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I.  MEMÒRIA 

MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

   

Títol del projecte:  

Projecte de reforma integral de les pistes d’atletisme Paco Águila de Badalona. 

 

Objecte de l’encàrrec:  

El present projecte proposa diverses actuacions de millora de l’equipament esportiu existent, aquestes 

actuacions es poden agrupar en dos blocs. 

 

- Construcció d’un nou edifici annex a les pistes d’atletisme i al camp de rugbi. Aquest edifici contindrà tot el 

programa per garantir el correcte funcionament de la instal·lació (vestuaris, magatzems, gimnàs...), a la 

seva coberta s’ha projectat una graderia amb marquesina per protegir als espectadors del sol i de la pluja.  

A la zona annexa s’habilitarà una zona d’entrenament de llançament, així com una zona d’aparcament de 

cotxes. 

En paral·lel, la intervenció planteja la renovació de la totalitat de superfície de gespa natural i la instal·lació 

de reg existent, ja que presenta un deteriorament excessiu que impedeix que es pugui jugar en òptimes 

condicions. Valorada la possibilitat d’actualitzar la instal·lació, s’opta per la seva completa substitució de 

forma que la nova gespa rebi un òptim manteniment, afegint elements de control i optimització de la despesa 

d’aigua en favor de la màxima eficiència i estalvi.  

 

- Homologació de les pistes d’atletisme. Inclou substitució del paviment i de l’equipament fix. 

 

El present projecte s’ als mínims demanats del Consell Català de l’Esport i la Normativa Tècnica del Pla director 

d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya.  

 
 

Situació: 

Carretera de Canyet SN, CP: 08915 Badalona. 

Referència cadastral:  

08015A016000220001WK. 

 
 
 



 
 

MG 2 Agents del projecte         
  

Promotor:   Ajuntament de Badalona 

CIF:  P-0801500-J  

Adreça:  Carrer Francesc Layret 101-107   

CP i Municipi: 08911Badalona. 

 
 

Projectista 

Arquitecta:  Natalia Moya Sibello 

Empresa:  ENGESTUR, S.A. 

CIF:  A58187725 

Autor Estudi Seguretat i Salut 

 

Arquitecte:  Natalia Moya Sibello 

Empresa:  ENGESTUR, S.A. 

CIF:  A58187725 

 

 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

 

Estudi geotècnic: Redactat per EGC Consulting 

Memòria de càlcul estructural: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Memòria d’instal·lacions: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

 
 
 
 
 

Barcelona, maig de 2023 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

L’ARQUITECTA 
  



 
 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida    

Actualment l’equipament es troba en funcionament, compta amb una pista esportiva d’atletisme i un camp de 

rugbi, a més de l’edificació que dona servei a les esmentades instal·lacions esportives.   

L’edifici està format per una planta baixa de 107 metres de llargària per 6,50 metres d’amplada, conté diversos 

vestuaris, magatzems, gimnàs, sales d’instal·lacions... En un dels seus extrems d’aquesta franja edificada, 

concretament al situat al costat oposat a l’actual accés, l’edifici creix dues plantes, especialment per ubicar la 

sala de photo-finish, imprescindible per poder realitzar les competicions d’atletisme. 

Aquesta edificació està realitzada amb façana de maó ceràmic vist en la façana que dona a la pista i als testers, 

en canvi, a la seva façana posterior està revestida amb un arrebossat de morter de ciment. La fusteria és 

d’alumini i en alguns casos de fusta pintada. La coberta és a una aigua i està realitzada de fibrociment i xapa 

metàl·lica. 

Cal destacar, que tot i que l’activitat està en marxa, les instal·lacions es troben en un estat molt deficient, degut 

a que pràcticament mantenen el seu estat original des del 1991. 

 

La pista esportiva es troba separada d’aquesta edificació per un pas d’uns 4,30 metres d’amplada, pavimentat 

amb un paviment de formigó.  

La pista esportiva d’atletisme té unes dimensions aproximades de 177 m de llarg per 93 metres d’amplària.  

L’anella de la pista, té una amplada de 9,80 m amb vuit carrils, acabada amb paviment del tipus tartà realitzat in 

situ. L’extrem nord de l’interior de la pista d’atletisme es destina a la zona de salt d’alçada, aquesta mitja 

circumferència també està acabada amb paviment del tipus tartà. Tota l’anella es troba delimitada per una tanca 

metàl·lica tubular pintada de color groc. 

 

La necessitat de que la instal·lació contés amb una graderia, va obrir un ventall de possibilitats per a la seva 

ubicació, entre d’elles situar-les de forma aïllada al costat oposat de l’edifici, a l’altra banda de la pista. Aquesta 

opció seria la menys invasiva, però el fet de que aquesta ubicació dificultaria l’accés previst en el present projecte 

pel carrer Can Ferrater, va ser un motiu substancial per desestimar la proposta.  

Aquest fet va provocar que es plantegés la possibilitat de realitzar la graderia a sobre de l’edifici existent, però 

tenint en compte que la seva estructura no suportaria aquesta sobrecàrrega, ja que la coberta està realitzada 

amb plaques ondulades de fibrociment i que les instal·lacions existents havien quedat obsoletes, es va concloure 

que la millor de les solucions seria enderrocar l’edifici i construir-ne un de nou, que donés resposta a les 

necessitats de les diferents entitats esportives i que a més pogués albergar una graderia a la seva coberta. 

 

El nou edifici comptarà amb unes dimensions superiors a l’existent, concretament 112,67 metres de llargària per 

8,17 metres d’amplada. La seva longitud queda delimitada en un dels seus extrems per la torre d’il·luminació de 

25 metres i l’altre extrem per l’actual accés.  

 



 
 

Un dels condicionants de partida a l’hora de projectar l’edifici, ha sigut respectar les dues torres d’il·luminació, ja 

que el seu enderroc i posterior instal·lació hagués comportat un sobrecost important per a les obres. Un altre 

condicionant del projecte en els aspectes més generals, va ser la modificació de l’actual accés, i que l’actual 

quedés limitat exclusivament a serveis i vehicles autoritzats. 

 

En quant a les pistes d’atletisme, la instal·lació va ser inicialment certificada l’any 1991 amb el nº de registre 063 

CA06, com a pista a l’aire lliure de 8 carrers i un radi únic de curva de 37 metres.  

Aquesta instal·lació, presenta una pista d’atletisme reglamentària de 6.181,67 m2 de superfície, pavimentada en 

sintètic. 

El paviment d’atletisme existent ha esgotat la seva vida útil i es troba molt deteriorat. Donat l’ús que se li ha 

donat a la pista, tant en competicions com en entrenaments. El propi envelliment del producte amb l’acció dels 

raigs UV, han fet que es recomani l’actuació imminent de renovació del paviment, ja que no està en condicions 

òptimes per a dur a terme la pràctica esportiva, ni biomecànicament ni materialment.  

En l’actualitat, les pistes d’atletisme han perdut la seva homologació, per tant, aquest projecte inclou executar 

les obres necessàries per aconseguir la seva homologació i dotar-la del material necessari.  

En el 2014 es produeixen actuacions de remodelació i millora del camp de Rugby, que inclouen nova gespa i un 

sistema de reg que a l’actualitat cal substituir.  

 

En quant a la fase d’enderrocs de l’edifici, cal posar especial accent a la retirada de les plaques ondulades de 

fibrociment que conformen la coberta. Els riscos per a la salut d’una exposició permanent a l’aminat són diversos, 

així com durant les operacions de tall, manipulacions o enderrocs. La seva manipulació i retirada es realitzarà 

conforme el Reial Decret 396/2006, que tipifica les mesures d’higiene, equips necessaris i normativa de seguretat 

que han de seguir els treballadors encarregats del desamiantat. 

Els residus d'amiant es recolliran separats de la resta de residus que es puguin generar. S'embalaran en 

recipients tancats, per exemple en material plàstic de suficient resistència mecànica, o en contenidors flexibles 

adequats (de ràfia amb folre i revestiment interior), evitant sempre la ruptura del material, i s'identificaran tal com 

s'especifica en l'annex II de l'RD 1406/89. 

 

La construcció d’un nou edifici, la remodelació del paviment de les pistes d’atletisme, així com la dotació del nou 

equipament esportiu, son intervencions que promouran l’arribada de nous usuaris i públic, per aquest motiu és 

imprescindible que el projecte garanteixi una bona accessibilitat a la instal·lació. És per aquest motiu, que el 

projecte inclou una zona annexa d’aparcaments amb una capacitat de 24 cotxes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MD 2 Descripció del projecte       
  

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   

L’Ajuntament de Badalona vol convertir la instal·lació existent en un equipament esportiu de referència dins de 

l’atletisme i rugbi català, potenciant la pràctica d’aquests esports al municipi. 

 

Per fer-ho, es planteja la homologació de les pistes d’atletisme i la construcció d’un edifici amb una graderia a la 

seva coberta, la urbanització del carrer d’accés i la construcció d’una zona annexa d’aparcament. Cal destacar 

que al 2015 es va renovar el camp de rugbi de gespa natural amb el seu corresponent equip de reg. 

 

Es tracta d’un conjunt esportiu que segons dades cadastrals data de l’any 1976, l’accés actual a la instal·lació 

es realitza mitjançant un camí ascendent de terra, que durant uns 100 metres aproximadament et condueix fins 

la porta d’entrada. 

Durant els dies de molta pluja, al tractar-se d’un camí de terra, pateix importants regarons i bassals, dificultant 

l’accés als usuaris de la instal·lació esportiva. El pas de vehicles està prohibit, limitant-se a vianants i a vehicles 

autoritzats, es per aquest motiu que l’aparcament es troba a l’inici d’aquest camí. 

 

El present projecte, en el seu lot 3, contempla la urbanització del carrer can Ferrater, imprescindible per millorar 

l’accessibilitat al recinte, així com la construcció d’una zona d’aparcament propera a la instal·lació, l’accés al qual 

es realitzaria per mitjà d’aquest mateix carrer.  

 

El terreny on es construirà l’edifici es completament pla, segons el Geoportal Urbanístic està situat sobre la cota 

103.90, per la qual cosa no s’hauran de realitzar moviments de terra per a la seva implantació. 

L’edifici té una llargada de 112 metres, al seu punt mig està disgregat generant un pas porxat que comunica el 

pas principal vinculat a la pista amb la zona d’escalfament, situada a la part posterior de l’edifici. Fent l’edifici 

més permeable i simplificant els recorreguts dels usuaris. 

L’edifici deixarà un espai lliure de 4,50 metres respecte la barana que limita les pistes d’atletisme. Aproximar 

més l’edifici a la pista comportaria la pèrdua de visibilitat dels carrils de les pistes d’atletisme des de la grada. En 

aquest espai exterior és on es produiran les relacions entre els esportistes usuaris de les instal·lacions 

esportives, ja que és la principal connexió entre les pistes / camp i l’edifici.  

Els dies de competició es preveu que aquest pas obert romangui tancat al públic, de manera que sigui d’ús 

exclusiu per als atletes. Aquests dies, les portes metàl·liques previstes en projecte situades a l’espai central de 

la planta baixa es tancaran, de manera que les circulacions del públic es donaran per la zona posterior. 

 

En relació a la homologació de les pistes d’atletisme, atès que no es poden fer actuacions correctores per 

arreglar els símptomes que presenta i davant dels riscos sobre possibles lesions o sobrecàrregues per part dels 

usuaris, es proposa la renovació de la totalitat de la superfície sintètica de la pista d’atletisme, per un nou sistema 

de paviment prefabricat de darrera generació, de 13,5 mm de gruix, a executar a sobre de la subbase existent, 

prèvia preparació de la base actual i adequació de la mateixa. 



 
 

Aquest paviment disposarà de: 

 

• Certificat WA 

• Acreditació de compliment normativa UNE EN 14877:2013 

• Assaig segons norma DIN18035-6 Lliure de metalls pesats  

• Assaig segons norma DIN18035-6 No contaminació d’aigües residuals 

• Certificat Greenguard Gold o similar. 

 

En quant les tasques a realitzar referents a les pistes d’atletisme i al seu equipament esportiu són les següents: 

 

Paviment esportiu: 

- Desmuntatge de la vorada d'alumini actual 

- Adequació de la ria nova normativa 

- Poliment del paviment existent. 

- Regularització de la superfície mitjançant resines de poliuretà 

- Sanejament d’orillos 

- Pavimentació de la pista amb paviment sintètic prefabricat. 

- Instal·lació de la nova vorada d'alumini  

- Pintats dels carrers i senyalització de la pista. 

- Realització dels assajos in situ del paviment d’atletisme (UNE EN 14877:2013) 

Equipament esportiu: 

- Ajust i pavimentació de les tapes de les tables de batuda i caixetins 

- Renovació de la ria d’obstacles 

- Gàbia de llançaments 

- Equipament de competició / entrenament 

- Nous cercles de llançament de pes 

 

La gespa natural de la superfície interior a substituir suposa una superfície de 8.260 m2 

 
 

Amb tot l’exposat, el present projecte contempla la divisió de les actuacions en dos lots diferenciats: 

 

- Lot 01: NOU EDIFICI DE SERVEIS I ZONES ANNEXES. RENOVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG I 

DE LA GESPA. 

Construcció de l’edifici de PB+2 i grades, incloent els treballs previs i enderrocs de les edificacions existents, 

zones annexes d’aparcament i entrenament. Renovació de la gespa i reg del camp de rugbi. 

 
 
 
 



 
 

- Lot 02: HOMOLOGACIÓ DE PISTES 

Homologació de la pista, consistent en la substitució del paviment esportiu, nous marcatges, i la resta 

d’elements fixes necessaris per a la pràctica d’esports lligats a aquest tipus d’instal·lació. 

 
 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 
d’altres normes 

 

Planejament vigent: Pla General Metropolità. Data d’aprovació: 14/07/1976 

 

Paràmetres urbanístics normatius segons la tipologia d’ ordenació: Clau 7b: Amb les claus (7a) i (7b) 

s’identifiquen els sòls corresponents a equipaments i dotacions existents, i aquells altres que son de nova creació 

o bé que corresponen a equipaments anteriors respecte dels quals es preveu modificació del tipus d’ús de 

l’equipament. 

 

Condicions d’edificació:  En relació als equipaments de nova creació (7b) les condicions d’implantació i edificació 

seran: 

- L’ordenació de les edificacions i instal·lacions s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents usos 

d’equipaments, i també a les característiques paisatgístiques – ambientals del lloc i a la bona integració amb el 

seu entorn.  

- L’ocupació màxima per l’edificació serà del 50%. 

- L’alçada màxima d’edificació serà de 9 metres, que podran ultrapassar-se fins a un màxim de 12 metres quan 

ho justifiquessin les característiques especials de l’equipament. 

- L’índex d’edificabilitat neta màxima serà de 1 m2 s/t / m2s. 

 

Tipus d’ordenació: Volumetria específica admetent-se diferents edificacions aïllades dintre de la mateixa 

parcel·la. 

 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. 

El programa de l’edifici es desenvolupa en una sola planta, excepte l’element on s’ubica el photo-finish, que té 

dues plantes més. 

La planta baixa, acull el vestíbul d’accés, la sala d’espera, el paquet de vestidors (cinc vestidors col·lectius i un 

vestidor per al personal de la instal·lació), un gimnàs, una sala de fiiosteràpia, dues sales socials, els serveis  

públics pels espectadors, una sala d’instal·lacions, dos magatzems per a les entitats, un magatzem de la 

instal·lació i un magatzem de manteniment/neteja. 

A la planta primera i planta segona s’ubica a cadascuna de les plantes una sala polivalent, amb el requeriment 

de que en els dies que es realitzin competicions, la planta primera pugui absorbir l’ús de megafonia i secretaria 

de competició. La planta segona, en canvi, aquests dies es farà servir com a sala de photo-finish. 

 



 
 

A excepció dels accessos a la sala d’instal·lacions, el magatzem de la instal·lació i el magatzem de neteja que 

es realitzen per la part posterior de l’edifici, la resta s’efectuen per la façana principal. Cadascún d’ells amb accés 

directe des de l’exterior. 

 

A més a més, a la planta primera, es situa l’espai destinat a la graderia, a les quals s’accedeix a través de tres 

escales exteriors i una rampa adaptada. Aquesta graderia compta amb una marquesina en tota la seva longitud, 

permetent el control de l’assolellament i protegint als espectadors de la pluja. 

 

La graderia té una capacitat de 362 espectadors, amb seients amb respatller fixats mecànicament a les grades 

de formigó. 

 

Cal destacar, que la coberta tipus sandvitx de la marquesina s’aprofitarà com a suport de les plaques 

fotovoltaiques de la instal·lació. 

 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes      

Superfície útil: 
 

PLANTA BAIXA 

Depedències   Superfície útil (m2) 

Sala social 1    32.05 

Sala social 2    32.05 

Magatzem instal·lació    10.40 

Magatzem manteniment   11.70 

Sala fisioteràpia    17.60 

Gimnàs     122.60 

Vestuari col·lectiu 1    69.65 

Vestuari col·lectiu 2    66.25 

Vestuari col·lectiu 3    66.25 

Vestuari col·lectiu 4    69.65 

Vestuari col·lectiu 5    50.25 

Vestuari personal    16.30 

Lavabos públic 1    20.60 

Lavabos públic 2    20.60 

Sala d’instal·lacions    38.00 

Sala d’instal. elèctriques   6.60 

Magatzem atletisme    31.75 

Magatzem rugby    31.70 

Sala d’espera    22.17 



 
 

Consergeria     11.00 

Total Planta baixa    747.17 

 

PLANTA PRIMERA 

Depedències   Superfície útil (m2) 

Sala polivalent 1    48.75 

Total Planta primera   48.75 
 
 
 

PLANTA SEGONA 

Depedències   Superfície útil (m2) 

Sala polivalent 2    64.00 

Total Planta segona   64.00 
 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL:  859,92 m2 
 
 

 
Superfície construïda: 
Plantes    Superfície construida (m2) 

Sup. Construïda PB    902,35 

Sup. Construïda PB 50%   56,93 

Total Planta Baixa    959,28 

Sup. Construïda P1    59,17 

Sup. Construïda P1 50%   255,50 

Total Planta Primera   314,67 

Sup. Construïda P2    75,50 

Total Planta Segona   75,50 
 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:  1349,45 m2 
 
 

MD 2.5 Topografia i geotècnia 

Degut a la naturalesa de les obres, es van contractar els serveis d’EGC Consulting per la redacció de l’estudi 

geotècnic del terreny, el qual es va realitzar el Juny 2022 amb referencia 2022-0088. 

Als assatjos realitzats van resoldre que existeixen dos tipus de terrenys a la parcel·la: Nivell de reblert fins a cota 

-0,40, i nivell de granet. No s’ha detectat nivell freàtic, per tant no hi ha agressivitat de l’aigua. 

S’adjunta com annex a aquest projecte l’estudi geotècnic i la memòria de càlcul estructural amb la descripció de 

la fonamentació escollida. 

Amb la recent incorporació al CTE dels criteris i pautes pel control de les emissions del gas radó, és important 

tenir en compte que el municipi de Badalona es troba classificat a la zona II segons el llistat publicat al BOE-A-

2019-18528, que classifica el territori en dos grups de risc enfront al radó.  

Les mesures a prendre segons la seva classificació consisteixen en disposar d’una barrera de protecció entre el 



 
 

terreny i l’edifici que limiti el pas de gasos provinents del terreny, així com una cambra d’aire ventilada. Aquesta 

cambra es realitzarà amb un sistema d’encofrats plàstics amb forma de cúpula que alhora generarà l’espai per 

un transcorreran els col·lectors tan pluvials com residuals. 

MD 2.6 Mètodes de càlcul 

S’adjunta la Memòria de Càlcul Estructural com annex a aquest projecte, a on es descriuen els mètodes de 

càlcul utilitzats pel dimensionat de l’estructura. 

MD 2.7 Companyies de serveis 

L’equipament compta amb tots els subministraments necessaris pel seu correcte funcionament. 

El projecte contempla les connexions a les xarxes municipals existents segons la normativa vigent. 

El subministrament elèctric de reserva serà activat per l’Ajuntament. 

MD 2.8 Control de qualitat 

El Pla de Control de Qualitat es presentarà com a annex d’aquesta memòria i descriurà les actuacions 

necessàries per assegurar la qualitat i correcte funcionament de tots els elements i materials constructius 

 Al pressupost de l’obra es preveu una partida de control de qualitat, el qual ascendeix a: 7.632,24 € (PEM) 

Pel que fa a la homologació de les pistes d’atletisme, amb la finalitat de garantir la qualitat del producte i vetllar 

per la durabilitat de tots els elements,  el contractista haurà de presentar la següent documentació tècnica: 

o Aportació de mostra en DIN A4, sense suport, del paviment prefabricat ofert. 

o Fitxa tècnica del producte ofert amb totes les característiques tècniques mínimes requerides del paviment 

d’atletisme, que identifiqui al fabricant i la marca. 

o Catàleg de colors disponibles del paviment d’atletisme. 

o Assaig de laboratori homologat acreditatiu que el paviment prefabricat d’atletisme està exempt de metalls 

pesats segons la normativa DIN 18035-6. 

o Assaig de laboratori homologat acreditatiu que el paviment prefabricat d’atletisme compleix amb els criteris 

DOC (no contaminació d’aigües residuals) segons la normativa DIN 18035-6. 

o Certificat d’homologació WA del paviment prefabricat. 

o Informe de laboratori WA que acrediti l’obtenció del certificat WA. 

o Informe de laboratori homologat que acrediti que el paviment prefabricat proposat compleix la norma UNE 

EN 14877:2013. 

o Implantació d’un sistema de gestió de Qualitat conforme a la especificació ISO 9001:2015 “de disseny, 

desenvolupament, fabricació, comercialització i instal·lació de sistemes de paviment esportiu i de gespa 

artificial” de l’empresa licitadora. 

o Implantació d’un sistema de gestió Ambiental conforme a la especificació ISO 14001:2015 “de disseny, 

desenvolupament, fabricació, comercialització i instal·lació de sistemes de paviment esportiu i de gespa 

artificial” de l’empresa licitadora. 

o Implantació d’un sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball conforme a la especificació ISO 

45001:2018 “de disseny, desenvolupament, fabricació, comercialització i instal·lació de sistemes de paviment 

esportiu i de gespa artificial” de la empresa licitadora. 

MD 2.9 Seguretat i salut  

L’Estudi de Seguretat i Salut recull les previsions en relació a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 

professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment del trànsit interior de 



 
 

l’obra i de l’exterior afectat per aquesta; així com també s’inclouen les instal·lacions d’higiene i benestar dels 

treballadors. La redacció d’aquest Estudi s’incorpora a fi i efecte de dur a bon terme l’execució de les obres del 

present projecte, i en compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tot i haver un únic estudi, el pressupost de Seguretat i Salut es divideix en: 

- Lot 01 : 19.076,40 € 

- Lot 02 : 2.500,00 € 

MD 2.10 Aspectes ambientals 

Segons l’establert a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 20/2009, de 11 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, aquests treballs no tenen incidència ambiental. Per 

aquest motiu no és necessari la realització de l’estudi de l’impacte sobre el medi ambiental. 

MD 2.11 Pla d’obra i termini d’execució 

El termini d’execució previst per l’actuació projectada és de 10 mesos, a comptar des de  la data de signatura 

de l’acta de comprovació de replanteig. Aquest termini podria quedar afectat per l'ús de l’equipament. 

MD 2.12 Termini de garantia  

El termini de garantia de les obres, que es considera, és d’un any (1) a partir de la signatura de l´acta de recepció 

de les obres, i que es el període de temps que es considera suficient per a observar el comportament de les 

obres en qualsevol condició de servei. 

MD 2.13 Revisió de preus 

S’estableix l’esmentat a la LCSP, llei del 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

MD 2.14 Pressupost 

Pressupost per import dels capítols PEM: 

 PEM (€) 

LOT 01 NOU EDIFICI DE SERVEIS I ZONES ANNEXES. RENOVACIÓ  
DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG I DE LA GESPA 

2.655.784,87 

LOT 02 HOMOLOGACIÓ DE PISTES 472.275,18 

TOTAL 3.128.060,05  
 
 
 
Pressupost d’execució material (PEM) 

El pressupost d’execució material del projecte executiu considerant el total de les actuacions, puja a la quantitat 

de 3.128.060,05 €.  



Pressupost d’execució per contracte (PEC) 

El pressupost d’execució per contracte resulta d’aplicar al pressupost d’execució material els coeficients de 
les 

despeses generals “DG” (13%), del benefici industrial “BI” (6%) i puja a la quantitat de 3.722.391,46 €. 

PEC (€) 

LOT 01 NOU EDIFICI DE SERVEIS I ZONES ANNEXES. RENOVACIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ DE REG I DE LA GESPA 

3.160.384,00 

LOT 02 HOMOLOGACIÓ DE PISTES 562.007,46 

TOTAL 3.722.391,46 

Afegint el 21% de l’IVA el cost del PEC puja a la quantitat de 4.504.093,67 € 

MD 2.15 Pressupost per a coneixement de l’administració (PCA) 

El pressupost per a Coneixement de l’Administració del projecte executiu per a la reforma integral de les Pistes 

d’atletisme Paco Àguila, puja a la quantitat de 4.504.093,67 €. 

MD 2.16 Classificació contractista 

La Llei de Contractes del Sector Públic (llei del 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) estableix en el seu article 77 l'obligatorietat de que 

l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a aquests 

contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del 

contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de 

solvència per contractar. 

En el contracte d’obra del què és objecte aquest projecte, la classificació exigida serà: 

LOT 1: Categoria 5 (Contractes entre 2.400.000 € i 5.000.000 €) 

LOT 2: Categoria 3 (Contractes entre 360.000 € i 840.000 €) 



 
 

Lot 1: Nou edifici de serveis i zones annexes. Renovació de la instal·lació de reg i de la gespa. 

 

Grup C) Edificacions  

Grup G) Vials i pistes 

 Subgrup 4: ferms, mescles bituminoses. 

 
 

El codi CPV, del vocabulari comú de contractes públics, publicat al Diari oficial de la Comunitat Europea (DOCE 

de 16.12.2012) per aquest lot, és: 

45212000-6 Treballs de construcció d’edificis relacionats amb l’oci, els esports, la cultura, l’allotjament i els 

restaurants. 

El codi CPV, del vocabulari comú de contractes públics, publicat al Diari oficial de la Comunitat Europea (DOCE 

de 16.12.2012) per aquest lot, és: 

45233140-2 Obres vials. 

 

Lot 2: Homologació de pistes: 

Grup G) Vials i pistes 

 Subgrup 6: Obres vials sense qualificació específica. 

 

El codi CPV, del vocabulari comú de contractes públics, publicat al Diari oficial de la Comunitat Europea (DOCE 

de 16.12.2012) per aquest lot, és: 

45212290-5 – Reparació i manteniment d’instal·lacions esportives.  

 

MD 2.17 Declaració d’obra completa 
 

En aplicació de la legislació vigent en matèria de contractació del Sector Públic es manifesta que el present 

projecte contempla una obra completa susceptible de ser lliurada per l’ús públic tal i com s’ha projectat. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpv.enem.pl/es/45212290-5


 
 

MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les 
característiques de l’edifici         

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici      

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

Utilització: De tal forma que la disposició i les dimensions dels espais i la dotació de les instal·lacions facilitin 

l’adequada realització de les funcions previstes en l’edifici. 

Requeriments tècnics per tots els equipaments esportius. Extracte de la Normativa Tècnica del Pla Director 

d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya: 

 

Article 12. Normativa tècnica d’equipaments esportius  

1. Els equipaments esportius han de complir els requeriments tècnics que s’indiquen a continuació:  

1.1. Tots els equipaments esportius han de complir els requeriments recollits en el punt 1 de l’apartat 

3.3.1.3 de la memòria del PIEC.  

1.2. Tots els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu han de complir, a més, els 

requeriments del punt 2 de l’apartat 3.3.1.3 de la memòria del PIEC.  

1.3. Les instal·lacions amb espais esportius convencionals que ofereixen un servei esportiu que siguin 

de nova construcció han de complir, a més, els requeriments del punt 3 de l’apartat 3.3.1.3 de la memòria 

del PIEC. Les instal·lacions esportives que siguin objecte d’una reforma o ampliació han de complir aquests 

requeriments en relació als elements afectats per l’actuació. 

 

1.1 Tots els equipaments esportius: 

a) Els equipaments esportius comptaran amb les mesures de seguretat, correctores i de protecció necessàries 

per tal d’evitar que les activitats que es desenvolupin pugui ocasionar algun perjudici a l’entorn.  

b) Els equipaments esportius hauran de disposar de les mesures de senyalització adequades a l’activitat prevista 

per tal d’advertir de manera explícita als usuaris dels perills als que s’hagin d’afrontar en la pràctica habitual, 

recomanant les pautes o restriccions que es consideri oportunes.  

c) Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el marcatge, la indicació en un 

plànol, l’afitament o la senyalització, de manera que els usuaris els reconeguin i s’eviti que la resta de la gent 

pugui interferir en el desenvolupament de l’activitat que s’hi practica o que els traspassi, quan això representi un 

risc. 

 d) Dins dels límits dels espais esportius on els usuaris facin activitats dinàmiques no hi pot haver arestes o altres 

elements esmolats que puguin ser la causa de traumatismes en la pràctica habitual. Si no fos possible d’evitar-

los, es protegiran convenientment.  

e) Al voltant dels límits dels marcatges dels espais esportius hi haurà un marge de seguretat lliure d’obstacles o 

de qualsevol element que pugui ser causa de contusions o ferides als usuaris que superin els límits durant la 

pràctica prevista. La seva amplada s’adequarà a la dinàmica de l’activitat, essent proporcional a la velocitat dels 

esportistes. En cap cas serà inferior a 1 metre. Si no fos possible guardar aquesta distància es disposaran les 

proteccions que siguin necessàries. 



 
 

f) Els tancaments que limiten un espai esportiu no podran tenir perforacions o escletxes a l’abast dels usuaris on 

puguin quedar atrapats els dits o altres parts del cos.  

g) Tots els equipaments esportius tindran resolts els accessos, que es dimensionaran proporcionats al nombre 

d’usuaris previstos i al mitjà de transport que aquests utilitzin. No es permetrà l’accés rodat a aquells 

equipaments que no tinguin resolt l’aparcament dels vehicles.  

h) Tots els equipaments esportius disposaran de les escomeses i estaran a l’abast dels subministraments i dels 

serveis que requereixin.  

i) En la construcció d'equipaments esportius s’adoptaran les mesures correctores necessàries per reparar 

l’impacte generat en l’entorn i el paisatge. Els talussos i/o desmunts s’executaran de manera que se’n garanteixi 

l’estabilitat, i es resolgui l’escorriment de les aigües recollides per les noves vessants. 

 

1.2 Els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu: 

a) Disposaran d’un pla de gestió que reculli tota la informació necessària per regular-ne el funcionament i 

solucionar qualsevol problema, a més de donar les bases normatives per a la utilització correcta de les 

instal·lacions. Caldrà definir les línies generals de la gestió i incorporar-hi tres documents: - El pla d’utilització, 

que regula les condicions d’utilització com també una distribució horària del potencial de la instal·lació i estableix 

unes normes bàsiques d'utilització en forma de reglament d’ús. - El pla de manteniment, que estructura totes les 

tasques que fan referència a la conservació de l'edifici o l’equipament. - El model organitzatiu de la gestió de 

l’equipament des de l'òptica dels recursos humans i mitjançant l'estructuració del pressupost.  

b) Disposaran d’un accés per als usuaris clarament assenyalat. S'indicarà en lloc visible i de manera clara i 

permanent el nom de la instal·lació, del titular i del gestor de la instal·lació, en cas que es trobi cedida.  

c) Les dimensions de l’accés i els recorreguts interiors permetran que els materials, els subministraments i la 

maquinària puguin arribar als espais esportius, als magatzems i a les sales d’instal·lacions tècniques o es 

disposarà d’un segon accés de servei per aquest fi. 

d) S’informarà els usuaris dels aforaments admesos en els espais esportius i en els vestidors, situant en un lloc 

de l’accés un rètol indicador fàcilment visible. 

 e) L’aforament d’un vestidor requerirà de no menys de 50 cm útils de banc per plaça. A les trobades de dos 

bancs en escaire es descomptaran els primers 50 cm d'un dels dos costats. 

f) Es trobaran senyalitzats amb la claredat suficient per informar els usuaris dels diferents recorreguts, de la 

situació dels diferents espais, de les zones d’accés restringit i quan es prohibeix el pas.  

g) Es restringirà l’accés als espais que per les seves característiques requereixin una supervisió qualificada, un 

material esportiu específic o que comportin un perill potencial per als usuaris, i es senyalitzarà de manera 

permanent amb els advertiments oportuns.  

i) L'altura lliure del sostre de les sales esportives i dels recintes dels vasos de les piscines cobertes de més de 

200 m² de làmina d’aigua i d’una franja perimetral de platja de no menys d'1,5 metres d’amplada no serà menor 

de 4 metres. Es consideren sales esportives aquells espais esportius tancats i diàfans on es poden practicar 

diverses activitats fisicoesportives, com les que formen part d’una escola.  



 
 

k) La distància lliure entre dos bancs enfrontats dels vestidors no serà inferior a 1,2 metres; la que hi ha entre 

l'aresta frontal d'un banc i els armaris davant seu no serà menor d’1 metre.  

l) L'espai útil per cada dutxa no serà menor de 0,8 x 0,8 metres, i es deixarà un pas lliure per accedir-hi de 0,8 

metres d'amplada, com a mínim.  

m) Els terres dels espais molls, com les dutxes i les platges de les piscines, tindran pendents d’entre l’1 i el 2% 

amb canals i desguassos per la recollida de les aigües d'escorrentia, de manera que no s’entollin. No s’han de 

col·locar plats de dutxa de porcellana o d’altres materials lliscants, que cal substituir per un paviment antilliscant 

en pendent cap a una canal ran de paret, sota els ruixadors.  

s) Es recolliran les aigües de les cobertes i es conduiran a la xarxa d’aigües pluvials. Per evitar el desbordament 

de les canals de les cobertes es col·locaran els corresponents sobreeixidors per evacuar les aigües que no 

engoleixin els baixants.  

t) Es diferenciarà la xarxa d’aigües brutes, que es connectarà al clavegueram per a la seva depuració, i la 

d’aigües pluvials, que es poden abocar als rius o emmagatzemar per a ser reutilitzades.  

u) Els paraments verticals del recinte de vasos de les piscines, dels vestidors, les dutxes i els serveis es 

revestiran fins a una alçada no menor de 2 metres amb materials impermeables, resistents, de manteniment i 

reparació fàcils, amb les trobades i les arestes arrodonides d’un radi no inferior a 1 cm.  

v) Totes les portes seran reforçades, resistents als cops i aniran equipades amb manetes de fàcil accionament, 

amb els panys mestrejats i la ferramenta resistent.  

w) Les portes dels espais humits, com els recintes dels vasos de les piscines, els vestidors, les dutxes i els 

serveis es construiran amb materials inalterables a l’aigua o es protegiran convenientment i s’aixecaran de terra 

no menys de 10 centímetres, tant els marcs com les fulles.  

x) Les portes al voltant d’un espai esportiu s’han de situar i obrir-se de manera que no puguin interferir en la 

pràctica o suposar un perill per als usuaris.  

y) El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats per a un ús públic, estables al bolcat, 

sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i resistents a l’ús vandàlic i a la humitat.  

z) Els magatzems de material esportiu es disposaran al mateix nivell de l'espai esportiu al qual serveixin i al seu 

entorn, sense graons ni relleus que dificultin el moviment. Les dimensions seran proporcionades al material 

esportiu que han de contenir. La geometria i les dimensions i posició de les portes han de permetre 

emmagatzemar el material de manera que sigui fàcilment accessible. 

 

1.3. Les instal·lacions amb espais esportius convencionals que ofereixen un servei esportiu: 

 

a) La promoció d’un nou equipament esportiu requerirà la justificació de la seva necessitat amb la redacció d’un 

estudi de viabilitat on s’establiran els objectius que es volen assolir, s’analitzarà l’oferta existent i la demanda 

que es vol atendre.  

b) La construcció d’un equipament esportiu requerirà la redacció d’un projecte de gestió que d’acord amb els 

objectius establerts en el seu estudi de viabilitat, estableixi el programa de les activitats que s’hi portaran a terme, 

definint els espais esportius i complementaris que es necessiten per atendre els usuaris als quals es destina, els 



 
 

recursos humans i tècnics amb que cal comptar i valorant el compte previsible de la seva explotació, xifrant les 

despeses i els ingressos. Si aquest fos deficitari, caldrà assumir-ne el finançament garantint la procedència de 

la dotació necessària per equilibrar-lo.  

c) En la redacció del projecte d’una instal·lació esportiva caldrà disposar de les dades geològiques del terreny 

obtingudes mitjançant l’elaboració d’un estudi geotècnic adequat a les característiques del solar, al tipus de 

construcció i als requeriments del paviment esportiu: estabilitat, resistència portant, grau de compactació, 

composició, drenatge, etc.  

d) L'estructura dels espais esportius coberts ha de disposar de les subestructures necessàries i el seu càlcul ha 

de considerar les càrregues produïdes de manera que sigui possible penjar els cortinatges divisoris, les xarxes 

dels gols, les cistelles, els projectors, els conductes de climatització, la manta tèrmica dels vasos de les piscines, 

etc.  

e) Els tancaments situats en el perímetre dels espais esportius d'interior on es realitzin activitats dinàmiques fins 

a una altura de no menys de 2 metres no seran abrasius, ni tindran arestes ni reclaus, resistiran l’ús i les pilotades 

i el seu manteniment serà fàcil. Les obertures d’aquests tancaments quedaran integrades al mateix pla, amb les 

portes i finestres practicables obrint enfora, de manera que no sobresurtin.  

f) Els terres dels espais humits, com els vestidors, el passadís de peus nus i els serveis, tindran pendents d’entre 

l’1 i el 2% amb canals i desguassos per la recollida de les aigües d'escorrentia, de manera que no s’entollin.  

i) A les instal·lacions esportives que disposin de calefacció o condicionament d’aire s’evitarà que al vestíbul 

d’accés es generin corrents d'aire disposant un cancell en l’entrada o d’altres sistemes que ho evitin.  

j) Els espais complementaris dels vestidors disposaran de zona de canvi, serveis higiènics i dutxes en un nombre 

proporcional al seu aforament, adaptats a les característiques dels seus usuaris i adequats a les activitats que 

s’hi practiquin. Com a mínim hi haurà una dutxa cada 5 persones i un vàter i un rentamans cada 25 persones.  

 
 
 
El projecte compleix amb el "DECRET 95/2005 de 31 de maig pel qual s'aprova el Pla director 
d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya PIEC", tal com s'especifica a continuació: 
 

QUADRE COMPARATIU COMPLIMENT DE NORMATIVA. DECRET 95/2005 
PLA DIRECTOR D'INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE CATALUNYA 

 NORMATIVA PROJECTE 

Bancs 

50cm x persona 52 ml de banc =   104 persones  

dist. entre bancs = 1,2m dist. entre bancs > 1,2m  

dist. entre banc i armari = 1m dist. entre banc i armari > 1m  

Dutxes 1 c/ 5 persones 7 dutxes per vestuari (35 persones) 

Inodors 1 c/ 25 personas 2 inodors per vestuari (50 persones) 

Lavamans 1 c/ 25 personas 3 lavamans per vestuari (75 persones)  

 

 

 



 
 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

Normativa d’aplicació: 

-RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

-CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

-CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

-RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

-Llei d’accessibilitat 

-Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

-Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

-D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

Descripció i justificació de les solucions adoptades a l’edifici, entès de forma global:  

El projecte permet a les persones amb mobilitat i comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici en els 

termes previstos en la seva normativa especifica. 

Justificació de la normativa: 

Ús: Públic 

Usos públics: Centres esportius 

Actuació: Nova construcció 

Itineraris: Adaptats 

 

Justificació del Decret 135/95 CODI ACCESSIBILITAT ITINERARIS EXTERIORS 
 

- Un dels accessos des de la via pública a l'interior de l'edificació, com a mínim, és accessible. 

- Si existeix un accés alternatiu per a les persones amb mobilitat reduïda, el seu recorregut és inferior a sis 

vegades l'habitual, i el seu ús no està condicionat a autoritzacions expresses o a altres limitacions. 

- La mobilitat o comunicació vertical entre espais, instal.lacions o serveis comunitaris es realitza mitjançant un 

element adaptat, concretament una rampa adaptada amb el 8% de pendent. 

- Les escales són adaptades. 

- PASSADISSOS EXTERIORS 

- No hi ha cap escala ni graó aïllat. El desnivell a l'accés de l'edifici és inferior a 2 cm, i s'arrodoneix o 

s'aixamfrana el cantell a 45 graus. Té una amplada mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles 

en tot el recorregut de 2,10 m. 

- A cada planta l'itinerari adaptat disposa d'un espai lliure de gir on es pot inscriure un cercle de 

diàmetre superior a 1,50 m. En els canvis de direcció, l'amplada de pas permet inscriure un cercle 

d'1,20 m de diàmetre com a mínim. 

- PORTES 

- L'amplada mínima de les portes és de 0,80 m i l' alçada mínima, de 2 m. Les portes de dues o més 



 
 

fulles, una d'elles té una amplada de 0,80 m. 

- A les dues bandes d'una porta, existeix un espai lliure, sense ser escombrat per l'obertura de la 

porta, on es pot inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. 

- Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o de palanca. 

- Les portes de vidre, llevat que sigui de seguretat, tenen un sòcol inferior de 30 cm d'alçada, com a 

mínim. Tenen una franja horitzontal de 5 cm d'amplada, com a mínim, col.locada a 1,50 m d'alçada i 

amb marcat contrast de color. 

 

ITINERARIS INTERIORS 

- La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis comunitaris és adaptat. 

- Hi ha un itinerari interior adaptat, que possibilita l'apropament als elements d'ús públic. 

- ESCALES 

- Per els casos a on no hi hagués alternativa accesible, l'alçada màxima del graó és de 16 cm i l'estesa mínima 

de 30 cm (a les escales amb projecció en planta no recta, la dimensió mínima d'estesa és de 30 cm a 40 cm per 

la part interior). 

- L'estesa no presenta discontinuïtats on s'uneix amb l'alçària. 

- L'amplada de pas útil és igual o superior a 1,00 m. 

- El nombre màxim de graons seguits, sense replà intermedi, és de 12. 

- Els replans intermedis són d'1,20 m de llargada mínima. 

- Es disposaran passamans a tots dos costats. 

- Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 a 0,95 m en replans i 0,80 m a 

0,85 m en la tramada de graons. Són de disseny anatòmic i permeten d'adaptar la mà, amb una 

secció igual o funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de diàmetre entre 3 cm i 5 cm, separat, com 

a mínim, 4 cm dels paraments verticals. El punt d'inflexió del passamà coincideix amb l'inici del tram 

d'escala. 

  - CAMBRES HIGIÈNIQUES 

Cambres higièniques adaptades:  

-Una cambra higiènica a cada vestuari, 6 unitats.  

-Els lavabos tant femení com masculí destinats al públic contenen cadascún d’ells una cambra higiénica 

adaptada, 2 unitats. 

Característiques: 

- Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m, obren cap a fora o són corredisses. 

- Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

- Hi ha entre 0 i 0,70 m d'alçada respecte a terra, i un espai lliure de gir d'1,50 m de diàmetre. 

- L'espai d'apropament lateral al wáter, la dutxa i frontal al rentamans, és de 0,80 m com a mínim. 

 

- Els rentamans no disposen de peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. 

- Es disposa de dues barres de suport a una alçada entre 0,70 m i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi 



 
 

amb força en la transferència lateral a wàters i bidets. La barra situada al costat de l'espai 

d'apropament és batent. 

- Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del terra. 

- Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 

0,40 m. 

- Les aixetes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

- El paviment és no lliscant. 

- Hi ha indicadors de serveis d'homes i de dones que permeten la lectura tàctil, amb senyalització "Homes-

Dones" sobre la maneta, mitjançant una lletra "H" (homes) o "D" (dones) en alt relleu. 

-VESTIDORS 

- Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m. 

- Els espais de circulació interior són d'una amplada mínima de 0,90 m i en els canvis de dirección l'amplada de 

pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre (sense ser escombrat per l'obertura de cap porta). 

- Hi ha un espai lliure de gir a l'interior de la peça on es pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m 

sense ser escombrat per l'obertura de cap porta. 

- L'espai d'apropament lateral a taquilles, bancs, dutxes i mobiliari en general té una amplada mínima de 0,80 

m. 

- Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. 

- El paviment és no lliscant. 

- Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

- MOBILIARI 

- Els elements sortints i/o volats que siguin superiors a 0,15 m de volada i que limitin amb itineraris tindran com 

a mínim un element fix i perimetral entre 0,00 i 0,15 m d'alçada perquè puguin ser detectats per invidents, o bé 

se situaran a una alçada igual o superior a 2,10 m. 

- Els elements de comandament (polsadors, brunzidors, alarmes i porters electrònics) es situen entre 1,00 m i 

1,40 m d'alçada. 

- El mobiliari d'atenció al públic té, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al terra de 0,85 m. Si 

disposa solament d'apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 m d'alçada, en una amplada de 0,80 

m com a mínim, queda lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes. 

- La taula té una alçada màxima de 0,80 m. La part inferior, entre 0,00 i 0,70 m d'alçada, i en una amplada de 

0,80 m com a mínim, està lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes. 

- L'element més alt manipulable dels aparells telefònics està situat a una altura màxima d'1,40 m. En el cas que 

l'aparell telefònic se situï dins d'una cabina locutori, aquesta ha de tenir unes dimensions mínimes de 0,80 m  

d'amplada i 1,20 m de fondària lliures d'obstacles i el terra ha de quedar enrasat amb el paviment circumdant.  

L'espai d'accés a la cabina té una amplada mínima de 0,80 m i una alçada mínima de 2,10 m. 

- La plaça d'espectador per a usuari amb cadira de rodes té unes dimensions mínimes de 0,80 m d'amplada i 

d'1,20 m de fondària. 



 
 

 

Justificació dels articles del DB SU que fan referencia a accessibilitat 

 

S’adjunta fitxa justificativa de l’accessibilitat a l’edificació per ús públic. 

 

Secció SU 1 Seguretat front al risc de caigudes 

 

Lliscament de paviments 
Els paviments disposaran de la resistència al lliscament següent: 

 

Taula 1.1 Classificació dels sòls segons el seu lliscament 

Resistència al lliscament Rd       Classe 

15 < Rd ≤35         1 

35< Rd ≤45         2 

 

Taula 1.2 Classe exigible als sòls en funció de la localització 

Localització i característiques del terra      Classe 

Zones interiors seques 

- superfícies amb pendent menor que el 6%     1 

- superfícies amb pendent igual o més gran que el 6% i escales   2 

 

Zones interiors humides, com ara les entrades als edificis des 

de l'espai exterior, terrasses, cobertes, banys i cuines.  

- superfícies amb pendent menor que el 6%     2 

A la memòria constructiva s’indica la classificació del diferents terres. 

 
 
Discontinuïtats en el paviment 
 
Pel que fa a les possibles discontinuïtats en el paviment, aquestes s’evitaran, i en el cas d’existir es compliran 

les especificacions: 

- No tindrà juntes que presentin un ressalt de més de 4 mm. Els elements sortints del nivell del paviment, 

puntuals i de petita dimensió (per exemple, els tancadors de portes) no han de sobresortir del paviment més de 

12 mm i el sortint que excedeixi de 6 mm a les cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha 

de formar un angle amb el paviment que excedeixi de 45º. 

-  Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb un pendent que no excedeixi del 25%. 

- En zones per a circulació de persones, el terra no presentarà perforacions o buits pels quals es pugui introduir 

una esfera de 1,5 cm de diàmetre. 

 

Quan es disposin barreres per delimitar zones de circulació, tindran una alçada de 80 cm com mínim. 



 
 

 

 

En zones de circulació no es podrà disposar un esglaó aïllat, ni dos consecutius, excepte els casos següents. 

- Zones d'ús restringit; 

- A les zones comunes dels edificis Residencial Habitatge; 

- Als accessos i a les sortides dels edificis; 

 

En aquests casos, si la zona de circulació inclou un itinerari accessible, el o els graons no podran disposar-s'hi. 

 
Protecció dels desnivells 
Per tal de limitar el risc de caiguda, hi haurà barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures (tant 

horitzontals com verticals) balcons, finestres, etc. amb una diferència de cota més gran que 55 cm. 

 

Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada de 0,90 m quan la diferència de cota que protegeixen 

no excedeixi de 6 mi d'1,10 m en la resta dels casos, excepte en el cas de buits d'escales d'amplada menor que 

40 cm, en què la barrera tindrà una alçada de 0,90 m, com mínim. 

 

L'alçada es mesurarà verticalment des del nivell de terra o, en el cas d'escales, des de la línia d'inclinació definida 

pels vèrtexs dels esglaons, fins al límit superior de la barrera. 

 

Les barreres de protecció tindran una resistència i una rigidesa suficient per resistir la força horitzontal establerta 

a l'apartat 3.2.1 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona a que es trobin. Totes les baranes del projecte 

tindran una resistència de 3 kN/m. 

 

Les barreres de protecció, incloses les de les escales i rampes, estaran dissenyades de manera que no puguin 

ser fàcilment escalades pels nens, per a això: 

-  A l'alçada compresa entre 30 cm i 50 cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d'inclinació d´una escala no 

existiran punts de suport, inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5 cm de sortint. 

- A l'alçada compresa entre 50 cm i 80 cm sobre el nivell del sòl no existiran sortints que tinguin una superfície 

sensiblement horitzontal amb més de 15 cm de fons. 

 

No tinguin obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm de diàmetre, exceptuant-se les 

obertures triangulars que formen la petjada i la contrapetja dels esglaons amb el límit inferior de la barana, 

sempre que la distància entre aquest límit i la línia d'inclinació de l'escala no excedeixi els 5 cm. 

 

Escales d'ús general 

En trams rectes, la petjada mesurarà 28 cm com a mínim. En trams rectes o corbs la contrapetja mesurarà 13 



 
 

cm com a mínim i 18,5 cm com a màxim, excepte a zones d'ús públic, així com sempre que no es disposi 

ascensor com a alternativa a l'escala, cas en què la contrapetja mesurarà 17,5 cm, com a màxim. 

 

Cada tram tindrà 3 esglaons com a mínim. La màxima altura que pot salvar un tram és 2,25 ma zones d'ús 

públic, així com sempre que no es disposi ascensor com a alternativa a l'escala, i 3,20 m als altres casos. 

 

Entre dues plantes consecutives d'una mateixa escala, tots els esglaons tindran la mateixa contra-petjada i tots 

els esglaons dels trams rectes tindran la mateixa empremta. Entre dos trams consecutius de plantes diferents, 

la contrapetja no variarà més de ±1 cm. 

 

L'amplada útil del tram per a pública concurrència serà 1,10 m. 

 
L´amplada de l´escala estarà lliure d´obstacles. L'amplada mínima útil es mesurarà entre parets o barreres de 

protecció, sense descomptar l'espai ocupat pels passamans sempre que aquests no sobresurtin més de 12 cm 

de la paret o barrera de protecció. 

 

Els replans disposats entre trams d'una escala amb la mateixa adreça tindran almenys la amplada de l'escala i 

una longitud mesurada a l'eix d'1 m, com a mínim. 

 

Quan hi hagi un canvi de direcció entre dos trams, l'amplada de l'escala no es reduirà llarg del replà. La zona 

delimitada per aquesta amplada estarà lliure d'obstacles i sobre ella no escombrarà el gir d’obertura de cap 

porta. 

Les escales que salvin una alçada més gran que 55 cm disposaran de passamans almenys en un costat.  

 

Els passamans estarà instal·lat a una alçada entre 90 i 110 cm.  

 

El passamà serà ferm i fàcil d'assir, estarà separat del parament almenys 4 cm i el seu sistema de subjecció no 

interferirà el pas continu de la mà. 

 

 Escala Esquerra 
tram PB-P1 

Escala Esquerra 
tram P1-P2 

Escala Dreta Escala central 
 

Amplada 1,20 m 1,20 m 1,20 m 1,20 m 

Petjada 28,00 cm 28,00 cm 28,00 cm 28,00 cm 

Contrapetjada 17,25 cm 16,85 cm 17,25 cm 17,25 cm 

Esglaons 20 19 20 20 

H Passamans 1,00 m 1,10 m 1,00 m 1,00 m 

 
 
Rampes 
Els itineraris el pendent dels quals excedeixi el 4% es consideren rampa als efectes d'aquest DB-SUA, i 

compliran el que s'estableix als apartats que figuren a continuació. 



 
 

Les rampes tindran un pendent del 12%, com a màxim, excepte: 

a) les que pertanyin a itineraris accessibles, el pendent dels quals serà, com a màxim, del 10% quan la longitud 

sigui menor que 3 m, del 8% quan la longitud sigui menor que 6 m del 6% en la resta dels casos . Si la rampa 

és corba, el pendent longitudinal màxim es mesurarà al costat més desfavorable. 

 
El pendent transversal de les rampes que pertanyin a itineraris accessibles serà del 2%, com a màxim. 

 

Els trams tindran una longitud de 15 m com a màxim, excepte si la rampa pertany a itineraris accessibles, cas 

en què la longitud del tram serà de 9 m, com a màxim. L'amplada útil es determinarà d'acord amb les exigències 

d'evacuació establertes a l'apartat 4 de la Secció SI 3 del DB-SI i serà, com a mínim, la indicada per a escales 

a la taula 4.1. 

L'amplada de la rampa estarà lliure d'obstacles. L'amplada mínima útil es mesurarà entre parets o barreres de 

protecció, sense descomptar l'espai ocupat pels passamans, sempre que no sobresurtin més de 12 cm de la 

paret o barrera de protecció. 

 

Si la rampa pertany a un itinerari accessible els trams seran rectes o amb un radi de curvatura d'almenys 30 m 

una amplada d'1,20 m, com a mínim. Així mateix, disposaran d'una superfície horitzontal al principi i al final del 

tram amb una longitud d'1,20 m la direcció de la rampa, com a mínim. 

 

Les rampes que salvin una diferència d'alçada de més de 550 mm i el pendent de les quals sigui més gran o 

igual que el 6%, disposaran d'un passamans continu almenys en un costat. 

 
Les rampes que pertanyin a un itinerari accessible, el pendent del qual sigui més gran o igual que el 6% i salvin 

una diferència d'alçada de més de 18,5 cm, disposaran de passamans continu en tot el recorregut, inclòs 

altiplans, a banda i banda. Així mateix, les vores lliures comptaran amb un sòcol o element de protecció lateral 

de 10 cm d'alçada com a mínim. Quan la longitud del tram excedeixi de 3 m, el passamans es prolongarà 

horitzontalment almenys 30 cm als extrems, a banda i banda. 

 

El passamans estarà a una alçada compresa entre 90 i 110 cm. Les rampes situades a escoles infantils i centres 

d'ensenyament primari, així com les que pertanyen a un itinerari accessible, disposaran d'uns altres passamans 

a una alçada compresa entre 65 i 75 cm. 

 
El passamans serà ferm i fàcil d'assir, estarà separat del parament almenys 4 cm i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la mà. 
 

 Rampa 

Longitud màxima dels trams 3,00 m 

Amplada 1,20 m 

Pendent 10 % 

H Passamans 1,00 m 



 
 

 
 
Neteja dels envidraments exteriors 
En el nostre cas, disposem de finestres practicables que permeten la seva neteja per a la part interior o per la 
part exterior a nivell de terra. 
 
 
Secció SU 2 Seguretat front al risc d’impacte o enganxada 

 

L'alçada lliure de pas en zones de circulació serà, com a mínim, 2,10 m en zones d'ús restringit i 2,20 m en la 

resta de les zones. En els llindars de les portes l'alçada lliure serà 2 m, com a mínim. 

Els elements fixos que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats sobre zones de circulació estaran a una 

alçada de 2,20 m, com a mínim. 

En zones de circulació, les parets no tindran elements sortints que no arrenquin de terra, que volin més de 15 

cm a la zona d'altura compresa entre 15 cm i 2,20 m mesurada a partir de terra i que presentin risc d'impacte. 

Es limitarà el risc d'impacte amb elements volats l'altura sigui menor que 2 m, com ara replans, trams d'escala o 

jàsseres, disposant elements fixos que restringeixin l'accés fins a ells i permetran la seva detecció pels bastons 

de persones amb discapacitat visual 

Excepte en zones d'ús restringit, les portes de recintes que no siguin d'ocupació nul·la situades al lateral dels 

passadissos l'amplada sigui menor que 2,50 m es disposaran de forma que l'escombrat del full no envaeixi el 

passadís.  

Els vidres existents a les àrees amb risc d'impacte que s'indiquen de les superfícies de vidre que no disposin 

d'una barrera de protecció conforme a l'apartat 3.2 de SUA 1, tindran una classificació de prestacions X(Y)Z 

determinada segons la norma UNE-EN 12600:2003 els paràmetres dels quals compleixin el que estableix la 

taula 1.1. 

 
Taula 1.1 Valor dels paràmetres X(Y)Z en funció de la diferència de cota 
Diferència de cotes a banda i banda de    Valor del paràmetre 
la superfície envidriada    X  Y  Z 
Major que 12 m      qualsevol  B o C   1 
Compresa entre 0,55 m i 12 m     qualsevol  B o C   1 o 2 
Menor que 0,55 m      1, 2 o 3   B o C   qualsevol 
 
S'identifiquen les àrees amb risc d'impacte següents: 

- A les portes, l'àrea compresa entre el nivell del terra, una alçada d'1,50 mi una amplada igual a la de la porta 

més 0,30 m a cada costat d'aquesta. 

- En elements fixos, l'àrea compresa entre el nivell del terra i una alçada de 0,90 m. 

 
Per tal de limitar el risc d'atrapament produït per una porta corredissa d'accionament manual, inclosos els 

mecanismes d'obertura i tancament, la distància fins a l'objecte fix més proper serà 20 cm, com a mínim. 

 

Els elements d’obertura i tancament automàtics disposaran de dispositius de protecció adequats al tipus 

d'accionament i han de complir les especificacions tècniques pròpies. 



 
 

Secció SU 3 Seguretat front al risc d’immobilització en recintes tancats 

 

Quan les portes d'un recinte tinguin dispositiu per a la seva bloqueig des de l'interior i les persones puguin quedar 

accidentalment atrapades dins el mateix, hi haurà algun sistema de desbloqueig de les portes des de l'exterior 

del recinte. Excepte en el cas dels banys o els lavabos de habitatges, aquests recintes tindran il·luminació 

controlada des del seu interior. 

 

Evitarem aquest tipus de risc dotant a les portes interiors dels serveis d’un sistema de desbloqueig de manera 

que les persones no quedin tancades en cas d’accident. 

 

La força d'obertura de les portes de sortida serà de 140 N, com a màxim, excepte en les situades en itineraris 

accessibles, en les que s'aplicarà el que estableix la definició dels mateixos en l'annex A Terminologia (com a 

màxim 25 N, en general, 65 N quan siguin resistents al foc). 

 

Per determinar la força de maniobra d'obertura i tancament de les portes de maniobra manual ba-sants / 

pivotants i lliscants equipades amb pestells de mitja volta i destinades a ser utilitzades per vianants (excloses 

portes amb sistema de tancament automàtic i portes equipades amb ferratges especials, com ara els dispositius 

de sortida d'emergència) s'ha d'utilitzar el mètode d'assaig que especifica la norma UNE-eN 12.046-2: 2000. 

 
 
Secció SU 4 Seguretat front al risc d’il·luminació inadequada 

 

Enllumenat normal en zones de circulació. 
A cada zona es disposarà d’una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar una il·luminació mínima de 100 

lux en zones interiors a nivell de terra. 

El factor d’uniformitat serà de mitja el 40% com a mínim. 

 
Enllumenat d’emergència 
L’edifici disposarà d’un enllumenat d’emergència que, en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra 

il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitant 

situacions de pànic i possibiliti la visió dels senyals indicatius de sortida i la situació dels equips i mitjans de 

protecció existents. 

 

Es disposaran llums d’emergència a les següents zones i elements: 

-Als recorreguts des de tot origen d’evacuació fins l’espai exterior. 

-Als locals de risc especial. 

-Als lavabos generals i vestuaris de planta. 

-Als recintes de quadres de distribució o d’accionament de la instal·lació d’enllumenat dels recintes esmentats. 

-A les senyals de seguretat. 



 
 

-Als itineraris accessibles. 

 
Posició i característiques de les llumeneres  
Amb el fi de proporcionat una il·luminació adequada les llumeneres compliran les següents condicions. 

Es col·locaran per sobre de 2 m sobre el nivell del terra. 

Es disposaran a cada porta de sortida i en posicions en la que sigui necessari destacar un perill potencial i en 

llocs on estigui un equip de seguretat. Com a mínim es disposaran a: 

A les portes existents als recorreguts d’evacuació. 

A les escales, de tal manera que a cada tram d’escala rebi il·luminació directa. 

En qualsevol canvi de nivell 

Als canvis de direcció i a les cruïlles de passadissos. 

Característiques de la instal·lació. 

La instal·lació serà fixa, tindrà una font pròpia d’energia i deu entrar automàticament en funcionament en produir-

se una fallada d’alimentació a la instal·lació d’enllumenat normal a les zones cobertes per l’enllumenat 

d’emergència. Es considerarà con fallada d’alimentació el descens de la tensió de subministra per sota del 70% 

del valor nominal. 

 

L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació tindran almenys el 50% del nivell d’il·luminació demandat als 

5 s, i el 100% als 60 s. 

La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una hora, com a mínim, a 

partir del moment de la fallada. 

Es disposaran de 1 lux al centre de les vies d’evacuació, com indica el CTE. 

En els llocs on tinguem equips de seguretat, instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització manual i els 

quadres de distribució de l’enllumenat, la il·luminació horitzontal serà de 5 lux, com a mínim. 

 

Al llarg d’una via d’evacuació la diferència entre la il·luminació màxima i mínima no serà  superior a 40:1. 

Els nivells d’il·luminació establers s’obtindran considerant nul el factor de reflexió sobre sostres, parets, i 

contemplant un factor de manteniment que contempli la reducció del rendiment lluminós i a l’envelliment de les 

llums. 

Amb el fi d’identificar el color de seguretat dels senyals, el valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic Ra de 

la làmpada serà 40. 

 
Il·luminació dels senyals de seguretat 
La il·luminació dels senyals d’evacuació indicatives de les sortides i indicatives dels mitjans manuals de protecció 

contra incendis, i dels primers auxilis, compliran els següents requisits: 

La il·luminació de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal serà com a mínim de 2 cd/m2 en totes les 

direccions de visió important. 

La relació de llum màxima i mínima dintre del color blanc o de seguretat no serà major de 10:1. S’evitaran 



 
 

variacions importants entre punts adjacents. 

La relació entre la llum L blanca i la llum Lcolor >10, no serà menor de 5:1 ni major de 15:1 

Les senyals de seguretat deuen estar il·luminades al 50 % de la llum requerida, en passar 5 s i al 100% en 

passar 60 s. 

 
 
 

Secció SU 5 Seguretat front al risc per situacions d’alta ocupació 

 

Aquest apartat és d’aplicació a les grades en estadis, pavellons poliesportius, centres de reunió, etc, amb previsió 

de més de 3.000 espectadors de peu. 

 

Degut a que la previsió d’espectadors que poden assistir al recinte és molt inferior als 3.000 espectadors, el DB 

SUA 5 no és d’aplicació en aquest projecte. 

 
 
Secció SU 6 Seguretat front al risc d’ofegament 

 

No és aplicable aquest tipus de risc en l’activitat objecte d’estudi. 
 

 
Secció SU 7 Seguretat front al risc per vehicles en moviment 

 

Aquesta secció s’aplica a les zones d’us aparcament així com a les vies de circulació de vehicles existents en 

els edificis, inclòs les zones d’urbanització exterior adscrites al mateix. 

 

Característiques constructives de l’aparcament 

L’aparcament disposarà de 24 places per l’aparcament de cotxes, de 5,00m x 2,50 m cadascuna. Contarà amb 

dos carrils de circulació, un per a cada sentit, amb una amplada total de 6,00 m. Al final de l’aparcament s’ha 

previst una zona per a que els cotxes puguin maniobrar i fer el canvi de sentit. 

 

Protecció de recorreguts de vianants  
En plantes d'Aparcament amb capacitat major que 200 vehicles o amb superfície major que 5000 m², els itineraris 

per als vianants de zones d'ús públic s'identificaran mitjançant paviment diferenciat amb pintures o relleu, o bé 

dotant a aquestes zones d'un nivell més elevat. Quan aquest desnivell excedeixi de 55 cm, es protegirà conforme 

al que s'estableix en l'apartat 3.2 de la secció SUA 1. 

 
Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 
 
Senyalització 
Ha de senyalitzar-se, conforme al que s'estableix en el codi de la circulació:  

 

a) el sentit de la circulació i les sortides;  



 
 

b) la velocitat màxima de circulació de 20 km/h;  

c) les zones de trànsit i pas de vianants, en les vies o rampes de circulació i accés; Els aparcaments als quals 

pugui accedir transport pesat tindran senyalitzat a més els gàlibs i les altures limitades. 

 

En els accessos de vehicles a vials exteriors des d'establiments d'ús Aparcament es disposaran dispositius que 

alertin al conductor de la presència de vianants en les proximitats d'aquests  . 

 
Secció SU 8 Seguretat front al risc per l’acció del llamp 

Avaluació del risc d'impacte de llamp (norma CTE SU 8). 

Situació geogràfica: Estructura situada a BADALONA 

Densitat d'impactes de llamp sobre terreny: 5 Impactes / any, km2 

  

Determinació índex Na 

(Freqüència acceptable d'impacte de llamp sobre l'estructura a protegir) 

C2 - Coeficient de l'estructura: Teulada i estructura metàl·lica 

C3 - Contingut de l'estructura: Un altre 

C4 - Ocupació de l'estructura: Ús públic 

C5 - Conseqüències sobre l'entorn: Resta d’estructures 

C = C2 * C3 * C4 * C5 = 3 

Na - Freqüència acceptable d'impacte de raigs: 0,003667 

 

Determinació de l'índex Ne 

(Freqüència esperada d'impacte de llamp sobre l'estructura a protegir) 

C1 - Situació de l'estructura: Envoltada – Edifici aïllat 

Ng - Densitat d'impactes de llamp sobre terreny: 5 Impactes / any, km2 

Ae - Superfície de captura de l'estructura aïllada: 8.790 

Ne - Freqüència esperada d'impacte de llamp: 0,043950 

Determinació del nivell de protecció 

E - Eficàcia: 0,92 

Nivell de protecció requerit: 3 

 

Segons els càlculs efectuats concloem que: 

 - Com que la freqüència esperada d'impactes de llamps (Ne) major que la freqüència acceptable (Na), és 

NECESSÀRIA la instal·lació d'un sistema de protecció contra el llamp. 

 

Protecció externa davant del llamp 

Actualment existeixen dos parallamps instal·lats als extrems, de manera que cobreix la totalitat de la pista. 



 
 

 

A l’annex de càlculs corresponent a la Memòria d’Instal·lacions s’adjunta fitxa justificativa del compliment del 

SUA-8. 

 
Secció SU 9 Accessibilitat 

Es facilitarà l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i  segura dels locals a les persones amb 

discapacitat. 

 

Així doncs: 

L’accessibilitat horitzontal i vertical es resolt mitjançant un itinerari accessible. 

L’edifici disposarà de cambres higièniques accessibles a cadascun dels vestidors i als lavabos del públic, amb 

espai de transferència de 80cm des de qualsevol element que obstaculitzi per ambdues bandes del inodor. 

Tots els vestidors disposaran d’una dutxa accessible. 

 



 
 

MD 3.2 Seguretat estructural 

Es dona resposta a aquest apartat al document de Memòria de Càlcul Estructural annexat en aquest 

projecte. 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 

Es dona resposta a aquest apartat al document de Memòria d’Instal·lacions annexat en aquest projecte. 

 

MD 3.5 Salubritat 

Es dona resposta a aquest apartat al document de Memòria d’Instal·lacions annexat en aquest projecte. 
 

MD 3.6 Protecció contra el soroll 

Es dona resposta a aquest apartat al document de Memòria d’Instal·lacions annexat en aquest projecte. 
 

MD 3.7 Estalvi d’energia. 

Es dona resposta a aquest apartat al document de Memòria d’Instal·lacions annexat en aquest projecte.  

 

Així mateix, s’adjunten els documents de verificació dels apartats DB HE-0, HE-1 i el certificat energètic de 

l’Edifici. 

 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 

Accés al servei de telecomunicacions: 

Es dona resposta a aquest apartat al document de Memòria d’Instal·lacions annexat en aquest projecte.  

 

Ecoeficiència: 

S’adjunta fitxa justificativa a nivell de projecte executiu del decret d’Ecoeficiència.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

MD 4 Descripció general dels sistemes 

MC 1 Memòria constructiva Nou Edifici i zones annexes 

MC 1.0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

 

En primer lloc, s’hauran de retirar tots els elements existents com mobiliari o equipament esportiu i portar-los a 

magatzem municipal per a la seva reutilització. 

 

A continuació, s’enderrocarà l’edificació existent incloent l’actual caseta de seguretat, fins i tot els fonaments. 

Els residus generats es portaran a gestor autoritzar i, en el cas de la coberta de fibrociment, es seguiran les 

mesures adients per la manipulació i transports d’elements amb amiant.  

 

S’enderrocarà part de la jardinera posterior, incloent un tram de mur de bloc de formigó i el moviment de les 

terres per anivellar el terreny a la cota de la resta de la parcel·la. El paviment del pas exterior d’accés als vestidors 

es retirarà fins a la subbase. 

 

Es realitzaran els treballs de moviment de terres necessaris per executar la cambra ventilada amb forjat sanitari. 

 

RENOVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA 

 

Fase 1: Desmuntatge i enderrocs instal·lacions afectades 

 

Fase 2: Preparació del terreny 

Operacions preliminars de preparació de la capa d’arrelament: 

 

Excavació de la caixa 

Es desmuntaran els elements no terrosos (arquetes, aspersors de reg, ...) i es decaparan els 12 cm superiors 

de terra, arrencant la totalitat de la vegetació adventícia existent en l’actualitat i les seves arrels. 

Un cop realitzat aquest decapatge, es portaran les terres a un abocador controlat, o bé al lloc que l’Ajuntament 

indiqui per a la seva col·locació per a terraplenat o restauració del paisatge. 

Un cop rebaixat el terreny, se subsolarà la base resultant fins a una fondària de 45 cm mitjançant un tractor 

pesant i posteriorment es farà un primer anivellament amb l’ajuda del làser per replantejar pendents del 0.8% 

cap als costats perifèrics. 

 

Preparació de la capa d’arrelament 

Es farà una primera estesa de 5 cm de gruix de sauló i es fresaran amb la base prèviament subsolada i 

reperfilada, per a garantir una bona barreja i contacte entre els dos materials. 

Posteriorment s’estendrà una nova capa de 5 cm de sauló, al que s’hi afegirà una esmena de torba rossa. 

Posteriorment es farà un segon fresatge, més superficial, per barrejar el sauló i la torba orgànica. 



 
 

 

Finalment, es compactarà i anivellarà la capa final d’arrelament per a formar les pendents requerides del 0.7%, 

amb l’ajut d’un nivell làser. 

 

Fase 3: Gespa 

Col·locació dels pans de gespa 

Els pans de gespa seran de l’espècie Festuca arundinacea i aniran presentats amb un gruix de 3.5cm com a 

mínim. Se subministraran en rotlles i viatjaran en camió frigorífic. La col·locació dels pans de gespa seguirà un 

estricte ordre logístic per a garantir que el ritme de col·locació coincideix amb el de subministrament i que els 

pans no queden acopiats en obra més temps del que resulti estrictament necessari. 

Això és especialment important tenint en compte que presumiblement, el calendari d’obra ens portarà a col·locar 

els pans durant el mes de setembre, encara molt calorós. 

La col·locació es farà de tal forma que es minimitzin les juntes entre els pans. Durant el primer trimestre 

d’implantació es realitzarà un recebat amb sorra rentada per a minimitzar aquestes juntes i afavorir el creixement 

compacte i en continu de la capa de gespa. 

 

Fase 4: Manteniment 

Manteniment 

El contracte objecte d’aquesta proposta inclou el manteniment del camp durant un any sencer, amb la intenció 

que el camp tingui una bona arrencada, així com d’assegurar la reposició dins la garantia si el resultat no fos el 

més adient. 

L’annex AN.pm inclou les tasques de manteniment incloses durant aquest primer any de manteniment i a partir 

d’aquest primer any. 

La partida de manteniment inclou totes les despeses per materials, ús de maquinària i de recursos humans per 

a realitzar les tasques descrites. 

Aquest manteniment ha de conviure amb l’ús normal de les instal·lacions, un cop passat un primer període 

d’establiment dels pans de gespa, que es podria estimar entre dues i quatre setmanes, en funció de l’època de 

realització de la plantació. 

Passat aquest temps, el camp es podrà usar (recordant les limitacions setmanals entre 10 i 12 hores de trepig) 

 

Programa d’ús i límit admissible 

Qualsevol camp esportiu té un límit de càrrega setmanal per sobre de la qual la vegetació i les propietats 

edafològiques del terreny es degraden, per molt manteniment que s’hi faci. En el cas d’aquest camp, amb la 

tecnologia que s’hi proposa, se situa aquest límit en unes 10-12 hores de joc/entrenament setmanal. 

Si se supera aquesta càrrega, el terreny patirà també una degradació gradual que el conduirà al fracàs. 

Un bon manteniment i la gestió adequada de la pressió d’ús permetran als jugadors, en canvi, gaudir d’aquest 

camp per més anys dels que els aguantin les seves desgastades articulacions. 



 
 

 

Zones annexes: Aparcament i zona d’entrenament de llançament. 

 

En aquesta zona els treballs previs a realitzar consistiran en fer l’esbrossada i neteja de tota la superfície, al 

tractar-se d’un terreny pràcticament pla les feines d’excavació són mínimes.  

A l’espai que ocuparà l’aparcament i la zona d’entrenament ha estat durant els darrers anys s’han acumulat 

residus, part de l’espai de la zona de llançaments s’ha utilitzat per acopiar terres les quals s’hauran de carregar 

i transportar a l’abocador. 

La solera existent a la zona de llançament s’enderrocarà, així com la reixa metàl·lica que limita el seu perímetre.  

 

MC 1.1 Sustentació de l’edifici 

 

La fonamentació plantejada és a base de sabates aïllades i traves corregudes que no transmeten al terreny, en 

cap cas, una tensió superior als 390kN/m2 tal i com aconsella l’estudi geotècnic realitzat al solar. El solar disposa 

d’una capa de reblert d’uns 40cm i directament l’estrat resistent de granet. Tot i que la roca es troba quelcom 

alterada en superfície caldrà preveure maquinària especial (martell pneumàtic) a més profunditat.  

 

La cota actual del terreny segons el sondeig del geotècnic correspon a la +103.9. Donat que, per necessitats de 

protecció enfront al gas radó es necessitarà realitzar una cambra sanitària, s’ha considerat una alçada de sanitari 

de 45cm. Així doncs, la cota de fonaments serà la +102.76.  

 

MC 1.2 Sistema estructural 

MC 1.2.1 Fonamentació i contenció de terres 

 

Tot i que l’edifici no consta de planta soterrani, donat que s’ha de realitzar la cambra sanitària, la contenció de 

terres és mínima.  

 

Com a contenció es realitzaran uns murets perimetrals de formigó armat de 15cm de gruix sobre sabata 

correguda, al voltant de la cambra sanitària. Aquests murs tindran una contenció màxima d’uns 50cm.   

 

A la Memòria de Càlcul estructural es detalla el dimensionat i característiques dels elements de fonamentació i 

contenció de terres de l’edifici. 

MC 1.2.2 Estructura 

L’edifici està destinat a unes instal·lacions esportives amb vestuaris, gimnàs i magatzems en planta baixa i dues 

plantes (només a un extrem de l’edifici) destinades a zones administratives. L’espai sobre la planta baixa es 

destinarà a graderies esportives cobertes, totes elles, per una marquesina metàl·lica. Per últim, la coberta de la 

zona administrativa serà plana i accessible únicament per manteniment.  

 



 
 

Les dimensions en planta baixa de l’edifici són d’uns 112m longitudinals per 8m transversals pel que s’han 

plantejat dos junts de dilatació que divideixen l’edificació en tres parts, per evitar així el càlcul tèrmic segons la 

normativa vigent.  

 

L’estructura plantejada és a base de sostres de llosa massissa de formigó de 22 i 28 cm de cantell sobre pilars 

de formigó armat de geometria rectangular. Els canvis de nivell dels sostres es resolen amb jàsseres de cantell 

de formigó armat i a la planta coberta (sostre planta segona) es plantegen unes jàsseres de cantell, també de 

formigó armat, de 30x80cm a tot el perímetre de la planta. Aquestes ajudaran a recollir els tres tirants metàl·lics 

realitzats amb perfils tipus HEB que serveixen de suport per la planta inferior.  

 

La zona de les graderies, sobre el sostre de planta baixa es resoldrà amb parets de bloc de formigó massissat i 

armat connectades als pilars. Aquests murets resoldran la geometria per recolzar les grades prefabricades de 

formigó.  

 

La marquesina que cobrirà les grades es resoldrà amb pilars metàl·lics tipus IPE amb platines laterals de 10mm 

de gruix, bigues metàl·liques retallades tipus IPE i corretges metàl·liques també tipus IPE. Als panys centrals de 

cada tram de pèrgola (tres trams corresponents a la col·locació dels junts de dilatació) s’executaran creus de 

sant Andreu amb dos perfils tubulars de 150x150mm a la zona de tancament vertical i dos tensors de M12 situats 

a sota les corretges. L’acabat d’aquesta marquesina es realitzarà amb panell sandvitx, segons arquitectura, que 

imprescindiblement haurà d’anar lligada a totes les corretges amb cargols autoroscants.  

 

Algunes zones de planta baixa es resolen amb una solera massissa de 20cm sobre un emmacat de 15cm gruix, 

realitzant prèviament un compactat del terreny fins arribar a un Proctor-95. 

 

La cambra sanitària es resoldrà amb caviti de 40cm d’alçada més una capa de compressió de 5cm. A les zones 

on el caviti es resol amb una alçada de 30cm més la capa de compressió, es lligarà mitjançant connectors a la 

solera existent. Així mateix es realitzarà a la trobada entre la solera existent i els trams de nova solera.  

A la Memòria de Càlcul estructural es detalla el dimensionat i característiques de l’estructura vertical i horitzontal 

de l’edifici. 

 
 
 
 

MC 1.3 Sistemes de l’envolupant i acabats exteriors 

MC 1.3.1 Terres en contacte amb el terreny 

El contacte amb el terreny es resoldrà amb cambra d’aire ventilada i estarà formada per una capa de formigó de 

neteja, una cambra d’aire formada per revoltons no recuperables i xapa de compressió de formigó armat, 

garantint un grau d’impermeabilitat ≤ 1 (Ks=10-7 cm/s i presència d’aigua baixa ja que als estudis geotècnics no 

s’ha trobat el nivell freàtic). 

Amb relació a la protecció del gas radó es col·loca una barrera tipus làmina amb coeficient de difusió al radó D 



 
 

2*10-12 m2/s, que s’ha calculat segons l’apartat 3.1.2 del DB HS 6. Aquesta làmina, es protegeix contra 

punxonaments per les dues cares. 

Se segellaran les trobades de la làmina amb els elements passants (pilars, baixants, conductes, etc.) amb 

massilles de similars característiques de difusió al radó que aquesta. 

 

ET1: Forjat sanitari de formigó armat. Gruix total 59,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Formigó de neteja 5 

Cambra d’aire de revoltons no recuperables 40 

Xapa de compressió de formigó armat 5 

Làmina enfront radó D 2*10-12 m2/s - 

Aïllament tèrmic de llana mineral 0.040 w/mk 4 

Adhesiu per a rajola ceràmica C2 2.5 

Paviment porcelànic de 40x40cm 2.5 

DB HS 1: V1/ grau d’impermeabilitat: 1 
 
 

MC 1.3.2. Murs en contacte amb el terreny 

Tot i que no hi han murs de soterrani en aquest projecte, es preveu un mur de tancament del forjat sanitari de 

50 cm d’alçada. Aquests murs en contacte amb el terreny seran estructurals de formigó armat, garanteixen un 

grau d’impermeabilitat ≤ 1 (Ks=10-7 cm/s i presència d’aigua baixa ja que als estudis geotècnics no s’ha trobat 

el nivell freàtic). 

Els murs de contenció de formigó armat s’impermeabilitzaran per la cara exterior amb una imprimació prèvia i 

una membrana impermeable i disposaran d’una capa drenant i un geotèxtil de protecció. Es disposarà d’una 

xarxa de drenatge en tot el perímetre de la cambra sanitària. 

Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat o 

discontinuïtat, així  com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d'impermeabilització que es 

faci servir. 

En les trobades de mur amb la façana es perllongarà la impermeabilització sobre el mur en tot el seu gruix, a 

l'altura per sobre del nivell del sòl requerida per la norma segons el tipus de d’impermeabilitzant utilitzat i amb 

les bandes de reforç i de terminació necessàries en cada cas. 

En les trobades de mur impermeabilitzat per l'interior amb particions interiors, construïdes una vegada realitzada 

la impermeabilització, es disposarà una junta segellada amb material elàstic compatible amb el material 

impermeabilitzant. 

Els passatubs es disposaran amb una folgança que permeti la tolerància d'execució i els possibles moviments 

diferencials entre el mur i el conducte. Es col·locarà un impermeabilitzant entre ells i se segellarà la folgança 

amb un perfil expansiu o un màstic elàstic resistent a compressió. 

En les cantonades i racons es col·locarà una banda o capa de reforç del mateix material impermeabilitzant que 

es fa servir, d'una amplària mínima i centrada a l’aresta de 15 cm. 



 
 

Les juntes verticals i horitzontals dels murs s'impermeabilitzaran en cada cas segons el tipus de mur i el tipus 

d'impermeabilització utilitzat,  tal com indiquen les exigències bàsiques. 

 

ET2: Mur flexoresistent de formigó armat, amb cambra ventilada i envà interior. Gruix total 15,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Llàmina drenant nodular amb geotèxtil i graves - 

Membrana impermeabilitzant bicapa de betum asfàltic i imprimació prèvia - 

Mur de formigó armat 15 

DB HS 1:  I2+I3+D1+D5/ grau d’impermeabilitat: 1 
 

MC 1.3.3 Façanes 

Part cega de les façanes 

Totes les façanes seran d’obra vista, formades per una fulla exterior ceràmica de 240x115x47 cm tipus Klinkler 

col·locat amb morter, aïllament a la cara interior de llana mineral de 60 mm, fulla interior ceràmica tipus “gero” i 

enguixat i pintat interior.  

 

EF1: Façana d’obra vist. Gruix total 34,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Maó ceràmic cara vista de 240x115x47cm  tipus Klinker 11.5 

Morter hidròfug  1 

Aïllament tèrmic de llana mineral 0.031 W/Mk 6 

Fulla interior de maó calat tipus gero  14 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i vestidors) arrebossat a bona vista 
remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola ceràmica col·locada amb 
morter adhesiu. 

1,5-2,5 

DB HS 1:  B1+C1+H1+J2+N2/ grau d’impermeabilitat: 3 
Obertures de les façanes 

La fusteria exterior serà d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic i transmitància tèrmica de 1.8 w/m2k, 

amb envidrament 4-12-6.6. 

 

A la façana posterior es projecte un tancament de lames fixes d’alumini lacat amb portes practicables del mateix 

acabat, per permetre la ventilació a sales com les de instal·lacions o alguns dels magatzems. 

 
-Elements de protecció 

Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals d’acer pintat. 

L’alçada de protecció és d’1,10m quan el desnivell que protegeix és superior a 6m i de 1,00m quan aquest 

desnivell esta entre 0,55m i fins a 6m.  

MC 1.3.4 Mitgeres 

No existeixen tancaments de mitgera en l’edifici projectat. 

MC 1.3.5 Cobertes 

Totes les cobertes del projecte són planes. Les zones destinades a instal·lacions o manteniment tindran caràcter 



 
 

de no transitables amb acabat de graves, i la resta serà transitable destinada a la circulació d’espectadors. 

 

EC1: Coberta invertida plana no transitable amb acabat de graves . Gruix total 60,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Acabat graves 16/32 mm 15 

Geotèxtil de polietilè de 200-250 g/m2  - 

Aïllament tèrmic XPS  7 

Geotèxtil de polietilè de 200-250 g/m2 - 

Membrana impermeabilitzant bicapa de betum asfàltic i imprimació prèvia - 

Formigó cel·lular per a formació de pendents de 150kg/m3 10 

Forjat de llosa massissa  28 

 

EC2: Coberta invertida plana transitable amb acabat de rajola ceràmica. Gruix total 38,00-44,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Peça porcellànica sense esmaltar antilliscant classe 3 30x30 cm 1.5 

Adhesiu per a rajola ceràmica C2 2.5 

Geotèxtil de polietilè de 200-250 g/m2  - 

Membrana impermeabilitzant bicapa de betum asfàltic i imprimació prèvia - 

Formigó cel·lular per a formació de pendents de 150kg/m3 7 

Forjat de llosa massissa  22-28 

Aïllament tèrmic XPS 5 

MC 1.3.6 Forjats en contacte amb l’exterior 

EE1: Sostre porxo segona planta. Gruix total 32,00 cm 

Composició Gruix (cm) 

Peça porcellànica sense esmaltar antilliscant classe 1 40x40 cm 2.5 

Adhesiu per a rajola ceràmica C2 2.5 

Aïllament tèrmic d’escuma de poliestirè expandit  5 

Forjat de llosa massissa 22 

MC 1.4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

MC 1.4.1 Compartimentació interior vertical 

CV1: Paret d’obra fàbrica ceràmica de 14 cm. Gruix total 19 cm 

Composició Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 
pintura plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i vestidors) arrebossat 
a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola ceràmica 
col·locada amb morter adhesiu. 

1,5-2,5 

Fàbrica de maó calat peça de (29x14x10cm), morter mixt 1:2:10 14 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 
pintura plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i vestidors) arrebossat 
a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola ceràmica 
col·locada amb morter adhesiu. 

1,5-2,5 

 

CV2: Paret d’obra fàbrica ceràmica de 7 cm. Gruix total 12 cm 

Composició Gruix (cm) 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 
pintura plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i vestidors) arrebossat 
a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola ceràmica 
col·locada amb morter adhesiu. 

1,5-2,5 



 
 

Fàbrica de supermaó peça de (50x20x7cm), morter mixt 1:2:10 7 

Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb 
pintura plàstica amb acabat llis o (en el cas de banys i vestidors) arrebossat 
a bona vista remolinat de morter de ciment M-8 i enrajolat amb rajola ceràmica 
col·locada amb morter adhesiu. 

1,5-2,5 

 

MC 1.4.2 Compartimentació interior horitzontal 

 

CH1 (forjat edifici PB-P1): Gruix total 73 cm 

Composició Gruix (cm) 

Peça porcellànica sense esmaltar antilliscant classe 1 40x40 cm 2,5 

Adhesiu per a rajola ceràmica C2 2,5 

Forjat de llosa massissa 28 

Cambra d’aire sense ventilar 38.5 

Cel ras de plaques de 60x60 de llana de roca amb acabat de vel de vidre 
blanc, i amb estructura vista d’acer galvanitzat 1,5 

 

MC 1.4.3 Obertures de la compartimentació interior (portes) 

Veure els plànols de fusteries. 

 

Les cabines de banys i dutxes seran fenòliques de 13 mm de gruix amb ferratges d’acer inoxidable, seguint els 

dissenys de la documentació gràfica. 

 
 
 
 

MC 1.5 Sistemes d’acabats 

 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:    

-  Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals. 

- Enrajolats amb rajola ceràmica en paraments verticals fins al sostre. 

- Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat de vel de vidre blanc, de 600x600 

mm i 10 a 13 mm de gruix, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista. Col·locat a banys i vestidors. 

- Cel ras registrable de plaques de guix laminat, de 600x600 mm i 12,5 mm de gruix, col·locat amb estructura 

d'acer galvanitzat vista. Col·locat al resta de sales. 

- Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de fibra vegeta, de 600x600 

mm, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat. Col·locat al gimnàs. 

-  Cel ras per a exteriors amb plaques acabades amb ciment portland de 10mm de gruix. 

-  Paviment de rajola de gres porcellànic antilliscant classe 3 a banys i vestidors. 

-  Paviment de rajola de gres porcellànic antilliscant classe 2 a resta de sales interiors. 

-  Paviment de llosetes de cautxú SBR de 100x50cm antilliscant per al gimnàs. 

-  Paviment de llosa de formigó de 60x40cm i 5cm de gruix col·locat amb morter per la formació del carril 

d’accés als vestidors. 



 
 

 

MC 1.6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

 

El sistema d’instal·lacions serà el adequat per el us esportiu i administratiu. 

Las instal·lacions a executar són: Electricitat, aigua calenta sanitària, fontaneria, telecomunicacions, sanejament, 

climatització, ventilació i plaques fotovoltaiques. 

 

S’adjunta en aquest document la Memòria d’Instal·lacions a on es descriuen totes les instal·lacions previstes en 

l’edifici. I tot seguit es fa una exposició de l’apartat dedicat a la nova xarxa de reg. 

 

Xarxa de reg 

 

Xarxa existent i subministrament 

Actualment la xarxa de la instal·lació s’alimenta d’una escomesa ubicada fora dels límits de la mateixa. Aquesta 

escomesa forneix d’aigua no només el camp de rugbi i els vestuaris, sinó també unes cases veïnes amb drets 

històrics reconeguts. 

 

Sectors de reg i emissors 

S’han agrupat els aspersors en funció de la superfície de recobriment i no pas per la seva proximitat entre ells. 

Això s’ha fet així per a facilitar la gestió dels recanvis: tots els aspersors portaran muntat el mateix broquet i per 

tant consumiran el mateix cabal. La regulació de les dosi de reg en funció de la superfície de recobriment es farà 

mitjançant el temps de programació i no mitjançant el muntatge de broquets de diferents propietats hidràuliques. 

Així, el sector nº1 per exemple, muntarà dos aspersors que recobriran un angle de 90º, mentre que el sector 2 

muntarà tres aspersors que recobriran cadascun un angle de 180º (el doble de superfície que els seus germans 

del sector 1). El sector 2, per tant, requerirà del doble de temps de reg que el sector 1. L’annex nº 6 inclou un 

llistat dels sectors previstos, així com de les dimensions dels seus accessoris i els cabals de consum calculats, 

que van dels 7 als 25 m3/h. 

 

 

Els aspersors triats per aquesta instal·lació són el més reconegut per aquest tipus de camp, els TORO 640, tot 

i que el contractista pot proposar-ne un model equivalent si és d’una marca líder del sector i té propietats 

hidràuliques i constructives similars, demostrables mitjançant fitxa tècnica oficial. Els aspersors, com qualsevol 

altre material de subministrament, serà objecte d’aprovació obligatòria per part de la DF. 

 

 

Nova xarxa de distribució 

Es considera important que una nova instal·lació de reg per aspersió pugui treballar a la pressió adequada i per 

tant, es renovarà tota la xarxa fins a la pista de rugbi i els vestidors, amb una nova xarxa de distribució de polietilè 



 
 

per a 10 bar i controlant la pressió de treball en tota la xarxa de distribució de l’equipament entre els 6 i 7 bar. 

Al final de la instal·lació, allà on es connectarà amb la xarxa de PVC existent que subministra aigua als veïns, 

s’instal·larà un nou regulador de pressió per a evitar danys “aigües avall” i permetre en canvi que el reg del camp 

funcioni a les pressions indicades. 

 

Control 

Les arquetes de control inclouran una clau de pas general per a les electrovàlvules ubicades en aquella arqueta, 

així com una altra clau de pas menor i independent per a la boca de reg externa que s’ubicarà en cadascuna de 

les quatre cantonades del camp. 

Aquest proposta aprofita el cablejat que va del programador actual fins a l’interior del camp. A partir d’aquell 

punt, el cablejat elèctric és nou i segueix la xarxa de distribució d’aigua com una espina dorsal, dins la rasa, 

protegit dins un tub ranurat de PVC, Les connexions entre fils seran estanques i sempre quedaran ubicades dins 

d’una de les arquetes de control, no podent quedar mai enterrades. 

Les electrovàlvules seran de diferents calibres en funció del diàmetre del tub de sortida, tal i com indica l’annex 

1, i portaran regulador de cabal incorporat. El control serà de 24V. 

El projecte incorpora una consola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de 

reg, en favor de la optimització de la despesa d’aigua en favor de la màxima eficiència i estalvi, en base a les 

dades climatològiques.  

 

 

MC 1.7 Equipament 

 

Vestidors: - Banc de vestidors amb respatller, sabater, seient fenòlic i penjadors. 

Grades: Cadira amb respatller de HDPE fixades a les grades prefabricades. 

 

MC 1.8 Zones annexes 

 

Es preveu una zona d’aparcament de cotxes en una de les plataformes existents entre la zona annexa de 

llançaments i la pista d’atletisme. L’accés es realitzarà a través del mateix carrer de Can Ferrater. 

Aquest carrer que dona accés a les pistes esportives forma part del projecte d’urbanització del Pla Parcial el 

Canyet, que contempla una calçada de 6 metres i una vorera de panot a cada banda de la calçada, amb una 

amplada variable de mínim 3,00 m. 

El present projecte contempla ubicar la zona d’aparcament a partir de la vorera existent i respectant el camí de 

sorra, ja que a data d’avui es desconeix la data de l’inici de les obres d’urbanització.  

 

Un cop netejat i esbrossat el terreny, es procedirà a realitzar la caixa d’excavació. El ferm estarà format per les 

següents capes:  

Un cop fet el rebaix, l’esplanada existent caldrà compactar-la al 95% del PM. 

 



 
 

 

 

 

Els trams de vial nou s'han dimensionat suposant un trànsit entre 50 i 270 vehicles pesants diaris.  

Així doncs, per a aquest paviment es defineix la següent secció tipus, ferm asfàltic:  

- Capa de rodament de 5 cm, format de barreja bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b50/70 d, amb 

betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític. 

- Capa de barreja bituminosa de 7 cm, tipus AC22 bse b 50/70 g, amb betum asfàltic de penetració, de 

granulometria grossa per a capa base. 

- Base de formigó en massa HM-20 de gruix 20 cm. 

- Sub-base granular de sauló o tot-ú compactat al 98% del pm, gruix 20 cm. 

 
 

• Enllumenat 

Es distingeixen dues zones, a l’aparcament s’instal·laran dues noves columnes troncocòniques de 9 metres 

d’alçada. A la zona de llançament, s’aprofitaran les columnes existents i s’instal·laran nous focus tipus LED.  

Aquesta instal·lació es connectarà al quadre elèctric de l’edifici. Caldrà realitzar una rasa fins a l’accés al recinte, 

on es situa la torre 3. 

 

• Pluvials 

La recollida d’aigua de la superfície de l’aparcament és realitza a la línia que separa els dos carrils de circulació 

a través de tres embornals i les peces prefabricades de formigó tipus rigola, encarregades de reconduir les 

aigües.   

Al límit entre l’asfalt i el talús que separa l’aparcament de la zona de llançament, és preveu la construcció d’una 

cuneta formada per peces de formigó, que recondueixen l’aigua fins els embornals.  

L’aigua recollida és canalitza a través de col·lectors soterrats fins al pou existent més proper. 
 



 
 

MC 2 Memòria constructiva Homologació de pistes  

MC 2.0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

 

En primer lloc, s’haurà de retirar tot l’equipament esportiu exterior com són les gàbies, cercles de llançament, 

caixetins de perxa, passadís de javelina i resta de material existent., tant de la zona d’entrenament com de la 

pista. Es desmuntarà la vorada d’alumini i es polirà tot el paviment de la pista de atletisme amb mitjans mecànics 

especialitzats i es prepararà tota la superfície per el nou paviment a col·locar. 

 

En el cas que sigui necessari, es procedirà al sanejament dels orillos dels elements que puguin enviar la pista. 
 
 
Es realitzarà un reg general a la pista per a detectar les possibles fallades de planimetria de la mateixa.  

 

Una vegada localitzats es marcaran i posteriorment s'aplicarà una o diverses capes de resina de poliuretà 

bicomponent per a esmenar-los. En cas que sigui necessari, perquè el defecte així ho precisa, es podrà barrejar 

la resina amb sorra de sílex en iguals proporcions, o bé amb pols de cautxú en les proporcions adequades, per 

a obtenir major resistència i gruix. 

 

La normativa d'aplicació en aquest sentit serà l'establerta en el protocol de instal·lacions de la World Athletics i 

UNE 14877:2013. 

 

Es procedirà a l’adaptació de la fondària de la ria a nova normativa, passant a una fondària de 50 cm, i canviant 

l’obstacle per un de nou. 

 

 
 

Tot el material retirat es portarà a un gestor de residus autoritzat. 



 
 

MC 2.1 Paviments esportius 

 

Una vegada realitzats els treballs previs, l’actuació a realitzar es la instal·lació d’un paviment d’atletisme 

prefabricat de darrera generació, de 13,5 mm de gruix, a la mateixa superfície existent. 

Els paviment es lliurarà en obra en rotllos de diferents llargades, en funció del plànol de desglossament lliurat a 

la propietat, i en amples de 1,22 metres a 1,60 metres, en funció del seu emplaçament a la pista. La descàrrega 

es farà amb mitjans mecànics. No es permetrà que tots els rotllos siguin de la mateixa amplada, per tal de fer el 

menor numero de juntes possibles. 

Es realitzarà l'estès del material, amb la particularitat d'estendre únicament el material que vagi a ser instal·lat 

en el mateix dia. Les juntes longitudinals s'estendran a testa i es sanejaran si fos necessari, mentre que les 

juntes transversals se solaparan entre 10 i 15 cm. tallant-les i ajustant-les a la perfecció. 

 

S'haurà de prestar especial atenció en el sentit d'estès dels rotllos, que serà el de la carrera. Les cel·les 

hexagonals hauran d’anar en sentit de cursa. 

 

Una vegada estès el material, es realitza el sanejat de les juntes transversals, en funció dels rotllos que es vagin 

a instal·lar. 

 

El pegat del nou paviment es realitzarà utilitzant resina de poliuretà bicomponent. Les juntes es faran a testa i 

una vegada aferrats els rotllos, es col·locarà pes a sobre de les juntes perquè aquestes no s’obrin i s’aixequin. 

S’haurà d’evitar el màxim possible la inserció de tires de paviment amb poc ample i juntes innecessàries. 

 

MC 2.2 Marcatge i senyalització 

 

Es farà el pintat de les línies de delimitació de carrers i passadissos en color blanc, amb pintura específica 

(esmalt de poliuretà) i s’utilitzarà maquinària específica per aquesta feina. 

 

S’instal·larà la corda de la pista, vorera d’alumini lacat de color blanc, mitjançant tacs expansius i grapes. 

 

Es marcarà amb pintura específica de diferents colors, les marques de sortides, zones, tanques, etc. 

Es col·locarà a la vorera d’alumini les plaques d’alumini gravades indicadores de les línies pintades, que aniran 

reblades a la vorera segons normativa. 

 

MC 2.3 Equipament 

 

- Formació de nova ria 

- Obstacles regulables 

- Cercles de llançament 

- Gàbia de llançament 

- Contenidor de pes 



MA. Annexos a la memòria 

MA1 Annex Pla d’obres 

MA 2 Annex Plec de condicions 

MA 3 Annex Pla de control i qualitat 

MA 4 Annex Gestió de residus 

MA 5 Annex HE 0 i HE 1 

MA 6 Annex Certificat Energètic  

MA 7 Annex Fitxes productes de referència 



MA 1: 

PLA D’OBRES 



Reforma integral de les pistes d'atletisme Paco Águila

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4

Descripció de la fita Días s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s

Nou Edifici pistes Paco Águila 180

Demolicions 10

Moviments de terres 10

Fonaments 25

Estructura 35

Cobertes 20

Tancaments i divisòries 35

Revestiments 25

Aïllaments i impermeabilitzacions 20

Paviments 20

Tancaments i divisòries practicables 15

Envidraments 5

Serralleria 5

Senyalitzacions 5

Instal·lacions 40

Renovació gespa 20

Equipaments 5

Urbanització 20

Homologació pistes 45

Obra civil 20

Paviments 20

Equipaments elements fixos 10

Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.



MA 2: 

PLEC DE CONDICIONS 



B MATERIALS I COMPOSTOS

B0  MATERIALS BÀSICS

B01  LÍQUIDS

B011-  AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) - Ciment tipus SR (EHE) o SR,SRC (CODI
ESTRUCTURAL): <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL) - Aigua per a
formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000
ppm) (EHE) <= 2 g/l (CODI ESTRUCTURAL)     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de
fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) (EHE) <= 2 g/l (CODI ESTRUCTURAL)
- Hidrats de carboni (UNE 7132 EHE) (UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL) :  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI ESTRUCTURAL):  <= 15
g/l  (15.000 ppm)
Álcalis Na2O (CODI ESTRUCTURAL):  >= 1,5 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

Pàgina:    1



Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178 EHE)(UNE 83958 CODI ESTRUCTURAL)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132 EHE)(UNE 83959 CODI ESTRUCTURAL)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235 EHE) (UNE 83960 CODI
ESTRUCTURAL)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions
de l'article 27 de l'EHE o l'apartat 17.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o el CODI
ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

____________________________________________________________________________

B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B038-  PALET DE RIERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B038-05NU.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural.
- Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El granulat ha de tenir forma arrodonida, i ha de ser net, resistent i de granulometria
uniforme; no ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o altres matèries estranyes. No s'han
de descompondre per l'acció dels agents climatològics. La seva mida ha d'estar compresa entre
16 i 32 mm i ha de formar una capa d'un gruix igual a 5 cm com a mínim. S'ha d'establir el
llast de grava adequat en cada part de la coberta en funció de les diferents zones d'exposició
en la mateixa.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de l'origen del material: recepció del informe del jaciment.
- Abans de començar l'obra, o quan hagi canvi de procedència del material, es realitzaran els
següents assaigs d'identificació del material, amb una freqüència d'1 cada 10 m3:     - Assaig
granulomètric (UNE-EN 933-1)     - Coeficient de neteja (UNE-EN 13043).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03C-  SAULÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03C-05NM,B03C-05NK.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura,
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50
Índex CBR (NLT-111):  > 20
Contingut de matèria orgànica:  Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat:  <= 50 mm
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- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric (UNE EN
933-1),     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)     - I en el seu cas, assaig de
blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Determinació
dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104)     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
    - Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Coeficient de
desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada
setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03F-  TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03F-05NW.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o
dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de
cantera o de grava natural.
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- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de
granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable
sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la
durabilitat de la capa on es col·loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de
pedra de cantera o de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a
l'article 510 del PG3 vigent.
Composició química:
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui
en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats
procedents de demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5:
ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de
complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:     - Àrids per a tot-u: < 30     - Materials reciclats
procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:     - Àrids per a tot-u: < 35     - Materials
reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en
massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
- Fracció 0/4 del material:     - T00 a T1: > 40     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35      
- Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:     - T00 a T1: > 35     - T2 a T4 i vorals
de T00 a T2: > 30     - Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:     - Índex de plasticitat, segons
UNE 103103 i UNE 103104: < 10     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     40     ¦       100       --       --       ¦
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de
complir:
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
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- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes
a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma
UNE-EN 13242.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      -
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de
cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat
del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de
l'organisme notificat (només per al sistema 2+).     - Nom o marca d'identificació i direcció
inscrita del fabricant.     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.     
 - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).     -
Referència a la norma EN 13242.     - Descripció del producte: nom genèric, material,
dimensions,...i ús previst.     - Informació de les característiques essencials de la taula
ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes
o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
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sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es
prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè,
segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents
assaigs d'identificació i caracterització del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric, segons
UNE EN 933-1.     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Pròctor
Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN
933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.     - En el seu
cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.     - Contingut de
fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Índex de llenques,
segons UNE-EN 933-3.     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN
933-5.     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.     - Contingut ponderal en
sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els
altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i
els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03G-  ULL DE PERDIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03G-05PG.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulat procedent de roques dures.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida.
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.
Ha de complir les condicions addicionals que puguin constar a la partida d'obra en què
intervingui.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03J-  GRAVA DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03J-0K7X,B03J-0K8V,B03J-0K88,B03J-0K7V.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE o
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o
de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat
estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
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- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables:  Nul
Contingut de compostos fèrrics:  Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà
menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de
formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle
<=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     -
Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa
i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una
sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el
primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada
cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5%
- Altres granulats:  Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX):  Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%
- Granulats reciclats mixtos:  < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE o el CODI
ESTRUCTURAL.
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.
Plasticitat:  No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85:  < 5
- F15/d15:  < 5
- F50/d50:  < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10:  <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres
geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la
fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents
condicions:
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
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emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1 de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
OPERACIONS DE CONTROL:
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Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE o
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de
l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:      
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del
material adjacent (UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha
de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució
del reblert.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03L-  SORRA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03L-05N7,B03L-05N5,B03L-05MS,B03L-05MQ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:     - De pedra calcària     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE o el CODI
ESTRUCTURAL.
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE o
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o
de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat
estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules
lleugeres:  <= 1% del pes     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
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Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F (EHE) o XF (CODI ESTRUCTURAL), i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:   
<= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari
per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en
pes (EHE)     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD,
XA,XF o XM: <= 6% en pes (CODI ESTRUCTURAL)     - Granulat de matxuqueig no calcari per a
obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes (EHE)     
 - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a
cap classe d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes (CODI ESTRUCTURAL)
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 (EHE)
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 (CODI ESTRUCTURAL)
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en
pes (EHE)     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF
o XM: <= 10% en pes (CODI ESTRUCTURAL)     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres
sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes (EHE)     -
Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap
classe d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes (CODI ESTRUCTURAL)
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició (EHE) o
exposició X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
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¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
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conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*.
* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs
d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1 de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE o
l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de
l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició (EHE), classe X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL)
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica) (EHE) o
classe X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053-  MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B053-1VF9,B053-1VF8.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives
d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a
omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments
situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i
additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el
moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència
alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 5 g     - Després de 240 min:   
<= 10 g
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Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 2 g     - Després de 240 min:   
<= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de
la conformidad, clasificación y designación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:     - Proporcions de la mescla     - Temps de maduració: interval de
temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat     -
Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla     - Mètode d'aplicació     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre
l'ús     - Àmbit d'aplicació

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B054-  CALÇ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B054-06DH.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
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hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S
PL
- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica
natural 3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç
del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL
90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la
fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      -
Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma
UNE-EN 459-1.
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent:
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge
CE     - Nombre identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva
d'identificació i adreça registrada del fabricant     - Els dos darrers dígits de la data del
primer marcatge     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - Referència a
l'UNE EN 459-1     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació
sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme
a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     
 - Contingut d'òxids de calci i magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut
de calç útil Ca (Oh) 2     - Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:     - Contingut de diòxid de carboni     -
Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055-  CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M,B055-065W.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1328/1995 de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
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- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016,
de 10 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
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1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta
i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      -
Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
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complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B056-  CIMENT RÀPID

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B056-06J5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior
d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.
Es consideren els següents tipus:
- Ciment natural lent (CNL)
- Ciment natural ràpid (CNR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).
Residus màxims (UNE 80122):
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17%
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35%
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Ciment natural ràpid:  1 min
- Ciment natural lent:  10 min
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Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Ciment natural ràpid:  8 min
- Ciment natural lent:  120 min
Resistència a compressió (UNE 80116):
+------------------------------------------------+
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦
+------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309
- Referència de la comanda
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Referència a la norma UNE 80309
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dates de producció i d'ensacat del ciment
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los
cementos naturales.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B057-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B057-06II,B057-06IQ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses
- Betum modificat amb polímers
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un
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lligant hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent
emulsionant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules: Polaritat positiva
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos
(hulla o d'altres), o betums oxidats.
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el
següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació
- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica.
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic.
- P: Nomès si s'incorporen polímers.
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%.
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament,
segons UNE-EN 13075-1.
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió:     - ADH: reg d'adherència     -
TER: reg termoadherent     - CUR: reg de curat     - IMP: reg d'imprimació     - MIC:
microaglomerat en fred     - REC: reciclat en fred
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC
- En reciclats en fred: C60B5 REC
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808:
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808:

Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦
¦-------------------------------------------------------------------------------¦
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    27



+-------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦
¦----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual
+----------------------------------------------------------------------+
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦
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¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦
¦----------------------------------------------------------------------¦
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
DV: Valor declarat per el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a
la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES:
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que
permeti prendre mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran
amb aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres.
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC.
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies,
caldrà assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra.
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran
dotades de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid.
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin
disposades de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
EMULSIÓ BITUMINOSA:
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.
UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catiónicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
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aplicable:
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: -
Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:      - Sistema 2+:
Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics durs: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:      -
Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Betums asfàltics multigrau: - Productes per a construcció i manteniment de carreteres,
aeroports i àrees pavimentades:     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i
marcatge CE corresponent.
L'albarà ha d'incloure:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Data de fabricació i subministrament.
- Identificació del vehicle que ho transporta.
- Quantitat subministrada.
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat
subministrat.
- Nom i direcció del comprador i destí.
- Referència de la comanda.
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Símbol del marcatge CE.
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació.
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant.
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.
- Nombre de referència de la declaració de prestacions.
- Referència a la norma europea corresponent:     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808.     
 - Betum asfàltic convencional: segons EN 12591.     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1.   
   - Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2.
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni
substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808:
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1:     -
Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426).     -
Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427).     -
Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2:     - Durabilitat consistència temperatura de servei
intermèdia (penetració retinguda, segons UNE-EN 1426).     - Durabilitat consistència
temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427).     -
Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588).
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció:
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.
Control addicional:
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho
requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució
de l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú):
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control en el moment d'utilització:
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430.
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1.
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament
lent o termoadherents:
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    30



- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:
Control de recepció:
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control en el moment d'utilització:
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: - Quantitat de 30 t.  -
Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i curat.
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de
transvasament al tanc d'emmagatzematge.
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.
Control addicional:
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin
alguna de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.

____________________________________________________________________________

B0  MATERIALS BÀSICS

B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B059-  GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B059-06FQ,B059-06FM.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua,
densitat o altres.
S'han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2
Temps d'inici d'adormiment:
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts
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- Guix de designació C6:  > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de
designar de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado"
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la
pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte
amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial
Decret 1328/1995, de 28 de juliol

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements
estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, - Productes per a parets,
envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o
Caracteristica: Tots:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a parets,
envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o
per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al
foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
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- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe          - Reacció al foc    
       - Aïllament directe al soroll aeri          - Resistència tèrmica     -
Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)     - Com
alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica:
Adherència, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió
2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions -
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe          - Resistència a
l'esforç tallant          - Reacció al foc          - Permeabilitat al vapor d'aigua           
- Resistència a flexió          - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar
el fabricant en la seva documentació sobre l'ús previst     - Prestació No determinada (PND)
per a aquelles característiques en les que sigui aplicable     - Com alternativa la designació
normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la
norma europea UNE-EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de
garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un
qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.

   
____________________________________________________________________________
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B060-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB FIBRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B060-2CYH.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes,
discretes i aleatòriament distribuïdes en una quantitat no superior a l'1,5% en volum, amb o
sense addicions (cendres volants o fum de silici), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria
i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A
- T: Indicatiu que serà HMF per al formigó amb fibres en massa, HAF per al formigó amb fibres
armat i HPF per al formigó amb fibres pretesat
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2     - HMF = 20,25,30,35,40
    - HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100
- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre)
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
- Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per:
- CR, per a fibres amb control de retracció
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó
- O, en la resta de casos
La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/C/TM/A segons la EHE
La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/CF/C/TM/A segons el
CODI ESTRUCTURAL
- G: contingut en fibres en kg/m3 segons EHE
- CF: contingut en fibres en kg/m3 segons el CODI ESTRUCTURAL
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossarà una dosificació
d'obra, i realitzarà els assajos previs , els resultats dels quals haurà de validar la DF
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08 o l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Toleràncies:     - Consistència fluida:  ± 2 cm segons EHE     - Consistència líquida:  ± 2 cm
segons EHE     - Consistència fluida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL     - Consistència
líquida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL
- Contingut en fibres     - Pes: ± 3 %
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2) segons EHE o (UNE 14721 i UNE 14488-7
segons CODI ESTRUCTURAL)     - Contingut en fibres: <= 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
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s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 o l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 o l'article 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de
posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 o 31.2 del CODI
ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Les fibres s'incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment
desprès del granulat gruixut
Tipus de fibres:
- Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre
Les característiques de les fibres seran les recollides a l'annex 14, capítol VI de l'EHE-08 o
l'annex 7 Cap 4.1 del CODI ESTRUCTURAL
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 segons EHE     - 2.400 kg/m3   
si fck > 50 N/mm2 segons EHE     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL      
- 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 segons EHE o 2400 kg/m3 segons CODI
ESTRUCTURAL
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula
43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de
ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Classes d'exposició:
- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es
fan servir fibres d'acer al carboni sense cap protecció front la corrosió
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb
fibres d'acer i sintètiques. (segons EHE)
- XS2, XS3, XD2 y XF4 Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es
fan servir fibres d'acer al carboni sense cap protecció front la corrosió
- XA1, XA2 y XA3 Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb
fibres d'acer i sintètiques. (segons el CODI ESTRUCTURAL)
El contingut en fibres d'acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3
El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d'Abrams >= 9 cm.
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant.
L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la incorporació
d'additius reductors d'aigua, sense modificar la dosificació d'aigua prevista
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    35



- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2) segons EHE o (UNE 14721 i UNE 14488-7
segons CODI ESTRUCTURAL)     - Contingut en fibres: <= 10%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim:     - Resistència a la compressió   
   - Resistència residual a la tracció     - Tipus de consistència     - Grandària màxima del
granulat     - Tipus d'ambient
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08 o l'article 43.2 del
CODI ESTRUCTURAL, indicant com a mínim:     - Resistència residual a la tracció     -
Contingut de ciment per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus, classe i marca del ciment    
  - Contingut en addicions     - Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN
934-2, si n'hi ha     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Característiques de les fibres:     - Tipus     - Material     - Dimensions     - Forma      
- Contingut de fibres per m3 (± 3 %)
La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència
comercial suportada amb una fitxa tècnica, que ha d'acceptar la DF i estarà disponible al
llibre d'obra
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B062-  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B062-07PL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa:  ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo
clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B067-  FORMIGÓ DE NETEJA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B067-2A9V.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca:  0 - 2 cm
Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL)
Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL)
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca:  Nul (EHE) ± 1 cm (CODI ESTRUCTURAL)
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
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- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la resistència a
compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:     - Tipus i
contingut de ciment     - Relació aigua ciment     - Contingut en addicions, si es el cas      
- Tipus i quantitat d'additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
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B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B069-2A9P,B069-2A9O.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca:  0 - 2 cm
Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL)
Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL)
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca:  Nul (EHE) ± 1 cm (CODI ESTRUCTURAL)
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la resistència a
compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:     - Tipus i
contingut de ciment     - Relació aigua ciment     - Contingut en addicions, si es el cas      
- Tipus i quantitat d'additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

   
____________________________________________________________________________
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B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B06A-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06A-2MHN.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a
millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum
necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del
formigó estructural al procés d'abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns
excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions
físico-mecàniques i als requisits químics.
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural
contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL.
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2,
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el
contrari.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment:  >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca:  0 - 2 cm
Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL)
Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL)
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca:  Nul (EHE) ± 1 cm (CODI ESTRUCTURAL)
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3%
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3%
- Contingut d'aigua:  ± 3%
- Contingut d'additius:  ± 5%
- Contingut d'addicions:  ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d'acord amb l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL, indicant la resistència a
compressió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:     - Tipus i
contingut de ciment     - Relació aigua ciment     - Contingut en addicions, si es el cas      
- Tipus i quantitat d'additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d'ús del formigó
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

   
____________________________________________________________________________
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B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B06E-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06E-12C7,B06E-115L,B06E-12C5,B06E-12DD,B06E-12D9.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08 o l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 o l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 o l'article 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de
posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 o 31.2 del CODI
ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
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resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 segons EHE     - 2.400 kg/m3   
si fck > 50 N/mm2 segons EHE     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL      
- 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 segons EHE o 2400 kg/m3 segons CODI
ESTRUCTURAL
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula
43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de
ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La
relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL)
- Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o
tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida:  ± 2 cm segons EHE     - Consistència líquida:  ± 2
cm segons EHE     - Consistència fluida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL     - Consistència
líquida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons
submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3    
  - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
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Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:
 >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim:     - Resistència a la compressió   
   - Tipus de consistència     - Grandària màxima del granulat     - Tipus d'ambient
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08 o l'article 43.2 del
CODI ESTRUCTURAL, indicant com a mínim:     - Contingut de ciment per m3     - Relació
aigua/ciment     - Tipus, classe i marca del ciment     - Contingut en addicions     -
Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha     - Procedència
i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,   
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08 o l'article 43.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, es realitzarà l'assaig de la fondària de
penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL): Per a formigons sense
distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:     - Temps de formigonament <= 2
setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:     - Temps de formigonament <= 2
setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:     - Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement.
Control 100x100: Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència: Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
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- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II (EHE) o XO, XC (CODI ESTRUCTURAL), i que
en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10
N/mm2 (EHE) 15 N/mm2. (CODI ESTRUCTURAL)
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la
tarda:          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)          - Equivalent de sorra de l'àrid
fi (UNE EN 933-8)          - Terrossos d'argila (UNE 7133)          - Índex de llenques de
l'àrid gros (UNE EN 933-3)          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN
933-2)     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el
subministrament:          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)           
- Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN
933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):     - Contingut d'aire ocluït en el
formigó (UNE 83315)     - Consistència (UNE 83313)     - Fabricació de provetes per a assaig a
flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30     - Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 1     - Altres casos:  N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50     -
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 1     - Altres casos:  N >=
4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50     - Formigons amb
distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 2     - Altres casos:  N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
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- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67   
   - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)   
K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir
entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.     - Si està per sota del
90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:     - Si fos inferior a ell, però
no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres
podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.     - Si fos
inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.
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____________________________________________________________________________

B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

B06F1-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F1-I4HH,B06F1-I62I.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
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Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i
complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40
N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 20 mm
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm
- Consistència tova:  50 - 90 mm
- Consistència fluida:  100-150 mm
- Consistència líquida:  160-200 mm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència
plàstica:  ± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     -
Consistència líquida: ± 1 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons
submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3    
  - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
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¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:
 >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
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B06  FORMIGONS

B06F  FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

B06F2-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06F2-HZBD,B06F2-IO19,B06F2-I69I,B06F2-I1VJ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
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Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i
complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment:  32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40
N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en
funció de la classe d'exposició (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 20 mm
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm
- Consistència tova:  50 - 90 mm
- Consistència fluida:  100-150 mm
- Consistència líquida:  160-200 mm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3
- Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència
plàstica:  ± 1 cm     - Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     -
Consistència líquida: ± 1 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons
submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3    
  - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
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¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:
 >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450
kg/m3     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
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B07  MORTERS DE COMPRA

B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07L-1PYC,B07L-1PYA,B07L-1PYB,B07L-1PY6,B07L-1PY9.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en ions
clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han
utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     -
Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     -
Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)     
 - Conductivitat tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel)
(comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <=
1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima
del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
    - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de
prestació):      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a murs, pilars i
particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i
que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat
(concepte de recepta):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior
al 90 % del previst en el projecte.
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B0  MATERIALS BÀSICS

B09  ADHESIUS

B091-  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B091-06VI,B091-06VG.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments
tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni
tòxic.
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid:  Aprox. 70%
Rendiment:  250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de ser inflamable ni tòxic.
Densitat:  1,01 g/cm3
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball:  >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments
tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3
Contingut sòlid:  84 - 86
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen
en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir
grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors
molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment
de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als
àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
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Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal,
un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C:  75 - 78
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68
Toleràncies:
- Densitat:  ± 0,1%
- Extracte sec:  ± 3%
- Contingut de cendres:  ± 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de
la data de fabricació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0  MATERIALS BÀSICS

B09  ADHESIUS

B094-  ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B094-06TK,B094-06TL,B094-06TP,B094-06TJ.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en
forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
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- Morter adhesiu:  1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos per a la construcció:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
- Instruccions d'us:     - Proporcions de la mescla     - Temps de maduració: interval de
temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat     -
Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla     - Mètode d'aplicació     - Temps obert     - Temps que cal esperar des del rejuntat
fins que es permeti la circulació     - Àmbit d'aplicació
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B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0A1  FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A1-07KM,B0A1-07KK,B0A1-07KL,B0A1-07KF,B0A1-07KP,B0A1-07KB,B0A1-07JH,B0A1-07LC,B0A1-07L5,B0A1-07LA,B0A
1-07LR,B0A1-07LM,B0A1-07LT,B0A1-07LL.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Filferro d'acer   
- Filferro d'acer galvanitzat   
- Filferro d'acer plastificat   
- Filferro recuit   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de ser de secció constant i uniforme.   
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.   
   
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:   
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.   
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
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taules I i II de l'UNE 37-506.   
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):   
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2   
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir   
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal   
   
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:   
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.   
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.   
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.   
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)   
Resistència a la tracció:   
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2   
Toleràncies:   
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:   
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles   
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:   
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.   
   
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:   
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.   
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.   
   
FILFERRO PLASTIFICAT:   
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0A1  FILFERROS

B0A1-  ABRAÇADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A1-07KM,B0A1-07KK,B0A1-07KL,B0A1-07KF,B0A1-07KP,B0A1-07KB,B0A1-07JH,B0A1-07LC,B0A1-07L5,B0A1-07LA,B0A
1-07LR,B0A1-07LM,B0A1-07LT,B0A1-07LL.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    62



Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per
forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb
forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica.
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un
perfil de cautxú.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora
en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on
ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0A5-  CARGOL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A5-06VX.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva
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superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Cargols autoroscants amb volandera
- Cargols taptite d'acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a
la vegada el forat i la rosca.
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AK-  CLAU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AK-07AS.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
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Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària:  ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AM-  FILFERRO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AM-078F,B0AM-078G.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
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El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AO-  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AO-07II,B0AO-07IH.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
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Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AP-  TAC MECÀNIC METÀL·LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AP-07IU,B0AP-07IX.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm
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VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0AQ-  VIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AQ-H4NA,B0AQ-07EX.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva
superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis:  > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B7-106Q,B0B7-106U.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.    
  - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals
> 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb
angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12
D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    69



- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >=
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament
total sota càrrega màxima:                - Acer subministrat en barres:  >= 5,0%               
  - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer soldable amb característiques especials
de ductilitat (SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                - Acer
subministrat en barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%       
    - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 o la taula
34.2.d del CODI ESTRUCTURAL          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la
taula 32.2.e de l'EHE-08 o la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL
Segons EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
Segons CODI ESTRUCTURAL
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25   
32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada
amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0
mm:  ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
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l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080),
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08 o
34.2 del CODI ESTRUCTURAL)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga     - Marca comercial de l'acer     - Forma de
subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:     - Recepció del certificat de
garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08 o
article 34 del CODI ESTRUCTURAL.     - Inspecció visual del material i observació de les
marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08 o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 o al CODI ESTRUCTURAL i a
l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:     - La
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08 o l'article 18 del CODI ESTRUCTURAL     - La realització d'assaigs de comprovació
durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:          -
Subministrament < 300 t:                - Es dividirà el subministrament en lots de com a
màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran
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2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:                - Comprovació de la secció
equivalent                - Comprovació de les característiques geomètriques                -
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple                - A més, es
comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu
fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament
sota càrrega màxima.          - Subministrament >= 300 t:                - Es prendran 4
provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.              
   - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a
mínim 5 assaigs.                - La composició química podrà presentar les variacions
següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:                -
%Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03          
       - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008     
            - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002                - Un cop comprovada la
traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada
lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:                -
Comprovació de la secció equivalent                - Comprovació de les característiques
geomètriques                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat
simple                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre
ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat i
realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL, i
realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la
comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves
dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura
resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:     - Pes del lot <= 30 t    
  - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla     - Si es fabriquen a obra,
les que s'hagin produït en un període d'1 mes     - Estar fabricades amb el mateix tipus
d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:     - Armadures fabricades
sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada
mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la
realització d'aquest assaigs.     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es
prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució
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intens.
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL. El control plantejat es realitzarà abans de començar
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la
posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2) o el CODI
ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de
tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o
l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del
mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot
sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B8-  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B8-107W.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
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segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.    
  - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals
> 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb
angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12
D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >=
(12,74-0,19 D) N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:     - B 500 T          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2         
  - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2          - Allargament al trencament:  >=
8%          - Relació f/fy:  >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una
instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre
elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o
d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més
gruixuda)     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal):  25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
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- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080),
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08 o
34.2 del CODI ESTRUCTURAL)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga     - Marca comercial de l'acer     - Forma de
subministrament: barra o rotlles
Segons EHE en Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:     - Recepció del certificat de
garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08 o
article 34 del CODI ESTRUCTURAL.     - Inspecció visual del material i observació de les
marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
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verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08 o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 o al CODI ESTRUCTURAL i a
l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:     - La
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08 o l'article 18 del CODI ESTRUCTURAL     - La realització d'assaigs de comprovació
durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:          -
Subministrament < 300 t:                - Es dividirà el subministrament en lots de com a
màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran
2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:                - Comprovació de la secció
equivalent                - Comprovació de les característiques geomètriques                -
Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple                - A més, es
comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu
fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament
sota càrrega màxima.          - Subministrament >= 300 t:                - Es prendran 4
provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.              
   - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a
mínim 5 assaigs.                - La composició química podrà presentar les variacions
següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:                -
%Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03          
       - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008     
            - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002                - Un cop comprovada la
traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada
lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:                -
Comprovació de la secció equivalent                - Comprovació de les característiques
geomètriques                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat
simple                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre
ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat i
realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32 de la EHE o l'article 34 del CODI ESTRUCTURAL, i
realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la
comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves
dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura
resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:     - Pes del lot <= 30 t    
  - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla     - Si es fabriquen a obra,
les que s'hagin produït en un període d'1 mes     - Estar fabricades amb el mateix tipus
d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:     - Armadures fabricades
sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada
mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única
proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la
realització d'aquest assaigs.     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es
prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
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dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució
intens.
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL. El control plantejat es realitzarà abans de començar
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la
posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2) o el CODI
ESTRUECTURAL (art 34.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de
tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o
l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del
mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot
sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08 o l'art. 34.2 del CODI ESTRUCTURAL.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CU  TAULERS DE FUSTA

B0CU8-  TAULER DE PARTÍCULES AGLOMERADES AMB CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CU8-2GCG.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Taulers derivats de la fusta.
S'han considerat els elements següents:
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir defectes superficials.
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les
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especificacions del projecte, de la pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la
normativa tècnica que regula el producte.
Toleràncies:
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies
dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 1,
2 i 3 de la UNE-EN 622-1
TAULER AMB ACABAT XAPAT:
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels
tipus subministrats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 309:2006 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
UNE-EN 312:2004 Tableros de partículas. Especificaciones.
UNE-EN 633:1995 Tableros de partículas aglomeradas con cemento. Definición y clasificación.
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción.
Características, evaluación de la conformidad y marcado.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2  TAULONS

B0D21-  TAULÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D21-07OY.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
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Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3  LLATES

B0D31-  LLATA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D31-07P4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
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Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+
- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7  TAULERS

B0D70-  TAULER
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D70-0CEP,B0D70-0CF1,B0D70-0CER.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
- Gruix:  ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Angles:  ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i
premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim:  2100 N/mm2
- Mitjà:  2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix:  <= 3%
- Llargària:  <= 0,3%
- Absorció d'aigua:  <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara:  >= 1,40 kN
- Al cantell:  >= 1,15 kN

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D8  PLAFONS

B0D80-  PLAFÓ METÀL·LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D80-0CNY.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a
evitar deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable
de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DF  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

B0DF2-  MOTLLE CIRCULAR DE CARTRÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DF2-0F1G.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques
i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons
d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta
encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi
alteracions en la seva secció o en la seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal
d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua
apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els
ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes:  5 mm/m
- Dimensions nominals:  ± 5 %
- Balcament:  5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció,
corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de
formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència:  380 - 430 N/mm2
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    83



   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ1-  DESENCOFRANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZ1-0ZLZ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ5-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZ5-0F6T.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
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de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0E  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

B0E2-  BLOC DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0E2-0EKU,B0E2-0EKY.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs,
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions,
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar
l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 50%
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- Alleugerit:  <= 60%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís:  <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0%
(UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares
exposades a exteriors:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total
- Blocs cara vista:     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3     - Aspecte superficial (UNE-EN
771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni
amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la
peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de
hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3:
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
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fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor
mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes
per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el
valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero
d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i
lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número
del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     -
Referència a la norma UNE-EN 771-3     - Descripció de producte: nom genèric, material,
dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques essencials
segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la
resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la
taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a
càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts
sobre totes les peces resultin satisfactoris.
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____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1  MAONS CERÀMICS

B0F13-  MAÓ FORADAT SENZILL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F13-0LM9.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent   
més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta
argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant,
amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
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- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0%
(UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN
772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels límits següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:   
<= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat
(resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals
solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau
d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals
solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     -
Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    90



Piezas de arcilla cocida.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor
mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes
per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el
valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero
d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i
lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número
del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     -
Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: nom generic, material,
dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques essencials
segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
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- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es
prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1  MAONS CERÀMICS

B0F18-  SUPERMAÓ CERÀMIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F18-0E2L.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent   
més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb
forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa
i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
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- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant,
amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0%
(UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN
772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels límits següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:   
<= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat
(resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals
solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau
d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals
solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     -
Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor
mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes
per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el
valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero
d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i
lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número
del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     -
Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: nom generic, material,
dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques essencials
segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
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amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1  MAONS CERÀMICS

B0F1A-  MAÓ CALAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F1A-077X,B0F1A-075F,B0F1A-074N,B0F1A-0760,B0F1A-073W.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent   
més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
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segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant,
amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0%
(UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN
772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels límits següents en funció de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:   
<= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat
(resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals
solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau
d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals
solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     -
Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor
mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes
per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el
valor mitjà o amb el valor característic:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Numero
d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)     - Marca del fabricant i
lloc d'origen     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.     - Número
del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas     -
Referència a la norma EN 771-1     - Descripció de producte: nom generic, material,
dimensions, .. i ús al que va destinat.     - Informació de les característiques essencials
segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de
control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
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qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:     - En el cas de l'assaig de massa, es
prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FG  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES

B0FG2-  RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0FG2-0GP6,B0FG2-0GN8,B0FG2-0GMZ,B0FG2-0GNP,B0FG2-0GNW,B0FG2-0GNV.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):     -
Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     -
Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
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Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes
han de ser rectes i la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:   
± 2%
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:   
± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de
fabricació:  ± 2%
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:   
± 1%
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de
fabricació:          - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6%          - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75%          
 - 46 - 115 peces/m2:  ± 1%     - Gruix:          - 15 - 45 peces/m2:  ± 5%          - 46 -
400 peces/m2:  ± 10%     - Rectitud de costats:          - 15 - 115 peces/m2:  ± 5%          -
116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%     - Planor:          - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5%          -
116 - 400 peces/m2:  ± 1%          - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6%          - 116 - 400 peces/m2:
 ± 1%     - Ortogonalitat:
- Grup BIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:          -
Costat <= 12 cm:  ± 0,75%          - Costat > 12 cm:  ± 0,5%     - Gruix:          - 46 - 400
peces/m2:  ± 0,5 mm          - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm          - <= 15 peces/m2:  ± 0,7
mm     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor: + 0,5%, - 0,3%     - Ortogonalitat:  ±
0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:
Característiques essencials:     - Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):           
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup
AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AII-a1: si
 gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-a2: si gruix
>=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-b1: >=900N          -
Grup AII-b2:  >=750N          - Grup AIII:  >=600N          - Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm   
mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N          - Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim
1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N          - Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100
N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N          - Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si
gruix< 7,5 mm  mínim 500N          - Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix<
7,5 mm  mínim 200N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Característiques essencials:     - Reacció al foc: A1     - Coeficient de fricció:  El
fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
Característiques essencials:     - Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El
fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.     - Resistència al derrapatge (per zones
on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat     - Durabilitat,
resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Característiques essencials:     - Reacció al foc: A1     - Resistència a la flexió (No
aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):          - Grup AI-a:
>=28 N/mm2          - Grup AI-b: >=23 N/mm2          - Grup AII-a1: >=20 N/mm2          - Grup
AII-a2: >=13 N/mm2          - Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2          - Grup AII-b2: >=9 N/mm2       
    - Grup AIII: >=8 N/mm2          - Grup BI-a: >=35 N/mm2          - Grup BI-b: >=30 N/mm2    
       - Grup BII-a: >=22 N/mm2          - Grup BII-b: >=18 N/mm2          - Grup BIII: Si
gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2     - Adhesió: Aplicable per a
rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit
(UNE-EN-12004)
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Característiques essencials:     - Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)   
   - Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de
reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments interiors incloent zones
tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments exteriors i
acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular, - Productes per a
recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a
reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:      - Sistema 4: Declaració de
Prestacions - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies
perilloses, - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors,
subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes
a requisits de seguretat durant l'ús:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:     - La marca comercial
i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen     - Marcat corresponent a la
primera qualitat.     - La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN
14411) i la classificació, quan sigui aplicable.     - Les mides nominals i les mides de
fabricació modular(M) o no mdular     - La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no
esmaltada)
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que
disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar
per la següent informació:
- Referència a la norma UNE-EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions
tècniques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que
arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:          - resistència a les taques (UNE-EN ISO
10545-14)          - resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)          - resistència a
l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)          - adherència al morter de ciment (ASTM C 482)     -
Sobre 10 rajoles:          - absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)          - resistència a
la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)          - comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)          
 - aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)     - Sobre 5 rajoles:          - resistència a la
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gelada (UNE-EN ISO 10545-12)          - resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO
10545-11)          - resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)          - resistència a
l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)     - Sobre 3 rajoles:         
  - duresa a la ratllada (escala de mohs)     - Sobre 1 rajola:          - coeficient de
dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes
10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Aspecte     - Absorció d'aigua     - Resistència
a la flexió     - Duresa superficial     - Dilatació tèrmica     - Resistència a les taques     
 - Resistència als productes domèstics de neteja     - Llargària     - Amplària     - Gruix     
 - Rectitud d'arestes     - Planor     - Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a
càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4  ESTRUCTURES

B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B44Z-0M0O,B44Z-0M0F,B44Z-0LWI,B44Z-0LWH.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
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- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:   
UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059
- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    102



Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
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travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
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No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva
designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades)
i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:      - Sistema 2+:
Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és
procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:     -
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Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons
el capítol 2 de la norma EN 10025-1     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de
les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es
requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text
clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:     - Sèrie lleugera:  e
<= 16 mm     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm     - Sèrie pesada:  e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:     - Determinació quantitativa de
sofre (UNE 7-019)     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)     - Determinació del
contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)     - Determinació quantitativa del contingut de carboni
(UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:    
  - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)     - Determinació gravimètrica de silici
(UNE 7028)     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)     -
Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents
assaigs:     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig
a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de
material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet,
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes
actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d'influència de la soldadura.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4  ESTRUCTURES

B4P  MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES

B4P3  FAMÍLIA 4P3

B4P3-  GRADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B4P3-H650.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Element prefabricat autoresistent de formigó armat en forma de L per a la formació grades,
apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat
(quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació
per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: nom del
fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte
i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui necessari).
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques
uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament,
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superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en
UNE-EN 13369 punt 4.1.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions
fixades a les normes EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369.
La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i
C30/37 per als prefabricats pretesats.
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha
d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències de l'EHE-08, art.32.3 o el
CODI ESTRUCTURAL art. 34.3.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08
o el CODI ESTRUCTURAL i UNE-EN 13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat.
La peça ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva
col·locació i posada a l'obra.
La forma i dimensions de la secció de la peça així com la resistència del formigó i de les
armadures i la seva disposició dins de la peça, han de ser les especificades en la DT.
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que
tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs,
sulfurs o sulfits.
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
Expressió de les mides:  Alçària x fondària
Gruix:  >= 8 cm
Fissuració:  Sense fissures visibles
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 30 N/mm2
Toleràncies:
- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2%
- Llargària:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i
recolzament han de ser els especificats en la DT
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni
estar sotmeses a càrregues imprevistes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B4  ESTRUCTURES

B4Z  MATERIALS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

B4Z0-  ARMADURA D'ACER PREFABRICADA EN GELOSIA PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B4Z0-0LNU.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Armadura prefabricada constituïda per una malla plana formada per dos rodons longitudinals
paral·lels units, mitjançant soldadura, amb un filferro transversal (tipus escala) o a un
filferro en diagonal continu (tipus biga en gelosia).
S'han considerat les armadures següents:
- D'acer galvanitzat de 30 mm fins a 280 mm d'amplària
- D'acer galvanitzat recobert amb epoxi de 50 mm fins a 280 mm d'amplària
- D'acer inoxidable de 50 mm fins a 280 mm d'amplària
Tipus de malles:
- Malla de filferro soldat, tipus escala ( per a ús estructural o no )
- Malla de filferro soldat tipus biga en gelosia ( per a ús estructural o no )
- Malla de filferro lligat ( per a ús no estructural )
- Malla de metall expandit ( per a ús no estructural )
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir picadures, punts d'oxidació, exfoliacions, porus, rascades ni desperfectes a la
seva superfície.
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de
l'armadura.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva utilització.
La secció ha de ser constant i uniforme.
Cal que es declari si el producte està previst per a ús estructural o no estructural.
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a ús estructural ha de ser >= 3,0 mm.
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a ús no estructural ha de ser >= 1,25
mm.
L'armat transversal de les malles de filferro lligat s'ha de cargolar al voltant dels armats
longitudinals com a mínim 1,5 voltes.
Els materials utilitzats per a realitzar malles de metall expandit han d'ésser:
- Acer galvanitzat:     - Gruix mínim del revestiment:  0,4mm     - Límit elàstic
característic del revestiment:  140 N/mm2
- Acer inoxidable:     - Gruix mínim del revestiment:  0,3mm     - Límit elàstic característic
del revestiment:  210 N/mm2
Toleràncies:
- Malla de filferro soldat o filferro lligat:     - Llargària:  ± 1,5%     - Amplària:  ± 5 mm
    - Gruix del perfil:          - ± 0,2mm si el gruix <= 2mm          - ± 0,4mm si el gruix >
2mm     - Mida de l'armat:  ± 0,1mm     - Distància entre armadures:  ± 3%
- Malla de metall expandit:     - Llargària:  +5% a -2%     - Amplària:  ± 5 mm     - Gruix
del perfil:  ± 0,5mm     - Àrea de la secció:  ± 7 %     - Mida de l'obertura:  ± 2mm
Informació a subministrar per malles d'ús estructural d'acord amb UNE-EN 845-3:     -
Referència del material de revestiment     - Ductilitat     - Resistència al tall de les
soldadures     - Configuració, dimensions, i toleràncies     - Límit elàstic de l'armat
longitudinal i transversal     - Longitud de solapament i adhesió
Informació a subministrar per malles d'ús no estructural d'acord amb UNE-EN 845-3:     -
Referència del material de revestiment     - Configuració, dimensions, i toleràncies     -
Límit elàstic de l'armat o revestiments     - Longitud de cavalcament i adhesió
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.
ACER GALVANITZAT EN CALENT:
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense
taques, esquerdes, discontinuitats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts
sense galvanitzar.
Gruix de la capa de zinc:
- Galvanitzat:  >= 900 g/m2
- Galvanitzat + recobriment epoxi:  >= 60 g/m2
Protecció de galvanització (UNE 37504):  Ha de complir
Adherència del recobriment (UNE 37506):  Ha de complir
Puresa del zinc:  >= 98,5%
ACER RECOBERT AMB RESINA EPOXI:
Gruix de la capa d'epoxi:  >= 80 micres

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats en paquets de 50 unitats.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
paraments i parets mitgeres:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Referència a aquesta norma: UNE-EN 845-3
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant o representant
- Número de referència únic, nom o codi que identifiquin el tipus de producte que facin
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referència a la descripció, designació i ús previst.
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge
- Informació sobre les característiques essencials:     - Límit elàstic armadura longitudinal   
   - Límit elàstic armadura transversal     - Ductilitat armat longitudinal     - Adhesió i
longitud de cavalcament     - Durabilitat (comportament del material davant la corrosió)
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb
el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
UNE-EN 845-3:2006 Especificacion de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte
3: Armaduras de junta de tendel de malla de acero.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B5  COBERTES

B52  MATERIALS PER A TEULADES

B524-  LLOSETA CERÀMICA PER A TEULADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B524-0XWA.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge
i cuita d'una pasta argilosa.
S'han considerat els tipus següents:
- Lloseta de ceràmica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les
especificacions de la DT.
El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i
mecàniques de les teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst,
d'acord amb la norma UNE-EN 1304.
No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com
ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni
pèrdua del taló.
La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície.
En trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi.
Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color
uniforme a tota la superfície.
Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície.
La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos.
Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1:     - Categoria 1:   
   - actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2     - Coeficient d'impermeabilitat mitjà   
<=0,8     - Categoria 2:     - actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2     - Coeficient
d'impermeabilitat mitjà <=0,925
Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes
sobre un sostre estanc a l'aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser
de categoria 1, segons assaig EN 539-1.
Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues,
d'acord amb l'assaig descrit en UNE-EN 538:     - Teules planes sense ancoratge:  600N     -
Teules planes amb ancoratge:  900N     - Teules corbes: 1000N     - Altres tipus de teules:
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1200N
Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2.
Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb
èxit l'assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2.
Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible de
color al ser sotmeses a un assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h.
En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa
d'argila que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió.
En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de
vitrificació.
Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar
ni escrostonar.
Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les
Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les
Nombre d'escrostonaments (UNE 67039):
- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm
- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm
Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm
El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el
seu cas, per les propietats de la designació.
Toleràncies:
- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024     - Guerxament de teules planes:     - longitud
total >300mm:  >=1,5%     - longitud total <=300mm:  <=2,0%     - Uniformitat del perfil
transversal de les teules corbes amidant l'amplada de les parts estreta i ampla de la teula.
La diferència entre aquests valors ha de ser <15mm.
- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024
- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024)
Planor:  ± 2,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones
de producto.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent
informació:
- Nom del fabricant i tipus de producte
- País d'origen
- Any i mes de producció
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: productes A1
considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a usos subjectes a
reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats
conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions
sobre reacció al foc, sobre comportament al foc exterior ni sobre substàncies perilloses:       
- Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions
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sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, -
Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1 a
F, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:      -
Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se en
l'embalatge, i/o documentació comercial i a d'anar acompanyat  de la següent informació:
- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant;
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;
- Referència a la norma UNE-EN 1304;
- Tipus de producte;
- Informació de les característiques essencials:     - Resistència mecànica     - Comportament
al foc exterior     - Reacció al foc     - Impermeabilitat a l'aigua     - Dimensions i
toleràncies dimensionals     - Durabilitat (gel/desgel)
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 10.000 unitats que arribin a
l'obra s'han de demanar al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, i s'han de realitzar els assaigs següents:
- Defectes estructurals:     - Fissures i clivelles (25 peces)     - Exfoliacions i
laminacions (25 peces)     - Escrostonament (6 peces)
- Defectes físics (sobre 6 peces de cada lot):     - Resistència a la flexió (UNE EN 538)      
- Resistència a l'impacte (UNE EN 1304)     - Permeabilitat (UNE EN 539-1)     - Resistència a
la gelada (UNE EN 539-2)     - Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP)
- Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):     - Tolerància dimensional (UNE-EN 1304)
    - Deformacions
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B5  COBERTES

B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZF  MATERIALS PER A ACROTERIS I GÀRGOLES

B5ZF0-  GÀRGOLA DE PLANXA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZF0-H6A1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peça formada amb planxa o PVC per a acroteris i gàrgoles.
S'han considerat els elements següents:
- Peça per a gàrgola de planxa
- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm, de planxa metàl·lica amb làmina adherida de PVC
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa de zinc
- Planxa de coure
ELEMENTS DE PLANXA:
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
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No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes
superficials.
Toleràncies:
- Desenvolupament:  ± 3 mm
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%
Llargària:  200 - 300 cm
Toleràncies:
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir
- Gruix:  ± 0,03 mm
- Llargària:  ± 5 mm
PEÇA DE PLANXA METÀL·LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PVC:
La planxa metàl·lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al forn.
No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos, productes que
continguin dissolvents o altres materials que provoquin la migració dels plastificants de PVC.
La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procediments habituals: aire calent, alta
freqüència, dissolvents i altres.
Gruix:
- Planxa metàl·lica:  >= 0,50 mm
- Làmina de PVC:  >= 0,85 mm
PEÇA PER A GÀRGOLA:
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 0,4 mm
- Llargària:     - Peça de 25 a 35 cm de llargària:  ± 1 mm     - Peça de 45 cm de llargària:   
± 1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELEMENTS DE PLANXA:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B5  COBERTES

B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZG  MATERIALS PER A JUNTS DE COBERTES

B5ZG0-  CAVALLÓ PER A JUNT DE DILATACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZG0-0L6B.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a junts de dilatació de cobertes.
S'han considerat els elements següents:
- Cavalló de planxa de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament com a màxim,
obtinguda per un procés de laminatge
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa de zinc
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- Planxa de coure
ELEMENTS DE PLANXA:
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes
superficials.
Toleràncies:
- Desenvolupament:  ± 3 mm
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%
Llargària:  200 - 300 cm
Toleràncies:
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir
- Gruix:  ± 0,03 mm
- Llargària:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELEMENTS DE PLANXA:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B5  COBERTES

B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZZ  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

B5ZZB-  VIS D'ACER GALVANITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZZB-131G,B5ZZB-131H.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la
planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
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Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
- Desenvolupament:  ± 3 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
- Gruix:  ± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub:  >= 0,6 mm
Gruix de la platina:  >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els
elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2
Característiques del junt:
+------------------------------------------------------------+
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦
+------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb
el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B61  MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

B612-  CONNECTOR DE FIL D'ACER INOXIDABLE
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B612-0KXL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a col·laborar en l'execució de parets i envans d'obra de fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
- Connector fet amb filferro d'acer inoxidable per a traves de parets en forma de doble
triangle o amb forma de Z o L amb dues volanderes de plàstic una per a trencaaigües i l'altra
per a fixació de plaques aïllants
CONNECTOR PER A TRAVA DE PARETS:
El fabricant ha de declarar el gruix mínim de la junta de morter per a cada tipus de clau.
El producte ha d'estar dissenyat per evitar vores tallants i punxegudes o bé portar
instruccions per a la seva manipulació.
Toleràncies:
- Llargària : ± 2,5 mm
CONNECTOR DE DOBLE TRIANGLE:
Ha de tenir un trenat central amb un gir complet, com a mínim.
Radis de curvatura:  >= 13 mm
Llargària del trenat central:  >= 35 mm
CONNECTOR PER A TRAVES DE PARETS EN FORMA DE Z O L:
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures.
Els plecs han de quedar a escaire.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONNECTOR PER A TRAVA DE PARETS:
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONNECTOR PER A TRAVA DE PARETS:
UNE-EN 845-1:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte
1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CONNECTOR PER A TRAVA DE PARETS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
paraments i parets mitgeres:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions
Els productes de la construcció han de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat
amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu embolcall,
albarà, factura o documentació adjunta i ha de contenir la següent informació:     - Número de
la norma (UNE-EN 845-1)     - Nom del fabricant, marca identificadora i direcció registrada
del fabricant o representant.     - El número de referència únic, nom o codi que identifiqui
el tipus de producte i el relacioni amb la descripció i designació.     - Els dos últims
dígits de l'any en que es va imprimir el marcatge     - Descripció del producte, nom genèric,
material, dimensions, ús previst, instruccions de muntatge i tota la informació necessària
d'acord amb l'UNE-EN 845-1.     - Informació sobre els requisits essencials:          -
Resistència a la compressió          - Resistència a la tracció          - Resistència al
pandeig          - Capacitat de protecció contra l'aigua          - Resistència a tallant       
    - Característiques del rendiment de durabilitat (contra la corrosió)

   
____________________________________________________________________________
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B6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6A  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

B6A2-  REIXAT D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6A2-0JSZ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils i malla electrosoldada d'acer que formen el reixat.
S'han considerat els tipus següents:
- D'acer galvanitzat
- D'acer pintat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fabricada per soldadura de resistència elèctrica practicada a cada punt
d'intersecció entre els filferros longitudinals i transversals.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.
La unió entre els perfils i la del bastidor amb el pal cal que sigui per soldadura (per arc o
per resistència). S'admet la unió amb visos autoroscants, sempre que el perfil porti plecs,
fets especialment per a allotjar la rosca del vis.
Resistència a la tracció dels filferros longitudinals i transversals:  >= 350 N/mm2 i <= 950
N/mm2
Dispersió de la resistència a la tracció dins de qualsevol lot:  <=200 N/mm2.
Toleràncies:
- Llargària dels perfils:  ± 1 mm
- Gruixos:  ± 0,5 mm
- Secció dels perfils:  ± 2,5%
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1 mm
- Dimensions de la malla:     - malla 25 mm:  ± 2,0 mm     - 25 mm < malla <= 50 mm:  ± 3,0 mm
    - 50 mm < malla <= 75 mm:  ± 4,0 mm     - malla > 75 mm:  ± 5,0 mm
- Diàmetre dels filferros:  han de complir les toleràncies de l'UNE-EN 10218-2
REIXAT D'ACER GALVANITZAT:
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
REIXAT D'ACER PINTAT:
Ha d'estar protegit amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 10223-4:1999 Alambre de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 4:
Malla electrosoldada.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha d'acompanyar el subministrament del material amb el corresponent certificat de
qualitat on es garanteixin les condicions exigides al plec i, com a mínim:     - Diàmetre dels
filferros i dimensions de la malla, segons UNE-EN 10218-2 i UNE-EN 10223-4.     -
Característiques mecàniques del filferro, segons UNE-EN 10218-1     - Composició química de la
colada d'acer.     - Qualitat del zenc i massa del recobriment UNE-EN ISO 1461     -
Comprovació de la uniformitat del recobriment UNE 7183
Els assaigs que recolzen aquest certificat hauran de correspondre al lot de subministrament i
estar realitzats per un laboratori acreditat.
OPERACIONS DE CONTROL:
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control
serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i
recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Sempre que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es
realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro. UNE-EN
10218-1
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, i amb els criteris de les normes
UNE-EN 10223-4 (malles electrosoldades), UNE-EN 10223-5 (malles nuades), i UNE-EN 10223-6
(malles de simple torsió).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
garantia.
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les
condicions especificades.
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de
resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas
contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B71  LÀMINES BITUMINOSES

B712-  LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B712-HFYQ,B712-HGXG,B712-HGWM.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus de làmines següents:
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- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic
estirè-butadiè-estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos
modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades
por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material
antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).
S'han considerat els tipus d'armadures següents:
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster
- FV: Feltre de fibra de vidre
- FP: Feltre de polièster
- PE: Film de poliolefina
- TV: Teixit de fibra de vidre
- PR: Film de polièster
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre
- NA: Sense armadura
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al
material impermeabilitzant.
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no
rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge,
amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de
compensar les dilatacions que experimentin.
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment
coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra
mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda
perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte
herbicida o repelent de les arrels.
Incompatibilitats:
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base
asfàltica o derivats.
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb
productes de base de quitrà o derivats.
LÀMINES LBA, LO O LBM:
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a
l'enrotllar-se.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN
ESTRUCTURES ENTERRADES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les
direccions transversal i longitudinal de la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <=
valor declarat pel fabricant
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció
metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant
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- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la
membrana (UNE-EN 1296):     - Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:          -
Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant          -
Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada pel
fabricant     - Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició
perllongada):  Ha de complir
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir     - Assaig a 2 kPa per a
làmines anticapil·laritat     - Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures
enterrades
- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):   
Ha de complir
- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de
complir
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor
declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim
dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en
contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme,
protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Làmines autoadhesives:  6 mesos
- Resta de làmines:  12 mesos

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con
armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad
bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas.
Definiciones y características.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada,
altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Condicions d'emmagatzematge
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número
d'identificació de l'organisme de certificació     - El nom o la marca comercial     -
L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del
marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de
producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte
segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de recobriment     - Tipus
d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst     - Informació de les característiques
essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
impermeabilització de cobertes:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o
Classe: productes classe F roof, - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a
reacció al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes
per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o
Classe: productes que requereixen assaig, - Productes per a impermeabilització de cobertes
subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa
una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions -
Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1:
Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O
D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número
d'identificació de l'organisme de certificació     - El nom o la marca comercial     -
L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del
marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de
producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte
segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de recobriment     - Tipus
d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst     - Informació de les característiques
essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:      -
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis,
incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe:
F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a
edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):     
  - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis,
incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1:
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Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la
Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu
dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat,
independent del fabricant.
A la recepció dels productes es comprovarà:     - Correspondència als especificats en el plec
de condicions i el projecte     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides      
- Que es corresponen amb les propietats demandades     - Que han estat assajats amb la
freqüència establerta
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Capacitat d'esser plegat: UNE
104281-6-4     - Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11     - Resistència a la calor: UNE
104281-6-3     - Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7     - Apreciació
de la durabilitat: UNE 104281-6-16     - Resistència a la tracció i allargament de trencament
UNE-EN 12311-1     (en làmines bituminoses no protegides:)     - Massa: UNE EN 1849-1     (en
làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)     - Fluència: UNE 104281-6-3     - Punt de
reblaniment: UNE 104281-1-3
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les
característiques geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb
autoprotecció mineral)
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO
PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B71  LÀMINES BITUMINOSES

B713-  LÀMINA BITUMINOSA D'OXIASFALT LO
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B713-FG0T.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus de làmines següents:
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat
antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica.
S'han considerat els tipus d'armadures següents:
- FV: Feltre de fibra de vidre
- FP: Feltre de polièster
- PE: Film de poliolefina
- TV: Teixit de fibra de vidre
- PR: Film de polièster
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre
- NA: Sense armadura
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al
material impermeabilitzant.
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no
rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge,
amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de
compensar les dilatacions que experimentin.
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment
coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra
mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda
perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte
herbicida o repelent de les arrels.
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit,
al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a
10°C.
Incompatibilitats:
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base
asfàltica o derivats.
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb
productes de base de quitrà o derivats.
LÀMINES LBA, LO O LBM:
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a
l'enrotllar-se.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN
ESTRUCTURES ENTERRADES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les
direccions transversal i longitudinal de la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    123



LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <=
valor declarat pel fabricant
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció
metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la
membrana (UNE-EN 1296):     - Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:          -
Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant          -
Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada pel
fabricant     - Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició
perllongada):  Ha de complir
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir     - Assaig a 2 kPa per a
làmines anticapil·laritat     - Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures
enterrades
- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):   
Ha de complir
- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de
complir
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor
declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim
dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en
contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme,
protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Làmines autoadhesives:  6 mesos
- Resta de làmines:  12 mesos

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con
armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad
bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas.
Definiciones y características.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada,
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altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Condicions d'emmagatzematge
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número
d'identificació de l'organisme de certificació     - El nom o la marca comercial     -
L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del
marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de
producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte
segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de recobriment     - Tipus
d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst     - Informació de les característiques
essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
impermeabilització de cobertes:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o
Classe: productes classe F roof, - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a
reacció al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes
per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o
Classe: productes que requereixen assaig, - Productes per a impermeabilització de cobertes
subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa
una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions -
Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1:
Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O
D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número
d'identificació de l'organisme de certificació     - El nom o la marca comercial     -
L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del
marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de
producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte
segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de recobriment     - Tipus
d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst     - Informació de les característiques
essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:      -
Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis,
incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe:
F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a
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edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):     
  - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a anticapil·laritat per a edificis,
incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1:
Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la
Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu
dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat,
independent del fabricant.
A la recepció dels productes es comprovarà:     - Correspondència als especificats en el plec
de condicions i el projecte     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides      
- Que es corresponen amb les propietats demandades     - Que han estat assajats amb la
freqüència establerta
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Capacitat d'esser plegat: UNE
104281-6-4     - Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11     - Resistència a la calor: UNE
104281-6-3     - Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7     - Apreciació
de la durabilitat: UNE 104281-6-16     - Resistència a la tracció i allargament de trencament
UNE-EN 12311-1     (en làmines bituminoses no protegides:)     - Massa: UNE EN 1849-1     (en
làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)     - Fluència: UNE 104281-6-3     - Punt de
reblaniment: UNE 104281-1-3
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les
característiques geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb
autoprotecció mineral)
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO
PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B75  PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS

B753-  MORTER IMPERMEABILITZANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B753-1KOT.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un material
adequat per a la impermeabilització del suport sobre el qual s'aplica.
S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització:
- Membrana rígida
- Membrana elàstica
- Penetració capil·lar
- Obturació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel fabricant.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:
Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície del
suport.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb aigua forma un
revestiment rígid sobre el suport.
- Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per una mescla
en pols de base ciment amb additius, el segon es un component sintètic en forma líquida, la
mescla d'ambdós components dóna com a resultat un revestiment impermeable elàstic que ha de
ser capaç d'absorbir els moviments del suport sense que apareguin fissures.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2):  ± 3% del valor declarat pel fabricant
- Identificació dels components:  Ha de complir l'especificat a la Taula 2 de l'UNE-EN 1504-2
- Vida útil de la mescla (EN ISO 9514):  ± 15% del valor declarat pel fabricant
- Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868):  ± 3 u del valor
declarat pel fabricant als 7 dies
- Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3):  20 mm o ± 15% del valor declarat pel
fabricant
- Contingut en aire (EN 1015-7):  ± 2% del valor declarat pel fabricant
- Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6):  ± 5% del valor declarat pel
fabricant
- Traballabilitat (EN 13395-2):  ± 15% del valor declarat pel fabricant
- Temps d'enduriment  (EN 13294):  ± 20% del valor declarat pel fabricant
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
    - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1
- Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1):  <= 0,3%
- Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770):  <= 30 x 10
E-06 K-1
- Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409):  Ha de complir
l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2):     - Classe I:  < 5 m
(permeable al vapor d'aigua)     - Classe II:  < 50 m i <= 5 m     - Classe III:  > 50 m
(impermeable al vapor d'aigua)
- Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3):  < 0,1 kg/m2 x vh
- Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 13687-1,2,3 i EN
1062-11):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Resistència a la fissuració (EN 1062-7):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de
l'UNE-EN 1504-2
- Assaig d'arrancament (EN 1542):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5
de l'UNE-EN 1504-2
- Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11):  Ha de complir l'especificat
a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2
- Comportament antiestàtic (EN 1081):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN
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1504-2
- Adhesió al formigó humit (EN 13578):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN
1504-2
PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen amb la
humitat i en el procés d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles, expansius i
permanents que obturen la xarxa capil·lar del material.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Densitat aparent en pols (ISO 2811)
- Resistència cicles gel-desgel (NBN 05203):  sense deteriorament superficial
- Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8)
OBTURACIÓ:
Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de vies d'aigua,
on no es pot aplicar un sistema de membrana impermeable.
Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel.
Ha de ser compatible amb el formigó armat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació     - Proporcions de la mescla     - Temps de
maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per
a ser aplicat     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat
desprès de fer la mescla     - Mètode d'aplicació     - Gruix de la capa o dotació, gruix del
revestiment     - Temps obert     - Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents
capes, en el seu cas     - Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en
servei     - Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua admissibles   
   - Apte per a aigua potable, en el seu cas     - Resistència a agents químics, en el seu cas
- Condicions d'emmagatzematge
- Especificacions de salubritat i seguretat

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:
* UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de
hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte
2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.
MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES

B775-  VEL DE POLIETILÈ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B775-0KR6,B775-0KR2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus següents:
- Vel de polietilè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les
direccions transversal i longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada
pel fabricant
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1%
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor
declarat pel fabricant
- Resistència a tracció:     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel
fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina     - Làmines amb
armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal
i transversal de la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho
para el control del vapor. Definiciones y características.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número
d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica     - El
nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes
xifres de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificat de conformitat CE o del
certificat de control de producció en fàbrica     - Referència a la norma europea EN     -
Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst     -
Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada,
altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
impermeabilització de cobertes:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a
impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe:
productes classe F roof, - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció
al foc de Nivell o Classe: F:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a
impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe:
productes que requereixen assaig, - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació
de material orgànic):      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a
impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*.
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* Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de
Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats
perillosos
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El número
d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1)     - El
nom o la marca comercial     - L'adreça enregistrada del fabricant     - Les dues últimes
xifres de l'any d'impressió del marcatge     - El número de certificació del producte (només
per al sistema 1)     - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte segons
el capítol 8 de la UNE-EN 13984     - Sistema d'instal·lació previst     - Informació de les
característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS_2006 1:
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en
els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una
millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:     -
Sistema 1: Declaració de prestacions
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha
realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1,
A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc
classificats en classe F:     - Sistema 3: Declaració de prestacions     - Sistema 4:
Declaració de prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:     - Correspondència als especificats en el plec
de condicions i el projecte     - Que disposen de la documentació  certificacions exigides      
- Que es corresponen amb les propietats demandades     - Que han estat assajats amb la
freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les
característiques geomètriques d'amplària i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb
autoprotecció mineral)
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Per a làmines de baixa
densitat (UNE 53275):          - Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN
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ISO 527-3)          - Resistència a l'impacte.          - Resistència a l'esquinçament (UNE-EN
ISO 6383-2)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7B  GEOTÈXTILS

B7B1-  GEOTÈXTIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7B1-0KPN.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit
o tricotat, que s'utilitza en contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques
i d'enginyeria civil.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
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Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir
el mateix dia de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per
la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de
trànsit asfàltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S,
F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de
talussos): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotèxtils:
- Característiques essencials:     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)     -
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)     - Durabilitat (UNE EN corresponent
segons l'ús)
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques:
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a la
tracció de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)     - Característiques de fricció (UNE-EN
ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)     - Resistència al deteriorament durant la instal.lació
sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 10722)
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda
del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     -
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Punxonament
estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions
ferroviàries
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     -
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i
capes de trànsit asfàltiques:     - Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)     - Fluència
en tracció (UNE-EN 13431)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de
velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions
ferroviàries:     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de
trànsit asfàltiques:     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)     -
Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030)
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     -
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     -
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua
perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda
del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     -
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Permeabilitat a l'aigua
perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN
ISO 12958)
- Característiques complementàries:     - Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a la
tracció de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2)     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla
(tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda
del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO
12958)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a
l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda
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del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     -
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)     - Dimensió d'obertura
característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla
(índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda
del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     -
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     -
Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció relaxació de tensions (STR):
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     -
Retenció del betum (UNE-EN 15381)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a
l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     -
Resistència alcalina (UNE-EN 14030)
Funció: Barrera entre capes (B):
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     -
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a
l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     -
Resistència alcalina (UNE-EN 14030)
Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B):
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     -
Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     -
Retenció del betum (UNE-EN 15381)
Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir
les especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament
per l'acció de la llum solar.
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal.
Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col·locar en llocs protegits
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las
capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en la construcción de canales.
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en proyectos de contenedores de residuos líquidos.
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso
en pavimentos y cubiertas asfálticas.
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    134



diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres, vies fèrries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge,
control de l'erosió, embassaments i preses, canals, túnels i estructures subterrànies,
abocadors de residus líquids o contenció, emmagatzematge de residus sòlids o abocadors de
residus de Funció: Fluid o barrera de gas, capa de protecció, drenatge i/o filtració, i
reforç,
- Productes per a paviments i capes de trànsit asfàltiques de Funció: Reforç, relaxació de
tensions i barrera entre capes:     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes utilitzats en totes les obres de Funció: capa de separació:     - Sistema 4:
Declaració de Prestacions
L'albarà contindrà, com a mínim, les següents dades:
- Noms i adreça del fabricant i de la empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat que es subministra
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat
- Nom i adreça del comprador i del destí
- Referència de la comanda
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informació especificada a la
norma UNE-EN ISO 10320.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que
contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
El símbol de marcatge CE estarà fixat directament al geotèxtil o a una etiqueta fixada al
mateix. Quan no sigui possible es fixarà a l'embalatge o a la documentació d'acompanyament.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Codi d'identificació i tipus de producte
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Ús previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt
anterior.
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les
especificacions de la DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels
productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assaigs.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar
(nous assaigs o rebuig del lot).

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    135



   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C1  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES

B7C12-  ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C12-0KMW.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com
aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements constructius.
S'han considerat els materials següents:
- Escumant per a formigó cel·lular
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les
proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400 kg/m3 de densitat.
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni l'enduriment.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Subministrament: En el seu envàs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
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- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió
al llarg de l'obra per a cada tipus de material, es realitzaran els assaigs següents:     -
Densitat aparent.     - Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667)
- A criteri de la DF es poden demanar addicionalment, la resta d'assaigs d'identificació
recollits en el plec de condicions, en funció del tipus de material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran els materials que no arribin a l'obra acompanyats amb el corresponent certificat
de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C2  PLANXES DE POLIESTIRÈ

B7C25-  PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C25-1864,B7C25-185Q.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments,
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
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segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):    
  - Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors
als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,
comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13164.
- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del
nivell declarat
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):     - Reducció de la tensió de
compressió al 10% de deformació:  <= 10%
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm      
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm
- Planeitat (UNE-EN 825):     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm     - Llargària
o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm     - Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:   
± 28 mm     - Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:     - T1:  - 2 mm          - Gruix < 50 mm:  + 2 mm          -
Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm          - Gruix >= 120 mm: + 8 mm     - T2:  ± 1,5 mm      
- T3:  ± 1 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de
la insolació directa i de l'acció del vent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i
l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
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Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a usos no subjectes a
reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes
per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B,
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de
Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió
al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació
següents:     - Densitat     - Conductivitat tèrmica     - Permeabilitat al vapor d'aigua      
- Resistència a la compressió     - Coeficient de dilatació     - Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)     - Amplària     - Llargària
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.

   
____________________________________________________________________________
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C2  PLANXES DE POLIESTIRÈ

B7C26-  PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C26-FGWF.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments,
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La
variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de
la classe declarada pel fabricant:     - DS(N) 5: ± 0,5%     - DS(N) 2: ± 0,2
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):   
Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,
comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13163.
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):
 Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de
l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors
als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser
inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del
nivell declarat
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):     - Reducció de la
tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%
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- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la
taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN
13163
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:     - L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles     -
L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:     - W1: ± 0,6% o ± 3 mm     - W2: ± 2 mm en planxes i ±
0,6% o ± 3 mm en rotlles
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:     - T1:  ± 2 mm     - T2:  ± 1 mm
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la classe declarada:     - S1: ± 5 mm/1000 mm     - S2: ± 2 mm/1000 mm
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la classe declarada:     - P1: 30 mm     - P2:  15 mm     - P3:  10 mm     - P4:  5
mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de
la insolació directa i de l'acció del vent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i
l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la
UNE-EN 13163, en funció de tipus.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
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- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a usos no subjectes a
reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes
per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B,
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de
Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió
al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació
següents:     - Densitat     - Conductivitat tèrmica     - Permeabilitat al vapor d'aigua      
- Resistència a la compressió     - Coeficient de dilatació     - Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)     - Amplària     - Llargària
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.
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B7C9  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA

B7C93-  PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C93-0IXR,B7C93-0J46.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes
i paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     -
Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el
doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa
del gruix:  <= 1,0%     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):     -
Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     - Variació relativa en llargària i amplària:  <=
1,0%
- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel
fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):     - A curt termini:  <= 1,0 kg/m2      
- A llarg termini:  <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel
fabricant
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les
toleràncies del gruix en funció de la classe declarada     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm    
  - T7:  0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en
funció de la categoria:     - T1:  - 5% o 5 mm     - T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm     - T3:
 - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm     - T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm     - T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa:  Nul·la

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat
en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
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pluges i les humitats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. ***
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic), - Productes per a usos no subjectes a
reglamentacions sobre reacció al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes
per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B,
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de
producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1: Declaració de
Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
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Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió
al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació
següents:     - Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)     - Densitat (UNE-EN 1602)      
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)     - Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE 92209)     - Amplària     - Llargària     - Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7CZ  MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

B7CZ2-  FIXACIÓ PER A AÏLLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7CZ2-0IRG.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i
massissos.
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la
placa que cal fixar.
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de
resistència a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7D  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

B7D1-  COIXINET PER A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7D1-CW37.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Coixinets intumescents
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en
funció dels paràmetres especificats.
COIXINETS INTUMESCENTS:
No han d'estar trencats ni deteriorats.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

COIXINETS INTUMESCENTS:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7D  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
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B7D2-  ESCUMA PER A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7D2-19Z1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Escuma
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en
funció dels paràmetres especificats.
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:
Consistència:  Estructura cel·lular fina, aprox. 70% cèl·lules tancades
Temperatura d'aplicació:  5ºC a 30ºC
Enduriment inicial:  6 a 10 minuts
Retracció (1dia):  0-1%
Retracció (5dies):  0,5-1,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
Emmagatzematge: En envasos d'alumini, protegit de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7D  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

B7D6-  MORTER IGNÍFUG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7D6-0IQK.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Morter per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i tancaments.
S'han considerat els materials següents:
- Morter de ciment i perlita amb vermiculita.
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- Morter de llana de roca i ciment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions
adequades, per a formar el morter. Pot portar additius incorporats.
El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una barreja
homogènia i sense segregacions, la quantitat d'aigua ha de ser l'especificada pel fabricant.
MORTER DE PERLITA I VERMICULITA:
Granulometria:
- Perlita:  0 - 3 mm
- Vermiculita:  2 - 6 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny
i de manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
En el sac han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net o volum
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7D  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

B7D7-  PASSAMUR I ABRAÇADORA PER AL SEGELLAT DE TUBS COMBUSTIBLES I CABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7D7-19Y5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Abraçadora amb material intumescent
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en
funció dels paràmetres especificats.
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:
Les abraçadores poden ser dels següents tipus:
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J2-  CORDÓ CEL·LULAR DE POLIETILÈ EXPANDIT PER A REBLERT DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J2-0GV1,B7J2-0GV2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre,
obtingut per extrusió contínua.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Densitat aparent:  aprox. 40 kg/m3
Resistència a la tracció longitudinal:  >= 36 N/mm2
Resistència a la tracció transversal:  >= 28 N/mm2
Allargament longitudinal:  >= 13%
Allargament transversal:  >= 7%
Absorció d'aigua:  Nul·la
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 0,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la
indicació del producte que conté.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J4-  IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J4-0GSG,B7J4-0GSH.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i
segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i
anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec.
S'ha de protegir de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J5  SEGELLANTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J5009A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú

de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i

càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en

dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de

plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,

resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i

càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.   
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+   
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+   
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MASSILLA DE SILICONA:   
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.   
Base:  Cautxú-silicona   
Allargament fins al trencament:   
- Neutra:  >= 500%
- Àcida o bàsica:  >= 400%   
   
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:   
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.   
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.   
Base:  Polisulfurs + reactiu   
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C   
   
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:   
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.   
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.   
Base:   
- Monocomponent:  Poliuretà
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu   
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C   
   
MASSILLA ACRÍLICA:   
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.   
Base:  Polímers acrílics   
   
MASSILLA DE BUTILS:   
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.   
Base:  Cautxú-butil   
   
MASSILLA D'OLEO-RESINES:   
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.   
Base:  Oleo-resines   
   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:   
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.   
Base:  Cautxú-asfalt   
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C   
   
MASSILLA ASFÀLTICA:   
Resiliència a 25°C:  78%   
   
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:   
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min   
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3   
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C   
Resistència a la tracció (DIN 53571)   
- a 20°C:  15 N/cm2
- a -20°C:  20 N/cm2   
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2   
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C   
   
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.   
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.   
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦
¦                        ¦---------------------------------------------------¦
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦
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+----------------------------------------------------------------------------+   
   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:   
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: En envàs hermètic.   
   
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:   
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.   
   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:   
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.   
   
ESCUMA DE POLIURETÀ:   
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.   
   
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.   
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
   
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Ha de portar impreses les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Identificació del producte   
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)   
- Instruccions d'ús   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
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Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.    
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:   
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat

corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.   
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de

subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)   
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.   
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous
resultats compleixin les especificacions.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JB-  PERFIL D'ESTANQUEITAT PER A PLAQUES DE FIBROCIMENT NT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7JB-12X6.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i
segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilització amb membranes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CINTA:
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Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7JE-0GTL,B7JE-0GTM,B7JE-0GTI.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú
de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i
càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en
dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de
plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,
resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i
càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
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¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
Base:  Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra:  >= 500%
- Àcida o bàsica:  >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:  Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent:  Poliuretà
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base:  Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.
Base:  Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.
Base:  Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base:  Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C:  78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
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- a 20°C:  15 N/cm2
- a -20°C:  20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
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B7Z0-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7Z0-13F3.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una
sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.
S'han considerat els tipus següents:
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
Característiques del residu sec:
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació
de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua
d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%
Enduriment:  24h
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació
de bombolles.
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- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua
d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs hermètic.
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la
radiació solar directa.
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a
la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Emulsiones asfálticas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i
denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de
condicions.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de
material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:
- Residu per destil·lació (NLT 139).
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot
determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions
exigides en el plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les
limitacions establertes en el plec.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z1-  LÀMINA DE NEOPRÈ PER A PROTECCIÓ DE MEMBRANES FRONT CÀRREGUES PUNTUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7Z1-0GKW.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'execució d'una
impermeabilització realitzada amb membrana.
S'han considerat els tipus següents:
- Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm
- Platina d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix per a fixació de làmines impermeabilitzants.
- Paper kraft perforat
- Làmina de neoprè de 2 a 20 mm de gruix
LÀMINA DE NEOPRÈ:
Làmina elastomèrica de cautxú amb addició de clor.
Resistència a la tracció:  10 - 16 N/mm2
Resistència a l'esquerdament:  6 - 7 N/mm2
Duresa (unitats Shore A):  65° - 70°
Deformació remanent per tracció:  <= 20%
Densitat:  >= 1300 kg/m3
Reacció al foc:  Autoextinguible

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

LÀMINA DE NEOPRÈ:
Subministrament: En plaques.
Emmagatzematge: Protegida de la brutícia i de les temperatures superiors a 40°C.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B81  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

B811-  MORTER PER A ARREBOSSAT I LLISCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B811-1ZWT.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades,
d'addicions o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials.
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit
i sec, que és <= 1300 kg/m3
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits.
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que
compleix les mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és
de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers.
- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs
de fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i
una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda absorció de l'aigua per
capil·laritat.
- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques
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d'aïllament tèrmic.
CONDICIONS GENERALS:
Característiques del morter fresc:
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.
Característiques del morter endurit:
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10
- Resistència a compressió: EN 1015-11
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
    - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1
- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als
cicles de gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el
lloc previst d'utilització.
Propietats del morter endurit:
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):     - S I:  0,4 a 2,5 N/mm2     - S II:
.1,5 a 5,0 N/mm2     - CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2     - CS IV:  >=6N/mm2
- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):     - W 0: No especificat     - W1: c<=0,40 kg/m2
min0,5     - W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5
- Conductivitat tèrmica (T):     - T1: <= 0,1 W/m K     - T2: <= 0,2 W/ m K

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para
revoco y enlucido.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE
- Referència a la norma UNE-EN 998-1
- Reacció al foc
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior)
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a
l'aigua després de cicles climàtics de condicionament per morters OC
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC.
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters
OC
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
acabat de murs, pilars, envans i sostres:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B82  MATERIALS PER A ENRAJOLATS

B820-  CANTONERA PER A ARESTES ENGUIXATS, ARREBOSSATS O ENRAJOLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B820-1LNX.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cantoneres per a arestes d'enguixats, arrebossats o enrajolats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat
- Cantonera d'alumini
- Cantoneres de PVC, amb acabat natural, metal·litzat mate o metal·litzat brillant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma indicada a la DT, o en el seu defecte la que determini la DF, d'acord amb
la seva funció.
Ha de ser recta i sense deformacions ni defectes superficials.
Llargària:  >= 2 m
Dimensions de les bandes laterals
- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm
- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm
Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm
Toleràncies:
- Fletxa:  ± 3 mm
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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B8  REVESTIMENTS

B84  MATERIALS PER A CELS RASOS

B843-  ENTRAMAT PER A CEL RAS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B843-H59I.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del
cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici,
les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als
elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per
la norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent
Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements
de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el
tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els
indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les
característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra
i protegits de la brutícia i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
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(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions), - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals,
excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre
substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat,
resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):      - Sistema 4: Declaració de
Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat
d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), -
Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre
substàncies perilloses, - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre
resistència al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat
interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1:
Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o
referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni
materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B84  MATERIALS PER A CELS RASOS

B848-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS DE PLAQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B848-2IUO.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del
cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici,
les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als
elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per
la norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent
Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements
de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el
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tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els
indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les
característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra
i protegits de la brutícia i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions), - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals,
excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre
substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat,
resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):      - Sistema 4: Declaració de
Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat
d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), -
Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre
substàncies perilloses, - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre
resistència al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat
interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1:
Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o
referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
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certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni
materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B84  MATERIALS PER A CELS RASOS

B84F-  PLACA DE FIBRES MINERALS COMPACTADES PER A CEL RAS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B84F-2LNF.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Placa o banda de fibres minerals aglomerades en humit o de fibres minerals compactades amb
capacitats fonoabsorbents de diferents acabats per a utilitzar en cel ras registrable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, sense pols, fissures, eflorescències o d'altres defectes.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-2)
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964):  Sense amiant
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964):  Ha de complir
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
- Aïllament acústic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964):  Ha de complir
Toleràncies:
- Llargària:  ± 1,5 mm
- Amplària:  ± 1,5 mm
- Gruix:  ± 1,5 mm
- Cantell:  Ha de complir les toleràncies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funció
del tipus de cantell
- Desviació de l'ortogonalitat respecte als 90º:  1/500
- Tolerància màxima de la planor positiva i flexió negativa:  1/300 de la llargària mesurada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions), - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals,
excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre
substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat,
resistència a la tracció per flexió i capacitat portant):      - Sistema 4: Declaració de
Prestacions - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat
d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant), -
Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic), - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre
substàncies perilloses, - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre
resistència al foc:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a acabat
interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):      - Sistema 1:
Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant, logotip o marca d'identificació
- Número i any de la Norma Europea del material
- Símbols corresponents al tipus i dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Valors
declarats de les característiques exigides
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un
mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Plaques de
fibres minerals:          - Pes          - Coeficient d'absorció acústica
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques
geomètriques següents:     - Amplària     - Llargària     - Gruix     - Planor     - Rectitud
d'arestes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del
fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
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qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec
del contractista.
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del
mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin
satisfactoris.
Control geomètric:
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del
mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin
satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B84  MATERIALS PER A CELS RASOS

B84I-  PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CEL RAS REGISTRABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B84I-0P89.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar,
eventualment, altres plaques o làmines adherides.
S'han considerat els acabats especials següents:
- Fibra de vidre incorporada al guix
- Làmina d'alumini adherida
- Acabat vinílic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat
del cartó.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del
transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de
declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres, -
Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc
i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la
Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a rigidització d'estructures de
fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o
Caracteristica: Altres, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la
Comissió 2003/43/CE modificada, - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a rigidització
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a
sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant, - Productes per a usos
subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al
foc, - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o
per a estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:    
  - nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant     - els dos últims dígits de
l'any en que es va fixar el marcatge     - referència a la norma europea EN 14190     -
descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst     - informació sobre
les característiques essencials que procedeixin, indicades de la següent manera:          -
valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les característiques
essencials segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190          - característiques a les que
s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)          - com a alternativa, una designació
normalitzada que posi de manifest algunes o totes les característiques pertinents
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de
designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un
mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:     - Densitat     -
Pes per m2     - Conductivitat tèrmica     - Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre
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ni làmina d'alumini)     - Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)     - Resistència
al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)     - Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques
geomètriques següents:     - Amplària     - Llargària     - Gruix     - Planor     - Rectitud
d'arestes     - En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de
perforacions
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del
fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a càrrec
del contractista.
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del
mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin
satisfactoris.
Control geomètric:
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del
mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin
satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B89  MATERIALS PER A PINTURES

B891-  ESMALT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B891-0P05.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
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- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     -
Totalment sec:  4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     -
Totalment sec:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  <
15 kN/m3
- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
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- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     -
Totalment sec:  < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15
dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al
xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
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Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26).
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:     - Esmalt sintètic:          - Assaigs sobre la pintura líquida:                -
Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)                - Punt
d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A
(10.7)                - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de
despreniments INTA 16.02.88                - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          -
Assaigs sobre la pel·lícula seca:                - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74)
ó UNE 48071                - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250                -
Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Conservació de la
pintura INTA 16.02.26     - Esmalt de poliuretà:          - Assaigs sobre la pintura líquida:   
              - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)                - Índex d'anivellament
INTA.16.02.89 (9.68)                - Índex de despreniments INTA 16.02.88                -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)          - Assaigs sobre la pel·lícula seca:             
    - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071                - Resistència al
impacte UNE EN ISO 6272-1                - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1    
             - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518                - Resistència a l'abrasió
d'una capa UNE 48250                - Resistència a agents químics UNE 48027                -
Conservació de la pintura INTA 16.02.26                - Resistència al calor UNE 48033  En
cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i
fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B89  MATERIALS PER A PINTURES

B896-  PINTURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B896-HYO4,B896-HYAR,B896-HYJV,B896-HYCS.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     -
Totalment sec:  4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     -
Totalment sec:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l'assecat
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- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  <
15 kN/m3
- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     -
Totalment sec:  < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
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- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15
dies     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al
xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies     - A l'aigua:  15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     -
Totalment sec:  < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica:
>= 1000 cicles     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
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- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02
26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)     -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1     - Capacitat
de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)     - Capacitat de cobriment en sec INTA
16.02.61(2.58)     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  En cas de no rebre
aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius,
el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del
pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B8K  ESCOPIDORS
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B8K2-  ESCOPIDOR DE PLANXA D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8K2-13CG.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs
o d'escopidors de tancaments.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa d'alumini lacat
- Planxa d'alumini anoditzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
Toleràncies:
- Llargària o amplària:  ± 1 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Desenvolupament:  ± 3 mm
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
PLANXA D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil:  >= 60 micres

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de
perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
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Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent, en el cas d'alumini lacat els resultats
dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d'acabats de zinc, el contingut de zinc
realitzats per un laboratori acreditat. En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF
tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material
rebut, a càrrec del contractista.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques
geomètriques següents:     - Llargària     - Amplària     - Gruix     - Rectitud d'arestes      
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
En cas d'incompliment d'una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i
s'ampliarà el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen més incompliments es realitzarà
el control sobre el 100% del material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8  REVESTIMENTS

B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z6-  IMPRIMACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8Z6-0P2J,B8Z6-0P2L,B8Z6-0P2D.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada
eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i
dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de
poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que
catalitzen en ser barrejades amb un activador
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític
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- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     -
Totalment seca:  < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68):  >= 150 h
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 18 h
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 45 min
- Totalment seca:  < 4 h
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 2 h
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat     - Al
tacte:  < 30 min     - Totalment seca:  < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 15 min     -
Totalment seca:  < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:     - Assaigs sobre pintura líquida:          - Dotació de pigment          - Puresa
del mini de plom electrolític INTA 16.12.11          - Finor de la mòlta dels pigments INTA
16.02.55 (10.57)          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)          - Pes
específic UNE-EN ISO 2811-1          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)          -
Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)     - Assaigs sobre pel·lícula seca:          -
Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227          - Adherència  UNE EN ISO 2409  En cas
de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i
fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

   
____________________________________________________________________________
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B8  REVESTIMENTS

B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZM-  SEGELLADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZM-0P35.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  30 min   - 4 h      
- Totalment seca:  < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032):  <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les
dades exigides a les especificacions.
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El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

____________________________________________________________________________

B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B93  MATERIALS PER A SUPORT DE PAVIMENTS

B931-  REVOLTÓ DE POLIPROPILÈ PER A SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B931-1GD4,B931-1GD2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Revoltons de polipropilè i peces complementaries per a utilitzar com encofrat perdut d'una
solera alleugerida o elevada de formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels elements, geometria, resistència, etc, han de coincidir amb els
valors declarats pel fabricant.
No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni escantonaments.
La superfície que ha d'estar en contacte amb el formigó ha de ser regular i llisa.
Càrrega a trencament per flexió del revoltó recolzat als seus peus (UNE 67037): >1,0kN
Toleràncies:
- Llargària:  ± 2 mm
- Amplària:  ± 2 mm
- Alçària:  ± 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: Sobre superfícies planes en llocs protegits dels cops i de brutícies.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B96  MATERIALS PER A VORADES

B962-  PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B962-0GQZ,B962-0GQU,B962-0GQM.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva
capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d'absorció d'aigua
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d'absorció d'aigua
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l'assaig
glaç-desglaç;  cap valor unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d'aquesta característica
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm,
<= 10 mm
- Desviació d'altres dimensions, excepte el radi:     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim,
>= 3 mm, <= 5 mm     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:   
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   - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  ± 1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 400
mm de llargària:  ± 2 mm     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  ±2,5 mm     -
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  ± 4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d'una unitat per paquet, o a l'embalatge quan no
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d'entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l'ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a
l'abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l'embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28
de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), -
Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús
extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:     
  - Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del
material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340) i recepció del
certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces
rebudes (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per
tal de realitzar els següents assaigs:     - Resistència a flexió (UNE-EN 1340)     - Absorció
d'aigua (UNE-EN 1340)     - Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de
vorada (UNE-EN 12390-3)
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
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identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B97  MATERIALS PER A RIGOLES

B971-  PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B971-0GUH.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les
arestes rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 1 mm
- Gruix:  ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm
- Balcaments:  ± 0,5 mm
- Planor:  ± 0,4 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y
recepción en obra.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del
material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat
de qualitat del fabricant.     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes
(UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6
peces) per tal de realitzar els següents assaigs:     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN
1339):          - Absorció d'aigua          - Gelabilitat          - Permeabilitat i absorció
d'aigua per la cara vista          - Resistència al xoc     - Sobre 6 mostres de 6 peces
cadascuna (UNE-EN 1339)          - Resistència a flexió          - Estructura
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma
UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de
les 3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs
sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1-  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9H1-0HX9,B9H1-0HTR.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte,
eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una
temperatura molt superior a la d'ambient.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i
eventualment additius.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar
carbonitzada o sobreescalfada.
Requisits dels materials constitutius:
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN
12591     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023     - Betum de grau alt
segons UNE-EN 13924     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú     - PMBC: Betum
modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    190



de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques generals de la mescla:     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar
en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han
d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels
tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%,
per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol
contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%     - Granulometria: Els
requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per
selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.     - El
material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats
totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats
fins     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.     - Resistència als combustibles, en
aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les categories
següents: bona, moderada, pobre o sense requisit
MESCLES CONTINUES:
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigó asfàltic
- D: Granulometria màxima del granulat
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja
- lligant: designació del lligant utilitzat
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)
- MAM:si la mescla es de mòdul alt
Requisits dels materials constitutius:
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el
lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en
massa sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de
pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN
13108-1     - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar
dels següents:          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2
mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3
mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm     El percentatge que passa pels
tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels
valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1     - Contingut de
forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les
categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.     - Sensibilitat
a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons
l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics
clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN
13108-1.     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons
l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència als fluids
anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o
superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1.     - Temperatura de la mescla (UNE-EN
12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla declarada pel
fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN
13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la
mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures
diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.
- Característiques de la mescla amb especificació empírica:     - Contingut d'asfalt reciclat
procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum
modificat o modificador:          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa          - Capes de
regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa     - Granulometria:  S'ha de complir
l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1     - Contingut de lligant:  El valor
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declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte
segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1     - Additius:  El fabricant ha
d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu     - Valors Marshall, en
aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat
a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.     -
Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha
de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les
categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1.
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat
pel fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna
de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1.
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:     - Contingut de lligant:   
>=3%     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els
valors màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a la deformació
permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel
fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en
alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1.     - Resistència a
la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la
taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot
superar el 10% de la massa total de la mescla.
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor
de la deformació per a 1 milió de cicles)
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia,
regularització o base
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o
base
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN
13108-1 complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a
o 542.1b del PG 3 segons correspongui.
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i
tractada per a evitar l'adherència de la mescla.
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el
camió només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar
el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTINUES:
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón
bituminoso.
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
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materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a
mínim, la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb
l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1      
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per
a ús en aeroports
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El
símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número
d'identificació de l'organisme de certificació     - Nom o marca d'identificació i direcció
registrada del fabricant     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     -
El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
    - Referència a la norma europea EN     - Descripció del producte: nom genèric, material i
ús previst     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
carreteres i altres vies de trànsit:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes
per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F
o CWFT****, - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell
o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una
Decisió de la Comissió publicada):      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per
a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. **
Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de
producció:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a usos subjectes a
reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el
comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en
general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els
quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):      
 - Sistema 1: Declaració de Prestacions
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN
CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de
treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del
fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
- MESCLES CONTINUES:
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9U  MATERIALS PER A SÒCOLS
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B9U4-  SÒCOL DE MATERIAL SINTÈTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9U4-1KZ7.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sòcol de material sintètic.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
No ha de tenir defectes superficials visibles.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant.
El gruix ha de ser constant.
Toleràncies:
- Llargària:  ± 1 mm
- Amplària:  ± 1 mm
- Gruix:  ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes.
S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9  MATERIAL PER A PAVIMENTS

B9U  MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U7-  SÒCOL DE RAJOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9U7-0JAP.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces de rajola per a la formació de sòcol.
S'han considerat els tipus següents:
- Ceràmica premsada esmaltada
- Gres extruït amb o sense esmaltar
- Gres premsat amb o sense esmaltar
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):     -
Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     -
Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat
ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha
de tenir relleus que facilitin la seva adherència amb el material d'unió.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell.
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2, com a
mínim, el 95% no ha de tenir defectes visibles.
ACABAT ESMALTAT:
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11):  Exigida
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe 2
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe B
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14):  Exigida per acord
ACABAT SENSE ESMALTAR:
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida
RAJOLA CERÀMICA:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  10% < E < 20%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):
- Gruix > 7,5 mm:  >= 12 N/mm2
- Gruix <= 7,5 mm:  >= 15 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):  >= 3
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida
Toleràncies:     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:          -
Costat <= 12 cm:  ± 0,75%          - Costat > 12 cm:  ± 0,5%
- Gruix:  ± 0,5 mm
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,3%     - Ortogonalitat:  ± 0,5%     - Planor: +
0,5%, - 0,3%
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 18 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
- Acabat esmaltat:  >= 5
- Acabat sense esmaltar:  >= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 13 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida
Toleràncies:
- Mides nominals:  ± 2%
- Gruix:  ± 10%
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,6%     - Ortogonalitat:  ± 1%     - Planor:  ±
1,5%
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 27 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
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- Acabat esmaltat:  >= 5
- Acabat sense esmaltar:  >= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida
Toleràncies:
- Mides nominals:  ± 0,75%
- Gruix:  ± 5%
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,5%
- Ortogonalitat:  ± 0,6%
- Planor:  ± 0,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han
d'apilar de manera que les peces no es deformin i amb una alçària màxima d'1 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAB  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

BAB0-  PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAB0-16W2,BAB0-16W1,BAB0-16WF,BAB0-16WM.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així
com la ferramenta d'obertura i tancament.
Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions:
- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell
- Barrots de tub d'acer
- Lamel·les horitzontals fixes d'acer
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni
despreniments en el recobriment.
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material
indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i
connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a
l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al
bastiment i a la fulla.
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Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables
a simple vista, ni d'altres defectes superficials.
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet
també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment
per a allotjar la rosca del cargol.
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4
Guix de la paret dels perfils:
- Perfils bàsics:  >= 0,8 mm
- Perfils complementaris:  >= 0,4 mm
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):
- Z 275:  perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200:  perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200:  perfils conformats a partir de banda prepintada
La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la
porta s'ha de fer mitjançant soldadura.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).
Separació entre els perfils del bastidor:  <= 600 mm
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ):  <= L/100
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació:
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm
Espiell superior:
- Distància espiell-cantells:  >= 150 mm
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Dimensions:
- Porta d'una fulla     - Ample de la fulla:  <= 120 cm
- Portes de dues fulles     - Ample de la fulla:  >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 1 mm
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-579.
PARAMENT AMB PLANXES D'ACER:
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar
les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
Toleràncies:
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero.
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras.
Características y condiciones generales de inspección y suministro.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAD  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER

BAD0-  PORTA DE PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAD0-16WT.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de dues planxes d'acer galvanitzat que formen la fulla o fulles de la porta, els
perfils per al bastiment, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa llisa
- Planxa perforada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops,
bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i
connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a
l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al
bastiment i a la fulla.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació:
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm
Les planxes que formen la fulla de la porta han d'anar engalzades mitjançant plegat.
Si la planxa és perforada, la forma i dimensions dels forats ha de ser l'indicat a la DT.
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar
les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses.
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4
Dimensions:
- Porta d'una fulla     - Ample de la fulla:  <= 120 cm
- Portes de dues fulles     - Ample de la fulla:  >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions:  ± 1 mm
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva
planor.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero.
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

BAF1-  BALCONERA PRACTICABLE D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAF1-1U0L.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a
la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat
del vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm
Tipus d'alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2
Toleràncies:
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- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels
dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura
restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
- Dues fulles batents:  3 punts
- Corredissa:  1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil:  >= 60 micres
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442
Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de
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especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores
obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico.
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.
FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la
fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que
inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació
del Marcatge CE. Haurà d'incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
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- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     -
Escairat del tall dels extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció
corbada     - Planor     - Angles     - Gruix
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el
sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte,
que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions
especificades en el projecte.
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el
plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

BAF3-  FINESTRA CORREDISSA D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAF3-1TB9.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a
la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat
del vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    202



Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm
Tipus d'alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels
dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura
restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
- Dues fulles batents:  3 punts
- Corredissa:  1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil:  >= 60 micres
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442
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Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores
obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico.
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.
FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la
fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que
inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació
del Marcatge CE. Haurà d'incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
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representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     -
Escairat del tall dels extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció
corbada     - Planor     - Angles     - Gruix
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el
sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte,
que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions
especificades en el projecte.
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el
plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

BAF4-  FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAF4-1R82.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a
la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat
del vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
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mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm
Tipus d'alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels
dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura
restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
- Dues fulles batents:  3 punts
- Corredissa:  1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil:  >= 60 micres
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442
Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores
obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico.
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.
FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la
fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que
inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació
del Marcatge CE. Haurà d'incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:
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- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     -
Escairat del tall dels extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció
corbada     - Planor     - Angles     - Gruix
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el
sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte,
que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions
especificades en el projecte.
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el
plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

BAF5-  PORTA D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAF5-136S,BAF5-136D.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a
la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat
del vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.
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La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm
Tipus d'alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.
PORTES:
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil:  >= 60 micres

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442
Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores
obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico.
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
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* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la
fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que
inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació
del Marcatge CE. Haurà d'incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     -
Escairat del tall dels extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció
corbada     - Planor     - Angles     - Gruix
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el
sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte,
que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions
especificades en el projecte.
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el
plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.

   
____________________________________________________________________________
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BAF  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

BAF6-  TANCAMENT FIX D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAF6-1VDT.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a
la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat
del vidre, així com la ferramenta d'obertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm
Tipus d'alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    211



Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels
dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura
restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
- Dues fulles batents:  3 punts
- Corredissa:  1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil:  >= 60 micres
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442
Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores
obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
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* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico.
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.
FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la
fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que
inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació
del Marcatge CE. Haurà d'incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
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- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):     - Amplària     - Llargària     -
Escairat del tall dels extrems     - Rectitud d'arestes     - Torsió del perfil     - Secció
corbada     - Planor     - Angles     - Gruix
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el
sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte,
que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions
especificades en el projecte.
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el
plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAS  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS

BAS0-  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAS0-0ZFL,BAS0-0ZFB.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera
òptica i pom a la cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si
la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior,
topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i
accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la
fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu
defecte els que determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats
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que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals:  ± 1 mm
FRONTISSES D'UN SOL EIX
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits
(UNE-EN 1935):
- Categoria de servei (primer dígit)     - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o
finestres d'ús domèstic cuidat, baixa freqüència d'ús)     - Grau 2:  Servei mig (frontisses
de portes amb freqüència mitja d'ús)     - Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada
freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, és a
dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús)     - Grau 4:  Servei sever  (frontisses
de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon
dígit)     - Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:        
   - Grau 3: 10.000 cicles          - Grau 4: 25.000 cicles     - Frontisses destinades a
ésser usades en portes que s'assagen fins:          - Grau 4: 25 000 cicles          - Grau 7:
200.000 cicles
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)     - Grau 0 : 10 kg     - Grau 1:  20 kg     -
Grau 2:  40 kg     - Grau 3:  60 kg     - Grau 4:  80 kg     - Grau 5:  100 kg     - Grau 6:   
120 kg     - Grau 7:  160 kg
- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)     - Grau 0:  no
apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.     - Grau 1: apte per a
utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN
1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):     - otes les frontisses han de ser de grau 1
complint els requisits de seguretat per a l'ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:     - Grau 0:  Sense
resistència definida a la corrosió     - Grau 1: resistència mitja     - Grau 2: resistència
moderada     - Grau 3: resistència alta     - Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):     - Grau 0: no apta per a
utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.     - Grau 1: apta per a
utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):     - Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de
les anteriors classificacions.
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes
tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades
amb els següents elements:     - identificació, nom fabricant o marca comercial     - grau de
la frontissa     - número d'aquesta norma europea
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del
fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:     - L:  Frontisses per a
portes i finestres  que obren en sentit horari.     - R:  Frontisses per a portes i finestres   
que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses
en la instal·lació o en servei.
PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN
12209):
- Categoria d'ús ( primer dígit):     - Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a
ésser curoses.     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.     - Grau
3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)     - Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre
picaporta.     - Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.     - Grau
C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta     - Grau F:  50.000 cicles
d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta     - Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de
10 N sobre picaporta     - Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta   
   - Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta     - Grau M:  200.000
cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta     - Grau R:  100.000 cicles d'assaig i
càrrega de 50 N sobre picaporta     - Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre
picaporta     - Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta     - Grau
X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)     - Grau 1:  < 100 kg de massa de
porta i força de tancament <=50 N     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de
tancament <=50 N     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força
de tancament <=50 N     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N      
- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N     - Grau 6:  > 200 kg de
massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N     - Grau 7:  < 100
kg de massa de porta i força de tancament <=15 N     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i
força de tancament <=15 N     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel
fabricant i força de tancament <=15 N
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):     - Grau 0: no
apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.     - Grau 1:  apte
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per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):     - Grau 0:  sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):     - Grau 0:  Sense requisits de
resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.     - Grau A:  Baixa resistència a
la corrosió i sense requisit de temperatura.     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió
i sense requisit de temperatura.     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit
de temperatura.     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de
temperatura.     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de
-20C a +80C     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a
+80C     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a
+80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):     - Grau 1:  Mínima
seguretat i sense resistència a la perforació     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense
resistència a la perforació     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació   
   - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació     - Grau 5: Alta seguretat i
amb resistència a la perforació     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la
perforació     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions
d'aplicació.     - Grau B:  Porta encastada i batent     - Grau C:  Porta encastada i
corredissa     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació     - Grau E:   
Porta sobreposada i batent     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa     - Grau G:  Porta
tubular i sense limitacions d'aplicació     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada      
- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior.     - Grau K:  Porta encastada, batent
i bloquejada des del interior     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del
interior     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior     - Grau N:   
Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior     - Grau P:  Porta encastada,
batent, recolzada i bloquejada des del interior     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap
al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)     - Grau 0:  No aplicable     - Grau A:
Pany de cilindre i bloqueig manual     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic     -
Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi     - Grau D: Pany de gorja
i bloqueig manual     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic     - Grau F: Pany de gorja
i bloqueig manual amb bloqueig intermedi     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual     -
Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):     - Grau 0: Pany sense nueca     - Grau 1:
Pany per a pom o maneta amb molla de retorn     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de
retorn     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever     - Grau 4:
Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):     - Grau 0: Sense requisit     - Grau
A:  Mínim tres elements retenidors     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors     - Grau C:
 Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.     - Grau D:   
Mínim sis elements retenidors     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens
de combinacions efectives     - Grau F:  Mínim set elements retenidors     - Grau G:  Mínim
set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives     - Grau H:  Mínim vuit
elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la
identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN
12209).
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar
col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una
codificació de sis dígits:
- Categoria d'ús (primer dígit)     - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim
d'obertura 105 graus.     - Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)     - Grau 8: 500.000 cicles d'assaig
- Força del tancaportes (tercer dígit)     - Hi ha set nivells de força que contemplen
l'amplària de la porta, massa, moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del
tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart
dígit)     - Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.     - Grau 1:
Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Seguretat (cinquè dígit):     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit
essencial de seguretat en la utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):     - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència     
 - Grau 1:  Dèbil resistència     - Grau 2:  Resistència mitja     - Grau 3:  Resistència
elevada     - Grau 4: .Resistència molt elevada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

FRONTISSES D'UN SOL EIX
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
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conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
portes tallafoc/estanques al fum:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que
a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
portes tallafoc/estanques al fum:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que
a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
portes tallafoc/estanques al fum:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que
a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FRONTISSES D'UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos
de ensayo.
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
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BAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS

BAV6-  GELOSIA D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAV6-13J6.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Persianes de gelosia de lamel·les mòbils o fixes.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini lacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les lamel·les han de ser totes paral·leles.
Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la
persiana, de tal manera que permeti moure-les conjuntament.
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions més desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària.
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de
presentar vores tallants o feridors que puguin causar danys.
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a
col·locar a una alçada menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell
d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un radi mínim de 0,50mm.
-Resistència al vent:
+-------------------------------------------------------------------------+
¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega de neu:
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot
soportar sola o amb associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma
EN-12833.
- Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha:
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un
intrús des de l'exterior sense eines.
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'obertura).
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits)
Classes de durabilitat:
+--------------------------------------------------------------+
¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦
¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦
¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦
+--------------------------------------------------------------+
- Maniobrabilitat en cas de gelada
- Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions
de gelades (amb formació de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la
maniobra en condicions de gelada pot danyar la persiana.
- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659
- Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659
- Falsa maniobra
- Sota l'acció d'un ús anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir
deformacions o degradacions que perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes
d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659.
Toleràncies:
+----------------------------------+      +----------------------------------+
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦
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+----------------------------------+      +----------------------------------+
PERSIANES D'ALUMINI O ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials.
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la
persiana estigui tancada.
Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d'ésser com a mínim classe 2
Resistència a la corrosió:
+--------------------------------------------------------------------+
¦                        ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ Classe 4 ¦
¦------------------------¦----------¦----------¦----------¦----------¦
¦Components d'interior   ¦   24 h   ¦   48 h   ¦    -     ¦    -     ¦
¦Components d'exterior   ¦     -    ¦   48 h   ¦  96 h    ¦  240 h   ¦
+--------------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- - Secció de les lamel·les:  ± 2,5%
- - Rectitud de les lamel·les:
-      - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m
-      - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m
-      - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m
- - Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
PERSIANES D'ALUMINI LACAT:
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S
(UNE 38337).
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols,
polimeritzades al forn i resistents a la intempèrie.
Gruix de la paret de la lamel·la:  >= 0,5 mm
Tipus d'alumini (UNE 38337):  Aleació A1-0,7 Mg Si
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres
Qualitat mitja total del segellat.
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
ús a l'exterior:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Sobre el mateix producte:     - Nom i marca identificativa del fabricant     - Direcció
registrada del fabricant     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o
d'instal·lació o albarà) :     - Nom i marca identificativa del fabricant     - Dos últims
dígits de l'any en el que el marcat es va fixar     - Direcció registrada del fabricant     -
Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )     - Tipus de producte i informació dels
requisits essencials          - Resistència al vent.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB1  BARANES I AMPITS
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BB10-  BARANA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB10-0XMI.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la
documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets
especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que,
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil:  ± 1 mm
- Secció del perfil:  ± 2,5%
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control
serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment
galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides
al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).     -
Assaigs estàtics     - Assaigs dinàmics     - Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
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següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):     - Massa de
recobriment (mètode magnètic)     - Assaig d'adherència del     - Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES,
segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del
galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb
les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses
incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin
d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS

BB33-  REIXA DE PERFILS D'ACER (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB33-16IC.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d'acer galvanitzat,
que formen el reixat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
L'entramat ha d'estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments.
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per
resistència).
Els perfils han de ser d'acer galvanitzat en calent, per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
Toleràncies:
- Llargària dels perfils:  ± 1 mm
- Gruixos:  ± 0,5 mm
- Secció dels perfils:  ± 2,5%
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB9  SENYALITZACIÓ INTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB91-H5F0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres
usos.   
S'han considerat els elements següents:   
- Placa de senyalització   
- Caràcter numèric   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.   
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.   
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.   
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.   
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.   
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.   
Toleràncies:   
- Superfície (planor):  ± 1 mm   
   
PLACA DE SENYALITZACIÓ:   
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.   
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu
defecte la que indiqui la DF.   
La informació ha de ser clara i precisa.   
   
CARÀCTER NUMÈRIC:   
Símbol indicador en forma de guarisme.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB9  SENYALITZACIÓ INTERIOR

BB91-  PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB91-H5F0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres
usos.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de senyalització
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Toleràncies:
- Superfície (planor):  ± 1 mm
PLACA DE SENYALITZACIÓ:
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu
defecte la que indiqui la DF.
La informació ha de ser clara i precisa.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

BBA0-  MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBA0-0SD6,BBA0-HOPP.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial
horitzontal.
S'han considerat els materials següents:
- Materials base:     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques     -
Termoplàstics     - Plàstics en fred
- Materials de post-barrejat:     - Microesferes de vidre
MICROESFERES DE VIDRE:
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de
llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a
les marques vials.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe     - Classe A: >= 1,5     -
Classe B: >= 1,7     - Classe C: >= 1,9
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423:
expressat com passa/no passa.     - Microesferes de vidre defectuoses: <= 20%     - Grans i
partícules estranyes: <= 3%     - Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i
les de diàmetre igual >= 1 mm.
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles.
+---------------------------------------+
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦
¦                     ¦  (% en pes)     ¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦
+---------------------------------------+
* N2-N1 <= 40
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les
substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni).     - Classe 0: valor no requerit     -
Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons
UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap
alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb
l'aigua o els agents químics citats anteriorment.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

MICROESFERES DE VIDRE:
Subministrament: En envàs tancat.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
MICROESFERES DE VIDRE:
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado.
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Identificació del fabricant.
- Designació de la marca comercial.
- Quantitat de materials que es subministra.
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats.
- Data de fabricació.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
zones aptes per a la circulació:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el
Reial Decret 1328/1995 de 28 de juliol, que a més haurà de tenir la següent informació:
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423)
- Descripció del producte
- El número de lot i massa neta
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:     -
Índex de refracció     - Granulometria     - Resistència a la fragmentació (per a granulats
antilliscants)     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les
proporcions d'ambdós.
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma
UNE-EN 12802.
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la documentació.
- Inspecció visual del subministrament.
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:     - Granulometria     -
Índex de refracció     - Percentatge de microesferes defectuoses     - Tractament superficial
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma
UNE-EN 12802.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat
assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma
UNE-EN 12802.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents
assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides
defectuoses o s'han corregit els seus defectes.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBA  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

BBA1-  PINTURA PER A MARQUES VIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBA1-2XWQ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial
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horitzontal.
S'han considerat els materials següents:
- Materials base:     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques     -
Termoplàstics     - Plàstics en fred
- Materials de post-barrejat:     - Microesferes de vidre
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es
subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada
a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic.
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de
bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula
cohesionada es forma mitjançant refredament.
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma
multicomponent (almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La
pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components.
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents
característiques d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades
segons la norma corresponent:
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de
carreteres, han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons
la norma corresponent:
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:     - Pintures: classe LF7     - Termoplàstics i
plàstics en fred: classe LF6
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:     - Pintures: >= 4
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:     - Color: complirà els valors de la
taula 700.2.a del PG 3 vigent     - Factor de luminància: classe UV1
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:     - Pintures: classe BR2 (exigible en
aplicacions directes sobre paviment bituminós)
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre
paviments de formigó)
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:     - Termoplàstics: classe >= SP3
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del
PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no
exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
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(PG-3).
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para
la identificación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:
- Nom i direcció de l'empresa subministradora.
- Identificació del fabricant.
- Designació de la marca comercial.
- Quantitat de materials que es subministra.
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats.
- Data de fabricació.
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el
compliment de les prestacions exigides:
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part,
incloent la composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat
i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents
procediments:     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE)     - Avaluació Tècnica
Europea (ETE)
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material
base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada
material base a la taula 700.5 del PG 3 vigent.
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat
per un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema.
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula
700.5 del PG 3 vigent per als colors negre i vermell.
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la documentació.
- Inspecció visual del subministrament.
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques
especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada
assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat
assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma
UNE-EN 12802.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents
assajos de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides
defectuoses o s'han corregit els seus defectes.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBC  ABALISAMENT

BBC6-  CINTA D'ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBC6-0R90.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la
finalitat que siguin fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els
canvis de circulació que aquestes puguin provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d'abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast
- Fita
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de
garantir la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva
col·locació en posició vertical.
LLUMS:
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre
el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va
destinada, en funció de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva
percepció inclus en condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir
enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient
sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de
la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una
corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar
la percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin
perjudicar el seu funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de
advertencia de peligro y balizamiento.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBM9-  SENYAL INFORMATIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM9-0S03.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies
utilitzades per vehicles i/o vianants.
S'han considerat els elements següents:     - Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un
contingut preestablert pel "Catálogo de señales verticales de circulación" publicat per la
Dirección General de Carreteras; únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns
casos.     - Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de
contingut fix i acoten la seva prescripció.
S'han considerat els materials següents:     - Alumini anoditzat.     - Acer galvanitzat
S'han considerat els acabats següents:     - Amb pintura no reflectora     - Amb làmina
retrorreflectant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer
galvanitzat, amb els elements de reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i
recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina retrorreflectant.
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la
intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de
la norma UNE-EN 12899-1.
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):     - P1 per a la
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perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície a
una distancia no inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)).     - E1 per a les vores
de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una placa
plana).     - SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap
protecció de la superfície de la senyal front a la corrosió).
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol
VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC
"Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras.
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1.
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1.
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1
del PG 3/75 MOD 11-OM.
No s'admetrà la utilització de les classes següents:     - Pressió de vent: Classe WL2     -
Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0     - Carregues puntuals: Classe PL0     - Deformació
temporal màxima a flexió: Classe TDB4     - Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0
Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul·lació per als que els coeficients
parcials de seguretat per a les càrregues utilitzades siguin de la classe PAF2.
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han
de ser conformes amb les característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de
luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a la caiguda d'una
massa, de la norma UNE-EN 12899-1.
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les
normes UNE-EN 12899-1 i UNE 135340.
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o
identificació correctes, com ara bonys, etc.
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o
qualsevol altra imperfecció superficial
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la
norma UNE 135331
Brillantor especular a 60°C:  > 50%
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):     - Immediatament després de l'assaig :
Sense ampolles, arrugues ni reblaniments     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90%
brillantor abans d'assaig
Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua
d'adherència o defectes apreciables
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic.
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe
amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar
sobre el producte, ha d'estar a la documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha
de tenir un codi d'identificació.
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats
al se revers de forma clara i duradora amb la següent informació:
- Símbol del marcatge CE
- Número de identificació del organisme de certificació
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si
procedeix
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les
taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 12899-1:2007, indicades segons l'apartat ZA.3 de la mateixa
norma.
-
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal
- Instruccions d'us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al
canvi de làmpades si fos el cas
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa
que contingui, entre altres, les següents dades:
- Nom i adreça de la empresa subministradora
- Data de subministrament
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la
marca, referència i característiques dels mateixos es corresponent amb la declarada a la
documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals i cartells
verticals, així como la retrorreflexió del material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent sobre les mostres reservades, acceptant-ne
el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de
control definides.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMF-  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBMF-0SIV.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
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En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
S'han considerat els elements següents:
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport
de senyalització vertical.
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE
135314.
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO
1461.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de
zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir
Toleràncies:
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa:  +8%; -6%
Allargament fins a la ruptura:
+---------------------------------+
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦
¦ (mm) ¦--------------------------¦
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦
¦------¦------------¦-------------¦
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦
¦ <=65 ¦            ¦             ¦
+---------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de
designació de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:     -
Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la
norma UNE-EN ISO 1461.     - Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del
recobriment (mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461)     - Comprovació de
les característiques geomètriques dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1  VIDRES PLANS

BC12-  VIDRE AÏLLANT D'UNA LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BC12-2U5O,BC12-2UFJ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire
deshidratat, separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a
l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les
llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions,
ratlles, esquerdes, etc.).
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves
respectives normes:
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 per als vidres laminars
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats
de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir
l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la
norma UNE-EN 1279.
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més
llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    233



tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància
dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 1279-4 annex D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del
vidre de seguretat, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la
DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1:
Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de
ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos
de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5:
Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control
de producción en fábrica y ensayos periódicos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), -
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe:
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a qualsevol ús
excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o
antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o
aïllament:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a usos relacionats amb
la conservació d'energia i/o atenuació acústica, - Productes per a usos sotmesos a regulació
de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes
per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, -
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C,
D, E:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús en un conjunt envidrat
que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, - Productes per a envidraments
antibala o antiexplosió:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema
de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
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- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 1279-5
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors
presentats com designació normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o
classe per a cada característica essencial:          - Resistència al foc          - Reacció
al foc          - Comportament davant del foc exterior          - Resistència a la bala         
  - Resistència a l'explosió          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament i
resistència a l'atac)          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de
trencament segura i resistència a l'atac)          - Resistència mecànica (canvis bruscs de
temperatura)          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o
càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          - Propietats
tèrmiques          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)           
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)     - Característiques a les
que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:     - Pes     - Duresa al ratllat (Mohs)     - Factor
de transmissió lluminosa     - Coeficient de transmisió tèrmica     - Característiques
geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.     - En el cas de llunes
trempades:     - Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)     - Fragments
resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

BC1  VIDRES PLANS

BC1K  MIRALLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BC1K1300.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de
diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat,
superposades i unides íntimament.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares,
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ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).   
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).   
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les
parts components.   
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició
de la capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres
aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:   
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus

de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en

defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la
franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú
amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes
admissibles per a la capa són:   
- Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin

molestos visualment
- Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número

és =<1/m2
- Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin

fora de la zona de visió
- Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan

la seva separació sigui >50 mm
- Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no

molesti la visió   
Toleràncies:   
- Gruix:  ± 0,2 mm   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. *
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe:
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
 - Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc,
prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos
relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe:
productes que requereixen assaig,
 - Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes
regulacions,
 - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B,
C, D, E:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar
resistència al foc,
 - Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:   
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema

de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:   

- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:   

- Resistència al foc
- Reacció al foc
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- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i

resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues   

imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)   

- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (NPD)   
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de
recobriment produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la
DT.   
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:   
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm   
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y
clasificación.   
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos
de ensayo para las capas de las clases A, B y S.   
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos
de ensayo para las capas de las clases C y D.   
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD11-  BRIDA PER A TUB

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD11-0MDE.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en
els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una
brida i un cargol o dos cargols galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres
defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    237



Amplària:  >= 1,5 cm
Gruix:  >= 0,05 cm
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les
dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD19-  VÀLVULA EQUILIBRADORA DE PRESSIÓ PER A SISTEMES DE DESGUÀS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD19-1ZM5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius d'airejament per a canonades d'evacuació i desgüassos d'aparells sanitaris .
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules equilibradores de pressió per a connectar als baixants o ramals dels sistemes de
desguàs
- Sifons amb vàlvula de ventilació per a desgüassos d'aparells sanitaris
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La vàlvula ha d'estar formada per un cos preparat per a la unió amb el baixant o el ramal per
la part inferior, i amb el sistema d'entrada d'aire allotjat a l'interior.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la
connexió a la xarxa d'evacuació.
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos,
métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent
informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, o bé la informació
comercial que l'acompanya):
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús
previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d'aire (l/s)
- L'interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials
escollits (si s'escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i
dimensionament s'adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD1A-  TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD1A-1NEG,BD1A-1NEI,BD1A-1NEK,BD1A-1NEL,BD1A-1NEM,BD1A-1NEJ,BD1A-1NEN.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins
dels edificis.
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S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el
interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
l'edifici.
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la
fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm   
   - 140-160-180:  0 a 0,4mm     - 200-250:  0 a 0,5mm     - 350:  0 a 0,6mm
- Gruix parets:     - àrea d'aplicació B          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm     
      - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm          - 180:  3,6 a 4,2mm          - 200:  3,9 a
4,5mm          - 250:  4,9 a 5,6mm          - 315:  6,2 a 7,1mm     - àrea d'aplicació BD       
    - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm          - 110-125:  3,2 a 3,8mm          - 140:  3,5 a 4,1
mm          - 160:  4,0 a 4,6 mm          - 180:  4,4 a 5,0 mm          - 200:  4,9 a 5,6 mm    
       - 250:  6,2 a 7,1 mm          - 315:  7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre
les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm   
   - 140-160-180:  0 a 0,4mm     - 200-250:  0 a 0,5mm     - 350:  0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm     -
110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm     - 180:  3,6 a 4,2mm     - 200:  3,9 a 4,5mm     - 250:  4,9
a 5,6mm     - 315:  6,2 a 7,1mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha
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de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada
a l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les
parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l'àrea d'aplicació
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials
escollits (si s'escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i
dimensionament s'adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD3  CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

BD31  CAIXES SIFÒNIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD31U010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixa sifònica formada per un cos de PVC no plastificat amb tapa cega d'acer inoxidable, o amb
reixeta sifònica, o registre amb cos de PVC i tapa amb embellidor d'acer inoxidable.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa l'accessori,
així com que les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
accessoris compleixen la norma UNE-EN 1329.   
El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada.   
La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 mm. Ha
d'anar muntada per mitjà de rosca i ha de portar junt elàstic.   
La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix
tancament hidràulic que la resta d'entrades.   
Diàmetre del cos:  >= 100 mm
Gruix de les parets:  >= 3 mm   
Alçària del tancament hidràulic:  >= 50 mm
Característiques del PVC (UNE 53-114):  Ha de complir   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials

escollits (si s'escau)   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i

dimensionament s'adequa al projecte   
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de controlar globalment.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5  MATERIALS PER A DRENATGES

BD50-  BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD50-1KLO.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves
- Reixa practicable o fixa
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
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- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de cada element
individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 125:  18-25
mm          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - Classes C 250
a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
REIXA:
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la
capacitat de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure.
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure.
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a
l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5  MATERIALS PER A DRENATGES

BD55-  BONERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD55-0N0F,BD55-0MZP.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de
l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb
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accessoris i peces de muntatge
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La
bonera de paret té una boca d'entrada formant angle
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa:
     - Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm
     - Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a
evitar el retorn de l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.
Llargària:
- Bonera:  33 cm
- Bonera de paret:  34,5 cm
BONERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar
el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o
esquerdes, ni d'altres defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
Contingut de sofre:  <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BONERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del
fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
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galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PECES DE FOSA:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5  MATERIALS PER A DRENATGES

BD5C-  CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER AMB PENDENT PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD5C-15EX,BD5C-15BG.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua
als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part
proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa
superior.
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal:
- Reixa de fosa
- Reixa d'acer inoxidable
- Reixa d'acer galvanitzat
- Reixa de polipropilè
- Reixa de formigó polímer
- Tapa de formigó amb ranures laterals
S'han considerat els següents tipus de canal:
- Sense pendent
- Amb pendent contínua
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per
un procés d'emmotllament i curat del formigó.
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les canals han de tenir una amplada interior constant.
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han
de tenir un increment de l'alçada interior constant.
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un
encaix encadellat.
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que
permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que
no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin
immobilitzar-les.
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es
puguin desplaçar lateralment.
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una
característica de disseny específica o amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat.
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:
- A 15:  zones de vianants
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats
- F 900:  zones amb càrregues molt grans
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les
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condicions de l'UNE-EN 1433.
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertanyen
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta
- Data de fabricació
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertany
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les
càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport)
- Data de fabricació
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària interior (L):
     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm
     - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm
     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm
- Amplària interior (b):
     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm
     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm
- Alçària interior (h):
     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm
     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:
     - Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm
     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit
peatonal i/o de vehicles:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge
- Referència a la norma EN 1433
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal·lació
- Característiques cobertes per la norma EN 1433
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433)
- Estanquitat a l'aigua
- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
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vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
conformidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5  MATERIALS PER A DRENATGES

BD5G-  LÀMINA DE DRENATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD5G-0LIE.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat.
S'han considerat els elements següents:
- Làmina amb nòduls
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics.
- Làmina amb malla ròmbica tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
La geometria dels nòduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja
d'aquest recobriment sense adherir, corresponent a l'amplada d'encavalcament, i la resta
adherit a la part superior dels nòduls.
Per a les làmines nodulars:
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N/60 mm
Resistència a compressió:  >= 90 kN/m2
Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50%
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:  Aprox. 5 l/s m
Toleràncies:
- Gruix (UNE EN 426):  ± 10%
- Ample (UNE EN 426):  ± 1%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament
per l'acció de la llum solar.
A cada rotlle han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions
- Pes per m2
- Data de fabricació
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5  MATERIALS PER A DRENATGES

BD5O-  TUB DE PVC PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD5O-0LK1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües
subterrànies.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de volta
- Tub circular
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall
perpendicular a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta
elàstica.
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
La superfície interior ha de ser llisa i regular.
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC)
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80%
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2%
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral
Toleràncies:
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm
TUB CIRCULAR:
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores
conformades, i amb unió de la banda per soldadura química.
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.
Els nervis han de tenir forma de "T".
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan
estigui en servei.
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D"
TUB DE VOLTA:
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs
d'aigües subterrànies.
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El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i
conducció de l'aigua, de forma trapezoidal.
Característiques del tub:
+----------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦
+----------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per
tal d'evitar manipulacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal i gruix
- Sigles PVC
- Data de fabricació
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament:     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a
junts.     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).     -
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.     -
Comprovació de l'estanquitat del tub.     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces
rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es realitzaran:          - 5 determinacions del
diàmetre interior.          - 5 determinacions de la longitud.          - Desviació màxima
respecte la generatriu.          - 5 determinacions del gruix.
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:     -
Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)     -
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306)     - Resistència a l'aixafament (ASTM
C.497), per a cada diàmetre diferent.
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran
rebutjades a l'instant.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc,
fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del
subministrament.
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control
sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin
conformes a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot
assajat.
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS

BD7F-  TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD7F-1OJ7,BD7F-1OJ1,BD7F-1OIR,BD7F-1OIS,BD7F-1OJ2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa
visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:
- ?D? codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals d'edifici.
- ?U? codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el
sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta
d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
     - 110-125:  0,3mm.
     - 160:  0,4 mm
     - 200-250:  0,5 mm
     - 315:  0,6 mm
     - 355-400:  0,7 mm
     - 450: 0,8 mm
     - 500: 0,9 mm
     - 630: 1,1 mm
     - 710:  1,2mm
     - 800:  1,3 mm
     - 900:  1,5 mm
     - 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN
1401-1
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a
l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
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Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado
sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub
de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la
instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir
fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si
el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
OPERACIONS DE CONTROL:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
     - Resistència a la tracció (UNE 53112)
     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)
     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)
     - Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)    
     - Retracció longitudinal en calent (EN 743)
     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)
     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar,
i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:
     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
     - 5 mesures de longitud (1tub)
     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):
          - 8 mesures per DN <= 250
          - 12 mesures per 250 < DN <= 630
          - 24 mesures per DN > 630
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del
fabricant.
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més
del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan
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ambdós resultats siguin correctes.
Control geomètric:
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre
2 altres tubs.
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats
siguin correctes.
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD1-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL PER A REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDD1-1KHP,BDD1-1KH1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva obertura.
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La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les
normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre
mínim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
     - Llargària:  <= 170 mm
     - Amplària:
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:
     - Diàmetre:
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK1-  BASTIMENT I TAPA DE FOSA GRIS PER A PERICÓ DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK1-0M3O,BDK1-0M31,BDK1-0M3N.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
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BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de
tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del
recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions següents:
- Un o dos elements:     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm     - Franquícia de cada element
individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions:  ± 1 mm
- Guerxament:  ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions
següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas
lliure
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:     - Llargària:  <= 170 mm     - Amplària:          - Classes A 15 a B 125:  18-25
mm          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm
- Forats:     - Diàmetre:          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm          - Classes C 250
a F 900:  30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
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La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de
fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara
superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
Contingut de sofre:  <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas
moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2-  PERICÓ PREFABRICAT DE FORMIGÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK2-1KN9,BDK2-1KNI.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions
de servei.
CONDICIONS GENERALS:
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els
definits per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la
manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i
manipulació del pericó.
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en
les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de
conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el
interior del pericó.
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el
pericó ha de portar el bastiment metàl·lic incorporat com a remat de la part superior.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al
trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una
eina d'us normal.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva obertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i
superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d'acer:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En
la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm,
ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de
recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció
o que canviïn de direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no
ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100
per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma
dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament.
     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies
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planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDW  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS

BDW3-  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDW3-FFA7,BDW3-FFA9,BDW3-FFAH,BDW3-FFAD,BDW3-FFA8,BDW3-FFAA,BDW3-FFAO,BDW3-FFAJ,BDW3-FFAP,BD
W3-FFAK,BDW3-FFAQ,BDW3-FFAL,BDW3-FFAB,BDW3-FFAF,BDW3-FFAC,BDW3-FFAG,BDW3-FFAR,BDW3-FFAM,BDW
3-FFAE,BDW3-FFAI.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
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estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BE4  CHIMENEAS, CONDUCTOS CIRCULARES Y OVALES

BE41-  CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE41-0O0Y,BE41-0O0I.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums.
S'han considerat els tipus de recobriment següents:
- Fibra + PVC
- Espiral d'acer + alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels
productes de desinfecció, i la seva superfície interior haurà de tenir una resistència
mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de sotmetre durant les operacions
de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de climatització.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
Temperatura de servei:  <= 100°C
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades
pel tipus de construcció, segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN
13403 per a conductes de materials aïllants.
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el
fabricant.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat
d'una làmina de PVC encolada a la fibra.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de
polièster i una capa exterior d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de polièster.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    260



2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la
intempèrie.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls
de 70 cm que es converteixen en 10 m quan s'estira.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la
intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de
suportació i contrastar amb la documentació d'assaigs del fabricant.   
- Comprovació de l'espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics,
segons especificacions de projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d'aire:
     - Verificació del nivell sonor
     - Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d'aire.
     - Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels
materials per a l'aïllament de conductes.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BE4  CHIMENEAS, CONDUCTOS CIRCULARES Y OVALES

BE42-  CONDUCTO CIRCULAR METÁLICO
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE42-0O4C,BE42-0O4X,BE42-0O8E.

Pliego de condiciones

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Conductos circulares metálicos para ventilación y evacuación de humos y gases, en módulos de 3
a 5 m de longitud.
Se han considerado los siguientes materiales:
- Plancha de acero galvanizado
- Aluminio flexible
- Aluminio rígido
- Acero inoxidable
CARACTERISTICAS GENERALES:
En el caso de que el material se utilice en obra pública, el acuerdo de la Generalitat de
Catalunya de 9 de junio de 1998, exige que los materiales, sean de calidad certificada o
puedan acreditar un nivel equivalente, según las normas aplicables a los estados miembros de
la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Cambio.
También, en este caso, se procurará, que dichos materiales dispongan de la etiqueta ecológica
europea, regulada en el Reglamento 880/1992/CEE o bien otros distintivos de la Comunidad
Europea.
Los conductos deben soportar los esfuerzos debidos a su propio peso, al movimiento del aire, a
los propios de su manipulación, así como a las vibraciones que se puedan producir como
consecuencia del régimen normal de funcionamiento.
No pueden tener piezas interiores sueltas.
Las superficies internas deben ser lisas.
No contaminarán el aire que circula por su interior.
El revestimiento interior de los conductos, en su caso, resistirá la acción agresiva de los
productos de desinfección, y su superficie interior tendrá una resistencia mecánica que
permita soportar los esfuerzos a los que se someterán durante las operaciones de limpieza
mecánica que establece la norma UNE 100012 de higiene de sistemas de climatización.
La velocidad y la presión máxima admitidas en los conductos serán las que vengan determinadas
por el tipo de construcción, según las normas UNE-EN 12237 para conductos metálicos y UNE-EN
13403 para conductos de materiales aislantes.
Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las instrucciones que dicte el
fabricante.
Características técnicas:
+--------------------------------------------------+
¦             ¦    Aluminio       ¦    Acero       ¦
¦             ¦     rígido        ¦  inoxidable    ¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦Espesor (mm) ¦       0,7         ¦       1        ¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦ Peso chapa  ¦      1,72         ¦      8,1       ¦
¦  (kg/m2)    ¦                   ¦                ¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦Diámetro (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦
¦Pres. Trabajo¦             ¦     ¦        ¦       ¦
¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦
¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦
+--------------------------------------------------+
Características técnicas:
+--------------------------------------------------------------------+
¦             ¦    Aluminio     ¦      Plancha acero                 ¦
¦             ¦    flexible     ¦       galvanizado                  ¦
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦
¦Espesor (mm) ¦    no definido  ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦
¦Diám. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pres. trabajo¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pes.tubo kg/m¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦
+--------------------------------------------------------------------+
CONDUCTOS DE ALUMINIO FLEXIBLE:
Estarán formados por una banda metálica enrollada helicoidalmente, de pared fina corrugada con
doblado articulado por sus bordes, las cuales serán comprimibles.
Estirado por metro de origen comprimido:  <= 5 m
CONDUCTOS DE ALUMINIO RIGIDO, DE ACERO INOXIDABLE Y DE ACERO GALVANIZADO:
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Estarán formados por una banda metálica curvada longitudinalmente o helicoidalmente sobre su
diámetro, formando un tubo estanco por medio de un ensamble de doblado de sus bordes.
Tolerancias para conductos de aluminio rígido o de acero inox:
+-------------------------------+
¦Diámetro nominal ¦ Tolerancia  ¦
¦     ( mm )      ¦             ¦
¦-----------------¦-------------¦
¦      100        ¦   + 0,5     ¦
¦      125        ¦   + 0,5     ¦
¦      160        ¦   + 0,6     ¦
¦      200        ¦   + 0,7     ¦
¦      250        ¦   + 0,8     ¦
¦      400        ¦   + 1       ¦
+-------------------------------+

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Al mayor, por módulos de 3 a 5 m, estirado y en cajas de cartón comprimido.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. Se apilarán horizontal y paralelamente
sobre superficies planas.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios
de sección circular. Dimensiones.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Solicitar al fabricante los certificados de las características técnicas de los materiales.
- Control de la documentación técnica suministrada.
- Verificación de la resistencia al fuego de los diferentes tipos de conductos y accesorios de
soportación y contrastar con la documentación de ensayos del fabricante.
- Comprobación del espesor de galvanizado de las piezas que forman los conductos metálicos,
según especificaciones de proyecto o UNE 100104.
- Uniformidad de los recubrimientos galvanizados, según ensayo UNE 7183.
- Verificación de la construcción de conductos de fibra de vidrio según Norma UNE 100105.
- Accesorios para la distribución de aire:
     - Verificación del nivel sonoro
     - Verificación de las características aerodinámicas de las bocas de aire.
     - Verificación de las características aislantes térmicas y de resistencia al fuego de los
materiales para el aislamiento de conductos.
- Realización de informe con los resultados del control efectuado en los materiales recibidos.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se realizará el control de materiales y equipos que se reciban en la obra. El control se
realizará por muestreo y en todas las partidas diferentes que lleguen en la obra. La
intensidad del muestreo estará definida por la DF.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Una vez realizado el control de los materiales, todas las anomalías, incumplimiento de las
especificaciones, desviaciones del proyecto y variaciones del que se ha contratado con la
empresa instaladora, se comunicará a la DF, que decidirá la sustitución total o parcial del
material recibido.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
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BE5  CONDUCTES RECTANGULARS

BE51-  CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE51-17XC.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines
termoenduribles en mòduls de 2 m.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper
Kraft blanc adherit amb cola ignífuga a la cara exterior i amb unió longitudinal en una
aresta.
Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada.
Densitat aparent:  70 kg/m3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per peces soltes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias
denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción,
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEG  APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEG0-34H2,BEG0-34GW,BEG1-34IZ,BEGD-3484,BEGA-34BU,BEGD-347G,BEGA-34BL,BEGA-34BO,BEG0-34HD.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Equips de climatització partits d'expansió directa.   
S'han considerat els tipus d'equips següents:   
- Condicionadors compactes d'expansió directa
- Bombes de calor compactes d'expansió directa   
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La unitat exterior ha d'incorporar els elements següents:   
- Compressor per al fluid refrigerant
- Bescanviador de calor constituït per tubs de coure o d'alumini amb aletes d'alumini
- Electroventilador
- Vàlvula d'inversió del cicle
- Enllaços per als tubs d'interconnexió amb la unitat interior
- Plafó per a connexions elèctriques
- Suports antivibratoris i envoltant d'acer galvanitzat amb esmalt cuit al forn   
La unitat interior ha d'incorporar els elements següents:   
- Bescanviador de calor constituït per tubs de coure o d'alumini amb aletes d'alumini
- Electroventilador muntat sobre suports antivibratoris
- Filtre d'aire
- Safata per a recollir condensacions
- Enllaços per als tubs d'interconnexió
- Plafó per a connexions elèctriques i de control.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els tubs d'interconnexió han d'anar aïllats amb escuma de plàstic de porus tancats.
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no
representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent
que es pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han
d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.
Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que
siguin estancs i suportin la pressió de funcionament normal, parada i transport, tenint en
compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques  que es puguin produir.
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN
292-1, UNE_EN 292-2 i UNE_EN 294.
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que
l'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites
possibles.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua
que pugui condensar-se sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els
contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.
Els aparells preparats per a l'ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no
pugui entrar en l'aparell fins el punt que pugui resultar perillós per a les parts actives.
A la temperatura de règim, el corrent de fuita de l'aparell no ha de sobrepassar els 2 mA per
kW de potència assignada, amb un valor màxim de 10 mA per als aparells accessibles al públic
en general, o be de 30 mA per als aparells no accessibles  al públic en general.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts,
paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els elements calefactors nus s'han de fixar de manera que en cas de ruptura o pandeig del
conductor elèctric de calefacció, aquest no pugui entrar en contacte amb parts metàl·liques
accessibles.
Els elements de calefacció nus s'han de fer servir només amb envoltants metàl·liques.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments
mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un
funcionament anormal, o d'una operació negligent.  Una fallida en el cabal del fluid de
transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de control no ha de comportar cap
risc d'accident.   
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació
perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill
d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil
col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra
els contactes accidentals amb les parts actives.
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les
diferents posicions dels dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades
mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals.
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el
mateix interruptor, o sobre la placa de muntatge.
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han
de portar una indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitud
regulada.
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la
regulació dels termòstats o d'altres dispositius de comandament.
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la
col·locació d'interruptors en cables flexibles.
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Els aparells fixes han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de
l'alimentació.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables, estaran degudament arrodonits i aïllats.
En cap cas els cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol
característic generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser
retirades quan es connecten els conductors.
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar
una indicació que ha de donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre
l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de l'alimentació.
Els aparells destinats a ser connectats a l'alimentació mitjançant una clavilla, han d'estar
construïts de manera que no hi hagi risc de xoc elèctric per descàrrega de condensadors al
tocar les espigues de la clavilla.
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant.
Grau de protecció de l'envoltant:   
- Aparells d'us exclusiu en interiors (no en bugaderies):  >=IPX0
- Aparells d'us en bugaderies:  >=IPX1
- Aparells d'us exterior:  >=IPX4   
Freqüència:  50 Hz   
Conductivitat tèrmica de l'aïllament dels tubs d'interconnexió:  <= 0,035 W/m°C   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, en posició adient per tal que l'oli no surti del compressor durant
el transport.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie,
la unitat exterior ha de quedar en posició tal que l'oli no surti del compressor.
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació:   
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb

les potències nominals absorbides en cada cas
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament
- Límits extrems de funcionament admesos
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat
- Classe i quantitat de refrigerant
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió
- Cabal del fluid secundari a l'evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del

circuit secundari
- Cabal del fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques

del circuit
- Exigències i recomanacions d'instal·lació, espais de manteniment, situació i dimensions

d'escomeses, etc.
- Instruccions de funcionament i manteniment
- Dimensions màximes de l'equip
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105
- Pesos en transport i en funcionament
- Característiques de motors i ventiladors
- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 378-1:2001 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y
medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, definiciones, clasificación y criterios de
elección.   
* UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos
generales.   
* UNE-EN 60335-2-40:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40:
Requisitos particulares para bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y
deshumidificadores.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Ha de portar una placa amb les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència frigorífica total útil
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i

materials que s'han d'utilitzar.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de transport fins a l'obra i control de càrrega i descàrrega.   
- Comprovació que les unitats, estiguin identificades, tinguin placa de característiques i

compleixin els requisits especificats en projecte. S'han de comprovar les diferents
seccions del climatitzador:   
- Secció d'impulsió i retorn:   

- Ventilador
- Motor (marca, model, nº de sèrie, data de fabricació, potència (CV), tensió (V),

protecció mecànica, velocitat (rpm), regulador de velocitat (marca i model).
- Instal·lació elèctrica arrencador (model i marca), tèrmic (model i marca), regulació,

secció cables, tipus d'aïllament, fusibles, protecció de diferencials.   
- Secció de filtres: Tipus, marca i model segons taula 1.4.2.5 del RITE.
- Secció humidificació: Humidificador (tipus, marca, model, nº de sèrie, (Nota: No s'admet

humectació de l'aire mitjançant injecció directa de vapor procedent de calderes, excepte
quant el vapor disposi de qualitat sanitària).

- Secció bateries:   
- Fred (Potència)
- Calor (Potència)   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels equips de climatització, totes les anomalies, incompliment de
les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb
l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a la DF, que haurà de decidir la substitució total
o parcial del material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEKB-  DIFUSOR ROTACIONAL HELICOIDAL PER A IMPULSIÓ D'AIRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEKB-1N4A.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Difusors rotacionals quadrats o circulars, destinats a provocar un efecte de remolí a la
sortida del flux d'aire.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
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propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament.
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.
No pot tenir peces soltes al seu interior.
Han d'estar formats per:
- Caixa de planxa d'acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van
muntats els elements de suport, la boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas
- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els
elements d'acabat necessaris per a l'adaptació al cel ras

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEKJ-  REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEKJ-0MFG.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Reixetes d'impulsió d'alumini anoditzat platejat per a fixar al bastiment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfils angulars que reuneixi el conjunt
d'aletes, preparat per a ser fixat al marc.
Les aletes han de tenir la possibilitat de pivotar sobre un punt de suport per a poder-les
orientar.
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

BEKM-  REIXETA DE RETORN DE QUADRÍCULA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEKM-0MHO.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, per a fixar al bastiment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a
conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular fixable al bastiment de
muntatge, que reuneix dues fileres d'aletes situades en un mateix pla i que es creuen
perpendicularment formant una quadrícula.
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

   
____________________________________________________________________________
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEM  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ

BEM9-  VENTILADOR-EXTRACTOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEM9-0OPF.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic.
Han d'estar formats per:
- Hèlix impulsora
- Motor elèctric
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la
mateixa.
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos
cilíndric, que ha de servir d'element de fixació de conjunt, amb una placa frontal.
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc
concèntric a l'hèlix juntament amb la caixa de connexió elèctrica.
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament.
Característiques tècniques:
+-------------------+
¦ Cabal ¦ Potència  ¦
¦ (m3/h)¦    (W)    ¦
¦-------¦-----------¦
¦   100 ¦   <= 20   ¦
¦   160 ¦   <= 35   ¦
¦   250 ¦   <= 50   ¦
¦   450 ¦   <= 40   ¦
¦   600 ¦   <= 45   ¦
¦   900 ¦   <= 65   ¦
+-------------------+
Nivell sonor:  <= 45 dB (A)
Material de construcció:  Plàstic injectat

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats en capses de cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
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- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i
estiguin identificades. Verificar:     - Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència
(CV), tensió (V), consum, velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció
de conductors, tipus de conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió
acústica).
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEV  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

BEV2  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEV22523HL0N.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la
regleta de selecció.   
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.   
Temperatura de treball:  5° - 30°C   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les

tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.   
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,

sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques
i referències.   

- Control específic dels elements:   
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- Cicles d'obertura/Tancament
- Interval de regulació i escala   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEV  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

BEV4  CABLEJAT INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEV41210.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cables per a bus de dades i materials per a l'execució de la instal·lació elèctrica de punts
de control per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Cables per a bus de dades   
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control   
   
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:   
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la
instal·lació elèctrica del punt de control.   
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) 'Sistemas de tubos para instalaciones
eléctricas' i amb el 'Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión'.   
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 'Conductores de cables aislados.' i
amb el 'Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.'   
   
CABLES DE DADES:   
Aquests cables han d'estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de
diàmetre llis i recuit, aïllats amb una capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i
disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, amb un bo
trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície   
ha de ser llisa, neta i brillant i ha d'esar exempta d'escates, esquerdes o qualsevol altre
tipus de defecte.   
Per a l'aïllament dels conductors s'ha d'emprar polietilè d'alta densitat i alt pes molecular.
Cada conductor s'ha d'aïllar amb una capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte.
Els fils aïllats s'han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un codi de colors per
distingir-los. Cadascú dels aparells s'ha d'encintar individualment amb una cinta de polièster
aplicada  helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d'alumini-polièster ( de
0,025 mm el fruix de polièster i 0,023 mm l'alumini) aplicada també helicoidalment i amb un
cavalcament adequat.   
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d'una pantalla d'alumini i
una coberta de termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s'ha de
disposar una cinta d'alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d'un gruix de 0,2 mm i un
cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s'ha d'aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre
per a continuïtat de pantalla.   
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents:   
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle:  <= 16,3 Ohms 10%   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s'alterin les
seves condicions.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i
dins del embalatge original.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales.   
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEV  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

BEVF-  TERMÒSTAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEVF-H597.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la
regleta de selecció.
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.
Temperatura de treball:  5° - 30°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
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- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques
de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i
referències.
- Control específic dels elements:
     - Cicles d'obertura/Tancament
     - Interval de regulació i escala
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW  ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA

BEW0-  ACCESORIO PARA CONDUCTO CIRCULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEW0-19WK,BEW0-19VI,BEW0-19WL.

Pliego de condiciones

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Conjunto de elementos auxiliares (soportes, abrazaderas, etc.).
CARACTERISTICAS GENERALES:
El material y sus características (calidad, dimensiones, etc.) serán los adecuados para el
conducto y no mermarán las características propias del conjunto de la instalación en ninguna
de sus aplicaciones.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de
identificación:
- Material
- Tipo
- Dimensiones en cm
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

   
____________________________________________________________________________
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BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW  ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA

BEW1-  SOPORTE PARA CONDUCTOS CIRCULARES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEW1-0OXM,BEW1-0OX1,BEW1-0OXN.

Pliego de condiciones

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Conjunto de elementos auxiliares (soportes, abrazaderas, etc.).
CARACTERISTICAS GENERALES:
El material y sus características (calidad, dimensiones, etc.) serán los adecuados para el
conducto y no mermarán las características propias del conjunto de la instalación en ninguna
de sus aplicaciones.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de
identificación:
- Material
- Tipo
- Dimensiones en cm
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

No hay normativa de obligado cumplimiento.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEW  ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN MECÁNICA

BEW2-  SUPORT PER A CONDUCTES RECTANGULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEW2-FG88.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la
instal·lació en cap de les seves aplicacions.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BF2  TUBS D'ACER GALVANITZAT

BF22-  TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF22-04A3,BF22-04A2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense
relleus.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
rebliments, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva
fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques dimensionals i
toleràncies.
Característiques dimensionals:
+-------------------------------------------------------+
¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦
¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦
¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦
¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦
¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦
¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦
¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦
¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦
¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦
¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦
¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦
¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦
¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦
¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦
¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦
¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦
¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦
¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦
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¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦
+-------------------------------------------------------+
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme
gris platejat, semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions.
La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc.
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar
Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦
¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦
¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦
¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límitt¦              ¦              ¦           ¦
¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦
¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦
¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦
+----------------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització de mesures d'espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat
superficial
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
S'ha de mesurar l'espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S'ha de
mesurar a 3 zones de cada tub, prenent 5 mesures per zona.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no
estigui adequadament identificat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BF5  TUBS I ACCESSORIS DE COURE

BF54-  TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF54-1JXW.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els
extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:
La designació del tub ha de constar de:
- La denominació (tub de coure)
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal
- Composició del material:
- Cu+Ag:  => 99,90%
- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040%
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.
Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció:  => 220 Mpa
- Allargament:  => 40%
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- Duresa (HV 5):  40 a 70
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir
dintre dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Els tubs es poden subministrar en rotlles de 25 m o 50 m.
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de
netedat interna del tub en les condicions normals de manipulació i emmagatzematge.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies
planes.
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble:
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Quantitat
- Estat de tractament
- Marca d'identificació del fabricant

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura,
para aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BF5  TUBS I ACCESSORIS DE COURE

BF56-  TUB DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF56-1JXJ,BF56-1JXK,BF56-1JXL,BF56-1JXH.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:
La designació del tub ha de constar de:
- La denominació (tub de coure)
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal
- Composició del material:
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- Cu+Ag:  => 99,90%
- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040%
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.
Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció:  => 250 Mpa
- Allargament:  => 30%
- Duresa (HV 5):  75 a 100
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir
dintre dels paràmetres especificats per la norma UNE-EN 12735-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En barres de 3 m, 5 m o 6 m. Han d'estar embalats en lots de les mateixes
mides i estat de tractament.
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de
netedat interna del tub en les condicions normals de manipulació i emmagatzematge.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble:
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1)
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Quantitat
- Estat de tractament
- Marca d'identificació del fabricant

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura,
para aire acondicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BF9  TUBS I ACCESSORIS MULTICAPA

BF90-  TUB DE POLIETILÈ MULTICAPA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BF90-1N7Y,BF90-1N7U.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs multicapa de polietilè per al transport i distribució d'aigua freda i calenta a pressió.
S'han considerat els següents tipus de tubs:
- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè resistent a la temperatura (PE-RT) segons UNE
53960 Ex
- Tubs de polímer / alumini (Al) / polietilè reticulat (PE-X) segons UNE 53961 Ex
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
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europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han de ser
llises i estar netes i exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol altre
imperfecció que pugés impedir als tubs complir els requisits establerts en les normes que els
corresponguin (UNE 53960 Ex o UNE 53961 Ex). Els extrems dels tubs han d'estar tallats
perpendicularment al seu eix, amb un tall net.
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Dimensions dels tubs multicapa:
- Diàmetre nominal i gruix de la paret:
+-----------------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦     Diàmetre    ¦      Gruix       ¦
¦ exterior ¦     exterior    ¦      paret       ¦
¦ nominal  ¦       mig       ¦                  ¦
¦   (mm)   ¦       (mm)      ¦      (mm)        ¦
¦          ¦------------------------------------¦
¦          ¦  mín.  ¦  màx.  ¦ nominal ¦ mínim  ¦
¦--------- ¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦    14    ¦  14,0  ¦  14,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦    16    ¦  16,0  ¦  16,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦
¦          ¦        ¦        ¦  2,25   ¦  2,05  ¦
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦    18    ¦  18,0  ¦  18,3  ¦    2    ¦   1,9  ¦
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦          ¦        ¦        ¦    2    ¦   1,9  ¦
¦    20    ¦  20,0  ¦  20,3  ¦  2,25   ¦  2,05  ¦
¦          ¦        ¦        ¦   2,5   ¦   2,3  ¦
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦    25    ¦  25,0  ¦  25,3  ¦   2,5   ¦   2,3  ¦
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦    26    ¦  26,0  ¦  26,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦    32    ¦  32,0  ¦  32,3  ¦    3    ¦   2,8  ¦
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦    40    ¦  40,0  ¦  40,4  ¦   3,5   ¦   3,2  ¦
¦          ¦        ¦        ¦    4    ¦   3,8  ¦
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦    50    ¦  50,0  ¦  50,5  ¦   4,5   ¦   4,3  ¦
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦    63    ¦  63,0  ¦  63,6  ¦    6    ¦   5,7  ¦
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦    75    ¦  75,0  ¦  75,7  ¦   7,5   ¦   7,2  ¦
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦    90    ¦  90,0  ¦  90,9  ¦   8,5   ¦   8,2  ¦
¦----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦
¦   110    ¦ 110,0  ¦ 111,0  ¦   10    ¦   9,7  ¦
+-----------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de la pared:
+---------------------------------------+
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦
¦         (mm)            ¦             ¦
¦-------------------------¦             ¦
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦
¦------------¦------------¦-------------¦
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,45    ¦
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,6     ¦
¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,7     ¦
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,8     ¦
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,9     ¦
¦    7,0     ¦    8,0     ¦      1      ¦
¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦
+---------------------------------------+
El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el
mateix gruix nominal.
- Ovalització (DN = diàmetre nominal):
     - 14 < DN =< 32 mm:  0,50 mm
     - 32 < DN =< 50 mm:  0,80 mm
     - 50 < DN =< 75 mm:  1,00 mm
     - 75 < DN =< 110 mm:  1,5 mm
TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)
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Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma
experimental UNE 53961 Ex
L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma
UNE 485-2.
L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió
superior a 120ºC.
El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal
que aquest tub ha de ser conforme amb els requisits establerts a la norma experimental UNE
53961 Ex.
TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT):
Les característiques del polímer de la capa exterior han de complir els requisits de la norma
experimental UNE 53960 Ex
L'alumini de la capa intermitja ha de ser conforme amb els requisits establerts en la norma
UNE 485-2.
L'adhesiu que es fa servir en la fabricació del tub multicapa ha de tenir un punt de fusió
superior a 120ºC.
El PE-X que es fa servir en la capa interior ha de presentar un comportament a la calor tal
que aquest tub ha de ser conforme amb els requisits establerts a la norma experimental UNE
53960 Ex.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, els rotlles en posició plana sobre
superfícies planes i els tubs rectes s'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre
superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)
UNE 53961:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para la conducción de agua fría y caliente a
presión. Tubos de polímero/aluminio (Al)/polietileno reticulado (PE-X).
TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT):
UNE 53960:2002 EX Plásticos. Tubos multicapa para conducción de agua fría y caliente a
presión. Tubos de polímero/aluminio (Al)/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ
RETICULAT (PE-X)
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Referència a la norma experimental UNE 53961 Ex
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Tipus de tub i constitució de les capes
- Referència del material i sistema de reticulació
     - PE-Xa material reticulat per peròxid
     - PE-Xb material reticulat per silà
     - PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons
     - PE-Xd material reticulat per azo
- Diàmetre nominal i gruix nominal
- Classe d'aplicació i pressió de disseny
- Període, any i mes de producció; en números o codi
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TUBS AMB CAPA INTERIOR DE POLIETILÈ
RESISTENT A LA INTEMPÈRIE (PE-RT):
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Referència a la norma experimental UNE 53960 Ex
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Tipus de tub i constitució de les capes
- Diàmetre nominal i gruix nominal
- Classe d'aplicació i pressió de disseny
- Període, any i mes de producció; en números o codi
OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB3-099G,BFB3-095Z.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la
llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud
per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització,
Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10
min
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
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+-------------------------------------+
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦
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¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
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- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm
     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm
     - Diàmetre exterior nominal, dn
     - SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB5-  TUB DE POLIETILÈ RETICULAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB5-1PMB,BFB5-1PMD,BFB5-1PMF,BFB5-1PMH,BFB5-1PMJ,BFB5-1PML,BFB5-1PMP.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub rígid, injectat, de polietilé reticulat (EPR) per a conduccions d'aigua freda i calenta a
pressió, per a col·locar encastat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub.
Els junts han de ser estancs segons els assaigs prescrits a l'UNE-EN ISO 15875-2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Han de superar els assaigs de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna
descrits a l'EN ISO 15875.
El grau de reticulació ha de ser el determinat al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO
15875.
El comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) han de ser les determinades
al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875.
Toleràncies:
- Gruix de la paret:
+---------------------------------------+
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦
¦         (mm)            ¦             ¦
¦-------------------------¦             ¦
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦
¦------------¦------------¦-------------¦
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,3     ¦
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,4     ¦
¦    3,0     ¦    4,0     ¦     0,5     ¦
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¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,6     ¦
¦            ¦            ¦             ¦
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,7     ¦
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,8     ¦
¦    7,0     ¦    8,0     ¦     0,9     ¦
¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦
¦            ¦            ¦             ¦
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦
¦   10,0     ¦   11,0     ¦     1,3     ¦
¦   11,0     ¦   12,0     ¦     1,4     ¦
¦   12,0     ¦   13,0     ¦     1,5     ¦
¦            ¦            ¦             ¦
¦   13,0     ¦   14,0     ¦     1,6     ¦
¦   14,0     ¦   15,0     ¦     1,7     ¦
¦   15,0     ¦   16,0     ¦     1,8     ¦
¦   16,0     ¦   17,0     ¦     1,9     ¦
+---------------------------------------+
El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el
mateix gruix nominal.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les
següents dades al paquet o a l'albarà:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de
agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (ISO
15875-1:2003).
UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para insttalaciones
de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X) . Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003)

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Referència a la norma EN 15875
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret nominal (en mm)
- Classe de dimensió del tub segons la norma EN 15875
- Referència del material i sistema de reticulació
     - PE-Xa material reticulat per peròxid
     - PE-Xb material reticulat per silà
     - PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons
     - PE-Xd material reticulat per azo
- Classe d'aplicació combinada amb la pressió de disseny segons la norma EN 15875
- Opacitat (si es declara pel fabricant)
- Informació del fabricant per possibilitar la traçabilitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
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- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFC  TUBS I ACCESSORIS DE POLIPROPILÈ

BFC0-  TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFC0-0AFO.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En un examen visual sense augments, les superfícies interna i externa dels tubs han de ser
llises i estar netes i exemptes de ratlladures, ampolles, impureses, porus i qualsevol altre
imperfecció que pugés impedir als tubs complir els requisits establerts en la norma EN ISO
15874-2. Els extrems dels tubs han d'estar tallats perpendicularment al seu eix, amb un tall
net.
Per a qualsevol classe de condició de servei, pressió de disseny i diàmetre nominal, el gruix
de paret mínim, ha de ser tal que, el valor de la sèrie calculada per al tub (Scalc.), sigui
menor o igual que els valors definits a les taules 1, 2 o 3 de l'EN ISO 15874-2, en funció del
tipus de material.
Les toleràncies dimensionals han de complir amb els valors de la taula 7 de l'EN ISO 15874-2.
La pressió màxima de servei i la temperatura d'aplicació, ha de complir amb els valors de
l'annex A de la norma EN ISO 15874-2, en funció del material del tub i de la classe de
condició de servei.
Les característiques mecàniques del tub, comprovades segons l'UNE-EN 921, han de complir amb
l'especificat a l'apartat 7 de la norma EN ISO 15874-2.
Les característiques físiques i químiques del tub, ha de complir amb l'especificat en
l'apartat 8 de la norma EN ISO 15874-2.
El tub ha de portar marcades, cada m, les dades següents:
- Referència a la norma EN 15874
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret nominal
- Classe de dimensió
- Tipus de material
- Classe d'aplicació relacionada amb la pressió de disseny
- Opacitat (si es declarada pel fabricant)
- Data i lloc de fabricació (ha de ser possible fer la traçabilitat del producte)
Les marques s'han de ser llegibles a simple vista un cop instal·lat el tub.
Material:
- PP-H: Polipropilè-homopolímer
- PP-B: Polipropilè-copolímer bloc
- PP-R: Polipropilè-copolímer a l'atzar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN ISO 15874-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de
agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades (ISO 15874-1:2003).
UNE-EN ISO 15874-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de
agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. (ISO 15874-2:2003).

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

BFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFQ0-0DCJ,BFQ0-0DG0,BFQ0-0DG4,BFQ0-0DG6,BFQ0-0DG8,BFQ0-0DGC,BFQ0-0DJG,BFQ0-0DJA,BFQ0-0DCD,BFQ0-0
DCX,BFQ0-0DCY,BFQ0-0DH3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar
microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació
accidental del condensat.
Llargària:  2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C
Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios".

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges,
les humitats i els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de
probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte.
(temperatures màximes i mínimes, i espessors).
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques
tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWF-09VS,BFWF-09U4,BFWF-09RR,BFWF-09RY,BFWF-09S2,BFWF-09S4,BFWF-09S8,BFWF-09VE,BFWF-09VX,BFWF-
09S0,BFWF-09RV,BFWA-0APD,BFW2-04GZ,BFW2-04GY,BFWD-2HKY,BFWD-2HKO,BFWD-2HKV,BFWD-2HKR,BFWD-2H
KU.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
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BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFW2  ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT

BFW2-  ACCESSORI PER A TUB D'ACER GALVANITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFW2-04GZ,BFW2-04GY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWA-  ACCESSORI PER A TUB DE POLIPROPILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWA-0APD.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWD-  ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWD-2HKY,BFWD-2HKO,BFWD-2HKV,BFWD-2HKR,BFWD-2HKU.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWF-  ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWF-09VS,BFWF-09U4,BFWF-09RR,BFWF-09RY,BFWF-09S2,BFWF-09S4,BFWF-09S8,BFWF-09VE,BFWF-09VX,BFWF-
09S0,BFWF-09RV.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYH-0A6R,BFYH-0A2O,BFYH-0A43,BFYH-0A45,BFYH-0A47,BFYH-0A4J,BFYH-0A49,BFYH-0A5V,BFYH-0A63,BFY3-065N,
BFYH-0A42,BFYH-0A44,BFYF-0AQ8,BFY9-04HU,BFY9-04HT,BFYC-04PD,BFYC-04PB,BFYC-04PE,BFYC-04PC,BFYC-04PF
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,BFY3-065M,BFY3-065O.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)   
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetres   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES AMB
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFY3-065N,BFY3-065M,BFY3-065O.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFY9-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFY9-04HU,BFY9-04HT.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________
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BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYC-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYC-04PD,BFYC-04PB,BFYC-04PE,BFYC-04PC,BFYC-04PF.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYF-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIPROPILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYF-0AQ8.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY  ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYH-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYH-0A6R,BFYH-0A2O,BFYH-0A43,BFYH-0A45,BFYH-0A47,BFYH-0A4J,BFYH-0A49,BFYH-0A5V,BFYH-0A63,BFYH-0A42,
BFYH-0A44.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    297



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1  CAIXES I ARMARIS

BG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG12-0G64.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦                                  Tipus                           ¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦
+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.   
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible
PLANXA:
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El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.   
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1  CAIXES I ARMARIS

BG16-  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG16-0BW1,BG16-0BW5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors.
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo.
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació.
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
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del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus
- Tensió nominal d'alimentació
- Intensitat nominal
- Anagrama UNESA
- Grau de protecció
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia
Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats
per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles,
precintes i homologacions.
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de
comptadors o equip de protecció i mesura.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1  CAIXES I ARMARIS

BG1B-  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG1B-H64J,BG1B-H64V,BG1B-H64X.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar superficialment.
S'han considerat els tipus següents:
- TMF1
- TMF10
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Els conjunts de protecció i mesura estan formats per als següents components:
- Caixes modulars amb doble aïllament
- Unions modulars
- Tapes laterals
- Plaques de muntatge
- Elevadors suplements de plaques
- Carrils de fixació per a l'interruptor automàtic i el diferencial
- Finestra dels automàtics
- Bases corrent contínua
- Neutre seccionable
- Borns bimetàl·lics
- Interruptor automàtic
- Interruptor diferencial
- Peça per a cobrir els borns
- Born de connexió a terra
- Cable elèctric
- Terminal de pressió, de pre-aïllament
- Dispositius de ventilació
- Conjunt de fixació mural
- Cargol de fixació
- Canal pels cables
Els tipus T-20 i T-30  han de tenir també els següents components:
- Relé d'emissió
- Relé diferencial auxiliar
- Regleta de comprovació
- Pletines de coure
- Perfils de fixació mural
- Femella de fixació perfil i caixa
Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuïts fusibles, amb caixa de derivació o unitat
d'embarrat per a connexió amb el conjunt prefabricat per a centralització de comptadors.
L'envolvent ha de ser de material aïllant de clase A i autoextinguible.
La cara frontal ha de ser transparent i precintable.
Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal.
Per a cada fase s'ha de disposar d'un tallacircuïts fusible de la classe GT.
Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un dispositiu
de fixació a la caixa de mecanismes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.
Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i de
fàcil accès.
La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada
d'altres instal·lacions, com la d'aigua, gas, telèfon, etc.
Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior
d'envoltants de doble aillament.
Per a intensitats més grans de 630 A, ha d'haver-se disposat en armaris metàl·lics
precintables, que allotgin l'Interruptor General Automàtic i els Transformadors de Mesura.
Si s'escau ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa.
El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid.
Els conductors dels circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4
mm2 de secció mínima.
Cadascun dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble.
Les terminacions del cablejat han de ser les adequades.
L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar.
Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han
de permetre un marge de regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal.
Els colors de les cobertes dels conductors han de ser: negre, marró i gris per a les fases i
blau per al neutre.
En el cas de conjunts de mesura i protecció T-20 i T-30, les platines de coure han de mantenir
les condicions d'aïllament indicades a la R.U. 1410A.
Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat,
autoextinguibles.
El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè Diferencial general i
d'una protecció magnetotèrmica per a cadascun dels circuïts interiors.
Cap material no han de presentar perill d'incendi per a la resta de materials del seu voltant.
Els interruptors del quadre general de protecció han d'estar identificats mitjançant una
etiqueta on s'indiqui a quina línia protegeix.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC
Característiques dels components:
+---------------------------------------------------------------------------+
¦                                           Línia trifàsica                 ¦
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¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦ 400 / 230 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦ 230 / 132 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroidal      ¦           ¦
¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Prot.dif.    ¦       300 per a força i 30 per a la resta de receptors     ¦
¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦
¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦
¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦
¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Int.general  ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en   ¦
¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s                                          ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Conjunt      ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦
¦ mesur.tipus  ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Conjunt      ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦
¦ mes.cablejat ¦                ¦                   ¦                       ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦
¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦---------------------------------------------------------------------------¦
¦ Tallacircuits¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦
¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦
+---------------------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la
seguridad. Protección contra los efectos térmicos.
UNE-EN 60898-1:2004 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores
automáticos para funcionamiento en corriente alterna.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El conjunt  ha de portar una placa on de forma indeleble i ben visible, s'indiquin les dades
següents:
- Marca i fabricant
- Tipus
- Tensió nominal en V
- Intesitat nominal en ampers de les bases portafusibles
- Anagrama d'homologació UNESA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia
Subministradora.
- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats
per a la construcció.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles,
precintes i homologacions.
- Verificar les mides on s'allotgen la caixa general de protecció així com centralització de
comptadors o equip de protecció i mesura.   
- Verificar les característiques dels elements de mesura.
- Verificar dimensions de la caixa general de protecció, classe i calibre dels fusibles,
precintes i homologacions.
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de protecció i mesura.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Es comprovarà la totalitat dels materials.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG27-  CANAL DE PLANXA D'ACER PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG27-0B6N.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, amb obertures o ranurades, de dimensions 100x300 mm,
com a màxim.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per elements que poden portar o no dispositius de derivació i aparells.
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.
Les unions dels trams de canalització s'han de fer mitjançant elements auxiliars d'adaptació,
així com els canvis de sentit i de pendent.
S'ha d'utilitzar per a BT i ha de permetre la instal·lació de conductors i platines
conductores.
Ha de tenir un sistema adient per a la fixació dels suports aïllants d'esteatita per a barres
i platines conductores.
Gruix de xapa:  >= 1 mm
Potència de servei:  <= 16 kW

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En mòduls d'una llargària de 0,5, 1 i 2 m. S'admet una tolerància de ± 10 mm.
Cada canal ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Valors de resistència, reactància e impedància.
- Referència a les normes
Emmagatzematge: En llocs protegits contra la pluja, les humitats, els impactes i sense
contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2I-  SAFATA AÏLLANT PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2I-0B8A.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat.
S'han considerat els tipus següents:
- Safata amb fons llis
- Safata amb fons perforat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir les vores conformades, de manera que permetin el tancament a pressió de la
coberta.
Ha de presentar una superfície sense fissures i amb color uniforme. Els extrems han d'acabar
amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible
Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1):  CL-s3,d0
Rigidesa dielèctrica (UNE 21-316):  Alta
Conductivitat tèrmica:  Baixa
Potència de servei:  <= 16 kW
FONS LLIS:
Grau protecció (UNE 20-324):  IP-429
Les dimensions s'han d'expressar-se:  Alçària x amplària
FONS PERFORAT:
Grau protecció (UNE 20-324):  IP-229
Les dimensions han d'expressar-se:  Amplària
Temperatura de servei (T):  -20°C <= T <= +60°C
Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): >= 81°C/mm, >= 64°C/ 1/10 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
En mòduls d'una llargària de 3 m i s'admet una tolerància de ± 10 mm.
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Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Tipus de PVC
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a les normes
Emmagatzematge: Sota cobert i protegit contra la pluja i les humitats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2J  COLUMNES I TORRETES METÀL·LIQUES

BG2J-  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2J-0BEO,BG2J-0BFI.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Safates metàl·liques.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:
- Llisa
- Perforada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular
a l'eix i sense rebaves.
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Potència de servei:  <= 16 kW
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.
XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.
REIXA D'ACER:
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.
REIXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
PLANXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
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Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades:
-Nom del fabricant, o de la marca comercial   
-Marca d'identificació del producte concret

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2O-  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS METÀL·LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2O-1KW5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
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Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2P-  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2P-1KV0.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
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Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els
1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2Q-  TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2Q-1KTO,BG2Q-1KT5,BG2Q-1KTC,BG2Q-1KSM,BG2Q-1KT4.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
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- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs:
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
     - Comprovació dimensional  (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE EN
50086-1):
     - Resistència a compressió
     - Impacte
     - Assaig de corbat
     - Resistència a la propagació de la flama
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     - Resistència al calor
     - Grau de protecció
     - Resistència a l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG33-G2ZP,BG33-G2S2,BG33-G2WP,BG33-G2WS,BG33-G2WW,BG33-G2X0,BG33-G2WY,BG33-G30B,BG33-G2WZ,BG33
-G2VQ,BG33-G2VR,BG33-G2VM,BG33-G2VO,BG33-G2YV,BG33-G2W9,BG33-G2ZC.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta
de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible,
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons
UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de
policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc,
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc,
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575   
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors
de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de
resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons
UNE-EN 50575
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE)
2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364
i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format:
Classe de reacció al foc:
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca,
Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys
prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolars:
     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
     - Com a conductor neutre: Blau
     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars:
     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i
verd
     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i
verd
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
     - Reacció al foc:
          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)
          - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2,
UNE-EN 60754-2)
          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)
          - Classe Fca (comportament no determinat)
     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions
nacionals en el lloc d'utilització)
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):
+----------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦
+----------------------------------------------+
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
Característiques de reacció al foc:
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- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
Característiques de reacció al foc:
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de cumplir el següent
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3
segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons
la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN
50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos
generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los
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productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de
datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de
seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para
líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Aca, B1ca, B2ca, Cca:
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Dca, Eca:
     - Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Fca:
     - Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
     - Sistema 3: Declaració de prestacions
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels
anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el
final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm.
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta
fixada sobre l'embalatge dels cables.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d'identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme notificat
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
     - Rigidesa dielèctrica (REBT)
     - Resistència d'aïllament (REBT)
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
     - Control dimensional (Documentació del fabricant)
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266)
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
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- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus

(*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)

(exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per

tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

____________________________________________________________________________

BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG3I-  CONDUCTOR DE COURE NU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG3I-06W0,BG3I-06W3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2
de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6  MECANISMES

BG69-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG69-1NQM,BG69-1NIU.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de
commutació o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris
embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser
aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
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Tensió nominal:  230 V
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6  MECANISMES

BG6G-  PRESA DE CORRENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG6G-1NYP,BG6G-1NY8.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament
aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals
per a contacte del conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte
adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal:  <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir
Temperatura:  <= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.

   
____________________________________________________________________________
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6  MECANISMES

BG6J-  SORTIDA DE FILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG6J-07NV.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sortida de fils de tipus 1, 2, 3 ò 4 i per encastar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un dispositiu
de fixació a la caixa de mecanismes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGB  CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA

BGB0-  BATERIA DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGB0-H4LQ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 KVAR a 20 KVAR, de 230, 400 o 500 V de tensió,
automàtica o mixta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Condensador trifàsic per a corregir el factor de potència.
Ha d'incorporar resistència de descàrrega.
Freqüència:  50 Hz
Pèrdues dielèctriques: <= 0,5 W/kVAr
Temperatura de treball: > - 25°C, < + 45°C
Grau de protecció: IP-43X
Toleràncies:
- Potència reactiva: - 5%, + 10%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60831-2:1998 Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en
redes de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 2: Ensayos de
envejecimiento, autorregeneración y destrucción.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de condensadors d'energia reactiva, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels equips  i verificar l'adequació als requisits
del
- projecte.
- Control de la documentació subministrada.
- Control de recepció dels equips i lloc d'emplaçament
- Verificar les característiques dels condensadors
- Verificar els materials de la instal·lació associada (contactors específics per aquest tipus
- d'ús, proteccions amb APR).
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGD4-  PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BGD4-16WD.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar
superficiament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.
Ha d'estar format pels següents components:
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies
d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades,
separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4
cm de gruix i amb suports de material aïllant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦
+----------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
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REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGD5-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD5-06SU.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària
, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha
de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦
+----------------------------------------+
Toleràncies:
- Llargària:  ± 3 mm
- Diàmetre:  ± 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW2  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW2-093I,BGW2-093M.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un
metre de canal o d'un metre de safata.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW2  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

BGW2-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CAIXES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BGW2-093I,BGW2-093M.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW3-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW3-0AH6.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un
metre de canal o d'un metre de safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW5-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW5-0ASZ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris per a bateries de condensadors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a les bateries de
condensadors i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'una bateria de
condensador.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW8-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MECANISMES

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    324



0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW8-0ASI,BGW8-0ASJ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors,
endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat,
transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWA-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A SAFATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWA-0ANT,BGWA-0AKQ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
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- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un
metre de canal o d'un metre de safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWC-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWC-09N6,BGWC-09N4.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un
metre de canal o d'un metre de safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWF-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWF-0ARJ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure,
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure,
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure,
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGYD-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD-0B2W.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra
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o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i
bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BH6  MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BH67-  PROJECTORS D'EMERGÈNCIA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BH67-H69U.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Projectors d'emergència amb làmpades d'incandescència o de fluorescència i d'1 hora
d'autonomia com a mínim, amb base i carcassa d'ABS i amb 2 o 4 focus muntats sobre ròtules
orientables, per a muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que
l'envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega, maniobra i
protecció, limitador de descàrrega, làmpades i portalàmpades, indicador de càrrega de les
bateries visible des de l'exterior i  regleta de connexions.
Els focus s'han de poder orientar lliurement, dintre dels angles limitats per la ròtula.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada
per a un ús normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament
actives siguin inaccessibles.
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la
corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada
o làmpades que admet la lluminària.
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables.
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Els passos de cables per l'interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d'arestes
vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin provocar l'abrasió de la coberta o de
l'aïllament del cablejat.
No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elements similars que penetrin a dintre dels
passos de cables.
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de
manera que pugui suportar la potència d'entrada en ús normal.   
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la
que pugui estar sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament
instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació.
Han d'estar fetes totes les connexions internes, i únicament hi ha d'haver accessibles els
borns de connexió a la xarxa.
Els conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha
de ser de color blau clar, i els conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V
Freqüència:  50 Hz
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-423
Aïllament (REBT):  Classe II
Les lluminàries per a enllumenat d'emergència han d'estar classificades i marcades de la
següent manera, d'acord amb la seva construcció.
Una única designació, indicant el tipus, el mode de funcionament, els dispositius incorporats
i la durada assignada de la lluminària han d'aparèixer clarament sobre la mateixa.
La designació consisteix en un rectangle, dividit en tres o quatre celes alineades, cadascuna
de les quals conté una o més posicions. D'acord amb la construcció, una posició serà ocupada
per una lletra, una xifra o un punt si no hi ha cap indicació que donar.
La primera cela (una única posició) ha de tenir la informació del tipus:
- X:  Aparell autònom
- Z:  Aparell alimentat per font central
La segona cela (una única posició) ha de tenir la informació del funcionament:
- 0:  No permanent
- 1:  Permanent
- 2:  Combinat no permanent
- 3:  Combinat permanent
- 4:  Compost no permanent
- 5:  Compost permanent
- 6:  Satèl·lit
La tercera cela (amb quatre posicions) te informació sobre els dispositius. Ha de completar-se
de manera adequada en el moment de la instal·lació:
- A:  Dispositiu de verificació incorporat
- B:  Amb posada en estat de repòs a distància
- C:  Amb posada en estat de neutralització
- D:  Lluminàries per a zones d'alt risc
La quarta cela (amb tres posicions) te informació sobre la durada mínima de l'estat de
funcionament d'emergència expressada en minuts:
- *10:  10 min
- *60:  1 h
- 120:  2 h
- 180:  3 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
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UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
* UNE-EN 60598-2-22:1999 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminaria para
alumbrado de emergencia.
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:
* UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.
* UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925:
1991).
* UNE-EN 60925:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas
fluorescentes tubulares. Sección uno - prescripciones de funcionamiento. (Versión oficial EN
60925:1991).
LLUMINÀRIES AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA:
* UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica amb les característiques del llum i
les instruccions de muntatge.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM1-  BRAÇ MURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHM1-0FGQ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer
troncopiramidal galvanitzada, de fins a 2 m de llargària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Un dels extrems del braç ha d'estar soldat a una platina d'acer que hi fa de suport.
La platina ha d'estar proveïda de forats per a fixar-lo a la paret amb cargols. Ha d'estar
galvanitzat en calent per immersió.
El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'acord amb les especificacions de la norma
UNE-EN ISO 1461
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha de tenir un cargol per a la connexió a terra.
Diàmetre del tub (D):  33 <= D <= 60 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats. Cal evitar arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM2-  COLUMNA PER A SUPORT DE LLUMS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHM2-0FH6.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5
m d'alçària.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN
40-5.
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents
normes, i ser adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:
- Columnes de planxa o xapa d'acer:  material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el
tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Columnes d'acer acabat en calent:  material d'acord amb la norma EN 10210
- Columnes d'acer conformat en fred:  material d'acord amb la norma EN 10219
- Columnes d'acer inoxidable:  material d'acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes,
incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques,
inclusions de flux o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:
+-----------------------------------------------------------+
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400x400x10  ¦
¦----------------¦---------------------------¦--------------¦
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¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦
+-----------------------------------------------------------+
Perns d'ancoratge:  acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes:  Han de coplir les especificacions de la norma
UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció dels llums:  Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN
40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):     - sobre la llargària total lt:  xt =< 0,003 x lt     - sobre una
llargària parcial lp >= 1m:  xp =< 0,003 x lp
- Llargària:     - columnes d'alçària nominal =< 10 m:  ± 25 mm     - columnes d'alçària
nominal > 10 m:  ± 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm;  - 0 mm
- Secció transversal:     - tolerància de la circumferència:  ± 1%     - desviació forma
(seccions circulars):  ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada     -
desviació forma (seccions poligonals):  ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon
- Dimensions de l'acoblament:     - llargària:  ± 2 mm     - diàmetre:          - fixació
obtinguda a partir de tubs d'acer:  tolerància segons EN 10210-2          - fixació obtinguda
durant el procés de fabricació:  ± 2%
- Torsió:     - columna encastada:  >5º entre el braç de la columna i l'eix radial que passa
pel centre de la porta     - columna amb placa d'ancoratge:  ± 5º entre el braç de la columna
i la posició prevista de la placa
- Gruix:  la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge):  <1º entre l'eix de la columna i l'eix
perpendicular al pla de la placa

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de acero.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a
mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L'any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
àrees de circulació:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme notificat
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar     - Resistència a càrregues
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horitzontals     - Prestacions davant de l'impacte de vehicles     - Durabilitat

   
____________________________________________________________________________

   

   
BH  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BHW8-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHW8-06IZ,BHW8-06IY.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums,
projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les
seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ1  APARELLS SANITARIS

BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

BJ115-  LAVABO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ115-0QKS,BJ115-0QEZ.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a
semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça
que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superfícies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o
esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:     - Lavabos i rentamans murals:  1500 N
Toleràncies:
- Amplària (lavabo):  - 5 mm
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent,
d'acord amb UNE-EN 14688:
- CL 25: 0,25 l/s
- CL 20 : 0,20 l/s
- CL 15: 0,15 l/s
- CL 10: 0,10 l/s
- CL 00: sense sobreeixidor
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:
- Aptitud per la neteja
- Resistència de càrrega
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688)
- Durabilitat
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa
(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del
sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la
durabilitat (DA):
EN 14688  CL
OF - CA - LR  DA
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom
de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la
durabilitat (DA):  EN 14296  CA  LR  DA

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
higiene personal:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas.
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ1  APARELLS SANITARIS

BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

BJ11C-  INODOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ11C-0Q64,BJ11C-0Q63.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
En funció de la col·locació els inodors poden ser:
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:
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- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó
En funció de la composició els inodors poden ser:
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt
funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna.
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.
Els inodors es classifiquen:
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9
litres indistintament.
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de
descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de
doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda
no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.
Hi ha dos dispositius de descàrrega:
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula
- Tipus C: Fluxor.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies
llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del
seient i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o
esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:     - Inodors murals:  4000 N

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de
dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a
higiene personal:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
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- Nom logotip i adreça del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Fer referència a la norma UNE-EN
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ1  APARELLS SANITARIS

BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

BJ11O-  PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ11O-0PMV.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb
acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial
d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera
i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris
murals
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniguet de PVC injectat no plastificat
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
- Accessoris per a inodors suspesos
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies
llises.
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Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts):
No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de
perdre la brillantor
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de
deixar senyal de coloració
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de
deixar senyal
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat
SUPORTS REGULABLES:
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport:  130 mm
Alçària mínima del suport:  75 mm
SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament;
l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a
més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres
defectes.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc:  98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE
37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes.
SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No
hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Diàmetre:  110 mm
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm
REIXA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres
defectes superficials.
PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres
microorganismes.
Pes específic:  9,2 kN/m3
Humitat:  < 0,1%
Punt d'inflamació:  > 225°C
Punt de degoteig:  + 60°C
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues
unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
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Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no
plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas
pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ1  APARELLS SANITARIS

BJ18  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

BJ18A-  ABOCADOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ18A-17WL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Abocador.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça
que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superfícies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
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La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert,
sense que es produeixin embasaments.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de
correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o
esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
Toleràncies:
- Dimensions:  - 10 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en
posició vertical.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

BJ211-  AIXETA PER A APARELLS SANITARIS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BJ211-H5A5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de
diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Senzilla
- De pas
- De regulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la
superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El volant ha de permetre un accionament d'obertura, tancament i regulació de cabal suau i
precís.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell
per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s
Gruix del cos:  >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
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- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

BJ219-  AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ219-0RAG.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de
sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Monocomandament
- Temporitzada
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos:  >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i
precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a
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l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

BJ21C-  AIXETA SENZILLA PER A LAVABO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ21C-0R8O,BJ21C-H5AA.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de
sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Monocomandament
- Temporitzada
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos:  >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i
precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

BJ21D-  AIXETA TEMPORITZADA PER A DUTXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ21D-0RH2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents
diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat
- Braç de dutxa d'alumini anoditzat
- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de
llautó cromat
- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat
- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic
- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable
- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Mescladora termostàtica
- Monocomandament
- Temporitzada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
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El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per
l'aixeta.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.
En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de
l'obertura.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi
els 45°C.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s
Gruix del cos:  >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres
Qualitat del segellament. Métode de
la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.
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BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

BJ21M-  DUTXA DE TELÈFON

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ21M-0RBY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents
diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat
- Braç de dutxa d'alumini anoditzat
- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de
llautó cromat
- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat
- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic
- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable
- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Mescladora termostàtica
- Monocomandament
- Temporitzada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per
l'aixeta.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.
En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de
l'obertura.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi
els 45°C.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s
Gruix del cos:  >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
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Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres
Qualitat del segellament. Métode de
la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.
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BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ2Z  ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ2Z2-  ENLLAÇ PER A APARELL SANITARI (D)
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ2Z2-H5AD.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de
diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la
superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.
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BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ2Z  ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ2Z3-  MANIGUET FLEXIBLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ2Z3-0RKX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de
diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la
superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
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- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.
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BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ2Z  ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ2Z5-  SORTIDA PER A DUTXA DE TELÈFON

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ2Z5-CVYN.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents
diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat
- Braç de dutxa d'alumini anoditzat
- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de
llautó cromat
- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat
- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic
- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable
- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Mescladora termostàtica
- Monocomandament
- Temporitzada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per
l'aixeta.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.
En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de
l'obertura.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
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blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi
els 45°C.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s
Gruix del cos:  >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres
Qualitat del segellament. Métode de
la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.
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BJ3E-  SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ3E-0RN8.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol
altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN
248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de
temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la
connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:
- Desguàs:  >= 0,6 l/s
- Desguàs amb sifó:  >= 0,5 l/s
- Sifó:  >= 0,6 l/s
- Sobreeixidor:  >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs:  No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula:  <= 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE
VENTILACIÓ:
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274-1

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
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CALENTA SANITÀRIA

BJ6  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES

BJ60-  DESCALCIFICADOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ60-FFVD.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositiu destinat a eliminar l'excés de calç a l'aigua.
S'han considerat els tipus següents:
- Comandament per temps per a muntatge compacte
- Comandament per volum per a muntatge compacte
- Comandament per volum per a muntatge dúplex
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Ha d'estar construit amb materials anticorrosius.
Pressió de treball:  2 - 8 bar
Temperatura de l'aigua:  5 - 35°C
Diàmetre connexió d'aigua:  3/4
Cabals i capacitat de sal i resina:
+---------------------------------------+
¦ Cabal (m3/h) ¦ Sal (kg) ¦ Resina (l)  ¦
¦--------------¦----------¦-------------¦
¦    1,8       ¦  >= 120  ¦   >= 17     ¦
¦    2,2       ¦  >= 180  ¦   >= 20     ¦
¦    4,5       ¦  >= 300  ¦   >= 70     ¦
¦   13         ¦  >= 600  ¦   >= 300    ¦
¦   18         ¦  >= 800  ¦    400      ¦
+---------------------------------------+
MUNTATGE COMPACTE:
Ha d'estar format per:
- Cos amb dipòsit de sal i de resina incorporats
- Centre de control protegit
- Vàlvula de cinc cicles
- By-pass automàtic
- Connexió a la xarxa d'aigua
MUNTATGE DÚPLEX:
Ha d'estar format per:
- Cos amb dues vàlvules i dipòsit de resina
- Dipòsit de sal separat, en polietilè
- Comptador-emisor d'impuls
- Programador electrònic
- Connexió a la xarxa d'aigua
COMANDAMENT PER TEMPS:
Tensió de treball i d'alimentació:  220 V
COMANDAMENT VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per:
- Vàlvula electrònica
- Comptador d'impulsos
Tensió de treball (bateria):  24 V
Tensió d'alimentació:  220 V

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Desmuntat per elements i empaquetat en caixes.
Les boques de connexió han d'anar protegides.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BJ7  DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA

BJ71-  DIPÒSIT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ71-H5A3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capacitat de 60 a 5000 l.
S'han considerat els materials següents:
- Poliester reforçat
- Polietilè d'alta densitat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat,
ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per sobre del desguàs superior.
Ha de tenir un desguàs situat, com a mínim, 40 mm per sobre del nivell màxim previst, amb una
capacitat mínima d'evacuació doble del cabal d'entrada.
DIPÒSITS DE POLIÈSTER:
Ha d'estar fet de polièster reforçat amb fibra de vidre.
La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.
En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Capacitat, dimensions i d'altres característiques del producte
Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera que no pateixin impactes capaços de
produir esquerdes o ruptures.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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BJ7  DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA

BJ73-  MECANISME D'ALIMENTACIÓ PER A DIPÒSITS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ73-H5A1,BJ73-H5A2,BJ73-H5A0.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mecanismes d'alimentació per a dipòsits.
S'han considerat els tipus següents:
- Accionament per flotador
- Accionament per electromagnètic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
El dispositiu ha de permetre un accionament suau i precís de l'obertura, el tancament i la
regulació del cabal.
Exteriorment ha d'estar recobert amb una protecció antioxidant. Les peces interiors han de ser
de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ACCIONAMENT PER FLOTADOR:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ACCIONAMENT ELECTROMAGNÈTIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________
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BM12  CENTRALS DE DETECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BM12-0SXL.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de
color vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt
de cables elèctrics.
A l'interior hi ha d'haver:   
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
- Un avisador acústic
- Un circuit imprès
- Un carregador automàtic de bateria   
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha
d'alimentar per bateria.   
Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic
Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu
Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h
Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min
Tensió de treball:  24 V, corrent continu   
   
CENTRALS D'INCENDIS:   
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues
parts o mòduls.
Mòdul de zones format per:   
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció
- Un polsador de prova d'alarma
- Un polsador de prova d'avaria
- Un polsador per a activar l'alarma   
Mòdul de control, format per:   
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació   
   
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:   
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, els polsadors, els interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats
en dos mòduls.
Mòdul de control, format per:   
- Un indicador de concentració de CO en ppm
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador
- Un interruptor d'alarma acústica
- Un interruptor de 'parada-servei'
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un indicador lluminós de 'servei'   
Mòdul de zones, ha d'estar format per:   
- Un indicador lluminós d'avaria
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració

i en tenir tensió les connexions de comandament a distància
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en

sonar l'alarma acústica
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels

detectors   
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al

Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.   
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la

instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots

els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
 projecte:   
- Polsadors (marca, model, especificacions)   
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)   
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)   
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)   
- Sirenes (marca, model, especificacions)   
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)   
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)   
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)   
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)   

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BM1  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

BM12  CENTRALS DE DETECCIÓ

BM12-  CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM12-0SXL.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de
color vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt
de cables elèctrics.
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A l'interior hi ha d'haver:
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
- Un avisador acústic
- Un circuit imprès
- Un carregador automàtic de bateria
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha
d'alimentar per bateria.
Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic
Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu
Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h
Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min
Tensió de treball:  24 V, corrent continu
CENTRALS D'INCENDIS:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues
parts o mòduls.
Mòdul de zones format per:
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció
- Un polsador de prova d'alarma
- Un polsador de prova d'avaria
- Un polsador per a activar l'alarma
Mòdul de control, format per:
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, els polsadors, els interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats
en dos mòduls.
Mòdul de control, format per:
- Un indicador de concentració de CO en ppm
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador
- Un interruptor d'alarma acústica
- Un interruptor de "parada-servei"
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un indicador lluminós de "servei"
Mòdul de zones, ha d'estar format per:
- Un indicador lluminós d'avaria
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració i
en tenir tensió les connexions de comandament a distància
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en
sonar l'alarma acústica
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels
detectors
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació
s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del   
projecte:
     - Polsadors (marca, model, especificacions)
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions)
     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
     - Sirenes (marca, model, especificacions)
     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BM1  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

BM16-  DETECTOR D'INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM16-0SWX,BM16-0SWT.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos
amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les
especificacions de la norma UNE-EN 54-7.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de
poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi
en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una   
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distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat)
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions
elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la
base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al
menys una part dels seus components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions
auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes:
+------------------------------------------------------------------+
¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦
¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦
¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦
¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦
¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦
+------------------------------------------------------------------+

Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El
sufix S indica que el detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica
mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una característica termovelocimètrica, que
satisfà els requisits de temps de resposta per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire
elevades.
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de
color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma,
fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres
condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte
quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors
desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual
haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell
o bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector.
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple,
indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests
dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector.
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la
separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de
poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi
en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una   
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat)
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura
ambient <= 30°C.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por
ionización.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a seguretat contra incendis:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials
del producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la
informació comercial que l'acompanya):
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- Descripció del producte de construcció
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la
classificació de la norma EN 54-5
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per
a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta
informació per a cada detector, s'haurà de fer referència a les fulles tècniques corresponents
sobre cada detector, o a la documentació tècnica que l'acompanya.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-7
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
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En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e)
sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-5
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust "in situ"
de la classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
d) - La denominació del model (tipus o número)
e) - Les denominacions dels terminals de connexió
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data
o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f)
sobre el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació
s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del   
projecte:
     - Polsadors (marca, model, especificacions)
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions)
     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
     - Sirenes (marca, model, especificacions)
     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BM1  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

BM18-  POLSADOR D'ALARMA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM18-0SYV,BM18-0SYX.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Polsadors manuals d'alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d'incendis, per a
muntar superficialment o encastar.
S'han considerat els tipus de polsadors següents:
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fràgil
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posició d'un element fràgil
(rearmables)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir.
L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l'usuari quan
s'accioni.
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d'accionament,
els símbols i textes de la cara frontal i l'accés de l'eina especial (si n'hi ha) així com els
orificis d'entrada de cables i els cargols.
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.
Intensitat admisible:  <= 80 mA
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354):  IP-40X

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE-EN 54-11:2001/A1:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores
manuales de alarma.
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales
de alarma.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 54-11
- El nom o marca comercial del fabricant
- Definició del model (tipus A o tipus B)
- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l'entorn)
- Designació dels terminals e connexió
- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el polsador, si
és el cas
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la
documentació subministrada amb el dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest
per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible
durant el manteniment
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació
s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del   
projecte:
     - Polsadors (marca, model, especificacions)
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions)
     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
     - Sirenes (marca, model, especificacions)
     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BM1  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

BM19-  SIRENA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM19-0SYE,BM19-0SYH.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis.
S'han considerat els tipus següents:
- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior)
- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)
S'han considerat els complements següents:
- Amb senyal lluminós
- Sense senyal lluminós
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so,
que allotjarà en el seu interior els components necessaris per a la correcta configuració de
l'aparell, el sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el cas, l'espai per a les
connexions elèctriques, i el sistema de fixació.
Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3.
Disposaran de mitjans per a limitar l'accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert
i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines
especials, ús de codis d'accés, cargols ocults, precintes, etc.
El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir:
- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del
senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent a l'interior.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE-EN 54-3:2016 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma
de incendios. Dispositivos acústicos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a seguretat contra incendis:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la
següent informació:
- La nomenclatura dels terminals
- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o contínua)
- La intensitat i consum de potència
- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de
fabricació, així com el número de la versió del software contingut en el dispositiu.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la
documentació subministrada amb el dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest
per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible
durant el manteniment
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a les normes EN 54-3
- Descripció del producte de construcció
- La categoria de l'entorn (A o B)
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:
     - El(s) interval(s) de tensió d'alimentació
     - Les gammes de freqüència d'alimentació
     - Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB
     - La freqüència acústica principal
     - Codi IP segons la norma EN 60529
     - Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament
i manteniment
OPERACIONS DE CONTROL:

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    366



Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació
s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del   
projecte:
     - Polsadors (marca, model, especificacions)
     - Mòduls de control (marca, model, especificacions)
     - Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
     - Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
     - Sirenes (marca, model, especificacions)
     - Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
     - Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
     - Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
     - Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BM2  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

BM20-  BOCA D'INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM20-0T1Z.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.
S'han considerat els tipus següents:
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Boca d'incendis formada per:
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a
l'interior
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i
3 1/2 voltes de volant
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements
- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha
d'haver els forats per a la seva subjecció i els suports per a penjar els diferents elements i
una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i pintat de color
vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir
escletxes d'aireig.
Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a
la corrosió i als esforços mecànics deguts a la seva utilització.
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.
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Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE
23400.
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de
raig lliure.
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.
Reistència a la pressió interna:
+----------------------------------------------------+
¦          ¦ Pressió màx.¦   Pressió   ¦ Pressió mín.¦
¦          ¦   servei    ¦    prova    ¦  trencament ¦
¦          ¦    (MPa)    ¦    (MPa)    ¦     (Mpa)   ¦
¦----------------------------------------------------¦
¦  BIE-25  ¦     1,2     ¦     1,8     ¦     3,0     ¦
¦  BIE-45  ¦     1,2     ¦     2,4     ¦     4,2     ¦
+----------------------------------------------------+
Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterioraments ni fuites
Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions
permanents
Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió de prova
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment:  Ha de complir
Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissures ni deterioraments
Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha
de funcionar correctament
Abastament a 0,2 MPa:
- Amb raig lliure:  >= 10 m
- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m
- Amb polvorització cònica:  >= 3 m
Àngles de polvorització:
- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5°
- Per a polvorització cònica:  >= 45°
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.
Toleràncies:
- Diàmetre interior de la mànega:
     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):
          - Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm
     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):
          - Calibre passa:   44 mm
          - Calibre no passa:  46 mm
- Llargària de la mànega:
     - Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de
complir la norma UNE EN ISO 1307
     - Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%
BOQUES BIE-25:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla
horitzontal.
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors
interiors o tambor de diàmetre mínim 200 mm.
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm
Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta
La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.
Diàmetre interior de la mànega:  25 mm
Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable
BOQUES BIE-45:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en
ziga-zaga, i orientable en un pla horitzontal.
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega
lliurement.
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura
d'amplària mínima 20 mm.
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix
vertical de rotació.
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya
del ràcor mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre.
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a
90° ni superior a 135°.
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7
Nm
La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.
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Diàmetre interior de la mànega:  45 mm
Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleuger

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de
verificación.
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas
convencionales.
BOQUES TIPUS BIE-25:
UNE-EN 671-1:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con
mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.
UNE-EN 694:2015 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas
fijos.
BOQUES TIPUS BIE-45:
UNE-EN 671-2:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con
mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm.
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera
flexible plana para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca
d'incendis o a les seves immediacions.
El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi
equipada.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
 - Productes per a seguretat contra incendis:   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions
La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent:
- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos
- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides
- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes
- Any de fabricació
- Pressió màxima de servei
- Llargària i diàmetre de la mànega
- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de
28 de juliol
BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació
com a mínim:
- Nom del fabricant i marca comercial
- Nombre i data de la norma UNE-EN 694
- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega
- Pressió de treball màxima en Mpa (bar)
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- Trimestre i data de fabricació
- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC
- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi
BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per
tram, amb la següent informació:
- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45)
- El nom i la marca del fabricant
- El trimestre i l'any de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació
s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del   
projecte:
     - BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança,
vàlvula, suport, armari)
     - Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.)
     - Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió,
alçada manomètrica i cabal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BM3  EXTINTORS

BM30-  ARMARI PER A EXTINTOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM30-0T70.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre.
Ha d'estar pintat de color vermell.
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer
fàcilment sense trencar el vidre.
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
Alçària:  >= 600 mm
Amplària:  >= 300 mm
Fondària:  >= 220 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    370



Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BM3  EXTINTORS

BM33-  EXTINTOR MANUAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM33-0T4F,BM33-0T4U.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per
l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o
igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un
tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de
control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que
l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:
- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon
l'extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació
s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de
verificar:     - Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques
i la placa de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.     -
Dades placa de disseny :          - Pressió màxima de servei (disseny)          - nº placa      
     - Data 1a Prova i successives     - Dades etiqueta de característiques:          - Nom
del fabricant importador          - Temperatura màxima i mínima de servei          - Productes
continguts i quantitat d'equips          - Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)          -
Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar          - Instruccions funcionament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMD1-  CENTRAL DE SEGURETAT ANTIROBATORI (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD1-H5CE.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Centrals de seguretat antirobatori.
S'han considerat els elements següents:
- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior
- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt
de cables elèctrics.
A l'interior hi ha d'haver:
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
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- Un avisador acústic
- Un circuit imprès
- Un carregador automàtic de bateria
La sortida de sirenes ha de ser per relé sense tensió.
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles.
Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació
per xarxa.
Ha d'incorporar un pany tubular amb commutador de funcions.
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha
d'alimentar per bateria.
Font d'alimentació:
- Entrada:  230 V c.a.
- Sortida:  12 V c.c.
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 50131-3:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3:
Equipo de control y señalización.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació
de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:
     - Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de
funcionament, especificacions elèctriques)
     - Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).
     - Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)
     - Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
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BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMD2-  CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD2-0TBD.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conductors blindats i apantallats.
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits
de detecció i alarma.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions
respectius segons la seva composició.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-014.
Ha d'estar protegit contra interferències.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Capacitat:  90 pF/m
Recobriment pantalla:  >= 75%
Temperatura de servei:  0 - 60°C
Tensió de servei:  250 V
Tensió de prova:  1000 V

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles de 100 m.
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de cable
- Secció nominal
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst
per a les conexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMD3-  CONTACTE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BMD3-JCO3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Contactes de seguretat.
S'han considerat els tipus següents:
- Contactes magnètics per a encastar, per a muntar superficialment i per a adherir al vidre
- Contactes de vibració, de mercuri per a adherir al vidre
CONTACTES MAGNÈTICS:
Compost per un interruptor magnètic i un imant permanent situats dins de dues plaques base amb
coberta.
La sensibilitat de resposta ha de ser constant en una àmplia gamma d'apertures.
Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C
CONTACTES DE VIBRACIÓ:
Contacte de vibració format per una caixa en aliatge de cinc, coure i níquel que conté
l'electrònica, el diode lluminós d'alarma i el receptor.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Ha de portar forats per a les connexions i les fixacions.
Ha de portar incorporades les connexions.
Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C
Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 50131-6:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6:
Fuentes de alimentación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació
de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:
     - Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de
funcionament, especificacions elèctriques)
     - Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).
     - Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)
     - Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMD5-  DETECTOR D'INFRAROIGS I RADAR, COMBINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD5-0TAH.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements captadors per a instal·lacions de seguretat.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre
- Detectors d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret
- Detectors microfònics
- Radars volumètrics
- Detectors d'infraroigs i radar combinat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Condicions de funcionament:
- Humitat relativa:  <= 95%
Temperatura de treball:  0°C - 45°C
- Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.
DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS:
Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis
de temperatura.
Ha d'estar format per un suport i un cos.
DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT:
Element que combina la detecció d'infrariogs i microones.
Ha d'estar format per un suport i un cos.
Les conexions han de ser per al circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma
activant un senyal lluminós.
Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (Led).
Han de servir per a vigilància d'interiors.
El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques.
DETECTORS MICROFÒNICS:
Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat.
Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret.
RADARS VOLUMÈTRICS:
Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors basat en l'efecte Doppler
captant moviments.
Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil.
El suport ha de portar una articulació esfèrica que permeti el moviment del cos.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
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UNE-EN 50131-1:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1:
Requisitos del sistema.
UNE-EN 50131-1:2008/A1:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco.
Parte 1: Requisitos del sistema.
DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIU:
UNE-EN 50131-2-2:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2:
Detectores de intrusión. Detectores de infrarrojos pasivos.
DETECTOR VOLUMÈTRIC DUAL, D'INFRAROIGS PASSIU (IR) I RADAR (MW):
UNE-EN 50131-2-4:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4:
Requisitos para detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.
DETECTOR VOLUMÈTRIC DE RADAR (MW):
UNE-EN 50131-2-3:2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3:
Requisitos para detectores de microondas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació
de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen les
especificacions de projecte:
     - Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de
funcionament, especificacions elèctriques)
     - Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).
     - Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)
     - Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BMD  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMDB-  SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMDB-H5CN,BMDB-H5CJ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sirenes electròniques amb senyal lluminós protegides contra l'obertura de la tapa i la
separació de la paret.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'anar incloses dins d'una caixa metàl·lica esmaltada al foc.
La cara frontal de la caixa ha de ser practicable, ha de portar ranures de ventilació i
l'òptica del senyal lluminós.
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
A l'interior hi ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic, l'equip oscil·lador i la
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làmpada.
El senyal lluminòs ha de ser intermitent.
Ha de portar dos microrruptors per a protecció contra l'obertura de la tapa i la separació de
la paret respectivament.
Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 50131-4:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4:
Dispositivos de advertencia.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY2-0TBU,BMY2-0TBW,BMY2-0TBT,BMY2-0TBV,BMY3-0TC7,BMY0-0TC2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.   
S'han considerat els elements següents:   
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma   
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma   
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.   
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.   
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

BMY0-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY0-0TC2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
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BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

BMY2-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY2-0TBU,BMY2-0TBW,BMY2-0TBT,BMY2-0TBV.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

BMY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

BMY3  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS
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BMY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY3-0TC7.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN1  VÀLVULES DE COMPORTA

BN12-  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN12-0XG9.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexió per brides
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
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- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN3  VÀLVULES DE BOLA

BN38-  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN38-0XCG,BN38-0XC1,BN38-0XBZ,BN38-0XC8,BN38-0XC2,BN38-0XCE,BN38-0XC6.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o
hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de
material sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on
s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7
de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del
aigua que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i
que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i
temperatura de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal
dels tubs als quals es connecta.
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En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las
válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención
y regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos
(ISO 16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN8  VÀLVULES DE RETENCIÓ

BN84-  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB BRIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN84-0X3K.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vàlvules de retenció de clapeta de fosa, de 10 bar de pressió nominal amb connexió per brides.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexió per brides.
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la
gravetat.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de
circulació del fluid.
Pressió de prova:  >= 15 bar
Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BNE  FILTRES

BNE1-  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BNE1-1N50.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat,
ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat.
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP1  ANTENES TV

BP11-  AMPLIFICADOR MODULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP11-2VBR.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Equips d'amplificació per a muntar superficialment o en armari tancat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per una placa de base, una connexió a la xarxa, una font d'alimentació,
amplificadors, un mesclador i un distribuïdor.
Tot el conjunt ha de quedar cobert per un armari metàl·lic amb una porta batent horitzontal i
un pany de seguretat.
Tipus de font d'alimentació:  Estabilitzada
Tipus d'amplificadors:  Monocanal
Característiques tècniques de la instal·lació a la sortida de l'equip de capçalera:
+-----------------------------------------------------------------+
¦  Paràmetre        ¦   Unitat  ¦        Banda de Freqüència      ¦
¦                   ¦           ¦   47-862 MHz   ¦  950-2150 MHz  ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Impedància       ¦   Ohm     ¦       75       ¦       75       ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Pèrdua de retorn ¦    dB     ¦     => 6       ¦             -  ¦
¦  en equips amb    ¦           ¦                ¦                ¦
¦  mescla tipus "Z" ¦           ¦                ¦                ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Pèrdua de retorn ¦    dB     ¦     => 10      ¦      => 6      ¦
¦  en equips sense  ¦           ¦                ¦                ¦
¦  mescla           ¦           ¦                ¦                ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Nivell màxim de  ¦   dBuV    ¦ 120 (analògic) ¦       110      ¦
¦  treball/sortida  ¦           ¦ 113 (digital)  ¦                ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Per a canals modulats en capçalera, es faran servir moduladors digitals o moduladors
analògics. Per al cas de moduladors analògics seran en banda lateral vestigial i el nivell
autoritzat de la portadora de so en relació amb la portadora de vídeo estarà comprès entre -8
dB i -20 dB.
També, per als senyals distribuïts amb la seva modulació original, l'equip de capçalera haurà
de respectar la integritat dels serveis associats a cada canal i haurà de permetre la
transmissió de serveis digitals.
Atenuadors:  Un per amplificador (regulable 0 - 20 dB)
Temperatura màxima de l'ambient:  <= 55°C
Temperatura mínima de l'ambient:  >= -10°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del   
projecte:
     - Antenes i equips de captació: Identificació d'elements (marca, model, nº sèrie),
característiques (guany, angles de recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).
     - Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de
banda, nivell de sortida, guany, tensió d'alimentació i consum).
     - Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació
(marca, model, nº de sèrie, nom), característiques (rang, freqüència, impedància,
atenuacions).
     - Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques
(alimentació, tipus de connector).
     - Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus
coberta, tipus cable).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP1  ANTENES TV

BP13-  ANTENA PER A LA RECEPCIÓ DE SENYALS TERRESTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP13-2V7X.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt de pal i dipols, amb els seus travaments, destinats a captar els senyals irradiats per
les emissores de FM (Freqüència Modulada) i TV (Televisió) per a ser transmesos a l'equip
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d'amplificació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El pal ha de ser de tub d'acer galvanitzat capaç de resistir l'oxidació i la corrosió. Els
trams que el formen s'han d'empalmar amb maniguets.
Cada dipol (o antena) ha d'estar format pel dipol doblegat pròpiament dit, un reflector
col·locat darrera i un o diversos directoris. Ha de portar incorporat el transformador
d'adaptació (transductor) que adapta la impedància característica de l'antena (300 ohms) a la
del cable coaxial (75 ohms). Ha d'incloure també tots els elements de fixació que calen per al
seu ancoratge correcte al pal.
El cable de travament ha de ser d'acer galvanitzat i plastificat. La fixació del pal s'ha de
fer per mitjà d'una anella i la fixació a l'estructura de l'edifici s'ha de fer per mitja d'un
ancoratge amb anella de seguretat, guardacaps, dos subjectacables de forquilla i un  tensor.
Els pals o tubs que serveixin de suport per a les antenes i elements anexos hauran d'estar
dissenyats de manera que s'impedeixi o, com a mínim es dificulti que hi entri aigua i, en tot
cas, es garanteixi l'evacuació de la que es poguès recollir.
Senyal de sortida cap a l'equip d'amplificació:
- FM:  >= 300 microvolts
- Banda IV o Banda V:  >= 1000 microvolts
Un cop donada la corba de directivitat d'una antena (o dipol) pel fabricant, tenint en compte
l'atenuació dels lòbuls secundaris respecte al lòbul principal, aquesta antena ha de complir
el seguent:
Banda IV o V:
- Angle < 90°, atenuació:  >= 15 dB
- Angle > 90°, atenuació:  >= 20 dB
Diàmetre exterior del pal:  >= 40 mm
Gruix del pal:  >= 2 mm
Diàmetre del cable de travament segons l'alçària del pal:
+-------------------------------------------------+
¦Alçària pal (m) ¦ Diàmetre cable travament (mm)  ¦
¦----------------¦--------------------------------¦
¦       4        ¦           >= 4                 ¦
¦     4 - 6      ¦           >= 5                 ¦
¦     6 - 8      ¦           >= 6                 ¦
+-------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del   
projecte:
     - Antenes i equips de captació: Identificació d'elements (marca, model, nº sèrie),
característiques (guany, angles de recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).
     - Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de
banda, nivell de sortida, guany, tensió d'alimentació i consum).
     - Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació
(marca, model, nº de sèrie, nom), característiques (rang, freqüència, impedància,
atenuacions).
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     - Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques
(alimentació, tipus de connector).
     - Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus
coberta, tipus cable).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP1  ANTENES TV

BP15-  CÀRREGA RESISTIVA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP15-2WX9.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Equips d'amplificació per a muntar superficialment o en armari tancat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per una placa de base, una connexió a la xarxa, una font d'alimentació,
amplificadors, un mesclador i un distribuïdor.
Tot el conjunt ha de quedar cobert per un armari metàl·lic amb una porta batent horitzontal i
un pany de seguretat.
Tipus de font d'alimentació:  Estabilitzada
Tipus d'amplificadors:  Monocanal
Característiques tècniques de la instal·lació a la sortida de l'equip de capçalera:
+-----------------------------------------------------------------+
¦  Paràmetre        ¦   Unitat  ¦        Banda de Freqüència      ¦
¦                   ¦           ¦   47-862 MHz   ¦  950-2150 MHz  ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Impedància       ¦   Ohm     ¦       75       ¦       75       ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Pèrdua de retorn ¦    dB     ¦     => 6       ¦             -  ¦
¦  en equips amb    ¦           ¦                ¦                ¦
¦  mescla tipus "Z" ¦           ¦                ¦                ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Pèrdua de retorn ¦    dB     ¦     => 10      ¦      => 6      ¦
¦  en equips sense  ¦           ¦                ¦                ¦
¦  mescla           ¦           ¦                ¦                ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Nivell màxim de  ¦   dBuV    ¦ 120 (analògic) ¦       110      ¦
¦  treball/sortida  ¦           ¦ 113 (digital)  ¦                ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Per a canals modulats en capçalera, es faran servir moduladors digitals o moduladors
analògics. Per al cas de moduladors analògics seran en banda lateral vestigial i el nivell
autoritzat de la portadora de so en relació amb la portadora de vídeo estarà comprès entre -8
dB i -20 dB.
També, per als senyals distribuïts amb la seva modulació original, l'equip de capçalera haurà
de respectar la integritat dels serveis associats a cada canal i haurà de permetre la
transmissió de serveis digitals.
Atenuadors:  Un per amplificador (regulable 0 - 20 dB)
Temperatura màxima de l'ambient:  <= 55°C
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Temperatura mínima de l'ambient:  >= -10°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del   
projecte:
     - Antenes i equips de captació: Identificació d'elements (marca, model, nº sèrie),
característiques (guany, angles de recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).
     - Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de
banda, nivell de sortida, guany, tensió d'alimentació i consum).
     - Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació
(marca, model, nº de sèrie, nom), característiques (rang, freqüència, impedància,
atenuacions).
     - Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques
(alimentació, tipus de connector).
     - Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus
coberta, tipus cable).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP1  ANTENES TV

BP16-  FONT D'ALIMENTACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP16-1CGC.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Equip d'alimentació per a amplificadors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Equip destinat a l'alimentació elèctrica de la instal·lació a partir de la connexió a la xarxa
elèctrica. Ha de portar tots els elements, circuits i mecanismes necessaris per a permetre el
funcionament integral de la instal·lació. Ha d'anar proveït d'un estabilitzador de la tensió
d'entrada, autoprotegit contra curt circuits.
Ha de tenir relé per a obrir les portes per tal d'evitar les deficiències per caiguda de
tensió a la línia.
Tensió d'alimentació:  220 V, corrent monofàsic
Freqüència:  50 Hz

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del   
projecte:
     - Antenes i equips de captació: Identificació d'elements (marca, model, nº sèrie),
característiques (guany, angles de recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).
     - Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de
banda, nivell de sortida, guany, tensió d'alimentació i consum).
     - Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació
(marca, model, nº de sèrie, nom), característiques (rang, freqüència, impedància,
atenuacions).
     - Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques
(alimentació, tipus de connector).
     - Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus
coberta, tipus cable).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________
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BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP1  ANTENES TV

BP17-  PONT DE CONNEXIÓ PER A AMPLIFICADORS MODULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP17-2WX8.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Equips d'amplificació per a muntar superficialment o en armari tancat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per una placa de base, una connexió a la xarxa, una font d'alimentació,
amplificadors, un mesclador i un distribuïdor.
Tot el conjunt ha de quedar cobert per un armari metàl·lic amb una porta batent horitzontal i
un pany de seguretat.
Tipus de font d'alimentació:  Estabilitzada
Tipus d'amplificadors:  Monocanal
Característiques tècniques de la instal·lació a la sortida de l'equip de capçalera:
+-----------------------------------------------------------------+
¦  Paràmetre        ¦   Unitat  ¦        Banda de Freqüència      ¦
¦                   ¦           ¦   47-862 MHz   ¦  950-2150 MHz  ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Impedància       ¦   Ohm     ¦       75       ¦       75       ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Pèrdua de retorn ¦    dB     ¦     => 6       ¦             -  ¦
¦  en equips amb    ¦           ¦                ¦                ¦
¦  mescla tipus "Z" ¦           ¦                ¦                ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Pèrdua de retorn ¦    dB     ¦     => 10      ¦      => 6      ¦
¦  en equips sense  ¦           ¦                ¦                ¦
¦  mescla           ¦           ¦                ¦                ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Nivell màxim de  ¦   dBuV    ¦ 120 (analògic) ¦       110      ¦
¦  treball/sortida  ¦           ¦ 113 (digital)  ¦                ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Per a canals modulats en capçalera, es faran servir moduladors digitals o moduladors
analògics. Per al cas de moduladors analògics seran en banda lateral vestigial i el nivell
autoritzat de la portadora de so en relació amb la portadora de vídeo estarà comprès entre -8
dB i -20 dB.
També, per als senyals distribuïts amb la seva modulació original, l'equip de capçalera haurà
de respectar la integritat dels serveis associats a cada canal i haurà de permetre la
transmissió de serveis digitals.
Atenuadors:  Un per amplificador (regulable 0 - 20 dB)
Temperatura màxima de l'ambient:  <= 55°C
Temperatura mínima de l'ambient:  >= -10°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
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telecomunicación en el interior de las edificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del   
projecte:
     - Antenes i equips de captació: Identificació d'elements (marca, model, nº sèrie),
característiques (guany, angles de recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).
     - Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de
banda, nivell de sortida, guany, tensió d'alimentació i consum).
     - Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació
(marca, model, nº de sèrie, nom), característiques (rang, freqüència, impedància,
atenuacions).
     - Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques
(alimentació, tipus de connector).
     - Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus
coberta, tipus cable).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP1  ANTENES TV

BP18-  PRESA DE SENYAL DE TV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP18-1O3A.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Preses de senyal de TV i FM de forma rectangular o rodona.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de proporcionar els senyals provinents de l'equip d'amplificació directament als aparells
receptors, per mitjà d'una connexió per cable coaxial.
Ha de constar d'una base metàl·lica de suport de les connexions d'entrada i dues sortides (FM
i TV) per a connectors endollables.
La connexió de FM s'ha de diferenciar de la de TV.
La base metàl·lica s'ha d'allotjar en una envoltant amb tapa cargolable, de material plàstic.
Desacoblament entre connexions de FM:  >= 46 dB
Desacoblament entre connexions de TV:  >= 26 dB

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    392



Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del   
projecte:
     - Antenes i equips de captació: Identificació d'elements (marca, model, nº sèrie),
característiques (guany, angles de recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).
     - Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de
banda, nivell de sortida, guany, tensió d'alimentació i consum).
     - Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació
(marca, model, nº de sèrie, nom), característiques (rang, freqüència, impedància,
atenuacions).
     - Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques
(alimentació, tipus de connector).
     - Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus
coberta, tipus cable).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP1  ANTENES TV

BP1B-  SUPORT PER A AMPLIFICADORS MODULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP1B-2WX7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    393



Equips d'amplificació per a muntar superficialment o en armari tancat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per una placa de base, una connexió a la xarxa, una font d'alimentació,
amplificadors, un mesclador i un distribuïdor.
Tot el conjunt ha de quedar cobert per un armari metàl·lic amb una porta batent horitzontal i
un pany de seguretat.
Tipus de font d'alimentació:  Estabilitzada
Tipus d'amplificadors:  Monocanal
Característiques tècniques de la instal·lació a la sortida de l'equip de capçalera:
+-----------------------------------------------------------------+
¦  Paràmetre        ¦   Unitat  ¦        Banda de Freqüència      ¦
¦                   ¦           ¦   47-862 MHz   ¦  950-2150 MHz  ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Impedància       ¦   Ohm     ¦       75       ¦       75       ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Pèrdua de retorn ¦    dB     ¦     => 6       ¦             -  ¦
¦  en equips amb    ¦           ¦                ¦                ¦
¦  mescla tipus "Z" ¦           ¦                ¦                ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Pèrdua de retorn ¦    dB     ¦     => 10      ¦      => 6      ¦
¦  en equips sense  ¦           ¦                ¦                ¦
¦  mescla           ¦           ¦                ¦                ¦
¦-------------------¦-----------¦----------------¦----------------¦
¦  Nivell màxim de  ¦   dBuV    ¦ 120 (analògic) ¦       110      ¦
¦  treball/sortida  ¦           ¦ 113 (digital)  ¦                ¦
+-----------------------------------------------------------------+
Per a canals modulats en capçalera, es faran servir moduladors digitals o moduladors
analògics. Per al cas de moduladors analògics seran en banda lateral vestigial i el nivell
autoritzat de la portadora de so en relació amb la portadora de vídeo estarà comprès entre -8
dB i -20 dB.
També, per als senyals distribuïts amb la seva modulació original, l'equip de capçalera haurà
de respectar la integritat dels serveis associats a cada canal i haurà de permetre la
transmissió de serveis digitals.
Atenuadors:  Un per amplificador (regulable 0 - 20 dB)
Temperatura màxima de l'ambient:  <= 55°C
Temperatura mínima de l'ambient:  >= -10°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del   
projecte:
     - Antenes i equips de captació: Identificació d'elements (marca, model, nº sèrie),
característiques (guany, angles de recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).
     - Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de
banda, nivell de sortida, guany, tensió d'alimentació i consum).
     - Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació
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(marca, model, nº de sèrie, nom), característiques (rang, freqüència, impedància,
atenuacions).
     - Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques
(alimentació, tipus de connector).
     - Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus
coberta, tipus cable).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de
realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat
del mostreig ha d'estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP3  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA

BP31-  ALTAVEU EXPONENCIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP31-1BR7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements destinats a la difusió de so, per a interior o exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La potència necessària ha de ser la indicada per la DF.
ALTAVEUS EXPONENCIALS:
Ha d'estar construït amb material resistent a la corrossió.
Ha de tenir sistema de sujecció que permeti com a mínim fixació amb tres punts.
Tensió del transformador:  100 V

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la
intemperie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 20502-2:1993 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5. Altavoces

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble:
- Tensió
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- Tipus de corrent elèctrica
- Intensitat
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aillament
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Contrastar la documentació amb els equips i l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig els altaveus i reguladors de nivell sonor, el cablejat i
sistema de canalització. S'han de comprovar tots els equips amplificadors
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no
compleixin les especificacions del projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP3  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA

BP38-  CENTRALETA DE MEGAFONIA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP38-H5RH.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Centrals de megafonia per a muntar sobre taula.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Central destinada a la comunicació des d'un punt a d'altres amb amplificació del sò, només en
audio.
Ha de tenir controls centralitzats de volum, amb possibilitat de selecció de quatre o més
zones independents.
Ha de tenir  sistemes de protecció electrònica contra sobrecàrregues i curt circuits, tant en
la línia de só com en la línia d'alimentació.
Ha d'estar accionat per un dispositiu que pugui anar incorporat al mateix receptor a la
instal·lació alimentadora.
Ha de tenir dispositius de regulació de balanç, nivell de sortida i tons.
Ha de tenir indicadors lluminosos de l'estat.
Ha de tenir orificis per a la fixació en la seva base.
Tensió:  220 V a 50 Hz
Transformador:  220/16 V
Resposta de freqüències:  12 Hz - 50 KHz

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la
intemperie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble:
- Tensió
- Tipus de corrent elèctrica
- Intensitat
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aillament
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Contrastar la documentació amb els equips i l'adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig els altaveus i reguladors de nivell sonor, el cablejat i
sistema de canalització. S'han de comprovar tots els equips amplificadors
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no
compleixin les especificacions del projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BP  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

BP41-  CABLE COAXIAL PER A TRANSMISSIÓ DE DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP41-1CGH.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conductors coaxials d'atenuació normal o baixa.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables coaxials sense designació específica per a instal·lacions d'ICT, conductor rígid de
coure, amb aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més trena de coure amb
diferents graus de cobertura, i coberta de PVC amb una classificació de resistència al foc Eca
segons UNE-EN 50575
- Cables coaxials sense designació específica per a instal·lacions d'ICT, conductor rígid de
coure, amb aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta de coure / Pet més trena de coure amb
diferents graus de cobertura, i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,
d2, a2 segons UNE-EN 50575
- Cables coaxials de designació RG11 A/U, conductor flexible de coure, amb aïllament de
polietilè, pantalla de trena de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de PVC, amb
una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables coaxials de designació RG11 A/U, conductor flexible de coure, amb aïllament de
polietilè, pantalla de trena de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de
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poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, amb
una classificació de resistència al foc Dca-s2, d2, a2 segons UNE-EN 50575
- Cables coaxials de designació RG58 C/U, conductor flexible de coure, amb aïllament de
polietilè, pantalla de trena de coure estanyat amb diferents graus de cobertura, i coberta de
PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables coaxials de designació RG11 A/U, conductor rígid de coure, amb aïllament de
polietilè, pantalla de trena de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de PVC, amb
una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables coaxials de designació RG11 A/U, conductor rígid de coure, amb aïllament de
polietilè, pantalla de trena de coure amb diferents graus de cobertura, i coberta de
poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, amb
una classificació de resistència al foc Dca-s2, d2, a2 segons UNE-EN 50575
CONDICIONS GENERALS:
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE)
2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc.
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364
i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format:
Classe de reacció al foc:
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca,
Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys
prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a la pantalla del
cable.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor

Ha d'estar format per un conductor central, un recobriment aïllant, una malla d'apantallament
(folre exterior) i finalment, una capa aïllant protectora.
S'ha d'utilitzar per a portar els senyals d'antenes a l'equip d'amplificació i d'aquest equip
a les diferents connexions dels usuaris.
La protecció ha d'impedir qualsevol irradiació que impliqui el risc de pertorbar la recepció
en d'altres instal·lacions, i ha de protegir la instal·lació de la captació directa de senyals
emesos per antenes emissores, excessivament pròximes, o de pertorbacions externes causades per
vehicles, instal·lacions industrials, etc.
Impedància característica:  75 ohms
Relació de les ones estacionàries (ROE) en un tram de 100 m:  <= 1,3
Freqüència inferior, mesura ROE:  <= 50 MHz
Freqüència superior, mesura ROE:  >= 800 MHz
Material de la malla d'apantallament:  Coure
Material aïllant dels conductors:
- Atenuació normal:  polietilè compacte
- Atenuació baixa:  polietilè expandit
Atenuació per a 100 m de llargària:
- Conductors d'atenuació normal:  20 dB
- Conductors d'atenuació baixa:  15 dB
Freqüència del mesurament de l'atenuació:  >= 500 MHz
Toleràncies:
- Impedància característica:  ± 3 ohms  (mesurada a una freqüència de 200 MHz)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetat en rotlle.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
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infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicación.
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BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

BP42-  CABLE PER A INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP42-H5RK.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, per a col·locar en tub.
CONDICIONS GENERALS:
Els conductors han de ser bipolars.
Els conductors han d'estar composats de coure multifilar de 0,22 mm2 de secció mínima.
L'aïllament de cada conductor ha de ser de PVC.
La coberta dels conductors ha de ser de PVC.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Temperatura mínima de servei: -5ºC
Temperatura màxima de servei : +80ºC
Tensió nominal : 250 V
Tensió de prova : 1.500 V

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

BP44-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP44-1A3X.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb coberta de
PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb coberta de
PVC, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb coberta de
poliolefines, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb coberta de
PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 500 MHz, amb coberta de
PVC, amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575
- Cables amb pantalla per a treballar a freqüències de fins a 1.000 MHz, amb coberta de PVC,
amb una classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús
normal o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a
l'entorn.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i
manteniment.
El conductor ha de ser de coure sòlid massis o cablejat. La secció del conductor ha de ser
circular i uniforme.
Els conductors cablejats han d'estar constituits per conductors de secció circular, sense
aïllament entre ells, ensamblats en capes concèntriques o en grup. El nombre màxim de fils
dels conductor cablejats és de 7 fils.
Els conductors aïllats s'han d'identificar mitjançant colors i/o marques addicionals en anell
i/o símbols, obtinguts mitjançant la utilització d'un aïllament colorejat o d'una superficie
colorejada per extrussió, impressió o pintat. Els colors han de ser fàcilment identificables i
s'han de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats del Document
d'Armonització HD 402 S2.
El material de l'aïllament ha d'estar d'acord amb els requisits de la part o parts que li
siguin aplicables de la norma UNE-EN 50290-2.
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat
al conductor i s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor.
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que
conformen el nucli del cable.
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o
un quadret) com a nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes
concèntriques o formant unitats) o be una combinació de les dues solucions.
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha
d'estar fet d'alguna de les maneres següents, o d'una combinació d'elles:
- una cinta metàl·lica;
- una cinta metàl·lica laminada sobre una cinta plàstica;
- una trena metàl·lica nua o recoberta;
- una envoltant helicoidal de fils paral·lels de coure;
- una capa semiconductora.
Si incorpora un fil de drenatge, aquest estarà en contacte amb l'element principal de la
pantalla. El fil de drenatge ha de ser sòlid o cablejat, de coure nu o recobert d'una capa
metàl·lica. Els elements que constitueixen l'apantallament compliran la norma UNE-EN 50288-1.
Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de
transmissió a alta freqüència:
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 500 MHz: Ha de cumplir UNE-EN 50288-11-1
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- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 1.000 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-9-1
CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A
CONNEXIONAT
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les
especificacions de la norma UNE-EN 60603-7.
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per
crimpat, això és, per penetració dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de
parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors.
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior.
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm.
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre
prémer el clip que aguanta el connector lliure a dintre del fix.
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara
la pantalla o bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda.
Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de
transmissió a alta freqüència:
- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN
50288-2-2
- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN
50288-3-2
- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN
50288-5-2
- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN
50288-6-2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del
cable.
CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A
CONNEXIONAT
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 50173-1:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales.
UNE-EN 50173-2:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2:
Edificios de oficina.
UNE-EN 50290-2-1:2010 Cables de comunicación. Parte 2-1: Reglas comunes de diseño y
construcción.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:
UNE-EN 50288-2-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-3-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-5-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-6-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
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verticales en edificios.
UNE-EN 50288-4-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-9-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-1: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 1 000 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
UNE-EN 50288-11-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 11-1: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 500 MHz. Cables para instalaciones horizontales y
verticales en edificios.
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A
CONNEXIONAT:
UNE-EN 50288-2-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-3-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-5-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables.
UNE-EN 50288-6-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para
cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el área de
trabajo y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-4-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 4-2: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo
y cables para conexionado.
UNE-EN 50288-9-2:2015 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión
y el control de señales analógicas y digitales. Parte 9-2: Especificación intermedia para
cables apantallados aplicables desde 1 MHz hasta 1 000 MHz. Cables para instalaciones en el
área de trabajo, centro de datos y cables para conexionado.
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BP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

BP45-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP45-1AAE.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cables de fibra òptica, des de 4 fins a 144 fibres òptiques, de designació PESP, amb segona
protecció folgada, amb reblert del nucli per evitar la penetració d'aigua, amb el nucli òptic
trenat S-Z, destinats a xarxes subterrànies o per a col·locar sota tub, amb característiques
de cable antirosegador i amb alta resistència als impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Cables per a instal·lacions interiors, amb fibres òptiques ajustades, coberta exterior de
poliolefines, amb una classificació de reacció al foc Cca-s1,d1,a1 segons la norma UNE-EN
50575
- Cables per a instal·lacions interiors/exteriors, amb fibres òptiques folgades, coberta
exterior de poliolefines, amb una classificació de reacció al foc Cca-s1,d1,a1 segons la norma
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UNE-EN 50575
- Cables per a instal·lacions exteriors, amb fibres òptiques folgades, coberta exterior de
polietilè, amb armadura dieléctrica o metàl·lica, amb una classificació de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575
- Cables de fibra òptica amb dos connectors als extrems
- Cables de fibra òptica amb un connector a l'extrem i l'altre connector preparat per a soldar
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
CABLES DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR, D'ESTRUCTURA AJUSTADA
La secció del cable ha de presentar dues cobertes, una d'exterior de polietilè de mitja o alta
densitat i una d'interior de polietilè de densitat baixa, els tubs actius de PBT que allotgen
les fibres i l'element central de reforç.
Entre les dues cobertes hi ha d'haver una cinta d'acer d'entre 115 i 150 mícres de gruix,
recoberta amb copolímer per ambdues bandes, disposada longitudinalment i corrugada.
Quan la geometria del nucli o requereixi es disposaran tubs passius, tubs espaiadors sòlids de
polietilè, juntament amb els actius, trenats tots ells en S-Z. El conjunt de tubs actius i
passius constitueixen el nucli òptic del cable.
Tots els materials emprats en la construcció del cable de fibra òptica han de ser compatibles
amb les propietats físiques i òptiques de les fibres i han de ser conformes amb les normes CEI
que els concerneixen.
La qualitat de les fibres òptiques ha de ser uniforme i les seves característiques han de
complir els requisits de la norma UNE-EN 188000.
La fibra ha d'estar constituïda per un nucli dopat, un recobriment de vidre de sílice i un
revestiment.
L'índex de refracció de la regió del nucli descriurà una funció que depèn del tipus de fibra
de que es tracti. En cas de ser requerit es lliurarà un gràfic de perfil òptic.
El revestiment ha d'estar constituït per una o vàries capes de substàncies sintètiques
aplicades uniformement al llarg de tota la longitud de la fibra, sense interrupcions ni
variacions apreciables del gruix. Pot anar marcat o pintat amb bandes anulars característiques
per tal d'identificar les diferents fibres que conformen el cable. En cap cas les marques
d'identificació poden influir sobre les característiques òptiques de les guies d'ona
lluminosa.
La primera protecció ha d'estar en contacte íntim amb el recobriment per tal de preservar la
integritat inicial de la superfície.
S'ha de poder separar per tal de dur a terme el connexionat. El mètode d'eliminació d'aquesta
protecció ha de ser l'especificat pel mateix fabricant.
El cable pot estar format per qualsevol dels tipus de fibra que se citen en aquest mateix plec
de condicions, o be per combinacions d'aquestes.
Els tubs, actius i passius, poden anar pintats segons el codi de color estàndard. Els colors
vàlids per als tubs actius son el blanc, el verd, el negre i el groc. Els tubs passius han de
ser de color negre. L'alternància de colors a dintre d'un mateix cable, tant pel que fa a una
capa com pel que fa a capes concèntriques consecutives, ha d'estar d'acord amb el codi de
colors estàndard.
Les fibres a dintre d'un mateix tub actiu es poden tenyir per tal de diferenciar-les. En
aquest cas es respectarà el codi de colors estàndard.
Temperatura de servei: -20ºC =< T =< 70ºC
Nombre màxim de fibres per tub: =< 8
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
El connector ha d'estar subjectat a la coberta del cable.
La fibra ha d'estar unida a l'element de transmissió de la senyal del connector.
Hi ha d'haver continuïtat del senyal òptic entre la fibra i l'element de transmissió de
senyal.
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE ESTÀNDARD:
Característiques geomètriques:
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):
     - Per a longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,05 dB/km
     - Per a longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km
- Diàmetre del revestiment: 125 mm
- No circularitat del revestiment: =< 2%
- Error de concentricitat del camp modal: =< 0,8 mm
- Diàmetre del recobriment: 245 mm
- No circularitat del recobriment: =< 6%
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm
Característiques de transmissió:
- Diàmetre de camp modal per a longitud d'ona de 1310 nm: 8,6 mm =< D =<9,5 mm
- Longitud d'ona de tall: 1190 nm =< L =< 1320 nm
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm
- Dispersió cromàtica:
     - Longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km
     - Longitud d'ona de 1550 nm: =< 18 ps/nm·km
- Longitud d'ona de dispersió zero: 1314 nm
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,092 ps/nm2·km
- Coeficient d'atenuació:
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     - Longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,40 dB/km
     - Longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km
- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm:
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB
     - Variacions exteses: =< 0,05 dB/km
- Test de macrocurvatura: =< 0,20 dB
- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100
voltes de cable en un mandril de 60 mm)
Toleràncies:
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm   
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10%
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE DE DISPERSIÓ DESPLAÇADA:
Característiques geomètriques:
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC) per a una longitud
d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km
- Diàmetre del revestiment: 125 mm
- No circularitat del revestiment: =< 2%
- Error de concentricitat del camp modal: =< 1,0 mm
- Diàmetre del recobriment: 245 mm
- No circularitat del recobriment: =< 6%
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 5 mm
Característiques de transmissió:
- Diàmetre de camp modal (D) per a longitud d'ona de 1310 nm: 7,0 mm =< D =<8,5 mm
- Longitud d'ona de tall (L): =< 1270 nm
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm
- Dispersió cromàtica per a longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km
- Longitud d'ona de dispersió zero:  entre 1525 nm i 1575 nm
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,085 ps/nm2·km
- Coeficient d'atenuació per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km
- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm:
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB
     - Variacions exteses: =< 0,05 dB/km
- Test de macrocurvatura: =< 0,5 dB
- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100
voltes de cable en un mandril de 75 mm)
Toleràncies:
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm   
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10%
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 50/125:
Característiques geomètriques:
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km
     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km
- Diàmetre del nucli: 50 mm
- Diàmetre del revestiment: 125 mm
- No circularitat del revestiment: =< 2%
- No circularitat del nucli: =< 6%
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm
- Diàmetre del recobriment: 245 mm
- No circularitat del recobriment: =< 6%
Característiques òptiques:
- Obertura numèrica: 0,200
Característiques de transmissió:
- Coeficient d'atenuació:
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 2,8 dB/km
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,8 dB/km
- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm:
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB
     - Variacions exteses: =< 0,1 dB/km
- Ample de banda:
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 200 i 800 MHz/km
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1500 MHz/km
Toleràncies:
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm
- Obertura numèrica: ± 0,015
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 62,5/125:
Característiques geomètriques:
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- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km
     - Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km
- Diàmetre del nucli: 62,5 mm
- Diàmetre del revestiment: 125 mm
- No circularitat del revestiment: =< 2%
- No circularitat del nucli: =< 6%
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm
- Diàmetre del recobriment: 245 mm
- No circularitat del recobriment: =< 6%
Característiques òptiques:
- Obertura numèrica: 0,275
Característiques de transmissió:
- Coeficient d'atenuació:
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 3,2 dB/km
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,9 dB/km
- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm:
     - Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB
     - Variacions exteses: =< 0,1 dB/km
- Ample de banda:
     - Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 160 i 300 MHz/km
     - Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1000 MHz/km
Toleràncies:
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm
- Obertura numèrica: ± 0,015

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bobines. Les bobines han de complir les especificacions de la norma UNE
21167.
El radi del tambor de la bobina serà superior al radi mínim de curvatura que admet el cable.
La punta interna ha de ser accessible des de l'exterior per tal de poder efectuar proves al
cable.
La punta interna s'identificarà amb una valona vermella.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, de manera que no
s'alterin les seves característiques.
Temperatura de transport i emmagatzematge: -20ºC =< T =< 50ºC
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre una de les ales de la bobina hi ha d'haver una placa d'identificació amb la següent
informació:
- Nom del fabricant o marca comercial
- La inscripció "CABLE ÒPTIC"
- Número de bobina
- Tipus de cable
- Llargària
- Número de metratge de la punta interna
- Pes
- Una inscripció per indicar el sentit de gir de la bobina

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas.
UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones.
UNE 207003:2000 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente
alterna.
UNE-EN 60794-3:2000 Cables de fibra óptica. Parte 3: Cables para conductos, enterrados y
aéreos. Especificación intermedia.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
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BP8  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ DE PAS

BP82  RÈTOLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP82U010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Rètol de senyalització del sistema passi-esperi compost per làmpada de baix voltatge i plaques
de colors verd/vermell, per a muntar encastat.   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.   
No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal
o durant les operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn.   
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui
suportar, sense precaucions especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.   
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, indicador de dos camps equipats amb
làmpades i portalàmpades, dispositiu de fixació a la caixa, i accessoris embellidors d'acabat
formats per placa frontal i marc.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha d'estar dissenyat i construït de manera que un cop instal·lat i cablejat per a un ús
normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives
siguin inaccessibles.   
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la
corrosió.
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables.

Tensió nominal d'alimentació: 24 V c.c.
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:   
Subministrament: En caixes. L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Sobre el rètol hi ha d'anar marcada com a mínim la següent informació:   
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)   
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
- Tensió o tensions assignades en volts   
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
- Xifres del codi del grau de protecció IP   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.   
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.   
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BPD  MATERIALS PER A L'INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)

BPD4-  DERIVADOR PER A CABLE COAXIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BPD4-12UN.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions
(ICT).
S'han considerat els elements següents:
- Xassís repartidor per al suport de regletes de cables de parells
- Armari sense fons per al xassís repartidor
- Regletes per a cables de parells
- Elements de suport per a regletes
- Caixes de connexió per a cables de parells
- Derivador per a cable coaxial
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar
garantides pels fabricants dels materials respectius.
La qualitat dels materials no s'ha de modificar de forma important durant el temps de vida
útil de l'element.
Els materials han de ser adequats per a la utilització i el procés de fabricació  previstos.
XASSIS REPARTIDOR PER AL SUPORT DE REGLETES DE CABLES DE PARELLS:
Ha d'estar format per un bastiment d'acer galvanitzat amb les patilles de suport per a fixar a
la placa de muntatge de registre.
El bastiment ha de portar els allotjaments per als elements de suport de les regletes.
ARMARIS SENSE FONS PER AL XASSIS REPARTIDOR:
Ha d'estar format per un bastiment i una porta.
Ha d'estar dotat del corresponent sistema de tancament.
Les frontises de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90º.
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts
d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció.
REGLETES DE CABLES DE PARELLS:
Ha d'estar constituïda per un bloc de material aïllant proveït d'un nombre variable de
terminals.
Cadascun d'aquests terminals ha de tenir un costat preparat per a connectar els conductors de
cable, i l'altre ha d'estar disposat de tal manera que permeti la connexió dels cables
d'escomesa o dels ponts.
El sistema de connexió ha de ser per desplaçament de l'aïllament, realitzant-se la connexió
mitjançant una eina especial en el punt d'interconnexió o sense necessitat de la mateixa en
els punts de la distribució.
Les regletes d'interconnexió i les de distribució han de permetre la presa de mesures sense
necessitat de desfer la connexió.
La capacitat màxima de les regletes ha de ser:
- Regleta d'interconnexió:  10 parells
- Regleta de distribució:  5 parells
Resistència de l'aïllament entre contactes (c.n.):  >=10E6 MOhm
Resistència de contacte amb el punt de connexió (c.n.):  <=10 mOhm
Rigidesa dielèctrica:  1000 Vef c.a.±10%; 1500 V c.c.±10%
CAIXES DE CONNEXIO PER A CABLE DE PARELLS:
Ha d'estar format per un cos i una tapa registrable.
Ha d'estar preparat per a allotjar les regletes de connexió.
DERIVADORS:
Caixa de derivació per a derivar connexions per als usuaris, en un punt determinat de la
línia.
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Ha de tenir una base metàl·lica de suport de les connexions d'entrada, derivacions i sortida.
La base metàl·lica s'ha d'allotjar en una envoltant amb tapa cargolable, de material plàstic.
Atenuació de pas:  <=2,5 dB
Atenuació de la derivació:  <=12 dB

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les especificacions del
projecte
- Identificació de Marca, Tipus, Normativa i Característiques
- Verificar el compliment de la normativa establerta per a cada tipus de material.
- Verificar la compatibilitat dels elements que formen la instal·lació   
- Assaigs:
     - Per a cables de parells:
          - Assaig de combustió i densitat de fums:  UNE 20427 Assaig de cables sotmesos a un
incendi; UNE-EN 50226 Assaig de cables sotmesos al foc; UNE-EN 50267-2-1 Assaig de gasos
despresos durant la combustió
          - Tolerància de la secció real dels conductors:  UNE 21123 Cables elèctrics
d'utilització industrial de tensió assignada 0,6/1 kV
          - Atenuació:  Plec de prescripcions tècniques projecte
          - Impedància característica:  Plec de prescripcions tècniques projecte
          - Tensió nominal, Tensió d'assaig, Tensió de prova:  UNE 21143 Assaig de cobertes
exteriors de cables
          - Càrrega de ruptura:  Plec de prescripcions tècniques projecte
          - Extinció de la flama:  UNE-EN 50266
     - Per a cables de Fibra Òptica:
          - Assaigs de combustió i densitat de fums
          - Tolerància de la secció real dels conductors
          - Atenuació: Segons plec de prescripcions tècniques del Projecte
          - Càrrega de ruptura
     - Equips electrònics de comunicació. A nivell general es realitzaran assaigs referents a:
          - Comprovació de l'acompliment dels requeriments de comptabilitat electromagnètica
          - Comprovació dels marges d'alimentació
          - Comprovació de les prestacions
          - Comprovació de la resistència a sobretensions.
          - Comprovació del grau de protecció.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
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BPD  MATERIALS PER A L'INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)

BPD8-  REGISTRE D'ENLLAÇ PER A INSTAL·LACIONS D'ICT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BPD8-12SR.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Registres d'enllaç de les infraestructures comunes de telecomunicacions (I.C.T.), per a servei
interior.
S'han contemplat els elements següents:
- Armaris de planxa d'acer amb porta de planxa d'acer i aïllament interior
- Armaris de polièster reforçat amb porta de polièster reforçat
- Caixes de polièster reforçat amb fibra de vidre amb tapa de polièster reforçat o de
policarbonat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Han de portar orificis per a la seva fixació i tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de
tubs.
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar
garantides pels fabricants dels materials respectius.
La qualitat dels materials no s'ha de modificar de forma important durant el temps de vida
útil de l'element.
Els materials han de ser adequats per a la utilització i el procés de fabricació  previstos.
Servei interior:
Grau de protecció proporcionat per les envoltants (UNE 20324):  >=IP 3X
Grau de protecció proporcionat per les envoltants contra impactes mecànics (UNE EN 50102):  >=
IK 7
Servei exterior:
Grau de protecció proporcionat per les envoltants (UNE 20324):  >=IP 55
Grau de protecció proporcionat per les envoltants contra impactes mecànics (UNE EN 50102):  >=
IK 10
ARMARIS METAL·LICS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.
Ha de portar un recobriment interior de material aïllant.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha d'estar dotat del corresponent sistema de tancament, preferiblement amb pany i clau.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120º.
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts
d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció.
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm
Gruix del recobriment de material aïllant:  >=1 mm
ARMARIS DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El cos ha de ser monobloc i de polièster reforçat amb fibra de vidre.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha d'estar dotat del corresponent sistema de tancament, preferiblement amb pany i clau.
Les frontises de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90º.
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts
d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció.
Rigidesa dielèctrica:  >=15 kV/mm
CAIXES DE POLIÈSTER REFORÇAT:
Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa.
Si la tapa es de policarbonat incolor aleshores ha de ser resistent als raigs ultraviolats.
Entre la tapa i el cos hi ha d'aver un junt d'estanquitat.
L'envoltant ha de ser totalment aïllant.
El tancament s'ha de fer per mitjà de visos i femelles inseribles i precintables, que han de
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ser quatre, com a mínim.
Rigidesa dielèctrica:  >=15 kV/mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.
UNE-EN 60670-1:2006 Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas
fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 62208:2004 Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión.
Requisitos generales.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ2  PAPERERES

BQ22-  PAPERERA DE PEU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ22-0TDM.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres de peu:     - Papereres de planxa desplegada amb suport de tub     - Papereres de
fosa     - Papereres de fosa d'alumini     - Papereres de planxa d'acer inoxidable arenat      
- Papereres de polietilè     - Papereres de planxa d'acer galvanitzat
PAPERERA DE PLANXA DESPLEGADA:
El cilindre i la base de la paperera han de ser de planxa desplegada d'acer galvanitzat. Ha de
dur 3 platines de reforç, una horitzontal a la part superior, una a la inferior i una de
vertical per subjectar-la al suport.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE FOSA:
El cos ha de ser de fosa amb protecció antioxidant i pintura en pols.
La protecció antioxidant ha de ser homogènia i contínua a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE FOSA D'ALUMINI:
La cubeta i la tapa han de ser de fosa d'alumini pintada en pols.
L'estructura ha de ser de perfils d'acer inoxidable.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE ARENAT:
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La cubeta ha de ser de planxa d'acer inoxidable arenat i pintada exteriorment amb pintura de
color negre forja.
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE POLIETILÈ:
El cos i la tapa han de ser de polietilè colorejat en massa amb colors blau, verd o groc.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
PAPERERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
La cubeta ha de ser de planxa d'acer galvanitzat i pintada exteriorment amb pintura de color
negre forja.
El suport estarà format per dos perfils en L, de 40x40 mm, soldats a una platina.
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ3  FONTS

BQ30-  FONT PER A EXTERIOR (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ30-H5ZL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Font exterior de fosa amb aixeta temporitzada i reixeta de desguas, per a col·locar amb dau de
formigó.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per:
- Aixeta de funcionament temporitzat
- Mecanismes interiors de l'aixeta
- Entrada d'aigua de la xarxa
- Envoltang o carcassa
- Reixeta de desguàs
La font ha d'estar pintada amb pintura metàl·lica resistent a l'oxidació.
L'aixeta ha de ser de llautó o d'acer inoxidable.
L'aixeta no ha de tenir defectes que puguin influir en les característiques mecàniques e
hidràuliques, en l'estanquitat, en el revestiment protector o en l'aspecte exterior.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
El polsador ha de permetre un accionament d'obertura de cabal suau i precís.
No s'ha de produïr escames ni despreniments.
No han d'haver rebaves o punts que puguin danyar a l'usuari o a l'instal·lador.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de la
font i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió de l'aigua, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'element en el seu lloc
de treball.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers
relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de
0,8 mm.
Pressió de treball del circuit d'aigua per al consum:  <= 7 bar
Cabal mínim d'aigua a 3 bar:  0,2 l/s

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada font ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de
manera indeleble:
- Identificació del constructor (nom o raó social)
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacions geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.

   
____________________________________________________________________________
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BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQ8  ELECTRODOMÈSTICS

BQ82-  EIXUGAMANS (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQ82-H61L.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Eixugamans elèctric.
CONDICIONS GENERALS:
Quan l'aparell arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de
la normativa, la seva recepció s'ha de realitzar comprovant únicament les seves
característiques aparents.
Motor: 100 W.
Calefactor: 1800 W.
Dimensions mínimes:
- Alçada: 300 mm.
- Amplada: 220 mm.
- Profunditat: 65 mm.
Temporitzador: 45".

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'han de subministrar embalats a caixes amb una placa d'identificació amb la
següent informació:
- Nom del fabricant.
- Potència.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4  ARBRES I PLANTES

BR4U  BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA

BR4U1-  PA D'HERBA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR4U1-21TA.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar,
edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d'haver-los patit anteriorment.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques,
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies
utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties,
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el
valor o la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de
l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions:  >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària:  >= 40 cm
- Llargària:  <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i
gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte
amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser
inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembres i gespes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
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BR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BRL  MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS

BRL1-  PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BRL1-0TY1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals.
S'han considerat els tipus següents:
- Per al control de malalties:     - Fungicides     - Bactericides
- Per al control de plagues:     - Insecticides     - Acaricides
- Per al control de males herbes:     - Herbicides de contacte     - Herbicides hormonals      
- Herbicides residuals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics
(T) o molt tòxics (T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es
classifiquen en tres categories, de menor a major perillositat "A", "B" i "C".
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat.
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents:
- Composició del producte
- Toxicitat i mesures de precaució
- Cultius autoritzats
- Dosi i forma d'aplicació
- Termini de seguretat
- Problemes de fitotoxicitat
- Possibilitat de barreges
- Data de caducitat
S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i
vessaments de productes.
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes
d'alimentació.
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de
menjars i begudes.
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs
destinats a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no
autoritzat. S'ha de posar a la porta un rètol amb una calavera i la paraula PERILL.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
de productos fitosanitarios.
CONTROL DE PLAGUES:
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de
aplicación.
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Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a
les abelles.
Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.
CONTROL DE MALES HERBES:
Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas
hormonales.
Resolució de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulació de l'ús d'herbicides hormonals en
zones de conreus sensibles.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS

B06D-  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06D-0L92,B06D-0L9K,B06D-0L8Z.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius,
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Segons EHE-98
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm
- Segons CODI ESTRUCTURAL
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm
- Consistència tova:  5 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm
Relació aigua-ciment:  <= 0,65
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de
complir:
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:     - Segons EHE-98     - Consistència seca:  Nul·la     -
Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm     - Consistència fluida:  ± 20 mm     - Segons CODI
ESTRUCTURAL ± 10 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
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La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07F-0LT6,B07F-0LT5,B07F-0LT8,B07F-0LSZ,B07F-0LT4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter
ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en
fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B07  MORTERS DE COMPRA

B07J-  FORMIGÓ CEL·LULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B07J-CVY8.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de ciment, aigua i additiu escumant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni
l'enduriment.
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de
complir les condicions següents:
- Densitat:  300 - 400 kg/m3
- Resistència a la compressió:  >= 0,4 N/mm2
- Conductivitat tèrmica:  <= 0,09 W/m K

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha d'estar
entre 5°C i 40°C.
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Control de recepció dels components (ciment i additiu), amb comprovació dels certificats de
qualitat del subministrador, d'acord a les condicions del plec.
- Control del consum de ciment.
- Abans del inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la densitat del formigó cel·lular (UNE EN 12350-6)
- Abans del inici de l'obra es comprovarà la conductivitat tèrmica del formigó cel·lular a
utilitzar (UNE 92201)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els components per a la fabricació del formigó cel·lular compliran les condicions exigides en
els àmbits de control específics. En particular, no s'acceptaran ciments que no estiguin
certificats segons la RC-08 o additius sense certificat de qualitat del subministrador.
Els valor de resistència a compressió, densitat i conductivitat tèrmica obtinguts han de
correspondre a les especificacions de projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B6-  ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B6-107E.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes
utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D     - Diàmetres >= 20 mm:   
>= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+--------------------------------------------
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦            ¦------------------------------¦
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦
+--------------------------------------------
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12
mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5%
- Alçària de la corruga:     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm     - Diàmetres > 20 mm:  <=
0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm     - L >
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6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm     - Diàmetres > 25 mm:   
- 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del
colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08 o a l'article 49.2.2 del CODI
ESTRUCTURAL.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________
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4  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ   

4G  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

4G1  INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ

4G12  COMPTADORS I CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4G12XXXX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Desplaçament de comptador existent    
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Desmuntatge del comptador i aplec de materials en un lloc protegit
- Obertura de regata per a l'encast del tub de protecció elèctrica
- Col·locació del tub de protecció encastat
- Tapat de la regata
- Muntatge del comptador a nova localització
- Estesa dels cables a dintre del tub i execució de les connexions   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els diferents elements que conformen la instal·lació han de quedar en la posició prevista a la
DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.   
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexions de la
instal·lació o bé en els borns dels mecanismes.   
Un cop acabades les tasques de muntatge no pot quedar en tensió cap punt accessible de la
instal·lació fora dels punts de connexió.   
El comptador s'ha de desmuntar sense malmetre'l ni alterar-ne les característiques. Els
cargols dels borns de connexió i els de les tapes s'han de deixar presentats al seu
emplaçament mentre s'emmagatzema. El comptador s'ha de desar tapat amb alguna protecció.   
Les regates han d'estar fetes al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al
replanteig previ, aprovades per la DF.   
Han de ser rectes.   
Si la paret és estructural, la regata no pot ser horitzontal.   
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.   
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.   
Fondària:   
- Paret estructural:  < 1/6 gruix paret
- Paret no estructural:  < 1/3 gruix paret   
Pendent:  >= 70°   
Separació als brancals:  >= 20 cm   
Separació entre regates:  >= 50 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm   
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.   
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.   
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai
inferior a 140 mm.   
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3   
Recobriment de guix:  >= 1 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm   
El comptador ha de quedar connectat als borns de manera que es garanteixi un contacte eficaç i
durable.
S'han de reposar els dispositius de protecció que impedeixin la seva manipulació. S'han de
reposar els precintes per una empresa instal·ladora autoritzada.
El comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.   
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.   
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa
referència a l'esquema com al lay-out.   
Toleràncies d'execució:   
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- Verticalitat:  ± 2 mm   
El conductor elèctric ha de penetrar dins les caixes de derivació i de connexió.   
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.   
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.   
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió.   
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.   
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.   
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:   
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.   
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm   
El comptador col·locat ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la
caixa o armari mitjançant visos.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.   
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.   
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors   
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte   
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes   
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió

adequats   
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors   
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.   
- Assaigs segons REBT.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CABLEJAT:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CABLEJAT:   
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits   
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals   
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________
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P  Tipus P

P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P19  REALITZACIÓ DE CALES

P191-  CALA D'INSPECCIÓ (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P191-HP4B.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure
mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans
manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans
manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir
l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades
expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser
afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer
restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació reconeguda oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les
construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
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condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i
arrecerada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES

P1R  DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBES

P1R2-  ELIMINACIÓ DE PLANTES I HERBES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P1R2-6RJ5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aplicació de productes per a control de plagues, d'animals o insectes, eliminació de plantes i
herbes i arrencada d'arbres.
S'han considerat les operacions següents:
- Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
- Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans manuals, per a
una alçària de brossa de 150 cm, com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor.
- Neteja de plantes i herbes de parament vertical o superfície pavimentada, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aplicació de raticida, d'insecticida o neteja de plantes i herbes amb herbicida:
- Preparació del producte per a la seva aplicació
- Aplicació del producte sobre les superfícies a tractar
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor
Arrencada d'arbres:
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats
- Tala de les branques fins a deixar net el tronc
- Tala del tronc, a ran de soca
- Arrencada de la soca
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor
Esbrossada de plantes i males herbes amb mitjans manuals:
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats
- Arrencada de les plantes i herbes
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor
ARRENCADA D'ARBRES:
No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El forat de la soca ha d'estar ple
de terra.
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos
del producte i en especial fent atenció als següents aspectes:
- Toxicitat del producte i mesures de precaució
- Cultius autoritzats
- Termini de seguretat
- Dosi d'aplicació
- Problemes de toxicitat
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- Possibilitat de barreges
- Composició del producte
- Data de caducitat
Els tractaments herbicides s'han d'aplicar amb ruixadors a la distància adequada fins a
humitejar tota la planta (tiges, gemes i la cara i revers de les fulles).
Els tractaments insecticides a l'interior de l'edifici, cal fer-los garantint que no tindran
accés les persones durant el període de seguretat indicat pel fabricant.
Les bosses amb el producte raticida han no han d'estar en llocs a l'abast del públic. Si és
necessari tractar espais amb accés de públic cal col·locar el producte dins de recipients
protectors especials.
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel
fabricant.
En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals morts,
herbes seques, etc.)
ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES AMB MITJANS MANUALS:
La zona tractada ha d'estar neta de plantes, herbes i brossa.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:
S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies
respiratòries. S'ha d'anar protegit amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb
careta.
S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les
indicacions de les Estacions d'Avisos Agrícoles.
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos.
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals
molt ventilats.
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús.
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte
amb etiqueta.
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a
ple sol o amb vent.
No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en
època de floració.
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles.
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per contacte caldrà mullar bé i
uniformement tota la superfície foliar.
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per traslocació, com els hormonals,
caldrà complir la normativa específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten que
la planta estigui en creixement actiu i la temperatura ambient no sigui baixa.
Si el pesticida és d'aplicació sobre del sòl s'ha de tenir en compte la composició i la
humitat del sòl.
ARRENCADA D'ARBRES O ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES, AMB MITJANS MANUALS:
Cal senyalitzar els arbres i plantes que cal conservar, dins de la zona de treball.
No s'han de malmetre les estructures o construccions existents.
En tallar les branques i el tronc de l'arbre, cal verificar que no hi a cap línia elèctrica o
de comunicacions que pugui ser afectada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ARBRES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA O MITJANS
MANUALS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se reglamenta el uso de los productos
fitosanitarios para prevenir daños a la fauna silvestre.
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
de productos fitosanitarios.
CONTROL DE PLAGUES:
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de
aplicación.
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado
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comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.
Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero por el que se modifica la reglamentación técnico
sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas.
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.
Resolució de 15 de maig de 1984, sobre regulació de l'ús de plaguicides per prevenir danys a
animals de pastura.
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a
les abelles.
CONTROL DE MALES HERBES:
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P211  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EDIFICACIONS

P2110-  ENDERROC D'EDIFICACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2110-AKWM.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de
formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar
abans element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.
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Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets
abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els
elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució
de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus
d'enderroc d'elements especials o amb residus especials.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

   
____________________________________________________________________________
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2143-  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2143-4RQT.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
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El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i
arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o
biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2145-  ARRENCADA I ENDERROC D'ELEMENTS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2145-4RS0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions
d'ús.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i
femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DESMUNTATGE O ENDERROC EN ORBRA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
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Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2146-DJ2D,P2146-DJ4A,P2146-HXKH,P2146-DJ26.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
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- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214K-  ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214K-HJD6.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera,
amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
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i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de
material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat
d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per
elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements
estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de
les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de
ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser
retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i
col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han
d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el
més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici
aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la
DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214O-  ENDERROC D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214O-4RO5.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
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L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA
DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214P-  ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214P-E7JP.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
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construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una
barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214S-  ENDERROC DE REIXAT METÀL·LIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214S-73G4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de tancament de reixat metàl·lic, amb els seus elements de suport i els
daus de formigó de la fonamentació, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Reixat metàl·lic i elements de suport, a ma
- Daus de formigó, amb martell picador
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
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- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Pel trossejament dels elements enderrocats cal utilitzar la maquinària i les eines adients.
En acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de romandre dempeus
per observar les lesions que hagin sorgit.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
Si es preveuen desplaçaments laterals dels elements que formen la tanca, cal apuntalar per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements en estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214W-HXLT.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
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- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21D  DESMUNTATGES D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21DH-  DESMUNTATGE DE SUPORT I LLUMENERA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21DH-HBA1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
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impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT,
descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats
per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a
muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el
trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de
seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21G3-  DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G3-00E2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions
de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P221  EXCAVACIONS

P2214-  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2214-AYNV.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Excavació per a caixa de paviment
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
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que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Angle del talús:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P221  EXCAVACIONS

P2217-  EXCAVACIÓ PER A REBAIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2217-55S1,P2217-55SQ,P2217-55T4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
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Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Angle del talús:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P221  EXCAVACIONS

P221B-  EXCAVACIÓ DE RASA I POU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221B-EL8Q.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
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La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
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assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P221  EXCAVACIONS

P221C-  EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221C-DYZ9.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
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Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P221  EXCAVACIONS

P221D-  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221D-DZ2V.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
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En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
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No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2241-  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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P2241-52SN.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents
i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES

P2255-  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-DPH0,P2255-H870.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que
normalment s'executa el terraplè.
S'han considerat els tipus següents:
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres
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- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execució del rebliment
- Humectació o dessecació, en cas necessari
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit
amb els mitjans que es disposen.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sòls adjacents, en el mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unió amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a
la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim
d'humitat, de manera uniforme.
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant
l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosió.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a
ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    457



Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resistència necessària.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibració.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació
s'hagi completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la
canonada instal·lada.
GRAVES PER A DRENATGES:
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superfície contínua de separació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que
es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament
distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de
control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
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tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació
de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P22  MOVIMENTS DE TERRES

P22D  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

P22D1-  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P22D1-HYL1,P22D1-DGOU.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
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pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels,
runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la
zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels,
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix
grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com
a útils.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la
via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    460



P31  RASES I POUS

P310-  ARMADURA DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P310-D51N.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
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La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12
mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o
l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles
col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     -
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P31  RASES I POUS

P311-  ENCOFRAT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P311-DQ6G,P311-DQ6I.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
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Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
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formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
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mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no
assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

   
____________________________________________________________________________
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P312-  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P312-I35M,P312-D4NP.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del
fonament: + 20 mm, - 50 mm     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats
contra el terreny (D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1
m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), -
5%(<= 20 mm)     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm    
  - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m    
  - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la
reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix   
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P35  FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT

P352-  FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P352-4S3B.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó
armat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
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- Mur de contenció de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Neteja del fons de l'encofrat
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada de formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça
estructural estigui en condicions de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08 o
el 27.2 del CODI ESTRUCTURAL:
- Elements formigó armat:     - Segons EHE     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm     - En
classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:   
<= 0,2 mm     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm     - Segons CODI ESTRUCTURAL    
  - En classe d'exposició X0, X1:  <= 0,4 mm     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3,
XC4:  <= 0,3 mm     - En classe d'exposició XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1:  <= 0,2 mm
    - En classe d'exposició XS3, XA2, XA3:  <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:     - Segons EHE     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm     -
En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm     - Segons CODI ESTRUCTURAL     - En classe
d'exposició X0, X1:  <= 0,2 mm     - En classe d'exposició XC2, XC3, XF1, XF3, XC4:  <= 0,2 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50
mm
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats
contra el terreny (D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1
m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), -
5%(<= 20 mm)     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm    
  - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     - Cares laterals (fonaments
encofrats)± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
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compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà
en compte les deformacions d'encofrats.
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres
elements.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08 o el CODI
ESTRUCTURAL.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions
de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P3C  LLOSES

P3C1-  ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS, EN MALLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P3C1-D6W5,P3C1-D6WU.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
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S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
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la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12
mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE o l'article 49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat
49.5.1.4 del CODI ESTRUCTURAL)
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles
col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     -
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P3C  LLOSES

P3C5-  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P3C5-I31P,P3C5-JH91.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Lloses de fonament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
- Nivells: ± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la
reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    475



Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix   
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P3  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS

P3Z3-  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P3Z3-D53G,P3Z3-D53F.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del
granulat.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: - 30 mm
- Nivell: +20 / - 50 mm
- Planor:  ± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer
la capa de neteja.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES
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P44  ESTRUCTURES D'ACER

P442-  BIGA D'ACER, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P442-DFZV.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Bigues
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021),
EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD
470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article
80 de l'EAE o l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de
l'EAE o l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL.
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COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
o la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE o l'article 85.2 del CODI
ESTRUCTURAL.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2
mm     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del
DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres
d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del
DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres
d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de
l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    479



les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
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- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE o l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL
per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE o
l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
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Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix
distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1
de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
77.4.2 de l'EAE o l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE o l'apartat 94.4.1 del CODI
ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode
de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970
segons EAE o UNE-EN iso 17637 segons el CODI ESTRUCTURAL.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
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tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P44  ESTRUCTURES D'ACER

P446-  ELEMENT D'ANCORATGE, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P446-DM81.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Elements d'ancoratge
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021),
EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD
470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article
80 de l'EAE o l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de
l'EAE o l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
o la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE o l'article 85.2 del CODI
ESTRUCTURAL.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
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El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2
mm     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del
DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres
d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del
DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres
d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de
l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
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estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    486



A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE o l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL
per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE o
l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    487



CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix
distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1
de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
77.4.2 de l'EAE o l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE o l'apartat 94.4.1 del CODI
ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode
de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970
segons EAE o UNE-EN iso 17637 segons el CODI ESTRUCTURAL.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
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Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P44  ESTRUCTURES D'ACER

P44A-  LLINDA METÀL·LICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P44A-43K2,P44A-43K1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Llindes
S'han considerat els tipus de perfils següents:
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- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article
80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de
l'EAE.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
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volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2
mm     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del
DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als
apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del
DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a
l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.
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Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
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negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix
distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1
de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
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Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN
970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
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amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P44  ESTRUCTURES D'ACER

P44C-  PILAR D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P44C-DP1S.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021),
EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD
470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
o S355J2H, segons CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
CÓDIGO ESTRUCTURAL (RD 470/2021), EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
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- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article
80 de l'EAE o l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL.
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de
l'EAE o l'annexe 16 del CODI ESTRUCTURAL.
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm
segons la EAE o 50 mm segons el CODI ESTRUCTURAL per sota del nivell del formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no
inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior
a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
o la taula 85.2.b del CODI ESTRUCTURAL
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE o l'article 85.2 del CODI
ESTRUCTURAL.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
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del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:     - Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2
mm     - Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del
DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL     - En obres
d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.
- Posició dels forats:     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del
DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.     - En obres
d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de
l'EAE o l'article 93.2 del CODI ESTRUCTURAL.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
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Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
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experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE o l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL
per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE o
l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix
distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del
procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
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la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1
de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
77.4.2 de l'EAE o l'apartat 94.4.2 del CODI ESTRUCTURAL.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE o l'apartat 94.4.1 del CODI
ESTRUCTURAL, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode
de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970
segons EAE o UNE-EN iso 17637 segons el CODI ESTRUCTURAL.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P451  FORMIGONAMENT DE PILARS

P4510-  FORMIGONAMENT DE PILARS (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4510-IAWC.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Pilars
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
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- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24
mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
    - H <= 6 m:  ± 12 mm     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80
mm
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos
i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08
o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la
reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
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mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
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sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix   
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.
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P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45C  FORMIGONAMENT DE LLOSES I BANCADES

P45C1-  FORMIGONAMENT DE LLOSES (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P45C1-IF1U.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Lloses i bancades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa
aplicable, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)) en funció de les
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del capítol 13 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable.
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm
< D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos
i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08
o l'article 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o el punt 5 del anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que
hagin d'estar en contacte amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat,
elaborat per una entitat de control i signat per una persona física, que els panells emprats
han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que evitar la
reacció amb els álcalis del ciment.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
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utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT.
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els
hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial
cura la zona d'ancoratges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100 de l'EHE-08 o el capítol 5 del annex 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD
470/2021)
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures  projectades i construïdes en les que els materials i l'execució hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix   
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08 o el capítol 12 art. 55 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
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d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P4B  ARMADURES PASSIVES

P4B8-  ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4B8-D6QK.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
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49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de
quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12
mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o
l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
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El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles
col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     -
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P4B  ARMADURES PASSIVES

P4BE-  ARMADURA PER A PILARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4BE-FIVO.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL segons normativa aplicable i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI ESTRUCTURAL.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o
l'article 49.4.3.2 del CODI ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del CODI ESTRUCTURAL a l'article
49.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE
36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 del CODI ESTRUCTURAL.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, excepte en el cas d'elements que hagin de
quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de
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l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del
CODI ESTRUCTURAL.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12
mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o
l'article 49.5.2.3 del CODI ESTRUCTURAL.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI
ESTRUCTURAL)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI ESTRUCTURAL
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es
prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si
han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
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DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles
col·locades.     - Rectitud.     - Lligams entre les barres.     - Rigidesa del conjunt.     -
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P4D  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS

P4D6-  ENCOFRAT PER A BIGUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4D6-3UFS.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
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- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
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- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
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resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no
assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P4D  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS

P4DC-  ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4DC-3UXZ,P4DC-3UY1,P4DC-3UY2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
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S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no
assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P4D  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS

P4DH-  ENCOFRAT PER A PILARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4DH-DQHH,P4DH-DQEH.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
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vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
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¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
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o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no
assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P4P  ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS

P4P6-  GRADA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4P6-H9B1,P4P6-H9B3,P4P6-H9B4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Peces prefabricades de formigó armat, ancoratges i reblerts de morter col·locat a l'obra.
S'han contemplat els tipus de peces i ancoratges següents:
- Pilars
- Jàsseres
- Bigues triangulars
- Grades
- Escales
- Ancoratges d'acer per a pilars
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Pilars, jàsseres, bigues triangulars, grades, escales i ancoratges     - Preparació de la
zona de treball     - Preparació de la superfície de recolzament, neteja i nivellament     -
Replanteig i marcat dels eixos     - Col·locació i fixació provisional de la peça     -
Aplomat i anivellament definitius
CONDICIONS GENERALS:
PILARS, JÀSSERES, BIGUES TRIANGULARS, GRADES, ESCALES I ANCORATGES
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Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura de suport.
Han de quedar a nivell sobre els elements de suport.
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la DT.
Les peces no han de tenir superfícies desrentades, arestes descantonades, discontinuïtats en
el formigó o armadures visibles.
La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.
La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de l'inici del muntatge la DF farà les següents comprovacions:     - Els elements son
conforme les especificacions de la DT i estan ben emmagatzemats sense tenir danys     - Es
disposa de plànols de muntatge     - Es disposa de programa d'execució     - Es disposa de
mitjans humans i dels materials requerits per al muntatge
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà
especial cura amb les dimensions dels diferents elements i l'execució dels recolzaments,
enllaços i unions
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.
Per a la col·locació s'ha de suspendre la peça pels punts preparats a l'efecte.
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb
la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa d'interrupció, restricció o
desviament del trànsit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

JÀSSERES, ESCALES I GRADES:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P4Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

P4Z0-  ANCORATGES PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4Z0-61TG.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets,
voltes o arcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en
el forat practicat sobre el suport i reblert posterior amb resina epoxi
- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica
formigó o pedra
- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla
d'adhesiu, sobre suport d'obra de fàbrica de maó massís
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Ancoratge amb rodons
- Neteja i preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició dels ancoratges
- Perforació dels ancoratges
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats
- Col·locació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments
Ancoratge amb tac d'acer inoxidable:
- Neteja i preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició dels ancoratges
- Perforació dels suports
- Col·locació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol
Ancoratge amb tac químic:
- Neteja i preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició dels ancoratges
- Perforació dels suports
- Introducció de l'ampolla de resines
- Col·locació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants
ANCORATGE AMB RODONS:
Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que
determini la DF.
Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació,
per evitar una nova línia de fractura.
Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts.
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra
utilitzada.
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:
Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.
Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes.
En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts.
Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es el
cas.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que
l'aigua regalimi.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE:
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

P4  ESTRUCTURES

P4Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

P4Z1-  ARMADURA D'ACER PREFABRICADA EN GELOSIA PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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P4Z1-3LXZ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, formada amb
rodons, barretes o platines d'acer galvanitzat, d'acer inoxidable o d'acer recobert amb epoxi
col·locades amb el mateix morter de la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments s'han de realitzar per solapa.
La situació de l'armadura dins del junt ha de permetre el gruix constant del recobriment.
La llàrgària de l'ancoratge i del solapament s'ha de determinar segons l'especificat en
l'apartat 4.5.3 del DB-SE-F.
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que
mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.
La posició de les armadures, en el junt horitzontal, ha de permetre el gruix de recobriment
següent:
- Recobriment respecte a la vora exterior:  >= 15 mm
- Recobriment per sobre i per sota:  >= 2 mm
Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm
Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària calculats segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P51  TERRATS

P510-  ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P510-38DS.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
Acabat amb capa granular:
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de
la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus
Acabat amb paviment fix:
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Capa de protecció amb material granular:
- Replanteig del nivell
- Abocada i estesa del granulat
Capa de protecció amb formigó lleuger:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Cura i protecció del material
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals
previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb
paraments verticals i elements passants.
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.
Amplària del junt:  >= 3 cm
PAVIMENT FIX:
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament
del paviment.
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:
- Cobertes ventilades:  <= 5 m
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
Pendent (col·locat en sec):  <= 5%
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa:  ± 10 mm
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 10 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte
per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a
realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
Abans d'estendre la grava,  es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de
qualsevol material o runa.
La capa de grava o palet de riera  s'estendrà amb rasclet
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre
elements de fàbrica.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons,
etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de
durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i neteja de la superfície d'assentament.
- Replanteig de nivells.
- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.
- Comprovació del gruix i les pendents.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P51  TERRATS

P51G-  JUNT DE DILATACIÓ PER A COBERTES PLANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P51G-CWFL,P51G-CWFJ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució dels punts singulars de la coberta plana, encontres amb els paraments perimetrals o
elements sobresortints i junts de dilatació.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó amb planxa de poliestirè
- Junt de dilatació del paviment de formigó amb perfil de PVC
- Junt de dilatació del doblat de rajola amb reforç de membrana i reblert amb cordó cel·lular
- Minvell contra parament amb rajola ceràmica
- Minvell amb reforç de membrana bituminosa.
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- Junt de dilatació estructural amb cavalló de peça prefabricada de formigó
- Junt de dilatació estructural amb planxa de poliestirè
- Encontre amb parament vertical amb minvell encastat al parament de rajola ceràmica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Junt de dilatació de la formació de pendents:
- Formació de junt de dilatació amb perfil o placa
- Execució del reforç de la membrana
- Reblert del junt amb cordó cel·lular col·locat a pressió i segellat amb massilla, en el seu
cas
- Segellat amb massilla del junt del doblat de rajola, en el cas de la coberta transitable
Junt de dilatació de la formació de pendents i del paviment de formigó:
- Formació de junt de dilatació amb placa de poliestirè en la capa de pendents
- Reblert del junt amb cordó cel·lular col·locat a pressió
- Execució del reforç de la membrana
- Execució d'una capa de protecció amb morter sintètic de resines epoxi
- Formació de junt de dilatació amb perfil de PVC, en el paviment de formigó
Junt de dilatació estructural amb dos murets i cavalló:
- Execució de dos murets de paredó
- Execució del matarracó amb morter de ciment
- Arrebossat amb acabat remolinat
- Execució del reforç de membrana
- Formació de minvell contra parament de rajola ceràmica
- Protecció del junt amb un cavallet amb peça prefabricada de formigó, col·locat sense adherir
Junt de dilatació estructural amb dos murets:
- Execució de dos murets de paredó
- Col·locació de la placa de poliestirè expandit a l'interior del junt, en el seu cas
- Execució del matarracó amb morter de ciment
- Arrebossat amb acabat remolinat
- Execució del reforç de membrana
- Reblert del junt amb un cordó cel·lular col·locat a pressió
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element acabat ha de ser estanc.
Els punts singulars de la coberta, han de mantenir el pendent cap els elements d'evacuació del
conjunt de la coberta i la continuïtat funcional de les diferents capes que la formen.
La impermeabilització ha de quedar reforçada en els punts singulars. La disposició de les
bandes de reforç, d'acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, han de ser les adients en
funció del sistema d'impermeabilització utilitzat.
Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d'estar en contacte, son
químicament compatibles, en cas contrari, cal interposar entre ells una capa separadora.
JUNT DE DILATACIO:
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d'afectar a les diferents capes, a partir de
l'element que serveix de suport.
Els junts de dilatació han de quedar situats en:
- Encontre amb parament vertical
- Junt estructural
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta,
l'especificada per la DF.
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de
garantir la separació entre els elements d'obra entre els quals s'intercala.
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície
uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació.
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º.
Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m
Amplària del junt:  >= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm
- Gruix del segellat:  ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm
CAPA SEPARADORA:
La capa separadora per a evitar l'adherència entre capes, en el sistema d'impermeabilització
no adherit, ha de quedar col·locada immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant,
excepte en els punts a on aquesta hagi d'anar adherida (perímetre, elements que traspassen la
coberta, etc.).
La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistència
al punxonament, ha d'evitar el contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en
tota la superfície transitable de la coberta.
La capa separadora com a protecció de l'aïllament ha d'evitar el contacte de la capa de
protecció amb l'aïllament en tota la superfície transitable de la coberta.
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No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
Els components de la coberta s'han d'aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins
dels marges prescrits en les corresponents especificacions d'aplicació.
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.
Quan s'han d'interrompre els treballs, s'han de protegir els elements de la coberta que ja
estan col·locats.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos
y bituminosos modificados.
* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control,
utilización y mantenimiento.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P52  TEULADES

P527-  LLOSETA CERÀMICA PER A TEULADES, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P527-4ISB.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o
subministrades pel promotor.
S'han considerat els tipus següents:
- Lloseta clavada sobre enllatat o col·locada sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos dels pendents
- Col·locació de les peces per filades
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment.
Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de
tenir un color uniforme.
Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunts en la direcció del pendent i
alineades en l'altra direcció.
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les
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condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).
Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per
tal d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la
vora de l'assentament de les peces.
Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de
quedar fixades.
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana
o romana:  ± 10 mm
- Alineació entre dues teules consecutives:     - Teula àrab:  ± 10 mm     - Teula plana o
romana:  ± 5 mm
- Alineació de la filera:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana o romana:  ± 10 mm
- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm
TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT O FIXADA SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS:
Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat o fixades als rastrells
metàl·lics. La teula plana per dos punts i la romana per un punt.
Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar emmorterades.
Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir
la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que
compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen,
que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de
teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions
previstes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
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d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P53  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES

P531-  COBERTA AMB PANELL SANDVITX DE PLANXES D'ACER AMB AILLAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P531-9RKS.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil
ondulat o grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions
mecàniques.
S'ha considerat la següent composició:
- Xapa exterior:  acer galvanitzat, acer prelacat
- Xapa interior:  acer galvanitzat, acer prelacat
- Aïllament:  escuma de poliuretà injectada, poliisocianurat, llana mineral de roca
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques
- Col·locació de les plaques
- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas
- Comprovació de l'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles,
etc.).
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.
No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Els elements han de quedar alineats.
Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera
d'estanquitat.
Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols
autorroscants.
En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i
de la xapa inferior.
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm
Volada de la xapa superior respecte la inferior:  150 mm
Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent):  >= 150 mm
El cavalcament  longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants
i en sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques.
Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els
pannells de la coberta

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

P5Z1  FORMACIÓ DE PENDENTS

P5Z10-  ENVANETS DE SOSTREMORT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P5Z10-55Y1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:
- Replanteig de les pendents
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components
de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per
la DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    532



- Nivells:  ± 10 mm
- Pendents:  ± 0,5%
- Planor:  ± 10 mm/2 m
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els
envanets han d'anar travats perpendicularment.
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les
filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors.
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Alçària:  <= 4 m
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:     - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm     - Amb totxana de 10 cm
de gruix:  ± 20 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Separació entre les peces:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que
comenci l'adormiment.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________
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P5  COBERTES

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

P5Z1  FORMACIÓ DE PENDENTS

P5Z14-  FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CEL·LULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P5Z14-4ZBL,P5Z14-4ZB4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components
de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per
la DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells:  ± 10 mm
- Pendents:  ± 0,5%
- Planor:  ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un
material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim:  <= 50 cm
Gruix mínim:  >= 5 cm
Distància entre mestres:  <= 2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície
tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar
i refer les parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que
comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons,
etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de
durar com a mínim:
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- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI
ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

P5ZF  ACROTERIS, GÀRGOLES I IMPOSTES

P5ZF7-  GÀRGOLA DE PLANXA, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P5ZF7-H951.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements per a l'expulsió de l'aigua de la coberta
S'han considerat els elements següents:
- Gàrgola de planxa amb reixeta col·locada amb fixacions mecàniques.
- Gàrgola de PVC amb reixeta, col·locada amb fixacions mecàniques
- Gàrgola de planxa, col·locada amb soldadura
- Gàrgola de pedra, col·locada amb morter
- Protecció d'imposta amb planxa, col·locada amb fixacions mecàniques
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Element de planxa col·locat amb fixacions mecàniques:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    535



Gàrgola col·locada amb soldadura:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element amb soldadura
Gàrgola de pedra col·locada amb morter:
- Replanteig de l'element
- Neteja i preparació del llit d'assentament
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
En els elements formats per vàries peces, el sentit del cavalcament ha de protegir l'element
dels vents dominants i del recorregut de l'aigua.
En els elements col·locats amb fixacions mecàniques les peces han de quedar fixades al suport
sòlidament mitjançant visos.
ELEMENT DE PLANXA:
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els
sentits, respecte el suport
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives
que puguin fer malbé el metall.
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant
fixacions mecàniques.
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden
utilitzar claus llisos.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els
moviments de dilatació del metall.
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de
permetre el lliure moviment de les planxes.
GÀRGOLA:
La gàrgola de planxa ha de quedar fixada sòlidament a l'acroteri mitjançant soldadura d'estany
en tot el seu perímetre.
La gàrgola de PVC ha de quedar fixada mecànicament al suport horitzontal i collada a l'ampit
amb morter.
La gàrgola de planxa ha de portar una reixeta per tal d'evitar l'entrada de cossos estranys.
Pendent cap a l'exterior:  >= 1 cm
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm
Toleràncies d'execució:
- Situació:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENT DE PLANXA:
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el
coure sense estanyar.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.
GÀRGOLA:
La gàrgola s'ha de col·locar abans de fer la impermeabilització del tram de la coberta.
La làmina de la impermeabilització s'ha de rematar dins de la gàrgola i s'hi ha d'adherir. En
la gàrgola de PVC s'ha d'adherir de la mateixa forma que els junts entre làmines.
En la gàrgola de pedra, les peces s'han de col·locar sobre un llit de morter. Cal garantir
l'estabilitat de la peça fins que el morter no hagi endurit i el conjunt sigui estable.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

GÀRGOLA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    536



   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

P5ZG  ACABATS DE JUNTS DE COBERTES

P5ZG1-  CAVALLÓ PER A JUNT DE DILATACIÓ DE PLANXA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P5ZG1-5250.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de remat per a junt de dilatació amb cavalló.
S'han considerat els tipus següents:
- Cavalló de planxa col·locat amb fixacions mecàniques
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Zinc de 0,60 a 0,82 mm de gruix
- Coure de 0,60 a 0,82 mm de gruix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Element de planxa col·locat amb fixacions mecàniques:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
Toleràncies d'execució:
- Alineacions:     - Planxa:  ± 5 mm/m; ± 10 mm/total     - Peça prefabricada de formigó:  ± 5
mm/m; ± 20 mm/total
- Horitzontalitat:     - Planxa:  ± 2 mm/m; ± 15 mm/total     - Peça prefabricada de formigó:   
± 5 mm/m; ± 20 mm/total
CAVALLÓ DE PLANXA:
L'element ha d'anar fixat mecànicament a una de les cares del junt.
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els
sentits, respecte el suport
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives
que puguin fer malbé el metall.
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden
utilitzar claus llisos.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els
moviments de dilatació del metall.
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de
permetre el lliure moviment de les planxes.
Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany.
Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm
Distància entre els punts de fixació:  <= 100 cm
Cavalcaments:  >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE PLANXA:
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    537



galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el
coure sense estanyar.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

P5ZH  BONERES I REIXES DE DESGUÀS

P5ZH0-  BONERA PER A COBERTES, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P5ZH0-52G2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la
coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.
- Bonera de fosa col·locada amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.
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La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Distància a paraments verticals:  >= 50 cm
Distància de la bonera al baixant:  <= 5 m
Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la
a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P612  PARETS DE CERÀMICA

P6125-  PARET DE MAÓ CALAT AMB MORTER INDUSTRIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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P6125-7BJO,P6125-7BI7.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares
vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm
- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret
per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
    - Humitat dels maons.     - Col·locació de les peces.     - Obertures.     - Travat entre
diferents parets en junts alternats.     - Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P614  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA

P6143-  ENVÀ AMB MORTER PREPARAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6143-AWPU.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes,
col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element
estructural horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
- Planor de les filades:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2
m
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total     - Paret vista:  ± 2 mm/m     - Paret per
a revestir:  ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada
ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no
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estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades
alternatives.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Fondària de les regates:
+--------------------------------------+
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦
¦----------------¦---------------------¦
¦         4      ¦       <= 2          ¦
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦
¦         9      ¦       <= 4          ¦
¦        10      ¦       <= 5          ¦
+--------------------------------------+
Regates :
- Pendent:  >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm
- Separació dels marcs:  >= 20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
Els punts de control més destacables són els següents:
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Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
    - Humitat dels maons.     - Col·locació de les peces.     - Obertures.     - Travat entre
diferents parets en junts alternats.     - Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P618  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P6180-  PARET DE TANCAMENT D'UN FULL DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6180-5QFR,P6180-5QFE.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de tancament o de divisòria interior d'un full, amb paret de bloc de morter de ciment
per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locat amb morter.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Paret amb traves i brancals massissats amb formigó
- Paret amb traves, brancals i blocs massissats amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.)
- Col·locació de les barres
- Execució de les unions
- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments
- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada
- Abocada i compactació del formigó
- Repàs dels junt i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i esquitxos de morter
CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.
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L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
La posició de les armadures, en el junt horitzontal, ha de permetre el gruix de recobriment
següent:
- Recobriment respecte a la vora exterior:  >= 15 mm
- Recobriment per sobre i per sota:  >= 2 mm
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Gruix dels junts:
- Verticals:  0,6 cm
- Horitzontals:  <= 1,2 cm
Junts de control:
- Separació: <= 12 m, <= 2 x alçària paret
- Separació en zones de grau sísmic >= VI: <= 5 m
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret
per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts:     - Horitzontals:  + 2 mm     - Verticals:  ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
- Distància entre obertures:  ± 20 mm
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)
TANCAMENT EXTERIOR:
El tancament exterior ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de tancament i
el grau d'impermeabilitat de l'element, especificades en l'article 2.3 del DB-HS1.
Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l'aigua de
cada una de les capes que composen el tancament:
- Composició del full principal (C):     - C1: Gruix mitjà     - C2: Gruix alt
- Higroscopicitat del material component del full principal (H):     - H1: Higroscopicitat
baixa
- Resistència a la filtració dels junts entre peces del full principal (J):     - J1:
Resistència mitja     - J2: Resistència alta
- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua (B):     - B1:
Resistència mitja     - B2: Resistència alta     - B3: Resistència molt alta
Si el tancament és exterior i d'un full, la solució ha de complir la condició C2 segons
l'apartat 2.3.2 del DB-HS 1: el gruix del full principal ha de ser >= 24 cm.
Ha d'haver-hi junts de dilatació en el full principal que han de coincidir amb els junts
estructurals. Aquests junts han de quedar reblerts i segellats amb materials que tinguin una
elasticitat i adherència suficients per tal d'absorbir els moviments de l'element.
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La separació màxima entre els junts de dilatació ha de complir l'especificat en la taula 2.1
del DB-SE-F.
Quan el full principal no queda interromput per pilars o sostres, el full no ha de quedar
adherit a aquests elements.
El junt entre tancament i fusteria ha de complir l'especificat en l'apartat 2.3.3.6 del DB
HS1, en funció del grau d'impermeabilitat de la façana.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.
En junts de resistència a la filtració alta (J2) o mitja (J1), les peces han d'humitejar-se
abans de la col·locació.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TANCAMENT EXTERIOR:
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
TANCAMENT NO EXTERIOR O DIVISÒRIA:
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P618  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P6182-  PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6182-44TC,P6182-44X1.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug,
col·locats amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o
d'una o dues cares vistes
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos parcials:     - Pilar: ± 20 mm     - Paredó o paret: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems:     - Pilar: ± 40 mm     - Paredó o paret: ± 20 mm
- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret
per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts:     - Horitzontals:  + 2 mm     - Verticals:  ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
- Distància entre obertures:  ± 20 mm
PARET O PAREDÓ:
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els
verticals, si la DF no fixa cap altra condició.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i
paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Gruix dels junts:
- Verticals:  0,6 cm
- Horitzontals:  <= 1,2 cm
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.
Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
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Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de
l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no
s'ha d'humitejar.
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades,
com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PARET O PAREDÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Replanteig de les peces
- Control de col·locació de les peces.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:     - Humitat dels blocs     - Obertures     - Travat     - Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
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Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P61Z  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P61Z0-  ACER PER A ARMADURA DE PARETS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P61Z0-DABB.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col·locats a l'obra.
S'han considerat els elements següents:
- Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets de diferents materials
(formigó translúcid, blocs de morter de ciment o blocs de ceràmica alleugerida)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets:
- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.)
- Col·locació de les barres
- Execució de les unions
- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGÓ TRANSLÚCID:
La posició de les armadures ha de permetre el recobriment següent:
- Vidre sense cambra d'aire: >= 1 cm
- Vidre amb cambra d'aire: >= 2 cm
Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perímetre, segons la llargària fixada
per la DF
La llargària de cavalcament ha de ser la fixada per la DF
Cavalcament de les armadures horitzontals en el junt de dilatació i estanquitat: >= 3 cm
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS:
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    549



2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i
amb l'ajut d'un mandrí.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARMADURA:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P61Z  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P61Z3-  FORMIGÓ PER A PARETS DE FÀBRICA (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P61Z3-45PI.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col·locats a l'obra.
S'han considerat els elements següents:
- Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de
ceràmica alleugerida
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs:
- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada
- Abocada i compactació del formigó
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
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utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGÓ:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P61Z  ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P61ZA-  TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTOR DE FIL D'ACER INOXIDABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P61ZA-45NT.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col·locats a l'obra.
S'han considerat els elements següents:
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer
col·locats amb el mateix morter de la paret.
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer:
- Replanteig de la posició dels connectors
- Col·locació de l'element
TRAVADA DE PARETS:
El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat
amb el mateix morter de la paret.
El connector col·locat amb fixacions mecàniques, ha de quedar fixat mecànicament en una paret
i embegut en el morter del junt horitzontal de l'altre.
Si el connector s'utilitza com a suport d'una paret, paredó o envà, la col·locació s'ha de fer
a portell.
En parets formades per peces foradades, el connector ha de coincidir amb els envanets
interiors de la peça sobre la qual es recolza.
La llargària desenvolupada del connector no ha de ser inferior al gruix total del tancament o
divisió.
Separació del connector a la cara exterior:
- En parets, paredons i envans per revestir:  >= 1 cm
- En parets, paredons i envans vistos:  >= 2 cm
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTORS COL·LOCATS AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET:
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Si el connector té la finalitat de suportar una de les parets per travar, ha de complir:
- En parets construïdes amb peces d'argila:     - Quantitat de connectors:  >= 4/m2     -
Separació dels connectors (en qualsevol direcció):  <= 60 cm     - Ancoratge en parets i
paredons:  >= 5 cm
- En parets de blocs de morter:     - Separació horitzontal dels connectors:  <= 60 cm     -
Separació vertical dels connectors:  <= dues filades

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTOR DE FIL D'ACER INOXIDABLE O AMB RODÓ D'ACER:
El connector s'ha de posar alhora que s'aixeca l'obra de fàbrica.
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin
necessaris per a un correcte acabat dels acords.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CONNECTOR O ANCORATGE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P66  DIVISÒRIES AMB MAMPARES

P662-  MAMPARA DIVISÒRIA DE PLAQUES SINTÈTIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P662-6YA9,P662-6YA1,P662-6YA2,P662-6YA3,P662-6YA4,P662-6YA5,P662-6YA6.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mampares per a formació de cabines sanitàries amb taulers de resines fenòliques (HPL) muntades
amb accessoris d'acer inoxidable.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Mòdul frontal de cabina sanitària composat per una porta i un lateral fix
- Mampara fixa per a divisòria entre cabines sanitàries
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels elements de suport
- Col·locació dels taulers
- Muntatge de les portes i els seus accessoris
- Acabament i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable.
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu
revestiment.
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 20 mm
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- Aplomat:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P6A  REIXATS I TANQUES LLEUGERES

P6A3-  REIXAT DE PANELLS DE MALLA D'ACER, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6A3-FAC0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla
electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
- Replanteig
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
- Col·locació dels elements que formen el reixat
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases
que no han de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre suports:     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm     - Reixa amb
bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:   
± 5 mm
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
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impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa
referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la
tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 %
dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre
el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P71  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES

P712-  MEMBRANA ADHERIDA EN CALENT, DE LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P712-DXD2,P712-DXD1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb
materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la
capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.
S'han considerat els tipus de membranes següents:
Membranes no protegides col·locades adherides:
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes
amb una capa d'oxiasfalt.
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres,
intercalada
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent
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- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:
- PN-1: Una làmina LBM-40
- PN-3: Una làmina LAM-3
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent
- PN-8: Una làmina LBM-48
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membranes adherides, no adherides:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de la imprimació, en el seu cas
- Execució de la membrana per varies capes
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
- Repàs dels junts
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes
superposades previstes.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.
Angles (acord aixamfranat):
- Base :  >= 5 cm
- Alçària :  >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm
Dotació per capa:
+---------------------------------------------------+
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦
¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦
+---------------------------------------------------+
Desplaçament de les làmines superposades:
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina
Toleràncies d'execució:
- Nivells:  ± 15 mm
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic,
compressible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina
ha de ser contínua sobre el junt.
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Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana,
han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm
Cavalcaments membranes d'una làmina:
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:     - Longitudinals:  >= 8 cm     - Transversals:   
>= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per
membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i
seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.
Característiques del suport:
- Pendent:     - PA-2, PA-3, PA-5:  1-10%     - PA-6, PA-7: 1-15%     - PA-8 PA-9:  0-15%      
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5%     - PN-7 PN-8:  0-5%     - GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1%     - MA-2:   
>= 10%     - MA-3:  >= 5%     - MA-4:  5-15%     - GF-1:  >= 20%     - GF-2:  >= 15%
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Rugositats:  <= 1 mm
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa
- Humitat:  <= 5%
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat
- Oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles
- Làmines o màstics de betum asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin
específicament compatibles
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes
plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i
la membrana
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat
tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió
de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin
compatibles entre elles.
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus
components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no
protegides s'han de protegir, també, del sol.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor
- LAM -3:  Amb adhesiu
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per
pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.
MEMBRANA ADHERIDA:
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de la impermeabilització es
realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per
plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.
La imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida,
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
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En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos
y bituminosos modificados.
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control,
utilización y mantenimiento.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P78  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS

P782-  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB MORTERS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P782-612Q.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través dels
elements constructius, mitjançant morters especials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Impermeabilització de parament:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
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- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la
superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
S'han de respectar els junts estructurals.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.
Cavalcament de les capes en els acords:  >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 10 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts pel
fabricant, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el
treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les
parts afectades.
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials estranys
que dificultin l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior,
etc.).
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té les
condicions de qualitat i forma previstes, amb les toleràncies establertes. Si la superfícies
de suport presenta defectes que excedeixen dels tolerables, aquests es corregiran abans
d'executar la partida d'obra.
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal de
deixar-lo més porós amb la finalitat de garantir l'adherència del morter.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel
fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de
l'àrea a impermeabilitzar.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la
contaminació de la mescla.
Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació
excessivament ràpida. S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre i quan l'ús
d'aquests productes tingui la conformitat del fabricant del morter.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls que es
formen (resines sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.).
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa sobre el
formigó de neteja, amb l'armadura ja col·locada, abans de l'abocada del formigó i una segona
capa sobre el formigó fresc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les
tolerables.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    558



IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P78  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS

P783-  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB PINTURA BITUMINOSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P783-8D35.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o
verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
S'han considerat els materials següents:
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la
DF.
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la
superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense
reblir ni fissures).
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i
neta de partícules, residus oliosos i antiadherents.
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a
50 km/h.
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de
l'aire, indicats pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de
l'àrea a impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir
abans de l'execució.
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material
engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel
fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera
sigui seca.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a
la seva completa finalització.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.
- Observació de l'aspecte de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
Cal intensificar la inspecció  en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P79  IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS AMB PANELLS I LÀMINES DRENANTS

P791-  IMPERMEABILITZACIÓ AMB LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT AMB NÒDULS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P791-8A6Z.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució d'impermeabilització amb pintura i capa de drenatge amb làmines de polietilè d'alta
densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de la impermeabilització líquida
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La impermeabilització executada, ha d'impedir la presència inadequada d'aigua o humitat
procedent d'escorrentius o del terreny.
La sol·lució ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de mur i el grau
d'impermeabilitat de l'element, especificades en el DB-HS1.
El conjunt ha de ser estanc.
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:  ± 5 mm
- Planor:  ± 50 mm/m
IMPERMEABILITZACIÓ:
El conjunt de la capa d'impermeabilització ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.
En la trobada del mur amb la façana, la impermeabilització exterior ha de cavalcar sobre el
parament vertical per sobre del nivell del sòl exterior.
La impermeabilització ha de quedar reforçada en la trobada entre dos plans, amb una capa de
reforç del mateix material, col·locada centrada en l'aresta.
En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i
d'acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema d'impermeabilització
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que s'utilitzi.
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament:  >= 15 cm
Amplària de la capa de reforç en l'aresta:  >= 15 cm
LÀMINA DE DRENATGE:
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
El remat superior de la làmina ha de quedar protegit de l'entrada d'aigua procedent de les
precipitacions i escorrentius.
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra
cara ha de quedar en contacte amb l'origen de la humitat.
Cavalcaments de la làmina:
- Verticals:  >= 20 cm
- Horitzontals:  >= 10 cm
GEOTÈXTIL:
El geotèxtil ha de complir amb la funció de capa filtrant, ha de quedar situat entre el
terreny i la capa drenant per tal de permetre el pas de l'aigua i d'impedir el pas de les
partícules de terreny.
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part
superior i en tota la superfície.
Nombre de fixacions:  2/m2
Separació entre fixacions:  <= 50 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, grau d'humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort.
En aquest últim cas s'hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d'evitar que el
vent les desplaci.
La superfície del suport no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les
membranes.
Abans de col·locar la làmina s'ha de comprovar que la impermeabilització esta seca i cobreix
de forma uniforme i continua, tota la superfície a impermeabilitzar.
Un cop estesa la làmina, per treballar s'han de pendre les precaucions necessàries per no
deteriorar-la.
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el
seu funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.).
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7A  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT

P7A3-  BARRERA DE VAPOR/ESTANQUEÏTAT AMB LÀMINA DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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P7A3-5QH9.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no
sobre el suport.
S'han considerat els materials següents:
- Làmina de polietilè
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la
superior.
BARRERA AMB LÀMINES:
Les làmines han de cavalcar entre elles.
Cavalcaments:
- Làmines bituminoses: >= 8 cm
- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm
- Feltre: >= 5 cm
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

BARRERA AMB LÀMINES:
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus
components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
BARRERA AMB LÀMINES:
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a
l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES
BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
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d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE
POLIETILÈ:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES

P7B1-  GEOTÈXTIL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7B1-6Q33.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir,
termosoldat
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat
mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el
previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la
intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
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- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts
longitudinals i transversals
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i repàs del suport.
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES
EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a
Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

P7C2  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE POLIESTIRÉ

P7C25-  AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7C25-DD79,P7C25-DC40.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de poliestirè extruït
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Fixades mecànicament
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- Amb emulsió bituminosa
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
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P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

P7C4  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL

P7C45-  AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7C45-5OKW,P7C45-5PU4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Amb morter per a arrebossats
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar
una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.
Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb
escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència
del morter.
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la
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superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7D  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

P7D0-  AÏLLAMENT CONTRA EL FOC AMB MORTER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7D0-5RJZ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament estès amb mitjans manuals:
- Neteja i preparació del suport
- Estesa del material
Aïllament projectat:
- Neteja i preparació del suport
- Projecció del material en varies capes
- Cura
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.
AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS:
La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.
Toleràncies d'execució:
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- Planor:  ± 10 mm/2 m
- Aplomat:  ± 10 mm/3 m
AÏLLAMENT PROJECTAT:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.
L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'aïllament:  +15 mm
Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm
Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm
Gruix 5 cm:  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter.
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu
enduriment.
No s'han d'afegir additius al producte preparat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
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P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7D  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

P7DA-  SEGELLAT DE JUNTS I BUITS PER A L'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7DA-EQF4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Segellat amb escuma
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb escuma:
- Preparació del junt
- Reblert del junt amb escuma
SEGELLAT AMB ESCUMA:
Ha de ser continu i omplir el junt en la fondària prevista.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

SEGELLAT AMB ESCUMA:
El suport ha de mullar-se prèviament a l'aplicació de l'escuma.
El junt o el forat ha de reblir-se en un 40%. Passada una hora es pot tornar a segellar.
- Temperatura d'ús:  1 a 35º C
- Amplària del junt:  de 10 a 40 mm
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- Profunditat d'injecció del junt:  7 a 15 cm
- Dimensions màximes del forat:  100x50 mm
- Nombre màxim de cables per forat:  3 cables

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O
SAQUETS INTUMESCENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
SEGELLAT DE JUNTS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
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P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7D  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

P7DB-  SEGELLAT DE BUIT DE PAS D'INSTAL·LACIONS PER A L'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7DB-65O3.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Col·locació de llana de roca
- Col·locació de morter ignífug
- Col·locació de coixinets intumescents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació de llana de roca:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície a protegir
- Col·locació del pannell de llana de roca
- Recobriment del pannell amb resina termoplàstica
- Segellat de junts
Col·locació de morter ignífug:
- Neteja i preparació del suport
- Estesa del material
Col·locació de saquets intumescents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació dels saquets intumescents
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Els cables i les safates que travessen l'aïllament han de cobrir-se amb una capa de resina
termoplàstica.
Les esquerdes i obertures s'han de reblir amb llana mineral i cobrir amb resina termoplàstica.
La superfície exterior del panell ha de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica.
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre la placa:  1 mm
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre els cables:  1 a 3 mm
- Llargària de recobriment de resina a cada costat del panell:  250 mm
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
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A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.
El pas de cables i conduccions a través del mur aïllat ha de quedar perfectament segellat amb
el morter ignífug.
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:
Els saquets han de quedar ben pressionats entre ells.
Han de col·locar-se amb la dimensió més llarga en el sentit de les instal·lacions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:
El suport ha de ser net.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:
Per al seu muntatge es disposarà un encofrat adequat.
Si està previst el posterior pas dels cables, s'utilitzaran falques que deixaran preparat
l'espai per on passarà el cable.
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:
Quan s'utilitzin per segellar buits de sostres, ha d'utilitzar-se un sistema de suport
temporal, com malles, per tal de mantenir els saquets en la seva posició.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O
SAQUETS INTUMESCENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7D  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

P7DC-  SEGELLAT DE TUBS COMBUSTIBLES AMB ABRAÇADORA PER A L'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7DC-FIKH.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Col·locació d'abraçadores
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació d'abraçadores:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'abraçadora
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:
L'abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d'ajustar-se completament al tub.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:
Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7J  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS

P7J3-  FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7J3-DN9N.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de junt de dilatació o treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:
- Junts de dilatació intern:     - Perfil elastomèric d'ànima circular     - Perfil de PVC
d'ànima oval, quadrada o omega     - Placa de poliestirè expandit
- Junts de dilatació externs:     - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada     - Perfil
de PVC amb forma d'U     - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Junt amb perfil:
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar
- Execució de les unions entre perfils
Junt amb placa:
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar
CONDICIONS GENERALS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Coincidència eix perfil - eix junt:  ± 2 mm
- Amplària del junt de dilatació:  + 3 mm
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat
superficialment amb el formigó per la cara prevista.
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta,
l'especificada per la DF.
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.
JUNT AMB PERFIL:
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.
JUNT AMB PLACA:
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

JUNT AMB PERFIL:
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Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de
lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el
formigonament.
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de
l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió.
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que
s'han d'unir.
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport,
no puguin ser fetes a la fàbrica.
JUNT AMB PLACA:
No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
JUNT AMB PLACA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :
- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat
- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL:
- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:
El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL:
No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és conforme a les
condicions indicades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7J  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS

P7J8-  REBLERT DE JUNT AMB CORDÓ CEL·LULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7J8-DPF7,P7J8-DPF8.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert de junts amb materials plàstics.
S'han considerat els tipus següents:
- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt
- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reblert de junts amb material col·locat a pressió:
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació a pressió del material
Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu:
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Aplicació de l'adhesiu
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- Col·locació de la placa
CONDICIONS GENERALS:
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt.
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió.
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions.
Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
Separació entre cordons:  <= 4 mm
Junts entre plaques:  <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
L'amplària del junt ha de ser constant.
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de
poliestirè, no han de tenir matèries estranyes (pols, greixos, oli, etc.).
REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ:
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REBLERT AMB CORDÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7J  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS

P7JC-  SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7JC-5QDL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou
elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es
produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:      
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia      
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment     - Amb escuma de poliuretà en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària,
amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia
imprimació específica
- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita
de sodi)
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu
cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície
uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat:  ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
Els trams del cordó han de quedar a tocar.
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat,
el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest
parament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦
+-----------------------------------------------------+
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta
s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les
instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que
l'aigua regalimi.
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva
posició durant el formigonament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al
plec.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7J  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS

P7JD-  SEGELLAT DE JUNT, DE FONDÀRIA FINS A 100 MM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7JD-5QCW.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou
elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es
produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:      
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia      
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment     - Amb escuma de poliuretà en aerosol
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària,
amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu
cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície
uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat:  ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦
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¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦
+-----------------------------------------------------+
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta
s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les
instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al
plec.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

P7Z9-  REFORÇ PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7Z9-DR37,P7Z9-DQWC.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntual
- Lineal
- Superficial
S'han considerat els tipus de làmina següents:
- Làmina bituminosa protegida o no
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixada amb adhesiu
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- Adherida amb oxiasfalt
- Adherida en calent prèvia emprimació
- Autoadherida
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de la imprimació en el seu cas
- Fixació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar
format per una banda recta i d'amplària constant.
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la
indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de
làmines de cautxú-butil.
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície.
Amplària del reforç lineal:  50 cm
Cavalcament:
+--------------------------------------------------------------+
¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦
¦---------------------¦----------------------------------------¦
¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦
¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦
¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦
¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦
¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦
+--------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:     - Làmines bituminoses:  ± 20 mm     - Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10
mm
- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.
El suport ha de ser net.
Característiques del suport:
- Rugositats:     - Làmines bituminoses:  <= 1 mm     - Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de
la làmina
- Humitat:  <= 5%
En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar
abans de col·locar el reforç.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb
benzina les zones a unir.
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la temperatura
d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb
l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç.
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les
làmines no protegides, del sol.
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de
condicions per a les membranes que es reforcen.
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en
aplicar calor.
En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C
i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LÀMINES BITUMINOSES:
* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución.

   
____________________________________________________________________________
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P8  REVESTIMENTS

P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

P811-  ARREBOSSAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P811-3F7H,P811-3EMN,P811-3F87.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat
reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat
reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat
reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
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S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    579



P8  REVESTIMENTS

P82  ENRAJOLATS

P821-  CANTONERA DE PVC, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P821-FHLM.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera de PVC.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de la protecció amb morter adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb
el sistema previst per al revestiment posterior.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets.
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels
paraments.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P82  ENRAJOLATS

P822-  ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P822-3NUT.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola
existent, en interiors
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
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- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en
tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua
entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior:  <= 8 m
- Parament exterior:  <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter:  10-15 mm
- Morter adhesiu:  2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m
    - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:          -
Parament interior  ± 0,5 mm          - Parament exterior  ± 1 mm     - Rajola comuna
d'elaboració manual:  ± 2 mm     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P82  ENRAJOLATS

P824-  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P824-3QX6,P824-3QRL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en
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faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en
tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua
entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior:  <= 8 m
- Parament exterior:  <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter:  10-15 mm
- Morter adhesiu:  2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m
    - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:          -
Parament interior  ± 0,5 mm          - Parament exterior  ± 1 mm     - Rajola comuna
d'elaboració manual:  ± 2 mm     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
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del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P84  CELS RASOS

P84D-  CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES MINERALS COMPACTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P84D-B07I.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de fibres minerals o vegetals
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de
la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils
de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,
segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic,
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de
resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la
del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel
ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
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- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les
fixacions superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la
posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de
suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot
fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la
fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la
resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel
ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques
i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions
del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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P8  REVESTIMENTS

P84  CELS RASOS

P84J-  CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P84J-9JS4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat i transformats
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de
la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils
de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,
segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic,
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de
resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la
del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
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la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel
ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les
fixacions superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la
posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de
suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot
fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la
fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la
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resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel
ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques
i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions
del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P84  CELS RASOS

P84M-  CEL RAS DE TAULERS DE PARTICULES AGLOMERADES AMB CIMENT (CPB) (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P84M-HC7T.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de
la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils
de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,
segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic,
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llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de
resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la
del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel
ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les
fixacions superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la
posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
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l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de
suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot
fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la
fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la
resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel
ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques
i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions
del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P89  PINTATS

P892-  FREGAT D'ÒXID, NETEJA I REPINTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P892-4UDE.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P89  PINTATS

P894-  PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P894-4V9D.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
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- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
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Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P89  PINTATS

P89C-  PINTAT D'ESTRUCTURA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89C-394Q,P89C-392D.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
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Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació
d'aigua durant un cert temps.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P89  PINTATS

P89H-  PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89H-4V7K.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
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S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P89  PINTATS

P89I-  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89I-4V8S,P89I-4V8Q.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
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El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P8K  ESCOPIDORS

P8K0-  ESCOPIDOR DE FORMIGÓ POLIMÈRIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8K0-6Y81.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents
materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó
polimèric, collades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
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Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la
inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es
troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a
escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm
Pendent (Façanes):  >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la
humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha
d'humitejar.
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P8  REVESTIMENTS

P8K  ESCOPIDORS

P8K3-  ESCOPIDOR DE PLANXA D'ALUMINI, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8K3-5TRB.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents
materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor de planxa col·locat amb fixacions mecàniques.
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S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb fixacions mecàniques o adherit:
- Neteja i preparació de les superfícies de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació i fixació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la
inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es
troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a
escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm
Pendent (Façanes):  >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m
ESCOPIDOR DE PLANXA:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa.
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives
que puguin fer malbé el metall.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els
moviments de dilatació del metall.
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
ESCOPIDOR DE PLANXA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la
col·locació de les peces.
Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense defectes aparents no han d'estar esberlades
ni han de tenir nusos saltadissos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació i fixació de les peces: (alumini i zinc)
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I
ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I
ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT,
ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P92  SUBBASES

P923-  SUBBASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P923-3ED9,P923-3EDK.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    601



- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P92  SUBBASES

P924-  SUBBASE DE GRANULAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P924-DX78.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
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provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm
- Planor:  ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P931-  BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE)
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P931-3G6M.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P938-  BASE DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P938-DFU8.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u per a paviments.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua
sobre la seva superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons
UNE-EN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial,
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de pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm),
segons UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     -
Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa      
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >=
100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria de
trànsit pesat T2: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria
de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria de
trànsit pesat T3: >= 80 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula
510.7 del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la
resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de
la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a
la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com
a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00
a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer
a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram
de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un
punt per hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada
lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació
de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de
peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans
de l'extensió de la següent capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més
de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si
mateixos, causa de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls
Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas
contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.
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- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de
Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:          - Si és superior o
igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre
que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del
Contractista.          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la
capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.      
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2
parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els
Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3
vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:          - Si la tolerància es supera per
defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi
la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.          - Si la
tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits
establerts, es procedirà de la següent manera:          - Si excedeixen en menys d'un 10% de
la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.          - Si
excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en
una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del
Contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES

P93K-  REVOLTÓ PER A SOLERA ALLEUGERIDA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P93K-73FG,P93K-73FC.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de revoltons de polipropilè reciclat, i elements complementaris
(tapes, suports especials, peus, etc), utilitzats com encofrat perdut per a la formació de
soleres amb cambra d'aire inferior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Marcat de les línies de replanteig dels revoltons
- Col·locació dels revoltons
- Col·locació de les peces especials com ara tapes, suports, etc
CONDICIONS GENERALS:
El pla de recolzament ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les toleràncies
dimensionals i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Els revoltons han de tenir hermeticitat per a que no penetri al seu interior la beurada de
formigó.
Han d'estar ben alineats en ambdues direccions, de forma que no comportin cap disminució de la
secció dels nervis de la solera.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 5 mm/m
- Replanteig total amb l'eix paral·lel als nervis:  ± 50 mm
- Planor:  ± 5 mm/m,  ± 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació dels revoltons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.
Han d'estar col·locats encaixats i han d'impedir l'entrada de pasta pels junts.
No s'han d'ocupar els espais que s'han de massissar de formigó, d'acord amb la DT.
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Els revoltons han d'estar subjectats adequadament perquè no es moguin durant l'abocada i
compactació del formigó, de forma que no flotin a l'interior de la massa de formigó fresc.
S'han de col·locar en el sentit dels eixos de coordenades, avançant d'esquerra a dreta i de
dalt a baix.
Els revoltons s'han d'anar encaixant, de forma que dos vores de cada revoltó s'han d'encaixar
amb dos vores de revoltons col·locats anteriorment.
Les peces tallades s'han de recolzar sobre maons o ancorar a la paret.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície alleugerida, amidada segons les especificacions de la DT i amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P96  VORALS I VORADES

P967-  VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P967-EA9G,P967-E9WN,P967-M4I1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres
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defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la
rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit
de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó:  4 cm
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins
aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les
indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P97  RIGOLES
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P977-  RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P977-DSXE.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb
morter.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola amb peces col·locades amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de morter
- Col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de la superfície acabada
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
RIGOLA AMB PECES:
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades,
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%
- Rigola de formigó:  >= 90%
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
l'hivern.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9A  PAVIMENTS GRANULARS

P9A2-  PAVIMENT DE TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9A2-DN50,P9A2-DN4Z.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
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- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de sauló o material seleccionat:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE
103501).
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la
precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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P9  FERMS I PAVIMENTS

P9D  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

P9D5-  PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9D5-35YQ,P9D5-35ZP,P9D5-35ZG.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col·locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el
perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    614



S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de
tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les
instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
- Replanteig de l'especejament.
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Reblert dels junts.
- Neteja del paviment.
- Inspecció visual de l'unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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P9  FERMS I PAVIMENTS

P9F  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

P9F3-  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9F3-I7GM.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de
ciment
- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter sec
- Humectació i col·locació dels llambordins
- Compactació de la superfície
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
- Comprovació del nivell de la base de formigó
- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova
- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb
d'altres defectes superficials.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces:  <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 12 mm
- Replanteig:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
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La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de
millorar l'adherència.
-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota
la superfície.
-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors
als vehicles auxiliars de l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ

P9G7-  PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABAT SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9G7-9LST.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
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Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no
superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3
mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius.
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que
coincideixin amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  ± 10% del gruix
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m     - En direcció
transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb
regla de 3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES:
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la
distribució de fibres
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma
paral·lela a les superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar
zones amb excés de pasta i absència de fibres

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

P9H5-  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9H5-E8BT,P9H5-E8BD.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic,
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que
totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant,
fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Extensió de la mescla
- Compactació de la mescla
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior
als valors següents:
- Capes de gruix >= 6 cm: 98%
- Capes de gruix < 6 cm: 97%
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014),
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les
taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes
grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.
Toleràncies d'execució:
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm
Nivell de la capa base:  ± 15 mm
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3.
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització
del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ
establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de
control.
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions
atmosfèriques.
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del
PG-3.
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que
la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en
caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència
addicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha
d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha
d'executar un junt longitudinal.
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i
uniforme, sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada,
s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies
indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada,
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en
cas contrari cal executar un junt transversal.
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara
calenta i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt
longitudinal.
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram
de proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a
la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i
sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla
estigui en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima
prescrita a la fórmula de treball.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus
canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de
sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets
i, si és precís, humits.
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes
sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin
desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora
d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i
vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article
531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt
i estendre la següent franja contra ella.
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de
disposar els recolzaments necessaris per als elements de compactació.
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC.
En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta
assoleixi la temperatura ambient.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució
d'un tram de prova, per comprovar:
- La fórmula de treball
- Els equips proposats pel contractista
- La forma específica d'actuació dels equips
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ
En l'execució d'una capa:
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la
temperatura ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del
granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al
menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents:
    - 500 m de calçada     - 3.500 m2 de calçada     - la fracció construïda diàriament
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de
l'UNE-EN 13108-20
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre
les mostres de les provetes
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi
el DO, sobre les mostres de les provetes
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris
- Nombre de passades de cada compactador
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
següents criteris:
- 500 m de calçada
- 3.500 m2 de calçada
- la fracció construïda diàriament
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per
determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de
l'annex B de l'UNE-EN 13108-20
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf
542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la
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obra, abans de la posada en servei.
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas
d'incompliment d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG
3.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9L  REGS SENSE GRANULATS

P9L1-  REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9L1-E980,P9L1-E97S.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb emulsions bituminoses.
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses:
- Reg d'imprimació (IMP)
- Reg d'adherència (ADH)
- Reg de cura (CUR)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura.
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent.
- Aplicació del lligant bituminós.
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada
sense lligant o producte de cura.
REG D'IMPRIMACIÓ:
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses:
- C50BF4 IMP
- C60BF4 IMP
Dotació del lligant:
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h.
- En tots els casos: > = 500 g/m2.
REG D'ADHERÈNCIA:
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotació del lligant:
- En tots els casos: >= 200 g/m2.
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus
formigó bituminós: >= 250 g/m2.
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de
material tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382):
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.
REG DE CURA:
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents:
- C60B3 CUR
- C60B2 CUR
Dotació del lligant:
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable.
- En tots els casos: >= 300 g/m2.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució
uniforme.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    622



El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una
barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes.
Ha de complir, a més, les següents condicions:
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic
La dotació del granulat de cobertura:
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg
sota l'acció del trànsit.
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria
solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una
vegada aplicat el reg.
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat
d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les
indicacions de la DF.
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF.
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals.
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió
de dues franges.
REG D'IMPRIMACIÓ:
En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície
existent, sense arribar a formar tolls.
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta
execució del reg ho requereix i la DF ho considera oportú.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de
manera que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió.
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h
següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau.
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h
de l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la
dotació aprovada per la DF.
REG D'ADHERÈNCIA:
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de
lligant i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes
bituminoses.
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que
s'hagi produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a
element d'unió.
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la
superfície aplicada.
REG DE CURA:
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida.
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular
trànsit per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la
dotació aprovada per la DF .

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
No són d'abonament els excessos laterals.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al
trànsit.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents:
- Una longitud de 500 m de calçada.
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada.
- La superfície regada diàriament.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres
recollides en safata, en un nombre de punts >=3.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Regs d'imprimació i de cura:     - Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la
prevista.     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits.
- Regs d'adherència:     - Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista
    - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats.
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA:
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior,
les tasques de control a realitzar són les següents:
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts
aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
REGS D'ADHERÈNCIA:
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot:     - Una de les capes és de rodament:
>= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa.     - Dues capes
intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.
Actuació en cas d'incompliment:
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla
bituminosa superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del
contractista.
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de
la mescla bituminosa superior.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9P  PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

P9P1-  PAVIMENT DE CAUTXÚ RECICLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9P1-9H31.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviment format per llosetes de cautxú reciclat, col·locades amb junts adherits.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació i preparació de les llosetes (ajustaments, retalls, etc)
- Pegat dels junts d'unió amb adhesiu
- Neteja de la superfície del paviment
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- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les llosetes s'han de col·locar a tocar.
Les superfícies laterals i les cantonades de les llosetes han de quedar correctament pegades.
La part superior del paviment ha de quedar al mateix pla que el paviment circumdant.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al paviment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
La solera ha de tenir les pendents adequades per a l'evacuació de l'aigua evitant la formació
de bassals sota el paviment.
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
No s'ha de pegar la part inferior de les llosetes a la superfície d'assentament.
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del
projecte. S'ha de seguir la seqüència de col·locació proposada pel fabricant.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
Un cop col·locat el paviment, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants (embalatges, retalls, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9U  SÒCOLS

P9U8-  SÒCOL DE RAJOLA CERÀMICA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9U8-4Z8B,P9U8-4Z9C.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
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No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una
superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i
s'han de refer les parts afectades.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de
tonalitat.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9U  SÒCOLS

P9U9-  SÒCOLS DE MATERIAL SINTÈTIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9U9-6Y49.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una
superfície plana i llisa.
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S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i
s'han de refer les parts afectades.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s'ha d'utilitzar un
material adhesiu especial per a guix.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAB  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

PAB0-  PORTA DE PERFILS D'ACER LAMINAT, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAB0-6171,PAB0-6172,PAB0-616R,PAB0-617A.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
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Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAD  TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER

PAD0-  PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAD0-617L.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de planxa d'acer, col·locada sobre bastiment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Porta:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
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CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

PAF3-  BALCONERA PRACTICABLE D'ALUMINI, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAF3-7F04.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
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- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.
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____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

PAF5-  FINESTRA CORREDISSA D'ALUMINI AMB TARJA FIXA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAF5-7F08,PAF5-7F07.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

PAF6-  FINESTRA CORREDISSA D'ALUMINI, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAF6-7F05,PAF6-7F13,PAF6-7F12.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
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- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

PAF8-  FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAF8-7F10,PAF8-7F01,PAF8-7F02.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

PAF91  PORTA D'ALUMINI, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAF915F09.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Portes:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

PAFF-  PORTA EXTERIOR PRACTICABLE D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAFF-5TU1,PAFF-5TU3.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tancaments exteriors amb perfileria d'alumini galvanitzat o lacat, muntats sobre bastiment de
base d'acer galvanitzat, amb l'envidrament col·locat i la persiana i els seus mecanismes, si
es el cas.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Muntatge del bastiment de base a la vegada que es fa la paret de tancament
- Muntatge del bastiment d'alumini i segellat del junt amb l'obra
- Col·locació de les fulles de la finestra, i muntatge dels perfils d'estanqueitat al
bastiment i les fulles
- Col·locació de les guies de persiana i el torn de la mateixa, si es el cas
- Col·locació dels vidres i segellat dels mateixos
- Col·locació de la persiana amb els seus mecanismes d'accionament, si es el cas
- Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de persiana, si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus de perfils i tipus d'envidrament indicats
a la DT.
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a
la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.
El conjunt ha de ser estable i resistent.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
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Les fulles de la finestra o balconera han d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de
forçar la seva posició.
Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves,
amb totes les lames en posició horitzontal.
Ha de ser possible deixar la persiana fixa en qualsevol punt del seu recorregut.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les
temperatures no es trobin dintre dels límits de 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs
es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAR  PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS

PAR3-  PORTA GIRATÒRIA, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAR3-HC71.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

S'han considerat els elements següents:
- Porta giratòria amb 3 o 4 fulles, amb obertura automàtica o manual
Portes giratòries:
- Replanteig
- Col·locació d'eix central, mecanismes i caixa exterior
- Muntatge de fulles giratòries i elements d'acabat
- Posta en marxa i probes de correcte funcionament
CONDICIONS GENERALS:
Les portes han de quedar instal·lades en la posició que indica la DT i em el seu defecte la
indicada per la DF.
PORTA GIRATÒRIA
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en
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emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts.
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada
a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les
instruccions del fabricant.
Les portes motoritzades la velocitat de la fulla en el seu extrem exterior serà <=0,75m/seg.
En les portes manuals es col·locarà un regulador de velocitat.
La porta anirà equipada amb elements i mecanismes antiatrapament.
Si la porta també serveix d'evacuació en cas d'emergència ha de disposar de mecanismes de
desbloqueig de les fulles giratòries.
Toleràncies d'instal·lació:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de muntatge.
PORTA GIRATÒRIA
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop col·locada s'ha de comprovar que el seu funcionament és correcte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PORTA BASCULANT O GIRATÒRIA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS

PAV3-  GELOSIA D'ALUMINI, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAV3-5TZE.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Persianes de llibret, persianes replegables horitzontalment i gelosies, col·locades sobre
fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
- Persiana de llibret practicable, amb lamel·les fixes o mòbils
- Persiana de gelosia amb lamel·les mòbils
S'han considerat els materials següents:
- Alumini lacat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació dels suports o ancoratges
- Muntatge de la persiana
- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció
CONDICIONS GENERALS:
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos.
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Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm
PERSIANES GELOSIES FIXES:
Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats o altres fixacions, d'acord amb la
DF, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra
impactes durant tot el procés constructiu.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB1  BARANES

PB12-  BARANA D'ACER, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB12-DIXF.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb
fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
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- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m
- Resta de categories:  0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 10 mm
- Separació entre muntants:  Nul·la

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real
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Decreto 314/2006.
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB1  BARANES

PB13-  BARANA D'ACER, PINTADA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB13-61TE,PB13-61T1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació, reforç i reparació de baranes i passamans, i posterior preparació i aplicació d'un
recobriment de vernís o pintura sobre la seva superfície mitjançant diferents capes aplicades
en obra.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment
- Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de
protecció
- Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment
- Reparació puntual de barana de perfils d'acer
- Reparació i collat de passamà a paret
- Reforç de barana de perfils laminats d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de
protecció:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt
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- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter
Reparació puntual de barana de perfils d'acer:
- Preparació de la zona de treball
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació
- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació
- Reposició dels elements deteriorats
Reparació i collat de passamà a paret:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Col·locació del caixetí o mecanisme
- Fixació i tapat del forat que resta
Reforç de barana de perfils laminats d'acer:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport
- Aplicació del material de pont d'unió
Posteriorment s'aplicarà un recobriment d'acabat a la superfície de barana o passamà:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana
original.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es
a dir, les parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar
unides amb reblons.
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents,
sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum:
- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement:
- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m
- Lloc d'ús públic: 1 kN/m
Distància entre la barana i el paviment:
- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Alçària:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m
- Separació entre muntants:  Nul·la
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES:
No hi poden quedar restes de materials inestables en l'encast.
Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter
adherit.
La superfície de l'encast ha de ser irregular.
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil
metàl·lic encastat com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.
Gruix de la capa de pont d'unió:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb
l'usuari.
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
Pórtland, protegits contra la corrosió.
REPARACIÓ I COLLAT DE PASSAMÀ A PARET :
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
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- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ:
m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB3  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS

PB31-  REIXA D'ACER, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB31-HAGT.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa,
col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions
mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m
REIXA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment
pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han
d'estar protegits contra la corrosió.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 10 mm
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
REIXA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB9  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

PB92  SENYALITZACIÓ INTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB92EH8NO.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o
altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb fixacions mecàniques   
- Amb adhesiu   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja   
   
CONDICIONS GENERALS:   
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.   
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos
previstos per la seva fixació.   
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.   
Toleràncies d'execució:   
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- Nivell: ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.   
   
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:   
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.   
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la.
S'han d'utilitzar els forats existents.   
   
CARÀCTER NUMÈRIC COL·LOCAT AMB ADHESIU:   
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.   
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.   
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:   
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
   
VINIL AUTOADHESIU:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB9  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

PB92  SENYALITZACIÓ INTERIOR

PB92E  PLACA DE SENYALITZACIÓ INTERIOR, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB92EH8NO.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o
altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb adhesiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos
previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
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- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la.
S'han d'utilitzar els forats existents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
VINIL AUTOADHESIU:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL

PBBB-  SENYAL INFORMATIU, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBBB-DVJW.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals d'informació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
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- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada:  >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques
fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i
factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació de les
característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris
indicats en l'apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL

PBBM-  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBBM-4IM7.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició
definitiva.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat clavat a terra
- Col·locat formigonat a terra
- Col·locat soldat.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat clavat:
- Replanteig
- Clavat del suport
Col·locat formigonat:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació del suport i apuntalament
- Formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional
Col·locat soldat:
- Replanteig
- Soldat a la placa base
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de
replanteig aprovades per la DF.
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li
correspongui estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte
en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en
el seu defecte, la que indiqui la DF.
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop
instal·lat, ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el
interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del
galvanitzat.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    648



La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol
que li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre
de gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a
la posició correcta.
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió.
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls
fàcilment, sense produir esforços al conjunt.
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de
diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides
d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini.
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 5 cm
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm
- Verticalitat: ± 1°
COL·LOCAT CLAVAT:
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la
DT.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva
secció.
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una
resistència de 3 N/mm2.
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm
Recobriment del suport:  >= 10 cm
COL·LOCAT SOLDAT:
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a
10 mm.
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat
objecte d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats
amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3
anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data
d'instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
COL·LOCAT CLAVAT:
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i
tornant-lo a clavar.
COL·LOCAT FORMIGONAT:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
COL·LOCAT SOLDAT:
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a
5°C.
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de
qualitat estructural bàsica.
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de
gruix.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha
de tenir cura que quedin ben seques.
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PBC  ABALISAMENT

PBC4-  CINTA D'ABALISAMENT, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBC4-56GX.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es
desitja que siguin ultrapassats.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis
generals:
- L'abalisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per
part dels responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,
eliminant la seva eficàcia preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment
visible.
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu
emplaçament.
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport,
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
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- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els
elements de defensa són els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metàl·lica).
- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera,
es compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues
en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles,
les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui
inferior, podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor,
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat
o no utilitzades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PC  ENVIDRAMENTS

PC1  VIDRES PLANS

PC1A-  VIDRE AÏLLANT D'UNA LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PC1A-BMCU,PC1A-BMK2.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre
laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d'aire:
+--------------------------------------------------------------+
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦
+--------------------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins
a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d'aire:
+---------------------------------------------------------------+
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
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¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦
+---------------------------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el
metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la
superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
+------------------------------------+
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦
¦-------------------------¦----------¦
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦
+------------------------------------+
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i
la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PC  ENVIDRAMENTS

PC1  VIDRES PLANS

PC1K  MIRALLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PC1K1301.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de mirall.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Adherit sobre tauler de fusta   
- Amb fixacions mecàniques al parament   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Adherit sobre tauler de fusta:   
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final   
Col·locació amb fixacions mecàniques:   
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.   
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.   
Ha de quedar ben fixat al suport.   
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a
la cara vista ni a la posterior.   
Distància entre els miralls:  >= 1 mm   
   
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:   
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de
protecció del mirall.   
   
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:   
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte
directe amb el mirall.   
Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.   
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:   
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm   
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PC  ENVIDRAMENTS

PCL  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PCLVI018.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
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- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
TERRES:   
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:   
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS

PD18-  BAIXANT I CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD18-8D53,PD18-8D54,PD18-8D55.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o
polipropilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota
l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu
recorregut.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb
massilla.
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les
operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2
Distància entre les abraçadores:
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
- Baixant:  >= 12 cm
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %
Toleràncies d'execució:
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS

PD1A-  DESGUÀS D'APARELL SANITARI DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD1A-F11U,PD1A-F11V,PD1A-F11Z,PD1A-F11Y.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al
baixant, caixa sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a
obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de
ser regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de
10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD1  DESGUASSOS I BAIXANTS

PD1G-  VÀLVULA EQUILIBRADORA DE PRESSIÓ PER A SISTEMES DE DESGUÀS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD1G-8D3H.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de dispositius airejadors de canonades d'evacuació.
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la partida d'obra
- Col·locació de la vàlvula o del sifó a la seva posició definitiva
- Comprovació de la partida d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
La unió amb el tub ha de ser estanca a l'aire. La vàlvula serà hermètica quan estigui tancada,
i el seu funcionament serà correcte dintre dels intervals de temperatura especificats.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges,
retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD3  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

PD31  CAIXES SIFÒNIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD31U010,PD31-5695,PD31-5699,PD31-56CX,PD31-568M,PD31-568X,PD31-56A5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de caixa sifònica de PVC encastada en el paviment.   
S'han considerat les caixes sifòniques següents:   
- Amb tapa i embellidor d'acer inoxidable   
- Amb reixeta d'acer inoxidable   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació del forat per a encastar la caixa sifònica i dels tubs corresponents
- Col·locació de la caixa sifònica
- Prova d'estanquitat de la caixa muntada   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La caixa sifònica muntada ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lada.   
La caixa sifònica ha de quedar enrasada amb el paviment i ha de ser registrable i estanca al
servei.   
Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Connexió amb els ramals de desguàs:  h >= 20 mm
Connexió amb el tub de sortida:  h >= 50 mm
La connexió del tub de sortida a la baixant no ha de quedar a nivell inferior al de la boca de
la caixa sifònica.   
No ha d'estar connectada a aparells sanitaris situats en un local diferent al de la seva
instal·lació.   
No ha d'estar connectada al desguàs d'aigüeres, safareigs i aparells de bombeig.   
Distància de separació al baixant:  <= 2 m   
Toleràncies:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Nivell:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.   

   
____________________________________________________________________________
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD3  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

PD31  CAIXES SIFÒNIQUES

PD31-  PERICÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD31-5695,PD31-5699,PD31-56CX,PD31-568M,PD31-568X,PD31-56A5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels
tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm.
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5  DRENATGES

PD54-  BONERA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD54-72N7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial
dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera col·locada amb morter
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
- Morrió col·locat amb morter
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb morter:
- Replanteig
- Col·locació caixa de la bonera
- Execució de les unions amb els tubs
- Fixació de la bonera amb morter
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
- Col·locació de la reixa
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
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CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió
mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant
ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera,
amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel
fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits,
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la
solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la
a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BONERA:
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5  DRENATGES

PD55-  CAIXA PER A EMBORNAL, COL·LOCADA (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD55-I21U.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.
S'han considerat els materials següents:
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- Caixa de formigó
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge de l'encofrat
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó de la caixa
- Desmuntatge de l'encofrat
- Cura del formigó
En caixa de maó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Col·locació dels maons amb morter
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Toleràncies d'execució:
- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm
(D = la dimensió interior màxima expressada en m)
- Nivell soleres:  ± 12 mm
- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16
mm), - 0,025 e (<= -10 mm)
CAIXA DE FORMIGÓ:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Els junts han d'estar plens de morter.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser
llis, sense fissures, forats o altres defectes.
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm
ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.
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Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
CAIXA DE FORMIGÓ:
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
CAIXA DE MAÓ:
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin
l'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5  DRENATGES

PD58-  CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER AMB PENDENT PER A DRENATGES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD58-5YSX,PD58-5YS1,PD58-5YHJ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i
reixa, sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge dels mòduls prefabricats
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó lateral de la caixa
- Col·locació de les reixes
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
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La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 5 mm
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5  DRENATGES

PD5F-  CUNETA REVESTIDA DE FORMIGÓ (CE, EHE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD5F-I62H.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de cuneta de diferents seccions, revestida de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar
- Excavació de les terres
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat, inclòs el pintat de les superfícies
interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant, tapat dels junts entre peces,
col·locació dels dispositius de sujecció i travament, aplomat i desmuntatge, retirada de
l'encofrat i de tot el material auxiliar
- Revestiment de la cuneta amb formigó
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
La cuneta ha de tenir la forma i dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les
determinades per la DF.
Ha de tenir el pendent especificat a la DT, o en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
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resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni
sotragades.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En l'execució del formigonat s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE,
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE) en funció de
les classes d'exposició.
La superfície de l'element ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Ha de tenir els junts de retracció i dilatació especificades en la DT o, en el seu defecte,
indicades per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
El gruix del revestiment de formigó no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han
de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
Abans de formigonar s'ha de comprovar l'anivellament, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
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En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30
h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions
ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser
superior a 5°C.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a
protegir la capa construïda.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.
En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de
forma que no s'evapori l'aigua.
En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el
formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.
La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació
química de la superfície del formigó fresc.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat de la capa i mai abans de que
el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida als 28 dies.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària mesurat sobre el terreny.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD5  DRENATGES

PD5J-  DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD5J-43CZ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi
canals per on pugui circul·lar l'aigua.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locada amb fixacions mecàniques
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Làmina col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació de la làmina
- Col·locació de les fixacions
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys,
arrugues, etc.).
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil
de remat, cal cumplir l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta
unió ha de quedar segellada.
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra
cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny).
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Cavalcaments:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:  ± 5 mm
- Planor:  ± 50 mm/m
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part
superior i en tota la superfície.
Nombre de fixacions:  2/m2

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials.
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre
tensions a la membrana.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS

PD7A-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD7A-EUV0,PD7A-EUTY,PD7A-EUTQ,PD7A-EUTR,PD7A-EUU9.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció,
connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un
ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel
fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en
cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular
o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
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La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80
cm
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant
final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb
els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de
material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior
a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials
estranys.
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No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les
peces especials a col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE
PVC SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les
cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN
TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK1-  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDK1-DXA2,PDK1-DXA3,PDK1-DXAR,PDK1-DXA5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    672



- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK2-  PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PDK2-AJYZ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment,
sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels maons de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de
tubs.
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions
exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK4-  PERICÓ FORMIGÓ PREFABRICAT PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PDK4-AJSO,PDK4-AJSH.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de
grava, i reblert lateral amb terres.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera
- Formació de forats per a connexionat tubs
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa
- Acoblament dels tubs   
- Reblert lateral amb terres   
- Col·locació de la tapa en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
PERICONS PREFABRICATS:
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es
prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PE4  CHIMENEAS Y CONDUCTOS CIRCULARES

PE40-  BARRET DE XEMENEIA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PE40-60NI,PE40-60NM.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment.
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:
- Barret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores.
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums,
ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels accessoris han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant de la xemeneia, o expressament aprovats per aquest.
Els accessoris han d'anar suportats per la mateixa xemeneia. S'ha de disposar d'una brida
abans i d'una altra desprès de l'accessori, sobre el conducte de la xemeneia.
Els accessoris que precisen d'una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector
de sutge, o el regulador de tir, han de ser accessibles un cop muntats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les
especificades
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2:
Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PE4  CHIMENEAS Y CONDUCTOS CIRCULARES

PE41-  CONDUCTE CIRCULAR DE MATERIALS COMPOSTOS, COL·LOCAT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PE41-38WK,PE41-38XL.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductes flexibles muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Capes d'alumini, fibra i PVC
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i
accessoris
CONDICIONS GENERALS:
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment.
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser
de radi ampli, i no hi ha mínims especificats.
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal.
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa
galvanitzada de 0,5 mm i passador de corda de piano.
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels
rasos, etc.), perquè la seva extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport
d'abraçadores.
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de
conductes i els aparells situats als mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o
major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   
- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
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- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi
completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar
les unitats terminals.
     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el
tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència
mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el
projecte.
     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se
rígidament i quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la
DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant
englobar les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PE4  CHIMENEAS Y CONDUCTOS CIRCULARES

PE42-  CONDUCTO CIRCULAR METÁLICO, COLOCADO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PE42-491T,PE42-492I,PE42-495X.

Pliego de condiciones

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Conductos montados superficialmente.
Se han considerado los siguientes materiales:
- Aluminio rígido
- Acero inoxidable
- Aluminio flexible
- Plancha de acero galvanizado
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Colocación de los soportes para el montaje superficial
- Colocación de los conductos conectándolos con juntas y abrazaderas
CONDICIONES GENERALES:
La situación del conducto será la reflejada en la DT o la indicada por la DF. Los conductos
horizontales pasarán cerca del forjado y con una inclinación ascendente >= 3%.
Los conductos para el transporte de aire no pueden albergar conducciones de otras
instalaciones mecánicas o eléctricas, ni ser atravesados por estas.
El sistema de soporte de un conducto debe tener las dimensiones de los elementos que lo
constituyen y debe estar espaciado de tal modo que pueda soportar, sin ceder, el peso del
conducto y de su aislamiento térmico, en su caso,  además de su propio peso.
El sistema de soporte no debe debilitar la estructura del edificio y la relación entre la
carga que graba sobre el elemento de anclaje y la carga que determina el arranque del mismo no
debe ser nunca inferior a 1:4.
Si los conductos están colgados del techo, el tirante vertical tendrá una desviación <= 10°
respecto a la vertical. Los soportes se colocarán cerca de las uniones entre tramos.
Las uniones entre los conductos se harán mediante manguitos de unión y se sellarán. Las
uniones entre los accesorios y los conductos se harán directamente. Los accesorios estarán
normalizados.
En las uniones con conductos de obra el tubo se introducirá dentro del conducto 1 o 2 cm. Si
el tubo debe ir revestido con conducto de obra, habrá una distancia >= 5 cm entre el conducto
y el tubo, para facilitar la circulación del aire.
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El paso a través de elementos estructurales y de cierre se hará con pasamuros de diámetro,
como mínimo, 4 cm mayor que el diámetro del conducto si el elemento es de material
incombustible y si el elemento es combustible el diámetro del pasamuros será 10 cm mayor, como
mínimo. El espacio entre los conductos se rellenará con material incombustible.
Los conductos verticales se soportaran mediante perfiles a un forjado o a una pared vertical.
La fijación de los conductos a los manguitos de unión se realizará mediante tornillos
autorroscantes o remaches.
Distancia máxima entre soportes horizontales (UNE-EN 12236):  Cumplirá
Distancia máxima permitida entre soportes verticales:
- Para conductos de hasta 800 mm de diámetro:  =< 8 m
- Para conductos de diámetros superiores a 800 mm:  =< 4 m
Tolerancias de instalación:
- Aplomado: 2/1000, <= 15 mm
Para conductos de aluminio rígido, acero inoxidable o plancha de acero galvanizada la
distancia entre soportes en los tramos horizontales ha de ser <=3,5m y en tramos verticales
<=8m.
Para conductos de aluminio flexible la distancia entre soportes en los tramos horizontales
debe ser <=1,5m y en los tramos verticales <= 3m
Las redes de conductos deberán estar equipadas con aperturas de servicio de acuerdo a lo
indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección.
Los elementos instalados deberán ser desmontables y tener una apertura de acceso o una sección
desmontable de conducto para permitir las operaciones de mantenimiento.
Los falsos techos deberán tener registros de inspección en correspondencia con los registros
de conductos y los aparatos situados en los mismos.
Los conductos flexibles se instalarán totalmente desplegados y con curvas de radio igual o
mayor que el diámetro nominal. La longitud máxima permitida es de 1,2 m.
CONDUCTOS PARA VENTILACIÓN MECÁNICA
El conducto tendrá trazado vertical, excepto en los tramos de conexión de las aberturas de
extracción o ramales correspondientes.
Tendrá un acabado que dificulte la acumulación de suciedad y será practicable para registro y
limpieza en la coronación y en el arranque.
Cuando en la pared de los conductos se pueda llegar a la temperatura de rocío, deberán ir
aislados térmicamente para evitar condensaciones.
El conducto que atraviese elementos separadores de sectores de incendio cumplirá las
condiciones de resistencia al fuego del apartado 3 de la sección SI1 del CTE.
Será estanco al aire para su presión de dimensionado.
La boca de expulsión, o extremo exterior del conducto de extracción, dispondrá de malla
antipájaros o elemento similar.
Estará separada:
- De cualquier elemento de entrada de ventilación:  d >= 3 m
- De zonas ocupadas habitualmente:  d >= 3 m

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:
Si el tubo flexible de aluminio se suministra comprimido se estirará hasta cinco veces su
longitud para instalarlo. Los radios de curvatura mínimos serán iguales al diámetro exterior.
Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la
DF.
Los conductos se deben inspeccionar y limpiar antes de su colocación.
CONDUCTOS PARA VENTILACIÓN MECÁNICA
Se preverá el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición
horizontal de tal forma que se ejecuten los necesarios brochales o zunchos. Los huecos de paso
del forjado proporcionarán una holgura perimetral de 20 mm que se rellenará con aislamiento
térmico.
Se cuidarán las uniones previstas para asegurar la estanqueidad de las juntas.
Las aberturas de extracción conectadas a los conductos se taparán adecuadamente para evitar la
entrada de escombros u otros objetos hasta que se coloquen los correspondientes elementos de
protección.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material correspondientes a recortes.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
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Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de
sección circular. Dimensiones.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Comprobación de la correcta implantación de la instalación en la obra.
- Control de proceso de montaje y verificación de la correcta ejecución de la instalación:
     - Verificación radios cobertura, piezas de unión entre tramos de forma geométrica
diferente
     - Verificación de la accesibilidad a los conductos y compuertas
     - Verificación de la soportación de conductos según UNE 100103
- Control del aislamiento térmico de conductos según especificaciones
- Comprobación de la estanqueidad en conductos
- Comprobación del nivel sonoro, velocidad y caudales en rejas y difusores.
- Comprobación del equilibrado de los difusores
- Ajuste y equilibrado según la IT 2.3 del RITE.
- Pruebas de recepción de redes de conductos:
     - Limpieza interior de la red de conductos de aire: se efectuará una vez se haya
completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar
las unidades terminales.
     - Antes que la red se vuelva inaccesible para la instalación de aislamiento térmico o el
cierre de obras de cerrajería y de falsos techos, se realizarán pruebas de resistencia
mecánica y de estanqueidad para establecer si se ajustan al servicio requerido, de acuerdo con
el proyecto.
     - Para la realización de pruebas, las aperturas de los conductos deberán cerrarse   
rígidamente y quedar perfectamente selladas.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Realización de informe con los resultados del control efectuado.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Se comprobará la ejecución de conductos en diferentes zonas según determine en cada caso la
DF. El nivel sonoro de los difusores y el equilibrado se comprobará por muestreo intentando
englobar las diferentes zonas.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
En caso de resultados negativos y anomalías, se corregirán los defectos siempre que sea
posible, en caso contrario se sustituirá el material afectado.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PE5  CONDUCTES RECTANGULARS

PE53-  CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL (MW), COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PE53-4UFM.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
- Col·locació dels suports dels conductes
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes
- Segellat de les unions
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al
moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els
expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes,
reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els
reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha
de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de
no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de
planchas de material aislante.
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PE5  CONDUCTES RECTANGULARS

PE5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTES RECTANGULARS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PE5Z1100.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Junt elàstic antivibratori, col·locat.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locat entre conductes
- Col·locat entre el conducte i el ventilador   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Col·locació de la cinta
- Comprovació de l'estanquitat   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
El junt ha de quedar unit al conducte o al ventilador al llarg de tot el perímetre, la unió ha
de ser estanca a la pressió de prova i a la de funcionament.   
El pes dels conductes o del ventilador no poden gravitar sobre la unió.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les unions s'han de fer amb la instal·lació de ventilació aturada.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.   
Aquest criteri inclou els retalls de junt que es produeixen durant l'execució de la partida
d'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PED  EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PED2-CU68,PED7-600X,PED7-601X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips de cabal variable de refrigerant.   
S'han considerat els següents tipus d'aparells:   
- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor   
- Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació   
- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment   
- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment   
- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras   
- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport   
- Col·locació de la carcassa, si és el cas   
- Connexió a la xarxa elèctrica   
- Connexió al circuit de control   
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic
- Connexió a la xarxa de drenatge   
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.   
En els aparells connectats a conductes, a més:   
- Connexió al conducte   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de
transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació,
particularment quan compleixin funcions de seguretat.   
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades
en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més
exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.   
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements.
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.   
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia
instal·lació.   
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.   
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte.
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.   
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.   
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop
acabades les feines de muntatge.   
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals
o cables) i els components de l'equip.   
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.   
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.   
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.   
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.   
La prova de servei ha d'estar feta.   
   
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:   
Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de
transmetre esforços entre el conducte i l'equip.   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.   
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.   
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons

indicacions del fabricant.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.   
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.   
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de
determinar la intensitat de la presa de mostres.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REGULADORS:   
El nombre d'elements de regulació a controlar, es determinarà en cada cas per la DF. Es
comprovaran especialment l'actuació de vàlvules motoritzades, i sondes procurant mostrejar les
diferents zones.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.   
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.   
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i

usuaris.   
- Manteniment de la instal·lació segons RITE   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
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- Proves finals globals a tota la instal·lació:   
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips

als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.   

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan
associats.   

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:   
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres

de funcionament).   
   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PED  EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT

PED7-  UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE
DE REFRIGERANT, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PED7-600X,PED7-601X.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips de cabal variable de refrigerant.
S'han considerat els següents tipus d'aparells:
- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Connexió dels tubs del circuit frigorífic
- Connexió a la xarxa de drenatge
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de
transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació,
particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades
en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més
exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements.
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure
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lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia
instal·lació.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte.
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop
acabades les feines de muntatge.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals
o cables) i els components de l'equip.
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.
La prova de servei ha d'estar feta.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons
indicacions del fabricant.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de
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determinar la intensitat de la presa de mostres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEE  BOMBES DE CALOR PER A AEROTÈRMIA I GEOTÈRMIA

PEE0-  BOMBA CALOR AEROTÈRMICA AIRE/AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEE0-CRJX,PEE0-CRKX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bombes de calor del tipus aerotèrmic o geotèrmic, col·locades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Connexió dels tubs del circuit d'aigua
- Connexió a la xarxa de drenatge
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions
d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports.
Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació,
particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als
requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les
recomanacions del fabricant.
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia
instal·lació.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop
acabades les feines de muntatge.
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de
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connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals
o cables) i els components de l'equip.
Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.
Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la
distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions
d'instal·lació.
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.
La prova de servei ha d'estar feta.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
La connexió del desguàs ha de ser estanca. Ha d'anar segellada amb el sistema d'estanquitat
aprovat pel fabricant.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal·lats es
corresponen amb els especificats al projecte i els contractats amb l'empresa instal·ladora.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons
indicacions del fabricant.
- Comprovació de la situació de l'element en quan a la seva accessibilitat i distància
respecte altres elements segons projecte i especificació dels fabricants.
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- Verificació que hi ha instal·lats dispositius de control i protecció:
     - Dispositius de seguretat de pressió, pressòstats d'alta i baixa
     - Protecció tèrmica dels motors
     - Protecció contra el gel
     - Interruptor de flux
     - Control de capacitat de líquid refrigerant
     - Relè de retard de temps
Control específic als aparells:
- Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat
- Verificació de la no existència de bosses d'aire ni de sorolls i vibracions.
- Verificació del sistema de filtres, en els casos d'aplicació, segons les indicacions
següents:
S'han d'emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de ventilació i
tractament d'aire, així com prolongar la vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s'han
d'instal·lar a l'entrada de l'aire exterior de la unitat de tractament, així com a l'entrada
de l'aire de retorn.
Els filtres finals s'han d'instal·lar després de la secció de tractament i, quant els locals a
climatitzar siguin especialment sensibles a la brutícia, després del ventilador d'impulsió,
procurant que la distribució de l'aire sobre la secció de filtres sigui uniforme.
En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d'aire exterior, s'han de
garantir les condicions de funcionament en sec; la humitat relativa de l'aire ha de ser sempre
inferior al 90%.
Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d'aire interior IDA 1,
IDA 2 i IDA 3 només han de ser admeses com a secciones addicionals a les indicades a la taula
1.4.2.5
Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb secció de filtres de classe F6
o superior.
Proves de funcionament, s'ha de verificar el funcionament específic de cada aparell:
- Ventiladors (s'ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum elèctric,
etc.).
- Bateries (temperatures, pressió, accionament vàlvules de tres vies)
- Impulsió (temperatura, humitat, etc.)
- Comprovació del rendiment de bateries i de la regulació de l'aparell.
- Verificació i amidament de característiques de funcionament dels equips: pressions,
temperatura, potència elèctrica consumida, cabals d'aigua i pèrdua de càrrega en evaporadors.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada
d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de
determinar la intensitat de la presa de mostres.
S'han de controlar totes les plantes refredadores i bombes de calor.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de posta en marxa de fabricant
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEG  APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEG2-CTM4,PEG2-CTL1,PEG3-CTOX,PEGH-D37X,PEGN-CSAT,PEGK-CSTP,PEGH-D3X3,PEGN-CS97,PEGK-CSTG,PEGK
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-CSTY,PEG2-CTMX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Condicionadors i bombes de calor partits d'expansió directa.   
S'han considerat els següents tipus d'aparells:   
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus mural
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a anar a terra o al sostre
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus cassette
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a conductes   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Muntatge de la unitat exterior al suport
- Muntatge de la unitat interior al suport
- Connexió del circuit frigorífic entre ambdues unitats
- Connexió de la xarxa elèctrica d'ambdues unitats   
- Connexió al circuit de control   
- Connexió del drenatge   
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.   
En els aparells connectats a conductes, a més:   
- Connexió al conducte   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Les posicions d'ambdues unitats han de ser les reflectides a la DT o, en el seu defecte, les
indicades per la DF.   
Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions
d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports.   
Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació,
particularment quan compleixin funcions de seguretat.   
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als
requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les
recomanacions del fabricant.   
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements.
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.   
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia
instal·lació.   
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.   
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte.
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.   
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.   
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop
acabades les feines de muntatge.   
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de
connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.   
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals
o cables) i els components de l'equip.   
Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel
fabricant.   
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.   
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.   
Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la
distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions
d'instal·lació.   
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
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sorolls inacceptables.   
La prova de servei ha d'estar feta.   
   
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:   
La unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei.
No s'han de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser
estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant.   
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.   
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.   
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons

indicacions del fabricant.   
- Control específic als aparells:   

- Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat
- Verificació de la no existència de bosses d'aire ni de sorolls i vibracions.
- Verificació del sistema de filtres, en els casos d'aplicació, segons les indicacions

següents:   
- S'han d'emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de

ventilació i tractament d'aire, així com prolongar la vida útil dels filtres finals.
Els prefiltres s'han d'instal·lar a l'entrada de l'aire exterior de la unitat de
tractament, així com a l'entrada de l'aire de retorn.

- Els filtres finals s'han d'instal·lar després de la secció de tractament i, quant els
locals a climatitzar siguin especialment sensibles a la brutícia, després del
ventilador d'impulsió, procurant que la distribució de l'aire sobre la secció de
filtres sigui uniforme.

- En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d'aire exterior,
s'han de garantir les condicions de funcionament en sec; la humitat relativa de l'aire
ha de ser sempre inferior al 90%.

- Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d'aire interior
IDA 1, IDA 2 i IDA 3 només han de ser admeses com a secciones addicionals a les
indicades a la taula 1.4.2.5

- Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb secció de filtres de
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classe F6 o superior.   
- Proves de funcionament, s'ha de verificar el funcionament específic de cada aparell:   

- Ventiladors (s'ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum
elèctric, etc.).

- Bateries (temperatures, pressió, accionament vàlvules de tres vies)
- Impulsió (temperatura, humitat, etc.)   

- Comprovació del rendiment de bateries i de la regulació de l'aparell.   
   

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de
determinar la intensitat de la presa de mostres.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.   
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.   
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i

usuaris.   
- Manteniment de la instal·lació segons RITE   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

PEK0-  ACCESSORIS PER A COMPORTA TALLAFOCS, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEK0-679X.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars.
- Accessoris per a comportes tallafocs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb
altres parts de la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin
afectar el funcionament.
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment
accessibles un cop col·locada la comporta.
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de
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ser estanca.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT
del fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar
vibracions o sorolls inacceptables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a
eliminar les rebaves que hi puguin haver.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

PEK4-  COMPORTA DE REGULACIÓ CIRCULAR, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEK4-AETX,PEK4-AEX6.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars.
- Accessoris per a comportes tallafocs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
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aquest motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb
altres parts de la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin
afectar el funcionament.
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment
accessibles un cop col·locada la comporta.
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de
ser estanca.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT
del fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar
vibracions o sorolls inacceptables.
COMPORTES DE REGULACIÓ DE CABAL:
La comporta de regulació de cabal ha de quedar fixada sòlidament al conducte o a l'equip.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a
eliminar les rebaves que hi puguin haver.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

PEK6-  COMPORTA TALLAFOCS PER A CONDUCTES D'AIRE, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEK6-FIBX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:
- Comportes tallafocs muntades entre conductes i fixades a l'obra amb morter de ciment
- Comportes de regulació de cabal, per a conductes rectangulars.
- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes rectangulars.
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- Comportes de regulació de cabal constant, per a conductes circulars.
- Accessoris per a comportes tallafocs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la comporta a l'obra o al conducte
- Fixació dels conductes a banda i banda de la comporta
- Execució de les connexions elèctriques i de control, si és el cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, restes de materials, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions de l'aparell han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les parts mòbils de la comporta no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb
altres parts de la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació o els conductes i la comporta que en puguin
afectar el funcionament.
Les parts de la comporta que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment
accessibles un cop col·locada la comporta.
Els conductes han d'anar fixats a la comporta al llarg de tot el seu perímetre. La unió ha de
ser estanca.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT
del fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, la comporta no ha de provocar
vibracions o sorolls inacceptables.
COMPORTES TALLAFOC:
La comporta ha d'estar fixada a l'obra amb morter de ciment o formigó. Els buits d'obra al
voltant de la comporta que no es puguin reomplir amb morter o formigó han de quedar reomplerts
amb llana de roca o qualsevol altre material compatible amb la comporta i aprovat pel
fabricant. En cap cas, l'espai al voltant de la comporta ha de tenir una resistència al foc
inferior al de la pròpia comporta.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació de la comporta s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels conductes per a
eliminar les rebaves que hi puguin haver.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
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PEKB-  DIFUSOR ROTACIONAL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEKB-6YY4.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Difusors rotacionals amb difusor frontal de planxa d'acer galvanitzat, plenum de connexió de
planxa d'acer galvanitzat i comporta de regulació, muntats suspesos.
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació del plènum a l'obra
- Fixació del difusor frontal al plènum
- Regulació del cabal amb l'obertura de la comporta del plenum
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura del edifici pels punts de subjecció del plenum.
Ha de quedar anivellat.
Ha de quedar feta la connexió del plènum amb el conducte. La connexió ha de ser estanca i no
s'han de transmetre esforços entre el conducte i el difusor.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra,
mesurada respecte a la seva part inferior.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques de l'element corresponen a les especificades al
projecte.
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació i regulació del difusor s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L'actuació sobre la comporta de regulació s'ha de fer amb el difusor frontal col·locat en la
seva posició definitiva.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de conductes, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

PEKI-  REIXA D'INTEMPÈRIE, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PEKI-HAF1,PEKI-HAFX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixetes d'intempèrie d'alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d'acer
inoxidable, fixades al bastiment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la reixeta
- Fixació de la reixeta al bastiment
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per
mitjà del marc collat amb visos.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges,
retalls, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

PEKK-  REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEKK-38GX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades al bastiment
- Recolzades sobre el bastidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixetes fixades al bastiment:
- Col·locació del bastiment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
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- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per
mitjà del marc collat amb visos o a pressió.
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir
una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra,
mesurada respecte a la seva part inferior.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

PEKM-  REIXETA DE RETORN DE QUADRÍCULA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEKM-48DG.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, fixades al bastiment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de la reixeta al bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixada sòlidament al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o
a pressió.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar situada en el seu allotjament pressionant amb la mà.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEM  VENTILACIÓ ARTIFICIAL

PEM4-  REUPERADOR ENTÀLPIC, COL.LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEM4-HC0X,PEM4-HCXB.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Recuperador entàlpic o unitat de ventilació amb recuperador entàlpic, col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu
- Recuperador entàlpic:
     - Connexió amb la xarxa de conductes d'aire
     - Connexió amb la xarxa elèctrica
     - Connexió amb la xarxa de control
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser
estanca.
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular
el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Nivell:  ± 2 mm
RECUPERADOR ENTÀLPIC:
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Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat
als mateixos.
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets
antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió,
cap a la xarxa de distribució.
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal
especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
     - Control de la situació dels ventiladors
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals
     - Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s),
cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEM  VENTILACIÓ ARTIFICIAL

PEM6-  VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE CIRCULAR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEM6-B66N.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Ventiladors en línia per a conductes circulars o rectangulars fixats i connectats al conducte.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació del ventilador als elements de suport.
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de comprovar, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de
circulació de l'aire resultant.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible
sigui adient.
S'ha de fixar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents a la carcassa de
l'aparell.
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les
conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores.
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables
per al seu manteniment.
En el cas de ventiladors amb el cos extraïble, s'ha de col·locar de manera que es pugui
realitzar l'extracció del cos fàcilment per a les tasques de manteniment.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el
sentit de circulació de l'aire resultant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
     - Control de la situació dels ventiladors
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals
     - Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s),
cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEP  ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

PEP6-  BOCA D'EXTRACCIÓ PER A VENTILACIÓ MECÀNICA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEP6-8FV3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements disposats en els conductes de ventilació mecànica per a permetre l'extracció de
l'aire a l'exterior i per a garantir un bon aïllament acústic entre les diferents vivendes o
locals.
S'han considerat els tipus d'elements següents:
- Boca d'extracció
- Silenciador acústic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Boca d'extracció:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de l'element al conducte d'extracció
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
- Regulació del cabal
CONDICIONS GENERALS:
La posició i muntatge ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Situació de les boques d'extracció:
- Separació del sostre:  < 10 cm
- Separació de les cantonades:  > 10 cm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les
especificades
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
Un cop instal·lades les boques d'extracció i quant el sistema estigui en marxa i els
habitatges estiguin tancats excepte en les obertures d'admissió, s'han d'equilibrar els cabals
ajustant les boques d'extracció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEV  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

PEV2  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEV22523HL0X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.   
S'han contemplat els següents tipus d'elements:   
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de

qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
- Interruptors de cabal   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.   
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord
amb el sistema de connexió de l'equip.   
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Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.   
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.   
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Ha d'estar feta la prova de servei.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.   
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.   
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.   
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada

d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.   
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques,

apantallament, distàncies respecte senyals forts.   
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Proves finals globals a tota la instal·lació:   

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.   

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan
associats.   

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:   
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres

de funcionament).   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
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possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEV  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

PEV4  CABLEJAT D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEV41210.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i
connectats.   
S'han considerat els següents tipus d'elements:   
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control   
- Cables per a la transmissió i recepció de dades   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra
- Estesa de cables i tubs
- Execució de les connexions
- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.   
Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.   
   
CABLES DE DADES:   
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.   
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.   
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del
cable.   
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates)
exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del
cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la
instal·lació.   
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit
al feix dels conductors.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:   
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.   
   
CABLES DE DADES:   
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEV  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

PEVB-  SONDA COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEVB-6PH5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de
qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
- Interruptors de cabal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord
amb el sistema de connexió de l'equip.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
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Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada
d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques,
apantallament, distàncies respecte senyals forts.
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
     - Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan
associats.
     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
          - Lectures
          - Actuacions dels elements
          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per
paràmetres de funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEV  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

PEVC-  TERMÒSTAT, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEVC-H7JZ.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de
qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
- Interruptors de cabal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord
amb el sistema de connexió de l'equip.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
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- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada
d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques,
apantallament, distàncies respecte senyals forts.
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
     - Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan
associats.
     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
          - Lectures
          - Actuacions dels elements
          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per
paràmetres de funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PF2  TUBS D'ACER GALVANITZAT

PF20-  TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PF20-DTHY,PF20-DTHX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6",
col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    709



enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris
roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------+
¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦
¦              ¦------------------------------¦
¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦
¦--------------¦------------¦-----------------¦
¦    1/8"      ¦   2        ¦      0,8        ¦
¦    1/4"      ¦  2,5       ¦       1         ¦
¦    3/8"      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦
¦  1/2" - 3/4" ¦   3        ¦      2,5        ¦
¦     1"       ¦   3        ¦      2,8        ¦
¦ 1"1/4 - 1"1/2¦  3,5       ¦       3         ¦
¦     2"       ¦  4,5       ¦       3         ¦
¦    2"1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦
¦     3"       ¦  4,5       ¦       4         ¦
¦   4"  5"     ¦   5        ¦       5         ¦
¦     6"       ¦   6        ¦       6         ¦
+---------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb
tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la
instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ,
abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PF5  TUBS DE COURE

PF51-  TUB DE COURE RECUIT PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PF51-6RXJ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de
connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Instal·lació dels tubs
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a
instal·lacions frigorífiques
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Encastat
- Col·locat a l'interior de canals
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
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- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tubs:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
TUBS:
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les
unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest
tipus.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):
+------------------------------------------------------------+
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦
¦                   ¦----------------------------------------¦
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦
+------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció
adequada, que permeti la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal
mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun
mitjà expressament aprovat per aquest.
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
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TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la
col·locació del tub.
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal
han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub.
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la
instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ,
abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PF5  TUBS DE COURE

PF54-  TUB DE COURE SEMIDUR SENSE SOLDADURA PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PF54-6RY3,PF54-6RY1,PF54-6RY2,PF54-6RY7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de
connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Instal·lació dels tubs
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a
instal·lacions frigorífiques
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Encastat
- Col·locat a l'interior de canals
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tubs:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
TUBS:
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les
unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest
tipus.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):
+------------------------------------------------------------+
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦
¦                   ¦----------------------------------------¦
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦
+------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
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Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció
adequada, que permeti la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal
mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun
mitjà expressament aprovat per aquest.
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la
col·locació del tub.
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal
han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub.
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la
instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ,
abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
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de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PF9  TUBS I ACCESSORIS MULTICAPA

PF90-  TUB DE POLIETILÈ MULTICAPA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PF90-HPG1,PF90-HPG3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:
+---------------------------------------+
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦
¦       ¦-------------------------------¦
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦
¦-------¦--------------¦----------------¦
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦
+---------------------------------------+
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Suportació
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFB  TUBS DE POLIETILÈ
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PFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFB3-DVW7,PFB3-DVVF.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
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direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
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forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Suportació
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFB  TUBS DE POLIETILÈ

PFB6-  TUB DE POLIETILÈ RETICULAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFB6-HPIZ,PFB6-HPJ1,PFB6-HPJ3,PFB6-HPJ5,PFB6-HPJ7,PFB6-HPJ9,PFB6-HPJC.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i
distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats superficialment.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:
+---------------------------------------+
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦
¦       ¦-------------------------------¦
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦
¦-------¦--------------¦----------------¦
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦
+---------------------------------------+

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Suportació
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFC  TUBS DE POLIPROPILÈ

PFC0-  TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFC0-4HWG.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució
de fluids, amb les unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels
accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb
material d'aportació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per
tal de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦
¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦
+---------------------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
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Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFM  ACCESSORIS DE MUNTATGE

PFM5  COMPENSADORS DE DILATACIÓ SOLDATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFM555HX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Compensadors de dilatacions, col·locats roscats, soldats o embridats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja de la canonada
- Execució de les unions
- Fixació del compensador en la seva posició definitiva   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'anar connectat a la xarxa.   
Els compensadors de dilatacions han d'estar col·locats de forma que permetin a les tuberies
dilatar-se amb moviments en la direcció del seu propi eix, sense que s'originin esforços
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transversals.   
Al costat de cada compensador de dilatació, ha d'haver-hi instal·lades guies.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
La distància entre compensadors de dilatacions ha de ser tal que la tensió en les fibres més
tensades no siguin superior a 80 MPa, en qualsevol estat tèrmic de la instal·lació.   
Han de quedar instal·lats el nombre d'elements necessaris, de forma que la posició dels
aparells que van connectats en la instal·lació no es vegi afectada, ni estigui sotmesa a
esforços indeguts com a conseqüència dels moviments de dilatació de les conduccions.   
Han de ser accessibles, dins del passamurs no hi pot quedar cap element.   
Els dispositius de suport i guia, han d'estar situats de tal manera que garanteixin
l'estabilitat i l'alineació del tub.   
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.   
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.   
En cas d'instal·lacions de gas, la rosca ha d'estar realitzada mitjançant màquina roscadora i
assegurada l'estanquitat mitjançant cinta o producte d'estanquitat ajustat a la norma UNE-EN
751-1 o UNE-EN 751-2 o equivalents.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.   
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.   
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.   
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.   
UNIONS ROSCADES:   
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
L'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   
UNIONS ROSCADES:   
UNE-EN 751-2:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de
la 1ª, 2ª, y 3ª familia y con agua caliente. Parte 2: Compuestos sellantes no endurecibles.   
UNE-EN 751-1:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de
la 1ª, 2ª, y 3ª familia y con agua caliente. Parte 1: Compuestos sellantes anacrónicos.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

PFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFQ0-3KL8,PFQ0-3KLA,PFQ0-3KLC,PFQ0-3KLE,PFQ0-3KLG,PFQ0-3KOA,PFQ0-3KOE,PFQ0-3LGY,PFQ0-3LB4,PFQ0-3LE
2,PFQ0-3LE3,PFQ0-3LEM.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
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S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió
que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament
de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar
entre elles i han de quedar a pressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o
d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o
enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.   
     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per
al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
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PG1  CAIXES I ARMARIS

PG12-  CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG12-DHH9.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1  CAIXES I ARMARIS

PG15  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG15X001,PG15X002,PG15X003,PG15X004,PG15X005,PG15X006,PG15X1XX.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació i anivellament   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.   
La posició ha de ser la fixada a la DT.   
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.   
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Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1  CAIXES I ARMARIS

PG19-  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG19-DGIR,PG19-DGIS.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons
esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim
de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la
companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
     - Secció dels conductors
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
     - Calibre i naturalesa dels conductes
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
     - Resistència d'aïllament (REBT)
     - Rigidesa dielèctrica (REBT)
     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN
61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1  CAIXES I ARMARIS

PG1D-  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG1D-H9W7,PG1D-H9VS,PG1D-H9VY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop
de l'entrada i a una alçada entre 0,50 i 1,80 m.
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris.
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Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin
d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades
als borns de la fase per pressió del cargol.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la
companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
     - Secció dels conductors
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
     - Calibre i naturalesa dels conductes
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
     - Resistència d'aïllament (REBT)
     - Rigidesa dielèctrica (REBT)
     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN
61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG29-  CANAL DE PLANXA D'ACER PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG29-DWGX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canal metàl·lica, llisa, amb obertures o ranurada, amb compartiments o sense, muntada
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Tallat en curves i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o
als paraments amb perns d'ancoratge.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb
peces d'unió fixades amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant cada tram de canal i cada tapa al conductor de
terra.
Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts
sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament.
Distància entre les fixacions:  <= 2,5 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2H-  SAFATA AÏLLANT, COL·LOCADA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2H-4DZ8.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Directament sobre paraments verticals
- Sobre suports horitzontals
- Sobre suports verticals
- Suspesa de paraments horitzontals
- En terra tècnic
- Encastada
- En forats d'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports
- Fixació i anivellament dels suports
- Fixació de la safata
- Tall als canvis de direcció i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport.
Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La distància entre
suports ha de ser < 1 m, amb un mínim de tres per safata, fixats al parament amb tacs i
cargols.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer
mitjançant una peça d'unió fixada amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC.
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar el grau de protecció IP
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2J  COLUMNES I TORRETES METÀL·LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2J-4C38,PG2J-4C4C.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Columnes o torretes portamecanismos metàl·liques, equipades amb mecanismes i muntades sobre
paviments amb fixacions mecàniques.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Col·locació i anivellament   
- Connexionat dels mecanismes   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la fixada a la DT o en el seu defecte la indicada per la DF.
La torreta ha de quedar fixada sòlidament al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Les entrades i els passos dels cables per l'interior de la torreta, s'han de fer pels punts
previstos pel fabricant.
Si la torreta va muntada sobre una canal de terra, aleshores, la canal ha d'entrar a dintre
del suport de la torreta per les finestres previstes.
Els mecanismes de la torreta han de quedar connectats a les diferents xarxes.
No s'han de transmetre esforços entre la torreta i la resta de components de les diferents
instal·lacions a les que dóna servei.
Han de ser accessibles els mecanismes que suporta.
Toleràncies d'execució:   
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del productes corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de les torretes i dels mecanismes s'ha de fer seguint les indicacions del
fabricant.
La connexió dels diferents mecanismes es durà a terme seguint les especificacions del seu
propi plec de condicions tècniques.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2J  COLUMNES I TORRETES METÀL·LIQUES

PG2J-  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2J-4C38,PG2J-4C4C.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
- Escala de perfil d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Talls finals en corbes i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de
la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos.
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball
admissible declarada pel fabricant.
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la
unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el
REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel
fabricant.
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables
mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa
safata es col·locaran perfils separadors.   
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
XAPA D'ACER:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m
REIXA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de
poder doblegar-la.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    734



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2N-EUGC,PG2N-EUKB,PG2N-EUG7,PG2N-EUK3,PG2N-EUK8.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
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El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix:  >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2O-  TUB RÍGID METÀL·LIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2O-6SYE.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i
muntat superficialment.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i
accessoris
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb
màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
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- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
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PG2P-  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2P-6SZO.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG33-E7BW,PG33-E74S,PG33-E511,PG33-E50X,PG33-E50V,PG33-E50T,PG33-E50R,PG33-E538,PG33-E50N,PG33-E4W
C,PG33-E4WA,PG33-E4W8,PG33-E4W7,PG33-E52E,PG33-E6UI,PG33-E78L.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.   
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
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fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    742



- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG3B-  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG3B-E7EE,PG3B-E7E6.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en
llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions:  <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG6  MECANISMES

PG6E-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG6E-77GG,PG6E-777A.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o
reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
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- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats
als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
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____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG6  MECANISMES

PG6O-  PRESA DE CORRENT, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG6O-77QL,PG6O-77RX.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o
reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats
als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG6  MECANISMES

PG6S-  SORTIDA DE FILS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG6S-486U.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Sortida de fils, encastada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir
danys als fils.
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg
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Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG7  DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

PG70-  INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG70-HAWG.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparell electrònic amb un sistema de detecció de presència que permet activar un interruptor.
Pot tenir un complement amb un sistema de temporització del mecanisme d'interrupció.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats
als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Si l'aparell disposa d'un temporitzador, cal regular-lo d'acord amb les indicacions de la DT o
les que indiqui la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material, aquest es substituirà. En cas de defectes d'execució, es
faran les correccions necessàries per tal d'esmenar-les.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGB  CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA

PGB0-  BATERIA DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGB0-H82L.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 kVAr a 20 kVAr, de 230, 400 o 500 V de tensió
nominal, de funcionament automàtic o mixte, muntada superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge i fixació
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
La bateria ha d'estar muntada superficialment i ha de quedar fixada sòlidament al parament.
La connexió ha d'estar feta amb cable de mànega i terminals.
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L'envoltant del condensador ha de quedar connectada a la xarxa de connexió a terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificar el funcionament de l'equip, comprovant la connexió i desconnexió dels condensadors
de forma correcta d'acord al cos ajustat.
- Verificar que els consums dels condensadors s'adequa a les seves característiques nominals.
- Ajustar l'equip als paràmetres de projecte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF podran ser acceptats o rebutjats tots o part dels equips

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGC  GRUPS ELECTRÒGENS, SAI I SISTEMES PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC

PGC3-  SAI LINE INTERACTIU, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGC3-B5XS.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistema d'alimentació ininterrompuda, col·locat.
S'han contemplat els elements següents:
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus line interactive
- Sistemes d'alimentació ininterrompuda tipus on-line de doble conversió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Desembalatge i inspecció del material subministrat
- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT i esquemes del
fabricant
- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control, si és el cas
- Posada en marxa de l'equip
- Prova de servei
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- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes  de materials, etc i
disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels
límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques, tant les dels circuits de potència com les
dels circuits de control en el seu cas. Es faran servir els cables de les seccions i tipus
indicats a la DT del fabricant o del projecte i, que compleixin les especificacions fixades a
les seves partides d'obra. Es farà servir el sistema de connexió adequat en cada cas a les
característiques de l'equip.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i
aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser
accessibles i visibles.
Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs
de manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres
equips o a la pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació indicades a la
DT del fabricant.
No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació.
Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i
tancar correctament.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT
del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han
de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGD  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

PGD1-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD1-E3BT.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica
de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió,
etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGD  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

PGD4-  PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD4-614N.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca,
col·locat superficialment i connectat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de
terra corresponent.
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.
Ha de ser mecànicament segur.
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a
terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt
d'elèctrodes.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
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Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGE  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

PGE2  INVERSORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGE2U01X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips inversors per a l'adaptació de la corrent de la central de captació a la de la xarxa
elèctrica, col·locats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Execució de les connexions elèctriques
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels
reglaments vigents.   
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.   
L'equip ha de quedar sòlidament fixat en la seva posició definitiva. No s'han de transmetre
sorolls ni vibracions a l'estuctura de l'edifici, sigui quina sigui la condició de treball.   
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de
ser accessibles.   
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques
d'acord amb la reglamentació vigent.   
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.   
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar
esforços recíprocs.
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L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.   
Ha d'estar feta la prova de servei.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.   
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.   
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a
la red de baja tensión.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGE  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

PGE5-  MÒDUL FOTOVOLTAIC COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGE5-8G7X.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de
suport.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge dels suports
- Col·locació dels mòduls fotovoltaics
- Execució de les connexions elèctriques
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels
reglaments vigents.
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
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Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de
l'edifici.   
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les
sobrecàrregues de vent i neu indicades en la normativa vigent.
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura
de l'edifici ni als mòduls de captació solar.
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de
fixació acceptats pel fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per
tal de no provocar flexions superiors a les permeses pel fabricant.   
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar
ombra sobre els captadors.
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de
ser accessibles.
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim
d'actuacions sobre els altres elements.
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques
d'acord amb la reglamentació vigent.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests
amb la part fixa de la instal·lació.
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar
esforços recíprocs.
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.
Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a
suportar el pes i les accions de la instal·lació.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte.
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan
col·locats.
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a
la red de baja tensión.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH  PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS

PH2  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS
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PH21-  LLUM DECORATIU TIPUS DOWNLIGHT AMB LEDS, ENCASTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PH21-AZT3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb
equip o sense
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas
de uso general.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve:
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH  PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS

PH5  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

PH57-  LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PH57-B3BH,PH57-B3BA.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o
encastada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades encastades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
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especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH  PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS

PH5  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

PH58-  PROJECTOR D'EMERGÈNCIA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PH58-H9Y6.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Projectors autònoms d'emergència muntats superficialment.
S'han considerat els tipus de projectors següents:
- Projectors amb làmpades incandescents
- Projectors amb làmpades fluorescents compactes
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del llum, de manera que no es
transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Ha d'estar connectat a la línia de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de
cargol als borns del llum.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. Ha de
quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
Il·luminació a nivell del sòl:  >= 1 lux
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de funcionament de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-22:1999 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminaria para
alumbrado de emergencia.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    760



Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH  PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS

PHB  LLUMS ESPECIALS

PHB3-  LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHB3-HXTS.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum estanc, muntat superficialment.
S'han considerat els següents tipus de llums:
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet
- Llums amb làmpades LED
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH  PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS

PHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

PHM1-  BRAÇ MURAL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHM1-DGF0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus
components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat
amb platina i cargols.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Toleràncies d'execució:
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- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH  PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS

PHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

PHM2-  COLUMNA, COL·LOCADA (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHM2-DBEZ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus
components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i
contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE
72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m
- Posició:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
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Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal
més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant
la nit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado de acero.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH  PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS

PHQ  PROJECTORS PER A EXTERIORS

PHQE-  PROJECTOR PER A EXTERIOR AMB LEDS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHQE-C05M,PHQE-C04X,PHQE-C0XV,PHQE-CX4W,PHQE-C04J,PHQE-C04K,PHQE-C04L.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
- Projector de forma rectangular, tancat, amb làmpades LED, amb equip elèctric integrat,
regulables o no regulables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i
femelles.
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació
del fabricant.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no
es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de
cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la
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manipulació i la neteja del difusor.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin
manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  <= 10 mm
- Posició en alçària:  ± 20 mm
- Posició lateral:  <= 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació
del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para
alumbrado público.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses
i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ1  APARELLS SANITARIS

PJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

PJ117-  LAVABO, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ117-3BSX,PJ117-3BTD.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el
sistema indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    766



Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ1  APARELLS SANITARIS

PJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

PJ11C-  INODOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ11C-3D09,PJ11C-3D0X.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer
inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals
o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu
moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de
neoprè en els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell
funcioni correctament.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ1  APARELLS SANITARIS

PJ18  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA

PJ186-  ABOCADOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ186-3CNG.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana
vitrificada, col·locat amb suports murals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta
de segellar.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
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Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

PJ219-  AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ219-3SGD.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
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l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de
desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:     - 100 kPa per aixetes     - 150 kPa per
fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de
pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

PJ21C-  AIXETA SENZILLA PER A LAVABO, COL·LOCADA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ21C-3SHN,PJ21C-H7S4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de
desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:     - 100 kPa per aixetes     - 150 kPa per
fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de
pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
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de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

PJ21E-  AIXETA TEMPORITZADA PER A DUTXA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ21E-3UGH.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de
desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
     - 100 kPa per aixetes
     - 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de
pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

PJ21M-  DUTXA DE TELÈFON, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ21M-FICA.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de
desguàs quan calgui.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
     - 100 kPa per aixetes
     - 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de
pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ2Z  ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ2Z3-  MANIGUET FLEXIBLE, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ2Z3-3ECL.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
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- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de
desguàs quan calgui.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
     - 100 kPa per aixetes
     - 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de
pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ2Z  ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
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PJ2Z5-  SORTIDA PER A DUTXA DE TELÈFON, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ2Z5-3YA2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Suport per a dutxa de telèfon
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de
desguàs quan calgui.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
     - 100 kPa per aixetes
     - 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de
pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
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de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ3  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ3D-  SIFÓ DE LLAUTÓ PER A LAVABO, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ3D-3FKR.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó:  <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges,
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retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha
d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat
a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del
broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper
abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

PJ40-  ACCESSORI COMPLEMENTARI PER A BANY, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ40-HA23.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al
qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

PJ41-  ACCESSORI PER A BANY ADAPTAT, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ41-HA1S,PJ41-HA1X,PJ41-HA1V.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb
fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al
qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti
agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no
inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del
Codi d'accessibilitat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

PJ42-  DISPENSADOR DE PAPER, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ42-HA1M.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al
qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

PJ43-  DOSIFICADOR DE SABÓ, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ43-HA1E.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Saboneres murals o per encastar al taulell
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al
qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ6  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES

PJ60-  BOMBES DOSIFICADORES DE CLOR (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ60-HC2C.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació de dispositiu bombes dossificadora amb control de clor.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Col·locació de l'aparell a la seva posició
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ6  EQUIPS PER A TRACTAMENT D'AIGÜES

PJ61-  DESCALCIFICADOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ61-D6HX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació de dispositiu descalcificador muntat sobre bancada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
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- Compactes
- Dúplex
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Compactes:
- Col·locació de l'aparell a la seva posició
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Dúplex:
- Col·locació de l'aparell a la seva posició
- Connexió dels accessoris i del dipòsit de sal
- Connexió a la xarxa d'aigua
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions a la xarxa d'aigua han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
Les connexions a la xarxa elèctrica han de ser segons R.E.B.T.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ7  DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA

PJ71-  DIPÒSIT PER A AIGUA, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ71-H7RX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d'alta
densitat col·locats sobre bancada.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Col·locació del dipòsit
- Connexió d'aixetes de pas
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es
pugui manipular.
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La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de
ser inferior a 3 m.
El dipòsit ha d'ocupar la posició que l'hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació,
tal i com s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF.
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de
ser inferior a 3 m.
El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi
un espai accessible intermedi, per a verificar el pas de l'aigua.
Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites.
Abans i després del dipòsit s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions
del seu plec de condicions.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM11-  CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM11-384K.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a
la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb
facilitat.
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
Alçària des del paviment:  1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat:  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
     - Activació de sirenes a la zona/sector
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes
en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM15-  DETECTOR D'INCENDIS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM15-4ICO,PM15-4ICM.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra)
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la
partida d'obra)
- Acoblament del cos a la base, si és el cas
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de
protegir.
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
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- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
     - Activació de sirenes a la zona/sector
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes
en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM17-  POLSADOR D'ALARMA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM17-386P,PM17-386L.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a
la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Alçària des del paviment:  1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
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Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
     - Activació de sirenes a la zona/sector
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes
en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM18-  SIRENA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM18-385W,PM18-385Q.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques
muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a
la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
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- Horitzontalitat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
     - Activació de sirenes a la zona/sector
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes
en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM2  INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

PM20-  BOCA D'INCENDIS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM20-DGBF.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'armari a la paret.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació.
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret.
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements.
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.
Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:
- Separació màxima entre BIE (50 m)
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.
- Verificació d'elements BIE:
     - Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua):
     - Vàlvula (obertura/tancament)
     - Manòmetre (lectura, contractar-lo)
     - Subjecció i senyalització
     - Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m
- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei
+ 3,5 kg/cm2  amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.
- Senyalització de les BIES
- Comprovació grups de pressió:
     - Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis
     - Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora
     - Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup
     - Verificar les condicions de funcionament
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables
hidràulicament i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal
d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa de
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canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES,
situades més desfavorablement des del punt de vista hidràulic.
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM3  EXTINTORS

PM32-  EXTINTOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM32-DZ5H,PM32-DZ5K.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte,
verificar:     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.     - Accessibilitat i
situació propera a una sortida     - Situació a les zones amb més risc d'incendis     -
Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.     - Senyalització dels extintors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD1-  CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD1-38EM.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Introducció del cable dins el tub de protecció.
- Connexió al circuit de detecció corresponent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de
mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió
(ITC-MIE-BT-019).
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD2-  CONTACTE, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD2-JAHY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre.
S'han considerat els tipus següents:
- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment.
- Contactes de vibració adherits al vidre.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Contactes magnètics:
- Connexió a la xarxa de detecció
- Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats
- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment
Contactes de vibració:
- Connexió a la xarxa de detecció.
- Fixació a la xarxa a protegir.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.
CONTACTES MAGNÈTICS:
El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida.
L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre ambdos
especificada a la documentació tècnica del fabricant.
Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al
parament o porta.
Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius
o visos.
CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE:
El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components.
Temperatura ambient admisible:  0° - 50° C
Radi d'acció:  Fins a 2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONTACTES MAGNÈTICS:
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Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran
plaques separadores de 2 mm de gruix.
Es seguiran les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i
cablejat.
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i
alarma.
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la
central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos
acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament
d'emergència).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD3-  DETECTOR D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD3-38D2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.
S'han considerat els tipus següents:
- Detector d'infraroigs passiu
- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa
- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat
- Detector microfònic
- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'aparell a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base ha de quedar fixada sòlidament.
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona
que han de protegir.
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i
cablejat.
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i
alarma.
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la
central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos
acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament
d'emergència).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD6-  CENTRAL DE SEGURETAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PMD6-H7LN.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de la central al parament.
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
Alçària des del paviment:  1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
- Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i
cablejat.
- Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i
alarma.
- Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.
- Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la
central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador, avisos
acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament
d'emergència).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de
comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT
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PMD  INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

PMD7-  SIRENA ELECTRÒNICA AMB SENYAL LLUMINÓS, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMD7-H7L1,PMD7-H7KX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'aparell al parament.
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMS  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

PMS0-  RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMS0-6Z5B,PMS0-6Z5G,PMS0-6Z5C,PMS0-6Z5D.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva
posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos
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previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la.
S'han d'utilitzar els forats existents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN1  VÀLVULES DE COMPORTA

PN12-  VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN12-DPKK.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats,
muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a
la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra
del volant amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
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MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin
col·locar i treure tots els cargols de les brides.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN3  VÀLVULES DE BOLA

PN38-  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN38-EC7A,PN38-EC5P,PN38-EC7H,PN38-EC5U,PN38-EC67,PN38-EC7O,PN38-EC7U.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules manuals roscades
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
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- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN8  VÀLVULES DE RETENCIÓ
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PN83-  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA AMB ROSCA, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN83-AMM2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de retenció de disc o de bola, muntades.
S'han considerat els següents tipus de vàlvules:
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de bola, roscades
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de disc, roscades
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de bola, roscades o encolades
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de disc, embridades o per a muntar entre brides
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN8  VÀLVULES DE RETENCIÓ

PN84-  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB BRIDES, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN84-DAIT.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Vàlvules de retenció de clapeta embridades i muntades en pericó de canalització soterrada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o
cap amunt.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PNE  FILTRES

PNE1-  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PNE1-763X.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al
cos.
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir
amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PNF  VÀLVULES PER A INSTAL·LACIONS D'ACS

PNF2-  VÀLVULA DE REGULACIÓ TERMOSTÀTICA PER A ACS, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PNF2-H9QI.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d'aigua calenta sanitària.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les parts de la vàlvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre la vàlvula i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
No s'han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la vàlvula.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
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aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP1  INSTAL·LACIONS D'ANTENES DE TV

PP11-  ANTENA PER A LA RECEPCIÓ DE SENYALS TERRESTRES, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP11-BTKV.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pals i dipols per a FM i TV col·locats.
S'han considerat les fixacions següents:
- Fixats a la paret
- Recolzats a una base plana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pals fixats a la paret:
- Fixació del pal a les abraçadores ja col·locades
- Fixació dels dipols al pal
- Connexió del pal a la xarxa de terra
Pals recolzats a una base:
- Fixació de la base a la superfície de recolzament
- Fixació del suport a la base
- Col·locació i ancoratge del pal al suport
- Fixació dels dipols al pal
- Connexió del pal a la xarxa de terra
CONDICIONS GENERALS:
La seva posició a de ser la indicada a la DT, amb les condicions expressament aceptades per la
DF.
El pal ha de ser vertical.
S'ha de tenir una antena (dipol) per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació.
La distància entre les antenes, amidada sobre la vertical del pal, ha de ser la següent:
- Per a orientació dins d'un angle < 20°:
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     - Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m
     - Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m
     - Entre Banda V - Banda V : 0,65 m
- Per a orientació dins d'un angle >= 20° i <= 70°:
     - Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m
     - Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m
     - Entre Banda V - Banda V : 0,50 m
Les antenes han d'estar en contacte metàl·lic directe amb el pal, el qual ha d'anar connectat
a la xarxa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible amb un conductor de
secció >= 25 mm2.
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de
manera adequada.
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes.
La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5
m a l'obstacle o pal més proper. La distància mínima a línies elèctriques serà d'1,5 vegades
la llargària del pal.
Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible,
allunyats de xemeneies i altres obstacles.
Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent
de:
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària:  130 km/h
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària:  150 km/h
PALS FIXATS A LA PARET:
Distància (d) entre abraçadores ancorades a la paret, segons l'alçària del pal (h):
+-------------------------+
¦    h (m)    ¦   d (m)   ¦
¦-------------¦-----------¦
¦      4      ¦  <= 0,5   ¦
¦    4 - 6    ¦  <= 0,75  ¦
¦    6 - 8    ¦  <= 1     ¦
+-------------------------+
PALS RECOLZATS A UNA BASE:
El recolzament del pal s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament
a la base pel pes del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 1,6 KNm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de
verificar:
     - Situació dels elements:
          - Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació.
          - Cables senyal:
                - Separació respecte conductors de BT.
                - Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i
telefonia.
          - Caixes de derivació i preses de senyal:
                - Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)
     - Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:
          - Antena:
                - Anclatge i verticalitat del màstil
                - Separació entres antenes
          - Amplificadors:
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                - Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de
preses.
                - Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari.
                - Fixació de l'equip.
                - Connexions a la caixa de derivació.
          - Canalització conductors:
                - Utilització de tub protector
                - Subjeccions tub
- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:
     - A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):
          - Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador
          - Ample de Banda
          - Nivell de soroll
     - A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa instal·ladora
homologada
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal)
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV,
determinat per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP1  INSTAL·LACIONS D'ANTENES DE TV

PP13-  EQUIP DE CAPÇALERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP13-BXR1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips d'amplificació muntats superficialment o en armari tancat.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Fixació de l'armari al parament
- Col·locació d'un punt de llum
- Fixació de l'equip d'amplificació
- Connexió a la caixa de distribució i a la xarxa elèctrica
- Connexió a terra
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de muntar en lloc protegit dels agents atmosfèrics.
El conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució ha de
connectar-se a terra.
Distància conductors d'enllaç al peu del pal:  <= 8 m
Alçària part inferior de l'equip a la part accesible per manteniment:  <= 2 m
Distància llum a la part superior de l'equip:  <= 0,2 m
Secció conductors a terra:  >= 2,5 mm2

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de
verificar:
     - Situació dels elements:
          - Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació.
          - Cables senyal:
                - Separació respecte conductors de BT.
                - Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i
telefonia.
          - Caixes de derivació i preses de senyal:
                - Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)
     - Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:
          - Antena:
                - Anclatge i verticalitat del màstil
                - Separació entres antenes
          - Amplificadors:
                - Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de
preses.
                - Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari.
                - Fixació de l'equip.
                - Connexions a la caixa de derivació.
          - Canalització conductors:
                - Utilització de tub protector
                - Subjeccions tub
- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:
     - A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):
          - Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador
          - Ample de Banda
          - Nivell de soroll
     - A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa instal·ladora
homologada
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal)
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV,
determinat per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP1  INSTAL·LACIONS D'ANTENES DE TV

PP16-  PRESA DE SENYAL DE TV, COL·LOCADA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP16-7803.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preses de senyal de TV i FM muntades superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes encastades:
- Col·locació de la presa dins la caixa de registre ja encastada
- Connexió al cable coaxial
Caixes muntades superficialment:
- Fixació de la presa al parament
- Connexió al cable coaxial
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Els costats han d'estar aplomats.
La caixa ha d'estar enrrasada amb el parament.
Distància presa al paviment (d):  19 cm <= d <= 21 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de
verificar:
     - Situació dels elements:
          - Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació.
          - Cables senyal:
                - Separació respecte conductors de BT.
                - Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i
telefonia.
          - Caixes de derivació i preses de senyal:
                - Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)
     - Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar:
          - Antena:
                - Anclatge i verticalitat del màstil
                - Separació entres antenes
          - Amplificadors:
                - Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de
preses.
                - Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari.
                - Fixació de l'equip.
                - Connexions a la caixa de derivació.
          - Canalització conductors:
                - Utilització de tub protector
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                - Subjeccions tub
- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les
característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents:
     - A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):
          - Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador
          - Ample de Banda
          - Nivell de soroll
     - A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa instal·ladora
homologada
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal)
previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV,
determinat per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP2  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO

PP2C  INSTAL·LACIONS D'INTERCOMUNICACIÓ AMP PROTOCOL IP/SIP

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP2CU01X.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Materials per a la conformació d'una instal·lació d'intercomunicació amb protocol de
transmisió de dades IP/SIP, col·locats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Centraletes d'intercomunicació per a sistemes d'intercomunicació amb protocol de

transmissió de dades IP/SIP
- Plaques d'intercomunicació per a sistemes d'intercomunicació amb protocol de transmissió de

dades IP/SIP
- Interficies per a sistemes d'intercomunicació amb protocol de transmissió de dades IP/SIP   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació o col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de les connexions dels circuits de senyal, i se s'escau, connexió a la xarxa

d'alimentació elèctrica
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta

gestió de residus   
CONDICIONS GENERALS:   
Els equips han d'ocupar la posició que els hi correspongui dins de l'esquema de la
instal·lació, tal i com s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la
DF.   
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord
amb el sistema de connexió de l'equip.   
Els equips que conformen la instal·lació han de quedar connectats a les xarxes d'alimentació
elèctrica i de dades corresponents i en condicions de funcionament.   
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Ha d'estar feta la prova de servei.   
CENTRALETA DEL SISTEMA D'INTERCOMUNICACIÓ AMB PROTOCOL DE COMUNICACIÓ IP/SIP   
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Les zones on l'aparell necessita ventilació per a la seva refrigeració, d'acord amb les
instruccions del fabricant, han d'estar lliures.
Ha de quedar instal·lada en un lloc ventilat, sense humitat i pols i amb una temperatura
ambient entre 5 i 30º C.
Ha d'estar allunyada d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de
vibració o soroll.   
PLAQUES D'INTERCOMUNICACIÓ DEL SISTEMA D'INTERCOMUNICACIÓ AMB PROTOCOL DE COMUNICACIÓ IP/SIP   
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2%   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.   
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP3  INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA

PP35-  CENTRALETA DE MEGAFONIA, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP35-HA3U.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Central de megafonia muntada sobre taula i connectada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar connectada correctament a cadascun dels accessoris.
Ha de quedar fixada sòlidament a la taula per un mínim de tres punts.
No ha d'estar connectada a una tensió més gran de la indicada pel fabricant.
Ha de quedar instal·lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte.
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT.
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure.
Ha de quedar instal·lada en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura
ambient entre 5 i 30º C.
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Ha d'estar allunyada d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de
vibració o soroll.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de comprovar si la tensió de la central de megafonia correspon a la disponible.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:
     - L'ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques
i amb una distància superior a 3 cm. d'aquests.
     - Funcionament d'altaveus i reguladors de nivell sonor
     - Funcionament de selectors de programa
     - Funcionament d'equips d'amplificació
     - Funcionament d'equips de transmissió
     - Verificació de prioritat de senyals
     - Proves d'instal·lació elèctrica associada
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o
correcció.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

PP41-  CABLE COAXIAL PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP41-73D8.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductors coaxials col·locats en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat
- Connexió al circuit de comunicació
CONDICIONS GENERALS:
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En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà
d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a
l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels
habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No
es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena.
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la
malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°.
Per a trams de cable de llargària > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes
de registre.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de
verificar:
     - Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)
     - Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16
mm. Identificació de conductors o circuits
     - Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.
     - Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells,
inexistència de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.
     - Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del
material.
     - Verificar el funcionament de centraletes
     - Verificar el funcionament dels aparells receptors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i
dades.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

PP42-  CABLE PER A INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA, COL·LOCAT (D)
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP42-HA41.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables per a megafonia d'1 a 8 parells de conductors, instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i fixació
- Connexionat a caixes o elements
CONDICIONS GENERALS:
La connexió dels cables de megafonia ha d'estar feta sobre els següents elements:
- Regulador del nivell sonor
- Selector de programes
- Central de megafonia
- Altaveus
Els cables han de penetrar dins els conductes.
Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns de connexió.
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al sostre o al
paviment.
Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser accessibles les parts
que hagin d'estar en tensió.
Ha de quedar en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport.
Quan es col·loca en tub o canal, el cable ha de quedar instal·lat sense tensions i la
canalització ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
La distància del cable a qualsevol tipus d'instal·lació ha de ser de 20 cm.
Distància entre fixacions:  <= 40 cm
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

PP44-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP44-665I.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable   
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d'estar feta.
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del
cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les
recomanacions del fabricant del cable.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades
al projecte.
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de
l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives.
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per
contacte amb arestes, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2:
Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3:
Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
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UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4:
Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5:
Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1:
Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad. (Ratificada por AENOR en
agosto de 2018).
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y
planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en
agosto de 2018).
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3:
Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en
junio de 2017).
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados
instalados.
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de
cableados instalados
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de
cableados instalados.
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

PP45-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES DE FIBRA ÒPTICA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP45-66AP,PP45-MARC.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
Es contemplen els següents tipus de col·locació:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'embolcall de protecció
- Marcat del cable
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.
S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT
o bé els que sol·liciti la DF. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini
del temps (OTDR) i amb un mesurador de potència.
L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els
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certificats requerits sobre la instal·lació.
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del
cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
El cable s'ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses.
L'embolcall de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
Les tensions mecàniques que es generin durant l'estesa, i les remanents un cop aquest
instal·lat, seran inferiors a les que suporta el cable.
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció.
Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable)
Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2:
Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3:
Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4:
Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5:
Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1:
Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad. (Ratificada por AENOR en
agosto de 2018).
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y
planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en
agosto de 2018).
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3:
Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en
junio de 2017).
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados
instalados.
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de
cableados instalados
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de
cableados instalados.
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

   
____________________________________________________________________________
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

PP47-  CABLE DE XARXA AMB CONDUCTORS DE COURE I CONNECTORS ALS EXTREMS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP47-65WA.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable   
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d'estar feta.
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del
cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les
recomanacions del fabricant del cable.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades
al projecte.
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de
l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives.
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per
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contacte amb arestes, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2:
Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3:
Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4:
Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5:
Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1:
Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad. (Ratificada por AENOR en
agosto de 2018).
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y
planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en
agosto de 2018).
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3:
Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en
junio de 2017).
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados
instalados.
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de
cableados instalados
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de
cableados instalados.
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

PP7A-  EQUIP ELECTRÒNIC PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7A-H9LL.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC
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- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o
superficialment
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En elements col·locats superficialment:
- Replanteig del element
- Execució i fixació del element
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":
- Col·locació dins de l'armari
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus
En elements col·locats a l'interior del PC:
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas
- Realització de la prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i
amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços
a l'element.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de
funcionament.
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi
connector.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de
funcionament.
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi
connectats els cables de la instal·lació de dades.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi
connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal
òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.
La prova de servei ha d'estar feta.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
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Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no
tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part
del sistema.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en
la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de
residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a
l'interior del PC.
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al
PC.
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense
deformar ni forçar altres components del PC.
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la
targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de
connexió del PC.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

PP7B-  MÒDUL DE VENTILADORS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7B-890W,PP7B-890Z.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110
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- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari
- Fixació a l'armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.
La prova de servei ha d'estar feta.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

PP7C-  PANELL AMB CONNECTORS RJ45 INTEGRATS PER A ARMARI VDI, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7C-66UH,PP7C-66UV.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari
- Fixació a l'armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.
La prova de servei ha d'estar feta.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

PP7E  EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7EW100.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.   
S'han contemplat les partides d'obra següents:   
- Switch col·locat en armari rack de 19' o superficialment
- Router col·locat en armari rack de 19' o superficialment
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del

PC
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19' o

superficialment
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En elements col·locats superficialment:   
- Replanteig del element
- Execució i fixació del element
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta

gestió de residus   
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19':   
- Col·locació dins de l'armari
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta

gestió de residus   
En elements col·locats a l'interior del PC:   
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas
- Realització de la prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta
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gestió de residus   
   
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i
amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços
a l'element.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de
funcionament.   
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.   
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi
connector.   
La prova de servei ha d'estar feta.   
   
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19':   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de
funcionament.   
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.   
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi
connectats els cables de la instal·lació de dades.   
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi
connector.   
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal
òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.   
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.   
La prova de servei ha d'estar feta.   
   
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:   
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.   
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.   
La prova de servei ha d'estar feta.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no
tenen desperfectes.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part
del sistema.   
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.   
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.   
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en
la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.   
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de
residus.   
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.   
   
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:   
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.   
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a
l'interior del PC.   
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al
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PC.   
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense
deformar ni forçar altres components del PC.   
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la
targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.   
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de
connexió del PC.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

PP7H-  PRESA DE VEU I DADES, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7H-788A.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els tipus de connectors següents:
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de l'extrem del cable
- Execució de la connexió
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable
ha d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus
apantallat, amb pantalla de 360º al voltant del connector.
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
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del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les
especificades al projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

PP7I-  REGLETA D'ALIMENTACIÓ, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7I-892Y.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats
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- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari
- Fixació a l'armari
- Execució de les connexions
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les connexions han d'estar fetes.
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.
La prova de servei ha d'estar feta.
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

PP7Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7Z661F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.   
S'han contemplat els següents tipus d'elements:   
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats   
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110   
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC   
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari   
- Fixació a l'armari   
- Execució de les connexions   
- Prova de servei   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Les connexions han d'estar fetes.   
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.   
La prova de servei ha d'estar feta.   
   
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:   
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.   
   
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:   
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre
la fibra i el connector.   
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades al projecte.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
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* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.   
* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)   
   
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:   
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de
calidad.   
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)   
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con
frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de
2002).   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP82  Familia P82

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP82U010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Rètol de senyalització del sistema passi-esperi compost per làmpada de baix voltatge i plaques
de colors verd/vermell, muntat encastat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació del rètol en el seu emplaçament
- Connexió amb la xarxa d'alimentació
- Muntatge dels accessoris
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament al seu emplaçament, amb el mètode de subjecció disposat pel
fabricant.   
Les parts que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.   
Tots els components constituents de l'equip han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu,
es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament
aprovats per ell.   
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i el rètol. Així mateix, els cables elèctrics han d'entrar al cos del rètol pels punts
previstos pel fabricant. Ha de quedar garantit el grau de protecció del rètol en aquest punt.   
Un cop fetes totes les connexions elèctriques, no pot ser accessible cap part elèctricament
activa.   
Les làmpades han de quedar col·locades al portalàmpades i fent contacte amb aquests.   
La prova de funcionament ha d'estar feta.   
Toleràncies d'execució:   
- Posició:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
La col·locació i connexionat dels aparells s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de funcionament del rètol.   
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.   
Es tindrà cura de no embrutar les làmpades durant la seva manipulació.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PPD  INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)

PPD4-  DERIVADOR PER A CABLE COAXIAL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPD4-4RLJ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Materials auxiliars per a instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions
(ICT).
S'han considerat els elements següents:
- Xassís repartidor per al suport de regletes de cables de parells
- Armari sense fons per al xassís repartidor
- Regletes per a cables de parells
- Elements de suport per a regletes
- Caixes de connexió per a cables de parells
- Derivador per a cable coaxial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació i anivellació
CONDICIONS GENERALS:
Els diferents elements han de quedar sòlidament fixats als elements de suport.
La posició ha de ser fixada a la DT.
Han de quedar fetes totes les connexions per al seu correcte funcionament.
Toleràncies de col·locació:
- Posició:  ±5mm
- Aplomat:  ±2%
XASSIS REPARTIDOR, ARMARIS PER A XASSIS REPARTIDOR, ELEMENTS DE SUPORT PER A REGLETES, CAIXES
DE CONNEXIO PER A CABLE DE PARELLS:
Han d'anar fixats al parament per un mínim de quatre punts.
DERIVADORS:
Han d'anar fixats al parament per un mínim de dos punts.
Han de col.ocar-se a dintre dels registres corresponents.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els elements han de quedar fixats pels punts disposats per a aquesta finalitat.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
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projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de
verificar:
     - Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)
     - Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16
mm. Identificació de conductors o circuits
     - Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.
     - Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells,
inexistència de curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.
     - Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del
material.
     - Verificar el funcionament de centraletes
     - Verificar el funcionament dels aparells receptors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i
dades.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PPD  INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)

PPD8-  REGISTRE D'ACCÉS PER A INSTAL·LACIONS D'ICT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPD8-894P.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Registres d'enllaç o d'accés per a la infraestructura comú de telecomunicacions (I.C.T.) de
l'edifici.
S'han considerat els elements següents:
- Armaris amb cos de planxa d'acer amb porta de planxa d'acer
- Armaris amb cos de polièster reforçat amb porta de polièster reforçat
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- Caixes de polièster reforçat amb fibra de vidre amb tapa de polièster reforçat o de
policarbonat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació i anivellació
- Neteja i retirada de l'obra dels elements sobrants
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar penjat pels punts expressament disposats per aquesta funció pel fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ±20 mm
- Aplomat:  ±2%
ARMARIS METAL·LICS DE POLIÈSTER REFORÇAT:
Les portes han d'obrir i tancar correctament.
Han d'encaixar perfectament en el cos de l'armari de manera que quedi assegurat el compliment
del grau de protecció del fabricant.
Si te pany, aquest ha d'obrir i tancar perfectament.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
L'entrada a l'interior del registre dels tubs de la instal·lació s'ha de fer pels punts de les
parets previstos per a aquesta finalitat.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PPD  INFRAESTRUCTURA COMÚ DE TELECOMUNICACIONS (ICT)

PPD9-  REGISTRE D'ENLLAÇ PER A INSTAL·LACIONS D'ICT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPD9-4RJI.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Registres d'enllaç o d'accés per a la infraestructura comú de telecomunicacions (I.C.T.) de
l'edifici.
S'han considerat els elements següents:
- Armaris amb cos de planxa d'acer amb porta de planxa d'acer
- Armaris amb cos de polièster reforçat amb porta de polièster reforçat

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

 Pàgina:    832



- Caixes de polièster reforçat amb fibra de vidre amb tapa de polièster reforçat o de
policarbonat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació i anivellació
- Neteja i retirada de l'obra dels elements sobrants
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar penjat pels punts expressament disposats per aquesta funció pel fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ±20 mm
- Aplomat:  ±2%
ARMARIS METAL·LICS DE POLIÈSTER REFORÇAT:
Les portes han d'obrir i tancar correctament.
Han d'encaixar perfectament en el cos de l'armari de manera que quedi assegurat el compliment
del grau de protecció del fabricant.
Si te pany, aquest ha d'obrir i tancar perfectament.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
L'entrada a l'interior del registre dels tubs de la instal·lació s'ha de fer pels punts de les
parets previstos per a aquesta finalitat.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ1  BANCS

PQ18-  BANC DE RESINES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ18-L350,PQ18-L300,PQ18-L250,PQ18-L200,PQ18-L150,PQ18-L100.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bancs col·locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs següents:
- Bancs de fusta
- Bancs metàl·lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
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- Bancs de materials plàstics
S'han considerat els sistemes de col·locació següents:
- Ancorats amb daus de formigó
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas
- Ancoratge del banc, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de
la corrosió.
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària del seient:  ± 20 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm
Nombre de daus:  4

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ2  PAPERERES

PQ22-  PAPERERA DE PEU, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ22-DJJU.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Papereres de peu i murals.
S'han considerat els tipus següents:
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó.
- Papereres collades al parament.
- Papereres collades al terra.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Ancoratge del suport de la paparera
- Montatge de la paperera
Papereres collades a paraments:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports
Papereres collades al terra:
- Fixació dels elements de suport
- Fixació de la paperera als suports
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 20 mm
- Verticalitat:  ± 10 mm
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ:
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible.
Ancoratge del tub de suport:  >= 15 cm
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS:
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport,
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fixades a la paret.
Platines de fixació:  25 x 4 mm
PAPERERES COLLADES AL TERRA:
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al
terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ:
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA:
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i
40°C.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ3  FONTS

PQ30-  FONT PER A EXTERIOR, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ30-HA6Y.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació de font exterior metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs,
col·locada ancorada a dau de formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris
- Ancoratge de la font
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
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- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua
- Fixació de l'aparell
- Fixació de la reixeta
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar anivellada.
Ha de quedar ben fixada al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.
L'aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva
fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt
de material elàstic.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de
les unions.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicació.
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual dels elements col·locats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ5  TAULELLS
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PQ55-  TAULELL SINTÈTIC, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ55-HCHM.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Taulells de resines sintètiques amb fibres de fusta, fixats mecànicament sobre estructura de
base o sobre moble.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'estructura de suport al parament, en el seu cas
- Fixació del taulell sobre l'estructura de suport o sobre moble
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni
escantonaments.
Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble.
Quan vagi col·locat sobre suports, s'han de col·locar els suficients perquè el taulell sigui
estable.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les
directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat:  ± 0,1 %
- Alçària:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ7  MOBILIARI

PQ77-  SEIENT PER A SALA DE CONFERÈNCIES, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ77-HA71.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cadires i butaques per a sales de conferències.
S'han considerat els tipus de seients següents:
- Cadires d'estructura tubular, amb braços i sense pala, deixades al lloc
- Butaques fixes amb seient, braços i respatller replegables automàticament per gravetat,
muntada en barra de suport
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Cadires d'estructura tubular:
- Col·locació de la cadira al seu lloc
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- Muntatge dels accessoris, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges
Butaques fixes amb seient, braços i respatller replegables:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge i fixació de la barra de suport
- Muntatge de la cadira sobre la barra
- Muntatge dels accessoris, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
BUTAQUES FIXES AMB SEIENT, BRAÇOS I RESPATLLER REPLEGABLES:
La butaca muntada ha d'obrir i tancar correctament.
La barra de suport ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura o sistema de suport pels
punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.
La distància entre els suports de la barra ha de ser l'especificada a la DT del fabricant.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge ha d'estar fet amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Les butaques han d'estar sòlidament fixades a la barra de suport amb el sistema de fixació
disposat pel fabricant. Han de quedar aplomades sobre la barra de suport.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ8  ELECTRODOMÈSTICS

PQ83-  EIXUGAMANS, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ83-HA7O.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'eixugamans elèctric.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de l'aparell i el seu anivellament.
- Escomesa a la xarxa elèctrica.
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui
retirar ni desplaçar de la seva posició.
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Les unions i connexions elèctriques no han de ser fàcilment accessibles ni manipulables, s'ha
de garantir que el seu accés només podrà ser realitzat per personal autoritzat.
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión".

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S'han de manipular a obra amb molta cura i han de quedar protegits durant la construcció i
abans i després del seu muntatge, contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, escomesa elèctrica i els
assaigs i proves per a la seva comprovació.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

PR7  IMPLANTACIÓ DE GESPA

PR71-  IMPLANTACIÓ DE GESPA EN PA D'HERBA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PR71-F15H.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Implantació de gespa per diferents procediments.
S'han considerat els procediments següents:
- Implantació de gespa en pa d'herba
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Implantació de gespa en pa d'herba:
- Comprovació i preparació del llit de sembra
- Estesa dels pans d'herba
- Protecció de la superfície coberta
CONDICIONS GENERALS:
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts
amb la màxima regularitat i uniformitat.
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Els pans d'herba han de recolzar correctament sobre la superfície del sòl. Les juntes han de
quedar ben ajustades.
Abans de la implantació dels pans d'herba, la superfície a implantar ha de tenir la
consistència de gra fi.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en
condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i
els dies amb temperatures elevades.
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Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les
llavors de males herbes.
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors
del sòl.
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de
difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions
en matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i
reduir al màxim els riscs.
IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA:
Es pot realitzar durant quasi tot l'any, de març a desembre, preferentment a la primavera i a
la tardor.
Cal evitar realitzar-la a l'estiu, en cas contrari s'han d'extremar les mesures de protecció
en el transport, la implantació, el manteniment i en el reg.
Abans de col·locar-los cal humitejar o regar lleugerament els pans d'herba, per a que les
arrels no s'assequin i trobin immediatament humitat.
La distribució de les peces s'ha de fer a trencajunt. El pans d'herba s'han d'estendre al
nivell previst sobre el llit de sembra evitant el posterior trepig.
S'ha d'assegurar un bon contacte amb el sòl i evitar la presència de bosses d'aire. En cas
d'irregularitats del terreny, s'han de corregir aportant sorra rentada a sota del pa d'herba,
o bé allisant la superfície del llit de sembra.
Al final de l'operació d'estesa dels pans d'herba s'ha de regar.
En talussos els pans d'herba s'han d'estendre horitzontalment o diagonalment a la línia de
màxima pendent del talús i s'han de fixar al sòl mitjançant claus d'uns 20-30 cm de llargària.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:
* NTJ 08G:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembra i implantació de gespes i prats.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

PAF9-  PORTA D'ALUMINI, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAF9-5F03,PAF9-5F06,PAF9-0001,PAF9-0002.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Portes:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
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El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

   
____________________________________________________________________________
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INSTAL•LACIONS MECÀNIQUES  
 
1.1. INTRODUCCIÓ.  
 
El Plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions mitjançant les quals, s’haurà de desenvolupar la realització de la 
instal•lació d’Aire Condicionat, Fontaneria I Sanejament.  
Les condicions tècniques a complimentar en aquest document, assenten las bases sobre normativa, execució, proves, posta en 
marxa i control de qualitat.  
 
1.2. REGLAMENTS.  
 
1.2.1 Decrets, ordres i normes.  
Totes les unitats d’instal.lacions que s’executin, es realitzaran observant i complint els preceptes a que es fan referència en els 
següents reglaments:  
- Reglament d'Instal•lacions Tèrmiques a els Edificis (RITE) i els Seves Instruccions Tèrmiques Complementàries, aprovades paper 
l Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol. 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 28 Març. N º 74) 
- Reial Decret 1630/1992 pel qual es dictin Disposicions per a la lliure Circulació de productes de construcció, en aplicació de la 
Directiva del Consell 89/106/CEE. 
- Reial Decret 275/1995 de 24 de Febrer paper que es dictin els Disposicions d'aplicació de la Directiva del Consell 94/42/CEE, 
modificada paper article 12 de la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
- Directiva del Consell 93/76/CEE referent a la limitació de les Emissions de diòxid de Carboni mitjançant la Millora de l'eficàcia 
energètica (SAVE). 
 - Reial Decret 2177/1996 de 4 d'octubre en què es aprova la NBE-CPI/96 sobre Condicions de Protecció contra Incendis dels 
Edificis. 
- Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perillo, APROVAT per Reial Decret 2414/1961 de 30 de Novembre. 
- Llei de Prevenció de Riscs Laborals aprovada pel Reial Decret 31/1995 de 8 de novembre i la Instrucció per l'aplicació de la 
mateixa (BOE 1996.03.08). 
- Totes les normes UNE i de la CEE a què es fa referència a les RITE i que citem a continuació. 
- Codi Tècnic de l'edificació Reial Decret 314/2006, de 17 de març, (HE) Estalvi energètic, (SI) Seguretat en cas d'incendi, (SUA) 
Seguretat d'Utilització i accessibilitat. 
- UNE 53394:1992 IN. Materials plàstics. Codi d'instal•lació i maneig de tubs PE per a conducció d'aigua a pressió tècniques 
recomanades. 
- UNE 53399:1993 IN. Plàstics. Codi d'Instal•lacions i maneig de canonades de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U) per a la 
conducció d'aigua a pressió. Tècniques recomanades. 
- UNE 53495:1995 IN. Materials plàstics. Codi d'instal•lació de tubs de polipropilè copolímer per a la conducció d'aigua freda i 
calenta a pressió. Tècniques recomanades. 
- UNE 94101:1986. Col • lectors solars tèrmics. Definicions i característiques generals. 
- UNE 74105-1:1990 Acústica. Mètodes estadístics per a determinació i verificació dels valors d'emissió acústica establerts per a 
màquines i equips. Part 1: Generalitats i definicions. 
- UNE 74105-2:1991. Acústica. Mètodes estadístics per a determinació i verificació dels valors d'emissió acústica establerts per a 
màquines i equips. Part 2: Mètodes per a valors establerts per a màquines individuals. 
- UNE 74105-3:1991 
   Acústica. Mètodes estadístics per a determinació i verificació dels valors d'emissió acústica establerts per a màquines i equips. 
Part 3: Mètode simplificat (provisional) per a valors establerts per a lots de màquines. 
- UNE 74105-4:1990 
   Acústica. Mètodes estadístics per a determinació i verificació dels valors d'emissió acústica establerts per a màquines i equips. 
Part 4: Mètodes per a valors establerts per a lots de màquines. 
- UNE 100000:1995. Climatització. Terminologia. 
- UNE 100000/1M: 1997. Climatització. Terminologia. 
- UNE 100001:1985. Climatització. Condicions climàtiques per a projectes. 
- UNE 100010-1:1989. Climatització. Proves per a ajust i equilibrat. Part 1: Instrumentació. 
- UNE 100010-2:1989. Climatització. Proves per a ajust i equilibrat. Part 2: Mesuraments. 
- UNE 100010-3:1989. Climatització. Proves per a ajust i equilibrat. Part 3: Ajust i equilibrat. 
- UNE 100011:1991. Climatització. La ventilació per una qualitat acceptable de l'aire en la climatització dels locals. 
- UNE 100014:1984. Climatització. Bases per al projecte. Condicions exteriors de càlcul. 
- UNE 100020:1989. Climatització. Sala de màquines. 
- UNE 100030:1994 IN. Prevenció de la legionel•la en instal•lació d'edificis. 
- UNE 100100:1987. Climatització. Codi de colors. 
- UNE 100151:1988. Climatització. Proves d'estanquitat de xarxes de canonades. 
- UNE 100152:1988 IN. Climatització. Suports de canonades. 
- UNE 100153:1988 IN. Climatització. Suports antivibratoris. Criteris de selecció. 
- UNE 100156:1989. Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 



- UNE 100171:1989 IN. Climatització. Aïllament tèrmic. Materials i col • locació. 
- UNE-EN ISO 7730:1996 Ambients tèrmics moderats. Determinació dels índexs PMV i PPD i Especificacions de les condicions per 
al benestar tèrmic. 
 
1.3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE REFERÈNCIA.  
 
La documentació tècnica de referència s’haurà d’observar durant la realització de les diferents unitats d’instal.lacions, per 
aconseguir el nivell de qualitat proposat.  
1 Normes recomanades por ASHRAE Guide.  
2 Les Normes UNE de l’Institut de Racionalització del Treball.  
3 Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE.  
 
1.4. PLÀNOLS I ESPECIFICACIONS.  
 
1.4.1. Plànols i especificacions del projecte.  
Els plànols i les especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de seguir en la realització de la 
instal.lació.  
Les especificacions regiran amb preferència als plànols.  
Els materials i el seu muntatge, que no es citen en els plànols i especificacions, però que han d’estar implícits lògicament i són 
necessaris per a l’execució de la instal.lació, es consideren com inclosos.  
L’instal.lador, abans d’iniciar la realització de la instal.lació, haurà de confrontar els plànols i especificacions i informar amb urgència 
a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que es trobi.    
No es considerarà com a vàlida cap  comunicació que es formuli verbalment.  
En el cas que l’instal.lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment el projecte i, en base al mateix, 
realitzarà els plànols de muntatge.  
 
1.4.2. Plànols de muntatge.  
Abans d’iniciar qualsevol treball, l’instal.lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la seva comprovació i aprovació, els 
plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la seva correcta interpretació i muntatge.  
Qualsevol treball executat, sense l’esmentada comprovació, anirà a càrrec de l’ instal.lador.   
Els plànols de muntatge, es faran en base a la documentació del Projecte i considerant les modificacions que es presentin durant la 
realització, aprovades per la Direcció Facultativa.  
 
1.5. EXECUCIÓ DEL TREBALL.  
 
1.5.1 General.  
Tots els tipus de treballs d’aquesta instal.lació, es faran aplicant les tècniques adequades i d’acord amb la documentació tècnica a 
que es fa referència i, particularment, amb les normes de pràctiques recomanades per la ASHRAE, i la dels fabricants dels equips i 
materials en qüestió.  
 
1.5.2 Requisits previs.  
Quan sigui necessari o es sol.liciti, l’instal.lador haurà de presentar per a la seva comprovació i aprovació per la D.F. els següents 
documents:   
a) Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris, com a complement a els d’aquest Projecte.  
b) Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal.lar.  
c) Mostres dels materials que es necessitin, amb temps suficient per a ser revisats i aprovats abans de la seva provisió.  
Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa, per ser sotmesos a la seva 
aprovació en el moment que sigui necessari, amb quinze dies d’antelació a la data prevista d’iniciar l’execució dels treballs que 
figuren en els esmentats documents.  
 
 
1.5.3 Protecció dels equips i materials.  
Durant l’execució, l’instal.lador s’ha d’ocupar dels equips i materials, els ha de protegir contra la pols i els cops, segons el tipus de 
material.  
Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts  s’han de protegir amb taps el temps que sigui necessari.   
L’instal.lador ha de comprovar rigorosament, abans de tancar els diferents trams d’aquestes conduccions, que no quedi a l’interior 
cap objecte o restes de materials que puguin interferir posteriorment en el seu funcionament.  
Si això passés, l’instal.lador s’haurà de fer càrrec de les despeses i danys que s’hagin pogut produir.   
Serà responsabilitat de l’instal.lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en bona presència fins l’ acabament i 
lliurament de la instal•lació.  
Tots els components d’aquesta instal.lació s’hauran d’emplaçar en els espais assignats; i s’haurà de deixar l’espai raonable d’accés 
pel seu entreteniment i reparació. L’instal.lador haurà de verificar els espais requerits per a tots els equips.  
 



1.6. CRITERIS DE MEDICIÓ.  
 
En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de la paritat de l’Euro respecte altres monedes.  
 
1.6.1 Maquinària en general.  
El preu ha d’incloure:  
-Transport i col.locació en el seu lloc d’emplaçament. -Connexionat elèctric (potència i comandament). -Connexionat de canonades.   
-Suports. -Posta en marxa.  
-Proves. -Certificacions de qualitat i característiques tècniques.  
-Assegurances.  
-Garanties.  
 
1.6.2 Canonades i aïllament.  
El preu ha d’incloure:  
-Transports i ports fins el punt d’instal.lació. -Tots els accessoris necessaris. -Raspallat i pintat segons especificació.  
-Suports. -Equip de soldadura.  
- Proves hidràuliques. -Certificacions de qualitat. -L’amidament es farà per metre lineal i de canonada instal.lada amb la part 
proporcional d’accessoris i suports establerta.  
 
1.6.3 Línies elèctriques.  
El preu ha d’incloure:  
-Transport i ports fins el punt d’instal.lació.  
- Material auxiliar.  
-Suports.  
-Proves -Verificacions de qualitat. -L’amidament es farà per metre lineal i de canonada instal.lada amb la  
part proporcional d’accessoris i suports establerta.  
 
1.6.4 Quadres de maniobra i senyalització.  
El preu ha d’incloure:  
-Transport i ports fins el punt d’instal.lació.  
-Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalitzacions de cables i borns, rètols.  
-Suports. -Muntatge en obra: Connexionat i senyalització.  
-Proves. -Certificat de qualitat i de característiques tècniques dels aparells.  -Garanties dels aparells.  
 
1.6.5 Conductes.  
El preu ha d’incloure:  
-Fabricació a l’obra i/o en el taller. -Transport i ports fins els punt de la instal•lació. -Tots els accessoris necessaris.  
-Suports. -Proves amb aire. -Certificació de qualitat de xapa. -L’amidament es farà per metre quadrat instal.lat, prenent a les corbes, 
el radi mig.  
 
1.7. CONTROL DE QUALITAT.  
 
1.7.1 Abast.  
Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal.lació, la Direcció Facultativa, farà els següents controls de 
qualitat:  
De tots els equips i materials que s’utilitzaran a la instal.lació.   
Dels mètodes d’execució.  
- De les proves parcials i totals.  
 
1.7.2 Nivell de control.  
El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per l’aplicació de les normes de  referència 
en apartats anteriors d’ aquest document.   
 
1.7.3 Control dels equips i materials.  
Tots els equips i materials d’aquesta instal.lació hauran d’anar acompanyats dels certificats de fabricació amb indicació de les 
normes sota les quals van ser construïts i aprovats.  
Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades a la Memòria d’aquest Projecte.   
Abans de la provisió dels equips i materials, s’haurà de disposar dels certificats corresponents, i de les mostres dels materials que 
es sol.licitin, per a la seva comprovació i acceptació per la Direcció Facultativa. L’instal.lador, a càrrec seu, haurà d’aconseguir el 
certificat d’assaig.  
El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola.  
 
1.7.4 Control d’execució.  



L’instal.lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes que regiran la realització dels treballs. Aquests no 
es podran començar sense haver estat aprovats per la Direcció Facultativa.  
Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, comprovant que, tan els materials com 
la qualitat de l’execució, compleix les condicions imposades.  
 
1.7.5 Control de les proves.  
L’instal.lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives necessàries.  
Les esmentades proves seran presentades per escrit i per triplicat.  
La Direcció Facultativa controlarà les esmentades proves, per comprovar si la prestació realitzada és satisfactòria o no.  
En el cas de no ser-ho, l’instal.lador haurà d’assumir tots els canvis i reparacions necessàries fins a obtenir unes proves 
satisfactòries.  
Les proves es faran d’acord amb les Normes Vigents, i segons les indicacions contemplades en aquest plec.  
En el cas que les soldadures s’hagin de comprovar per radiografia, hauran de ser executades per un soldador homologat.  
El número de Rx a realitzar, s’indicarà en cas de requerir-se, a la Memòria Tècnica corresponent.  

 
2. INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES  
 
2.1. INTRODUCCIÓ.  
 
El Plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions sota les quals s’hauran de realitzar les instal•lacions elèctriques 
descrites.  
Les condicions tècniques a complimentar en aquest document, assenten les bases sobre normativa, especificacions de materials, 
execució, proves, posta en marxa i control de qualitat.   
 
2.2. REGLAMENTS.  
 
2.2.1 Decrets, Ordres i Normes.  
Totes les unitats d’instal.lació que s’executin, es faran observant i complint els preceptes contemplats en els següents reglaments:  
- Reglament Electrotècnic  per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries (ITC) BT01 a BT51, aprovat per reial 
decret n-842/2002 de 2 d’agost de 2002. Reglament i Instruccions Tècniques Complementàries publicats al BOE nre 224 de 18 de 
setembre de 2002. 
- Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d’energia elèctrica, segons  Decret del 12 de març de 
1984, B.O.E. del 28 de maig de 1984 i Instruccions complementàries segons Real Decret  724/1979 del 2 de febrer, B.O.E. del 7 
d’abril de 1979. 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons el Decret 432/1971 de l‘11 de març i Ordre del 9 de març de 1971 per la 
qual s’aprova l’ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
- Normes de l’empresa Subministradora d’energia  elèctrica sobre la construcció  i muntatge d’escomeses, línies repartidores, 
instal•lacions de comptadors i derivacions individuals, senyalant en aquestes les condicions tècniques de caràcter concret que 
siguin precises per aconseguir una major homogeneïtat a les xarxes de distribució i les instal•lacions dels abonats (REBT). 
- Normes UNE d’obligat compliment publicades per d’institut de Racionalització i Normalització (IRANOR), Ordres MINER 30-9-80 
(B.O.E. 17-10-80); 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82); 11-7-83 (B.O.E. 22-7-83); 5-4-84 (B.O.E. 40-6- 84). 
 
2.3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE REFERÈNCIA. 
 
La documentació tècnica de referència haurà d’observar-se en el curs de la realització de les diferents unitats d’instal.lacions per tal 
d’aconseguir el nivell de qualitat proposat. 
1.- Les Normes UNE de l’Institut de Racionalització del Treball. 
2.- Les Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE. 
3.- Normes DIN 5035 per a enllumenat d’interiors. 
4.- Recomanacions dels fabricants d’equips i materials. Aquestes hauran de ser comprovades per la Direcció Facultativa de la 
Indústria. 
 
2.4. PLÀNOLS I ESPECIFICACIONS.  
 
2.4.1 Plànols i Especificacions del Projecte.  
Els plànols i especificacions tècniques d’aquest projecte marquen les bases que s’hauran de seguir en la realització de la instal.lació  
Les especificacions regiran amb preferència als plànols.  
Els materials i el seu muntatge, que no es citin en els plànols i especificacions, però que vagin implícits lògicament i siguin 
necessaris per l’execució correcta de la instal.lació, es consideraran com inclosos.  
L’instal.lador, abans d’iniciar la realització de la instal.lació, haurà de confrontar els plànols i especificacions i informar amb urgència 
a la Direcció Facultativa sobre qualsevol contradicció que trobi.     
No es considerarà com a vàlida cap comunicació que es formuli verbalment.  



En el cas que l’instal.lador no manifesti cap circumstància anòmala, s’entén que accepta totalment el projecte i, en base al mateix, 
realitzarà els plànols de muntatge.  
 
2.4.2 Plànols de Muntatge.  
Abans d’iniciar qualsevol treball, l’instal.lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la seva comprovació i aprovació, els 
plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la seva correcta interpretació, construcció i muntatge.  
Qualsevol treball executat, sense l’esmentada comprovació, anirà a compte de l’instal.lador i assumirà el risc del mateix.  
Els plànols de muntatge es faran en base a la documentació del projecte i considerant les modificacions que hi hagués durant la 
realització, aprovades per la Direcció Facultativa.  
 
 
 
2.5. EXECUCIÓ DEL TREBALL.  
 
2.5.1 General.  
Tots els tipus de treball d’aquesta instal.lació es faran aplicant les tècniques adequades i d’acord amb la documentació tècnica de 
referència  a 1.2 i 1.3 i, particularment, amb les normes de pràctiques recomanades pels fabricants dels equips i materials en 
qüestió.  
 
2.5.2 Requisits previs.  
Quan sigui necessari, o es sol.liciti, l’instal.lador haurà de presentar per a la seva comprovació i aprovació per la Direcció 
Facultativa, els següents documents:   
Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris com a complement als d’ aquest projecte.  
Documentació tècnica completa dels equips i materials a instal.lar.   
Mostres dels materials que se requereixin, amb el temps suficient per ser revisats i aprovats abans del seu proveïment.   
Aquests documents, i les seves justificacions, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa, per ser sotmesos a la seva 
aprovació a mesura  que siguin necessaris, amb quinze dies d’antelació a  la data d’ execució prevista.  
 
2.5.3 Protecció dels equips i materials.  
Durant l’execució l’instal.lador haurà de tenir cura dels equips i materials protegint-los contra la pols i cops, segons el tipus de 
material.     
Tots els extrems de les canonades i conductes que estiguin oberts, es protegiran amb taps el temps que sigui necessari.  
Serà responsabilitat de l’instal.lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en bona presència fins a l’ acabament i 
lliurament de la instal.lació   
 
2.5.4 Necessitats d’espai.  
Tots els components d’aquesta instal.lació hauran de situar-se en els espais assignats i es deixarà l’espai raonable d’accés pel seu 
entreteniment i reparació.  
L’instal.lador  haurà de verificar els espais assignats per tots els equips.  
 
2.5.5 Recorreguts.  
El recorregut de les safates i dels tubs s’indicarà prèviament en el terreny i es sotmetrà a l’aprovació de la Direcció Facultativa 
abans de procedir a la fixació definitiva.  
La instal.lació en rases s’adaptarà a les especificacions fetes en els plànols constructius.  
A la instal.lació de superfície, les safates i tubs seran suportats per ferramentes adequades fixades, preferentment, a les omegues 
encloses  en jàsseres i/o corretges.  
En cas de no existir, aquestes es subjectaran amb claus de cabota roscada fixats amb càrrega impulsora, prèvia autorització 
expressa i concreta de la Direcció Facultativa. Els tubs es subjectaran amb abraçadora galvanitzada. La distància entre suports 
contigus, en cap cas serà més gran d’un metre.  
 
2.5.6 Derivacions.  
No s’admetrà cap derivació sense la seva caixa corresponent. Únicament es permetran regletes de borns sense caixa a l’interior  
d’aparells d’enllumenat quan la secció no excedeixi de 2,5 mm2 i el número de conductors a connectar sigui de dos, essent un d’ells 
el neutre, és a dir, sempre que no existeixi la possibilitat de tenir 380V. En conseqüència, no s’admetrà la distribució de fases en 
una mateixa lluminària.  
 
2.5.7 Instal.lació encastada.  
Abans de l’obertura de les zones, es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs, per tal que sigui aprovat per la Direcció 
Facultativa,  que establirà les normes precises pel traçat.   
 
2.5.8 Col.locació dels tubs encastats.  
Els tubs aniran en contacte amb la totxana o fàbrica de forjat. Les alineacions estaran fetes amb compte, per tal que els registres 
quedin al mateix nivell. Es vigilarà que l’aigua no pugui quedar allotjada a les bosses formades pels mateixos tubs i de forma que no 



trobi sortida en els registres i caixes. La subjecció dels tubs abans de l’enlluït podrà fer-se amb guix. No s’enlluirà l’eixarmada 
complerta fins que no ho autoritzi la Direcció Facultativa.    
 
2.5.9 Registres encastats.  
Les caixes de registre han de quedar rasants amb l’enlluït o amb el forjat dels murs.  
 
2.5.10 Col.locació d’endolls i interruptors.  
Es obligació del contractista senyalar els punts de llum de forma que s’identifiqui la seva situació exacta. De la mateixa manera es 
marcarà la situació de les caixes, endolls i interruptors, conforme als plànols o indicacions de la Direcció Facultativa. En els grups 
d’interruptors es faran coincidir aquests a la mateixa línia horitzontal o vertical.   
L’altura de muntatge dels mecanismes serà la següent:  
-Interruptors i commutadors a 0.80 m. del terra acabat. -Polsadors de trucada a 0,8 m. del terra acabat. -Endolls normals a 0,8 m. 
del terra acabat. -Endolls en lavabos a 1,60 m. del terra acabat.  
-Totes les caixes de mecanisme es col.locaran de manera que  s’asseguri la verticalitat final. La separació dels interruptors respecte 
als bastiments de les portes serà de 0,10 m. a menys que no es disposi  d’aquest espai.   
2.5.11 Col•locació de fils i cables.  
No es col•locaran els cables fins que no s’hagi col•locat el tub i les unions entre trams de tubs estiguin completament seques. Les 
cares acabades dels tubs o a les que accedeixi cable elèctric per entroncament a la caixa corresponent es taparà mitjançant 
aglomerat de manera que només permeti el pas del cable i quedi garantida d’estanqueïtat de l’interior del tub.  
 
2.5.12 Encreuament de canonades i de murs.  
Quan sigui inevitable que els conductes elèctrics creuin canonades de qualsevol classe, es disposarà d’aïllament addicional, 
passant la conducció elèctrica per sobre les canonades.  
 
2.5.13 Corbat de tubs.  
S’admetrà el corbat per calentament en tubs de rosca màxima Pg.13. En els altres diàmetres s’escolliran preferentment colzes 
prefabricats. Si no es poden utilitzar d’aquest tipus, no s’admetrà cap corba que presenti plecs.   
 
2.5.14 Enllumenat d’emergència i de senyalització.  
Aquestes instal.lacions estaran alimentades elèctricament per dos fonts d’energia, de les quals una serà el subministrament exterior 
per procedir a la càrrega de les bateries i l’altre les bateries d’acumuladors.   
Les conduccions que alimentin als equips, es disposaran sota tub de PVC rígid, si transcorren per cambres i sota tub corrugat si van 
encastades.  
La distància amb la resta de les instal.lacions serà com a mínim de 5 cm.   
Cada línia estarà protegida per un interruptor automàtic amb una intensitat nominal de 10 ampers com a màxim. Una mateixa línia 
no podrà alimentar més de 12 punts de llum o, si a la dependència o local considerat, existissin varis punts de llum de l’enllumenat 
especial, aquests hauran d’estar repartits almenys entre dues línies diferents, encara que el seu número sigui inferior a dotze.  
 
2.6. CRITERIS D’AMIDAMENTS.  
 
Els amidaments dels treballs parcials i totals executats, amb finalitat de certificació, es realitzaran sobre la unitat completa de 
material instal.lat, prenent com a base les Normes NTE (Normes Tècniques de  l’Edificació).  
En general cap preu ha d’estar supeditat a variacions de la paritat de  l’euro respecte altres monedes.  
 
2.6.1 Maquinària en general.  
El preu ha d’incloure:  
-Transport i port en el seu lloc d’ emplaçament. -Connexionat elèctric (potència i comandament). -Connexionat de canonades.  
-Suports. -Posta en marxa.  
-Proves. -Certificat de qualitat i característiques tècniques.  
-Assegurances.  
-Garanties.  
 
2.6.2 Línies elèctriques.  
El preu ha d’incloure:  
-Transport i port fins el punt d’ instal.lació.   
- Material auxiliar.  
-Suports.  
-Proves. -Certificats de qualitat.  
L’amidament es farà per metre lineal de línia instal.lada amb la part proporcional d’accessoris i suports establert   
 
2.6.3 Quadres de maniobra i senyalització.  
-Transport i port fins el punt d’instal.lació.  -Material vari: cables, terminals, canaletes, regletes de borns, senyalitzadors de cables i 
borns, rètols.  



-Suports. -Muntatge en obra: connexionat i senyalització.  
-Proves. -Certificats de qualitat i característiques tècniques de  l’aparellatge. -Garanties de l’aparellatge.  
 
2.7. CONTROL DE QUALITAT.  
 
2.7.1 Abast.  
Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal.lació, la Direcció Facultativa realitzarà el Control de Qualitat 
següent:  
-De tots els equips i materials a utilitzar a la instal.lació. -Dels mètodes d’execució -De les proves parcials i totals  
 
2.7.2 Nivell de control.  
El nivell de control a realitzar ve establert a les especificacions dels equips i materials i per l’aplicació de les normes a que es fa 
referència a 4.1.2 Reglaments i 4.1.3 Documentació Tècnica de Referència  d’aquest document.  
 
 
 
2.7.3 Control dels equips i materials.  
Tots els  equips  i materials  d’aquesta  instal.lació   hauran  d’anar    acompanyats  dels certificats de fabricació amb indicació de les 
normes sota les quals van ser construïts i aprovats.   
Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades en la Memòria d’aquest Projecte.   
Abans de l’adquisició dels equips i materials, s’haurà de disposar dels Certificats corresponents i de les mostres dels materials que 
així es requerissin, per a la seva deguda comprovació i acceptació per la Direcció  Facultativa, o la seva desestimació, de ser 
aquesta necessària.  
Quan un equip o material no vagi acompanyat del seu certificat de qualitat, a criteri de la Direcció Facultativa, l’instal.lador, i pel seu 
compte, haurà d’aconseguir el certificat d’assaig.  
El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola.  
 
2.7.4 Control de l’execució.  
L’instal.lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes sota els quals realitzarà els treballs, no 
començant-ne cap d’ells, fins no haver estat aprovats per la Direcció Facultativa.   
Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa realitzarà les corresponents inspeccions, comprovant tan si els materials com la 
qualitat de l’execució, compleixen les condicions imposades.   
 
2.7.5 Control de les proves.  
L’instal.lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives necessàries.  
Dites proves, seran presentades per escrit i per triplicat.   
La Direcció Facultativa, controlarà aquestes proves, per a verificar si la presentació realitzada és satisfactòria o no.   
En cas de no ser-ho, l’instal.lador haurà d’efectuar pel seu càrrec, tots els canvis i reparacions necessàries per a obtenir unes 
proves satisfactòries.  
Les proves seran efectuades d’acord amb les Normes Vigents al respecte i segons les indicacions contingudes en aquest Plec.  
 

3. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  
 
3.1. INTRODUCCIÓ.  
 
El plec de Condicions Tècniques formulat, estableix les condicions sota les quals s’haurà de desenvolupar la realització de la 
instal.lació de Protecció contra incendis.  
Les condicions tècniques  a complimentar en aquest document, assenten les bases sobre normativa, especificacions de materials, 
execució, proves, posta en marxa i control de qualitat.  
 
3.2. REGLAMENTS.  
 
3.2.1 Decrets, Ordres i Normes.  
Totes les unitats d’instal.lació que s’executin, es realitzaran observant i complimentant el prescrit en els reglaments següents:  
La normativa de aplicació en temes de incendis serà: 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març paper que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 28 Març. N º 74) el DB-SI en 
concret. 
- Reial Decret 2267/2004, del 3 de Desembre de 2004, Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments industrials. 
- Llei 3 / 2010 de 18 de Febrer, de prevenció i Seguretat en Matèria d'Incendis en Establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
- Reial Decret 513/2017, del 22 de maig, Reglament instal·lacions de protecció contra incendis. 
-Normes Tecnològiques de l'Edificació NTE IPF-IFA. 
- Regles Tècniques del CEPREVEN (Centre de prevenció de Danys i Pèrdues). 
- Norma UNE-EN 671-1:1995 sobre Boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides (BIES 25 mm). 



- Norma UNE-EN 671-2:1995 sobre Boques d'incendi equipades amb mànegues planes (BIES 45 mm). 
- Norma UNE 23.091 de mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. 
- Norma UNE 23.400 per ràcords de connexió de 25, 45, 70 i 100 mm. 
- Norma UNE 23410-1:1994 sobre Llances-filtre d'aigua per a la lluita contra incendis. 
- Norma UNE 23.500:1990 per a sistemes d'abastament d'aigua contra incendis. 
- Norma UNE-EN 12845:2004 sobre Sistemes de ruixadors automàtics. Disseny, instal•lació i manteniments. 
- Norma EN 12259-1-2-3-4-5 sobre Components per a sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. 
- Normes UNE 23-405-90, 23-406-90 i 23-407-90 per hidrants. 
- Norma UNE 23008-2:1998 sobre Concepció de les instal•lacions de polsadors manuals d'alarma d'incendi. 
- Normes UNE 23.032, 23.033, 23.034 i 23.035 sobre Seguretat contra incendis. 
- Normes UNE-EN 1363, 1364, 1365, 1366, 1634 i 13.381 sobre Assaigs de resistència al foc. 
- Norma UNE-EN 13501 sobre Classificació en funció del comportament davant del foc dels productes de construcció i elements per 
a l'edificació. 
- Normes UNE EN 1182, 1187, 1716, 9239-1, 11.925-2, 13.823, 13.773, 13.772, 1101, 1021-1, 1021-2 i 23.727 sobre Assaigs de 
Reacció al foc. 
- Norma UNE-EN 26.184 sobre Sistemes de protecció contra explosions. 
- Norma UNE-EN 3-7:2004 sobre Extintors portàtils d'Incendis. 
- Normes UNE 23.501, 23.502, 23.503, 23.504, 23.505, 23.506 i 23.507 per a sistemes d'extinció per aigua polvoritzada. 
- Normes UNE 23.521, 23.522, 23.523, 23.524, 23.525 i 23.526 per a sistemes d'extinció per escuma física de baixa expansió. 
- Normes UNE 23.541, 23.542, 23.543 i 23.544 per a sistemes d'extinció per pols. 
- Normes UNE 23.585 i 12.101 sobre Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums. 
- Normes UNE-EN 1125, 179, 1154, 1155 i 1158 sobre Ferratges i dispositius d'obertura per a portes resistents al foc. 
- Normes UNE 23033-1, 23.034 i 23.035-4 sobre Senyalització a la Seguretat contra incendis. 
- Norma de 54-1-2-3-4-5-10-11sobre Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
- Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora d'Aigua. 
-Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres. 
- Reial Decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el 
treball. 
- Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels 
treballadors dels equips de treball. 
- Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels 
treballadors d'equips de protecció individual. 
- Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 
 
3.3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DE REFERÈNCIA.  
 
La documentació tècnica de referència;  
1 Normes Tecnològiques de la Edificació NTE.  
2 Recomanacions dels fabricants d’equips i materials.  
3 Regles tècniques Cepreven.  
 
3.4. PLÀNOLS.  
 
3.4.1 Plànols de Muntatge.  
Abans d’iniciar qualsevol treball, l’instal.lador haurà de presentar a la Direcció Facultativa, per a la seva comprovació i aprovació, els 
plànols de muntatge, amb els detalls necessaris i esquemes, per a la seva correcta interpretació, construcció i muntatge.  
Qualsevol treball executat sense aquesta comprovació, serà a càrrec i sota el risc de l’instal.lador.  
Els plànols de muntatge, es realitzaran en base a la documentació del Plec i considerant les modificacions que hi hagués durant la 
realització, aprovades per la Direcció Facultativa.  
 
3.5. EQUIPS I MATERIALS.  
 
3.5.1 Generalitats.  
Tots els equips i materials tindran les capacitats i característiques fonamentals exigides en les Especificacions del material.  
Compliran en tot el referent a les seves característiques, les normes standard de fabricació normalitzada vigents.  
 
3.5.2 Qualitat.  
Tots el equips i materials utilitzats en aquesta instal.lació hauran de ser de la millor qualitat, havent-se de presentar els certificats 
corresponents i les mostres dels materials que així es requereixi, abans de l’adquisició dels mateixos, per a la seva deguda 
comprovació i acceptació, per la D.F., de ser necessari.  
Equips d’importació  



Podran exigir-se els certificats d’origen i les proves necessàries a càrrec dels instal.ladors per a complimentar el requisits de la 
Reglamentació espanyola.  
 
3.6. EXECUCIÓ DEL TREBALL.  
 
3.6.1 Generalitats.  
Tots els tipus de treballs d’aquesta instal.lació, es realitzaran aplicant les tècniques adequades i d’acord amb la documentació 
tècnica de referència, i particularment amb les normes de pràctiques recomanades pels fabricants dels equips i materials en qüestió.  
 
3.6.2 Requisits previs.  
Quan sigui necessari, o sigui sol.licitat, l’instal.lador haurà de presentar per a la seva comprovació i aprovació per la Direcció 
Facultativa, els documents següents:  
• Plànols constructius i de muntatge, amb els detalls necessaris, com a complement als d’aquest Projecte.  
• Documentació tècnica complerta dels equips i materials a instal.lar.  
• Mostres dels materials que s’hagin reunit, amb temps suficient per que puguin ser revisades i aprovades abans de la seva 
adquisició.  
Aquests documents i els seus justificants, es presentaran per triplicat a la Direcció Facultativa per a ser sotmesos a la seva 
aprovació amb antelació a la data prevista per a iniciar l’execució dels treballs  que figurin en ells.  
 
3.6.3 Protecció dels equips i materials.  
Durant l’execució, l’instal.lador haurà de tenir cura dels equips i materials, protegint-los contra la pols i els cops, segons el tipus de 
material.   
Tots els extrems de les canonades i conductes, que estiguin oberts, es protegiran amb taps, tot el temps que sigui necessari.  
L’instal.lador comprovarà, rigorosament abans de tancar el diferents trams d’aquestes conduccions, que no quedin en el seu interior 
cap objecte o restes de materials, que poguessin interferir posteriorment en el seu bon funcionament.   
De ser així, l’instal.lador haurà de reparar pel seu compte els danys ocasionats.  
Serà responsabilitat de l’instal.lador la neteja de tots els materials i de mantenir els mateixos en bona presència fins a l’acabament i 
lliurament de la instal.lació.  
 
3.6.4 Necessitats d’espai.  
Tots els components d’aquesta instal.lació hauran de situar-se en els espais designats i es deixarà l’espai raonable d’accés pel seu 
manteniment i reparació.  
L’instal.lador ha de verificar els espais requerits per tots els equips.  
 
3.7. CRITERIS D’AMIDAMENTS.  
 
Els amidaments dels treballs parcials i totals executats, amb fins de certificació, es realitzaran sobre la unitat complerta de material 
instal.lat, prenent com a base les Normes NTE (Normes Tècniques de l’Edificació).    
En general cap preu ha d’estar subjecte a variacions de la paritat de l’euro amb respecte a d’altres monedes.  
 
3.7.1 Maquinaria i elements en general.  
-Transport i col.locació en el seu lloc d’emplaçament. -Connexionat elèctric (potència i comandament). -Connexionat de canonades.  
-Suports. -Posta en marxa.  
-Proves. -Certificats de qualitat i característiques tècniques.  
-Assegurances.  
-Garanties.  
 
3.7.2 Canonades.  
El preu ha d’incloure:  
-Transport i ports fins el punt d’instal.lació. -Tots els accessoris necessaris. -Raspallat i pintat segons especificació.  
-Suports. -Equip de soldadura.  
- Proves hidràuliques. -Certificat de qualitat.  
L’amidament s’efectuarà per metre lineal de canonada instal.lada, amb la part proporcional d’accessoris i suports establerta.  
 
3.7.3 Línies elèctriques.  
El preu ha d’incloure:  
L’amidament s’efectuarà per metre lineal de línia instal.lada amb la part proporcional d’accessoris i suports establerta.  
 
3.8. CONTROL DE QUALITAT.  
 
3.8.1 Abast.  
Durant el desenvolupament de l’execució i proves d’aquesta instal.lació, la Direcció Facultativa, realitzarà el Control de Qualitat 
següent:  



a) De tots els equips i material a utilitzar en la instal.lació.  
b) Dels mètodes d’execució.  
c) De les proves parcials i totals.  
 
3.8.2 Nivell de control.  
El nivell de control a realitzar ve establert en les especificacions dels equips i materials i per l’aplicació de les normes de  referència, 
Reglaments i Documentació Tècnica de Referència, d’aquest document.  
 
3.8.3 Control dels equips i materials.  
Tots els equips i materials d’aquesta instal.lació hauran d’anar acompanyats dels certificats de fabricació, amb indicació de les 
normes sota les quals van ser construïts i aprovats.  
Estaran d’acord, com a mínim, amb les especificacions imposades a la Memòria.  
Abans de l’adquisició dels equips i materials, s’haurà de disposar dels Certificats corresponents i de les mostres dels materials que  
es sol.licitessin, per la seva deguda comprovació i acceptació per la Direcció Facultativa, o de la seva desestimació, si així es 
considerés necessari.  
Quan un equip o material no vagi acompanyat del seu certificat de qualitat, a criteri de la Direcció Facultativa, l’instal.lador i pel seu 
compte, haurà d’aconseguir el certificat d’assaig.  
El certificat serà obligatori en el cas d’equips d’importació que no tinguin homologació espanyola.  
 
3.8.4 Control de l’execució.  
L’instal.lador haurà de presentar, amb la deguda antelació, els mètodes i normes sota les quals realitzarà els treballs, sense poder 
començar-ne cap fins no haver estat aprovat per la Direcció Facultativa.  
Durant el temps d’execució, la Direcció Facultativa, realitzarà les corresponents inspeccions, comprovant tant si els materials, com 
la qualitat de l’execució, compleix les condicions imposades.   
3.8.5 Control de les proves.  
L’instal.lador disposarà de l’equip, material i tècnic, per a realitzar les proves parcials i definitives necessàries.  
Aquestes proves seran presentades per escrit i per triplicat.  
La direcció Facultativa, controlarà les proves, per a comprovar si la prestació realitzada es satisfactòria o no.  
En cas de no ser-ho, l’instal.lador haurà d’efectuar pel seu compte, tots els canvis i reparacions necessàries per a obtenir unes 
proves satisfactòries.  
Les proves seran efectuades d’acord amb les Normes Vigents al respecte,  i segons les indicacions contingudes en aquest plec.  
 
 

4. PROVES I RECEPCIÓ DE LES OBRES  
 
4.1. INSTAL•LACIONS MECÀNIQUES  
 
4.1.1 Generalitats.  
La recepció de la instal.lació tindrà com a objecte comprovar que la mateixa compleix les prescripcions de la reglamentació vigent i 
les especificacions de les instruccions tècniques, així com realitzar una posta en funcionament  correcte i comprovar, mitjançant els 
assaigs que siguin requerits, les prestacions de seguretat i qualitat que són exigides.  
Totes i cadascuna de les proves, es realitzaran en presència de la Direcció Facultativa de la instal.lació, la qual donarà fe dels 
resultats per escrit.  
L’instal.lador haurà de disposar de tots els equips i materials necessaris per efectuar les proves.  
Si el resultat de les proves no fos el correcte, s’hauran de realitzar totes les modificacions i reposicions fins que les mateixes siguin 
satisfactòries, d’acord a allò que està especificat i a judici de la Direcció Facultativa.  
 
4.1.2 Proves parcials.  
Al llarg de l’execució, hauran d’haver-se fet proves parcials, controls de recepció, etc., de tots els elements que hagi indicat la 
Direcció Facultativa. Particularment totes les unions o trams de les canonades, que per necessitats de l’obra quedin ocults, hauran 
de ser exposades per a la seva inspecció o expressament aprovats abans de cobrir-los o col.locar les proteccions requerides.  
 
4.1.3 Proves finals.  
Acabada la instal.lació, serà sotmesa per parts, o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, sense perjudici d’aquelles altres 
que sol.liciti la Direcció Facultativa de la instal.lació.  
 
 
4.1.4 Proves hidràuliques.  
Acabada la instal•lació, o part d’ella, serà sotmesa a totes les proves indicades, havent-se de realitzar totes les modificacions i 
reposicions necessàries fins que les mateixes siguin satisfactòries d’acord al que s’ha especificat i a judici de la Direcció Facultativa.  
Les proves d’estanqueïtat de les xarxes de canonades, s’ajustaran al que està indicat en la norma UNE 100-151-88.  
 
4.1.5 Proves d’equips frigorífics.  



Els equips frigorífics muntats en fàbrica, no hauran de sotmetre’s a altres proves específiques, entenent que han estat sotmesos a 
les mateixes en fàbrica, de forma que es subministraran acompanyats del corresponent certificat de proves.   
En cas que, per accident, s’escapi el refrigerant, s’haurà de realitzar la seva reposició, seguint les instruccions del fabricant de 
l’equip i després  d’haver realitzar les corresponents  proves d’hermeticitat , assecat i buit.  
Pels equips frigorífics d’importació, la prova d’estanqueïtat requerida pel Departament de Seguretat per Plantes i instal.lacions 
Frigorífiques, s’ajustarà mitjançant certificació d’una entitat reconeguda oficialment en el país d’origen, legalitzada pel representant 
espanyol en aquell país, o en el seu cas mitjançant certificació de laboratori d’assaigs nacional reconegut pel Ministeri d’Indústria i 
Energia.  
La Direcció Facultativa de la instal.lació, en cas de ser dubtós l’estat de recepció de l’equip importat, podrà exigir, en qualsevol cas, 
la darrera certificació citada.  
La prova d’estanqueïtat dels circuits frigorífics muntats en obra es realitzarà segons el següent procediment:  
-Es pressuritzaran amb nitrogen les canonades de líquid i gas de cada sistema de refrigerant, d’acord amb les tres etapes indicades 
a continuació:  
• Augment de la pressió fins a 3 kg/cm2 durant 3 minuts com a mínim (senyala l’ existència de fuites importants).  
• Augment de la pressió fins 15 kg/cm2 durant 3 minuts com a mínim (senyala l’existència de fuites importants).  
• Augment de la pressió fins 28 kg/cm2 durant 24 hores aproximadament (senyala l’existència de fuites menors).  
•  Si no hi ha caigudes de pressió es considera que la instal.lació es correcta.  
• Si disminueix la pressió s’ha de localitzar la fuita.  
-No obstant, si hi ha un canvi en la temperatura ambient des de la pressurització fins la lectura en el manòmetre, es corregirà dita 
lectura en 0,1 kg/cm2 per cada grau centígrad de diferència.  
Per localitzar fuites s’utilitzaran els mètodes següents:  
a) Verificació amb l’oïda (escoltar si hi ha un fuita important).  
        * Verificació amb la ma (intentar detectar fuites en les unions).  
       * Control mitjançant sabó i aigua.  
b) Si es busca una fuita petita o no s’ha pogut trobar:  
• Alliberar nitrogen fins 3 kg/cm2.  
• Augmentar la pressió amb gas refrigerant fins 5 kg/cm2.  
• Buscar la fuita amb un detector (làmpada de soldar, detector elèctric, de propà, ...)  
• Si no es detecta la fuita, tornar a pressuritzar a 28 kg/cm2. i tornar a verificar.  
4.1.6 Prova d’estanqueïtat de conductes d’aire.  
Acabada la instal.lació o part de la mateixa, i abans de que una xarxa de conductes quedi inaccessible, degut a la col.locació de 
l’aïllament tèrmic,  obra de fàbrica o tancament del fals sostre, es realitzaran proves de resistència estructural i d’estanqueïtat per a 
assegurar la perfecta execució dels conductes i els seus accessoris i del muntatge dels mateixos.   
Les proves d’estanqueïtat de xarxes de canonades s’ajustaran a l’indicat en la norma UNE100-104-88.  
 
4.1.7 Proves elèctriques.  
Es realitzarà una comprovació del funcionament de cada motor elèctric, del consum d’energia en les condicions reals de treball i 
tensió, havent de donar uns resultats correctes a judici de la Direcció Facultativa de la instal.lació.  
Abans de connectar els motors i equips elèctrics, es realitzarà una mesura de la resistència de l’aïllament a terra i entre conductors, 
havent-se d’obtenir un valor no inferior a 750.000 ohms.  
Una vegada connectats els motors i equips, es tornarà a mesurar la resistència de l’aïllament de la mateixa manera, havent-se 
d’obtenir un valor no inferior a 250.000 ohms.  
 
4.1.8 Presa de dades i amidaments.  
Per la presa de dades i l’anotació dels resultats dels amidaments s’utilitzaran les fitxes que s’adjunten al final del present document, 
o bé qualsevol altre document que aprovi la Direcció Facultativa.  
Les mesures de pressions, velocitats, cabals, temperatures, etc. s’ajustaran a allò que està indicat en la norma UNE 100-010-
89972.  
4.1.9 Recepció provisional.  
Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per la Direcció Facultativa de la instal.lació, es procedirà a l’acte de 
recepció provisional de la instal.lació.   
Amb aquest acte, es donarà per finalitzat el muntatge de la instal.lació.  
 
4.1.10 Recepció definitiva.  
Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament durant el mateix, o havent estat 
aquests convenientment solucionats, la recepció provisional adquirirà caràcter de recepció definitiva, sense realització de proves 
noves, llevat que per part de la Propietat o Direcció Facultativa hagi estat cursat avís en contra abans de finalitzar el període de 
garantia establert.   
4.1.11 Documentació de la recepció.  
Un cop complimentats els requisits marcats, es realitzarà l’acte de recepció provisional, en la que la Direcció Facultativa de la 
instal.lació, en presència de la firma instal.ladora, lliurarà al titular de la mateixa, si no ho hagués  fet abans, els documents 
següents:  
• Acta de Recepció, subscrita per tots els presents (per duplicat).  



• Resultat de les proves.  
•  Manual d’instruccions.  
• Llibre de manteniment.  
• Projecte d’execució, en el que juntament a una descripció de la instal.lació, es relacionaran totes les unitats i equips 

utilitzats, indicant marca, model, característiques i fabricant, així com plànols definitius de l’executat, esquema de principi, 
esquema de control i seguretat i esquemes elèctrics.  

Per últim, un exemplar de:  
• Esquemes de principi de control i seguretat degudament emmarcat en impressió indeleble per a la seva col.locació en la 

sala de màquines.  
• Còpia del certificat de la instal.lació present davant la Delegació Provincial del Ministeri d’Indústria i Energia.  
 
4.2. INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES.  
 
4.2.1 Generalitats.  
La recepció de la instal.lació tindrà com a objecte comprovar  que la mateixa compleix les prescripcions de la Reglamentació vigent i 
les especificacions de les Instruccions Tècniques, com realitzar una posta en marxa correcta i comprovar, mitjançant els assaigs 
que es requerissin, les prestacions de seguretat i qualitat que són exigides.  
 
4.2.2 Proves Parcials.  
Durant l’execució hauran d’haver-se fet proves parcials, controls de recepció, etc... de tots els elements assenyalats per la Direcció 
Facultativa. Particularment, totes les unions o trams de tubs i instal.lacions que, per necessitat de l’obra , hagin de quedar ocults, 
hauran de ser exposats per a la seva inspecció o expressament aprovats abans de cobrir-los o col.locar les proteccions requerides.  
 
4.2.3 Proves Finals.  
Finalitzada la instal.lació, serà sotmesa, per parts o en el seu conjunt, a les proves que s’indiquen, sense perjudici d’aquelles altres 
que sol.liciti la Direcció Facultativa de la instal.lació.   
4.2.4 Proves i comprovacions generals.  
Durant el muntatge, s’efectuaran tot tipus de comprovacions per assegurar que els materials instal.lats corresponguin exactament 
als específics o aprovats posteriorment. Es podrà exigir, fins i tot, que es descobreixin els conductes ja introduïts dintre els tubs, per 
efectuar la comprovació. Al final de l’obra, amb independència de les proves que pugui efectuar el personal tècnic de la Delegació 
d’Indústria, es portaran a terme les comprovacions següents:  
Proves d’aïllament.  
Amb el “Megger” i a la tensió mínima de 500 V. s’haurà d’aconseguir que, a tots els trams de les línies de resistència d’aïllament 
entre conductors, no sigui inferior a 10 Mega Ohms. Entre els conductors i el terra, el resultat haurà de ser igual.  
Comprovació de circuits i fases.  
Es comprovarà que s’hagin seguit els colors del codi especificats en el capítol corresponent. Es desconnectaran dues fases i es 
comprovarà l’altre. Els receptors que hauran de funcionar, correspondran als circuits assenyalats en el plànol i el color dels 
conductors haurà de coincidir amb el previst en totes les caixes, pannells, etc.   
Comprovació de les proteccions.  
Tots els interruptors automàtics es comprovaran, provocant la seva activació mitjançant curtcircuits i sobre intensitats. S’hauran de 
facilitar els dispositius adequats per aquestes proves, sense que quedi afectada la instal.lació.  
Tots els guardamotors s’hauran de comprovar, per assegurar que els relés de protecció corresponen a les intensitats dels motors a 
protegir.  
Comprovació de la resistència del terra.  
Tots els terres es comprovaran amb el mesurador de terra adequat. La resistència òhmica no haurà de ser superior a la indicada en 
les especificacions. Al final de les proves s’haurà de lliurar un certificat amb aquests resultats.    
Prova de funcionament.  
Es comprovarà el bon funcionament de tots els punts de llum, endolls, sistemes, motors, etc... de manera que satisfaci les 
condicions del projecte.  
 
4.2.5 Recepció provisional.  
Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per a la Direcció Facultativa de la Instal.lació, es procedirà a l’acta 
de recepció provisional de la instal.lació.  
Amb aquest acte, es donarà per acabat el muntatge de la instal.lació.  
 
4.2.6 Recepció definitiva.  
Una vegada passat el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament durant el mateix, o havent 
estat convenientment compensats, la recepció provisional adquirirà caràcter de recepció definitiva, sense la realització de noves 
proves, a menys que, per part de la Propietat o Direcció Facultativa, s’hagi cursat avís en contra abans de finalitzar el període de 
garantia establert.  
 
4.3. INSTAL•LACIONS CONTRA INCENDIS I SEGURETAT.  
 



4.3.1 Generalitats.  
La recepció de la instal.lació tindrà com a objecte el comprovar que la mateixa compleix les prescripcions de la Reglamentació 
vigent i les especificacions de les instruccions Tècniques, així com realitzar una posta en marxa correcta i comprovar, mitjançant els 
assaigs que siguin requerits, les prestacions de seguretat i qualitat que són exigides.  
Totes i cadascuna de les proves es realitzaran en presència de la Direcció Facultativa de la Instal.lació, la qual en donarà fe per 
escrit dels resultats.  
 
4.3.2 Proves parcials.  
Tot al llarg de l’execució, hauran d’haver-se fet proves parcials, controls de recepció, etc. de tots els elements que hagi senyalat la 
Direcció Facultativa.  
 
 
4.3.3 Proves finals.  
Acabada la instal.lació, serà sotmesa, per parts o en el seu conjunt,  a les proves que s’indiquen, sense perjudici d’aquelles altres 
que sol.liciti la Direcció Facultativa de la instal.lació.  
 
4.3.4 Recepció provisional.  
Un cop realitzades les proves finals, amb resultats satisfactoris per a la Direcció Facultativa de la Instal.lació, es procedirà a l’acte 
de recepció provisional de la instal.lació.  
Amb aquest acte es donarà per finalitzat el muntatge de la instal.lació.  
 
4.3.5 Recepció definitiva.  
Transcorregut el termini contractual de garantia, en absència d’avaries o defectes de funcionament durant el mateix, o havent estat 
aquests convenientment solucionats. la recepció provisional adquirirà caràcter de recepció definitiva, sense realització de noves 
proves, a menys que per part de la Propietat o Direcció Facultativa hagi estat cursat avís en contra, abans de finalitzar el període de 
garantia establert.   
 
 
 
4.3.6 Proves Finals  
Es provarà el funcionament del sistema implantat. Per això es seleccionarà un número important d’equips i zones a provar 
(detectors, polsadors, comportes tallafocs, portes de sectorització, alarmes, etc.)   
Es disposarà de la documentació següent:  
-Característiques tècniques del sistema de protecció contra incendis implantat.  
-Plànols d’ubicació dels elements.  
-Certificat dels elements.  
 
4.3.7 Criteris d’acceptació  
Es supervisarà el funcionament del sistema d’acord amb les característiques del mateix. Alguns dels punts a controlar són:  
• Identificació i registre en control dels elements connectats a les seves línies.  
• Identificació automàtica i registre en control del detector provat.  
-Funcionament de l’alarma.  
-Identificació automàtica i registre del polsador provat.  
-Funcionament del sistema amb diferents fonts d’alimentació.  
-Etc. (els punts a controlar estaran en funció del sistema implantat).  
 
4.3.8 Extinció mòbil  
Descripció de la prova  
Es seleccionarà un número important d’extintors per a la seva comprovació, esbrinant :  
- Els extintors són els adequats al tipus de reg.  
-L’eficàcia dels extintors.  
-Estar situats segons indica la normativa.  
-Disposen de plaques de timbre i estan complimentats.  
-Tipus de càrrega i pes.  
-Comprovació amb certificat de laboratori reconegut.  
Es facilitarà la documentació següent:  
-Plànols d’ubicació dels elements.  
-Característiques dels elements.  
Criteris d’acceptació  
Els resultats obtinguts en les comprovacions han d’estar d’acord amb el projecte i normes vigents.  
Documentació de recepció.  
Un cop complimentats els requisits  previstos, es realitzarà l’acte de recepció provisional, en el qual la Direcció Facultativa de la 
instal.lació, en presència de la firma instal.ladora, lliurarà al titular de la mateixa, de no haver-ho fet abans, els documents següents:  



a) Acta de Recepció, subscrita per tots els  presents (per duplicat).  
b) Resultats de les proves.  
c) Manual d’instruccions a seguir.  
d) Projecte d’execució, en el que amb una descripció de la instal.lació, es relacionaran totes les unitats i equips utilitzats, senyalant 
marca, model, característiques i fabricant, així  com plànols definitius dels executats, esquema de principi, esquema d’esquemes 
elèctrics.   
Per últim un exemplar de :  
d) Esquemes de principi de control i seguretat degudament emmarcat en impressió indeleble per a la seva col.locació en la sala de 
control.  
e) Còpia del certificat de la instal•lació presentat davant la Delegació Provincial del Ministeri d’Indústria i Energia.  
4.3.9 Extinció Automàtica  
Posta en marxa i inspecció periòdica.  
Un sistema d’extinció d’incendis per FM200 ha de ser inspeccionat i aprovat per personal competent a la posta en marxa i almenys 
1 cop a l’any. La finalitat de la inspecció periòdica és la d’assegurar que el sistema estigui en tot moment en perfectes condicions de 
funcionament. Serveix també per a identificar problemes deguts a l’envelliment, danys accidentals i d’entorn , manipulació no 
autoritzada, canvis de contingut del volum protegit, d’usos, d’obertures que es comuniquen amb les habitacions, i en general tots 
aquells factors que poguessin afectar negativament el rendiment previst del sistema d’extinció.    
Durant la inspecció, es verificarà el risc amb relació al disseny original per a assegurar que no existeixen addicions o alteracions de 
superfície  que poguessin exigir una modificació del sistema o una cobertura addicional.  
Cada 10 anys és precís realitzar la prova hidràulica (retimbrat) de les ampolles de FM200 segons estableix el ministeri d’Indústria i 
Energia en el seu Reglament d’Aparells a Pressió, Instrucció Tècnica Complementària MIE AP-7.   
Qualsevol anomalia que es detecti durant la inspecció incloent desperfectes en pintura o punts de corrosió (posar especial atenció 
en els fons dels cilindres d’emmagatzematge), ha de ser corregida com més aviat millor.  
 
Operacions especials de manteniment.  
Qualsevol operació de manteniment que es realitzi sobre l’equip ha de començar segons el protocol següent:  
accidentalment.  
Un cop acabades les operacions de manteniment és imperatiu tornar a connectar tots  aquests sistemes tal i com estaven 
inicialment, acurant el collat correcte dels diferents elements roscats i la bona connexió dels mecanismes elèctrics.  
Malgrat de que les operacions de manteniment a realitzar sobre l’equip són senzilles, existeixen certs components que exigeixen 
una cura especial a l’hora de comprovar el seu estat de funcionament, i que es detallen a continuació:  
A) Vàlvules solenoïde d’engegada.  
B) Sistema analògic de pesatge.  
C) Contactor de pas amb enclavament.  
Vàlvules solenoïde d’engegada. Periodicitat: 1 cop a l’any. Per comprovar el funcionament de la vàlvula solenoïde seguir les 
operacions següents:  

1er. Estudiar detingudament sobre els plànols o sobre la instal.lació, el circuit elèctric que alimenta a les vàlvules 
solenoïdes dels cilindres pilot.  
2on. Treure la tapa superior de les vàlvules pilot.  
3er. Treure la femella col.locada sobre la bobina de la solenoïde i extreure aquesta de la seva situació sobre la tija central. 
Extreure totes les bobines de les vàlvules solenoïde pertanyent a una mateix sistema d’engegada. És molt important 
assegurar-se de que totes estiguin fora del seu emplaçament a fi d’evitar que durant la prova es pugui produir una 
descàrrega accidental.  
4rt. Executar una engegada elèctrica des de la central d’incendis per excitar la bobina.  
5è Un cop excitada la bobina introduir pel seu orifici central un element adequat fàcilment magnetitzable  (per exemple un 
tornavís). Es comprova el bon funcionament de la mateixa, si es produeix un camp magnètic que reté l’objecte metàl.lic 
introduït en l’orifici de la bobina. El temps mínim d’activació és de 3 minuts durant els quals es pot observar un 
calentament gradual de la bobina.   
6è. Repetir l’operació amb cada una de les vàlvules solenoïdes de un mateix sistema d’engegada.  
7è. Per evitar accidents, abans de col.locar de nou cada bobina sobre la seva tija (és molt important no confondre la 
posició de les mateixes) comprovar amb el mateix objecte metàl.lic que en l’orifici de la bobina no quedin restes de 
magnetisme que puguin activar la vàlvula principal.    
8è. Col.locar molt lentament la bobina sobre la tija central. En cas de que quedin restes de magnetisme es produirà una 
fuita controlada per la part superior de la vàlvula principal . Si això succeeix,  retirar ràpidament la bobina per interrompre 
la fuita. La fuita produïda demostra que la solenoïde encara està essent alimentada. Tallar aquesta alimentació.  
Si per qualsevol motiu es produís una fuita controlada per la part superior de la vàlvula principal i la mateixa fóra difícil 
d’eliminar per evitar la lenta descàrrega del cilindre, procedir a realitzar amb la bobina excitada, 2 o 3 ràpides col.locacions 
sobre la tija per tal d’intentar eliminar-la. Si la mateixa no és controlable, posar-se en contacte amb el servei tècnic de LPG 
Técnicas en Extinción de Incendios, S.A.   
9è. Un cop col.locada la bobina sobre la tija, posar de nou la femella hexagonal que es va retirar en el pas 3er.  
Si per qualsevol motiu es decideix desmuntar completament una vàlvula solenoïde complerta, és imperatiu desconnectar 
primer el manòmetre de la vàlvula principal. Aquesta maniobra talla el pas de pressió a la vàlvula solenoïde.  
Contactor de pas amb enclavament.  



 
Periodicitat: Anual.  
El contacte de pas amb enclavament, és un dispositiu que vigila si s’ha descarregat algun cilindre de la bateria. El mateix, envia un 
senyal a la central d’incendis quan s’ha detectat un increment de pressió en el col.lector a on es descarreguen els cilindres. Disposa 
d’un sistema d’enclavament que conserva el senyal fins que algú no ho desencalla en la mateixa ubicació de la bateria. D’aquesta 
manera es vigilen els dispars que s’hagin pogut produir en absència de testimonis.  
 
Per realitzar el manteniment del contactor:  
1er. Comprovar que no existeix senyal en la central d’alarma deguda al contactor de pas.  
2on. Treure la tapa frontal de la caixa de connexions del contactor.  
 
Manteniment  
Els sistemes d’extinció mitjançant FE-13 hauran de mantenir-se en tot moment en perfectes condicions de funcionament.  
Hauran d’existir instruccions adequades d’utilització, inspecció i manteniment dels sistemes i el personal encarregat de realitzar-lo 
haurà d’estar degudament instruït. Com a guia per a un correcte manteniment, podran seguir-se els processos següents:  
Semestralment :  
a) Comprovació de la lectura dels manòmetres. b) Comprovació del funcionament del sistema analògic de pesatge. c) Revisió ocular 
de l’estat general de la instal.lació.  
Anualment :  
Difusors  
a) Orientació i mida dels orificis sense canvis en relació al disseny original.  
b) Neteja.  
Canonada  
a) Suports segons projecte. b) Aspecte exterior i pintura en perfectes condicions, exemptes de corrosió.  
Es recomana efectuar una neteja a pressió de la canonada cada 2 anys amb nitrogen sec (20 bar).  
Dispars  
a) Comprovar el bon estat exterior del dispositiu.  
b) Comprovar l’estat del precinte que equipen.       
c) Verificar que el seu accionament estigui lliure d’obstacles i que pugui ser fàcilment accionat. d) Funcionament solenoïdes cilindres 
pilot.  
Recipients  
a) Estat físic, comprovació de pintura, corrosions i neteja.  
b) Comprovar la lectura de cada manòmetre el pes de cada cilindre.  
c) Comprovar la subjecció dels cilindres als bastidors. d) Comprovar la data de registre de l’assaig hidrostàtic. No haurà  
de superar els 10 anys des de l’última revisió. e) Comprovar la correcta col.locació dels dispositius d’engegada. f) Comprovar l’estat 
de les unions flexibles.  
Maneguets flexibles  
a) Comprovar el seu bon estat de conservació i  aspecte exterior. 
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El contenido del Plan de Control según el CTE y el Decreto 1/2015 es como sigue: 

I. 1.1. Los requisitos de los materiales (de trabajo) 

Características técnicas que deben reunir los productos, equipos y sistemas utilizados 
en las obras, así como las condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción 
tiene que realizar incluyendo producto muestreo, pruebas, los criterios de aceptación 
y rechazo y las acciones que deban adoptarse y los criterios de uso, conservación y 
mantenimiento. 

I. 1.2. Los requisitos en cuanto a las unidades de ejecución del trabajo 
(control de ejecución) 

Características técnicas de cada unidad de trabajo indicando su ejecución del 
proceso, las reglas de aplicación, condiciones que deben cumplirse antes de su 
ejecución, las tolerancias admisibles, terminando las condiciones, conservación y 
mantenimiento, control de implementación, pruebas y ensayos, aseguramiento de la 
calidad, criterios de aceptación y rechazo. 

I. 1.3. Los requisitos de competencia en el edificio terminado (control de 
la obra terminada) 

Indicará las verificaciones y pruebas de servicio que debe realizar para controlar el 
rendimiento extremo del edificio. 

Por lo tanto, podemos decir que el plan para el Control de materiales y ejecución de obra debe 
generar diversos tipos de controles, que son los siguientes: 

A.-Por los materiales de. 

INSPECCIONES 

Controles en la obra de productos, equipos y sistemas. 

Debe verificar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 
suministrados cumplan con lo que se requiere en el proyecto. 

Se realizará sobre la base de: 

         Control de la documentación de la oferta, por lo menos contener los 
siguientes documentos: 

 Documentos de origen, fuente y etiquetada. 
 Certificado de garantía del fabricante 
 Documentos de cumplimiento de normas o autorizaciones 

administrativas, incluida la marca CE. 
         Control mediante un distintivo de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad. 
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ENSAYOS 

Verificación de las características de los materiales según las disposiciones de los 
reglamentos. Se llevará a cabo conforme a los criterios establecidos en el proyecto o indicados 
por el DF. 

B.-Unidades de trabajo. 

CHEQUES 

Operaciones de control de ejecución de unidades de trabajo. Se comprobará la adecuación y 
cumplimiento del proyecto. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Pruebas de funcionamiento de sistemas completos, una vez esto. Serán proporcionados en el 
proyecto u ordenados por el DF y exigidos por la legislación aplicable. 
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Todos seguimos para identificar las pruebas mínimas y controles a realizar para cumplir con las 
disposiciones del CTE en relación con el Control de los materiales y la ejecución, así como con 
el Decreto 375/88 de la Generalitat de Catalunya. En las especificaciones son detallados con 
más precisión los controles a efectuar. 

I. 2.1. Movimiento subsistema de la tierra. 

A.-Excavación: 

         Control de los movimientos de la excavación. 
         Control de material y materiales de relleno y del grado de compresión. 

B.-Gestión del agua: 

         Nivel de agua del suelo Control. 
         Análisis de las inestabilidades de estructuras enterradas debido a roturas 
hidráulicos. 

C.-Mejora o el refuerzo de la tierra: 

         Control de las propiedades del suelo después de la mejora. 

D.-Anclas en el campo: 

         Según norma UNE EN 1537:2001 

I. 2.2. Fundamentos de subsistema bajo-rasante. 

BRÚJULA DATOS Y MATERIALES. 

         Estudio geotécnico. 
         Análisis del agua, siempre que hay evidencia que estos pueden ser ácido, 
solución salina o potencial agresividad. 
         Control geométrico de reconsideración y el nivel de la Fundación. Fijación 
de las tolerancias según DB C "Cimientos de seguridad estructural". 
         Control de hormigón según EHE "Instrucción EHE de Hormigón Estructural 
y C estructural seguridad DB Cimientos". (Ver sección 3) 
         Control de fabricación y transporte de hormigón armado. (Ver sección 3) 
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I. 2.3. Estructuras de hormigón subsistema. EHE. 

Se adjunta ficha del ministerio con la relación de control de calidad para elementos de 
hormigón. 
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Capítulo 12 
Gestión de la calidad del proyecto de estructuras de hormigón  
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 Criterios específicos para el desarrollo del control de proyecto 
en las estructuras de hormigón 

 Niveles del control de proyecto 

Cuando la propiedad decida la realización del control de proyecto, independientemente del nivel de 
supervisión adoptado (supervisión normal o supervisión ampliada), acorde el apartado B.4 del Apéndice 
B del Anejo 18, elegirá uno de los siguientes niveles de control:  

 control a nivel normal; 

 control a nivel intenso. 
La entidad de control identificará los aspectos que deben comprobarse y desarrollará, según el tipo 

de obra, una pauta de control como la que, a título orientativo, se recoge en el Anejo 3. 
La frecuencia de comprobación, según el nivel de control adoptado, no debe ser menor que el 

indicado en la tabla 55.1. 

Tabla 55.1 Frecuencia de comprobación 

Tipo de elemento 
Nivel de control 

Observaciones 
normal intenso 

Zapatas 10% 20% Al menos 3 zapatas  
Losas de cimentación 10% 20% Al menos 3 recuadros 
Encepados 10% 20% Al menos 3 encepados 
Muros de contención 10% 20% Al menos 3 secciones diferentes 
Muros de sótano 10% 20% Al menos 3 secciones diferentes 
Estribos 10% 20% Al menos 1 de cada tipo 
Pilares y pilas de puente 15% 30% Mínimo 3 tramos 
Muros portantes 10% 20% Mínimo 3 tramos 

Jácenas 10% 20% Mínimo 3 jácenas de al menos 
dos vanos 

Zunchos  10% 20% Mínimo dos zunchos 

Tableros de vigas y losa 
superior 10% 20% 

Mínimo dos vanos 
En cada vano mínimo una viga 
interior y una viga de borde 

Tableros con losa maciza 
o aligerada 10% 20% 

Mínimo dos vanos.  
En losas continuas, mínimo un 
vano extremo y otro interior. 

Tableros con sección 
cajón 10% 20% Mínimo dos vanos. Uno extremo 

y otro interior. 
Puentes pórtico 15% 30% Mínimo un tramo 
Arcos y bóvedas 15% 30% Mínimo un tramo 
Mamparos, diafragmas o 
riostras sobre pilas y 
estribos 

15% 30% Al menos 1 por tipo 
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Tabla 55.1 Frecuencia de comprobación (continuación) 

Tipo de elemento 
Nivel de control 

Observaciones 
normal intenso 

Costillas de voladizos 15% 30% Al menos 1 de borde y una 
intermedia. 

Brochales 10% 20% Mínimo 3 brochales 
Escaleras 10% 20% Al menos dos tramos 

Losas y forjados 
bidireccionales 15% 30% 

Al menos 3 recuadros 
Mínimo uno de borde y uno en 
voladizo 

Forjados unidireccionales 15% 30% Al menos 3 paños 
Elementos singulares: 
anclajes de pretensado, 
anclajes de tirantes o 
péndolas, nudos de 
empalme de elementos 
prefabricados, etc… 

15% 30% Al menos 1 por tipo 

Elementos auxiliares 
provisionales necesarios 
durante la ejecución: 
apeos, pilonos de 
atirantamiento, etc… 

15% 30% 
Al menos 1 por tipo y supervisión 
de afección a la estructura 
definitiva 

Nota: No obstante lo anterior, se comprobará el 100% de los elementos sometidos a torsión principal y, en general, 
los elementos que sean susceptibles de roturas frágiles o que contengan detalles con posibles empujes al 
vacío, nudos complejos, transiciones complicadas en geometría o armaduras, cabezas de anclaje, riostras, 
regiones de discontinuidad, etc. 

55.2. Documentación del control de proyecto 
Cualquiera que sea el nivel de control aplicado, la entidad de control entregará a la propiedad un 

informe escrito y firmado por persona física, con indicación de su cualificación y cargo dentro de la entidad, 
en el que, congruentemente con la pauta de control adoptada, se reflejarán, al menos, los siguientes 
aspectos: 

a) propiedad peticionaria, 
b) identificación de la entidad de control de calidad u organismo que lo suscribe, 
c) identificación precisa del proyecto objeto de control, 
d) identificación del nivel de control adoptado, 
e) plan de control de acuerdo con las pautas adoptadas, 
f) comprobaciones realizadas, 
g) resultados obtenidos, 
h) relación de no conformidades detectadas, indicando si estas se refieren a la adecuada definición 

del proyecto para la ejecución, o si afectasen a la seguridad, funcionalidad o durabilidad, 
i) valoración de las no conformidades, 
j) conclusiones, y en particular conclusión explícita sobre la existencia de reservas que pudieran 

provocar incidencias indeseables si se procediese a licitar las obras o a ejecutar las mismas. 
La propiedad, a la vista del informe anterior, tomará las decisiones oportunas y previas a la licitación 

o, en su caso, a la ejecución de las obras. En el caso de la existencia de no conformidades, antes de la 
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toma de decisiones, la propiedad comunicará el contenido del informe de control al autor del proyecto, 
quien procederá a: 

a) subsanar, en su caso, las no conformidades detectadas en el control de proyecto; o 

b) presentar un informe escrito, en el que se ratifiquen y justifiquen las soluciones y definiciones 
adoptadas en el mismo, acompañando cualquier documentación complementaria que se estime 
necesaria. 
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Capítulo 14 
Gestión de la calidad de la ejecución de estructuras de hormigón 
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 Programación del control de ejecución en las estructuras de 
hormigón 
La organización del control de la ejecución de las estructuras de hormigón deberá seguir los criterios 

establecidos en el Capítulo 5 y, en particular, la programación del control de la ejecución deberá respetar 
los criterios establecidos en el artículo 22. 

El control de la ejecución estará ligado al nivel de control de la ejecución (acorde con lo definido en 
el apartado 22.4.1 y a la clase de ejecución (acorde con lo definido en el apartado 22.4.2). 

El control de ejecución deberá adaptarse a las características de la obra y a los medios disponibles 
en la misma, por lo que la dirección facultativa, por iniciativa propia o a propuesta del constructor, podrá 
autorizar valores diferentes a los recogidos en este artículo. 

 Lotes de ejecución 
El Programa de control aprobado por la dirección facultativa contemplará una división de la obra en 

lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el plan de obra para la ejecución de la misma 
y conformes con los siguientes criterios: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 
b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a filas diferentes en 

la tabla 63.1, 
c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos, en la tabla 63.1. 

Tabla 63.1 Tamaño máximo de los lotes de ejecución 

Tipo de elemento Nº de elementos o dimensión 

Cimentaciones en edificación, depósitos, 
chimeneas o torres 

Elementos de cimentación 
correspondientes a 250 m2 de 
superficie, sin rebasar 10 
elementos 

Cimentaciones de puentes 1 elemento de cimentación 
(zapata) 

Vigas, forjados y otros elementos 
trabajando a flexión en edificación, 
depósitos, chimeneas o torres 

250 m2 de superficie construida 
2 plantas 
50 m de muro de contención 

Alzados de depósitos, chimeneas o torres 500 m2 de superficie de depósito 
10 m de altura  

Losa superior o inferior en marcos  
totalidad del elemento (losa 
superior o losa inferior) 
250 m2 

Pilares y muros portantes de edificación 
250 m2 de superficie construida 
2 plantas 
50 m de muro 
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Tipo de elemento Nº de elementos o dimensión 

Alzados de pilas, estribos en puentes o 
muros en obras de ingeniería civil, 
construidos con encofrado convencional 

1 pila / 1 estribo 
1 hastial, en el caso de marcos 
50 m de muro 
10 m de altura 
250 m2 

Pilas u otros elementos, construidas por 
trepado 1 trepa 

Pilas u otros elementos construidas por 
deslizado 1 jornada 

Tableros en general ejecutados in situ 
1 vano 
1 jornada de hormigonado 
500 m2 

Losas in situ de tableros con elementos 
prefabricados y mixtos 

1 vano 
1 jornada de hormigonado 
500 m2 

Tableros construidos por fases (o dovelas) 1 fase (o dovela) 

En el caso de otros elementos diferentes de los indicados en la tabla 63.1, el pliego de prescripciones 
técnicas particulares del proyecto establecerá los criterios necesarios para definir el tamaño máximo del 
lote de ejecución. 

 Unidades de inspección 
A los efectos de este Código, se entiende por unidad de inspección el conjunto de actividades 

asociadas a un determinado proceso de ejecución, cuyo tamaño máximo viene definido por lo indicado 
en la tabla 63.2 y que puede implicar a diferentes lotes de ejecución. 

Para cada lote de ejecución, el programa de control identificará cada uno de los procesos de 
ejecución que deben llevarse a cabo en función del tipo de elemento y sus características. 

Para cada lote de ejecución y para cada uno de los procesos, el programa de control definirá las 
unidades de inspección sobre las que se desarrollará el control de la conformidad de la ejecución. 

En función de los desarrollos de procesos y actividades previstos en el plan de obra, en cada 
inspección a la obra desarrollada por el constructor, por la dirección facultativa o, en su caso, por la 
entidad de control, podrá comprobarse un determinado número de unidades de inspección, las cuales, 
pueden corresponder a uno o más lotes de ejecución. 

Para la definición de las posibles unidades de inspección en cada lote de ejecución, el programa de 
control identificará la totalidad de los procesos y actividades susceptibles de ser inspeccionadas, de 
acuerdo con lo previsto en este Código. 

Las unidades de inspección se definirán en función del proceso de ejecución o actividad, o del tipo 
de elemento al que corresponden, según se indica en las tablas 63.2.a y 63.2.b. 
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Tabla 63.2.a Unidades de inspección en función del proceso de ejecución o actividad 

Proceso de ejecución Tamaño máximo de la unidad de inspección 

Control de la gestión de acopios 
Acopio correspondiente a cada material, forma de 
suministro, fabricante y partida que se emplean en 
cada lote de ejecución(*) 

Replanteos 

Replanteos correspondientes a un 20% de cada 
planta o nivel a ejecutar en el caso de edificación 
 
Replanteos de cada uno de los elementos 
(cimentaciones, alzados de pilas, alzados de 
estribos, tableros, etc.), en el caso de puentes 

Cimbrado 3000 m3 de cimbra 

Despiece de planos de armaduras 
diseñadas según proyecto 

Planillas correspondientes a una remesa de 
armaduras 

Elaboración de las armaduras, 
mediante atado o soldadura no 
resistente (incluyendo procesos 
de enderezado, corte, doblado y 
armado, en su caso) 

Conjunto de armaduras elaboradas en 1/4 de 
jornada(**) 

Descimbrado 3.000 m3 de cimbra 

Uniones de los prefabricados Uniones ejecutadas para cada elemento 
prefabricado 

(*) Un mismo acopio de material, procedente del mismo suministro, fabricante y partida o remesa, puede ser destinado a 
diferentes elementos estructurales o a diferentes lotes de ejecución, en función de su tamaño y de acuerdo con el plan 
de obra. Por lo tanto, la gestión de un acopio concreto puede formar parte de diferentes lotes de ejecución y, 
consecuentemente, de diferentes unidades de inspección. Al programarse el control de ejecución, se evitará considerar 
la inspección repetida del mismo acopio para la aceptación de distintos lotes de ejecución, procurando en la medida de 
lo posible que el conjunto de las inspecciones tenga la mayor representatividad posible de la obra. 

(**)  Se deben inspeccionar 4 unidades de elaboración de armadura en una jornada laboral. 
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Tabla 63.2.b Unidades de inspección en función del tipo de elemento 

Tipo de 

elemento 

 Procesos de ejecución 

Encofrado 

Montaje de 

armaduras 

pasivas 

Operaciones de 

pretensado 

Vertido y 

compactación 
Desencofrado Curado Acabado 

Elementos de 

cimentación con 

volúmenes 

inferiores a los 

350 m3 

Encofrado de cada 

elemento de 

cimentación 

Armadura de 

cada elemento de 

cimentación 

Montaje, tesado e 

inyección (en su 

caso) de cada una 

de las unidades de 

pretensado 

Hormigón de cada 

elemento de 

cimentación 

Desencofrado de 

cada elemento de 

cimentación 

Curado del hormigón 

de cada elemento de 

cimentación 

 Acabado de la 

superficie vista del 

hormigón de cada 

elemento de 

cimentación 

Elementos de 

cimentación con 

volúmenes 

superiores a los 

350 m3 

Encofrado de cada 

elemento de 

cimentación 

Armadura 

montada en 

media jornada 

Montaje, tesado e 

inyección (en su 

caso) de cada una 

de las unidades de 

pretensado 

Hormigón 

procedente de 

cinco amasadas 

Desencofrado de 

cada elemento de 

cimentación 

Curado 

correspondiente a 

cada una de las 

juntas de 

hormigonado o a la 

superficie final del 

elemento 

Acabado de la 

superficie vista del 

hormigón de cada 

elemento de 

cimentación 

 

Alzados de 

pilares, y muros 

en edificación 

Encofrado de cada 

pilar 

 

Encofrado de 5 m de 

muro, en su caso 

Armadura de 

cada pilar 

 

Armadura 

correspondiente a 

5 m de muro, en 

su caso 

Montaje, tesado e 

inyección (en su 

caso) de cada una 

de las unidades de 

pretensado 

Hormigón 

correspondiente a 

cada pilar 

 

Hormigón 

correspondiente a 

5 m de muro, en 

su caso 

Desencofrado de 

cada pilar 

 

Desencofrado de 5 

m de muro, en su 

caso 

Curado de la 

superficie de cada 

pilar 

 

Curado 

correspondiente a 5 

m de muro, en su 

caso 

Superficie de cada 

pilar 

 

Superficie de cada 

5 m de muro, en su 

caso 

Alzados de 

pilas, estribos y 

muros en el 

caso de 

puentes 

Encofrado de cada 

alzado de pilas o 

estribos 

 

Encofrado de 5 m de 

muro, en su caso 

Armadura de 

cada pila o estribo 

 

Armadura 

correspondiente a 

5 m de muro 

Montaje, tesado e 

inyección (en su 

caso) de cada una 

de las unidades de 

pretensado 

Hormigón de cada 

pila o estribo, con 

un máximo de 

cinco amasadas 

 

Hormigón 

correspondiente a 

5 m de muro , en 

su caso 

Desencofrado de 

cada alzado de 

pilas o estribos 

 

Desencofrado de 5 

m de muro, en su 

caso 

Curado de la 

superficie de cada 

pila o estribo 

 

Curado 

correspondiente a 5 

m de muro, en su 

caso 

Superficie de cada 

pila o estribo 

 

Superficie de cada 

5 m de muro, en su 

caso 

Pila 

hormigonada 

con encofrados 

trepantes 

Unidad de encofrado 

colocado en cada 

trepa, 

Armadura 

correspondiente a 

cada trepa 

Montaje, tesado e 

inyección (en su 

caso) de cada una 

de las unidades de 

pretensado 

Hormigón 

destinado a cada 

trepa 

Desencofrado de 

cada trepa 

Superficie de cada 

trepa 

Superficie de cada 

trepa 

Pila 

hormigonada 

con encofrados 

deslizantes 

Unidad de encofrado 

deslizante, operando 

durante el tiempo 

necesario para tres 

ciclos de hormigonado, 

con una duración 

mínima de 2 horas. 

Armadura 

montada durante 

media jornada 

Montaje, tesado e 

inyección (en su 

caso) de cada una 

de las unidades de 

pretensado 

Hormigón 

destinado a ser 

colocado cada dos 

horas 

No aplica 

Superficie que 

aparece al deslizar 

cada dos horas 

Superficie que 

aparece al deslizar 

cada jornada 

Vigas, forjados 

y otros 

elementos 

trabajando a 

flexión en 

edificación 

Losa superior e 

inferior de 

marcos 

Encofrado de cada 

elemento 

Armadura de 

cada elemento 

Montaje, tesado e 

inyección (en su 

caso) de cada una 

de las unidades de 

pretensado 

Hormigón de cada 

elemento 

Desencofrado de 

cada elemento 

Curado de cada 

superficie 

Superficie de cada 

elemento 

Tableros en 

general 

Superficie de 

hormigón, 

correspondiente a cada 

vano 

Armadura 

montada durante 

media jornada 

Montaje, tesado e 

inyección (en su 

caso) de cada una 

de las unidades de 

pretensado 

Hormigón 

procedente de 

cinco amasadas 

Superficie de 

hormigón, 

correspondiente a 

cada vano 

Superficie de 

hormigón, no 

superior a 100 m2 

Superficie de 

hormigón, 

correspondiente a 

cada vano 
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Tabla 63.2.b Unidades de inspección en función del tipo de elemento 

Tableros 

ejecutados por 

fases 

Superficie de 

hormigón, 

correspondiente a la 

fase (unidad de 

inspección única) 

Armadura 

correspondiente a 

cada una de las 

fases 

Montaje, tesado e 

inyección (en su 

caso) de cada una 

de las unidades de 

pretensado 

Hormigón 

procedente de 

cinco amasadas 

Superficie de 

hormigón, 

correspondiente a 

la fase (unidad de 

inspección única) 

Superficie de 

hormigón, no 

superior a 100 m2 

Superficie de 

hormigón, 

correspondiente a 

la fase (unidad de 

inspección única) 

Tableros 

ejecutados por 

dovelas 

Superficie de 

hormigón, 

correspondiente a la 

dovela (unidad de 

inspección única) 

Armadura 

correspondiente a 

cada una de las 

dovelas 

Montaje, tesado e 

inyección (en su 

caso) de cada una 

de las unidades de 

pretensado 

Hormigón 

procedente de tres 

amasadas 

Superficie de 

hormigón, 

correspondiente a 

la dovela (unidad 

de inspección 

única) 

Superficie de 

hormigón, 

correspondiente a la 

dovela (unidad de 

inspección única) 

Superficie de 

hormigón, 

correspondiente a 

la dovela (unidad 

de inspección 

única) 

Una vez definidos los lotes de ejecución y las unidades de inspección, se debe definir para cada 
unidad de inspección las frecuencias de comprobación. De forma orientativa, el Anejo 15 define las 
frecuencias de comprobación para las unidades de inspección de la ejecución de estructuras de hormigón. 

 Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución 
Antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, la dirección facultativa deberá constatar que 

existe un programa de control para los productos y para la ejecución, que haya sido redactado 
específicamente para la obra, conforme a lo indicado en el proyecto y en este Código. 

Cualquier incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocará el aplazamiento del inicio 
de la obra hasta que la dirección facultativa constate documentalmente que se ha subsanado la causa 
que dio origen al citado incumplimiento. 

 Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de 
la armadura 

 Control del replanteo de la estructura 
Se comprobará que los ejes de los elementos, las cotas y la geometría de las secciones presentan 

unas posiciones y magnitudes dimensionales cuyas desviaciones respecto al proyecto son conformes con 
las tolerancias indicadas en el Anejo 14, para los coeficientes parciales de los materiales adoptados en 
el cálculo de la estructura. 

 Control de las cimentaciones 
En el caso de cimentaciones superficiales, deberán efectuarse al menos las siguientes 

comprobaciones: 

 comprobar que en el caso de zapatas colindantes a medianerías, se han adoptado las 
precauciones adecuadas para evitar daños a las estructuras existentes, 

 comprobar que la compactación del terreno sobre el que apoyará la zapata, es conforme con 
lo establecido en el proyecto, 

 comprobar, en su caso, que se han adoptado las medidas oportunas para la eliminación del 
agua, y 
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 comprobar, en su caso, que se ha vertido el hormigón de limpieza para que su espesor sea el 
definido en el proyecto. 

 Control de las cimbras y apuntalamientos 
Durante la ejecución de la cimbra, deberá comprobarse la correspondencia de la misma con los 

planos de su proyecto, con especial atención a los elementos de arriostramiento y a los sistemas de 
apoyo. Se efectuará también sendas revisiones del montaje y desmontaje, comprobando que se cumple 
lo establecido en el correspondiente procedimiento escrito. 

En general, se comprobará que la totalidad de los procesos de montaje y desmontaje, y en su caso 
el de recimbrado o reapuntalamiento, se efectúan conforme a lo establecido en el correspondiente 
proyecto. 

La dirección facultativa solicitará, comprobará y adjuntará a la documentación de la obra el certificado 
indicado en el apartado 48.2, que debe facilitarle el constructor. 

En el caso de que se utilice, en conformidad con el apartado 48.2, un sistema de elementos 
sustentantes que esté en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, conforme al Artículo 18, se 
seguirán las indicaciones contenidas en el expediente técnico de aplicación, en lo referente a 
instrucciones para el montaje y, en su caso, de manipulación o manejo en la obra de los elementos 
sustentantes correspondientes, así como de los planos de montaje de los mismos. En este caso la 
dirección facultativa podrá eximir al constructor de las comprobaciones y revisiones anteriormente 
indicadas, siempre que éste presente la documentación del distintivo oficialmente reconocido que posee 
el sistema de elementos sustentantes empleado y acredite que el mismo está vigente durante todo el 
periodo de su utilización en la obra. 

 Control de los encofrados y moldes 
Previamente al vertido del hormigón, se comprobará que la geometría de las secciones es conforme 

con lo establecido en el proyecto, aceptando la misma siempre que se encuentre dentro de las tolerancias 
establecidas en el proyecto o, en su defecto, por el Anejo 14. Además se comprobarán los aspectos 
indicados en el apartado 48.3. 

En el caso de encofrados o moldes en los que se dispongan elementos de vibración exterior, se 
comprobará previamente su ubicación y funcionamiento, aceptándose cuando no sea previsible la 
aparición de problemas una vez vertido el hormigón. 

Previamente al hormigonado, deberá comprobarse que las superficies interiores de los moldes y 
encofrados están limpias y que se ha aplicado, en su caso, el correspondiente producto desencofrante. 

En el caso de que se utilice, en conformidad con el Artículo 48.3, un sistema de encofrados (superficie 
encofrante y estructura resistente de la misma) que esté en posesión de un distintivo oficialmente 
reconocido, conforme al Artículo 18, se seguirán las indicaciones contenidas en el expediente técnico de 
aplicación, en lo referente a instrucciones para el montaje y, en su caso, de manipulación o manejo en la 
obra de los encofrados correspondiente, así como de los planos de montaje de los mismos. En este caso 
la dirección facultativa podrá eximir al constructor de las comprobaciones y revisiones anteriormente 
indicadas, siempre que éste presente la documentación del distintivo oficialmente reconocido que posee 
el sistema de encofrados empleado y acredite que el mismo está vigente durante todo el periodo de su 
utilización en la obra. 
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 Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas 
El proceso de ferralla no comenzará hasta que la dirección facultativa haya aceptado: 

 los planos de despiece previamente aprobados por el constructor, 

 la totalidad de la documentación aprobada por el constructor en relación con los procesos de 
fabricación de las armaduras, los productos empleados para su fabricación y el suministrador. 

En el caso de que se vayan a emplear procesos de soldadura, tanto en instalaciones como en obra, 
el control del constructor deberá comprobar: 

 la cualificación del coordinador de soldeo, según la norma UNE-EN ISO 14731, tanto para 
soldadura no resistente como resistente, 

 la cualificación de los soldadores, según se indica en las normas UNE-EN ISO 17660-1, para 
soldaduras resistentes y UNE 17660-2 para soldadura no resistente, 

 la cualificación del procedimiento de soldeo, tanto para soldadura no resistente como resistente, 
de acuerdo con los apartados 49.4.3.2 y 49.5.2.5, respectivamente. 

En el caso de empleo de dispositivos para el empalme mecánico, se recabará del constructor el 
correspondiente certificado, firmado por persona física, en el que se garantice su comportamiento 
mecánico. 

Sobre el proceso de elaboración, armado y montaje de las armaduras pasivas el control del 
constructor efectuará, al menos, las verificaciones siguientes acordes con el Artículo 49: 

 inexistencia de defectos superficiales o grietas, 

 diámetros de armaduras, 

 despieces, 

 atado y posicionamiento, 

 longitudes de anclaje y de empalme (solapo, soldadura resistente, empalmes mecánicos …), 

 distancias libres entre barras. 
Antes del inicio del suministro a la obra de las armaduras desde la instalación de ferralla, se 

establecerá un punto de parada hasta que, una vez efectuado el control de contraste bajo la supervisión 
de la dirección facultativa, se haya aceptado la conformidad de: 

 la armadura elaborada y la ferralla armada, 

 la cimbra, en su caso, a partir de la documentación aportada por el constructor de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 65.3. 

Para verificar la conformidad del montaje, el control del constructor efectuará al menos las 
comprobaciones siguientes, de las cuales dejará constancia documental: 

 separadores (material, tamaño, cantidad y distribución), 

 recubrimientos (mínimos y máximos), 

 tolerancias de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del proyecto o el Anejo 14, 

 estado de oxidación de la armadura pasiva, con el límite establecido en el apartado 49.8.1, 

 estado de limpieza y eliminación de suciedades. 
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En el caso de que para el facilitar el armado de la ferralla, por ejemplo, para garantizar la separación 
entre estribos (pre-armado), se hubieran empleado cualquier tipo de elemento auxiliar de acero, se 
comprobará que éstos presentan también un recubrimiento no inferior al mínimo. 

En ningún caso se aceptará la colocación de armaduras que presenten menos sección de acero que 
las previstas en el proyecto, ni aun cuando ello sea como consecuencia de la acumulación de tolerancias 
con el mismo signo. 

Antes de proceder al hormigonado, se establecerá un punto de parada hasta que la dirección 
facultativa haya aceptado el montaje de las armaduras pasivas. 

En caso de emplearse soldaduras en la elaboración de armaduras pasivas, los criterios aplicables 
para su control, tanto en lo relativo a ensayos de producción como a las tareas de inspección, serán los 
recogidos en los capítulos 12 y 13 de la norma UNE-EN ISO 17660, partes 1 y 2, para soldaduras 
resistentes y no resistentes respectivamente. También será de aplicación el Artículo 59 de este Código. 

El control del constructor inspeccionará el 100% de las soldaduras resistentes realizadas, 
comprobando las longitudes y gargantas de los cordones, así como la distancia longitudinal entre 
cordones y la distancia a los codos, y el 50% de las soldaduras no resistentes. Deberán cumplirse las 
distancias definidas para cada soldadura en función de cada diámetro. El criterio de aceptación será el 
establecido por la norma UNE-EN ISO 17660, en la parte que corresponda según se trate de soldadura 
resistente o no resistente. 

Como criterio general, puede establecerse como valor indicativo que el control de contraste de la 
dirección facultativa comprobará un 20% de las soldaduras resistentes y un 10% de las no resistentes, de 
forma aleatoria y representativa. 

 Control de las operaciones de pretensado 

 Control del tesado de las armaduras activas 
El control de contraste de la dirección de facultativa comprobará que los equipos y sistemas para la 

aplicación del pretensado cumplen los requisitos establecidos en el apartado 50.1.2 de este Código. 
Todas las comprobaciones realizadas tanto por el control del constructor como por control de 

contraste de la dirección facultativa deberán quedar documentadas mediante impresos firmados por 
persona física. 

A continuación se describen los criterios de control y frecuencias de comprobación aplicables a cada 
uno de los procesos siguientes: 

a) Replanteo de anclajes, trompetas y vainas. 
El constructor llevará a cabo un control del 100% de los puntos de replanteo de vainas y 
elementos de anclaje. En particular, se comprobará que no existen puntos angulosos, 
especialmente en la unión entre trompeta y vaina, y que se respetan los parámetros 
especificados en relación con: 

 longitudes mínimas de tramos rectos detrás de los anclajes, 

 radios de curvatura en función del tipo de vaina, 

 distancias entre puntos de fijación de las vainas, 

 tolerancias del trazado, 

 recubrimientos y separación entre vainas. 
El control de contraste de la dirección facultativa comprobará, al menos, los siguientes puntos: 
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 situación del 100% de las trompetas y verificación de la alineación entre estas y las vainas, 

 100% de los puntos altos y puntos bajos del trazado, 

 un punto intermedio entre cada punto alto y cada punto bajo en el 50% de las vainas. 
El constructor verificará que la armadura y posición de las barras correspondientes a los 
refuerzos en anclajes y otros puntos singulares del trazado son acordes con la definición de los 
planos de proyecto en el 100% de estas zonas. 
El control de contraste de la dirección facultativa verificará que la cuantía y posición de las 
armaduras de refuerzo es acorde a la definición de los planos en el 50% de dichas zonas. 

b) Sellado de juntas y verificación del estado de las vainas. 
Antes del hormigonado, tanto el control del constructor como el control de contraste, llevarán a 
cabo inspecciones visuales independientes, a lo largo de toda la longitud de las vainas para 
comprobar que los posibles deterioros de estas (aplastamientos o perforaciones) se sitúan dentro 
de las tolerancias establecidas, y que todos los puntos de empalme de vainas y uniones entre 
trompetas y vainas se encuentran debidamente sellados. 

c) Enfilado y corte de cordones. 
Se verificará que, siempre que sea posible, se hayan enfilado los cordones antes del 
hormigonado. Así mismo deberán respetarse las sobrelongitudes mínimas de los tendones 
establecidas en la Evaluación Técnica Europea (ETE), para cada tipo de anclaje, al objeto de 
permitir su agarre en el arrastre del cilindro de tesado. 
Estas verificaciones se realizarán en el 100% de los tendones, tanto por el control del constructor 
como por el control de contraste. 

d) Tesado. 
Se controlará que los procesos de tesado se lleven a cabo de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 50.3. 
Antes del inicio del tesado se verificará que: 

 todos los elementos que forman las unidades de pretensado cumplen lo indicado en el 
proyecto; 

 los tendones deslizan libremente en sus conductos o vainas, en el caso de armaduras 
postesas; 

 la resistencia del hormigón ha alcanzado, como mínimo, el valor indicado en el proyecto para 
la transferencia de la fuerza de pretensado al hormigón. Para ello se efectuarán los ensayos 
de control de la resistencia a compresión del hormigón establecida en el programa de tesado, 
siguiendo los procedimientos del Artículo 57. 

El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida se realizará, de acuerdo con lo 
prescrito en el apartado 50.3, midiendo simultáneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el 
correspondiente alargamiento experimentado por la armadura. 

Para dejar constancia de este control, los valores de las lecturas registradas con los oportunos 
aparatos de medida utilizados se anotarán en la correspondiente tabla de tesado. 
En las primeras diez operaciones de tesado que se realicen en cada obra y con cada equipo o 
sistema de pretensado, se harán las mediciones precisas para conocer, cuando corresponda, la 
magnitud de los movimientos originados por la penetración de cuñas u otros fenómenos, con el 
objeto de poder efectuar las adecuadas correcciones en los valores de los esfuerzos o 
alargamientos que deben anotarse. 
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El control del tesado de las armaduras activas será efectuado por el constructor y por el control 
de contraste en el 100% de las unidades de pretensado. 

 Control de la ejecución de la inyección 
Las condiciones que habrá de cumplir la ejecución de la operación de inyección serán las indicadas 

en el apartado 50.4. 

Se controlará el plazo de tiempo transcurrido entre la terminación de la primera etapa de tesado y la 
realización de la inyección. 

El constructor hará, cada jornada, los siguientes controles: 

 del tiempo de amasado, 

 de la relación agua/cemento, 

 de la cantidad de aditivo utilizada, 

 de la viscosidad, con el cono, en el momento de iniciar la inyección, 

 de la viscosidad a la salida de la lechada por el último tubo de purga, 

 de que ha salido todo el aire del interior de la vaina antes de cerrar sucesivamente los distintos 
tubos de purga, 

 de la presión de inyección, 

 de fugas, 

 del registro de temperatura ambiente máxima y mínima las jornadas que se realicen inyecciones 
y en las dos jornadas sucesivas, especialmente en tiempo frío. 

Cada diez jornadas en que se efectúen operaciones de inyección y no menos de una vez, el 
constructor realizarán los siguientes ensayos: 

 de la resistencia de la lechada o mortero mediante la toma de 3 probetas para romper a 28 días, 

 de la exudación y reducción de volumen, de acuerdo con el apartado 37.4.2.2. 
El control de contraste verificará que el constructor realiza estos controles. 

En el caso de sistemas de pretensado en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 
la dirección facultativa podrá eximir de cualquier comprobación experimental del control de la inyección. 

Una vez inyectadas las vainas, tanto el constructor como la dirección facultativa llevarán a cabo 
sendas inspecciones visuales, que deben ser independientes, de las protecciones ejecutadas en los 
anclajes del pretensado. Se efectuarán transcurridos 7 días desde el final del curado para comprobar que 
todos los anclajes se encuentran adecuadamente protegidos y que no existe fisuración no controlada en 
el mortero empleado. 

 Control de los procesos de hormigonado 
El constructor comprobará, antes del inicio del suministro del hormigón, dejando constancia 

documental de ello, que: 
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 se dan las circunstancias para efectuar correctamente su vertido de acuerdo con lo indicado en 
este Código. Asimismo, comprobará que se dispone de los medios adecuados para la puesta en 
obra, compactación y curado del hormigón, 

 en el caso de temperaturas extremas, según el apartado 52.3, comprobará que se han tomado 
las precauciones allí recogidas. 

La dirección facultativa verificará que el constructor realiza dichas comprobaciones. 

Durante el hormigonado, el constructor bajo la supervisión de la dirección facultativa comprobará que 
no se forman juntas frías entre diferentes tongadas y que se evita la segregación durante la colocación 
del hormigón. 

El constructor y la dirección facultativa comprobarán que el curado se desarrolla adecuadamente 
durante, al menos el período de tiempo indicado en el proyecto o, en su defecto, el indicado en este 
Código. 

 

 Control de procesos posteriores al hormigonado 
Una vez desencofrado el hormigón, se comprobará la ausencia de defectos significativos en la 

superficie del hormigón. Si se detectaran coqueras, nidos de grava u otros defectos que, por sus 
características pudieran considerarse inadmisibles en relación con lo exigido, en su caso, por el proyecto, 
la dirección facultativa valorará la conveniencia de proceder a la reparación de los defectos y, en su caso, 
el revestimiento de las superficies. 

En el caso de que el proyecto hubiera establecido alguna prescripción específica sobre el aspecto 
del hormigón y sus acabados (color, textura, etc.), estas características deberán ser sometidas al control, 
una vez desencofrado o desmoldado el elemento y en las condiciones que establezca el correspondiente 
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. 

Además, el constructor bajo la supervisión de la dirección facultativa comprobará que el descimbrado 
se efectúa de acuerdo con el plan previsto en el proyecto y verificando que se han alcanzado, en su caso, 
las condiciones mecánicas que pudieran haberse establecido para el hormigón. 

 Control de los trabajos de protección, reparación y refuerzo 
En los trabajos de protección, reparación y refuerzo de estructuras de hormigón se deberá controlar 

que estas tareas se realicen conforme a las especificaciones del plan de control del proyecto. Para ello, 
el programa de control de la ejecución definirá los parámetros a controlar, los ensayos pertinentes, la 
frecuencia de realización y los criterios de aceptación. 

 Control del montaje y uniones de elementos prefabricados 
Antes del inicio del montaje de los elementos prefabricados, el constructor efectuará las siguientes 

comprobaciones, dejando constancia documental de ello: 

a) los elementos prefabricados son conformes con las especificaciones del proyecto y se 
encuentran, en su caso, adecuadamente acopiados, sin presentar daños aparentes, 
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b) se dispone de unos planos que definen suficientemente el proceso de montaje de los elementos 
prefabricados, así como las posibles medidas adicionales (arriostramientos provisionales, etc.), 

c) se dispone de un programa de ejecución que define con claridad la secuencia de montaje de los 
elementos prefabricados, y 

d) se dispone, en su caso, de los medios humanos y materiales requeridos para el montaje. 
La dirección facultativa verificará que el constructor realice dichas verificaciones y revisará la 

documentación aportada. 

Durante el montaje, el constructor y la dirección facultativa comprobarán que se cumple la totalidad 
de las indicaciones del proyecto. Se prestará especial atención al mantenimiento de las dimensiones y 
condiciones de ejecución de los apoyos, enlaces y uniones. 

 Control del elemento construido 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, el constructor efectuará una inspección 

del mismo, dejando constancia documental, al objeto de comprobar que se cumplen las especificaciones 
dimensionales del proyecto. 

La dirección facultativa verificará la documentación aportada por el constructor. 

 Controles de la estructura mediante ensayos de información 
complementaria 

 Generalidades 
De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo al presente Código, en las que los 

materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles 
preceptivos, solo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las 
incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

a) cuando así lo dispongan las instrucciones, reglamentos específicos de un tipo de estructura o el 
pliego de prescripciones técnicas particulares; 

b) cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne 
ciertas condiciones específicas. En este caso el pliego de prescripciones técnicas particulares 
establecerá los ensayos oportunos que deben realizar, indicando con toda precisión la forma de 
realizarlos y el modo de interpretar los resultados; 

c) cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, 
funcionalidad o durabilidad de la estructura. 

 Pruebas de carga 
Además de las pruebas de carga que puedan ser preceptivas en aplicación de la reglamentación 

vigente que sea de aplicación, la dirección facultativa podrá disponer la realización de pruebas de carga 
adicionales, según lo indicado en el apartado 23.2, siempre que se hayan presentado no conformidades 
en las operaciones normales de control de la conformidad de la estructura y, en particular, cuando se 
hayan presentado no conformidades relativas a los productos o a los procesos de ejecución en obra que 
puedan ser relevantes para la seguridad de la estructura durante su vida de servicio. 
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 Otros ensayos no destructivos 
Este tipo de ensayos se empleará para estimar en la estructura otras características del hormigón 

diferentes de su resistencia, o de las armaduras que pueden afectar a su seguridad o durabilidad. 

 Control de aspectos medioambientales 
La dirección facultativa velará para que se observen las condiciones específicas de carácter 

medioambiental que, en su caso, haya definido el proyecto para la ejecución de la estructura. 

En el caso de que la propiedad hubiera establecido exigencias relativas a la contribución de la 
estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el Capítulo 2, la dirección facultativa deberá comprobar 
durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos reales empleados en la misma, se 
satisfacen las condiciones indicadas en el proyecto. 
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I. 2.4. Las estructuras de acero de subsistema. A. dB 

Se adjunta ficha del ministerio con la relación de control de calidad para estructuras de acero. 
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Capítulo 22 
Gestión de la calidad del proyecto de estructuras de acero 
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 Criterios específicos para el desarrollo del control de proyecto 
en las estructuras de acero 

 Niveles del control de proyecto 
Cuando la propiedad decida la realización del control de proyecto, independientemente del nivel de 

supervisión adoptado (supervisión normal o supervisión ampliada, acorde el apartado B.4 del apéndice B 
del Anexo 18), elegirá uno de los siguientes niveles de control:  

 Control a nivel normal. 

 Control a nivel intenso. 
La entidad de control identificará los aspectos que deben comprobarse y desarrollará, según el tipo 

de obra, una pauta de control como la que, a título orientativo, se recoge en el Anejo 3. 
La frecuencia de comprobación, según el nivel de control adoptado, no debe ser menor que el 

indicado en la tabla 96.1. 

Tabla 96.1 Frecuencia de comprobación de los elementos según el nivel de 
control adoptado 

Tipo de elemento 
Nivel de control 

Observaciones 
normal intenso 

Elementos de contención 
y tablestacas 10% 20% Al menos 3 secciones diferentes 

Anclajes al terreno 15% 30% Al menos 3 anclajes 

Pilares y pilas de puente 15% 30% Mínimo 3 tramos 

Jácenas  10% 20% Mínimo 3 jácenas de al menos 
dos vanos 

Vigas 10% 20% 
Mínimo dos vanos 

En cada vano mínimo una viga 
interior y una viga de borde 

Cajones 10% 20% Mínimo dos vanos, uno extremo 
y otro interior 

Losas ortótropas 10% 20% 

Al menos 4 rigidizadores de la 
chapa del tablero, uno de borde 

y otro interior, ambos en un 
vano local extremo y en un vano 

local tipo 
Verificación de la chapa 

rigidizada, mínimo 3 módulos y 
al menos uno por vano de 

flexión local tipo 
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Tabla 96.1 Frecuencia de comprobación de los elementos según el nivel de 
control adoptado 

Tipo de elemento 
Nivel de control 

Observaciones 
normal intenso 

Celosías 10% 20% 
Mínimo dos elementos tipo por 
vano: cordón superior, cordón 

inferior, diagonales, nudos, 
arriostramientos, etc. 

Arcos, pórticos y bóvedas 15% 30% Mínimo un tramo 

Mamparos o riostras de 
zonas de apoyo 15% 30% Al menos 1 por tipo 

Celosías o diafragmas 
intermedios de 

rigidización 
10% 20% Al menos 1 por tipo 

Rigidizadores 
longitudinales y 
transversales  

(vigas o cajones) 

10% 20% 
Al menos 1 por tipo, y todos los 
de cambio de canto o puntos 

con quiebros 

Paneles rigidizados. 
Control de abolladura 15% 30% Al menos 3 recuadros por tipo 

Detalles de soldaduras en 
ángulo, a penetración 

parcial o total 
10% 20% Al menos 1 por tipo 

Costillas de voladizos 15% 30% Al menos 1 de borde y una 
intermedia. 

Brochales o puntales 10% 20% Mínimo 3 brochales o puntales 

Escaleras 10% 20% Al menos dos tramos 

Conectadores de 
elementos metálicos con 

hormigón 
10% 20% 

Analizar al menos tres tramos 
de cada tipo de conexión 

(con losa superior e inferior) 

Elementos singulares: 
anclajes de tendones de 

pretensado exterior, 
anclajes de tirantes o 
péndolas, nudos de 

empalme con elementos 
de hormigón, etc. 

15% 30% Al menos 1 por tipo 

Cuñas, basas o 
rigidización local de 
apoyos y zonas de 

sustitución de apoyos 

15% 30% Al menos 1 por tipo 
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Tabla 96.1 Frecuencia de comprobación de los elementos según el nivel de 
control adoptado 

Tipo de elemento 
Nivel de control 

Observaciones 
normal intenso 

Elementos auxiliares 
provisionales necesarios 

durante la ejecución: 
apeos, pilonos de 

atirantamiento, etc. 

15% 30% 
Al menos 1 por tipo y 

supervisión de afección a la 
estructura definitiva 

No obstante lo anterior, se comprobará el 100% de los elementos sometidos a fatiga y a torsión 
principal y, en general, los elementos que sean susceptibles de roturas frágiles, que sean susceptibles de 
fenómenos de fatiga o que contengan nudos complejos, transiciones complicadas en geometría, etc. 

 Documentación del control de proyecto 
Cualquiera que sea el nivel de control aplicado, la entidad de control entregará a la propiedad un 

informe escrito y firmado por persona física, con indicación de su cualificación y cargo dentro de la entidad, 
cuyo contenido será equivalente al definido para las estructuras de hormigón en el apartado 55.2. 
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Capítulo 24 
Gestión de la calidad de la fabricación y ejecución de estructuras 
de acero 
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 Programación del control de las estructuras de acero 
La organización del control de la fabricación y ejecución de las estructuras de acero deberá seguir 

los criterios establecidos en el Capítulo 5 y, en particular, la programación del control de la fabricación y 
ejecución deberá respetar los criterios establecidos en el Artículo 22. 

El control de la fabricación y ejecución estará ligado al nivel de control de la ejecución (acorde con lo 
definido en el apartado 22.4) y a la clase de ejecución (acorde con lo definido en el apartado 14.3). 

El control de la fabricación y ejecución deberá adaptarse a las características de la obra y a los medios 
disponibles en la misma, por lo que la dirección facultativa, por iniciativa propia o a propuesta del 
constructor, podrá autorizar valores diferentes a los recogidos en este artículo. 

 Lotes de ejecución 
El programa de control aprobado por la dirección facultativa contemplará una división de la obra en 

lotes de ejecución, coherentes con el desarrollo previsto en el plan de obra para la ejecución de la misma. 

Para cada lote de ejecución se identificarán la totalidad de actividades o procesos susceptibles de 
ser inspeccionados, así como las frecuencias de las comprobaciones a realizar, tanto por el control del 
constructor como por el control de contraste de la dirección facultativa, en su caso. 

En general, y salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto defina una 
división de la estructura o de sus elementos en lotes más adaptada a sus características específicas, o 
de sus elementos, los lotes de ejecución se definirán siguiendo los siguientes criterios generales: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de fabricación y montaje en taller y de 
ejecución de la obra, 

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a filas diferentes 
en la tabla 101.1, 

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos, en la tabla 
101.1. 

Tabla 101.1 Tamaño máximo de los lotes de ejecución 

Tipo de obra Tipo de elemento Nº de elementos o dimensión 

Edificación,  
chimeneas torres y depósitos 

Pilares y elementos 
verticales 

500 m2 de superficie, sin 
rebasar las dos plantas 

Vigas, arriostramientos, 
elementos superficiales y 

forjados 

250 m2 de superficie 
construida sin rebasar una 
planta 

Puentes 

Alzados de pilas 
1 pila 
10 m de altura de pila 

Alzados de estribos 1 estribo 

Tableros de puentes 
1 tramo o dovela sin rebasar el 
menor de 30 m o un vano 
completo 
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En el caso de otros elementos diferentes de los indicados en la tabla 101.1, el pliego de 
prescripciones técnicas particulares del proyecto establecerá los criterios necesarios para definir el 
tamaño máximo del lote de ejecución. 

Se podrá optar por utilizar otra metodología para definir el tamaño máximo de los lotes de ejecución 
previa aprobación por parte de la dirección facultativa y siempre que el tamaño de los lotes resultantes no 
exceda lo indicado en la tabla 101.1. 

 Unidades de inspección 
Para cada lote de ejecución, se identificará la totalidad de los procesos y actividades susceptibles de 

ser inspeccionadas, de acuerdo con lo previsto en este Código. Se contemplarán, como mínimo, los 
siguientes procesos:  

 elaboración de planos de taller, 

 definición de los procedimientos de fabricación, elaboración del programa y planos de montaje, 

 gestión de acopios de materiales y productos, 

 mecanización y manipulación de productos de acero en taller, 

 cualificación de soldadores y de los procedimientos de soldeo, 

 cualificación de procedimientos de fijación con elementos mecánicos, 

 ensamblado y armado de elementos en taller, incluido el control dimensional, 

 ejecución de uniones soldadas, 

 ejecución de uniones con elementos mecánicos, 

 colocación de conectadores en estructuras mixtas, 

 ajustes, correcciones y acabados finales en taller, 

 montaje en blanco, 

 recepción de elementos a su llegada a obra, 

 ensamblado de elementos en obra, 

 replanteo y montaje de elementos en obra, 

 ajustes, correcciones y acabados finales, y 

 aplicación de tratamientos superficiales de protección anticorrosiva. 
La dimensión o tamaño máximo de un proceso o actividad comprobable, en general, en una visita de 

inspección al taller o a la obra. En función de los desarrollos de procesos y actividades previstos en el 
plan de obra, en cada inspección al taller o a la obra, podrá comprobarse un determinado número de 
unidades de inspección, las cuales, pueden corresponder a uno o más lotes de ejecución. 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya 
dimensión o tamaño será conforme al indicado en la tabla 101.2. 
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Tabla 101.2 Unidades de inspección 

Procesos de ejecución Tamaño máximo de la unidad de inspección 

Elaboración de planos de taller Planos correspondientes a cada elemento estructural 

Definición de los procedimientos de 
fabricación, elaboración del 

programa y planos de montaje 

Procedimientos de fabricación y programa y planos de 
montaje correspondientes a cada elemento estructural 

Gestión de acopios 
Acopio correspondiente a cada material, forma de 
suministro, fabricante y partida suministrada, que se 
empleen en cada lote de ejecución (1) 

Mecanización y manipulación de los 
productos de acero en taller 

Conjunto de productos destinados a cada elemento 
estructural 

Cualificación de soldadores y de los 
procedimiento de soldeo 

Cada uno de los soldadores, tanto en taller como en obra 
Cada uno de los procedimientos de soldeo (2) 

Cualificación de procedimientos de 
fijación con elementos mecánicos 

Cada uno de los tipos de fijaciones con elementos 
mecánicos 

Ensamblado y armado de elementos 
en taller, incluido el control 

dimensional 
Cada uno de los elementos, principales o secundarios 

Ejecución de uniones soldadas 
Cada una de las soldaduras, en taller o en obra, acorde 
con el procedimiento de control y el porcentaje de control 
especificado en el PPI 

Ejecución de uniones con elementos 
mecánicos 

Cada una de las uniones ejecutadas mediante elementos 
mecánicos 

Colocación de conectadores en 
estructuras mixtas  Los conectadores a colocar en una jornada de trabajo 

Ajustes, correcciones y acabados 
finales en taller Cada uno de los elementos 

Montaje en blanco Cada dovela, tramo o vano a montar en blanco 

Recepción de elementos a su 
llegada a la obra Cada elemento que llega a la obra. 

Ensamblado de elementos en obra Cada unión a ejecutar en obra 

Replanteo y montaje de elementos 
en obra Cada elemento montado en obra 

Ajustes, correcciones y acabados 
finales Cada elemento montado en obra 

Aplicación de tratamientos 
superficiales de protección 

anticorrosiva 

Cada uno de los elementos fabricados en taller, para los 
tratamientos aplicados en taller 
Cada uno de los elementos montados en la obra, para los 
tratamientos aplicados en obra, en su caso 

(1) Un mismo acopio de material, procedente del mismo suministro, fabricante y partida, puede ser destinado a diferentes 
elementos estructurales o a diferentes lotes de ejecución, en función de su tamaño y de acuerdo con el plan de obra. 
Por lo tanto, la gestión de un acopio concreto puede formar parte de diferentes lotes de ejecución y, 



 
 
 

 
385 

consecuentemente, de diferentes unidades de inspección. Al programarse el control de ejecución, se evitará 
considerar la inspección repetida del mismo acopio para la aceptación de distintos lotes de ejecución, procurando en 
la medida de lo posible que el conjunto de las inspecciones tenga la mayor representatividad posible de la obra.  

(2) Una cualificación del procedimiento de soldeo puede cubrir varios tipos de soldaduras, de acuerdo con los rangos de 
cualificación de la norma de aplicación correspondiente. 

Una vez definidos los lotes de ejecución y las unidades de inspección, se debe definir para cada 
unidad de inspección las frecuencias de comprobación. De forma orientativa, el Anejo 17 define las 
frecuencias de comprobación para las unidades de inspección de la fabricación y ejecución de estructuras 
de acero. 

 Comprobaciones previas al comienzo de la fabricación y 
ejecución 
Antes del inicio de la ejecución de cada parte de la obra, la dirección facultativa deberá constatar que 

existe un programa de control, desarrollando el plan de control definido en el pliego de prescripciones 
técnicas particulares del proyecto, tanto para los productos como para la fabricación y ejecución, que 
haya sido redactado específicamente para la obra, conforme a lo indicado por el proyecto y lo establecido 
en este Código. 

Cualquier incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocará el aplazamiento del inicio 
de la obra hasta que la dirección facultativa constate documentalmente que se ha subsanado la causa 
que dio origen al citado incumplimiento. 

 Programa de puntos de inspección  
El programa de puntos de inspección (PPI) reflejará el conjunto de controles, inspecciones y ensayos 

a realizar en la fabricación y ejecución de la estructura de acero por los diferentes agentes de control 
implicados. El PPI formará parte del programa de control y en él se detallará al menos: 

− las unidades de inspección, tanto en taller como en obra, 
− el tipo de inspección y comprobaciones a realizar, 
− los procedimientos o normas que regularán la verificación de la conformidad de cada inspección, 

así como las especificaciones de aceptación, 
− la ubicación y frecuencia o intensidad de las inspecciones, 
− la forma de documentación de los resultados, 
− la designación de la persona responsable de la realización y firma de los diferentes controles o 

inspecciones, 
− los puntos de espera o parada a respetar durante el proceso de control, y 
− cualquier comentario u observación aclaratoria. 

 Control de la fabricación en taller y del montaje en obra 
En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según el Reglamento (UE) Nº 305/2011, 

de 9 de marzo de 2011, sus prestaciones en relación a las características esenciales deberán realizarse 
de conformidad con la norma armonizada UNE-EN 1090-1. Tal y como se recoge en el citado Reglamento, 
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el fabricante del producto será el responsable de la conformidad del producto con las prestaciones 
declaradas. El fabricante deberá estar en condiciones de aportar garantía de la adecuación de su producto 
al uso previsto y de ponerlas a disposición de quien las solicite con el fin de que, a su vez, pueda transmitir 
estas garantías al usuario final de la obra o del producto en que se incorporen, facilitando para ello la 
documentación que incluya la información que avale dichas garantías. El responsable de la recepción 
será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, que el producto sujeto a recepción 
es conforme con las especificaciones requeridas. La dirección facultativa, conforme a las obligaciones 
recogidas en el apartado 17.2.1 de este Código y una vez validado el control de recepción, será el 
responsable de velar porque el producto incorporado en la obra es adecuado a su uso y cumple con las 
especificaciones requeridas. En el caso de efectuarse ensayos para comprobar la conformidad del 
producto, se seguirán los criterios que estuvieran definidos en el programa de control o en el pliego de 
prescripciones técnicas particulares de la obra o, en su caso, el plan de control. 

En el caso de productos que no deban disponer de marcado CE, la conformidad de los procesos de 
fabricación en taller y de la ejecución y el montaje en obra incluirá las características mecánicas de los 
productos empleados, las características geométricas de los elementos, así como cualquier otra 
característica incluida en el proyecto o decidida por la dirección facultativa. Las consideraciones de este 
artículo son de aplicación independientemente de que el taller pertenezca o no a las instalaciones propias 
de la obra. 

 Comprobaciones previas al inicio del suministro 
La dirección facultativa comprobará, antes del inicio del suministro, que el constructor ha comunicado 

el programa de obra, estableciendo las fechas límites para la recepción, en su caso, de los elementos 
elaborados en talleres ubicados fuera de las instalaciones de la obra. 

Las comprobaciones previas al suministro de los elementos fabricados en taller ajeno a la obra tienen 
por objeto verificar la conformidad de los procesos y de las instalaciones que se pretenden emplear. 

103.1.1 Comprobación documental previa al suministro 
Además de la documentación general a la que hace referencia el Capítulo 5, que sea aplicable a los 

elementos que se pretende suministrar a la obra, el suministrador, o en su caso el constructor, deberá 
presentar a la dirección facultativa la siguiente documentación: 

a) En su caso, documento que demuestre que el proceso de montaje en taller del elemento se 
encuentra en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 

b) en su caso, documento que demuestre que los productos de acero empleados en la elaboración 
de los elementos se encuentran en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 

c) en el caso de que se pretenda emplear procesos de soldadura: 
a. Certificados de cualificación de los soldadores asociados a los tipos de soldadura que vayan 

a realizar, en taller u obra, según UNE-EN ISO 9606-1; 
b. certificados de cualificación de los operadores de soldeo, según UNE-EN ISO 14732; 
c. especificaciones de los procedimientos de soldeo, WPS, para cada tipo de unión especificada; 

y 
d. certificados de cualificación de los procedimientos de soldadura: 

 Para una clase de ejecución 3 o 4 la cualificación se hará acorde con las normas UNE-EN 
ISO 15613 y UNE-EN ISO 15614-1. 
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 Adicionalmente, para la clase de ejecución 2, la cualificación podrá hacerse también acorde 
con las normas UNE-EN ISO 15610, UNE-EN ISO 15611 y UNE-EN ISO 15612. 

En el caso de que la estructura de acero deba ostentar el marcado CE de conformidad con el 
Reglamento (UE) Nº 305/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el 
que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, 
acorde a la norma armonizada UNE-EN 1090-1, el constructor deberá presentar a la dirección facultativa 
la documentación relativa a dicho marcado CE, entre otros: 

a) Documentación relativa al plan de control de producción en fábrica acorde con la norma UNE-
EN 1090 (manual del plan de control, procedimientos de trabajo y/o fabricación, etc.). 

b) Documentación relativa al plan de control de calidad de las soldaduras. 
c) Declaración de prestaciones de la estructura. 

La dirección facultativa deberá verificar que los procedimientos de fabricación, incluyendo los 
procedimientos cualificados de soldadura, previstos para la fabricación y montaje de la estructura son 
suficientes para cumplir tanto con todos los requisitos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto como con lo indicado en el Capítulo 21. 

Antes del inicio del proceso de fabricación en taller, el constructor deberá presentar a la dirección 
facultativa, para su aceptación, los planos de taller para la fabricación de la estructura metálica, que 
deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares 
del proyecto y con lo definido en el apartado 91.2. Los planos de taller irán aprobados y firmados por un 
técnico del taller metálico responsable de su elaboración, así como por un representante del constructor, 
que se responsabilizará por parte de éste del cumplimiento de todas las exigencias requeridas, de 
conformidad con el proyecto y con este Código. 

La dirección facultativa deberá dar su aceptación a los planos de taller previamente al inicio de la 
fabricación, tras verificar, por parte de la entidad de control de calidad, en su caso, que cualquier 
modificación respecto a lo previsto en proyecto se haya justificado técnicamente, de manera que se 
demuestre que no supone ninguna merma apreciable en las garantías de seguridad, resistencia a fatiga, 
durabilidad o estética de la estructura. 

Las posteriores tareas de control de la ejecución de la estructura metálica serán realizadas a partir 
de la definición de la estructura metálica en los planos de taller. 

103.1.2 Comprobación de las instalaciones 
La dirección facultativa valorará la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una entidad 

de control de calidad, y preferiblemente antes del inicio del suministro, una visita de inspección al taller 
de fabricación, al objeto de comprobar su idoneidad para elaborar los elementos que se requieren para 
la obra. 

La inspección del taller de montaje incluirá la evaluación de los siguientes aspectos: 

a) Idoneidad de las instalaciones en función de los materiales base empleados y de los 
procedimientos de soldadura. Esta verificación incluirá tanto las instalaciones, como utillajes y 
herramientas que se prevé emplear en la fabricación. 

b) Verificación de los equipos, incluyendo los certificados de calibración de los instrumentos de 
control, por ejemplo, termómetros, pinzas amperimétricas, etc. 
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c) Valorar la capacidad del taller para cumplir con las tolerancias establecidas en el Anejo 16 que 
sean de aplicación en la fabricación y montaje de la estructura metálica. 

Estas inspecciones serán preceptivas en el caso de instalaciones que pertenezcan a la obra, en las 
que se comprobará que se ha delimitado un espacio suficiente para las labores de montaje, espacios 
predeterminados para el acopio de los productos de acero y espacio fijo para la maquinaria, así como 
recintos específicos para acopiar los elementos antes de su entrega a la obra. 

 Control de la fabricación en taller 

103.2.1 Control documental durante el suministro 
La dirección facultativa deberá comprobar que cada remesa de elementos que se suministre a la obra 

desde un taller va acompañada de la correspondiente hoja de suministro. 

Asimismo, deberá comprobar la coherencia entre las características de los elementos suministrados 
y los de la documentación de los productos de acero, declarada por el fabricante y facilitada por el 
constructor, verificando la adecuada trazabilidad de los mismos. En caso de detectarse algún problema 
de trazabilidad, se procederá al rechazo de los elementos afectados por el mismo. 

Para elementos elaborados en talleres propios de la obra, se comprobará que el constructor mantiene 
un registro de fabricación en el que se recoge, para cada partida de elementos fabricados, la misma 
información que en las hojas de suministro a las que hace referencia este apartado. 

La dirección facultativa aceptará la documentación de la remesa de elementos, tras comprobar que 
es conforme con lo especificado en el proyecto. 

103.2.2 Comprobaciones experimentales durante el suministro 

 Control de los procedimientos de corte térmico y perforación 
En el caso de empleo de procedimientos de corte térmico, previamente al inicio de la actividad, para 

cada tipo de elemento a cortar y para cada material se fabricarán, al menos, cuatro probetas, que deberán 
ser evaluadas por el control del constructor y por el control de contraste de la dirección facultativa, para 
evaluar la aptitud del procedimiento: 

 Probeta 1: corte recto del elemento de mayor espesor. 

 Probeta 2: corte recto del elemento de menor espesor. 

 Probeta 3: corte en ángulo entrante con radio mínimo de acuerdo y sobre un elemento de espesor 
representativo. 

 Probeta 4: corte en curva sobre un elemento de espesor representativo. 
Las probetas tendrán una dimensión tal que permitan cortes de, al menos, 200 mm de longitud. 

La calidad de las superficies de cada corte será acorde a lo establecido en la norma UNE-EN 1090-
2 correspondiente a la clase de ejecución de la estructura y la de los cortes curvados será similar a la de 
los rectos. 

Si los resultados de la inspección de los bordes cortados fuesen no conformes, la dirección 
facultativa rechazará el proceso, debiendo el constructor modificar el mismo definiendo un nuevo 
procedimiento, debiendo procederse a iniciar un nuevo proceso de comprobación. 
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Si el fabricante hubiera realizado previamente ensayos para la validación de su procedimiento de 
corte térmico, como parte de su plan de control de la producción y cuente con la evaluación documental 
positiva de una entidad de control independiente, la dirección facultativa podrá decidir no realizar los 
ensayos de nuevo, siempre que los ensayos que haya realizado el fabricante cubran los tipos de 
materiales y espesores que se prevé utilizar en la fabricación y siempre que el fabricante acredite que el 
procedimiento de corte no ha variado desde la realización de los ensayos y que realiza un 
mantenimiento adecuado de la maquinaria de corte. 

En el caso de procedimientos de corte o perforación que puedan producir incrementos locales de la 
dureza del material (corte térmico, cizallado, punzonado, etc.), deberá controlarse ésta en los bordes, si 
así se especifica, para lo que la entidad de control actuará según se indica: 

 Se fabricarán cuatro probetas del material más susceptible al endurecimiento de entre todos los 
que vayan a ser utilizados en la fabricación de la estructura. 

 En cada una de las cuatro probetas se medirán las durezas en cuatro puntos elegidos de entre 
aquéllos en los que se suponga mayor incremento. La medida se realizará conforme a la norma 
UNE-EN ISO 6507-1. 

 El mayor de los valores medidos no excederá los valores máximos indicados en la tabla 103.1, 
en función del tipo de acero. 

Tabla 103.1 Valores de dureza máximos permitidos 
Norma de producto Tipo de acero Valor de dureza máxima 

UNE-EN 10025-2 a 
UNE-EN 10025-5 

S235 a S460 380 HV10 
UNE-EN10210-1, 
UNE-EN 10219-1 

UNE-EN 10149-2, 
UNE-EN 10149-3 

S260 a S700 
450 HV10 

UNE-EN 10025-6 S460 a S690 
Si los resultados de las medidas son no conformes, se modificará el proceso de corte y se repetirá 

el ensayo solo para aquellos casos en los que no ha habido conformidad. 

Este apartado no cubre la comprobación de durezas en los cortes que vayan a ser soldados, los 
cuales serán ensayados conforme al procedimiento específico de soldadura. 

Si el fabricante hubiera realizado previamente ensayos para la evaluación de las durezas máximas 
en bordes cortados y/o perforados, como parte de su Plan de control de la producción y cuente con la 
evaluación documental positiva de una entidad de control independiente, la dirección facultativa podrá 
decidir no realizar los ensayos de nuevo, siempre que los ensayos que haya realizado el fabricante cubran 
los tipos de materiales que se prevé utilizar en la fabricación y siempre que el fabricante acredite que los 
procedimientos de fabricación no han variado desde la realización de los ensayos y que realiza un 
mantenimiento adecuado de la maquinaria de corte y/o perforación. 

Además, deberán comprobarse periódicamente los medios y procedimientos de perforación, para lo 
que la entidad de control deberá: 
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 Fabricar ocho probetas para cada procedimiento a ensayar, cubriendo el rango de calidades de 
los materiales, diámetros de agujeros y espesores del material. 

 Medir el diámetro de los agujeros en cada extremo del espesor taladrado utilizando patrones 
(pasa/no pasa). El valor medido cumplirá las tolerancias correspondientes a la clase de ejecución 
de la estructura. 

Si los resultados de las medidas son no conformes, se modificará el proceso de perforación y se 
repetirá el ensayo solo para aquellos casos en los que no ha habido conformidad. 

 Control de las operaciones de conformado 
Las operaciones de conformado en frío o en caliente, así como las operaciones de enderezado por 

llama aplicando calor, se controlarán acorde con lo establecido en la norma UNE-EN 1090-2. 

 Control dimensional de los elementos 
Se deberá comprobar que los elementos elaborados en el taller presentan las dimensiones reflejadas 

en los planos de taller, considerando las tolerancias indicadas en el pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto. 

Los medios de medida deberán estar incluidos en partes 1 y 2 de la norma ISO 7976. Por su parte, 
la precisión de la medida se ajustará a lo indicado en la norma ISO 17123. 

Las medidas se referirán con respecto a las contraflechas especificadas en proyecto, y se corregirán 
para tener en cuenta las posibles deformaciones por temperatura o peso propio. 

El taller dispondrá de los elementos necesarios (mesas de medida, bastidores, etc.) para la correcta 
ejecución de las medidas. 

En el caso de aparición de no conformidades, se corregirán mediante alguno de los medios 
especificados en este Código, si ello fuera posible. En otro caso, se estudiará la posibilidad de modificar 
la geometría del resto de la estructura de forma que se compense la no conformidad, en cuyo caso dicho 
procedimiento deberá ser aprobado previamente por la dirección facultativa. 

 Comprobación de la cualificación del personal para la soldadura 
La dirección facultativa deberá comprobar que los soldadores están en posesión de la cualificación 

adecuada, conforme a lo establecido en el apartado 94.4.2, y que dicha cualificación es vigente. 

La dirección facultativa podrá establecer cualquier comprobación adicional sobre la cualificación de 
los soldadores, independientemente del lugar donde desarrollen su actividad (en taller u obra). 

El taller mantendrá al día los correspondientes registros de identificación de sus soldadores de forma 
satisfactoria, en los que debe figurar: 

 Nº de ficha, 

 copia de homologación, y 

 marca personal. 
Esta documentación estará en todo momento a disposición de la dirección facultativa y de la entidad 

de control de calidad. 
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Cada soldador identificará su propio trabajo con marcas personales que no serán transferibles. 

Toda soldadura ejecutada por un soldador no cualificado, será rechazada, procediéndose a su 
levantamiento. En caso de que esto pudiese producir efectos perniciosos, a juicio de la dirección 
facultativa, el conjunto soldado será rechazado y repuesto por el constructor de la estructura de acero. 

 Control de los procedimientos de soldeo 
Antes de iniciarse la fabricación, el control del constructor desarrollará cuantas pruebas y ensayos 

sean necesarios para la comprobación de los distintos métodos de soldeo a tope y en ángulo, para 
determinar cuáles son los más indicados y se obtengan los parámetros de soldeo más adecuados. 

Se comprobará además que todos los procedimientos de soldadura, levantamiento de la misma y 
reparación de zonas por soldadura, son objeto de un procedimiento por escrito, con indicación, entre 
otros, de las características de materiales de aportación, las preparaciones de borde, incluyendo las 
temperaturas de precalentamiento, las temperaturas mínimas entre pasadas y el calor de aportación. 

El soldeo deberá realizarse mediante procedimientos cualificados, conforme a lo indicado en el 
apartado 94.4.1. La entidad de control de la dirección facultativa deberá certificar documentalmente que, 
con los procedimientos cualificados de soldeo aportados por el constructor, quedan cubiertas todas las 
uniones soldadas a efectuar tanto en taller como en obra y deberá verificar que los soldadores sueldan 
aplicando dichos procedimientos. 

 Comprobación de la ejecución de las soldaduras 
Con anterioridad a la realización de la soldadura, se procederá a realizar una inspección visual de las 

piezas a unir, verificando su correcto ajuste y las soldaduras punteo conforme a la norma UNE-EN ISO 
17637. 

En el caso de secciones huecas, la inspección se centrará en: 

 las partes centrales del talón y de los flancos, si se trata de secciones circulares, y 

 las cuatro esquinas, en el caso de secciones cuadradas o rectangulares. 
Después del soldeo, se debe verificar también todas las soldaduras mediante inspección visual 

conforme a la norma UNE-EN ISO 17637. 

En general, las inspecciones visuales serán realizadas por un Inspector de soldadura de nivel 2, 
conforme a la norma UNE 14618, o por otra persona certificada como nivel 2 para inspección visual acorde 
con la norma UNE-EN ISO 9712 y que sea autorizada previamente por la dirección facultativa. En el caso 
de soldaduras en obras en las que sea de aplicación la clase de ejecución 2, la inspección visual la podría 
realizar el propio soldador cualificado bajo la supervisión de un inspector de soldadura de nivel 2, previa 
aprobación de la dirección facultativa. 

En todo caso, la dirección facultativa podrá exigir la certificación del inspector de soldadura. 

De todos los controles que se efectúen, se registrará su correspondiente protocolo de inspección, 
donde además de la descripción, se adjuntarán fichas de control de soldadura que incluirán los resultados 
del ensayo y la posición exacta de dicho control. 
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Se controlarán todos los cordones. Cualquier ensayo se realizará una vez transcurrido el tiempo de 
retención o cadencia establecido en la norma UNE-EN 1090-2, en función del tipo de acero, el espesor 
de las chapas a unir, el tamaño de la soldadura, la aportación de calor del procedimiento, y de posibles 
riesgos de embridamiento que puedan producir la fisuración en frío de la soldadura. 

Las soldaduras que a lo largo del proceso de fabricación resulten inaccesibles deberán 
inspeccionarse antes de que ello ocurra. 

Cuando un elemento o una zona del mismo haya sido deformado para corregir desviaciones 
geométricas resultantes de la fabricación, todas las soldaduras situadas en las zonas afectadas serán 
inspeccionadas y, si procediera, ensayadas, como si no lo hubieran sido con anterioridad. 

El control de las soldaduras incluirá una serie de comprobaciones que serán, como mínimo: 

 Una inspección visual conforme a la norma UNE-EN ISO 17637, preceptiva para toda la longitud 
del 100% de los cordones, 

 unas comprobaciones adicionales mediante la realización de ensayos no destructivos, cuya 
frecuencia en función de la clase de ejecución, será la definida en el plan de control incluido en 
el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. El Anejo 17 incluye, de forma 
orientativa, las frecuencias de ensayos no destructivos para los diferentes tipos de soldaduras 
más habituales, y 

 se realizarán ensayos adicionales en los puntos donde se sospeche que puedan existir defectos. 
Si del control se derivase alguna no conformidad, se rechazará el lote y se incrementará la frecuencia 

de ensayos. 

Para las cinco primeras soldaduras realizadas con un nuevo procedimiento de soldeo cualificado, se 
realizarán los correspondientes ensayos de producción, que deberán cumplir los requisitos siguientes: 

a) Las soldaduras cumplirán con el nivel de calidad B acorde con la norma UNE-EN ISO 5817, 
b) el % de cordones a ensayar será el doble de los valores propuestos en el Anejo 17, con un 

máximo del 100%, y 
c) la longitud mínima a inspeccionar será de 900 mm. 

En el caso de pernos conectadores soldados solicitados a esfuerzo cortante para estructuras mixtas 
de acero y hormigón, la inspección y ensayos se realizarán de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14555. 
Además de la inspección visual para las soldaduras de unión del 100 % de los pernos, se realizarán 
ensayos de doblado de cómo mínimo el 3% del total de pernos para estructuras de clase de ejecución 2 
y del 5% del total de pernos para estructuras de clase de ejecución 3 y 4. 

La inspección visual de los cordones se desarrollará una vez completadas todas las soldaduras de 
un área de inspección y previamente a la realización de cualquier ensayo. 

La inspección visual incluirá: 

 La existencia y situación de todos los cordones. 

 La inspección de los cordones conforme a la norma UNE-EN ISO 17637. 

 Zonas de cebado y cierre. 
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La inspección de la forma y superficie de los cordones de los nudos entre secciones huecas prestará 
atención especial a los siguientes aspectos: 

 En el caso de secciones circulares, a las partes centrales del talón y de los flancos. 

 En el caso de secciones cuadradas o rectangulares: a las cuatro esquinas. 

 La aceptación de los cordones en la inspección visual se efectuará según lo que establece el 
apartado 94.6. 

Se realizarán los siguientes ensayos no destructivos según los principios generales establecidos en 
la norma UNE-EN ISO 17635 y conforme a las especificaciones particulares de cada método de ensayo: 

 Líquidos penetrantes (LP), realizados según UNE-EN ISO 3452-1 y con los criterios de 
aceptación de la norma UNE-EN ISO 23277. 

 Partículas magnéticas (PM), realizadas según UNE-EN ISO 17638 y con los criterios de 
aceptación de la norma UNE-EN ISO 23278. 

 Ultrasonidos (UT), realizados según UNE-EN ISO 17640 y con los criterios de aceptación de la 
norma UNE-EN ISO 11666. 

 Radiografías (RX), según UNE-EN ISO 17636-1 y UNE-EN ISO 17636-2 y con los criterios de 
aceptación de la norma UNE-EN ISO 10675-1. 

Cuando se localice alguna imperfección “admisible”, acorde con la normativa que establezca su 
criterio de aceptación, no será precisa su reparación, pero se inspeccionará un tramo adicional del mismo 
cordón. Si en esta nueva inspección se encuentra una imperfección no admisible se repararán todos los 
defectos. 

Si la imperfección es “no admisible”, acorde con la normativa que establezca su criterio de aceptación, 
será necesaria su reparación, según un procedimiento establecido. Dicha reparación no afectará 
únicamente a la imperfección no admisible, sino también a todas aquellas imperfecciones calificadas 
como “admisibles” que se hayan detectado con anterioridad en la misma soldadura. Adicionalmente, se 
incrementará el nivel de control para las soldaduras realizadas por ese soldador en el porcentaje adicional 
indicado en el plan de control o según lo que establezca la dirección facultativa. 

En todos los puntos donde existan cruces de cordones de soldadura se realizará una radiografía o 
ensayo por ultrasonidos adicional. 

Esta inspección será posterior a la visual y realizada por el mismo inspector, que seleccionará estas 
soldaduras, y siempre comprenderá los extremos (inicios y finales) de cordones. 

Cuando la porosidad superficial sea excesiva a juicio de la dirección facultativa, será obligatorio 
realizar una inspección del interior del cordón. 

Asimismo, en general, se realizará una inspección radiográfica o ultrasónica de las soldaduras a tope, 
tanto de chapas en continuación como de uniones en T, cuando estas sean a tope. Cuando coexistan la 
inspección visual y la realización de ensayos no destructivos en una misma costura, se simultanearán 
ambos cuando esto sea posible. 

Las deformaciones provocadas por las soldaduras podrán ser corregidas por enderezado mediante 
la aplicación controlada de calor, siempre que se haga acorde con lo establecido en el apartado 91.3.2. 

No se empleará agua o cualquier otro proceso para enfriar bruscamente. 
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Si durante la inspección visual de las soldaduras se detectase algún defecto, éste será corregido 
conforme al criterio que figura en la tabla 103.2: 

Tabla 103.2 Defectos en soldaduras y criterio de corrección 
Descripción del defecto Corrección 

Fisuras Saneado de las fisuras y nuevo cordón. 

Poros y desbordamientos Soldar de nuevo después de sanear con arco-
aire. Longitud mínima de saneado 40 mm. 

Mordeduras 
Saneado y posterior depósito de material de 

aportación, longitud mínima de saneado  
40 mm. 

Concavidades y convexidades no 
previstas Amolado. 

Otros defectos: entallas y estrías 
superficiales con posterior depósito 
de material; hendiduras de límite de 

aportación, etc. 

Amolado o saneado por arco-aire. 

 Control de soldaduras reparadas 
Las reparaciones de soldaduras deben realizarse conforme a procedimientos cualificados. Los 

cordones reparados se inspeccionarán y ensayarán de nuevo como si fueran nuevos. 

 Control de uniones atornilladas 
El programa de control del constructor deberá considerar, en su caso, la comprobación de las uniones 

mediante fijación con elementos mecánicos, a las que se refiere el Artículo 93. 

Dichas comprobaciones deberán incluir las correspondientes a la aplicación de los pares de apriete 
adecuados, de acuerdo con lo especificado en el proyecto y en este Código. En el caso de tornillos 
pretensados se comprobará que el esfuerzo aplicado es superior al mínimo establecido en el proyecto. 

Previamente a la ejecución de las uniones atornilladas, la dirección facultativa deberá aceptar, en su 
caso, el procedimiento de fijación con elementos mecánicos del constructor, que deberá incluir, entre 
otros, la secuencia de apriete, el método de apriete, los valores de referencia, la calibración periódica de 
las herramientas, etc. 

Todas las uniones atornilladas se comprobarán visualmente después de que estén ajustadas con 
todos los tornillos colocados y antes de empezar el pretensado, si es el caso. En el caso de uniones con 
tornillos pretensados que trabajen por rozamiento, se deberá verificar visualmente el estado de las 
superficies a unir antes de su montaje. 

En el caso de uniones con tornillos pretensados, la inspección de uniones ya ejecutadas se realizará 
en función del método de apriete utilizado. En general, dichas inspecciones tendrán por objetivo verificar 
que el esfuerzo de pretensado aplicado al tornillo es el adecuado: 
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 En el caso del método del par torsor (o de la llave dinamométrica), la inspección sobre un 
conjunto de fijación se realizará acorde con lo establecido en el punto 12.5.2.5 de la norma UNE-
EN 1090-2. 

 En el caso del método combinado, la inspección sobre un conjunto de fijación se realizará acorde 
con lo establecido en el punto 12.5.2.6 de la norma UNE-EN 1090-2. 

 En el caso del método de la arandela con indicación directa de tensión, se seguirá la metodología 
de control indicada en el punto 12.5.2.8 de la norma UNE EN 1090-2 y en el apartado 5 de la 
norma UNE-EN 14399-9. 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los definidos al efecto en la norma UNE-EN 1090-2. 

 Control del armado en taller 
Antes de iniciarse la fabricación, el constructor propondrá, por escrito y con los planos necesarios, la 

secuencia de armado y soldeo, que a juicio de sus conocimientos y experiencia considere óptimas, en 
función de la máxima reducción de tensiones residuales y deformaciones previsibles. Estas secuencias 
se someterán a la dirección facultativa para su aprobación. 

En el armado previo de taller se comprobará que la disposición y dimensiones de cada elemento se 
ajustan a las indicadas en los planos de taller. Se rectificarán o rechazarán todas las piezas que no 
permitan el acoplamiento mutuo, sin forzarlas, en la posición que hayan de tener, una vez efectuadas las 
uniones definitivas. 

Para cada una de las piezas preparadas en taller se debe garantizar la trazabilidad, mediante algún 
procedimiento de marcado adecuado acorde con lo establecido en el apartado 91.3.1, identificando cada 
pieza con la marca que ha sido designada en los planos de taller. 

Asimismo y de forma análoga, se debe garantizar la trazabilidad de cada uno de los elementos 
terminados en taller, identificando además su posición relativa en el conjunto de la obra. 

La dirección facultativa efectuará las visitas e inspecciones que considere oportunas para comprobar 
el proceso de montaje.  

El constructor realizará el control del armado en taller realizando las inspecciones que establezca el 
programa de control y el programa de puntos de inspección (PPI), que al menos serán las siguientes: 

 Identificación de los elementos. 

 Situación de los ejes de simetría. 

 Situación de las zonas de sujeción a los elementos contiguos. 

 Paralelismo de alas y platabandas. 

 Perpendicularidad de alas y almas. 

 Abollamiento, rectitud y planeidad de alas y almas. 

 Contraflechas. 

 Control del montaje en blanco 
El correcto ajuste entre los diferentes tramos ejecutados en taller, antes de su envío a obra, debe ser 

verificado a través de un montaje en blanco en el propio taller, acorde con lo establecido en el apartado 
91.5. 
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 Control del montaje en obra 

103.3.1 Comprobaciones previas al montaje 
Previamente al inicio del montaje en obra, la dirección facultativa comprobará la correspondencia con 

el proyecto de los elementos elaborados en taller, así como la conformidad de la documentación 
suministrada con los mismos. 

Asimismo, el constructor deberá preparar un procedimiento de montaje que deberá ser aprobado por 
la dirección facultativa, previamente al inicio de las operaciones de obra. El procedimiento de montaje 
constará, como mínimo, de los documentos, recogidos en los apartados siguientes. 

 Memoria de montaje 
La memoria de montaje deberá incluir los procedimientos a emplear para el montaje de la estructura, 

considerando los requisitos técnicos relativos a la seguridad de los trabajos. Incluirá el cálculo de las 
tolerancias de posicionamiento de cada componente de forma coherente con el sistema general de 
tolerancias (en especial en lo que al replanteo de placas base se refiere), la descripción y definición de 
los elementos auxiliares necesarios para el montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, 
elementos de guiado, etc.), los dispositivos de elevación necesarios, la secuencia de montaje, los 
arriostramientos provisionales y las condiciones para su retirada y la retirada de elementos auxiliares, la 
definición de las uniones en obra, los medios de protección de soldaduras, los procedimientos de apriete 
de tornillos, etc. 

Asimismo incluirá un apartado específico relativo a las comprobaciones de seguridad durante el 
montaje, comprobando además que, como consecuencia del proceso de montaje, no se generan 
solicitaciones sobre la estructura que sean diferentes a las consideradas en el proyecto. 

 Planos de montaje 
Se comprobará que recogen la posición y movimientos de las piezas durante el montaje, los medios 

de izado, elementos auxiliares necesarios soldados o fijados por medios mecánicos a la estructura, los 
sistemas de apuntalamiento o arriostramiento provisionales y, en general, toda la información necesaria 
para el correcto manejo, colocación y fijación de las piezas en su posición definitiva. 

 Programa de inspección 
El programa de puntos de inspección (PPI) del montaje en obra reflejará el conjunto de controles, 

inspecciones y ensayos a realizar en la ejecución de la estructura de acero en obra por los diferentes 
agentes de control implicados, acorde con lo descrito en el apartado 102.1. 

103.3.2 Comprobaciones durante el montaje 
Durante las operaciones de montaje se comprobará la conformidad de todas aquellas operaciones 

que se lleven a cabo, mediante la aplicación de criterios análogos a los establecidos por este Código para 
el montaje en taller.  

En particular, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas 
especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, que se 
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mantiene el adecuado sistema de trazabilidad que permita identificar el origen de cada incumplimiento, 
etc. 

Una vez que se haya montado en obra un tramo, dovela o elemento, se deberá inspeccionar para 
descartar cualquier indicio de que sus componentes hayan sido deformados o sobrecargados, y para 
garantizar que todas las fijaciones y arriostramientos provisionales se hayan retirado, una vez que estos 
no sean necesarios. Asimismo, se realizará un examen de la posición geométrica de los puntos de unión 
con otros tramos con el objetivo de detectar cualquier desalineación o desplome de la estructura o de 
alguno de sus componentes por encima de las tolerancias máximas permitidas.
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I. 2.5. Subsistema estructural de obra de fábrica 

Recepción de materiales: 

(Decreto 375/88) 

         Piezas: 
o Declaración del fabricante en la resistencia y la categoría (categoría I o 

categoría II) pedazos. 
         Arenas 
         Cemento y debe ser 
         Seca de los morteros y hormigones preparados 
         Dispensación y comprobar la resistencia 

Control de fábrica: 

(Decreto 375/88) 

         Tres categorías de ejecución: 
o Categoría: piezas y mortero con especificaciones de certificación, fábrica 

con ensayos anteriores y control ejecución diaria. 
o Categoría B: piezas (excepto la aspiración, la contracción y expansión 

por humedad) y mortero con las especificaciones de certificación y 
control de ejecución diaria. 

o Categoría C: no cumple con alguno de los requisitos de B. 

Morteros y hormigones de materiales de relleno 

(Decreto 375/88) 

         Control de dosificación, mezcla y puesta en obra 

Armadura: 

(Decreto 375/88) 

         Control de recepción y puesta en obra 

Protección de fábricas funcionando: 

(Decreto 375/88) 

         Protección contra daños físicos 
         Protección de la coronación 
         Mantenimiento de la humedad 
         Protección contra heladas 
         Bloqueo temporal 
         Limitación de la altura de ejecución por día  

I. 2.6. Cerramientos y particiones 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

         El proyecto define y justifica la solución de aislamiento proporcionada. 

Suministro y recepción de productos: 

        Se verifica la existencia de marcado CE. 

Control de ejecución en obra: 

          Implementación de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
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          Tener cuidado en las reuniones de los diferentes elementos y, en particular, 
a la aplicación de posibles puentes térmicos en los recintos. 

         Poner en obra de aislamiento térmico (posición, dimensiones y tratamiento 
de puntos singulares) 

         Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
         Fijación de elementos de carpintería para garantizar la estanqueidad del paso 

de aire y agua.  

I. 2.7. Aislamiento de instalaciones de protección y fuego 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

(Decreto 375/88) 

          El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios 
entregó, la prueba del cumplimiento de la manera expresa "Documento Básico 
DB si seguridad en caso de Dell'incendio". 

Suministro y recepción de productos: 

(Decreto 375/88) 

         Se verifica la existencia de marcado CE. 
          Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que se 

aplicará lo que está incluido en el "Real Decreto 312/2005", de 18 de marzo, por 
el que aprueba la clasificación de productos de construcción y elementos de 
construcción según sus propiedades de resistencia y reacción al fuego. 

Control de ejecución en obra: 

(Decreto 375/88) 

          Implementación de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
         Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
          Compruebe las características de los detectores, pulsadores y elementos de 

la instalación, así como su ubicación y montaje. 
         Compruebe la instalación y el diseño de líneas eléctricas, comprobando su 

alineación y sujeción. 
         Verifique que la red de tuberías de suministro de energía a los equipos de 

mangueras y aspersores: características y montaje. 
          Verificar el equipo de mangueras de combustible y aspersores: 

características, ubicación y montaje. 
          Prueba hidráulica de la red de mangueras y aspersores. 
          Pruebe el funcionamiento de los detectores y el centro. 
         Compruebe el funcionamiento de comunicación Fieldbus con el sitio central. 

I. 2.8. Subsistemas de aislamientos térmicos y acústicos 

(Decreto 375/88) 

Suministro y recepción de productos: 

          Etiqueta de identificación que indica la clase de producto, el tipo y el grosor. 
          Los materiales que vienen con el respaldo de los sellos o marcas de calidad 

deben ser garantizados por el fabricante del cumplimiento de los requisitos y 
características mínimas requeridas por el CTE. 

          Fibras minerales durante el sello INCE y ASTM-C-167 indicando sus 
características dimensionales y su densidad aparente.  
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Control de ejecución en obra: 

         Implementación de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
         Todos los artículos serán ajustados a lo descrito en el DB 1. 
          El artículo debe ser protegido. 
         Es necesario evitar el termo/acústico. 
          Control de la ventilación de la casa si existiera. 

I. 2.9. Subsistemas de protección frontal de humedad 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

          El proyecto define y justifica la solución de aislamiento proporcionada. 

Suministro y recepción de productos: 

         Ellos serán la existencia de marcado CE. 

Control de ejecución en obra: 

          Implementación de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
          Todos los artículos serán ajustados a lo descrito en comunicados del DB HS, 

"en la sección" protección de datos en el frente 1 HS Humedad ". 
         Sellado de las pruebas se realizará en la cubierta. 

I. 2.10. Subsistema de control ambiental. Instalaciones térmicas de 
calefacción 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

          El proyecto define y justifica la solución de aislamiento proporcionada, 
prueba del cumplimiento de la manera expresa "Reglamento de Instalaciones 
Térmicas (RITE)". 

Suministro y recepción de productos: 

          Se verifica la existencia de marcado CE. 

Control de ejecución en obra: 

         Implementación de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
         Instalación de tuberías y pasa tubos según las especificaciones. 
          Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
          Características y montaje de calderas. 
          Características y montaje de los terminales. 
         Características e instalación de termostatos. 
         Prueba parcial de sellar las áreas ocultas. La presión de prueba no variará, 

por lo menos 4 horas. 
          Sellado de prueba final (conexionada caldera y conectado a la red de 

fontanería). La presión de prueba no variará, por lo menos 4 horas.  

I. 2.11. Subsistema de control ambiental. Instalaciones de aire 
acondicionado 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

          El proyecto define y justifica la solución de refrigeración proporcionada. 
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Suministro y recepción de productos: 

          Se verifica la existencia de marcado CE. 

Control de ejecución en obra: 

          Implementación de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
          Mapeo de la red y ubicación de las máquinas. 
          Mapeo de la red y el diseño de tuberías y conductos. 
         Verificar las características de las máquinas climatizadores, fan-coil y 

refrigeradores. 
          Compruebe el montaje de tuberías y conductos, así como la alineación y 

distancia entre soportes. 
          Verificar características y montaje de elementos de control. 
          Pruebas de presión hidráulica. 
          Aislamiento de tuberías, control de espesores y características del material 

de aislamiento. 
          Prueba de la construcción de redes de drenaje y fan-coils. 
          Conexión a los paneles eléctricos. 
          Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
          Pruebas de funcionamiento eléctrico. 

I. 2.12. Fuente subsistema. Instalaciones de fontanería 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

          El proyecto define y justifica la solución de plomería. 

Suministro y recepción de productos: 

          Ellos serán la existencia de marcado CE. 

Control de ejecución en obra: 

          Implementación de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
          Conexión con la red eléctrica y abordado 
          Instalación general: características de las tuberías y válvulas. 
          Protección y aislamiento de tubos instalados ambos puntos de vista. 
          Prueba de las instalaciones: 

  Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. La presión de prueba 
no debe variar, por lo menos 4 horas. 

  Prueba de fuerza de sellado y mecánica. La presión de prueba no debe 
variar, por lo menos 4 horas. 

  Privado pruebas en las instalaciones de agua caliente sanitaria: 
   Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
   Obtener el capital requerido para establecer la temperatura una 

vez abierto el amado de los grifos en funcionamiento simultáneo. 
   Tiempo en el agua a la temperatura de operación. 
   Medición de las temperaturas en la red. 
   Con el acumulador en el mismo régimen de verificación de las 

temperaturas, en su partida y los grifos. 
          Identificación de aparatos sanitarios y accesorios. 
         Instalación de aparatos sanitarios (Verifique la nivelación, el tema y la 

conexión). 
          Operación de aparatos sanitarios y accesorios (Verifique los grifos, cisternas 

y el funcionamiento de los drenajes). 
          Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
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I. 2.13. Evacuación del subsistema. Instalaciones de saneamiento 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

          El proyecto define y justifica la solución de las instalaciones de evacuación 
de aguas residuales. 

Suministro y recepción de productos: 

          Se verifica la existencia de marcado CE.  

Control de ejecución en obra: 

          Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
          Comprobar las válvulas de drenaje. 
          Ver montaje de sifones individuales y sifònics. 
          Revise los sumideros y canales de montaje. 
          Revise la pendiente de los canales. 
          Verificar la ejecución de la evacuación de pequeñas redes. 
         Revise las bajadas de agua y red de ventilación. 
         Verificación de la red horizontal ahorcado y sepultado (alcantarillas y pozos). 
          Verificación de los depósitos de recepción y control de elevación. 
          Prueba de estanqueidad parcial. 
         Prueba de estanqueidad de aire total. 
          Prueba con agua. 
          Prueba con aire. 
          Prueba con humo. 

I. 2.14. Conexión subsistema. Instalaciones eléctricas 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

          El proyecto define y justifica la solución eléctrica proporcionada, prueba de 
la conformidad con el "electro baja tensión expreso de Baja tensión e 
instrucciones técnicas complementarias. 

Suministro y recepción de productos: 

          Ellos serán la existencia de marcado CE.  

Control de ejecución en obra: 

          Implementación de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
          Verificar características de la caja del transformador: partición paredes, 

Fundación-apoya, tierra, etc.. 
          Repartidores diseño y líneas de montaje: sección de los cables y soportes y 

montaje bandejas. 
          Localización de puntos y dispositivos. 
          Diseño de zanjas y cajas en la instalación incrustado. 
          Sujeción de cables y circuitos de señalización. 
          Características y localización de equipos de iluminación y dispositivos 

(marca, modelo y potencia). 
          Dispositivos de montaje (verificación de fijación y nivelación) 
          Verificar la ubicación de las pinturas y de la Asamblea de la red de voz y 

datos. 
          Núcleo y Control de los mecanismos de red de voz y datos. 
          Cuadros generales: 
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  Aspecto exterior e interior. 
  Dimensiones. 
  Características técnicas de los componentes de los interruptores, 

interruptores, relés, diferenciales, etc.) 
  Elementos y conexión de la fijación. 

          Identificación y marcado o etiquetado de los circuitos y sus protecciones. 
          Conexión de circuitos externos a las pinturas. 
          Pruebas de funcionamiento: 

  Comprobar la resistencia de la red. 
  Verificación automática de. 
  De la iluminación. 
  Circuito fuerza. 
  Comprobación de los circuitos restantes de la instalación terminada.  

I. 2.15. Subsistema de las energías renovables. Instalaciones de ACS con 
paneles solares 

Control de calidad de la documentación del proyecto: 

          El proyecto define y justifica la solución de generación de agua caliente 
sanitaria (ACS) con paneles solares. 

Suministro y recepción de productos: 

          Se verifica la existencia de marcado CE. 

Control de ejecución en obra: 

          Ejecución de acuerdo a las especificaciones del proyecto. 
          La instalación se ajustará a lo que se describe la "sección I tiene 4 mínimo 

Solar aporte de Agua Caliente Sanitaria". 

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA 4: 
 

GESTIÓ DE RESIDUS 
  



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 5336,24 2668,12
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 1108,40 652,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00
totals d'excavació 6444,64 t 3320,12 m3

SI NO

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 271,259 0,512 306,972

formigó 170101 0,084 570,606 0,062 421,574

petris 170107 0,052 40,930 0,082 27,848

metalls 170407 0,004 12,841 0,001 2,889

fustes 170201 0,023 1,364 0,066 3,772

vidre 170202 0,001 1,284 0,004 0,803

plàstics 170203 0,004 0,642 0,004 5,618

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 7,223 0,001 0,963

fibrociment 170605 0,010 7,223 0,018 1,228

definir altres: - 0,000 - 0,000

lietilè inst. reg existent (per m2 pista  herba) 0,000 0,709 0,010 78,470

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 914,08 t 0,7639 850,14 m3

Codificació res Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

si altres
-
-
-
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Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Reforma integral pistes d'atletisme Paco Àguila
Carretera de Canyet SN
BADALONA Comarca : BARCELONA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

no es considera residu: és residu:
reutilització a l'abocador

mateixa obra altra obra

SI

Residus d'enderroc 
Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

totals d'enderroc 

Residus de construcció

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                         

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant especificar -
Residus que contenen hidrocarburs especificar -
Residus que contenen PCB especificar -
Terres contaminades especificar -



-
si
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 3201,7
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 782,4
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 3984,1

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 570,61
Maons, teules i ceràmics 40 271,26
Metalls 2 12,84
Fusta 1 1,36
Vidres 1 1,28
Plàstics 0,50 0,64
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó si no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls si no

Contenidor per Fustes si no

Contenidor per Plàstics si no

No especials Contenidor per Vidre si no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
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minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.-
6.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-
6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

  GESTIÓ (obra)

Terres

Reutilizació (m3) Terres per a l'abocador
a la mateixa obra volum aparent (m3)

1120,60 0,00 2081,14
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

273,84 0,00 508,56
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

1394,44 0,00 2589,70

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

cal separar tipus de residu
si inert
si inert
si no especial
si no especial
si no especial
si no especial

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



-

-

-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 2589,70

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 569,13 8.536,88

Maons i ceràmics 414,41 -

Petris barrejats 37,59 563,92

Metalls 3,90 58,51

Fusta 5,09 76,38

Vidres 1,08 16,25

Plàstics 7,58 113,76

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 105,93 1589,02

Perillosos Especials 2,96

1.147,68 11.073,03

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor
GESTORA DE RUNES DE PARATGE DE LA CRTA.VALLESANA E-840.03
LA CONSTRUCCIO S.A.

PRESSUPOST 

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport
Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Classificació      Transport       Valoritzador / Abocador         

56993,60 12948,52 23330,67

- -
runa neta

- 2.845,63 -

4.972,94 2.072,06 1.657,65

- 187,97 -

- 19,50 -

- 25,46 -

- 100,00 -

- 37,92 -

- - -

- - -

1.271,21 529,67 -

35,49 118,31

6.279,65 18.237,06 24.988,31

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

60.578,05

El volum dels residus és de : 3.737,39

El pressupost de la gestió de residus és de : 60.578,05



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats 1

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

-
-
-
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

-
-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 
la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.



T 35 5026,84 T
T 914,08 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 5026,84 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 914,08 T 11 euros

Tones

euros

euros/T 55295,24
euros/T 10054,87

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi
% de reducció per minimització

Previsió final de 
l'Estudi

Total excavació (tones) 6444,64
Total construcció i enderroc (tones) 914,08 0,00 %

PES TOTAL DELS RESIDUS 5.940,9

Total dipòsit *** 65.350,11

 Es recorda que les terres i pedres d excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€
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dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MA 5: 
 

COMPLIMENT HE0 I HE1 
  



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 22/11/2022 Ref. Catastral:
08015A016000220001WK Página 1 de 22

Edificio de nueva construcción o ampliación de edificio existente
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE OBJETO DEL PROYECTO:
Nombre del edificio PISTES D'ATLETISME PACO ÀGUILA
Dirección Carretera de Canyet
Municipio Badalona Código Postal 08915
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2022
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 08015A016000220001WK

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

Características del edificio o parte del edificio que se certifica:
¿Existen persianas? No

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Natalia Moya Sibello NIF(NIE) 46710864A
Razón social ENGESTUR NIF A58187725
Domicilio Carrer Liszt 36
Municipio badalona Código Postal 08917
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: nmoya@engestur.cat Teléfono 934608400
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecta
Procedimiento de cálculo utilizado y versión: CEXv2.3
El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado el cálculo de la comprobación de los aspectos recogidos
en este informe según lo indicado en las secciones HE0 y HE1 del CTE y en los 'Documentos de apoyo para la aplicación del
DB HE' en función de los datos ciertos que ha definido del edificio o parte del mismo objeto de este análisis.

Fecha: 22/11/2022

Firma del técnico verificador



Verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

Fecha: 22/11/2022 Ref. Catastral:
08015A016000220001WK Página 2 de 22

Cálculo realizado según lo recogido en la sección HE del CTE

ANEXO I

Comprobación de la sección HE0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

El consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del
edificio o, en su caso, de la parte considerada, no superará el valor límite (Cep,nren,lim) obtenido de la tabla 3.1.b-HE0.

Cep,nren,lim = 96.7 kWh/m2año

Cep,nren = 24.9 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,lim                                      Cep,nren

Siendo:

Cep,nren: consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada

Cep,nren,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para servicios de calefacción,
refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

70 + 8 * CFI 55 + 8 * CFI 50 + 8 * CFI 35 + 8 * CFI 20 + 8 * CFI 10 + 8 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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1.2. CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA TOTAL

El consumo de energía primaria total (Cep,tot) de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica del edificio o, en
su caso, de la parte del edificio considerada, no superará el valor límite (Cep,tot,lim) obtenido de la tabla 3.2.b-HE0.

Cep,tot,lim = 209.4 kWh/m2año

Cep,tot = 125.0 kWh/m2año

Cumple

                                      Cep,tot,lim                                      Cep,tot

Siendo:

Cep,tot: consumo energético de energía primaria total del edificio o de la parte ampliada

Cep,tot,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria total para servicios de calefacción, refrigeración y ACS.

Zona climática de invierno

ALPHA A B C D E

165 + 9 * CFI 155 + 9 * CFI 150 + 9 * CFI 140 + 9 * CFI 130 + 9 * CFI 120 + 9 * CFI

CFI: Carga interna media [W / m/]
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la localidad y de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la
zonificación establecida en la sección HE 1

Localidad Badalona
Zona climática según el DB HE1 C2

2.b. Definición de la envolvente térmica y sus componenetes

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmita
ncia

[W/m²·K]
Modo de

obtención

Coberta graves PB Cubierta 390.77 0.27 Conocidas
Coberta graves P2 Cubierta 64.40 0.27 Conocidas
Façana NO- PB Fachada 298.36 0.40 Conocidas
Façana SE- PB Fachada 249.04 0.40 Conocidas
Façana SO- PB Fachada 22.78 0.40 Conocidas
Façana NE- PB Fachada 24.50 0.40 Conocidas
Façana NE- P1-P2 Fachada 42.44 0.40 Conocidas
Façana NO- P1-P2 Fachada 31.29 0.40 Conocidas
Façana SO- P1-P2 Fachada 23.13 0.40 Conocidas
Façana SE- P1-P2 Fachada 66.45 0.40 Conocidas
Pas cobert Fachada 42.81 0.40 Conocidas
Partición inferior Partición Interior 847.90 0.55 Estimadas
P2 Suelo 16.32 0.42 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superfici
e [m²]

Transmitan
cia

[W/m²·K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

F05 - NO Hueco 11.13 2.08 1.00 Conocido Conocido
F04 Hueco 4.09 2.08 1.00 Conocido Conocido
F01 Hueco 17.40 2.08 1.00 Conocido Conocido
F02 Hueco 0.94 2.08 1.00 Conocido Conocido
F06 - NO Hueco 4.09 3.20 1.00 Conocido Conocido
F09 Hueco 4.99 3.20 0.58 Conocido Conocido
F10 Hueco 14.40 2.08 0.38 Conocido Conocido
F05-SE Hueco 5.57 2.08 0.61 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superfici
e [m²]

Transmitan
cia

[W/m²·K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

F07 Hueco 20.66 2.08 1.00 Conocido Conocido
F08 Hueco 12.80 2.08 1.00 Conocido Conocido
F13 - NE Hueco 3.41 2.08 1.00 Conocido Conocido
F13 - SO Hueco 6.82 2.08 0.79 Conocido Conocido
F12 Hueco 3.02 2.08 0.74 Conocido Conocido
F06 - NE Hueco 4.09 3.20 1.00 Conocido Conocido
F06 - PAS Hueco 4.09 3.20 1.00 Conocido Conocido

2.c. El perfil de uso, nivel de acondicionamiento (acondicionado o no acondicionado), nivel de ventilación de cálculo y
condiciones operacionales de los espacios habitables y de los espacios no habitables

Tipo de edificio Edificio completo
Perfil de uso Intensidad Media - 12h
Ventilación 0.93

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético
Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3

2.e. Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, ACS)

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 42.68
Demanda de refrigeración 13.06
Demanda de ACS 46.49

2.f. Consumo energético (energía final consumida por vector enérgetico) de los distintos servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS, ventilación, control de la humedad)

2.g. La energía producida y la aportación de energía procedente de fuentes renovables

2.h. Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios
técnicos del edificio

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Calefacción, refrigeración y
ACS Bomba de Calor 395.0 Electricidad
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Rendimiento
Estacional[%] Tipo de Energía

Calefacción, refrigeración y
ACS Bomba de Calor 317.0 Electricidad

Instalación de iluminación

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media [lux]

Edificio Objeto 7.63 1.29 591.00
Edificio Objeto 7.75 1.18 656.00
Edificio Objeto 7.08 1.08 655.00
Edificio Objeto 7.75 1.20 646.00
Edificio Objeto 7.75 1.20 646.00
Edificio Objeto 5.64 1.32 426.00
Edificio Objeto 11.27 1.59 709.00
Edificio Objeto 4.40 1.40 315.00
Edificio Objeto 7.05 1.50 469.00

Generación eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Fotovoltaiques 27762.63

2.i. Rendimientos considerados para los distintos equipos y servicios técnicos

2.j. Factores de conversión de energía final a primaria

Tipo de Energía Coeficiente de paso de energía final a primaria no renovable

Gas Natural 1.19
Gasóleo-C 1.179
Electricidad 1.954
GLP 1.201
Carbón 1.082
Biocarburante 0.085
Biomasa no densificada 0.034
Biomasa densificada (pelets) 0.085
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2.k. Consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,nren, lim)

Consumo energía primaria no renovable [C(ep,nren)] 24.93

Valor límite del consumo energía primaria no renovable
[C(ep,nren, lim)] 96.72

2.l. Consumo de energía primaria total (Cep,tot) del edificio y el valor límite aplicable (Cep,tot, lim)

Consumo energía primaria total [C(ep,tot)] 124.97

Valor límite del consumo energía primaria total [C(ep,tot,lim)] 209.44

2.m. Número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable

3. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

Este procedimiento de cálculo permite desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético
utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda energética de cada uno de los servicios técnicos
(calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).

La siguiente tabla recoge el consumo energético de energía final en función del vector energético.

Combustible Calefacción
(kWh/m2año)

Refrigeración
(kWh/m2año)

ACS
(kWh/m2año)

Iluminación
(kWh/m2año)

Electricidad 10.8 4.12 12.5 16.93

El cálculo de los indicadores de eficiencia energética, producción y consumo de energía se realizará empleando un intervalo de
tiempo mensual.

Los coeficientes de paso empleados para la conversón de energía final a energía primaria (sea total, procedente de fuentes
renovables o procedente de fuentes no renovables) serán los publicados oficialmente.

El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del tiempo total de ocupación.

Los espacios del modelo tendrán asociadas unas condiciones operacionales y perfiles de uso de acuerdo al Anejo D del CTE
2019.

Los valores de la demanda de referencia de ACS se fijarán de acuerdo al Anejo F del CTE 2019. El Anejo G incluye valores de
temperatura del agua de red para el cálculo del consumo de ACS.

En aquellos aspectos no definidos por el CTE 2019, el cálculo de las necesidades de energía, consumo energético e
indicadores energéticos estará de acuerdo con el documento reconocido Condiciones técnicas de los procedimientos para la
evaluación de la eficiencia energética de los edificios.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

El procedimiento de cálculo CEXv2.3 considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio.

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos.
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c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas.

d) Las solicitaciones exteriores, las solicitaciones interiores y las condiciones operacionales, teniendo en cuenta la
posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica, compuesta por los cerramientos
opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales.

f) Las ganacias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y
las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los
elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha
radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

h) Las necesidades de los servicios de calefacción, refrigeración ACS y ventilación, control de la humedad y, en usos
distintos al residencial, de iluminación.

i) El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frio y de calor, ACS, ventilación, control de
la humedad e iluminación.

l) La contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela o procedentes de biomasa
sólida, biogás o gases renovables.

4. SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su comportamiento térmico.

A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se especifica un clima de referencia que define
las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar.

La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los valores tabulados recogidos
en el Anejo B del CTE 2019, o de documentos reconocidos elaborados por las Comunidades Autónomas.

5. SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edifico debidas a los aportes de energía
de los ocupantes, equipos e iluminación. Se caracterizan mediante un perfil de uso que describe las cargas internas para cada
tipo de espacio. Estos espacios tendrán asociado un perfil de uso de acuerdo con el Anejo D del CTE 2019.

Las condiciones operacionales para espacios en uso residencial privado, se definen por los siguientes parámetros que se
recogen en los perfiles de uso del Anejo D del CTE 2019.

a) Temperaturas de consigna alta.

b) Temperaturas de consigna baja.

c) Distribución horaria del consumo de ACS.

6. MODELO TÉRMICO: ENVOLVENTE TÉRMICA Y ZONIFICACIÓN

El modelo térmico del edificio estará compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el exterior del edificio
mediante la envolvente térmica del edificio, definida según los criterios del Anejo C del CTE 2019.

La definición de las zonas térmicas podrá diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el comportamiento térmico del
edificio. En particular, podrá integrarse una zona térmica en otra mayor adyacente cuando no supere el 10% de la superficie útil
de esta.
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Los espacios del modelo térmico se clasificarán en espacios habitables y espacios no habitables. Los espacios habitables se
clasificarán según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y según su necesidad de mantener unas
determinadas condiciones de temperatura para el bienestar térmico de sus ocupantes (espacios acondicionados o espacios no
acondicionados).

7. SUPERFICIE PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE CONSUMO

La superficie considerada en el cálculo de los indicadores de consumo se obtendrá como suma de las superficies útiles de los
espacios habitables incluidos dentro de la envolvente térmica.

Se podrá excluir de la superficie de cálculo la de los espacios que deban mantener unas condiciones especificas determinadas
no por el confort de los ocupantes sino por la actividad que en ellos se desarrolla (laboratorios con condiciones de temperatura,
cocinas industriales, salas de ordenadores, piscinas...)
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ANEXO II

Comprobación de la sección HE1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA

1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1 Transmitancia de la envolvente térmica

La transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica no superará el valor límite (Ulim) de la tabla
3.1.1.a de la sección HE1 del CTE.

Cerramientos opacos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

Coberta graves PB 0.27 0.4 Sí
Coberta graves P2 0.27 0.4 Sí
Façana NO- PB 0.4 0.49 Sí
Façana SE- PB 0.4 0.49 Sí
Façana SO- PB 0.4 0.49 Sí
Façana NE- PB 0.4 0.49 Sí
Façana NE- P1-P2 0.4 0.49 Sí
Façana NO- P1-P2 0.4 0.49 Sí
Façana SO- P1-P2 0.4 0.49 Sí
Façana SE- P1-P2 0.4 0.49 Sí
Pas cobert 0.4 0.49 Sí
Partición inferior 0.55 0.7 Sí

Huecos

U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

F05 - NO 2.08 2.1 Sí
F04 2.08 2.1 Sí
F01 2.08 2.1 Sí
F02 2.08 2.1 Sí
F06 - NO 3.2 5.7 Sí
F09 3.2 5.7 Sí
F10 2.08 2.1 Sí
F05-SE 2.08 2.1 Sí
F07 2.08 2.1 Sí
F08 2.08 2.1 Sí
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U(W/m2K) Ulímite(W/m2K) Cumple

F13 - NE 2.08 2.1 Sí
F13 - SO 2.08 2.1 Sí
F12 2.08 2.1 Sí
F06 - NE 3.2 5.7 Sí
F06 - PAS 3.2 5.7 Sí
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1.2 Coeficiente global de transmisión de calor

El coeficiente global de la transmisión de calor a tráves de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso
distinto residencial privado, no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1

Los valores límite de las compacidades intermedias (1<V/A<4) se obtienen por interpolación.

Compacidad [m] 1.60

Las unidades de uso con actividad comercial cuya compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del cumplimiento de la tabla
3.1.1.c-HE1.

K = 0.65 W/m²K

K lim = 0.68 W/m²K

Cumple

                                                                      K

Siendo:

K: coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo.

klim: valor límite coeficiente global de transmisión de calor de la envolvente térmica o parte del mismo expresado en W/m²K.

Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados,
muros parietodinámicos cuyas prestaciones o comportamiento térmicos no se describen adecuadamente mediante la
transmitancia térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el
coeficiente global de transmisión de calor (K).
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1.3 Control solar

En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, cambios de uso o reformas en las que se renueve más del 25% de la superficie
total de la envolvente térmica final del edificio, el parámetro de control solar (qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla
3.1.2-HE1.

Este parámetro cuantifica una prestación del edificio que consiste en su capacidad para bloquear la radiación solar y presupone la
activación completa de los dispositivos de sombra móviles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para el cálculo del consumo
energético del edificio, el valor efectivo del control solar dependerá en menor medida de la eficacia de las protecciones solares
móviles, debido al régimen efectivo de activación y desactivación de las mismas y más del resto de elementos que intervienen en
el control solar (sombras fijas, características de los huecos...) que deben, por tanto proyectarse adecuadamente.

qsol;jul: 3.89 kWh/m²mes

qsol;jul lim 4.0 kWh/m²mes

Cumple

                                                                          

Siendo:

qsol;jul: parámetro de control solar

qsol;jul valor límite del parámetro de control solar expresado en kWh/m²mes.
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1.4 Permeabilidad al aire

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada
estanqueidad al aire. Se cuidarán los encuentros entre huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y
puertas de paso a espacios no acondicionados.

La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a ala envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla
3.1.3.a-HE1

Huecos

Permeabilidad(m3/hm2) Permeabilidad
límite(m3/hm2) Cumple

F05 - NO 9.0 9.0 Sí
F04 9.0 9.0 Sí
F01 9.0 9.0 Sí
F02 9.0 9.0 Sí
F06 - NO 9.0 9.0 Sí
F09 9.0 9.0 Sí
F10 9.0 9.0 Sí
F05-SE 9.0 9.0 Sí
F07 9.0 9.0 Sí
F08 9.0 9.0 Sí
F13 - NE 9.0 9.0 Sí
F13 - SO 9.0 9.0 Sí
F12 9.0 9.0 Sí
F06 - NE 9.0 9.0 Sí
F06 - PAS 9.0 9.0 Sí
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1.6 Limitación de condensaciones intersticiales

En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida
útil. En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual podrá superar la cantidad de evaporación
posible en el mismo periodo.

Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se comprueba que la presión de vapor en la superficie de cada capa
de material de un cerramiento es inferior a la presión de vapor de saturación.

Nombre Capas Cumple

Coberta graves PB Coberta graves Cumple
Coberta graves P2 Coberta graves Cumple
Façana NO- PB Façana obra vista Cumple
Façana SE- PB Façana obra vista Cumple
Façana SO- PB Façana obra vista Cumple
Façana NE- PB Façana obra vista Cumple
Façana NE- P1-P2 Façana obra vista Cumple
Façana NO- P1-P2 Façana obra vista Cumple
Façana SO- P1-P2 Façana obra vista Cumple
Façana SE- P1-P2 Façana obra vista Cumple
Pas cobert Façana obra vista Cumple
P2 Forjat exterior Cumple
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2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para la comprobación del cumplimiento del edificio según el CTE 2019.

2.a. Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación
establecida en la sección HE 1

Localidad Badalona
Zona climática según el DB HE1 C2

2.b. Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica,
otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso
residencial privado, distribución y usos de los espacios

Superficie habitable [m2] 857.52

Imagen del edificio Plano de situación

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Coberta graves PB Cubierta 390.77 0.27
Coberta graves P2 Cubierta 64.4 0.27
Façana NO- PB Fachada 336.0 0.4
Façana SE- PB Fachada 274.0 0.4
Façana SO- PB Fachada 25.8 0.4
Façana NE- PB Fachada 24.5 0.4
Façana NE- P1-P2 Fachada 49.93 0.4
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Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K)

Façana NO- P1-P2 Fachada 64.75 0.4
Façana SO- P1-P2 Fachada 29.95 0.4
Façana SE- P1-P2 Fachada 66.45 0.4
Pas cobert Fachada 46.9 0.4
Partición inferior Partición Interior 847.9 0.55
P2 Suelo 16.32 0.42

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie (m2) U (W/m2K) Factor solar

F05 - NO Conocido 11.13 1.8 0.55
F04 Conocido 4.09 1.8 0.55
F01 Conocido 17.4 1.8 0.55
F02 Conocido 0.94 1.8 0.55
F06 - NO Conocido 4.09 0.0 0.0
F09 Conocido 4.99 0.0 0.0
F10 Conocido 14.4 1.8 0.55
F05-SE Conocido 5.57 1.8 0.55
F07 Conocido 20.66 1.8 0.55
F08 Conocido 12.8 1.8 0.55
F13 - NE Conocido 3.41 1.8 0.55
F13 - SO Conocido 6.82 1.8 0.55
F12 Conocido 3.02 1.8 0.55
F06 - NE Conocido 4.09 0.0 0.0
F06 - PAS Conocido 4.09 0.0 0.0

2.c. Condiciones de funcionamiento y ocupación

Superficie (m2) Perfil de uso

857.52 Intensidad Media - 12h

2.d. Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético

Procedimiento utilizado y versión CEXv2.3
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2.e. Demanda energética

Nombre kWh/m2año

Demanda de calefacción 42.68
Demanda de refrigeración 13.06
Demanda de ACS 46.49
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3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA

3.1 SOLICITACIONES EXTERIORES

Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio, tomando como zona climática la de referencia
a la localidad según el CTE 2019.

3.2 SOLICITACIONES INTERIORES Y CONDICIONES OPERACIONALES

Las solicitaciones interiores son las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debido a los aportes de energía de
los ocupantes, equipos e iluminación.

Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros que se recogen en los perfiles de uso del Apéndice
D del DB HE del CTE 2019.

a) Temperatura de consigna de calefacción

b) Temperatura de consigna de refrigeración

c) Carga interna debida a la ocupación

d) Carga interna debida a la iluminación

e) Carga interna debida a los equipos.

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables.
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4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA

El procedimiento de cálculo utilizado ha sido CEXv2.3

El procedimiento de cálculo permite determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para
mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 de la sección HE1
del CTE cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2 del mismo
documento. El procedimiento de cálculo puede emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos
simplificados equivalentes.

El procedimiento de cálculo permite obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO

El procedimiento de cálculo considera los siguientes aspectos:

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio del proceso térmico

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en los apartados 4.1 y
4.2 de la sección HE1 del CTE.

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio, compuesta por los
cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o
semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de los elementos opacos de la envolvente térmica
considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del edificio u otros
obstáculos que puedan bloquear dicha radiación.

g) Las ganancias y pérdidas producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a ventilación e infiltraciones
teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas.

4.2 MODELO DEL EDIFICIO

4.2.1 Envolvente térmica del edificio

Son todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las
particiones interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.

4.2.2 Cerramientos opacos

Se han definido las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de
particiones interiores que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.

Se han definido los parámetros de los cerramientos, definiendo sus prestaciones térmicas, espesor, densidad, conductividad
y calor específico de las capas.

Se han tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos en los cerramientos exteriores.

4.2.3 Huecos
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Se han definido características geométricas de huecos y protecciones solares, sean fijas o móviles y otros elementos que
puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.

Se ha definido transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad
de la cara exterior del marco.

Se ha considerado la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto de marco vidrio.

Se ha tenido en cuenta las sombras que pueden arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos,
toldos, salientes laterales o cualquier elemento de control solar.

4.2.4 Puentes térmicos

Se han considerado los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la transmitancia térmica
lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos y su longitud.

El presente documento, tiene naturaleza meramente informativa, el contenido que aparece en el mismo, es consecuencia de los datos proporcionados por el usuario, la información contenida

en el mismo tiene carácter meramente orientativo y en ningún caso es de naturaleza vinculante, por ello SAINT- GOBAIN ISOVER IBÉRICA S.L. así como cualquiera de las restantes

empresas que formen parte del mismo grupo empresarial de aquella, declinan cualquier responsabilidad, en particular por daños indirectos, lucro cesante, salvo en casos de fraude o dolo

imputable, y no garantizan el contenido de este documento en cuanto a su exactitud, fiabilidad exhaustividad. Cualquier uso que pueda hacerse de dicha información es responsabilidad

exclusiva del usuario.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio PISTES D'ATLETISME PACO ÀGUILA
Dirección Carretera de Canyet
Municipio Badalona Código Postal 08915
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 2022
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 08015A016000220001WK

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Edificio de nueva construcción ○ Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Natalia Moya Sibello NIF(NIE) 46710864A
Razón social ENGESTUR NIF A58187725
Domicilio Carrer Liszt 36
Municipio badalona Código Postal 08917
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: nmoya@engestur.cat Teléfono 934608400
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecta
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3 + ComplementoEdificiosNuevosv2.3.0.5

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 23.4 AA< 142.6

B142.6-231.7

C231.7-356.5

D356.5-463.4

E463.4-570.4

F570.4-712.9

G≥ 712.9

 4.0 AA< 25.2

B25.2-40.9

C40.9-63.0

D63.0-81.9

E81.9-100.8

F100.8-126.0

G≥ 126.0

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 22/11/2022

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 857.52

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Coberta graves PB Cubierta 390.77 0.27 Conocidas
Coberta graves P2 Cubierta 64.4 0.27 Conocidas
Façana NO- PB Fachada 298.35 0.40 Conocidas
Façana SE- PB Fachada 249.04 0.40 Conocidas
Façana SO- PB Fachada 22.78 0.40 Conocidas
Façana NE- PB Fachada 24.5 0.40 Conocidas
Façana NE- P1-P2 Fachada 42.43 0.40 Conocidas
Façana NO- P1-P2 Fachada 31.29 0.40 Conocidas
Façana SO- P1-P2 Fachada 23.13 0.40 Conocidas
Façana SE- P1-P2 Fachada 66.45 0.40 Conocidas
Pas cobert Fachada 42.81 0.40 Conocidas
Partición inferior Partición Interior 847.9 0.55 Estimadas
P2 Suelo 16.32 0.42 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

F05 - NO Hueco 11.13 2.08 0.46 Conocido Conocido
F04 Hueco 4.09 2.08 0.46 Conocido Conocido
F01 Hueco 17.4 2.08 0.46 Conocido Conocido
F02 Hueco 0.94 2.08 0.46 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

F06 - NO Hueco 4.09 3.20 0.09 Conocido Conocido
F09 Hueco 4.99 3.20 0.05 Conocido Conocido
F10 Hueco 14.4 2.08 0.18 Conocido Conocido
F05-SE Hueco 5.57 2.08 0.28 Conocido Conocido
F07 Hueco 20.66 2.08 0.46 Conocido Conocido
F08 Hueco 12.8 2.08 0.46 Conocido Conocido
F13 - NE Hueco 3.41 2.08 0.46 Conocido Conocido
F13 - SO Hueco 6.82 2.08 0.36 Conocido Conocido
F12 Hueco 3.02 2.08 0.34 Conocido Conocido
F06 - NE Hueco 4.09 3.20 0.09 Conocido Conocido
F06 - PAS Hueco 4.09 3.20 0.09 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción,
refrigeración y ACS Bomba de Calor 395.0 Electricidad Conocido

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción,
refrigeración y ACS Bomba de Calor 317.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 2000.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción,
refrigeración y ACS Bomba de Calor 372.0 Electricidad Conocido

TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.63 1.29 591.00 Conocido
Edificio Objeto 7.75 1.18 656.00 Conocido
Edificio Objeto 7.08 1.08 655.00 Conocido
Edificio Objeto 7.75 1.20 646.00 Conocido
Edificio Objeto 7.75 1.20 646.00 Conocido
Edificio Objeto 5.64 1.32 426.00 Conocido
Edificio Objeto 11.27 1.59 709.00 Conocido
Edificio Objeto 4.40 1.40 315.00 Conocido
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Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.05 1.50 469.00 Conocido
TOTALES 4.77

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 857.52 Intensidad Media - 12h

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y
autoconsumida [kWh/año]

Fotovoltaiques 27762.63
TOTAL 27762.63
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 4.0 AA< 25.2

B25.2-40.9

C40.9-63.0

D63.0-81.9

E81.9-100.8

F100.8-126.0

G≥ 126.0

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] B
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] B

3.58 4.14

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
1.36 5.60

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 3.96 3399.61
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 23.4 AA< 142.6

B142.6-231.7

C231.7-356.5

D356.5-463.4

E463.4-570.4

F570.4-712.9

G≥ 712.9

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] C
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] B

21.11 24.42

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
8.05 33.08

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 6.6

B6.6-10.7

C10.7-16.4

D16.4-21.3

E21.3-26.2

F26.2-32.8

 42.7 GG≥ 32.8

A< 10.2

 13.1 BB10.2-16.6

C16.6-25.5

D25.5-33.1

E33.1-40.7

F40.7-50.9

G≥ 50.9

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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Banc de vestuari amb respatller, penjadors i prestatge

Banc de vestuari amb respatller, penjadors i prestatge

Mod. Novara de Metalfen

- Banc de vestuari format per banc longitudinal amb 

estructura metàl·lica d'acer inoxidable de 40x50,8 cm, 

amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de 

fenòlic de 13 mm.

- Estructura posterior metàl·lica d'acer inoxidable, en forma 

de porteria de 174 cm d'alçada 

- Respatller intermedi de fenòlic

- Lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i 

prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic. 

- Llargades 100/150/200 cm

Colors Fenòlic:



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
Nº DoP: 122-16 

 
 

CERÁMICA PIEROLA, S.L. 

CRTA. ESPARRAGUERA A PIERA, KM.10     

(08781 – HOSTALETS DE PIEROLA) 

(1) Identificación Producto Tipo Piezas U de arcilla cocida para fábrica de albañilería. 

(2) Identificación de los Productos 

vinculados 

- GERO CV CLINKER BLANCO K2 de 240 x115 x Grueso 49 o 59.   

  Se presenta con acabado superficial Liso o Rústico. 

(3) Usos previstos: En muros, pilares y particiones de fábrica de albañilería no protegida. 

(4) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones. 2+ 

(5) Organismo Notificado. 

Tarea realizada: 

i- Inspección inicial de la fábrica y del control de la producción en fábrica 

ii- Vigilancia continua, evaluación y aprobación del control de producción en 

fábrica. 

 

AENOR 0099 

 

0099-CPR-A73-0023 

(6) Prestaciones declaradas 

Características esenciales 
Prestaciones Especificaciones 

técnicas armonizadas 

Tolerancias Dimensionales T2 (valor medio) / R2 (intervalo) 

EN 771-1:2011 + 

A1:2015 

Configuración  

 

 

 

 

 

 

Grupo de la Pieza  G2 (Perforada v, según tabla 3.1 UNE-EN 1996-1-1) 

Resistencia Característica 

Normalizada a Compresión. 

≥ 40 N/mm2, utilizando la tabla como cara de apoyo 

para realizar el ensayo (por desbastado). Categoría I. 

Estabilidad Dimensional Expansión por humedad:  ≤ 0,75 mm/m. 

Resistencia a la Adherencia Resistencia a cizalladura inicial = 0,15 N/mm2 con 

morteros de uso general y ligeros. Valor tabulado según 

Anexo C - UNE-EN 998-2. 

Sales Solubles Activas Categoría S2 

Reacción al Fuego EUROCLASE A1 (Contenido en materia orgánica ≤ 1 % 

en masa o volumen distribuido de forma homogénea: sin 

necesidad de ensayo). 

Absorción de Agua ≤ 6 % (elementos exteriores con una cara expuesta). 

Barrera Anticapilaridad NPD 

Permeabilidad al Vapor de 

Agua (µ) 

Coeficiente de difusión al vapor de agua: 50/100 (valor 

tabulado). Piezas empleadas en elementos exteriores. 

Aislamiento Acústico al 

Ruido Aéreo (en condiciones  

finales): Densidad, Geometría 

y Masa  

Densidad Absoluta: 2.100 kg/m3 

Densidad Aparente: 1.275 kg/m3 según norma. 

Las tolerancias de la densidad para esta pieza son ≤ 10 %. 

Masa: ≥ 1.405 g (grueso 49) y ≥ 1.695 g (59).    

Configuración: véase croquis acotado de la pieza. 

Características Térmicas 

(Valores tabulados establecidos 

en el Catálogo del CTE). 

Conductividad Térmica equivalente seca = 0,35 W/m.K 

Resistencia Térmica = 0,18 m2 x K/W. 

Durabilidad Resistencia al hielo/deshielo: Categoría F2 

Sustancias peligrosas NPD 

(7) La prestación del producto identificado es conforme con la(s) prestación(es) declarada(s).  La presente declaración de 

prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante identificado. 

Nombre y cargo: Luis Pinardel Nuñez, Director de Fábrica.  

Lugar y fecha de emisión: Hostalets de Pierola, 20 de marzo de 2017. Edición 1 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Tienen una triple funcion:

1-    Garantizar la no fisuración de la fábrica

2-    Reducir la esbeltez de la fábrica

3-    Evitar el movimiento de vuelco

DIMENSIONES (cotas en mm)

Hembrilla Omega 0 Omega 1,2,3

L A H
64 ±0,5 36 ±0,5 22 ±0,5

REFERENCIA L2 A A2 d

Omega 0 - 55 ±2,5 - 4,7 ±0,1

Omega 1 45 ±2 55 ±2,5 165 ±5 4,7 ±0,1

Omega 2 45 ±2 55 ±2,5 165 ±5 4,7 ±0,1
Omega 3 45 ±2 55 ±2,5 165 ±5 4,7 ±0,1

CALIDAD DEL ACERO

Según norma  EN   10088

RECUBRIMIENTO

R3 (Inoxidable)

MARCADO         SEGUN UNE-EN 845-1

Control de calidad:

Carlos Lesmas

175 ±4,4

GEOANC CDM son elementos de acero inoxidable cuya función es la sujección o

retención de la fábrica a elementos estructurales que permiten libertad de movimiento en

las dos direcciones contenidas en el plano del muro. Constan de dos componentes, una

hembrilla reforzada(común a todos) y una omega (4 modelos distintos, según necesidad

de la construcción). A su vez, la geometría de la omega permite la verificación de que ha

sido correctamente ejecutada.

L

75 ±1,8

125 ±3,2

Hembrilla 1,5 ±0,1

125 ±3,2

FICHA TECNICA  GEOANC CDM  SF-201903

ESPESOR CHAPAREFERENCIA

FECHA: 21 de marzo de 2019PAGINA. 1 de 1



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

DIMENSIONES (cotas en mm)

3050 55 406 3,7 3

3050 75 406 3,7 3

3050 100 406 3,7 3

3050 160 406 3,7 3

3050 200 406 3,7 3

3050 55 406 3,7 3

3050 75 406 3,7 3

3050 100 406 3,7 3

3050 160 406 3,7 3

3050 200 406 3,7 3

3050 55 406 3,7 3

3050 75 406 3,7 3

3050 100 406 3,7 3

3050 160 406 3,7 3

3050 200 406 3,7 3

TOLERANCIAS Y DESVIACIONES

Tolerancia en longitud L: +45 -20 mm Desviación lineal: max. 15 mm

Toleranica en anchura:    +5  - 5 mm Planeidad:  max. 20 mm

Control de calidad:

Carlos Lesmas

4160Z

4075Z

4100Z

Distancia entre 

soldaduras

4200I

4075E

4100E

4200E

4055I

4160E

4160I

4075I

4100I

Referencia Largo Ancho

4200Z

Ø Interior

4055E

4055Z
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Ø Exterior

GEOFOR es una armadura de tendel, consistente en dos alambres paralelos

soldados a un tercer alambre en forma de zig-zag sobre el mismo plano, de tal forma

que el espesor total de la malla no es nunca superior al diametro de los alambres

longitudinales. Tambien garantiza el solape de 250 mm gracias a su geometria (cota

B), la entrada de mortero debajo de la armadura (gracias a los separadores A) y la

verificación de colocación de la armadura en su posición correcta una vez ejecutada la

fabrica (por medio de los verificadores C). Asimismo garantiza la cota D regular

incluidas las zonas de solape (minimo 15 mm).

FICHA TECNICA  GEOFOR  SF-202201
D

D

(B)A

C

A



FICHA TECNICA  

EMPAQUETADO

PESO UDES PAQUETES PESO 

UD (KG) PAQUETE PALET PALET

4055Z 0,704 25 40 704

4075Z 0,709 25 40 709

4100Z 0,717 25 40 717

4160Z 0,744 25 40 744

4200Z 0,766 25 40 766

4055E 0,725 25 40 725

4075E 0,731 25 40 731

4100E 0,740 25 40 740

4160E 0,768 25 40 768

4200E 0,792 25 40 792

4055I 0,704 25 40 704

4075I 0,709 25 40 709

4100I 0,717 25 40 717

4160I 0,744 25 30 744

4200I 0,766 25 30 766

IDENTIFICACION

4055Z

4 (1ª cifra) Diámetro de los alambres exteriores (Ø3,7mm)

055 (2ª-4ª cifra) Ancho del producto (55mm)

Z (Letra) Recubrimiento (Zinc)

CALIDAD DEL ACERO

Según norma  EN   10020:2000

RECUBRIMIENTO

R20* (Galvanizado en caliente, mínimo 60 g/m
2
)

R18* (Galvanizado en caliente, mínimo 60 g/m
2
 + epoxi mínimo 80 µm)

R3   (Inoxidable)

* Todos nuestros galvanizados llevan un recubrimiento mínimo de 70 g/m
2
)

MARCADO         SEGUN UNE-EN 845-3:2006+A1:2008

Control de calidad:

Carlos Lesmas

3100 x 1050 x 420

3100 x 1050 x 520

3100 x 1050 x 760

3100 x 1000 x 760

3100 x 1000 x 340

3100 x 1000 x 420

3100 x 1000 x 960

FECHA: 12 enero 2022

3100 x 1000 x 520
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3100 x 1000 x 520

3100 x 1000 x 340

3100 x 1050 x 960

3100 x 1000 x 760

3100 x 1050 x 340

3100 x 1000 x 960

DIMENSIONES

PALET

3100 x 1000 x 420

Referencia

GEOFOR  SF-202201



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1 2

2 2

3 2

CALIDAD DEL ACERO

Postes:  1.0242 (según EN 10346) / Extremos: 1.0226 (según EN 10346)

Omegas:  1.4310 (según EN 10088)

RECUBRIMIENTO

Postes y extremos galvanizado / Omegas inoxidable

Control de calidad:

Carlos Lesmas

Tornillo/Tuerca 

(M8x20)
Extremo

 SF-202003GEOPOST SERIE 100 (AR)FICHA TECNICA  

Los POSTES asociados al sistema GHAS son perfiles fabricados en chapa de acero galvanizado

de 2 y 3 mm de espesor, diseñados para retener el cerramiento frente a la acción de viento, cuando

no existen soportes en el plano de fachada o cuando la luz entre ellos es excesiva según el análisis

estructural del cerramiento. Van equipados con ranuras verticales para el montaje de omegas de la

serie GEOANC CDM, que son las que finalmente conectan con la fábrica, pero manteniendo

movimientos individualizados entre ambos.

Tornillería (cantidad)

Tacos (M10x75)L *A *H (mm)
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100 * 70 * 230

100 * 70 * 375

155 * 43 * 275

2

2

4

Extremo 1 Extremo 2

Extremo 3



DIMENSIONES (cotas en mm)

2960 : 3200 Nº1 Y Nº1 2950 100 / 100 3 5

3100 : 3490 Nº2 Y Nº2 2950 100 / 100 3 5

3360 : 3600 Nº1 Y Nº1 3350 100 / 100 3 6

3500 : 3890 Nº2 Y Nº2 3350 100 / 100 3 6
2020 : 2980 Nº3 Y Nº3 2950 100 / 100 3 5

2420 : 3380 Nº3 Y Nº3 3350 100 / 100 3 6
2490 : 3090 Nº1 Y Nº3 2950 100 / 100 3 5

2990 : 3240 Nº2 Y Nº3 2950 100 / 100 3 5
2890 : 3490 Nº1 Y Nº3 3350 100 / 100 3 6

3390 : 3640 Nº2 Y Nº3 3350 100 / 100 3 6

3760 : 4000 Nº1 Y Nº1 3750 100 / 100 3 6
3900 : 4290 Nº2 Y Nº2 3750 100 / 100 3 6

4160 : 4400 Nº1 Y Nº1 4150 100 / 100 3 7

4300 : 4690 Nº2 Y Nº2 4150 100 / 100 3 7
2820 : 3780 Nº3 Y Nº3 3750 100 / 100 3 6

3220 : 4180 Nº3 Y Nº3 4150 100 / 100 3 7

3290 : 3890 Nº1 Y Nº3 3750 100 / 100 3 6

3790 : 4040 Nº2 Y Nº3 3750 100 / 100 3 6

3690 : 4290 Nº1 Y Nº3 4150 100 / 100 3 7

4190 : 4440 Nº2 Y Nº3 4150 100 / 100 3 7

Control de calidad:

Carlos Lesmas

Opcion 18 (losa-canto)

Opcion 19 (losa-canto)

Opcion 20 (losa-canto)

FICHA TECNICA  GEOPOST SERIE 100 (AR)

Nº 

Omegas
L (min : max)REF

Opcion 1 (losa-losa)

Opcion 2 (losa-losa)

Opcion 3 (losa-losa)

Opcion 4 (losa-losa)
Opcion 5 (canto-canto)

Opcion 6 (canto-canto)
Opcion 7 (losa-canto)

Opcion 8 (losa-canto)
Opcion 9 (losa-canto)

Opcion 10 (losa-canto)

Opcion 13 (losa-losa)

Opcion 14 (losa-losa)
Opcion 15 (canto-canto)

Opcion 16 (canto-canto)

Opcion 17 (losa-canto)

eExtremos
Largo 

poste
A / H

 SF-202003
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4,7

4,7

dL A
165Omega 2

Omega 3 165175
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Opcion 11 (losa-losa)
Opcion 12 (losa-losa)

POSTE (PERFIL)

OMEGA



Montaje con extremo 3

Limite elástico acero 270:500 N/mm
2

Área de la sección 11,39 cm
2

Módulo resistente de la sección 28,95 cm
3

Momento de inercia de la sección 158,74 cm
4

Control de calidad:

Carlos Lesmas
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MONTAJE Y 

PRESTACIONES

GEOPOST SERIE 100 (AR)  SF-202003

PRESTACIONES DEL POSTE

MONTAJE

Montaje con extremos 1 y 2

Canto losa

Taco

Extremo

Poste Ghas

Tornillo

Poste Ghas

Canto Losa

Extremo

Taco

Tornillo

Taco Canto losa

Extremo
Tornillo

Poste Poste

Extremo

Canto losa

Taco

Tornillo
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Logic®

Centro Cultural Alban Mainville, Tolosa, FR

Ideal para

ambientes húmedos



126 Logic®

Con una fácil y rápida instalación, 
una alta resistencia a la humedad y 
salpicaduras de agua, el techo Logic 
es perfectamente adaptable en locales 
húmedos y sanitarios, además de estar 
dotado con la absorción acústica más 
elevada de su categoría. 

Descripción :
Panel acústico de lana de roca 
volcánica (12 mm) con cara vista 
revestida por un velo mineral de color 
blanco acabado piel de naranja. En el 
lado interno se encuentra revestido de 
un velo mineral.

Instalación :
Manipulación fácil y sencilla por su 
peso ligero: 20,7 kg/caja, y su facilidad 
de corte.
El montaje de los paneles Logic se 
realiza sobre perfiles, de acuerdo con 
lo indicado en la Norma NFP 68203-1 y 
2, ref. DTU 58.1, Edición 2008.

Ideal para ambientes húmedos

GAMA

Perfiles
Dimensiones 

modulares (mm)
Sistemas 

de instalación

A15 600 x 600 x 12
1200 x 600 x 12

T15
T15

A24 600 x 600 x 12
1200 x 600 x 12

T24
T24

Casa de Alojamientos Familiares, Nîmes, FR.
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ABSORCIÓN ACÚSTICA
La absorción acústica se medirá de acuerdo a la norma ISO 354.
Los diversos datos sobre la absorción acústica (αp, αw absorción acústica) se calcularon 
de acuerdo con la norma ISO 11654.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Generalidades: El techo acústico Rockfon se compone principalmente de lana de roca 
Rockwool. La lana de roca es un material con un punto de fusión superior a 1000°C. 
Reacción al fuego: Euroclase A1 según EN 13501-1.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL
(RESISTENCIA A LA FLEXIÓN)
Los techos Rockfon son dimensionalmente estables incluso en condiciones de 
humedad de hasta el 100%. Pueden montarse en condiciones de temperatura de 
0ºC a 40ºC. No precisan ningún periodo de aclimatación. Artic ha realizado la prueba 
1/C/0N conforme a la norma UNE EN13964. Sin embargo, algunos formatos (longitud 
superior a 700 mm) se encuentran clasificados como 2/C/0N. (Prueba CSTB según la 
norma UNE EN13964 bajo las condiciones 95(+/-5)% RH, 20(+/-2)ºC).

REFLEXIÓN DE LA LUZ
Blanco : 86% de reflexión de la luz conforme a la norma ISO 7724-2.

HIGIENE
La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de 
microorganismos.

MANTENIMIENTO
La superficie puede limpiarse con la ayuda de un cepillo suave.

La superficie también puede limpiarse con la ayuda de un aspirador o con agua tibia 
(max. 40º C) con una esponja o un trapo y un detergente ligeramente alcalino (pH Max 
10), sin alcohol, amoniaco ni cloruro. Recomendamos la limpieza de la totalidad de la 
superficie del panel, a fin de conservar un aspecto uniforme.

MEDIO AMBIENTE
Una selección representativa de techos Rockfon posee la etiqueta “Indoor Climate” 
danesa e “Indoor Climate” finlandesa (M1) que evalúan la inocuidad de los productos 
de construcción en la calidad del aire interior. Logic es reciclable. La lana de roca posee 
la clasificación EUCEB.
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Logic
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Logic®
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ROCKWOOL PENINSULAR S.A.U. - ROCKFON
C/ Bruc 50, 3º 3ª
08010 Barcelona

Tel. : +34 93 318 90 28
Fax : +34 93 317 89 66
www.rockfon.es
e-mail : info@rockfon.es

ACTIVA TU TECHO
En Rockfon® desarrollamos soluciones inteligentes para techos, que abordan
activamente diversos problemas importantes de los edificios modernos y los
proyectos de reforma.

Los productos Rockfon destacan por su diseño, estética y facilidad de
instalación, factores a los que se suman características tan decisivas como una
resistencia al fuego y una acústica excelentes.

Estas características sitúan nuestras soluciones para techos entre las más 
eficaces, rentables y rápidas del actual mercado de interiores.

La amplia gama de soluciones Rockfon para techos garantiza a nuestros clientes
la aportación activa de un valor añadido en el proceso de construcción, al
permitirles crear unos ambientes interiores inmejorables.

Es por ello que decimos: “ACTIVA TU TECHO”.

Todos los códigos de color mencionados se basan en la 
NCS – Natural Color System®©, propiedad y uso bajo la 

licencia de color NCS AB, Estocolmo 2010.

Documento no contractual. Sujeto a modificaciones 
sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.
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Con una fácil y rápida instalación, 
una alta resistencia a la humedad y 
salpicaduras de agua, el techo Logic 
es perfectamente adaptable en locales 
húmedos y sanitarios, además de estar 
dotado con la absorción acústica más 
elevada de su categoría. 

Descripción :
Panel acústico de lana de roca 
volcánica (12 mm) con cara vista 
revestida por un velo mineral de color 
blanco acabado piel de naranja. En el 
lado interno se encuentra revestido de 
un velo mineral.

Instalación :
Manipulación fácil y sencilla por su 
peso ligero: 20,7 kg/caja, y su facilidad 
de corte.
El montaje de los paneles Logic se 
realiza sobre perfiles, de acuerdo con 
lo indicado en la Norma NFP 68203-1 y 
2, ref. DTU 58.1, Edición 2008.

Ideal para ambientes húmedos

GAMA

Perfiles
Dimensiones 

modulares (mm)
Sistemas 

de instalación

A15 600 x 600 x 12
1200 x 600 x 12

T15
T15

A24 600 x 600 x 12
1200 x 600 x 12

T24
T24

Casa de Alojamientos Familiares, Nîmes, FR.
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ABSORCIÓN ACÚSTICA
La absorción acústica se medirá de acuerdo a la norma ISO 354.
Los diversos datos sobre la absorción acústica (αp, αw absorción acústica) se calcularon 
de acuerdo con la norma ISO 11654.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Generalidades: El techo acústico Rockfon se compone principalmente de lana de roca 
Rockwool. La lana de roca es un material con un punto de fusión superior a 1000°C. 
Reacción al fuego: Euroclase A1 según EN 13501-1.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL
(RESISTENCIA A LA FLEXIÓN)
Los techos Rockfon son dimensionalmente estables incluso en condiciones de 
humedad de hasta el 100%. Pueden montarse en condiciones de temperatura de 
0ºC a 40ºC. No precisan ningún periodo de aclimatación. Artic ha realizado la prueba 
1/C/0N conforme a la norma UNE EN13964. Sin embargo, algunos formatos (longitud 
superior a 700 mm) se encuentran clasificados como 2/C/0N. (Prueba CSTB según la 
norma UNE EN13964 bajo las condiciones 95(+/-5)% RH, 20(+/-2)ºC).

REFLEXIÓN DE LA LUZ
Blanco : 86% de reflexión de la luz conforme a la norma ISO 7724-2.

HIGIENE
La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de 
microorganismos.

MANTENIMIENTO
La superficie puede limpiarse con la ayuda de un cepillo suave.

La superficie también puede limpiarse con la ayuda de un aspirador o con agua tibia 
(max. 40º C) con una esponja o un trapo y un detergente ligeramente alcalino (pH Max 
10), sin alcohol, amoniaco ni cloruro. Recomendamos la limpieza de la totalidad de la 
superficie del panel, a fin de conservar un aspecto uniforme.

MEDIO AMBIENTE
Una selección representativa de techos Rockfon posee la etiqueta “Indoor Climate” 
danesa e “Indoor Climate” finlandesa (M1) que evalúan la inocuidad de los productos 
de construcción en la calidad del aire interior. Logic es reciclable. La lana de roca posee 
la clasificación EUCEB.
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MONDO SMART SYSTEMS OUTDOOR 14 (Ref. PLO14TP10)

REV. 04  octubre-2022

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe 
ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modifi car la información contenida en este documento sin previo 

aviso.

SISTEMA DE CONTROL

Pantalla led deportiva de 13,82 m2 de 
última generación para uso en exteriores. 
Tiene una resolución P10 y tecnología SMD. 
Su alto grado de protección (IP68 frontal 
e IP66 trasero) asegura un rendimiento 
óptimo en cualquier circunstancia. Su alta 
luminosidad (7000 nits) y su amplio ángulo 
de visión proporcionan una excelente 
visibilidad incluso con incidencia directa 
de luz solar. Su diseño le permite sustituir 
los tradicionales marcadores de futbol por 
sistemas Mondo Smart Systems utilizando 
los postes verticales de la estructura del 
marcador ya existente sin necesidad 
de tener que realizar nueva obra civil. 
Además este modelo admite mantenimiento frontal y trasero, adaptándose a todo 
tipo de instalación. Su bajo consumo supone un importante ahorro energético.

La MONDO SMART SYSTEMS OUTDOOR 14, de dimensiones 4,8x2,88 m está 
compuesta por 15 módulos de 96x96 cm. Se trata de una pantalla muy ligera, con 
un peso total de solo 435 kg. La nueva gama de pantallas led de Mondo nace como 
relevo generacional de los marcadores tradicionales.

Su amplia versatilidad garantiza el uso como marcador electrónico multideporte 
(futbol, hockey hierba, béisbol, rugby, frontón y tenis/padel), como pantalla publicitaria 
o como soporte multimedia para cualquier otro evento no deportivo. En su función 
deportiva, utilizando el software Mondovideo Outdoor, proporciona información clara 
y completa de todos los parámetros relevantes del juego.

DESCRIPCIÓN OUTDOOR 14 - PLO14TP10
DATOS GENERALES
Dimensiones: 480x288x7,5 cm
Peso: 435 Kg.
Cantidad: 1 ud. (15 módulos)
Resolución 480x288 píxeles
Pitch 10mm
LED SMD3535

PRODUCTO EMBALADO 
Dimensiones: 104x47x98 cm
Peso: 112 Kg.
Tipo de embalaje: caja de madera
Cantidad: 9 ud.

Dimensiones: 900x900x500mm
Peso: 40 Kg.
Cantidad: 1 ud

Volumen embalado: 4,71 m³ 
Peso total: 1048 Kg.

PIEZAS DE RECAMBIO
Fuente de alimentación - 1 ud.
Placa de leds - 1 ud.
Hub - 1 ud.
Cable datos - 1 ud.
Cable eléctrico - 1 ud.
Tarjeta receptora - 1 ud.

OUTDOOR SPORT SERIES
DATOS GENERALES 

Módulo:
Dimensiones: 96x96x7,5 cm
Peso: 29 Kg.
Cantidad: 15 ud.

1. Ordenador de control: Controla la pantalla led e incorpora el software de control, 
deportivo y multimedia.

1.1 Procesador led: Procesa las imágenes recibidas y las transmite a la 
pantalla led.

1.2 Sistema Mondovideo Outdoor: : Software deportivo y multimedia de control 
específi co que crea de forma sencilla sus propios diseños y composiciones. 
Gestiona la publicidad de sus patrocinadores y controla los parámetros 
del juego. Se trata de un software intuitivo que no requiere conocimientos 
específi cos de informática.

2. Pantalla led deportiva: Superfi cie basada en tecnología led que emite las 
imágenes.
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SOFTWARE DEPORTIVO MONDOVIDEO

El software deportivo MondoVideo Outdoor es un 
software multideporte y multimedia desarrollado por 
Mondo para la utilización de la pantalla led como marcador 
electrónico deportivo. A través de este software de 
control se puede disponer de distintos marcadores según 
la disciplina deportiva, así como la creación de de forma 
sencilla de diseños y composiciones propios. Además 
el módulo multimedia de este software gestiona la 
publicidad de sus patrocinadores. Se trata de un software 
intuitivo que no requiere conocimientos específi cos de 
informática. Una de las principales ventajas del software 
Mondovideo Outdoor es que, con un único software, 
se puede disponer de distintos marcadores según la 
disciplina deportiva, puesto que integra layouts para 
diversos deportes así. Tiene la posibilidad de incorporar 
animaciones automáticas asociadas a acciones del juego 
como goles, sustituciones, tarjetas, etc...

Además permite la gestión de bases de datos de 
jugadores y equipos,así como mostrar las alineaciones 
de los equipos

SOFTWARE MULTIMEDIA MONDOPLAYER

El software multimedia MondoPlayer es un software 
desarrollado por MONDO. Se trata de un reproductor 
multimedia avanzado, cuyas características y 
funcionalidades se han adaptado a las aplicaciones 
más comunes de uso de las pantallas led. Software 
válido para cualquier tamaño y modelo de pantalla led, 
independientemente de la resolución de ésta. 

• Posicionamiento píxel a píxel de la ventana de 
salida del reproductor. 

• Reproductor de vídeo, con escalado automático 
a la resolución de la videopantalla, sea cual sea la 
resolución del archivo original.

• Visualizador de imágenes con escalado 
automático, independientemente de la resolución original.

• Creación y edición de subtítulos y texto en Scroll. 
• Captura y reescalado en tiempo real de diferentes 

zonas de la pantalla, de forma que en la pantalla led se 
podrán proyectar zonas de una página web (vídeos, 
tablas o páginas enteras), presentaciones en Power 
Point, documentos Word, Excel … 

• Creación y edición de listas de reproducción
• Diseño de composiciones complejas en las 

que el usuario divide la videopantalla en varias zonas 
funcionales, de modo que en cada una de ellas se puedan 
visualizar vídeos, listas de reproducción, capturas de 
pantalla… 

DIMENSIONES

4,8 m 4,8 m
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CONEXIONES. COMUNICACIÓN Y CABLEADO

 • Comunicación vía cable Ethernet CAT6. Máximo 100 metros de distancia entre PC de control y pantalla led.
  • En caso de superarse esta distancia será necesario desplegar fi bra óptica multimodo OM3 dual-core con conector LC y 
el conversor de fi bra óptica (PL0010).
  • Para tener un backup de la señal sería necesario duplicar el cableado entre el PC de control y la pantalla led, ya fuera 
Ethernet o fi bra óptica en el conversor.

Referencia Accesorio Ficha técnica
PL0010 Conversor fi bra óptica FPR/106-2-066-OT
PL0021 Encendido remoto + Brillo automático FPR/106-2-068-OT
PL0051 Escalador SDI + Selector entradas FPR/106-2-071-OT
PL0095 Estructura de soporte de suelo FPR/106-2-074-OT
PLI030 Protectores estructura de soporte de suelo
PL0091 Kit Comunicación Consola Basic Pantalla Led Outdoor FPR/106-2-064-OT
PL0092 Kit Comunicación Consola Tablet Pantalla Led Outdoor FPR/106-2-059-OT
PL0094 Kit Comunicación HDMI Wireless Mondo Smart System FPR/106-2-383-OT

ACCESORIOS
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KIT COMUNICACIÓN TABLET PL0092 

El kit de comunicación para pantallas led deportivas 
outdoor está compuesto por una tablet táctil de 8” y un 
receptor de señal para comunicarse con el sistema de 
control

KIT COMUNICACIÓN CONSOLA BASIC PL0091

El kit de comunicación para pantallas led deportivas 
outdoor está compuesto por una consola BASIC radio y 
un receptor de radiofrecuencia.
 

ACCESORIOS

KIT COMUNICACIÓN HDMI WIRELESS MONDO SMART SYSTEM PL0094

Opción integrada en el módulo que permite la transmisión de la imagen del PC a la videopantalla de manera inalámbrica. 
En caso de interferencias ya sea por motivos ambientales o de seguridad, se puede conectar por cable.
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CARACTERÍSTICA GENERALES

Característica Descripción
Dimensiones pantalla (cm) 480x288x7,5 cm

Peso pantalla (Kg) 435 Kg
Píxel Pitch (mm) 10 mm

Resolución pantalla (píxeles) 480x288 píxeles
Brillo (nits) 7000 nits

Tipo led SMD3535
Ángulo de visión H140o     V140o

Velocidad de refresco 3840 Hz
Voltaje alimentación AC200-240V, 50/60Hz
Consumo máximo 8292 W
Consumo medio 3316 W
Mantenimiento Frontal y trasero

Tamaño módulo (cm) 96x96 cm
Peso módulo (Kg) 29 Kg

Temperatura de trabajo -20 oC  a 70 oC
Humedad de trabajo 10-95% RH
Indice de protección IP68 parte delantera e IP 66 parte trasera

Vida útil >100.000 horas
Certifi cados Marcado CE, EMC, RoHS
Aplicaciones Multideporte, Multimedia

Uso Exterior

Distancia control
<100m cable UTP CAT6

>100<300m Fibra óptica multimodo OM3
>300m<15km Fibra óptica monomodo OS2

Sistema operativo Windows 10

(*) Más información en http://www.mondoworldwide.com/

  ESTRUCTURA SOPORTE - PL0095 
Estructura para ser anclada al suelo y colocar sobre ella, a una altura de 5 metros, la pantallas led outdoor de Mondo. 
Está fabricada en perfi l estructural de acero laminado en caliente y galvanizado. Adicionalmente se pueden colocar unos 
protectores en los postes verticales PLI030. La subestructura va encastrada en el suelo a través de un anclaje PV012.

28
80

4800
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IMÁGENES

CERTIFICADOS

GARANTÍA

CE, EMC, ROHS
Las pantallas led MONDO pueden ser usadas como marcador cuando se muestran con SISTEMA MONDOVIDEO 
OUTDOOR.

Mondo ofrece una garantía de 2 años en el producto suministrado de acuerdo a su documento ofi cial de garantía.
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

No. REF. PLÀNOL 

Definició arquitectónica de l'edifici 

1 A01 Emplaçament i situació 

2 A02 Estat actual/enderrocs 

3 A03 Excavacions 1/2 

4 A04 Excavacions 2/2 

5 A05 Planta General (Coberta) 

6 A06 Plantes Generals 

7 A07 Planta Baixa 

8 A08 Planta Primera 

9 A09 Planta Segona 

10 A10 Façana principal 

11 A11 Façana posterior 

12 A12 Façanes laterals. Replanteig escales 

13 A13 Replanteig divisories Planta Baixa 

14 A14 Replanteig divisories Planta Primera i Segona 

15 A15 Seccions A i B 

16 A16 Secció C 

17 A17 Detalls constructius 1/3 

18 A18 Detalls constructius 2/3 

19 A19 Detalls constructius 3/3 

20 A20 Planta Acabats 1/2 

21 A21 Planta Acabats 2/2 

22 A22 Planta Acabats P1 - P2 

23 A23 Seccions Acabats 

24 A24 Fusteries Planta Baixa 

25 A25 Fusteries Planta Primera i Segona 

26 A26 Detalls fusteries 1/3 

27 A27 Detalls fusteries 2/3 

28 A28 Detalls fusteries 3/3 

29 A29 Detalls fusteries interiors 1/2 

30 A30 Detalls fusteries interiors 2/2 

31 A31 Detalls fusteries accessos 

Fonamentació i estructura 

32 E00 Fonaments. Replanteig 

33 E01 Fonaments 

34 E02 Quadre de pilars 

35 E03a Sostre Planta Baixa (Replanteig de sostre) 1/3 

36 E03b Sostre Planta Baixa (Replanteig de jàsseres i congrenys) 1/3 

37 E03c Sostre Planta Baixa (Armat longitudinal de reforç) 1/3 

38 E03d Sostre Planta Baixa (Armat transversal de reforç) 1/3 

39 E04a Sostre Planta Baixa (Replanteig de sostre) 2/3 



 
 

40 E04b Sostre Planta Baixa (Replanteig de jàsseres i congrenys) 2/3 

41 E04c Sostre Planta Baixa (Armat longitudinal de reforç) 2/3 

42 E04d Sostre Planta Baixa (Armat transversal de reforç) 2/3 

43 E05a Sostre Planta Baixa (Replanteig de sostre) 3/3 

44 E05b Sostre Planta Baixa (Replanteig de jàsseres i congrenys) 3/3 

45 E05c Sostre Planta Baixa (Armat longitudinal de reforç) 3/3 

46 E05d Sostre Planta Baixa (Armat transversal de reforç) 3/3 

47 E06a Sostre Planta Primera (Replanteig de sostre, jàsseres i congrenys)  

48 E06b Sostre Planta Primera (Armat longitudinal i transversal de reforç) 

49 E07a Sostre Planta Segona (Replanteig de sostre, jàsseres i congrenys)  

50 E07b Sostre Planta Segona (Armat longitudinal i transversal de reforç) 

51 E08 Marquesina 

52 E09 Escales 

53 E10 Rampa 

Definició de les instal·lacions 

54 CL01 Climatització. Esquema de principi 

55 CL02 Climatització. Planta Baixa 

56 CL03 Ventilació. Planta Baixa 

57 CL04 Climatització i Ventilació. Planta Primera i Segona 

58 CL05 Climatització i Ventilació. Detalls 

59 EL01 Electricitat. Esquema de principi 

60 EL02 Electricitat. Planta Exterior 

61 EL03 Enllumenat. Planta Baixa 

62 EL04 Força. Planta Baixa 

63 EL05 Electricitat. Planta Primera i Segona 

64 EL06 Electricitat. Esquema unifilar 1/2 

65 EL07 Electricitat. Esquema unifilar 2/2 

66 EL08 Electricitat. Detalls 

67 FS01 Lampisteria. Esquema de principi 

68 FS02 Lampisteria. Planta Exterior 

69 FS03 Lampisteria. Planta Baixa 

70 FS04 Sanejament. Esquema de principi 

71 FS05 Sanejament. Planta Exterior 

72 FS06 Sanejament. Xarxa fecal 

73 FS07 Sanejament. Xarxa pluvial 

74 FS08 Lampisteria i Sanejament. Detalls 

75 CI01 Seguretat. Planta Baixa, Primera i Segona 

76 CI02 Sectorització i evacuació. Planta Baixa, Primera i Segona 

77 CI03 Incendis. Detalls 

78 R01 Reg. Distribució sectors xarxa 

Homologació de pistes 

79 HP01 Estat actual/enderrocs 

80 HP02 Proposta 

81 HP03 Especificació equipament fixe 

82 HP04 Gàbia de llançaments concèntrica 

83 HP05 Replanteig sabates de la gàbia de llançaments 



 
 

84 HP06 Fonamentació gàbia de llançaments 

85 HP07 Ria d'obstacles 

86 HP08 Vorada d'alumini i salt de longitud 

87 HP09 Fossat salt de longitud i triple 

88 HP10 Salt de perxa 
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1 Formació de pendents al 2% amb formigó cel·lular de 150 kg/m3
2 Mitja canya de morter
3 Maó ceràmic cara vista de 240x115x47 mm tipus
4 Escopidor d’alumini lacat de color gris similar al de l’obra vista.
5 Membrana impermeabilitzant bicapa de betum asfàltic adherides en

calent, de 5,9 kg/m2.
6 Còdols rentat 16/32mm, e=15cm
7 Aillament de planxa d’escuma de poliestirè expandit de 5 cm.
8 Junta perimetral de poliestirè expandit (3 cm).
9 Llàmina rígida d’escuma de poliestirè extruit (xps), e=70mm
10 Canal de formigó polímer amb reixa de fosa nervada, d’amplària

interior 250 mm amb pendent de l’1%.
11 Coronament amb planxa d’alumini lacat, pintat de color gris similar al

de l’obra vista.
12 Peça porcelànica sense esmaltar de mitja canya, de color gris.
13 Peça porcelànica sense esmaltar antilliscant clase 3, de mides 

30x30 cm de color gris.
14 Imprimació amb pintura bituminosa.
15 Sobreeixidor d'acer inoxidable de D.5cm amb silueta retallada, 

col·locat a les quatre cares de l’àmpit de la coberta de l’edifici de
PB+2, previ formigonat a la biga.

16 Barana d’acer per pintar de color gris similar al de l’obra vista. 
Brèndoles cada 12 cm i alçada entre 1,00 i 1,20 m. Fixada 
lateralment a la façana principal.

17 Pletina de remat per a la fixació de la barana, d’acer laminat 
fixada al voladís de la façana principal, pintat del color gris 
similar al de l’obra vista. Mides: 120x12mm

18 Tub de D.10cm per garantir la ventilació de la cambra, situats 
cada 15 metres a la façana posterior. Amb reixa de 20x20cm

19 Formació de dintell format per dos L 120.10 i una pletinta 
inferior d’amplada 300 mm i gruix 5 mm. Encastar 40 cm als 
brancals.

20 Maó ceràmic cara vista de 240x115x47 mm tipus Klinker de 
color gris. Col·locat amb morter M-5.

21 Canal de formigó polímer, amb reixa de fosa nervada b125, 
col·locada sobre base de formigó.

22 Pintat del formigó vist amb pintura al silicat. Ascpecte mate mineral
a color a definir per la DF. Aplicar una mà de fons i  una d'acabat.

23 Paret de gero de mides 290x140x100 mm
24 Sòcol porcelànic de 40x10 cm de color gris.
25 guarnit i arrebossat de guix.
26 Acabat existent, sauló compactat.
27 Revestiment amb morter hidròfug (1 cm) a la cara interior de 

l’obra vista.
28 Armadura de tendel d’acer inoxidable.
29 Fusteria d’alumini lacat. Transmitància térmica de la fusteria 1,80

w/m2K i vidre 4-12-6.6.
30 Planxa de poliestirè extruit XPS de 50 mm. Conductivitat térmica de

0,034 W/Mk. Longitud: 200 cm.
31 Ancoratge "GEOANC LCV-3" o equivalent a suport cada 0,60 m 

(cada 10 filades) i a front dels forjats cada 1,00 m.
32 Perfil d’arrencada de l’obra vista, format per una L200.16 d’acer 

laminat pintat, fixat mitjançant tac químic a sostre  m12c/25cm.
33 Paviment de llosa de formigó de 60x40 cm i 5 cm de gruix
34 Barrera de vapor front el gas radó amb làmina de betum modificat

amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, amb 
coeficient de difusión front el gas radó menor o igual a 2*10-12 m2/s

35 Geotèxtil de feltre de polietilè no teixit lligat tèrmicament, de 200-250
g/m2.

36 Llàmina bituminosa de superficie autoprotegida, acabada a la seva
cara externa en grànuls de pissarra de color gris clar com material
de protecció. tipus esterdan plus 40/gp elast o equivalent.

37 Bonera sifònica de PVC rígid de D.110 mm amb tapa antigrava.
38 Aïllament de llana mineral, transmitancia 0.031 W/Mk i gruix 60 mm.
39 Paviment porcelànic gris clar. mides 40x40 cm. beurada del mateix

color que el paviment
40 LLOSA DE FORMIGÓ VIST HA-30/F/10/XC4+XS1.
41 Graves.
42 Morter de ciment 1:4
43 Reblert de junts amb sorra fina
44 Solera exterior existent
45 Marxapeu de formigó polimèric col·locat amb morter.
46 Llana mineral de transmitancia 0.040 w/mK, e=40 mm.
47 Bloc de formigó de 40x20x20 cm armat amb barres D.8 mm. Deixar

esperes a la llosa de formigó per a l’arrencada del mur.
48 Pasatubs de de PVC D.10mm massissat amb morter sense 

retracció. Col·locat cada 1 metre. Col·locar previ a la 
impermeabilització de la coberta, per garantir el seu correcte segejat
amb la làmina impermeable.

49 Deixar juntes verticals obertes cada 3 peces de bloc a les parets de
suport de la grada i posterior.

50 Xapa plegada per a formació de mimbell, fixada al bloc de formigó
per protegir la impermeabilització.

51 Arrebossat de morter i posterior pintat de les cares vistes.
52 Llit de formigó
53 Tub de drenatge. D.10cm. A les façanes laterals i posterior.
54 Làmina drenant nodular amb geotèxtil.
55 Paviment de llosa de formigó de 60x40x5 cm, col·locat amb morter

de ciment 1:4 i reblert amb sorra fina.
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ARQUITECTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

NOVEMBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

1 Formació de pendents al 2% amb formigó cel·lular de 150 kg/m3
2 Mitja canya de morter
3 Maó ceràmic cara vista de 240x115x47 mm tipus
4 Escopidor d’alumini lacat de color gris similar al de l’obra vista.
5 Membrana impermeabilitzant bicapa de betum asfàltic adherides en

calent, de 5,9 kg/m2.
6 Còdols rentat 16/32mm, e=15cm
7 Aillament de planxa d’escuma de poliestirè expandit de 5 cm.
8 Junta perimetral de poliestirè expandit (3 cm).
9 Llàmina rígida d’escuma de poliestirè extruit (xps), e=70mm
10 Canal de formigó polímer amb reixa de fosa nervada, d’amplària

interior 250 mm amb pendent de l’1%.
11 Coronament amb planxa d’alumini lacat, pintat de color gris similar al

de l’obra vista.
12 Peça porcelànica sense esmaltar de mitja canya, de color gris.
13 Peça porcelànica sense esmaltar antilliscant clase 3, de mides 

30x30 cm de color gris.
14 Imprimació amb pintura bituminosa.
15 Sobreeixidor d'acer inoxidable de D.5cm amb silueta retallada, 

col·locat a les quatre cares de l’àmpit de la coberta de l’edifici de
PB+2, previ formigonat a la biga.

16 Barana d’acer per pintar de color gris similar al de l’obra vista. 
Brèndoles cada 12 cm i alçada entre 1,00 i 1,20 m. Fixada 
lateralment a la façana principal.

17 Pletina de remat per a la fixació de la barana, d’acer laminat 
fixada al voladís de la façana principal, pintat del color gris 
similar al de l’obra vista. Mides: 120x12mm

18 Tub de D.10cm per garantir la ventilació de la cambra, situats 
cada 15 metres a la façana posterior. Amb reixa de 20x20cm

19 Formació de dintell format per dos L 120.10 i una pletinta 
inferior d’amplada 300 mm i gruix 5 mm. Encastar 40 cm als 
brancals.

20 Maó ceràmic cara vista de 240x115x47 mm tipus Klinker de 
color gris. Col·locat amb morter M-5.

21 Canal de formigó polímer, amb reixa de fosa nervada b125, 
col·locada sobre base de formigó.

22 Pintat del formigó vist amb pintura al silicat. Ascpecte mate mineral
a color a definir per la DF. Aplicar una mà de fons i  una d'acabat.

23 Paret de gero de mides 290x140x100 mm
24 Sòcol porcelànic de 40x10 cm de color gris.
25 guarnit i arrebossat de guix.
26 Acabat existent, sauló compactat.
27 Revestiment amb morter hidròfug (1 cm) a la cara interior de 

l’obra vista.
28 Armadura de tendel d’acer inoxidable.
29 Fusteria d’alumini lacat. Transmitància térmica de la fusteria 1,80

w/m2K i vidre 4-12-6.6.
30 Planxa de poliestirè extruit XPS de 50 mm. Conductivitat térmica de

0,034 W/Mk. Longitud: 200 cm.
31 Ancoratge "GEOANC LCV-3" o equivalent a suport cada 0,60 m 

(cada 10 filades) i a front dels forjats cada 1,00 m.
32 Perfil d’arrencada de l’obra vista, format per una L200.16 d’acer 

laminat pintat, fixat mitjançant tac químic a sostre  m12c/25cm.
33 Paviment de llosa de formigó de 60x40 cm i 5 cm de gruix
34 Barrera de vapor front el gas radó amb làmina de betum modificat

amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, amb 
coeficient de difusión front el gas radó menor o igual a 2*10-12 m2/s

35 Geotèxtil de feltre de polietilè no teixit lligat tèrmicament, de 200-250
g/m2.

36 Llàmina bituminosa de superficie autoprotegida, acabada a la seva
cara externa en grànuls de pissarra de color gris clar com material
de protecció. tipus esterdan plus 40/gp elast o equivalent.

37 Bonera sifònica de PVC rígid de D.110 mm amb tapa antigrava.
38 Aïllament de llana mineral, transmitancia 0.031 W/Mk i gruix 60 mm.
39 Paviment porcelànic gris clar. mides 40x40 cm. beurada del mateix

color que el paviment
40 LLOSA DE FORMIGÓ VIST HA-30/F/10/XC4+XS1.
41 Graves.
42 Morter de ciment 1:4
43 Reblert de junts amb sorra fina
44 Solera exterior existent
45 Marxapeu de formigó polimèric col·locat amb morter.
46 Llana mineral de transmitancia 0.040 w/mK, e=40 mm.
47 Bloc de formigó de 40x20x20 cm armat amb barres D.8 mm. Deixar

esperes a la llosa de formigó per a l’arrencada del mur.
48 Pasatubs de de PVC D.10mm massissat amb morter sense 

retracció. Col·locat cada 1 metre. Col·locar previ a la 
impermeabilització de la coberta, per garantir el seu correcte segejat
amb la làmina impermeable.

49 Deixar juntes verticals obertes cada 3 peces de bloc a les parets de
suport de la grada i posterior.

50 Xapa plegada per a formació de mimbell, fixada al bloc de formigó
per protegir la impermeabilització.

51 Arrebossat de morter i posterior pintat de les cares vistes.
52 Llit de formigó
53 Tub de drenatge. D.10cm. A les façanes laterals i posterior.
54 Làmina drenant nodular amb geotèxtil.
55 Paviment de llosa de formigó de 60x40x5 cm, col·locat amb morter

de ciment 1:4 i reblert amb sorra fina.
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DETALLS REMAT COBERTA
Remat posterior amb canaló

Remat lateral

Remat frontal

Planxa d'acer lacat d'1 mm de gruix. Pintada de color gris similar 
al de l'obra vista.
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ARQUITECTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

NOVEMBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

1 Formació de pendents al 2% amb formigó cel·lular de 150 kg/m3
2 Mitja canya de morter
3 Maó ceràmic cara vista de 240x115x47 mm tipus
4 Escopidor d’alumini lacat de color gris similar al de l’obra vista.
5 Membrana impermeabilitzant bicapa de betum asfàltic adherides en

calent, de 5,9 kg/m2.
6 Còdols rentat 16/32mm, e=15cm
7 Aillament de planxa d’escuma de poliestirè expandit de 5 cm.
8 Junta perimetral de poliestirè expandit (3 cm).
9 Llàmina rígida d’escuma de poliestirè extruit (xps), e=70mm
10 Canal de formigó polímer amb reixa de fosa nervada, d’amplària

interior 250 mm amb pendent de l’1%.
11 Coronament amb planxa d’alumini lacat, pintat de color gris similar al

de l’obra vista.
12 Peça porcelànica sense esmaltar de mitja canya, de color gris.
13 Peça porcelànica sense esmaltar antilliscant clase 3, de mides 

30x30 cm de color gris.
14 Imprimació amb pintura bituminosa.
15 Sobreeixidor d'acer inoxidable de D.5cm amb silueta retallada, 

col·locat a les quatre cares de l’àmpit de la coberta de l’edifici de
PB+2, previ formigonat a la biga.

16 Barana d’acer per pintar de color gris similar al de l’obra vista. 
Brèndoles cada 12 cm i alçada entre 1,00 i 1,20 m. Fixada 
lateralment a la façana principal.

17 Pletina de remat per a la fixació de la barana, d’acer laminat 
fixada al voladís de la façana principal, pintat del color gris 
similar al de l’obra vista. Mides: 120x12mm

18 Tub de D.10cm per garantir la ventilació de la cambra, situats 
cada 15 metres a la façana posterior. Amb reixa de 20x20cm

19 Formació de dintell format per dos L 120.10 i una pletinta 
inferior d’amplada 300 mm i gruix 5 mm. Encastar 40 cm als 
brancals.

20 Maó ceràmic cara vista de 240x115x47 mm tipus Klinker de 
color gris. Col·locat amb morter M-5.

21 Canal de formigó polímer, amb reixa de fosa nervada b125, 
col·locada sobre base de formigó.

22 Pintat del formigó vist amb pintura al silicat. Ascpecte mate mineral
a color a definir per la DF. Aplicar una mà de fons i  una d'acabat.

23 Paret de gero de mides 290x140x100 mm
24 Sòcol porcelànic de 40x10 cm de color gris.
25 guarnit i arrebossat de guix.
26 Acabat existent, sauló compactat.
27 Revestiment amb morter hidròfug (1 cm) a la cara interior de 

l’obra vista.
28 Armadura de tendel d’acer inoxidable.
29 Fusteria d’alumini lacat. Transmitància térmica de la fusteria 1,80

w/m2K i vidre 4-12-6.6.
30 Planxa de poliestirè extruit XPS de 50 mm. Conductivitat térmica de

0,034 W/Mk. Longitud: 200 cm.
31 Ancoratge "GEOANC LCV-3" o equivalent a suport cada 0,60 m 

(cada 10 filades) i a front dels forjats cada 1,00 m.
32 Perfil d’arrencada de l’obra vista, format per una L200.16 d’acer 

laminat pintat, fixat mitjançant tac químic a sostre  m12c/25cm.
33 Paviment de llosa de formigó de 60x40 cm i 5 cm de gruix
34 Barrera de vapor front el gas radó amb làmina de betum modificat

amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, amb 
coeficient de difusión front el gas radó menor o igual a 2*10-12 m2/s

35 Geotèxtil de feltre de polietilè no teixit lligat tèrmicament, de 200-250
g/m2.

36 Llàmina bituminosa de superficie autoprotegida, acabada a la seva
cara externa en grànuls de pissarra de color gris clar com material
de protecció. tipus esterdan plus 40/gp elast o equivalent.

37 Bonera sifònica de PVC rígid de D.110 mm amb tapa antigrava.
38 Aïllament de llana mineral, transmitancia 0.031 W/Mk i gruix 60 mm.
39 Paviment porcelànic gris clar. mides 40x40 cm. beurada del mateix

color que el paviment
40 LLOSA DE FORMIGÓ VIST HA-30/F/10/XC4+XS1.
41 Graves.
42 Morter de ciment 1:4
43 Reblert de junts amb sorra fina
44 Solera exterior existent
45 Marxapeu de formigó polimèric col·locat amb morter.
46 Llana mineral de transmitancia 0.040 w/mK, e=40 mm.
47 Bloc de formigó de 40x20x20 cm armat amb barres D.8 mm. Deixar

esperes a la llosa de formigó per a l’arrencada del mur.
48 Pasatubs de de PVC D.10mm massissat amb morter sense 

retracció. Col·locat cada 1 metre. Col·locar previ a la 
impermeabilització de la coberta, per garantir el seu correcte segejat
amb la làmina impermeable.

49 Deixar juntes verticals obertes cada 3 peces de bloc a les parets de
suport de la grada i posterior.

50 Xapa plegada per a formació de mimbell, fixada al bloc de formigó
per protegir la impermeabilització.

51 Arrebossat de morter i posterior pintat de les cares vistes.
52 Llit de formigó
53 Tub de drenatge. D.10cm. A les façanes laterals i posterior.
54 Làmina drenant nodular amb geotèxtil.
55 Paviment de llosa de formigó de 60x40x5 cm, col·locat amb morter

de ciment 1:4 i reblert amb sorra fina.
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NOTES

- Abans de començar les obres serà necessari presentar les mostres
dels acabats a la DF.

- Tots els sòcols dels vestuaris seran de mitja canya ceràmic.

- Totes les cantoneres seran de mitja canya de PVC, del mateix
color del revestiment porcelànic.

Sabonera

Assecador de mans elèctric02

01

ACCESSORIS

Dispensador de paper higiènic03

P.02

P.01

Pintura plàstica amb acabat llis de color gris fosc,
amb aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejadora i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica llisa, acabat mate.

Revestiment porcelànic. Color blanc mate, costats
rectificats.
Cantoneres de mitja canya de PVC color blanc.
Mides: 60x40 cm

PARETS

P.03
Rajola ceràmica esmaltada de color blanc.
Cantoneres de mitja canya de PVC color blanc.
Mides: 20x20 cm

P.04
Pintura plàstica amb acabat llis de color gris clar, amb
aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejadora i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica llisa, acabat mate.

SOSTRE

FS.01 Fals sostre registrable amb llana de roca volcànica
(12mm) amb cara vista revestida amb una veladura
mineral de color blanc.
A les zones de dutxes instal·lar perfils anticorrossius.
Mides: 60x60 cm

FS.02 Fals sostre registrable de guix laminat, acabat blanc llis.
Mides: 60x60 cm

P.05

FS.03 Fals sostre registrable fonoabsorvent, de fibres de
fusta unides amb aglomerat de ciment Portland,
amb tractament mineralitzant.
Mides: 60x60 cm

PAVIMENTS

PV.01
Paviment porcelànic gris clar.
Mides: 40x40 cm
Relliscabilitat classe 3
Beurada del mateix color que el paviment.

Paviment porcelànic gris clar.
Mides: 40x40 cm
Beurada del mateix color que el paviment.

Paviment a instal·lar previ fratasat de la
base de formigó.
Llosetes de 1000x1000x15 mm de barreja
de grànuls de cautxú SBR amb resina de
poliuretà.

Sòcol porcelànic mitja canya a zones humides.
Color blanc
Mides: 60x10 cm
Beurada de color blanc

PV.02

PV.03

PV.04

P.06 Arrebossat i dues mans d'acabat amb pintura gris clar

FS.04 Fals sostre continu per a exteriors de placa de
ciment "Aquapanel" o equivalent, pintat de color gris
similar al de l'obra vista.

Capa de formigó de 5 cm amb acabat pulit.
PV.05

FS.05 Pintat de la cara inferior de la llosa, amb dues
capes de pintura plàstica de color blanc

Pintura plàstica amb acabat llis de color blanc, amb
aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejadora i dues mans d'acabat amb pintura
 plàstica llisa, acabat mate. Color a definir per la D.F.

Sòcol de PVC de color blanc al gimnàs.
Alçada 10 cmPV.06

Paviment porcel·lanic gris clar.
Mides 20x20 cm
Relliscabilitat classe 3
Beurada del mateix color que el paviment

PV.07

P.07 Revestiment porcelànic. Color gris clar.
Mides: 45x45 cm
Beurada del mateix color.

FS.06 Pintura per a formigó vist a base de solsilicat de
color similar al del formigó.
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NOTES

- Abans de començar les obres serà necessari presentar les mostres
dels acabats a la DF.

- Tots els sòcols dels vestuaris seran de mitja canya ceràmic.

- Totes les cantoneres seran de mitja canya de PVC, del mateix
color del revestiment porcelànic.

Sabonera

Assecador de mans elèctric02

01

ACCESSORIS

Dispensador de paper higiènic03

P.02

P.01

Pintura plàstica amb acabat llis de color gris fosc,
amb aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejadora i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica llisa, acabat mate.

Revestiment porcelànic. Color blanc mate, costats
rectificats.
Cantoneres de mitja canya de PVC color blanc.
Mides: 60x40 cm

PARETS

P.03
Rajola ceràmica esmaltada de color blanc.
Cantoneres de mitja canya de PVC color blanc.
Mides: 20x20 cm

P.04
Pintura plàstica amb acabat llis de color gris clar, amb
aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejadora i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica llisa, acabat mate.

SOSTRE

FS.01 Fals sostre registrable amb llana de roca volcànica
(12mm) amb cara vista revestida amb una veladura
mineral de color blanc.
A les zones de dutxes instal·lar perfils anticorrossius.
Mides: 60x60 cm

FS.02 Fals sostre registrable de guix laminat, acabat blanc llis.
Mides: 60x60 cm

P.05

FS.03 Fals sostre registrable fonoabsorvent, de fibres de
fusta unides amb aglomerat de ciment Portland,
amb tractament mineralitzant.
Mides: 60x60 cm

PAVIMENTS

PV.01
Paviment porcelànic gris clar.
Mides: 40x40 cm
Relliscabilitat classe 3
Beurada del mateix color que el paviment.

Paviment porcelànic gris clar.
Mides: 40x40 cm
Beurada del mateix color que el paviment.

Paviment a instal·lar previ fratasat de la
base de formigó.
Llosetes de 1000x1000x15 mm de barreja
de grànuls de cautxú SBR amb resina de
poliuretà.

Sòcol porcelànic mitja canya a zones humides.
Color blanc
Mides: 60x10 cm
Beurada de color blanc

PV.02

PV.03

PV.04

P.06 Arrebossat i dues mans d'acabat amb pintura gris clar

FS.04 Fals sostre continu per a exteriors de placa de
ciment "Aquapanel" o equivalent, pintat de color gris
similar al de l'obra vista.

Capa de formigó de 5 cm amb acabat pulit.
PV.05

FS.05 Pintat de la cara inferior de la llosa, amb dues
capes de pintura plàstica de color blanc

Pintura plàstica amb acabat llis de color blanc, amb
aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejadora i dues mans d'acabat amb pintura
 plàstica llisa, acabat mate. Color a definir per la D.F.

Sòcol de PVC de color blanc al gimnàs.
Alçada 10 cmPV.06

Paviment porcel·lanic gris clar.
Mides 20x20 cm
Relliscabilitat classe 3
Beurada del mateix color que el paviment

PV.07

P.07 Revestiment porcelànic. Color gris clar.
Mides: 45x45 cm
Beurada del mateix color.

FS.06 Pintura per a formigó vist a base de solsilicat de
color similar al del formigó.
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NOTES

- Abans de començar les obres serà necessari presentar les mostres
dels acabats a la DF.

- Tots els sòcols dels vestuaris seran de mitja canya ceràmic.

- Totes les cantoneres seran de mitja canya de PVC, del mateix
color del revestiment porcelànic.

Sabonera

Assecador de mans elèctric02

01

ACCESSORIS

Dispensador de paper higiènic03

P.02

P.01

Pintura plàstica amb acabat llis de color gris fosc,
amb aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejadora i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica llisa, acabat mate.

Revestiment porcelànic. Color blanc mate, costats
rectificats.
Cantoneres de mitja canya de PVC color blanc.
Mides: 60x40 cm

PARETS

P.03
Rajola ceràmica esmaltada de color blanc.
Cantoneres de mitja canya de PVC color blanc.
Mides: 20x20 cm

P.04
Pintura plàstica amb acabat llis de color gris clar, amb
aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejadora i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica llisa, acabat mate.

SOSTRE

FS.01 Fals sostre registrable amb llana de roca volcànica
(12mm) amb cara vista revestida amb una veladura
mineral de color blanc.
A les zones de dutxes instal·lar perfils anticorrossius.
Mides: 60x60 cm

FS.02 Fals sostre registrable de guix laminat, acabat blanc llis.
Mides: 60x60 cm

P.05

FS.03 Fals sostre registrable fonoabsorvent, de fibres de
fusta unides amb aglomerat de ciment Portland,
amb tractament mineralitzant.
Mides: 60x60 cm

PAVIMENTS

PV.01
Paviment porcelànic gris clar.
Mides: 40x40 cm
Relliscabilitat classe 3
Beurada del mateix color que el paviment.

Paviment porcelànic gris clar.
Mides: 40x40 cm
Beurada del mateix color que el paviment.

Paviment a instal·lar previ fratasat de la
base de formigó.
Llosetes de 1000x1000x15 mm de barreja
de grànuls de cautxú SBR amb resina de
poliuretà.

Sòcol porcelànic mitja canya a zones humides.
Color blanc
Mides: 60x10 cm
Beurada de color blanc

PV.02

PV.03

PV.04

P.06 Arrebossat i dues mans d'acabat amb pintura gris clar

FS.04 Fals sostre continu per a exteriors de placa de
ciment "Aquapanel" o equivalent, pintat de color gris
similar al de l'obra vista.

Capa de formigó de 5 cm amb acabat pulit.
PV.05

FS.05 Pintat de la cara inferior de la llosa, amb dues
capes de pintura plàstica de color blanc

Pintura plàstica amb acabat llis de color blanc, amb
aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejadora i dues mans d'acabat amb pintura
 plàstica llisa, acabat mate. Color a definir per la D.F.

Sòcol de PVC de color blanc al gimnàs.
Alçada 10 cmPV.06

Paviment porcel·lanic gris clar.
Mides 20x20 cm
Relliscabilitat classe 3
Beurada del mateix color que el paviment

PV.07

P.07 Revestiment porcelànic. Color gris clar.
Mides: 45x45 cm
Beurada del mateix color.

FS.06 Pintura per a formigó vist a base de solsilicat de
color similar al del formigó.
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NOTES

- Abans de començar les obres serà necessari presentar les mostres
dels acabats a la DF.

- Tots els sòcols dels vestuaris seran de mitja canya ceràmic.

- Totes les cantoneres seran de mitja canya de PVC, del mateix
color del revestiment porcelànic.

Sabonera

Assecador de mans elèctric02

01

ACCESSORIS

Dispensador de paper higiènic03

P.02

P.01

Pintura plàstica amb acabat llis de color gris fosc,
amb aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejadora i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica llisa, acabat mate.

Revestiment porcelànic. Color blanc mate, costats
rectificats.
Cantoneres de mitja canya de PVC color blanc.
Mides: 60x40 cm

PARETS

P.03
Rajola ceràmica esmaltada de color blanc.
Cantoneres de mitja canya de PVC color blanc.
Mides: 20x20 cm

P.04
Pintura plàstica amb acabat llis de color gris clar, amb
aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejadora i dues mans d'acabat amb pintura
plàstica llisa, acabat mate.

SOSTRE

FS.01 Fals sostre registrable amb llana de roca volcànica
(12mm) amb cara vista revestida amb una veladura
mineral de color blanc.
A les zones de dutxes instal·lar perfils anticorrossius.
Mides: 60x60 cm

FS.02 Fals sostre registrable de guix laminat, acabat blanc llis.
Mides: 60x60 cm

P.05

FS.03 Fals sostre registrable fonoabsorvent, de fibres de
fusta unides amb aglomerat de ciment Portland,
amb tractament mineralitzant.
Mides: 60x60 cm

PAVIMENTS

PV.01
Paviment porcelànic gris clar.
Mides: 40x40 cm
Relliscabilitat classe 3
Beurada del mateix color que el paviment.

Paviment porcelànic gris clar.
Mides: 40x40 cm
Beurada del mateix color que el paviment.

Paviment a instal·lar previ fratasat de la
base de formigó.
Llosetes de 1000x1000x15 mm de barreja
de grànuls de cautxú SBR amb resina de
poliuretà.

Sòcol porcelànic mitja canya a zones humides.
Color blanc
Mides: 60x10 cm
Beurada de color blanc

PV.02

PV.03

PV.04

P.06 Arrebossat i dues mans d'acabat amb pintura gris clar

FS.04 Fals sostre continu per a exteriors de placa de
ciment "Aquapanel" o equivalent, pintat de color gris
similar al de l'obra vista.

Capa de formigó de 5 cm amb acabat pulit.
PV.05

FS.05 Pintat de la cara inferior de la llosa, amb dues
capes de pintura plàstica de color blanc

Pintura plàstica amb acabat llis de color blanc, amb
aplicació d'una mà de fons de pintura
autonetejadora i dues mans d'acabat amb pintura
 plàstica llisa, acabat mate. Color a definir per la D.F.

Sòcol de PVC de color blanc al gimnàs.
Alçada 10 cmPV.06

Paviment porcel·lanic gris clar.
Mides 20x20 cm
Relliscabilitat classe 3
Beurada del mateix color que el paviment

PV.07

P.07 Revestiment porcelànic. Color gris clar.
Mides: 45x45 cm
Beurada del mateix color.

FS.06 Pintura per a formigó vist a base de solsilicat de
color similar al del formigó.
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NOTES

- Les mides de les fusteries poden canviar mínimament en funció
del replanteig de la obra vista

- Les alçades de les fusteries han de coincidir amb la linea de maó
d'obra vista de color gris
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50

F01 FINESTRA ABATIBLE

2900x5000mm
Dues fulles abatibles
Vidre laminat de baixa emissivitat amb butiral transllúcid
4/12/6+6
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
Transmitància tèrmica de la fusteria: 1,80 w/m2K
Tancament interior amb maneta.

2.90

1.80

2.
27

DOBLE PORTA ABATIBLE

Pas lliure 1700x2200 mm
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
2 fulles practicables
Tancament amb clau

F03 PORTA ABATIBLE

Pas lliure 800x2200mm
Vidre laminat transparent de baixa emissivitat
4/12/6+6
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
Transmitància tèrmica de la fusteria: 1,80 w/m2K
1 fulla practicable
Tancament amb clau

0.90

2.
27

F04

1.802.90

1.88

0.
50

1.88

F02 FINESTRA ABATIBLE

1880x500mm
Dues fulles abatibles
Vidre laminat de baixa emissivitat amb butiral transllúcid
4/12/6+6
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
Transmitància tèrmica de la fusteria: 1,80 w/m2K
Tancament interior amb maneta.

1.96

2.90

0.80

FINESTRA CORREDISSA

1960x1420mm
Dues fulles corredisses
Vidre laminat transparent de baixa emissivitat amb butiral transllúcid
4/12/6+6
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
Transmitància tèrmica de la fusteria: 1,80 w/m2K
Tancament interior amb maneta.

F05

1.
42

F04 F05

TOTAL : 11 TOTAL : 1 TOTAL : 2 TOTAL : 1 TOTAL : 6

ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.

PORTA ABATIBLE

Pas lliure 800x2200mm
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
1 fulla practicable
Tancament amb clau

0.90

2.
27

F06

4.55

TOTAL : 14

4.55

2.
27

FINESTRES

ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
2 Vidre fix 2275x900 mm transparent
2 Finestra corredissa 2275x1370 mm transparent
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
Transmitància tèrmica de la fusteria: 1,80 w/m2K
Vidre laminat de baixa emissivitat 4/12/6+6
Tancament interior amb maneta.

2.
27

2.82

2.82

F07 TOTAL : 2 FINESTRES

ALUMINI lacat, color color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
2 Vidre fix 2820x850 mm transparent
2 Finestra corredissa 2820 x1300 mm transparent
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
Transmitància tèrmica de la fusteria: 1,80 w/m2K
Vidre laminat de baixa emissivitat 4/12/6+6
Tancament interior amb maneta.

F08 TOTAL : 2
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1.
37
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NOTES

- Les mides de les fusteries poden canviar mínimament en funció
del replanteig de la obra vista

- Les alçades de les fusteries han de coincidir amb la linea de maó
d'obra vista de color gris



2.
27

1.10

1.00

PORTA ABATIBLE

Pas lliure 1000x2200mm
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A
definir per la DF.
1 fulla practicable
Tancament amb clau.

F09

1.
83

0.
50

2.40

2.40

F10 FINESTRA ABATIBLE

2400x500mm
Dues fulles abatibles
Vidre laminat de baixa emissivitat amb butiral transllúcid
4/12/6+6
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
Transmitància tèrmica de la fusteria: 1,80 w/m2K

TOTAL : 12TOTAL : 5

1.91

1.
58

FINESTRA CORREDISSA

1580x1730 mm
Dues fulles corredisses
Vidre laminat de baixa emissivitat amb butiral transllúcid
4/12/6+6
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
Transmitància tèrmica de la fusteria: 1,80 w/m2K
Tancament interior amb maneta.

F12 TOTAL : 1

1.91

1.60

2.
50

PORTA D'ALUMINI LACAT

Pas lliure 1500x2450 mm
Porta d'alumini lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
2 fulles practicables
Tancament amb clau

F11
TOTAL : 1

1.00
1.50

2.40

2.40

1.
42

FINESTRA CORREDISSA

2400x1420mm
Dues fulles corredisses
Vidre laminat de baixa emissivitat amb butiral transllúcid
4/12/6+6
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
Transmitància tèrmica de la fusteria: 1,80 w/m2K
Tancament interior amb maneta.

F13 TOTAL : 4

1.
81

2.75 2.75

PORTA ABATIBLE

ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF. la obra vista.
Lames verticals de 3 cm separades 10 cm.

F14 TOTAL : 1

5.50

PORTA D'ALUMINI LACAT

Pas lliure 100x245 cm
Porta d'alumini lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
1 fulla practicable
Tancament amb clau

F15

1.10

2.
50
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PORTA ABATIBLE

Pas lliure 1600x2200mm
Vidre laminat transparent de baixa emissivitat
4/12/6+6
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
Transmitància tèrmica de la fusteria: 1,80 w/m2K
2 fulles practicables
Tancament amb clau

1.80
2.

27

F16 TOTAL : 1

1.60

F16 F05

PORTA ABATIBLE

Pas lliure 1600x2200mm
ALUMINI lacat, color similar al gris de l'obra vista. A definir per la DF.
Transmitància tèrmica de la fusteria: 1,80 w/m2K
2 fulles practicables
Tancament amb clau

1.80

2.
27

F17 TOTAL : 1

1.60

F17
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DETALLS FUSTERIES 2/2



3.58

0.80

2.
00 1.

80

C01 - CABINA HPL

3580x2000mm + 1500x2000mm
PANELL LAMINAT HPL Lacat color blau. Gruix 13 mm.
1 porta de pas lliure 80 cm amb balda i tirador
1 porta de pas lliure 70 cm amb balda i tirador
Ferratges d'acer inoxidable
Peus regulables de 20 cm.
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1.
50

2.70
0.80

0.86 2.70
0.80

2.70

2.
00 1.

80

TOTAL : 4 C02 - CABINA HPL

2700x2000mm + 1500x2000mm
PANELL LAMINAT HPL Lacat color blau. Gruix 13 mm.
1 porta de pas lliure 80 cm amb balda i tirador
Ferratges d'acer inoxidable
Peus regulables de 20 cm.

TOTAL : 1

0.80

2.16

2.
00 1.

80

C03 - CABINA HPL

2160x2000mm + 1500x2000mm
PANELL LAMINAT HPL Lacat color blau. Gruix 13 mm.
1 porta corredissa de pas lliure 80 cm amb balda i tirador
Ferratges d'acer inoxidable
Peus regulables de 20 cm.

TOTAL : 1

2.16

0.80

A29
  1/50

ARQUITECTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

NOVEMBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

DETALLS FUSTERIES INTERIORS 1/2



3.05
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80

C04 - CABINA HPL

3050x2000mm + 1400x2000mm + 1400x2000mm
PANELL LAMINAT HPL Lacat color gris clar. Gruix 13 mm.
1 porta de pas lliure 80 cm amb balda i tirador
1 porta de pas lliure 70 cm amb balda i tirador
Ferratges d'acer inoxidable
Peus regulables de 20 cm.

TOTAL : 2

0.70 0.70 0.70

1.001.00

1.
40

0.70 0.700.70

1.65

2.
00 1.

80

0.80

C05 - CABINA HPL

1650x2000mm + 890x2000mm
PANELL LAMINAT HPL Lacat color gris clar. Gruix 13 mm.
1 porta corredissa de pas lliure 80 cm amb balda i tirador.
1 porta batent de pas lliure 64 cm fins terra, amb clau i tirador.
Ferratges d'acer inoxidable.
Peus regulables de 20 cm.

TOTAL : 2

0.80

2.
16

0.
74

2.55

1.65

0.
64
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4.00 1.80

PORTA GIRATÒRIA

10.20

PORTA ABATIBLE PER A VEHICLES PORTA ABATIBLEPORTA ABATIBLE

1.00

PORTA ABATIBLE

1.00

PORTA ABATIBLE

2.
20

1.00 1.00

2.
55

CONJUNT DE PORTES ACCÉS PRINCIPAL

Porta de dues fulles batents, de pas lliure total de 4 metres. Reixa tipus Rivisa FAX, amb pany i clau mastrejada. Obertura elèctrica des de consergeria.

Porta giratòria tipus "molinete" bidireccional, fabricat en acer inoxidable SUS304, compatible amb sistemes de tercers de control d'accès.
Amb lector d'accés i sortida amb petjada/tarjeta. Comunicació RS485, indicador LED i acústic, apte per exteriors.

Porta de dues fulles batents, de pas lliure total 200 x 220 cm, de reixa tipus Rivisa FAX. Inclou barra antipànic, amb pany i clau mastrejada.
Obertura elèctrica des de consergeria.

A

B

C

C CBA

#50.100.6

#1
00

.1
00

.6

#1
00

.1
00
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00
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00
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50
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#5
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50
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50
.4

4.35

2.
20 2.

50

PORTA ABATIBLEPORTA ABATIBLE

1.00

PORTA ABATIBLE

1.00

PORTA ABATIBLE

1.00 1.00

CONJUNT DE PORTES ACCÉS SECUNDARI

Porta de dues fulles batents, de pas lliure total 200 x 220 cm, de reixa tipus Rivisa FAX. Inclou barra antipànic, amb pany i clau mastrejada.
C

C C

#50.100.6

#5
0.

50
.4

#5
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.4

#5
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50
.4

#1
00

.1
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.6

#1
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00

.6

A31
  1/300

ARQUITECTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

NOVEMBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

DETALLS FUSTERIES ACCESSOS



3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.503.503.503.503.503.50 3.500.75

7.007.007.007.004.003.007.004.25

01 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

06

06

03

03

03
7.00

07

03

03

03

03

03

03

03

03

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1.
30

1.30

1.
30

3.503.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.503.503.50

7.00 5.00 5.30 3.70 7.00 7.003.507.007.00

3.00

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

03

03 08

03 01

01

03

03

03

03

03

03

05

05

04

04

08

08

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

01

7,00 m x 1,00 m
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3,50 m x 1,00 m 26
Peça de remat

Peça grades
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3,50 m x 1,00 m

UnitatsTipus Descripció
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3,70 m x 1,00 m

10 1
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E: 1/150
QUADRANT B

SECCIÓ GRAONS

SECCIÓ GRADA

QUADRANT A QUADRANT B

ESPECEJAMENT GRADES
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4
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3
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4

4
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44

4

4

4

4

4

7
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3
3

3

3

3

3

3

Perfil metàl·lic
auxiliar

444

5

5

5
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4

4

4

4

5
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

7

8

1.00

9

9

9

9

9

4

1

7

8

1 3

7

8

LLEGENDA

1

3

4

Armadura de tendel d'acer inoxidable, a les dues primeres filades sobre l'arrencada.
Armadura de tendel d'acer inoxidable cada 0,60 m (cada 10 filades).

5 Armadura "GEOFOR 4075" o equivalent de reforç en front del sostre, per sobre i per
sota dels ancoratges.

7

DIMENSIONS GEOMÈTRIQUES DELS PANYS
Amb la sol·lució proposada es justifica la estabilitat i resistencia dels panys amb
altura entre eixos de sostres de 3,30 m i una llum màxima entre suports de 5,00 m.
Els ampits de coberta amb una altura de 0,45 m.

Ancoratge "GEOANC LCV-3" o equivalent a suport cada 0,60 m (cada 10 filades) i a
front dels forjats cada 1,00 m.

TANCAMENT EXTERIOR AUTOPORTANT ANCORAT A L'ESTRUCTURA.

Maó ceràmic cara vista de 240x115x47 mm tipus "Eco klinker blanc K2 de Piera" o
equivalent.

2

Morter M-5 amb pigment similar al maó cara vista.6

Perfil metàl·lic auxiliar d'acer laminat IPE-100:
- intercalat entre suports als panys amb llums entre els 5,00 i 7,50 m.
- als limits dels forats verticals que no tinguin suports pròxims a menys de 1,75m.
- entre els matxons entre els forats veritcals que no tinguin suports on ancorar-se.

La fixació dels ancoratges als elements estructurals de formigó armat es realitzarà
amb tacs químics M8. Placa d'ancoratge superior i interior de 150x150x5mm.

8

Maó ceràmic cara vista de 240x115x47 mm tipus Klinker de color gris.

SOL·LUCIÓ CONSTRUCTIVA DE FAÇANA PASSANT.

ALÇAT FAÇANA PASSANT
E:1/20

PLANTA FILADA AMB ANCORATGES
E:1/20

SECCIÓ PER PILAR METÀL·LIC
E:1/20

SECCIÓ PER PERFIL AUXILIAR
E:1/20

PLANTA FILADA AMB ARMADURA
E:1/20

9
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1
1

0.500.501
1

1

2 2

0.40 0.40

0.50

0.50

0.50
6

7

1

armado de refuerzo
1

0.50 0.50

Junta vertical de movimient cada 15 m, armadura interrompuda

DETALL DE JUNTA VERTICAL DE MOVIMENT

Clau de lligat FISUANC MT
cada 0,60 m

Armadura de tendell
cada 0,60 m

DETALL DEL SOLAPAMENT DE L'ARMADURA DE TENDELL  

Armadura de tendell
cada 0,60 m

4
4

3

5 7

DETALL D'ARMAT DE REFOÇ A LES CANTONADES
0.

75

0.75

0.75

5

6
a) El gruix mínim del recobriment de
morter respecte al límit exterior, no serà
inferior a 15 mm.

b) El recobriment de morter M-5, per sota
i per sobre de l'armadura de tendell, no
serà inferior a 2 mm.

DETALL DEL RECOBRIMENT
DE L'ARMADURA DE TENDELL

>15mm

>2mm

>2mm

Armat de reforç
2 filades sobre el dintell

Armat de reforç
1 filada sota l'ampit

Armat principal
cada 0,60 m

DETALL DEL SOLAPAMENT DE L'ARMADURA DE TENDELL  
0.25

LLEGENDA

1

3

4

Perfil per a formació de dintell d'acer laminat segons descripció en projecte.

Armadura de tendell cada 0,60 m (cada 10 filades).

5

Armadura de tendell sobre dintell, entrega de 50 cm.

6

Armadura de tendell de reforç en cantonera, tallada i doblegada, cada 0,60 m,
alternant amb l'armadura principal.

2

ESQUEMA

Exteriores de edificiosExterior

Medio marino y zona

Interior Interiores de edificios

CLASES EXPOSICIÓN SITUACIÓN FÁBRICA

Exteriores de edificios

TIPO DE PIEZA PROTECCIÓN ARMADURA
DE TENDEL

Todas Galvanizado
ladrillo tosco

bloque de hormigón para revestir
bloque Termoarcilla

Fábrica para revestir

ladrillo cara vista
bloque de hormigón visto

Fábrica vista

de alta montaña  a 5km de costa y/o Todas Inoxidable

Galvanizado

Epoxi

ADECUACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA ARMADURA DE TENDEL SEGÚN LAS CLASES DE EXPOSICIÓN
(según DB SE-F, art. 3.3, párrafo 3)

en alta montaña

Armadura de tendell a les dues primeres filades sobre l'arrencada.

Maó ceràmic cara vista de 240x115x47 mm tipus "Eco klinker blanc K2 de Piera" o
equivalent.

7 Maó ceràmic cara vista de 240x115x47 mm tipus "Eco klinker gris claro de Piera" o
equivalent.

DETALL ALÇAT FAÇANA
E:1/20

SECCIÓ FAÇANA
E:1/20

PLANTA ARMADURA DE TENDELL
E:1/20

TANCAMENT EXTERIOR AUTOPORTANT ANCORAT A L'ESTRUCTURA.
DETALLS GENERALS

A33
  1/20

ARQUITECTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

NOVEMBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

DETALLS FAÇANA OBRA VISTA 2/2





ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

E01
  1/100 OCTUBRE 2022

Fonaments 

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS (Quadrant esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/200

AutoCAD SHX Text
PD2 (+103.9 m)

AutoCAD SHX Text
PD1 (+103.9 m)

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
202

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
FONAMENTACIÓ EXISTENT FANAL

AutoCAD SHX Text
(~410x280x100cm)

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R4

AutoCAD SHX Text
R5

AutoCAD SHX Text
R6

AutoCAD SHX Text
R7

AutoCAD SHX Text
R8

AutoCAD SHX Text
R9

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
216

AutoCAD SHX Text
217

AutoCAD SHX Text
218

AutoCAD SHX Text
Nk=905kN

AutoCAD SHX Text
Nk=201kN

AutoCAD SHX Text
Nk=101kN

AutoCAD SHX Text
Nk=98kN

AutoCAD SHX Text
Nk=98kN

AutoCAD SHX Text
Nk=98kN

AutoCAD SHX Text
Nk=97kN

AutoCAD SHX Text
Nk=96kN

AutoCAD SHX Text
Nk=96kN

AutoCAD SHX Text
Nk=95kN

AutoCAD SHX Text
Nk=98kN

AutoCAD SHX Text
Nk=246kN

AutoCAD SHX Text
Nk=605kN

AutoCAD SHX Text
Nk=271kN

AutoCAD SHX Text
Nk=188kN

AutoCAD SHX Text
Nk=76kN

AutoCAD SHX Text
Nk=575kN

AutoCAD SHX Text
Nk=1102kN

AutoCAD SHX Text
Nk=760kN

AutoCAD SHX Text
Nk=455kN

AutoCAD SHX Text
Nk=98kN

AutoCAD SHX Text
Nk=46kN

AutoCAD SHX Text
Nk=723kN

AutoCAD SHX Text
Nk=130kN

AutoCAD SHX Text
Nk=397kN

AutoCAD SHX Text
Nk=210kN

AutoCAD SHX Text
Nk=178kN

AutoCAD SHX Text
Nk=524kN

AutoCAD SHX Text
Nk=288kN

AutoCAD SHX Text
Nk=356kN

AutoCAD SHX Text
Nk=617kN

AutoCAD SHX Text
Nk=220kN

AutoCAD SHX Text
Nk=231kN

AutoCAD SHX Text
Nk=640kN

AutoCAD SHX Text
Nk=368kN

AutoCAD SHX Text
Nk=95kN

AutoCAD SHX Text
Nk=122kN

AutoCAD SHX Text
Nk=316kN

AutoCAD SHX Text
Nk=93kN

AutoCAD SHX Text
Nk=144kN

AutoCAD SHX Text
Nk=259kN

AutoCAD SHX Text
Nk=84kN

AutoCAD SHX Text
Nk=211kN

AutoCAD SHX Text
Nk=218kN

AutoCAD SHX Text
Nk=609kN

AutoCAD SHX Text
Nk=587kN

AutoCAD SHX Text
Nk=347kN

AutoCAD SHX Text
Nk=364kN

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
100x100x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
90x90x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
130x130x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
150x150x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
120x120x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
100x100x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
100x100x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
140x140x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
140x140x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
130x130x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
120x120x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
150x150x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
180x180x60cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø16c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 sup.

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 sup.

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
130x130x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 sup.

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
90x90x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
90x90x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
100x100x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
140x140x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
140x140x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
90x90x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
140x140x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
130x200x60cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø20c/20 inf.

AutoCAD SHX Text
Sabates c=60cm

AutoCAD SHX Text
Primer tram de rampa

AutoCAD SHX Text
recrescut amb obra

AutoCAD SHX Text
Muret arrencada

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
Solera de formigó

AutoCAD SHX Text
e=20cm

AutoCAD SHX Text
Armat segons detall:

AutoCAD SHX Text
#1Ø8c/20 superior 

AutoCAD SHX Text
Enmacat de graves

AutoCAD SHX Text
e~15cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø8c/20 inferior

AutoCAD SHX Text
Junt dilatació

AutoCAD SHX Text
Muret arrencada

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
Muret arrencada

AutoCAD SHX Text
rampa

AutoCAD SHX Text
Graons recrescuts

AutoCAD SHX Text
sobre tram de solera

AutoCAD SHX Text
sobre tram de solera

AutoCAD SHX Text
SOLERA EXISTENT

AutoCAD SHX Text
SOLERA EXISTENT

AutoCAD SHX Text
SOLERA EXISTENT

AutoCAD SHX Text
CAMBRA SANITÀRIA

AutoCAD SHX Text
H caviti=40cm

AutoCAD SHX Text
CAMBRA SANITÀRIA

AutoCAD SHX Text
H caviti=40cm

AutoCAD SHX Text
CAMBRA SANITÀRIA

AutoCAD SHX Text
H caviti=30cm

AutoCAD SHX Text
CAMBRA SANITÀRIA

AutoCAD SHX Text
H caviti=30cm

AutoCAD SHX Text
Connexió solera existent

AutoCAD SHX Text
amb muret segons

AutoCAD SHX Text
detall adjunt

AutoCAD SHX Text
Connexió solera existent

AutoCAD SHX Text
amb la nova segons

AutoCAD SHX Text
detall adjunt

AutoCAD SHX Text
S1 (+103.9 m)

AutoCAD SHX Text
PD3 (+103.9 m)

AutoCAD SHX Text
Junt dilatació

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
206

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
302

AutoCAD SHX Text
303

AutoCAD SHX Text
304

AutoCAD SHX Text
305

AutoCAD SHX Text
306

AutoCAD SHX Text
307

AutoCAD SHX Text
308

AutoCAD SHX Text
309

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
312

AutoCAD SHX Text
313

AutoCAD SHX Text
314

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
316

AutoCAD SHX Text
317

AutoCAD SHX Text
318

AutoCAD SHX Text
319

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
321

AutoCAD SHX Text
322

AutoCAD SHX Text
323

AutoCAD SHX Text
324

AutoCAD SHX Text
FONAMENTACIÓ EXISTENT FANAL

AutoCAD SHX Text
(~410x280x100cm)

AutoCAD SHX Text
CAMBRA SANITÀRIA

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
217

AutoCAD SHX Text
218

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
219

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
Nk=84kN

AutoCAD SHX Text
Nk=74kN

AutoCAD SHX Text
Nk=211kN

AutoCAD SHX Text
Nk=218kN

AutoCAD SHX Text
Nk=609kN

AutoCAD SHX Text
Nk=587kN

AutoCAD SHX Text
Nk=347kN

AutoCAD SHX Text
Nk=364kN

AutoCAD SHX Text
Nk=97kN

AutoCAD SHX Text
Nk=63kN

AutoCAD SHX Text
Nk=214kN

AutoCAD SHX Text
Nk=270kN

AutoCAD SHX Text
Nk=601kN

AutoCAD SHX Text
Nk=247kN

AutoCAD SHX Text
Nk=219kN

AutoCAD SHX Text
Nk=251kN

AutoCAD SHX Text
Nk=311kN

AutoCAD SHX Text
Nk=143kN

AutoCAD SHX Text
Nk=87kN

AutoCAD SHX Text
Nk=222kN

AutoCAD SHX Text
Nk=72kN

AutoCAD SHX Text
Nk=51kN

AutoCAD SHX Text
Nk=185kN

AutoCAD SHX Text
Nk=227kN

AutoCAD SHX Text
Nk=83kN

AutoCAD SHX Text
Nk=307kN

AutoCAD SHX Text
Nk=108kN

AutoCAD SHX Text
Nk=104kN

AutoCAD SHX Text
Nk=479kN

AutoCAD SHX Text
Nk=288kN

AutoCAD SHX Text
Nk=66kN

AutoCAD SHX Text
Nk=655kN

AutoCAD SHX Text
Nk=380kN

AutoCAD SHX Text
Nk=480kN

AutoCAD SHX Text
Nk=323kN

AutoCAD SHX Text
Nk=224kN

AutoCAD SHX Text
Nk=275kN

AutoCAD SHX Text
Nk=374kN

AutoCAD SHX Text
Nk=570kN

AutoCAD SHX Text
Nk=334kN

AutoCAD SHX Text
Nk=275kN

AutoCAD SHX Text
90x90x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
140x140x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
90x90x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
100x100x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
90x90x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
140x140x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
140x140x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
100x100x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
90x90x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
90x90x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
100x100x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
80x80x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
100x100x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
90x90x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
120x120x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
140x140x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
120x120x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
130x130x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
100x100x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
100x100x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
90x90x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
100x100x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
100x100x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 sup.

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
130x130x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 sup.

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
110x110x50cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 sup.

AutoCAD SHX Text
#1Ø12c/15 inf.

AutoCAD SHX Text
Primer tram de rampa

AutoCAD SHX Text
recrescut amb obra

AutoCAD SHX Text
Muret arrencada

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS (Quadrant dreta)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/200

AutoCAD SHX Text
Solera de formigó

AutoCAD SHX Text
e=20cm

AutoCAD SHX Text
Armat segons detall:

AutoCAD SHX Text
#1Ø8c/20 superior 

AutoCAD SHX Text
Enmacat de graves

AutoCAD SHX Text
e~15cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø8c/20 inferior

AutoCAD SHX Text
Muret arrencada

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
Graons recrescuts

AutoCAD SHX Text
sobre tram de solera

AutoCAD SHX Text
Graons recrescuts

AutoCAD SHX Text
sobre tram de solera

AutoCAD SHX Text
sobre tram de solera

AutoCAD SHX Text
SOLERA EXISTENT

AutoCAD SHX Text
SOLERA EXISTENT

AutoCAD SHX Text
H caviti=40cm

AutoCAD SHX Text
CAMBRA SANITÀRIA

AutoCAD SHX Text
H caviti=40cm

AutoCAD SHX Text
CAMBRA SANITÀRIA

AutoCAD SHX Text
H caviti=40cm

AutoCAD SHX Text
CAMBRA SANITÀRIA

AutoCAD SHX Text
H caviti=30cm

AutoCAD SHX Text
CAMBRA SANITÀRIA

AutoCAD SHX Text
H caviti=30cm

AutoCAD SHX Text
Connexió solera existent

AutoCAD SHX Text
amb muret segons

AutoCAD SHX Text
detall adjunt

AutoCAD SHX Text
Connexió solera existent

AutoCAD SHX Text
amb la nova segons

AutoCAD SHX Text
detall adjunt

AutoCAD SHX Text
Cota boca: +103.9

AutoCAD SHX Text
Escala: A1 1/50; A3 1/100

AutoCAD SHX Text
Tall estratigràfic S1

AutoCAD SHX Text
(+103.9)

AutoCAD SHX Text
%%p0.00

AutoCAD SHX Text
(103.50)

AutoCAD SHX Text
-0.40

AutoCAD SHX Text
(100.90)

AutoCAD SHX Text
-3.00

AutoCAD SHX Text
Pilar façana

AutoCAD SHX Text
Pilar interior

AutoCAD SHX Text
Sabata

AutoCAD SHX Text
Trava R-0

AutoCAD SHX Text
Solera exterior

AutoCAD SHX Text
existent

AutoCAD SHX Text
Nivell "N1" granet

AutoCAD SHX Text
HL-150; e~5cm

AutoCAD SHX Text
Formigó de neteja

AutoCAD SHX Text
Caviti H=40cm

AutoCAD SHX Text
Capa compressió 

AutoCAD SHX Text
e=5cm; #1Ø6c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø8c/15

AutoCAD SHX Text
(+103.9)

AutoCAD SHX Text
%%p0.00

AutoCAD SHX Text
(+103.95)

AutoCAD SHX Text
+0.05

AutoCAD SHX Text
(~102.76)

AutoCAD SHX Text
-1.14

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
GEOTÈCNIC ELABORAT PER: "EGC CONSULTING".

AutoCAD SHX Text
-Data informe: 28 de juny de 2022

AutoCAD SHX Text
-Data assaigs: juny 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS ESTRATS

AutoCAD SHX Text
-Densitat: 18.0kN/m

AutoCAD SHX Text
-Ref: 2022-0088

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DE L'AIGUA

AutoCAD SHX Text
-No s'ha trobat presència d'aigua freàtica.

AutoCAD SHX Text
NIVELL R: Rebliment i sòl vegetal.

AutoCAD SHX Text
-No apte per a fonamentar

AutoCAD SHX Text
-Densitat: 21.0kN/m

AutoCAD SHX Text
NIVELL I: Granet (classificació USCS: Roca)

AutoCAD SHX Text
-Resistència per sabates aïllades (Fs=3): 400kN/m²

AutoCAD SHX Text
-Resistència per sabates continues (Fs=3): 400kN/m²

AutoCAD SHX Text
-Permeabilitat (k): 1x10  m/seg.

AutoCAD SHX Text
-7

AutoCAD SHX Text
-SPT: 8-10

AutoCAD SHX Text
-Cohesió: 0.05N/mm²

AutoCAD SHX Text
-Agressivitat: NO

AutoCAD SHX Text
-Agressivitat: NO

AutoCAD SHX Text
-Coeficient C: 1 (tipus de terreny I) (NCSE-02)

AutoCAD SHX Text
FONAMENTACIÓ SUPERFICIAL:

AutoCAD SHX Text
-Badalona: Zona II   (barrera + cambra sanitària ventilada)

AutoCAD SHX Text
GAS RADÓ:

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
-Cohesió: 0.005N/mm² (5kN/m²)

AutoCAD SHX Text
-Angle fregament: 25%%D

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
-Cohesió: 0.010N/mm² (10kN/m²)

AutoCAD SHX Text
-Angle fregament: 41%%D

AutoCAD SHX Text
-C1 + T1

AutoCAD SHX Text
-Client: ENGESTUR S.A.

AutoCAD SHX Text
-Número sondatges: 4

AutoCAD SHX Text
-Número sondatges: 1 sondatge continu. Extracció de mostra

AutoCAD SHX Text
-Número sondatges: 3 sondatges de penetració dinàmica.

AutoCAD SHX Text
POTÈNCIA: entre 20 a 40cm

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DELS DIFERENTS ESTRATS

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
- Tensió admissible considerada:       kN/m² (sabata aïllada)

AutoCAD SHX Text
- Cantell sabates:         cms., sobre un llit de formigó pobre de

AutoCAD SHX Text
  10 cms de gruix com a mínim.

AutoCAD SHX Text
- Armat de les sabates:            a la base de la sabata, amb

AutoCAD SHX Text
  un recobriment mínim de 5cms.

AutoCAD SHX Text
- El replè de l'extradós dels murs de contenció s'executarà amb

AutoCAD SHX Text
angle de fregament intern:

AutoCAD SHX Text
- El replè de l'extradós dels murs s'executaran  un cop s'hagin 

AutoCAD SHX Text
realitzat les lloses, sostres o jàsseres incidents en el mateix.

AutoCAD SHX Text
pedraplè de característiques:

AutoCAD SHX Text
densitat aparent:

AutoCAD SHX Text
cohesió:

AutoCAD SHX Text
kN/m² 

AutoCAD SHX Text
kN/m

AutoCAD SHX Text
- ESTRAT RESISTENT:

AutoCAD SHX Text
- El recobriment mínim a les zones amb contacte directe amb el

AutoCAD SHX Text
terreny serà de 8cm.

AutoCAD SHX Text
- Tensió admissible considerada:       kN/m² (sabata correguda)

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES RELATIVES ALS FONAMENTS

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
390

AutoCAD SHX Text
Nivell N1 (granet)

AutoCAD SHX Text
- S'adjunta assaig geotècnic elaborat per "EGC CONSULTING"

AutoCAD SHX Text
  amb número de referència 2022-0088

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
18.0

AutoCAD SHX Text
30%%d

AutoCAD SHX Text
(segons planta)

AutoCAD SHX Text
50/60

AutoCAD SHX Text
390

AutoCAD SHX Text
DETALL SABATA AMB PILAR DE FORMIGÓ ARMAT

AutoCAD SHX Text
-Els separadors de l'armat a les sabates seran de morter o P.V.C.

AutoCAD SHX Text
Pilar de formigó

AutoCAD SHX Text
Formigó de neteja

AutoCAD SHX Text
Junt de formigonat rugós,

AutoCAD SHX Text
net i humitejat abans del

AutoCAD SHX Text
formigonat del pilar

AutoCAD SHX Text
l'arrencada del pilar

AutoCAD SHX Text
3eØ6 de muntatge a

AutoCAD SHX Text
Segons planta

AutoCAD SHX Text
HL-150; e=10cm

AutoCAD SHX Text
50/60cm

AutoCAD SHX Text
Armat segons planta

AutoCAD SHX Text
8Ø20

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
8Ø16

AutoCAD SHX Text
HL-150; e=10cm

AutoCAD SHX Text
1e4RØ10c/20

AutoCAD SHX Text
R-1; 80x60cm

AutoCAD SHX Text
Formigó de neteja

AutoCAD SHX Text
(pell)

AutoCAD SHX Text
3Ø16

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø16

AutoCAD SHX Text
HL-150; e=10cm

AutoCAD SHX Text
1eØ8c/20

AutoCAD SHX Text
R-0; 40x40cm

AutoCAD SHX Text
Formigó de neteja

AutoCAD SHX Text
(pell)

AutoCAD SHX Text
TRAVES

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
Film de polietilè o

AutoCAD SHX Text
Enmacat de graves

AutoCAD SHX Text
#1Ø8c/20

AutoCAD SHX Text
Solera de formigó

AutoCAD SHX Text
DETALL EXTREM SOLERA DE FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
e=20cm

AutoCAD SHX Text
Mallat

AutoCAD SHX Text
aïllament en funció

AutoCAD SHX Text
detalls d'arquitectura.

AutoCAD SHX Text
1eØ8c/20

AutoCAD SHX Text
6Ø8

AutoCAD SHX Text
L'emmacat de graves recolzarà directament sobre el nivell N1 format

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
pel granet.

AutoCAD SHX Text
e~15cm

AutoCAD SHX Text
Film de polietilè o

AutoCAD SHX Text
Enmacat de graves

AutoCAD SHX Text
#1Ø8c/20

AutoCAD SHX Text
Solera de formigó

AutoCAD SHX Text
DETALL SOLERA FORMIGÓ EXTERIOR

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
e=20cm

AutoCAD SHX Text
Mallat

AutoCAD SHX Text
e~15cm

AutoCAD SHX Text
aïllament en funció

AutoCAD SHX Text
detalls d'arquitectura.

AutoCAD SHX Text
L'emmacat de graves recolzarà directament sobre el nivell N1 format

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
pel granet.

AutoCAD SHX Text
REFERENT A LA FONAMENTACIÓ

AutoCAD SHX Text
-ES TREURÀ TOT EL NIVELL DE REBLERTS FINS ARRIBAR AL GRANET.

AutoCAD SHX Text
 FORMAT PEL GRANET

AutoCAD SHX Text
-TOTA LA FONAMENTACIÓ S'HAURÀ DE RECOLZAR SOBRE EL NIVELL "N1"

AutoCAD SHX Text
-LA FONAMENTACIÓ S'ENCASTARÀ UN MÍNIM DE 40cm DINS EL GRANET.

AutoCAD SHX Text
-SOBRE EL GRANET ES DISPOSARÀ L'EMMCAT DE GRAVES I LA SOLERA.

AutoCAD SHX Text
Pilar façana

AutoCAD SHX Text
según detalle

AutoCAD SHX Text
Nivell "N1" granet

AutoCAD SHX Text
HL-150; e~5cm

AutoCAD SHX Text
Formigó de neteja

AutoCAD SHX Text
Caviti H=40cm

AutoCAD SHX Text
Capa compressió 

AutoCAD SHX Text
e=5cm; #1Ø6c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø8c/15

AutoCAD SHX Text
DETALL CAMBRA SANITÀRIA (H=40cm)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
Trava R-0

AutoCAD SHX Text
Solera exterior

AutoCAD SHX Text
existent a

AutoCAD SHX Text
comprovar a obra

AutoCAD SHX Text
según detalle

AutoCAD SHX Text
Nivell "N1" granet

AutoCAD SHX Text
detall corresponent

AutoCAD SHX Text
DETALL CONNEXIÓ MURET DEL SANITARIO + 

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
Trava R-0

AutoCAD SHX Text
Solera exterior

AutoCAD SHX Text
existent a

AutoCAD SHX Text
comprovar a obra

AutoCAD SHX Text
SOLERA EXISTENT(H=30cm)

AutoCAD SHX Text
Muret segons

AutoCAD SHX Text
Repicat de la

AutoCAD SHX Text
solera existent

AutoCAD SHX Text
1eØ8c/20

AutoCAD SHX Text
6Ø8

AutoCAD SHX Text
Connector

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/30cm (L=40cm)

AutoCAD SHX Text
Nivell "N1" granet

AutoCAD SHX Text
DETALL CONNEXIÓ SOLERA + SOLERA EXISTENT

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
Solera exterior

AutoCAD SHX Text
existent a

AutoCAD SHX Text
comprovar a obra

AutoCAD SHX Text
Repicat de la

AutoCAD SHX Text
solera existent

AutoCAD SHX Text
1eØ8c/20

AutoCAD SHX Text
6Ø8

AutoCAD SHX Text
Connector

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/30cm (L=40cm)

AutoCAD SHX Text
Nova solera

AutoCAD SHX Text
segons detall



E02
  1/40 OCTUBRE 2022

Quadre de pilars

S

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
Ø12

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 4Ø12

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/15

AutoCAD SHX Text
Ø12

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 8Ø12

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/15

AutoCAD SHX Text
Ø12

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 6Ø12

AutoCAD SHX Text
Arranque: 6Ø12

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/15

AutoCAD SHX Text
Ø12

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 8Ø12

AutoCAD SHX Text
Arranque: 8Ø12

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/15

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 14Ø25

AutoCAD SHX Text
Arranque: 14Ø25

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø8c/30

AutoCAD SHX Text
E1 a E4

AutoCAD SHX Text
PILAR

AutoCAD SHX Text
NIVELL

AutoCAD SHX Text
PB

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA PRIMERA

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA SEGONA

AutoCAD SHX Text
P2

AutoCAD SHX Text
Ø12

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 6Ø12

AutoCAD SHX Text
Arranque: 6Ø12

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/15

AutoCAD SHX Text
R1 a R9

AutoCAD SHX Text
Ø12

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 4Ø12

AutoCAD SHX Text
Arranque: 4Ø12

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/15

AutoCAD SHX Text
120 a 124

AutoCAD SHX Text
101 a 108,

AutoCAD SHX Text
Ø12

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 4Ø12

AutoCAD SHX Text
Arranque: 4Ø12

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/15

AutoCAD SHX Text
214 a 221

AutoCAD SHX Text
201 a 207,

AutoCAD SHX Text
Ø12

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 4Ø12

AutoCAD SHX Text
Arranque: 4Ø12

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/15

AutoCAD SHX Text
317 a 324

AutoCAD SHX Text
301 a 308,

AutoCAD SHX Text
118,119

AutoCAD SHX Text
109,111,117,

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
Ø12

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 4Ø12

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/15

AutoCAD SHX Text
Ø16

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 8Ø16

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/20

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 8Ø20

AutoCAD SHX Text
Arranque: 8Ø20

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/30

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
211,212,213

AutoCAD SHX Text
208,209,210,

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 16Ø20

AutoCAD SHX Text
Arranque: 16Ø20

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/30

AutoCAD SHX Text
313,315

AutoCAD SHX Text
310,311,312,

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 16Ø20

AutoCAD SHX Text
Arranque: 16Ø20

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/30

AutoCAD SHX Text
Ø12

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 10Ø12

AutoCAD SHX Text
Arranque: 10Ø12

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/15

AutoCAD SHX Text
309,316

AutoCAD SHX Text
Ø25

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 14Ø25

AutoCAD SHX Text
Arranque: 14Ø25

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø8c/30

AutoCAD SHX Text
314

AutoCAD SHX Text
T1,T2,T3

AutoCAD SHX Text
HE 100 B

AutoCAD SHX Text
ESTINTOLAT

AutoCAD SHX Text
IPE-500 + plat.e=10mm

AutoCAD SHX Text
(ver transición entre pilar

AutoCAD SHX Text
metálico y de hormigón

AutoCAD SHX Text
en detalle adjunto)

AutoCAD SHX Text
IPE-500 + plat.e=10mm

AutoCAD SHX Text
(ver transición entre pilar

AutoCAD SHX Text
metálico y de hormigón

AutoCAD SHX Text
en detalle adjunto)

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
112,114,

AutoCAD SHX Text
Ø20

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 16Ø20

AutoCAD SHX Text
Arranque: 16Ø20

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/30

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
Ø12

AutoCAD SHX Text
Arm. Long.: 10Ø12

AutoCAD SHX Text
Arranque: 10Ø12

AutoCAD SHX Text
Estreps: Ø6c/15

AutoCAD SHX Text
IPE-500

AutoCAD SHX Text
IPE-500

AutoCAD SHX Text
IPE-500

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
Costat fix

AutoCAD SHX Text
del pilar inferior

AutoCAD SHX Text
Possible projecció

AutoCAD SHX Text
GRAFISME DELS PILARS

AutoCAD SHX Text
-Les dimensions grafiades a les plantes d'estructura no tenen perquè

AutoCAD SHX Text
 ser les dimensions reals dels pilars. Aquestes s'indiquen al quadre de

AutoCAD SHX Text
 pilars.

AutoCAD SHX Text
 canvia de mida el pilar.

AutoCAD SHX Text
 referència al costat o costats que no es mouen a mesura que

AutoCAD SHX Text
-Els punts marcats sobre els pilars de les plantes d'estructura fan

AutoCAD SHX Text
-Les toleràncies admeses en l'execució dels pilars són:

AutoCAD SHX Text
Desploms: 

AutoCAD SHX Text
Errors de replanteig:

AutoCAD SHX Text
desplaçaments eix: 

AutoCAD SHX Text
de dimensions:

AutoCAD SHX Text
 2.5cm

AutoCAD SHX Text
%%p1cm

AutoCAD SHX Text
1/300 de l'alçada ó 1.5cm

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS PILARS DE FORMIGÓ ARMAT

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS ESTREPS

AutoCAD SHX Text
CANVI DE PLANTA O SECCIÓ TRANSVERSAL

AutoCAD SHX Text
45%%D

AutoCAD SHX Text
Ø25  Lb=135 cm.

AutoCAD SHX Text
Ø20  Lb= 85 cm.

AutoCAD SHX Text
%%c16  Lb= 60 cm.

AutoCAD SHX Text
Ø12  Lb= 60 cm.

AutoCAD SHX Text
LONGITUD DE CAVALCAMENT Lb

AutoCAD SHX Text
(referida a la barra de major Ø)

AutoCAD SHX Text
A.

AutoCAD SHX Text
B.

AutoCAD SHX Text
 >3 metres. En cas que sigui superior, serà necessària la utilització

AutoCAD SHX Text
-L'abocament del formigó dels pilars no es realitzarà si l'alçada és

AutoCAD SHX Text
-TIPUS D'ANCORATGES DELS ESTREPS

AutoCAD SHX Text
-COL.LOCACIÓ D'ESTREPS

AutoCAD SHX Text
-FORMACIÓ DE MATAVIUS

AutoCAD SHX Text
 a la barra de major diàmetre implicada al cavalcament, ja sigui del

AutoCAD SHX Text
-S'adoptarà com a Lb (longitud de cavalcament) la que fa referència 

AutoCAD SHX Text
 tram superior del pilar com de l'inferior.

AutoCAD SHX Text
S=segons quadre pilars

AutoCAD SHX Text
S''=10cm

AutoCAD SHX Text
S''=10cm

AutoCAD SHX Text
S=segons quadre pilars

AutoCAD SHX Text
CANVI SUPERIOR A 5cm

AutoCAD SHX Text
SENSE CANVI, O CANVI  5cm

AutoCAD SHX Text
Sostre

AutoCAD SHX Text
Sostre

AutoCAD SHX Text
DETALL PILARS D'ÚLTIMA PLANTA

AutoCAD SHX Text
DETALL ARRENCADA PILARS

AutoCAD SHX Text
Ø25  Lb'=100cm.

AutoCAD SHX Text
Ø20  Lb'=60cm.

AutoCAD SHX Text
Ø16  Lb'=60cm.

AutoCAD SHX Text
Ø12  Lb'=60cm.

AutoCAD SHX Text
Últim sostre

AutoCAD SHX Text
TAULA "Lb' "(mínima):

AutoCAD SHX Text
Ø25  Lb=135 cm.

AutoCAD SHX Text
Ø20  Lb= 85 cm.

AutoCAD SHX Text
Ø16  Lb= 60 cm.

AutoCAD SHX Text
Ø12  Lb= 60 cm.

AutoCAD SHX Text
TAULA "Lb":

AutoCAD SHX Text
Junt de formigonat

AutoCAD SHX Text
Junt de formigonat

AutoCAD SHX Text
 d'humitejar abans de procedir al formigonat de l'element superior.

AutoCAD SHX Text
-Els junts de formigonat hauran de quedar rugosos, nets i s'hauran

AutoCAD SHX Text
-El cap del pilar formigonat haurà de quedar, com a màxim enrasat

AutoCAD SHX Text
 amb la cara superior de l'encofrat o, fins i tot, una mica per sota. 

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
CANVI DE FORMA DELS PILARS

AutoCAD SHX Text
S=segons quadre pilars

AutoCAD SHX Text
S'=6cm

AutoCAD SHX Text
Pilar rodó

AutoCAD SHX Text
PAS DE PILAR QUADRAT A RODÓ

AutoCAD SHX Text
S=segons quadre pilars

AutoCAD SHX Text
S''=10cm

AutoCAD SHX Text
Pilar rodó

AutoCAD SHX Text
S=segons quadre pilars

AutoCAD SHX Text
S''=10cm

AutoCAD SHX Text
Veure el detall

AutoCAD SHX Text
de l'última planta

AutoCAD SHX Text
d'armat del pilar

AutoCAD SHX Text
S=segons quadre pilars

AutoCAD SHX Text
S'=6cm

AutoCAD SHX Text
PAS DE PILAR RODÓ A QUADRAT

AutoCAD SHX Text
Pilar quadrat

AutoCAD SHX Text
Pilar quadrat

AutoCAD SHX Text
 a la barra de major diàmetre implicada al cavalcament, ja sigui del

AutoCAD SHX Text
-S'adoptarà com a Lb (longitud de cavalcament) la que fa referència 

AutoCAD SHX Text
 tram superior del pilar com de l'inferior.

AutoCAD SHX Text
 de conductes metàl.lics.

AutoCAD SHX Text
Sostre

AutoCAD SHX Text
Sostre

AutoCAD SHX Text
Junt de formigonat

AutoCAD SHX Text
formigonat

AutoCAD SHX Text
Fonamentació

AutoCAD SHX Text
pilar

AutoCAD SHX Text
a l'arrencada del

AutoCAD SHX Text
3eØ6 de muntatge

AutoCAD SHX Text
Veure el detall

AutoCAD SHX Text
de l'última planta

AutoCAD SHX Text
d'armat del pilar

AutoCAD SHX Text
Veure el detall

AutoCAD SHX Text
de l'última planta

AutoCAD SHX Text
d'armat del pilar

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
S=segons quadre pilars

AutoCAD SHX Text
S''=10cm

AutoCAD SHX Text
S'=6cm

AutoCAD SHX Text
S=segons quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Junt de

AutoCAD SHX Text
S=segons quadre pilars

AutoCAD SHX Text
S'=6cm

AutoCAD SHX Text
S=segons quadre pilars

AutoCAD SHX Text
S'=6cm

AutoCAD SHX Text
ORIENTACIÓ DELS PILARS

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI

AutoCAD SHX Text
1  dimensió del pilar (A)

AutoCAD SHX Text
2  dimensió del pilar (B)

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
DETALL D'EXECUCIÓ DE LES SOLDADURES

AutoCAD SHX Text
-A les soldadures mitjançant cordó, es prendrà la gorja ("g") seguint 

AutoCAD SHX Text
 arestes a 45%%D segons esquemes adjunts.

AutoCAD SHX Text
-Les soldadures a topall es realitzaran amb preparació prèvia de les

AutoCAD SHX Text
 les indicacions dels plànols de detall de l'estructura metàl.lica.

AutoCAD SHX Text
SOLDADURES A TOPALL

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
45°

AutoCAD SHX Text
SOLDADURES AMB GORJA "g"

AutoCAD SHX Text
g

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-Els cordons de soldadura seran continus i de penetració completa.

AutoCAD SHX Text
-En cas de no especificar-se a la documentació gràfica, s'adoptarà 

AutoCAD SHX Text
 com a valor ("g") el següent:   

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
g=0.7 x e

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓ

AutoCAD SHX Text
TOLERÀNCIA

AutoCAD SHX Text
Dimensions totals del conjunt de l'edifici:

AutoCAD SHX Text
%%P20mm per a L 30m

AutoCAD SHX Text
%%p(20+0.25(L-30))mm per a 30<L<210m

AutoCAD SHX Text
Nivell superior del pla del pis:

AutoCAD SHX Text
%%p5mm

AutoCAD SHX Text
Desviació en l'inclinació dels pilars:

AutoCAD SHX Text
  a) entre sostres

AutoCAD SHX Text
0.0035 h

AutoCAD SHX Text
  b) màxima desviació de la directriu

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
0.0035 (  h )3/(n+2)

AutoCAD SHX Text
Fletxa del pilar entre forjats consecutius:

AutoCAD SHX Text
0.015 h

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
0.0015 l  ó   40 mm

AutoCAD SHX Text
Fletxa lateral d'una biga (llum l ):

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
5 mm

AutoCAD SHX Text
Excentricitat no intencionada del recolzament d'una biga:

AutoCAD SHX Text
%%P15 mm

AutoCAD SHX Text
Distància entre pilars adjacents de qualsevol secció:

AutoCAD SHX Text
Distància entre bigues adjacents de qualsevol secció:

AutoCAD SHX Text
%%P20 mm

AutoCAD SHX Text
Parts unides a una biga o un pilar:

AutoCAD SHX Text
5 mm en qualsevol direcció

AutoCAD SHX Text
5 mm en qualsevol direcció

AutoCAD SHX Text
Base d'un pilar en relació a l'eix vertical que passa

AutoCAD SHX Text
pel cap del pilar inferior:

AutoCAD SHX Text
Cobrejunts adjacents d'una biga:

AutoCAD SHX Text
5 mm en qualsevol direcció

AutoCAD SHX Text
+ 0mm  ó  -10 mm

AutoCAD SHX Text
Nivell de les superfícies de recolzament de les bigues:

AutoCAD SHX Text
Posició de les superfícies de recolzament als pilars:

AutoCAD SHX Text
%%P5 mm

AutoCAD SHX Text
Manca de planeïtat de plaques en el cas de 

AutoCAD SHX Text
1 mm sobre un longitud de 300mm

AutoCAD SHX Text
superfícies de contacte:

AutoCAD SHX Text
Fletxa de pilars o bigues:

AutoCAD SHX Text
0.001 h  o  0.001 l

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
Longitud de components prefabricats a interposar

AutoCAD SHX Text
+0 mm

AutoCAD SHX Text
entre altres components:

AutoCAD SHX Text
-5 mm

AutoCAD SHX Text
l+ l

AutoCAD SHX Text
l + l

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
l + l

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
l + l

AutoCAD SHX Text
SÍMBOL

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
t

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
l ,

AutoCAD SHX Text
l 

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
l 

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
distància entre pilars

AutoCAD SHX Text
l 

AutoCAD SHX Text
desviació de la distància

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
entre pilars.

AutoCAD SHX Text
longitud de la carrera

AutoCAD SHX Text
l 

AutoCAD SHX Text
(total de bigues)

AutoCAD SHX Text
desviació de la longitud

AutoCAD SHX Text
l 

AutoCAD SHX Text
de carrera

AutoCAD SHX Text
desviació de la longitud

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
l 

AutoCAD SHX Text
de la biga

AutoCAD SHX Text
h + h

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
h + h

AutoCAD SHX Text
l + l

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
h+ h

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
desviació respecte a h

AutoCAD SHX Text
intermitgos.

AutoCAD SHX Text
els seus components

AutoCAD SHX Text
longitud del pilar amb

AutoCAD SHX Text
desviació respecte a h

AutoCAD SHX Text
pilar.

AutoCAD SHX Text
del pis recolzada en el

AutoCAD SHX Text
nivell de la cara superior

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
distància entre bigues

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
adjacents

AutoCAD SHX Text
desviació respecte a l

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
eix

AutoCAD SHX Text
FIGURA

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
Figura 1.1

AutoCAD SHX Text
Figura 1.2

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
Figura 1.3

AutoCAD SHX Text
Figura 1.4

AutoCAD SHX Text
Figura 1.5

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
1.4

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
we

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
Figura 1.6

AutoCAD SHX Text
Figura 1.7

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.9

AutoCAD SHX Text
1.9

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.3 - 1.4

AutoCAD SHX Text
1.1 - 1.2

AutoCAD SHX Text
Figura 1.8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Figura 1.9

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
Dh

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
nivell teòric

AutoCAD SHX Text
de recolzament

AutoCAD SHX Text
Bigues i pilars soldats:

AutoCAD SHX Text
  a) fletxa local de l'ànima entre les ales superior i inferior:

AutoCAD SHX Text
  b) inclinació de l'ànima entre ales:

AutoCAD SHX Text
  c) excentricitat de l'ànima amb relació al centre d'una 

AutoCAD SHX Text
    de les ales:

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
we

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
h /75

AutoCAD SHX Text
b/40

AutoCAD SHX Text
h /150

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
on h = alçada de l'ànima

AutoCAD SHX Text
   b = ample de l'ala

AutoCAD SHX Text
-El valor de f es refereix a la

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
 deformació total de l'ànima.

AutoCAD SHX Text
-Les deformacions locals no han

AutoCAD SHX Text
 de sobrepassar f =6mm en

AutoCAD SHX Text
 1000mm de longitud.

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 

AutoCAD SHX Text
TOLERÀNCIES EN L'EXECUCIÓ DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA

AutoCAD SHX Text
ENTREGA IPE-500 AMB PILAR FORMIGÓ (PÒRTICS TIPUS)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/10

AutoCAD SHX Text
IPE-500

AutoCAD SHX Text
Placa base

AutoCAD SHX Text
600x400x30mm

AutoCAD SHX Text
Morter sense

AutoCAD SHX Text
retracció e~20mm

AutoCAD SHX Text
Soldar les barres del

AutoCAD SHX Text
pilar a la placa d'ancoratge

AutoCAD SHX Text
mitjançant forat tronco-cònic

AutoCAD SHX Text
Enrigidors e=15mm

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
a topall

AutoCAD SHX Text
(16Ø20)

AutoCAD SHX Text
Soldar les barres del

AutoCAD SHX Text
pilar a la placa d'ancoratge

AutoCAD SHX Text
mitjançant forat tronco-cònic

AutoCAD SHX Text
(16Ø20)

AutoCAD SHX Text
IPE-500

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
a topall

AutoCAD SHX Text
g=10mm

AutoCAD SHX Text
Placa base

AutoCAD SHX Text
600x400x30mm

AutoCAD SHX Text
Pilar 550x350mm

AutoCAD SHX Text
Enrigidors e=15mm

AutoCAD SHX Text
Pilar 550x350mm

AutoCAD SHX Text
ENTREGA IPE-500+Platines e=10mm AMB PILAR FORMIGÓ (PÒRTICS ESPECIALS)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/10

AutoCAD SHX Text
Placa base

AutoCAD SHX Text
600x400x30mm

AutoCAD SHX Text
Morter sense

AutoCAD SHX Text
retracció e~20mm

AutoCAD SHX Text
Soldar les barres del

AutoCAD SHX Text
pilar a la placa d'ancoratge

AutoCAD SHX Text
mitjançant forat tronco-cònic

AutoCAD SHX Text
Enrigidors e=15mm

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
a topall

AutoCAD SHX Text
(14Ø25)

AutoCAD SHX Text
Soldar les barres del

AutoCAD SHX Text
pilar a la placa d'ancoratge

AutoCAD SHX Text
mitjançant forat tronco-cònic

AutoCAD SHX Text
(14Ø25)

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
a topall

AutoCAD SHX Text
g=10mm

AutoCAD SHX Text
Placa base

AutoCAD SHX Text
600x400x30mm

AutoCAD SHX Text
Pilar 550x400mm

AutoCAD SHX Text
Enrigidors e=15mm

AutoCAD SHX Text
Pilar 550x400mm

AutoCAD SHX Text
laterals e=10mm

AutoCAD SHX Text
IPE-500 + Platines

AutoCAD SHX Text
laterals e=10mm

AutoCAD SHX Text
IPE-500 + Platines

AutoCAD SHX Text
Soladura a topall

AutoCAD SHX Text
IPE/platina.

AutoCAD SHX Text
150mm soldats,

AutoCAD SHX Text
150mm sense soldar.

AutoCAD SHX Text
DETALL GENÈRIC D'EXECUCIÓ DE CREUETES DE PUNXONAMENT EN PILARS METÀL.LICS

AutoCAD SHX Text
g=5.5mm

AutoCAD SHX Text
g=5.5mm

AutoCAD SHX Text
Plàtina de remat

AutoCAD SHX Text
- EL TIPUS DE CREUETA S'INDICA EN PLANTA.

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
g=5.5mm

AutoCAD SHX Text
Enrigidors

AutoCAD SHX Text
Soldadura a topall

AutoCAD SHX Text
1eØ8c/10

AutoCAD SHX Text
Sostre

AutoCAD SHX Text
ALÇAT

AutoCAD SHX Text
HEB-100

AutoCAD SHX Text
HEB-100

AutoCAD SHX Text
CREUETA INVERTIDA 

AutoCAD SHX Text
- ES COL.LOCARAN ENRIGIDORS A LES CARES DELS 

AutoCAD SHX Text
  EL GRUIX D'AQUESTS "e" SERÀ EL MATEIX QUE EL 

AutoCAD SHX Text
- EN CAS DE NO ESPECIFICAR-SE A LA 

AutoCAD SHX Text
  MILLORAR L'EXECUCIÓ DEL FORMIGONAT DEL

AutoCAD SHX Text
- EN EL CAS DE CREUETES INVERTIDES ES 

AutoCAD SHX Text
  SOSTRE.

AutoCAD SHX Text
- LA PLÀTINA DE CONTINUÏTAT ES REALITZARÀ PER 

AutoCAD SHX Text
  ENRASSADA AMB LA CARA SUPERIOR DEL SOSTRE. 

AutoCAD SHX Text
- L'ESTREBAT DE LA CREUETA SERÀ 1Ø8c/10, 

AutoCAD SHX Text
1eØ8c/10

AutoCAD SHX Text
HEB-100

AutoCAD SHX Text
e=10mm

AutoCAD SHX Text
HEB-100

AutoCAD SHX Text
Pilar inferior

AutoCAD SHX Text
segons quadre

AutoCAD SHX Text
quadre de pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
g=0,7e

AutoCAD SHX Text
  VALOR DE LA GORJA "G" EL SEGÜENT:

AutoCAD SHX Text
  G=0.7 x e , ESSENT "e" EL GRUIX DE LA 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
  SOLDAT AL PERFIL METÀL.LIC.

AutoCAD SHX Text
- EL NÚMERO DE BRAÇOS O BRANQUES QUEDA 

AutoCAD SHX Text
  GRAFIAT A LA PLANTA D'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI.

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
Forats

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
g=0,7e

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
  DE L'ALA DEL PILAR.

AutoCAD SHX Text
- LA LONGITUD DE LES CREUETES "D" SERÀ 

AutoCAD SHX Text
  SERÀ INFERIOR A 3 VEGADES EL CANTELL 

AutoCAD SHX Text
  DEL SOSTRE. ("L"= longitud entre eixos de pilars).

AutoCAD SHX Text
a topall

AutoCAD SHX Text
  COM A MÍNIM DE L/5. EN CAP CAS NO 

AutoCAD SHX Text
Soldadura 

AutoCAD SHX Text
  PILARS COM ELS INDICATS AL DETALL ADJUNT. 

AutoCAD SHX Text
  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, S'ADOPTARÀ COM A 

AutoCAD SHX Text
  PLATINA DE MENOR GRUIX.

AutoCAD SHX Text
  REALITZARAN FORATS A L'ÀNIMA DEL PERFIL PER 

AutoCAD SHX Text
  SOBRE DE LES CREUETES DE PUNXONAMENT, 



E03a
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SPB [Replanteig del sostre]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
ZONA GRADERIES

AutoCAD SHX Text
ZONA GRADERIES

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
COBERTA ÚS EXCLUSIU MANTENIMENT

AutoCAD SHX Text
ACCÈS PÚBLIC

AutoCAD SHX Text
ACCÈS PÚBLIC

AutoCAD SHX Text
SALA POLIVALENT

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x22

AutoCAD SHX Text
35x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=28cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=28cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa inclinada

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
d'escala

AutoCAD SHX Text
Arribada

AutoCAD SHX Text
d'escala

AutoCAD SHX Text
Arrencada

AutoCAD SHX Text
rampa

AutoCAD SHX Text
Arribada

AutoCAD SHX Text
Esperes per "lligar" l'armat

AutoCAD SHX Text
del sostre amb l'escala

AutoCAD SHX Text
Esperes per "lligar" l'armat

AutoCAD SHX Text
del sostre amb l'escala

AutoCAD SHX Text
40x40 (canvi nivell)

AutoCAD SHX Text
-Replanteig de jàsseres, congrenys, creuetes de punxonament-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA (Bloc esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: +0.12

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x40 (canvi de nivell)

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x40 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
2Ø8

AutoCAD SHX Text
4Ø16

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)Ø8c/15

AutoCAD SHX Text
30x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DEL SOSTRE AMB LLOSA DE FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
CREUETES DE REFORÇ A PUNXONAMENT

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
Forat

AutoCAD SHX Text
perimetral

AutoCAD SHX Text
Congreny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
Armadura sup.

AutoCAD SHX Text
Armadura inf.

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
Estrebat a 90%%D

AutoCAD SHX Text
Estrebat a 45%%D

AutoCAD SHX Text
-ESQUEMA D'ARMAT PER A LLOSES 

AutoCAD SHX Text
 DE CANTELL <25cm

AutoCAD SHX Text
-ESQUEMA D'ARMAT PER A LLOSES 

AutoCAD SHX Text
 DE CANTELL >25cm

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ TIPUS SOSTRE DE LLOSA

AutoCAD SHX Text
Llosa de formigó

AutoCAD SHX Text
armat de cantell 

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic superior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic inferior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat inferior de reforç

AutoCAD SHX Text
"H" segons planta

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat superior de reforç

AutoCAD SHX Text
Creueta segons

AutoCAD SHX Text
quadre adjunt

AutoCAD SHX Text
"R": recobriment de projecte.

AutoCAD SHX Text
"d": cantell útil del sostre.

AutoCAD SHX Text
DETALL DE LES CREUETES DE PUNXONAMENT

AutoCAD SHX Text
"H": cantell del sostre.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Cantell "H"

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic sup.

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic inf.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
(simple)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A" simple (1 unitat per branca)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A" doble (2 unitats per branca)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
(simple)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
(doble)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
4Ø12 + 4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10 + 4Ø10

AutoCAD SHX Text
-Tots els pilars grafiats en planta portaran reforç a

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Es reforçaran els congrenys tot reduïnt la separació del seu

AutoCAD SHX Text
 estrebat en una distància "L " sempre que s'indiqui a la planta.

AutoCAD SHX Text
-No serà necessari col.locar els estreps sobre dels pilars.

AutoCAD SHX Text
-La longitud de les creuetes "L " serà com a mínim de L/5, 

AutoCAD SHX Text
 sent "L" la longitud entre eixos de pilars. En cap cas "L " 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 serà inferior a tres vegades el cantell del sostre.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 punxonament segons la creueta "A".

AutoCAD SHX Text
-El número de braços per branca resta indicat a la planta,

AutoCAD SHX Text
 amb una creueta "A" simple o doble.

AutoCAD SHX Text
-Les barres que arrenquin dels límits del sostre o d'un forat 

AutoCAD SHX Text
 disposaran de potes d'ancoratge segons s'indica al quadre 

AutoCAD SHX Text
 adjunt anomenat "grafisme d'armat de sostres".

AutoCAD SHX Text
s'indiqui a la planta

AutoCAD SHX Text
i/o diàmetre de l'estrebat 

AutoCAD SHX Text
Reducció de la separació

AutoCAD SHX Text
distància "L " només quan

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
del congreny en una

AutoCAD SHX Text
Longitud aprox."L ":

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
28cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15cm

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15cm

AutoCAD SHX Text
~110cm

AutoCAD SHX Text
ESTATS DE CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓ SOSTRES

AutoCAD SHX Text
PERMANENTS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
D'ENVANS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGA

AutoCAD SHX Text
D'ÚS

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
DE NEU

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
CONCÀRREGUES(G)= 1.35 

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGUES(Q)= 1.50

AutoCAD SHX Text
ACCÈS PÚBLIC

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=22cm

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
NOTA: Els diferents estats de càrregues resten indicats a la planta segons la tipologia del sostre o bé amb una trama específica sobre aquests.

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
14.90kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
13.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
PONDERAT

AutoCAD SHX Text
PES PROPI

AutoCAD SHX Text
5.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
ZONA GRADERIES

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
COBERTA ÚS 

AutoCAD SHX Text
MANTENIMENT

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
SALA POLIVALENT

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
19.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
1.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
11.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
14.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ DEL QUADRANT

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI



E03b
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SPB [Reforços de jàsseres i congrenys]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x22

AutoCAD SHX Text
35x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x40 (canvi nivell)

AutoCAD SHX Text
-Reforços de jàsseres i congrenys-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA (Bloc esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: +0.12

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x40 (canvi de nivell)

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x40 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
2Ø8

AutoCAD SHX Text
4Ø16

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)Ø8c/15

AutoCAD SHX Text
30x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
Reforç a punxonament

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
Reforç a punxonament

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
Reforç a punxonament

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
Reforç a punxonament

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
Reforç a punxonament

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
GEOMETRIA BÀSICA:

AutoCAD SHX Text
-La dimensió mínima serà 30cm

AutoCAD SHX Text
 de base, si no s'indica el contrari

AutoCAD SHX Text
 a la planta.

AutoCAD SHX Text
JÀSSERES (ample b)-Armat bàsic

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
 (Si s'indica a la planta)

AutoCAD SHX Text
30<b 35

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
h-2r

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
b-2r

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
-El grafisme indicat a la planta

AutoCAD SHX Text
 correspon a les dimensions

AutoCAD SHX Text
 "bxh" (base x cantell).

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
ARMAT BÀSIC DE JÀSSERES PLANES, EMBEGUDES,

AutoCAD SHX Text
CONGRENYS DE VORA I NERVIS DOBLES

AutoCAD SHX Text
10<b<30

AutoCAD SHX Text
35<b 50

AutoCAD SHX Text
6Ø10

AutoCAD SHX Text
6Ø12

AutoCAD SHX Text
55<b 80

AutoCAD SHX Text
>5cm

AutoCAD SHX Text
-El reforç resta indicat a la planta.

AutoCAD SHX Text
-Els recobriments mínims s'indiquen al quadre adjunt anomenat

AutoCAD SHX Text
 "característiques dels materials"

AutoCAD SHX Text
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes,

AutoCAD SHX Text
 (bàsic i de reforç) tant en l'armat inferior com en el superior.

AutoCAD SHX Text
-La separació i diàmetre de l'estrebat de tots els congrenys de 

AutoCAD SHX Text
 planta serà la indicada en el present quadre, a excepció d'aquelles

AutoCAD SHX Text
 zones marcades a la planta. Aquestes zones de reforç resten

AutoCAD SHX Text
 reflectides al plànol de "reforç de jàsseres i congrenys".

AutoCAD SHX Text
Estreps

AutoCAD SHX Text
Armadura

AutoCAD SHX Text
longitudinal

AutoCAD SHX Text
Possibilitats disposició d'estreps:

AutoCAD SHX Text
1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
> 1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
S;("c/")

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e%%2168c/12.5

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
REFORÇA A PUNXONAMENT DELS SOSTRES

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic superior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat superior de reforç

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/15cm

AutoCAD SHX Text
Ganchos

AutoCAD SHX Text
segons planta estructura

AutoCAD SHX Text
Goteró

AutoCAD SHX Text
DETALL VOLADIU AMB LLOSA

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
segons planta estructura

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=22cm

AutoCAD SHX Text
Congreny 40x28cm

AutoCAD SHX Text
segons planta d'estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre de llosa massissa

AutoCAD SHX Text
Tractament superficial anticarbonatació de les cares vistes del voladís tipus SIKAGARD-670W Elastocolor, de la casa Sika, o equivalent.

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
segons planta estructura

AutoCAD SHX Text
Congreny 20x22cm

AutoCAD SHX Text
-Resistència al foc suficient:

AutoCAD SHX Text
-Gruix mínim de la llosa "h  ":

AutoCAD SHX Text
-Distància mínima equivalent a l'eix "a ":

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
min

AutoCAD SHX Text
No aplicable

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
25mm

AutoCAD SHX Text
VALORS MÍNIMS EXIGIBLES SEGONS L'ANNEX "C"

AutoCAD SHX Text
-Necessitat de capa protectora superior?: 

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
-Espessor equivalent de formigó de la capa protectora "e ":

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
CAPES PROTECTORES:

AutoCAD SHX Text
-Necessitat de capa protectora inferior?: 

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
-Ús del sector considerat:

AutoCAD SHX Text
Pública concurrència

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ TIPUS DEL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
-Tipus de sostre: 

AutoCAD SHX Text
-Cantell del sostre:

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa armada (flexió en dos direccions)

AutoCAD SHX Text
220/280mm

AutoCAD SHX Text
-"R": recobriment de projecte:

AutoCAD SHX Text
35mm

AutoCAD SHX Text
-Distància equivalent a l'eix "a " aconseguida:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
35+~5=40 (>25mm)

AutoCAD SHX Text
-Gruix de la llosa "h  " aconseguit:

AutoCAD SHX Text
min

AutoCAD SHX Text
220/280mm (No aplicable)

AutoCAD SHX Text
COMPLIMENT DE LA RESISTENCIA AL FOC DEL

AutoCAD SHX Text
CTE DB-SI

AutoCAD SHX Text
SOSTRE DE LLOSA MASSISA SEGONS EL

AutoCAD SHX Text
Armat segons

AutoCAD SHX Text
especificacions 

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ DEL QUADRANT

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI



E03c
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SPB [Armat longitudinal de reforç]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
-Armat longitudinal de reforç-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA (Bloc esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: +0.12

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ DEL QUADRANT

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI



E03d
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SPB [Armat transversal de reforç]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
-Armat transversal de reforç-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA (Bloc esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: +0.12

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ DEL QUADRANT

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI



E04a
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SPB [Replanteig del sostre]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
309

AutoCAD SHX Text
ZONA GRADERIES

AutoCAD SHX Text
ZONA GRADERIES

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
317

AutoCAD SHX Text
COBERTA ÚS EXCLUSIU MANTENIMENT

AutoCAD SHX Text
ACCÈS PÚBLIC

AutoCAD SHX Text
ACCÈS PÚBLIC

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x22

AutoCAD SHX Text
35x22

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x22

AutoCAD SHX Text
40x22

AutoCAD SHX Text
40x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=28cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa inclinada

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
d'escala

AutoCAD SHX Text
Arrencada

AutoCAD SHX Text
Esperes per "lligar" l'armat

AutoCAD SHX Text
del sostre amb l'escala

AutoCAD SHX Text
-Replanteig de jàsseres, congrenys, creuetes de punxonament-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA (Bloc central)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
202

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
216

AutoCAD SHX Text
217

AutoCAD SHX Text
218

AutoCAD SHX Text
206

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
219

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: +0.12

AutoCAD SHX Text
40x40 (canvi de nivell)

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x40 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
2Ø8

AutoCAD SHX Text
4Ø16

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)Ø8c/15

AutoCAD SHX Text
30x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
Pota de 35cm

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
ESTATS DE CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓ SOSTRES

AutoCAD SHX Text
PERMANENTS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
D'ENVANS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGA

AutoCAD SHX Text
D'ÚS

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
DE NEU

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
CONCÀRREGUES(G)= 1.35 

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGUES(Q)= 1.50

AutoCAD SHX Text
ACCÈS PÚBLIC

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=22cm

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
NOTA: Els diferents estats de càrregues resten indicats a la planta segons la tipologia del sostre o bé amb una trama específica sobre aquests.

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
14.90kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
13.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
PONDERAT

AutoCAD SHX Text
PES PROPI

AutoCAD SHX Text
5.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
ZONA GRADERIES

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
COBERTA ÚS 

AutoCAD SHX Text
MANTENIMENT

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
SALA POLIVALENT

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
19.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
1.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
11.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
14.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DEL SOSTRE AMB LLOSA DE FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
CREUETES DE REFORÇ A PUNXONAMENT

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
Forat

AutoCAD SHX Text
perimetral

AutoCAD SHX Text
Congreny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
Armadura sup.

AutoCAD SHX Text
Armadura inf.

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
Estrebat a 90%%D

AutoCAD SHX Text
Estrebat a 45%%D

AutoCAD SHX Text
-ESQUEMA D'ARMAT PER A LLOSES 

AutoCAD SHX Text
 DE CANTELL <25cm

AutoCAD SHX Text
-ESQUEMA D'ARMAT PER A LLOSES 

AutoCAD SHX Text
 DE CANTELL >25cm

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ TIPUS SOSTRE DE LLOSA

AutoCAD SHX Text
Llosa de formigó

AutoCAD SHX Text
armat de cantell 

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic superior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic inferior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat inferior de reforç

AutoCAD SHX Text
"H" segons planta

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat superior de reforç

AutoCAD SHX Text
Creueta segons

AutoCAD SHX Text
quadre adjunt

AutoCAD SHX Text
"R": recobriment de projecte.

AutoCAD SHX Text
"d": cantell útil del sostre.

AutoCAD SHX Text
DETALL DE LES CREUETES DE PUNXONAMENT

AutoCAD SHX Text
"H": cantell del sostre.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Cantell "H"

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic sup.

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic inf.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
(simple)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A" simple (1 unitat per branca)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A" doble (2 unitats per branca)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
(simple)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
(doble)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
4Ø12 + 4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10 + 4Ø10

AutoCAD SHX Text
-Tots els pilars grafiats en planta portaran reforç a

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Es reforçaran els congrenys tot reduïnt la separació del seu

AutoCAD SHX Text
 estrebat en una distància "L " sempre que s'indiqui a la planta.

AutoCAD SHX Text
-No serà necessari col.locar els estreps sobre dels pilars.

AutoCAD SHX Text
-La longitud de les creuetes "L " serà com a mínim de L/5, 

AutoCAD SHX Text
 sent "L" la longitud entre eixos de pilars. En cap cas "L " 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 serà inferior a tres vegades el cantell del sostre.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 punxonament segons la creueta "A".

AutoCAD SHX Text
-El número de braços per branca resta indicat a la planta,

AutoCAD SHX Text
 amb una creueta "A" simple o doble.

AutoCAD SHX Text
-Les barres que arrenquin dels límits del sostre o d'un forat 

AutoCAD SHX Text
 disposaran de potes d'ancoratge segons s'indica al quadre 

AutoCAD SHX Text
 adjunt anomenat "grafisme d'armat de sostres".

AutoCAD SHX Text
s'indiqui a la planta

AutoCAD SHX Text
i/o diàmetre de l'estrebat 

AutoCAD SHX Text
Reducció de la separació

AutoCAD SHX Text
distància "L " només quan

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
del congreny en una

AutoCAD SHX Text
Longitud aprox."L ":

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
28cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15cm

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15cm

AutoCAD SHX Text
~110cm

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ DEL QUADRANT

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI



E04b
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SPB [Reforços de jàsseres i congrenys]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
309

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
317

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x22

AutoCAD SHX Text
35x22

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x22

AutoCAD SHX Text
40x22

AutoCAD SHX Text
40x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
-Reforços de jàsseres i congrenys-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA (Bloc central)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
202

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
216

AutoCAD SHX Text
217

AutoCAD SHX Text
218

AutoCAD SHX Text
206

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
219

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: +0.12

AutoCAD SHX Text
40x40 (canvi de nivell)

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x40 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
2Ø8

AutoCAD SHX Text
4Ø16

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)Ø8c/15

AutoCAD SHX Text
30x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
Reforç a punxonament

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
Reforç a punxonament

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
Reforç a punxonament

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
punxonament

AutoCAD SHX Text
Reforç a 

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
Reforç a punxonament

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
Reforç a punxonament

AutoCAD SHX Text
Pota de 35cm

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
GEOMETRIA BÀSICA:

AutoCAD SHX Text
-La dimensió mínima serà 30cm

AutoCAD SHX Text
 de base, si no s'indica el contrari

AutoCAD SHX Text
 a la planta.

AutoCAD SHX Text
JÀSSERES (ample b)-Armat bàsic

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
 (Si s'indica a la planta)

AutoCAD SHX Text
30<b 35

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
h-2r

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
b-2r

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
-El grafisme indicat a la planta

AutoCAD SHX Text
 correspon a les dimensions

AutoCAD SHX Text
 "bxh" (base x cantell).

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
ARMAT BÀSIC DE JÀSSERES PLANES, EMBEGUDES,

AutoCAD SHX Text
CONGRENYS DE VORA I NERVIS DOBLES

AutoCAD SHX Text
10<b<30

AutoCAD SHX Text
35<b 50

AutoCAD SHX Text
6Ø10

AutoCAD SHX Text
6Ø12

AutoCAD SHX Text
55<b 80

AutoCAD SHX Text
>5cm

AutoCAD SHX Text
-El reforç resta indicat a la planta.

AutoCAD SHX Text
-Els recobriments mínims s'indiquen al quadre adjunt anomenat

AutoCAD SHX Text
 "característiques dels materials"

AutoCAD SHX Text
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes,

AutoCAD SHX Text
 (bàsic i de reforç) tant en l'armat inferior com en el superior.

AutoCAD SHX Text
-La separació i diàmetre de l'estrebat de tots els congrenys de 

AutoCAD SHX Text
 planta serà la indicada en el present quadre, a excepció d'aquelles

AutoCAD SHX Text
 zones marcades a la planta. Aquestes zones de reforç resten

AutoCAD SHX Text
 reflectides al plànol de "reforç de jàsseres i congrenys".

AutoCAD SHX Text
Estreps

AutoCAD SHX Text
Armadura

AutoCAD SHX Text
longitudinal

AutoCAD SHX Text
Possibilitats disposició d'estreps:

AutoCAD SHX Text
1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
> 1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
S;("c/")

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e%%2168c/12.5

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
REFORÇA A PUNXONAMENT DELS SOSTRES

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic superior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat superior de reforç

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/15cm

AutoCAD SHX Text
Ganchos

AutoCAD SHX Text
segons planta estructura

AutoCAD SHX Text
Goteró

AutoCAD SHX Text
DETALL VOLADIU AMB LLOSA

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
segons planta estructura

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=22cm

AutoCAD SHX Text
Congreny 40x28cm

AutoCAD SHX Text
segons planta d'estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre de llosa massissa

AutoCAD SHX Text
Tractament superficial anticarbonatació de les cares vistes del voladís tipus SIKAGARD-670W Elastocolor, de la casa Sika, o equivalent.

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
segons planta estructura

AutoCAD SHX Text
Congreny 20x22cm

AutoCAD SHX Text
-Resistència al foc suficient:

AutoCAD SHX Text
-Gruix mínim de la llosa "h  ":

AutoCAD SHX Text
-Distància mínima equivalent a l'eix "a ":

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
min

AutoCAD SHX Text
No aplicable

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
25mm

AutoCAD SHX Text
VALORS MÍNIMS EXIGIBLES SEGONS L'ANNEX "C"

AutoCAD SHX Text
-Necessitat de capa protectora superior?: 

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
-Espessor equivalent de formigó de la capa protectora "e ":

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
CAPES PROTECTORES:

AutoCAD SHX Text
-Necessitat de capa protectora inferior?: 

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
-Ús del sector considerat:

AutoCAD SHX Text
Pública concurrència

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ TIPUS DEL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
-Tipus de sostre: 

AutoCAD SHX Text
-Cantell del sostre:

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa armada (flexió en dos direccions)

AutoCAD SHX Text
220/280mm

AutoCAD SHX Text
-"R": recobriment de projecte:

AutoCAD SHX Text
35mm

AutoCAD SHX Text
-Distància equivalent a l'eix "a " aconseguida:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
35+~5=40 (>25mm)

AutoCAD SHX Text
-Gruix de la llosa "h  " aconseguit:

AutoCAD SHX Text
min

AutoCAD SHX Text
220/280mm (No aplicable)

AutoCAD SHX Text
COMPLIMENT DE LA RESISTENCIA AL FOC DEL

AutoCAD SHX Text
CTE DB-SI

AutoCAD SHX Text
SOSTRE DE LLOSA MASSISA SEGONS EL

AutoCAD SHX Text
Armat segons

AutoCAD SHX Text
especificacions 

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ DEL QUADRANT

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI



E04c
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SPB [Armat longitudinal de reforç]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
309

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
317

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
-Armat longitudinal de reforç-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA (Bloc central)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
202

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
216

AutoCAD SHX Text
217

AutoCAD SHX Text
218

AutoCAD SHX Text
206

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
219

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: +0.12

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ DEL QUADRANT

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI



E04d
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SPB [Armat transversal de reforç]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
309

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
317

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
-Armat transversal de reforç-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA (Bloc central)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
202

AutoCAD SHX Text
203

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
205

AutoCAD SHX Text
214

AutoCAD SHX Text
215

AutoCAD SHX Text
216

AutoCAD SHX Text
217

AutoCAD SHX Text
218

AutoCAD SHX Text
206

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
219

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: +0.12

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ DEL QUADRANT

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.



E05a
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SPB [Replanteig del sostre]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
309

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
312

AutoCAD SHX Text
313

AutoCAD SHX Text
314

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
316

AutoCAD SHX Text
ZONA GRADERIES

AutoCAD SHX Text
ZONA GRADERIES

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
302

AutoCAD SHX Text
303

AutoCAD SHX Text
304

AutoCAD SHX Text
305

AutoCAD SHX Text
306

AutoCAD SHX Text
307

AutoCAD SHX Text
308

AutoCAD SHX Text
317

AutoCAD SHX Text
318

AutoCAD SHX Text
319

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
321

AutoCAD SHX Text
322

AutoCAD SHX Text
323

AutoCAD SHX Text
324

AutoCAD SHX Text
COBERTA ÚS EXCLUSIU MANTENIMENT

AutoCAD SHX Text
COBERTA ÚS EXCLUSIU MANTENIMENT

AutoCAD SHX Text
ACCÈS PÚBLIC

AutoCAD SHX Text
ACCÈS PÚBLIC

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x22

AutoCAD SHX Text
40x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
30x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=28cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=28cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=28cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa inclinada

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
d'escala

AutoCAD SHX Text
Arrencada

AutoCAD SHX Text
Esperes per "lligar" l'armat

AutoCAD SHX Text
del sostre amb l'escala

AutoCAD SHX Text
-Replanteig de jàsseres, congrenys, creuetes de punxonament-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA (Bloc dreta)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
ACCÈS PÚBLIC

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: +0.12

AutoCAD SHX Text
40x40 (canvi de nivell)

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x40 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
2Ø8

AutoCAD SHX Text
4Ø16

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)Ø8c/15

AutoCAD SHX Text
30x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
Pota de 35cm

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
ESTATS DE CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓ SOSTRES

AutoCAD SHX Text
PERMANENTS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
D'ENVANS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGA

AutoCAD SHX Text
D'ÚS

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
DE NEU

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
CONCÀRREGUES(G)= 1.35 

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGUES(Q)= 1.50

AutoCAD SHX Text
ACCÈS PÚBLIC

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=22cm

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
NOTA: Els diferents estats de càrregues resten indicats a la planta segons la tipologia del sostre o bé amb una trama específica sobre aquests.

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
14.90kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
13.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
PONDERAT

AutoCAD SHX Text
PES PROPI

AutoCAD SHX Text
5.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
ZONA GRADERIES

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
COBERTA ÚS 

AutoCAD SHX Text
MANTENIMENT

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
SALA POLIVALENT

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
19.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
1.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
11.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
2.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
14.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DEL SOSTRE AMB LLOSA DE FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
CREUETES DE REFORÇ A PUNXONAMENT

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
Forat

AutoCAD SHX Text
perimetral

AutoCAD SHX Text
Congreny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
Armadura sup.

AutoCAD SHX Text
Armadura inf.

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
Estrebat a 90%%D

AutoCAD SHX Text
Estrebat a 45%%D

AutoCAD SHX Text
-ESQUEMA D'ARMAT PER A LLOSES 

AutoCAD SHX Text
 DE CANTELL <25cm

AutoCAD SHX Text
-ESQUEMA D'ARMAT PER A LLOSES 

AutoCAD SHX Text
 DE CANTELL >25cm

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ TIPUS SOSTRE DE LLOSA

AutoCAD SHX Text
Llosa de formigó

AutoCAD SHX Text
armat de cantell 

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic superior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic inferior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat inferior de reforç

AutoCAD SHX Text
"H" segons planta

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat superior de reforç

AutoCAD SHX Text
Creueta segons

AutoCAD SHX Text
quadre adjunt

AutoCAD SHX Text
"R": recobriment de projecte.

AutoCAD SHX Text
"d": cantell útil del sostre.

AutoCAD SHX Text
DETALL DE LES CREUETES DE PUNXONAMENT

AutoCAD SHX Text
"H": cantell del sostre.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Cantell "H"

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic sup.

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic inf.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
(simple)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A" simple (1 unitat per branca)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A" doble (2 unitats per branca)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
(simple)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
(doble)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
4Ø12 + 4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10 + 4Ø10

AutoCAD SHX Text
-Tots els pilars grafiats en planta portaran reforç a

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Es reforçaran els congrenys tot reduïnt la separació del seu

AutoCAD SHX Text
 estrebat en una distància "L " sempre que s'indiqui a la planta.

AutoCAD SHX Text
-No serà necessari col.locar els estreps sobre dels pilars.

AutoCAD SHX Text
-La longitud de les creuetes "L " serà com a mínim de L/5, 

AutoCAD SHX Text
 sent "L" la longitud entre eixos de pilars. En cap cas "L " 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 serà inferior a tres vegades el cantell del sostre.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 punxonament segons la creueta "A".

AutoCAD SHX Text
-El número de braços per branca resta indicat a la planta,

AutoCAD SHX Text
 amb una creueta "A" simple o doble.

AutoCAD SHX Text
-Les barres que arrenquin dels límits del sostre o d'un forat 

AutoCAD SHX Text
 disposaran de potes d'ancoratge segons s'indica al quadre 

AutoCAD SHX Text
 adjunt anomenat "grafisme d'armat de sostres".

AutoCAD SHX Text
s'indiqui a la planta

AutoCAD SHX Text
i/o diàmetre de l'estrebat 

AutoCAD SHX Text
Reducció de la separació

AutoCAD SHX Text
distància "L " només quan

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
del congreny en una

AutoCAD SHX Text
Longitud aprox."L ":

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
28cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15cm

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15cm

AutoCAD SHX Text
~110cm

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ DEL QUADRANT

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI



E05b
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SPB [Reforços de jàsseres i congrenys]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
309

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
312

AutoCAD SHX Text
313

AutoCAD SHX Text
314

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
316

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
302

AutoCAD SHX Text
303

AutoCAD SHX Text
304

AutoCAD SHX Text
305

AutoCAD SHX Text
306

AutoCAD SHX Text
307

AutoCAD SHX Text
308

AutoCAD SHX Text
317

AutoCAD SHX Text
318

AutoCAD SHX Text
319

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
321

AutoCAD SHX Text
322

AutoCAD SHX Text
323

AutoCAD SHX Text
324

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
35x22

AutoCAD SHX Text
40x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
30x28

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
-Reforços de jàsseres i congrenys-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA (Bloc dreta)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
30x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: +0.12

AutoCAD SHX Text
40x40 (canvi de nivell)

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi de gruix)

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x40 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
2Ø8

AutoCAD SHX Text
4Ø16

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)Ø8c/15

AutoCAD SHX Text
30x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
punxonament

AutoCAD SHX Text
Reforç a 

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
Reforç a punxonament

AutoCAD SHX Text
Pota de 35cm

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
GEOMETRIA BÀSICA:

AutoCAD SHX Text
-La dimensió mínima serà 30cm

AutoCAD SHX Text
 de base, si no s'indica el contrari

AutoCAD SHX Text
 a la planta.

AutoCAD SHX Text
JÀSSERES (ample b)-Armat bàsic

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
 (Si s'indica a la planta)

AutoCAD SHX Text
30<b 35

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
h-2r

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
b-2r

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
-El grafisme indicat a la planta

AutoCAD SHX Text
 correspon a les dimensions

AutoCAD SHX Text
 "bxh" (base x cantell).

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
ARMAT BÀSIC DE JÀSSERES PLANES, EMBEGUDES,

AutoCAD SHX Text
CONGRENYS DE VORA I NERVIS DOBLES

AutoCAD SHX Text
10<b<30

AutoCAD SHX Text
35<b 50

AutoCAD SHX Text
6Ø10

AutoCAD SHX Text
6Ø12

AutoCAD SHX Text
55<b 80

AutoCAD SHX Text
>5cm

AutoCAD SHX Text
-El reforç resta indicat a la planta.

AutoCAD SHX Text
-Els recobriments mínims s'indiquen al quadre adjunt anomenat

AutoCAD SHX Text
 "característiques dels materials"

AutoCAD SHX Text
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes,

AutoCAD SHX Text
 (bàsic i de reforç) tant en l'armat inferior com en el superior.

AutoCAD SHX Text
-La separació i diàmetre de l'estrebat de tots els congrenys de 

AutoCAD SHX Text
 planta serà la indicada en el present quadre, a excepció d'aquelles

AutoCAD SHX Text
 zones marcades a la planta. Aquestes zones de reforç resten

AutoCAD SHX Text
 reflectides al plànol de "reforç de jàsseres i congrenys".

AutoCAD SHX Text
Estreps

AutoCAD SHX Text
Armadura

AutoCAD SHX Text
longitudinal

AutoCAD SHX Text
Possibilitats disposició d'estreps:

AutoCAD SHX Text
1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
> 1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
S;("c/")

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e%%2168c/12.5

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
REFORÇA A PUNXONAMENT DELS SOSTRES

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic superior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat superior de reforç

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/15cm

AutoCAD SHX Text
Ganchos

AutoCAD SHX Text
segons planta estructura

AutoCAD SHX Text
Goteró

AutoCAD SHX Text
DETALL VOLADIU AMB LLOSA

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
segons planta estructura

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=22cm

AutoCAD SHX Text
Congreny 40x28cm

AutoCAD SHX Text
segons planta d'estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre de llosa massissa

AutoCAD SHX Text
Tractament superficial anticarbonatació de les cares vistes del voladís tipus SIKAGARD-670W Elastocolor, de la casa Sika, o equivalent.

AutoCAD SHX Text
NOTA:

AutoCAD SHX Text
segons planta estructura

AutoCAD SHX Text
Congreny 20x22cm

AutoCAD SHX Text
-Resistència al foc suficient:

AutoCAD SHX Text
-Gruix mínim de la llosa "h  ":

AutoCAD SHX Text
-Distància mínima equivalent a l'eix "a ":

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
min

AutoCAD SHX Text
No aplicable

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
25mm

AutoCAD SHX Text
VALORS MÍNIMS EXIGIBLES SEGONS L'ANNEX "C"

AutoCAD SHX Text
-Necessitat de capa protectora superior?: 

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
-Espessor equivalent de formigó de la capa protectora "e ":

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
CAPES PROTECTORES:

AutoCAD SHX Text
-Necessitat de capa protectora inferior?: 

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
-Ús del sector considerat:

AutoCAD SHX Text
Pública concurrència

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ TIPUS DEL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
-Tipus de sostre: 

AutoCAD SHX Text
-Cantell del sostre:

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa armada (flexió en dos direccions)

AutoCAD SHX Text
220/280mm

AutoCAD SHX Text
-"R": recobriment de projecte:

AutoCAD SHX Text
35mm

AutoCAD SHX Text
-Distància equivalent a l'eix "a " aconseguida:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
35+~5=40 (>25mm)

AutoCAD SHX Text
-Gruix de la llosa "h  " aconseguit:

AutoCAD SHX Text
min

AutoCAD SHX Text
220/280mm (No aplicable)

AutoCAD SHX Text
COMPLIMENT DE LA RESISTENCIA AL FOC DEL

AutoCAD SHX Text
CTE DB-SI

AutoCAD SHX Text
SOSTRE DE LLOSA MASSISA SEGONS EL

AutoCAD SHX Text
Armat segons

AutoCAD SHX Text
especificacions 

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ DEL QUADRANT

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI



E05c
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SPB [Armat longitudinal de reforç]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
309

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
312

AutoCAD SHX Text
313

AutoCAD SHX Text
314

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
316

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
302

AutoCAD SHX Text
303

AutoCAD SHX Text
304

AutoCAD SHX Text
305

AutoCAD SHX Text
306

AutoCAD SHX Text
307

AutoCAD SHX Text
308

AutoCAD SHX Text
317

AutoCAD SHX Text
318

AutoCAD SHX Text
319

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
321

AutoCAD SHX Text
322

AutoCAD SHX Text
323

AutoCAD SHX Text
324

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
-Armat longitudinal de reforç-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA (Bloc dreta)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: +0.12

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ DEL QUADRANT

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI



E05d
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SPB [Armat transversal de reforç]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
309

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
312

AutoCAD SHX Text
313

AutoCAD SHX Text
314

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
316

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
Junta dilatació

AutoCAD SHX Text
301

AutoCAD SHX Text
302

AutoCAD SHX Text
303

AutoCAD SHX Text
304

AutoCAD SHX Text
305

AutoCAD SHX Text
306

AutoCAD SHX Text
307

AutoCAD SHX Text
308

AutoCAD SHX Text
317

AutoCAD SHX Text
318

AutoCAD SHX Text
319

AutoCAD SHX Text
320

AutoCAD SHX Text
321

AutoCAD SHX Text
322

AutoCAD SHX Text
323

AutoCAD SHX Text
324

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
-Armat transversal de reforç-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA BAIXA (Bloc dreta)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
207

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: +0.12

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
C.E: %%P0.00

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
SITUACIÓ DEL QUADRANT

AutoCAD SHX Text
ESQUEMA DE L'EDIFICI



E06a
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SP1 [Replanteig del sostre+Reforços jàsseres i congrenys]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
SALA POLIVALENT 2

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
d'escala

AutoCAD SHX Text
Arribada

AutoCAD SHX Text
Esperes per "lligar" l'armat

AutoCAD SHX Text
del sostre amb l'escala

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi gruix)

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=28cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
-Replanteig de jàsseres, congrenys, creuetes de punxonament-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA PRIMERA (Bloc esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
Creueta HEB-100 invertida

AutoCAD SHX Text
segons detall corresponent

AutoCAD SHX Text
Creueta HEB-100 invertida

AutoCAD SHX Text
segons detall corresponent

AutoCAD SHX Text
Creueta HEB-100 invertida

AutoCAD SHX Text
segons detall corresponent

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28 (canvi gruix)

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
20x22

AutoCAD SHX Text
-Reforços de jàsseres i congrenys-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA PRIMERA (Bloc esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
40x28

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15

AutoCAD SHX Text
40x28 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
a la llosa segons

AutoCAD SHX Text
detall específic

AutoCAD SHX Text
Reforç a punxonament

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DEL SOSTRE AMB LLOSA DE FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
CREUETES DE REFORÇ A PUNXONAMENT

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
Forat

AutoCAD SHX Text
perimetral

AutoCAD SHX Text
Congreny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
Armadura sup.

AutoCAD SHX Text
Armadura inf.

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
Estrebat a 90%%D

AutoCAD SHX Text
Estrebat a 45%%D

AutoCAD SHX Text
-ESQUEMA D'ARMAT PER A LLOSES 

AutoCAD SHX Text
 DE CANTELL <25cm

AutoCAD SHX Text
-ESQUEMA D'ARMAT PER A LLOSES 

AutoCAD SHX Text
 DE CANTELL >25cm

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ TIPUS SOSTRE DE LLOSA

AutoCAD SHX Text
Llosa de formigó

AutoCAD SHX Text
armat de cantell 

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic superior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic inferior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat inferior de reforç

AutoCAD SHX Text
"H" segons planta

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat superior de reforç

AutoCAD SHX Text
Creueta segons

AutoCAD SHX Text
quadre adjunt

AutoCAD SHX Text
"R": recobriment de projecte.

AutoCAD SHX Text
"d": cantell útil del sostre.

AutoCAD SHX Text
DETALL DE LES CREUETES DE PUNXONAMENT

AutoCAD SHX Text
"H": cantell del sostre.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Cantell "H"

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic sup.

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic inf.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
(simple)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A" simple (1 unitat per branca)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A" doble (2 unitats per branca)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
(simple)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
(doble)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
4Ø12 + 4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10 + 4Ø10

AutoCAD SHX Text
-Tots els pilars grafiats en planta portaran reforç a

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Es reforçaran els congrenys tot reduïnt la separació del seu

AutoCAD SHX Text
 estrebat en una distància "L " sempre que s'indiqui a la planta.

AutoCAD SHX Text
-No serà necessari col.locar els estreps sobre dels pilars.

AutoCAD SHX Text
-La longitud de les creuetes "L " serà com a mínim de L/5, 

AutoCAD SHX Text
 sent "L" la longitud entre eixos de pilars. En cap cas "L " 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 serà inferior a tres vegades el cantell del sostre.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 punxonament segons la creueta "A".

AutoCAD SHX Text
-El número de braços per branca resta indicat a la planta,

AutoCAD SHX Text
 amb una creueta "A" simple o doble.

AutoCAD SHX Text
-Les barres que arrenquin dels límits del sostre o d'un forat 

AutoCAD SHX Text
 disposaran de potes d'ancoratge segons s'indica al quadre 

AutoCAD SHX Text
 adjunt anomenat "grafisme d'armat de sostres".

AutoCAD SHX Text
s'indiqui a la planta

AutoCAD SHX Text
i/o diàmetre de l'estrebat 

AutoCAD SHX Text
Reducció de la separació

AutoCAD SHX Text
distància "L " només quan

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
del congreny en una

AutoCAD SHX Text
Longitud aprox."L ":

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
28cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15cm

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/15cm

AutoCAD SHX Text
~110cm

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
GEOMETRIA BÀSICA:

AutoCAD SHX Text
-La dimensió mínima serà 30cm

AutoCAD SHX Text
 de base, si no s'indica el contrari

AutoCAD SHX Text
 a la planta.

AutoCAD SHX Text
JÀSSERES (ample b)-Armat bàsic

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
 (Si s'indica a la planta)

AutoCAD SHX Text
30<b 35

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
h-2r

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
b-2r

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
-El grafisme indicat a la planta

AutoCAD SHX Text
 correspon a les dimensions

AutoCAD SHX Text
 "bxh" (base x cantell).

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
ARMAT BÀSIC DE JÀSSERES PLANES, EMBEGUDES,

AutoCAD SHX Text
CONGRENYS DE VORA I NERVIS DOBLES

AutoCAD SHX Text
10<b<30

AutoCAD SHX Text
35<b 50

AutoCAD SHX Text
6Ø10

AutoCAD SHX Text
6Ø12

AutoCAD SHX Text
55<b 80

AutoCAD SHX Text
>5cm

AutoCAD SHX Text
-El reforç resta indicat a la planta.

AutoCAD SHX Text
-Els recobriments mínims s'indiquen al quadre adjunt anomenat

AutoCAD SHX Text
 "característiques dels materials"

AutoCAD SHX Text
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes,

AutoCAD SHX Text
 (bàsic i de reforç) tant en l'armat inferior com en el superior.

AutoCAD SHX Text
-La separació i diàmetre de l'estrebat de tots els congrenys de 

AutoCAD SHX Text
 planta serà la indicada en el present quadre, a excepció d'aquelles

AutoCAD SHX Text
 zones marcades a la planta. Aquestes zones de reforç resten

AutoCAD SHX Text
 reflectides al plànol de "reforç de jàsseres i congrenys".

AutoCAD SHX Text
Estreps

AutoCAD SHX Text
Armadura

AutoCAD SHX Text
longitudinal

AutoCAD SHX Text
Possibilitats disposició d'estreps:

AutoCAD SHX Text
1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
> 1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
S;("c/")

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e%%2168c/12.5

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
REFORÇA A PUNXONAMENT DELS SOSTRES

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic superior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat superior de reforç

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/15cm

AutoCAD SHX Text
Ganchos

AutoCAD SHX Text
ESTATS DE CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓ SOSTRES

AutoCAD SHX Text
PERMANENTS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
D'ENVANS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGA

AutoCAD SHX Text
D'ÚS

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
DE NEU

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
CONCÀRREGUES(G)= 1.35 

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGUES(Q)= 1.50

AutoCAD SHX Text
NOTA: Els diferents estats de càrregues resten indicats a la planta segons la tipologia del sostre o bé amb una trama específica sobre aquests.

AutoCAD SHX Text
PONDERAT

AutoCAD SHX Text
PES PROPI

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=28cm

AutoCAD SHX Text
SALA POLIVALENT

AutoCAD SHX Text
7.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
13.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
  REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
b) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
  ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
-Resistència al foc suficient:

AutoCAD SHX Text
-Gruix mínim de la llosa "h  ":

AutoCAD SHX Text
-Distància mínima equivalent a l'eix "a ":

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
min

AutoCAD SHX Text
No aplicable

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
25mm

AutoCAD SHX Text
VALORS MÍNIMS EXIGIBLES SEGONS L'ANNEX "C"

AutoCAD SHX Text
-Necessitat de capa protectora superior?: 

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
-Espessor equivalent de formigó de la capa protectora "e ":

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
CAPES PROTECTORES:

AutoCAD SHX Text
-Necessitat de capa protectora inferior?: 

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
-Ús del sector considerat:

AutoCAD SHX Text
Administratiu

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ TIPUS DEL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
-Tipus de sostre: 

AutoCAD SHX Text
-Cantell del sostre:

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa armada (flexió en dos direccions)

AutoCAD SHX Text
220/280mm

AutoCAD SHX Text
-"R": recobriment de projecte:

AutoCAD SHX Text
35mm

AutoCAD SHX Text
-Distància equivalent a l'eix "a " aconseguida:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
35+~5=40 (>25mm)

AutoCAD SHX Text
-Gruix de la llosa "h  " aconseguit:

AutoCAD SHX Text
min

AutoCAD SHX Text
220/280mm (No aplicable)

AutoCAD SHX Text
COMPLIMENT DE LA RESISTENCIA AL FOC DEL

AutoCAD SHX Text
CTE DB-SI

AutoCAD SHX Text
SOSTRE DE LLOSA MASSISA SEGONS EL

AutoCAD SHX Text
Armat segons

AutoCAD SHX Text
especificacions 



E06c
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SP1 [Armat longitudinal i transversal de reforç]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
-Armat transversal de reforç-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA PRIMERA (Bloc esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
-Armat longitudinal de reforç-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA PRIMERA (Bloc esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.



E07a
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SP2 [Replanteig del sostre+Reforços jàsseres i congrenys]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
COBERTA GRAVES

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
30x80

AutoCAD SHX Text
30x80

AutoCAD SHX Text
30x80

AutoCAD SHX Text
30x80

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
-Replanteig de jàsseres, congrenys, creuetes de punxonament-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA SEGONA (Bloc esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
1eØ8c/15

AutoCAD SHX Text
30x80 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
4Ø8 (pell)

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
30x80

AutoCAD SHX Text
30x80

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
3Ø20

AutoCAD SHX Text
3Ø16

AutoCAD SHX Text
1eØ8c/15

AutoCAD SHX Text
4Ø8 (pell)

AutoCAD SHX Text
3Ø20

AutoCAD SHX Text
3Ø16

AutoCAD SHX Text
30x80 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
Creueta HEB-100 invertida

AutoCAD SHX Text
segons detall corresponent

AutoCAD SHX Text
Creueta HEB-100 invertida

AutoCAD SHX Text
segons detall corresponent

AutoCAD SHX Text
Creueta HEB-100 invertida

AutoCAD SHX Text
segons detall corresponent

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
30x80

AutoCAD SHX Text
30x80

AutoCAD SHX Text
30x80

AutoCAD SHX Text
30x80

AutoCAD SHX Text
-Reforços de jàsseres i congrenys-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA SEGONA (Bloc esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
1eØ8c/15

AutoCAD SHX Text
30x80 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
4Ø8 (pell)

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
30x80

AutoCAD SHX Text
30x80

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
3Ø20

AutoCAD SHX Text
3Ø16

AutoCAD SHX Text
1eØ8c/15

AutoCAD SHX Text
4Ø8 (pell)

AutoCAD SHX Text
3Ø20

AutoCAD SHX Text
3Ø16

AutoCAD SHX Text
30x80 (bxh)

AutoCAD SHX Text
Jàsseres de cantell

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
ESTATS DE CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓ SOSTRES

AutoCAD SHX Text
PERMANENTS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
D'ENVANS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGA

AutoCAD SHX Text
D'ÚS

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
DE NEU

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
CONCÀRREGUES(G)= 1.35 

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGUES(Q)= 1.50

AutoCAD SHX Text
NOTA: Els diferents estats de càrregues resten indicats a la planta segons la tipologia del sostre o bé amb una trama específica sobre aquests.

AutoCAD SHX Text
PONDERAT

AutoCAD SHX Text
PES PROPI

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=22cm

AutoCAD SHX Text
COBERTA GRAVES

AutoCAD SHX Text
5.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
3.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
1.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
9.90kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DEL SOSTRE AMB LLOSA DE FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
CREUETES DE REFORÇ A PUNXONAMENT

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
Forat

AutoCAD SHX Text
perimetral

AutoCAD SHX Text
Congreny

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
Armadura sup.

AutoCAD SHX Text
Armadura inf.

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
Estrebat a 90%%D

AutoCAD SHX Text
Estrebat a 45%%D

AutoCAD SHX Text
-ESQUEMA D'ARMAT PER A LLOSES 

AutoCAD SHX Text
 DE CANTELL <25cm

AutoCAD SHX Text
-ESQUEMA D'ARMAT PER A LLOSES 

AutoCAD SHX Text
 DE CANTELL >25cm

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ TIPUS SOSTRE DE LLOSA

AutoCAD SHX Text
Llosa de formigó

AutoCAD SHX Text
armat de cantell 

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic superior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic inferior

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat inferior de reforç

AutoCAD SHX Text
"H" segons planta

AutoCAD SHX Text
(longitudinal i transversal)

AutoCAD SHX Text
Armat superior de reforç

AutoCAD SHX Text
Creueta segons

AutoCAD SHX Text
quadre adjunt

AutoCAD SHX Text
"R": recobriment de projecte.

AutoCAD SHX Text
"d": cantell útil del sostre.

AutoCAD SHX Text
DETALL DE LES CREUETES DE PUNXONAMENT

AutoCAD SHX Text
"H": cantell del sostre.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Cantell "H"

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic sup.

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic inf.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
Pilar

AutoCAD SHX Text
(simple)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A" simple (1 unitat per branca)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A" doble (2 unitats per branca)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
(simple)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
(doble)

AutoCAD SHX Text
Creueta "A"

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
4Ø12 + 4Ø12

AutoCAD SHX Text
4Ø10 + 4Ø10

AutoCAD SHX Text
-Tots els pilars grafiats en planta portaran reforç a

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Es reforçaran els congrenys tot reduïnt la separació del seu

AutoCAD SHX Text
 estrebat en una distància "L " sempre que s'indiqui a la planta.

AutoCAD SHX Text
-No serà necessari col.locar els estreps sobre dels pilars.

AutoCAD SHX Text
-La longitud de les creuetes "L " serà com a mínim de L/5, 

AutoCAD SHX Text
 sent "L" la longitud entre eixos de pilars. En cap cas "L " 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
 serà inferior a tres vegades el cantell del sostre.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
 punxonament segons la creueta "A".

AutoCAD SHX Text
-El número de braços per branca resta indicat a la planta,

AutoCAD SHX Text
 amb una creueta "A" simple o doble.

AutoCAD SHX Text
-Les barres que arrenquin dels límits del sostre o d'un forat 

AutoCAD SHX Text
 disposaran de potes d'ancoratge segons s'indica al quadre 

AutoCAD SHX Text
 adjunt anomenat "grafisme d'armat de sostres".

AutoCAD SHX Text
s'indiqui a la planta

AutoCAD SHX Text
i/o diàmetre de l'estrebat 

AutoCAD SHX Text
Reducció de la separació

AutoCAD SHX Text
distància "L " només quan

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
del congreny en una

AutoCAD SHX Text
Longitud aprox."L ":

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/20

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/12.5cm

AutoCAD SHX Text
1e4RØ8c/12.5cm

AutoCAD SHX Text
~110cm

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
GEOMETRIA BÀSICA:

AutoCAD SHX Text
-La dimensió mínima serà 30cm

AutoCAD SHX Text
 de base, si no s'indica el contrari

AutoCAD SHX Text
 a la planta.

AutoCAD SHX Text
JÀSSERES (ample b)-Armat bàsic

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
 (Si s'indica a la planta)

AutoCAD SHX Text
30<b 35

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
h-2r

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
b-2r

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
-El grafisme indicat a la planta

AutoCAD SHX Text
 correspon a les dimensions

AutoCAD SHX Text
 "bxh" (base x cantell).

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
ARMAT BÀSIC DE JÀSSERES PLANES, EMBEGUDES,

AutoCAD SHX Text
CONGRENYS DE VORA I NERVIS DOBLES

AutoCAD SHX Text
10<b<30

AutoCAD SHX Text
35<b 50

AutoCAD SHX Text
6Ø10

AutoCAD SHX Text
6Ø12

AutoCAD SHX Text
55<b 80

AutoCAD SHX Text
>5cm

AutoCAD SHX Text
-El reforç resta indicat a la planta.

AutoCAD SHX Text
-Els recobriments mínims s'indiquen al quadre adjunt anomenat

AutoCAD SHX Text
 "característiques dels materials"

AutoCAD SHX Text
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes,

AutoCAD SHX Text
 (bàsic i de reforç) tant en l'armat inferior com en el superior.

AutoCAD SHX Text
-La separació i diàmetre de l'estrebat de tots els congrenys de 

AutoCAD SHX Text
 planta serà la indicada en el present quadre, a excepció d'aquelles

AutoCAD SHX Text
 zones marcades a la planta. Aquestes zones de reforç resten

AutoCAD SHX Text
 reflectides al plànol de "reforç de jàsseres i congrenys".

AutoCAD SHX Text
Estreps

AutoCAD SHX Text
Armadura

AutoCAD SHX Text
longitudinal

AutoCAD SHX Text
Possibilitats disposició d'estreps:

AutoCAD SHX Text
1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
> 1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
S;("c/")

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e%%2168c/12.5

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
  REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
b) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
  ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.

AutoCAD SHX Text
-Resistència al foc suficient:

AutoCAD SHX Text
-Gruix mínim de la llosa "h  ":

AutoCAD SHX Text
-Distància mínima equivalent a l'eix "a ":

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
min

AutoCAD SHX Text
No aplicable

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
25mm

AutoCAD SHX Text
VALORS MÍNIMS EXIGIBLES SEGONS L'ANNEX "C"

AutoCAD SHX Text
-Necessitat de capa protectora superior?: 

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
-Espessor equivalent de formigó de la capa protectora "e ":

AutoCAD SHX Text
q

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
CAPES PROTECTORES:

AutoCAD SHX Text
-Necessitat de capa protectora inferior?: 

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
-Ús del sector considerat:

AutoCAD SHX Text
Administratiu

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ TIPUS DEL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
-Tipus de sostre: 

AutoCAD SHX Text
-Cantell del sostre:

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa armada (flexió en dos direccions)

AutoCAD SHX Text
220/280mm

AutoCAD SHX Text
-"R": recobriment de projecte:

AutoCAD SHX Text
35mm

AutoCAD SHX Text
-Distància equivalent a l'eix "a " aconseguida:

AutoCAD SHX Text
m

AutoCAD SHX Text
35+~5=40 (>25mm)

AutoCAD SHX Text
-Gruix de la llosa "h  " aconseguit:

AutoCAD SHX Text
min

AutoCAD SHX Text
220/280mm (No aplicable)

AutoCAD SHX Text
COMPLIMENT DE LA RESISTENCIA AL FOC DEL

AutoCAD SHX Text
CTE DB-SI

AutoCAD SHX Text
SOSTRE DE LLOSA MASSISA SEGONS EL

AutoCAD SHX Text
Armat segons

AutoCAD SHX Text
especificacions 



E07b
  1/200 OCTUBRE 2022A3 - e:  

SP2 [Armat longitudinal i transversal de reforç]

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
-Armat transversal de reforç-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA SEGONA (Bloc esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
T1

AutoCAD SHX Text
-Armat longitudinal de reforç-

AutoCAD SHX Text
SOSTRE PLANTA SEGONA (Bloc esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
T3

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
ELEMENTS DE TANCAMENT EN SOSTRES

AutoCAD SHX Text
hauran de tenir una folgança mínima de 1.5cm amb el sostre superior.

AutoCAD SHX Text
Tots els elements de tancament no estructurals, façanes i envans,

AutoCAD SHX Text
L'ataconat fins el forjat s'haurà de fer amb un material deformable 

AutoCAD SHX Text
que ha de validar la Direccio d'Execució de l'Obra.

AutoCAD SHX Text
Es recomana executar els tancaments en ordre descendent, és a dir,

AutoCAD SHX Text
de les plantes superiors a les inferiors.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
NOTA EXPLICATIVA DELS PLÀNOLS

AutoCAD SHX Text
QUE DEFINEIX LA PRESENT PLANTA, ESSENT IMPRESCINDIBLE LA LECTURA

AutoCAD SHX Text
AQUEST PLÀNOL FORMA PART, I ES COMPLEMENTA, AMB EL CONJUNT

AutoCAD SHX Text
I COMPRENSIÓ DEL TOTS PER A LA CORRECTE POSADA EN OBRA. 

AutoCAD SHX Text
ELS PLÀNOLS SÓN ELS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:

AutoCAD SHX Text
a) REPLANTEIG DELS ELEMENTS QUE CONFORMEN EL SOSTRE:

AutoCAD SHX Text
  -Congrenys, jàsseres, creuetes de punxonament.

AutoCAD SHX Text
b) REFORÇOS DE JÀSSERES I CONGRENYS:

AutoCAD SHX Text
  -Reforços d'armat de les jàsseres, congrenys i armat especial

AutoCAD SHX Text
   d'estrebat d'aquests elements. Detalls específics de l'estructura.

AutoCAD SHX Text
c) ARMAT LONGITUDINAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" longitudinal del sostre.

AutoCAD SHX Text
d) ARMAT TRANSVERSAL DE REFORÇ:

AutoCAD SHX Text
  -S'indica l'armat de "reforç" transversal del sostre.



E08
  1/100 OCTUBRE 2022

Marquesina

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
Junt dilatació

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC ESPECIAL

AutoCAD SHX Text
Junt dilatació

AutoCAD SHX Text
Unió articulada

AutoCAD SHX Text
Unió articulada

AutoCAD SHX Text
IPE-180

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
(Situats sota

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
segons arquitectura. Serà

AutoCAD SHX Text
Sostre lleuger de xapa

AutoCAD SHX Text
imprescindible lligar-la a 

AutoCAD SHX Text
totes les corretges amb

AutoCAD SHX Text
cargols autoroscants

AutoCAD SHX Text
MARQUESINA (Quadrant esquerra)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/200

AutoCAD SHX Text
Tensors Ø12

AutoCAD SHX Text
les corretges)

AutoCAD SHX Text
(Situats sota

AutoCAD SHX Text
Tensors Ø12

AutoCAD SHX Text
les corretges)

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-160 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
IPE-180 (biga continua)

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC ESPECIAL

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
Junt dilatació

AutoCAD SHX Text
Unió articulada

AutoCAD SHX Text
IPE-180

AutoCAD SHX Text
IPE-180

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
312

AutoCAD SHX Text
313

AutoCAD SHX Text
314

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
(Situats sota

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
segons arquitectura. Serà

AutoCAD SHX Text
Sostre lleuger de xapa

AutoCAD SHX Text
imprescindible lligar-la a 

AutoCAD SHX Text
totes les corretges amb

AutoCAD SHX Text
cargols autoroscants

AutoCAD SHX Text
MARQUESINA (Quadrant dreta)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/200

AutoCAD SHX Text
Tensors Ø12

AutoCAD SHX Text
les corretges)

AutoCAD SHX Text
(Situats sota

AutoCAD SHX Text
Tensors Ø12

AutoCAD SHX Text
les corretges)

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
IPE-500 retallada

AutoCAD SHX Text
IPE-500

AutoCAD SHX Text
planta

AutoCAD SHX Text
Corretges segons

AutoCAD SHX Text
segons arquitectura. Serà

AutoCAD SHX Text
Sostre lleuger de xapa

AutoCAD SHX Text
imprescindible lligar-la a 

AutoCAD SHX Text
totes les corretges amb

AutoCAD SHX Text
cargols autoroscants

AutoCAD SHX Text
de formigó

AutoCAD SHX Text
Grades prefabricades

AutoCAD SHX Text
Pilar interior

AutoCAD SHX Text
Pilar façana

AutoCAD SHX Text
Pilar façana

AutoCAD SHX Text
Sabata

AutoCAD SHX Text
Trava R-0

AutoCAD SHX Text
Nivell "N1" granet

AutoCAD SHX Text
HL-150; e~5cm

AutoCAD SHX Text
Formigó de neteja

AutoCAD SHX Text
detall adjunt

AutoCAD SHX Text
Placa transició segons

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ PÒRTIC TIPUS

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
Cambra sanitària

AutoCAD SHX Text
formigó massissada,

AutoCAD SHX Text
Paret de bloc de

AutoCAD SHX Text
armada i connectada

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
Tub creu formada per

AutoCAD SHX Text
(Soldadura a topall)

AutoCAD SHX Text
Barana

AutoCAD SHX Text
al pilar

AutoCAD SHX Text
Linia façana

AutoCAD SHX Text
Linia façana

AutoCAD SHX Text
IPE-500 retallada

AutoCAD SHX Text
planta

AutoCAD SHX Text
Corretges segons

AutoCAD SHX Text
segons arquitectura. Serà

AutoCAD SHX Text
Sostre lleuger de xapa

AutoCAD SHX Text
imprescindible lligar-la a 

AutoCAD SHX Text
totes les corretges amb

AutoCAD SHX Text
cargols autoroscants

AutoCAD SHX Text
de formigó

AutoCAD SHX Text
Grades prefabricades

AutoCAD SHX Text
Pilar interior

AutoCAD SHX Text
Pilar façana

AutoCAD SHX Text
Pilar façana

AutoCAD SHX Text
Sabata

AutoCAD SHX Text
Trava R-0

AutoCAD SHX Text
Nivell "N1" granet

AutoCAD SHX Text
HL-150; e~5cm

AutoCAD SHX Text
Formigó de neteja

AutoCAD SHX Text
detall adjunt

AutoCAD SHX Text
Placa transició segons

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ PÒRTIC ESPECIAL

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
Cambra sanitària

AutoCAD SHX Text
laterals e=10mm

AutoCAD SHX Text
IPE-500 + Platines

AutoCAD SHX Text
laterals e=10mm

AutoCAD SHX Text
Platines

AutoCAD SHX Text
formigó massissada,

AutoCAD SHX Text
Paret de bloc de

AutoCAD SHX Text
armada i connectada

AutoCAD SHX Text
al pilar

AutoCAD SHX Text
Barana

AutoCAD SHX Text
Linia façana

AutoCAD SHX Text
Linia façana

AutoCAD SHX Text
Pilar interior

AutoCAD SHX Text
Sabata

AutoCAD SHX Text
ALÇAT ENTRE PILARS 210 I 211

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
Nivell "N1" granet

AutoCAD SHX Text
HL-150; e~5cm

AutoCAD SHX Text
Formigó de neteja

AutoCAD SHX Text
detall adjunt

AutoCAD SHX Text
Placa transició segons

AutoCAD SHX Text
Pilar interior

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
IPE-500

AutoCAD SHX Text
IPE-500 retallada

AutoCAD SHX Text
tubs 150x150x8mm

AutoCAD SHX Text
Creu formada per

AutoCAD SHX Text
Corretga IPE-160

AutoCAD SHX Text
formigó massissat

AutoCAD SHX Text
Muret de bloc de

AutoCAD SHX Text
de formigó

AutoCAD SHX Text
grades prefabricades

AutoCAD SHX Text
Projecció de les

AutoCAD SHX Text
i armat e=15cm

AutoCAD SHX Text
2Ø8 per forat i per filera

AutoCAD SHX Text
amb la IPE-500 mitjançant

AutoCAD SHX Text
Lligar la paret de bloc

AutoCAD SHX Text
la col.locació de "U" Ø8

AutoCAD SHX Text
per filada

AutoCAD SHX Text
"U" Ø8c/filada

AutoCAD SHX Text
Paret bloc

AutoCAD SHX Text
IPE-500

AutoCAD SHX Text
a topall

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
Cambra sanitària

AutoCAD SHX Text
DETALL GENÈRIC UNIÓ RÍGIDA I UNIÓ ARTICULADA

AutoCAD SHX Text
UNIÓ RÍGIDA:

AutoCAD SHX Text
Representació en planta:

AutoCAD SHX Text
(Sense indicació específica)

AutoCAD SHX Text
Representació en planta:

AutoCAD SHX Text
(Indicat a la unió)

AutoCAD SHX Text
Perfil principal

AutoCAD SHX Text
Perfil secundari

AutoCAD SHX Text
 com a valor de la gorja "g" el següent: 

AutoCAD SHX Text
 En cas de no especificar-se a la documentació gràfica s'adoptarà

AutoCAD SHX Text
-NOTA REFERENT A LES SOLDADURES:

AutoCAD SHX Text
amb cordó

AutoCAD SHX Text
Soldadures

AutoCAD SHX Text
a topall

AutoCAD SHX Text
Soldadures

AutoCAD SHX Text
 g=0.7 x e  , sent "e " el gruix de la platina de menor gruix.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
tot el perímetre

AutoCAD SHX Text
Soldadura a

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ "S1"

AutoCAD SHX Text
Perfil secundari

AutoCAD SHX Text
(gorja "g")

AutoCAD SHX Text
UNIÓ ARTICULADA:

AutoCAD SHX Text
Perfil principal

AutoCAD SHX Text
Perfil secundari

AutoCAD SHX Text
amb cordó

AutoCAD SHX Text
de l'ànima

AutoCAD SHX Text
(gorja "g")

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ "S1"

AutoCAD SHX Text
Perfil secundari

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
amb cordó

AutoCAD SHX Text
de l'ànima

AutoCAD SHX Text
(gorja "g")

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
-NOTA REFERENT A LES COTES DELS PERFILS:

AutoCAD SHX Text
 La cota de la cara superior dels perfils resta indicada als plànols

AutoCAD SHX Text
 de replanteig o als detalls específics.

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
ESTATS DE CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓ SOSTRES

AutoCAD SHX Text
PERMANENTS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
SOLARS

AutoCAD SHX Text
PLAQUES

AutoCAD SHX Text
D'ÚS

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
DE NEU

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
CONCÀRREGUES(G)= 1.35 

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGUES(Q)= 1.50

AutoCAD SHX Text
PES PROPI (kN/m²)

AutoCAD SHX Text
MARQUESINA

AutoCAD SHX Text
Xapa lleugera o panell tipus sandvitx

AutoCAD SHX Text
NOTA: La sobrecàrrega de ús i neu no son concomitants. Les càrregues de vent aplicades resten indicades a l'esquema adjunt

AutoCAD SHX Text
0.20kN/m²

AutoCAD SHX Text
~0.50

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
11.75kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
310

AutoCAD SHX Text
208

AutoCAD SHX Text
209

AutoCAD SHX Text
210

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
213

AutoCAD SHX Text
311

AutoCAD SHX Text
312

AutoCAD SHX Text
313

AutoCAD SHX Text
314

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ZONA A:

AutoCAD SHX Text
Pressió:

AutoCAD SHX Text
0.57kN/m²

AutoCAD SHX Text
Succió:

AutoCAD SHX Text
1.72kN/m²

AutoCAD SHX Text
ZONA B:

AutoCAD SHX Text
Pressió:

AutoCAD SHX Text
2.06kN/m²

AutoCAD SHX Text
Succió:

AutoCAD SHX Text
2.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
ZONA C:

AutoCAD SHX Text
Pressió:

AutoCAD SHX Text
1.26kN/m²

AutoCAD SHX Text
Succió:

AutoCAD SHX Text
2.75kN/m²

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
IPE-500

AutoCAD SHX Text
UNIÓ ENTRE IPE-500 I IPE-160/180

AutoCAD SHX Text
IPE-180

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
a topall

AutoCAD SHX Text
g=5mm

AutoCAD SHX Text
Placa transició

AutoCAD SHX Text
150x80x8mm

AutoCAD SHX Text
g=3.5mm

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/10

AutoCAD SHX Text
IPE-500

AutoCAD SHX Text
UNIÓ ENTRE IPE-500 I IPE-160/180

AutoCAD SHX Text
IPE-180

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
a topall

AutoCAD SHX Text
Placa transició

AutoCAD SHX Text
150x95x8mm

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/10

AutoCAD SHX Text
(2 ut.; 1 per costat)

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC 208

AutoCAD SHX Text
Representació en planta:

AutoCAD SHX Text
(Indicat a la unió)

AutoCAD SHX Text
g=5mm

AutoCAD SHX Text
g=3.5mm

AutoCAD SHX Text
IPE-500

AutoCAD SHX Text
UNIÓ ENTRE IPE-500 I IPE-160

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
g=3.5mm

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/10

AutoCAD SHX Text
Cargol M16 (8.8) amb

AutoCAD SHX Text
Placa transició

AutoCAD SHX Text
150x95x8mm

AutoCAD SHX Text
(2 ut.; 1 per costat)

AutoCAD SHX Text
trau-colís de 30mm

AutoCAD SHX Text
Representació en planta:

AutoCAD SHX Text
(Indicat a la unió)

AutoCAD SHX Text
PÒRTIC 213

AutoCAD SHX Text
IPE-160

AutoCAD SHX Text
g=3.5mm

AutoCAD SHX Text
g=5mm

AutoCAD SHX Text
Soldadura

AutoCAD SHX Text
a topall



E09
  1/100 OCTUBRE 2022

Escales

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
recrescuts

AutoCAD SHX Text
Primers graons

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Congreny segons

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Long.

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Trans.

AutoCAD SHX Text
Armat inferior:

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/15cm

AutoCAD SHX Text
Armat superior:

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Long.

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Trans.

AutoCAD SHX Text
Armat inferior:

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/15cm

AutoCAD SHX Text
Armat superior:

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
plànol corresponent

AutoCAD SHX Text
Fonaments segons

AutoCAD SHX Text
plànol corresponent

AutoCAD SHX Text
Fonaments segons

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre segons

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E:1/100

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/50

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ A

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Congreny segons

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Congreny segons

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre segons

AutoCAD SHX Text
1Ø12c/7.5cm Long.

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Trans.

AutoCAD SHX Text
Armat inferior:

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/15cm

AutoCAD SHX Text
Armat superior:

AutoCAD SHX Text
1Ø12c/7.5cm Long.

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Trans.

AutoCAD SHX Text
Armat inferior:

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/15cm

AutoCAD SHX Text
Armat superior:

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
recrescuts

AutoCAD SHX Text
Primers graons

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Congreny segons

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Long.

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Trans.

AutoCAD SHX Text
Armat inferior:

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/15cm

AutoCAD SHX Text
Armat superior:

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Long.

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Trans.

AutoCAD SHX Text
Armat inferior:

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/15cm

AutoCAD SHX Text
Armat superior:

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
plànol corresponent

AutoCAD SHX Text
Fonaments segons

AutoCAD SHX Text
plànol corresponent

AutoCAD SHX Text
Fonaments segons

AutoCAD SHX Text
plànol corresponent

AutoCAD SHX Text
Fonaments segons

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre segons

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E:1/100

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/50

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ A

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
recrescuts

AutoCAD SHX Text
Primers graons

AutoCAD SHX Text
d'escala

AutoCAD SHX Text
Arrencada

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre segons

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E:1/100

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/50

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
Creuetes

AutoCAD SHX Text
ESCALA 2

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
recrescuts

AutoCAD SHX Text
Primers graons

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Congreny segons

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Long.

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Trans.

AutoCAD SHX Text
Armat inferior:

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/15cm

AutoCAD SHX Text
Armat superior:

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Long.

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15cm Trans.

AutoCAD SHX Text
Armat inferior:

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/15cm

AutoCAD SHX Text
Armat superior:

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
plànol corresponent

AutoCAD SHX Text
Fonaments segons

AutoCAD SHX Text
plànol corresponent

AutoCAD SHX Text
Fonaments segons

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre segons

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E:1/100

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/50

AutoCAD SHX Text
SECCIÓ A

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
recrescuts

AutoCAD SHX Text
Primers graons

AutoCAD SHX Text
d'escala

AutoCAD SHX Text
Arrencada

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre segons

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E:1/100

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/50

AutoCAD SHX Text
PLANTA

AutoCAD SHX Text
Creuetes

AutoCAD SHX Text
ESCALA 3

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre segons

AutoCAD SHX Text
d'escala

AutoCAD SHX Text
Arrencada

AutoCAD SHX Text
recrescuts

AutoCAD SHX Text
Primers graons

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
d'escala

AutoCAD SHX Text
arrencada

AutoCAD SHX Text
recrescuts

AutoCAD SHX Text
Primers graons

AutoCAD SHX Text
Muret

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre segons

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre segons

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E:1/100

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/50

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA A PL. PRIMERA

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E:1/100

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/50

AutoCAD SHX Text
PLANTA PRIMERA A PL. SEGONA

AutoCAD SHX Text
Creuetes

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
ESTATS DE CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓ SOSTRES

AutoCAD SHX Text
PERMANENTS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
D'ENVANS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGA

AutoCAD SHX Text
D'ÚS

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
DE NEU

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
CONCÀRREGUES(G)= 1.35 

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGUES(Q)= 1.50

AutoCAD SHX Text
ESCALES

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=22cm

AutoCAD SHX Text
NOTA: Els diferents estats de càrregues resten indicats a la planta segons la tipologia del sostre o bé amb una trama específica sobre aquests.

AutoCAD SHX Text
2.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
13.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
PONDERAT

AutoCAD SHX Text
PES PROPI

AutoCAD SHX Text
5.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
DETALLS GENÈRICS DE LLOSA DE FORMIGÓ PER A ESCALES

AutoCAD SHX Text
CANVI D'INCLINACIÓ 1

AutoCAD SHX Text
Armat

AutoCAD SHX Text
superior

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
longitudinal

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
transversal

AutoCAD SHX Text
CANVI D'INCLINACIÓ 2

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
longitudinal

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
transversal

AutoCAD SHX Text
Armat

AutoCAD SHX Text
superior

AutoCAD SHX Text
LLOSA AMB SOSTRE 1

AutoCAD SHX Text
Armat

AutoCAD SHX Text
superior

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
transversal

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
longitudinal

AutoCAD SHX Text
Congreny indicat

AutoCAD SHX Text
en planta

AutoCAD SHX Text
LLOSA AMB SOSTRE 2

AutoCAD SHX Text
Congreny indicat

AutoCAD SHX Text
en planta

AutoCAD SHX Text
Armat

AutoCAD SHX Text
superior

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
longitudinal

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
transversal

AutoCAD SHX Text
LLOSA AMB FONAMENTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Paviment segons

AutoCAD SHX Text
arquitectura

AutoCAD SHX Text
Armat llosa

AutoCAD SHX Text
Element de fonamentació

AutoCAD SHX Text
(segons plànol específic)

AutoCAD SHX Text
FORMACIÓ GRAONAT

AutoCAD SHX Text
Superfície

AutoCAD SHX Text
rugosa i neta

AutoCAD SHX Text
Graó recrescut

AutoCAD SHX Text
amb formigó

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una longitud igual a la del cantell de la llosa

AutoCAD SHX Text
 menys 10cm.

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-"R" serà el recobriment nominal de projecte, segons l'indicat al quadre

AutoCAD SHX Text
 de característiques dels materials.

AutoCAD SHX Text
-Veure al quadre "estat de càrregues", les càrregues considerades al càlcul.

AutoCAD SHX Text
Cantell "H"

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic sup.

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic inf. trans.

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic inf. long.

AutoCAD SHX Text
SUPORT LLOSA REPLÀ

AutoCAD SHX Text
Pilar segons 

AutoCAD SHX Text
quadre de pilars

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
del replà

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15

AutoCAD SHX Text
1Ø12c/7.5

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
22cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/15

AutoCAD SHX Text
#1Ø10c/15

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15

AutoCAD SHX Text
1Ø10c/15

AutoCAD SHX Text
ARRIOSTRAMENT RECRESCUT ESCALA

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/100

AutoCAD SHX Text
DETALL RECRESCUT ESCALA

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
Paret de totxana

AutoCAD SHX Text
Encadellat ceràmic

AutoCAD SHX Text
#1Ø8c/20

AutoCAD SHX Text
Capa de formigó

AutoCAD SHX Text
e=5cm

AutoCAD SHX Text
segons detall

AutoCAD SHX Text
80x25x3.5cm

AutoCAD SHX Text
Paret de totxana

AutoCAD SHX Text
Encadellat ceràmic

AutoCAD SHX Text
80x25x3.5cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø8c/20

AutoCAD SHX Text
Capa de formigó

AutoCAD SHX Text
e=5cm

AutoCAD SHX Text
Envanets

AutoCAD SHX Text
longitudinals

AutoCAD SHX Text
Envanets transversals

AutoCAD SHX Text
(arriostrament cada 2m)

AutoCAD SHX Text
Envanets del recrescut

AutoCAD SHX Text
NOTA: Arriostrament transversal dels envanets cada 2.00m

AutoCAD SHX Text
PLANTA ENVANETS

AutoCAD SHX Text
(capa de compressió i/o solera)

AutoCAD SHX Text
NOTA: Donar continuïtat a l'armat amb els elements d'entrega

AutoCAD SHX Text
Detall 1

AutoCAD SHX Text
e:10cm

AutoCAD SHX Text
e:10cm

AutoCAD SHX Text
DETALL 1 - RECRESCUT ESCALA

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/5

AutoCAD SHX Text
Solera

AutoCAD SHX Text
cada 2.00m

AutoCAD SHX Text
transversal dels envanets

AutoCAD SHX Text
NOTA: Arriostrament

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN ESCALERAS

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1

AutoCAD SHX Text
ESCALA 2

AutoCAD SHX Text
ESCALA 3

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
GEOMETRIA BÀSICA:

AutoCAD SHX Text
-La dimensió mínima serà 30cm

AutoCAD SHX Text
 de base, si no s'indica el contrari

AutoCAD SHX Text
 a la planta.

AutoCAD SHX Text
JÀSSERES (ample b)-Armat bàsic

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
 (Si s'indica a la planta)

AutoCAD SHX Text
30<b 35

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
h-2r

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
b-2r

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
-El grafisme indicat a la planta

AutoCAD SHX Text
 correspon a les dimensions

AutoCAD SHX Text
 "bxh" (base x cantell).

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
ARMAT BÀSIC DE JÀSSERES PLANES, EMBEGUDES,

AutoCAD SHX Text
CONGRENYS DE VORA I NERVIS DOBLES

AutoCAD SHX Text
10<b<30

AutoCAD SHX Text
35<b 50

AutoCAD SHX Text
6Ø10

AutoCAD SHX Text
6Ø12

AutoCAD SHX Text
55<b 80

AutoCAD SHX Text
>5cm

AutoCAD SHX Text
-El reforç resta indicat a la planta.

AutoCAD SHX Text
-Els recobriments mínims s'indiquen al quadre adjunt anomenat

AutoCAD SHX Text
 "característiques dels materials"

AutoCAD SHX Text
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes,

AutoCAD SHX Text
 (bàsic i de reforç) tant en l'armat inferior com en el superior.

AutoCAD SHX Text
-La separació i diàmetre de l'estrebat de tots els congrenys de 

AutoCAD SHX Text
 planta serà la indicada en el present quadre, a excepció d'aquelles

AutoCAD SHX Text
 zones marcades a la planta. Aquestes zones de reforç resten

AutoCAD SHX Text
 reflectides al plànol de "reforç de jàsseres i congrenys".

AutoCAD SHX Text
Estreps

AutoCAD SHX Text
Armadura

AutoCAD SHX Text
longitudinal

AutoCAD SHX Text
Possibilitats disposició d'estreps:

AutoCAD SHX Text
1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
> 1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
S;("c/")

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e%%2168c/12.5

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15



E10
  1/100 OCTUBRE 2022

Rampa

ESTRUCTURA
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

OCTUBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R4

AutoCAD SHX Text
R5

AutoCAD SHX Text
R6

AutoCAD SHX Text
R7

AutoCAD SHX Text
30x22

AutoCAD SHX Text
Creuetes

AutoCAD SHX Text
Creuetes

AutoCAD SHX Text
Creuetes

AutoCAD SHX Text
Creuetes

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
planta estructura

AutoCAD SHX Text
Sostre segons

AutoCAD SHX Text
-Replanteig de jàsseres, congrenys, creuetes de punxonament-

AutoCAD SHX Text
RAMPA (Arribada)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa inclinada

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa inclinada

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa inclinada

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
R6

AutoCAD SHX Text
R7

AutoCAD SHX Text
R8

AutoCAD SHX Text
R9

AutoCAD SHX Text
Creuetes

AutoCAD SHX Text
Creuetes

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
quadre pilars

AutoCAD SHX Text
Pilar segons

AutoCAD SHX Text
recrescuts

AutoCAD SHX Text
Primers trams

AutoCAD SHX Text
de rampa

AutoCAD SHX Text
Arrencada

AutoCAD SHX Text
-Replanteig de jàsseres, congrenys, creuetes de punxonament-

AutoCAD SHX Text
RAMPA (Arrencada)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa inclinada

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa inclinada

AutoCAD SHX Text
e=22cm

AutoCAD SHX Text
Arm. bàsic: #1Ø10c/20cm

AutoCAD SHX Text
a ambdues cares

AutoCAD SHX Text
R6

AutoCAD SHX Text
R7

AutoCAD SHX Text
R8

AutoCAD SHX Text
R9

AutoCAD SHX Text
-Armat longitudinal i transversal de reforç-

AutoCAD SHX Text
RAMPA (Arrencada)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
NO ÉS NECESSARI

AutoCAD SHX Text
ARMAT TRANSVERSAL

AutoCAD SHX Text
DE REFORÇ

AutoCAD SHX Text
NO ÉS NECESSARI

AutoCAD SHX Text
ARMAT TRANSVERSAL

AutoCAD SHX Text
DE REFORÇ

AutoCAD SHX Text
R1

AutoCAD SHX Text
R2

AutoCAD SHX Text
R3

AutoCAD SHX Text
R4

AutoCAD SHX Text
R5

AutoCAD SHX Text
R6

AutoCAD SHX Text
R7

AutoCAD SHX Text
-Armat longitudinal i transversal de reforç-

AutoCAD SHX Text
RAMPA (Arribada)

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E: 1/50

AutoCAD SHX Text
DIN A3; E: 1/100

AutoCAD SHX Text
NO ÉS NECESSARI

AutoCAD SHX Text
ARMAT TRANSVERSAL

AutoCAD SHX Text
DE REFORÇ

AutoCAD SHX Text
NO ÉS NECESSARI

AutoCAD SHX Text
ARMAT TRANSVERSAL

AutoCAD SHX Text
DE REFORÇ

AutoCAD SHX Text
NO ÉS NECESSARI

AutoCAD SHX Text
ARMAT TRANSVERSAL

AutoCAD SHX Text
DE REFORÇ

AutoCAD SHX Text
MEMBRE DE LA ACE: nº103

AutoCAD SHX Text
BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQ. S.L.P

AutoCAD SHX Text
Exp:

AutoCAD SHX Text
JM6667

AutoCAD SHX Text
Octubre 2022

AutoCAD SHX Text
ESTATS DE CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
ZONA

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓ SOSTRES

AutoCAD SHX Text
PERMANENTS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGUES

AutoCAD SHX Text
D'ENVANS

AutoCAD SHX Text
CÀRREGA

AutoCAD SHX Text
D'ÚS

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
DE NEU

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGA

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
CONCÀRREGUES(G)= 1.35 

AutoCAD SHX Text
SOBRECÀRREGUES(Q)= 1.50

AutoCAD SHX Text
RAMPA

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa e=22cm

AutoCAD SHX Text
NOTA: Els diferents estats de càrregues resten indicats a la planta segons la tipologia del sostre o bé amb una trama específica sobre aquests.

AutoCAD SHX Text
2.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
5.00kN/m²

AutoCAD SHX Text
0.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
13.40kN/m²

AutoCAD SHX Text
PONDERAT

AutoCAD SHX Text
PES PROPI

AutoCAD SHX Text
5.50kN/m²

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat superior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Jàssera o sostre segons planta

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
Armat inferior

AutoCAD SHX Text
bàsic

AutoCAD SHX Text
ENCAVALCAMENTS D'ARMADURES EN SOSTRES I JÀSSERES

AutoCAD SHX Text
-ELS ENCAVALCAMENTS ES REALITZARAN PREFERENTMENT A LES ZONES B i D. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments no s'han d'agrupar tots a la mateixa zona per facilitar el formigonat dels elements. 

AutoCAD SHX Text
-Els encavalcaments de grups de barres s'han de realitzar segons les indicacions de la EHE-08. 

AutoCAD SHX Text
DIÀMETRE

AutoCAD SHX Text
%%c 25

AutoCAD SHX Text
%%c 20

AutoCAD SHX Text
%%c 16

AutoCAD SHX Text
%%c 14

AutoCAD SHX Text
%%c 12

AutoCAD SHX Text
%%c 10

AutoCAD SHX Text
%%c  8

AutoCAD SHX Text
%%c 32

AutoCAD SHX Text
Lb (A)

AutoCAD SHX Text
264cm

AutoCAD SHX Text
168cm

AutoCAD SHX Text
116cm

AutoCAD SHX Text
100cm

AutoCAD SHX Text
90cm

AutoCAD SHX Text
72cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
432cm

AutoCAD SHX Text
132cm

AutoCAD SHX Text
84cm

AutoCAD SHX Text
58cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
43cm

AutoCAD SHX Text
36cm

AutoCAD SHX Text
29cm

AutoCAD SHX Text
216cm

AutoCAD SHX Text
190cm

AutoCAD SHX Text
120cm

AutoCAD SHX Text
80cm

AutoCAD SHX Text
70cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
50cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
310cm

AutoCAD SHX Text
94cm

AutoCAD SHX Text
60cm

AutoCAD SHX Text
40cm

AutoCAD SHX Text
35cm

AutoCAD SHX Text
30cm

AutoCAD SHX Text
25cm

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
154cm

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
Lb (B)

AutoCAD SHX Text
Lb (C)

AutoCAD SHX Text
Lb (D)

AutoCAD SHX Text
deficient

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
bona

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
traccionat

AutoCAD SHX Text
adherència

AutoCAD SHX Text
NO traccionat

AutoCAD SHX Text
CRITERIS D'ACOTACIÓ

AutoCAD SHX Text
Les cotes que es representen en aquests plànols són les pròpies dels

AutoCAD SHX Text
representats als plànols d'estructura.

AutoCAD SHX Text
Consultar als plànols d'arquitectura el replanteig i posició dels elements

AutoCAD SHX Text
elements estructurals i aquestes sí que seran invariables.

AutoCAD SHX Text
Les contradiccions entre plànols s'hauran de concretar amb anterioritat

AutoCAD SHX Text
a la seva execució amb la Direcció d'Execució d'Obra.

AutoCAD SHX Text
CRITERIS DE DESAPUNTALAMENT EN FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
passat un mínim de 14 dies després de la data del formigonat, 

AutoCAD SHX Text
No s'acceptarà el desapuntalament d'un sostre fins que no hagin

AutoCAD SHX Text
sempre i quan les resistències obtingudes en el trencament de 

AutoCAD SHX Text
provetes a 7 dies siguin superiors al 70%%% del valor Fck del projecte.

AutoCAD SHX Text
El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de 

AutoCAD SHX Text
dues plantes acodalades, i aquest sostre no es podrà començar a 

AutoCAD SHX Text
desapuntalar fins passats un mínim de 7 dies desde la data del 

AutoCAD SHX Text
formigonat superior.

AutoCAD SHX Text
Per poder formigonar un sostre damunt un altre, l'inferior ha de tenir 

AutoCAD SHX Text
com a mínim una edat de 7 dies (desde el seu formigonat), 

AutoCAD SHX Text
independentment que es trobi apuntalat o no.

AutoCAD SHX Text
El càlcul de l'apuntalament haurà de realitzar-lo l'empresa 

AutoCAD SHX Text
adjudicatària i presentar-lo a la Direcció d'Obra per la seva aprovació

AutoCAD SHX Text
amb anterioritat a la seva execució.

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN RAMPA

AutoCAD SHX Text
ARRIBADA

AutoCAD SHX Text
ARRENCADA

AutoCAD SHX Text
ARRIOSTRAMENT RECRESCUT RAMPA

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/100

AutoCAD SHX Text
DETALL RECRESCUT RAMPA

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
Paret de totxana

AutoCAD SHX Text
Encadellat ceràmic

AutoCAD SHX Text
#1Ø8c/20

AutoCAD SHX Text
Capa de formigó

AutoCAD SHX Text
e=8cm

AutoCAD SHX Text
segons detall

AutoCAD SHX Text
80x25x3.5cm

AutoCAD SHX Text
Paret de totxana

AutoCAD SHX Text
Encadellat ceràmic

AutoCAD SHX Text
80x25x3.5cm

AutoCAD SHX Text
#1Ø8c/20

AutoCAD SHX Text
Capa de formigó

AutoCAD SHX Text
e=8cm

AutoCAD SHX Text
Envanets

AutoCAD SHX Text
longitudinals

AutoCAD SHX Text
Envanets transversals

AutoCAD SHX Text
(arriostrament cada 2m)

AutoCAD SHX Text
Envanets del recrescut

AutoCAD SHX Text
NOTA: Arriostrament transversal dels envanets cada 2.00m

AutoCAD SHX Text
PLANTA ENVANETS

AutoCAD SHX Text
(capa de compressió i/o solera)

AutoCAD SHX Text
NOTA: Donar continuïtat a l'armat amb els elements d'entrega

AutoCAD SHX Text
Detall 1

AutoCAD SHX Text
e:10cm

AutoCAD SHX Text
e:10cm

AutoCAD SHX Text
DETALL 1 - RECRESCUT RAMPA

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/5

AutoCAD SHX Text
Solera

AutoCAD SHX Text
cada 2.00m

AutoCAD SHX Text
transversal dels envanets

AutoCAD SHX Text
NOTA: Arriostrament

AutoCAD SHX Text
GRAFISME D'ARMAT DE SOSTRES

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a negatiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
Armat a positiu

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
amb pota a la dreta

AutoCAD SHX Text
cara superior del sostre

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
Armat col.locat a la

AutoCAD SHX Text
cara inferior del sostre

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
Diàmetre del reforç

AutoCAD SHX Text
Separació del reforç

AutoCAD SHX Text
a col.locar

AutoCAD SHX Text
del reforç a col.locar

AutoCAD SHX Text
Longitud (no inclosa la pota)

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
-Les potes tindran una dimensió igual a la del cantell del sostre

AutoCAD SHX Text
 menys 8cm.

AutoCAD SHX Text
-La longitud està expressada en metres. No s'inclouen les potes.

AutoCAD SHX Text
-L'armat bàsic i el de reforç es col.locaran per l'exterior de les

AutoCAD SHX Text
-No s'admeten les malles electrosoldades.

AutoCAD SHX Text
-Tant l'armat bàsic com el de reforç es col.locaran en dues úniques

AutoCAD SHX Text
 jàsseres embegudes i disposaran de potes als extrems.

AutoCAD SHX Text
 capes; una per a l'armat longitudinal i l'altre pel transversal.

AutoCAD SHX Text
-En tots els sostres, els cavalcaments de les barres es duran a

AutoCAD SHX Text
 terme segons el quadre adjunt anomenat "cavalcaments". 

AutoCAD SHX Text
 La longitud d'aquests resta indicada al mateix quadre.

AutoCAD SHX Text
sense potes

AutoCAD SHX Text
Signe més (+). Indicatiu que

AutoCAD SHX Text
existeix un armat base

AutoCAD SHX Text
Armat negatiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
Els armats amb el següent grafisme indiquen que tenen doble pota

AutoCAD SHX Text
al costat indicat. El primer tram de pota serà de H-10cm i el 

AutoCAD SHX Text
Armat positiu amb doble pota a l'esquerra

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
següent de com a mínim 20cm.

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
1Ø8c/20 (2.25) sup

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
+1Ø8c/20 (2.25) inf

AutoCAD SHX Text
DETALL EXTREM RAMPA

AutoCAD SHX Text
DIN A1; E:1/20

AutoCAD SHX Text
Goteró

AutoCAD SHX Text
correguts

AutoCAD SHX Text
Armat bàsic segons planta

AutoCAD SHX Text
Llosa massissa inclinada; e=22cm

AutoCAD SHX Text
Remat 2Ø12

AutoCAD SHX Text
Goteró

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
LOCALITZACIÓ DE L'ELEMENT

AutoCAD SHX Text
FORMIGÓ

AutoCAD SHX Text
FONAMENTS I MURS

AutoCAD SHX Text
MATERIAL

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICACIÓ

AutoCAD SHX Text
RECOBRIMENT

AutoCAD SHX Text
FOC (2)

AutoCAD SHX Text
RESISTÈNCIA

AutoCAD SHX Text
NOMINAL (1)

AutoCAD SHX Text
CONTROL

AutoCAD SHX Text
NIVELL DE 

AutoCAD SHX Text
DE SEGURETAT

AutoCAD SHX Text
COEFICIENT

AutoCAD SHX Text
PILARS

AutoCAD SHX Text
SOSTRES I ESCALES

AutoCAD SHX Text
ACER CORRUGAT

AutoCAD SHX Text
ARMADURES PASSIVES

AutoCAD SHX Text
MALLES ELECTROSOLDADES

AutoCAD SHX Text
B 500 S

AutoCAD SHX Text
B 500 T

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
HA-25/B/20/XC2

AutoCAD SHX Text
ESTADÍSTIC

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
R-90

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ACER LAMINAT

AutoCAD SHX Text
PILARS I BIGUES

AutoCAD SHX Text
S 275 JR

AutoCAD SHX Text
R-30

AutoCAD SHX Text
NORMAL

AutoCAD SHX Text
(1) S'entén recobriment d'una barra a la distància entre la superfície exterior de l'armadura (estreps) i la superfície del formigó.

AutoCAD SHX Text
(2) Resistència al foc de l'element sense cap protecció adicional. 

AutoCAD SHX Text
(3) Les barres en contacte amb el terreny disposaran d'una capa de formigó de neteja de 100mm. Els separadors seran de plàstic o morter. 

AutoCAD SHX Text
NORMATIVA APLICABLE:

AutoCAD SHX Text
Formigó i acer corrugat : Código estructural/Eurocódigo;    Acer laminat: Código estructural;    Altres materials:CTE-DB, Código estructural

AutoCAD SHX Text
γc= 1.60

AutoCAD SHX Text
γc= 1.50

AutoCAD SHX Text
γs= 1.15

AutoCAD SHX Text
γs= 1.05

AutoCAD SHX Text
   En peces formigonades directament contra el terreny, el recobriment nominal serà de 80mm.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
50 (3)

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
HA-30/F/10/XC4+XS1

AutoCAD SHX Text
GEOMETRIA BÀSICA:

AutoCAD SHX Text
-La dimensió mínima serà 30cm

AutoCAD SHX Text
 de base, si no s'indica el contrari

AutoCAD SHX Text
 a la planta.

AutoCAD SHX Text
JÀSSERES (ample b)-Armat bàsic

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
2Ø12

AutoCAD SHX Text
 (Si s'indica a la planta)

AutoCAD SHX Text
30<b 35

AutoCAD SHX Text
4Ø10

AutoCAD SHX Text
4Ø12

AutoCAD SHX Text
3Ø10

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
h-2r

AutoCAD SHX Text
h

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
b-2r

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
-El grafisme indicat a la planta

AutoCAD SHX Text
 correspon a les dimensions

AutoCAD SHX Text
 "bxh" (base x cantell).

AutoCAD SHX Text
NOTES:

AutoCAD SHX Text
ARMAT BÀSIC DE JÀSSERES PLANES, EMBEGUDES,

AutoCAD SHX Text
CONGRENYS DE VORA I NERVIS DOBLES

AutoCAD SHX Text
10<b<30

AutoCAD SHX Text
35<b 50

AutoCAD SHX Text
6Ø10

AutoCAD SHX Text
6Ø12

AutoCAD SHX Text
55<b 80

AutoCAD SHX Text
>5cm

AutoCAD SHX Text
-El reforç resta indicat a la planta.

AutoCAD SHX Text
-Els recobriments mínims s'indiquen al quadre adjunt anomenat

AutoCAD SHX Text
 "característiques dels materials"

AutoCAD SHX Text
-Tots els armats dels extrems es realitzaran amb potes,

AutoCAD SHX Text
 (bàsic i de reforç) tant en l'armat inferior com en el superior.

AutoCAD SHX Text
-La separació i diàmetre de l'estrebat de tots els congrenys de 

AutoCAD SHX Text
 planta serà la indicada en el present quadre, a excepció d'aquelles

AutoCAD SHX Text
 zones marcades a la planta. Aquestes zones de reforç resten

AutoCAD SHX Text
 reflectides al plànol de "reforç de jàsseres i congrenys".

AutoCAD SHX Text
Estreps

AutoCAD SHX Text
Armadura

AutoCAD SHX Text
longitudinal

AutoCAD SHX Text
Possibilitats disposició d'estreps:

AutoCAD SHX Text
1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
> 1 Estrep:

AutoCAD SHX Text
S;("c/")

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e%%2168c/12.5

AutoCAD SHX Text
(1e+1g)%%2168c/15

AutoCAD SHX Text
1e4R%%2168c/15



N

INSTAL·LACIONS

PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA
ARQUITECTA: Natalia Moya

CL01
OCTUBRE 2022A3 - s/e

Climatització - Esquema de principi

ESQUEMA DE PRINCIPI CLIMATITZACIÓ

(mm)
ut. alt

(mm)
ample
(mm)

fons
(kg)
PesDAIKIN R32

12,10 KW / 13,50 KW

460

Capacitat frigor./calor. nominal:

Unitat exterior RZAG125NV1  (4.800 m3/h) 1 870 1.100

Consum: 3,50 Kw  II 230 V

95

690Unitat interior sostre FHA 125A 1 235 1.590
Cabal aire: 1.860 m3/h

38

Consum: 0,10 Kw II 230 V

9,50 KW / 10,80 KW

460

Capacitat frigor./calor. nominal:

Unitat exterior RZAG100NV1  (4.020 m3/h) 1 870 1.100

Consum: 2,80 Kw  II 230 V

85

690Unitat interior sostre FHA 100A 1 235 1.590
Cabal aire: 1.680 m3/h

38

Consum: 0,10 Kw II 230 V

22,00 KW / 24,00 KW

460

Capacitat frigor./calor. nominal:

Unitat exterior RZA250D  (8.520 m3/h) 1 870 1.100

Consum: 8,50 Kw  IV 400 V

117

1.100Unitat interior conductes FDA 250A 1 470 1.490
Cabal aire: 4.140 m3/h

115

Consum: 0,10 Kw II 230 V

8,00 KW / 8,60 KW

384

Capacitat frigor./calor. nominal:

Unitat exterior 4MXM80N9/A (2.712 m3/h) 2 734 973

Consum: 2,00 Kw  II 230 V

67

620Unitat interior conductes FDXM60F9 4 200 1.150
Cabal aire: 1.080 m3/h

28

Consum: 0,10 Kw II 230 V

6,80 KW / 8,60 KW

384

Capacitat frigor./calor. nominal:

Unitat exterior 4MXM68N9/A (2.712 m3/h) 1 734 973

Consum: 2,00 Kw  II 230 V

63

620Unitat interior conductes FDXM60F9 1 200 1.150
Cabal aire: 1.080 m3/h

28

Consum: 0,10 Kw II 230 V

620Unitat interior conductes FDXM25F9 1 200 750
Cabal aire: 540 m3/h

21

Consum: 0,10 Kw II 230 V

6,00 KW / 7,00 KW

401

Capacitat frigor./calor. nominal:

Unitat exterior RZAG60A (3.300 m3/h) 1 734 954

Consum: 2,00 Kw  II 230 V

52

620Unitat interior conductes FDXM60F9 1 200 1.150
Cabal aire: 950 m3/h

28

Consum: 0,10 Kw II 230 V

15,5 KW / 18,0 KW

460

Capacitat frigor./calor. nominal:

Unitat exterior RXYSA6AY1 (2.712 m3/h) 1 870 1.100

Consum: 4,50 Kw  IV 400 V

102

269Unitat interior paret FXAA63A 2 290 1.050
Cabal aire: 1.098 m3/h

15

Consum: 0,10 Kw II 230 V

266Unitat interior paret FXAA32A 1 290 795
Cabal aire: 588 m3/h

12

Consum: 0,10 Kw II 230 V

DIMENSIONS DE LA MAQUINÀRIA CLIMA



T T

T

S6

S1

S2

Pujada instal.lació
frigorífica, elèctrica i
control a màquina exterior.

Pujada instal.lació
frigorífica, elèctrica i
control a màquina exterior.

Pujada instal.lació
frigorífica, elèctrica i
control a màquina exterior.

S3

S4

S5

T
T

T1 T2
T3 T4
T5 T6

Pujada instal.lació
frigorífica, elèctrica i
control a màquina exterior.

Termòstats de control
dels vestuaris col.lectius
i la zona de gimnàs.

El control del clima dels vestuaris
col.lectius i la zona de gimnàs, es farà
mitjançant una sonda en el retorn de
l'evaporadora i el termostat instal.lat a
la consergeria.
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Climatització - Planta baixa

TX Circuit frigorífic

fibra impulsió

fibra retorn 

Conducte rectangular de

Conducte rectangular de

SX Connexió a desguàs

SIMBOLOGIA

Termòstat clima

Sonda retorn

Difusor rotacional

Reixa de retorn

Junta elàstica clima



Recuperador de calor
SODECA REB-40
amb sonda qualitat.

Recuperador de calor
SODECA REB-40
amb sonda qualitat.

SQ

SQ

Extracció amb
TD 500/150
Silent de S&P.

SQ

Recuperador de calor
SODECA REB-40
amb sonda qualitat.

Ø150SQ

Ø150

Recuperador de calor
SODECA REB-15
amb sonda qualitat.

Ø150

SQ

Recuperador de calor
SODECA REB-40
amb sonda qualitat.

Ø200
SQ

Extracció amb
TD 500/150
Silent de S&P.

Recuperador de calor
SODECA REB-40
amb sonda qualitat.
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Ventilació - Planta baixa

Boca d'extracció

rígid per a ventilació

flexible per a ventilació

Conducte cilíndric

Conducte cilíndricamb comporta regulació
Reixes de ventilació

SIMBOLOGIA

Equip de ventilació

Comporta tallafoc

Comporta antiretorn

Junta elàstica ventilació

SQ Sonda qualitat d'aire(mm)
ut. alt

(mm)
ample
(mm)

fons
(kg)
Pes

180 m3/h

883

Cabal nominal:

SODECA REB-15 3 272 560

Consum: 0,1 Kw  II 230 V

18

888SODECA REB-40 5 280 863
Cabal nominal: 480 m3/h

39

Consum: 0,2 Kw  II 230 V

DIMENSIONS DELS RECUPERADORS DE CALOR



T

Pujada instal.lació
frigorífica, elèctrica i
control a màquina interior.

T

Pujada instal.lació
frigorífica, elèctrica i
control a màquina interior.

Recuperador de calor
SODECA REB-15
amb sonda qualitat.

SQ

SQ

Recuperador de calor
SODECA REB-15
amb sonda qualitat.

SQ

Condesadores instal.lades sobre la
coberta. Baixada de les instal.lacions
frigorífiques, elèctriques i de control
fins a les unitats interiors.

Condesadores instal.lades sobre la
coberta. Baixada de les instal.lacions
frigorífiques, elèctriques i de control
fins a les unitats interiors.

Entrades/sortides per l'aire de
ventilació dels recintes en
planta baixa. Veure detall secció.

Entrades/sortides per l'aire de
ventilació dels recintes en
planta baixa. Veure detall secció.

Entrades/sortides per l'aire de
ventilació dels recintes en
planta baixa. Veure detall secció.

Conducte extracció
aire de ventilació.

Condensadora
de climatitzacio.

Conducte aportació
aire de ventilació.

1.
00
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Climatització i ventilació - Planta primera i segona

PLANTA PRIMERA CLIMATITZACIÓ 

PLANTA SEGONA CLIMATITZACIÓ 

PLANTA PRIMERA VENTILACIÓ 

PLANTA SEGONA VENTILACIÓ 

CLIMATITZACIÓ ESPAI TÈCNIC CLIMATITZACIÓ ESPAI TÈCNIC

PLANTA PRIMERA VENTILACIÓ   E:1/300

DETALL INSTAL.LACIÓ A COBERTA

TX

Boca d'extracció

rígid per a ventilació

flexible per a ventilació

Conducte cilíndric

Conducte cilíndric

Circuit frigorífic

fibra impulsió

fibra retorn 

Conducte rectangular de

Conducte rectangular de

SX

amb comporta regulació Connexió a desguàs

Reixes de ventilació

SIMBOLOGIA

Termòstat clima

Sonda retorn

Equip de ventilació

Comporta tallafoc

Difusor rotacional

Reixa de retorn

Junta elàstica clima

Comporta antiretorn

Junta elàstica ventilació

SQ Sonda qualitat d'aire
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Climatització i ventilació - Detalls

Extractor
en línia

Conducte
circular

Junta elàstica

Junta elàstica

La ventilació de cada habitacle s'ha calculat seguint
els criteris de la RITE mantenint a sobrepressió
el local respecte el exterior.

al seu equilibri dinàmic i estàtic, coixinets o camins
en perfecte estat de conservació amb respecte
Tots els elements amb órgans móbils es mantindran

de roaments

La maquinaria es soportará per estructura auxiliar i
ancorada mitjança molles antivibratories per evitar la
propagació de vibracions.

Totes les màquines climatitzadores dispossen de
desgüassos amb sifó. (Veure detall)

Màquina de A.A.

50mm

100mm

Xapes de
120X120X2,5mm

Junta anti lliscant

Molla anti vibratoria
o suport elàstic

Estructura auxiliar
o bancada

Màquina de A.A.

Conducte de
fibra o xapa
Vareta roscada d'acer
galvanitzat amb famella
i contra famella

Acer galvanitzat

Cargols auto collants
Junta elàstica

U de xapa galvanitzada
de 2,5x2,5x2,5mm

R=1,5 D

R

D

Conducte de xapa

Vareta roscada d'acer
galvanitzat amb famella i
contrafamella

Acer galvanitzat

Cargols autocollants

Junta elàstica

U de xapa galvanitzada
de 2,5x2,5x2,5mm

Carril a  sostre

Canoda frigorifica

Abraçadera
Cargol apriete
Coquilla ail.lant

RADI COLZE CONNEXIÓ MÀQUINA-CONDUCTE SIFÓ EN DESGUÀS MOLLA ANTI VIBRATORIA

CONNEXIÓ EXTRACTOR-CONDUCTE DERIVACIONS CONDUCTES DE XAPA CONNEXIONS CONDUCTE DE XAPA SUPORTACIÓ CANONADA A SOSTRE

EXTRACTOR EN LÍNIA EN CONDUCTE XAPA CIRCULAR NOTAS

Conducte
circular

Grup
pressió
PCI

Quadre
Elèctric
(QGBT)

Subq.
producció
(SQP)

Descalficador Bomba de
calor ACS

Mòdul de
transferència Dipòsit ACS

2000 l

Dipòsits
PCI

UBICACIÓ MAQUINÀRIA EN SALES TÈCNIQUES
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Electricitat - Esquema de principi

Quadre de 
proteccions DC

Interruptor  63A
DC

Sobret. FV
PSM 40/1000

F (15A)

MPPT2

63A - 300 mA 63A
4x25mm2+TT

Sobret. FV
PSM 40/1000

2x16mm2

AC
400V

Cu RV/K 1500V
2x4mm2

Panell
Fotov.

Interruptor  63A
DC 2x16mm2

String 17 mòduls
455 Wp en sèrie

CGBT

 

 

 

Escomesa principal

QGBT

BC

TMF10 SQS

Panell
Fotov.

Sobret. FV
PSM 40/1000

"SI"

3 tubs Ø63 mm

(400x400x600)

15RJ45

ESQUEMA DE PRINCIPI QUADRES ELÈCTRICS

P.Baixa

CGP 9
250A
BUC

Caixa
secc.

Presa de
terra

 

 

 

Escomesa reserva

TMF1

CGP 9
160A
BUC

Caixa
secc.

68 PANELLS FV DE 455 Wp

Inversor
SG40CX

P.Coberta

P.Baixa

P.Coberta

Escomesa soterrada

Arqueta
entrada

P.Primera

P.Segona

4RJ45

3RJ45

ESQUEMA DE PRINCIPI INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA

Cu RV/K 1500V
2x4mm2 F (15A)

Quadre de 
proteccions AC

String 17 mòduls
455 Wp en sèrie

SQP

4TV

1TV

1TV

RACK
IT

SG40CX
(4 MPPT)

Inversor

Sobret. FV
PSM 40/1000

Interruptor  63A
DC 2x16mm2

Panell
Fotov.

Cu RV/K 1500V
2x4mm2 F (15A)

String 17 mòduls
455 Wp en sèrie

Sobret. FV
PSM 40/1000

Interruptor  63A
DC 2x16mm2

Panell
Fotov.

Cu RV/K 1500V
2x4mm2 F (15A)

String 17 mòduls
455 Wp en sèrie

ESQUEMA DE PRINCIPI TELECOMUNICACIONS

MPPT1

MPPT3
MPPT4

30.940 W



Arqueta de pas
400x400 mm.

Arqueta de pas
400x400 mm.

Arqueta de pas
400x400 mm.

Arqueta de pas
400x400 mm.

Canalització
2 tubs PE110.

Canalització
2 tubs PE110.

Arqueta de pas
400x400 mm.

Arqueta de pas
400x400 mm.

Canalització
2 tubs PE110.

TORRE 1:
5 ut. Projector WS 2707.
1 ut. Projector WS STAD.

TORRE 3:
2 ut. Projector WS 2707.
1 ut. Projector WS 2507.
1 ut. Projector WS STAD.

TORRE 4:
2 ut. Projector WS 2707.
1 ut. Projector WS 2507.
1 ut. Projector WS STAD.

TORRE 2:
3 ut. Projector WS 2707.
1 ut. Projector WS STAD.

Canalització
2 tubs PE160.

Canalització
2 tubs PE160.

Previsió CGP
Subm. Principal.

Previsió CGP
Subm. Reserva.

Arqueta de pas
400x400 mm.

Comptador
Subm. Reserva.

Comptador
Subm. Principal.

Connexió a terra
del parallamps
existent.

Connexió a terra
del parallamps
existent.

Punt de prova
xarxa terres.

Arqueta connexió
xarxa terres.

Presa de corrent
i presa RJ45 pel
control d'accessos.

Circuits Torre 1:
PA1   PA4
PA2   PA6
PA3   PA6

Circuits Torre 2:
PA7   PA8
PA9   PA10

Circuits Torre 3:
PA11   PA12
PA13   PA14

Circuits Torre 4:
PA15   PA16
PA17   PA18Alimentació

marcador
circuits SF6-SF7.

Subquadre fusibles
projectors pista.

Subquadre fusibles
projectors pista.

Subquadre fusibles
projectors pista.

Subquadre fusibles
projectors pista.

Cadascuna de les torres
d'enllumenat disposarà
d'un subquadre on aniran
instal.lats els fusibles de
protecció dels projectors.

El marcador de la pista
anirà comandat des de
la centralita instal.lada
a la sala polivalent 2.

Cadascuna de les torres
d'enllumenat disposarà
de 2 megàfons cablejats
amb línia 100V fins a la
sala polivalent 2.
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Electricitat - Planta exterior

Quadre elèctric

SIMBOLOGIA

Piqueta terra

Arqueta terra

Pont de prova

Xarxa de terres

Torre d'enllumenat

Arqueta de pas

Canalització soterrada

de reserva serà activat
El subministrament

per l'Ajuntament.

Megàfon d'exterior



A1 A1

A1 A1

C1

A1 A1

A1 A1

C2

C1

C1

C1

C1C2

C2

C2

C2

A2 A2

A2

A2

C1

A2 A2

A2 A2

C2

C1

C1

C1

C1C2

C2

C2

C2

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A4

A5

A4

A5

A5

A4

A5

A4

A4

A5

A4

A5

A5

A4

A5

A4

A4

A5

A4

A5

A5

A4

A5

A4

A4

A5

A4

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1C1C1C1

C1 C1 C1 C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

A7A7A7 A8 A8 A8 A9 A9 A9

A9

A9

A9

A9

A9

A9

A7

A7

A7

A7

A7

A7 A7

A7 A8

A8 A8

A8

A8

A8

A8

A8

A7

A18A18A18A18A18A18
E6 E6 E6

E1
E

E1
E

E1
E

E1
E

E1 E

E1
E

E1
E

E2 E

E3 E

E3
E

E3
E

E2
E

E2
E

E2
E

E2
E

E2
E

E2
E

E2 E

E3 E

E3E E2E

E3E

E3E

E3 E

E3E

E6
E

E6
E

E6E

A18

A18

A18

E6
E

A8

E2E

Quadre
enceses
edifici.

A15 A15 A15 A15

A15 A15

A15 A15

A1
7

A1
7

A1
7

A1
7

A1
7

A1
7

A1
7

A1
7

A1
7

A17

A17

A17

A17

A10

A10

A11A11A11A10A10A10

A10

A10

A10

A10

A12 A12 A12

Quadre
enceses
pista.

A11

A11

A11

A11

A11

A11

A11A11 A12

A12

A12

A12

A12

A12

A12

A12

A12 A13

A13

A13

A13

A13

A13

A13

A14

A14

A14

A13

A18 A18 A18 A18 A18 A18
E6 E6 E6

E6
E

E6
E

E5
E

E5
E

E6
E

E6
E

E6E

E6
E

E4 E E4E E5 E E5E

E5
E

E4 E

E4E

E4 E

E4 E E4 E

E4 E

E4E

E4E

E4E E5E

E4E

E5E

E5E

E6E

E6
E

E6
E

A18

A18

A18

E6
E

E4
E

A11

A12 A12

 

Projector
enllumenat.

6,
00

3.
00

Projector
emergència.

Suport
projector.
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Enllumenat - Planta baixa

O - I
Gimnàs 1

O - I
Gimnàs 2

O - I
Vestuari col.lectiu 1

O - I
Vestuari col.lectiu 2

O - I
Lavabos públic 1

O - I
Lavabos públic 2

O - I
Vestuari col.lectiu 3

O - I
Vestuari col.lectiu 4

O - I
Vestuari col.lectiu 5

O - I
Sala d'espera

Quadre elèctric
 

 

 

 

 

 E 

Quadre enceses

Interruptor

Interruptor estanc

Detector presència

Pantalla LED 60x60

Pantalla LED 60x60 IP54

Downlight LED IP44

Projector exterior IP66

Pantalla estanca IP95

Equip d'emergència

Projector d'emergència

SIMBOLOGIAQUADRE ENCESES EDIFICI DETALL INSTAL.LACIÓ PROJECTORS

O - I
Torre 1. Enc 1.

O - I
Torre 1. Enc 2.

O - I
Torre 1. Enc 3.

O - I
Torre 1. Enc 4.

O - I
Torre 1. Enc 5.

O - I
Torre 1. Enc 6.

O - I
Torre 2. Enc 1.

O - I
Torre 2. Enc 2.

O - I
Torre 2. Enc 3.

O - I
Torre 2. Enc 4.

QUADRE ENCESES PISTA

O - I
Torre 3. Enc 1.

O - I
Torre 3. Enc 2.

O - I
Torre 3. Enc 3.

O - I
Torre 3. Enc 4.

O - I
Torre 4. Enc 1.

O - I
Torre 4. Enc 2.

O - I
Torre 4. Enc 3.

O - I
Torre 4. Enc 4.

O - I
Accés exterior

O - I
Espais tècnics ext.

Polsador temporitzat



SC

SC

SC

SC

SC

Canal elèctrica
pemsaband
300x62 tabicada.

Muntant de les
instal.lacions
elèctriques i dades.

F6F3F3F2F2F1F1
F4 F4 F4 F4 F4 F4 F4

F5

F5

F5

F5

F6F6F6

F3F3

F2 F3

F2
F1F1

F12

F7

WIFI WIFI

F12

F7

F7

F7 WIFI

F12

F7

F7

F7

F7

F7

Pujada instal.lacions
elèctriques a la
planta coberta.

EX
EX4

EX
EX3

EX
EX3

EX
EX2EX

EX1

EV
EV1

EV
EV1

EV
EV1

EV
EV2 EV

EV3
EV

EV3

TV TV

SC

F8

SC

SC

SC SC SC

SC

SC

SC

Canal elèctrica
pemsaband
300x62 tabicada.

Canal elèctrica
pemsaband
300x62 tabicada.

WIFI

F12

WIFI

F12WIFI

F12 F11

F11

F11

F11 F11
F11

F11

F10

F10

F10F10

F10

F10

F10
F9

F9

F9

F9

F9

F8

F8

F8

F8

F8

F8

F8

F8

F8 F9

BC
 

Connexió amb
l'inversor fotovoltaic.
instal.lat a l'exterior.

Pujada instal.lacions
elèctriques a la
planta coberta.

Entrada escomesa telecos.
Arqueta 400x400x600 mm
amb 3 tubs Ø63 mm.

Ubicació dels equips
principals de les
telecomunicacions.

EX
EX8

EX
EX7

EX
EX6

EX
EX5

EV
EV4

EV
EV4

EV
EV5

EV
EV5 EV

EV6

CO
AE1

RE
AE2

MD
AE3

DE
F1

F16
Subquadre
prod. (SQP).

Quadre general
(QGBT).

PCI

TV

TV

SC

F8

F16
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Força - Planta baixa

CO
 

Quadre elèctric

SC

Subuadre elèctric

Endoll 230 V 16 A

Endoll 230 V 16 A IP65

Sortida de cablejat

Presa RJ45

Canal Pemsaband

Presa corrent condensadora

EV
 

Presa corrent evaporadora

EX
 

Presa corrent extractor

BC
 

Bateria de condensadors

SIMBOLOGIA

RE
 

Presa corrent resistència

DE
 

Presa corrent descalcificador

MD
 

Presa corrent mòdul transfer.Presa TVTV



C1
C2 SA1

SA1

SA1

SE1
E

SA1

SA1

SA1

SA1

SA1

SA1

SA1

SA1

SA1

SE2
E

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1

C2

C1
C2

SA2

SA2

SA2

C1

SA2

SE
2

E

SE2
E

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

SA2

C2

C1

C2

C2

C1

C2

C1

C1

C2

C1

C2

C2

C1

C2

C1

Camp fotovoltaic
format per 68 panells
de 455 Wp cadascú.

Muntant de les
instal.lacions
elèctriques i dades.

SF3 SF3

SF3

SF1

WIFI

EX
SE2

EV
SV1

TV

Control del marcador
exterior de la pista.

Arribada del cablejat
megàfons de la pista.

RACK
IT

RACK
MEGA.

Muntant de les
instal.lacions
elèctriques i dades.

SF
1SF2

SF1

SF2 SF2

WIFI

Subquadre
sales (SQS).

EX
SE1

EV
SV1

TV

A16A16 A16 F3
E6

Canal elèctrica
PVC 200x100.

CO
AA2

CO
AA4

CO
AA1

CO
AA3

CO
AA5

Camp solar
fotovoltiac.

Canal elèctrica
PVC 200x100.

Inversor solar
fotovoltiac.

A16 A16F10
E6

Canal elèctrica
PVC 200x100.

CO
AA6

CO
AA7

CO
AA8

A16

Inversor fotovoltaic
Sungrow SG40CX
4 string de seguiment.
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Electricitat - Planta primera i segona

PLANTA PRIMERA ENLLUMENAT  

PLANTA SEGONA ENLLUMENAT 

PLANTA SEGONA FOTOVOLTAICA   E:1/300

PLANTA PRIMERA FORÇA 

PLANTA SEGONA FORÇA   

ELECTRICITAT ESPAI TÈCNIC

CO
 

 

 

 

 

 

 E 

Interruptor

Interruptor estanc

Detector presència

Pantalla LED 60x60

Pantalla LED 60x60 IP54

Downlight LED IP44

Projector exterior IP66

Pantalla estanca IP95
Equip d'emergència

Projector d'emergència

Quadre elèctric

SC

Subuadre elèctric

Endoll 230 V 16 A

Endoll 230 V 16 A IP65

Sortida de cablejat

Presa RJ45

Canal Pemsaband

Presa corrent condensadora

EV
 

Presa corrent evaporadora

EX
 

Presa corrent extractor

BC
 

Bateria de condensadors

SIMBOLOGIADETALL INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA

ELECTRICITAT ESPAI TÈCNIC

RE
 

Presa corrent resistència

DE
 

Presa corrent descalcificador

MD
 

Presa corrent mòdul transfer.Presa TVTV

PLANTA PRIMERA FOTOVOLTAICA   E:1/300
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TMF-10
Comptador multifunció

Kvarh
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ENDESA
Entrada KWH

M
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RZ1-K

transitòries regulable

Regulable
Toroidal

250A IV
Reg. 200 A IV
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Conmutació
automàtica

V
A

160 A

Kvarh KWH

M

KWH

SZ1-K

IGA 
63 A IV

Porteccions contra
sobretensions
permanents i 
transitòries regulable

230/400 V

ENDESA
Entrada

subministrament
Verificar tensió

subministrament
Verificar tensió

80 A IV

63 A IV

63 A IV
Potència instal.lada:            140,800  KW
Potència màx. adm.:           139,000 KW 
Potència a contractar:         125,000 KW

Potència instal.lada:            46,900 KW
Potència màx. adm.:           43,640 KW 
Potència a contractar:         43,640 KW
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de reserva serà activat
El subministrament

per l'Ajuntament.

4x150 mm2 4x50 mm2

N

INSTAL·LACIONS

PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA
ARQUITECTA: Natalia Moya

EL06
OCTUBRE 2022A3 - s/e

Electricitat - Esquema unifilar 1

Guardamotor

Contactor

Línia

Connexió a terra

Interruptor diferencia
Clase AC

magnetotèrmic
Interruptor automàtic

Línia de terra

R

M/A Manual / automàtic

M/A

(Selec.) Selectiu temps/intensitatG

200 A

3x150+150 mm²

KWh

CGP
400A

POTÈNCIES
Denominació KW

139,000 kWPotència màx admissible

Pista 125,000 KW

270 mm

PISTA 3x150+150 mm²  (139,000 KW trifàsic)  20m Rellotege progamable
setmanal

63 A

3x50+50 mm²

KWh

CGP
160A

POTÈNCIES
Denominació KW

43,650 kWPotència màx admissible

Pista 43,640 KW

225 mm

PISTA 3x50+50 mm²  (43,640 KW trifàsic)  20m

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC RESERVA SIMBOLOGIASUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PRINCIPAL

QUADRE ELÈCTRIC GENERAL (QGBT)

(SI) Superinmunitzat
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Electricitat - Esquema unifilar 2

Guardamotor

Contactor

Línia

Connexió a terra

Interruptor diferencia
Clase AC

magnetotèrmic
Interruptor automàtic

Línia de terra

R

M/A Manual / automàtic

M/A

(Selec.) Selectiu temps/intensitatG

200 A

3x150+150 mm²

KWh

CGP
400A

POTÈNCIES
Denominació KW

139,000 kWPotència màx admissible

Pista 125,000 KW

270 mm

PISTA 3x150+150 mm²  (139,000 KW trifàsic)  20m Rellotege progamable
setmanal

63 A

3x50+50 mm²

KWh

CGP
160A

POTÈNCIES
Denominació KW

43,640 kWPotència màx admissible

Pista 43,640 KW

225 mm

PISTA 3x50+50 mm²  (43,640 KW trifàsic)  20m

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC RESERVA SIMBOLOGIASUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PRINCIPAL

QUADRE ELÈCTRIC GENERAL (QGBT)

(SI) Superinmunitzat

SUBQUADRES ELÈCTRICS (SQS i SQP)

ELECTRICITAT
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Electricitat - Detalls

al punt de posada a terra es soldarà en un dels seus extrems
amb recolzament de material aillant.
Coure recobert de cadmi de 2,5x33cm i 0,4 cm de espesor

el cable de la conducció soterrada, i en l'altre els cables
conductors de les línies principals de baixada a terra de l'edifici

Connexió a la
cimentació

Connexió a
quadre elèctric

Connexió a
piquetes
soterrades

El cable conductor serà de coure nu recuit
de 35mm2 de secció nominal corda circular
amb un màxim de 7 cables

Resistencia elèctrica a 20ºC no superior a
0,514 ohm/km

Les piques seran d'acer recobert de coure de
mitjançant soldadura alumino-tècnica

Les piques es clavaran de manera que es
garantitze una penetració sense trencar-se

La separació entre piquetes no serà inferior
de 4m el circuit de terra formarà una línia
elèctricament continua en la que no se incluiran
en serie ni masses

d'alimentació i disposen d'una protecció mecànica

d'alimentació no disposen d'una protecció mecànica

(*) Amb un mínim de:

4 mm

2,5 mm
  si els conductors de protecció no formen part de la canalització

 si els conductors de protecció no formen part de la canalització 

Seccions mínimes dels
 conductors de protecció

Secció dels conductors de
fase o polars de la instal·lació

2

2

16  < S  35
S > 35

<
< 16S 

2mm

16
S/2

S (*)

mm 2

Les instal·lacions vistas es realitzarà amb tub rígid o canal
de PVC amb tapa

Cada circuit anirà en un tub per al seu ús exclusiu.

Les línees elèctriques que aniran per safata podran anar-hi en:

- RZ1-K 0,6 / 1kV (Sense tub)
- 07Z1-K 750 (Sota tub en tot el seu recorregut)

Les línees elèctriques un cop deixin la safata aniran sota tub
grapades a l'estructura auxiliar fins al punt indicat.

Cablatge de potencia i maniobra lliure d'halógens.

Tub i caixa no propagadors de flama. Safata tancada amb tapa

Forjat o estructura 
auxiliar
Suport collar a forjat
o estructura auxiliar
Conductor elèctric
Tub rígid

Brida de plàstic

Forjat

Canal amb tapa per a el
recorregut dels conductors
elèctrics

Conductors elèctrics

Element
conductor

suplementari
Conductor equip.

protecció
Conductor de

Conductor de
protecció

Born principal de terra

Conductor de terra

Connexió de terra

Canonada metal·lica
d'aigua

principal
Conductor equip.

Parallamp
Màstil de tub

Abraçaderas cable

Conductor

Comptador de llamps

Tub de protecció
Arquilla 0.30x0.30cm

Presa de terra

Sistema anclatge

Volum 1

Volum 0

Volum 2 Volum 3

0,60m

2,40m

2,25m

Elecció i instal.lació dels materials eléctrics

Volum Grau de protecció Cablejat Mecanismes Altres receptors

0 IPX7 Aparells
vol.0

Cap IPX7+MTBS

1 IPX4 Aparells
vol.1

Cap, excepte interruptors
MBTS MBTS

2 IPX4 Aparells
vol.2

Cap, excepte interruptors
i endolls MBTS MBTS o int. Dif <30mA

3 IPX5 Aparells
vol. 3

MBTS o int. Dif <30mA o
trafo. d'ail.lament

MBTS o int. Dif <30mA o
trafo. d'ail.lament

Presa de terra

Via 

parallampsde l'edifici
Terra delXarxa equip.

d'espurnes

CONNEXIÓ A TERRA SEGONS ITC-BT 18SUPORTACIÓ CABLEJAT EN CANAL SUPORTACIÓ TUBS EN SUPERFÍCIE

INSTAL.LACIONS BANYSNOTES COMPLIMENT DE LA ITC-BT 19

PARALLAMPS

PUNT DE PRESA A TERRAARQUETA DE CONNEXIÓ XARXA EQUIPOTÈNCIAL

Grup
pressió
PCI

Quadre
Elèctric
(QGBT)

Subq.
producció
(SQP)

Descalficador Bomba de
calor ACS

Mòdul de
transferència Dipòsit ACS

2000 l

Dipòsits
PCI

UBICACIÓ MAQUINÀRIA EN SALES TÈCNIQUES
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Lampisteria - Esquema de principi

Vàlvula antiretorn

Vàlvula regulació

Vàlvula de tall

Canonada aigua freda

Canonada ACS

Canonada recirculació

Vàlvula equilibratge

P.Baixa

2 1/2"

Sala d'espera

Bomba de calor

PAR-W31MAA

AFSAFS

Intake
air

Discharge air

Vàlvula 3V proporcional

Vàlvula 2V proporcional

Vàlvula 3V tot/res

Vàlvula 2V tot/res

Antivibratori

Filtre de partícules

Bomba

Comptador de cabal

Comptador d'energia

Vàlvula de seguretat

Purgador automàtic

Buidatge

Vàlvula anti buit

Sonda de Temperatura

Sonda de presió

Termòmetre

Manòmetre

Desconnectador

Detector de fluxe

Cabalímetre

Comandament

Vas d'expansió

Filtre magnètic

Bescanviador de calor

Bomba doble

ACS RETORN
ACS

MELCOBEMS MINI A1M

Mòdul de transferència tèrmica
YUZEN

ACUMULADOR
2.000 L

Escomesa soterrada

entrada
Arqueta 

PEAD PN25  Ø75x8.4

edifici existent
Entrada

2 1/2"

2 1/2"

HI FLO 3e
Descalcificador

calor
Bomba de

Transferència
Mòdul de

ACS 2.000 l
Acumulador

Mànega exterior

Vest. personal

Vest. col.lectiu 5

Vest. col.lectiu 4

Vest. col.lectiu 3

Lav. públics 2

Lav. públics 1

Vest. col.lectiu 2

Vest. col.lectiu 1

Sala fisio
T

Vest. personal

Vest. col.lectiu 5

Vest. col.lectiu 4

Vest. col.lectiu 3

Lav. públics 2

Lav. públics 1

Vest. col.lectiu 2

Vest. col.lectiu 1

Sala fisio

T

T

T

T

ESQUEMA DE PRINCIPI AIGUA SANITÀRIA SIMBOLOGIA

Válvula termostàtica

2"

QAHV-N560YA-HPB

PRODUCCIÓ ACS

Canonada impulsió Calor

T

Canonada retorn Calor

Cablejat de control

2"

Válvula termostàtica 4V

Dipòsit PCI

existent



Canonada d'aigua
DN 110

Profunditats:
63,6 / 74,5 cm

Escomesa procedent
del comptador general
existent a mantenir.

Canonada d'aigua
DN 120

Profunditats:
63,6 / 74,5 cm

Canonada d'aigua
DN 120

Profunditats:
63,2 / 76,5 cm

Profunditats:
48 / 63 cm

Profunditats:
61,7 / 73,6 cm

Canonada d'aigua
DN 70

Canonada d'aigua
DN 90

Instal.lació de reg
existent a mantenir.

Instal.lació de reg
existent a mantenir.

Canonada d'aigua
PEAD DN 75

Arqueta nova
500x500x1000.
Clau general
21/2".

Arqueta nova
500x500x1000.

En el circuit de reg
es realitarà un colze
fins a la ria per tal
d'omplir-ho.

S'afegirà un equip
de dosificació i
cloració a la xarxa.

Font exterior
per esportistes.

Arqueta nova
450x450x500.

Canonada d'aigua
PEAD DN 32
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Lampisteria - Planta exterior

Canonada aigua sanitària existent

Canonada aigua sanitària nova

Canonada de reg existent

SIMBOLOGIA

Arqueta aigua sanitària 

Clau de pas general

Arqueta aigua reg



3/8"

3/8"3/8" 3/8" 3/8"

3/8"

3/8"

3/8"3/8"

3/8"

3/8" 3/8"

3/8"

3/8" 3/8" 3/8" 3/8"3/8"

T

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Ø1/2"

3/8"

3/8"

Ø1" Ø1"

Ø3/4"

Vàlvula
termostàtica.

Vàlvula
equilibratge.

Vàlvula
equilibratge.

Vàlvula
equilibratge.

Vàlvula
termostàtica.

Ø1/2"

A connectar a
la font exterior.

Bomba de
recirculació
per ACS.

3/8"

3/8"
3/8"

3/8"

1/2"

3/8"

3/8" 3/8" 3/8"

3/8"

1/2"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

3/8" 3/8"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/8"3/8" 3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

T

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/8"

3/8"

T

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

Mòdul de
transferència
tèrmica.

Acumulador
d'ACS.
2.000 l.

Presa d'aigua
màquines
vending.

Bomba de calor
Mitsubishi Electric
QAHV-N560YA-HPB

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø3/4"
Ø1"Ø1" Ø1"

Ø3/4"

Vàlvula
equilibratge.

Vàlvula
termostàtica.

Vàlvula
equilibratge.

Vàlvula
equilibratge.

Vàlvula
termostàtica.

Vàlvula
termostàtica.

Mànega d'aigua
exterior.

Entrada de
l'escomesa
d'AFS 2 1/2".

Descalcificador
Culligan HIFLO3e
2" 11 m3/h.

Alimentació
a dipósit
PCI. 1 1/2"

3/8"
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Lampisteria - Planta baixa

La situació defintiva de les preses
d'aigua es replantejaran en obra

Punt d'aigua freda

Punt d'aigua calenta

Clau de pas

Canonada aigua freda

Canonada ACS

Af:  
Ac:   

aigua freda
aigua calenta

Canonada recirculació

Válvula antiretorn

Bomba de recirculació Ar:   aigua recirculació

SIMBOLOGIA

Vàlvula equilibratge

Válvula termostàtica
T
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Sanejament - Esquema de principi

Baixant fecal

Bonera sifónica fecal

SIMBOLOGIA

Xarxa fecal penjada

Xarxa fecal soterrada

Baixant pluvial

Bonera sifónica pluvial

Canal de recollida

Arqueta existent a mantenir

Xarxa pluvial penjada

Xarxa pluvial soterrada

Canaló de recollida

ESQUEMA DE PRINCIPI XARXA SANEJAMENT

Nivell Pèrgola

P.Baixa

P.Segona

P.Primera

Recollida grada

Nova xarxa d'aigues pluvial a
connectar a l'arqueta existent.

P.Baixa

Nova xarxa d'aigues fecal a
connectar a l'arqueta existent.

Sala
Fisio

Mag.
Mant.

Mag.
Mant.

Vestuari
col.lectiu
1

Vestuari
col.lectiu
2

Lavabos
públic
1

Lavabos
públic
2

Vestuari
col.lectiu
3

Vestuari
col.lectiu
4

Vestuari
col.lectiu
5

Sala
Inst.

Sala
Espera

Mag.
Atlet.

Mag.
Rugbi

Vestuari
personal



Pou existent de connexió
a la xarxa municipal
de clavegueram. Ø1000.

Col.lector principal
existent de formigó.
Ø800.

Profunditats:
203 / 303 cm

Arqueta existent de
connexió al col.lector
principal de formigó. Ø800.

Profunditats:
20 / 105 cm
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Sanejament - Planta exterior

Sanejament soterrat

Arqueta sanejament

SIMBOLOGIA



Transició a
soterrat. Ø40

Ø40

Ø90 Ø90

Ø90

Nova xarxa d'aigues fecals a
connectar a l'arqueta existent.
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Transició a
soterrat. Ø40
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Transició a
soterrat. Ø40

Transició a
soterrat. Ø50

Nova xarxa d'aigues fecals a
connectar a l'arqueta existent.
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Ø
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11
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soterrat. Ø40

Ø
16

0

Transició a
soterrat. Ø40

Ø
11

0

Ø40

Ø
40

Transició a
soterrat. Ø40

Ø110

Ø
90

Ø50

Ø110

40Ø110

Ø50
Ø40

R

Ø50

N

INSTAL·LACIONS

PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA
ARQUITECTA: Natalia Moya

FS06
  1/150 OCTUBRE 2022A3 - e:  

Sanejament - Xarxa fecal

Baixant fecal

Bonera sifónica

Canal de recollida

Arqueta existent a mantenir

SIMBOLOGIA

Xarxa fecal penjada

Xarxa fecal soterrada

Registre netejaR



Boneres per a la
recollida d'aigua.

Boneres per a la
recollida d'aigua.

Boneres per a la
recollida d'aigua.

Baixant recollida
boneres.

Canaló de recollida
per a la pèrgola .

Boneres instal.lades
a la coberta.

Canaló de recollida
per a la pèrgola .

Canaló de recollida
per a la pèrgola .

Canaló de recollida
per a la pèrgola .

Arqueta a peu
de baixant Ø110.

Arqueta a peu
de baixant Ø110.

Arqueta a peu
de baixant Ø110.

Arqueta a peu
de baixant Ø110.

Arqueta a peu
de baixant Ø110.

Arqueta a peu
de baixant Ø110.

Arqueta a peu
de baixant Ø110.

Arqueta a peu
de baixant Ø110.

Nova xarxa d'aigues pluvial a
connectar a l'arqueta existent.
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Sanejament - Xarxa pluvial

PLANTA BAIXA

Baixant pluvial

Arqueta a peu de baixant

Bonera sifónica

Canal de recollida

Arqueta existent a mantenir

SIMBOLOGIA

Xarxa pluvial penjada

Xarxa pluvial soterrada

Canaló de recollida

PLANTA PRIMERA

PLANTA SEGONA
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Lampisteria i Sanejament - Detalls

Volum 1

Volum 0

Vo
lu

m
 2 Volum 3

0,60m

2,40m

2,
25

m

Sifónica

Inox.

A peu de baixant

Carril a  sostre

Canoda aigua

Abraçadera
Cargol apriete
Coquilla ail.lant

Abraçadera fixe

Abraçadera fixa

Colze a 45°

SUPORTACIÓ CANONADA A SOSTRE DIMENSIÓ CANONADES

INSTAL.LACIONS BANYS

ARQUETES

NOTES

TRANSICIÓ XARXA VERTICAL A HORITZONTAL DESGUÀS TIPUS

CANAL AMB REIXA

BONERA SIFÓNICA

Encastada

Coberta

La situació dels desguassos es orientativa i caldrà
comprovar en obra. Si fos necessari, es modificaran els
seus traçats.

Totes les dimensions han de ser verificades en obra per la
Direcció Facultativa i el constructor.

Totes les canonades d'aigua estaran aïllades amb
escuma elastomérica tipus Armaflex o equivalent.

Tots els local humíts disposaran de claus de pas d'aigua
freda i calenta.

Tots els aparells han de disposar de sifò.

DETALL BY-PASS ACS

Grup
pressió
PCI

Quadre
Elèctric
(QGBT)

Subq.
producció
(SQP)

Descalficador Bomba de
calor ACS

Mòdul de
transferència Dipòsit ACS

2000 l

Dipòsits
PCI

UBICACIÓ MAQUINÀRIA EN SALES TÈCNIQUES
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Ø
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Grup de pressió
aigua PCI
12 m3/h 60 mca.

Dipòsits d'aigua
PCI de 3.000 l
cadascú.

Alimentació a
dipósit des de
xarxa d'aigua.

E

E

E

E

E

E
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Seguretat - Planta baixa, primera i segona

PLANTA PRIMERA PLANTA SEGONA 

PLANTA BAIXA

Quadre elèctric

SIMBOLOGIA

Extintor de pols sec 21A-113B

Extintor de CO2 34B 

Alarma acústica interior

Detector òptic 

Detector termovelocimètric

Polsador d'alarma

Central alarmes

Alarma acústica exterior

Llum d'emergència

Projector emergència 

Canonada Bie's

Extintor

Pulsador de alarma

BIE 25

E *Es sol.licitarà a la companyia d'aigues
AGBAR una escomesa d'aigua PCI i la
instal.lació d'un hidrant  a menys de 100
m de la façana.

BIE 25 mm

Sirena exterior

Teclat + central alarmes

Contacte magnètic

Detector volumètric



EI
90

EI
90

EI
90

EI
90

EI
90EI

90EI
90

EI
90

O.E. L.E.=44m < 50mL.E.=41m < 50m

SP SP

O.E.L.E.=35m < 50m L.E.=28m < 50m

SP

SP
SP

O.E.

SP

O.E.

L.E.=15m < 25m

O.E.
O.E. L.E.=10m < 25m O.E.L.E.=10m < 25m

O.E. O.E.

L.E.=10,30m < 25m

O.E.

L.E.=8,50m < 25mL.E.=9,30m < 25m

SPSPSP SP SPSP
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Sectortizacions i evacuació - Planta baixa, primera i segona

PLANTA BAIXA SECTORITZACIONS 

PLANTA BAIXA EVACUACIÓ 

PLANTA PRIMERA  EVACUACIÓ

PLANTA SEGONA EVACUACIÓ

Recorregut evacuació O.E.
L.E.  

Origen d'evacuació
Longitud d'evacuació

S.P. Sortida de planta

SIMBOLOGIA

Sector d'incendis

Recorregut evacuació

Sortida d'emergència

SORTIDES PISTES A L'EXTERIOR

Porta A

Porta B

L'amplada mínima
de les portes cap a
l'exterior serà de 2,05 m.
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Incendis - Detall

Per a la seva col·locació, es collarà en el suport al parament
mitjançant tacs i cargols, de manera que un cop disposat sobre
aquest parament, la part superior quedi entre 80 cm i 120 cm
del terra.

Dimensions de la senyal
Distància al observador Dimensions

<10m 210x210mm
≥10 < 20m 420x420mm
≥20 <30m 594x594mm

- Revestiments del terra EFL

Revestiments zones ocupables:

- Revestiments parets i sostres C-S2,d0

de la planta. Cada mànega cobreix com a màxim 
Les boques d'incendis bie-25 cobreixen la totalitat

Es disposan d'alarma i polsadors d'alarma

un radi de 25m.

en els llocs grafiats, connectats a la alarma CI.

l' eficàcia dels extintors es com a mínim 21A-113B

La totalitat de la planta disposa d'extintors en

qualsevol origen d'evacuació no superi 15m

a 45º
25 m del punt d'evacuació en un angle superior
Sortida alternativa d'evacuació a menys de

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI)

numero suficient per que el recorregut des de 

aniran equipades amb palanca antipànic

La longitud de recorregut des de tot origen
d'evacuació fins alguna sortida serà menor
de 50m i al punt d'on arrenquen al menys evacuació, i si son per més de 100 persones
dos recorreguts alternatius fins les

Les portes previstes per l'evacuació de més
de 50 persones, obriran en sentit de la 

sortides, no serà major de 25m
(Taula 3.1 de la secció SI.3 del DB-SI)

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI)

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI)

- Revestiments del terra BFL-S1
Recinte de risc especial:

- Revestiments parets i sostres B-S1,d0

Es colocaran llums d'emergència en els llocs

de PCI. art. 2 del D.B.S.U.4 

persones i vies d'evacuació i 5 lux en els inicis de
grafiats que donaran 1 lux en recintes ocupats per

recorreguts d'evacuació i on hi hagi instal.lacions

- Revestiments del terra B-s3,d0
Recinte d'espais ocults no estancs:

- Revestiments parets i sostres BFL-S2

d'incendis, es resoldarà de la seguent manera:
Els passos de les instal.lacions entre sectors

tallafocs EI-90, fusible i connectada a central. 
- Conductes de ventilació, amb comportes

intumescent EI-120.
- Conductes de sanejament, amb collarins

intumescent termoexpansius EI-120.
- Safates elèctriques, amb coixinets

ignífug EI-120.
- Resta instal.lacions, amb morter

SITUACIÓ D'EXTINTORS I SENYALITZACIÓ NOTES

BOCA D'INCENDIS EQUIPADA

SECTORITZACIONS

T

T

Central
detecció
incendis

Sirena
exterior

Font
alimentació

Detector
tèrmic
analògic

Polsador
analògic
incendis

Sirena
analògica
interior

Detector
òptic
analògic

SISTEMA DETECCIÓ

Detector
tèrmic
analògic

Polsador
analògic
incendis

Sirena
analògica
interior

Detector
òptic
analògic

2COPols

DETALL DIPÒSITS I GRUP DE PRESSIÓ PCI

Grup
pressió
PCI

Quadre
Elèctric
(QGBT)

Subq.
producció
(SQP)

Descalficador Bomba de
calor ACS

Mòdul de
transferència Dipòsit ACS

2000 l

Dipòsits
PCI

UBICACIÓ MAQUINÀRIA EN SALES TÈCNIQUES



DESMUNTATGE DE TANCA METÀL·LICA EXISTENT

ENDERROC SOLERA EXISTENT

LÍMIT DE NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

EXCAVACIÓ A COTA 110

DEMOLICIÓ DE VORERA PER EXECUCIÓ DE GUAL
D'ACCÉS A VEHICLES
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Enderrocs / excavació

RETIRADA ACOPI DE TERRES
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9.79

10.11

8.18

EXCAVACIÓ PER FORMACIÓ DE SOLERA DE FORMIGÓ

EXCAVACIÓ DE 30 cm PER COL·LOCACIÓ DE L'ULL DE PERDIU

EXCAVACIÓ DE 52 CM DE PROFUNDITAT PER FORMACIÓ DE
LA CAIXA D'ASFALTAT

EXCAVACIÓ DE RASA DE 80 CM DE PROFUNDITAT PER 40 CM
D'AMPLADA, PER PAS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.

EXCAVACIÓ PER FORMACIÓ DE RASA SEGONS DETALL, PER
PAS DELS TUBS DE RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS.

EXCAVACIÓ DE 15 cm DE PROFUNDITAT PER COL·LOCACIÓ
DEL SAULÓ
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ZONA ANNEXA 
Excavació

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
TORRE 8

AutoCAD SHX Text
TORRE 7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6



2%

Paviment de seguretat d'ull de pardiu

Vorada recta
prefabricada de formigó

Terreny natural

0.
30

0.
15

Paviment de sauló compactat

0.30

0.
20

0.08

0.
15

Esplanada compactada al 95%

Base de formigó

DETALL TRANSICIÓ SAULÓ - ULL DE PARDIU E: 1/15

6.00
5.00

2.50

30.00

1,5%
1,5%

2.50

46.08

Tanca existent

Borada prefabricada de
formigó tipus T-4

Sauló compactat

Ull de pardiu

Gàbia de llançament

Tanca metàl·lica

Xarxa de fons h=6m

22.00

Rigola 30x30x8
Cuneta prefabricada
de formigó, secció triangular
de 40 cm

Borada recta de
formigó prefabricat

Gual de transició de
vehicles

Camí de sorra existent

Vorera existent

7.20

Reixa embornal tipus
Badalona

Columna existent h=11m

Columna h=9m

Columna h=9m

1,
5%
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ZONA ANNEXA 
Planta estat final

SAULÓ

ULL DE PERDIU
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0.60

0.
20

0.40

0.
12

Cuneta prefabricada
de formigó

Formigó

Terreny natural

Sub-base Tot-ú 95%

0.
52

DETALL A E: 1/15

Rigola 30x30x8 cm Morter de ciment

E: 1/20DETALL B

0.08

Vorada prefabricada
de formigó 23x24 cm

0.
24

0.23

0.
16

Base de formigó

0.
52

E: 1/15DETALL C

Terreny natural

PENDENT 1,50 % PENDENT 1,50 %

Tanca existent

Terreny natural

Cuneta prefabricada de
formigó 40x12 cm

1.
00

0.60

DETALL A DETALL B DETALL C

Vorada prefabricada de
formigó 100x23x24 cm

Nou col·lector D400

0.52
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TORRE 8:
1 ut. Projector Re340-70W-840-AS

Circuits Torre 8:
PA 26

TORRE 5:
2 ut. Projector Re570-300W-840-N

TORRE 6:
1 ut. Projector Re570-300W-840-AS
2 ut. Projector Re570-300W-840-N

Circuits Torre 5:
PA19
PA 20

Circuits Torre 6:
PA 21
PA 22
PA 23

TORRE 7:
2 ut. Projector Re340-70W-840-AS

Circuits Torre 7:
PA 24
PA 25

Arqueta de pas
400x400 mm.

Arqueta de pas
400x400 mm.

Arqueta de pas
400x400 mm.

Arqueta de pas
400x400 mm.

29.17

C
analització 2 tubs PE110

Canalització 2 tubs PE110

14.78

Torre 8

Torre 7
Torre 6

Torre 5

Pa
s 

d'
in

st
al

·la
ci

on
s 

ex
is

te
nt

NOTA:

Les columnes de les torres 5 i 6 són existents. Caldrà substituir les
llumeneres existents per les indicades en projecte.
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0.
52

0.
80

0.40

Formigó H-150

Replè de terres seleccionades
de l'obra compactades al 98%

2 tubs de PVC de 110mm de diametre

Formigó H-150

Cinta senyalització

0.
15

0.
35

0.
25

Capa M.B.C intermitja AC
16 BIN S B 60/70 (S-12)

DETALL RASA CALÇADA E: 1/20

0.
05

0.
80

0.40

Replè de terres seleccionades
de l'obra compactades al 98%

2 tubs de PVC de 110mm de diametre

Formigó H-150

Cinta senyalització

0.
55

0.
25

DETALL RASA CAMÍ DE SORRA E: 1/20

0.
05

0.
70

0.40

Replè de terres seleccionades
de l'obra compactades al 98%

2 tubs de PVC de 110mm de diametre

Formigó H-150

Cinta senyalització

0.
30

0.
25

DETALL ZONA DE LLANÇAMENT E: 1/20

Sauló compactat

0.
15

0.
05
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TU
B PEAD

 D
400         2,5%

TUB PEAD D3002,5%

TUB PEAD D3002,5%

Torre 8

Torre 7
Torre 6

Torre 5

Pou existent
id=12178
cota tapa: 109.59
h=2.84m

Col·lector existent D1200
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TUBS DE PVC

A

REBLERT

B B

B

Ø e A B HM-20
(cm) (cm) (cm) (m3/m)

30 50 10 0.179
40 60 10 0.234
50 75 12.5 0.366
60 90 15 0.527
80 120 20 0.937
90 130 20 1.054

100 150 25 1.465

SECCIONS TIPUS DE TUBULARS

FORMIGÓ

1.
00

SENTIT
DE
L'AIGUA

Reixa tipus Badalona

REIXA EMBORNAL DE FUNDICIÓ
DÚCTIL, TIPUS BADALONA

ARQUETA PARA EMBORNAL DE
FORMIGÓ PREFABRICAT

SECCIÓ PER EMBORNAL

0.075 0.03 0.20 0.03 0.075

0.25

0.12 0.16

0.300.40

0.80

0.15
0.34

0.20

0.08

0.41

0.30
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ARQUETA DE
SECCIONAMENT

CANONADA EXISTENT

Ø110

REDUCTOR DE PRESSIÓ

B

E.T.

Ø
50

E.T.

ESCOMESA D'AIGUA
FINS A PERICÓ

15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 13,17 4,07

16
,5

1
15

,0
3

16
,5

1
17

,2
3
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PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

LOT 2:

HOMOLOGACIÓ DE PISTES
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Estat actual / enderrocs

1. EXCAVACIÓ DE 30 cm DE PROFUNDITAT
2. POLIT I REGULARITZACIÓ DEL PAVIMENT
3. RETIRADA DE LA VORADA DE FORMIGÓ EXISTENT
4. DEMOLICIÓ DELS 3 CERCLES DE LLANÇAMENTS DE PES
5. TRAÇAT ESCOMESSA D'AIGUA PER OMPLIR LA RIA
6. DEMOLICIÓ PASSADÍS DE JABELINA
7. SUBSTITUCIÓ GÀBIA DE LLANÇAMENTS
8. ADAPTACIÓ RÍA A LA NOVA NORMATIVA
La barana existent que limita la pista, es netejarà l'òxid i es repintarà
amb pintura de partícules metàl.liques, dues capes d'impriació i dues
capes d'acabat.
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Proposta

SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM SOBRE
ENMACAT DE GRAVES.
ESPAI PER EMMAGATZEMAR LES
TANQUES DE COMPETICIÓ
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TANGENTE - 82,82

110
100

60

10
,0

9

4,
2

9,56

3,05

2,
73

R37 - PISTA

R37 - PISTA

4R37 - PISTA

1
3

9
11

13

3

2

1

7

75

6

3

CARACTERÍSTIQUES PISTA D'ATLETISME:

Corda 400 m - Radi 37 m - Tangent 82,82 m
Anell de 8 carrers - 1 cola de sortida
Passadís javelina ría, mitja lluna contrarría
Dos passadissos de longitud/triple.

LLEGENDA
1- ANELL CARRERS + RECTA
2- RÍA
3- PASSADÍS JAVELINA
4- PASSADISSOS DE PERXA
5- PASSADISSOS LONGITUD/TRIPLE
6- GÀBIA DE LLANÇAMENTS (SISTEM DE CERCELS CONCÈNTRICS).
7- LLANÇAMENT DE PES

CARACTERÍSTIQUES DEL PAVIMENT:

Composició: Cautxú natural i sintètic vulcanitzat.
Gruix total: 13,5 mm.
Gruix capa d'ús: 6,5 mm, gravat superficial tipus pista.
Gruix capa base: 7,0 mm, cel·les hexagonals.

HOMOLOGIACIÓ DE LES PISTES D'ATLETISME
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2836

4553
5671

1244

6821
8208

7824

4480

5613

2638

15
00

1500

4093

DETALLA CENTRE RADI
GIR DE PORTA

Per al correcte funcionament de la gàbia de protecció
totes les sabates han d'estar a la mateixa cota d'altura.

D'igual manera, si la gàbia comparteix dos tipus de
terreny (paviment i gespa), aquests hauran d'estar a la
mateixa cota d'altura, és a dir, sense desnivells ni graons
entre els dos tipus de terreny.

SECCIÓ A-A

HOMOLOGIACIÓ DE LES PISTES D'ATLETISME
PROJECTE EXECUTIU: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA

NOVEMBRE 2022A3 - e:  ARQUITECTA: Natalia Moya

HP05
  1/200

Replanteig sabates de la gàbia de llançaments

AutoCAD SHX Text
CENTRE DEL CIRCLE DE DISC  2500mm

AutoCAD SHX Text
CENTRE RADI GIR PORTA

AutoCAD SHX Text
CENTRE RADI GIR PORTA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
COTA DE REFERÈNCIA

AutoCAD SHX Text
CENTRO RADIO GIRO PUERTA



750 SABATA
(850mm)

160

Capa asfàltica de 4 a 5 cm.
Capa asfàltica de 2,5 a 3 cm.

Paviment sintètic esportiu
COTA DE REFERÈNCIA

1500x1500
Malla barra corrugada Ø16mm.

de 170 x 170 mm.

TUB PVC Ø315.6,2

IMPORTANT:
És imprescindible
que l'ancoratge estigui
perfectament aplomat
i la base de recolçament de
la frontissa perfectament
nivellada

COTA DE REFERÈNCIA

160

SABATA
(850mm)

Malla barra corrugada Ø16mm.
de 170 x 170 mm.

1500x1500

750

TUB PVC Ø315.6,2

750

160

SABATA
(850mm)

GESPA COTA DE REFERÈNCIA

1500x1500
Malla barra corrugada Ø16mm.

 de 170 x 170 mm.

TUB PVC Ø180.10,7

TUB PVC Ø315.6,2
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SECCIÓ DE SABATA A ZONA AMB PAVIMENT

SECCIÓ DE SABATA A ZONA DE GESPA

PERSPECTIVA DETALL SABATA DE FORMIGÓSECCIÓ DE SABATA RODADURA PORTA
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   #200 Ø 8 m.m.

TRAVESER 127 x 127 mm

MALLA EMMACAT

NIVELL AIGUA

0.201.451.45

4.06

3.66
0.20

LLOSA DE FORMIGÓ

CANAL

VORADA
D'ALUMINI

PAVIMENT SINTÈTIC PREFABRICAT 0.127

2.
11

0.
91

0.127

M. B. C. TIPUS D-8 h= 30 mm.

M. B. C. TIPUS G-20 h= 40 mm.

AMB MALLA #200 Ø8 mm
LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT

EMMACAT

TUB D'ACER

DETALL A

DETALL B

DOBLE CAPA PAVIMENT 

0.
50

PRESA D'OMPLIMENT

DESGUÀS BONERA

0.03

3.66

2.32

1.21
h= 13 mm.

PAVIMENT SINTÈTIC PREFABRICAT
h= 13 mm.

M. B. C. TIPUS D-8 h= 30 mm.

M. B. C. TIPUS G-20 h= 40 mm.

PERFIL en T
PAVIMENT SINTÈTIC PREFABRICAT
h= 13 mm.

DOBLE CAPA PAVIMENT SINTÈTIC
PREFABRICAT h= 13 mm.

DOBLE CAPA PAVIMENT SINTÈTIC
PREFABRICAT h= 13 mm.

0.026
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Ria d'obstacles

DETALL A
E: 1/30

DETALL B
E: 1/30

RÍA D'OBSTACLES
E: 1/50

ESQUEMA RIA
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PAVIMENT SINTÈTIC

VORADA D'ALUMINI

Fossat de caigudes
Sorra fina de platja 70%
Sorra mitja 20%
Serradures 10%

Vorada perimetral de formigó

Paviment sintètic

Línia pintada en blanc

Paviment sintètic esportiu
Capa asfàltica de 4 a 5 cms.

Capa asfàltica de 2,5 a 3 cms.

Capa de tot-u compactat

Formigó en massa
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Vorada d'alumini i salt de longitud

BORADA D'ALUMINI
E: 1/5

BORADA D'ALUMINI FIXE
E: 1/5

REPLANTEIG SALT DE LONGITUD
E: 1/10

SECCIÓ SALT DE LONGITUD
E: 1/10



400 SORRA

4150 500500

0.00
100 100

FOSSAT CAIGUDES SALT LONGITUD I TRIPLE

4150

500

REIXA GALVANITZADA

CATIFA DE GOMA SP. 30 MM.

5009000

400

100100
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Fossat salt de longitud i triple

SALT DE LONGITUD I TRIPLE
E: 1/10

SECCIÓ A-A'
E: 1/10

SECCIÓ B-B'
E: 1/10
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Formigó
Patilles d'ancoratge

Paviment sintètic esportiu
Capa asfàltica de 2,5 a 3 cms.
Capa asfàltica de 4 a 5 cms.

Capa de Tot-u compactat
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Salt de perxa

FONAMENTS PERXA
E: 1/10

CAIXETÍ PERXA
E: 1/10

FONAMENTACIÓ SABATES: 300 cm
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PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

PRESSUPOST Data: 19/05/23 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 01 DEMOLICIONS

Subcapítol 1 01 Edifici

1 P21Z-0001 pa Neteja i retirada de residus, mobiliari, materials acumulats,
aïllaments, fustes i altres materials

3.000,00 1,000 3.000,00

Neteja i retirada de residus, mobiliari, materials acumulats, aïllaments,
fustes i altres materials en general, abocat a contenidor amb
classificació de residus de la construcció sogons real decret 105/2008.
inclou retirada de mobiliari urbà com és la font exterior. (P - 92)

2 P21Z-0002 pa Càrrega i transport de mobiliari existent 1.200,00 1,000 1.200,00

Partida alçada de càrrega i transport de mobiliari existent a magatzem
ubicat al municipi de badalona. (P - 93)

3 P214K-HJD6 m2 Enderroc cob.inclin. plaques fibrociment
m.man.,empaquetat+prot.film càrrega s/camió contenidor

20,50 630,500 12.925,25

Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb
mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres
d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i
càrrega dels paquets sobre camió (P - 85)

4 P2110-AKWM m3 Enderroc edificac.aïllada,més de 250m3,,h=4 a 8m,obra
fàbrica,s/enderroc fonam.ni mitg.,solera,s/sep

7,50 2.619,850 19.648,88

Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de
4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 79)

5 P2146-DJ2D m2 Demol.pavim. form. gfins a 30cm,ampl.més de
2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

5,89 733,500 4.320,32

Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 82)

6 P214P-E7JP m3 Enderroc fonament correg. form.arm.,martell
trenc.sob/retro,càrrega mec.

97,05 74,135 7.194,80

Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 87)

7 P2146-DJ4A m2 Demol.pavim. panot.s/form. gfins a 15cm,ampl.més de
2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec.

5,06 590,000 2.985,40

Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de
2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 83)

8 P214O-4RO5 m3 Enderroc mur,bloc formigó,m.man.,càrrega manual 92,25 2,940 271,22

Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 86)

9 P2145-4RS0 m2 Arrencada reixa metàl.+portes,m.man.,càrr.man. 17,16 32,510 557,87

Arrencada de reixa metàl·lica i portes amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. inclou la retirada de bastidors,
fixacions i petits elements. (P - 81)

10 P1R2-6RJ5 m2 Neteja
plant.+herb.sup.pavimentada,aplic.tract.herbicida,+càrr.sob/camió
-conten.

2,01 1.308,000 2.629,08

Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de
tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 78)
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TOTAL Subcapítol 1 01.01.01.01 54.732,82

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 01 DEMOLICIONS

Subcapítol 1 02 Zona annexa

1 P2143-4RQT m2 Enderroc solera form.lleug.armat,fins a 15cm,compres.,càrrega
manual

13,01 90,000 1.170,90

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 80)

2 P214F-HZ2O m2 Demolició vorera panot. s/form.,g fins a 10cm,ampl.fins a
2m,compressor + càrrega cam. manuals,entor

43,12 4,320 186,28

Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins
a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 84)

3 P214S-73G4 m Enderroc reixat,h2 a 4m,+enderr.daus
form.,mà+compress.,càrrega man/mec.

6,04 95,000 573,80

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 88)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.01.02 1.930,98

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

Subcapítol 1 01 Edifici

1 P221B-EL8Q m3 Excav.rasa/pou,hfins a 2m,roca rc.mitja(25 a
50mpa),retroexcavadora+martell,+càrr.mec.s/camió

51,83 227,321 11.782,05

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 mpa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió (P - 99)

2 P2217-55SQ m3 Excavació p/rebaix,roca rc.mitja(25 a 50mpa),pala
excav.+martell,+càrr.indir. s/camió

27,41 574,000 15.733,34

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25
a 50 mpa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió (P - 96)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.02.01 27.515,39

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

Subcapítol 1 02 Zona annexa
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1 P22D1-DGOU m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 0,63 2.850,000 1.795,50

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 104)

2 P2214-AYNV m3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENTS 32,90 504,200 16.588,18

Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 94)

3 P221D-DZ2V m3 EXCAVACIÓ DE RASES 52,22 77,115 4.026,95

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada
amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades
a la vora (P - 100)

4 P2255-DPH0 m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 95% 22,79 56,380 1.284,90

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P -
102)

5 P2217-55T4 m3 EXCAVACIÓ PER REBAIX ROCA 27,41 600,000 16.446,00

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25
a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió (P - 98)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.02.02 40.141,53

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 03 FONAMENTS

1 P3Z3-D53G m2 Capa neteja+anivell. g=10cm, formigó neteja hl-150/b/20, camió 14,11 206,010 2.906,80

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de
neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de
camió (P - 115)

2 P3Z3-D53F m2 Capa neteja+anivell. g=5cm, formigó neteja hl-150/b/20, camió 10,10 857,000 8.655,70

Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix amb formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de
camió (P - 114)

3 P310-D51N kg Arm.rases i pous ap500s barres corrug. 2,03 11.114,439 22.562,31

Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s
de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 106)

4 P311-DQ6G m2 Encofrat tauler rasa/pou fonament 30,54 293,460 8.962,27

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 107)

5 P312-I35M m3 Form.rases/pous fonam.,formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2
quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment

102,56 113,785 11.669,79

Formació de rases i pous de fonaments, amb formigó per armar ha -
25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió (P - 108)

6 P3C1-D6W5 m2 Armadura p/llosa ap500t malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 15x15 cm d:10-10 mm 6x2,

14,55 1.088,520 15.837,97

Armadura per a lloses ap500 t amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer me 15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en
10080 (P - 110)
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7 P3C5-I31P m3 Formigonament de lloses de fonaments (ce, ehe), formigó per
armar ha - 25 / b / 20 / xc2 quant.cimen

113,12 61,440 6.950,09

Formigonament de lloses de fonaments (ce, ehe) amb formigó per
armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 112)

8 P924-DX78 m2 Subbase,g=15cm,grava pedra granit.50 a 70mm,estesa+picon. 10,83 50,100 542,58

Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 206)

9 P93K-73FG m2 Muntatge encofrat perdut +revoltó pp recic.,h=30cm,+peces esp. 14,98 19,600 293,61

Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 30 cm
d'alçària, incloses les peces especials (P - 210)

10 P93K-73FC m2 Muntatge encofrat perdut +revoltó pp recic.,h=40cm,+peces esp. 17,81 798,400 14.219,50

Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 40 cm
d'alçària, incloses les peces especials (P - 209)

11 P7R1-HIW5 m2 Barrera radó làmina bet.modif. ac.plàstic p/2 careslbm(sbs)
40/p-fp 150g/m2, g>= 2mm coef dif. gas r

21,04 857,000 18.031,28

Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb
elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares, lbm (sbs) 40/p-fp
amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a
2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 *
10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal (P -
182)

12 P7A3-5QH9 m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=200µm,col.n/adh. 2,40 50,100 120,24

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 200 µm i 192
g/m2, col·locada no adherida (P - 170)

13 P791-8A6Z m2 Impermeabilització ext.mur cont.h<=
3m+emul.bitum.+làm.drenatge nodular pead+un geotèxtilfix.mec.

19,26 201,600 3.882,82

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. i2+d1 segons cte/db-hs 2006 (P - 169)

14 P712-DXD2 m2 Membrana pa-8 5,9kg/m2,de dues
làmineslbm(app)-30-pe-95g/m2,adh.calent

23,79 427,680 10.174,51

Impermeabilització de murs pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de
dues làmines de betum asfàltic modificat lbm (app)-30-pe amb
armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent. (P - 167)

15 PD5S-9ENN m Rasa dren.mur p/aigües superficials,60x60cm+tub pvc
drenatges,d=110mm,,forma volta paret simp.,e

28,86 288,000 8.311,68

Rasa de drenatge de mur de soterrani, per a recollir aigües
superficials, de 60x60 cm, amb tub de pvc per a drenatges de 110 mm
de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació
mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les
terres sobrants sobre camió o contenidor. inclou formació de llit de
formigó per a tub. (P - 296)

TOTAL Capítol 01.01.03 133.121,15

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 04 ESTRUCTURA

Subcapítol 1 010 PREFABRICATS GRADA

1 P6180-5QFE m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm

53,12 246,200 13.078,14

Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria i segons la norma
une-en 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament
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per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó ha-25/p / 20 / i
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, col·locat
manualment i acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P -
154)

2 P4P6-H9B1 m Subministrament i muntatge de grada de formigó prefabricat
d'una peça en forma de l de 100x44 cm, de

147,96 176,500 26.114,94

Subministrament i muntatge de grada de formigó prefabricat d'una
peça en forma de l de 100x44 cm, de fins a 7 m de llargària amb
formigó ha-40/ac i acer b-500 s per a una classe d'exposició iiia >=500
ncsr -02 (P - 132)

3 P4P6-H9B3 m Subministrament i muntatge de llosa de remat de grada de
formigó prefabricat d'una peça en forma de

129,99 91,750 11.926,58

Subministrament i muntatge de llosa de remat de grada de formigó
prefabricat d'una peça en forma de l de 100x8 cm, de fins a 3.5 m de
llargària amb formigó ha-40/ac i acer b-500 s per a una classe
d'exposició iiia >=500 ncsr -02. inclou retallades per encastament de
pilars metàl·lics i segellat. (P - 133)

4 P4P6-H9B4 m Subministrament i muntatge peça d'esglaó doble de formigó
prefabricat d'una peça de 59 x 15+15 cm, d

200,96 39,000 7.837,44

Subministrament i muntatge peça d'esglaó doble de formigó prefabricat
d'una peça de 59 x 15+15 cm, de 1.5 m de llargària amb formigó
ha-40/ac i acer b-500 s per a una classe d'exposició iiia >=500 ncsr -02
(P - 134)

5 P7J8-DPF8 m Reblert junt cordó poliet.exp.d=15mm,col.pressió 3,28 60,400 198,11

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15
mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 180)

6 P7JD-5QCW m Segellat junt ampl.=10 mm fond.2cm,poliuretà
monocomponent,pist.pneum.prèv.i.e.

4,81 335,650 1.614,48

Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla
de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia
imprimació específica (P - 181)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.04.010 60.769,69

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 04 ESTRUCTURA

Subcapítol 1 02 FORMIGÓ ARMAT

1 P45C1-IF1U m3 Form.d/llosa, formigó per armar +addit. hidròfug ha - 30 / f / 10 /
xc4 + xs1 quant.ciment 325kg/m3,

139,32 335,450 46.734,89

Formigonat de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug ha -
30 / f / 10 / xc4 + xs1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba (P - 123)

2 P4DH-DQHH m2 Muntatge+desmunt.encofrat plafons,pilar rect.,p/revestir,h<=3m 24,37 475,560 11.589,40

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 3 m (P - 131)

3 P4DH-DQEH m2 Muntatge+desmunt.encofrat motlle cartró,pilar
circ.d=30cm,form.vist,h<=3m

27,88 30,785 858,29

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de cartró per a
pilars de secció circular de 30 cm de diàmetre, per a deixar el formigó
vist, d'alçària fins a 3 m (P - 130)

4 P4DC-3UXZ m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<= 3m,tauler 39,57 986,000 39.016,02

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi (P - 127)
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5 P4DC-3UY1 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<= 3m,tauler,+taul.fen.
form.vist

64,49 144,000 9.286,56

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist (P - 128)

6 P4DC-3UY2 m2 Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=
3m,tauler,+taul.fen. form.vist

82,67 140,100 11.582,07

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 129)

7 P4B8-D6QK kg Armadura p/llosa estruc.ap500s barres corrug. 2,28 33.290,761 75.902,94

Armadura per a lloses d'estructura ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 124)

8 P4BE-FIVO kg Arm.pilars ap500s barres corrug. 2,04 6.691,776 13.651,22

Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de
límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 125)

9 P4510-IAWC m3 Form.p/pilar, formigó per armar ha - 30 / f / 10 / xc4 + xs1
quant.ciment 325kg/m3, aigua/ciment =<

155,91 41,313 6.441,11

Formigonament per a pilars, amb formigó per armar ha - 30 / f / 10 /
xc4 + xs1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb bomba (P - 122)

10 P4D6-3UFS m2 Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/biga recta,h<= 3m 38,41 46,000 1.766,86

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m (P - 126)

11 P5Z10-55Y1 m2 Recrescut per arrencada d'escales i rampes format per envanets
de sostremort de maó foradat senzill,

30,84 13,850 427,13

Recrescut per arrencada d'escales i rampes format per envanets de
sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria II, de
290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra
superior de pasta de ciment ràpid (P - 143)

12 P352-4S3B m3 Fonament F.A.HA-25/F/20/IIa,col.bomba,40kg/m3 AP500S acer
b/corrugada,encofrat 1m2/m3

226,29 4,500 1.018,31

Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 109)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.04.02 218.274,80

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 04 ESTRUCTURA

Subcapítol 1 03 METÀL·LICA

1 P442-DFZV kg Acer s275jr,p/biga peça
comp.,perf.lam.ip,he,up,treb.taller+antiox.,col.obra sold.

3,06 19.137,415 58.560,49

Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura (P - 116)

2 P44C-DP1S kg Acer s275jr,p/pilar peça
comp.,perf.lam.ip,he,up,treb.taller+antiox.,col.obra sold.

3,11 8.985,870 27.946,06

Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i
upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura (P - 121)
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TOTAL Subcapítol 1 01.01.04.03 86.506,55

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 05 COBERTES

1 P5Z14-4ZBL m2 Formació pendents form.cel·lular 300kg/m3
g=5cm,superf.aplanada

5,73 278,050 1.593,23

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada
(P - 145)

2 P5Z14-4ZB4 m2 Formació pendents form.cel·lular 300kg/m3
g=10cm,superf.aplanada

11,35 709,850 8.056,80

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície
aplanada (P - 144)

3 P712-DXD1 m2 Membrana pa-8 5,9kg/m2,de dues
làmineslbm(app)-30-pe-95g/m2,adh.calent

24,06 1.086,690 26.145,76

Membrana per a impermeabilització de cobertes pa-8 segons une
104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat lbm
(app)-30-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides
en calent, prèvia imprimació (P - 166)

4 P7B1-6Q33 m2 Geotèxtil feltre polipropilè/pe no teix. lligat tèrm.,200 a
250g/m2,s/adh.

4,45 1.782,638 7.932,74

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 171)

5 P510-38DS m2 Terrat capa prot.,palet riera d=16 a 32mm,g=10cm,s/adh. 9,13 709,850 6.480,93

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 136)

6 P9D5-35YQ m2 Paviment ext.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar
antillis.,rectang/quadr. preu alt,16 a 25 p/m2,adhe

58,71 310,430 18.225,35

Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb
beurada cg2 (une-en 13888) (P - 218)

7 P51G-CWFL m Junt dilat.pend.form.+rajol.,esquena ase,planxa eps+reforç
lo-30-fp+segellat poliuretà

31,84 10,800 343,87

Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó i del doblat
de rajola, a l'esquena d'ase, amb planxa de poliestirè expandit (eps),
reforç de membrana amb làmina bituminosa lo-30-fp, reblert de junt
amb cordó cel·lular de polietilè expandit i segellat amb massilla de
poliuretà, per a coberta transitable (P - 138)

8 P51G-CWFJ m Junt dilat.pend.form.,planxa eps+reforç lbm(sbs)-40 18,29 14,400 263,38

Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa
de poliestirè expandit (eps) i reforç de membrana amb làmina
bituminosa lbm (sbs)-40-fv+fp, per a coberta no transitable (P - 137)

9 P5ZB3-I2BX m Coronament planxa acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm
de gruix, 70 cm de desenvolupament, co

20,97 137,000 2.872,89

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
coronament, col·locat amb fixacions mecàniques. lacat color gris
similar a obra vista. (P - 146)

10 P5ZDC-I2BY m Mimvell planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, co

18,87 208,000 3.924,96

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a
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minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 147)

11 P531-9RKS m2 Cob.sandv.acer+aill poliuretà 50mm grecada color estàndard (no
blanc) llisa,prelacat,g (ex/in)=0.6/0

74,29 488,325 36.277,66

Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada
color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en
ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts,
amb un pendent de 7 a 30% (P - 139)

12 P54C-JMG1 m Remat lateral sandvitx planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 30 cm, co

22,80 205,000 4.674,00

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat. segons documentació gràfica. (P - 141)

13 P54C-I07J m Canaló planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 80 cm de desenvolupament, com a

31,60 95,800 3.027,28

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix,
80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló
exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 140)

14 P5ZG1-5250 m Junt dilat. sandvitx planxa zn
g=0,82mm,desenv.=30cm,fix.mecàniques

41,28 10,400 429,31

Formació de junt de dilatació a panell sandvitx format per cavalló de
planxa metàl·lica de 0,82 mm de gruix i 30 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques tipus càrgols colís, i junt entre
panells de neopré d'1 cm d'espessor. (P - 149)

TOTAL Capítol 01.01.05 120.248,16

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 P6124-AAFR m2 Paret tanc.recolzada,1cara,11,5cm,maó calat
klinker,r-65,240x115x50mm,c.vist.,col.estànd.,i,hd,une-e

79,91 907,314 72.503,46

Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 11,5 cm, de
maó calat klinker r-65, de 240x115x50 mm, cares vistes i de color a
escollir per la df, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1,
col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat m 7.5 (7,5
n/mm2) de designació (g) segons une-en 998-2. inclou formació de
junts de dilatació cada 15 metres. (P - 151)

2 P6125-7BJO m2 Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat
r20,290x140x100mm,p/revestir,categoria i,ld,une-en 77

41,86 1.166,155 48.815,25

Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó
calat r-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, ld, segons
la norma une-en 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat m 7.5 (7,5 n/mm2) amb aditiu de producte hidròfug de
designació (g) segons norma une-en 998-2 (P - 152)

3 P61ZA-45NT u Travada parets connec.ac.inox.,d=4mm,''z'',50x250x50
mm,2voland.,col.mort.paret

14,65 540,000 7.911,00

Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4
mm en forma de z, de 50x250x50 mm amb volandera de plàstic com a
goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants, col·locat amb el
mateix morter de la paret (P - 156)

4 P4Z1-3LXZ m Armadura prefab.gelos.,acer inox.,ampl.=100mm,rodó
d=4mm/3,75mm,col.

3,68 2.268,285 8.347,29

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer
inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de
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diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el
mateix morter de la paret (P - 135)

5 P44A-43K2 kg Acer s275jr,p/llindes peça
simp.,perf.lam.l,ld,t,rodó,quad.,rectang.,galv.,col.a obra

3,99 8.438,450 33.669,42

Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a llindes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra (P - 120)

6 P446-DM81 u Reforç kinkler acer s355j0,p/ancor.,peça comp.
perf.lam.ip,he,up,treb.taller+antiox.,col.obra sold.

117,45 32,000 3.758,40

Reforç estructural a façana d'obra vista per llums superiors a 5 metres,
format per perfil ipe100 d'acer s275jr segons une-en 10025-2, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant. inclou plaques
d'ancoratge superior i inferior de 150x150x5mm fixada amb tacs
químics m8 a forjat superior i inferior/soleres. (P - 117)

7 P6143-AWPU m2 Envà recolzat divis.7cm supermaó 500x200x70mm,ld,i une-en
771-1,p/revestir,mort.ram paleta,m7.5

18,96 80,350 1.523,44

Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70
mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat m 7.5 (7,5
n/mm2) de designació (g) segons la norma une-en 998-2 (P - 153)

8 P6180-5QFR m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x150x200 mm

42,01 96,788 4.066,06

Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, categoria i segons la norma
une-en 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament
per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó ha-25/p / 20 / i
de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i, col·locat
manualment i acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P -
155)

9 P662-6YA9 u Mampara div.cabines sanit. l:140cm, h:205cm, tauler hpl
g:13mm+ferramenta acer inox.

276,77 12,000 3.321,24

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de
gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable (P - 163)

10 P662-6YA1 u C01 mòdul frontal cabina:2 portes+lateral fix, 358x200cm, tauler
hpl g:13mm+ferramenta acer inox.

866,54 4,000 3.466,16

Mòdul frontal de cabina sanitària format per 2 portes practicables i
laterals fixes, de 200 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació (P - 157)

11 P662-6YA2 u C02 mòdul frontal cabina:porta+lateral fix,270x200cm, tauler hpl
g:13mm+ferramenta acer inox.

634,89 1,000 634,89

Mòdul frontal de cabina sanitària format per portes practicables i
laterals fixes, de 200 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació (P - 158)

12 P662-6YA3 u C03 mòdul frontal cabina:porta+lateral fix,216x200cm, tauler hpl
g:13mm+ferramenta acer inox.

521,26 1,000 521,26

Mòdul frontal de cabina sanitària format per portes practicables i
laterals fixes, de 200 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació (P - 159)
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13 P662-6YA4 u C04 mòdul frontal cabina:3 portes+lateral fix,305x200cm, tauler
hpl g:13mm+ferramenta acer inox.

804,83 2,000 1.609,66

Mòdul frontal de cabina sanitària format per 3 portes practicables i
laterals fixes, de 200 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació (P - 160)

14 P662-6YA5 u C05 mòdul frontal cabina: 2 portes+lateral fix,165x200cm, tauler
hpl g:13mm+ferramenta acer inox.

635,79 2,000 1.271,58

Mòdul frontal de cabina sanitària format per 2 portes practicables i
laterals fixes, de 200 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb
ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1
tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació (P - 161)

15 P662-6YA6 u Separadors dutxes hpl 100cm 192,35 28,000 5.385,80

Separadors dutxes de 100 cm de llargària i 185 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de
color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable (P - 162)

16 P782-612Q m2 Imperm.param.vert., morter impermeabilitzant pel mètode de
membrana elàstica, bicomponent, de base c

7,12 770,870 5.488,59

Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant
de 15 mm, pel mètode de membrana elàstica, bicomponent, de base
ciment amb una dotació d'1,5 kg/m2 aplicat en dues capes (P - 168)

17 P666-0001 PA Partida alçada per a la realització de passatubs a mur de blocs de
formigó

2.500,00 1,000 2.500,00

Partida alçada per a la realització de passatubs a mur de blocs de
formigó, segons documentació gràfica. inclou tub de pvc, connexions i
segellat de la perforació amb morter sense retracció. col·locat cada 1
metre. (P - 164)

TOTAL Capítol 01.01.06 204.793,50

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 07 REVESTIMENTS

1 P811-3F7H m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment
gp,csiii-w0,remolinat

21,46 938,475 20.139,67

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (gp), de
designació csiii-w0, segons une-en 998-1, remolinat (P - 184)

2 P811-3EMN m2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment
gp,csiii-w0,reglejat

21,46 210,870 4.525,27

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (gp), de
designació csiii-w0, segons une-en 998-1. acabat remolinat. (P - 183)

3 P816-6FJL m2 Enguixat project.reglejat,vert.int.h<3m,b1 p/proj.,lliscat a 14,70 587,222 8.632,16

Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix b1 per a projectar, acabat lliscat,amb
escaiola a, segons la norma une-en 13279-1 (P - 185)

4 P824-3QX6 m2 Enrajolat vert.int.,h<= 3m,rajola gres porcell.premsat
polit,rectang/quadr. 1 a 5 peces/m2,preu mitj

43,20 870,753 37.616,53

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat esmaltat, color a escollir per la df, de
forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup bia
(une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te
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(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888) (P - 189)

5 P822-3NUT m2 Enrajolat vert.int.,h<= 3m,rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola de
valència,rectang/quadr. 16 a 25 p

33,19 67,722 2.247,69

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada mat, color blanc, rajola de valència,
de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà,
grup biii (une-en 14411), col·locades amb adhesiu de dispersió tipus
d2 te segons norma une-en 12004 i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888) (P - 187)

6 P824-3QRL m2 Enrajolat faixa vert.ext.,h<= 3m,rajola gres extruït
esmalt.,rectang/quadr. 16 a 25 peces/m2,preu al

49,30 23,800 1.173,34

Enrajolat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de
gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup ai-aiia (une-en 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb
beurada cg2 (une-en 13888) (P - 188)

7 P821-FHLM m Cantonera de pvc de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb
forma de quart de cercle tancat,col. m

3,86 271,800 1.049,15

Cantonera de pvc de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma
de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu (P - 186)

8 P84D-B07I m2 Cel ras registrable placa mw-roca,acabat vel vidre blanc,cantell
recte,600x600mm g=10 a 13mm,classe

28,77 379,550 10.919,65

Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada,
acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte, de 600x
600 mm i 10 a 13 mm de gruix, classe d'absorció acústica b segons
une-en 13964, resistència a la humitat 100% i reacció al foc, col·locat
amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en
forma de t invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant
retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 191)

9 P849-CNF5 m2 Cel ras de plaques defibres veget.capa
mw,fib.mitja,600x600mm,(25+40mm),cant.recte,b-s1, d0,perf.vis

52,72 122,600 6.463,47

Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb
acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 600x 600 mm, (25+40
mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc
b-s1, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat format
per perfils principals amb forma de t invertida 24 mm de base, col·locat
cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m
amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 190)

10 P84M-HC7T m2 Cel ras per a exterior amb ciment g=10mm s/perf.metal. 46,14 33,850 1.561,84

Cel ras per a exteriors amb plaques acabades amb ciment portland
(cpb), de 10mm de gruix sobre perfils d'acer galvanitzat tipus omega,
de 0,6 mm de gruix i 70 mm d'amplada, fixats directament al sostre
cada 0,8 m (P - 193)

11 P8K3-5TRB m Escopidor alum.lacat,g=2mm,desenv.=entre 200 i
400mm,3plecs,col.+adh.fix.mec.

36,67 98,190 3.600,63

Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix,
d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques (P - 203)

12 P89H-4V7K m2 Pintat vert. int. ciment,pintura silicat,llis,1fons+2acab. 10,23 210,870 2.157,20

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 198)

13 P89I-4V8S m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. 5,53 587,222 3.247,34

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 200)

14 P89C-394Q m2 Pintat d'estructures d'acer esmalt ignífug,2imprim.igníf.+acab. r-90 22,43 639,034 14.333,53

Pintat d'estructures de perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat fins a conseguir una r-90. (P -
196)
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15 P89C-392D m2 Pintat perfil acer pintura sintèt.,2imprim.sintèt.#+acab. 29,23 45,278 1.323,48

Pintat de perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes
d'imprimació sintètica indeterminat i dues d'acabat (P - 195)

16 P89I-4V8Q m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. 6,43 33,850 217,66

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 199)

17 P84J-9JS4 m2 Cel ras regist.pgl amb acabat llis,600x600mm g=12,5mm, sistema
desmuntable acer galv.vist,perfils pr

38,94 249,720 9.724,10

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x
600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de t
invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 192)

18 P8B4-CVJC m2 Prot.superf.,superf.horitz/vert.ext.form.,pint.silicat,aplic.2 capes 10,62 169,440 1.799,45

Tractament de protecció superficial de superfície horitz/vert exterior de
formigó, amb pintura al silicat, aplicat en dues capes (P - 201)

TOTAL Capítol 01.01.07 130.732,16

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 08 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

Subcapítol 1 010 AÏLLAMENTS TÈRMICS

1 P7C25-DD79 m2 Aïllam.planxa xps,g=70mm,resist.compress.>=
300kpa,res.tèrmica=2.059-1,892m2·k/w,superf.llisa,cantel

14,69 709,850 10.427,70

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 70 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica entre 2.059 i
1,892 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada
sense adherir (P - 173)

2 P7C25-DC40 m2 Aïllam.planxa xps,g=50mm,resist.compress.>=
300kpa,res.tèrmica=1.471-1,351m2·k/w,superf.llisa,cantel

12,71 205,000 2.605,55

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica entre 1.471 i
1,351 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 172)

3 P7C45-5OKW m2 Aïllam.placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106
a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, a

27,48 770,870 21.183,51

Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 174)

4 P7C45-5PU4 m2 Aïllam.placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 161
a 200 kg/m3, de 40 mm de gruix, a

14,35 798,400 11.457,04

Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat
161 a 200 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0.04 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1 m2·k/w, col·locada sense
adherir (P - 175)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.08.010 45.673,80

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 09 PAVIMENTS

Subcapítol 1 01 Edifici
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1 P9D5-35ZP m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,esmaltat
antillis.,rectang/quadr. preu mitjà,6 a 15 p/m2,#adhe

51,41 313,170 16.100,07

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, indeterminatcol·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica c2-te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2
(une-en 13888) (P - 220)

2 P9D5-35ZG m2 Paviment int.raj.gres porcell.premsat,esmaltat
antillis.,rectang/quadr. preu alt,6 a 15 p/m2,adhes.r

54,87 379,550 20.825,91

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant classe 3, grup bia (une-en 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb
beurada cg2 (une-en 13888) (P - 219)

3 P9P1-9H31 m2 Paviment llosetes cautxú recic. 100x50cm,g=20mm
sup.antillisc.,p/form.sup.protec.caig. s/une-en 1177

45,97 122,600 5.635,92

Paviment de llosetes de barreja de grànuls de cautxú sbr amb resina
de poliuretà, de 100x100 cm i 15 mm de gruix, amb superfície
antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes
segons une-en 1177, col·locat superficialment amb junts amb adhesiu
(P - 231)

4 P9U9-6Y49 m Sòcol de pvc imitant la fusta, de 100 mm d'alçària,col.adhes. 11,63 53,200 618,72

Sòcol de pvc imitant la fusta, de 100 mm d'alçària, col·locat amb
adhesiu (P - 234)

5 P9U8-4Z8B m Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola
c1,beurada cg1

8,74 171,390 1.497,95

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica c1 (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888) (P - 232)

6 P9U8-4Z9C m Sòcol rajola gres porcell.premsat esmalt.,h=10cm,col.adhes.rajola
c2 te,beurada cg2

9,11 411,200 3.746,03

Sòcol de mitja canya de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
de color blanc, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888) (P - 233)

7 P8K0-6Y81 m Marxapeu peça form.polimèric,ampl.=31cm,+trencaaigües,color
blanc,col.mort.m2.5(g)

30,56 37,350 1.141,42

Marxapeu amb peça de formigó polimèric de 31 cm d'amplària, amb
trencaaigües, de color blanc, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe m2.5 (2,5n/mm2) de designació (g) segons une-en 998-2
(P - 202)

8 P9VZ-HBXE m Tira carborúndum antillis.,escala ampl.<=1,5 m 7,15 186,000 1.329,90

Col·locació de tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala
d'1,5 m d'amplària com a màxim (P - 235)

9 P9Z1-CVS9 m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de
30 mm d'amplària de màxima de junt,

65,93 26,650 1.757,03

Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 30 mm
d'amplària de màxima de junt, de 22 mm d'alçària de perfil i gruix
màxim admisible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat
fixacions mecàniques (P - 236)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.09.01 52.652,95

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 09 PAVIMENTS
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Subcapítol 1 02 Zona annexa

1 PD5F-I62H m CUNETA SECCIÓ TRIANGULAR 21,89 40,000 875,60

Cuneta profunda secció triangular de 100 cm d'amplàriai 33 cm de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó en massa
HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, inclosa la excavació en no classificat,
refinat i càrrega dels materials resultants (P - 295)

2 P938-DFU8 m3 BASE DE TOT-U 29,23 124,000 3.624,52

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM (P - 208)

3 P923-3ED9 m3 SUBBASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/l 94,24 124,000 11.685,76

Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual,
amb acabat reglejat (P - 204)

4 P9L1-E980 m2 REG D'IMPRIMACIÓ 0,46 620,000 285,20

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4
IMP, amb dotació 1 kg/m2 (P - 230)

5 P9H5-E8BT t PAVIMENT AC22 72,93 148,800 10.851,98

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 228)

6 P9L1-E97S m2 REG ADHERENCIA 0,46 620,000 285,20

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 229)

7 P9H5-E8BD t PAVIMENT AC16 (ACABAT) 73,62 74,400 5.477,33

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 227)

8 P967-E9WN m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per
a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 1

26,14 70,000 1.829,80

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a
20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 211)

9 P2241-52SN m2 REPÀS I PICONATGE CAIXA DE PAVIMENT 1,71 1.505,000 2.573,55

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 101)

10 P9A2-DN4Z m3 Paviment sauló,estesa+picon.97%PM 32,86 171,750 5.643,71

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 97 % del
PM (P - 216)

11 P977-DSXE m Rigola ampl.=30cm,peces mort.ciment monocapa blanc
30x30x8cm,col.mort. rejunt. beurada color blanc

18,81 35,000 658,35

Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 214)

12 P9A1-HBE8 m3 Paviment ull de perdiu D=3 a 7 mm 55,37 82,500 4.568,03

Paviment d'ull de perdiu D: 7 a 11 mm, estesa i anivellament del
material amb mitjans mecanics (P - 215)

13 P967-M4I1 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció23x24  segons
UNE 1273

44,32 47,000 2.083,04

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció de 23x24 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
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sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10
a 100 m (P - 213)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.09.02 50.442,07

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 PAF8-7F10 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista)
amb trencament de pont tèrmic,

288,49 12,000 3.461,88

Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles abatibles, per a un buit d'obra aproximat de 240x50 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. tipus f10.
(P - 251)

2 PAF3-7F04 u Balconera d'alumini lacat gris amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, am

397,92 1,000 397,92

Balconera d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 227x90 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. tipus f04
(P - 241)

3 PAF6-7F05 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista)
amb trencament de pont tèrmic,

538,99 6,000 3.233,94

Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 196x142 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3
de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. tipus f05.
(P - 246)

4 PAF6-7F13 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista)
amb trencament de pont tèrmic,

650,47 4,000 2.601,88

Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 240x142 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3
de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. tipus f13.
(P - 248)

5 PAF8-7F01 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista)
amb trencament de pont tèrmic,

340,57 11,000 3.746,27

Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles abatibles, per a un buit d'obra aproximat de 290x50 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
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d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. tipus f01
(P - 249)

6 PAF8-7F02 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista)
amb trencament de pont tèrmic,

234,33 1,000 234,33

Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles abatibles, per a un buit d'obra aproximat de 188x50 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. tipus f02.
(P - 250)

7 PAF6-7F12 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista)
amb trencament de pont tèrmic,

580,35 1,000 580,35

Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 191x158 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3
de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. tipus f13.
(P - 247)

8 PAF5-7F08 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, am

1.126,85 2,000 2.253,70

Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra
aproximat de 227x282 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c3 de resistència al vent segons une-en 12210,
sense persiana, tipus f08 (P - 245)

9 PAF5-7F07 u Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, am

1.789,36 2,000 3.578,72

Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra
aproximat de 455x227 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c3 de resistència al vent segons une-en 12210,
sense persiana, tipus f07 (P - 244)

10 PAF9-5F03 u Porta alumini lacat blanc,2bat.,180x230cm,perf.preu alt,col. 1.131,38 2,000 2.262,76

Porta d'alumini lacat gris, (color similar a la tira d'obra vista) col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 180x227 cm, elaborada amb perfils de preu alt. tipus f03
(P - 252)

11 PAF9-5F06 u Porta d'alumini lacat gris, (color similar a l'obra vista) col·locada
sobre bastiment de base, amb u

530,00 13,000 6.890,00

Porta d'alumini lacat gris, (color similar a l'obra vista) col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 90x227 cm, elaborada amb perfils de preu alt (P - 253)

12 PB31-HAGT m2 Porta de dues fulles batents de reixa de perfils d'alumini lacat de
color gris, amb passamans, trave

184,77 9,955 1.839,39

Porta de dues fulles batents de reixa de perfils d'alumini lacat de color
gris, amb passamans, travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm,
ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 264)

13 PAV3-5TZE u Mallorquina alu.lacat lamel·les fixa horitz. ampl.=100 a 150mm, col. 921,54 16,000 14.744,64

Mallorquina d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 100 a 150
mm d'amplària, col.locada. mides 1000x3000 mm. (P - 260)
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14 PAFF-5TU1 u Porta 1 fulla alu. lacat lamel·les fixes horitz+pany 1.301,10 1,000 1.301,10

Porta exterior 1 fulla d'alumini lacat color similar a obra vista de mides
1100x2500 mm, formada per lamel·les fixes horitzontals, bastidor i
pany. totalment instal·lada. tipus f15. (P - 255)

15 PAFF-5TU3 u Porta 2 fulles alu. lacat lamel·les fixes horitz+pany 2.127,14 1,000 2.127,14

Porta exterior 2 fulles d'alumini lacat color similar a obra vista de mides
1600x2500 mm, formada per lamel·les fixes horitzontals, bastidor i
pany. totalment instal·lada. tipus f11. (P - 256)

16 PAF915F09 u Porta d'alumini lacat gris, (color similar a l'obra vista) col·locada
sobre bastiment de base, amb u

519,37 5,000 2.596,85

Porta d'alumini lacat gris, (color similar a l'obra vista) col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt (P - 254)

17 PAF3-7FXX u Balconera d'alumini lacat gris amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, am

597,75 1,000 597,75

Balconera d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batent, per a un buit d'obra aproximat de 227x180 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. tipus f04
(P - 243)

18 PAF3-7FCC u Balconera d'alumini lacat gris amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, am

597,75 1,000 597,75

Balconera d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batent, per a un buit d'obra aproximat de 227x180 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana. tipus F17
(P - 242)

TOTAL Capítol 01.01.10 53.046,37

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 11 ENVIDRAMENTS

1 PC1A-BMCU m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6

77,55 33,795 2.620,80

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix, cambra
d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o pvc (P - 271)

2 PC1A-BMK2 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6

79,36 48,279 3.831,42

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix, cambra
d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral traslúcid de
lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o pvc (P - 272)

TOTAL Capítol 01.01.11 6.452,22

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 12 SERRALLERIA
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1 PB13-61TE m Barana acer p/pintar muntants/100cm,brènd./12cm,h=120 a
140cm,anc.2 capes emprim.antioxidant+2 capes

153,37 401,100 61.516,71

Barana d'acer per a pintar, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 a 120 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva. pintat amb color gris igual a obra vista. inclou soldadura
a pilars de la marquesina. disseny segons documentació gràfica. (P -
262)

2 P44A-43K1 kg Remat perimetral pav.acer s275jr, peça
simp.,perf.lam.l,ld,t,rodó,quad.,rectang.,galv.,col.a obra

3,99 2.282,880 9.108,69

Remat perimetral de paviment d'acer s275jr segons une-en 10025-2,
per a remat perimtral, formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat,
col·locat a l'obra. inclou fixació lateral i pintat. (P - 119)

3 PEKI-HAF1 u Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes
z,fix.bast.

241,70 6,000 1.450,20

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat, de
200x200 mm, fixada al parament. inclou part proporcional de
conductes i petits elements. (P - 336)

4 PB13-61T1 m Pasamans tipus ´´u´´ d'acer per a pintar per a proteccions de
grades

60,84 26,000 1.581,84

Pasamans tipus ´´u´´ d'acer per a pintar per a proteccions de grades,
format per tubular 50.3, ancorada, amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva.
pintat amb color gris igual a obra vista. inclou fixacions mecàniques. (P
- 261)

TOTAL Capítol 01.01.12 73.657,44

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 13 SENYALITZACIONS

Subcapítol 1 01 Edifici

1 PB92EH8NO u Vinil autoadhesiu portes,diferents pictogrames,col·locat 131,90 2,000 263,80

Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat a fusteria
exterior. (P - 266)

2 PB9-0001 PA Partida alçada de retulació metàl·lica ext. 1.800,00 1,000 1.800,00

Partida alçada de conjunt de retulació metàl·lica per exteriors amb
cartells alfanúmerics d'acer pintat de tamany, color i disseny segons df.
inclou pintat i fixacions a obra vista. (P - 265)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.13.01 2.063,80

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 13 SENYALITZACIONS

Subcapítol 1 02 Zona annexa

1 PBBM-4IM7 m Suport quadrat,tub acer galv.50x50x2mm,formigonat 14,54 2,000 29,08

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a
terra formigonat (P - 268)
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2 PBBB-DVJW u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de
60x60 cm, acabada amb pintura no

57,82 2,000 115,64

Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60
cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament (P - 267)

3 PBZB-HOF8 u Equip reposició senyalit. horitzontal+marques vials horari
lab.diürn + senyalit.treballs+esborrat

1.245,57 1,000 1.245,57

Equip de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable
diürn, inclòs senyalització dels treballs i esborrat mitjançant fresat (P -
270)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.13.02 1.390,29

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 010 SANEJAMENT

Subcapítol 2 010 PLUVIALS

1 P5ZH0-52G2 u Bonera sifònica pvc
rígid,d=110mm,antigrava,metàl.,fix.mecàniques

53,79 12,000 645,48

Bonera sifònica de pvc rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava
metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 150)

2 PD58-5YSX m Canal form.polímer,a=250mm,pendent=< 1%,s/perfil lat.,reixa fosa
nerva. cl.b125 +tanca,sobre form.,s

144,56 110,000 15.901,60

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm, amb un pendent
del < 1 %, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe b125,
segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix (P - 294)

3 PD18-8D53 m Baixant pvc-u paret estructurada,b,dn=75mm,fix.mec.brides 20,54 140,000 2.875,60

Baixant de tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1453-1, de dn 75 mm, classe de reacció al foc
b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 275)

4 PD18-8D54 m Baixant pvc-u paret estructurada,b,dn=90mm,fix.mec.brides 23,32 65,000 1.515,80

Baixant de tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1453-1, de dn 90 mm, classe de reacció al foc
b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 276)

5 PD18-8D55 m Baixant pvc-u paret estructurada,b,dn=110mm,fix.mec.brides 25,99 40,000 1.039,60

Baixant de tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1453-1, de dn 110 mm, classe de reacció al foc
b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 277)

6 PD7A-EUV0 m Clavegueró tub pvc-u paret massissa,sanejament
s/pressió,dn=110mm,sn4,p/unió anella elastom.,s/soler

35,31 70,000 2.471,70

Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de dn 110 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 303)

7 PD7A-EUTY m Clavegueró tub pvc-u paret massissa,sanejament
s/pressió,dn=125mm,sn4,p/unió anella elastom.,s/soler

39,48 25,000 987,00

Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de dn 125 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 301)
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8 PD7A-EUTQ m Clavegueró tub pvc-u paret massissa,sanejament
s/pressió,dn=160mm,sn4,p/unió anella elastom.,s/soler

46,11 40,000 1.844,40

Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 299)

9 PD7A-EUTR m Clavegueró tub pvc-u paret massissa,sanejament
s/pressió,dn=200mm,sn4,p/unió anella elastom.,s/soler

60,17 30,000 1.805,10

Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de dn 200 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 300)

10 PD58-5YS1 m Substitució de canal existent per canal de form.polímer 162,14 115,000 18.646,10

Substitució de canal existent per canal de formigó polímer, d'amplària
interior 250 mm, amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe b125, segons norma une-en 1433, fixada
amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. inclou enderroc, retirada
de material, i preparació de superficie.  (P - 293)

11 PDK1-DXA2 u Substitució bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa fins a 60x60
cm

118,83 11,000 1.307,13

Substitució de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de fins a 620x620 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter. inclou
retirada de material a deixalleria actualitzada. (P - 304)

12 PDK1-DXA3 u Substitució bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa de més de
1000x1000 mm

175,38 2,000 350,76

Substitució de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de més de 1000x1000 mm, col·locat amb morter. inclou retirada de
material a deixalleria actualitzada. (P - 305)

13 P21G3-00E2 u Anul·lació de pericó existent massissada amb formigó de
consistència fluida de baixa

50,00 5,000 250,00

Anul·lació de pericó existent massissada amb formigó de consistència
fluida de baixa resistència. inclou els treballs de retirada de tapa i el
formigonat i el cegat. (P - 91)

14 P5ZF7-H951 u Gàrgola planxa coure estampada silueta
retallada,dn=80mm,soldat

149,90 4,000 599,60

Gàrgola de planxa d'acer inoxidable amb silueta retallada, de 50 mm
de diàmetre, col·locada soldada (P - 148)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.010.010 50.239,87

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 010 SANEJAMENT

Subcapítol 2 02 RESIDUALS

1 PD54-72N7 u Bonera sifònica acer inox.sortida vert.,d=110mm,tapa plana acer
inox.,cl.l15,col.morter ram paleta m

80,64 14,000 1.128,96

Bonera sifònica d'acer inoxidable aisi 304 amb sortida vertical de 110
mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega
classe l 15, col·locada amb morter per a ram de paleta classe m 5 ( 5
n/mm2 ) (P - 290)

2 PD58-5YHJ m Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1%,s/perfil lat.,reixa acer
inox.,nerva.,cl.a15,+tanca +tanca,s

122,86 50,000 6.143,00

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent
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del < 1 %, sense perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada,
classe a15 segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix (P - 292)

3 PJ3D-3FKR u Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,d=1''1/4,enllaç
d=30mm,connect.xarxa evac.

29,09 27,000 785,43

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb
enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P
- 464)

4 PD31U010 u Registre p/evacuació,tapa roscada,embellidor,d=200mm,instal·lat 28,81 14,000 403,34

Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor,
de diàmetre 200 mm, instal·lat (P - 283)

5 PD1G-8D3H u Vàlvula equilibradora pressió desguàs,abs,flux 7,5l/s,ai s/une-en
12380,rosca.

28,82 8,000 230,56

Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'abs, flux
d'aire de 7,5 l/s, de designació ai segons norma une-en 12380,
roscada a l'adaptador fixat al tub (P - 282)

6 PD1A-F11U m Desg.ap.sanitari tub pvc-u,paret estructurada,àrea aplicació
b,dn=40mm

21,23 125,000 2.653,75

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret estructurada,
àrea d'aplicació b segons norma une-en 1453-1, classe de reacció al
foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 278)

7 PD1A-F11V m Desg.ap.sanitari tub pvc-u,paret estructurada,àrea aplicació
b,dn=50mm

22,25 80,000 1.780,00

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret estructurada,
àrea d'aplicació b segons norma une-en 1453-1, classe de reacció al
foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 279)

8 PD1A-F11Z m Desg.ap.sanitari tub pvc-u,paret estructurada,àrea aplicació
b,dn=110mm

31,33 50,000 1.566,50

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret estructurada,
àrea d'aplicació b segons norma une-en 1453-1, classe de reacció al
foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 281)

9 PD7A-EUV0 m Clavegueró tub pvc-u paret massissa,sanejament
s/pressió,dn=110mm,sn4,p/unió anella elastom.,s/soler

35,31 140,000 4.943,40

Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de dn 110 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 303)

10 PD7A-EUTY m Clavegueró tub pvc-u paret massissa,sanejament
s/pressió,dn=125mm,sn4,p/unió anella elastom.,s/soler

39,48 50,000 1.974,00

Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de dn 125 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 301)

11 PD7A-EUTQ m Clavegueró tub pvc-u paret massissa,sanejament
s/pressió,dn=160mm,sn4,p/unió anella elastom.,s/soler

46,11 70,000 3.227,70

Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 299)

12 PD7A-EUTR m Clavegueró tub pvc-u paret massissa,sanejament
s/pressió,dn=200mm,sn4,p/unió anella elastom.,s/soler

60,17 40,000 2.406,80

Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de dn 200 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
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rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 300)

13 PD7A-EUU9 m Clavegueró tub pvc-u paret massissa,sanejament
s/pressió,dn=250mm,sn4,p/unió anella elastom.,s/soler

90,15 10,000 901,50

Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de dn 250 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 302)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.010.02 28.144,94

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 010 SANEJAMENT

Subcapítol 2 03 ARQUETES I POUS

1 PD31-5695 u Pericó sifòn.,tapa regist.,75x75x70cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:8

296,28 4,000 1.185,12

Pericó sifònic i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 286)

2 PD31-5699 u Pericó peu baix.,tapa fixa,38x38x40cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:8

108,69 8,000 869,52

Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100
mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 287)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.010.03 2.054,64

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 010 SANEJAMENT

Subcapítol 2 04 ZONA ANNEXA

1 PD55-I21U U Embornal sifònic tipus badalona 901,12 5,000 4.505,60

Sumministre i col·locació d'embornal sifònic tipus badalona, a base de
caixa prefabricada de formigó de mides exteriors 920x410x900 mm,
amb divisòria intermitja, marc i tapa de fundició registrable a l'interior
de 370x240x30mm, reixa practicable de doble orientació, de fundició
de mides 910x315x100 mm, DELTA-80, col.locat sobre solera de
formigó de 15cm de gruix, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l ,
tot segons indicacions i detalls del reglament municipal aprovat sobre
els elements que constitueixen la xarxa de clavegueram dins el
municipi de Badalona. Preu per unitat d'embornal connectat a la xarxa:
880€/ut incloent una mitja d'uns 5ml de tub d200mm de connexió amb
p.p. de la rasa i connexió amb junta elastomèrica inclosa).
(P - 291)
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2 PD73-F1MF m Claveguera tub DN 400 34,80 46,000 1.600,80

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 297)

3 PD73-F1MM m Claveguera tub DN 300 23,54 6,975 164,19

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 300 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 298)

4 P191-HP4B u Cala per localitzar el pou soterrat 258,28 1,000 258,28

Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de
paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una
fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de
formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense
incloure reposició de paviment (P - 77)

5 P923-3EDK m3 Subbase formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3
ciment,transp.mecànic+vibr.manual,reglejat

104,68 15,695 1.642,95

Subbase de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (P - 205)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.010.04 8.171,82

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 02 AIGUA

Subcapítol 2 010 PRODUCCIÓ ACS

1 PEE0-CRJX u Bomba de calor aerotèrmica qahv-n560ya-hpb + par-w31maa-j 38.825,59 1,000 38.825,59

Bomba de calor compacta aire-aigua de 40kw, basada en refrigerant
r744 (co2), per a la producció d'aigua calenta fins a 90°c.
Inclós control remot per a equips qahv i sèrie e, amb elements
auxiliars segons esquema de principi. Totalment instal.lada i en
funcionament (P - 323)

2 PEE0-CRKX u Mòdul de transferència hpb-acs-hex56 11.870,82 1,000 11.870,82

Mòdul hidràulic aigua-aigua, bescanviador de plaques de 56 kw.
Temperatures de treball a secundari 55º-80ºc. Inclós sistemes de
protecció antigel. Inclou bomba de circulació de secundari, dipòsit
d'inèrcia de primari, sondes, vàlvules i sistemes de control i regulació
propi, segons esquema de principi. Connexions hidràuliques, amb
procol de comunicació modbus natiu. Totalment instal.lat i en
funcionament. (P - 324)

3 PJA1-8FSX u Acumulador acs 2000l,acer esmalt.,aïllament poliuretà+
resistència + bomba recirculació

7.992,12 1,000 7.992,12

Acumulador per acs de 2000 l de capacitat d'acer esmaltat, amb
aïllament de poliuretà i resistència elèctrica d'inmersió amb panell de
control de 20 kw de potència elèctrica, 400 v.
Inclós bomba de recirculació en el circuit de retorn, vàlvules de tall, de
retenció i de 4 vies, segons esquema de principi, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons reglamento
(ue) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat.
Inclou formació de bancada de formigó. (P - 476)
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TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.02.010 58.688,53

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 02 AIGUA

Subcapítol 2 02 LAMPISTERIA

1 PNE1-763X u Filtre partícules amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar
de pressió nominal, fosa

2.733,50 1,000 2.733,50

Filtre de partícules amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de
pressió nominal, fosa grisa en-gjl-250 (gg25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (aisi 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat
superficialment (P - 510)

2 PJ61-D6HX u Descalcificador compact.volumètric,q=11m3/h,d=2',munt.bancada 2.421,90 1,000 2.421,90

Descalcificador compacte amb comandament volumètric, amb pressió
mínima de 2 bar, de cabal 11 m3/h, de diàmetre 2' i muntat sobre
bancada (P - 474)

3 PN38-EC7A u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,dn=3/8,pn=16bar,superf.

21,46 73,000 1.566,58

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar de pn i preu alt, muntada
superficialment (P - 502)

4 PN38-EC5P u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,dn=1/2,pn=16bar,superf.

22,55 42,000 947,10

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar de pn i preu alt, muntada
superficialment (P - 499)

5 PN38-EC7H u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,dn=3/4,pn=16bar,superf.

26,86 21,000 564,06

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de pn i preu alt, muntada
superficialment (P - 503)

6 PN38-EC5U u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,dn=1,pn=16bar,superf.

36,88 10,000 368,80

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de pn i preu alt, muntada
superficialment (P - 500)

7 PN38-EC67 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,dn=1''1/2,pn=16bar,superf.

70,54 6,000 423,24

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16 bar de pn i preu alt, muntada
superficialment (P - 501)

8 PN38-EC7O u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,dn=2,pn=16bar,superf.

105,64 12,000 1.267,68

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 2, de 16 bar de pn i preu alt, muntada
superficialment (P - 504)

9 PN38-EC7U u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,dn=2''1/2,pn=16bar,superf.

218,94 7,000 1.532,58

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de pn i preu alt, muntada
superficialment (P - 505)

10 PNC3-H4C5 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,dn= 1/2 '',col. 83,66 1,000 83,66

Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1/2 '' de diàmetre
nominal, col·locada (P - 508)
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11 PNC3-H4C7 u Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,dn= 3/4 '',col. 94,38 5,000 471,90

Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 '' de diàmetre
nominal, col·locada (P - 509)

12 PNF2-H9QI u Vàlvula termostàtica
mescladora,bronze,dn=32mm,rosca,a/vàlv.bloqueig+vàlv.reg.,mun
tada

644,78 5,000 3.223,90

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 32 mm
de diàmetre nominal, amb cos de bronze pn 10, connexions roscades,
amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada (P - 511)

13 PEVC-H7JZ u Termòstat contacte p/canonada 48,19 20,000 963,80

Termòstat de contacte per a canonada per a canvi hivern/estiu
d'unitats terminals, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P
- 347)

14 PN83-AMM2 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma une-en 12334, amb
rosca, d'1'' de diàmetre nominal, de 10

49,26 20,000 985,20

Vàlvula de retenció de bola, segons norma une-en 12334, amb rosca,
d'1'' de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa
grisa en-gjl-250 (gg25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola de resina fenòlica i tancament de seient elàstic, muntada
superficialment (P - 506)

15 PFB3-DVW7 m Tub pe 100,dn=75mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en
12201-2,soldat,dific.mitjà,accessoris plàst.,fons ra

30,13 60,000 1.807,80

Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat,
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa (P - 358)

16 PFB3-DVVF m Tub pe 100,dn=32mm,pn=16bar,sèrie sdr 11,une-en
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst

11,83 10,000 118,30

Tub de polietilè de designació pe 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa (P - 357)

17 PD31-56CX u Pericó pas,tapa regist.,50x50x100cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:8

403,75 2,000 807,50

Pericó de pas i tapa registrable, de 50x50x100 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 289)

18 PD31-568M u Pericó pas,tapa regist.,45x45x50cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:2:10

129,61 1,000 129,61

Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 284)

19 PFB6-HPIZ m Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub
poliet.retic.d=16mm,g=2,2mm,sèrie 3,2 segons une-

8,22 220,000 1.808,40

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de
gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb
accessoris per a premsar (P - 359)

20 PFB6-HPJ1 m Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub
poliet.retic.d=20mm,g=2,8mm,sèrie 3,2 segons une-

8,89 340,000 3.022,60

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de
gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb
accessoris per a premsar (P - 360)
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21 PFB6-HPJ3 m Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub
poliet.retic.d=25mm,g=3,5mm,sèrie 3,2 segons une-

13,42 180,000 2.415,60

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de
gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb
accessoris per a premsar (P - 361)

22 PFB6-HPJ5 m Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub
poliet.retic.d=32mm,g=4,4mm,sèrie 3,2 segons une-

15,61 410,000 6.400,10

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 4,4 mm de
gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb
accessoris per a premsar (P - 362)

23 PFB6-HPJ7 m Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub
poliet.retic.d=40mm,g=5,5mm,sèrie 3,2 segons une-

18,73 110,000 2.060,30

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 5,5 mm de
gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb
accessoris per a premsar (P - 363)

24 PFB6-HPJ9 m Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub
poliet.retic.d=50mm,g=6,9mm,sèrie 3,2 segons une-

26,20 70,000 1.834,00

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 6,9 mm de
gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb
accessoris per a premsar (P - 364)

25 PFB6-HPJC m Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub
poliet.retic.d=75mm,g=10,3mm,sèrie 3,2 segons une

47,51 140,000 6.651,40

Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 10,3 mm de
gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb
accessoris per a premsar (P - 365)

26 PFQ0-3KL8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -5

5,96 220,000 1.311,20

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix (P - 368)

27 PFQ0-3KLA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -5

6,07 340,000 2.063,80

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix (P - 369)

28 PFQ0-3KLC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -5

6,71 180,000 1.207,80

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix (P - 370)

29 PFQ0-3KLE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -5

7,50 410,000 3.075,00

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix (P - 371)
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30 PFQ0-3KLG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -5

7,80 110,000 858,00

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix (P - 372)

31 PFQ0-3KOA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -5

8,97 70,000 627,90

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix (P - 373)

32 PFQ0-3KOE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -5

10,90 140,000 1.526,00

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 76 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix (P - 374)

33 PF90-HPG1 m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
polietil.multic d=16mm,capa interi

19,94 219,000 4.366,86

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa interior
de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a
premsar (P - 355)

34 PF90-HPG3 m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
polietil.multic d=20mm,capa interi

22,75 108,000 2.457,00

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè multicapa de diàmetre 20x2 mm, amb capa interior
de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una
pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a
premsar (P - 356)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.02.02 62.103,07

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 02 AIGUA

Subcapítol 2 03 APARELLS SANITARIS

1 PJ11C-3D09 u Inodor porcell.,vert.,cist.,blanc,preu mitjà,col.sob./pavim. 268,66 10,000 2.686,60

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 454)

2 PJ11C-3D0X u Inodor porcell.,vert.,cist.,blanc,preu sup.,col.sob./pavim. adaptat 322,90 8,000 2.583,20

Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient
i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a
la xarxa d'evacuació (P - 455)
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3 PJ117-3BSX u Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.>= 100cm,blanc,preu
alt,col.mural adaptat

202,13 8,000 1.617,04

Lavabo mural adaptat de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >=
100 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports murals (P - 452)

4 PJ117-3BTD u Lavabo p/encastar porcell.,senz.,ampl.53 a 75cm,blanc,preu
alt,encast.taulell

165,54 19,000 3.145,26

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell (P - 453)

5 PQ55-HCHM m Taulell hpl g: 16 mm, a:60 cm, cantells bisellats, fixat estr/moble 131,97 25,710 3.392,95

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de
fusta hpl, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats,
fixat a estructura de base o moble amb cargols. inclou frontals de 10
cm d'alçada a vora i a paraments verticals. totalment instal·lat. (P - 551)

6 PJ219-3SGD u Aixeta monocoman.p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu
mitjà,1''1/4,maniguets

129,16 27,000 3.487,32

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades
de maniguets (P - 457)

7 PJ21C-3SHN u Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/paret,cromat,preu alt,1/2'' 99,32 27,000 2.681,64

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2'' (P - 458)

8 PJ21C-H7S4 u Aixeta antirrobatori,temporitzada,polsador antirrob.,aigua
freda,encastada

93,07 6,000 558,42

Aixeta antirrobatori per a presa d'aigua freda, muntada superficialment
sota rentamans, per a serveis de neteja. (P - 459)

9 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2'' 16,07 54,000 867,78

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de 1/2'' (P - 462)

10 PJ21E-3UGH u Aixeta tempor.p/dutx.,munt.superf.,cromat,preu mitjà,1/2''-1/2'' 217,67 35,000 7.618,45

Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2'' i
sortida de d 1/2'' (P - 460)

11 PJ2Z5-3YA2 u Sortida p/dutxa telèf.,munt.superf.,cromat,preu mitjà 15,90 35,000 556,50

Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de
1/2'', de llautó cromat, preu mitjà (P - 463)

12 PJ21M-FICA u Dutxa telèf.asper.fixa,rosca.tub flex.,sintèt.,preu mitjà 10,54 35,000 368,90

Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu
mitjà (P - 461)

13 PJ41-HA1S u Barra mural doble abat.,p/bany adaptat,l=800mm,=35mm,tub
alum.+niló,fix.mecàniques.

299,34 8,000 2.394,72

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 466)

14 PQ83-HA7O u Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material
vitrificat,1800w,q=3.6m3/min.,instal·lat

181,43 8,000 1.451,44

Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 w, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61°c, instal·lat (P - 553)

15 PJ42-HA1M u Disp.paper rotlle tipus metxa
p/eixugamans,310xd=255,col.fix.mecàniques

47,86 9,000 430,74

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 469)

16 PJ43-HA1E u Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer
inox.,col.fix.mecàniques

82,96 9,000 746,64

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
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seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 470)

17 PC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta 58,37 25,000 1.459,25

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 273)

18 PJ40-HA23 u Porta-rotlles acer inoxidable,68x131x150mm,col.fix.mecàniques 21,58 18,000 388,44

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 465)

19 PJ4ZU01X u Escobiller de bany 12,69 18,000 228,42

Escobiller de bany (P - 471)

20 PJ4ZU12X u Paperera higiènica femenina 24,30 8,000 194,40

Paperera higiènica femenina (P - 472)

21 PJ186-3CNG u Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu sup.,col.sob/pav. 158,54 1,000 158,54

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. inclou per proporcional de la instal·lació de fontaneria i
sanejament. (P - 456)

22 PJ41-HA1X u Seient abatible mural p/dutxa bany adaptat,banqueta
350x450mm,acer inox.,col.fix.mec.

392,49 6,000 2.354,94

Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 468)

23 PJ41-HA1V u Barra mural fixa en angle p/bany adaptat,l=600 i 600mm,acer
inox.,col.fix.mec.

146,54 6,000 879,24

Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 467)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.02.03 40.250,83

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 02 AIGUA

Subcapítol 2 04 VARIS

1 PJ60-HC2C u Quadre control/dosificació cl+ph,bomba c:2
l/h,filtre,sonda,600x400x160mm,240v,munt.superf.

4.788,92 1,000 4.788,92

Quadre de control i dosificació de clor lliure i del ph, amb bomba
dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb filtre i sonda de clor lliure, de
dimensions 600x400x160 mm i alimentació estàndar 240 v, muntat
superficialment (P - 473)

2 LEGALAG u Butlletí d'aigua 165,00 1,000 165,00

Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. inclós gestió amb la
companyia. (P - 58)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.02.04 4.953,92

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 03 ELECTRICITAT

Subcapítol 2 010 QUADRES COMPTADORS
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1 PG19-DGIR u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 160 a, segons esquema unesa

205,28 2,000 410,56

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
160 a, segons esquema unesa número 9, seccionable en càrrega
(buc), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció ip-43, ik09,
muntada superficialment (P - 388)

2 PG19-DGIS u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 250 a, segons esquema unesa

290,42 2,000 580,84

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
250 a, segons esquema unesa número 9, seccionable en càrrega
(buc), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció ip-43, ik09,
muntada superficialment (P - 389)

3 PG1D-H9W7 u Cpm tmf1, 63 a (43,64 kw),400v,s/compt.,+icp-m
63a,s/id,col.superf.

465,60 1,000 465,60

Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a subministrament
individual superior a 15 kw, per a mesura directa, potència màxima de
43,64 kw, tensió de 400 v, corrent fins a 63 a, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb icp-m tetrapolar
(4p) de 63 a d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 ka i
sense interruptor diferencial, col·locat superficialment (P - 392)

4 PG1D-H9VS u Cpm tmf10, 200-400 a (139-277
kw),400v,s/compt.,s/iga,s/protect.id,col.superf.

848,27 1,000 848,27

Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kw, per a mesura indirecta, potència
entre 139 i 277 kw, tensió de 400 v, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb iga tetrapolar (4p) de 400
a regulable entre 200 i 400 a i poder de tall de 20 ka, sense protecció
diferencial, col·locat superficialment (P - 390)

5 PG1D-H9VY u Protecció diferencial tmf10, 200-400 a (139-277
kw),prfv,col.adossat cpm

398,80 1,000 398,80

Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura tmf10 de 200
a 400 a (139 a 277 kw), amb toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida
superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb
fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura (P -
391)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.03.010 2.704,07

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 03 ELECTRICITAT

Subcapítol 2 02 ESCOMESA

1 PG2N-EUGC m Tub corbable corrugat pe,doble
capa,dn=160mm,40j,450n,canal.sot.

5,97 100,000 597,00

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada (P - 398)
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2 PG33-E7BW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació sz1-k (as+), construcció seg

76,33 50,000 3.816,50

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació sz1-k (as+), construcció segons norma une 211025,
pentapolar, de secció 5x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma
une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 419)

3 PG33-E74S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció sego

33,32 250,000 8.330,00

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 417)

4 PG2J-4C38 m Safata xapa llisa+coberta acer galvanitzat
sendzimir,30mmx200mm,col.susp/param.horitz.

32,67 20,000 653,40

Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 395)

5 PG3B-E7EE m Conductor cu nu,1x10mm2,munt.superf. 5,16 20,000 103,20

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat
superficialment (P - 421)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.03.02 13.500,10

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 03 ELECTRICITAT

Subcapítol 2 03 QUADRE ELÈCTRIC

1 PG15X001 u Quadre general qgbt 11.328,24 1,000 11.328,24

Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat
superficialment.
subministre i col·locació de quadre general qgbt tipus armari metal·lic,
marca schneider electric o equivalent, per col·locar en el seu interior
els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema
unifilar, inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions,
rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. per un correcte muntatge,
amb 30% espai lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens. segons
rbt i normatives vigents. inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de
paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.  (P - 381)

2 PG15X002 u Subquadre sqs 2.034,56 1,000 2.034,56

Subquadre sqs metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment.
subministre i col·locació de subquadre sqs armari metal·lic, marca
schneider electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els
elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar,
inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de
ciruïts, terminals, bornes, etc. per un correcte muntatge, amb 30%
espai lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens. segons rbt i
normatives vigents. inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de
paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.  (P - 382)

3 PG15X003 u Subquadre sqp 2.474,56 1,000 2.474,56

Subquadre sqp metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment.
subministre i col·locació de subquadre sqp armari metal·lic, marca
schneider electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els
elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar,
inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de
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ciruïts, terminals, bornes, comptador d'energia, etc. per un correcte
muntatge, amb 30% espai lliure. el cablejat interior serà lliure
d'halogens. segons rbt i normatives vigents. inclós subministrament,
instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material
auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament. (P
- 383)

4 PG15X004 u Subquadre enceses pista 736,89 1,000 736,89

Subquadre enceses pista tipus plàstic amb porta de vidre muntat
superficialment.
subministre i col·locació de subquadre enceses pista tipus armari
plàstic, marca schneider electric o equivalent, per col·locar en el seu
interior els interruptors d'encesa segons esquema unifilar. inclós parts
proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts,
terminals, bornes, etc. per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure.
el cablejat interior serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives
vigents. inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars,
supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. tot
inclós, muntat i/o en funcionament. (P - 384)

5 PG15X005 u Subquadre enceses edifici 472,89 1,000 472,89

Subquadre enceses edifici tipus plàstic amb porta de vidre muntat
superficialment.
subministre i col·locació de subquadre enceses edifici tipus armari
plàstic, marca schneider electric o equivalent, per col·locar en el seu
interior els interruptors d'encesa segons esquema unifilar. inclós parts
proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts,
terminals, bornes, etc. per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure.
el cablejat interior serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives
vigents. inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars,
supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. tot
inclós, muntat i/o en funcionament. (P - 385)

6 PG15X006 u Subquadre fusibles torre d'enllumenat 1.055,12 4,000 4.220,48

Subministre i col·locació de subquadre de fusibles en torre
d'enllumenat per a la protecció dels projectors. armari tipus plàstic ip65
amb porta muntat superficialment, per col·locar en el seu interior els
fusibles i les proteccions de cadascú dels projectors d'enllumenat.
inclós parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de
ciruïts, terminals, bornes, etc. per un correcte muntatge, amb 30%
espai lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens. segons rbt i
normatives vigents. inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de
paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament. (P - 386)

7 PGB0-H82L u Bateria condensadors 400v
50hz,50,0kvar,3etap.10+2x10,munt.superf.

1.443,81 1,000 1.443,81

Bateria de condensadors trifàsica de 400 v i freqüència de 50 hz, de
50,0 kvar de potència reactiva, de 3 etapes 10+2x10 kvar, de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de
funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció
ip-21, muntada superficialment (P - 429)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.03.03 22.711,43

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 03 ELECTRICITAT

Subcapítol 2 04 DISTRIBUCIÓ
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1 PG2H-4DZ8 m Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm,1
compartiment,a/coberta,munt.s/sup.horitz.

100,24 30,000 3.007,20

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals (P -
394)

2 PG29-DWGX m Canal planxa acer ranur.,62x300mm,tab,munt.superf. 81,72 110,000 8.989,20

Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada amb 1 tabic de separació,
de 62x300 mm, muntada superficialment (P - 393)

3 PG3B-E7EE m Conductor cu nu,1x10mm2,munt.superf. 5,16 110,000 567,60

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat
superficialment (P - 421)

4 PG33-E511 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció sego

67,13 15,000 1.006,95

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
pentapolar, de secció 5x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma
une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P -
413)

5 PG33-E50X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció sego

25,29 80,000 2.023,20

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma
une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P -
412)

6 PG33-E50V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció sego

11,47 185,000 2.121,95

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma
une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P -
411)

7 PG33-E50T m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció sego

7,91 330,000 2.610,30

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma
une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P -
410)

8 PG33-E50R m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció sego

8,57 3.885,000 33.294,45

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 409)

9 PG33-E538 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació sz1-k (as+), construcció seg

10,96 25,000 274,00

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació sz1-k (as+), construcció segons norma une 211025,
pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 415)
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10 PG33-E50N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció sego

2,68 120,000 321,60

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma
une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P -
408)

11 PG33-E4WC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció sego

8,07 250,000 2.017,50

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4, tripolar,
de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 407)

12 PG33-E4WA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció sego

6,05 650,000 3.932,50

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4, tripolar,
de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 406)

13 PG33-E4W8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció sego

3,73 960,000 3.580,80

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4, tripolar,
de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 405)

14 PG33-E4W7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció sego

1,98 7.260,000 14.374,80

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4, tripolar,
de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 404)

15 PG33-E52E m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació sz1-k (as+), construcció seg

2,47 20,000 49,40

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació sz1-k (as+), construcció segons norma une 211025,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 414)

16 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,dn=25mmbaixa emissió
fums,2j,320n,2000v,sob/sostremort

2,08 4.835,000 10.056,80

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000
v, muntat sobre sostremort (P - 401)

17 PG2O-6SYE m Tub rígid acer
galv.,dn=25mm,impacte=20j,resist.compress.=4000n,unió
roscada+munt.superf.

5,90 2.150,000 12.685,00

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 402)

18 PG12-DHH9 u Caixa deriv.plàstic,70x70mm,prot.ip-40,munt.superf. 9,95 420,000 4.179,00

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de
protecció ip-40, muntada superficialment (P - 380)

19 PD31-568X u Pericó pas,tapa regist.,40x40x40cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

100,21 10,000 1.002,10

Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x40 cm de mides interiors,
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amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 285)

20 PG2N-EUG7 m Tub corbable corrugat pe,doble
capa,dn=110mm,28j,450n,canal.sot.

4,61 820,000 3.780,20

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada (P - 397)

21 PG33-E6UI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció sego

5,09 1.235,000 6.286,15

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 416)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.03.04 116.160,70

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 03 ELECTRICITAT

Subcapítol 2 05 MECANISMES

1 PG6E-77GG u Interruptor,tipus univ.,(2p),10ax/250v,a/tecla,econòmic,encastat 14,20 10,000 142,00

Interruptor, de tipus universal, bipolar (2p), 10 ax/250 v, amb tecla,
preu econòmic, encastat (P - 423)

2 PG6E-777A u Interruptor,(2p),10ax/250v,a/tecla+caixa superf.estanca,,ip-55preu
alt,munt.superf.

21,14 7,000 147,98

Interruptor, bipolar (2p), 10 ax/250 v, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt, muntat
superficialment (P - 422)

3 PG70-HAWG u Int.detect.mov.,superficie.,3000w resist./1300w
induc,230v,10-300s,5-120lux,270º,l=12m

80,18 9,000 721,62

Interruptor detector de moviment, de superficie, per a un màxim de
3000 w de càrregues resistives i 1300 w de càrregues inductives i 230
v de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 240º i 12 m d'abast,
preu mitjà, muntat superficialment (P - 427)

4 PG77-HCU9 u Polsador temporitzat tàctil,2fil,230v,500w resist.,blanc,univeral 48,69 8,000 389,52

Polsador temporitzat tàctil, per a instal.lació de 2 fils de 230 v, per a un
màxim de 500 w de càrregues resistives, de color blanc, compatible
amb mecànisme escastat amb caixa universal, instal·lat (P - 428)

5 PG6S-486U u Sortida fils,tipus mod.1mòd.estret,2,5mm2,a/tapa,preu
mitjà,munt.caixa/bast.

9,70 15,000 145,50

Sortida de fils, de tipus modular d'1 mòdul estret, per a conductors de
fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o
bastidor (P - 426)

6 PG6O-77QL u Presa corrent,tipus univ.(2p),16a/250v,a/tapa,econòmic,encastada 10,90 78,000 850,20

Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2p), 16 a 250 v, amb tapa,
preu econòmic, encastada (P - 424)

7 PG6O-77RX u Presa correntbipolar+terra lateral,(2p+t),16a250v,a/tapa+caixa
estanca,ip-55,preu alt,munt.superf.

13,99 45,000 629,55

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2p+t), 16 a 250 v, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
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ip-55, preu alt, muntada superficialment (P - 425)

8 PP82U010 u Senyaltizacio trucada wc minusvalids 248,18 2,000 496,36

Suministrament i colocació de conjunt de senyalització de trucada per
a banys de minusvàlids optimus mod. kb-10f, format per:
- mecanisme de trucada mitjançant polsador i tirador mod. u-pbm,
amb led de testimoni de trucada cursada. inclou marc.
- mecanisme per a reposició amb led de trucada en curs mod. u-rbm.
inclou marc.
- unitat central amb senyalització acústica i lluminosa mod. uc-lp.
- fonta d'alimetnació.
s'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 539)

9 PP2CU01X u Videoporter, protocol ip/sip,poe,ip-67, encastat 629,25 1,000 629,25

Videoporter amb protocol sip, amb placa frontal d'acer, polsador
metàl·lic i reixeta interior protectora de càmera, altaveu i micròfon,
àudio i video bidireccional full duplex amb cancel·lació de ressò acústic
i reducció de soroll, alimentació poe, grau de protecció ip 67,
alimentació 5 v cc, led indicador de trucada activa, control remot
d'obertura de porta, encastat en caixa metàl·lica. (P - 518)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.03.05 4.151,98

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 03 ELECTRICITAT

Subcapítol 2 06 XARXA DE TERRA

1 PD31-56A5 u Pericó pas,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó calat
290x140x100mm,mort.1:8

222,10 1,000 222,10

Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 288)

2 PGD1-E3BT u Piqueta connex.terra
acer,300µm,long.=1500mm,d=14,6mm,clav.terr.

29,22 4,000 116,88

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 431)

3 PG3B-E7E6 m Conductor cu nu,1x35mm2,munt.superf. 8,67 680,000 5.895,60

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 420)

4 PGD4-614N u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf. 42,87 1,000 42,87

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 432)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.03.06 6.277,45

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 03 ELECTRICITAT

Subcapítol 2 07 ENLLUMENAT
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1 PH57-B3BH u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000
h, no permanent i no estanca amb grau

83,84 22,000 1.844,48

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament
classe ii, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 439)

2 PH57-B3BA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000
h, no permanent i estanca amb grau de

116,54 43,000 5.011,22

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i estanca amb grau de protecció ip66, aïllament classe ii,
amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 438)

3 PH58-H9Y6 u Proj.4focus.orint.,4x11wpl11,1500lúm.,auton<1h,col.superf. 361,40 8,000 2.891,20

Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades de
baix consum pl 11 d'11 w de potència cadascuna, flux aproximat de
1500 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 300 m2, amb un grau de protecció ip 423, col·locat
superficialment (P - 440)

4 PH21-AZT3 u Downlight encast.led
25000h,circ.,14w,ugr=22,efic.llumin.=60lm/w,no regulable,classe
i,alumini,ip44,

69,77 32,000 2.232,64

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 25000 h, de forma circular, 14 w de potència, òptica d'alumini
especular amb ugr =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/w, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe i, cos d'alumini i grau de
protecció ip44, encastat (P - 435)

5 PHB3-HXTS u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1200 mm de llargàr

67,06 23,000 1.542,38

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 w de potència, flux lluminós
de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe i, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció ip65, temperatura de color
4000 k, muntada superficialment (P - 441)

6 PH23-I37U u Llumenera decorativa
modular,alumini,60x60cm,31w,3819lm,ip40,no
regulable,ugr<19,4000k,encastada

164,72 83,000 13.671,76

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 31 w de
potència de la llumenera, 3819 lm de flux lluminós, protecció ip40, no
regulable, ugr<19, de temperatura de color 4000 k, encastada (P - 437)

7 PH23-I28X u Llumenera decorativa
modular,alumini,60x60cm,31w,3819lm,ip65,no
regulable,4000k,encastada

174,98 50,000 8.749,00

Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 31 w de
potència de la llumenera, 3819 lm de flux lluminós, protecció ip65, no
regulable, de temperatura de color 4000 k, encastada (P - 436)

8 PHQE-C05M u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, amb distribuci

211,29 12,000 2.535,48

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 38
w de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe i, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció ip66, col·locat (P - 448)

9 PHQE-C04X u Projector per a exterior aaa-lux ws2507v 7.0.1 rf sts 3.795,71 2,000 7.591,42

Projector led ws250 8 md 4000k 400v cri70 st 1550w rf aaa-lux o
equivalent
carcassa d’alumini model ws de la marca aaa-lux, compost per 8
mòduls led individuals, cadascun amb una orientació determinada
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segons la corba fotomètrica escollida i prefixats a fàbrica segons el
càlcul lumínic realitzat. driver integrat.
mesures del projector (llarg x ample x alt) 900 x 700 x 320mm.
color ral 7015 / pantone 446 c / uncoated.
pes del projector de 23 kg, driver inclòs.
superfície exposada al vent a 15º d’inclinació del projector de 0,22 m2.
tensió d’alimentació a 230v o 400v.
índex de reproducció cromàtica (irc) 80.
grau de protecció ip66
regulable per rf (radio freqüència) amb programador de 6 escenes.
protecció de sobretensions de 10kv.
vida útil del led tm21 (l90) superior a 60.000 hores
garantia mínima del projector de 5 anys (led, driver, elements
metàl·lics i estètics). cable
seguretat, col·locat (P - 447)

10 PHQE-C0XV u Projector per a exterior aaa-lux ws2707v 7.0.1 rf sts 3.795,71 12,000 45.548,52

Projector led ws270 8 md 4000k 400v cri70 st 1550w rf aaalux o
equivalent
carcassa d’alumini model ws de la marca aaa-lux, compost per 8
mòduls led individuals, cadascun amb una orientació determinada
segons la corba fotomètrica escollida i prefixats a fàbrica segons el
càlcul lumínic realitzat. driver integrat.
mesures del projector (llarg x ample x alt) 900 x 700 x 320mm.
color ral 7015 / pantone 446 c / uncoated.
pes del projector de 23 kg, driver inclòs.
superfície exposada al vent a 15º d’inclinació del projector de 0,22 m2.
tensió d’alimentació a 230v o 400v.
índex de reproducció cromàtica (irc) 80.
grau de protecció ip66
regulable per rf (radio freqüència) amb programador de 6 escenes.
protecció de sobretensions de 10kv.
vida útil del led tm21 (l90) superior a 60.000 hores
garantia mínima del projector de 5 anys (led, driver, elements
metàl·lics i estètics). cable
seguretat, col·locat (P - 449)

11 PHQE-CX4W u Projector per a exterior aaa-lux ws-stad-01-07v 7.0.1 rf sts 5.995,71 4,000 23.982,84

Projector led wsstad1 8 md 4000k 400v cri70 st 1550w rf aaa-lux o
equivalent
carcassa d’alumini model ws de la marca aaa-lux, compost per 8
mòduls led individuals, cadascun amb una orientació determinada
segons la corba fotomètrica escollida i prefixats a fàbrica segons el
càlcul lumínic realitzat. driver integrat.
mesures del projector (llarg x ample x alt) 900 x 700 x 320mm.
color ral 7015 / pantone 446 c / uncoated.
pes del projector de 23 kg, driver inclòs.
superfície exposada al vent a 15º d’inclinació del projector de 0,22 m2.
tensió d’alimentació a 230v o 400v.
índex de reproducció cromàtica (irc) 80.
grau de protecció ip66
regulable per rf (radio freqüència) amb programador de 6 escenes.
protecció de sobretensions de 10kv.
vida útil del led tm21 (l90) superior a 60.000 hores
garantia mínima del projector de 5 anys (led, driver, elements
metàl·lics i estètics) cable
seguretat   , col·locat (P - 450)

12 PHT1-6NSX u Quadre amb pantalla tàctil i control box 5.282,85 1,000 5.282,85

Suministrament i instal.lació de quadre amb pantalla tàctil complet,
amb accés remot via navegador i control box (cb)840404 2.0 (antena
box inclosa). control fins a 6 camps de aaa-lux o equivalent. totalment
instal.lada, programada i en funcionament. (P - 451)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.03.07 120.883,79
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Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 03 ELECTRICITAT

Subcapítol 2 08 FOTOVOLTAICA

1 PG15X1XX u Subquadre proteccions cc inversor 329,89 2,000 659,78

Subquadre de distribució metal·lic amb porta de vidre muntat
superficialment.
subministre i col·locació de subquadre proteccions cc inversor tipus
armari metal·lic, marca schneider electric o equivalent, per col·locar en
el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons
esquema unifilar, inclús parts proporcionals de pletines,
senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. per un
correcte muntatge, amb 30% espai lliure. el cablejat interior serà lliure
d'halogens. segons rbt i normatives vigents. inclós subministrament,
instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material
auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.
(P - 387)

2 PGE2U01X u Inversor sungrow sg40cx (4 mppt) 4.467,02 1,000 4.467,02

Inversor per a instal·lació fotovoltaica per autoconsum, trifàsic,
sungrow sg40cx (4 mppt) o equivalent, envolvent d'alumini i acer,
especialment dissenyada per a la seva instal·lació interior i exterior
(bloc d'electrònica ip65), aquests inversors fotovoltaics poden suportar
temperatures molt altes, lliurant la seva potència nominal fins 55ºc de
temperatura ambient.

sistema 4  mppt.
eficiència màxima del 98,7%.
entrades digitals.
actualització de firmware a través d'una targeta de memòria sd.
fàcil manteniment.
pantalla lcd.
contacte lliure de potencial configurable des del menú per indicar
fallada d'aïllament o connexió a xarxa.
apte per a instal·lacions interiors i exteriors (ip66 / nema 3r).
òptimes prestacions a altes temperatures.
diferents versions per a tot tipus de projectes.
programari per a la visualització de paràmetres i el registre de dades
de la planta.
programari monitor per a la monitorització de la instal·lació fv.
(P - 433)

3 PGE5-8G7X u Mòdul fotovoltaic
monocrist.,aïllada/connex.xarxa,455wp,alum.anodit.prot.vidre
tremp.,caixa connex.,

743,67 68,000 50.569,56

Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a
xarxa, potència de pic 455 wp, amb marc d'alumini anoditzat,
protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del 14,1%, amb
estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o
vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de fins a 60º, per a
col·locar sobre teulada inclinada, muntat i connectat (P - 434)

4 PCLVI018 m Cable solar 1500 v 1x4 mm2 10,20 380,000 3.876,00

Cable solar 1500 v 1x4 mm2 (P - 274)

5 PG2J-4C4C m Safata xapa perforada+coberta acer galvanitzat
sendzimir,60mmx200mm,col.susp/param.horitz.

32,67 20,000 653,40

Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 396)
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6 PG2P-6SZO m Tub rígid plàstic
s/halògens,dn=25mm,impacte=2j,resist.compress.=1250n,unió
roscada+munt.superf.

6,93 80,000 554,40

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 403)

7 PG3B-E7EE m Conductor cu nu,1x10mm2,munt.superf. 5,16 20,000 103,20

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat
superficialment (P - 421)

8 PG3B-E7E6 m Conductor cu nu,1x35mm2,munt.superf. 8,67 190,000 1.647,30

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 420)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.03.08 62.530,66

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 03 ELECTRICITAT

Subcapítol 2 09 VARIS

1 LEGALEL u Legalització instal.lació eléctrica 1.728,57 1,000 1.728,57

Legalització de la instal.lació elèctrica de baixa tensió davant
organismes oficials (conselleria d'indústria, eic's, ajuntaments, etc.)
aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes
visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb
aquests organismes. (P - 60)

2 LEGALFV u Legalització instal.lació fotovoltaica 1.309,52 1,000 1.309,52

Legalització de la instal.lació fotovoltaica davant organismes oficials
(conselleria d'indústria, eic's, ajuntaments, etc.) aportant tota la
documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per
tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests
organismes. (P - 61)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.03.09 3.038,09

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 03 ELECTRICITAT

Subcapítol 2 10 ENLLUMENAT ZONA ANNEXA

1 PHQE-C04J u LEDFloodMo-P Re570-300W-840-AS 866,41 1,000 866,41

Projector LEDFloodMo-P Re570-300W-840-AS (OPPLE Código
articulo: 709000059900) o equivalent
Diseño óptico modular preciso para la iluminación de áreas. Cuerpo
de aluminio superfino con disipador de calor integrado. Diseño robusto
con alta protección contra el agua y el polvo. IP66 y apta para zonas
costeras.
Lamp type: LED no intercambiable
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Color de la carcasa: Gris
AC / DC: AC/DC
Voltaje: 220~240 V
Light sharing: Asimétrico
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Ángulo del haz de luz: Haz de luz muy ancho >80º
Vida útil (L70): 100000 h
Vida útil (L80): 70000 h
Temperatura de aplicación: 25 °C
Rated life time L70/B50 at 25 °C: 100000 h
Entorno de almacenamiento: -40~50 °C
Ciclos de encendido/apagado: 100000
Consistencia del color (SDCM): 4
Rated life time L80/B50 at +25 °C: 70000 h
Rated ambient temperature according to IEC62722-2-1: -40~50 °C
Potencia: 300 W
Color de la luz: Blanco
Temperatura de color: 4000 K
Flujo luminoso efectivo: 42000 lm
PF: 0.9
Ancho: 400 mm
Height/depth: 54 mm
Length: 521 mm
Peso: 7.67 kg
Luminaire efficacy: 140 lm/W
Regulabilidad: On-Off
Prueba de filamento: 850 °C
Temperatura operativa: -40~50 °C
Material óptico: Policarbonato
Material de cierre: Policarbonato
Color de la carcasa: Gris RAL 870-3
IRC:  80
Sobretensión: 10 kV
cable seguretat, col·locat (P - 444)

2 PHQE-C04K u LEDFloodMo-P Re570-300W-840-N 866,41 4,000 3.465,64

Diseño óptico modular preciso para la iluminación de áreas. Cuerpo de
aluminio superfino con disipador de calor integrado. Diseño robusto
con alta protección contra el agua y el polvo. IP66 y apta para zonas
costeras.
Lamp type: LED no intercambiable
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Color de la carcasa: Gris
AC / DC: AC/DC
Voltaje: 220~240 V
Light sharing: Simétrico
Ángulo del haz de luz: Haz de luz ancho 45º
Vida útil (L70): 100000 h
Vida útil (L80): 70000 h
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas): 1 %
Temperatura de aplicación: 25 °C
Rated life time L70/B50 at 25 °C: 100000 h
Entorno de almacenamiento: -40~50 °C
Ciclos de encendido/apagado: 100000
Consistencia del color (SDCM): 4
Rated life time L80/B50 at +25 °C: 70000 h
Rated ambient temperature according to IEC62722-2-1: -40~50 °C
Potencia: 300 W
Color de la luz: Blanco
Temperatura de color: 4000 K
Flujo luminoso efectivo: 42000 lm
PF: 0.9
Ancho: 400 mm
Height/depth: 54 mm
Length: 521 mm
Filament test according to IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s
Peso: 7.67 kg
Luminaire efficacy: 140 lm/W
Regulabilidad: On-Off
Prueba de filamento: 850 °C
Temperatura operativa: -40~50 °C
Material óptico: Policarbonato
Material de cierre: Policarbonato
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Color de la carcasa: Gris RAL 870-3
IRC: ? 80
Sobretensión: 10 kV

cable seguretat, col·locat (P - 445)

3 PHQE-C04L u LEDFloodMo-P Re340-70W-840-AS 458,31 3,000 1.374,93

Diseño óptico modular preciso para la iluminación de áreas. Cuerpo de
aluminio superfino con disipador de calor integrado. Diseño robusto
con alta protección contra el agua y el polvo. IP66 y apta para zonas
costeras.
Lamp type: LED no intercambiable
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Color de la carcasa: Gris
AC / DC: AC/DC
Voltaje: 220~240 V
Light sharing: Simétrico
Ángulo del haz de luz: Haz de luz ancho 45º
Vida útil (L70): 100000 h
Vida útil (L80): 70000 h
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas): 1 %
Temperatura de aplicación: 25 °C
Rated life time L70/B50 at 25 °C: 100000 h
Entorno de almacenamiento: -40~50 °C
Ciclos de encendido/apagado: 100000
Consistencia del color (SDCM): 4
Rated life time L80/B50 at +25 °C: 70000 h
Rated ambient temperature according to IEC62722-2-1: -40~50 °C
Potencia: 70 W
Color de la luz: Blanco
Temperatura de color: 4000 K
Flujo luminoso efectivo: 9800 lm
PF: 0.9
Ancho: 400 mm
Height/depth: 54 mm
Length: 271 mm
Filament test according to IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s
Peso: 4.4 kg
Luminaire efficacy: 140 lm/W
Regulabilidad: On-Off
Prueba de filamento: 850 °C
Temperatura operativa: -40~50 °C
Material óptico: Policarbonato
Material de cierre: Policarbonato
Color de la carcasa: Gris RAL 870-3
IRC: ? 80
Sobretensión: 10 kV

cable seguretat, col·locat (P - 446)

4 PHM1-DGF0 u Creueta per a 2 projectors, L=1000mm D60, acabat galvanitzat 152,57 2,000 305,14

Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m,
fixat amb platina i cargols (P - 442)

5 PHM2-DBEZ u Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=9m,base
plat.+porta,UNE-EN 40-5,dau form.

729,98 2,000 1.459,96

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 443)

6 PG33-E6UI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció sego

5,09 1.215,000 6.184,35

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 416)
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7 PD31-568X u Pericó pas,tapa regist.,40x40x40cm,paret g=13cm maó calat
250x120x100mm,mort.1:2:10

100,21 4,000 400,84

Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x40 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 285)

8 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis

68,88 4,000 275,52

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 309)

9 PBC4-56GX m Cinta balisament de senyalització de cables elèctrics a les rases. 1,94 152,000 294,88

Cinta d'abalisament de senyalització de cables elèctrics a les rases. (P
- 269)

10 PDK1-DXA5 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
400x400mm,C250,col.mort.

75,79 4,000 303,16

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 306)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.03.10 14.930,83

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 04 COMUNICACIONS

Subcapítol 2 010 VEU I DADES

1 PG2N-EUK3 m Tub flexible corrugat pvc folrat,dn=50mm,2j,320n,2000v,encastat 2,73 120,000 327,60

Tub flexible corrugat de pvc folrat exteriorment, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, muntat encastat (P - 399)

2 PP45-66AP m Cable fo,int.,12 fibr.sm 9/125,multitub (estr.ajust.),prot.int.
fv,poliolefina,inst.

6,03 120,000 723,60

Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres del tipus
monomode 9/125, estructura interior multitub (estructura ajustada),
protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons
une-en 60332-1-2, instal·lat (P - 524)

3 PP7L-HCYF u Caixa empiulament fo universal, =<32 fusions,2 in/out,plàstic
ip65,col.

118,54 1,000 118,54

Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins
a 32 fusions repartides en 2 safates de 16 fusions, amb dues
entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior
màxim, possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament mecànic,
cos de material plàstic amb grau de protecció ip65, col·locada (P - 537)

4 PP72-67BD u Armari rack met.mural p/sist.transm.vdi,rack
19'',15u,600x600mm,porta vidre+pany,fixat parament

527,72 1,000 527,72

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 15 unitats d'alçària, de
600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany
i clau, fixat al parament (P - 527)

5 PP7I-892Y u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2p+t de 16 a i
250 v, amb filtre de sobretensions, p

189,23 1,000 189,23

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2p+t de 16 a i 250 v,
amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària,
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muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P - 536)

6 PP7B-890W u Mòdul ventiladorsp/rack 19'',9 ventilador axial,2
u,230v,q=1200m3/h,col.

537,81 1,000 537,81

Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 9
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 v de tensió
d'alimentació i un cabal d'aire de 1200 m3/h, col·locat (P - 530)

7 PP7C-66UH u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45 categoria
6a s/ftp, per a muntar sobre bast

362,39 2,000 724,78

Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45 categoria 6a
s/ftp, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament (P - 532)

8 PP7Z661F u Safata fixa xapa acer p/rack 19´´,fixació
front.+post.s/muntants,100kg,1000mm,fix.mec.

211,57 2,000 423,14

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´,
sistema de fixació frontal i posterior sobre els muntants, per a una
càrrega màxima de 100 kg i una fondària de 1000 mm, fixada
mecànicament (P - 538)

9 PP7A-H9LL u Switch 24 ports 10/100/1000 mbps(rj45)+2 port
1/10gbps(sfp),poe/poe+,enracable,gestionable

380,81 1,000 380,81

Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 mbps rj45 i
2 ports tipus sfp 1/10gbps compatible amb alimentació ethernet
(poe/poe+) ieee 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240v, col·locat i connectat (P - 529)

10 PGC3-B5XS u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive
amb modulació d'ample de polsos (pwm

1.680,79 1,000 1.680,79

Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb
modulació d'ample de polsos (pwm), classificació vi segons la norma
en 62040-3, de 3000 va de potència, temps d'autonomia de 10 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 v/230 v, freqüències de funcionament
50/60 hz, rendiment total > 98, factor de potència de sortida 0.9,
sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant
200 ms, comunicació remota mitjançant ports rs-232 i usb, protocol de
comunicació megatech, comunicació local amb display lcd, bateries de
plom tipus agm, amb 8 preses de corrent del tipus iec, format torre o
rack 19'', col·locat (P - 430)

11 PP7H-788A u Presa senyal,tipus univ.,rj45 simple,cat.6
u/ftp,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,encastada

25,98 22,000 571,56

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector rj45
simple, categoria 6 u/ftp, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 535)

12 PP47-65WA u Cable xarxa 4 par.,a/2xrj45 cat.6 u/utp,llargària de 0,5 a 1,6m,col. 9,33 46,000 429,18

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors rj45, categoria 6 u/utp,
de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat (P - 526)

13 PP44-665I m Cable transm.dades,4par.,cat.6a
f/utp,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama une-en
60332,col.tub/ca

1,86 2.150,000 3.999,00

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a f/utp, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons une-en 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
523)

14 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,dn=25mmbaixa emissió
fums,2j,320n,2000v,sob/sostremort

2,08 1.370,000 2.849,60

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000
v, muntat sobre sostremort (P - 401)
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15 PG12-DHH9 u Caixa deriv.plàstic,70x70mm,prot.ip-40,munt.superf. 9,95 30,000 298,50

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de
protecció ip-40, muntada superficialment (P - 380)

16 PP7EW100 u Punt inalàmbric 2,4ghz,iee802.11b/g/n,antena
omni,5dbi,interior,(wep,wpa,wpa2)

358,79 8,000 2.870,32

Punt d'acces inalambric a 2,4 ghz, compatible amb norma ieee 802.11
b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dbi de guany, amb protocols
de seguretat wep,wpa i wpa2, amb alimentació i poe segons norma iee
802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat (P - 534)

17 PP010XX u Verificació punts informàtics 32,46 22,000 714,12

Verificació i certificació amb equip pentascanner de tots els punts
informàtics. (P - 513)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.04.010 17.366,30

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 04 COMUNICACIONS

Subcapítol 2 02 TV I MEGAFONIA

1 PDK4-AJSO u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus hf-ii, per
a instal·lacions de telefonia,s/

596,87 1,000 596,87

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus hf-ii, per a
instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera de formigó
hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació (P - 310)

2 PG2N-EUGC m Tub corbable corrugat pe,doble
capa,dn=160mm,40j,450n,canal.sot.

5,97 5,000 29,85

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada (P - 398)

3 PP11-BTKV u Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de ràdio
digital), banda de freqüències de 195 a

25,00 1,000 25,00

Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de ràdio digital),
banda de freqüències de 195 a 223 mhz (blocs 8a a 11d), guany 8 db,
d'alumini i plàstic asa, fixada mecànicament (P - 514)

4 PP18-BTOT u Pal acer galv.,h=3m,d=40mm,g=2mm,fix.paret +peces esp.fixació 80,57 1,000 80,57

Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm
de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de fixació (P -
517)

5 PPD8-894P u Registre accés ict,cos planx.ac.lac.+porta
planx.ac.lac.,600x600x300 mm,munt.superf.

151,72 1,000 151,72

Registre d'accés per a instal·lacions d'ict, amb cos de planxa d'acer
lacat i porta de planxa d'acer lacat, de 600x600x300 mm, muntat
superficialment (P - 541)

6 PPD9-4RJI u Caixa registre enllaç ict,cos planx.ac.lac.+porta
planx.ac.lac.,500x700x150 mm,munt.superf.

131,55 1,000 131,55

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ict, amb cos de planxa
d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat,
de 500x700x150 mm, muntada superficialment (P - 542)

7 PP72-67BF u Armari rack mur.vdi,rack 19'',12u,600x600mm,porta
vidre+pany,fixat parament

498,91 1,000 498,91

Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 12 unitats d'alçària, de
600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany
i clau, fixat al parament (P - 528)
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8 PP7B-890Z u Mòdul ventiladorsp/rack 19'',2 ventilador axial,2
u,230v,q=320m3/h,a/termòst.+pilot,col.

151,27 1,000 151,27

Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 2
ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 v de tensió
d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot,
col·locat (P - 531)

9 PP7C-66UV u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45 categoria
6 u/utp, per a muntar sobre basti

322,95 1,000 322,95

Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45 categoria 6
u/utp, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb
organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament (P - 533)

10 PP7I-892Y u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2p+t de 16 a i
250 v, amb filtre de sobretensions, p

189,23 1,000 189,23

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2p+t de 16 a i 250 v,
amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària,
muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P - 536)

11 PPD4-4RLJ u Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 db,munt.superf.+connectat 12,13 2,000 24,26

Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuació de
dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat (P - 540)

12 PP13-BXR1 u Equip capçalera,11 amplif. uhf,g=52db 1.281,21 1,000 1.281,21

Equip de capçalera format per 11 amplificadors uhf, amb 52 db de
guany (P - 515)

13 PP16-7803 u Presa senyal tv-fm,deriv.única,tipus univ.,a/tapa,preu
mitjà,encastada

19,65 6,000 117,90

Presa de senyal de tv-fm de derivació única, de tipus universal, amb
tapa, de preu mitjà, encastada (P - 516)

14 PP41-73D8 m Cable coaxial de designació rg59 b/u amb conductor de coure
rígid, aïllament de polietilè, pantalla

1,48 480,000 710,40

Cable coaxial de designació rg59 b/u amb conductor de coure rígid,
aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual
o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons une-en 60332-1-2, classe de reacció al
foc dca-s2, d2, a2 segons la norma une-en 50575, amb una
impedància de 75 ohm, col·locat en tub (P - 521)

15 PP42-HA41 m Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,lszh,col.tub 1,20 720,000 864,00

Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament
plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 522)

16 PG2N-EUK8 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,dn=20mmbaixa emissió
fums,2j,320n,2000v,sob/sostremort

1,81 1.200,000 2.172,00

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000
v, muntat sobre sostremort (P - 400)

17 PP30-C53S u Altaveu exponencial de forma circular, de 330 mm de diàmetre, de
50 w rms de potència, per a línia d

181,97 8,000 1.455,76

Altaveu exponencial de forma circular, de 330 mm de diàmetre, de 50
w rms de potència, per a línia de 100 v, de 126 db de nivell de pressió
sonora, d'alumini, amb grau de protecció ip66, muntat amb lira de
suport (P - 519)

18 PP35-HA3U u Central megafonia, 360 w, 6 zones, a/alarma veu une-en 54, col. 4.316,20 1,000 4.316,20

Central de megafonia de 360 w rms de potència i per a 6 zones, amb
sistema d'alarma per veu segons la norma une-en 54, constituïda per
un amplificador mesclador de 360 w rms de potència, amb sistema
d'alarma per veu segons la norma une-en 54, amb 6 sortides
d'altaveus de 100v, 4 entrades mic/line, 2 entrades bgm, 1 etapa 100 v
externa i sortida d'enregistrament, possibilitat de configuració remota
via lan, 8 entrades i 8 sortides per a control remot, amb control
d'atenuadores, 4 tons gong incorporats, 6 missatges generals i 2
missatges d'emergència, possibilitat d'alimentació 230 v ac o 24 v cc,
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format rack 19'' de 3 unitats d'alçària i un pupitre microfònic de 10
zones amb tecles i leds configurables per a selecció de zones,
activació de missatges pregravats i missatges d'emergència (amb
sistema d'alarma per veu segons la norma une-en 54), amb font
d'alimentació externa 24 v cc, col·locada (P - 520)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.04.02 13.119,65

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 04 COMUNICACIONS

Subcapítol 2 03 MARCADOR

1 PP45-MARC u Marcador led 47.766,80 1,000 47.766,80

Suministrament i colocació de pantalla led esportiva outdoor de 13,82
m2 per a usos exteriors. Tipus SMART SYSTEM OUTDOOR
FRONTAL 14 o equivalent.
la pantalla smart system outdoor 4, te unes dimensiones de
480x288x7,5 cm, formada per 15 mòduls de 96x96x7,5 cm. El pes total
de la pantalla és de 435 kg.
inclós ordinador de control, centraleta de control i software esportiu
per a la utilització de la pantalla. Inclou fonamentació de la pantalla,
suministrament i col·locació d'estructura de suport. Instal.lació de fibra
òptica i conversors.

caraterísitiques pc pantalla:
portatil hp 240 gb
windows 10 pro
intel core i5
8 gb ssd
14´´ fhd (1920x1080)
gráficos intel uhd
centraleta novastar

totalment instal.lat i en funcionament. (P - 525)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.04.03 47.766,80

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 05 CONTRA INCENDIS I SEGURETAT

Subcapítol 2 010 DETECCIÓ

1 PM11-384K u Central de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb

788,86 1,000 788,86

Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions
analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199
elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu lcd indicador de funcions i d'estat, amb
led's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i
de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada
a la paret (P - 478)

2 PM17-386P u Polsador alarma,instal·lació
analògica,manual+rearmable,direccionable,une-en
54-11,munt.superf.

293,45 3,000 880,35

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
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accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),
direccionable, segons norma une-en 54-11, muntat superficialment (P -
482)

3 PM17-386L u Polsador alarma,instal·lació
analògica,manual+trencament,direccionable,ip-67,une-en
54-11,sup.intemp

80,97 4,000 323,88

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable,
grau de protecció ip-67, segons norma une-en 54-11, muntat
superficialment a la intempèrie (P - 481)

4 PM15-4ICO u Sensor fums òptic,instal.analògica,une-en 54-7,+base
superfície,munt.superf.

63,41 20,000 1.268,20

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma une-en 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 480)

5 PM15-4ICM u Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,une-en 54-5,+base
superfície,munt.superf.

57,61 13,000 748,93

Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma une-en 54-5, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 479)

6 PM18-385W u Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100db,senyal
llumi.+multitò,ip-66,une-en 54-3,col.ext.

65,61 1,000 65,61

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 db, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció ip-66, fabricada segons la norma une-en 54-3, col·locada a
l'exterior (P - 484)

7 PM18-385Q u Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100db,senyal
llumi.+multitò,ip-54,une-en 54-3,col.int.

65,61 8,000 524,88

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 db, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció ip-54, fabricada segons la norma une-en 54-3, col·locada a
l'interior (P - 483)

8 PG33-E78L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació sz1-k (as+), construcció seg

1,90 630,000 1.197,00

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació sz1-k (as+), construcció segons norma une 211025, bipolar,
de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 418)

9 PG2O-6SYE m Tub rígid acer
galv.,dn=25mm,impacte=20j,resist.compress.=4000n,unió
roscada+munt.superf.

5,90 630,000 3.717,00

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 402)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.05.010 9.514,71

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 05 CONTRA INCENDIS I SEGURETAT

Subcapítol 2 02 EXTINCIÓ MANUAL

1 PM32-DZ5H u Extintor manual pol seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,armari
munt.encastat

102,57 14,000 1.435,98

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
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incorporada, pintat, amb armari muntat encastat (P - 486)

2 PM32-DZ5K u Extintor manual co2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari
munt.encastat

139,70 5,000 698,50

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat encastat (P - 487)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.05.02 2.134,48

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 05 CONTRA INCENDIS I SEGURETAT

Subcapítol 2 03 EXTINCIÓ BIE's

1 PDK2-AJYZ u Pericó regist.fàbrica maó,75x75x70 cm,p/inst.serveis,+lliscat
int.morter ciment 1:8,s/solera m.calat

212,54 1,000 212,54

Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 308)

2 PDK1-DXAR u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
700x700mm,b125,col.mort.

195,54 1,000 195,54

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe b125 segons norma
une-en 124, col·locat amb morter (P - 307)

3 PN12-DPKK u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, c

138,60 1,000 138,60

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (P -
498)

4 PN84-DAIT u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma une-en 12334, amb
brides, de 65 mm de diàmetre nominal,

147,93 1,000 147,93

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma une-en 12334, amb
brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb recobriment de resina
epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40),
tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 507)

5 PFC0-4HWG m Tub pp-r pressió,dn=63x10,5mm,sèrie s
2.5,soldat,dific.mitjà,col.fons rasa

26,07 50,000 1.303,50

Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 63x10,5 mm,
sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 366)

6 PNX4-4BBX u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis
segons une 23500, de 12 m3/h de cabal

4.838,69 1,000 4.838,69

Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons
une 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i 60 mca d'alçària
manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (aisi
304) accionada per motor trifàsic de 400 v i 5,5 kw de potència, de
diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,7
kw de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 '', col·lector de la
impulsió 2´´, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou
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calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal
ie3, segons reglamento (ce) 640/2009, muntat superficialment (P -
512)

7 PJ71-H7RX u Instal·lació acum.,aspiració i impuls.aigua pci.,dipòsit reserva
12000 l,vàlvla emplenat,nivells

3.579,91 1,000 3.579,91

Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua pci formada per
dipòsit de reserva del tipus prefabricat en fibra de vidre de 12.000 l de
capacitat amb tapa, o 4 dipòsits de 3000 l amb col.lector d'unió,
registres i buidat, vàlvula d'emplenat de tipus flotador de 100 mm de
diàmetre i joc de nivells per al control de volum acumulat amb
connexionat elèctric del sistema i p.p. de canonada d'alimentació a la
instal·lació (P - 475)

8 PM20-DGBF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, bie-25, formada
per armari de fibra de vidre i porta

498,79 4,000 1.995,16

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, bie-25, formada per
armari de fibra de vidre i porta de fibra de vidre, inclosa bie
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ),
per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i
tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 485)

9 PF20-DTHY m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer s195 t,
de 2'' de mida de rosca (diàmetre

47,19 110,000 5.190,90

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, de 2''
de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i dn=50 mm),
sèrie m segons une-en 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment (P - 349)

10 PF20-DTHX m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer s195 t,
d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetr

33,86 90,000 3.047,40

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer s195 t,
d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i
dn=40 mm), sèrie m segons une-en 10255, roscat, amb grau de
dificultat baix i col·locat superficialment (P - 348)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.05.03 20.650,17

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 05 CONTRA INCENDIS I SEGURETAT

Subcapítol 2 04 SENYALITZACIÓ

1 PMS0-6Z5B u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis,
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de

11,17 30,000 335,10

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de pvc d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria a segons une 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 494)

2 PMS0-6Z5G u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 445x148 mm2 de pane

17,30 7,000 121,10

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 445x148 mm2 de panell de pvc d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria a segons une 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 497)

3 PMS0-6Z5C u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224
mm2 de panell de pvc d'1 mm de gruix,

11,17 3,000 33,51

Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de pvc d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria a segons une
23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 495)
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4 PMS0-6Z5D u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de pvc d'1 mm de gruix, foto

11,17 18,000 201,06

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de pvc d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria a segons une
23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 496)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.05.04 690,77

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 05 CONTRA INCENDIS I SEGURETAT

Subcapítol 2 05 SEGURETAT

1 PMD6-H7LN u Central intrusió,8-32 zones, transmis.telf. integr.+tcp/ip, grau 2,
instal·lada

802,40 1,000 802,40

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de
seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions,
sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port usb,
amb transmisor telefònic integrat i connexió tcp/ip, soporta ip dinàmica
i dns, alimentació 230v, inclosa una bateria de plom estanca de 12 vcc
i 7,2 a, amb teclat display lcd de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de
seguretat 2 segons une-en 50131-1, instal·lada (P - 491)

2 PMD2-JAHY u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, polaritzat, per a
muntatge superficial, interruptor reed

79,16 22,000 1.741,52

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, polaritzat, per a muntatge
superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de
poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte nc d'alarma
i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb certificat de
grau 2 segons une-en 50131-2-6, col·locat (P - 489)

3 PMD3-38D2 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (ir) i
microones (mw), abast longitudinal 10 m,

70,43 12,000 845,16

Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (ir) i microones
(mw), abast longitudinal 10 m, amb 5 cortines, camp de visió de 86°,
amb sortida per a alarma (nc) i per a tamper (nc), amb sistema
d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 v,
amb, grau de seguretat 2 segons une-en 50131-2-4, col·locat
superficialment (P - 490)

4 PMD7-H7L1 u Sirena exterior, cos pc, 1 to+flash, 114 db, autoalimentada,
col·locada

144,69 1,000 144,69

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en
policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida acústica de
114 db a 1 m de distància, alimentació 12 vcc i autoalimentació amb
bateria de ni-cd de 10,8 v i 280 mah, amb tamper de carcassa i de
paret, grau de protecció ip 55, col·locada (P - 493)

5 PMD7-H7KX u Sirena interior, cos abs, 1 to, 101 db, grau 2, col·locada 76,40 3,000 229,20

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en
plàstic abs, d'1 to, sortida acústica de 101 db a 1 m de distància,
alimentació 12 vcc, amb grau de seguretat 2 segons une-en 50131-4,
grau de protecció ip 315, col·locada (P - 492)

6 PG2O-6SYE m Tub rígid acer
galv.,dn=25mm,impacte=20j,resist.compress.=4000n,unió
roscada+munt.superf.

5,90 420,000 2.478,00

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 402)
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7 PMD1-38EM m Conductor blindat+apantallat,6x0,22mm2,tub 1,27 420,000 533,40

Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub (P -
488)

8 PG12-DHH9 u Caixa deriv.plàstic,70x70mm,prot.ip-40,munt.superf. 9,95 40,000 398,00

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de
protecció ip-40, muntada superficialment (P - 380)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.05.05 7.172,37

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 05 CONTRA INCENDIS I SEGURETAT

Subcapítol 2 06 VARIS

1 P7DA-EQF4 m Segellat protecció c/foc junt 10 a 20mm,profund.injec.=7 a
15mm,escuma fina+porus tancat,cond.tèrmic

3,06 50,000 153,00

Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i
profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable
d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica
0,035 w/(m·k), amb resistència al foc ei-120, i aplicat amb pistola (P -
177)

2 P7DB-65O3 m2 Segellat pas instal.coixinet intumescent termoexp.,ei-180 328,58 2,000 657,16

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material
intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc ei-180 (P - 178)

3 P7D0-5RJZ m2 Aïllament g=2cm,morter ignífug
ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,estès m.man.elem.superf.

19,52 10,000 195,20

Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals
sobre elements superficials (P - 176)

4 P7DC-FIKH u Segell.canonada ei-120,d=110mm,parets+sostres
tallafocs,abraçadora anell metàl.,col.superf.+cargols

47,23 10,000 472,30

Segellat de pas de canonada combustible ei-120, de 110 mm de
diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora
formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P -
179)

5 LEGALPCI u Legalització instal.lació pci 1.309,52 1,000 1.309,52

Legalització de la instal.lació de pci davant organismes oficials
(conselleria d'indústria, eic's, ajuntaments, etc.) aportant tota la
documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per
tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests
organismes. (P - 62)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.05.06 2.787,18

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 06 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapítol 2 010 EQUIPS CLIMATITZACIÓ

1 PEG2-CTM4 u Bomba partida sostre rzag125nv1 + fha125a 4.107,60 1,000 4.107,60

Bomba de calor partida d'expansió directa per a sostre gama
domèstica/comercial, daikin rzag125nv1 + fha125a o equivalent,
potència frigorífica nominal de 12.1 kw, potència calorífica nominal de
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13.5 kw, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals seer
de 5.6 a 6.1 (a+) i scop de 4.6 a 5.1 (a++) segons reglamento (ue)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, gas refrigerant
r32a, nivell de potència acústica segons 9.7 a 10.2, preu superior,
col.locada (P - 326)

2 PEG2-CTL1 u Bomba partida sostre rzag100nv1 + fha100a 3.434,13 1,000 3.434,13

Bomba de calor partida d'expansió directa per a sostre gama
domèstica/comercial, daikin rzag100nv1 + fha100a o equivalent,
potència frigorífica nominal de 9.5 kw, potència calorífica nominal de
10.8 kw, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals seer
de 5.6 a 6.1 (a+) i scop de 4.6 a 5.1 (a++) segons reglamento (ue)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, gas refrigerant
r32a, nivell de potència acústica segons 9.7 a 10.2, preu superior,
col.locada (P - 325)

3 PED2-CU68 u Exterior vrv rxysa6y1 8.639,68 1,000 8.639,68

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable
de refrigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a
sistema d'instal·lació de 2 tubs, daikin rxysa6y1 o equivalent, potència
frigorífica de 15.5 kw i potència calorífica de 18.0 kw, eer aproximat de
4.2 i cop aproximat de 4.4, refrigerant r32, alimentació elèctrica
trifàsica de 400 v, motors dc inverter (P - 320)

4 PED7-600X u Interior fxaa32a 789,47 1,000 789,47

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, daikin fxaa32a o equivalent, amb
alimentació monofàsica de 230 v, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic r32 (P - 321)

5 PED7-601X u Interior fxaa63a 900,30 2,000 1.800,60

Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, daikin fxaa63a o equivalent, amb
alimentació monofàsica de 230 v, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic r32 (P - 322)

6 PEG3-CTOX u Bomba partida conductes rza250d + fda 250a 6.217,41 1,000 6.217,41

Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontals per a
conductes, gama semiindustrial, amb ventilador axial al condensador i
ventilador centrífug a l'evaporador, daikin rza250d + fda 250a o
equivalent, potència frigorífica nominal de 22 kw, potència calorífica
nominal 24 kw, amb un eer aproximat de 2.8, amb un cop aproximat de
3.3, alimentació elèctrica trifàsica de 400 v, potència elèctrica
absorbida aproximada de 8,50 kw en fred i calor respectivament, gas
refrigerant r32, pressió estàtica disponible 150 pa amb safata de
condensats i portafiltres (P - 328)

7 PEGH-D37X u Multisplit 4mxm80n9/a + fdxm60f9 + fdxm60f9 4.608,46 2,000 9.216,92

Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 2
unitats interiors, daikin 4mxm80n9/a + fdxm60f9 + fdxm60f9 o
equivalent, amb una potència frigorífica nominal de 8.0 kw i una
potència calorífica nominal de 8.4 kw, amb un eer aproximat de 3.5 i
un cop aproximat de 4, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v,
motor tipus dc inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas
refrigerant r32, de preu alt, i 2 unitats interiors de conducte amb
alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, motor dc inverter, pressió
estàtica màxima disponible de 100 bar, de baixa silueta, gas refrigerant
r32, nivell de potència acústica segons reglamento (ue) 206/2012, de
preu alt amb safata de condensats i portafiltres (P - 329)

8 PEGH-D3X3 u Multisplit 4mxm68n9/a + fdxm60f9 + fdxm25f9 3.423,19 1,000 3.423,19

Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 2
unitats interiors, daikin 4mxm80n9/a + fdxm60f9 + fdxm60f9 o
equivalent, amb una potència frigorífica nominal de 6.8 kw i una
potència calorífica nominal de 8.6 kw, amb un eer aproximat de 3.5 i
un cop aproximat de 4, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v,
motor tipus dc inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas
refrigerant r32, de preu alt, i 2 unitats interiors de conducte amb
alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, motor dc inverter, pressió
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estàtica màxima disponible de 100 bar, de baixa silueta, gas refrigerant
r32, nivell de potència acústica segons reglamento (ue) 206/2012, de
preu alt amb safata de condensats i portafiltres (P - 330)

9 PEG2-CTMX u Bomba partida conductes rzag60a + fdxm60f9 1.390,85 1,000 1.390,85

Bomba de calor partida d'expansió directa per a conductes, gama
domèstica/comercial de baixa silueta, daikin rzag60a + fdxm60f9 o
equivalent, amb potència frigorífica nominal de 6.0 kw, potència
calorífica nominal de 7.0 kw, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals seer de 4.6 a 5.1 (b) i scop de 4 a 4.6 (a+)
segons reglamento (ue) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de
230 v, gas refrigerant r32, nivell de potència acústica segons 5.7 a 6.2,
preu mitjà, col.locada amb safata de condensats i portafiltres (P - 327)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.06.010 39.019,85

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 06 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapítol 2 02 DISTRIBUCIÓ CLIMATITZACIÓ

1 PG2H-4DZ8 m Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm,1
compartiment,a/coberta,munt.s/sup.horitz.

100,24 30,000 3.007,20

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals (P -
394)

2 PFM555HX u Derivador vrv 282,64 2,000 565,28

Kit de connexió sistema vrv per a dos tubs daikin o equivalent. inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p.
d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós, muntat
i/o en funcionament. (P - 367)

3 PF51-6RXJ m Tub de coure r220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma une-en 12735-1

8,37 200,000 1.674,00

Tub de coure r220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma une-en 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P
- 350)

4 PF54-6RY3 m Tub de coure r250 (semidur) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma une-en 12735-

8,32 105,000 873,60

Tub de coure r250 (semidur) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma une-en 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 353)

5 PF54-6RY1 m Tub de coure r250 (semidur) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma une-en 12735-

10,45 165,000 1.724,25

Tub de coure r250 (semidur) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma une-en 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 351)

6 PF54-6RY2 m Tub de coure r250 (semidur) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma une-en 12735-

11,43 55,000 628,65

Tub de coure r250 (semidur) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma une-en 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 352)
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7 PF54-6RY7 m Tub de coure r250 (semidur) 7/8 '' de diàmetre nominal i de gruix
1 mm, segons norma une-en 12735-1

42,21 15,000 633,15

Tub de coure r250 (semidur) 7/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons norma une-en 12735-1, per soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment (P - 354)

8 PFQ0-3LGY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -5

5,38 200,000 1.076,00

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix (P - 379)

9 PFQ0-3LB4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -5

5,74 105,000 602,70

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix (P - 375)

10 PFQ0-3LE2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -5

7,28 165,000 1.201,20

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix (P - 376)

11 PFQ0-3LE3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -5

7,58 55,000 416,90

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix (P - 377)

12 PFQ0-3LEM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -5

12,06 15,000 180,90

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat baix (P - 378)

13 PD1A-F11Y m Desg.ap.sanitari tub pvc-u,paret estructurada,àrea aplicació
b,dn=32mm

20,71 105,000 2.174,55

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret estructurada,
àrea d'aplicació b segons norma une-en 1453-1, classe de reacció al
foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 280)

14 PE5Z1100 m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col. 6,24 45,000 280,80

Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat,
material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat,
col·locada fixada a conducte rectangular (P - 319)

15 PE53-4UFM m2 Formació conducte rectangular llana
vidre,r>=0,78125m2·k/w,al+kraft+malla+vel p/ext.+teixit vid.negr

34,26 205,000 7.023,30

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (mw),
segons une-en 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125
m2·k/w, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de
reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre,
muntat encastat en el cel ras (P - 318)
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16 PE41-38WK m Flexible,conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre
amb alumini reforçat, de 200 mm d

10,63 50,000 531,50

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 200 mm de diàmetre sense gruixos
definits, col·locat (P - 313)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.06.02 22.593,98

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 06 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapítol 2 03 EQUIPS VENTILACIÓ

1 PEM6-B66N u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de
material plàstic per a un diàmetre

224,50 2,000 449,00

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de
material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos
velocitats, ip x4, 60 w de potència absorbida per a un cabal màxim de
550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dba, muntat en el
conducte (P - 342)

2 PEM4-HC0X u Recuperador entàlpic,cabal 200m3/h,p=80pa,240v,e=100w,col. 1.599,42 3,000 4.798,26

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 200 m3/h i una pressió
estàtica màxima de 80 pa, amb alimentació monofàsica de 240 v i 100
w de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat (P - 340)

3 PEM4-HCXB u Recuperador entàlpic,cabal 500m3/h,p=110pa,240v,e=200w,col. 2.323,55 5,000 11.617,75

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500 m3/h i una pressió
estàtica màxima de 110 pa, amb alimentació monofàsica de 240 v i
200 w de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat (P -
341)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.06.03 16.865,01

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 06 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapítol 2 04 DISTRIBUCIÓ VENTILACIÓ

1 PE5Z1100 m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col. 6,24 72,000 449,28

Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat,
material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat,
col·locada fixada a conducte rectangular (P - 319)

2 PE53-4UFM m2 Formació conducte rectangular llana
vidre,r>=0,78125m2·k/w,al+kraft+malla+vel p/ext.+teixit vid.negr

34,26 56,000 1.918,56

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (mw),
segons une-en 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125
m2·k/w, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de
reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre,
muntat encastat en el cel ras (P - 318)

3 PE42-491T m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150
mm de diàmetre (s/une-en 1506), de

25,05 325,000 8.141,25

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P -
315)
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4 PE42-492I m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200
mm de diàmetre (s/une-en 1506), de

35,66 160,000 5.705,60

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment (P -
316)

5 PE42-495X m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300
mm de diàmetre (s/une-en 1506), de

67,11 30,000 2.013,30

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de
diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment (P -
317)

6 PE41-38XL m Flexible,conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de
diàmetre sense gruixos definits,co

7,10 45,000 319,50

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 314)

7 PEK4-AETX u Comporta antiretorn.,d=150mm,col. 112,13 4,000 448,52

Comporta antiretorn d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre,
col.locada (P - 332)

8 PEK4-AEX6 u Comporta antiretorn.,d=200mm,col. 133,98 8,000 1.071,84

Comporta antiretorn d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre,
col.locada (P - 333)

9 PEK6-FIBX u Comporta tallafocs, d=150mm 225,47 8,000 1.803,76

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de diàmetre 150 mm ei-90 col·locada entre els conductes (P - 334)

10 PEK0-679X u Accessoris comporta tallafocs,placa fus.bimetàl.,1 final
carr.,col.comport.

37,23 8,000 297,84

Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i
un final de carrera, col·locats a comporta tallafocs i connectats a la
central d'incendis. (P - 331)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.06.04 22.169,45

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 06 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapítol 2 05 ELEMENTS FINALS

1 PEKB-6YY4 u Difusor rotacional,alet.fix.,rodona,lacat
blanc,llarg.=500mm,24sortides,d=198mm,s/comp.regul.,munt.

165,68 20,000 3.313,60

Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de
costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i
boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u
horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre (P -
335)

2 PEKK-38GX u Reixeta orientables,400x300mm,20mm recta,fixada bastiment 103,99 34,000 3.535,66

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x300 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta amb comporta de regulació i fixada
al bastiment (P - 338)

3 PEKM-48DG u Reixeta retorn quadrícula,600x600mm,16/12,5mm recta,fixada
bastiment

90,20 8,000 721,60

Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada
al bastiment (P - 339)

EUR



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

PRESSUPOST Data: 19/05/23 Pàg.: 58

4 PEKI-HAFX u Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes
z,fix.bast.

160,36 4,000 641,44

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en z i fixada al
bastiment (P - 337)

5 PEP6-8FV3 u Boca extracció d.connex.=100mm,d.ext.=140mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida

75,91 18,000 1.366,38

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 343)

6 PE40-60NI u Barret xemeneia planxa ac.galv.d=200mm,col.fix.mec. 25,81 2,000 51,62

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 311)

7 PE40-60NM u Barret xemeneia planxa ac.galv.d=300mm,col.fix.mec. 39,70 6,000 238,20

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 300 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 312)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.06.05 9.868,50

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 06 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapítol 2 06 SISTEMA GESTIÓ

1 PEVB-6PH5 u Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada 308,40 8,000 2.467,20

Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 346)

2 PEV22523HL0X u Unitat control brc1h52w 205,27 13,000 2.668,51

Unitat control remot multifunció per cable, daikin brc1h52w o
equivalent, inclou programació, menús i multillenguatge. pantalla
retroil·luminada. funcions d'estalvi d'energia.possibilitat de rotació
programada. sonda instal.alda en conducte de retorn i termostat a la
paret. (P - 344)

3 PEV41210 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat

5,24 440,000 2.305,60

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i
apantallat, instal·lat (P - 345)

4 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,dn=25mmbaixa emissió
fums,2j,320n,2000v,sob/sostremort

2,08 440,000 915,20

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000
v, muntat sobre sostremort (P - 401)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.06.06 8.356,51

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 06 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Subcapítol 2 07 VARIS
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1 LEGALCL u Legalització instal.lació térmica 1.938,10 1,000 1.938,10

Legalització de la instal.lació térmica (calefacció i acs) davant
organismes oficials (conselleria d'indústria, eic's, ajuntaments, etc.)
aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes
visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb
aquests organismes. (P - 59)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.06.07 1.938,10

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 07 VARIS

Subcapítol 2 010 ESCOMESES CIA

1 4G12XXXX u Drets escomesa cia agbar 7.176,19 1,000 7.176,19

Treballs i drets d'escomesa de agbar pels següents 2 serveis, aportant
tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats
per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests
organismes, per subministarments destinats a:

- aigua pci ramal 60.
- hidrant exterior.

inclos ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament
acabada, incloent obertura i tapat de forats i rasses, col·locació de
pasamurs i arquilles, fixació de suports, etc.

(P - 3)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.07.010 7.176,19

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 07 VARIS

Subcapítol 2 02 AJUDES

1 X001001 u Ajudes d'obra civil 3.033,80 1,000 3.033,80

Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament
acabada, incloent:
obertura i tapat de forats i rasses.
obertura de forats en paraments tant en horitzontals com a verticals.
col·locació de pasamurs.
fixació de suports.
construcció de bancades i fornícules.
col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i materials.
descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports
especials).
segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
suport de plaques solars i fotovoltaiques.
execució de suports per a formació de pendents de col·lectors en
forjat sanitari.
tapes per a registre en muntants i falsos sostres de tot tipus i material
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per a instal·lacions.
tapes d'arquetes en tot tipus de sòls.
cales per localitzar la xarxa de terra actual.
transport interior de material i maquinaria i elevació de maquinaria a
coberta.
en general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de
la instal·lació i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb
les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

preu repercutit a cada partida.
(P - 564)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.07.02 3.033,80

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 14 INSTAL·LACIONS

Subcapítol 1 07 VARIS

Subcapítol 2 03 OBRA CIVIL

1 1401-0001 u Armari d'obra per a comptadors 2.955,85 1,000 2.955,85

Armari d'obra per a comptadors. inclou la formació de base, divisories,
arrebossat, pintat, teulat i conjunt de 4 portes d'acer galvanitzat amb
ferratges segons projecte. dimensions 4,25x0,70m i 3 metres d'alçada.
(P - 1)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.07.03 2.955,85

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 15 EQUIPAMENTS

1 PQ77-HA71 u Cadira amb respatller, de polietilé, fixat mec. a suport 30,92 362,000 11.193,04

Cadira amb respatller, de hdpe color a escollir per la df, fixat
mecànicament a suport de formigó prefabricat. inclou suministre i
elements de fixació. totalment instal·lat. (P - 552)

2 PQ18-L350 u Banc de vestuari format per banc de 350cm de longitud, amb
estructura metàl·lica d'acer laminat i pi

1.336,88 1,000 1.336,88

Banc de vestuari format per banc de 350cm de longitud, amb
estructura metàl·lica d'acer laminat i pintat amb epòxid de 40x50,8 cm,
amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de 13
mm. estructura posterior metàl·lica d'acer laminat pintat epòxid, en
forma de porteria de 174 cm d'alçada amb respatller intermedi de
fenòlic, lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i
prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic. totalment instal·lat. (P -
548)

3 PQ18-L300 u Banc de vestuari, format per banc de 300cm de longitud amb
estructura metàl·lica d'acer laminat i pi

1.116,88 1,000 1.116,88

Banc de vestuari, format per banc de 300cm de longitud amb
estructura metàl·lica d'acer laminat i pintat amb epòxid de 40x50,8 cm,
amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de 13
mm. estructura posterior metàl·lica d'acer laminat pintat epòxid, en
forma de porteria de 174 cm d'alçada amb respatller intermedi de
fenòlic, lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i
prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic. totalment instal·lat. (P -
547)
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4 PQ18-L250 u Banc de vestuari, format per banc de 250 cm de longitud amb
estructura metàl·lica d'acer laminat i p

786,88 14,000 11.016,32

Banc de vestuari, format per banc de 250 cm de longitud amb
estructura metàl·lica d'acer laminat i pintat amb epòxid de 40x50,8 cm,
amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de 13
mm. estructura posterior metàl·lica d'acer laminat pintat epòxid, en
forma de porteria de 174 cm d'alçada amb respatller intermedi de
fenòlic, lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i
prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic. totalment instal·lat. (P -
546)

5 PQ18-L200 u Banc de vestuari, format per banc de 200 cm de longitud amb
estructura metàl·lica d'acer laminat i p

731,88 3,000 2.195,64

Banc de vestuari, format per banc de 200 cm de longitud amb
estructura metàl·lica d'acer laminat i pintat amb epòxid de 40x50,8 cm,
amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de 13
mm. estructura posterior metàl·lica d'acer laminat pintat epòxid, en
forma de porteria de 174 cm d'alçada amb respatller intermedi de
fenòlic, lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i
prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic. totalment instal·lat. (P -
545)

6 PQ18-L150 u Banc de vestuari, format per banc de 150 cm de longitud amb
estructura metàl·lica d'acer laminat i p

621,88 2,000 1.243,76

Banc de vestuari, format per banc de 150 cm de longitud amb
estructura metàl·lica d'acer laminat i pintat amb epòxid de 40x50,8 cm,
amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de 13
mm. estructura posterior metàl·lica d'acer laminat pintat epòxid, en
forma de porteria de 174 cm d'alçada amb respatller intermedi de
fenòlic, lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i
prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic. totalment instal·lat. (P -
544)

7 PQ18-L100 u Banc de vestuari, format per banc de 100 cm de longitud amb
estructura metàl·lica d'acer laminat i p

412,88 1,000 412,88

Banc de vestuari, format per banc de 100 cm de longitud amb
estructura metàl·lica d'acer laminat i pintat amb epòxid de 40x50,8 cm,
amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de 13
mm. estructura posterior metàl·lica d'acer laminat pintat epòxid, en
forma de porteria de 174 cm d'alçada amb respatller intermedi de
fenòlic, lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i
prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic. totalment instal·lat. (P -
543)

TOTAL Capítol 01.01.15 28.515,40

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 16 URBANITZACIÓ

Subcapítol 1 010 DEMOLICIONS

1 P22D1-HYL1 m2 Neteja+esbrossada terreny,m.manuals,+càrr.man.,entorn urba
dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.ur

17,96 35,000 628,60

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor fins a una cota aproximada
de -20 cm per posterior pavimentació, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <=
7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de fins a 40 m2 (P - 105)

2 P21DH-HBA1 u Desplaçament
fanal+acces.+elem.subjec.,m.man.,aprofit.material,retirada

81,44 1,000 81,44

Desplaçament de fanal consistent en desmuntatge de braç mural amb
els accessoris i elements de subjecció, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
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contenidor (P - 90)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.16.010 710,04

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 16 URBANITZACIÓ

Subcapítol 1 02 VARIS

1 P967-EA9G m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
per a vianants a1 de 20x14 cm segons un

37,04 11,500 425,96

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants a1 de 20x14 cm segons une 127340, de classe climàtica b,
classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa)
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 212)

2 P9G7-9LST m2 Paviment form.+fibres
haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e,g=20cm,f.acer=entre 20 i
25kg/m3,remol.mec.

36,38 35,000 1.273,30

Paviment de formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, de 20 cm
de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,
grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic
(P - 222)

3 P9F3-I7GM m2 Paviment llosa form.pavim. 60x40cm,g=5cm,forma rect.,textura
pètria,preu alt,col.mort. 1:4 + reblert

53,53 595,000 31.850,35

Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de
gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu alt,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina. (P
- 221)

4 P9A2-DN50 m3 Paviment sauló,estesa+picon.98%pm 33,29 33,150 1.103,56

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm
(P - 217)

5 P89H-4V77 m2 Pintat vert. ext. ciment,pintura silicat,llis,1fons+2acab. 12,41 420,000 5.212,20

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 197)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.16.02 39.865,37

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 16 URBANITZACIÓ

Subcapítol 1 03 SERRALLERIA

1 P892-4UDE m2 Freg.+netej.+repint. barana acer,pintura part.met.,2capes
imprimació antioxidant,2cap

24,68 147,600 3.642,77

Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana metàl·lica, amb pintura de
partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues
capes d'acabat. color gris similar a obra vista. (P - 194)

2 PAR3-HC71 u Porta giratòria motor. 3 fulles antipànic diàm.3600mm alçària
2,20m i tambor mecanism.alç.=30cm,col.

8.962,50 1,000 8.962,50

Porta giratoria per a tancament exterior amb torn individual
bidireccional de un únic accés de tipus ´´molinete´´. moviment rotatiu
dels braços en el pla horitzontal, ample de pas de 580 mm, indicadors
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leds, mode d'emergència, placa principal de configuració del torn,
seguretat anti-tailgating, sistema mecànic de regularització de força
d'actuació. fabricat en acer inoxidable i compatible amb sistemes de
tercers de control d'accés.
inclou lector d'accés per emprenta i/o targeta, indicador led i acústic,
apte per exterior ip65. controlador d'accés biomètric poe, tcp/ip, 4
entrades wiegand 26-8 entrades osdp-aux, sortida de relé per a 4
portes i app mòvil. (P - 257)

3 PAB0-6171 u Conjunt portes d'acer galv. accés principal 4 simples+1 doble 5.158,63 1,000 5.158,63

Conjunt de portes per accés principal acabat lacat en color gris
ral7037, format per:
- 4 portes simples batent d'acer de mides 2200x1000 tipus rivisa fax,
formada per 2 montants de 60x40x2200mm, panell de malla st30
2050x1000, llinda l=1110 galvanitzat en calent, kit 5000 accessoris per
a porta, barra antipànic i bombin 55mm.
- 1 porta de dues fulles batents per a vehicles, de pas lliure de 4
metres tipus rivisa fax. reixa tipus rivisa fax amb pany i clau
mastrejada. obertura elèctrica des de consergeria.

segons documentació gràfica.

inclou fonamentació mitjançant daus de formigó de 300x300x300mm i
ancoratge amb placa de 250x250x6mm amb dos perns m8 per placa.
(P - 238)

4 PAB0-6172 u Conjunt portes d'acer galv. accés secundari 4 simples 3.774,50 1,000 3.774,50

Conjunt de portes per accés principal acabat lacat en color gris
ral7037, format per:
- 4 portes simples batent d'acer de mides 2200x1000 tipus rivisa fax,
formada per 2 montants de 60x40x2200mm, panell de malla st30
2050x1000, llinda l=1110 galvanitzat en calent, kit 5000 accessoris per
a porta, barra antipànic i bombin 55mm.

segons documentació gràfica.

inclou fonamentació mitjançant daus de formigó de 300x300x300mm i
ancoratge amb placa de 250x250x6mm amb dos perns m8 per placa.
(P - 239)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.16.03 21.538,40

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 16 URBANITZACIÓ

Subcapítol 1 04 EQUIPAMENTS

1 PQ30-HA6Y u Font quadrada acer,30x30cm,h=100cm,1aixeta,reixa
davant.,anc.dau form.

684,02 1,000 684,02

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de
partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm
d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó (P - 550)

2 PQZ0-8G22 u Aparcament bicic. indiv. fosa ferro nodular,p/2
bicicletes,ancor.obra+morter

295,90 15,000 4.438,50

Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro nodular, amb
capacitat per a 2 bicicletes, ancorat a l'obra amb morter (P - 555)

3 PQ22-DJJU u Paperera peu xapa perforada.,cap.=60l,anc.dau form. 247,02 4,000 988,08

Paperera de peu de xapa perforada en color gris ral7011 tipus
barcelona o equivalent, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de
formigó (P - 549)
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TOTAL Subcapítol 1 01.01.16.04 6.110,60

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 16 URBANITZACIÓ

Subcapítol 1 05 ZONA ANNEXA_SERRALLERIA

1 PAB0-616R u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 95x210 cm, amb bastidor

295,22 1,000 295,22

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra
de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals
fixes i bastimentIndeterminat, pany de cop i clau, acabat per a pintar,
col·locada (P - 237)

2 PAB0-617A u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 150x215

396,36 1,000 396,36

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per
a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastimentIndeterminat, pany de
cop, acabat esmaltat, col·locada (P - 240)

3 P6A3-FAC0 m Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,8 m
amb malla emmarcada, marc format

61,94 90,000 5.574,60

Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,8 m amb
malla emmarcada, marc format per tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a
suports verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de
gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb acabat
galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó. Inclou formació de daus
de formigó. (P - 165)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.16.05 6.266,18

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 17 GESPA

1 P21D3-HCLH m Arrencada tubs D<3''(80mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual 3,07 945,000 2.901,15

Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids,
de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i
amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 89)

2 P2217-55T3 m3 Excavació p/rebaix,capa terra veg.,pala excav.,+càrr.directa
s/camió

3,80 1.652,000 6.277,60

Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 97)

3 P2259-548H m2 Repàs+picon.esplanada,90%PM 1,31 8.260,000 10.820,60

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM
(P - 103)

4 P936-E3FR m3 Base sauló,estesa+picon.95%PM 32,43 536,900 17.411,67

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (P
- 207)

5 PR37-8RW5 m3 Torba rossa,granel,escamp.retro.mitj. 73,47 413,000 30.343,11

Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana (P - 558)
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6 PR26-4ILZ m2 Subsolament terr.fluix,urbanització,0,45m,tractor s/pneumàtics 20
a 34CV,subsol.,2 braços,ampl.fins

0,17 8.260,000 1.404,20

Subsolament de terreny fluix, en obres d'urbanització, a una fondària
de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW
( 20 a 34 CV) de potència, amb equip subsolador amb 2 braços i d'una
amplària de treball fins a 1.5 m, per a un pendent inferior al 12 % (P -
557)

7 PR20-ELJ9 m2 Compactació,minicarreg.+corró 200kg,pend.inferior al 12% 0,43 8.260,000 3.551,80

Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un
pendent inferior al 12 % (P - 556)

8 PR71-F158 m2 Imp.pa herba mec., rotlle,gespa St.C4 8,30 8.260,000 68.558,00

Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de
gespa Standard C4 (P - 559)

9 PR71-MANT m Manteniment mensual del 1r any de la gespa, segons
especificacions tècnica de la memòria

1.800,00 12,000 21.600,00

Manteniment mensual del 1r any de la gespa, segons especificacions
tècnica de la memòria  (P - 561)

TOTAL Capítol 01.01.17 162.868,13

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 18 REG

Subcapítol 1 01 DISTRIBUCIÓ GENERAL

1 F222H220 m3 Excav.pou aïllat h<=2m,terreny fluix,mitjans mecànics 9,67 6,615 63,97

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics (P - 23)

2 F222PASS u Passar tubs per passatubs existents 312,53 4,000 1.250,12

Passar tub o conjunt de tubs de reg per passatubs existents
enderrocant l'arqueta i refent-la. (P - 24)

3 FFB1E455 m Tub PE 100,DN=110mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàs

59,49 306,500 18.233,69

Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 28)

4 FFB2C355 m Tub PE 40,DN=90mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

26,09 18,000 469,62

Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 33)

5 FJM611XX u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera D=63mm,rosca 1/4'',instal. 20,03 6,000 120,18

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63
mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4'', instal·lat (P - 37)

6 F2221754 m Excav.rasa instal.40x50cm,rebl.+compact.retro. 7,23 276,000 1.995,48

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 22)

7 FN1115D4 u Vàlvula comporta
manual+rosca,DN=4´´,PN=10bar,llautó/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,

137,72 6,000 826,32

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10
bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de
seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 46)
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8 FDK262W8 u Pericó regist.form.pref.sense fons,140x70x80
cm,p/inst.serveis,s/llit grava g=15 cm,+reblert terra

368,11 9,000 3.312,99

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 140x70x80 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 26)

9 FDKZHLB4 u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil
700x700mm,B125,col.mort.

197,30 18,000 3.551,40

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 27)

10 FK211396 u Regulador alta/baixa-mitjana A,Q<50m3/h,+
vàlv.interrup.màx.,vàlv.segur.,embridat,munt.

429,02 1,000 429,02

Regulador de pressió alta d'entrada/pressions baixa i mitjana A de
sortida, de 50 m3/h, com a màxim, amb vàlvula d'interrupció de
màxima i vàlvula de seguretat de fuita, embridat, muntat entre tubs (P -
44)

11 FCONE1 Ut Ajudes a connexió amb xarxa existent 1.980,00 1,000 1.980,00

Previsió per ajudes de paleteria per connexió de nova xarxa de
subministrament d'aigua i reg a instal·lació existent.
Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del
ferm existent, posterior reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I,
i connexió a la xarxa. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).  (P - 25)

12 CERTINST01 ut Proves de funcionament de la instal·lació prèvia entrega de la
mateixa. Incloses certificacions.

360,00 1,000 360,00

Proves de funcionament de la instal·lació necessaries prèvia entrega
claus en mà de la mateixa. Incloses certificacions d'instal·lació i
funcionament requerides per D.F., entrega documentació i garantia
equips, incloses posades en marxa d'instal·lacions per equips
qualificats i/o legalitzacions de la instal·lació en cas de ser necesaria.
(P - 16)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.18.01 32.592,79

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 18 REG

Subcapítol 1 02 AUTOMATISMES I ACCESSORIS

1 FJSA41C1 u Prog.reg 24V no codificable,ampliable+no centralitzable,16
estacions,munt.superf. conn./progr./compr

238,99 1,000 238,99

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable
i no centralitzable, per a un nombre màxim de 16 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de
control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 40)

2 PJS9-9H4I u Cònsola programació via radio connec.ordinador +progr.gestió
reg

367,37 1,000 367,37

Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb
programa de gestió de reg (P - 477)

3 FG22TB1K m Tub corbable corrugat PE,doble
capa,DN=50mm,15J,450N,canal.sot.

2,54 250,000 635,00

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 34)
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4 FG312834 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 7x2,5mm2,col.tub 7,61 65,000 494,65

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 7 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 36)

5 FG312534 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.tub 3,09 275,000 849,75

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 35)

6 FJSB2511 u Electovàlvula reg 3´´,24V,pres.max:10bar+regulador cabal 140,85 6,000 845,10

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 43)

7 FJSB2411 u Electovàlvula reg 2´´,24V,pres.max:10bar+regulador cabal 132,32 2,000 264,64

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 42)

8 FJSB2311 u Electovàlvula reg 1´´1/2,24V,pres.max:10bar+regulador cabal 103,96 3,000 311,88

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 41)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.18.02 4.007,38

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 18 REG

Subcapítol 1 03 DISTRIBUCIÓ SECUNDÀRIA I EMISSORS

1 F2221754 m Excav.rasa instal.40x50cm,rebl.+compact.retro. 7,23 669,000 4.836,87

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 22)

2 FFB2C355 m Tub PE 40,DN=90mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

26,09 161,000 4.200,49

Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 33)

3 FFB2A355 m Tub PE 40,DN=75mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

18,53 95,000 1.760,35

Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 32)

4 FFB29355 m Tub PE 40,DN=63mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

12,77 157,000 2.004,89

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 31)

5 FFB28355 m Tub PE 40,DN=50mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

9,64 200,000 1.928,00

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
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de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 30)

6 FFB27355 m Tub PE 40,DN=40mm,PN=6bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,dific.mig,accessorisplàst.,,col.fons rasa

7,55 423,500 3.197,43

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 29)

7 FJS2T640 u Aspersor turbina,r=12-21m,cos acer inox. h=15cm,1´´,+vàlvula
antidrenatge,connexió articul.

137,15 44,000 6.034,60

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos
emergent d'acer inoxidable d'alçària 15 cm, equivalent a T640, amb
connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb
unió articulada a la canonada, i regulat (P - 39)

8 FJS1U065 u Boca reg fosa,entrada DN=65mm,connex.tipus
Barcelona,pericó+tapa fosa,pint.epoxi,instal.

275,92 4,000 1.103,68

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i racor de
connexió tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i
vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i
amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 38)

9 FN111584 u Vàlvula comporta
manual+rosca,DN=1´´1/2,PN=10bar,llautó/llautó,seient
metàl·lic,eix llautó,volant ac

33,88 4,000 135,52

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó
de canalització soterrada (P - 45)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.18.03 25.201,83

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 19 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P150-0002 u Gestió de residus de la construcció 60.578,05 1,000 60.578,05

Pressupost de la gestió de residus de la construcció seguint els criteris
de les fitxes de compliment del RD 210/2018 annexades al projecte.
Inclou càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, , amb un
recorregut de fins a 15 km i la Disposició controlada en centre de
selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
(P - 76)

TOTAL Capítol 01.01.19 60.578,05

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 20 SEGURETAT I SALUT

1 P150-0001 u Seguretat i salut 19.076,40 1,000 19.076,40

Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva
(spc) i equips de protecció indiividual (epi). inclou la col·locació de
cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària,
inclòs equips humans de senyalització, segons indicacions de la
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direcció facultativa de l'obra. pressupost detallat a l'estudi de seguretat
y salut. (P - 75)

TOTAL Capítol 01.01.20 19.076,40

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 21 CONTROL DE QUALITAT

Subcapítol 1 01 Edifici

1 P070-012T u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x4

118,68 3,000 356,04

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN
1015-11 per a morters (P - 67)

2 P0B2-00PE u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE

20,94 10,000 209,40

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 69)

3 P0B2-00PF u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent
d'una proveta d'acer per a armar fo

33,00 10,000 330,00

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO
15630-1 (P - 70)

4 P0B2-00PC u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons

95,94 10,000 959,40

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1
(P - 68)

5 P449-02IL u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE
14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitj

699,93 1,000 699,93

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o
líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i
la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278
(P - 118)

6 P060-01ZN u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a comp

115,79 17,000 1.968,43

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P -
66)

7 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb
làmina bituminosa modificada, segons la n

531,58 2,000 1.063,16

Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina
bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 142)

8 P0F1-02BB u Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de peces
ceràmiques per a obres de fàbrica de ram de

76,45 1,000 76,45

Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de peces ceràmiques
per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN
772-21 i UNE-EN 772-7, en peces utilitzades en elements externs o
com a barrera anticapil·laritat respectivament (P - 73)

9 P0F1-02BD u Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de maons
ceràmics, segons la norma UNE 67028

453,60 1,000 453,60

Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de maons ceràmics,
segons la norma UNE 67028 (P - 74)
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10 P0F1-02B5 u Assaig d'eflorescència d'una mostra de maons ceràmics, segons
la norma UNE 67029

101,11 1,000 101,11

Assaig d'eflorescència d'una mostra de maons ceràmics, segons la
norma UNE 67029 (P - 72)

11 P0F0-0133 u Determinació de l'absorció d'aigua per capil·laritat d'una mostra
de blocs de formigó, segons la nor

144,30 1,000 144,30

Determinació de l'absorció d'aigua per capil·laritat d'una mostra de
blocs de formigó, segons la norma UNE-EN 772-11 (P - 71)

12 PB1K-029K u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una
càrrega d'3 kN/m, segons norma UNE

569,60 1,000 569,60

Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una
càrrega d'3 kN/m, segons norma UNE 85238 (P - 263)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.21.01 6.931,42

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA

Capítol 21 CONTROL DE QUALITAT

Subcapítol 1 02 Zona annexa

1 P9H0-01BV u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1269

52,00 2,000 104,00

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 225)

2 P9H0-01C0 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fl

157,97 2,000 315,94

Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34 (P - 226)

3 P9H0-01BK u Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma UN

21,73 2,000 43,46

Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P - 223)

4 P9H0-01BL U Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una prove

118,71 2,000 237,42

Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma une-en 12697-8 i une-en 12697-6 (P - 224)

TOTAL Subcapítol 1 01.01.21.02 700,82

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 02 LOT 2: HOMOLOGACIÓ DE PISTES

Capítol 01 OBRA CIVIL

1 COC09001 m Neteja de canaleta 10,92 400,000 4.368,00

Neteja restes polits canaletes interiors pista (P - 18)

2 E11CTT010 m2 Demolició vorera perimetral zona caiguda pes 13,11 68,000 891,48

Demolició de la vorera de formigo de l'interior de la gespa (P - 20)

3 3.03 u Desmuntatge gabia llançaments 819,27 1,000 819,27

Desmuntatge de l'actual gàbia de llançaments i gestió del residu (P - 2)

EUR



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

PRESSUPOST Data: 19/05/23 Pàg.: 71

4 TTRACIELR u Clau de pas ria 546,18 1,000 546,18

Escomesa d'aigua per omplir la ria (excavació, canalització, arqueta,
etc) (excaciel) (P - 562)

5 MOV010011 m2 Zona pas formigó passadís llargada 10,92 310,000 3.385,20

Tractament de la zona de formigó entre passadisos de salts i recta
principal amb pintura o slurry (P - 65)

6 MOV01002 u Transponders 984,57 4,000 3.938,28

Instalació de creuament de pista per a cronometratge amb chips (no es
obligatori, la rfea ho recomana en pistes noves o renovacions) (P - 63)

7 MOV01004 u Demolició cercles llançament de pes 218,47 3,000 655,41

Demolició dels 3 cercles de pes existents (P - 64)

8 CEQ01001 u Instal·lació de contenidors de pes 81,92 2,000 163,84

Instal·lació de contenidor de pes nou; inclou oc (P - 13)

9 CEQ01002 u Eliminació caixetins de perxa 81,92 2,000 163,84

Eliminació de 2 caixetins de perxa (P - 14)

10 CEQ010011 u Instal·lació de caixetins de perxa 136,54 2,000 273,08

Instal·lació de 2 caixetins de perxa nous, inclou oc (P - 15)

11 KK4SP11R u Retirada tables 81,92 7,000 573,44

Retirada de les tables de salts horitzontals existents (equip11) (P - 48)

12 KK4SP11BR u Instal·lació de nous suports i tables 81,92 9,000 737,28

Instal·lació de noves tapes i suports de tables de batuda (equip11b) (P
- 57)

13 KK4SP12R u Sabates gàbia de llançaments 557,10 14,000 7.799,40

Execució de 7 sabates per a la gàbia de llançaments, inclou excavació,
formació de sabates i càrrega i transport de terres. (P - 49)

14 KK4SP13R u Reforma cercles gabia 546,18 1,000 546,18

Reforma de 2 cercles tangencials a 1 concentric (equip13) (P - 50)

15 KK4SP14R u Adaptació ria nova normativa 1.310,82 1,000 1.310,82

Adaptació de la fondària de la nova ria, així com col·locació del nou
obstacle (equip14) (P - 51)

16 KK4SP15R u Sabates obstacle ria 535,67 1,000 535,67

Obra civil sabates per a l'obstacle de la ria (equip15) (P - 52)

17 KK4SP16R u Cercle de pes 491,56 2,000 983,12

Construcció d'un cercle de pes nou a la mitja lluna de ria en zona
gespa (equip16) (P - 53)

18 KK4SP17R m2 Demolició pasadís javelina 23,27 117,410 2.732,13

Demolició passadís + abocador (equip17) (P - 54)

19 KK4SP18R m2 Construcció passadís javelina 53,24 117,410 6.250,91

Solera de formigó 15 cm + vorera perimetral + aplicació barrera anti
humitat (equip18) (P - 55)

20 P3C5-JH91 m3 Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE), formigó per
armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 10

110,67 24,143 2.671,91

Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó per
armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba
(P - 113)

21 P3C1-D6WU m2 Armadura p/llosa AP500T malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,

14,44 160,950 2.324,12

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 111)

22 P924-DX78 m2 Subbase,g=15cm,grava pedra granit.50 a 70mm,estesa+picon. 10,83 160,950 1.743,09

Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 206)
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23 P2217-55S1 m3 Excavació p/rebaix,roca rc.mitja(25 a 50mpa),pala
excav.+martell,+càrr.indir. s/camió

30,45 48,285 1.470,28

Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25
a 50 mpa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i
càrrega indirecta sobre camió. Inclou transport i gestió de terres a
abocador. (P - 95)

TOTAL Capítol 01.02.01 44.882,93

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 02 LOT 2: HOMOLOGACIÓ DE PISTES

Capítol 02 PAVIMENTS

1 PAV01001 M3 Polit superficie 1,09 6.181,670 6.738,02

Polit de la superficie de la pista existent. (P - 258)

2 PAV02001 M2 Regularizació superficie 3,10 6.181,670 19.163,18

Regulació possibles fallades de la planimetria (P - 259)

3 CFAV150VED17M2 Paviment sintètic prefabricat de darrera generació calandrat i
vulcanitzat de 13,5 mm. d’espessor co

53,56 6.181,670 331.090,25

Paviment sintètic prefabricat de darrera generació calandrat i
vulcanitzat de 13,5 mm. d’espessor constant amb un coeficient
d’absorció d’energia (ka) garantit del 38% . composat de goma
polisoprènica estabilitzada, càrregues minerals, vulcanitzants,
estabilitzants i pigments colorants. composat per dos extractes amb
diferents característiques biomecàniques vulcanitzats entre si en calent
durant el procés de fabricació en planta, constituent un sol paviment
homogeni exempt de pvc i halògens tòxics (clor, fluor, etc).
estrat superior de 6,5 mm amb impressió tipus “pista”, antilliscant, tant
en sec com en mullat, sense reflexes, pigmentada íntegrament en
color homogeni. el gravat d'aquesta impressió es realitza en el propi
procés de producció no contenint elements afegits o adherits
estrat inferior de 7 mm amb estructura de cel·les hexagonals
inclinades, de color gris o negre.
adherit al terra mitjançant resines de poliuretà bicomponents, donant
una superfície completament homogènia i contínua.
en rotllos de diferents llargades i amplàries (de 1,22 a 1,60 m)
depenent de la zona de pista, evitant la inserció de tires amb poca
amplada i juntes innecessàries.
la superfície de la pista serà a colors vermella. grup 1 colors.
el paviment ha de complir els requisits de la world atletics per a
l'homologació d'una instal·lació com classe i wa i la norma europea
une en 14877:2013. certificat wa. certificat mediambiental greenguard
gold o similar (emissió voc). s’haurà d’acreditar el compliment. (P - 17)

4 U10PY010E u Pintat pista 8 carrers - 1 cola 5.147,60 1,000 5.147,60

Pintat de les línies blanques de la pista (P - 563)

5 KK4SP22R u Senyalització pista 8 carrers 4.177,34 1,000 4.177,34

Pintat marques colors i plaquetes vorera alumini (equip22) (P - 56)

6 EQUIP23 m Vorera alumini wa 11,73 445,000 5.219,85

Vorera pista atletisme (P - 21)

7 PR71-F15H m2 Imp.pa herba manual, placa,gespa st.c3 13,49 213,000 2.873,37

Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de
gespa standard c3 (P - 560)

TOTAL Capítol 01.02.02 374.409,61

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 02 LOT 2: HOMOLOGACIÓ DE PISTES

EUR



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

PRESSUPOST Data: 19/05/23 Pàg.: 73

Capítol 03 EQUIPAMENTS ELEMENTS FIXOS - SUMINISTRAMENTS

1 AC021R u Obst.ria regul.alçada vermell ws 685,31 1,000 685,31

Obstacle regulable ria (P - 4)

2 AC044R jg Obstacles regulables 5+3,96 m ws 3.960,80 1,000 3.960,80

Joc d'obstacles regulables (4 unitats) (P - 5)

3 AL060 u Contenidor de pes 174,99 2,000 349,98

Contenidor fusta cercle llanáment de pes (P - 8)

4 AT020 u Tapa per a tabla de batuda  inox 187,06 6,000 1.122,36

Tapa suport metàl·lic per a taula de salts horitzontals (P - 12)

5 AE001 u Tapa caixetí perxa 197,84 2,000 395,68

Tapa suport metàl·lic per a caixetí de perxa (P - 6)

6 AL050 u Cercle met.  2135 mm pes/martell 201,71 2,000 403,42

Anella metàl·lica per a cercle de pes/martell (P - 7)

7 AL080 u Cercle met. d 2500 mm disc 182,80 1,000 182,80

Anella metàl·lica per a cercle de disc (P - 9)

8 AL092 u Reductor cercle concentric 287,54 2,000 575,08

Reductor metàl·lic per a cercle de llançament de martell (P - 10)

9 ALK01 u Kit gàbia cert. wa  xarxa simple 18.401,91 2,000 36.803,82

Inclou gàbia alumini, xarxa i ancoratges (al005+al008+al020) (P - 11)

10 INSTALAC-EQX u Instal·lació equipament atletisme 3.781,22 1,000 3.781,22

Instal·lació gàbia de llançaments (P - 47)

11 PQS3-HBP9 u Xarxa fons pista 2.222,17 1,000 2.222,17

Xarxa fons zona de llançaments de 25 x 6 m. aproximadament per a
protecció composta amb tubs rodons de diàmetre 90 mmi gruix 2 mm,
ancorats a a terra mitjançant beina metàl.lica. Acabat galvanitzat en
calent dels pals i amb distanciadors superiors de tub rodó de 50x2 mm
acabat galvanitzat en fred i per evitar l'efecte catenària de les xarxes.
Pals ancorats a la distància de 5 metres entre eixos i per un total de 5
pals i 5 beines per xarxa. Xarxa confeccionada en malla de quadrícula
de pas 100x100 mm i gruix de 3 mm, perimetrejada amb corda de 8
mm per conferir-li rigidesa.
Inclou l'obertura de forats per l'ancoratge de les beines metàl·liques
així com el posterior reomplert de formigó. (P - 554)

TOTAL Capítol 01.02.03 50.482,64

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL

Actuació 02 LOT 2: HOMOLOGACIÓ DE PISTES

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 DWAWDA u Seguretat i salut 2.500,00 1,000 2.500,00

Seguretat i salut (P - 19)

TOTAL Capítol 01.02.04 2.500,00
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PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 19/05/23 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  DEMOLICIONS 56.663,80

Capítol 01.01.02  MOVIMENTS DE TERRES 67.656,92

Capítol 01.01.03  FONAMENTS 133.121,15

Capítol 01.01.04  ESTRUCTURA 365.551,04

Capítol 01.01.05  COBERTES 120.248,16

Capítol 01.01.06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 204.793,50

Capítol 01.01.07  REVESTIMENTS 130.732,16

Capítol 01.01.08  AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 45.673,80

Capítol 01.01.09  PAVIMENTS 103.095,02

Capítol 01.01.10  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 53.046,37

Capítol 01.01.11  ENVIDRAMENTS 6.452,22

Capítol 01.01.12  SERRALLERIA 73.657,44

Capítol 01.01.13  SENYALITZACIONS 3.454,09

Capítol 01.01.14  INSTAL·LACIONS 876.676,39

Capítol 01.01.15  EQUIPAMENTS 28.515,40

Capítol 01.01.16  URBANITZACIÓ 74.490,59

Capítol 01.01.17  GESPA 162.868,13

Capítol 01.01.18  REG 61.802,00

Capítol 01.01.19  GESTIÓ DE RESIDUS 60.578,05

Capítol 01.01.20  SEGURETAT I SALUT 19.076,40

Capítol 01.01.21  CONTROL DE QUALITAT 7.632,24

Actuació 01.01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA 2.655.784,87

Capítol 01.02.01  OBRA CIVIL 44.882,93

Capítol 01.02.02  PAVIMENTS 374.409,61

Capítol 01.02.03  EQUIPAMENTS ELEMENTS FIXOS - SUMINISTRAMENTS 50.482,64

Capítol 01.02.04  SEGURETAT I SALUT 2.500,00

Actuació 01.02  LOT 2: HOMOLOGACIÓ DE PISTES 472.275,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.128.060,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Actuació Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actuació 01.01 Pressupost LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA 2.655.784,87

Actuació 01.02  LOT 2: HOMOLOGACIÓ DE PISTES 472.275,18

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL 3.128.060,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3.128.060,05

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost REFORMA INTEGRAL 3.128.060,05

3.128.060,05
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PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 3.128.060,05

6 % BENEFICI INDUSTRIAL (BI) SOBRE 3.128.060,05.................................................... 187.683,60

13 % DESPESES GENERALS (DG) SOBRE 3.128.060,05................................................ 406.647,81

Subtotal 3.722.391,46

21 % IVA SOBRE 3.722.391,46.......................................................................................... 781.702,21

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.504.093,67

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MILIONS CINC-CENTS QUATRE MIL NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS )



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

AMIDAMENTS Data: 19/05/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 01  DEMOLICIONS
Subcapítol 1 01  EDIFICI

1 P21Z-0001 pa Neteja i retirada de residus, mobiliari, materials acumulats, aïllaments, fustes i altres materials en general,
abocat a contenidor amb classificació de residus de la construcció sogons real decret 105/2008. inclou retirada
de mobiliari urbà com és la font exterior.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P21Z-0002 pa Partida alçada de càrrega i transport de mobiliari existent a magatzem ubicat al municipi de badalona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mobiliari existent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P214K-HJD6 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta amb
líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i protecció amb film dels elements desmuntats, i càrrega dels
paquets sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta edifici planta baixa 97,000 6,500 630,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,500

4 P2110-AKWM m3 Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra
de fàbrica, sense enderroc de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni
residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada
2 edifici planta baixa volum aparent 97,000 6,500 3,500 2.206,750 C#*D#*E#*F#
3 edifici pb + 2 6,600 6,500 9,000 386,100 C#*D#*E#*F#
4 consergeria 3,000 3,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.619,850

5 P2146-DJ2D m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Total
2 paviment i solera edifici 104,000 6,500 676,000 C#*D#*E#*F#
3 Previsió afectació solera exterior 115,000 0,500 57,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 733,500

6 P214P-E7JP m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Unitats
2 Previsió fonaments longitudinals 104,000 0,500 0,500 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 transversals 6,500 0,500 0,500 8,000 13,000 C#*D#*E#*F#
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PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

AMIDAMENTS Data: 19/05/23 Pàg.: 2

4 Previsó sabetes aïllades 0,800 0,800 0,500 18,000 5,760 C#*D#*E#*F#
6 Sabata marcador 1,500 1,500 1,000 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#
8 Previsió fonaments mur accés sud 4,000 0,500 0,500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Previsió fonaments mur accés nord 0,500 0,500 0,500 1,000 0,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,135

7 P2146-DJ4A m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment exterior façana principal 590,000 590,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 590,000

8 P214O-4RO5 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Ample
2 Mur parterre a enderrocar 20,000 0,600 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
3 Mur accés sud 4,000 0,600 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#
4 Mur accés nord 0,500 0,600 0,200 0,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,940

9 P2145-4RS0 m2 Arrencada de reixa metàl·lica i portes amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. inclou la
retirada de bastidors, fixacions i petits elements.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Tanca rivisa accés sud 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Porta accés accés sud 6,350 2,600 16,510 C#*D#*E#*F#
4 Conjunt portes accés nord 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,510

10 P1R2-6RJ5 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie % Terreny Total
2 Zona posterior (escalfament) 535,000 0,400 214,000 C#*D#*E#*F#
3 Perimetre pistes 2.735,000 0,400 1.094,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.308,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 01  DEMOLICIONS
Subcapítol 1 02  ZONA ANNEXA

1 P2143-4RQT m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Superficie Ample Alçada Total
2 Solera zona de llançament 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

2 P214F-HZ2O m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de
la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Vorera accés aparcament 1,000 7,200 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

3 P214S-73G4 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Tanca zona de llançament 1,000 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES
Subcapítol 1 01  EDIFICI

1 P221B-EL8Q m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 mpa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Unitats
2 SABATES T
3 Sabates 100x100x50 1,000 1,000 0,600 12,000 7,200 C#*D#*E#*F#
4 Sabates 80x80x50 0,800 0,800 0,600 24,000 9,216 C#*D#*E#*F#
5 Sabates 90x90x50 0,900 0,900 0,600 9,000 4,374 C#*D#*E#*F#
6 Sabates 130x130x50 1,300 1,300 0,600 5,000 5,070 C#*D#*E#*F#
7 Sabates 110x110x50 1,100 1,100 0,600 11,000 7,986 C#*D#*E#*F#
8 Sabates 130x200x60 1,300 2,000 0,700 1,000 1,820 C#*D#*E#*F#
9 Sabates 180x180x60 1,800 1,800 0,700 1,000 2,268 C#*D#*E#*F#

10 Sabates 150x150x50 1,500 1,500 0,600 2,000 2,700 C#*D#*E#*F#
11 Sabates 120x120x50 1,200 1,200 0,600 4,000 3,456 C#*D#*E#*F#
12 Sabates 140x140x50 1,400 1,400 0,600 7,000 8,232 C#*D#*E#*F#
13 Sabata conjunt de portes 16,550 0,300 0,400 1,000 1,986 C#*D#*E#*F#
14 Sabata aparcament bicis 7,000 0,500 0,400 1,000 1,400 C#*D#*E#*F#
15 Sabates marcador 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 Sabata font 0,800 0,800 0,500 1,000 0,320 C#*D#*E#*F#
17 TRAVES T
18 Trava R-0 288,500 0,400 0,500 1,000 57,700 C#*D#*E#*F#
19 Escales i rampes 4,250 0,400 0,500 1,000 0,850 C#*D#*E#*F#
20 Trava R-1 3,350 0,800 0,700 1,000 1,876 C#*D#*E#*F#
21 RASES T
22 Rases pluvials 141,750 0,400 1,050 1,000 59,535 C#*D#*E#*F#
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23 Rases fecals 114,600 0,400 1,050 1,000 48,132 C#*D#*E#*F#
24 Rasa nova font 7,500 0,400 0,400 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 227,321

2 P2217-55SQ m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 mpa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Alçada Total
2 Excavació forjat sanitari 857,000 0,600 514,200 C#*D#*E#*F#
3 Pas intermitg 37,000 0,400 14,800 C#*D#*E#*F#
4 Parterre zona trasera 45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 574,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 02  MOVIMENTS DE TERRES
Subcapítol 1 02  ZONA ANNEXA

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 Límit zona annexa 1,000 2.400,000 2.400,000 C#*D#*E#*F#
3 Solar 1,000 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.850,000

2 P2214-AYNV m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Supeficie Ample Alçada
2 Caixa asfaltat (zona aparcament) 1,000 620,000 0,520 322,400 C#*D#*E#*F#
3 Ull de perdiu (zona llançament) 1,000 275,000 0,300 82,500 C#*D#*E#*F#
4 Sauló compactat (zona llançament) 1,000 490,000 0,150 73,500 C#*D#*E#*F#
5 Planxé zona gàbia 1,000 86,000 0,300 25,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 504,200

3 P221D-DZ2V m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja
(25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 AIGUES PLUVIALS T
3 Zona Asfaltada D400 1,000 35,000 0,600 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 Zona Asfaltada D300 1,000 15,500 0,500 0,900 6,975 C#*D#*E#*F#
5 Camí sorra D400 1,000 11,000 0,600 1,500 9,900 C#*D#*E#*F#
6 ELECTRICITAT T
7 Zona Asfaltada 1,000 32,000 0,400 0,300 3,840 C#*D#*E#*F#
8 Zona de llançament 1,000 30,000 0,400 0,550 6,600 C#*D#*E#*F#
9 Camí de sorra 1,000 90,000 0,400 0,800 28,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 77,115

4 P2255-DPH0 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 ELECTRICITAT T
3 Asfaltat 1,000 32,000 0,400 0,350 4,480 C#*D#*E#*F#
4 Camí de sorra 1,000 90,000 0,400 0,550 19,800 C#*D#*E#*F#
5 Zona de llançament 1,000 30,000 0,400 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#
6 AIGÜES PLUVIALS T
7 Asfaltat D400 1,000 35,000 0,600 0,800 16,800 C#*D#*E#*F#
8 Asfaltat D300 1,000 15,500 0,500 0,800 6,200 C#*D#*E#*F#
9 Camí de sorra D400 1,000 11,000 0,500 1,000 5,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,380

5 P2217-55T4 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Superficie Alçada Total
2 Zona aparcament 1,000 30,000 20,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 03  FONAMENTS

1 P3Z3-D53G m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Longitud Unitats
2 Sabates C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 0,800 0,800 24,000 15,360 C#*D#*E#*F#
5 0,900 0,900 9,000 7,290 C#*D#*E#*F#
6 1,300 1,300 5,000 8,450 C#*D#*E#*F#
7 1,100 1,100 11,000 13,310 C#*D#*E#*F#
8 1,300 2,000 1,000 2,600 C#*D#*E#*F#
9 1,800 1,800 1,000 3,240 C#*D#*E#*F#

10 1,500 1,500 2,000 4,500 C#*D#*E#*F#
11 1,200 1,200 4,000 5,760 C#*D#*E#*F#
12 1,400 1,400 7,000 13,720 C#*D#*E#*F#
13 C Longitud Ample
14 Riostres R-0 (edifici) 288,500 0,400 115,400 C#*D#*E#*F#
15 Riostres R-0 (escales i rampa) 4,250 0,400 1,700 C#*D#*E#*F#
16 Riostres R-1 3,350 0,800 2,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,010

2 P3Z3-D53F m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caviti 857,000 857,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 857,000

3 P310-D51N kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud kg/m
2 SABATES T
3 80x80x50 24,000 13,200 0,890 281,952 C#*D#*E#*F#
4 90x90x50 9,000 16,800 0,890 134,568 C#*D#*E#*F#
5 100x100x50 12,000 18,200 0,890 194,376 C#*D#*E#*F#
6 110x110x50 4,000 22,400 0,890 79,744 C#*D#*E#*F#
7 110x110x50 (inf+sup) 7,000 44,800 0,890 279,104 C#*D#*E#*F#
8 120x120x50 4,000 27,000 0,890 96,120 C#*D#*E#*F#
9 130x130x50 3,000 28,800 0,890 76,896 C#*D#*E#*F#

10 130x130x50 (inf+sup) 2,000 57,600 0,890 102,528 C#*D#*E#*F#
11 140x140x50 7,000 34,000 0,890 211,820 C#*D#*E#*F#
12 150x150x50 2,000 40,000 0,890 71,200 C#*D#*E#*F#
13 180x180x60 1,000 54,000 1,580 85,320 C#*D#*E#*F#
14 130x200x60 1,000 43,100 2,470 106,457 C#*D#*E#*F#
15 RIOSTRES T
16 R-1 80x60 3,350 40,000 134,000 C#*D#*E#*F#
17 R-0 40x40
18 Edifici 288,500 17,000 4.904,500 C#*D#*E#*F#
19 Escales i rampa 4,250 17,000 72,250 C#*D#*E#*F#
20 MUR T
21 Perimetral 288,000 11,200 3.225,600 C#*D#*E#*F#
22 Arrencada escales y rampa 4,250 11,200 47,600 C#*D#*E#*F#
23 Congreny connexió amb sanitari,

mermes i solapaments 10%
P 10,000 1.010,404

TOTAL AMIDAMENT 11.114,439

4 P311-DQ6G m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 Edifici (muret perimetral) 2,000 288,000 0,500 288,000 C#*D#*E#*F#
3 Arrencada rampa i escales 6,000 1,300 0,700 5,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,460

5 P312-I35M m3 Formació de rases i pous de fonaments, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Longitud Alçada Unitats
2 Sabates
3 1,000 1,000 0,500 12,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 0,800 0,800 0,500 24,000 7,680 C#*D#*E#*F#
5 0,900 0,900 0,500 9,000 3,645 C#*D#*E#*F#
6 1,300 1,300 0,500 5,000 4,225 C#*D#*E#*F#
7 1,100 1,100 0,500 11,000 6,655 C#*D#*E#*F#
8 1,300 2,000 0,600 1,000 1,560 C#*D#*E#*F#
9 1,800 1,800 0,600 1,000 1,944 C#*D#*E#*F#
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10 1,500 1,500 0,500 2,000 2,250 C#*D#*E#*F#
11 1,200 1,200 0,500 4,000 2,880 C#*D#*E#*F#
12 1,400 1,400 0,500 7,000 6,860 C#*D#*E#*F#
13 Subtotal S 43,699 SUMSUBTOT

AL(G1:G12)
14 C Longitud Ample Alçada
15 Riostres R-0 (edifici) 288,500 0,400 0,400 46,160 C#*D#*E#*F#
16 Riostres R-0 (escales i rampa) 4,250 0,400 0,400 0,680 C#*D#*E#*F#
17 Riostres R-1 3,350 0,800 0,600 1,608 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal S 48,448 SUMSUBTOT

AL(G14:G17)
19 Mur sanitari 288,500 0,150 0,500 21,638 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,785

6 P3C1-D6W5 m2 Armadura per a lloses ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:10-10 mm
6x2,2 m b500t une-en 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C superficie Longitud Ample Alçada
2 Zona central 8,350 6,000 50,100 C#*D#*E#*F#
3 capa compresió caviti 857,000 857,000 C#*D#*E#*F#
4 Ajustaments, mermes i solapaments P 20,000 181,420 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 1.088,520

7 P3C5-I31P m3 Formigonament de lloses de fonaments (ce, ehe) amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Ample Alçada Total
2 Solera zona central 8,350 6,000 0,200 10,020 C#*D#*E#*F#
3 capa compresio cavitis promig 6 cm 857,000 0,060 51,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,440

8 P924-DX78 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample
2 Pas central 8,350 6,000 50,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,100

9 P93K-73FG m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 30 cm d'alçària, incloses les peces especials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Total
2 Accessos a edifici 19,600 19,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,600

10 P93K-73FC m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 40 cm d'alçària, incloses les peces especials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 798,400 798,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 798,400

11 P7R1-HIW5 m2 Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues cares,
lbm (sbs) 40/p-fp amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de
difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre superfície horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superfície Caviti 857,000 857,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 857,000

12 P7A3-5QH9 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 200 µm i 192 g/m2, col·locada no adherida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Superficie
2 Pas central 8,350 6,000 50,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,100

13 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb
làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
i2+d1 segons cte/db-hs 2006

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cara exterior mur sanitari 288,000 0,700 201,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 201,600

14 P712-DXD2 m2 Impermeabilització de murs pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat
lbm (app)-30-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Total
2 Cara exterior mur sanitari 288,000 0,700 201,600 C#*D#*E#*F#
3 Solapament façana 288,000 0,650 187,200 C#*D#*E#*F#
4 10% Solapament trobades P 10,000 38,880 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

TOTAL AMIDAMENT 427,680

15 PD5S-9ENN m Rasa de drenatge de mur de soterrani, per a recollir aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de pvc per a
drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de volta i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la
rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor. inclou formació de llit de
formigó per a tub.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cara exterior mur sanitari 288,000 288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 04  ESTRUCTURA
Subcapítol 1 010  PREFABRICATS GRADA
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1 P6180-5QFE m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
categoria i segons la norma une-en 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari,
traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó
ha-25/p / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i, col·locat manualment i acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Superficies Unitats
2 Recolzament prefabricat grades
3 tancament posterior 53,250 1,400 74,550 C#*D#*E#*F#
4 38,500 1,400 53,900 C#*D#*E#*F#
5 tancament anterior 47,000 0,500 23,500 C#*D#*E#*F#
6 38,500 0,500 19,250 C#*D#*E#*F#
7 transversals 2,500 30,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,200

2 P4P6-H9B1 m Subministrament i muntatge de grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de l de 100x44 cm, de fins a 7
m de llargària amb formigó ha-40/ac i acer b-500 s per a una classe d'exposició iiia >=500 ncsr -02

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Ample Alçada Unitats Total
2 grada 7 m 7,000 18,000 126,000 C#*D#*E#*F#
3 grada 5.3 m 5,300 2,000 10,600 C#*D#*E#*F#
4 grada 5 m 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 grada 4.25 m 4,250 2,000 8,500 C#*D#*E#*F#
6 grada 4m 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 grada 3,7 m 3,700 2,000 7,400 C#*D#*E#*F#
8 grada 3,5 m 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#
9 grada 3 m 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,500

3 P4P6-H9B3 m Subministrament i muntatge de llosa de remat de grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de l de
100x8 cm, de fins a 3.5 m de llargària amb formigó ha-40/ac i acer b-500 s per a una classe d'exposició iiia
>=500 ncsr -02. inclou retallades per encastament de pilars metàl·lics i segellat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lloses de 3.5 m 3,500 26,000 91,000 C#*D#*E#*F#
2 llosa de 0.75 m 0,750 1,000 0,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,750

4 P4P6-H9B4 m Subministrament i muntatge peça d'esglaó doble de formigó prefabricat d'una peça de 59 x 15+15 cm, de 1.5 m
de llargària amb formigó ha-40/ac i acer b-500 s per a una classe d'exposició iiia >=500 ncsr -02

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esglaó 1,5 m 26,000 1,500 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

5 P7J8-DPF8 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junts transversals 40+100+40+100 cm 2,800 13,000 36,400 C#*D#*E#*F#
2 junts llosa 100 cm 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 60,400

6 P7JD-5QCW m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 2 cm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada
amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Junts transversals 40+100+40+100 cm 2,800 13,000 36,400 C#*D#*E#*F#
2 junts llosa 100 cm 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 junts horitzontals 53,250 3,000 159,750 C#*D#*E#*F#
4 38,500 3,000 115,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,650

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 04  ESTRUCTURA
Subcapítol 1 02  FORMIGÓ ARMAT

1 P45C1-IF1U m3 Formigonat de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 30 / f / 10 / xc4 + xs1 amb una quantitat
de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Alçada Longitud Unitats
2 PLANTA BAIXA T
3 837,000 0,280 234,360 C#*D#*E#*F#
4 144,000 0,220 31,680 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA PRIMERA T
6 69,500 0,280 19,460 C#*D#*E#*F#
7 PLANTA SEGONA T
8 69,500 0,220 15,290 C#*D#*E#*F#
9 biga cantell 10,000 0,580 5,800 C#*D#*E#*F#

10 ESCALES I RAMPA T
11 2,950 1,300 2,000 7,670 C#*D#*E#*F#
12 12,300 1,300 15,990 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,300 2,000 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 335,450

2 P4DH-DQHH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir,
d'alçària fins a 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB
2 101 a 108 i 120 a 124      30x30 1,200 3,600 13,000 56,160 C#*D#*E#*F#
3 110                                   30x30 1,200 3,600 1,000 4,320 C#*D#*E#*F#
4 109-111-117-118-119       30x30 1,200 3,600 5,000 21,600 C#*D#*E#*F#
5 116                                   55x30 1,700 3,600 1,000 6,120 C#*D#*E#*F#
6 112-114-115                     55x35 1,800 3,600 3,000 19,440 C#*D#*E#*F#
7 113                                   55x40 1,900 3,600 1,000 6,840 C#*D#*E#*F#
8 201 a 207 i 214 a 221      30x30 1,200 3,600 15,000 64,800 C#*D#*E#*F#
9 208-209-210-211-212-213   55x35 1,800 3,600 6,000 38,880 C#*D#*E#*F#

10 301 a 308 i 317 a 324    30x30 1,200 3,600 16,000 69,120 C#*D#*E#*F#
11 310-311-312-313-315     55x35 1,800 3,600 5,000 32,400 C#*D#*E#*F#
12 309-316                          55x30 1,700 3,600 2,000 12,240 C#*D#*E#*F#
13 314                                 55x40 1,900 3,600 1,000 6,840 C#*D#*E#*F#
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14 P1
15 110                                   30x30 1,200 3,000 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
16 109-111-117-118-119       30x30 1,200 3,000 18,000 64,800 C#*D#*E#*F#
17 P2
18 110                                   30x30 1,200 3,000 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
19 109-111-117-118-119       30x30 1,200 3,000 18,000 64,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 475,560

3 P4DH-DQEH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de cartró per a pilars de secció circular de 30 cm de
diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Alçada Ample Total
2 Rampa D 30 C#*D#*E#*F#
3 E1 0,940 2,000 1,880 C#*D#*E#*F#
4 E2 0,940 2,000 1,880 C#*D#*E#*F#
5 E3 0,940 3,800 3,572 C#*D#*E#*F#
6 E4 0,940 2,000 1,880 C#*D#*E#*F#
7 R1 0,940 3,750 3,525 C#*D#*E#*F#
8 R2 0,940 3,450 3,243 C#*D#*E#*F#
9 R3 0,940 3,150 2,961 C#*D#*E#*F#

10 R4 0,940 2,850 2,679 C#*D#*E#*F#
11 R5 0,940 2,550 2,397 C#*D#*E#*F#
12 R6 0,940 2,250 2,115 C#*D#*E#*F#
13 R7 0,940 1,950 1,833 C#*D#*E#*F#
14 R8 0,940 1,650 1,551 C#*D#*E#*F#
15 R9 0,940 1,350 1,269 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,785

4 P4DC-3UXZ m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T
2 837,000 837,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA T
4 69,500 69,500 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA SEGONA T
6 69,500 69,500 C#*D#*E#*F#
7 biga cantell 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 986,000

5 P4DC-3UY1 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona voladiu 144,000 144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

6 P4DC-3UY2 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa 84,000 84,000 C#*D#*E#*F#
2 escales posteriors 17,000 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#
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3 escala lateral 22,100 22,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,100

7 P4B8-D6QK kg Armadura per a lloses d'estructura ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quanties 76,88 kg/m3
2 lloses forjat 76,880 330,030 25.372,706 C#*D#*E#*F#
3 rampes i escales 76,880 30,822 2.369,595 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 27.742,301 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)
6 Increment per solapaments, mermes i

ajustament 20%
P 20,000 5.548,460 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 33.290,761

8 P4BE-FIVO kg Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia pilars 140.85 kg/m3 41,313 140,850 5.818,936 C#*D#*E#*F#
3 Increment per solapaments, mermes i

ajustament 15 %
5.818,936 0,150 872,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.691,776

9 P4510-IAWC m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar ha - 30 / f / 10 / xc4 + xs1 amb una quantitat de ciment de
325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB
2 101 a 108 i 120 a 124      30x30 0,090 3,600 13,000 4,212 C#*D#*E#*F#
3 110                                   30x30 0,090 3,600 1,000 0,324 C#*D#*E#*F#
4 109-111-117-118-119       30x30 0,090 3,600 5,000 1,620 C#*D#*E#*F#
5 116                                   55x30 0,160 3,600 1,000 0,576 C#*D#*E#*F#
6 112-114-115                     55x35 0,190 3,600 3,000 2,052 C#*D#*E#*F#
7 113                                   55x40 0,220 3,600 1,000 0,792 C#*D#*E#*F#
8 201 a 207 i 214 a 221      30x30 0,090 3,600 15,000 4,860 C#*D#*E#*F#
9 208-209-210-211-212-213   55x35 0,190 3,600 6,000 4,104 C#*D#*E#*F#

10 301 a 308 i 317 a 324    30x30 0,090 3,600 16,000 5,184 C#*D#*E#*F#
11 310-311-312-313-315     55x35 0,190 3,600 5,000 3,420 C#*D#*E#*F#
12 309-316                          55x30 0,160 3,600 2,000 1,152 C#*D#*E#*F#
13 314                                 55x40 0,220 3,600 1,000 0,792 C#*D#*E#*F#
15 P1
16 110                                   30x30 0,090 3,000 1,000 0,270 C#*D#*E#*F#
17 109-111-117-118-119       30x30 0,090 3,000 18,000 4,860 C#*D#*E#*F#
19 P2
20 110                                   30x30 0,090 3,000 1,000 0,270 C#*D#*E#*F#
21 109-111-117-118-119       30x30 0,090 3,000 18,000 4,860 C#*D#*E#*F#
23 Rampa D 30
24 E1 0,060 2,000 0,120 C#*D#*E#*F#
25 E2 0,060 2,000 0,120 C#*D#*E#*F#
26 E3 0,060 3,800 0,228 C#*D#*E#*F#
27 E4 0,060 2,000 0,120 C#*D#*E#*F#
28 R1 0,060 3,750 0,225 C#*D#*E#*F#
29 R2 0,060 3,450 0,207 C#*D#*E#*F#
30 R3 0,060 3,150 0,189 C#*D#*E#*F#
31 R4 0,060 2,850 0,171 C#*D#*E#*F#
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32 R5 0,060 2,550 0,153 C#*D#*E#*F#
33 R6 0,060 2,250 0,135 C#*D#*E#*F#
34 R7 0,060 1,950 0,117 C#*D#*E#*F#
35 R8 0,060 1,650 0,099 C#*D#*E#*F#
36 R9 0,060 1,350 0,081 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,313

10 P4D6-3UFS m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jàssera coberta P2 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

11 P5Z10-55Y1 m2 Recrescut per arrencada d'escales i rampes format per envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat
LD, categoria II, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment
ràpid

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Unitats Total
2 Rampa 11,450 11,450 C#*D#*E#*F#
3 Escales 0,800 3,000 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,850

12 P352-4S3B m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Torre 7 1,000 1,500 1,500 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#
3 Torre 8 1,000 1,500 1,500 1,000 2,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 04  ESTRUCTURA
Subcapítol 1 03  METÀL·LICA

1 P442-DFZV kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 IPE-500 R marquesina 5.345,360 5.345,360 C#*D#*E#*F#
2 IPE 180 3.683,960 3.683,960 C#*D#*E#*F#
3 IPE 160 5.961,910 5.961,910 C#*D#*E#*F#
4 creuetes arriostrament 1.650,000 1.650,000 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 16.641,230 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)
6 Increment peces auxiliars i mermes

15%
16.641,230 0,150 2.496,185 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 19.137,415

2 P44C-DP1S kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Kg Superficie Alçada Unitats Total
2 IPE 500 5.331,250 5.331,250 C#*D#*E#*F#
3 IPE 500 amb pletines 1.394,630 1.394,630 C#*D#*E#*F#
4 pilar   HE 100 T1-T2 T3 183,600 183,600 C#*D#*E#*F#
5 Plaques ancoratge pilars 7.850,000 0,240 0,030 16,000 904,320 C#*D#*E#*F#
7 Increment peces auxiliars i mermes P 15,000 1.172,070 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 8.985,870

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 05  COBERTES

1 P5Z14-4ZBL m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà, amb
la superfície aplanada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta transitable 278,050 278,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,050

2 P5Z14-4ZB4 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà,
amb la superfície aplanada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta graves PB 645,350 645,350 C#*D#*E#*F#
2 Coberta graves P1-P2 64,500 64,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 709,850

3 P712-DXD1 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat lbm (app)-30-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent,
prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta graves Edifici PB 645,350 645,350 C#*D#*E#*F#
2 Coberta graves Edifici PB+2 64,500 64,500 C#*D#*E#*F#
3 Coberta transitable 278,050 278,050 C#*D#*E#*F#
5 10% Solapament trobades P 10,000 98,790 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 1.086,690

4 P7B1-6Q33 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Coberta graves Edifici PB (2 capes) 645,350 2,000 1.290,700 C#*D#*E#*F#
2 Coberta graves Edifici PB+2 (2 capes) 64,500 2,000 129,000 C#*D#*E#*F#
3 Coberta transitable 278,050 1,000 278,050 C#*D#*E#*F#
5 5% Solapaments P 5,000 84,888 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 1.782,638

5 P510-38DS m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix,
col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta graves P1 645,350 645,350 C#*D#*E#*F#
2 Coberta graves P2 64,500 64,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 709,850

6 P9D5-35YQ m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup bia (une-en 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Ample Alçada
2 Edifici PB - Coberta transitable 278,050 278,050 C#*D#*E#*F#
3 Edifici PB - Contrapetjada grada 40 cm 80,950 0,400 32,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,430

7 P51G-CWFL m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó i del doblat de rajola, a l'esquena d'ase, amb planxa de
poliestirè expandit (eps), reforç de membrana amb làmina bituminosa lo-30-fp, reblert de junt amb cordó cel·lular
de polietilè expandit i segellat amb massilla de poliuretà, per a coberta transitable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unitats
2 Coberta transitable Edifici PB 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
3 1,800 4,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,800

8 P51G-CWFJ m Junt de dilatació de la formació de pendents amb formigó, amb planxa de poliestirè expandit (eps) i reforç de
membrana amb làmina bituminosa lbm (sbs)-40-fv+fp, per a coberta no transitable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Unitats Total
2 Coberta graves Edifici PB 7,200 2,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

9 P5ZB3-I2BX m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques. lacat color gris similar a obra vista.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coronació ampit coberta graves Edifici
PB

57,500 57,500 C#*D#*E#*F#

2 44,500 44,500 C#*D#*E#*F#
4 Coronació ampit coberta graves Edifici

PB+2
35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 137,000

10 P5ZDC-I2BY m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mimvell coberta instal·lacions 115,500 115,500 C#*D#*E#*F#
2 92,500 92,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,000

11 P531-9RKS m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb la
cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix
de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb
un pendent de 7 a 30%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marquesina 95,750 5,100 488,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 488,325

12 P54C-JMG1 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat. segons documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre sandvitx 205,000 205,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

13 P54C-I07J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canaló sandvitx 95,800 95,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,800

14 P5ZG1-5250 m Formació de junt de dilatació a panell sandvitx format per cavalló de planxa metàl·lica de 0,82 mm de gruix i 30
cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques tipus càrgols colís, i junt entre panells de neopré
d'1 cm d'espessor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Junt coberta sandvitx 2,000 5,200 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 06  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 P6124-AAFR m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de gruix 11,5 cm, de maó calat klinker r-65, de 240x115x50 mm,
cares vistes i de color a escollir per la df, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat m 7.5 (7,5 n/mm2) de designació (g) segons une-en 998-2. inclou formació de
junts de dilatació cada 15 metres.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Alçada Unitats Total
2 Façana principal - PB 107,130 3,150 337,460 C#*D#*E#*F#
3 Deduccions forats 4,560 -4,000 -18,240 C#*D#*E#*F#
4 1,450 -11,000 -15,950 C#*D#*E#*F#
5 0,960 -1,000 -0,960 C#*D#*E#*F#
6 4,100 -2,000 -8,200 C#*D#*E#*F#
8 Façana principal - P1 P2 64,720 64,720 C#*D#*E#*F#
9 Deduccions forats 9,800 -2,000 -19,600 C#*D#*E#*F#

10 6,050 -2,000 -12,100 C#*D#*E#*F#
12 Façana posterior 415,900 415,900 C#*D#*E#*F#
13 Deduccions forats 1,200 -11,000 -13,200 C#*D#*E#*F#
14 2,520 -2,000 -5,040 C#*D#*E#*F#
15 2,300 -2,000 -4,600 C#*D#*E#*F#
16 2,050 -1,000 -2,050 C#*D#*E#*F#
18 Lateral vestuaris 8,170 3,720 30,392 C#*D#*E#*F#
19 Deduccions forats 3,060 -1,000 -3,060 C#*D#*E#*F#
21 Lateral edifici 01 77,330 77,330 C#*D#*E#*F#
22 Deduccions forats 3,760 -1,000 -3,760 C#*D#*E#*F#
23 2,050 -1,000 -2,050 C#*D#*E#*F#
25 Lateral edifici 02 50,030 50,030 C#*D#*E#*F#
26 Deduccions forats 3,760 -2,000 -7,520 C#*D#*E#*F#
28 Pas cobert 8,240 3,150 2,000 51,912 C#*D#*E#*F#
29 Deduccions forats 2,050 -2,000 -4,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 907,314

2 P6125-7BJO m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat r-20, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat m
7.5 (7,5 n/mm2) amb aditiu de producte hidròfug de designació (g) segons norma une-en 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Alçada Unitats
2 Façana principal - PB 115,450 3,000 346,350 C#*D#*E#*F#
3 Deduccions forats 4,560 -4,000 -18,240 C#*D#*E#*F#
4 1,450 -11,000 -15,950 C#*D#*E#*F#
5 0,960 -1,000 -0,960 C#*D#*E#*F#
6 4,100 -2,000 -8,200 C#*D#*E#*F#
8 Façana principal - P1 P2 20,420 3,000 61,260 C#*D#*E#*F#
9 Deduccions forats 9,800 -2,000 -19,600 C#*D#*E#*F#

10 6,050 -2,000 -12,100 C#*D#*E#*F#
12 Façana posterior 108,400 3,000 325,200 C#*D#*E#*F#
13 Deduccions forats 1,200 -11,000 -13,200 C#*D#*E#*F#
14 2,520 -2,000 -5,040 C#*D#*E#*F#
15 2,300 -2,000 -4,600 C#*D#*E#*F#
16 2,050 -1,000 -2,050 C#*D#*E#*F#
18 Lateral vestuaris 6,750 3,000 20,250 C#*D#*E#*F#
19 Deduccions forats 3,060 -1,000 -3,060 C#*D#*E#*F#
21 Lateral edifici 01 18,570 3,000 55,710 C#*D#*E#*F#
22 Deduccions forats 3,760 -1,000 -3,760 C#*D#*E#*F#
23 2,050 -1,000 -2,050 C#*D#*E#*F#
25 Lateral edifici 02 11,810 3,000 35,430 C#*D#*E#*F#
26 Deduccions forats 3,760 -2,000 -7,520 C#*D#*E#*F#
28 Pas cobert 7,850 3,000 2,000 47,100 C#*D#*E#*F#
29 Deduccions forats 2,050 -2,000 -4,100 C#*D#*E#*F#
32 Divisories interiors 3,00 m 114,550 3,000 343,650 C#*D#*E#*F#
33 Divisories interiors 2,30 m 22,450 2,300 51,635 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.166,155

3 P61ZA-45NT u Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm en forma de z, de 50x250x50 mm
amb volandera de plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants, col·locat amb el mateix
morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GEOFOR
2 Repercussió 0.59 ud/m2 907,314 0,590 535,315 C#*D#*E#*F#
4 -907,314 0,590 -535,315 C#*D#*E#*F#
6 Arrodonament 540,000 540,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 540,000

4 P4Z1-3LXZ m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb
rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix
morter de la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GEOANC
2 Repercussió 2.50ml/m2 907,314 2,500 2.268,285 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.268,285

5 P44A-43K2 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l,
ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kg/m Longitud Unitats
2 LLINDES PLETINA 30.5 T
3 PLANTA BAIXA 23,600 2,900 15,000 1.026,600 C#*D#*E#*F#
4 23,600 1,880 1,000 44,368 C#*D#*E#*F#
5 23,600 1,800 2,000 84,960 C#*D#*E#*F#
6 23,600 1,960 3,000 138,768 C#*D#*E#*F#
7 23,600 2,400 11,000 623,040 C#*D#*E#*F#
8 23,600 0,900 10,000 212,400 C#*D#*E#*F#
9 23,600 1,100 2,000 51,920 C#*D#*E#*F#

12 PLANTA PRIMERA/SEGONA 23,600 2,820 2,000 133,104 C#*D#*E#*F#
13 23,600 2,390 4,000 225,616 C#*D#*E#*F#
14 23,600 4,550 2,000 214,760 C#*D#*E#*F#
15 23,600 0,900 4,000 84,960 C#*D#*E#*F#
17 LLINDES L 120.10 (dobles) T
18 PLANTA BAIXA 36,400 2,900 15,000 1.583,400 C#*D#*E#*F#
19 36,400 1,880 1,000 68,432 C#*D#*E#*F#
20 36,400 1,800 2,000 131,040 C#*D#*E#*F#
21 36,400 1,960 3,000 214,032 C#*D#*E#*F#
22 36,400 2,400 11,000 960,960 C#*D#*E#*F#
24 PLANTA PRIMERA/SEGONA 36,400 2,820 2,000 205,296 C#*D#*E#*F#
25 36,400 2,390 4,000 347,984 C#*D#*E#*F#
26 36,400 4,550 2,000 331,240 C#*D#*E#*F#
28 Prolongació +40cm a cada costat per

pletines
23,600 0,400 58,000 547,520 C#*D#*E#*F#

29 Prolongació +40cm a cada costat per L 36,400 0,400 40,000 582,400 C#*D#*E#*F#
31 L 200.16 T
32 Perfil arrencada obra vista P2 L 200.16 48,500 12,900 1,000 625,650 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8.438,450

6 P446-DM81 u Reforç estructural a façana d'obra vista per llums superiors a 5 metres, format per perfil ipe100 d'acer s275jr
segons une-en 10025-2, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant. inclou plaques d'ancoratge
superior i inferior de 150x150x5mm fixada amb tacs químics m8 a forjat superior i inferior/soleres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana principal PB 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
2 Façanes laterals PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 i P2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

7 P6143-AWPU m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, ld, categoria i, segons la norma
une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat m 7.5 (7,5 n/mm2) de
designació (g) segons la norma une-en 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Divisoria 2,30 m 18,200 2,300 41,860 C#*D#*E#*F#
2 Divisoria 3,00 m 5,630 3,000 16,890 C#*D#*E#*F#
4 Calaix per baixant + ventilació sanitari

(0.45x0.45)
0,900 3,000 8,000 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,350

8 P6180-5QFR m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis,
categoria i segons la norma une-en 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari,
traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó
ha-25/p / 20 / i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i, col·locat manualment i acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Alçada Unitats Total
2 Ampit façana posterior 97,980 0,600 58,788 C#*D#*E#*F#
3 Laterals coberta graves Edifici PB 9,500 4,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,788

9 P662-6YA9 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables
d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Divisories 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 P662-6YA1 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per 2 portes practicables i laterals fixes, de 200 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior
de suport amb elements de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C01 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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11 P662-6YA2 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per portes practicables i laterals fixes, de 200 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior
de suport amb elements de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P662-6YA3 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per portes practicables i laterals fixes, de 200 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior
de suport amb elements de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 P662-6YA4 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per 3 portes practicables i laterals fixes, de 200 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior
de suport amb elements de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 P662-6YA5 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per 2 portes practicables i laterals fixes, de 200 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer
inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior
de suport amb elements de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C05 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 P662-6YA6 u Separadors dutxes de 100 cm de llargària i 185 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Separadors dutxes 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

16 P782-612Q m2 Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant de 15 mm, pel mètode de membrana
elàstica, bicomponent, de base ciment amb una dotació d'1,5 kg/m2 aplicat en dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Alçada Unitats
2 Façana principal - PB 115,450 3,000 346,350 C#*D#*E#*F#
3 Deduccions forats 4,560 -4,000 -18,240 C#*D#*E#*F#
4 1,450 -11,000 -15,950 C#*D#*E#*F#
5 0,960 -1,000 -0,960 C#*D#*E#*F#
6 4,100 -2,000 -8,200 C#*D#*E#*F#
8 Façana principal - P1 P2 20,420 3,000 61,260 C#*D#*E#*F#
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9 Deduccions forats 9,800 -2,000 -19,600 C#*D#*E#*F#
10 6,050 -2,000 -12,100 C#*D#*E#*F#
12 Façana posterior 108,400 3,000 325,200 C#*D#*E#*F#
13 Deduccions forats 1,200 -11,000 -13,200 C#*D#*E#*F#
14 2,520 -2,000 -5,040 C#*D#*E#*F#
15 2,300 -2,000 -4,600 C#*D#*E#*F#
16 2,050 -1,000 -2,050 C#*D#*E#*F#
18 Lateral vestuaris 6,750 3,000 20,250 C#*D#*E#*F#
19 Deduccions forats 3,060 -1,000 -3,060 C#*D#*E#*F#
21 Lateral edifici 01 18,570 3,000 55,710 C#*D#*E#*F#
22 Deduccions forats 3,760 -1,000 -3,760 C#*D#*E#*F#
23 2,050 -1,000 -2,050 C#*D#*E#*F#
25 Lateral edifici 02 11,810 3,000 35,430 C#*D#*E#*F#
26 Deduccions forats 3,760 -2,000 -7,520 C#*D#*E#*F#
28 Pas cobert 7,850 3,000 2,000 47,100 C#*D#*E#*F#
29 Deduccions forats 2,050 -2,000 -4,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 770,870

17 P666-0001 PA Partida alçada per a la realització de passatubs a mur de blocs de formigó, segons documentació gràfica. inclou
tub de pvc, connexions i  segellat de la perforació amb morter sense retracció. col·locat cada 1 metre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pasatubs coberta de graves 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 07  REVESTIMENTS

1 P811-3F7H m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
per a ús corrent (gp), de designació csiii-w0, segons une-en 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzem instal·lació 13,340 2,600 34,684 C#*D#*E#*F#
2 Deducció forats 2,500 -1,000 -2,500 C#*D#*E#*F#
4 Magatzem manteniment 14,630 2,600 38,038 C#*D#*E#*F#
5 2,500 -1,000 -2,500 C#*D#*E#*F#
7 Fisio 17,930 2,600 46,618 C#*D#*E#*F#
8 Deducció forats 1,440 -1,000 -1,440 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Vestuari col·lectiu 1 34,900 2,600 90,740 C#*D#*E#*F#
11 16,650 2,250 37,463 C#*D#*E#*F#
12 2,460 2,600 6,396 C#*D#*E#*F#
13 Deducció forats 1,450 -1,000 -1,450 C#*D#*E#*F#
14 1,200 -2,000 -2,400 C#*D#*E#*F#
16 Vestuari col·lectiu 2 32,900 2,600 85,540 C#*D#*E#*F#
17 16,620 2,250 37,395 C#*D#*E#*F#
18 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
19 Deducció forats 1,450 -2,000 -2,900 C#*D#*E#*F#
20 1,200 -1,000 -1,200 C#*D#*E#*F#
22 Vestuari col·lectiu 3 32,900 2,600 85,540 C#*D#*E#*F#
23 16,620 2,250 37,395 C#*D#*E#*F#
24 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
25 Deducció forats 1,450 -2,000 -2,900 C#*D#*E#*F#
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26 1,200 -1,000 -1,200 C#*D#*E#*F#
28 Vestuari col·lectiu 4 34,920 2,600 90,792 C#*D#*E#*F#
29 16,620 2,250 37,395 C#*D#*E#*F#
30 2,460 2,600 6,396 C#*D#*E#*F#
31 Deducció forats 1,450 -1,000 -1,450 C#*D#*E#*F#
32 1,200 -2,000 -2,400 C#*D#*E#*F#
34 Vestuari col·lectiu 5 36,340 2,600 94,484 C#*D#*E#*F#
35 15,700 2,250 35,325 C#*D#*E#*F#
36 Deducció forats 1,450 -1,000 -1,450 C#*D#*E#*F#
37 1,200 -2,000 -2,400 C#*D#*E#*F#
39 Lavabos 1 23,900 2,600 62,140 C#*D#*E#*F#
40 Lavabos 2 23,900 2,600 62,140 C#*D#*E#*F#
41 Vestuari personal 20,100 2,600 52,260 C#*D#*E#*F#
42 Deducció forats 0,960 -1,000 -0,960 C#*D#*E#*F#
44 Consergeria 13,370 1,200 16,044 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 938,475

2 P811-3EMN m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per
a ús corrent (gp), de designació csiii-w0, segons une-en 998-1. acabat remolinat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Interior
2 Magatzem atletisme 21,660 3,000 64,980 C#*D#*E#*F#
3 Magatzem rugbi 19,970 3,000 59,910 C#*D#*E#*F#
4 Sala instal·lacions 17,940 3,000 53,820 C#*D#*E#*F#
5 Sala elèctrica 10,720 3,000 32,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,870

3 P816-6FJL m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix b1 per a
projectar, acabat lliscat,amb escaiola a, segons la norma une-en 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala social 1 23,900 2,600 62,140 C#*D#*E#*F#
2 Deduccions forats 4,560 -1,000 -4,560 C#*D#*E#*F#
3 2,300 -1,000 -2,300 C#*D#*E#*F#
5 Sala social 2 24,750 2,600 64,350 C#*D#*E#*F#
6 1,200 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
7 Deduccions forats 4,560 -1,000 -4,560 C#*D#*E#*F#
8 2,300 -1,000 -2,300 C#*D#*E#*F#

10 Gimnàs 49,800 2,600 129,480 C#*D#*E#*F#
11 Deduccions forats 1,700 2,600 2,000 8,840 C#*D#*E#*F#
12 1,450 -3,000 -4,350 C#*D#*E#*F#
13 1,230 -4,000 -4,920 C#*D#*E#*F#
15 Sala espera 20,210 2,600 52,546 C#*D#*E#*F#
16 Deduccions forats 4,560 -1,000 -4,560 C#*D#*E#*F#
18 Consergeria 13,370 1,400 18,718 C#*D#*E#*F#
20 Sala polivalent 1 29,850 2,600 77,610 C#*D#*E#*F#
21 Deduccions forats 9,780 -1,000 -9,780 C#*D#*E#*F#
22 6,050 -1,000 -6,050 C#*D#*E#*F#
23 3,760 -1,000 -3,760 C#*D#*E#*F#
25 Sala polivalent 02 34,830 2,600 90,558 C#*D#*E#*F#
26 Deduccions forats 9,780 -1,000 -9,780 C#*D#*E#*F#
27 6,050 -1,000 -6,050 C#*D#*E#*F#
28 3,760 -1,000 -3,760 C#*D#*E#*F#
30 Exterior
31 Cara exterior murs bloc coberta graves 5,800 4,000 23,200 C#*D#*E#*F#
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32 53,000 1,350 71,550 C#*D#*E#*F#
33 38,400 1,350 51,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 587,222

4 P824-3QX6 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
color a escollir per la df, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup bia (une-en 14411),
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fisio 17,930 2,600 46,618 C#*D#*E#*F#
2 Deducció forats 1,440 -1,000 -1,440 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari col·lectiu 1 34,900 2,600 90,740 C#*D#*E#*F#
5 16,650 2,250 37,463 C#*D#*E#*F#
6 2,460 2,600 6,396 C#*D#*E#*F#
7 Deducció forats 1,450 -1,000 -1,450 C#*D#*E#*F#
8 1,200 -2,000 -2,400 C#*D#*E#*F#

10 Vestuari col·lectiu 2 32,900 2,600 85,540 C#*D#*E#*F#
11 16,620 2,250 37,395 C#*D#*E#*F#
12 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
13 Deducció forats 1,450 -2,000 -2,900 C#*D#*E#*F#
14 1,200 -1,000 -1,200 C#*D#*E#*F#
16 Vestuari col·lectiu 3 32,900 2,600 85,540 C#*D#*E#*F#
17 16,620 2,250 37,395 C#*D#*E#*F#
18 1,700 2,600 4,420 C#*D#*E#*F#
19 Deducció forats 1,450 -2,000 -2,900 C#*D#*E#*F#
20 1,200 -1,000 -1,200 C#*D#*E#*F#
22 Vestuari col·lectiu 4 34,920 2,600 90,792 C#*D#*E#*F#
23 16,620 2,250 37,395 C#*D#*E#*F#
24 2,460 2,600 6,396 C#*D#*E#*F#
25 Deducció forats 1,450 -1,000 -1,450 C#*D#*E#*F#
26 1,200 -2,000 -2,400 C#*D#*E#*F#
28 Vestuari col·lectiu 5 36,340 2,600 94,484 C#*D#*E#*F#
29 15,700 2,250 35,325 C#*D#*E#*F#
30 Deducció forats 1,450 -1,000 -1,450 C#*D#*E#*F#
31 1,200 -2,000 -2,400 C#*D#*E#*F#
33 Lavabos 1 23,900 2,600 62,140 C#*D#*E#*F#
34 Lavabos 2 23,900 2,600 62,140 C#*D#*E#*F#
35 Vestuari personal 20,100 2,600 52,260 C#*D#*E#*F#
36 Deducció forats 0,960 -1,000 -0,960 C#*D#*E#*F#
38 Consergeria 13,370 1,200 16,044 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 870,753

5 P822-3NUT m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat,
color blanc, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup biii
(une-en 14411), col·locades amb adhesiu de dispersió tipus d2 te segons norma une-en 12004 i rejuntat amb
beurada cg2 (une-en 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzem instal·lació 13,340 2,600 34,684 C#*D#*E#*F#
2 Deducció forats 2,500 -1,000 -2,500 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Magatzem manteniment 14,630 2,600 38,038 C#*D#*E#*F#
5 Deducció forats 2,500 -1,000 -2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,722
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6 P824-3QRL m2 Enrajolat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular
o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup ai-aiia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Unitats Total
2 Revestiment laterals grades (h=90cm) 5,950 4,000 23,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,800

7 P821-FHLM m Cantonera de pvc de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb
morter adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzem manteniment 2,600 2,000 5,200 C#*D#*E#*F#
2 Fisio 2,600 6,000 15,600 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari col·lectiu 1 2,250 6,000 13,500 C#*D#*E#*F#
4 2,600 12,000 31,200 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari col·lectiu 2 2,250 6,000 13,500 C#*D#*E#*F#
6 2,600 8,000 20,800 C#*D#*E#*F#
7 Lavabo 1 2,600 6,000 15,600 C#*D#*E#*F#
8 Lavabo 2 2,600 6,000 15,600 C#*D#*E#*F#
9 Vestuari col·lectiu 3 2,250 6,000 13,500 C#*D#*E#*F#

10 2,600 8,000 20,800 C#*D#*E#*F#
11 Vestuari col·lectiu 4 2,250 6,000 13,500 C#*D#*E#*F#
12 2,600 12,000 31,200 C#*D#*E#*F#
13 Vestuari col·lectiu 5 2,250 8,000 18,000 C#*D#*E#*F#
14 2,600 10,000 26,000 C#*D#*E#*F#
15 Vestuari personal 2,600 5,000 13,000 C#*D#*E#*F#
16 Consergeria 1,200 4,000 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 271,800

8 P84D-B07I m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc,
amb cantell recte, de 600x 600 mm i 10 a 13 mm de gruix, classe d'absorció acústica b segons une-en 13964,
resistència a la humitat 100% i reacció al foc, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per
perfils principals en forma de t invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuari col·lectiu 1 69,650 69,650 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari col·lectiu 2 66,250 66,250 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari col·lectiu 3 66,250 66,250 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari col·lectiu 4 69,650 69,650 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari col·lectiu 5 50,250 50,250 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari personal 16,300 16,300 C#*D#*E#*F#
7 Lavabo 1 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#
8 Lavabo 2 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,550

9 P849-CNF5 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal
mitja, de 600x 600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc b-s1, d0,
muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb forma de t invertida 24
mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils
secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gimnàs 122,600 122,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 122,600

10 P84M-HC7T m2 Cel ras per a exteriors amb plaques acabades amb ciment portland (cpb), de 10mm de gruix sobre perfils d'acer
galvanitzat tipus omega, de 0,6 mm de gruix i 70 mm d'amplada, fixats directament al sostre cada 0,8 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cel ras exterior pas central 33,850 33,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,850

11 P8K3-5TRB m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de desenvolupament,
amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F01 2,900 11,000 31,900 C#*D#*E#*F#
2 F02 1,880 1,000 1,880 C#*D#*E#*F#
3 F05 1,960 6,000 11,760 C#*D#*E#*F#
4 F07 4,550 2,000 9,100 C#*D#*E#*F#
5 F08 2,820 2,000 5,640 C#*D#*E#*F#
6 F10 2,400 12,000 28,800 C#*D#*E#*F#
7 F12 1,910 1,000 1,910 C#*D#*E#*F#
8 F13 2,400 3,000 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,190

12 P89H-4V7K m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzem atletisme 21,660 3,000 64,980 C#*D#*E#*F#
2 Magatzem rugbi 19,970 3,000 59,910 C#*D#*E#*F#
3 Sala instal·lacions 17,940 3,000 53,820 C#*D#*E#*F#
4 Sala elèctrica 10,720 3,000 32,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,870

13 P89I-4V8S m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala social 1 23,900 2,600 62,140 C#*D#*E#*F#
2 Deduccions forats 4,560 -1,000 -4,560 C#*D#*E#*F#
3 2,300 -1,000 -2,300 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Sala social 2 24,750 2,600 64,350 C#*D#*E#*F#
6 1,200 2,600 3,120 C#*D#*E#*F#
7 Deduccions forats 4,560 -1,000 -4,560 C#*D#*E#*F#
8 2,300 -1,000 -2,300 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Gimnàs 49,800 2,600 129,480 C#*D#*E#*F#
11 Deduccions forats 1,700 2,600 2,000 8,840 C#*D#*E#*F#
12 1,450 -3,000 -4,350 C#*D#*E#*F#
13 1,230 -4,000 -4,920 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 Sala espera 20,210 2,600 52,546 C#*D#*E#*F#
16 Deduccions forats 4,560 -1,000 -4,560 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
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18 Consergeria 13,370 1,400 18,718 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 Sala polivalent 1 29,850 2,600 77,610 C#*D#*E#*F#
21 Deduccions forats 9,780 -1,000 -9,780 C#*D#*E#*F#
22 6,050 -1,000 -6,050 C#*D#*E#*F#
23 3,760 -1,000 -3,760 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 Sala polivalent 02 34,830 2,600 90,558 C#*D#*E#*F#
26 Deduccions forats 9,780 -1,000 -9,780 C#*D#*E#*F#
27 6,050 -1,000 -6,050 C#*D#*E#*F#
28 3,760 -1,000 -3,760 C#*D#*E#*F#
30 Exterior
31 Cara exterior murs bloc coberta graves 5,800 4,000 23,200 C#*D#*E#*F#
32 53,000 1,350 71,550 C#*D#*E#*F#
33 38,400 1,350 51,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 587,222

14 P89C-394Q m2 Pintat d'estructures de perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat fins
a conseguir una r-90.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Sup (m2/m) Longitud Unitats
2 PILARS T
3 IPE 500 1,780 58,800 104,664 C#*D#*E#*F#
4 IPE 500 + platabanda 1,440 8,400 12,096 C#*D#*E#*F#
5 HEB 100 0,567 3,000 3,000 5,103 C#*D#*E#*F#
6 BIGUES T
7 IPE 500 retallada 1,440 72,136 103,876 C#*D#*E#*F#
8 IPE 180 corretjes 0,713 196,358 140,003 C#*D#*E#*F#
9 IPE 160 corretjes 0,638 377,850 241,068 C#*D#*E#*F#

10 SECUNDARIS T
11 R12 Tirants 0,038 47,221 1,794 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 Previsió sup. extra 5% P 5,000 30,430

TOTAL AMIDAMENT 639,034

15 P89C-392D m2 Pintat de perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes d'imprimació sintètica indeterminat i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pletina 30.5
2 PLANTA BAIXA 0,300 2,900 15,000 13,050 C#*D#*E#*F#
3 0,300 1,880 1,000 0,564 C#*D#*E#*F#
4 0,300 1,800 2,000 1,080 C#*D#*E#*F#
5 0,300 1,960 3,000 1,764 C#*D#*E#*F#
6 0,300 2,400 11,000 7,920 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 PLANTA PRIMERA/SEGONA 0,300 2,820 2,000 1,692 C#*D#*E#*F#
9 0,300 2,390 4,000 2,868 C#*D#*E#*F#

10 0,300 4,550 2,000 2,730 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 Perfil barana voladiu 0,100 136,100 13,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,278

16 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cel ras exterior pas central 33,850 33,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,850

17 P84J-9JS4 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de t invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala social 1 32,050 32,050 C#*D#*E#*F#
2 Sala social 2 32,050 32,050 C#*D#*E#*F#
3 Magatzem instal·lació 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
4 Magatzem manteniment 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
5 Fisio 17,600 17,600 C#*D#*E#*F#
6 Sala d'espera 22,170 22,170 C#*D#*E#*F#
7 Consergeria 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
8 Sala polivalent 1 48,750 48,750 C#*D#*E#*F#
9 Sala polivalent 2 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 249,720

18 P8B4-CVJC m2 Tractament de protecció superficial de superfície horitz/vert exterior de formigó, amb pintura al silicat, aplicat en
dues capes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Alçada Total
2 Voladiu part inferior 143,700 143,700 C#*D#*E#*F#
3 Voladiu cantell 117,000 0,220 25,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,440

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 08  AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
Subcapítol 1 010  AÏLLAMENTS TÈRMICS

1 P7C25-DD79 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 70 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kpa,
resistència tèrmica entre 2.059 i 1,892 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense
adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Ample Alçada
2 AÏLLAMENT COBERTA T
3 Coberta graves P1 645,350 645,350 C#*D#*E#*F#
4 Coberta graves P2 64,500 64,500 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 709,850

2 P7C25-DC40 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kpa,
resistència tèrmica entre 1.471 i 1,351 m2·k/w, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb fixacions
mecàniques
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Ample Total
2 PONTS TÉRMICS SOTA COBERTA T
3 Franja pont térmic vestuaris 106,000 1,000 106,000 C#*D#*E#*F#
4 Franja pont térmic sales socials 8,700 2,000 17,400 C#*D#*E#*F#
5 Fisio 17,600 1,000 17,600 C#*D#*E#*F#
6 PONTS TÉRMICS SOTA PAVIMENT T
7 P1 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

3 P7C45-5OKW m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w, col·locada amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Alçada Unitats
2 Façana principal - PB 115,450 3,000 346,350 C#*D#*E#*F#
3 Deduccions forats 4,560 -4,000 -18,240 C#*D#*E#*F#
4 1,450 -11,000 -15,950 C#*D#*E#*F#
5 0,960 -1,000 -0,960 C#*D#*E#*F#
6 4,100 -2,000 -8,200 C#*D#*E#*F#
8 Façana principal - P1 P2 20,420 3,000 61,260 C#*D#*E#*F#
9 Deduccions forats 9,800 -2,000 -19,600 C#*D#*E#*F#

10 6,050 -2,000 -12,100 C#*D#*E#*F#
12 Façana posterior 108,400 3,000 325,200 C#*D#*E#*F#
13 Deduccions forats 1,200 -11,000 -13,200 C#*D#*E#*F#
14 2,520 -2,000 -5,040 C#*D#*E#*F#
15 2,300 -2,000 -4,600 C#*D#*E#*F#
16 2,050 -1,000 -2,050 C#*D#*E#*F#
18 Lateral vestuaris 6,750 3,000 20,250 C#*D#*E#*F#
19 Deduccions forats 3,060 -1,000 -3,060 C#*D#*E#*F#
21 Lateral edifici 01 18,570 3,000 55,710 C#*D#*E#*F#
22 Deduccions forats 3,760 -1,000 -3,760 C#*D#*E#*F#
23 2,050 -1,000 -2,050 C#*D#*E#*F#
25 Lateral edifici 02 11,810 3,000 35,430 C#*D#*E#*F#
26 Deduccions forats 3,760 -2,000 -7,520 C#*D#*E#*F#
28 Pas cobert 7,850 3,000 2,000 47,100 C#*D#*E#*F#
29 Deduccions forats 2,050 -2,000 -4,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 770,870

4 P7C45-5PU4 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.04 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1 m2·k/w, col·locada sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aïllament forjat sanitari 798,400 798,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 798,400

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 09  PAVIMENTS
Subcapítol 1 01  EDIFICI
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1 P9D5-35ZP m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup bia (une-en 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, indeterminatcol·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica c2-te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB
2 Sala social 1 32,050 32,050 C#*D#*E#*F#
3 Sala social 2 32,050 32,050 C#*D#*E#*F#
4 Magatzem instal·lació 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
5 Magatzem manteniment 11,700 11,700 C#*D#*E#*F#
6 Sala fisio 17,600 17,600 C#*D#*E#*F#
7 Magatzem atletisme 31,750 31,750 C#*D#*E#*F#
8 Magatzem rugbi 31,700 31,700 C#*D#*E#*F#
9 Sala d'espera 22,170 22,170 C#*D#*E#*F#

10 Consergeria 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
11 P1
12 Sala polivalente 1 48,750 48,750 C#*D#*E#*F#
13 P2
14 Sala polivalente 2 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,170

2 P9D5-35ZG m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant classe 3, grup bia (une-en 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 6 a 15 peces/m2, indeterminat col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuari col·lectiu 1 69,650 69,650 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari col·lectiu 2 66,250 66,250 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari col·lectiu 3 66,250 66,250 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari col·lectiu 4 69,650 69,650 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari col·lectiu 5 50,250 50,250 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari personal 16,300 16,300 C#*D#*E#*F#
7 Lavabos públic 1 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#
8 Lavabos públic 2 20,600 20,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,550

3 P9P1-9H31 m2 Paviment de llosetes de barreja de grànuls de cautxú sbr amb resina de poliuretà, de 100x100 cm i 15 mm de
gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons une-en 1177,
col·locat superficialment amb junts amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gimnàs 122,600 122,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,600

4 P9U9-6Y49 m Sòcol de pvc imitant la fusta, de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gimnàs 53,200 53,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,200

5 P9U8-4Z8B m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica c1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg1 (une-en 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PB
2 Sala social 1 23,900 23,900 C#*D#*E#*F#
3 Sala social 2 25,910 25,910 C#*D#*E#*F#
4 Magatzem atletisme 22,860 22,860 C#*D#*E#*F#
5 Magatzem rugbi 19,970 19,970 C#*D#*E#*F#
6 P1
7 Sala polivalente 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 P2 C#*D#*E#*F#
9 Sala polivalente 2 48,750 48,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,390

6 P9U8-4Z9C m Sòcol de mitja canya de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de color blanc, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuari col·lectiu 1 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari col·lectiu 2 51,220 51,220 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari col·lectiu 3 51,220 51,220 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari col·lectiu 4 54,000 54,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari col·lectiu 5 51,950 51,950 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari personal 20,060 20,060 C#*D#*E#*F#
7 Lavabos públic 1 23,900 23,900 C#*D#*E#*F#
8 Lavabos públic 2 23,900 23,900 C#*D#*E#*F#

10 Contrapetjada grades 80,950 80,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 411,200

7 P8K0-6Y81 m Marxapeu amb peça de formigó polimèric de 31 cm d'amplària, amb trencaaigües, de color blanc, col·locada
amb morter per a ram de paleta classe m2.5 (2,5n/mm2) de designació (g) segons une-en 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana posterior 1,100 2,000 2,200 C#*D#*E#*F#
2 18,950 1,000 18,950 C#*D#*E#*F#
3 Façana principal 0,900 12,000 10,800 C#*D#*E#*F#
4 1,800 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#
5 Pas intermitg 0,900 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,350

8 P9VZ-HBXE m Col·locació de tira de carborúndum antilliscant sobre graó d'escala d'1,5 m d'amplària com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala esquerra 1,200 38,000 45,600 C#*D#*E#*F#
2 Escala dreta 1,200 20,000 24,000 C#*D#*E#*F#
3 Escala central 1,200 20,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Escales grades 1,200 77,000 92,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,000

9 P9Z1-CVS9 m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini, de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de 22 mm
d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1-Transició amb escala esquerre 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#
2 P1-Transició amb escala central 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#
3 P1-Transició amb escala esquerre 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
4 PB 7,200 2,000 14,400 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 26,650

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 09  PAVIMENTS
Subcapítol 1 02  ZONA ANNEXA

1 PD5F-I62H m Cuneta profunda secció triangular de 100 cm d'amplàriai 33 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, inclosa la excavació en no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Aparcament 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 P938-DFU8 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada Total
2 Aparcament 1,000 620,000 0,200 124,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

3 P923-3ED9 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Alçada Total
2 Aparcament 1,000 620,000 0,200 124,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

4 P9L1-E980 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada Total
2 Aparcament 1,000 620,000 620,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,000

5 P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie t/m3 Alçada Total
2 Zona aparcament 1,000 620,000 2,400 0,100 148,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,800

6 P9L1-E97S m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Total
2 Aparcament 1,000 620,000 620,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,000

7 P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie T/m3 Alçada
2 Zona aparcament 1,000 620,000 2,400 0,050 74,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,400

8 P967-E9WN m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Zona de llançament entre sauló-ull de

perdiu
2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

9 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada Total
2 Zona annexa de llançament 1,000 885,000 885,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona aparcament 1,000 620,000 620,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.505,000

10 P9A2-DN4Z m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 97 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Superficie Ample Alçada Total
2 Zona llançament 1,000 1.145,000 0,150 171,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,750

11 P977-DSXE m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Aparcament 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

12 P9A1-HBE8 m3 Paviment d'ull de perdiu D: 7 a 11 mm, estesa i anivellament del material amb mitjans mecanics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 C Unitats Superficie Ample Alçada
2 Zona de llançament 1,000 275,000 0,300 82,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,500

13 P967-M4I1 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció de 23x24 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Aparcament 1,000 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 10  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 PAF8-7F10 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles, per a un buit d'obra aproximat de 240x50 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en
12210, sense persiana. tipus f10.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres tipus F10 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PAF3-7F04 u Balconera d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 227x90 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en
12210, sense persiana. tipus f04

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres tipus F04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAF6-7F05 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 196x142 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3 de resistència al vent segons une-en
12210, sense persiana. tipus f05.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus F05 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PAF6-7F13 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 240x142 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3 de resistència al vent segons une-en
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12210, sense persiana. tipus f13.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus F13 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PAF8-7F01 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles, per a un buit d'obra aproximat de 290x50 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en
12210, sense persiana. tipus f01

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres tipus F01 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 PAF8-7F02 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles abatibles, per a un buit d'obra aproximat de 188x50 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en
12210, sense persiana. tipus f02.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres tipus F02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAF6-7F12 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 191x158 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3 de resistència al vent segons une-en
12210, sense persiana. tipus f13.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus F12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PAF5-7F08 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de
227x282 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3 de
resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana, tipus f08

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus F08 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PAF5-7F07 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de
455x227 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3 de
resistència al vent segons une-en 12210, sense persiana, tipus f07

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus F07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PAF9-5F03 u Porta d'alumini lacat gris, (color similar a la tira d'obra vista) col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x227 cm, elaborada amb perfils de preu alt. tipus f03

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta tipus F03 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PAF9-5F06 u Porta d'alumini lacat gris, (color similar a l'obra vista) col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 90x227 cm, elaborada amb perfils de preu alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta tipus F06 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

12 PB31-HAGT m2 Porta de dues fulles batents de reixa de perfils d'alumini lacat de color gris, amb passamans, travessers i
brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tipus F14 5,500 1,810 9,955 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,955

13 PAV3-5TZE u Mallorquina d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 100 a 150 mm d'amplària, col.locada. mides
1000x3000 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mallorquina fixa instal·lacions 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

14 PAFF-5TU1 u Porta exterior 1 fulla d'alumini lacat color similar a obra vista de mides 1100x2500 mm, formada per lamel·les
fixes horitzontals, bastidor i pany. totalment instal·lada. tipus f15.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta exterior F15 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PAFF-5TU3 u Porta exterior 2 fulles d'alumini lacat color similar a obra vista de mides 1600x2500 mm, formada per lamel·les
fixes horitzontals, bastidor i pany. totalment instal·lada. tipus f11.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta exterior F11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PAF915F09 u Porta d'alumini lacat gris, (color similar a l'obra vista) col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta tipus F09 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 PAF3-7FXX u Balconera d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batent, per a un buit d'obra aproximat de 227x180 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en
12210, sense persiana. tipus f04

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres tipus F16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PAF3-7FCC u Balconera d'alumini lacat gris (color similar a la tira d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batent, per a un buit d'obra aproximat de 227x180 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en
12210, sense persiana. tipus F17

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Finestres tipus F17 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 11  ENVIDRAMENTS

1 PC1A-BMCU m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o pvc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balconera F04 2,170 0,800 1,000 1,736 C#*D#*E#*F#
2 Finestra F07
3 Corredisses 1,050 1,270 4,000 2,000 10,668 C#*D#*E#*F#
4 fix inferior 2,160 0,800 2,000 2,000 6,912 C#*D#*E#*F#
5 Finestra F08
6 Corredisses 1,310 1,270 2,000 2,000 6,655 C#*D#*E#*F#
7 fix inferior 2,720 0,800 1,000 2,000 4,352 C#*D#*E#*F#
8 Balconera F16 2,170 0,800 2,000 3,472 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,795

2 PC1A-BMK2 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de
gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o pvc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tipus F01 1,350 0,400 2,000 11,000 11,880 C#*D#*E#*F#
2 Tipus F02 0,840 0,400 2,000 1,000 0,672 C#*D#*E#*F#
3 Tipus F05 0,880 1,320 2,000 6,000 13,939 C#*D#*E#*F#
4 Tipus F10 1,100 0,400 2,000 12,000 10,560 C#*D#*E#*F#
5 Tipus F12 0,850 1,480 2,000 1,000 2,516 C#*D#*E#*F#
6 Tipus F13 1,100 1,320 2,000 3,000 8,712 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 48,279

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 12  SERRALLERIA

1 PB13-61TE m Barana d'acer per a pintar, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 100 a 120 cm d'alçària com a
màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva.
pintat amb color gris igual a obra vista. inclou soldadura a pilars de la marquesina. disseny segons
documentació gràfica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perimetre exterior 136,100 136,100 C#*D#*E#*F#
2 Protecció grades 104,500 104,500 C#*D#*E#*F#
3 Rampa 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#
4 Escala dreta 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 Escala central 22,600 22,600 C#*D#*E#*F#
6 Escala esquerre PB a P1 12,700 12,700 C#*D#*E#*F#
7 Escala esquerre P1 a P2 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,100

2 P44A-43K1 kg Remat perimetral de paviment d'acer s275jr segons une-en 10025-2, per a remat perimtral, formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat, col·locat a
l'obra. inclou fixació lateral i pintat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Kg/m2 Longitud Ample Alçada
2 Pletina 200.12 98,400 116,000 0,200 2.282,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.282,880

3 PEKI-HAF1 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, fixada al parament. inclou
part proporcional de conductes i petits elements.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reixes ventilació forjat sanitari 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 PB13-61T1 m Pasamans tipus ´´u´´ d'acer per a pintar per a proteccions de grades, format per tubular 50.3, ancorada, amb 2
capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. pintat amb color gris
igual a obra vista. inclou fixacions mecàniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grades un costat 26,000 1,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 13  SENYALITZACIONS
Subcapítol 1 01  EDIFICI
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1 PB92EH8NO u Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat a fusteria exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banys 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PB9-0001 PA Partida alçada de conjunt de retulació metàl·lica per exteriors amb cartells alfanúmerics d'acer pintat de tamany,
color i disseny segons df. inclou pintat i fixacions a obra vista.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 13  SENYALITZACIONS
Subcapítol 1 02  ZONA ANNEXA

1 PBBM-4IM7 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PBBB-DVJW u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PBZB-HOF8 u Equip de senyalització horitzontal i marques vials en horari laborable diürn, inclòs senyalització dels treballs i
esborrat mitjançant fresat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 010  SANEJAMENT
Subcapítol 2 010  PLUVIALS

1 P5ZH0-52G2 u Bonera sifònica de pvc rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta sales polivalents 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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2 Coberta vestauris 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PD58-5YSX m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm, amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb reixa
de fosa nervada classe b125, segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grades 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

3 PD18-8D53 m Baixant de tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1453-1, de dn 75 mm,
classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

4 PD18-8D54 m Baixant de tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1453-1, de dn 90 mm,
classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

5 PD18-8D55 m Baixant de tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1453-1, de dn 110 mm,
classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Baixants 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 PD7A-EUV0 m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 110 mm i de sn 4
(4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

7 PD7A-EUTY m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 125 mm i de sn 4
(4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 PD7A-EUTQ m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 160 mm i de sn 4
(4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre
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solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

9 PD7A-EUTR m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 200 mm i de sn 4
(4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 PD58-5YS1 m Substitució de canal existent per canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm, amb un pendent del < 1
%, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe b125, segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a
la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix. inclou
enderroc, retirada de material, i preparació de superficie.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment exterior 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,000

11 PDK1-DXA2 u Substitució de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de fins a 620x620 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter. inclou retirada de material a deixalleria actualitzada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes de fins a 60x60cm 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

12 PDK1-DXA3 u Substitució de bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de més de 1000x1000 mm, col·locat amb
morter. inclou retirada de material a deixalleria actualitzada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes de més de 1000x1000mm 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 P21G3-00E2 u Anul·lació de pericó existent massissada amb formigó de consistència fluida de baixa resistència. inclou els
treballs de retirada de tapa i el formigonat i el cegat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pericó a anul·lar 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 P5ZF7-H951 u Gàrgola de planxa d'acer inoxidable amb silueta retallada, de 50 mm de diàmetre, col·locada soldada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta P2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 010  SANEJAMENT
Subcapítol 2 02  RESIDUALS

1 PD54-72N7 u Bonera sifònica d'acer inoxidable aisi 304 amb sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, per a una càrrega classe l 15, col·locada amb morter per a ram de paleta classe m 5 ( 5 n/mm2 )

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestauris 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Magatzems 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Recintes tècnics 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 PD58-5YHJ m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb reixa
d'acer inoxidable nervada, classe a15 segons norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestauris 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 PD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestauris 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 PD1G-8D3H u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'abs, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació ai segons
norma une-en 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 PD1A-F11U m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1453-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestauris 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala fisio 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Recepció 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

7 PD1A-F11V m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1453-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestauris 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

8 PD1A-F11Z m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1453-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

9 PD7A-EUV0 m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 110 mm i de sn 4
(4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

10 PD7A-EUTY m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 125 mm i de sn 4
(4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 PD7A-EUTQ m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 160 mm i de sn 4
(4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

12 PD7A-EUTR m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 200 mm i de sn 4
(4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

13 PD7A-EUU9 m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 250 mm i de sn 4
(4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 010  SANEJAMENT
Subcapítol 2 03  ARQUETES I POUS

1 PD31-5695 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió connexió Pluvial a xarxa
municipal

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Previsió connexió Fecal a xarxa
municipal

2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PD31-5699 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de
10 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa Pluvial 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 010  SANEJAMENT
Subcapítol 2 04  ZONA ANNEXA

1 PD55-I21U U Sumministre i col·locació d'embornal sifònic tipus badalona, a base de caixa prefabricada de formigó de mides
exteriors 920x410x900 mm, amb divisòria intermitja, marc i tapa de fundició registrable a l'interior de
370x240x30mm, reixa practicable de doble orientació, de fundició de mides 910x315x100 mm, DELTA-80,
col.locat sobre solera de formigó de 15cm de gruix, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l , tot segons
indicacions i detalls del reglament municipal aprovat sobre els elements que constitueixen la xarxa de
clavegueram dins el municipi de Badalona. Preu per unitat d'embornal connectat a la xarxa: 880€/ut incloent una
mitja d'uns 5ml de tub d200mm de connexió amb p.p. de la rasa i connexió amb junta elastomèrica inclosa).
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PD73-F1MF m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 AIGUES PLUVIALS T
3 Zona Asfaltada D400 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí sorra D400 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

3 PD73-F1MM m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 300 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona Asfaltada D300 1,000 15,500 0,500 0,900 6,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,975

4 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de
serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials
sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P923-3EDK m3 Subbase de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 AIGUES PLUVIALS T
3 Zona Asfaltada D400 1,000 35,000 0,600 0,100 2,100 C#*D#*E#*F#
4 Zona Asfaltada D300 1,000 15,500 0,500 0,100 0,775 C#*D#*E#*F#
5 Camí sorra D400 1,000 11,000 0,600 0,100 0,660 C#*D#*E#*F#
6 ELECTRICITAT T
7 Zona Asfaltada 1,000 32,000 0,400 0,200 2,560 C#*D#*E#*F#
8 Zona de llançament 1,000 30,000 0,400 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#
9 Camí de sorra 1,000 90,000 0,400 0,200 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,695

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS

EUR



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

AMIDAMENTS Data: 19/05/23 Pàg.: 45

Subcapítol 1 02  AIGUA
Subcapítol 2 010  PRODUCCIÓ ACS

1 PEE0-CRJX u Bomba de calor compacta aire-aigua de 40kw, basada en refrigerant r744 (co2), per a la producció d'aigua
calenta fins a 90°c.
Inclós control remot per a equips qahv i sèrie e, amb elements auxiliars segons esquema de principi. Totalment
instal.lada i en funcionament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Producció ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PEE0-CRKX u Mòdul hidràulic aigua-aigua, bescanviador de plaques de 56 kw. Temperatures de treball a secundari 55º-80ºc.
Inclós sistemes de protecció antigel. Inclou bomba de circulació de secundari, dipòsit d'inèrcia de primari,
sondes, vàlvules i sistemes de control i regulació propi, segons esquema de principi. Connexions hidràuliques,
amb procol de comunicació modbus natiu. Totalment instal.lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Producció ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PJA1-8FSX u Acumulador per acs de 2000 l de capacitat d'acer esmaltat, amb aïllament de poliuretà i resistència elèctrica
d'inmersió amb panell de control de 20 kw de potència elèctrica, 400 v.
Inclós bomba de recirculació en el circuit de retorn, vàlvules de tall, de retenció i de 4 vies, segons esquema de
principi, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons reglamento (ue) 812/2013,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat.
Inclou formació de bancada de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Producció ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 02  AIGUA
Subcapítol 2 02  LAMPISTERIA

1 PNE1-763X u Filtre de partícules amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa en-gjl-250
(gg25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJ61-D6HX u Descalcificador compacte amb comandament volumètric, amb pressió mínima de 2 bar, de cabal 11 m3/h, de
diàmetre 2' i muntat sobre bancada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PN38-EC7A u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de 16 bar
de pn i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala fisio 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 Lavabo 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestauri 3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuari 4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari 5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuari personal 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

10 Recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73,000

4 PN38-EC5P u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de 16 bar
de pn i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala fisio 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestauri 3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari 4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari 5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuari personal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Mànega exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 Font exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

5 PN38-EC7H u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar
de pn i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuari 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestauri 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari 4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuari 5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

6 PN38-EC5U u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar
de pn i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuari 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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3 Vestauri 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 PN38-EC67 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2, de 16
bar de pn i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua PCI 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Bomba recirculació 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PN38-EC7O u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2, de 16 bar
de pn i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Producció ACS 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Reg 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 PN38-EC7U u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16
bar de pn i preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Generals 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Reg 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 PNC3-H4C5 u Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1/2 '' de diàmetre nominal, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PNC3-H4C7 u Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 '' de diàmetre nominal, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestauris 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 PNF2-H9QI u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'acs, de 32 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze
pn 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 PEVC-H7JZ u Termòstat de contacte per a canonada per a canvi hivern/estiu d'unitats terminals, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Producció ACS 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestauris 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 PN83-AMM2 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma une-en 12334, amb rosca, d'1'' de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de fosa grisa en-gjl-250 (gg25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola de
resina fenòlica i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestauris 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 PFB3-DVW7 m Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr
11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 Reg 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

16 PFB3-DVVF m Tub de polietilè de designació pe 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr
11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Font exterior 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 PD31-56CX u Pericó de pas i tapa registrable, de 50x50x100 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lacions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 PD31-568M u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Font exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PFB6-HPIZ m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal
exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala fisio 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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2 Vestuari 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Lavabo 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestauri 3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuari 4 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari 5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuari personal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Recepció 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

20 PFB6-HPJ1 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal
exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principals 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 Recepció 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Mànega 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestauri 3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuari 4 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari 5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuari personal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Lavabo 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
11 Lavabo 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
12 Font exterior 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

21 PFB6-HPJ3 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal
exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari 2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestauri 3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari 4 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari 5 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuari personal 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
8 Lavabo 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 Lavabo 2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

22 PFB6-HPJ5 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal
exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principals 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari 1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari 2 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestauri 3 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari 4 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari 5 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 410,000

23 PFB6-HPJ7 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal
exterior i 5,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principals 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

24 PFB6-HPJ9 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal
exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principals 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

25 PFB6-HPJC m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal
exterior i 10,3 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principals 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

26 PFQ0-3KL8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala fisio 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Lavabo 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestauri 3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuari 4 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari 5 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuari personal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Recepció 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,000

27 PFQ0-3KLA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principals 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 Recepció 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Mànega 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari 1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari 2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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6 Vestauri 3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuari 4 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari 5 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuari personal 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

10 Lavabo 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
11 Lavabo 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
12 Font exterior 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

28 PFQ0-3KLC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principals 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari 2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestauri 3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari 4 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari 5 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuari personal 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
8 Lavabo 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
9 Lavabo 2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

29 PFQ0-3KLE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principals 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari 1 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari 2 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestauri 3 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari 4 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari 5 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 410,000

30 PFQ0-3KLG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principals 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
2 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

31 PFQ0-3KOA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principals 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

32 PFQ0-3KOE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principals 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

33 PF90-HPG1 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre
16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala fisio 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari 1 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari 2 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 1 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Lavabo 2 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestauri 3 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuari 4 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari 5 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuari personal 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

10 Recepció 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 219,000

34 PF90-HPG3 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàmetre
20x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuari 1 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari 2 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestauri 3 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari 4 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari 5 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari personal 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 02  AIGUA
Subcapítol 2 03  APARELLS SANITARIS

1 PJ11C-3D09 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PJ11C-3D0X u Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 PJ117-3BSX u Lavabo mural adaptat de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt, col·locat
amb suports murals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PJ117-3BTD u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat
a taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari col·lectiu 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari col·lectiu 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari col·lectiu 3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari col·lectiu 4 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari col·lectiu 5 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Lavabo públic 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Lavabo públic 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

5 PQ55-HCHM m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta hpl, de 16 mm de gruix i 60 cm
d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols. inclou frontals de 10 cm
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d'alçada a vora i a paraments verticals. totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fisio 3,260 3,260 C#*D#*E#*F#
2 Vestuari col·lectiu 1 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
3 Vestuari col·lectiu 2 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
4 Vestuari col·lectiu 3 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
5 Vestuari col·lectiu 4 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari col·lectiu 5 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#
7 Lavabo públic 1 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
8 Lavabo públic 2 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,710

6 PJ219-3SGD u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 PJ21C-3SHN u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

8 PJ21C-H7S4 u Aixeta antirrobatori per a presa d'aigua freda, muntada superficialment sota rentamans, per a serveis de neteja.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuaris 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

AMIDAMENTS Data: 19/05/23 Pàg.: 55

9 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala fisio 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Lavabo 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 4 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuaris 5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 Vestuari personal 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

10 PJ21E-3UGH u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de d 1/2'' i sortida de d 1/2''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuaris 4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

11 PJ2Z5-3YA2 u Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2'', de llautó cromat, preu mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuaris 4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

12 PJ21M-FICA u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuaris 4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 5 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

13 PJ41-HA1S u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert
de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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2 Vestuaris 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

14 PQ83-HA7O u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800
w, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°c, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

15 PJ42-HA1M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Sala fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

16 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Sala fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000
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17 PC1K1301 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
9 Sala fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

18 PJ40-HA23 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

19 PJ4ZU01X u Escobiller de bany

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

20 PJ4ZU12X u Paperera higiènica femenina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabo 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabo 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuaris 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Vestuaris 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

21 PJ186-3CNG u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. inclou per proporcional de la instal·lació de fontaneria i sanejament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Abocador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PJ41-HA1X u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuaris 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

23 PJ41-HA1V u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestuaris 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Vestuari personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 02  AIGUA
Subcapítol 2 04  VARIS

1 PJ60-HC2C u Quadre de control i dosificació de clor lliure i del ph, amb bomba dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb filtre i
sonda de clor lliure, de dimensions 600x400x160 mm i alimentació estàndar 240 v, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip cloració reg 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 LEGALAG u Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. inclós gestió amb la companyia.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 03  ELECTRICITAT
Subcapítol 2 010  QUADRES COMPTADORS

1 PG19-DGIR u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 a, segons esquema unesa número 9,
seccionable en càrrega (buc), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció ip-43, ik09, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CGP reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Caixa seccionament reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PG19-DGIS u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 a, segons esquema unesa número 9,
seccionable en càrrega (buc), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció ip-43, ik09, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CGP reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Caixa seccionament reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PG1D-H9W7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a subministrament individual superior a 15 kw, per a mesura
directa, potència màxima de 43,64 kw, tensió de 400 v, corrent fins a 63 a, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb icp-m tetrapolar (4p) de 63 a
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 ka i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió reserva 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG1D-H9VS u Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kw, per a
mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kw, tensió de 400 v, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb iga tetrapolar (4p) de 400 a regulable entre 200 i
400 a i poder de tall de 20 ka, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PG1D-H9VY u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura tmf10 de 200 a 400 a (139 a 277 kw), amb toroidal de
105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre,
col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 03  ELECTRICITAT
Subcapítol 2 02  ESCOMESA

1 PG2N-EUGC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principal 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Reserva 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 PG33-E7BW m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació sz1-k (as+), construcció segons
norma une 211025, pentapolar, de secció 5x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reserva 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 PG33-E74S m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Principal 5,000 50,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

4 PG2J-4C38 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 200 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 PG3B-E7EE m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
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Subcapítol 1 03  ELECTRICITAT
Subcapítol 2 03  QUADRE ELÈCTRIC

1 PG15X001 u Quadre de distribució  metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment.
subministre i col·locació de quadre general qgbt tipus armari metal·lic, marca schneider electric o equivalent,
per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclús
parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. per un correcte
muntatge, amb 30% espai lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives vigents. inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de
paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGBT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG15X002 u Subquadre sqs metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment.
subministre i col·locació de subquadre sqs armari metal·lic, marca schneider electric o equivalent, per col·locar
en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclús parts
proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. per un correcte muntatge,
amb 30% espai lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives vigents. inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de
paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG15X003 u Subquadre sqp metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment.
subministre i col·locació de subquadre sqp armari metal·lic, marca schneider electric o equivalent, per col·locar
en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclús parts
proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, comptador d'energia, etc. per
un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives
vigents. inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar,
ajudes de paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG15X004 u Subquadre enceses pista tipus plàstic amb porta de vidre muntat superficialment.
subministre i col·locació de subquadre enceses pista tipus armari plàstic, marca schneider electric o equivalent,
per col·locar en el seu interior els interruptors d'encesa segons esquema unifilar. inclós parts proporcionals de
pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. per un correcte muntatge, amb 30% espai
lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives vigents. inclós subministrament,
instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós,
muntat i/o en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PG15X005 u Subquadre enceses edifici tipus plàstic amb porta de vidre muntat superficialment.
subministre i col·locació de subquadre enceses edifici tipus armari plàstic, marca schneider electric o
equivalent, per col·locar en el seu interior els interruptors d'encesa segons esquema unifilar. inclós parts
proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. per un correcte muntatge,
amb 30% espai lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives vigents. inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de
paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SES 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PG15X006 u Subministre i col·locació de subquadre de fusibles en torre d'enllumenat per a la protecció dels projectors. armari
tipus plàstic ip65 amb porta muntat superficialment, per col·locar en el seu interior els fusibles i les proteccions
de cadascú dels projectors d'enllumenat. inclós parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de
ciruïts, terminals, bornes, etc. per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. el cablejat interior serà lliure
d'halogens. segons rbt i normatives vigents. inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports,
p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Subquadre fusibles 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PGB0-H82L u Bateria de condensadors trifàsica de 400 v i freqüència de 50 hz, de 50,0 kvar de potència reactiva, de 3 etapes
10+2x10 kvar, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a
la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de
preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció ip-21, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 03  ELECTRICITAT
Subcapítol 2 04  DISTRIBUCIÓ

1 PG2H-4DZ8 m Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre
suports horitzontals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PG29-DWGX m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada amb 1 tabic de separació, de 62x300 mm, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

3 PG3B-E7EE m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000
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4 PG33-E511 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, pentapolar, de secció 5x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGBT 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 PG33-E50X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGBT 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

6 PG33-E50V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGBT 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

7 PG33-E50T m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQP 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

8 PG33-E50R m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGBT 3.885,000 3.885,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.885,000

9 PG33-E538 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació sz1-k (as+), construcció segons
norma une 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGBT 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

10 PG33-E50N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 QGBT 95,000 95,000 C#*D#*E#*F#
2 SQP 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

11 PG33-E4WC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQP 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

12 PG33-E4WA m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQP 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
2 SQS 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 650,000

13 PG33-E4W8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGBT 960,000 960,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 960,000

14 PG33-E4W7 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGBT 5.800,000 5.800,000 C#*D#*E#*F#
2 SBS 540,000 540,000 C#*D#*E#*F#
3 SQP 920,000 920,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.260,000

15 PG33-E52E m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació sz1-k (as+), construcció segons
norma une 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGBT 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 4.835,000 4.835,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4.835,000

17 PG2O-6SYE m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 2.150,000 2.150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.150,000

18 PG12-DHH9 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 420,000 420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

19 PD31-568X u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió pistes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

20 PG2N-EUG7 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió enllumenat pistes 2,000 410,000 820,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 820,000

21 PG33-E6UI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Torre 5-QGP 325,000 325,000 C#*D#*E#*F#
2 Torre 6-QGP 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#
3 Torre 7-QGP 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
4 Torre 8-QGP 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.235,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 03  ELECTRICITAT
Subcapítol 2 05  MECANISMES

1 PG6E-77GG u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2p), 10 ax/250 v, amb tecla, preu econòmic, encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales polivalents 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sales socials 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PG6E-777A u Interruptor, bipolar (2p), 10 ax/250 v, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció ip-55,
preu alt, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzems 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sales tècniques 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestauri personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 PG70-HAWG u Interruptor detector de moviment, de superficie, per a un màxim de 3000 w de càrregues resistives i 1300 w de
càrregues inductives i 230 v de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, cobertura 240º i 12 m d'abast, preu mitjà, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 PG77-HCU9 u Polsador temporitzat tàctil, per a instal.lació de 2 fils de 230 v, per a un màxim de 500 w de càrregues resistives,
de color blanc, compatible amb mecànisme escastat amb caixa universal, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabo 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabos 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PG6S-486U u Sortida de fils, de tipus modular d'1 mòdul estret, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa, preu
mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestauris 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 PG6O-77QL u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2p), 16 a 250 v, amb tapa, preu econòmic, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales polivalents 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Sales socials 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala fisio 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Gimnàs 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 Recepció 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Wifi 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000
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7 PG6O-77RX u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2p+t), 16 a 250 v, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció ip-55, preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control accesos 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Magatzems 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Sales tècniques 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Exteriors clima 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
6 Lavabos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

8 PP82U010 u Suministrament i colocació de conjunt de senyalització de trucada per a banys de minusvàlids optimus mod.
kb-10f, format per:
- mecanisme de trucada mitjançant polsador i tirador mod. u-pbm, amb led de testimoni de trucada cursada.
inclou marc.
- mecanisme per a reposició amb led de trucada en curs mod. u-rbm. inclou marc.
- unitat central amb senyalització acústica i lluminosa mod. uc-lp.
- fonta d'alimetnació.
s'inclou material auxiliar de muntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos públic adaptats 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PP2CU01X u Videoporter amb protocol sip, amb placa frontal d'acer, polsador metàl·lic i reixeta interior protectora de càmera,
altaveu i micròfon, àudio i video bidireccional full duplex amb cancel·lació de ressò acústic i reducció de soroll,
alimentació poe, grau de protecció ip 67, alimentació 5 v cc, led indicador de trucada activa, control remot
d'obertura de porta, encastat en caixa metàl·lica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 03  ELECTRICITAT
Subcapítol 2 06  XARXA DE TERRA

1 PD31-56A5 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de terra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PGD1-E3BT u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de terra 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de terra 680,000 680,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 680,000

4 PGD4-614N u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa de terra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 03  ELECTRICITAT
Subcapítol 2 07  ENLLUMENAT

1 PH57-B3BH u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció ip4x, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales polivalents 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sales socials 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Gimnàs 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 Recepció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Lavabos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 PH57-B3BA u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzems 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sales tècniques 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Exteriors 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestauris 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

3 PH58-H9Y6 u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb 4 làmpades de baix consum pl 11 d'11 w de potència
cadascuna, flux aproximat de 1500 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 300
m2, amb un grau de protecció ip 423, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exteriors 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PH21-AZT3 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 w de
potència, òptica d'alumini especular amb ugr =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/w, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe i, cos d'alumini i grau de protecció ip44, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabos 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

5 PHB3-HXTS u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 w
de potència, flux lluminós de 2600 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe i, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció ip65, temperatura de color 4000 k, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior clima 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 Magatzems 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Sales tècniques 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

6 PH23-I37U u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 31 w de potència de la llumenera, 3819 lm de flux
lluminós, protecció ip40, no regulable, ugr<19, de temperatura de color 4000 k, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales polivalents 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 Sales socials 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala fisio 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Gimnàs 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
5 Recepció 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

7 PH23-I28X u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 31 w de potència de la llumenera, 3819 lm de flux
lluminós, protecció ip65, no regulable, de temperatura de color 4000 k, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
2 Exterior 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

8 PHQE-C05M u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum
simètrica extensiva, de 38 w de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe i, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció ip66, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Projectors pistes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Foto-finish 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 PHQE-C04X u Projector led ws250 8 md 4000k 400v cri70 st 1550w rf aaa-lux o equivalent
carcassa d’alumini model ws de la marca aaa-lux, compost per 8 mòduls led individuals, cadascun amb una
orientació determinada segons la corba fotomètrica escollida i prefixats a fàbrica segons el càlcul lumínic
realitzat. driver integrat.
mesures del projector (llarg x ample x alt) 900 x 700 x 320mm.
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color ral 7015 / pantone 446 c / uncoated.
pes del projector de 23 kg, driver inclòs.
superfície exposada al vent a 15º d’inclinació del projector de 0,22 m2.
tensió d’alimentació a 230v o 400v.
índex de reproducció cromàtica (irc) 80.
grau de protecció ip66
regulable per rf (radio freqüència) amb programador de 6 escenes.
protecció de sobretensions de 10kv.
vida útil del led tm21 (l90) superior a 60.000 hores
garantia mínima del projector de 5 anys (led, driver, elements metàl·lics i estètics).
cable seguretat, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pistes 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PHQE-C0XV u Projector led ws270 8 md 4000k 400v cri70 st 1550w rf aaalux o equivalent
carcassa d’alumini model ws de la marca aaa-lux, compost per 8 mòduls led individuals, cadascun amb una
orientació determinada segons la corba fotomètrica escollida i prefixats a fàbrica segons el càlcul lumínic
realitzat. driver integrat.
mesures del projector (llarg x ample x alt) 900 x 700 x 320mm.
color ral 7015 / pantone 446 c / uncoated.
pes del projector de 23 kg, driver inclòs.
superfície exposada al vent a 15º d’inclinació del projector de 0,22 m2.
tensió d’alimentació a 230v o 400v.
índex de reproducció cromàtica (irc) 80.
grau de protecció ip66
regulable per rf (radio freqüència) amb programador de 6 escenes.
protecció de sobretensions de 10kv.
vida útil del led tm21 (l90) superior a 60.000 hores
garantia mínima del projector de 5 anys (led, driver, elements metàl·lics i estètics).
cable seguretat, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pistes 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Foto finish 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 PHQE-CX4W u Projector led wsstad1 8 md 4000k 400v cri70 st 1550w rf aaa-lux o equivalent
carcassa d’alumini model ws de la marca aaa-lux, compost per 8 mòduls led individuals, cadascun amb una
orientació determinada segons la corba fotomètrica escollida i prefixats a fàbrica segons el càlcul lumínic
realitzat. driver integrat.
mesures del projector (llarg x ample x alt) 900 x 700 x 320mm.
color ral 7015 / pantone 446 c / uncoated.
pes del projector de 23 kg, driver inclòs.
superfície exposada al vent a 15º d’inclinació del projector de 0,22 m2.
tensió d’alimentació a 230v o 400v.
índex de reproducció cromàtica (irc) 80.
grau de protecció ip66
regulable per rf (radio freqüència) amb programador de 6 escenes.
protecció de sobretensions de 10kv.
vida útil del led tm21 (l90) superior a 60.000 hores
garantia mínima del projector de 5 anys (led, driver, elements metàl·lics i estètics)
cable seguretat   , col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pistes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PHT1-6NSX u Suministrament i instal.lació de quadre amb pantalla tàctil complet, amb accés remot via navegador i control box
(cb)840404 2.0 (antena box inclosa). control fins a 6 camps de aaa-lux o equivalent. totalment instal.lada,
programada i en funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control pistes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 03  ELECTRICITAT
Subcapítol 2 08  FOTOVOLTAICA

1 PG15X1XX u Subquadre de distribució  metal·lic amb porta de vidre muntat superficialment.
subministre i col·locació de subquadre proteccions cc inversor tipus armari metal·lic, marca schneider electric o
equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema
unifilar, inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. per un
correcte muntatge, amb 30% espai lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives
vigents. inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar,
ajudes de paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Proteccions CC 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Proteccions CC 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PGE2U01X u Inversor per a instal·lació fotovoltaica per autoconsum, trifàsic, sungrow sg40cx (4 mppt) o equivalent, envolvent
d'alumini i acer, especialment dissenyada per a la seva instal·lació interior i exterior (bloc d'electrònica ip65),
aquests inversors fotovoltaics poden suportar temperatures molt altes, lliurant la seva potència nominal fins 55ºc
de temperatura ambient.

sistema 4  mppt.
eficiència màxima del 98,7%.
entrades digitals.
actualització de firmware a través d'una targeta de memòria sd.
fàcil manteniment.
pantalla lcd.
contacte lliure de potencial configurable des del menú per indicar fallada d'aïllament o connexió a xarxa.
apte per a instal·lacions interiors i exteriors (ip66 / nema 3r).
òptimes prestacions a altes temperatures.
diferents versions per a tot tipus de projectes.
programari per a la visualització de paràmetres i el registre de dades de la planta.
programari monitor per a la monitorització de la instal·lació fv.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camp solar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PGE5-8G7X u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 455 wp, amb marc
d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb
una eficiència mínima del 14,1%, amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o
vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar sobre teulada inclinada, muntat i
connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camp solar 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 68,000

4 PCLVI018 m Cable solar 1500 v 1x4 mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camp solar 190,000 2,000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

5 PG2J-4C4C m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camp solar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 PG2P-6SZO m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb
unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camp solar 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

7 PG3B-E7EE m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camp solar 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 PG3B-E7E6 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camp solar 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 03  ELECTRICITAT
Subcapítol 2 09  VARIS

1 LEGALEL u Legalització de la instal.lació elèctrica de baixa tensió davant organismes oficials (conselleria d'indústria, eic's,
ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic
competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests organismes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Legalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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2 LEGALFV u Legalització de la instal.lació fotovoltaica davant organismes oficials (conselleria d'indústria, eic's, ajuntaments,
etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent,
certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests organismes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Legalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 03  ELECTRICITAT
Subcapítol 2 10  ENLLUMENAT ZONA ANNEXA

1 PHQE-C04J u Projector LEDFloodMo-P Re570-300W-840-AS (OPPLE Código articulo: 709000059900) o equivalent
Diseño óptico modular preciso para la iluminación de áreas. Cuerpo de aluminio superfino con disipador de
calor integrado. Diseño robusto con alta protección contra el agua y el polvo. IP66 y apta para zonas costeras.
Lamp type: LED no intercambiable
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Color de la carcasa: Gris
AC / DC: AC/DC
Voltaje: 220~240 V
Light sharing: Asimétrico
Ángulo del haz de luz: Haz de luz muy ancho >80º
Vida útil (L70): 100000 h
Vida útil (L80): 70000 h
Temperatura de aplicación: 25 °C
Rated life time L70/B50 at 25 °C: 100000 h
Entorno de almacenamiento: -40~50 °C
Ciclos de encendido/apagado: 100000
Consistencia del color (SDCM): 4
Rated life time L80/B50 at +25 °C: 70000 h
Rated ambient temperature according to IEC62722-2-1: -40~50 °C
Potencia: 300 W
Color de la luz: Blanco
Temperatura de color: 4000 K
Flujo luminoso efectivo: 42000 lm
PF: 0.9
Ancho: 400 mm
Height/depth: 54 mm
Length: 521 mm
Peso: 7.67 kg
Luminaire efficacy: 140 lm/W
Regulabilidad: On-Off
Prueba de filamento: 850 °C
Temperatura operativa: -40~50 °C
Material óptico: Policarbonato
Material de cierre: Policarbonato
Color de la carcasa: Gris RAL 870-3
IRC:  80
Sobretensión: 10 kV
cable seguretat, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona llançament (torre 6) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PHQE-C04K u Diseño óptico modular preciso para la iluminación de áreas. Cuerpo de aluminio superfino con disipador de calor
integrado. Diseño robusto con alta protección contra el agua y el polvo. IP66 y apta para zonas costeras.
Lamp type: LED no intercambiable
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Material de la carcasa: Aluminio fundido
Color de la carcasa: Gris
AC / DC: AC/DC
Voltaje: 220~240 V
Light sharing: Simétrico
Ángulo del haz de luz: Haz de luz ancho 45º
Vida útil (L70): 100000 h
Vida útil (L80): 70000 h
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas): 1 %
Temperatura de aplicación: 25 °C
Rated life time L70/B50 at 25 °C: 100000 h
Entorno de almacenamiento: -40~50 °C
Ciclos de encendido/apagado: 100000
Consistencia del color (SDCM): 4
Rated life time L80/B50 at +25 °C: 70000 h
Rated ambient temperature according to IEC62722-2-1: -40~50 °C
Potencia: 300 W
Color de la luz: Blanco
Temperatura de color: 4000 K
Flujo luminoso efectivo: 42000 lm
PF: 0.9
Ancho: 400 mm
Height/depth: 54 mm
Length: 521 mm
Filament test according to IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s
Peso: 7.67 kg
Luminaire efficacy: 140 lm/W
Regulabilidad: On-Off
Prueba de filamento: 850 °C
Temperatura operativa: -40~50 °C
Material óptico: Policarbonato
Material de cierre: Policarbonato
Color de la carcasa: Gris RAL 870-3
IRC: ? 80
Sobretensión: 10 kV

cable seguretat, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona llançament (torre 6) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona llançament (torre 5) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PHQE-C04L u Diseño óptico modular preciso para la iluminación de áreas. Cuerpo de aluminio superfino con disipador de calor
integrado. Diseño robusto con alta protección contra el agua y el polvo. IP66 y apta para zonas costeras.
Lamp type: LED no intercambiable
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Color de la carcasa: Gris
AC / DC: AC/DC
Voltaje: 220~240 V
Light sharing: Simétrico
Ángulo del haz de luz: Haz de luz ancho 45º
Vida útil (L70): 100000 h
Vida útil (L80): 70000 h
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas): 1 %
Temperatura de aplicación: 25 °C
Rated life time L70/B50 at 25 °C: 100000 h
Entorno de almacenamiento: -40~50 °C
Ciclos de encendido/apagado: 100000
Consistencia del color (SDCM): 4
Rated life time L80/B50 at +25 °C: 70000 h
Rated ambient temperature according to IEC62722-2-1: -40~50 °C
Potencia: 70 W
Color de la luz: Blanco
Temperatura de color: 4000 K
Flujo luminoso efectivo: 9800 lm
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PF: 0.9
Ancho: 400 mm
Height/depth: 54 mm
Length: 271 mm
Filament test according to IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s
Peso: 4.4 kg
Luminaire efficacy: 140 lm/W
Regulabilidad: On-Off
Prueba de filamento: 850 °C
Temperatura operativa: -40~50 °C
Material óptico: Policarbonato
Material de cierre: Policarbonato
Color de la carcasa: Gris RAL 870-3
IRC: ? 80
Sobretensión: 10 kV

cable seguretat, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona aparcament (torre 7) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona aparcament (torre 8) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PHM1-DGF0 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona aparcament (torre 7) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona aparcament (torre 8) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PHM2-DBEZ u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona aparcament (torre 7) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona aparcament (torre 8) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PG33-E6UI m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons
norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Torre 5 - QGP 1,000 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
3 Torre 6 - QGP 1,000 330,000 330,000 C#*D#*E#*F#
4 Torre 7 - QGP 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
5 Torre 8 - QGP 1,000 265,000 265,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.215,000

7 PD31-568X u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat
de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
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2 Torre 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Torre 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Torre 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Torre 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PDK4-AJSH u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Torres enllumenat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PBC4-56GX m Cinta d'abalisament de senyalització de cables elèctrics a les rases.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Total
2 Zona Asfaltada 1,000 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
3 Zona de llançament 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Camí de sorra 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,000

10 PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 torre 5, 6, 7 i 8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 04  COMUNICACIONS
Subcapítol 2 010  VEU I DADES

1 PG2N-EUK3 m Tub flexible corrugat de pvc folrat exteriorment, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v,
muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 PP45-66AP m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres del tipus monomode 9/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagador de la flama segons une-en 60332-1-2, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 PP7L-HCYF u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2 safates de 16
fusions, amb dues entrades/sortides per a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim, possibilitat
d'empiulament per fussió o empiulament mecànic, cos de material plàstic amb grau de protecció ip65, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PP72-67BD u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'',
de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al
parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PP7I-892Y u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2p+t de 16 a i 250 v, amb filtre de sobretensions, per a armaris
rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PP7B-890W u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 9 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 1200 m3/h, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PP7C-66UH u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45 categoria 6a s/ftp, per a muntar sobre bastidor rack 19'',
d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rack 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PP7Z661F u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre
els muntants, per a una càrrega màxima de 100 kg i una fondària de 1000 mm, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rack 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PP7A-H9LL u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 mbps rj45 i 2 ports tipus sfp 1/10gbps compatible
amb alimentació ethernet (poe/poe+) ieee 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240v,
col·locat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PGC3-B5XS u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (pwm),
classificació vi segons la norma en 62040-3, de 3000 va de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tensió
d'entrada/sortida 230 v/230 v, freqüències de funcionament 50/60 hz, rendiment total > 98, factor de potència de
sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota
mitjançant ports rs-232 i usb, protocol de comunicació megatech, comunicació local amb display lcd, bateries de
plom tipus agm, amb 8 preses de corrent del tipus iec, format torre o rack 19'', col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PP7H-788A u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector rj45 simple, categoria 6 u/ftp, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sales polivalents 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Sales socials 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Sales fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Gimnàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Recepció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Wifi 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

12 PP47-65WA u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors rj45, categoria 6 u/utp, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rack 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Lloc de treball 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 Wifi 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

13 PP44-665I m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a f/utp, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons une-en 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comunicacions 2.150,000 2.150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.150,000

14 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 1.370,000 1.370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.370,000

15 PG12-DHH9 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

16 PP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 ghz, compatible amb norma ieee 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5
dbi de guany, amb protocols de seguretat wep,wpa i wpa2, amb alimentació i poe segons norma iee 802.3 af,
per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Wifi 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 PP010XX u Verificació i certificació amb equip pentascanner de tots els punts informàtics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Control accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sales polivalents 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Sales socials 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Sales fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Gimnàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Recepció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Wifi 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 04  COMUNICACIONS
Subcapítol 2 02  TV I MEGAFONIA

1 PDK4-AJSO u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus hf-ii, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre
solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG2N-EUGC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passatubs 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PP11-BTKV u Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de ràdio digital), banda de freqüències de 195 a 223 mhz
(blocs 8a a 11d), guany 8 db, d'alumini i plàstic asa, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Antena DAB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

AMIDAMENTS Data: 19/05/23 Pàg.: 80

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PP18-BTOT u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces
especials de fixació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Antenes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PPD8-894P u Registre d'accés per a instal·lacions d'ict, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer lacat, de
600x600x300 mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ICT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PPD9-4RJI u Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ict, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb
porta de planxa d'acer lacat, de 500x700x150 mm, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ICT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PP72-67BF u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'',
de 12 unitats d'alçària, de 600x600 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al
parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PP7B-890Z u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari Rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PP7C-66UV u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors rj45 categoria 6 u/utp, per a muntar sobre bastidor rack 19'',
d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari Rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PP7I-892Y u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2p+t de 16 a i 250 v, amb filtre de sobretensions, per a armaris
rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari Rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PPD4-4RLJ u Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat
superficialment i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PP13-BXR1 u Equip de capçalera format per 11 amplificadors uhf, amb 52 db de guany

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TDT 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PP16-7803 u Presa de senyal de tv-fm de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales polivalents 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sales socials 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Recepció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 PP41-73D8 m Cable coaxial de designació rg59 b/u amb conductor de coure rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons une-en 60332-1-2, classe de reacció al foc
dca-s2, d2, a2 segons la norma une-en 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 480,000

15 PP42-HA41 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Megafonia 720,000 720,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 720,000

16 PG2N-EUK8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació TV 480,000 480,000 C#*D#*E#*F#
2 Megafonia 720,000 720,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

17 PP30-C53S u Altaveu exponencial de forma circular, de 330 mm de diàmetre, de 50 w rms de potència, per a línia de 100 v, de
126 db de nivell de pressió sonora, d'alumini, amb grau de protecció ip66, muntat amb lira de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Megàfons 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

18 PP35-HA3U u Central de megafonia de 360 w rms de potència i per a 6 zones, amb sistema d'alarma per veu segons la norma
une-en 54, constituïda per un amplificador mesclador de 360 w rms de potència, amb sistema d'alarma per veu
segons la norma une-en 54, amb 6 sortides d'altaveus de 100v, 4 entrades mic/line, 2 entrades bgm, 1 etapa
100 v externa i sortida d'enregistrament, possibilitat de configuració remota via lan, 8 entrades i 8 sortides per a
control remot, amb control d'atenuadores, 4 tons gong incorporats, 6 missatges generals i 2 missatges
d'emergència, possibilitat d'alimentació 230 v ac o 24 v cc, format rack 19'' de 3 unitats d'alçària i un pupitre
microfònic de 10 zones amb tecles i leds configurables per a selecció de zones, activació de missatges
pregravats i missatges d'emergència (amb sistema d'alarma per veu segons la norma une-en 54), amb font
d'alimentació externa 24 v cc, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 04  COMUNICACIONS
Subcapítol 2 03  MARCADOR

1 PP45-MARC u Suministrament i colocació de pantalla led esportiva outdoor de 13,82 m2 per a usos exteriors. Tipus SMART
SYSTEM OUTDOOR FRONTAL 14 o equivalent.
la pantalla smart system outdoor 4, te unes dimensiones de 480x288x7,5 cm, formada per 15 mòduls de
96x96x7,5 cm. El pes total de la pantalla és de 435 kg.
inclós ordinador de control, centraleta de control i software esportiu per a la utilització de la pantalla. Inclou
fonamentació de la pantalla, suministrament i col·locació d'estructura de suport. Instal.lació de fibra òptica i
conversors.

caraterísitiques pc pantalla:
portatil hp 240 gb
windows 10 pro
intel core i5
8 gb ssd
14´´ fhd (1920x1080)
gráficos intel uhd
centraleta novastar

totalment instal.lat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Marcador 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 05  CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Subcapítol 2 010  DETECCIÓ

1 PM11-384K u Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb possibilitat
de connexió fins a 199 elements per bucle, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb
teclat i matriu lcd indicador de funcions i d'estat, amb led's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de
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connexió de zona i de prova d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Central 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PM17-386P u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element
fràgil (rearmable), direccionable, segons norma une-en 54-11, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Zones tècniques 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PM17-386L u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element
fràgil, direccionable, grau de protecció ip-67, segons norma une-en 54-11, muntat superficialment a la intempèrie

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 PM15-4ICO u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma une-en 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Gimnàs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Lavabos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Recepció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Magatmens 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 Zones tècniques 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 PM15-4ICM u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma une-en 54-5, amb
base de superfície, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 Zones tècniques 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 PM18-385W u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 db, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció ip-66, fabricada segons la norma une-en 54-3, col·locada a l'exterior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PM18-385Q u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 db, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció ip-54, fabricada segons la norma une-en 54-3, col·locada a l'interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Sales 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Zones tècniques 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PG33-E78L m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació sz1-k (as+), construcció segons
norma une 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Detectors 33,000 10,000 330,000 C#*D#*E#*F#
2 Polsadors 7,000 10,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 Sirenes 8,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 Llaç principal 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

9 PG2O-6SYE m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Detectors 33,000 10,000 330,000 C#*D#*E#*F#
2 Polsadors 7,000 10,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 Sirenes 8,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#
4 Llaç principal 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 630,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 05  CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Subcapítol 2 02  EXTINCIÓ MANUAL

1 PM32-DZ5H u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Gimnàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Zones tècniques 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Exteriors 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 Condensadores clima 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

2 PM32-DZ5K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Zones tècniques 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Condensadores clima 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 05  CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Subcapítol 2 03  EXTINCIÓ BIE'S

1 PDK2-AJYZ u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió escomesa AGBAR PCI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PDK1-DXAR u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
b125 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió escomesa AGBAR PCI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PN12-DPKK u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió escomesa AGBAR PCI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PN84-DAIT u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma une-en 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, cos de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40) amb recobriment de resina epoxi (200
micres), clapeta de fosa nodular en-gjs-400-15 (ggg40), tancament de seient elàstic, muntada en pericó de
canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió escomesa AGBAR PCI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PFC0-4HWG m Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de diàmetre 63x10,5 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso 15874-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió escomesa AGBAR PCI 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 PNX4-4BBX u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons une 23500, de 12 m3/h de cabal nominal i
60 mca d'alçària manomètrica, amb una bomba principal acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) accionada per motor
trifàsic de 400 v i 5,5 kw de potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm, amb una bomba jockey de 0,7
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kw de potència, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 '', col·lector de la impulsió 2´´, inclou quadre elèctric de
protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal ie3, segons
reglamento (ce) 640/2009, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PJ71-H7RX u Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua pci formada per dipòsit de reserva del tipus prefabricat en
fibra de vidre de 12.000 l de capacitat amb tapa, o 4 dipòsits de 3000 l amb col.lector d'unió, registres i buidat,
vàlvula d'emplenat de tipus flotador de 100 mm de diàmetre i joc de nivells per al control de volum acumulat amb
connexionat elèctric del sistema i p.p. de canonada d'alimentació a la instal·lació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PM20-DGBF u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, bie-25, formada per armari de fibra de vidre i porta de fibra de
vidre, inclosa bie (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar
superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PF20-DTHY m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i dn=50 mm), sèrie m segons une-en 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 110,000 110,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

10 PF20-DTHX m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i dn=40 mm), sèrie m segons une-en 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 05  CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Subcapítol 2 04  SENYALITZACIÓ

1 PMS0-6Z5B u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de pvc d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria a segons une 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Polsador 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Extintor 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 BIE 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PMS0-6Z5G u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de panell de pvc
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria a segons une 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recorregut 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 PMS0-6Z5C u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria a segons une 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PMS0-6Z5D u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria a segons une 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortida 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 05  CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Subcapítol 2 05  SEGURETAT

1 PMD6-H7LN u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat
de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé
progamable, configurable mitjançant port usb, amb transmisor telefònic integrat i connexió tcp/ip, soporta ip
dinàmica i dns, alimentació 230v, inclosa una bateria de plom estanca de 12 vcc i 7,2 a, amb teclat display lcd
de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons une-en 50131-1, instal·lada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Centraleta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PMD2-JAHY u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, polaritzat, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 15 mm, amb contacte nc d'alarma i tamper,
inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb certificat de grau 2 segons une-en 50131-2-6, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Magatzems 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Sales tècniques 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Recepció 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

AMIDAMENTS Data: 19/05/23 Pàg.: 88

5 Gimnàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 PMD3-38D2 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (ir) i microones (mw), abast longitudinal 10 m, amb 5 cortines,
camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (nc) i per a tamper (nc), amb sistema d'inmunitat contra animals
domèstics (fins a 20 kg), alimentació 12 v, amb, grau de seguretat 2 segons une-en 50131-2-4, col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Magatzmes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Sales tècniques 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Gimnàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PMD7-H7L1 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o
blau, sortida acústica de 114 db a 1 m de distància, alimentació 12 vcc i autoalimentació amb bateria de ni-cd de
10,8 v i 280 mah, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció ip 55, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sirena exterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PMD7-H7KX u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic abs, d'1 to, sortida acústica de 101
db a 1 m de distància, alimentació 12 vcc, amb grau de seguretat 2 segons une-en 50131-4, grau de protecció ip
315, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sirena PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sirena P1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Sirena P2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PG2O-6SYE m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 420,000 420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

7 PMD1-38EM m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 420,000 420,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

8 PG12-DHH9 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Instal.lació 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 05  CONTRA INCENDIS I SEGURETAT
Subcapítol 2 06  VARIS

1 P7DA-EQF4 m Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb
escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 w/(m·k), amb
resistència al foc ei-120, i aplicat amb pistola

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segellat 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al
foc ei-180

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segellat 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P7D0-5RJZ m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès
amb mitjans manuals sobre elements superficials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segellat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 P7DC-FIKH u Segellat de pas de canonada combustible ei-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs,
amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segellat 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 LEGALPCI u Legalització de la instal.lació de pci davant organismes oficials (conselleria d'indústria, eic's, ajuntaments, etc.)
aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats,
etc), fins i tot gestions amb aquests organismes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Legalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 06  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
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Subcapítol 2 010  EQUIPS CLIMATITZACIÓ

1 PEG2-CTM4 u Bomba de calor partida d'expansió directa per a sostre gama domèstica/comercial, daikin rzag125nv1 + fha125a
o equivalent, potència frigorífica nominal de 12.1 kw, potència calorífica nominal de 13.5 kw, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals seer de 5.6 a 6.1 (a+) i scop de 4.6 a 5.1 (a++) segons reglamento (ue)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, gas refrigerant r32a, nivell de potència acústica segons 9.7
a 10.2, preu superior, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala polivalent 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PEG2-CTL1 u Bomba de calor partida d'expansió directa per a sostre gama domèstica/comercial, daikin rzag100nv1 + fha100a
o equivalent, potència frigorífica nominal de 9.5 kw, potència calorífica nominal de 10.8 kw, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals seer de 5.6 a 6.1 (a+) i scop de 4.6 a 5.1 (a++) segons reglamento (ue)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, gas refrigerant r32a, nivell de potència acústica segons 9.7
a 10.2, preu superior, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala polivalent 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PED2-CU68 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2 tubs, daikin rxysa6y1 o equivalent, potència frigorífica de
15.5 kw i potència calorífica de 18.0 kw, eer aproximat de 4.2 i cop aproximat de 4.4, refrigerant r32, alimentació
elèctrica trifàsica de 400 v, motors dc inverter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Condensadora sales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PED7-600X u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, daikin
fxaa32a o equivalent, amb alimentació monofàsica de 230 v, per a instal·lacions amb fluid frigorífic r32

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala fisio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PED7-601X u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, daikin
fxaa63a o equivalent, amb alimentació monofàsica de 230 v, per a instal·lacions amb fluid frigorífic r32

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala social 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala social 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PEG3-CTOX u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontals per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador
axial al condensador i ventilador centrífug a l'evaporador, daikin rza250d + fda 250a o equivalent, potència
frigorífica nominal de 22 kw, potència calorífica nominal 24 kw, amb un eer aproximat de 2.8, amb un cop
aproximat de 3.3, alimentació elèctrica trifàsica de 400 v, potència elèctrica absorbida aproximada de 8,50 kw en
fred i calor respectivament, gas refrigerant r32, pressió estàtica disponible 150 pa amb safata de condensats i
portafiltres

EUR



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

AMIDAMENTS Data: 19/05/23 Pàg.: 91

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gimnàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PEGH-D37X u Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 2 unitats interiors, daikin 4mxm80n9/a +
fdxm60f9 + fdxm60f9 o equivalent, amb una potència frigorífica nominal de 8.0 kw i una potència calorífica
nominal de 8.4 kw, amb un eer aproximat de 3.5 i un cop aproximat de 4, alimentació elèctrica monofàsica de
230 v, motor tipus dc inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant r32, de preu alt, i 2 unitats
interiors de conducte amb alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, motor dc inverter, pressió estàtica màxima
disponible de 100 bar, de baixa silueta, gas refrigerant r32, nivell de potència acústica segons reglamento (ue)
206/2012, de preu alt amb safata de condensats i portafiltres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris col.lectius 1 - 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris col.lectius 3 - 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PEGH-D3X3 u Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 2 unitats interiors, daikin 4mxm80n9/a +
fdxm60f9 + fdxm60f9 o equivalent, amb una potència frigorífica nominal de 6.8 kw i una potència calorífica
nominal de 8.6 kw, amb un eer aproximat de 3.5 i un cop aproximat de 4, alimentació elèctrica monofàsica de
230 v, motor tipus dc inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant r32, de preu alt, i 2 unitats
interiors de conducte amb alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, motor dc inverter, pressió estàtica màxima
disponible de 100 bar, de baixa silueta, gas refrigerant r32, nivell de potència acústica segons reglamento (ue)
206/2012, de preu alt amb safata de condensats i portafiltres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuari col.lectiu 5 i personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PEG2-CTMX u Bomba de calor partida d'expansió directa per a conductes, gama domèstica/comercial de baixa silueta, daikin
rzag60a + fdxm60f9 o equivalent, amb potència frigorífica nominal de 6.0 kw, potència calorífica nominal de 7.0
kw, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals seer de 4.6 a 5.1 (b) i scop de 4 a 4.6 (a+) segons
reglamento (ue) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, gas refrigerant r32, nivell de potència
acústica segons 5.7 a 6.2, preu mitjà, col.locada amb safata de condensats i portafiltres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 06  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol 2 02  DISTRIBUCIÓ CLIMATITZACIÓ

1 PG2H-4DZ8 m Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre
suports horitzontals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PFM555HX u Kit de connexió sistema vrv per a dos tubs daikin o equivalent. inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grup sales 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PF51-6RXJ m Tub de coure r220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grup sales 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Grup verstuaris 1 - 2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 Grup vestuaris 3 - 4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Grup vestuari 5 - personal 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
5 Grup recepció 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

4 PF54-6RY3 m Tub de coure r250 (semidur) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala polivalent 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala polivalent 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Grup sales 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Gimnàs 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 Grup vestauris 5 - personal 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

5 PF54-6RY1 m Tub de coure r250 (semidur) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grup sales 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Grup vestuaris 1 - 2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 Grup vestuaris 3 - 4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Grup vestauris 5 - personal 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 Recepció 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

6 PF54-6RY2 m Tub de coure r250 (semidur) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala polivalent 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala polivalent 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Grup sales 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 55,000

7 PF54-6RY7 m Tub de coure r250 (semidur) 7/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma une-en 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gimnàs 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

8 PFQ0-3LGY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grup sales 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Grup verstuaris 1 - 2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 Grup vestuaris 3 - 4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Grup vestuari 5 - personal 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
5 Grup recepció 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

9 PFQ0-3LB4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala polivalent 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala polivalent 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Grup sales 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 Gimnàs 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 Grup vestauris 5 - personal 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

10 PFQ0-3LE2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grup sales 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Grup vestuaris 1 - 2 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#
3 Grup vestuaris 3 - 4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
4 Grup vestauris 5 - personal 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 Recepció 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

11 PFQ0-3LE3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala polivalent 2 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala polivalent 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Grup sales 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

12 PFQ0-3LEM m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gimnàs 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

13 PD1A-F11Y m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1453-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 32 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Condensadores 8,000 5,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Evaporadores 13,000 5,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

14 PE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa
d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Màquina gimnàs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 Màquina vestuaris 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Màquina vestuaris 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Màquina vestuaris 3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Màquina vestuaris 4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Màquina vestuaris 5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 Màquina vestuaris personal 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Màquina recepció 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

15 PE53-4UFM m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (mw), segons une-en 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2·k/w, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de
vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Màquina gimnàs 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Màquina vestuaris 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Màquina vestuaris 2 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Màquina vestuaris 3 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
5 Màquina vestuaris 4 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
6 Màquina vestuaris 5 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
7 Màquina vestuaris personal 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
8 Màquina recepció 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 205,000

16 PE41-38WK m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 200 mm de
diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Màquina gimnàs 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 Màquina vestuaris 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Màquina vestuaris 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Màquina vestuaris 3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
5 Màquina vestuaris 4 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Màquina vestuaris 5 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
7 Màquina vestuaris personal 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 Màquina recepció 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 06  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol 2 03  EQUIPS VENTILACIÓ

1 PEM6-B66N u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm,
motor monofàsic de dos velocitats, ip x4, 60 w de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell
de pressió sonora de 30 a 35 dba, muntat en el conducte

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabo 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabo 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PEM4-HC0X u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 200 m3/h i una pressió estàtica màxima de 80 pa, amb
alimentació monofàsica de 240 v i 100 w de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala polivalent 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala polivalent 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PEM4-HCXB u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 110 pa, amb
alimentació monofàsica de 240 v i 200 w de potència elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Grup sales 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Gimnàs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 1 -2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Vestauris 3 - 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Vestuaris 5 - personal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000
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Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 06  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol 2 04  DISTRIBUCIÓ VENTILACIÓ

1 PE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa
d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixes extracció 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Recuperadors 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

2 PE53-4UFM m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (mw), segons une-en 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2·k/w, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de
vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Embocadura producció ACS 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Embocadures reixes exteriors 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Embocadures reixes interiors 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

3 PE42-491T m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales polivalents 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
2 Sales socials, fisio i gimnàs 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuaris 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#
4 Lavabos 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 Recepció 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 325,000

4 PE42-492I m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales socials, fisio i gimnàs 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#
3 Apotacions coberta 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

5 PE42-495X m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,8
mm, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sortides a coberta 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000
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6 PE41-38XL m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestuaris 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Lavabos 20,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

7 PEK4-AETX u Comporta antiretorn d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Recepció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 PEK4-AEX6 u Comporta antiretorn d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, col.locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales socials, fisio i gimnàs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestuaris 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 PEK6-FIBX u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de diàmetre 150 mm ei-90 col·locada
entre els conductes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestauris 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 PEK0-679X u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic i un final de carrera, col·locats a comporta
tallafocs i connectats a la central d'incendis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Comportes tallafocs 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 06  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol 2 05  ELEMENTS FINALS

1 PEKB-6YY4 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer
acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de
connexió circular de 198 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al
sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gimnàs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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2 Vestuaris 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 Recepció 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 PEKK-38GX u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta amb comporta de regulació i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retorn vestauris 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Retorn recepcció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Extracció lavabos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Ventilació gimnàs 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Ventilació vestauris 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
6 Ventilació recepció 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Ventilació sales 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

3 PEKM-48DG u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm,
de secció recta i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retorn gimnàs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Retorn vesturis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Retorn recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PEKI-HAFX u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm,
aletes en z i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sales polivalents 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PEP6-8FV3 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestauris 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 PE40-60NI u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conductes a coberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PE40-60NM u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conductes a coberta 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 06  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol 2 06  SISTEMA GESTIÓ

1 PEVB-6PH5 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recuperació de calor 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PEV22523HL0X u Unitat control remot multifunció per cable, daikin brc1h52w o equivalent, inclou programació, menús i
multillenguatge. pantalla retroil·luminada. funcions d'estalvi d'energia.possibilitat de rotació programada. sonda
instal.alda en conducte de retorn i termostat a la paret.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Evaporadores 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 PEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bus principal 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 Condensadores 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 Evaporadores 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
4 Sondes 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

4 PG2N-EUKB m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bus principal 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#
2 Condensadores 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
3 Evaporadores 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
4 Sondes 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 06  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
Subcapítol 2 07  VARIS
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1 LEGALCL u Legalització de la instal.lació térmica (calefacció i acs) davant organismes oficials (conselleria d'indústria, eic's,
ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic
competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests organismes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Legalització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 07  VARIS
Subcapítol 2 010  ESCOMESES CIA

1 4G12XXXX u Treballs i drets d'escomesa de agbar pels següents 2 serveis, aportant tota la documentació necessària
(memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests
organismes, per subministarments destinats a:

- aigua pci ramal 60.
- hidrant exterior.

inclos ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent obertura i tapat de forats i
rasses, col·locació de pasamurs i arquilles, fixació de suports, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa edifici 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 07  VARIS
Subcapítol 2 02  AJUDES

1 X001001 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent:
obertura i tapat de forats i rasses.
obertura de forats en paraments tant en horitzontals com a verticals.
col·locació de pasamurs.
fixació de suports.
construcció de bancades i fornícules.
col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i materials.
descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials).
segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
suport de plaques solars i fotovoltaiques.
execució de suports per a formació de pendents de col·lectors en forjat sanitari.
tapes per a registre en muntants i falsos sostres de tot tipus i material per a instal·lacions.
tapes d'arquetes en tot tipus de sòls.
cales per localitzar la xarxa de terra actual.
transport interior de material i maquinaria i elevació de maquinaria a coberta.
en general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb obra civil
i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

preu repercutit a cada partida.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ajudes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 14  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 1 07  VARIS
Subcapítol 2 03  OBRA CIVIL

1 1401-0001 u Armari d'obra per a comptadors. inclou la formació de base, divisories, arrebossat, pintat, teulat i conjunt de 4
portes d'acer galvanitzat amb ferratges segons projecte. dimensions 4,25x0,70m i 3 metres d'alçada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armari instal·lacions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 15  EQUIPAMENTS

1 PQ77-HA71 u Cadira amb respatller, de hdpe color a escollir per la df, fixat mecànicament a suport de formigó prefabricat.
inclou suministre i elements de fixació. totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Seients grades 362,000 362,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 362,000

2 PQ18-L350 u Banc de vestuari format per banc de 350cm de longitud, amb estructura metàl·lica d'acer laminat i pintat amb
epòxid de 40x50,8 cm, amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de 13 mm. estructura
posterior metàl·lica d'acer laminat pintat epòxid, en forma de porteria de 174 cm d'alçada amb respatller
intermedi de fenòlic, lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i prestatge de coronament de 25 cm
de fenòlic. totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 350 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQ18-L300 u Banc de vestuari, format per banc de 300cm de longitud amb estructura metàl·lica d'acer laminat i pintat amb
epòxid de 40x50,8 cm, amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de 13 mm. estructura
posterior metàl·lica d'acer laminat pintat epòxid, en forma de porteria de 174 cm d'alçada amb respatller
intermedi de fenòlic, lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i prestatge de coronament de 25 cm
de fenòlic. totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 300 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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4 PQ18-L250 u Banc de vestuari, format per banc de 250 cm de longitud amb estructura metàl·lica d'acer laminat i pintat amb
epòxid de 40x50,8 cm, amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de 13 mm. estructura
posterior metàl·lica d'acer laminat pintat epòxid, en forma de porteria de 174 cm d'alçada amb respatller
intermedi de fenòlic, lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i prestatge de coronament de 25 cm
de fenòlic. totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 250 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 PQ18-L200 u Banc de vestuari, format per banc de 200 cm de longitud amb estructura metàl·lica d'acer laminat i pintat amb
epòxid de 40x50,8 cm, amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de 13 mm. estructura
posterior metàl·lica d'acer laminat pintat epòxid, en forma de porteria de 174 cm d'alçada amb respatller
intermedi de fenòlic, lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i prestatge de coronament de 25 cm
de fenòlic. totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 200 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PQ18-L150 u Banc de vestuari, format per banc de 150 cm de longitud amb estructura metàl·lica d'acer laminat i pintat amb
epòxid de 40x50,8 cm, amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de 13 mm. estructura
posterior metàl·lica d'acer laminat pintat epòxid, en forma de porteria de 174 cm d'alçada amb respatller
intermedi de fenòlic, lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i prestatge de coronament de 25 cm
de fenòlic. totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 150 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PQ18-L100 u Banc de vestuari, format per banc de 100 cm de longitud amb estructura metàl·lica d'acer laminat i pintat amb
epòxid de 40x50,8 cm, amb tres barres inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de 13 mm. estructura
posterior metàl·lica d'acer laminat pintat epòxid, en forma de porteria de 174 cm d'alçada amb respatller
intermedi de fenòlic, lamel·la superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i prestatge de coronament de 25 cm
de fenòlic. totalment instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banc 100 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 16  URBANITZACIÓ
Subcapítol 1 010  DEMOLICIONS

1 P22D1-HYL1 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor fins
a una cota aproximada de -20 cm per posterior pavimentació, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 40 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esbrossada jardinera accés principal 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 35,000

2 P21DH-HBA1 u Desplaçament de fanal consistent en desmuntatge de braç mural amb els accessoris i elements de subjecció,
amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desplaçament fanal accés principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 16  URBANITZACIÓ
Subcapítol 1 02  VARIS

1 P967-EA9G m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a1 de 20x14 cm segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa) segons
une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació vorera accés principal 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,500

2 P9G7-9LST m2 Paviment de formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ampliació vorera accés principal 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

3 P9F3-I7GM m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment exterior 595,000 595,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 595,000

4 P9A2-DN50 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Ample Alçada
2 Parterre zona trasera 45,000 0,300 13,500 C#*D#*E#*F#
3 Previsió afectament excavació edifici 113,000 0,500 0,300 16,950 C#*D#*E#*F#
4 Zona caseta guarda 3,000 3,000 0,300 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,150

5 P89H-4V77 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i
dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Mur contacte amb vial 1,000 215,000 1,200 258,000 C#*D#*E#*F#
2 Mur posterior 1,000 270,000 0,600 162,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 420,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 16  URBANITZACIÓ
Subcapítol 1 03  SERRALLERIA

1 P892-4UDE m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana metàl·lica, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat. color gris similar a obra vista.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana pistes 410,000 0,900 0,400 147,600 C#*D#*E#*F#
3 Es considera 40% degut al tipus de

barana

TOTAL AMIDAMENT 147,600

2 PAR3-HC71 u Porta giratoria per a tancament exterior amb torn individual bidireccional de un únic accés de tipus ´´molinete´´.
moviment rotatiu dels braços en el pla horitzontal, ample de pas de 580 mm, indicadors leds, mode
d'emergència, placa principal de configuració del torn, seguretat anti-tailgating, sistema mecànic de
regularització de força d'actuació. fabricat en acer inoxidable i compatible amb sistemes de tercers de control
d'accés.
inclou lector d'accés per emprenta i/o targeta, indicador led i acústic, apte per exterior ip65. controlador d'accés
biomètric poe, tcp/ip, 4 entrades wiegand 26-8 entrades osdp-aux, sortida de relé per a 4 portes i app mòvil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta giratoria accés principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PAB0-6171 u Conjunt de portes per accés principal acabat lacat en color gris ral7037, format per:
- 4 portes simples batent d'acer de mides 2200x1000 tipus rivisa fax, formada per 2 montants de
60x40x2200mm, panell de malla st30 2050x1000, llinda l=1110 galvanitzat en calent, kit 5000 accessoris per a
porta, barra antipànic i bombin 55mm.
- 1 porta de dues fulles batents per a vehicles, de pas lliure de 4 metres tipus rivisa fax. reixa tipus rivisa fax
amb pany i clau mastrejada. obertura elèctrica des de consergeria.

segons documentació gràfica.

inclou fonamentació mitjançant daus de formigó de 300x300x300mm i ancoratge amb placa de 250x250x6mm
amb dos perns m8 per placa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt de portes accés principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PAB0-6172 u Conjunt de portes per accés principal acabat lacat en color gris ral7037, format per:
- 4 portes simples batent d'acer de mides 2200x1000 tipus rivisa fax, formada per 2 montants de
60x40x2200mm, panell de malla st30 2050x1000, llinda l=1110 galvanitzat en calent, kit 5000 accessoris per a
porta, barra antipànic i bombin 55mm.

segons documentació gràfica.

inclou fonamentació mitjançant daus de formigó de 300x300x300mm i ancoratge amb placa de 250x250x6mm
amb dos perns m8 per placa.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conjunt de portes accés principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 16  URBANITZACIÓ
Subcapítol 1 04  EQUIPAMENTS

1 PQ30-HA6Y u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de
30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de desguàs davantera,
ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Font 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQZ0-8G22 u Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro nodular, amb capacitat per a 2 bicicletes, ancorat a l'obra
amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aparcament bicis accés 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 PQ22-DJJU u Paperera de peu de xapa perforada en color gris ral7011 tipus barcelona o equivalent, de 60 l de capacitat,
ancorada amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés recinte 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Accés grades 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 16  URBANITZACIÓ
Subcapítol 1 05  ZONA ANNEXA_SERRALLERIA

1 PAB0-616R u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de 50+5
mm, lamel·les horitzontals fixes i bastimentIndeterminat, pany de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés zona de llançament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAB0-617A u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 150x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastimentIndeterminat, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés zona de llançament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P6A3-FAC0 m Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,8 m amb malla emmarcada, marc format per tub de
50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de
tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb
acabat galvanitzat, col·locat sobre daus de formigó. Inclou formació de daus de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 Zona annexa de llançament 1,000 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 17  GESPA

1 P21D3-HCLH m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim,
muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 instal·lació de reg existent 945,000 945,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 945,000

2 P2217-55T3 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àrea gespa Excavació promig 20 cm 8.260,000 0,200 1.652,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.652,000

3 P2259-548H m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 90% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àrea de gespa 8.260,000 8.260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.260,000

4 P936-E3FR m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àrea de gespa 8.260,000 0,100 0,650 536,900 C#*D#*E#*F#
2 Aprofitament del 35% existent

TOTAL AMIDAMENT 536,900

5 PR37-8RW5 m3 Torba rossa, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Àrea de gespa 8.260,000 0,050 413,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 413,000

6 PR26-4ILZ m2 Subsolament de terreny fluix, en obres d'urbanització, a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de potència, amb equip subsolador amb 2 braços i d'una amplària
de treball fins a 1.5 m, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àrea de gespa 8.260,000 8.260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.260,000

7 PR20-ELJ9 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200 kg, per a un pendent inferior al 12 %

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àrea de gespa 8.260,000 8.260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.260,000

8 PR71-F158 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àrea de gespa 8.260,000 8.260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.260,000

9 PR71-MANT m Manteniment mensual del 1r any de la gespa, segons especificacions tècnica de la memòria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 manteniment 1r any 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 18  REG
Subcapítol 1 01  DISTRIBUCIÓ GENERAL

1 F222H220 m3 Excavació de pou aïllat  de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ARQUETES 9,000 1,400 0,700 0,750 6,615 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,615

2 F222PASS u Passar tub o conjunt de tubs de reg per passatubs existents enderrocant l'arqueta i refent-la.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passatubs 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 passatubs 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 passatubs 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 extra per desmuntatge tub en

passatubs 3
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FFB1E455 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa - passatubs 1 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#
2 passatubs 1 - passatubs 2 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
3 passatubs 2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
4 passatubs 2 - sectors 8-10 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#
5 passatubs 2 - passatubs 3 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#
6 connexió sectors 3-4-5-6 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
7 pasatubs 3 - sectors  9-11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 306,500

4 FFB2C355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passatubs 3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 passatubs 3 - connexió xarxa existent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 FJM611XX u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió
d'1/4'', instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

AMIDAMENT DIRECTE 276,000

7 FN1115D4 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta sectors 1-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Seccionament passatubs 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta sectors 6-10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta sectors 3-4-5-6-7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta sectors 9-11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Secccionament passatubs 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FDK262W8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta sectors 1-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Seccionament passatubs 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta sectors 6-10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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4 Arqueta sectors 3-4-5-6-7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta sectors 9-11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Secccionament passatubs 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Reductor pressió passatubs 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 FDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta sectors 1-2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Seccionament passatubs 2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta sectors 6-10 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Arqueta sectors 3-4-5-6-7 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Arqueta sectors 9-11 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 Secccionament passatubs 3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 Reductor pressió passatubs 3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

10 FK211396 u Regulador de pressió alta d'entrada/pressions baixa i mitjana A de sortida, de 50 m3/h, com a màxim, amb
vàlvula d'interrupció de màxima i vàlvula de seguretat de fuita, embridat, muntat entre tubs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FCONE1 Ut Previsió per ajudes de paleteria per connexió de nova xarxa de subministrament d'aigua i reg a instal·lació
existent.
Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials, demolició i aixecat del ferm existent, posterior reposició amb
formigó en massa HM-20/P/20/I, i connexió a la xarxa. Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 CERTINST01 ut Proves de funcionament de la instal·lació necessaries prèvia entrega claus en mà de la mateixa. Incloses
certificacions d'instal·lació i funcionament requerides per D.F., entrega documentació i garantia equips, incloses
posades en marxa d'instal·lacions per equips qualificats i/o legalitzacions de la instal·lació en cas de ser
necesaria.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 18  REG
Subcapítol 1 02  AUTOMATISMES I ACCESSORIS

1 FJSA41C1 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i no centralitzable, per a un nombre
màxim de 16 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PJS9-9H4I u Cònsola de programació via radio connectable a ordinador amb programa de gestió de reg

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 FG22TB1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada
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AMIDAMENT DIRECTE 250,000

4 FG312834 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 7 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta sectors 3-4-5-6-7 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

5 FG312534 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arqueta sectors 1-2 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
2 Arqueta sectors 6-10 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#
3 Arqueta sectors 9-11 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

6 FJSB2511 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SECTORS
2 1
3 2
4 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 6
8 7
9 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 9 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 11

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 FJSB2411 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SECTORS
2 1
3 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 3
5 4
6 5
7 6
8 7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 8 C#*D#*E#*F#

10 9 C#*D#*E#*F#
11 10 C#*D#*E#*F#
12 11 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SECTORS
2 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2
4 3
5 4
6 5
7 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 7
9 8

10 9
11 10
12 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 18  REG
Subcapítol 1 03  DISTRIBUCIÓ SECUNDÀRIA I EMISSORS

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#
4 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#
5 34,000 6,000 204,000 C#*D#*E#*F#
6 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
7 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
8 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
9 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

10 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
11 78,000 78,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 669,000

2 FFB2C355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SECTORS
2 1
3 2
4 3 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#
5 4 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
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6 5 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
7 6
8 7
9 8

10 9 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#
11 10
12 11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,000

3 FFB2A355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SECTORS
2 1
3 2
4 3
5 4
6 5
7 6
8 7
9 8 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

10 9 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#
11 10 C#*D#*E#*F#
12 11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

4 FFB29355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SECTORS
2 1 C#*D#*E#*F#
3 2 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#
4 3 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
5 4 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
6 5 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
7 6
8 7 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
9 8 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

10 9 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
11 10
12 11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 157,000

5 FFB28355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SECTORS
2 1 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
3 2 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
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4 3
5 4
6 5 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
7 6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 7
9 8 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

10 9 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
11 10 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
12 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6 FFB27355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SECTORS
2 1
3 2
4 3 17,500 4,000 70,000 C#*D#*E#*F#
5 4 17,500 4,000 70,000 C#*D#*E#*F#
6 5 17,500 4,000 70,000 C#*D#*E#*F#
7 6 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
8 7 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
9 8

10 9
11 10 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
12 11 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
14 BOQUES 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
15 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#
16 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
17 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 423,500

7 FJS2T640 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 15 cm,
equivalent a T640, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SECTORS
2 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
7 6 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 7 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
9 8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 9 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
11 10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 11 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

8 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 65 mm i racor de connexió tipus Barcelona de 70 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura epoxi i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 FN111584 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Seccionament boques de reg 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 19  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P150-0002 u Pressupost de la gestió de residus de la construcció seguint els criteris de les fitxes de compliment del RD
210/2018 annexades al projecte. Inclou càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, , amb un recorregut de fins a 15 km i la Disposició
controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 20  SEGURETAT I SALUT

1 P150-0001 u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (spc) i equips de protecció indiividual (epi).
inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària, inclòs equips
humans de senyalització, segons indicacions de la direcció facultativa de l'obra. pressupost detallat a l'estudi de
seguretat y salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 21  CONTROL DE QUALITAT
Subcapítol 1 01  EDIFICI

1 P070-012T u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40 mm,
segons la norma UNE-EN 1015-11 per a morters

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Morters obra vista T
2 2 determinacions 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P0B2-00PE u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN
ISO 15630-1
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadures Formigó estructural T
2 LOTS OBRA juntes estructurals T
3 Fonaments 3 L  21 determinacions Lot 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Pilars formigó 3 Lots 1 determinació

Lot
3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Sostre PB 3 Lots 1detreminacions 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Sostres P1 i P2  1 L 1 determinacions 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P0B2-00PF u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadures Formigó estructural T
2 LOTS OBRA juntes estructurals T
3 Fonaments 3 L  21 determinacions Lot 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Pilars formigó 3 Lots 1 determinació

Lot
3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Sostre PB 3 Lots 1detreminacions 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Sostres P1 i P2  1 L 1 determinacions 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 P0B2-00PC u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE-EN ISO 15630-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Armadures Formigó estructural T
2 LOTS OBRA juntes estructurals T
3 Fonaments 3 L  21 determinacions Lot 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 Pilars formigó 3 Lots 1 determinació

Lot
3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 Sostre PB 3 Lots 1detreminacions 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 Sostres P1 i P2  1 L 1 determinacions 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 P449-02IL u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant
partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva
acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 marquesina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P060-01ZN u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Formigó estructural T
2 LOTS OBRA juntes estructurals T
3 Fonaments 3 L  2 determinacions Lot 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 Pilars formigó 3 Lots 1 determinació

Lot
3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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5 Sostre PB 3 Lots 2 detreminacions 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Sostres P1 i P2  1 L 2 determinacions 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 P5V0-02AG u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma
UNE 104401

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre PB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sostre PB+2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 P0F1-02BB u Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram de paleta,
segons la norma UNE-EN 772-21 i UNE-EN 772-7, en peces utilitzades en elements externs o com a barrera
anticapil·laritat respectivament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 determinació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P0F1-02BD u Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67028

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 determinació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P0F1-02B5 u Assaig d'eflorescència d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma UNE 67029

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 determinació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 P0F0-0133 u Determinació de l'absorció d'aigua per capil·laritat d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma UNE-EN
772-11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 determinació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PB1K-029K u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una barana, amb una càrrega d'3 kN/m, segons norma UNE 85238

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 determinació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 01 PRESSUPOST LOT 1: EDIFICI, ZONES ANNEXES, REG I GESPA
Capítol 21  CONTROL DE QUALITAT
Subcapítol 1 02  ZONA ANNEXA
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1 P9H0-01BV u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P9H0-01C0 u Presa, confecció de provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P9H0-01BK u Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P9H0-01BL U Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat aparent i del contingut de buits d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma une-en 12697-8 i une-en 12697-6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 02  LOT 2: HOMOLOGACIÓ DE PISTES
Capítol 01  OBRA CIVIL

1 COC09001 m Neteja restes polits canaletes interiors pista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

2 E11CTT010 m2 Demolició de la vorera de formigo de l'interior de la gespa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

3 3.03 u Desmuntatge de l'actual gàbia de llançaments i gestió del residu
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 TTRACIELR u Escomesa d'aigua per omplir la ria (excavació, canalització, arqueta, etc) (excaciel)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 MOV010011 m2 Tractament de la zona de formigó entre passadisos de salts i recta principal amb pintura o slurry

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pradera 1,000 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

6 MOV01002 u Instalació de creuament de pista per a cronometratge amb chips (no es obligatori, la rfea ho recomana en pistes
noves o renovacions)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 MOV01004 u Demolició dels 3 cercles de pes existents

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 CEQ01001 u Instal·lació de contenidor de pes nou; inclou oc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 CEQ01002 u Eliminació de 2 caixetins de perxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 CEQ010011 u Instal·lació de 2 caixetins de perxa nous, inclou oc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 KK4SP11R u Retirada de les tables de salts horitzontals existents (equip11)

EUR



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

AMIDAMENTS Data: 19/05/23 Pàg.: 119

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 KK4SP11BR u Instal·lació de noves tapes i suports de tables de batuda (equip11b)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

13 KK4SP12R u Execució de 7 sabates per a la gàbia de llançaments, inclou excavació, formació de sabates i càrrega i transport
de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista atletisme 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona annexa 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

14 KK4SP13R u Reforma de 2 cercles tangencials a 1 concentric (equip13)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 KK4SP14R u Adaptació de la fondària de la nova ria, així com col·locació del nou obstacle (equip14)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 KK4SP15R u Obra civil sabates per a l'obstacle de la ria (equip15)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 KK4SP16R u Construcció d'un cercle de pes nou a la mitja lluna de ria en zona gespa (equip16)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 KK4SP17R m2 Demolició passadís + abocador (equip17)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 117,410 117,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,410
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19 KK4SP18R m2 Solera de formigó 15 cm + vorera perimetral + aplicació barrera anti humitat (equip18)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 117,410 117,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,410

20 P3C5-JH91 m3 Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Ample Alçada
2 Planxé magatzem tanques obstacles 75,950 0,150 11,393 C#*D#*E#*F#
3 Planxé gàbia zona annexa 85,000 0,150 12,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,143

21 P3C1-D6WU m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Ample Alçada Total
2 Planxé magatzem tanques obstacles 75,950 75,950 C#*D#*E#*F#
3 Planxé gàbia zona annexa 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,950

22 P924-DX78 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Ample Alçada Total
2 Planxé magatzem tanques obstacles 75,950 75,950 C#*D#*E#*F#
3 Planxé gàbia zona annexa 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,950

23 P2217-55S1 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 mpa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió. Inclou transport i gestió de terres a abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Ample Alçada
2 Planxé magatzem tanques obstacles 75,950 0,300 22,785 C#*D#*E#*F#
3 Planxé gàbia zona annexa 85,000 0,300 25,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,285

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 02  LOT 2: HOMOLOGACIÓ DE PISTES
Capítol 02  PAVIMENTS

1 PAV01001 M3 Polit de la superficie de la pista existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6.181,670 6.181,670 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6.181,670

2 PAV02001 M2 Regulació possibles fallades de la planimetria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6.181,670 6.181,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.181,670

3 CFAV150VED17 M2 Paviment sintètic prefabricat de darrera generació calandrat i vulcanitzat de 13,5 mm. d’espessor constant amb
un coeficient d’absorció d’energia (ka) garantit del 38% . composat de goma polisoprènica estabilitzada,
càrregues minerals, vulcanitzants, estabilitzants i pigments colorants. composat per dos extractes amb diferents
característiques biomecàniques vulcanitzats entre si en calent durant el procés de fabricació en planta,
constituent un sol paviment homogeni exempt de pvc i halògens tòxics (clor, fluor, etc).
estrat superior de 6,5 mm amb impressió tipus “pista”, antilliscant, tant en sec com en mullat, sense reflexes,
pigmentada íntegrament en color homogeni. el gravat d'aquesta impressió es realitza en el propi procés de
producció no contenint elements afegits o adherits
estrat inferior de 7 mm amb estructura de cel·les hexagonals inclinades, de color gris o negre.
adherit al terra mitjançant resines de poliuretà bicomponents, donant una superfície completament homogènia i
contínua.
en rotllos de diferents llargades i amplàries (de 1,22 a 1,60 m) depenent de la zona de pista, evitant la inserció
de tires amb poca amplada i juntes innecessàries.
la superfície de la pista serà a colors vermella. grup 1 colors.
el paviment ha de complir els requisits de la world atletics per a l'homologació d'una instal·lació com classe i wa
i la norma europea une en 14877:2013. certificat wa. certificat mediambiental greenguard gold o similar (emissió
voc). s’haurà d’acreditar el compliment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6.181,670 6.181,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.181,670

4 U10PY010E u Pintat de les línies blanques de la pista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 KK4SP22R u Pintat marques colors i plaquetes vorera alumini (equip22)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQUIP23 m Vorera pista atletisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 445,000 445,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,000

7 PR71-F15H m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa standard c3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Superficie Longitud Ample Total
2 Rasa fins a ria 40,000 0,500 20,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Cercles de llançament 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
4 Retirada vorada llançament 60,000 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#
5 Zona javelina 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 213,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 02  LOT 2: HOMOLOGACIÓ DE PISTES
Capítol 03  EQUIPAMENTS ELEMENTS FIXOS - SUMINISTRAMENTS

1 AC021R u Obstacle regulable ria

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 AC044R jg Joc d'obstacles regulables (4 unitats)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 AL060 u Contenidor fusta cercle llanáment de pes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 AT020 u Tapa suport metàl·lic per a taula de salts horitzontals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 AE001 u Tapa suport metàl·lic per a caixetí de perxa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 AL050 u Anella metàl·lica per a cercle de pes/martell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 AL080 u Anella metàl·lica per a cercle de disc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 AL092 u Reductor metàl·lic per a cercle de llançament de martell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista atletisme 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona annexa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 ALK01 u Inclou gàbia alumini, xarxa i ancoratges (al005+al008+al020)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pista atletisme 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Zona annexa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 INSTALAC-EQX u Instal·lació gàbia de llançaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PQS3-HBP9 u Xarxa fons zona de llançaments de 25 x 6 m. aproximadament per a protecció composta amb tubs rodons de
diàmetre 90 mmi gruix 2 mm, ancorats a a terra mitjançant beina metàl.lica. Acabat galvanitzat en calent dels
pals i amb distanciadors superiors de tub rodó de 50x2 mm acabat galvanitzat en fred i per evitar l'efecte
catenària de les xarxes. Pals ancorats a la distància de 5 metres entre eixos i per un total de 5 pals i 5 beines
per xarxa. Xarxa confeccionada en malla de quadrícula de pas 100x100 mm i gruix de 3 mm, perimetrejada amb
corda de 8 mm per conferir-li rigidesa.
Inclou l'obertura de forats per l'ancoratge de les beines metàl·liques així com el posterior reomplert de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona annexa de llançament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REFORMA INTEGRAL
Actuació 02  LOT 2: HOMOLOGACIÓ DE PISTES
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 DWAWDA u Seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 76,13000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 23,47000 = 21,12300

Subtotal: 21,12300 21,12300

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,24000 = 1,45800

Subtotal: 1,45800 1,45800

Materials

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,71000 = 10,86150

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,52000 = 25,60600

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150      x 110,61000 = 16,59150

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,56000 = 0,28080

Subtotal: 53,33980 53,33980

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21123

COST DIRECTE 76,13203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,13203

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 86,71000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 23,47000 = 21,12300

Subtotal: 21,12300 21,12300

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,24000 = 1,45800

Subtotal: 1,45800 1,45800

Materials

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 20,66000 = 13,42900

B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 21,69000 = 33,61950

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,56000 = 0,28080

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,150      x 110,61000 = 16,59150
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 63,92080 63,92080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21123

COST DIRECTE 86,71303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,71303

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 88,78000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 23,47000 = 25,81700

Subtotal: 25,81700 25,81700

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,78000 = 1,06800

Subtotal: 1,06800 1,06800

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,225      x 110,61000 = 24,88725

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,52000 = 25,60600

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,56000 = 0,28080

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,71000 = 10,86150

Subtotal: 61,63555 61,63555

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25817

COST DIRECTE 88,77872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,77872

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 142,67000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials
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ELEMENTS COMPOSTOS

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B054-06DH kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 190,000      x 0,26000 = 49,40000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 110,61000 = 42,03180

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 17,93000 = 24,74340

Subtotal: 116,48720 116,48720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 142,66764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,66764

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 82,14000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,250      x 110,61000 = 27,65250

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,93000 = 29,22590

Subtotal: 57,19040 57,19040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 82,14110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,14110

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 94,55000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,93000 = 27,25360

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 110,61000 = 42,03180

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

Subtotal: 69,59740 69,59740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 94,54810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,54810

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 180,05000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,78000 = 1,29050

Subtotal: 1,29050 1,29050

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 110,61000 = 22,12200

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,93000 = 27,43290

B054-06DH kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 400,000      x 0,26000 = 104,00000

Subtotal: 153,86690 153,86690

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 180,04734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,04734

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,58000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000
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ELEMENTS COMPOSTOS

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,78000 = 1,24600

Subtotal: 1,24600 1,24600

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,56000 = 0,31200

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,200      x 110,61000 = 22,12200

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 17,93000 = 31,19820

Subtotal: 53,63220 53,63220

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23470

COST DIRECTE 78,58290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,58290

B07J-CVY8 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 57,03000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 11,35000 11,35000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,330      x 1,56000 = 0,51480

B7C12-0KM kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 1,71000 = 8,55000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,330      x 110,61000 = 36,50130

Subtotal: 45,56610 45,56610

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11350

COST DIRECTE 57,02960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,02960

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Rend.: 1,000 1,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,19000 = 0,13595

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,14000 = 0,12070

Subtotal: 0,25665 0,25665

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,34000 = 0,01367

B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2

1,050      x 1,15000 = 1,20750
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 1,22117 1,22117

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00257

COST DIRECTE 1,48039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,48039
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PARTIDES D'OBRA

1401-0001P-1 u Armari d'obra per a comptadors. inclou la formació de
base, divisories, arrebossat, pintat, teulat i conjunt de
4 portes d'acer galvanitzat amb ferratges segons
projecte. dimensions 4,25x0,70m i 3 metres d'alçada.

Rend.: 1,000 2.955,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 27,19000 = 54,38000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 22,70000 = 90,80000

Subtotal: 145,18000 145,18000

Partides d'obra

P6125-7BI7 m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5
cm, de maó calat, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat m 5 (5 n/mm2) de designació (g)
segons norma une-en 998-2

28,500      x 35,10425 = 1.000,47113

P811-3F87 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat

28,500      x 26,46985 = 754,39073

PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau, col·locada

3,000      x 180,73400 = 542,20200

P527-4ISB m2 Lloseta de ceràmica de color variable, de 50
peces/m2, com a màxim, sense adherir

3,000      x 81,63085 = 244,89255

Subtotal: 2.541,95641 2.541,95641

COST DIRECTE 2.687,13641
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 268,71364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.955,85005

3.03P-2 u Desmuntatge de l'actual gàbia de llançaments i gestió
del residu

Rend.: 1,000 819,27 €

COST DIRECTE 744,79091
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 74,47909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 819,2700

________________________________________________________________________________________________________________

4G12XXXXP-3 u Treballs i drets d'escomesa de agbar pels següents 2
serveis, aportant tota la documentació necessària
(memòria, plànols, projectes visats per tècnic
competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb
aquests organismes, per subministarments destinats
a:

- aigua pci ramal 60.
- hidrant exterior.

inclos ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada, incloent obertura i tapat de
forats i rasses, col·locació de pasamurs i arquilles,
fixació de suports, etc.

Rend.: 1,000 7.176,19 €

COST DIRECTE 6.523,80909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 652,38091



COST EXECUCIÓ MATERIAL



7.176,1900



________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

AC021RP-4 u Obstacle regulable ria Rend.: 1,000 685,31 €

COST DIRECTE 623,00909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 62,30091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 685,3100

________________________________________________________________________________________________________________

AC044RP-5 jg Joc d'obstacles regulables (4 unitats) Rend.: 1,000 3.960,80 €

COST DIRECTE 3.600,72727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 360,07273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.960,8000

________________________________________________________________________________________________________________

AE001P-6 u Tapa suport metàl·lic per a caixetí de perxa Rend.: 1,000 197,84 €

COST DIRECTE 179,85455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,98545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,8400

________________________________________________________________________________________________________________

AL050P-7 u Anella metàl·lica per a cercle de pes/martell Rend.: 1,000 201,71 €

COST DIRECTE 183,37273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,33727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,7100

________________________________________________________________________________________________________________

AL060P-8 u Contenidor fusta cercle llanáment de pes Rend.: 1,000 174,99 €

COST DIRECTE 159,08182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,90818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,9900

________________________________________________________________________________________________________________

AL080P-9 u Anella metàl·lica per a cercle de disc Rend.: 1,000 182,80 €

COST DIRECTE 166,18182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,61818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,8000

________________________________________________________________________________________________________________

AL092P-10 u Reductor metàl·lic per a cercle de llançament de
martell

Rend.: 1,000 287,54 €

COST DIRECTE 261,40000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,14000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,5400

________________________________________________________________________________________________________________

ALK01P-11 u Inclou gàbia alumini, xarxa i ancoratges
(al005+al008+al020)

Rend.: 1,000 18.401,91 €

COST DIRECTE 16.729,00909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1.672,90091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.401,9100

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

AT020P-12 u Tapa suport metàl·lic per a taula de salts horitzontals Rend.: 1,000 187,06 €

COST DIRECTE 170,05455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,00545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,0600

________________________________________________________________________________________________________________

CEQ01001P-13 u Instal·lació de contenidor de pes nou; inclou oc Rend.: 1,000 81,92 €

COST DIRECTE 74,47273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,44727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,9200

________________________________________________________________________________________________________________

CEQ01002P-14 u Eliminació de 2 caixetins de perxa Rend.: 1,000 81,92 €

COST DIRECTE 74,47273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,44727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,9200

________________________________________________________________________________________________________________

CEQ010011P-15 u Instal·lació de 2 caixetins de perxa nous, inclou oc Rend.: 1,000 136,54 €

COST DIRECTE 124,12727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,41273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,5400

________________________________________________________________________________________________________________

CERTINST01P-16 ut Proves de funcionament de la instal·lació necessaries
prèvia entrega claus en mà de la mateixa. Incloses
certificacions d'instal·lació i funcionament requerides
per D.F., entrega documentació i garantia equips,
incloses posades en marxa d'instal·lacions per equips
qualificats i/o legalitzacions de la instal·lació en cas
de ser necesaria.

Rend.: 1,000 360,00 €

COST DIRECTE 327,27273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 32,72727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,0000

________________________________________________________________________________________________________________

CFAV150VED1P-17 M2 Paviment sintètic prefabricat de darrera generació
calandrat i vulcanitzat de 13,5 mm. d’espessor
constant amb un coeficient d’absorció d’energia (ka)
garantit del 38% . composat de goma polisoprènica
estabilitzada, càrregues minerals, vulcanitzants,
estabilitzants i pigments colorants. composat per dos
extractes amb diferents característiques
biomecàniques vulcanitzats entre si en calent durant
el procés de fabricació en planta, constituent un sol
paviment homogeni exempt de pvc i halògens tòxics
(clor, fluor, etc).
estrat superior de 6,5 mm amb impressió tipus
“pista”, antilliscant, tant en sec com en mullat, sense
reflexes, pigmentada íntegrament en color homogeni.
el gravat d'aquesta impressió es realitza en el propi
procés de producció no contenint elements afegits o
adherits
estrat inferior de 7 mm amb estructura de cel·les
hexagonals inclinades, de color gris o negre.
adherit al terra mitjançant resines de poliuretà
bicomponents, donant una superfície completament
homogènia i contínua.

Rend.: 1,000 53,56 €
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en rotllos de diferents llargades i amplàries (de 1,22
a 1,60 m) depenent de la zona de pista, evitant la
inserció de tires amb poca amplada i juntes
innecessàries.
la superfície de la pista serà a colors vermella. grup 1
colors.
el paviment ha de complir els requisits de la world
atletics per a l'homologació d'una instal·lació com
classe i wa i la norma europea une en 14877:2013.
certificat wa. certificat mediambiental greenguard gold
o similar (emissió voc). s’haurà d’acreditar el
compliment.

COST DIRECTE 48,69091
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,86909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,5600

________________________________________________________________________________________________________________

COC09001P-18 m Neteja restes polits canaletes interiors pista Rend.: 1,000 10,92 €

COST DIRECTE 9,92727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,99273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,9200

________________________________________________________________________________________________________________

DWAWDAP-19 u Seguretat i salut Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.272,72727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 227,27273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

E11CTT010P-20 m2 Demolició de la vorera de formigo de l'interior de la
gespa

Rend.: 1,000 13,11 €

COST DIRECTE 11,91818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,19182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,1100

________________________________________________________________________________________________________________

EQUIP23P-21 m Vorera pista atletisme Rend.: 1,000 11,73 €

COST DIRECTE 10,66364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,06636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,7300

________________________________________________________________________________________________________________

F2221754P-22 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 23,96000 = 1,91680

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 20,46000 = 1,63680

Subtotal: 3,55360 3,55360

Maquinària
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C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0483 /R x 52,25000 = 2,52368

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,080 /R x 5,57000 = 0,44560

Subtotal: 2,96928 2,96928

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05330

COST DIRECTE 6,57618
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,65762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23380

F222H220P-23 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 9,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 20,46000 = 0,20460

Subtotal: 0,20460 0,20460

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1642 /R x 52,25000 = 8,57945

Subtotal: 8,57945 8,57945

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00307

COST DIRECTE 8,78712
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,87871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,66583

F222PASSP-24 u Passar tub o conjunt de tubs de reg per passatubs
existents enderrocant l'arqueta i refent-la.

Rend.: 1,000 312,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 25,32000 = 101,28000

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 23,96000 = 95,84000

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 21,75000 = 87,00000

Subtotal: 284,12000 284,12000

COST DIRECTE 284,12000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 28,41200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,53200

FCONE1P-25 Ut Previsió per ajudes de paleteria per connexió de nova
xarxa de subministrament d'aigua i reg a instal·lació
existent.
Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials,
demolició i aixecat del ferm existent, posterior
reposició amb formigó en massa HM-20/P/20/I, i
connexió a la xarxa. Totalment muntada,
connexionada i provada per l'empresa instal·ladora
mitjançant les corresponents proves de servei
(incloses en aquest preu).

Rend.: 1,000 1.980,00 €

COST DIRECTE 1.800,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 180,00000
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FDK262W8P-26 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 368,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 20,46000 = 40,92000

Subtotal: 68,68000 68,68000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 55,10000 = 27,55000

Subtotal: 27,55000 27,55000

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,650      x 20,18000 = 13,11700

BDK214U5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 140x70x80 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 224,27000 = 224,27000

Subtotal: 237,38700 237,38700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,03020

COST DIRECTE 334,64720
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 33,46472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 368,11192

FDKZHLB4P-27 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 197,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 20,46000 = 9,20700

Subtotal: 21,69900 21,69900

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 49,05000 = 0,30902

BDKZHLB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 157,03000 = 157,03000

Subtotal: 157,33902 157,33902

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32549

COST DIRECTE 179,36351
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,93635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,29986
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FFB1E455P-28 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 59,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 25,32000 = 8,10240

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 21,75000 = 6,96000

Subtotal: 15,06240 15,06240

Materials

BFB1E400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,18000 = 5,28360

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per
a connectar a pressió

0,300      x 110,62000 = 33,18600

Subtotal: 38,78960 38,78960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22594

COST DIRECTE 54,07794
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,40779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,48573

FFB27355P-29 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 25,32000 = 2,02560

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 21,75000 = 1,74000

Subtotal: 3,76560 3,76560

Materials

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,74000 = 1,72200

BFB27300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,16000 = 1,18320

BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 3,04520 3,04520
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05648

COST DIRECTE 6,86728
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,68673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55401

FFB28355P-30 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 9,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 25,32000 = 2,27880

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 21,75000 = 1,95750

Subtotal: 4,23630 4,23630

Materials

BFYB2805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,21000 = 0,21000

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 8,04000 = 2,41200

BFB28300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,81000 = 1,84620

Subtotal: 4,46820 4,46820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06354

COST DIRECTE 8,76804
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,87680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,64485

FFB29355P-31 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 12,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 21,75000 = 2,17500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 25,32000 = 2,53200

Subtotal: 4,70700 4,70700

Materials

BFB29300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 2,85000 = 2,90700

BFYB2905 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,33000 = 0,33000
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BFWB2905 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 11,97000 = 3,59100

Subtotal: 6,82800 6,82800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07061

COST DIRECTE 11,60561
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,16056

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,76617

FFB2A355P-32 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 18,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 25,32000 = 2,78520

A013M000 h Ajudant muntador 0,110 /R x 21,75000 = 2,39250

Subtotal: 5,17770 5,17770

Materials

BFB2A300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,97000 = 4,04940

BFYB2A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,53000 = 0,53000

BFWB2A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 23,38000 = 7,01400

Subtotal: 11,59340 11,59340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07767

COST DIRECTE 16,84877
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,68488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,53364

FFB2C355P-33 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 26,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 25,32000 = 3,03840

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 21,75000 = 2,61000

Subtotal: 5,64840 5,64840

Materials



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

BFWB2C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 37,60000 = 11,28000

BFB2C300 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,75000 = 5,86500

BFYB2C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,84000 = 0,84000

Subtotal: 17,98500 17,98500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08473

COST DIRECTE 23,71813
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,37181

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,08994

FG22TB1KP-34 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,16000 = 0,60400

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,73000 = 0,41460

Subtotal: 1,01860 1,01860

Materials

BG22TB10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 15 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,25000 = 1,27500

Subtotal: 1,27500 1,27500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01528

COST DIRECTE 2,30888
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,23089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53977

FG312534P-35 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,16000 = 0,36240

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,73000 = 0,31095



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,67335 0,67335

Materials

BG312530 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,08000 = 2,12160

Subtotal: 2,12160 2,12160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 2,80505
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,28051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08556

FG312834P-36 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar,
de secció 7 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,16000 = 0,36240

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,73000 = 0,31095

Subtotal: 0,67335 0,67335

Materials

BG312830 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar,
de secció 7 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 6,11000 = 6,23220

Subtotal: 6,23220 6,23220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 6,91565
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,69157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,60722

FJM611XXP-37 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de
connexió d'1/4'', instal·lat

Rend.: 1,000 20,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 25,32000 = 5,06400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,75000 = 4,35000

Subtotal: 9,41400 9,41400

Materials

BJM61140 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6
bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de
connexió d'1/4''

1,000      x 8,65000 = 8,65000
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Subtotal: 8,65000 8,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14121

COST DIRECTE 18,20521
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,82052

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,02573

FJS1U065P-38 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i racor de connexió tipus Barcelona de 70 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió
amb la canonada, instal·lada

Rend.: 1,000 275,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 25,32000 = 25,32000

Subtotal: 36,19500 36,19500

Materials

BJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i racor de connexió tipus Barcelona de 70 mm
de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

1,000      x 184,10000 = 184,10000

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 214,10000 214,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54293

COST DIRECTE 250,83793
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 25,08379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,92172

FJS2T640P-39 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21
m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 15
cm, equivalent a T640, amb connexió de diàmetre 1´´,
amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió
articulada a la canonada, i regulat

Rend.: 1,000 137,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,700 /R x 25,32000 = 17,72400

A013M000 h Ajudant muntador 0,700 /R x 21,75000 = 15,22500

Subtotal: 32,94900 32,94900

Materials

BJS23430 u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21
m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 15 cm
d'alçària, amb connexió de diàmetre 1´´, amb vàlvula
antidrenatge

1,000      x 84,84000 = 84,84000
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BJSW1130 u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada
d'1´´

1,000      x 6,40000 = 6,40000

Subtotal: 91,24000 91,24000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49424

COST DIRECTE 124,68324
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,46832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,15156

FJSA41C1P-40 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 16 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Rend.: 1,000 238,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 25,32000 = 45,57600

Subtotal: 45,57600 45,57600

Materials

BJSA41C0 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, ampliable i no centralitzable, per a un
nombre màxim de 16 estacions

1,000      x 170,55000 = 170,55000

Subtotal: 170,55000 170,55000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,13940

COST DIRECTE 217,26540
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 21,72654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 238,99194

FJSB2311P-41 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 103,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 25,32000 = 25,32000

Subtotal: 25,32000 25,32000

Materials

BJSB2310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg,  d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 64,18000 = 64,18000

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

1,000      x 4,63000 = 4,63000

Subtotal: 68,81000 68,81000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37980

COST DIRECTE 94,50980
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,45098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,96078

FJSB2411P-42 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 132,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 25,32000 = 37,98000

Subtotal: 37,98000 37,98000

Materials

BJSB2410 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 73,80000 = 73,80000

BJSWE400 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 2´´

1,000      x 7,94000 = 7,94000

Subtotal: 81,74000 81,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56970

COST DIRECTE 120,28970
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,02897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,31867

FJSB2511P-43 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 140,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 25,32000 = 37,98000

Subtotal: 37,98000 37,98000

Materials

BJSWE500 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 3´´

1,000      x 13,31000 = 13,31000

BJSB2510 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 76,19000 = 76,19000

Subtotal: 89,50000 89,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56970

COST DIRECTE 128,04970
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,80497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,85467

FK211396P-44 u Regulador de pressió alta d'entrada/pressions baixa i
mitjana A de sortida, de 50 m3/h, com a màxim, amb
vàlvula d'interrupció de màxima i vàlvula de seguretat
de fuita, embridat, muntat entre tubs

Rend.: 1,000 429,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,250 /R x 25,32000 = 31,65000

A013M000 h Ajudant muntador 1,250 /R x 21,75000 = 27,18750

Subtotal: 58,83750 58,83750

Materials

BK211390 u Regulador de pressió alta d'entrada/pressions baixa i
mitjana A de sortida, de 50 m3/h, com a màxim, amb
vàlvula d'interrupció de màxima i vàlvula de seguretat
de fuita, embridat

1,000      x 330,30000 = 330,30000

Subtotal: 330,30000 330,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88256

COST DIRECTE 390,02006
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 39,00201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 429,02207

FN111584P-45 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 33,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,375 /R x 21,75000 = 8,15625

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,375 /R x 25,32000 = 9,49500

Subtotal: 17,65125 17,65125

Materials

BN111580 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos
llautó, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 12,88000 = 12,88000

Subtotal: 12,88000 12,88000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26477

COST DIRECTE 30,79602
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,07960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,87562

FN1115D4P-46 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 137,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 25,32000 = 30,38400

A013M000 h Ajudant muntador 1,200 /R x 21,75000 = 26,10000

Subtotal: 56,48400 56,48400

Materials

BN1115D0 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 67,87000 = 67,87000

Subtotal: 67,87000 67,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84726

COST DIRECTE 125,20126
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,52013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,72139

INSTALAC-EQP-47 u Instal·lació gàbia de llançaments Rend.: 1,000 3.781,22 €

COST DIRECTE 3.437,47273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 343,74727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.781,2200

________________________________________________________________________________________________________________

KK4SP11RP-48 u Retirada de les tables de salts horitzontals existents
(equip11)

Rend.: 1,000 81,92 €

COST DIRECTE 74,47273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,44727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,9200

________________________________________________________________________________________________________________

KK4SP12RP-49 u Execució de 7 sabates per a la gàbia de llançaments,
inclou excavació, formació de sabates i càrrega i
transport de terres.

Rend.: 1,000 557,10 €

COST DIRECTE 506,45455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 50,64545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 557,1000

________________________________________________________________________________________________________________
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KK4SP13RP-50 u Reforma de 2 cercles tangencials a 1 concentric
(equip13)

Rend.: 1,000 546,18 €

COST DIRECTE 496,52727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 49,65273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 546,1800

________________________________________________________________________________________________________________

KK4SP14RP-51 u Adaptació de la fondària de la nova ria, així com
col·locació del nou obstacle (equip14)

Rend.: 1,000 1.310,82 €

COST DIRECTE 1.191,65455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 119,16545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.310,8200

________________________________________________________________________________________________________________

KK4SP15RP-52 u Obra civil sabates per a l'obstacle de la ria (equip15) Rend.: 1,000 535,67 €

COST DIRECTE 486,97273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 48,69727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 535,6700

________________________________________________________________________________________________________________

KK4SP16RP-53 u Construcció d'un cercle de pes nou a la mitja lluna de
ria en zona gespa (equip16)

Rend.: 1,000 491,56 €

COST DIRECTE 446,87273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 44,68727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 491,5600

________________________________________________________________________________________________________________

KK4SP17RP-54 m2 Demolició passadís + abocador (equip17) Rend.: 1,000 23,27 €

COST DIRECTE 21,15455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,11545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,2700

________________________________________________________________________________________________________________

KK4SP18RP-55 m2 Solera de formigó 15 cm + vorera perimetral +
aplicació barrera anti humitat (equip18)

Rend.: 1,000 53,24 €

COST DIRECTE 48,40000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,2400

________________________________________________________________________________________________________________

KK4SP22RP-56 u Pintat marques colors i plaquetes vorera alumini
(equip22)

Rend.: 1,000 4.177,34 €

COST DIRECTE 3.797,58182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 379,75818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.177,3400

________________________________________________________________________________________________________________

KK4SP11BRP-57 u Instal·lació de noves tapes i suports de tables de
batuda (equip11b)

Rend.: 1,000 81,92 €

COST DIRECTE 74,47273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,44727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,9200

________________________________________________________________________________________________________________
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LEGALAGP-58 u Butlletí d'aigua per a la contractació del servei. inclós
gestió amb la companyia.

Rend.: 1,000 165,00 €

COST DIRECTE 150,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,0000

________________________________________________________________________________________________________________

LEGALCLP-59 u Legalització de la instal.lació térmica (calefacció i acs)
davant organismes oficials (conselleria d'indústria,
eic's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació
necessària (memòria, plànols, projectes visats per
tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions
amb aquests organismes.

Rend.: 1,000 1.938,10 €

COST DIRECTE 1.761,90909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 176,19091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.938,1000

________________________________________________________________________________________________________________

LEGALELP-60 u Legalització de la instal.lació elèctrica de baixa tensió
davant organismes oficials (conselleria d'indústria,
eic's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació
necessària (memòria, plànols, projectes visats per
tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions
amb aquests organismes.

Rend.: 1,000 1.728,57 €

COST DIRECTE 1.571,42727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 157,14273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.728,5700

________________________________________________________________________________________________________________

LEGALFVP-61 u Legalització de la instal.lació fotovoltaica davant
organismes oficials (conselleria d'indústria, eic's,
ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació
necessària (memòria, plànols, projectes visats per
tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions
amb aquests organismes.

Rend.: 1,000 1.309,52 €

COST DIRECTE 1.190,47273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 119,04727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.309,5200

________________________________________________________________________________________________________________

LEGALPCIP-62 u Legalització de la instal.lació de pci davant
organismes oficials (conselleria d'indústria, eic's,
ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació
necessària (memòria, plànols, projectes visats per
tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions
amb aquests organismes.

Rend.: 1,000 1.309,52 €

COST DIRECTE 1.190,47273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 119,04727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.309,5200

________________________________________________________________________________________________________________
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MOV01002P-63 u Instalació de creuament de pista per a cronometratge
amb chips (no es obligatori, la rfea ho recomana en
pistes noves o renovacions)

Rend.: 1,000 984,57 €

COST DIRECTE 895,06364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 89,50636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 984,5700

________________________________________________________________________________________________________________

MOV01004P-64 u Demolició dels 3 cercles de pes existents Rend.: 1,000 218,47 €

COST DIRECTE 198,60909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 19,86091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,4700

________________________________________________________________________________________________________________

MOV010011P-65 m2 Tractament de la zona de formigó entre passadisos
de salts i recta principal amb pintura o slurry

Rend.: 1,000 10,92 €

COST DIRECTE 9,92727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,99273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,9200

________________________________________________________________________________________________________________

P060-01ZNP-66 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1 i UNE-EN 12350-2

Rend.: 1,000 115,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV210-01PF u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1 i UNE-EN 12350-2

1,000      x 105,26000 = 105,26000

Subtotal: 105,26000 105,26000

COST DIRECTE 105,26000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,52600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,78600

P070-012TP-67 u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40
mm, segons la norma UNE-EN 1015-11 per a morters

Rend.: 1,000 118,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV220-01IG u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una
sèrie de tres provetes prismàtiques de 160x40x40
mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

1,000      x 107,89000 = 107,89000

Subtotal: 107,89000 107,89000
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COST DIRECTE 107,89000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,78900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,67900

P0B2-00PCP-68 u Determinació de les característiques geomètriques
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

Rend.: 1,000 95,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV250-00M u Determinació de les característiques geomètriques
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000      x 87,22000 = 87,22000

Subtotal: 87,22000 87,22000

COST DIRECTE 87,22000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,72200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,94200

P0B2-00PEP-69 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

Rend.: 1,000 20,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV250-00M u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000      x 19,04000 = 19,04000

Subtotal: 19,04000 19,04000

COST DIRECTE 19,04000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,90400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,94400

P0B2-00PFP-70 u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal
equivalent d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

Rend.: 1,000 33,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV250-00M u Determinació de l'àrea de la secció recta transversal
equivalent d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1

1,000      x 30,00000 = 30,00000

Subtotal: 30,00000 30,00000
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COST DIRECTE 30,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,00000

P0F0-0133P-71 u Determinació de l'absorció d'aigua per capil·laritat
d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma
UNE-EN 772-11

Rend.: 1,000 144,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV290-01S u Determinació de l'absorció d'aigua per capil·laritat
d'una mostra de blocs de formigó, segons la norma
UNE-EN 772-11

1,000      x 131,18000 = 131,18000

Subtotal: 131,18000 131,18000

COST DIRECTE 131,18000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,11800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,29800

P0F1-02B5P-72 u Assaig d'eflorescència d'una mostra de maons
ceràmics, segons la norma UNE 67029

Rend.: 1,000 101,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV292-02AR u Assaig d'eflorescència d'una mostra de maons
ceràmics, segons la norma UNE 67029

1,000      x 91,92000 = 91,92000

Subtotal: 91,92000 91,92000

COST DIRECTE 91,92000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,19200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,11200

P0F1-02BBP-73 u Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de
peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram de
paleta, segons la norma UNE-EN 772-21 i UNE-EN
772-7, en peces utilitzades en elements externs o
com a barrera anticapil·laritat respectivament

Rend.: 1,000 76,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV292-02AX u Determinació de l'absorció d'aigua d'una mostra de
peces ceràmiques per a obres de fàbrica de ram de
paleta, segons la norma UNE-EN 772-21 i UNE-EN
772-7, en peces utilitzades en elements externs o
com a barrera anticapil·laritat respectivament

1,000      x 69,50000 = 69,50000

Subtotal: 69,50000 69,50000
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COST DIRECTE 69,50000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,95000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,45000

P0F1-02BDP-74 u Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de
maons ceràmics, segons la norma UNE 67028

Rend.: 1,000 453,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV292-02AP u Assaig de resistència a la gelada d'una mostra de
maons ceràmics, segons la norma UNE 67028

1,000      x 412,36000 = 412,36000

Subtotal: 412,36000 412,36000

COST DIRECTE 412,36000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 41,23600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 453,59600

P150-0001P-75 u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de
protecció col·lectiva (spc) i equips de protecció
indiividual (epi). inclou la col·locació de cartells
informatius i senyalització provisional d'advertència
necessària, inclòs equips humans de senyalització,
segons indicacions de la direcció facultativa de l'obra.
pressupost detallat a l'estudi de seguretat y salut.

Rend.: 1,000 19.076,40 €

COST DIRECTE 17.342,18182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1.734,21818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.076,4000

________________________________________________________________________________________________________________

P150-0002P-76 u Pressupost de la gestió de residus de la construcció
seguint els criteris de les fitxes de compliment del RD
210/2018 annexades al projecte. Inclou càrrega amb
mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, , amb un recorregut de fins a 15 km i la
Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos

Rend.: 1,000 60.578,05 €

COST DIRECTE 55.070,95455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5.507,09545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60.578,0500

________________________________________________________________________________________________________________

P191-HP4BP-77 u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30
m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i
càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense
incloure reposició de paviment

Rend.: 1,000 258,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,3333 /R x 22,70000 = 52,96591
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A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 27,19000 = 54,38000

Subtotal: 107,34591 107,34591

Maquinària

C135-00LX h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 1,000 /R x 51,51000 = 51,51000

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 1,000 /R x 5,57000 = 5,57000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 15,86000 = 15,86000

Subtotal: 72,94000 72,94000

Materials

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, hne-15/p/20

0,220      x 78,44000 = 17,25680

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 1,300      x 27,42000 = 35,64600

Subtotal: 52,90280 52,90280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,61019

COST DIRECTE 234,79890
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 23,47989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,27879

P1R2-6RJ5P-78 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada,
aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,055 /R x 22,70000 = 1,24850

A0E-000A h Manobre especialista 0,010 /R x 23,47000 = 0,23470

Subtotal: 1,48320 1,48320

Maquinària

CRL0-002L h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,010 /R x 25,40000 = 0,25400

Subtotal: 0,25400 0,25400

Materials

BRL1-0TY1 l Producte herbicida de contacte 0,005      x 13,96000 = 0,06980

Subtotal: 0,06980 0,06980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02225

COST DIRECTE 1,82925
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,18292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,01217
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P2110-AKWMP-79 m3 Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de
volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura
d'obra de fàbrica, sense enderroc de fonaments,
solera ni mitgeres, sense separació, transport ni
gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,553 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,030 /R x 27,19000 = 0,52524

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 23,47000 = 1,81352

Subtotal: 2,33876 2,33876

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,040 /R x 78,23000 = 2,01494

C139-00LH h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,035 /R x 88,19000 = 1,98754

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,030 /R x 7,07000 = 0,13657

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,030 /R x 15,86000 = 0,30637

Subtotal: 4,44542 4,44542

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03508

COST DIRECTE 6,81926
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,68193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50119

P2143-4RQTP-80 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 23,47000 = 7,04100

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 9,31100 9,31100

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 15,86000 = 2,37900

Subtotal: 2,37900 2,37900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13967

COST DIRECTE 11,82967
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,18297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,01263
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P2145-4RS0P-81 m2 Arrencada de reixa metàl·lica i portes amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
inclou la retirada de bastidors, fixacions i petits
elements.

Rend.: 1,000 17,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,200 /R x 27,23000 = 5,44600

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 27,64000 = 2,76400

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 15,02000 15,02000

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,07000 = 0,35350

Subtotal: 0,35350 0,35350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22530

COST DIRECTE 15,59880
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,55988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,15868

P2146-DJ26 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 16,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,054 /R x 52,25000 = 2,82150

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,180 /R x 65,34000 = 11,76120

Subtotal: 14,58270 14,58270

COST DIRECTE 14,58270
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,45827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,04097

P2146-DJ2DP-82 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 65,34000 = 4,24710

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0117 /R x 94,89000 = 1,11021

Subtotal: 5,35731 5,35731
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COST DIRECTE 5,35731
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,53573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,89304

P2146-DJ4AP-83 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 15 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 5,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 /R x 65,34000 = 3,98574

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0065 /R x 94,89000 = 0,61679

Subtotal: 4,60253 4,60253

COST DIRECTE 4,60253
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,46025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06278

P2146-HXKH m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

Rend.: 1,000 36,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,6339 /R x 23,47000 = 14,87763

A0D-0007 h Manobre 0,6339 /R x 22,70000 = 14,38953

Subtotal: 29,26716 29,26716

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2155 /R x 15,86000 = 3,41783

Subtotal: 3,41783 3,41783

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43901

COST DIRECTE 33,12400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,31240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,43640
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P214F-HZ2OP-84 m2 Demolició de vorera de panots col·locats sobre base
de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

Rend.: 1,000 43,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2146-HXK m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10
m2

1,000      x 33,12400 = 33,12400

P214W-HXL m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

1,2649      x 4,80679 = 6,08011

Subtotal: 39,20411 39,20411

COST DIRECTE 39,20411
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,92041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,12452

P214K-HJD6P-85 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques
fibrociment amb mitjans manuals, reg de la coberta
amb líquid fixador de les fibres d'amiant empaquetat i
protecció amb film dels elements desmuntats, i
càrrega dels paquets sobre camió

Rend.: 1,422 20,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,050 /R x 22,70000 = 16,76160

Subtotal: 16,76160 16,76160

Materials

B019-HJD7 l Líquid encapsulant per elements de fibrociment 0,202      x 6,26000 = 1,26452

B775-0KR2 m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2 0,660      x 0,54000 = 0,35640

Subtotal: 1,62092 1,62092

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25142

COST DIRECTE 18,63394
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,86339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,49734
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P214O-4RO5P-86 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 92,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,640 /R x 22,70000 = 82,62800

Subtotal: 82,62800 82,62800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,23942

COST DIRECTE 83,86742
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,38674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,25416

P214P-E7JPP-87 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a
mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 97,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,660 /R x 22,70000 = 14,98200

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 27,64000 = 13,82000

Subtotal: 28,80200 28,80200

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 7,07000 = 3,53500

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,700 /R x 65,34000 = 45,73800

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,186 /R x 52,25000 = 9,71850

Subtotal: 58,99150 58,99150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43203

COST DIRECTE 88,22553
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,82255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,04808

P214S-73G4P-88 m Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com
a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,120 /R x 23,47000 = 2,81640

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 22,70000 = 1,58900

Subtotal: 4,40540 4,40540

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,060 /R x 15,86000 = 0,95160

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0007 /R x 94,89000 = 0,06642
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Subtotal: 1,01802 1,01802

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06608

COST DIRECTE 5,48950
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,54895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,03845

P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,1489 /R x 23,47000 = 3,49468

Subtotal: 3,49468 3,49468

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,1489 /R x 8,46000 = 1,25969

Subtotal: 1,25969 1,25969

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05242

COST DIRECTE 4,80679
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,48068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28747

P21D3-HCLHP-89 m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució
de gasos i fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a
màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,050 /R x 31,58000 = 1,57900

Subtotal: 2,71400 2,71400

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,08142

COST DIRECTE 2,79542
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,27954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07496

P21DH-HBA1P-90 u Desplaçament de fanal consistent en desmuntatge de
braç mural amb els accessoris i elements de
subjecció, amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 81,44 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 23,04000 = 46,08000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

Subtotal: 72,94000 72,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,09410

COST DIRECTE 74,03410
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,40341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,43751

P21G3-00E2P-91 u Anul·lació de pericó existent massissada amb formigó
de consistència fluida de baixa resistència. inclou els
treballs de retirada de tapa i el formigonat i el cegat.

Rend.: 1,000 50,00 €

COST DIRECTE 45,45455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,54545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P21Z-0001P-92 pa Neteja i retirada de residus, mobiliari, materials
acumulats, aïllaments, fustes i altres materials en
general, abocat a contenidor amb classificació de
residus de la construcció sogons real decret
105/2008. inclou retirada de mobiliari urbà com és la
font exterior.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

COST DIRECTE 2.727,27273
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 272,72727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P21Z-0002P-93 pa Partida alçada de càrrega i transport de mobiliari
existent a magatzem ubicat al municipi de badalona.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

COST DIRECTE 1.090,90909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 109,09091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.200,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2214-AYNVP-94 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 32,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00L9 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,212 /R x 112,88000 = 23,93056

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,063 /R x 94,89000 = 5,97807

Subtotal: 29,90863 29,90863
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COST DIRECTE 29,90863
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,99086

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,89949

P2217-55S1P-95 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 mpa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió. Inclou transport i gestió de terres a
abocador.

Rend.: 0,900 30,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,052 /R x 94,89000 = 5,48253

C139-00L9 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,177 /R x 112,88000 = 22,19973

Subtotal: 27,68226 27,68226

COST DIRECTE 27,68226
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,76823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,45049

P2217-55SQP-96 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 mpa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

Rend.: 1,000 27,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,052 /R x 94,89000 = 4,93428

C139-00L9 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,177 /R x 112,88000 = 19,97976

Subtotal: 24,91404 24,91404

COST DIRECTE 24,91404
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,49140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,40544

P2217-55T3P-97 m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal,
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 3,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,035 /R x 98,75000 = 3,45625

Subtotal: 3,45625 3,45625
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COST DIRECTE 3,45625
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,34563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80188

P2217-55T4P-98 m3 Excavació per a rebaix en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala
excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta
sobre camió

Rend.: 1,000 27,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,052 /R x 94,89000 = 4,93428

C139-00L9 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,177 /R x 112,88000 = 19,97976

Subtotal: 24,91404 24,91404

COST DIRECTE 24,91404
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,49140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,40544

P221B-EL8QP-99 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50
mpa), realitzada amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 51,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,200 /R x 52,25000 = 10,45000

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,450 /R x 81,49000 = 36,67050

Subtotal: 47,12050 47,12050

COST DIRECTE 47,12050
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,71205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,83255

P221C-DYZ9 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica
del material excavat

Rend.: 1,000 16,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Maquinària

C13C-00LT h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0,2266 /R x 59,51000 = 13,48497
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Subtotal: 13,48497 13,48497

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 14,63700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,46370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,10069

P221D-DZ2VP-100 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en roca de resistència a la compressió
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora
amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1,000 52,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,530 /R x 81,49000 = 43,18970

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,082 /R x 52,25000 = 4,28450

Subtotal: 47,47420 47,47420

COST DIRECTE 47,47420
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,74742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,22162

P2241-52SNP-101 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 1,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 77,69000 = 0,85459

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /R x 70,19000 = 0,70190

Subtotal: 1,55649 1,55649

COST DIRECTE 1,55649
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,15565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71214

P2255-DPH0P-102 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 22,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,600 /R x 23,47000 = 14,08200

Subtotal: 14,08200 14,08200

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,600 /R x 5,49000 = 3,29400
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 52,25000 = 3,13500

Subtotal: 6,42900 6,42900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21123

COST DIRECTE 20,72223
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,07222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,79445

P2255-H870 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 36,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,47000 = 4,69400

Subtotal: 4,69400 4,69400

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,49000 = 1,09800

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 52,25000 = 6,31180

Subtotal: 7,40980 7,40980

Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,64000 = 21,43600

Subtotal: 21,43600 21,43600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07041

COST DIRECTE 33,61021
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,36102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,97123

P2259-548HP-103 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació
del 90% del PM

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,015 /R x 22,70000 = 0,34050

Subtotal: 0,34050 0,34050

Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,015 /R x 56,29000 = 0,84435

Subtotal: 0,84435 0,84435

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00511

COST DIRECTE 1,18996
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30895
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P22D1-DGOUP-104 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 0,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 /R x 94,89000 = 0,56934

Subtotal: 0,56934 0,56934

COST DIRECTE 0,56934
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,05693

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62627

P22D1-HYL1P-105 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor fins a una cota aproximada de -20 cm per
posterior pavimentació, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de fins a 40 m2

Rend.: 1,000 17,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,7087 /R x 22,70000 = 16,08749

Subtotal: 16,08749 16,08749

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24131

COST DIRECTE 16,32880
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,63288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,96168

P2R6-4I6D m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 47,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 22,70000 = 17,02500

Subtotal: 17,02500 17,02500

Maquinària

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 26,40000 = 26,40000

Subtotal: 26,40000 26,40000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17025

COST DIRECTE 43,59525
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,35953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,95478

P310-D51NP-106 kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

Rend.: 1,000 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 27,19000 = 0,16314

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 24,14000 = 0,19312

Subtotal: 0,35626 0,35626

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 1,34000 = 0,00683

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

1,000      x 1,48039 = 1,48039

Subtotal: 1,48722 1,48722

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00534

COST DIRECTE 1,84882
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,18488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,03371

P311-DQ6GP-107 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 30,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

Subtotal: 22,94600 22,94600

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,45000 = 1,34987

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,11000 = 2,32100

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 317,54000 = 0,34929

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,37000 = 0,13974

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,80000 = 0,08400

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,53000 = 0,22965

Subtotal: 4,47355 4,47355
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34419

COST DIRECTE 27,76374
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,77637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,54011

P311-DQ6I m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 25,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,350 /R x 24,14000 = 8,44900

Subtotal: 17,96550 17,96550

Materials

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0044      x 317,54000 = 1,39718

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,53000 = 0,22965

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,37000 = 0,13974

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 6,600      x 0,45000 = 2,97000

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,80000 = 0,08400

Subtotal: 4,82057 4,82057

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26948

COST DIRECTE 23,05555
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,30556

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,36111

P312-D4NP m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-25/F /
20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 119,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 6,81000 6,81000

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 176,02000 = 17,60200

Subtotal: 17,60200 17,60200

Materials

B06E-115L m3 Formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 76,54000 = 84,19400

Subtotal: 84,19400 84,19400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10215

COST DIRECTE 108,70815
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,87082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,57897

P312-I35MP-108 m3 Formació de rases i pous de fonaments, amb formigó
per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió

Rend.: 1,000 102,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

Subtotal: 5,67500 5,67500

Materials

B06F2-HZB m3 Formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 79,52000 = 87,47200

Subtotal: 87,47200 87,47200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08513

COST DIRECTE 93,23213
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,32321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,55534

P352-4S3BP-109 m3 Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3

Rend.: 1,000 226,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P312-D4NP m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-25/F /
20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba

1,000      x 108,70815 = 108,70815

P310-D51N kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

40,000      x 1,84882 = 73,95280

P311-DQ6I m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,000      x 23,05555 = 23,05555

Subtotal: 205,71650 205,71650

COST DIRECTE 205,71650
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 20,57165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,28815
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P3C1-D6W5P-110 m2 Armadura per a lloses ap500 t amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15
cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

Rend.: 1,000 14,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,033 /R x 27,19000 = 0,89727

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,033 /R x 24,14000 = 0,79662

Subtotal: 1,69389 1,69389

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 1,34000 = 0,02734

B0B8-107W m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

1,200      x 9,57000 = 11,48400

Subtotal: 11,51134 11,51134

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02541

COST DIRECTE 13,23064
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,32306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,55370

P3C1-D6WUP-111 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 14,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,014 /R x 24,14000 = 0,33796

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,046 /R x 27,19000 = 1,25074

Subtotal: 1,58870 1,58870

Materials

B0B8-107W m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me
15x15 cm d:10-10 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080

1,200      x 9,57000 = 11,48400

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 1,34000 = 0,02734

Subtotal: 11,51134 11,51134

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02383

COST DIRECTE 13,12387
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,31239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,43626

P3C5-I31PP-112 m3 Formigonament de lloses de fonaments (ce, ehe) amb
formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 113,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,420 /R x 22,70000 = 9,53400

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

Subtotal: 19,05050 19,05050

Materials

B06F2-HZB m3 Formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 79,52000 = 83,49600

Subtotal: 83,49600 83,49600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28576

COST DIRECTE 102,83226
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,28323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,11548

P3C5-JH91P-113 m3 Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE)
amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 /
F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 110,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 22,70000 = 5,44800

Subtotal: 5,44800 5,44800

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 176,02000 = 14,08160

Subtotal: 14,08160 14,08160

Materials

B06F2-I1VJ m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F /
10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

1,025      x 79,02000 = 80,99550

Subtotal: 80,99550 80,99550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08172

COST DIRECTE 100,60682
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,06068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,66750

P3Z3-D53FP-114 m2 Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 10,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 27,19000 = 2,03925

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500
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Subtotal: 5,44425 5,44425

Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/b/20

0,050      x 73,04000 = 3,65200

Subtotal: 3,65200 3,65200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08166

COST DIRECTE 9,17791
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,91779

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,09571

P3Z3-D53GP-115 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb
formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/b/20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 14,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 27,19000 = 2,03925

Subtotal: 5,44425 5,44425

Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, hl-150/b/20

0,100      x 73,04000 = 7,30400

Subtotal: 7,30400 7,30400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08166

COST DIRECTE 12,82991
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,28299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,11291

P442-DFZVP-116 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 27,64000 = 0,49752

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,010 /R x 27,23000 = 0,27230

Subtotal: 0,76982 0,76982

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,50000 = 0,06300

Subtotal: 0,06300 0,06300
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Materials

B44Z-0LWH kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,93000 = 1,93000

Subtotal: 1,93000 1,93000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01925

COST DIRECTE 2,78207
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,27821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06027

P446-DM81P-117 u Reforç estructural a façana d'obra vista per llums
superiors a 5 metres, format per perfil ipe100 d'acer
s275jr segons une-en 10025-2, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant. inclou plaques
d'ancoratge superior i inferior de 150x150x5mm
fixada amb tacs químics m8 a forjat superior i
inferior/soleres.

Rend.: 1,000 117,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 27,64000 = 13,82000

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,500 /R x 27,23000 = 13,61500

Subtotal: 27,43500 27,43500

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,50000 = 0,05250

Subtotal: 0,05250 0,05250

Materials

B44Z-0LWI kg Acer s355j0 segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

24,300      x 2,18000 = 52,97400

B44Z-0M0F kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

3,040      x 1,74000 = 5,28960

Subtotal: 58,26360 58,26360

Partides d'obra

P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de
diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

2,000      x 10,16861 = 20,33722

Subtotal: 20,33722 20,33722
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68588

COST DIRECTE 106,77420
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,67742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,45161

P449-02ILP-118 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN
ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO
23277 i UNE-EN ISO 23278

Rend.: 1,000 699,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV254-02I6 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades
segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids
penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN
ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO
23277 i UNE-EN ISO 23278

1,000      x 636,30000 = 636,30000

Subtotal: 636,30000 636,30000

COST DIRECTE 636,30000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 63,63000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 699,93000

P44A-43K1P-119 kg Remat perimetral de paviment d'acer s275jr segons
une-en 10025-2, per a remat perimtral, formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat,
col·locat a l'obra. inclou fixació lateral i pintat.

Rend.: 1,000 3,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 22,70000 = 0,45400

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,020 /R x 27,19000 = 0,54380

Subtotal: 0,99780 0,99780

Materials

B44Z-0M0O kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat

1,000      x 2,60000 = 2,60000

Subtotal: 2,60000 2,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02495

COST DIRECTE 3,62275
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,36227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98502
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P44A-43K2P-120 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
galvanitzat, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 3,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 22,70000 = 0,45400

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,020 /R x 27,19000 = 0,54380

Subtotal: 0,99780 0,99780

Materials

B44Z-0M0O kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat

1,000      x 2,60000 = 2,60000

Subtotal: 2,60000 2,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02495

COST DIRECTE 3,62275
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,36227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,98502

P44C-DP1SP-121 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 3,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,015 /R x 27,64000 = 0,41460

A01-FEP1 h Ajudant soldador 0,015 /R x 27,23000 = 0,40845

Subtotal: 0,82305 0,82305

Maquinària

C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,015 /R x 3,50000 = 0,05250

Subtotal: 0,05250 0,05250

Materials

B44Z-0LWH kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,93000 = 1,93000

Subtotal: 1,93000 1,93000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02058

COST DIRECTE 2,82613
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,28261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10874
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P4510-IAWCP-122 m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar
ha - 30 / f / 10 / xc4 + xs1 amb una quantitat de
ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5,
abocat amb bomba

Rend.: 1,000 155,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,70000 = 9,08000

Subtotal: 11,79900 11,79900

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 176,02000 = 26,40300

Subtotal: 26,40300 26,40300

Materials

B06F2-I69I m3 Formigó per armar ha - 30 / f / 10 / xc4 + xs1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,050      x 98,32000 = 103,23600

Subtotal: 103,23600 103,23600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29498

COST DIRECTE 141,73298
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,17330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,90627

P45C1-IF1UP-123 m3 Formigonat de lloses amb formigó per armar amb
additiu hidròfug ha - 30 / f / 10 / xc4 + xs1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 139,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 27,19000 = 1,46826

A0D-0007 h Manobre 0,216 /R x 22,70000 = 4,90320

Subtotal: 6,37146 6,37146

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 176,02000 = 15,84180

Subtotal: 15,84180 15,84180

Materials

B06F2-IO19 m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug ha - 30 / f /
10 / xc4 + xs1 amb una quantitat de ciment de 325
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

1,020      x 102,24000 = 104,28480

Subtotal: 104,28480 104,28480
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15929

COST DIRECTE 126,65735
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,66573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,32308

P4B8-D6QKP-124 kg Armadura per a lloses d'estructura ap500 s d'acer en
barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2

Rend.: 1,000 2,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 27,19000 = 0,32628

Subtotal: 0,56768 0,56768

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,34000 = 0,01608

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

1,000      x 1,48039 = 1,48039

Subtotal: 1,49647 1,49647

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00852

COST DIRECTE 2,07267
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,20727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,27993

P4BE-FIVOP-125 kg Armadura per a pilars ap500 s d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

Rend.: 1,000 2,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 27,19000 = 0,19033

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 24,14000 = 0,16898

Subtotal: 0,35931 0,35931

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,34000 = 0,00670

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

1,000      x 1,48039 = 1,48039

Subtotal: 1,48709 1,48709

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00539

COST DIRECTE 1,85179
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,18518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,03697
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P4D6-3UFSP-126 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 38,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

Subtotal: 25,66500 25,66500

Materials

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,45000 = 0,53955

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,150      x 4,24000 = 4,87600

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0302      x 51,21000 = 1,54654

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0029      x 317,54000 = 0,92087

B0AM-078G kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,37000 = 0,27400

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,80000 = 0,22400

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,53000 = 0,22965

Subtotal: 8,61061 8,61061

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64163

COST DIRECTE 34,91724
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,49172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,40896

P4DC-3UXZP-127 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 39,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,600 /R x 24,14000 = 14,48400

Subtotal: 30,79800 30,79800

Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,040      x 2,80000 = 0,11200

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 317,54000 = 0,60333

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 51,21000 = 0,77327

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,11000 = 2,32100

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,45000 = 0,44550

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,53000 = 0,15407

Subtotal: 4,40917 4,40917
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,76995

COST DIRECTE 35,97712
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,59771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,57483

P4DC-3UY1P-128 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 64,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,700 /R x 24,14000 = 16,89800

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 27,19000 = 21,75200

Subtotal: 38,65000 38,65000

Materials

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 51,21000 = 0,77327

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,53000 = 0,15407

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 317,54000 = 0,60333

B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,11000 = 2,32100

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 12,65000 = 14,54750

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,45000 = 0,44550

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,060      x 2,80000 = 0,16800

Subtotal: 19,01267 19,01267

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,96625

COST DIRECTE 58,62892
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,86289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,49181

P4DC-3UY2P-129 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

Rend.: 1,000 82,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 1,000 /R x 24,14000 = 24,14000

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 1,100 /R x 27,19000 = 29,90900

Subtotal: 54,04900 54,04900

Materials

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 51,21000 = 0,77327

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 317,54000 = 1,20665

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 1,53000 = 0,15407
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B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 2,11000 = 2,32100

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,060      x 2,80000 = 0,16800

B0D70-0CF1 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 12,65000 = 14,54750

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,298      x 0,45000 = 0,58410

Subtotal: 19,75459 19,75459

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,35123

COST DIRECTE 75,15482
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,51548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,67030

P4DH-DQEHP-130 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular
de cartró per a pilars de secció circular de 30 cm de
diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3
m

Rend.: 1,000 27,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,165 /R x 27,19000 = 4,48635

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

Subtotal: 8,46945 8,46945

Materials

B0DF2-0F1 m2 Motlle circular de cartró, per a encofrat de pilars de
diàmetre 30 cm i fins a 3 m d'alçària

1,2008      x 13,41000 = 16,10273

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 51,21000 = 0,56331

Subtotal: 16,66604 16,66604

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21174

COST DIRECTE 25,34723
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,53472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,88195

P4DH-DQHHP-131 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m

Rend.: 1,000 24,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

Subtotal: 19,17250 19,17250

Materials

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 51,21000 = 0,56331

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,080      x 2,80000 = 0,22400
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B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,200      x 1,19000 = 1,42800

B0DZ5-0F6T u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 2,50531 2,50531

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47931

COST DIRECTE 22,15712
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,21571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,37283

P4P6-H9B1P-132 m Subministrament i muntatge de grada de formigó
prefabricat d'una peça en forma de l de 100x44 cm,
de fins a 7 m de llargària amb formigó ha-40/ac i acer
b-500 s per a una classe d'exposició iiia >=500 ncsr
-02

Rend.: 1,000 147,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 24,94500 24,94500

Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 57,45000 = 14,36250

Subtotal: 14,36250 14,36250

Materials

B4P3-H650 m Grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de l
de 100x44 cm, de fins a 7 m de llargària amb formigó
ha-40/ac i acer b-500 s per a una classe d'exposició
iiia >=500 ncsr -02

1,000      x 94,83000 = 94,83000

Subtotal: 94,83000 94,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37418

COST DIRECTE 134,51168
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,45117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,96284

P4P6-H9B3P-133 m Subministrament i muntatge de llosa de remat de
grada de formigó prefabricat d'una peça en forma de l
de 100x8 cm, de fins a 3.5 m de llargària amb formigó
ha-40/ac i acer b-500 s per a una classe d'exposició
iiia >=500 ncsr -02. inclou retallades per encastament
de pilars metàl·lics i segellat.

Rend.: 1,000 129,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 24,94500 24,94500
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Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 57,45000 = 14,36250

B4P3H600 m Llosa de remat de graderia de 100 x 8 cm 1,000      x 78,49000 = 78,49000

Subtotal: 78,49000 78,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37418

COST DIRECTE 118,17168
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,81717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,98884

P4P6-H9B4P-134 m Subministrament i muntatge peça d'esglaó doble de
formigó prefabricat d'una peça de 59 x 15+15 cm, de
1.5 m de llargària amb formigó ha-40/ac i acer b-500
s per a una classe d'exposició iiia >=500 ncsr -02

Rend.: 1,000 200,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

Subtotal: 24,94500 24,94500

Maquinària

C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 57,45000 = 14,36250

B4P3H601 m Peça d'esglaó doble de formigó prefabricat d'una
peça de 59 x 15+15 cm, de 1.5 m de llargària amb
formigó ha-40/ac i acer b-500 s per a una classe
d'exposició iiia >=500 ncsr -02

1,000      x 143,01000 = 143,01000

Subtotal: 143,01000 143,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37418

COST DIRECTE 182,69168
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,26917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,96084

P4Z0-61TG u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de
diàmetre i 130 mm llargària, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó

Rend.: 1,000 11,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,210 /R x 27,19000 = 5,70990

Subtotal: 5,70990 5,70990

Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 0,053 /R x 4,02000 = 0,21306

Subtotal: 0,21306 0,21306

Materials

B0AP-07IU u Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 130 mm de llargària

1,000      x 4,16000 = 4,16000
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Subtotal: 4,16000 4,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08565

COST DIRECTE 10,16861
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,01686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,18547

P4Z1-3LXZP-135 m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb
el mateix morter de la paret

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,018 /R x 27,19000 = 0,48942

Subtotal: 0,48942 0,48942

Materials

B4Z0-0LNU m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer inoxidable indeterminat de 100 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de
diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre

1,050      x 2,71000 = 2,84550

Subtotal: 2,84550 2,84550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00734

COST DIRECTE 3,34226
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,33423

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67649

P510-38DSP-136 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix,
col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 9,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,035 /R x 27,19000 = 0,95165

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 4,35665 4,35665

Materials

B038-05NU t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 0,179      x 21,65000 = 3,87535

Subtotal: 3,87535 3,87535

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06535

COST DIRECTE 8,29735
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,82973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12708
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P51G-CWFJP-137 m Junt de dilatació de la formació de pendents amb
formigó, amb planxa de poliestirè expandit (eps) i
reforç de membrana amb làmina bituminosa lbm
(sbs)-40-fv+fp, per a coberta no transitable

Rend.: 1,000 18,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P7J3-DN9N m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
''in situ'', amb planxa de poliestirè expandit (eps), de
50 mm de gruix

0,150      x 17,72409 = 2,65861

P7Z9-DQW m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat lbm (sbs)-40-fv amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura fp de feltre
de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

0,500      x 27,94090 = 13,97045

Subtotal: 16,62906 16,62906

COST DIRECTE 16,62906
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,66291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,29197

P51G-CWFLP-138 m Junt de dilatació de la formació de pendents amb
formigó i del doblat de rajola, a l'esquena d'ase, amb
planxa de poliestirè expandit (eps), reforç de
membrana amb làmina bituminosa lo-30-fp, reblert de
junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit i segellat
amb massilla de poliuretà, per a coberta transitable

Rend.: 1,000 31,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P7Z9-DR37 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa
d'oxiasfalt lo-30-fp amb armadura de feltre de
polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

0,500      x 24,32190 = 12,16095

P7J3-DN9N m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
''in situ'', amb planxa de poliestirè expandit (eps), de
50 mm de gruix

0,100      x 17,72409 = 1,77241

P7J8-DPF7 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 40 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

1,000      x 5,50468 = 5,50468

P7JC-5QDL m Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm
d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació específica

1,000      x 9,51025 = 9,51025

Subtotal: 28,94829 28,94829

COST DIRECTE 28,94829
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,89483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,84312
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P527-4ISB m2 Lloseta de ceràmica de color variable, de 50
peces/m2, com a màxim, sense adherir

Rend.: 1,000 89,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 27,19000 = 19,03300

Subtotal: 26,97800 26,97800

Materials

B524-0XWA u Lloseta ceràmica per a teulades color variable, de 50
peces/m2, com a màxim

55,080      x 0,98000 = 53,97840

Subtotal: 53,97840 53,97840

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67445

COST DIRECTE 81,63085
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,16309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,79394

P531-9RKSP-139 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb
aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm,
amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent
del blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues
cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta
amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

Rend.: 1,000 74,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 20,89600 20,89600

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 8,000      x 0,18000 = 1,44000

B0CH1-1FQ m2 Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm,
amb la cara exterior grecada i la cara interior llisa,
color estàndard, diferent del blanc, gruix de les
planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb
tapajunts, per a cobertes

1,050      x 42,55000 = 44,67750

Subtotal: 46,11750 46,11750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52240

COST DIRECTE 67,53590
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,75359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,28949
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P54C-I07JP-140 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat

Rend.: 1,000 31,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

Subtotal: 18,27050 18,27050

Materials

B0CHK-2O m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
d'1 mm de gruix, 80 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

1,500      x 5,78000 = 8,67000

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,18000 = 1,08000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

Subtotal: 10,18025 10,18025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27406

COST DIRECTE 28,72481
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,87248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,59729

P54C-JMG1P-141 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec,
col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat. segons documentació
gràfica.

Rend.: 1,000 22,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 24,14000 = 3,01750

Subtotal: 9,81500 9,81500

Materials

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,18000 = 1,08000

B7JB-12X6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

1,000      x 2,99000 = 2,99000

B0CHK-2OQ m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec

1,071      x 6,25000 = 6,69375

Subtotal: 10,76375 10,76375
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14723

COST DIRECTE 20,72598
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,07260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,79857

P5V0-02AGP-142 u Prova d'estanquitat de coberta plana
impermeabilitzada amb làmina bituminosa
modificada, segons la norma UNE 104401

Rend.: 1,000 531,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BVA5-02AC u Prova d'estanquitat de coberta plana
impermeabilitzada amb làmina bituminosa
modificada, segons la norma UNE 104401

1,000      x 483,25000 = 483,25000

Subtotal: 483,25000 483,25000

COST DIRECTE 483,25000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 48,32500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 531,57500

P5Z10-55Y1P-143 m2 Recrescut per arrencada d'escales i rampes format
per envanets de sostremort de maó foradat senzill,
densitat LD, categoria II, de 290x140x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior
de pasta de ciment ràpid

Rend.: 1,000 30,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,480 /R x 27,19000 = 13,05120

A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 22,70000 = 5,44800

Subtotal: 18,49920 18,49920

Materials

B0F13-0LM9 u Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria
II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

18,720      x 0,23000 = 4,30560

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,575      x 0,14000 = 0,22050

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0263      x 180,04734 = 4,73525

Subtotal: 9,26135 9,26135

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27749

COST DIRECTE 28,03804
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,80380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,84184
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P5Z14-4ZB4P-144 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix
mitjà, amb la superfície aplanada

Rend.: 1,000 11,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,090 /R x 27,19000 = 2,44710

A0D-0007 h Manobre 0,090 /R x 22,70000 = 2,04300

Subtotal: 4,49010 4,49010

Materials

B07J-CVY8 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,101      x 57,02960 = 5,75999

Subtotal: 5,75999 5,75999

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06735

COST DIRECTE 10,31744
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,03174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,34919

P5Z14-4ZBLP-145 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix
mitjà, amb la superfície aplanada

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,046 /R x 22,70000 = 1,04420

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,046 /R x 27,19000 = 1,25074

Subtotal: 2,29494 2,29494

Materials

B07J-CVY8 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,0505      x 57,02960 = 2,87999

Subtotal: 2,87999 2,87999

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03442

COST DIRECTE 5,20935
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,52094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73029

P5ZB3-I2BXP-146 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat
amb fixacions mecàniques. lacat color gris similar a
obra vista.

Rend.: 1,000 20,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 24,14000 = 3,01750

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750
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Subtotal: 9,81500 9,81500

Materials

B0CHK-2OV m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 4 plecs, per a coronament

1,071      x 7,49000 = 8,02179

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,18000 = 1,08000

Subtotal: 9,10179 9,10179

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14723

COST DIRECTE 19,06402
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,90640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,97042

P5ZDC-I2BYP-147 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb
fixacions mecàniques, i segellat

Rend.: 1,000 18,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 24,14000 = 3,01750

Subtotal: 9,81500 9,81500

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 17,21000 = 0,86050

B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 6,000      x 0,18000 = 1,08000

B0CHK-2OO m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 2 plecs, per a minvell

1,071      x 4,90000 = 5,24790

Subtotal: 7,18840 7,18840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14723

COST DIRECTE 17,15063
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,71506

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,86569

P5ZF7-H951P-148 u Gàrgola de planxa d'acer inoxidable amb silueta
retallada, de 50 mm de diàmetre, col·locada soldada

Rend.: 1,000 149,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

Subtotal: 26,12000 26,12000

Materials

B5ZF0-H6A1 u Gàrgola planxa d'acer inox. d=50mm 1,000      x 109,50000 = 109,50000
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Subtotal: 109,50000 109,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65300

COST DIRECTE 136,27300
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,62730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,90030

P5ZG1-5250P-149 m Formació de junt de dilatació a panell sandvitx format
per cavalló de planxa metàl·lica de 0,82 mm de gruix i
30 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions
mecàniques tipus càrgols colís, i junt entre panells de
neopré d'1 cm d'espessor.

Rend.: 1,000 41,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 7,70800 7,70800

Materials

B7Z1-0GKW m2 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix 0,300      x 57,14000 = 17,14200

B5ZZB-131 u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

1,500      x 0,24000 = 0,36000

B5ZG0-0L6B m Cavalló per a junt de dilatació d'una peça de planxa
metàl·lica de 0,8 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 8 plecs

1,100      x 11,09000 = 12,19900

Subtotal: 29,70100 29,70100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11562

COST DIRECTE 37,52462
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,75246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,27708

P5ZH0-52G2P-150 u Bonera sifònica de pvc rígid de diàmetre 110 mm amb
tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 53,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 23,12400 23,12400

Materials

B5ZZB-131H u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000      x 0,29000 = 1,16000

BD55-0N0F u Bonera sifònica de pvc rígid, de 110 mm de diàmetre,
amb tapa antigrava metàl·lica

1,000      x 24,27000 = 24,27000

Subtotal: 25,43000 25,43000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34686

COST DIRECTE 48,90086
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,89009

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,79095

P6124-AAFRP-151 m2 Paret de tancament recolzada d'una cara vista de
gruix 11,5 cm, de maó calat klinker r-65, de
240x115x50 mm, cares vistes i de color a escollir per
la df, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1,
col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat m 7.5 (7,5 n/mm2) de designació (g)
segons une-en 998-2. inclou formació de junts de
dilatació cada 15 metres.

Rend.: 1,000 79,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,100 /R x 27,19000 = 29,90900

A0E-000A h Manobre especialista 0,275 /R x 23,47000 = 6,45425

A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 22,70000 = 12,48500

Subtotal: 48,84825 48,84825

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,275 /R x 1,70000 = 0,46750

Subtotal: 0,46750 0,46750

Materials

B0F11-2GG u Maó calat klinker r-65, de 240x115x50 mm, cares
vistes i de color estàndard, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

70,6667      x 0,30000 = 21,20001

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7,5 n/mm2),
a granel, de designació (g) segons norma une-en
998-2

0,0246      x 36,30000 = 0,89298

B011-05ME m3 Aigua 0,0093      x 1,56000 = 0,01451

Subtotal: 22,10750 22,10750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,22121

COST DIRECTE 72,64446
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,26445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,90890

P6125-7BI7 m2 Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5
cm, de maó calat, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat m 5 (5 n/mm2) de designació (g)
segons norma une-en 998-2

Rend.: 1,000 38,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000
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A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 23,47000 = 3,52050

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400

Subtotal: 26,64450 26,64450

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,150 /R x 1,70000 = 0,25500

Subtotal: 0,25500 0,25500

Materials

B0F1A-073 u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

37,8182      x 0,15000 = 5,67273

B011-05ME m3 Aigua 0,0129      x 1,56000 = 0,02012

B07L-1PYA T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0522      x 35,36000 = 1,84579

Subtotal: 7,53864 7,53864

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66611

COST DIRECTE 35,10425
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,51043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,61468

P6125-7BJOP-152 m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix
14 cm, de maó calat r-20, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria i, ld, segons la norma une-en
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat m 7.5 (7,5 n/mm2) amb aditiu de
producte hidròfug de designació (g) segons norma
une-en 998-2

Rend.: 1,000 41,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 27,19000 = 19,03300

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

A0E-000A h Manobre especialista 0,175 /R x 23,47000 = 4,10725

Subtotal: 31,08525 31,08525

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 1,70000 = 0,29750

Subtotal: 0,29750 0,29750

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0136      x 1,56000 = 0,02122

B0F1A-077X u Maó calat r-20, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1

31,5152      x 0,12000 = 3,78182

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7,5 n/mm2),
a granel, de designació (g) segons norma une-en
998-2

0,0575      x 36,30000 = 2,08725

Subtotal: 5,89029 5,89029



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77713

COST DIRECTE 38,05017
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,80502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,85519

P6143-AWPUP-153 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó
de 500x200x70 mm, ld, categoria i, segons la norma
une-en 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per
a ram de paleta industrialitzat m 7.5 (7,5 n/mm2) de
designació (g) segons la norma une-en 998-2

Rend.: 1,000 18,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,038 /R x 23,47000 = 0,89186

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 12,45386 12,45386

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,038 /R x 1,70000 = 0,06460

Subtotal: 0,06460 0,06460

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0028      x 1,56000 = 0,00437

B07L-1PYC t Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7,5 n/mm2),
a granel, de designació (g) segons norma une-en
998-2

0,0087      x 36,30000 = 0,31581

B0F18-0E2L u Supermaó de 500x200x70 mm, per a revestir,
categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1

9,4962      x 0,43000 = 4,08337

Subtotal: 4,40355 4,40355

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31135

COST DIRECTE 17,23336
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,72334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,95669

P6180-5QFEP-154 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria i segons la norma une-en 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats
amb formigonament per a parets de blocs de morter
de ciment, amb formigó ha-25/p / 20 / i de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició i, col·locat manualment i acer en
barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment

Rend.: 1,000 53,12 €

Unitats Preu Parcial Import
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Partides d'obra

P6182-44X1 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria i segons la norma une-en 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

1,000      x 33,03140 = 33,03140

P61Z0-DAB kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

1,860      x 1,76307 = 3,27931

P61Z3-45PI m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de
ciment, amb formigó ha-25/p / 20 / i de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i, col·locat manualment

0,0959      x 124,95294 = 11,98299

Subtotal: 48,29370 48,29370

COST DIRECTE 48,29370
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,82937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,12307

P6180-5QFRP-155 m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm,
llis, categoria i segons la norma une-en 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats
amb formigonament per a parets de blocs de morter
de ciment, amb formigó ha-25/p / 20 / i de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició i, col·locat manualment i acer en
barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500
n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment

Rend.: 1,000 42,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P61Z0-DAB kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

1,860      x 1,76307 = 3,27931

P61Z3-45PI m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de
ciment, amb formigó ha-25/p / 20 / i de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i, col·locat manualment

0,059      x 124,95294 = 7,37222

P6182-44TC m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm,
llis, categoria i segons la norma une-en 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

1,000      x 27,53712 = 27,53712

Subtotal: 38,18865 38,18865
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 38,18865
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,81887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,00752

P6182-44TC m2 Paret divisòria per a revestir de 15 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm,
llis, categoria i segons la norma une-en 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

Rend.: 1,000 30,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 27,19000 = 10,33220

A0D-0007 h Manobre 0,190 /R x 22,70000 = 4,31300

Subtotal: 14,64520 14,64520

Materials

B0E2-0EKU u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria i segons
norma une-en 771-3

11,9628      x 0,88000 = 10,52726

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0111      x 180,04734 = 1,99853

Subtotal: 12,52579 12,52579

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36613

COST DIRECTE 27,53712
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,75371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,29083

P6182-44X1 m2 Paret divisòria per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria i segons la norma une-en 771-3,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari

Rend.: 1,000 36,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,420 /R x 27,19000 = 11,41980

A0D-0007 h Manobre 0,210 /R x 22,70000 = 4,76700

Subtotal: 16,18680 16,18680

Materials

B0E2-0EKY u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria i segons
norma une-en 771-3

11,9628      x 1,15000 = 13,75722

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0149      x 180,04734 = 2,68271



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 16,43993 16,43993

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40467

COST DIRECTE 33,03140
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,30314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,33454

P61Z0-DABB kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 27,19000 = 0,27190

Subtotal: 0,27190 0,27190

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,34000 = 0,00670

B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

1,000      x 1,48039 = 1,48039

Subtotal: 1,48709 1,48709

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00408

COST DIRECTE 1,76307
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,17631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93938

P61Z3-45PI m3 Formigonament per a parets de blocs de morter de
ciment, amb formigó ha-25/p / 20 / i de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició i, col·locat manualment

Rend.: 1,000 137,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,600 /R x 22,70000 = 36,32000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

Subtotal: 47,19600 47,19600

Materials

B06E-12C7 m3 Formigó ha-25/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050      x 73,38000 = 77,04900

Subtotal: 77,04900 77,04900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70794

COST DIRECTE 124,95294
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,49529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,44823
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P61ZA-45NTP-156 u Travada de parets amb connector de fil d'acer
inoxidable de diàmetre 4 mm en forma de z, de
50x250x50 mm amb volandera de plàstic com a
goteró i una altra per a la fixació de plaques aïllants,
col·locat amb el mateix morter de la paret

Rend.: 1,000 14,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900

Materials

B612-0KXL u Connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 4 mm,
en forma de z, de 50x250x50 mm amb volandera de
plàstic com a goteró i una altra per a la fixació de
plaques aïllants,per a traves de parets

1,000      x 10,56000 = 10,56000

Subtotal: 10,56000 10,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04079

COST DIRECTE 13,31979
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,33198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,65176

P662-6YA1P-157 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per 2 portes
practicables i laterals fixes, de 200 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador,
1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació

Rend.: 1,000 866,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

Subtotal: 20,53200 20,53200

Materials

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

2,000      x 44,04000 = 88,08000

B662-2OCZ m2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries

6,440      x 105,41000 = 678,84040

Subtotal: 766,92040 766,92040
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30798

COST DIRECTE 787,76038
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 78,77604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 866,53642

P662-6YA2P-158 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per portes
practicables i laterals fixes, de 200 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador,
1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació

Rend.: 1,000 634,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

Subtotal: 20,53200 20,53200

Materials

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

B662-2OCZ m2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries

4,860      x 105,41000 = 512,29260

Subtotal: 556,33260 556,33260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30798

COST DIRECTE 577,17258
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 57,71726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 634,88984

P662-6YA3P-159 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per portes
practicables i laterals fixes, de 200 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador,
1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació

Rend.: 1,000 521,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

Subtotal: 20,53200 20,53200

Materials

B662-2OCZ m2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines

3,880      x 105,41000 = 408,99080
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sanitaries

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

Subtotal: 453,03080 453,03080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30798

COST DIRECTE 473,87078
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 47,38708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 521,25786

P662-6YA4P-160 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per 3 portes
practicables i laterals fixes, de 200 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador,
1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació

Rend.: 1,000 804,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

Subtotal: 20,53200 20,53200

Materials

B662-2OCZ m2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries

5,490      x 105,41000 = 578,70090

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

3,000      x 44,04000 = 132,12000

Subtotal: 710,82090 710,82090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30798

COST DIRECTE 731,66088
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 73,16609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 804,82697

P662-6YA5P-161 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per 2 portes
practicables i laterals fixes, de 200 cm d'alçada total,
de tauler de resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador,
1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil
superior de suport amb elements de fixació

Rend.: 1,000 635,79 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

Subtotal: 20,53200 20,53200

Materials

B662-2OCZ m2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries

4,450      x 105,41000 = 469,07450

B660-2ODX u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

2,000      x 44,04000 = 88,08000

Subtotal: 557,15450 557,15450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30798

COST DIRECTE 577,99448
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 57,79945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 635,79393

P662-6YA6P-162 u Separadors dutxes de 100 cm de llargària i 185 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques hpl de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer
inoxidable

Rend.: 1,000 192,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 27,19000 = 3,26280

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

Subtotal: 6,15960 6,15960

Materials

B662-2OCY m2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

1,850      x 80,78000 = 149,44300

B660-2ODW u Ferramenta per a mampares sintètiques per a
divisòria entre cabines, composta de perfils u o l per
fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm
alçada, d'acer inoxidable

1,000      x 19,17000 = 19,17000

Subtotal: 168,61300 168,61300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09239

COST DIRECTE 174,86499
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,48650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,35149
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P662-6YA9P-163 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm
de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques hpl de 13 mm de gruix amb acabat
de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable

Rend.: 1,000 276,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 27,19000 = 3,26280

Subtotal: 6,15960 6,15960

Materials

B660-2ODW u Ferramenta per a mampares sintètiques per a
divisòria entre cabines, composta de perfils u o l per
fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm
alçada, d'acer inoxidable

1,000      x 19,17000 = 19,17000

B662-2OCY m2 Placa fenólica hpl de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

2,800      x 80,78000 = 226,18400

Subtotal: 245,35400 245,35400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09239

COST DIRECTE 251,60599
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 25,16060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,76659

P666-0001P-164 PA Partida alçada per a la realització de passatubs a mur
de blocs de formigó, segons documentació gràfica.
inclou tub de pvc, connexions i segellat de la
perforació amb morter sense retracció. col·locat cada
1 metre.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.272,72727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 227,27273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P6A3-FAC0P-165 m Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de
2.65 x 1,8 m amb malla emmarcada, marc format per
tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200
mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i
2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de
cada panell, amb acabat galvanitzat, col·locat sobre
daus de formigó. Inclou formació de daus de formigó.

Rend.: 1,000 61,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,090 /R x 27,19000 = 2,44710

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 15,50710 15,50710
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Materials

B6A2-0JSZ m Reixat d'acer d'1,8 m d'alçària format per panells de
2.65 x 1,8 m amb malla emmarcada, marc format per
tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200
mm i 6 mm de gruix, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció rectangular de 30x50 mm i
2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de
cada panell, amb acabat galvanitzat

1,000      x 39,28000 = 39,28000

B06D-0L9K m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0145      x 88,77872 = 1,28729

Subtotal: 40,56729 40,56729

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23261

COST DIRECTE 56,30700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,63070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,93770

P712-DXD1P-166 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes pa-8
segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat lbm (app)-30-pe amb
armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides
en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 24,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

Subtotal: 12,83250 12,83250

Materials

B712-HGXG m2 Làmina de betum modificat amb plastòmer, no
protegida, lbm (app) 30-pe amb armadura de film de
polietilè de 95 g/m2

2,200      x 3,91000 = 8,60200

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,300      x 0,83000 = 0,24900

Subtotal: 8,85100 8,85100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19249

COST DIRECTE 21,87599
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,18760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,06359

P712-DXD2P-167 m2 Impermeabilització de murs pa-8 segons une 104402
de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic
modificat lbm (app)-30-pe amb armadura de film de
polietilè de 95 g/m2, adherides en calent.

Rend.: 1,000 23,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750
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A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

Subtotal: 12,83250 12,83250

Materials

B712-HGXG m2 Làmina de betum modificat amb plastòmer, no
protegida, lbm (app) 30-pe amb armadura de film de
polietilè de 95 g/m2

2,200      x 3,91000 = 8,60200

Subtotal: 8,60200 8,60200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19249

COST DIRECTE 21,62699
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,16270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,78969

P782-612QP-168 m2 Impermeabilització de parament vertical amb morter
impermeabilitzant de 15 mm, pel mètode de
membrana elàstica, bicomponent, de base ciment
amb una dotació d'1,5 kg/m2 aplicat en dues capes

Rend.: 1,000 7,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 3,85400 3,85400

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,050 /R x 1,42000 = 0,07100

Subtotal: 0,07100 0,07100

Materials

B753-1KOT kg Morter impermeabilitzant pel mètode de membrana
elàstica, bicomponent, de base ciment

1,500      x 1,66000 = 2,49000

Subtotal: 2,49000 2,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05781

COST DIRECTE 6,47281
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,64728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,12009

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ed amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 10,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

Subtotal: 7,48350 7,48350

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ed 2,200      x 0,83000 = 1,82600
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Subtotal: 1,82600 1,82600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11225

COST DIRECTE 9,42175
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,94218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,36393

P791-8A6ZP-169 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de
<= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa
drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. i2+d1 segons cte/db-hs 2006

Rend.: 1,000 19,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ed amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

1,000      x 9,42175 = 9,42175

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kn/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

1,000      x 8,08503 = 8,08503

Subtotal: 17,50678 17,50678

COST DIRECTE 17,50678
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,75068

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,25746

P7A3-5QH9P-170 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
200 µm i 192 g/m2, col·locada no adherida

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 27,19000 = 0,81570

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

Subtotal: 1,17780 1,17780

Materials

B775-0KR6 m2 Vel de polietilè de gruix 200 µm i de pes 192 g/m2 1,100      x 0,90000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01767

COST DIRECTE 2,18547
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,21855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40401
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P7B1-6Q33P-171 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat
sense adherir

Rend.: 1,000 4,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 27,19000 = 1,08760

Subtotal: 1,57040 1,57040

Materials

B7B1-0KPN m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 2,23000 = 2,45300

Subtotal: 2,45300 2,45300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02356

COST DIRECTE 4,04696
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,40470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,45165

P7C25-DC40P-172 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 50
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kpa,
resistència tèrmica entre 1.471 i 1,351 m2·k/w, amb la
superfície llisa i cantell recte, col·locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 12,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,19000 = 2,17520

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 22,70000 = 0,90800

Subtotal: 3,08320 3,08320

Materials

B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
60 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,33000 = 0,99000

B7C25-185Q m2 Planxa de poliestirè extruït (xps), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kpa, resistència
tèrmica entre 1.471 i 1,351 m2·k/w, amb la superfície
llisa i cantell recte

1,050      x 7,08000 = 7,43400

Subtotal: 8,42400 8,42400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04625

COST DIRECTE 11,55345
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,15534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,70879
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P7C25-DD79P-173 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps), de 70
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kpa,
resistència tèrmica entre 2.059 i 1,892 m2·k/w, amb la
superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense
adherir

Rend.: 1,000 14,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,19000 = 2,17520

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 22,70000 = 0,90800

Subtotal: 3,08320 3,08320

Materials

B7C25-1864 m2 Planxa de poliestirè extruït (xps), de 70 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kpa, resistència
tèrmica entre 2.059 i 1,892 m2·k/w, amb la superfície
llisa i cantell encadellat

1,050      x 9,74000 = 10,22700

Subtotal: 10,22700 10,22700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04625

COST DIRECTE 13,35645
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,33564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,69209

P7C45-5OKWP-174 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k)
i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w, col·locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 27,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 22,70000 = 0,90800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,19000 = 2,17520

Subtotal: 3,08320 3,08320

Materials

B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
60 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,33000 = 0,99000

B7C93-0IXR m2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i
resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w

1,050      x 19,87000 = 20,86350

Subtotal: 21,85350 21,85350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04625

COST DIRECTE 24,98295
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,49829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,48124
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P7C45-5PU4P-175 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(mw), de densitat 161 a 200 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.04 w/(m·k) i
resistència tèrmica >= 1 m2·k/w, col·locada sense
adherir

Rend.: 1,000 14,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,19000 = 1,63140

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

Subtotal: 2,31240 2,31240

Materials

B7C93-0J46 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de
densitat 161 a 200 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0.04 w/(m·k) i resistència
tèrmica >= 1 m2·k/w

1,050      x 10,19000 = 10,69950

Subtotal: 10,69950 10,69950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03469

COST DIRECTE 13,04659
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,30466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,35124

P7D0-5RJZP-176 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de
ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements
superficials

Rend.: 1,000 19,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 22,70000 = 3,40500

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 11,56200 11,56200

Materials

B7D6-0IQK kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

12,240      x 0,48000 = 5,87520

B011-05ME m3 Aigua 0,015      x 1,56000 = 0,02340

Subtotal: 5,89860 5,89860

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28905

COST DIRECTE 17,74965
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,77497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,52462
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P7DA-EQF4P-177 m Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20
mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm
amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i
porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035
w/(m·k), amb resistència al foc ei-120, i aplicat amb
pistola

Rend.: 1,000 3,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900

Materials

B7D2-19Z1 l Escuma segellant de protecció contra el foc,
d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris,
amb una conductivitat tèrmica 0,035 w/(m·k), per
aplicar amb pistola

0,0309      x 0,59000 = 0,01823

Subtotal: 0,01823 0,01823

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04079

COST DIRECTE 2,77802
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,27780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,05582

P7DB-65O3P-178 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet
de material intumescent termoexpansiu, amb
resistència al foc ei-180

Rend.: 1,000 328,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900

Materials

B7D1-CW37 u Coixinet de protecció contra el foc de material
intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per
a segellar buits de pas d'instal·lacions

15,000      x 19,73000 = 295,95000

Subtotal: 295,95000 295,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04079

COST DIRECTE 298,70979
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 29,87098

COST EXECUCIÓ MATERIAL 328,58076

P7DC-FIKHP-179 u Segellat de pas de canonada combustible ei-120, de
110 mm de diàmetre a través de parets i sostres
tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic
col·locada superficialment amb cargols

Rend.: 1,000 47,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 5,13300 5,13300

Materials

B7D7-19Y5 u Abraçadora per a segellar el pas de canonades
combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell
metàl·lic amb folrat interior de material intumescent,
amb protecció ei-120, per anar fixada a la paret o al
sostre superficialment o encastada amb cargols

1,000      x 37,05000 = 37,05000

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 4,000      x 0,17000 = 0,68000

Subtotal: 37,73000 37,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07700

COST DIRECTE 42,94000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,29400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,23399

P7J3-DN9N m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
''in situ'', amb planxa de poliestirè expandit (eps), de
50 mm de gruix

Rend.: 1,000 19,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,280 /R x 27,19000 = 7,61320

Subtotal: 10,99280 10,99280

Materials

B7C26-FGW m2 Planxa de poliestirè expandit (eps), de 50 mm de
gruix, de 30 kpa de tensió a la compressió, d'1,1
m2·k/w de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,080      x 6,08000 = 6,56640

Subtotal: 6,56640 6,56640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16489

COST DIRECTE 17,72409
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,77241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,49650

P7J8-DPF7 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 40 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

Rend.: 1,000 6,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

Subtotal: 4,07850 4,07850

Materials

B7J2-0GV1 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 40
mm

1,050      x 1,30000 = 1,36500
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Subtotal: 1,36500 1,36500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06118

COST DIRECTE 5,50468
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,55047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05515

P7J8-DPF8P-180 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 15 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

Rend.: 1,000 3,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900

Materials

B7J2-0GV2 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 15
mm

1,050      x 0,21000 = 0,22050

Subtotal: 0,22050 0,22050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04079

COST DIRECTE 2,98029
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,29803

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27831

P7JC-5QDL m Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm
d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 10,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

Subtotal: 4,07850 4,07850

Materials

B7JE-0GTL dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà bicomponent

0,6615      x 7,19000 = 4,75619

B7J4-0GSG dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà bicomponent

0,0252      x 24,38000 = 0,61438

Subtotal: 5,37057 5,37057

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06118

COST DIRECTE 9,51025
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,95102

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,46127
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P7JD-5QCWP-181 m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 2 cm de
fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent,
aplicada amb pistola pneumàtica, prèvia imprimació
específica

Rend.: 1,000 4,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,075 /R x 27,19000 = 2,03925

Subtotal: 2,03925 2,03925

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,160      x 11,96000 = 1,91360

B7J4-0GSH dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà monocomponent

0,012      x 32,52000 = 0,39024

Subtotal: 2,30384 2,30384

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03059

COST DIRECTE 4,37368
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,43737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,81105

P7R1-HIW5P-182 m2 Barrera front al gas radó amb làmina de betum
modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les
dues cares, lbm (sbs) 40/p-fp amb armadura de feltre
de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm,
amb coeficient de difusió front al gas radó menor o
igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre
superfície horitzontal

Rend.: 1,000 21,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

Subtotal: 11,77800 11,77800

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,100      x 0,83000 = 0,08300

B712-HFYQ m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb
acabat plàstic per les dues cares, lbm (sbs) 40/p-fp
amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de
gruix mes gran a 2 mm, amb coeficient de difusió
front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s

1,210      x 5,86000 = 7,09060

Subtotal: 7,17360 7,17360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17667

COST DIRECTE 19,12827
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,91283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,04110
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P7Z9-DQWC m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat lbm (sbs)-40-fv amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura fp de feltre
de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

Rend.: 1,000 30,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

Subtotal: 19,63000 19,63000

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,315      x 0,83000 = 0,26145

B712-HGW m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no
protegida, lbm (sbs) 40-fv+fp amb doble armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster
de 130 g/m2

1,100      x 7,05000 = 7,75500

Subtotal: 8,01645 8,01645

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29445

COST DIRECTE 27,94090
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,79409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,73499

P7Z9-DR37 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa
d'oxiasfalt lo-30-fp amb armadura de feltre de
polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

Rend.: 1,000 26,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

Subtotal: 19,63000 19,63000

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,315      x 0,83000 = 0,26145

B713-FG0T m2 Làmina bituminosa d'oxiasfalt lo-30-fp amb armadura
de feltre de material polièster de 130 g/m2

1,100      x 3,76000 = 4,13600

Subtotal: 4,39745 4,39745

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29445

COST DIRECTE 24,32190
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,43219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,75409
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P811-3EMNP-183 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
per a ús corrent (gp), de designació csiii-w0, segons
une-en 998-1. acabat remolinat.

Rend.: 1,000 21,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,230 /R x 22,70000 = 5,22100

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 27,19000 = 12,50740

Subtotal: 17,72840 17,72840

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,230 /R x 1,42000 = 0,32660

Subtotal: 0,32660 0,32660

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0071      x 1,56000 = 0,01108

B811-1ZWT t Morter de ciment per a ús corrent (gp), de designació
csiii-w0, segons une-en 998-1, en sacs

0,0227      x 43,85000 = 0,99540

Subtotal: 1,00648 1,00648

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44321

COST DIRECTE 19,50469
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,95047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45516

P811-3F7HP-184 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment per a ús corrent (gp), de designació
csiii-w0, segons une-en 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 21,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,230 /R x 22,70000 = 5,22100

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 27,19000 = 12,50740

Subtotal: 17,72840 17,72840

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,230 /R x 1,42000 = 0,32660

Subtotal: 0,32660 0,32660

Materials

B811-1ZWT t Morter de ciment per a ús corrent (gp), de designació
csiii-w0, segons une-en 998-1, en sacs

0,0227      x 43,85000 = 0,99540

B011-05ME m3 Aigua 0,0071      x 1,56000 = 0,01108

Subtotal: 1,00648 1,00648
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44321

COST DIRECTE 19,50469
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,95047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45516

P811-3F87 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat

Rend.: 1,000 29,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400

Subtotal: 23,12400 23,12400

Materials

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0194      x 142,66764 = 2,76775

Subtotal: 2,76775 2,76775

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57810

COST DIRECTE 26,46985
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,64699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,11684

P816-6FJLP-185 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix b1
per a projectar, acabat lliscat,amb escaiola a, segons
la norma une-en 13279-1

Rend.: 1,000 14,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000L h Oficial 1a guixaire 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

A0D-0008 h Manobre guixaire 0,130 /R x 22,70000 = 2,95100

Subtotal: 9,74850 9,74850

Maquinària

C201-002N h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,250 /R x 4,50000 = 1,12500

Subtotal: 1,12500 1,12500

Materials

B059-06FQ kg Guix de designació b1/50/2, segons la norma une-en
13279-1, amb additius retardadors d'adormiment, per
a projectar

14,080      x 0,15000 = 2,11200

B059-06FM kg Guix escaiola de designació a, segons la norma
une-en 13279-1

0,880      x 0,13000 = 0,11440

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,56000 = 0,01560
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Subtotal: 2,24200 2,24200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24371

COST DIRECTE 13,35921
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,33592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,69513

P821-FHLMP-186 m Cantonera de pvc de color estàndard, de 8 mm
d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat,
col·locada amb morter adhesiu

Rend.: 1,000 3,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,71900 2,71900

Materials

B820-1LNX m Cantonera de pvc de color estàndard, de 8 mm
d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat

1,000      x 0,59000 = 0,59000

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus c1 indeterminat segons norma
une-en 12004

0,500      x 0,31000 = 0,15500

Subtotal: 0,74500 0,74500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04079

COST DIRECTE 3,50479
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,35048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85526

P822-3NUTP-187 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada
mat, color blanc, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
mitjà, grup biii (une-en 14411), col·locades amb
adhesiu de dispersió tipus d2 te segons norma une-en
12004 i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

Rend.: 1,000 33,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 10,42700 10,42700

Materials

B0FG2-0GM m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu mitjà, grup biii (une-en 14411)

1,100      x 10,61000 = 11,67100

B094-06TP kg Adhesiu de dispersió tipus d2 te segons norma
une-en 12004

4,9028      x 1,50000 = 7,35420

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

0,510      x 0,90000 = 0,45900

Subtotal: 19,48420 19,48420
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26068

COST DIRECTE 30,17188
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,01719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,18906

P824-3QRLP-188 m2 Enrajolat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3
m amb rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup ai-aiia (une-en 14411), col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

Rend.: 1,000 49,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,585 /R x 27,19000 = 15,90615

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 22,70000 = 4,54000

Subtotal: 20,44615 20,44615

Materials

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus c2 indeterminat segons norma
une-en 12004

4,9028      x 0,76000 = 3,72613

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

0,705      x 0,90000 = 0,63450

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup ai-aiia
(une-en 14411)

1,100      x 17,73000 = 19,50300

Subtotal: 23,86363 23,86363

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51115

COST DIRECTE 44,82093
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,48209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,30303

P824-3QX6P-189 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat, color a escollir per la df, de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà,
grup bia (une-en 14411), col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i rejuntat amb
beurada cg2 (une-en 13888)

Rend.: 1,000 43,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 10,42700 10,42700

Materials

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en
12004

4,9028      x 0,85000 = 4,16738

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

0,705      x 0,90000 = 0,63450
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B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà,
grup bia (une-en 14411)

1,100      x 21,62000 = 23,78200

Subtotal: 28,58388 28,58388

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26068

COST DIRECTE 39,27156
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,92716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,19871

P849-CNF5P-190 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de
llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra
vegetal mitja, de 600x 600 mm, (25+40 mm) de gruix,
amb cantell recte, amb classificació de resistència al
foc b-s1, d0, muntat amb perfileria vista d'acer
galvanitzat i prelacat format per perfils principals amb
forma de t invertida 24 mm de base, col·locat cada
1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos
col·locats formant retícula, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 52,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,320 /R x 24,14000 = 7,72480

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 28,10000 = 8,99200

Subtotal: 16,71680 16,71680

Materials

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de t invertida de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 3,70000 = 3,81100

B84C-33PM m2 Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana
mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal
mitja, 600x600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell
recte, amb classificació de resistència al foc b-s1, d0

1,030      x 26,36000 = 27,15080

Subtotal: 30,96180 30,96180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25075

COST DIRECTE 47,92935
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,79294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,72229
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P84D-B07IP-191 m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral de
roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre
blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 10 a 13
mm de gruix, classe d'absorció acústica b segons
une-en 13964, resistència a la humitat 100% i reacció
al foc, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista
formada per perfils principals en forma de t invertida
de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils
secundaris formant retícula, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 28,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

B84F-2LNF m2 Placa de llana mineral de roca compactada per a cel
ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb
cantell recte (a) segons norma une-en 13964, de 600x
600 mm i de 10 a 13 mm de gruix, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0,8 a 0,85 segons
une-en iso 11654, resistència a la humitat 100% i
reacció al foc

1,030      x 11,40000 = 11,74200

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de t invertida de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 3,70000 = 3,81100

Subtotal: 15,55300 15,55300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 26,15772
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,61577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,77349

P84J-9JS4P-192 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist
format per perfils principals amb forma de t invertida
de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
amb perfils secundaris col·locats formant retícula de
600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

Rend.: 1,000 38,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800
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Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

B848-2IUO m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de t invertida de 24 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

1,030      x 3,70000 = 3,81100

B84I-0P89 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5
mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell
recte ( a) segons la norma une-en 13964, per quedar
l'entremat vist, i reacció al foc a2-s1, d0

1,030      x 20,37000 = 20,98110

Subtotal: 24,79210 24,79210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 35,39682
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,53968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,93650

P84M-HC7TP-193 m2 Cel ras per a exteriors amb plaques acabades amb
ciment portland (cpb), de 10mm de gruix sobre perfils
d'acer galvanitzat tipus omega, de 0,6 mm de gruix i
70 mm d'amplada, fixats directament al sostre cada
0,8 m

Rend.: 1,000 46,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 24,14000 = 3,13820

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,390 /R x 28,10000 = 10,95900

Subtotal: 14,09720 14,09720

Materials

B843-H59I m Perfil per a cel ras d'acer galvanitzat de 60mm
d'amplària, 27 mm d'alçària i gruix 0,6mm

1,500      x 1,65000 = 2,47500

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

6,000      x 1,19000 = 7,14000

B0CU8-2GC m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb
ciment portland cbp.e, de 10 mm de gruix, per a
ambient exterior segons une-en 634-2, reacció al foc
b-s2, d0, acabat llis color gris, tallat a mida

1,050      x 15,83000 = 16,62150

B0AQ-H4NA cu Visos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina
d'epdm

0,150      x 9,36000 = 1,40400

Subtotal: 27,64050 27,64050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21146

COST DIRECTE 41,94916
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,19492

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,14407
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P892-4UDEP-194 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana metàl·lica,
amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat. color
gris similar a obra vista.

Rend.: 1,000 24,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

Subtotal: 12,68000 12,68000

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 17,52000 = 3,57408

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,408      x 14,68000 = 5,98944

Subtotal: 9,56352 9,56352

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19020

COST DIRECTE 22,43372
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,24337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,67709

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 27,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,14000 = 1,20700

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,19000 = 14,13880

Subtotal: 15,34580 15,34580

Materials

B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 0,204      x 17,52000 = 3,57408

B896-HYCS kg Pintura partícules metàl·liques 0,3978      x 14,68000 = 5,83970

Subtotal: 9,41378 9,41378

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23019

COST DIRECTE 24,98977
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,49898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,48874

P89C-392DP-195 m2 Pintat de perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues
capes d'imprimació sintètica indeterminat i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 29,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,070 /R x 24,14000 = 1,68980

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 27,19000 = 19,03300
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Subtotal: 20,72280 20,72280

Materials

B8Z6-0P2L kg Imprimació sintètica 0,204      x 17,14000 = 3,49656

B896-HYJV kg Pintura sintètica, per a exteriors 0,255      x 8,00000 = 2,04000

Subtotal: 5,53656 5,53656

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31084

COST DIRECTE 26,57020
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,65702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,22722

P89C-394QP-196 m2 Pintat d'estructures de perfil d'acer a l'esmalt ignífug,
amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat
fins a conseguir una r-90.

Rend.: 1,000 22,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,060 /R x 24,14000 = 1,44840

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,610 /R x 27,19000 = 16,58590

Subtotal: 18,03430 18,03430

Materials

B8Z6-0P2J kg Imprimació ignífuga 0,204      x 8,71000 = 1,77684

B891-0P05 kg Esmalt ignífug 0,0255      x 12,20000 = 0,31110

Subtotal: 2,08794 2,08794

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27051

COST DIRECTE 20,39275
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,03928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,43203

P89H-4V77P-197 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de
fons i dues d'acabat

Rend.: 1,000 12,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

Subtotal: 2,96040 2,96040

Materials

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

0,100      x 10,91000 = 1,09100

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,357      x 14,04000 = 5,01228

B8ZH-358R kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 0,200      x 10,87000 = 2,17400

Subtotal: 8,27728 8,27728
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04441

COST DIRECTE 11,28209
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,12821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,41029

P89H-4V7KP-198 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de
fons i dues d'acabat

Rend.: 1,000 10,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 2,96040 2,96040

Materials

B8ZH-358U l Pintura de fons al silicat, per a interiors 0,200      x 8,65000 = 1,73000

B015-16HS l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

0,100      x 10,91000 = 1,09100

B896-HYO4 l Pintura al silicat, per a interiors 0,357      x 9,73000 = 3,47361

Subtotal: 6,29461 6,29461

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04441

COST DIRECTE 9,29942
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,92994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,22936

P89I-4V8QP-199 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,19000 = 3,39875

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

Subtotal: 3,76085 3,76085

Materials

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,41000 = 1,35650

Subtotal: 2,02664 2,02664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05641

COST DIRECTE 5,84390
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,58439

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,42829
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P89I-4V8SP-200 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

Subtotal: 2,96040 2,96040

Materials

B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,41000 = 1,35650

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

Subtotal: 2,02664 2,02664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04441

COST DIRECTE 5,03145
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,50314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,53459

P8B4-CVJCP-201 m2 Tractament de protecció superficial de superfície
horitz/vert exterior de formigó, amb pintura al silicat,
aplicat en dues capes

Rend.: 1,000 10,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,14000 = 1,20700

Subtotal: 6,64500 6,64500

Materials

B8B1-2XPM kg Pintura al silicat per a protecció superficial del formigó
(C), segons UNE-EN 1504-2

0,153      x 19,03000 = 2,91159

Subtotal: 2,91159 2,91159

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09968

COST DIRECTE 9,65627
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,96563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,62189

P8K0-6Y81P-202 m Marxapeu amb peça de formigó polimèric de 31 cm
d'amplària, amb trencaaigües, de color blanc,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe
m2.5 (2,5n/mm2) de designació (g) segons une-en
998-2

Rend.: 1,000 30,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 22,70000 = 2,72400
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A0E-000A h Manobre especialista 0,0065 /R x 23,47000 = 0,15256

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,220 /R x 27,19000 = 5,98180

Subtotal: 8,85836 8,85836

Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,0045 /R x 1,70000 = 0,00765

Subtotal: 0,00765 0,00765

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0013      x 1,56000 = 0,00203

B07L-1PY9 t Morter per a ram de paleta, classe m 2.5 (2,5 n/mm2),
a granel, de designació (g) segons norma une-en
998-2

0,0139      x 38,95000 = 0,54141

B8K7-2I74 m Peça de forrmigó polimèric per a escopidors, de 31
cm d'amplària, amb trencaaigües, de color blanc

1,100      x 16,58000 = 18,23800

Subtotal: 18,78144 18,78144

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13288

COST DIRECTE 27,78033
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,77803

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,55836

P8K3-5TRBP-203 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2
mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 36,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,241 /R x 28,10000 = 6,77210

Subtotal: 9,66890 9,66890

Materials

B0AQ-07EX cu Visos galvanitzats 0,0396      x 3,05000 = 0,12078

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,3125      x 11,96000 = 3,73750

B8K2-13CG m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2
mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

1,000      x 19,66000 = 19,66000

Subtotal: 23,51828 23,51828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14503

COST DIRECTE 33,33221
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,33322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,66543
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P923-3ED9P-204 m3 Subbase de formigó HM-20/B / 20 / I de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb
acabat reglejat

Rend.: 1,000 94,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

Subtotal: 14,29350 14,29350

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,07000 = 0,76050

Subtotal: 0,76050 0,76050

Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 67,05000 = 70,40250

Subtotal: 70,40250 70,40250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21440

COST DIRECTE 85,67090
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,56709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,23799

P923-3EDKP-205 m3 Subbase de formigó HM-20/P / 20 / I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic
amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 104,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 22,70000 = 10,89600

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 23,47000 = 3,75520

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,19000 = 4,35040

Subtotal: 19,00160 19,00160

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 29,14000 = 4,66240

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 5,07000 = 0,81120

Subtotal: 5,47360 5,47360

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050      x 67,05000 = 70,40250

Subtotal: 70,40250 70,40250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28502

COST DIRECTE 95,16272
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,51627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,67900

P924-DX78P-206 m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de pedrera de
pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Rend.: 1,000 10,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 23,47000 = 2,34700

Subtotal: 3,48200 3,48200

Maquinària

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 8,73000 = 0,43650

Subtotal: 0,43650 0,43650

Materials

B03J-0K7X t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 21,93000 = 5,87285

Subtotal: 5,87285 5,87285

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05223

COST DIRECTE 9,84358
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,98436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82794

P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

Rend.: 1,000 104,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,480 /R x 22,70000 = 10,89600

A0E-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 23,47000 = 3,75520

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,19000 = 4,35040

Subtotal: 19,00160 19,00160

Maquinària

C15E-0062 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160 /R x 29,14000 = 4,66240

C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /R x 5,07000 = 0,81120

Subtotal: 5,47360 5,47360

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

1,050      x 67,05000 = 70,40250
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Subtotal: 70,40250 70,40250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28502

COST DIRECTE 95,16272
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,51627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,67900

P936-E3FRP-207 m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Rend.: 1,000 32,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 50,11000 = 1,25275

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 77,69000 = 3,10760

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 70,19000 = 2,45665

Subtotal: 6,81700 6,81700

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,64000 = 21,43600

Subtotal: 21,51400 21,51400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 29,48303
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,94830

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,43133

P938-DFU8P-208 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 29,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 70,19000 = 2,45665

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 50,11000 = 1,25275

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 77,69000 = 3,10760

Subtotal: 6,81700 6,81700

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,11000 = 18,52650
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Subtotal: 18,60450 18,60450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 26,57353
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,65735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,23088

P93K-73FCP-209 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 40 cm d'alçària, incloses les peces
especials

Rend.: 1,000 17,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,011 /R x 24,14000 = 0,26554

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,011 /R x 27,19000 = 0,29909

Subtotal: 0,56463 0,56463

Materials

B931-1GD2 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 40 cm d'alçària, per
a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces
especials

1,050      x 14,87000 = 15,61350

Subtotal: 15,61350 15,61350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00847

COST DIRECTE 16,18660
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,61866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,80526

P93K-73FGP-210 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 30 cm d'alçària, incloses les peces
especials

Rend.: 1,000 14,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,011 /R x 24,14000 = 0,26554

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,011 /R x 27,19000 = 0,29909

Subtotal: 0,56463 0,56463

Materials

B931-1GD4 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 30 cm d'alçària, per
a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces
especials

1,050      x 12,42000 = 13,04100

Subtotal: 13,04100 13,04100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00847

COST DIRECTE 13,61410
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,36141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,97551
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P967-E9WNP-211 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó reciclat no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 26,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 27,19000 = 5,98180

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500

Subtotal: 16,19680 16,19680

Materials

B06A-2MHN m3 Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ P/ 20,
amb una substitució del 50% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,044      x 72,36000 = 3,18384

B962-0GQU m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 3,87000 = 4,06350

B07L-1PYA T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0021      x 35,36000 = 0,07426

Subtotal: 7,32160 7,32160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24295

COST DIRECTE 23,76135
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,37614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,13749

P967-EA9GP-212 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a1 de 20x14 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa)
segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Rend.: 1,000 37,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 27,19000 = 6,25370

A0D-0007 h Manobre 0,490 /R x 22,70000 = 11,12300

Subtotal: 17,37670 17,37670

Materials

B962-0GQZ M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a1 de 20x14 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a

1,050      x 7,35000 = 7,71750
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l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa)
segons une-en 1340

B07L-1PYA T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0021      x 35,36000 = 0,07426

B069-2A9P M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,1133      x 72,76000 = 8,24371

Subtotal: 16,03547 16,03547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26065

COST DIRECTE 33,67282
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,36728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,04010

P967-M4I1P-213 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció de
23x24 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 44,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,7998 /R x 22,70000 = 18,15546

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,3999 /R x 27,19000 = 10,87328

Subtotal: 29,02874 29,02874

Materials

B07L-1PYA T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0042      x 35,36000 = 0,14851

B962-0GQM m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340

1,050      x 4,22000 = 4,43100

B069-2A9P M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,0858      x 72,76000 = 6,24281

Subtotal: 10,82232 10,82232

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43543

COST DIRECTE 40,28649
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,02865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,31514



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

P977-DSXEP-214 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

Rend.: 1,000 18,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0D-0007 h Manobre 0,105 /R x 22,70000 = 2,38350

Subtotal: 10,54050 10,54050

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 1,42000 = 0,14910

Subtotal: 0,14910 0,14910

Materials

B971-0GUH u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
30x30x8 cm, per a rigoles

3,333      x 1,60000 = 5,33280

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,0189      x 35,10000 = 0,66339

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,0015      x 171,60000 = 0,25740

Subtotal: 6,25359 6,25359

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15811

COST DIRECTE 17,10130
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,71013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,81143

P9A1-HBE8P-215 m3 Paviment d'ull de perdiu D: 7 a 11 mm, estesa i
anivellament del material amb mitjans mecanics

Rend.: 1,000 55,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Maquinària

C133-00EO h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori anivellador

0,500 /R x 64,16000 = 32,08000

Subtotal: 32,08000 32,08000

Materials

B03G-05PG t Ull de perdiu de diàmetre 3 a 7 mm 1,000      x 17,10000 = 17,10000

Subtotal: 17,10000 17,10000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 50,33203
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,03320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,36523

P9A2-DN4ZP-216 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 97 % del PM

Rend.: 1,000 32,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 70,19000 = 2,45665

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 50,11000 = 1,25275

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 77,69000 = 3,49605

Subtotal: 7,20545 7,20545

Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,64000 = 21,43600

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

Subtotal: 21,51400 21,51400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 29,87148
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,98715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,85862

P9A2-DN50P-217 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del pm

Rend.: 1,000 33,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 22,70000 = 1,13500

Subtotal: 1,13500 1,13500

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 70,19000 = 2,45665

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 77,69000 = 3,88450

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 50,11000 = 1,25275

Subtotal: 7,59390 7,59390

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,56000 = 0,07800

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,64000 = 21,43600

Subtotal: 21,51400 21,51400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01703

COST DIRECTE 30,25993
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,02599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,28592

P9D5-35YQP-218 m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar antilliscant, grup bia (une-en
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de
16 a 25 peces/m2, indeterminat col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

Rend.: 1,000 58,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 19,10400 19,10400

Materials

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus c2 indeterminat segons norma
une-en 12004

7,0035      x 0,76000 = 5,32266

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B0FG2-0GP m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu alt, grup bia (une-en 14411)

1,020      x 26,84000 = 27,37680

Subtotal: 33,98196 33,98196

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28656

COST DIRECTE 53,37252
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,33725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,70977

P9D5-35ZGP-219 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat antilliscant classe 3, grup bia
(une-en 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 6 a 15 peces/m2, indeterminat
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888)

Rend.: 1,000 54,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

Subtotal: 17,74450 17,74450

Materials

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a

1,020      x 24,77000 = 25,26540
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15 peces/m2, preu alt, grup bia (une-en 14411)

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B094-06TK kg Adhesiu cimentós tipus c2 indeterminat segons norma
une-en 12004

7,0035      x 0,76000 = 5,32266

Subtotal: 31,87056 31,87056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26617

COST DIRECTE 49,88123
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,98812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,86935

P9D5-35ZPP-220 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat antilliscant, grup bia (une-en
14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà,
de 6 a 15 peces/m2, indeterminatcol·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica c2-te (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888)

Rend.: 1,000 51,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,030 /R x 22,70000 = 0,68100

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,19000 = 12,23550

Subtotal: 17,74450 17,74450

Materials

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en
12004

7,0035      x 0,85000 = 5,95298

B0FG2-0GN m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu mitjà, grup bia (une-en 14411)

1,020      x 21,07000 = 21,49140

Subtotal: 28,72688 28,72688

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26617

COST DIRECTE 46,73755
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,67375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,41130

P9F3-I7GMP-221 m2 Paviment de llosa de formigó per a paviments de
60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular,
acabat amb textura pètria, preu alt, col·locats amb
morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina.

Rend.: 1,000 53,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500
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Subtotal: 24,25900 24,25900

Materials

B9F2-1GDX m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu alt

1,050      x 18,09000 = 18,99450

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017      x 16,67000 = 0,28339

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0504      x 94,54810 = 4,76522

Subtotal: 24,04311 24,04311

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36389

COST DIRECTE 48,66600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,86660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,53259

P9G7-9LSTP-222 m2 Paviment de formigó amb fibres
haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e, de 20 cm de gruix, amb
un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,
grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb
remolinat mecànic

Rend.: 1,000 36,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,165 /R x 27,19000 = 4,48635

A0D-0007 h Manobre 0,242 /R x 22,70000 = 5,49340

Subtotal: 9,97975 9,97975

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,024 /R x 5,07000 = 0,12168

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,75000 = 0,28750

Subtotal: 0,40918 0,40918

Materials

B060-2CYH m3 Formigó amb fibres haf-30/a-2.5-2/f/12-60/iia+e,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició iia+e

0,210      x 107,31000 = 22,53510

Subtotal: 22,53510 22,53510

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14970

COST DIRECTE 33,07373
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,30737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,38110
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P9H0-01BKP-223 u Determinació de la densitat aparent d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6

Rend.: 1,000 21,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M0-00X u Determinació de la densitat aparent d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6

1,000      x 19,75000 = 19,75000

Subtotal: 19,75000 19,75000

COST DIRECTE 19,75000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,97500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,72500

P9H0-01BLP-224 U Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat
aparent i del contingut de buits d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
une-en 12697-8 i une-en 12697-6

Rend.: 1,000 118,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M0-00X U Extracció, tall, determinació del gruix, de la densitat
aparent i del contingut de buits d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
une-en 12697-8 i une-en 12697-6

1,000      x 107,92000 = 107,92000

Subtotal: 107,92000 107,92000

COST DIRECTE 107,92000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,79200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,71200

P9H0-01BVP-225 u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

Rend.: 1,000 52,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M0-00X u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1

1,000      x 47,27000 = 47,27000

Subtotal: 47,27000 47,27000

COST DIRECTE 47,27000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,72700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,99700
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P9H0-01C0P-226 u Presa, confecció de provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i
UNE-EN 12697-34

Rend.: 1,000 157,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2M0-00X u Presa, confecció de provetes cilíndriques,
determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i
UNE-EN 12697-34

1,000      x 143,61000 = 143,61000

Subtotal: 143,61000 143,61000

COST DIRECTE 143,61000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,36100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,97100

P9H5-E8BDP-227 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 73,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 22,70000 = 1,95220

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 27,19000 = 0,51661

Subtotal: 2,46881 2,46881

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 77,69000 = 0,93228

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 54,96000 = 0,54960

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 63,00000 = 0,75600

Subtotal: 2,23788 2,23788

Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 62,18000 = 62,18000

Subtotal: 62,18000 62,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03703

COST DIRECTE 66,92372
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,69237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,61609
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P9H5-E8BTP-228 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 72,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 22,70000 = 1,95220

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 27,19000 = 0,51661

Subtotal: 2,46881 2,46881

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 77,69000 = 0,93228

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 54,96000 = 0,54960

C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 63,00000 = 0,75600

Subtotal: 2,23788 2,23788

Materials

B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 61,56000 = 61,56000

Subtotal: 61,56000 61,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03703

COST DIRECTE 66,30372
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,63037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,93409

P9L1-E97SP-229 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 23,47000 = 0,07041

Subtotal: 0,07041 0,07041

Maquinària

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 42,46000 = 0,02123

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,39000 = 0,08517

Subtotal: 0,10640 0,10640

Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00106

COST DIRECTE 0,41787
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,04179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45965

P9L1-E980P-230 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 23,47000 = 0,07041

Subtotal: 0,07041 0,07041

Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,39000 = 0,08517

Subtotal: 0,08517 0,08517

Materials

B057-06II kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00106

COST DIRECTE 0,41664
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,04166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45830

P9P1-9H31P-231 m2 Paviment de llosetes de barreja de grànuls de cautxú
sbr amb resina de poliuretà, de 100x100 cm i 15 mm
de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació
de superfície protectora de caigudes segons une-en
1177, col·locat superficialment amb junts amb adhesiu

Rend.: 1,000 45,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 5,13300 5,13300

Materials

B9PC-21JN m2 Lloseta cautxú sbr 100x100 gruix 15 mm 1,050      x 34,50000 = 36,22500

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,050      x 7,15000 = 0,35750

Subtotal: 36,58250 36,58250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07700

COST DIRECTE 41,79250
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,17925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,97174

P9U8-4Z8BP-232 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica c1 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada
cg1 (une-en 13888)

Rend.: 1,000 8,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

Subtotal: 3,20180 3,20180

Materials

B053-1VF8 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1
segons norma une-en 13888, de color

0,1001      x 0,38000 = 0,03804

B9U7-0JAP m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de
10 cm d'alçària

1,020      x 4,41000 = 4,49820

B094-06TJ kg Adhesiu cimentós tipus c1 indeterminat segons norma
une-en 12004

0,525      x 0,31000 = 0,16275

Subtotal: 4,69899 4,69899

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04803

COST DIRECTE 7,94882
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,79488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,74370

P9U8-4Z9CP-233 m Sòcol de mitja canya de rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat, de color blanc, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te
(une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en
13888)

Rend.: 1,000 9,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

Subtotal: 3,20180 3,20180

Materials

B9U7-0JAP m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de
10 cm d'alçària

1,020      x 4,41000 = 4,49820

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus c2 te segons norma une-en
12004

0,525      x 0,85000 = 0,44625

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg2
segons norma une-en 13888, de color

0,1001      x 0,90000 = 0,09009

Subtotal: 5,03454 5,03454



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04803

COST DIRECTE 8,28437
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,82844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11280

P9U9-6Y49P-234 m Sòcol de pvc imitant la fusta, de 100 mm d'alçària,
col·locat amb adhesiu

Rend.: 1,000 11,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 27,19000 = 3,26280

Subtotal: 3,48980 3,48980

Materials

B091-06VG kg Adhesiu de pvc 0,065      x 6,06000 = 0,39390

B9U4-1KZ7 m Sòcol de pvc imitant la fusta, de 100 mm d'alçària 1,020      x 6,51000 = 6,64020

Subtotal: 7,03410 7,03410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05235

COST DIRECTE 10,57625
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,05762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,63387

P9VZ-HBXEP-235 m Col·locació de tira de carborúndum antilliscant sobre
graó d'escala d'1,5 m d'amplària com a màxim

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,055 /R x 27,19000 = 1,49545

A0D-0007 h Manobre 0,0883 /R x 22,70000 = 2,00441

Subtotal: 3,49986 3,49986

Materials

B9V0-H6VB m Tira de carborúndum antilliscant autoadhesiva, per a
paviments

1,050      x 2,81000 = 2,95050

Subtotal: 2,95050 2,95050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05250

COST DIRECTE 6,50286
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,65029

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,15314
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P9Z1-CVS9P-236 m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil
d'alumini, de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de
22 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de
paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 65,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

Subtotal: 7,69950 7,69950

Materials

B0AO-07IH u Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis 6,700      x 0,22000 = 1,47400

B9Z0-359A m Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil
d'alumini, de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de
22 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de
paviment, per a una càrrega mitja

1,100      x 46,04000 = 50,64400

Subtotal: 52,11800 52,11800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11549

COST DIRECTE 59,93299
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,99330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,92629

PAB0-616RP-237 u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i
bastimentIndeterminat, pany de cop i clau, acabat per
a pintar, col·locada

Rend.: 1,000 295,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 31,04000 = 7,76000

Subtotal: 7,76000 7,76000

Materials

BAB0-16WF u Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i
bastimentIndeterminat, pany de cop i clau, acabat per
a pintar

1,000      x 232,63000 = 232,63000

BAS0-0ZFB u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 27,80000 = 27,80000

Subtotal: 260,43000 260,43000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19400

COST DIRECTE 268,38400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,83840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,22240
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PAB0-6171P-238 u Conjunt de portes per accés principal acabat lacat en
color gris ral7037, format per:
- 4 portes simples batent d'acer de mides 2200x1000
tipus rivisa fax, formada per 2 montants de
60x40x2200mm, panell de malla st30 2050x1000,
llinda l=1110 galvanitzat en calent, kit 5000
accessoris per a porta, barra antipànic i bombin
55mm.
- 1 porta de dues fulles batents per a vehicles, de pas
lliure de 4 metres tipus rivisa fax. reixa tipus rivisa fax
amb pany i clau mastrejada. obertura elèctrica des de
consergeria.

segons documentació gràfica.

inclou fonamentació mitjançant daus de formigó de
300x300x300mm i ancoratge amb placa de
250x250x6mm amb dos perns m8 per placa.

Rend.: 1,000 5.158,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 31,04000 = 31,04000

Subtotal: 31,04000 31,04000

Materials

BAB0-16W2 u Porta per a vehicles tipus rivisa fax 4m, pany, clau 1,000      x 1.258,30000 = 1.258,30000

BAB0-16W1 u Porta simple batent malla 2200x1000,
bombin+antipanic

4,000      x 797,50000 = 3.190,00000

BAS0-0ZFL u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

3,000      x 69,85000 = 209,55000

Subtotal: 4.657,85000 4.657,85000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77600

COST DIRECTE 4.689,66600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 468,96660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.158,63260

PAB0-6172P-239 u Conjunt de portes per accés principal acabat lacat en
color gris ral7037, format per:
- 4 portes simples batent d'acer de mides 2200x1000
tipus rivisa fax, formada per 2 montants de
60x40x2200mm, panell de malla st30 2050x1000,
llinda l=1110 galvanitzat en calent, kit 5000
accessoris per a porta, barra antipànic i bombin
55mm.

segons documentació gràfica.

inclou fonamentació mitjançant daus de formigó de
300x300x300mm i ancoratge amb placa de
250x250x6mm amb dos perns m8 per placa.

Rend.: 1,000 3.774,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 31,04000 = 31,04000
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Subtotal: 31,04000 31,04000

Materials

BAS0-0ZFL u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

3,000      x 69,85000 = 209,55000

BAB0-16W1 u Porta simple batent malla 2200x1000,
bombin+antipanic

4,000      x 797,50000 = 3.190,00000

Subtotal: 3.399,55000 3.399,55000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,77600

COST DIRECTE 3.431,36600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 343,13660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.774,50260

PAB0-617AP-240 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 150x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastimentIndeterminat, pany de cop,
acabat esmaltat, col·locada

Rend.: 1,000 396,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 31,04000 = 12,41600

Subtotal: 12,41600 12,41600

Materials

BAB0-16WM u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 150x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastimentIndeterminat, pany de cop,
acabat esmaltat

1,000      x 277,75000 = 277,75000

BAS0-0ZFL u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000      x 69,85000 = 69,85000

Subtotal: 347,60000 347,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31040

COST DIRECTE 360,32640
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 36,03264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 396,35904

PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau, col·locada

Rend.: 1,000 198,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 31,04000 = 7,76000

Subtotal: 7,76000 7,76000

Materials

BAD0-16WT u Porta de planxa d'acer galvanitzat una fulla batent,
per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau

1,000      x 172,78000 = 172,78000
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Subtotal: 172,78000 172,78000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19400

COST DIRECTE 180,73400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,07340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,80740

PAF3-7F04P-241 u Balconera d'alumini lacat gris (color similar a la tira
d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 227x90 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de
resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana. tipus f04

Rend.: 1,000 397,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 16,46400 16,46400

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 11,96000 = 4,42520

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 17,21000 = 2,23730

BAF1-1U0L m2 Balconera d'alumini lacat gris, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 2,00
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana

2,040      x 165,79000 = 338,21160

Subtotal: 344,87410 344,87410

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41160

COST DIRECTE 361,74970
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 36,17497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,92467

PAF3-7FCCP-242 u Balconera d'alumini lacat gris (color similar a la tira
d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batent, per a un buit d'obra aproximat de 227x180 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de
resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana. tipus F17

Rend.: 0,085 597,75 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 28,40000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 165,29412

Subtotal: 193,69412 193,69412

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 17,21000 = 2,23730

BAF1-1U0L m2 Balconera d'alumini lacat gris, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 2,00
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana

2,040      x 165,79000 = 338,21160

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 11,96000 = 4,42520

Subtotal: 344,87410 344,87410

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,84235

COST DIRECTE 543,41057
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 54,34106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 597,75163

PAF3-7FXXP-243 u Balconera d'alumini lacat gris (color similar a la tira
d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batent, per a un buit d'obra aproximat de 227x180 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de
resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana. tipus f04

Rend.: 0,085 597,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 28,40000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 165,29412

Subtotal: 193,69412 193,69412

Materials

BAF1-1U0L m2 Balconera d'alumini lacat gris, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 2,00
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c4
de resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana

2,040      x 165,79000 = 338,21160

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370      x 11,96000 = 4,42520
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B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 17,21000 = 2,23730

Subtotal: 344,87410 344,87410

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,84235

COST DIRECTE 543,41057
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 54,34106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 597,75163

PAF5-7F07P-244 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira
d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra
aproximat de 455x227 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c3 de resistència al vent segons
une-en 12210, sense persiana, tipus f07

Rend.: 1,000 1.789,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,10000 = 28,10000

Subtotal: 34,13500 34,13500

Materials

BAF3-1TB9 m2 Finestra d'alumini lacat gris, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a
3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c3 de resistència al vent segons
une-en 12210, sense persiana

6,230      x 163,47000 = 1.018,41810

BAF6-1VDT m2 Fulla fixa d'alumini lacat gris, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de
resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana

4,090      x 137,73000 = 563,31570

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,560      x 11,96000 = 6,69760

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,190      x 17,21000 = 3,26990

Subtotal: 1.591,70130 1.591,70130
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,85338

COST DIRECTE 1.626,68968
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 162,66897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.789,35864

PAF5-7F08P-245 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira
d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses i una fulla fixa inferior, per a un buit d'obra
aproximat de 227x282 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c3 de resistència al vent segons
une-en 12210, sense persiana, tipus f08

Rend.: 1,000 1.126,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,10000 = 28,10000

Subtotal: 34,13500 34,13500

Materials

BAF6-1VDT m2 Fulla fixa d'alumini lacat gris, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 9a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c5 de
resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana

2,530      x 137,73000 = 348,45690

BAF3-1TB9 m2 Finestra d'alumini lacat gris, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a
3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c3 de resistència al vent segons
une-en 12210, sense persiana

3,860      x 163,47000 = 630,99420

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,560      x 11,96000 = 6,69760

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,190      x 17,21000 = 3,26990

Subtotal: 989,41860 989,41860

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,85338

COST DIRECTE 1.024,40698
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 102,44070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.126,84767
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PAF6-7F05P-246 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira
d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
196x142 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3
de resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana. tipus f05.

Rend.: 1,000 538,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 28,10000 = 22,48000

Subtotal: 27,30800 27,30800

Materials

BAF3-1TB9 m2 Finestra d'alumini lacat gris, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a
3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c3 de resistència al vent segons
une-en 12210, sense persiana

2,780      x 163,47000 = 454,44660

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 11,96000 = 5,14280

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 17,21000 = 2,40940

Subtotal: 461,99880 461,99880

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68270

COST DIRECTE 489,98950
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 48,99895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 538,98845

PAF6-7F12P-247 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira
d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
191x158 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3
de resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana. tipus f13.

Rend.: 1,000 580,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 28,10000 = 22,48000

Subtotal: 27,30800 27,30800
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Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 11,96000 = 5,14280

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 17,21000 = 2,40940

BAF3-1TB9 m2 Finestra d'alumini lacat gris, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a
3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c3 de resistència al vent segons
une-en 12210, sense persiana

3,010      x 163,47000 = 492,04470

Subtotal: 499,59690 499,59690

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68270

COST DIRECTE 527,58760
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 52,75876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 580,34636

PAF6-7F13P-248 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira
d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de
240x142 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
une-en 12207, classificació mínima 7a d'estanquitat a
l'aigua segons une-en 12208 i classificació mínima c3
de resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana. tipus f13.

Rend.: 1,000 650,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 28,10000 = 22,48000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

Subtotal: 27,30800 27,30800

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430      x 11,96000 = 5,14280

BAF3-1TB9 m2 Finestra d'alumini lacat gris, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra de 2,5 a
3,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 7a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c3 de resistència al vent segons
une-en 12210, sense persiana

3,400      x 163,47000 = 555,79800

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140      x 17,21000 = 2,40940

Subtotal: 563,35020 563,35020
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68270

COST DIRECTE 591,34090
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 59,13409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 650,47499

PAF8-7F01P-249 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira
d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
abatibles, per a un buit d'obra aproximat de 290x50
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de
resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana. tipus f01

Rend.: 1,000 340,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 28,10000 = 22,48000

Subtotal: 27,30800 27,30800

Materials

BAF4-1R82 m2 Finestra d'alumini lacat gris, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles abatibles, per a un buit d'obra de 1,00 a
1,50 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons
une-en 12210, sense persiana

1,450      x 189,38000 = 274,60100

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,400      x 11,96000 = 4,78400

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 17,21000 = 2,23730

Subtotal: 281,62230 281,62230

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68270

COST DIRECTE 309,61300
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 30,96130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 340,57430

PAF8-7F02P-250 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira
d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
abatibles, per a un buit d'obra aproximat de 188x50
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de
resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana. tipus f02.

Rend.: 1,000 234,33 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 28,10000 = 22,48000

Subtotal: 27,30800 27,30800

Materials

BAF4-1R82 m2 Finestra d'alumini lacat gris, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles abatibles, per a un buit d'obra de 1,00 a
1,50 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons
une-en 12210, sense persiana

0,940      x 189,38000 = 178,01720

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,400      x 11,96000 = 4,78400

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 17,21000 = 2,23730

Subtotal: 185,03850 185,03850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68270

COST DIRECTE 213,02920
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 21,30292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,33212

PAF8-7F10P-251 u Finestra d'alumini lacat gris (color similar a la tira
d'obra vista) amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
abatibles, per a un buit d'obra aproximat de 240x50
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons une-en
12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de
resistència al vent segons une-en 12210, sense
persiana. tipus f10.

Rend.: 1,000 288,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 28,10000 = 22,48000

Subtotal: 27,30800 27,30800

Materials

BAF4-1R82 m2 Finestra d'alumini lacat gris, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles abatibles, per a un buit d'obra de 1,00 a
1,50 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons
une-en 12210, sense persiana

1,200      x 189,38000 = 227,25600

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,400      x 11,96000 = 4,78400
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B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 17,21000 = 2,23730

Subtotal: 234,27730 234,27730

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68270

COST DIRECTE 262,26800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,22680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,49480

PAF9-5F03P-252 u Porta d'alumini lacat gris, (color similar a la tira d'obra
vista) col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
180x227 cm, elaborada amb perfils de preu alt. tipus
f03

Rend.: 1,000 1.131,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,175 /R x 24,14000 = 4,22450

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,870 /R x 28,10000 = 24,44700

Subtotal: 28,67150 28,67150

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,380      x 11,96000 = 4,54480

BAF5-136S m2 Porta d'alumini lacat gris, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils
de preu alt

4,140      x 239,70000 = 992,35800

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130      x 17,21000 = 2,23730

Subtotal: 999,14010 999,14010

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71679

COST DIRECTE 1.028,52839
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 102,85284

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.131,38123

PAF9-5F06P-253 u Porta d'alumini lacat gris, (color similar a l'obra vista)
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x227 cm,
elaborada amb perfils de preu alt

Rend.: 1,000 530,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

Subtotal: 19,75680 19,75680

Materials

BAF5-136D m2 Porta d'alumini lacat gris, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 2 a 2,49 m2, elaborada amb perfils de preu
alt

2,070      x 220,16000 = 455,73120
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B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,330      x 11,96000 = 3,94680

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110      x 17,21000 = 1,89310

Subtotal: 461,57110 461,57110

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49392

COST DIRECTE 481,82182
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 48,18218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 530,00400

PAF915F09P-254 u Porta d'alumini lacat gris, (color similar a l'obra vista)
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm,
elaborada amb perfils de preu alt

Rend.: 1,000 519,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 10,84400 10,84400

Materials

BAF5-136D m2 Porta d'alumini lacat gris, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 2 a 2,49 m2, elaborada amb perfils de preu
alt

2,070      x 220,16000 = 455,73120

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 17,21000 = 1,72100

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,300      x 11,96000 = 3,58800

Subtotal: 461,04020 461,04020

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27110

COST DIRECTE 472,15530
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 47,21553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 519,37083

PAFF-5TU1P-255 u Porta exterior 1 fulla d'alumini lacat color similar a
obra vista de mides 1100x2500 mm, formada per
lamel·les fixes horitzontals, bastidor i pany. totalment
instal·lada. tipus f15.

Rend.: 1,000 1.301,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

PAF9-0001 u Porta 1 fulla lamel·les alu. lacat+pany 1,000      x 1.182,82000 = 1.182,82000

Subtotal: 1.182,82000 1.182,82000
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COST DIRECTE 1.182,82000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 118,28200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.301,10200

PAFF-5TU3P-256 u Porta exterior 2 fulles d'alumini lacat color similar a
obra vista de mides 1600x2500 mm, formada per
lamel·les fixes horitzontals, bastidor i pany. totalment
instal·lada. tipus f11.

Rend.: 1,000 2.127,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

PAF9-0002 u Porta 2 fulls lamel·les alu. lacat+pany 1,000      x 1.933,76000 = 1.933,76000

Subtotal: 1.933,76000 1.933,76000

COST DIRECTE 1.933,76000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 193,37600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.127,13600

PAR3-HC71P-257 u Porta giratoria per a tancament exterior amb torn
individual bidireccional de un únic accés de tipus
´´molinete´´. moviment rotatiu dels braços en el pla
horitzontal, ample de pas de 580 mm, indicadors leds,
mode d'emergència, placa principal de configuració
del torn, seguretat anti-tailgating, sistema mecànic de
regularització de força d'actuació. fabricat en acer
inoxidable i compatible amb sistemes de tercers de
control d'accés.
inclou lector d'accés per emprenta i/o targeta,
indicador led i acústic, apte per exterior ip65.
controlador d'accés biomètric poe, tcp/ip, 4 entrades
wiegand 26-8 entrades osdp-aux, sortida de relé per a
4 portes i app mòvil.

Rend.: 1,000 8.962,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 28,10000 = 140,50000

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 24,14000 = 120,70000

Subtotal: 261,20000 261,20000

Materials

BAR3-0001 u Porta giratoria amb torn i control d'accés 1,000      x 7.880,00000 = 7.880,00000

Subtotal: 7.880,00000 7.880,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,53000

COST DIRECTE 8.147,73000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 814,77300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.962,50300
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PAV01001P-258 M3 Polit de la superficie de la pista existent. Rend.: 1,000 1,09 €

COST DIRECTE 0,99091
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,09909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,0900

________________________________________________________________________________________________________________

PAV02001P-259 M2 Regulació possibles fallades de la planimetria Rend.: 1,000 3,10 €

COST DIRECTE 2,81818
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,28182

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,1000

________________________________________________________________________________________________________________

PAV3-5TZEP-260 u Mallorquina d'alumini lacat amb lamel·la fixa
horitzontal de 100 a 150 mm d'amplària, col.locada.
mides 1000x3000 mm.

Rend.: 1,000 921,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 5,13300 5,13300

Materials

BAV6-13J6 m2 Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal
de 100 a 150 mm d'amplària i secció tipus oberta

3,000      x 277,50000 = 832,50000

Subtotal: 832,50000 832,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12833

COST DIRECTE 837,76133
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 83,77613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 921,53746

PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 125,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000P h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 31,04000 = 12,41600

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,200 /R x 23,16000 = 4,63200

Subtotal: 17,04800 17,04800

Materials

B0AP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,19000 = 2,38000

BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000      x 94,58000 = 94,58000

Subtotal: 96,96000 96,96000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42620

COST DIRECTE 114,43420
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,44342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,87762

PB13-61T1P-261 m Pasamans tipus ´´u´´ d'acer per a pintar per a
proteccions de grades, format per tubular 50.3,
ancorada, amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva.
pintat amb color gris igual a obra vista. inclou
fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 60,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 20,89600 20,89600

Partides d'obra

P44A-43K1 kg Remat perimetral de paviment d'acer s275jr segons
une-en 10025-2, per a remat perimtral, formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, galvanitzat,
col·locat a l'obra. inclou fixació lateral i pintat.

2,600      x 3,62275 = 9,41915

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1,000      x 24,98977 = 24,98977

Subtotal: 34,40892 34,40892

COST DIRECTE 55,30492
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,53049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,83541

PB13-61TEP-262 m Barana d'acer per a pintar, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 a 120 cm d'alçària com
a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva. pintat amb color gris igual a obra vista.
inclou soldadura a pilars de la marquesina. disseny
segons documentació gràfica.

Rend.: 1,000 153,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

1,000      x 114,43420 = 114,43420

P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12
cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

1,000      x 24,98977 = 24,98977

Subtotal: 139,42397 139,42397
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COST DIRECTE 139,42397
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,94240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,36637

PB1K-029KP-263 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una
barana, amb una càrrega d'3 kN/m, segons norma
UNE 85238

Rend.: 1,000 569,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV2B0-028 u Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior d'una
barana, amb una càrrega de 3 kN/m, segons norma
UNE 85238

1,000      x 517,82000 = 517,82000

Subtotal: 517,82000 517,82000

COST DIRECTE 517,82000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 51,78200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 569,60200

PB31-HAGTP-264 m2 Porta de dues fulles batents de reixa de perfils
d'alumini lacat de color gris, amb passamans,
travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm, ancorada
amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 184,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 22,70000 = 9,08000

Subtotal: 17,23700 17,23700

Materials

BB33-16IC m2 Reixa de perfils d'alumini lacat  amb passamans,
travessers i brèndoles cada 10 a 12 cm

1,000      x 150,00000 = 150,00000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,005      x 94,54810 = 0,47274

Subtotal: 150,47274 150,47274

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25856

COST DIRECTE 167,96830
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,79683

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,76512
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PB9-0001P-265 PA Partida alçada de conjunt de retulació metàl·lica per
exteriors amb cartells alfanúmerics d'acer pintat de
tamany, color i disseny segons df. inclou pintat i
fixacions a obra vista.

Rend.: 1,000 1.800,00 €

COST DIRECTE 1.636,36364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 163,63636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.800,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PB92EH8NOP-266 u Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat
a fusteria exterior.

Rend.: 1,000 131,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,800 /R x 24,14000 = 19,31200

Subtotal: 33,36200 33,36200

Materials

BB91-H5F0 u Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 1,000      x 86,05000 = 86,05000

Subtotal: 86,05000 86,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50043

COST DIRECTE 119,91243
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,99124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,90367

PBBB-DVJWP-267 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 57,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,10000 = 3,37200

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,14000 = 2,89680

Subtotal: 6,26880 6,26880

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,030 /R x 45,65000 = 1,36950

Subtotal: 1,36950 1,36950

Materials

BBM9-0S03 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini
anoditzat, de 60x60 cm, acabada amb pintura no
reflectora

1,000      x 44,83000 = 44,83000

Subtotal: 44,83000 44,83000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09403

COST DIRECTE 52,56233
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,25623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,81857

PBBM-4IM7P-268 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2
mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 14,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 27,19000 = 1,35950

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 22,70000 = 2,27000

Subtotal: 3,62950 3,62950

Materials

BBMF-0SIV m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 7,30000 = 7,30000

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 76,13203 = 2,23828

Subtotal: 9,53828 9,53828

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05444

COST DIRECTE 13,22222
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,32222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,54444

PBC4-56GXP-269 m Cinta d'abalisament de senyalització de cables
elèctrics a les rases.

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 22,70000 = 1,47550

Subtotal: 1,47550 1,47550

Materials

B0B7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 1,11000 = 0,13320

BBC6-0R90 m Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i
salut

1,000      x 0,14000 = 0,14000

Subtotal: 0,27320 0,27320

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01476

COST DIRECTE 1,76346
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,17635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93980
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PBZB-HOF8P-270 u Equip de senyalització horitzontal i marques vials en
horari laborable diürn, inclòs senyalització dels
treballs i esborrat mitjançant fresat

Rend.: 1,000 1.245,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 22,70000 = 181,60000

A0E-000A h Manobre especialista 8,000 /R x 23,47000 = 187,76000

A0F-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 27,19000 = 217,52000

Subtotal: 586,88000 586,88000

Maquinària

C15L-I4JW h Furgoneta de 3500 kg 8,000 /R x 7,48000 = 59,84000

C1B0-H4LE h Màquina per fresat de pintures de marca vial
d'accionament manual

8,000 /R x 14,48000 = 115,84000

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

8,000 /R x 27,17000 = 217,36000

Subtotal: 393,04000 393,04000

Materials

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 36,000      x 2,58000 = 92,88000

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

24,000      x 1,64000 = 39,36000

BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en
pols

7,500      x 2,69000 = 20,17500

Subtotal: 152,41500 152,41500

COST DIRECTE 1.132,33500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 113,23350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.245,56850

PC1A-BMCUP-271 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm
de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor,
classe 2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o pvc

Rend.: 1,000 77,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,700 /R x 26,42000 = 18,49400

Subtotal: 18,49400 18,49400

Materials

BC12-2U5O m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe
2 (b) 2 segons une-en 12600

1,000      x 51,73000 = 51,73000

Subtotal: 51,73000 51,73000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27741

COST DIRECTE 70,50141
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,05014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,55155

PC1A-BMK2P-272 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm
de gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe
2 (b) 2 segons une-en 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o pvc

Rend.: 1,000 79,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,700 /R x 26,42000 = 18,49400

Subtotal: 18,49400 18,49400

Materials

BC12-2UFJ m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6+6 mm de
gruix amb 1 butiral traslúcid de lluna incolor, classe 2
(b) 2 segons une-en 12600

1,000      x 53,37000 = 53,37000

Subtotal: 53,37000 53,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27741

COST DIRECTE 72,14141
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,21414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,35555

PC1K1301P-273 m2 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 58,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 23,81000 = 23,81000

Subtotal: 23,81000 23,81000

Materials

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 27,40000 = 27,40000

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 11,96000 = 1,25580

Subtotal: 28,65580 28,65580

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,59525

COST DIRECTE 53,06105
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,30611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,36716
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PCLVI018P-274 m Cable solar 1500 v 1x4 mm2 Rend.: 1,000 10,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 23,04000 = 2,30400

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 4,99000 4,99000

Materials

CABSOL m Cable solar 1500 v 1x4 mm2 1,000      x 4,28000 = 4,28000

Subtotal: 4,28000 4,28000

COST DIRECTE 9,27000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,92700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,19700

PD18-8D53P-275 m Baixant de tub de pvc-u de paret estructurada, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1453-1, de dn 75
mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 20,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 11,77800 11,77800

Materials

BDW3-FFA9 u Accessori genèric per a tub de pvc de d=75 mm 0,330      x 2,38000 = 0,78540

BD11-0MDE u Brida per a tub de pvc de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,900      x 1,21000 = 1,08900

BD1A-1NEG m Tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1453-1, de dn 75 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, per a encolar

1,400      x 3,44000 = 4,81600

BDW3-FFA7 u Element de muntatge per a tub de pvc de d=75 mm 1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 6,72040 6,72040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17667

COST DIRECTE 18,67507
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,86751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,54258

PD18-8D54P-276 m Baixant de tub de pvc-u de paret estructurada, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1453-1, de dn 90
mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 23,32 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 24,14000 = 4,34520

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 27,19000 = 9,78840

Subtotal: 14,13360 14,13360

Materials

BD1A-1NEI m Tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1453-1, de dn 90 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, per a encolar

1,400      x 3,48000 = 4,87200

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de pvc de d=90 mm 1,000      x 0,06000 = 0,06000

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de pvc de d=90 mm 0,330      x 3,38000 = 1,11540

BD11-0MDE u Brida per a tub de pvc de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,21000 = 0,81070

Subtotal: 6,85810 6,85810

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21200

COST DIRECTE 21,20370
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,12037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,32407

PD18-8D55P-277 m Baixant de tub de pvc-u de paret estructurada, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1453-1, de dn 110
mm, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma
une-en 13501-1, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 25,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 24,14000 = 4,34520

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 27,19000 = 9,78840

Subtotal: 14,13360 14,13360

Materials

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de pvc de d=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de pvc de d=110 mm 0,330      x 5,88000 = 1,94040

BD11-0MDE u Brida per a tub de pvc de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,21000 = 0,81070

BD1A-1NEK m Tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1453-1, de dn 110 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, per a encolar

1,400      x 4,60000 = 6,44000

Subtotal: 9,28110 9,28110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21200

COST DIRECTE 23,62670
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,36267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,98937
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PD1A-F11UP-278 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret
estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1453-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, de dn 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 21,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 27,09000 = 4,87620

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 31,58000 = 11,36880

Subtotal: 16,24500 16,24500

Materials

BDW3-FFAF u Element de muntatge per a tub de pvc de d=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BD1A-1NEL m Tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1453-1, de dn 40 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, per a encolar

1,250      x 1,53000 = 1,91250

BDW3-FFAB u Accessori genèric per a tub de pvc de d=40 mm 1,000      x 0,89000 = 0,89000

Subtotal: 2,81250 2,81250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24368

COST DIRECTE 19,30118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,93012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,23129

PD1A-F11VP-279 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret
estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1453-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, de dn 50 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 22,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 27,09000 = 4,87620

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 31,58000 = 11,36880

Subtotal: 16,24500 16,24500

Materials

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de pvc de d=50 mm 1,000      x 1,26000 = 1,26000

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de pvc de d=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

BD1A-1NEM m Tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1453-1, de dn 50 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, per a encolar

1,250      x 1,97000 = 2,46250

Subtotal: 3,74250 3,74250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24368

COST DIRECTE 20,23118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,02312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,25429

PD1A-F11YP-280 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret
estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1453-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, de dn 32 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 20,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 31,58000 = 11,36880

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 27,09000 = 4,87620

Subtotal: 16,24500 16,24500

Materials

BDW3-FFAI u Element de muntatge per a tub de pvc de d=32 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BDW3-FFAE u Accessori genèric per a tub de pvc de d=32 mm 1,000      x 0,82000 = 0,82000

BD1A-1NEN m Tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1453-1, de dn 32 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, per a encolar

1,250      x 1,21000 = 1,51250

Subtotal: 2,34250 2,34250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24368

COST DIRECTE 18,83118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,88312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,71429

PD1A-F11ZP-281 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret
estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en
1453-1, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, de dn 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 31,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,180 /R x 27,09000 = 4,87620

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 31,58000 = 11,36880

Subtotal: 16,24500 16,24500

Materials

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de pvc de d=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

BD1A-1NEJ m Tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1453-1, de dn 110 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc b-s1, d0 segons
norma une-en 13501-1, per a encolar

1,250      x 4,82000 = 6,02500

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de pvc de d=110 mm 1,000      x 5,88000 = 5,88000
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Subtotal: 11,99500 11,99500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24368

COST DIRECTE 28,48368
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,84837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,33204

PD1G-8D3HP-282 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de
desguàs, d'abs, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació ai
segons norma une-en 12380, roscada a l'adaptador
fixat al tub

Rend.: 1,000 28,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,19000 = 2,71900

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 5,13300 5,13300

Materials

BD19-1ZM5 u Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de
desguàs, d'abs, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació ai
segons norma une-en 12380, per a unió roscada

1,000      x 20,99000 = 20,99000

Subtotal: 20,99000 20,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07700

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,62000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,81999

PD31U010P-283 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat

Rend.: 1,000 28,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 20,46000 = 6,13800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 24,50000 = 7,35000

Subtotal: 13,48800 13,48800

Materials

BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm

1,000      x 12,70000 = 12,70000

Subtotal: 12,70000 12,70000

COST DIRECTE 26,18800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,61880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,80680
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PD31-568MP-284 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 129,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 27,19000 = 54,38000

Subtotal: 77,08000 77,08000

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0032      x 110,61000 = 0,35395

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, hne-15/p/20

0,0588      x 78,44000 = 4,61227

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

39,996      x 0,18000 = 7,19928

BD34-203Z u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 1,000      x 18,53000 = 18,53000

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,56000 = 0,00156

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0494      x 180,04734 = 8,89434

Subtotal: 39,59140 39,59140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15620

COST DIRECTE 117,82760
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,78276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,61036

PD31-568XP-285 u Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x40 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 100,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,600 /R x 27,19000 = 43,50400

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 22,70000 = 18,16000

Subtotal: 61,66400 61,66400

Materials

BD34-2040 u Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm 1,000      x 14,83000 = 14,83000

B0F1A-074N u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

31,383      x 0,14000 = 4,39362

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, hne-15/p/20

0,0431      x 78,44000 = 3,38076
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B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,56000 = 0,00156

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0021      x 110,61000 = 0,23228

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 180,04734 = 5,67149

Subtotal: 28,50971 28,50971

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92496

COST DIRECTE 91,09867
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,10987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,20854

PD31-5695P-286 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 75x75x70 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 296,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,500 /R x 22,70000 = 56,75000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 5,000 /R x 27,19000 = 135,95000

Subtotal: 192,70000 192,70000

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,1155      x 67,05000 = 7,74428

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

83,996      x 0,18000 = 15,11928

BD34-2044 u Tapa prefabricada de formigó armat de 90x90x6 cm 1,000      x 41,77000 = 41,77000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0063      x 110,61000 = 0,69684

B011-05ME m3 Aigua 0,0025      x 1,56000 = 0,00390

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1071      x 78,58290 = 8,41623

Subtotal: 73,75053 73,75053

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,89050

COST DIRECTE 269,34103
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,93410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,27513
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PD31-5699P-287 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 38x38x40 cm
de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de
maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

Rend.: 1,000 108,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,100 /R x 22,70000 = 24,97000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,300 /R x 27,19000 = 62,53700

Subtotal: 87,50700 87,50700

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0021      x 110,61000 = 0,23228

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,0431      x 67,05000 = 2,88986

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,56000 = 0,00156

B0F1A-074N u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

31,383      x 0,14000 = 4,39362

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 78,58290 = 2,47536

Subtotal: 9,99268 9,99268

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,31261

COST DIRECTE 98,81229
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,88123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,69351

PD31-56A5P-288 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 222,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 22,70000 = 45,40000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 3,900 /R x 27,19000 = 106,04100

Subtotal: 151,44100 151,44100

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,0851      x 67,05000 = 5,70596

BD34-2043 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 1,000      x 25,28000 = 25,28000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0042      x 110,61000 = 0,46456
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B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 1,56000 = 0,00312

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

60,005      x 0,18000 = 10,80090

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 78,58290 = 5,94087

Subtotal: 48,19541 48,19541

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,27162

COST DIRECTE 201,90803
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 20,19080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,09883

PD31-56CXP-289 u Pericó de pas i tapa registrable, de 50x50x100 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 403,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,200 /R x 22,70000 = 72,64000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 6,400 /R x 27,19000 = 174,01600

Subtotal: 246,65600 246,65600

Materials

B0F1A-074N u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

126,764      x 0,14000 = 17,74696

BD34-2041 u Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 1,000      x 75,38000 = 75,38000

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, hne-15/p/20

0,1512      x 78,44000 = 11,86013

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0095      x 110,61000 = 1,05080

B011-05ME m3 Aigua 0,003      x 1,56000 = 0,00468

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1355      x 78,58290 = 10,64798

Subtotal: 116,69055 116,69055

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,69984

COST DIRECTE 367,04639
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 36,70464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 403,75103
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PD54-72N7P-290 u Bonera sifònica d'acer inoxidable aisi 304 amb sortida
vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, per a una càrrega classe l 15, col·locada
amb morter per a ram de paleta classe m 5 ( 5 n/mm2
)

Rend.: 1,000 80,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

Subtotal: 19,27000 19,27000

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,025      x 35,10000 = 0,87750

BD55-0MZP u Bonera sifònica acer inoxidable aisi 304 amb sortida
vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable aisi 304, per a una càrrega classe l 15

1,000      x 52,87000 = 52,87000

Subtotal: 53,74750 53,74750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28905

COST DIRECTE 73,30655
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,33066

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,63721

PD55-I21UP-291 U Sumministre i col·locació d'embornal sifònic tipus
badalona, a base de caixa prefabricada de formigó de
mides exteriors 920x410x900 mm, amb divisòria
intermitja, marc i tapa de fundició registrable a
l'interior de 370x240x30mm, reixa practicable de
doble orientació, de fundició de mides 910x315x100
mm, DELTA-80, col.locat sobre solera de formigó de
15cm de gruix, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l , tot segons indicacions i detalls del reglament
municipal aprovat sobre els elements que
constitueixen la xarxa de clavegueram dins el
municipi de Badalona. Preu per unitat d'embornal
connectat a la xarxa: 880€/ut incloent una mitja d'uns
5ml de tub d200mm de connexió amb p.p. de la rasa i
connexió amb junta elastomèrica inclosa).

Rend.: 1,000 901,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,800 /R x 24,50000 = 68,60000

A0D-0007 h Manobre 2,800 /R x 22,70000 = 63,56000

Subtotal: 132,16000 132,16000

Materials

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes

1,000      x 24,34000 = 24,34000
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BD50-1KLO U Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
dúctil classe c-250 o 400, tipus delta 75, de 800x335
mm

1,000      x 48,48000 = 48,48000

BD76-2AAF M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3

5,000      x 13,01000 = 65,05000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,150      x 82,14110 = 12,32117

Subtotal: 150,19117 150,19117

Partides d'obra

P2146-DJ26 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de
gruix, d'amplària fins a 0,6 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

4,000      x 14,58270 = 58,33080

P931-3G6M m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I
de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

0,800      x 95,16272 = 76,13018

P2R6-4I6D m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

1,500      x 43,59525 = 65,39288

P221C-DYZ m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora bivalva batilon i càrrega mecànica
del material excavat

4,000      x 14,63700 = 58,54800

P2255-H870 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

5,000      x 33,61021 = 168,05105

11119 m Neteja de solera, en clavegueres de mes d'1m i fins a
2m d'amplada

5,000      x 3,28000 = 16,40000

11118 u Caixa pref. Form 920x410x900mm. Embornal
Badalona

1,000      x 94,00000 = 94,00000

Subtotal: 110,40000 110,40000

COST DIRECTE 819,20408
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 81,92041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 901,12449

PD58-5YHJP-292 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm,
amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb
reixa d'acer inoxidable nervada, classe a15 segons
norma une-en 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100
mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

Rend.: 1,000 122,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 22,70000 = 10,21500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 18,37200 18,37200

Materials

BD5C-15BG m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm,
amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb
reixa d'acer inoxidable nervada, classe a15 segons
norma une-en 1433, fixada amb tanca

1,050      x 83,20000 = 87,36000

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,0847      x 67,05000 = 5,67914

Subtotal: 93,03914 93,03914

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27558

COST DIRECTE 111,68672
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,16867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,85539

PD58-5YS1P-293 m Substitució de canal existent per canal de formigó
polímer, d'amplària interior 250 mm, amb un pendent
del < 1 %, sense perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe b125, segons norma une-en 1433,
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de
formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix. inclou enderroc, retirada de
material, i preparació de superficie.

Rend.: 1,000 162,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 27,19000 = 16,31400

Subtotal: 39,01400 39,01400

Materials

BD5C-15EX m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm,
amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe b125, segons norma
une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

1,050      x 87,21000 = 91,57050

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,242      x 67,05000 = 16,22610

Subtotal: 107,79660 107,79660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58521

COST DIRECTE 147,39581
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,73958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,13539
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PD58-5YSXP-294 m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm,
amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe b125, segons norma
une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

Rend.: 1,000 144,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 27,19000 = 10,33220

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 22,70000 = 12,93900

Subtotal: 23,27120 23,27120

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,242      x 67,05000 = 16,22610

BD5C-15EX m Canal de formigó polímer, d'amplària interior 250 mm,
amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe b125, segons norma
une-en 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix

1,050      x 87,21000 = 91,57050

Subtotal: 107,79660 107,79660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34907

COST DIRECTE 131,41687
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,14169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,55855

PD5F-I62HP-295 m Cuneta profunda secció triangular de 100 cm
d'amplàriai 33 cm de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / P /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, inclosa la excavació en
no classificat, refinat i càrrega dels materials
resultants

Rend.: 1,000 21,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,070 /R x 27,19000 = 1,90330

A0E-000A h Manobre especialista 0,035 /R x 23,47000 = 0,82145

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 22,70000 = 1,58900

Subtotal: 4,31375 4,31375

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0211 /R x 52,25000 = 1,10248

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,080 /R x 70,19000 = 5,61520

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 65,34000 = 0,42471

Subtotal: 7,14239 7,14239

Materials

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua

0,130      x 63,01000 = 8,19130
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ciment =< 0.6

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,022      x 1,34000 = 0,02948

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,067      x 0,45000 = 0,03015

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,020      x 2,80000 = 0,05600

B0AK-07AS kg Clau acer 0,050      x 1,53000 = 0,07650

Subtotal: 8,38343 8,38343

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06471

COST DIRECTE 19,90428
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,99043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,89470

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kn/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 8,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 27,19000 = 1,79454

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 24,14000 = 0,79662

Subtotal: 2,59116 2,59116

Materials

BD5G-0LIE m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kn/m2

1,100      x 4,65000 = 5,11500

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,17000 = 0,34000

Subtotal: 5,45500 5,45500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03887

COST DIRECTE 8,08503
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,80850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,89353

PD5S-9ENNP-296 m Rasa de drenatge de mur de soterrani, per a recollir
aigües superficials, de 60x60 cm, amb tub de pvc per
a drenatges de 110 mm de diàmetre, en forma de
volta i de paret simple, amb excavació mecànica,
reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de
les terres sobrants sobre camió o contenidor. inclou
formació de llit de formigó per a tub.

Rend.: 1,000 28,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,100 /R x 30,82000 = 3,08200
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Subtotal: 3,08200 3,08200

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 52,25000 = 2,61250

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,0108 /R x 37,99000 = 0,41029

Subtotal: 3,02279 3,02279

Materials

BD5O-0LK1 m Tub volta ranurat de pvc, de paret simple i 110 mm de
diàmetre

1,050      x 3,17000 = 3,32850

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,8138      x 20,55000 = 16,72359

Subtotal: 20,05209 20,05209

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07705

COST DIRECTE 26,23393
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,62339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,85732

PD73-F1MFP-297 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 34,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,280 /R x 24,14000 = 6,75920

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,280 /R x 28,10000 = 7,86800

Subtotal: 14,62720 14,62720

Materials

BD76-2AAA m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 16,46000 = 16,78920

Subtotal: 16,78920 16,78920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21941

COST DIRECTE 31,63581
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,16358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,79939

PD73-F1MMP-298 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 300 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 23,54 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,210 /R x 24,14000 = 5,06940

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 28,10000 = 5,90100

Subtotal: 10,97040 10,97040

Materials

BD76-2AAH m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 10,06000 = 10,26120

Subtotal: 10,26120 10,26120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16456

COST DIRECTE 21,39616
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,13962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,53577

PD7A-EUTQP-299 m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret
massissa per a sanejament sense pressió, de dn 160
mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons
norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 46,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 27,19000 = 5,16610

A0D-0007 h Manobre 0,190 /R x 22,70000 = 4,31300

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800

Subtotal: 19,74510 19,74510

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1712      x 16,67000 = 2,85390

BDW3-FFAK u Accessori genèric per a tub de pvc de d=160 mm 0,330      x 18,12000 = 5,97960

BDW3-FFAP u Element de muntatge per a tub de pvc de d=160 mm 1,000      x 0,27000 = 0,27000

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,104      x 67,05000 = 6,97320

BD7F-1OIR m Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 4,83000 = 5,79600

Subtotal: 21,87270 21,87270
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29618

COST DIRECTE 41,91398
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,19140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,10537

PD7A-EUTRP-300 m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret
massissa per a sanejament sense pressió, de dn 200
mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons
norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 60,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,19000 = 5,43800

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0D-0007 h Manobre 0,190 /R x 22,70000 = 4,31300

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 27,19000 = 5,16610

Subtotal: 19,74510 19,74510

Materials

BD7F-1OIS m Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de dn 200 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 11,08000 = 13,29600

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1817      x 16,67000 = 3,02894

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,1103      x 67,05000 = 7,39562

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de pvc de d=200 mm 1,000      x 0,48000 = 0,48000

BDW3-FFAL u Accessori genèric per a tub de pvc de d=200 mm 0,330      x 31,68000 = 10,45440

Subtotal: 34,65496 34,65496

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29618

COST DIRECTE 54,69624
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,46962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,16586

PD7A-EUTYP-301 m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret
massissa per a sanejament sense pressió, de dn 125
mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons
norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 39,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,190 /R x 22,70000 = 4,31300

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 27,19000 = 5,16610

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850
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A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

Subtotal: 17,17860 17,17860

Materials

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de pvc de d=125 mm 1,000      x 0,13000 = 0,13000

BD7F-1OJ1 m Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de dn 125 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 5,29000 = 6,34800

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1554      x 16,67000 = 2,59052

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,0945      x 67,05000 = 6,33623

BDW3-FFAJ u Accessori genèric per a tub de pvc de d=125 mm 0,330      x 9,25000 = 3,05250

Subtotal: 18,45725 18,45725

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25768

COST DIRECTE 35,89353
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,58935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,48288

PD7A-EUU9P-302 m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret
massissa per a sanejament sense pressió, de dn 250
mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons
norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 90,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,285 /R x 27,19000 = 7,74915

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

A0D-0007 h Manobre 0,285 /R x 22,70000 = 6,46950

Subtotal: 29,61765 29,61765

Materials

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de pvc de d=250 mm 1,000      x 0,86000 = 0,86000

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de pvc de d=250 mm 0,330      x 57,20000 = 18,87600

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,1176      x 67,05000 = 7,88508

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1943      x 16,67000 = 3,23898

BD7F-1OJ2 m Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de dn 250 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 17,53000 = 21,03600

Subtotal: 51,89606 51,89606
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44426

COST DIRECTE 81,95797
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,19580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,15377

PD7A-EUV0P-303 m Clavegueró amb tub de tub de pvc-u de paret
massissa per a sanejament sense pressió, de dn 110
mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons
norma une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 35,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 27,19000 = 5,16610

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,19000 = 4,07850

A0D-0007 h Manobre 0,190 /R x 22,70000 = 4,31300

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,14000 = 3,62100

Subtotal: 17,17860 17,17860

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó hm-20/p / 20 / i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,0945      x 67,05000 = 6,33623

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,1554      x 16,67000 = 2,59052

BD7F-1OJ7 m Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de dn 110 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 3,09000 = 3,70800

BDW3-FFAA u Accessori genèric per a tub de pvc de d=110 mm 0,330      x 5,88000 = 1,94040

BDW3-FFA8 u Element de muntatge per a tub de pvc de d=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 14,66515 14,66515

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25768

COST DIRECTE 32,10143
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,21014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,31157

PDK1-DXA2P-304 u Substitució de bastiment i tapa per a pericó de
serveis, de fosa grisa de fins a 620x620 mm i de 52
kg de pes, col·locat amb morter. inclou retirada de
material a deixalleria actualitzada.

Rend.: 1,000 118,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 27,19000 = 27,19000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 49,89000 49,89000

Materials
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B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,0063      x 35,10000 = 0,22113

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 57,17000 = 57,17000

Subtotal: 57,39113 57,39113

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74835

COST DIRECTE 108,02948
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,80295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,83243

PDK1-DXA3P-305 u Substitució de bastiment i tapa per a pericó de
serveis, de fosa grisa de més de 1000x1000 mm,
col·locat amb morter. inclou retirada de material a
deixalleria actualitzada.

Rend.: 1,000 175,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 22,70000 = 34,05000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,500 /R x 27,19000 = 40,78500

Subtotal: 74,83500 74,83500

Materials

BDK1-0M31 u Bastiment+tapa p/pericó serv. fosa gris
>1000x1000mm

1,000      x 83,20000 = 83,20000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,008      x 35,10000 = 0,28080

Subtotal: 83,48080 83,48080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,12253

COST DIRECTE 159,43833
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,94383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,38216

PDK1-DXA5P-306 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 75,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 22,70000 = 7,94500

Subtotal: 17,46150 17,46150

Materials
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B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,0032      x 35,10000 = 0,11232

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 51,06000 = 51,06000

Subtotal: 51,17232 51,17232

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26192

COST DIRECTE 68,89574
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,88957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,78532

PDK1-DXARP-307 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe b125 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 195,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,405 /R x 22,70000 = 9,19350

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,405 /R x 27,19000 = 11,01195

Subtotal: 20,20545 20,20545

Materials

BDD1-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe b125 segons norma une-en 124

1,000      x 157,03000 = 157,03000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,0063      x 35,10000 = 0,22113

Subtotal: 157,25113 157,25113

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30308

COST DIRECTE 177,75966
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,77597

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,53563

PDK2-AJYZP-308 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 212,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 4,200 /R x 27,19000 = 114,19800
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A0D-0007 h Manobre 2,100 /R x 22,70000 = 47,67000

Subtotal: 161,86800 161,86800

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,0035      x 1,56000 = 0,00546

B0F1A-0760 u Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 criteri
d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

101,997      x 0,19000 = 19,37943

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,0063      x 110,61000 = 0,69684

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1125      x 78,58290 = 8,84058

Subtotal: 28,92231 28,92231

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,42802

COST DIRECTE 193,21833
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 19,32183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,54016

PDK4-AJSHP-309 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 68,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 36,29500 36,29500

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,200 /R x 45,65000 = 9,13000

Subtotal: 9,13000 9,13000

Materials

BDK2-1KNI u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 14,65000 = 14,65000

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,0972      x 20,55000 = 1,99746

Subtotal: 16,64746 16,64746

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54443

COST DIRECTE 62,61689
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,26169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,87857
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PDK4-AJSOP-310 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus hf-ii, per a instal·lacions de telefonia, col·locat
sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 596,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

A0D-0007 h Manobre 0,700 /R x 22,70000 = 15,89000

Subtotal: 25,40650 25,40650

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,167 /R x 45,65000 = 7,62355

Subtotal: 7,62355 7,62355

Materials

BDK2-1KN9 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa
tipus hf-ii, per a instal·lacions de telefonia

1,000      x 498,36000 = 498,36000

B06E-12DD m3 Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

0,1764      x 61,44000 = 10,83802

Subtotal: 509,19802 509,19802

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38110

COST DIRECTE 542,60917
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 54,26092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 596,87008

PE40-60NIP-311 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de
diàmetre 200 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 25,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 26,86000 = 6,71500

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,250 /R x 23,04000 = 5,76000

Subtotal: 12,47500 12,47500

Materials

BE40-16JD u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de
200 mm de diàmetre

1,000      x 10,68000 = 10,68000

Subtotal: 10,68000 10,68000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31188

COST DIRECTE 23,46688
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,34669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,81356
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PE40-60NMP-312 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de
diàmetre 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 39,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 9,21600

Subtotal: 19,96000 19,96000

Materials

BE40-16JL u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de
300 mm de diàmetre

1,000      x 15,63000 = 15,63000

Subtotal: 15,63000 15,63000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,49900

COST DIRECTE 36,08900
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,60890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,69790

PE41-38WKP-313 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 200 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Rend.: 1,000 10,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,100 /R x 23,04000 = 2,30400

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 4,99000 4,99000

Materials

BE41-0O0Y m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de
vidre amb alumini reforçat, de 200 mm de diàmetre
sense gruixos definits

1,000      x 4,60000 = 4,60000

Subtotal: 4,60000 4,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07485

COST DIRECTE 9,66485
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,96649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,63134

PE41-38XLP-314 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

Rend.: 1,000 7,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,100 /R x 23,04000 = 2,30400

Subtotal: 4,99000 4,99000



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 162

PARTIDES D'OBRA

Materials

BE41-0O0I m Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm
de diàmetre sense gruixos definits

1,000      x 1,39000 = 1,39000

Subtotal: 1,39000 1,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07485

COST DIRECTE 6,45485
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,64549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,10034

PE42-491TP-315 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/une-en 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 25,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,240 /R x 26,86000 = 6,44640

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,240 /R x 23,04000 = 5,52960

Subtotal: 11,97600 11,97600

Materials

BEW1-0OX u Soporte estandard para conducto circular de 150 mm
de diámetro

0,330      x 5,73000 = 1,89090

BE42-0O4C m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/une-en 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 2,97000 = 3,02940

BEW0-19W u Accesorio genérico para conducto circular de plancha
de acero galvanizado, de diámetro 150 mm

0,300      x 18,98000 = 5,69400

Subtotal: 10,61430 10,61430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17964

COST DIRECTE 22,76994
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,27699

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,04693

PE42-492IP-316 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/une-en 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 35,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 23,04000 = 6,91200

Subtotal: 14,97000 14,97000

Materials

BEW0-19VI u Accessori genèric per a conducte circular de planxa
d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm

0,300      x 28,61000 = 8,58300

BEW1-0OX1 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

0,330      x 6,44000 = 2,12520



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

BE42-0O4X m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/une-en 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 6,39000 = 6,51780

Subtotal: 17,22600 17,22600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22455

COST DIRECTE 32,42055
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,24206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,66261

PE42-495XP-317 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/une-en 1506),
de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 67,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,660 /R x 26,86000 = 17,72760

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,660 /R x 23,04000 = 15,20640

Subtotal: 32,93400 32,93400

Materials

BEW0-19WL u Accessori genèric per a conducte circular de planxa
d'acer galvanitzat, de diàmetre 300 mm

0,300      x 45,67000 = 13,70100

BE42-0O8E m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/une-en 1506),
de gruix 0,8 mm

1,020      x 10,80000 = 11,01600

BEW1-0OX u Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm
de diàmetre

0,330      x 8,67000 = 2,86110

Subtotal: 27,57810 27,57810

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49401

COST DIRECTE 61,00611
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,10061

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,10672

PE53-4UFMP-318 m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (mw), segons une-en 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2·k/w, amb
recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de
reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de
vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Rend.: 1,000 34,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 9,21600

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

Subtotal: 19,96000 19,96000

Materials

BEW2-FG88 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 5,39000 = 2,69500
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BE51-17XC m2 Conducte rectangular de llana mineral de vidre (mw),
segons une-en 14303, amb recobriment exterior
d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i
recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032
w/(m·k), resistència tèrmica >=0.78125

1,150      x 6,90000 = 7,93500

BEY3-1OLC u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 10,89000 10,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29940

COST DIRECTE 31,14940
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,11494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,26434

PE5Z1100P-319 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer
galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i
planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a
conducte rectangular

Rend.: 1,000 6,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,100 /R x 24,16000 = 2,41600

Subtotal: 2,41600 2,41600

Materials

BE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer
galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i
planxa d'acer galvanitzat

1,000      x 3,26000 = 3,26000

Subtotal: 3,26000 3,26000

COST DIRECTE 5,67600
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,56760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,24360

PED2-CU68P-320 u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2
tubs, daikin rxysa6y1 o equivalent, potència frigorífica
de 15.5 kw i potència calorífica de 18.0 kw, eer
aproximat de 4.2 i cop aproximat de 4.4, refrigerant
r32, alimentació elèctrica trifàsica de 400 v, motors dc
inverter

Rend.: 1,000 8.639,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000J h Oficial 1a frigorista 6,000 /R x 24,83000 = 148,98000

A01-FEPK h Ajudant frigorista 6,000 /R x 22,35000 = 134,10000

Subtotal: 283,08000 283,08000

Materials

BED2-34OH u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de
cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric,
condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 2

1,000      x 7.564,10000 = 7.564,10000
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tubs, daikin rxysa6y1 o equivalent, potència frigorífica
de 15.5 kw i potència calorífica de 18.0 kw, eer
aproximat de 4.2 i cop aproximat de 4.4, refrigerant
r32, alimentació elèctrica trifàsica de 400 v, motors dc
inverter

Subtotal: 7.564,10000 7.564,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,07700

COST DIRECTE 7.854,25700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 785,42570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.639,68270

PED7-600XP-321 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, daikin
fxaa32a o equivalent, amb alimentació monofàsica de
230 v, per a instal·lacions amb fluid frigorífic r32

Rend.: 1,000 789,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,86000 = 80,58000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 69,12000

Subtotal: 149,70000 149,70000

Materials

BED7-15IE u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, daikin
fxaa32a o equivalent, amb alimentació monofàsica de
230 v, per a instal·lacions amb fluid frigorífic r32

1,000      x 564,26000 = 564,26000

Subtotal: 564,26000 564,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,74250

COST DIRECTE 717,70250
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 71,77025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 789,47275

PED7-601XP-322 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, daikin
fxaa63a o equivalent, amb alimentació monofàsica de
230 v, per a instal·lacions amb fluid frigorífic r32

Rend.: 1,000 900,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 69,12000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,86000 = 80,58000

Subtotal: 149,70000 149,70000

Materials

BED7-15IC u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug
per a sistemes de cabal variable de refrigerant, daikin
fxaa63a o equivalent, amb alimentació monofàsica de
230 v, per a instal·lacions amb fluid frigorífic r32

1,000      x 665,01000 = 665,01000
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Subtotal: 665,01000 665,01000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 3,74250

COST DIRECTE 818,45250
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 81,84525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 900,29775

PEE0-CRJXP-323 u Bomba de calor compacta aire-aigua de 40kw,
basada en refrigerant r744 (co2), per a la producció
d'aigua calenta fins a 90°c.
Inclós control remot per a equips qahv i sèrie e, amb
elements auxiliars segons esquema de principi.
Totalment instal.lada i en funcionament

Rend.: 1,000 38.825,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 26,86000 = 214,88000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 8,000 /R x 23,04000 = 184,32000

Subtotal: 399,20000 399,20000

Materials

BEE0-33Q8 u Bomba de calor compacta aire-aigua de 40kw,
basada en refrigerant r744 (co2), per a la producció
d'aigua calenta fins a 90°c, de mitsubishi electric
qahv-n560ya-hpb o equivalent.
inclós control remot per a equips qahv i sèrie e de
mitsubishi electric par-w31maa-j o equivalent, amb
elements auxiliars segons esquema de principi.
totalment instal.lada i en funcionament

1,000      x 34.890,8000 = 34.890,80000

Subtotal: 34.890,80000 34.890,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,98800

COST DIRECTE 35.295,98800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3.529,59880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38.825,58680

PEE0-CRKXP-324 u Mòdul hidràulic aigua-aigua, bescanviador de plaques
de 56 kw. Temperatures de treball a secundari
55º-80ºc. Inclós sistemes de protecció antigel. Inclou
bomba de circulació de secundari, dipòsit d'inèrcia de
primari, sondes, vàlvules i sistemes de control i
regulació propi, segons esquema de principi.
Connexions hidràuliques, amb procol de comunicació
modbus natiu. Totalment instal.lat i en funcionament.

Rend.: 1,000 11.870,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 8,000 /R x 23,04000 = 184,32000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 8,000 /R x 26,86000 = 214,88000

Subtotal: 399,20000 399,20000

Materials

BEE0-33QY u Mòdul hidràulic aigua-aigua hpb-acs-hex56,
bescanviador de plaques per a solució yuzen de 56

1,000      x 10.386,4700 = 10.386,47000
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kw. temperatures de treball a secundari 55º-80ºc.
inclós sistemes de protecció antigel. inclou bomba de
circulació de secundari, dipòsit d'inèrcia de primari,
sondes, vàlvules i sistemes de control i regulació
propi, segons esquema de principi. connexions
hidràuliques dn25plc integrat mitsubishi electric sèrie
fx5u  o equivalent, amb procol de comunicació
modbus natiu. totalment instal.lat i en funcionament.

Subtotal: 10.386,47000 10.386,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,98800

COST DIRECTE 10.791,65800
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1.079,16580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.870,82380

PEG2-CTL1P-325 u Bomba de calor partida d'expansió directa per a
sostre gama domèstica/comercial, daikin rzag100nv1
+ fha100a o equivalent, potència frigorífica nominal de
9.5 kw, potència calorífica nominal de 10.8 kw, amb
uns coeficients d'eficiència energètica estacionals
seer de 5.6 a 6.1 (a+) i scop de 4.6 a 5.1 (a++)
segons reglamento (ue) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 v, gas refrigerant r32a,
nivell de potència acústica segons 9.7 a 10.2, preu
superior, col.locada

Rend.: 1,000 3.434,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 5,000 /R x 26,86000 = 134,30000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 5,000 /R x 23,04000 = 115,20000

Subtotal: 249,50000 249,50000

Materials

BEG0-34GW u Bomba de calor partida d'expansió directa per a
sostre gama domèstica/comercial, daikin rzag100nv1
+ fha100a o equivalent, potència frigorífica nominal de
9.5 kw, potència calorífica nominal de 10.8 kw, amb
uns coeficients d'eficiència energètica estacionals
seer de 5.6 a 6.1 (a+) i scop de 4.6 a 5.1 (a++)
segons reglamento (ue) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 v, gas refrigerant r32a,
nivell de potència acústica segons 9.7 a 10.2, preu
superior, col.locada

1,000      x 2.866,20000 = 2.866,20000

Subtotal: 2.866,20000 2.866,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,23750

COST DIRECTE 3.121,93750
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 312,19375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.434,13125
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PEG2-CTM4P-326 u Bomba de calor partida d'expansió directa per a
sostre gama domèstica/comercial, daikin rzag125nv1
+ fha125a o equivalent, potència frigorífica nominal de
12.1 kw, potència calorífica nominal de 13.5 kw, amb
uns coeficients d'eficiència energètica estacionals
seer de 5.6 a 6.1 (a+) i scop de 4.6 a 5.1 (a++)
segons reglamento (ue) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 v, gas refrigerant r32a,
nivell de potència acústica segons 9.7 a 10.2, preu
superior, col.locada

Rend.: 1,000 4.107,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 6,000 /R x 23,04000 = 138,24000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 26,86000 = 161,16000

Subtotal: 299,40000 299,40000

Materials

BEG0-34H2 u Bomba de calor partida d'expansió directa per a
sostre gama domèstica/comercial, daikin rzag125nv1
+ fha125a o equivalent, potència frigorífica nominal de
12.1 kw, potència calorífica nominal de 13.5 kw, amb
uns coeficients d'eficiència energètica estacionals
seer de 5.6 a 6.1 (a+) i scop de 4.6 a 5.1 (a++)
segons reglamento (ue) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 v, gas refrigerant r32a,
nivell de potència acústica segons 9.7 a 10.2, preu
superior, col.locada

1,000      x 3.427,30000 = 3.427,30000

Subtotal: 3.427,30000 3.427,30000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,48500

COST DIRECTE 3.734,18500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 373,41850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.107,60350

PEG2-CTMXP-327 u Bomba de calor partida d'expansió directa per a
conductes, gama domèstica/comercial de baixa
silueta, daikin rzag60a + fdxm60f9 o equivalent, amb
potència frigorífica nominal de 6.0 kw, potència
calorífica nominal de 7.0 kw, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals seer de 4.6 a 5.1
(b) i scop de 4 a 4.6 (a+) segons reglamento (ue)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v,
gas refrigerant r32, nivell de potència acústica segons
5.7 a 6.2, preu mitjà, col.locada amb safata de
condensats i portafiltres

Rend.: 1,000 1.390,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 26,86000 = 107,44000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 4,000 /R x 23,04000 = 92,16000

Subtotal: 199,60000 199,60000

Materials

BEG0-34HD u Bomba de calor partida d'expansió directa per a
conductes, gama domèstica/comercial de baixa

1,000      x 1.059,82000 = 1.059,82000
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silueta, daikin rzag60a + fdxm60f9 o equivalent, amb
potència frigorífica nominal de 6.0 kw, potència
calorífica nominal de 7.0 kw, amb uns coeficients
d'eficiència energètica estacionals seer de 4.6 a 5.1
(b) i scop de 4 a 4.6 (a+) segons reglamento (ue)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v,
gas refrigerant r32, nivell de potència acústica segons
5.7 a 6.2, preu mitjà, col.locada amb safata de
condensats i portafiltres

Subtotal: 1.059,82000 1.059,82000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,99000

COST DIRECTE 1.264,41000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 126,44100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.390,85100

PEG3-CTOXP-328 u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontals
per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador
axial al condensador i ventilador centrífug a
l'evaporador, daikin rza250d + fda 250a o equivalent,
potència frigorífica nominal de 22 kw, potència
calorífica nominal 24 kw, amb un eer aproximat de
2.8, amb un cop aproximat de 3.3, alimentació
elèctrica trifàsica de 400 v, potència elèctrica
absorbida aproximada de 8,50 kw en fred i calor
respectivament, gas refrigerant r32, pressió estàtica
disponible 150 pa amb safata de condensats i
portafiltres

Rend.: 1,000 6.217,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 12,000 /R x 26,86000 = 322,32000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 12,000 /R x 23,04000 = 276,48000

Subtotal: 598,80000 598,80000

Materials

BEG1-34IZ u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontals
per a conductes, gama semiindustrial, amb ventilador
axial al condensador i ventilador centrífug a
l'evaporador, daikin rza250d + fda 250a o equivalent,
potència frigorífica nominal de 22 kw, potència
calorífica nominal 24 kw, amb un eer aproximat de
2.8, amb un cop aproximat de 3.3, alimentació
elèctrica trifàsica de 400 v, potència elèctrica
absorbida aproximada de 8,50 kw en fred i calor
respectivament, gas refrigerant r32, pressió estàtica
disponible 150 pa amb safata de condensats i
portafiltres

1,000      x 5.038,42000 = 5.038,42000

Subtotal: 5.038,42000 5.038,42000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 14,97000

COST DIRECTE 5.652,19000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 565,21900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.217,40900



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

PEGH-D37XP-329 u Equip de climatització d'expansió directa de tipus
multisplit amb 2 unitats interiors, daikin 4mxm80n9/a
+ fdxm60f9 + fdxm60f9 o equivalent, amb una
potència frigorífica nominal de 8.0 kw i una potència
calorífica nominal de 8.4 kw, amb un eer aproximat de
3.5 i un cop aproximat de 4, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 v, motor tipus dc inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant r32,
de preu alt, i 2 unitats interiors de conducte amb
alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, motor dc
inverter, pressió estàtica màxima disponible de 100
bar, de baixa silueta, gas refrigerant r32, nivell de
potència acústica segons reglamento (ue) 206/2012,
de preu alt amb safata de condensats i portafiltres

Rend.: 1,000 4.608,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PEGN-CSA u Unitat exterior d'expansió directa, daikin 4mxm80n9/a
o equvalent, amb una potència frigorífica nominal de
8.0 kw i una potència calorífica nominal de 8.4 kw,
amb un eer aproximat de 3.5 i un cop aproximat de 4,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, motor
tipus dc inverter i compressor tipus hermètic rotatiu,
gas refrigerant r32, de preu alt, col·locada sobre
suport

1,000      x 2.463,05550 = 2.463,05550

PEGK-CSTP u Unitat interior de conducte, daikin fdxm60f9 o
equivalent, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v,
motor dc inverter, pressió estàtica màxima disponible
de 100 bar, de baixa silueta, gas refrigerant r32, nivell
de potència acústica segons reglamento (ue)
206/2012, de preu alt, muntada superficialment amb
safata de condensats i portafiltres

2,000      x 863,22550 = 1.726,45100

Subtotal: 4.189,50650 4.189,50650

COST DIRECTE 4.189,50650
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 418,95065

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.608,45715

PEGH-D3X3P-330 u Equip de climatització d'expansió directa de tipus
multisplit amb 2 unitats interiors, daikin 4mxm80n9/a
+ fdxm60f9 + fdxm60f9 o equivalent, amb una
potència frigorífica nominal de 6.8 kw i una potència
calorífica nominal de 8.6 kw, amb un eer aproximat de
3.5 i un cop aproximat de 4, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 v, motor tipus dc inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant r32,
de preu alt, i 2 unitats interiors de conducte amb
alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, motor dc
inverter, pressió estàtica màxima disponible de 100
bar, de baixa silueta, gas refrigerant r32, nivell de
potència acústica segons reglamento (ue) 206/2012,
de preu alt amb safata de condensats i portafiltres

Rend.: 1,000 3.423,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PEGN-CS97 u Unitat exterior d'expansió directa daikin 4mxm68n9/a
o equivalent, amb una potència frigorífica nominal de
6.8 kw i una potència calorífica nominal de 8.4 kw,
amb uns coeficients d'eficiència energètica

1,000      x 1.711,63550 = 1.711,63550
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estacionals seer de 5.1 a 5.6 (a) i scop de 4 a 4.6 (a+)
segons reglamento (ue) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 v, motor tipus dc inverter
i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
r32, nivell de potència acústica segons reglamento
(ue) 206/2012, de preu al

PEGK-CSTY u Unitat interior de conducte, daikin fdxm25f9 o
equivalent, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v,
motor dc inverter, pressió estàtica màxima disponible
de 100 bar, de baixa silueta, gas refrigerant r32, nivell
de potència acústica segons reglamento (ue)
206/2012, de preu alt, muntada superficialment amb
safata de condensats i portafiltres

1,000      x 587,95700 = 587,95700

PEGK-CST u Unitat interior de conducte mitsubishi electric
suz-m50va o equivalent, amb alimentació elèctrica
monofàsica de 230 v, motor dc inverter, pressió
estàtica màxima disponible de 100 bar, de baixa
silueta, gas refrigerant r32, nivell de potència acústica
segons reglamento (ue) 206/2012, de preu alt amb
safata de condensats i portafiltres

1,000      x 812,39700 = 812,39700

Subtotal: 3.111,98950 3.111,98950

COST DIRECTE 3.111,98950
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 311,19895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.423,18845

PEGK-CSTG u Unitat interior de conducte mitsubishi electric
suz-m50va o equivalent, amb alimentació elèctrica
monofàsica de 230 v, motor dc inverter, pressió
estàtica màxima disponible de 100 bar, de baixa
silueta, gas refrigerant r32, nivell de potència acústica
segons reglamento (ue) 206/2012, de preu alt amb
safata de condensats i portafiltres

Rend.: 1,000 893,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 26,86000 = 53,72000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 23,04000 = 46,08000

Subtotal: 99,80000 99,80000

Materials

BEGA-34BL u Unitat interior de conducte, daikin fdxm60f9 o
equivalent, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v,
motor dc inverter, pressió estàtica màxima disponible
de 100 bar, de baixa silueta, gas refrigerant r32, nivell
de potència acústica segons reglamento (ue)
206/2012, de preu alt, muntada superficialment amb
safata de condensats i portafiltres

1,000      x 711,10000 = 711,10000

Subtotal: 711,10000 711,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49700

COST DIRECTE 812,39700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 81,23970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 893,63670
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PEGK-CSTP u Unitat interior de conducte, daikin fdxm60f9 o
equivalent, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v,
motor dc inverter, pressió estàtica màxima disponible
de 100 bar, de baixa silueta, gas refrigerant r32, nivell
de potència acústica segons reglamento (ue)
206/2012, de preu alt, muntada superficialment amb
safata de condensats i portafiltres

Rend.: 1,000 949,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 69,12000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,86000 = 80,58000

Subtotal: 149,70000 149,70000

Materials

BEGA-34BU u Unitat interior de conducte, daikin fdxm60f9 o
equivalent, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v,
motor dc inverter, pressió estàtica màxima disponible
de 100 bar, de baixa silueta, gas refrigerant r32, nivell
de potència acústica segons reglamento (ue)
206/2012, de preu alt, muntada superficialment amb
safata de condensats i portafiltres

1,000      x 711,28000 = 711,28000

Subtotal: 711,28000 711,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,24550

COST DIRECTE 863,22550
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 86,32255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 949,54805

PEGK-CSTY u Unitat interior de conducte, daikin fdxm25f9 o
equivalent, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v,
motor dc inverter, pressió estàtica màxima disponible
de 100 bar, de baixa silueta, gas refrigerant r32, nivell
de potència acústica segons reglamento (ue)
206/2012, de preu alt, muntada superficialment amb
safata de condensats i portafiltres

Rend.: 1,000 646,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 2,000 /R x 26,86000 = 53,72000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 2,000 /R x 23,04000 = 46,08000

Subtotal: 99,80000 99,80000

Materials

BEGA-34BO u Unitat interior de conducte, daikin fdxm25f9 o
equivalent, alimentació elèctrica monofàsica de 230 v,
motor dc inverter, pressió estàtica màxima disponible
de 100 bar, de baixa silueta, gas refrigerant r32, nivell
de potència acústica segons reglamento (ue)
206/2012, de preu alt, muntada superficialment amb
safata de condensats i portafiltres

1,000      x 486,66000 = 486,66000

Subtotal: 486,66000 486,66000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49700

COST DIRECTE 587,95700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 58,79570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 646,75270

PEGN-CS97 u Unitat exterior d'expansió directa daikin 4mxm68n9/a
o equivalent, amb una potència frigorífica nominal de
6.8 kw i una potència calorífica nominal de 8.4 kw,
amb uns coeficients d'eficiència energètica
estacionals seer de 5.1 a 5.6 (a) i scop de 4 a 4.6 (a+)
segons reglamento (ue) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 v, motor tipus dc inverter
i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
r32, nivell de potència acústica segons reglamento
(ue) 206/2012, de preu al

Rend.: 1,000 1.882,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 69,12000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,86000 = 80,58000

Subtotal: 149,70000 149,70000

Materials

BEGD-347G u Unitat exterior d'expansió directa daikin 4mxm68n9/a
o equivalent, amb una potència frigorífica nominal de
6.8 kw i una potència calorífica nominal de 8.4 kw,
amb uns coeficients d'eficiència energètica
estacionals seer de 5.1 a 5.6 (a) i scop de 4 a 4.6 (a+)
segons reglamento (ue) 626/2011, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 v, motor tipus dc inverter
i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
r32, nivell de potència acústica segons reglamento
(ue) 206/2012, de preu al

1,000      x 1.548,59000 = 1.548,59000

BEZ7-34C0 u Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a
una càrrega màxima de 80 kg

1,000      x 9,32000 = 9,32000

BEZ6-34FA u Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una
càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca m-8

1,000      x 1,78000 = 1,78000

Subtotal: 1.559,69000 1.559,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,24550

COST DIRECTE 1.711,63550
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 171,16355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.882,79905

PEGN-CSAT u Unitat exterior d'expansió directa, daikin 4mxm80n9/a
o equvalent, amb una potència frigorífica nominal de
8.0 kw i una potència calorífica nominal de 8.4 kw,
amb un eer aproximat de 3.5 i un cop aproximat de 4,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, motor
tipus dc inverter i compressor tipus hermètic rotatiu,
gas refrigerant r32, de preu alt, col·locada sobre
suport

Rend.: 1,000 2.709,36 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,000 /R x 26,86000 = 80,58000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,000 /R x 23,04000 = 69,12000

Subtotal: 149,70000 149,70000

Materials

BEZ6-34F9 u Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una
càrrega unitària màxima de 45 kg, rosca m-8

1,000      x 2,66000 = 2,66000

BEZ7-34C1 u Suport mural reforçat d'acer lacat de 2 mm de gruix,
per a una càrrega màxima de 150 kg

1,000      x 13,65000 = 13,65000

BEGD-3484 u Unitat exterior d'expansió directa, daikin 4mxm80n9/a
o equvalent, amb una potència frigorífica nominal de
8.0 kw i una potència calorífica nominal de 8.4 kw,
amb un eer aproximat de 3.5 i un cop aproximat de 4,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, motor
tipus dc inverter i compressor tipus hermètic rotatiu,
gas refrigerant r32, de preu alt, col·locada sobre
suport

1,000      x 2.294,80000 = 2.294,80000

Subtotal: 2.311,11000 2.311,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,24550

COST DIRECTE 2.463,05550
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 246,30555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.709,36105

PEK0-679XP-331 u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb
fusible bimetàl·lic i un final de carrera, col·locats a
comporta tallafocs i connectats a la central d'incendis.

Rend.: 1,000 37,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,200 /R x 23,04000 = 4,60800

Subtotal: 9,98000 9,98000

Materials

BEK0-1ALA u Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb
fusible bimetàl·lic i un final de carrera, col·locats a
comporta tallafocs i connectats a la central d'incendis.

1,000      x 23,72000 = 23,72000

Subtotal: 23,72000 23,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14970

COST DIRECTE 33,84970
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,38497

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,23467
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PEK4-AETXP-332 u Comporta antiretorn d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre, col.locada

Rend.: 1,000 112,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 9,21600

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

Subtotal: 19,96000 19,96000

Materials

BEK4-2GXF u Comporta antiretorn d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre

1,000      x 81,68000 = 81,68000

Subtotal: 81,68000 81,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29940

COST DIRECTE 101,93940
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,19394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,13334

PEK4-AEX6P-333 u Comporta antiretorn d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre, col.locada

Rend.: 1,000 133,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 9,21600

Subtotal: 19,96000 19,96000

Materials

BEK4-2GXJ u Comporta antiretorn d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre

1,000      x 101,54000 = 101,54000

Subtotal: 101,54000 101,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29940

COST DIRECTE 121,79940
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,17994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,97934

PEK6-FIBXP-334 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de diàmetre 150 mm ei-90
col·locada entre els conductes

Rend.: 1,000 225,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 9,21600

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

Subtotal: 19,96000 19,96000

Materials
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BEK6-FG8N u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de diàmetre 150 mm ei-90

1,000      x 184,71000 = 184,71000

Subtotal: 184,71000 184,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29940

COST DIRECTE 204,96940
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 20,49694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,46634

PEKB-6YY4P-335 u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire,
d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa
d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i
boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre,
vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació,
muntat suspès al sostre

Rend.: 1,000 165,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 26,86000 = 13,43000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 23,04000 = 11,52000

Subtotal: 24,95000 24,95000

Materials

BEY5-1CJK u Part proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

1,000      x 1,36000 = 1,36000

BEKB-1N4A u Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire,
d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa
d'acer acabat lacat blanc de 500 mm de costat, de 24
sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i
boca de connexió circular de 198 mm de diàmetre,
vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació

1,000      x 123,93000 = 123,93000

Subtotal: 125,29000 125,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37425

COST DIRECTE 150,61425
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,06143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,67568

PEKI-HAF1P-336 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat, de 200x200 mm, fixada al
parament. inclou part proporcional de conductes i
petits elements.

Rend.: 1,000 241,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 9,21600

Subtotal: 19,96000 19,96000

Materials

BEKI-H5QI u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de

1,000      x 125,52000 = 125,52000
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400x325 mm, aletes en z i per a fixar al bastiment

BEM9-0OPF u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 v de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa,
per a encastar

1,000      x 73,95000 = 73,95000

Subtotal: 199,47000 199,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29940

COST DIRECTE 219,72940
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 21,97294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,70234

PEKI-HAFXP-337 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en z i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 160,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,04000 = 9,21600

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 26,86000 = 10,74400

Subtotal: 19,96000 19,96000

Materials

BEKI-H5QI u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en z i per a fixar al bastiment

1,000      x 125,52000 = 125,52000

Subtotal: 125,52000 125,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29940

COST DIRECTE 145,77940
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,57794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,35734

PEKK-38GXP-338 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta amb comporta de regulació i fixada al
bastiment

Rend.: 1,000 103,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 23,04000 = 6,91200

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

Subtotal: 14,97000 14,97000

Materials

BEKJ-0MFG u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta amb comporta de regulació i fixada al
bastiment

1,000      x 79,34000 = 79,34000

Subtotal: 79,34000 79,34000



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22455

COST DIRECTE 94,53455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,45346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,98801

PEKM-48DGP-339 u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 90,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 26,86000 = 13,43000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,500 /R x 23,04000 = 11,52000

Subtotal: 24,95000 24,95000

Materials

BEKM-0MH u Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 56,68000 = 56,68000

Subtotal: 56,68000 56,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37425

COST DIRECTE 82,00425
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,20043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,20468

PEM4-HC0XP-340 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 200
m3/h i una pressió estàtica màxima de 80 pa, amb
alimentació monofàsica de 240 v i 100 w de potència
elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

Rend.: 1,000 1.599,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 6,000 /R x 23,04000 = 138,24000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 6,000 /R x 26,86000 = 161,16000

Subtotal: 299,40000 299,40000

Materials

BEM4-H6W u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 200
m3/h i una pressió estàtica màxima de 80 pa, amb
alimentació monofàsica de 240 v i 100 w de potència
elèctrica total absorbida

1,000      x 1.147,13000 = 1.147,13000

Subtotal: 1.147,13000 1.147,13000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,48500

COST DIRECTE 1.454,01500
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 145,40150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.599,41650
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PEM4-HCXBP-341 u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500
m3/h i una pressió estàtica màxima de 110 pa, amb
alimentació monofàsica de 240 v i 200 w de potència
elèctrica total absorbida, col.locat i connectat

Rend.: 1,000 2.323,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 7,000 /R x 26,86000 = 188,02000

A01-FEPC h Ajudant calefactor 7,000 /R x 23,04000 = 161,28000

Subtotal: 349,30000 349,30000

Materials

BEM4-H6W u Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 500
m3/h i una pressió estàtica màxima de 110 pa, amb
alimentació monofàsica de 240 v i 200 w de potència
elèctrica total absorbida

1,000      x 1.754,29000 = 1.754,29000

Subtotal: 1.754,29000 1.754,29000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 8,73250

COST DIRECTE 2.112,32250
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 211,23225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.323,55475

PEM6-B66NP-342 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de 150
mm, motor monofàsic de dos velocitats, ip x4, 60 w
de potència absorbida per a un cabal màxim de 550
m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dba, muntat
en el conducte

Rend.: 1,000 224,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 0,300 /R x 23,04000 = 6,91200

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

Subtotal: 14,97000 14,97000

Materials

BEM8-2O7O u Extractor heliocentrífug, cab-250 de s&p o equivalent,
monofàsic per a 230 v, de 250 mm de diàmetre i 850
m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat en conducte.

1,000      x 188,75000 = 188,75000

Subtotal: 188,75000 188,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37425

COST DIRECTE 204,09425
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 20,40943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,50368
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PEP6-8FV3P-343 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió
i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i
ajustada a cabals de sortida

Rend.: 1,000 75,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 15,67200 15,67200

Materials

BEP6-20LF u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió
i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre

1,000      x 53,10000 = 53,10000

Subtotal: 53,10000 53,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23508

COST DIRECTE 69,00708
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,90071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,90779

PEV22523HL0XP-344 u Unitat control remot multifunció per cable, daikin
brc1h52w o equivalent, inclou programació, menús i
multillenguatge. pantalla retroil·luminada. funcions
d'estalvi d'energia.possibilitat de rotació programada.
sonda instal.alda en conducte de retorn i termostat a
la paret.

Rend.: 1,000 205,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,133 /R x 21,72000 = 2,88876

Subtotal: 6,51276 6,51276

Materials

BEV22523H u Unitat control remot multifunció per cable, daikin
brc1h52w o equivalent, inclou programació, menús i
multillenguatge. pantalla retroil·luminada. funcions
d'estalvi d'energia.possibilitat de rotació programada.
sonda instal.alda en conducte de retorn i termostat a
la paret.

1,000      x 180,00000 = 180,00000

Subtotal: 180,00000 180,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09769

COST DIRECTE 186,61045
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,66105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,27150
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PEV41210P-345 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat, instal·lat

Rend.: 1,000 5,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,010 /R x 25,32000 = 0,25320

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 21,75000 = 0,21750

Subtotal: 0,47070 0,47070

Materials

BEV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat

1,050      x 4,08000 = 4,28400

Subtotal: 4,28400 4,28400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00706

COST DIRECTE 4,76176
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,47618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,23794

PEVB-6PH5P-346 u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

Rend.: 1,000 308,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 28,10000 = 16,86000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /R x 24,14000 = 14,48400

Subtotal: 31,34400 31,34400

Materials

BEVE-1KAX u Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de
muntatge

1,000      x 248,55000 = 248,55000

Subtotal: 248,55000 248,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47016

COST DIRECTE 280,36416
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 28,03642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 308,40058

PEVC-H7JZP-347 u Termòstat de contacte per a canonada per a canvi
hivern/estiu d'unitats terminals, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

Rend.: 1,000 48,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

Subtotal: 15,67200 15,67200

Materials
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BEVF-H597 u Termòstat de contacte per a canonada per a canvi
hivern/estiu d'unitats terminals, amb accessoris de
muntatge

1,000      x 27,90000 = 27,90000

Subtotal: 27,90000 27,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23508

COST DIRECTE 43,80708
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,38071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,18779

PF20-DTHXP-348 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer s195 t, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=48,3 mm i dn=40 mm), sèrie m
segons une-en 10255, roscat, amb grau de dificultat
baix i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 33,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,290 /R x 24,14000 = 7,00060

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 28,10000 = 8,14900

Subtotal: 15,14960 15,14960

Materials

B0A1-07L5 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,56000 = 0,16240

BFW2-04GY u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
1''1/2, per a roscar

0,150      x 15,66000 = 2,34900

BFY9-04HT u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 1''1/2, roscat

0,500      x 1,19000 = 0,59500

BF22-04A2 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer s195 t, d'1''1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=48,3 mm i dn=40 mm), sèrie m
segons une-en 10255

1,020      x 12,06000 = 12,30120

Subtotal: 15,40760 15,40760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22724

COST DIRECTE 30,78444
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,07844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,86289

PF20-DTHYP-349 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer s195 t, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i dn=50 mm), sèrie m segons
une-en 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 47,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,390 /R x 24,14000 = 9,41460

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,390 /R x 28,10000 = 10,95900

Subtotal: 20,37360 20,37360
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Materials

BFW2-04GZ u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
2'', per a roscar

0,150      x 24,65000 = 3,69750

B0A1-07LC u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,290      x 0,96000 = 0,27840

BFY9-04HU u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 2'', roscat

0,500      x 1,67000 = 0,83500

BF22-04A3 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer s195 t, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i dn=50 mm), sèrie m segons
une-en 10255

1,020      x 17,07000 = 17,41140

Subtotal: 22,22230 22,22230

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30560

COST DIRECTE 42,90150
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,29015

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,19165

PF51-6RXJP-350 m Tub de coure r220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (t>450ºc)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 28,10000 = 1,96700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,14000 = 1,68980

Subtotal: 3,65680 3,65680

Materials

BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,500      x 1,80000 = 2,70000

BFYC-04PD u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure frigorífic d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,48000 = 0,14400

B0A1-07LA u Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,28000 = 0,15680

BF54-1JXW m Tub de coure r220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma une-en 12735-1

1,020      x 0,88000 = 0,89760

Subtotal: 3,89840 3,89840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05485

COST DIRECTE 7,61005
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,76101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,37106
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PF54-6RY1P-351 m Tub de coure r250 (semidur) 1/2 '' de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,100 /R x 23,16000 = 2,31600

Subtotal: 5,12600 5,12600

Materials

B0A1-07LM u Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,29000 = 0,16240

BFYC-04PE u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure frigorífic d'1/2 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,01000 = 0,30300

BF56-1JXK m Tub de coure r250 (semidur) 1/2 '' de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en
12735-1

1,020      x 3,50000 = 3,57000

BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 '' de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

0,150      x 1,75000 = 0,26250

Subtotal: 4,29790 4,29790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07689

COST DIRECTE 9,50079
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,95008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,45087

PF54-6RY2P-352 m Tub de coure r250 (semidur) 5/8 '' de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,100 /R x 23,16000 = 2,31600

Subtotal: 5,12600 5,12600

Materials

BFYC-04PC u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure frigorífic de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,46000 = 0,43800

BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 1,10000 = 0,16500

BF56-1JXL m Tub de coure r250 (semidur) 5/8 '' de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en
12735-1

1,020      x 4,34000 = 4,42680

B0A1-07LT u Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,29000 = 0,16240
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Subtotal: 5,19220 5,19220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07689

COST DIRECTE 10,39509
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,03951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,43460

PF54-6RY3P-353 m Tub de coure r250 (semidur) 3/8 '' de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 8,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,100 /R x 23,16000 = 2,31600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

Subtotal: 5,12600 5,12600

Materials

B0A1-07LR u Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior 0,560      x 0,29000 = 0,16240

BFYC-04PB u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure frigorífic de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,92000 = 0,27600

BF56-1JXJ m Tub de coure r250 (semidur) 3/8 '' de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma une-en
12735-1

1,020      x 1,62000 = 1,65240

BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 1,79000 = 0,26850

Subtotal: 2,35930 2,35930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07689

COST DIRECTE 7,56219
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,75622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,31841

PF54-6RY7P-354 m Tub de coure r250 (semidur) 7/8 '' de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma une-en
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (t>450ºc) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 42,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 28,10000 = 3,37200

A01-FEPB h Ajudant manyà 0,120 /R x 23,16000 = 2,77920

Subtotal: 6,15120 6,15120

Materials

BFYC-04PF u Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub
de coure frigorífic de 7/8 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 2,48000 = 0,74400
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BF56-1JXH m Tub de coure r250 (semidur) 7/8 '' de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma une-en
12735-1

1,020      x 30,13000 = 30,73260

B0A1-07LL u Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,34000 = 0,13600

BFWD-2HK u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 7/8 '' de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 3,43000 = 0,51450

Subtotal: 32,12710 32,12710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09227

COST DIRECTE 38,37057
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,83706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,20762

PF90-HPG1P-355 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de
diàmetre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb
accessoris per a premsar

Rend.: 1,000 19,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,14000 = 1,20700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 15,25700 15,25700

Materials

BFYH-0A42 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000

BFWF-09S0 u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 1,87000 = 0,56100

BF90-1N7Y m Tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb
capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,000      x 1,73000 = 1,73000

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,000      x 0,28000 = 0,28000

Subtotal: 2,64100 2,64100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22886

COST DIRECTE 18,12686
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,81269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,93954
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PF90-HPG3P-356 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de
diàmetre 20x2 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb
una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat amb
accessoris per a premsar

Rend.: 1,000 22,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 28,10000 = 15,45500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,055 /R x 24,14000 = 1,32770

Subtotal: 16,78270 16,78270

Materials

BFWF-09RV u Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,82000 = 0,84600

BFYH-0A44 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè multicapa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,08000 = 0,08000

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,000      x 0,31000 = 0,31000

BF90-1N7U m Tub de polietilè multicapa de diàmetre 20x2 mm, amb
capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar

1,000      x 2,41000 = 2,41000

Subtotal: 3,64600 3,64600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25174

COST DIRECTE 20,68044
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,06804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,74848

PFB3-DVVFP-357 m Tub de polietilè de designació pe 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 11,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 28,10000 = 4,49600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,160 /R x 24,14000 = 3,86240

Subtotal: 8,35840 8,35840

Materials

BFB3-095Z m Tub de polietilè de designació pe 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

1,020      x 0,76000 = 0,77520

BFYH-0A2O u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000
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BFWF-09U4 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 4,93000 = 1,47900

Subtotal: 2,27420 2,27420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12538

COST DIRECTE 10,75798
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,07580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,83377

PFB3-DVW7P-358 m Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 30,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 28,10000 = 7,30600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,260 /R x 24,14000 = 6,27640

Subtotal: 13,58240 13,58240

Materials

BFYH-0A6R u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,54000 = 0,54000

BFB3-099G m Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

1,020      x 4,15000 = 4,23300

BFWF-09VS u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 29,45000 = 8,83500

Subtotal: 13,60800 13,60800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20374

COST DIRECTE 27,39414
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,73941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,13355

PFB6-HPIZP-359 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Rend.: 1,000 8,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 6,10280 6,10280
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Materials

BFWF-09RR u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió criteri d'amidament: unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

0,150      x 1,63000 = 0,24450

BFYH-0A43 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió criteri
d'amidament: unitat composada pel conjunt de peces
necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFB5-1PMB m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2 criteri d'amidament: unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,010      x 0,78000 = 0,78780

B0A1-07KM u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,700      x 0,28000 = 0,19600

Subtotal: 1,27830 1,27830

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09154

COST DIRECTE 7,47264
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,74726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,21991

PFB6-HPJ1P-360 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Rend.: 1,000 8,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,020 /R x 24,14000 = 0,48280

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 6,10280 6,10280

Materials

BFWF-09RY u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió criteri d'amidament: unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

0,150      x 2,46000 = 0,36900

BFYH-0A45 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió criteri
d'amidament: unitat composada pel conjunt de peces
necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,05000 = 0,05000

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,700      x 0,31000 = 0,21700
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BFB5-1PMD m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2 criteri d'amidament: unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,010      x 1,24000 = 1,25240

Subtotal: 1,88840 1,88840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09154

COST DIRECTE 8,08274
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,80827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,89102

PFB6-HPJ3P-361 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Rend.: 1,000 13,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 24,14000 = 0,72420

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 9,15420 9,15420

Materials

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,700      x 0,37000 = 0,25900

BFB5-1PMF m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2 criteri d'amidament: unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,010      x 2,09000 = 2,11090

BFYH-0A47 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió criteri
d'amidament: unitat composada pel conjunt de peces
necessàries per a muntar 1 m de tub.

1,000      x 0,07000 = 0,07000

BFWF-09S2 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió criteri d'amidament: unitat
composada pel conjunt de peces necessàries per a
muntar 1 m de tub.

0,150      x 3,10000 = 0,46500

Subtotal: 2,90490 2,90490

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13731

COST DIRECTE 12,19641
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,21964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,41605



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

PFB6-HPJ5P-362 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Rend.: 1,000 15,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 24,14000 = 0,72420

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 9,15420 9,15420

Materials

BFB5-1PMH m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 4,4 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2

1,010      x 3,60000 = 3,63600

BFYH-0A4J u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFWF-09S4 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,150      x 4,93000 = 0,73950

B0A1-07KF u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,600      x 0,65000 = 0,39000

Subtotal: 4,89550 4,89550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13731

COST DIRECTE 14,18701
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,41870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60571

PFB6-HPJ7P-363 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i 5,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Rend.: 1,000 18,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 24,14000 = 0,72420

Subtotal: 9,15420 9,15420

Materials

BFB5-1PMJ m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i 5,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2

1,010      x 5,89000 = 5,94890

BFYH-0A49 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,20000 = 0,20000

BFWF-09S8 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,150      x 7,63000 = 1,14450

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,500      x 0,89000 = 0,44500
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Subtotal: 7,73840 7,73840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13731

COST DIRECTE 17,02991
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,70299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,73290

PFB6-HPJ9P-364 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre
nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Rend.: 1,000 26,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,040 /R x 24,14000 = 0,96560

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 12,20560 12,20560

Materials

BFB5-1PML m Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre
nominal exterior i 6,9 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2

1,010      x 8,82000 = 8,90820

BFYH-0A5V u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,31000 = 0,31000

B0A1-07KB u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,500      x 1,21000 = 0,60500

BFWF-09VE u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,150      x 10,71000 = 1,60650

Subtotal: 11,42970 11,42970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18308

COST DIRECTE 23,81838
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,38184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20022

PFB6-HPJCP-365 m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua
amb tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre
nominal exterior i 10,3 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

Rend.: 1,000 47,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,550 /R x 28,10000 = 15,45500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,055 /R x 24,14000 = 1,32770

Subtotal: 16,78270 16,78270

Materials

BFYH-0A63 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 75 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,72000 = 0,72000
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BFB5-1PMP m Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre
nominal exterior i 10,3 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons une-en iso 15875-2

1,010      x 19,66000 = 19,85660

BFWF-09VX u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 75 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,150      x 31,12000 = 4,66800

B0A1-07JH u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de
diàmetre interior

0,500      x 1,83000 = 0,91500

Subtotal: 26,15960 26,15960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25174

COST DIRECTE 43,19404
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,31940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,51344

PFC0-4HWGP-366 m Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de
diàmetre 63x10,5 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso
15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
al fons de la rasa

Rend.: 1,000 26,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,14000 = 3,37960

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,10000 = 3,93400

Subtotal: 7,31360 7,31360

Materials

BFC0-0AFO m Tub de polipropilè-copolímer pp-r a pressió de
diàmetre 63x10,5 mm, sèrie s 2.5 segons une-en iso
15874-2

1,020      x 12,84000 = 13,09680

BFYF-0AQ8 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,49000 = 0,49000

BFWA-0AP u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 8,98000 = 2,69400

Subtotal: 16,28080 16,28080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10970

COST DIRECTE 23,70410
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,37041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,07451

PFM555HXP-367 u Kit de connexió sistema vrv per a dos tubs daikin o
equivalent. inclós subministrament, instal.lació,
elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i
material auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós,
muntat i/o en funcionament.

Rend.: 1,000 282,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 21,75000 = 5,43750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 25,32000 = 6,33000
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Subtotal: 11,76750 11,76750

Materials

BFM555H0 u Kit de connexió sistema vrv per a dos tubs daikin o
equivalent. inclós subministrament, instal.lació,
elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i
material auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós,
muntat i/o en funcionament.

1,000      x 245,00000 = 245,00000

Subtotal: 245,00000 245,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17651

COST DIRECTE 256,94401
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 25,69440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,63841

PFQ0-3KL8P-368 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 5,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,075 /R x 24,14000 = 1,81050

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 28,10000 = 2,10750

Subtotal: 3,91800 3,91800

Materials

BFQ0-0DCJ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,35000 = 1,37700

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

Subtotal: 1,44200 1,44200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05877

COST DIRECTE 5,41877
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,54188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,96065

PFQ0-3KLAP-369 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 6,07 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,075 /R x 24,14000 = 1,81050

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 28,10000 = 2,10750

Subtotal: 3,91800 3,91800

Materials

BFQ0-0DG0 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,45000 = 1,47900

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

Subtotal: 1,54400 1,54400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05877

COST DIRECTE 5,52077
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,55208

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07285

PFQ0-3KLCP-370 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 6,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 28,10000 = 2,24800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 24,14000 = 1,93120

Subtotal: 4,17920 4,17920

Materials

BFQ0-0DG4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,76000 = 1,79520

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

Subtotal: 1,86020 1,86020
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06269

COST DIRECTE 6,10209
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,61021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,71230

PFQ0-3KLEP-371 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,14000 = 2,17260

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,10000 = 2,52900

Subtotal: 4,70160 4,70160

Materials

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

BFQ0-0DG6 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,94000 = 1,97880

Subtotal: 2,04380 2,04380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07052

COST DIRECTE 6,81592
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,68159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49752

PFQ0-3KLGP-372 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,14000 = 2,17260

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,10000 = 2,52900

Subtotal: 4,70160 4,70160

Materials

BFQ0-0DG8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,

1,020      x 2,21000 = 2,25420
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de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

Subtotal: 2,31920 2,31920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07052

COST DIRECTE 7,09132
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,70913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,80046

PFQ0-3KOAP-373 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,095 /R x 28,10000 = 2,66950

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,095 /R x 24,14000 = 2,29330

Subtotal: 4,96280 4,96280

Materials

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

BFQ0-0DGC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,99000 = 3,04980

Subtotal: 3,11480 3,11480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07444

COST DIRECTE 8,15204
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,81520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,96725

PFQ0-3KOEP-374 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 10,90 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,110 /R x 24,14000 = 2,65540

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 28,10000 = 3,09100

Subtotal: 5,74640 5,74640

Materials

BFQ0-0DJG m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,93000 = 4,00860

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

Subtotal: 4,07360 4,07360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08620

COST DIRECTE 9,90620
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,99062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,89682

PFQ0-3LB4P-375 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,065 /R x 24,14000 = 1,56910

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,065 /R x 28,10000 = 1,82650

Subtotal: 3,39560 3,39560

Materials

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

BFQ0-0DCD m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,67000 = 1,70340

Subtotal: 1,76840 1,76840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05093

COST DIRECTE 5,21493
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,52149

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73643
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PFQ0-3LE2P-376 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 28,10000 = 1,96700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,14000 = 1,68980

Subtotal: 3,65680 3,65680

Materials

BFQ0-0DCX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 12 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,77000 = 2,82540

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500      x 0,16000 = 0,08000

Subtotal: 2,90540 2,90540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05485

COST DIRECTE 6,61705
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,66171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,27876

PFQ0-3LE3P-377 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,075 /R x 24,14000 = 1,81050

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 28,10000 = 2,10750

Subtotal: 3,91800 3,91800

Materials

BFQ0-0DCY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,78000 = 2,83560

BFY3-065M u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500      x 0,16000 = 0,08000
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Subtotal: 2,91560 2,91560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05877

COST DIRECTE 6,89237
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,68924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58161

PFQ0-3LEMP-378 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 12,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,075 /R x 24,14000 = 1,81050

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 28,10000 = 2,10750

Subtotal: 3,91800 3,91800

Materials

BFY3-065O u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

0,500      x 0,27000 = 0,13500

BFQ0-0DH3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 6,72000 = 6,85440

Subtotal: 6,98940 6,98940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05877

COST DIRECTE 10,96617
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,09662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,06279

PFQ0-3LGYP-379 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de
19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 5,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,065 /R x 24,14000 = 1,56910

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,065 /R x 28,10000 = 1,82650

Subtotal: 3,39560 3,39560

Materials



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 201

PARTIDES D'OBRA

BFY3-065N u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

BFQ0-0DJA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de
19 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0
segons norma une-en 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,35000 = 1,37700

Subtotal: 1,44200 1,44200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05093

COST DIRECTE 4,88853
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,48885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37739

PG12-DHH9P-380 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70
mm, amb grau de protecció ip-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 9,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 7,48500 7,48500

Materials

BG12-0G64 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70
mm, amb grau de protecció ip-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,13000 = 1,13000

BGW2-093M u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 1,45000 1,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11228

COST DIRECTE 9,04728
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,90473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,95200

PG15X001P-381 u Quadre de distribució metal·lic amb porta de vidre
muntat superficialment.
subministre i col·locació de quadre general qgbt tipus
armari metal·lic, marca schneider electric o
equivalent, per col·locar en el seu interior els
elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons
esquema unifilar, inclús parts proporcionals de
pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts,
terminals, bornes, etc. per un correcte muntatge, amb
30% espai lliure. el cablejat interior serà lliure
d'halogens. segons rbt i normatives vigents. inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars,
supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes
de paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Rend.: 1,000 11.328,24 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 16,000 /R x 23,04000 = 368,64000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 16,000 /R x 26,86000 = 429,76000

Subtotal: 798,40000 798,40000

Materials

QGBT u Quadre general qgbt 1,000      x 9.500,00000 = 9.500,00000

Subtotal: 9.500,00000 9.500,00000

COST DIRECTE 10.298,40000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1.029,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.328,24000

PG15X002P-382 u Subquadre sqs metal·lic amb porta de vidre muntat
superficialment.
subministre i col·locació de subquadre sqs armari
metal·lic, marca schneider electric o equivalent, per
col·locar en el seu interior els elements elèctrics de
tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar,
inclús parts proporcionals de pletines,
senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals,
bornes, etc. per un correcte muntatge, amb 30%
espai lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens.
segons rbt i normatives vigents. inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars,
supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes
de paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Rend.: 1,000 2.034,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 26,86000 = 107,44000

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 23,04000 = 92,16000

Subtotal: 199,60000 199,60000

Materials

SQS u Subquadre sqs metal·lic amb porta de vidre muntat
superficialment.
subministre i col·locació de subquadre sqs armari
metal·lic, marca schneider electric o equivalent, per
col·locar en el seu interior els elements elèctrics de
tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar,
inclús parts proporcionals de pletines,
senyalitzacions, rotulació de ciruïts,  terminals,
bornes, etc. per un correcte muntatge, amb 30%
espai lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens.
segons rbt i normatives vigents. inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars,
supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes
de paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.

1,000      x 1.650,00000 = 1.650,00000

Subtotal: 1.650,00000 1.650,00000
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COST DIRECTE 1.849,60000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 184,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.034,56000

PG15X003P-383 u Subquadre sqp metal·lic amb porta de vidre muntat
superficialment.
subministre i col·locació de subquadre sqp armari
metal·lic, marca schneider electric o equivalent, per
col·locar en el seu interior els elements elèctrics de
tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar,
inclús parts proporcionals de pletines,
senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals,
bornes, comptador d'energia, etc. per un correcte
muntatge, amb 30% espai lliure. el cablejat interior
serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives vigents.
inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material
auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós, muntat i/o en
funcionament.

Rend.: 1,000 2.474,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 26,86000 = 107,44000

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 23,04000 = 92,16000

Subtotal: 199,60000 199,60000

Materials

SQP u Subquadre sqp metal·lic amb porta de vidre muntat
superficialment.
subministre i col·locació de subquadre sqp armari
metal·lic, marca schneider electric o equivalent, per
col·locar en el seu interior els elements elèctrics de
tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar,
inclús parts proporcionals de pletines,
senyalitzacions, rotulació de ciruïts,  terminals,
bornes, comptador d'energia, etc. per un correcte
muntatge, amb 30% espai lliure. el cablejat interior
serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives vigents.
inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material
auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós, muntat i/o en
funcionament.

1,000      x 2.050,00000 = 2.050,00000

Subtotal: 2.050,00000 2.050,00000

COST DIRECTE 2.249,60000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 224,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.474,56000

PG15X004P-384 u Subquadre enceses pista tipus plàstic amb porta de
vidre muntat superficialment.
subministre i col·locació de subquadre enceses pista
tipus armari plàstic, marca schneider electric o
equivalent, per col·locar en el seu interior els
interruptors d'encesa segons esquema unifilar. inclós
parts proporcionals de pletines, senyalitzacions,
rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. per un
correcte muntatge, amb 30% espai lliure. el cablejat

Rend.: 1,000 736,89 €
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interior serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives
vigents. inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material
auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós, muntat i/o en
funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

Subtotal: 49,90000 49,90000

Materials

SEP u Subquadre enceses pista tipus plàstic amb porta de
vidre muntat superficialment.
subministre i col·locació de subquadre enceses pista
tipus armari plàstic, marca schneider electric o
equivalent, per col·locar en el seu interior els
interruptors d'encesa segons esquema unifilar. inclós
parts proporcionals de pletines, senyalitzacions,
rotulació de ciruïts,  terminals, bornes, etc. per un
correcte muntatge, amb 30% espai lliure. el cablejat
interior serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives
vigents. inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material
auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós, muntat i/o en
funcionament.

1,000      x 620,00000 = 620,00000

Subtotal: 620,00000 620,00000

COST DIRECTE 669,90000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 66,99000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 736,89000

PG15X005P-385 u Subquadre enceses edifici tipus plàstic amb porta de
vidre muntat superficialment.
subministre i col·locació de subquadre enceses
edifici tipus armari plàstic, marca schneider electric o
equivalent, per col·locar en el seu interior els
interruptors d'encesa segons esquema unifilar. inclós
parts proporcionals de pletines, senyalitzacions,
rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. per un
correcte muntatge, amb 30% espai lliure. el cablejat
interior serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives
vigents. inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material
auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós, muntat i/o en
funcionament.

Rend.: 1,000 472,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

Subtotal: 49,90000 49,90000

Materials

SEE u Subquadre enceses edifici tipus plàstic amb porta de
vidre muntat superficialment.
subministre i col·locació de subquadre enceses
edifici tipus armari plàstic, marca schneider electric o
equivalent, per col·locar en el seu interior els
interruptors d'encesa segons esquema unifilar. inclós
parts proporcionals de pletines, senyalitzacions,
rotulació de ciruïts,  terminals, bornes, etc. per un
correcte muntatge, amb 30% espai lliure. el cablejat
interior serà lliure d'halogens. segons rbt i normatives
vigents. inclós subministrament, instal.lació, elements
auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material
auxiliar, ajudes de paleteria. tot inclós, muntat i/o en
funcionament.

1,000      x 380,00000 = 380,00000

Subtotal: 380,00000 380,00000

COST DIRECTE 429,90000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 42,99000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 472,89000

PG15X006P-386 u Subministre i col·locació de subquadre de fusibles en
torre d'enllumenat per a la protecció dels projectors.
armari tipus plàstic ip65 amb porta muntat
superficialment, per col·locar en el seu interior els
fusibles i les proteccions de cadascú dels projectors
d'enllumenat. inclós parts proporcionals de pletines,
senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals,
bornes, etc. per un correcte muntatge, amb 30%
espai lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens.
segons rbt i normatives vigents. inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars,
supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes
de paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Rend.: 1,000 1.055,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 8,000 /R x 23,04000 = 184,32000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 8,000 /R x 26,86000 = 214,88000

Subtotal: 399,20000 399,20000

Materials

SFE u Subministre i col·locació de subquadre de fusibles en
torre d'enllumenat per a la protecció dels projectors.
armari tipus plàstic ip65 amb porta muntat
superficialment, per col·locar en el seu interior els
fusibles i les proteccions de cadascú dels projectors
d'enllumenat. inclós parts proporcionals de pletines,
senyalitzacions, rotulació de ciruïts,  terminals,
bornes, etc. per un correcte muntatge, amb 30%
espai lliure. el cablejat interior serà lliure d'halogens.
segons rbt i normatives vigents. inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars,
supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes
de paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.

1,000      x 560,00000 = 560,00000
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Subtotal: 560,00000 560,00000

COST DIRECTE 959,20000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 95,92000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.055,12000

PG15X1XXP-387 u Subquadre de distribució metal·lic amb porta de vidre
muntat superficialment.
subministre i col·locació de subquadre proteccions cc
inversor tipus armari metal·lic, marca schneider
electric o equivalent, per col·locar en el seu interior
els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa,
segons esquema unifilar, inclús parts proporcionals
de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts,
terminals, bornes, etc. per un correcte muntatge, amb
30% espai lliure. el cablejat interior serà lliure
d'halogens. segons rbt i normatives vigents. inclós
subministrament, instal.lació, elements auxiliars,
supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes
de paleteria. tot inclós, muntat i/o en funcionament.

Rend.: 1,000 329,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

Subtotal: 49,90000 49,90000

Materials

SQCC u Subquadre proteccions cc 1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,00000 250,00000

COST DIRECTE 299,90000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 29,99000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 329,89000

PG19-DGIRP-388 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 160 a, segons esquema unesa
número 9, seccionable en càrrega (buc), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
ip-43, ik09, muntada superficialment

Rend.: 1,000 205,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

Subtotal: 49,90000 49,90000

Materials

BG16-0BW1 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 160 a, segons esquema unesa
número 9, seccionable en càrrega (buc), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre

1,000      x 123,97000 = 123,97000
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seccionable, borns de connexió i grau de protecció
ip-43, ik09

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 135,97000 135,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74850

COST DIRECTE 186,61850
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,66185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,28035

PG19-DGISP-389 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 250 a, segons esquema unesa
número 9, seccionable en càrrega (buc), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
ip-43, ik09, muntada superficialment

Rend.: 1,000 290,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 26,86000 = 33,57500

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 /R x 23,04000 = 28,80000

Subtotal: 62,37500 62,37500

Materials

BG16-0BW5 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre, de 250 a, segons esquema unesa
número 9, seccionable en càrrega (buc), inclosa base
portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
ip-43, ik09

1,000      x 188,71000 = 188,71000

BGW2-093I u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 200,71000 200,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93563

COST DIRECTE 264,02063
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,40206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 290,42269

PG1D-H9VSP-390 u Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kw,
per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kw,
tensió de 400 v, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb iga tetrapolar (4p) de 400 a
regulable entre 200 i 400 a i poder de tall de 20 ka,
sense protecció diferencial, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 848,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 2,000 /R x 23,04000 = 46,08000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 26,86000 = 53,72000

Subtotal: 99,80000 99,80000

Materials

BG1B-H64V u Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kw,
per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kw
(entre 200 a i 400 a), tensió de 400 v, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage,
sense iga, sense protecció diferencial

1,000      x 669,86000 = 669,86000

Subtotal: 669,86000 669,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,49700

COST DIRECTE 771,15700
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 77,11570

COST EXECUCIÓ MATERIAL 848,27270

PG1D-H9VYP-391 u Protecció diferencial per a conjunt de protecció i
mesura tmf10 de 200 a 400 a (139 a 277 kw), amb
toroidal de 105 mm de diàmetre, sortida superior o
lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat
amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de
protecció i mesura

Rend.: 1,000 398,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,86000 = 13,43000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,500 /R x 23,04000 = 11,52000

Subtotal: 24,95000 24,95000

Materials

BG1B-H64X u Protecció diferencial per a equip de protecció i
mesura tmf10 de 160 a (139 a 277 kw), amb toroidal
de 105 mm de diàmetre, sortida superior o lateral,
muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb
fibra de vidre

1,000      x 337,22000 = 337,22000

Subtotal: 337,22000 337,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37425

COST DIRECTE 362,54425
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 36,25443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,79868
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PG1D-H9W7P-392 u Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a
subministrament individual superior a 15 kw, per a
mesura directa, potència màxima de 43,64 kw, tensió
de 400 v, corrent fins a 63 a, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb
icp-m tetrapolar (4p) de 63 a d'intensitat nominal i
poder de tall superior a 4,5 ka i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 465,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 26,86000 = 33,57500

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,250 /R x 23,04000 = 28,80000

Subtotal: 62,37500 62,37500

Materials

BG1B-H64J u Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kw,
per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kw,
tensió de 400 v, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb icp-m tetrapolar (4p) de 63 a
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 ka i
sense interruptor diferencial

1,000      x 359,96000 = 359,96000

Subtotal: 359,96000 359,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93563

COST DIRECTE 423,27063
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 42,32706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 465,59769

PG29-DWGXP-393 m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada amb 1
tabic de separació, de 62x300 mm, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 81,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,066 /R x 23,04000 = 1,52064

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 26,86000 = 1,77276

Subtotal: 3,29340 3,29340

Materials

BG27-0B6N m Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada amb 1
tabic de separació, de 62x300 mm

1,020      x 68,97000 = 70,34940

BGW3-0AH6 u Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa
d'acer

1,000      x 0,60000 = 0,60000

Subtotal: 70,94940 70,94940
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04940

COST DIRECTE 74,29220
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,42922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,72142

PG2H-4DZ8P-394 m Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200
mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada
sobre suports horitzontals

Rend.: 1,000 100,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,082 /R x 23,04000 = 1,88928

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,180 /R x 26,86000 = 4,83480

Subtotal: 6,72408 6,72408

Materials

BG28-2HM4 m Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200
mm d'amplària

1,020      x 21,88000 = 22,31760

BGWA-0AK u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates aïllants de pc + abs sense halògens, de 60
mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 4,87000 = 4,87000

BGY1-1OZ7 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de material sense halògens de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 13,58000 = 13,58000

BG2I-0B8A m Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200
mm

1,020      x 42,68000 = 43,53360

Subtotal: 84,30120 84,30120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10086

COST DIRECTE 91,12614
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,11261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,23876

PG2J-4C38P-395 m Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer
galvanitzat sendzimir, d'alçària 30 mm i amplària 200
mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport

Rend.: 1,000 32,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,096 /R x 23,04000 = 2,21184

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,208 /R x 26,86000 = 5,58688

Subtotal: 7,79872 7,79872

Materials

BG29-1ZSR m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària

1,000      x 4,07000 = 4,07000

BGWA-0AN u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
30 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 4,70000 = 4,70000

BGY1-1P2B u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm

1,000      x 5,27000 = 5,27000
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d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

BG2J-0BEO m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm

1,000      x 7,74000 = 7,74000

Subtotal: 21,78000 21,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11698

COST DIRECTE 29,69570
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,96957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,66527

PG2J-4C4CP-396 m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta
d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport

Rend.: 1,000 32,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,096 /R x 23,04000 = 2,21184

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,208 /R x 26,86000 = 5,58688

Subtotal: 7,79872 7,79872

Materials

BG2J-0BFI m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

1,000      x 7,74000 = 7,74000

BGY1-1P2B u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000      x 5,27000 = 5,27000

BGWA-0AN u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
30 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 4,70000 = 4,70000

BG29-1ZSR m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària

1,000      x 4,07000 = 4,07000

Subtotal: 21,78000 21,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11698

COST DIRECTE 29,69570
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,96957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,66527

PG2N-EUG7P-397 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 4,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,46080
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 26,86000 = 0,88638

Subtotal: 1,34718 1,34718

Materials

BG2Q-1KTC m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,77000 = 2,82540

Subtotal: 2,82540 2,82540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02021

COST DIRECTE 4,19279
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,41928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,61207

PG2N-EUGCP-398 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,042 /R x 26,86000 = 1,12812

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,46080

Subtotal: 1,58892 1,58892

Materials

BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 3,74000 = 3,81480

Subtotal: 3,81480 3,81480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02383

COST DIRECTE 5,42755
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,54276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97031

PG2N-EUK3P-399 m Tub flexible corrugat de pvc folrat exteriorment, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, muntat encastat

Rend.: 1,000 2,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,46080

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,86000 = 0,42976
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Subtotal: 0,89056 0,89056

Materials

BG2Q-1KSM m Tub flexible corrugat de pvc folrat exteriorment, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v

1,020      x 1,55000 = 1,58100

Subtotal: 1,58100 1,58100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01336

COST DIRECTE 2,48492
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,24849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,73341

PG2N-EUK8P-400 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 1,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,46080

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,86000 = 0,42976

Subtotal: 0,89056 0,89056

Materials

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v

1,020      x 0,73000 = 0,74460

Subtotal: 0,74460 0,74460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01336

COST DIRECTE 1,64852
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,16485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81337

PG2N-EUKBP-401 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,04000 = 0,46080

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 26,86000 = 0,42976
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Subtotal: 0,89056 0,89056

Materials

BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v

1,020      x 0,97000 = 0,98940

Subtotal: 0,98940 0,98940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01336

COST DIRECTE 1,89332
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,18933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08265

PG2O-6SYEP-402 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, amb unió roscada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 5,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,043 /R x 26,86000 = 1,15498

Subtotal: 2,30698 2,30698

Materials

BG2O-1KW5 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a
compressió de 4000 n, per a roscar

1,020      x 2,73000 = 2,78460

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 3,02460 3,02460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03460

COST DIRECTE 5,36618
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,53662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,90280

PG2P-6SZOP-403 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 6,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,04000 = 1,15200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,043 /R x 26,86000 = 1,15498

Subtotal: 2,30698 2,30698

Materials
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BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvc 1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG2P-1KV0 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v

1,020      x 3,73000 = 3,80460

Subtotal: 3,95460 3,95460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03460

COST DIRECTE 6,29618
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,62962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,92580

PG33-E4W7P-404 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,86000 = 0,32232

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 23,04000 = 0,27648

Subtotal: 0,59880 0,59880

Materials

BG33-G2VO m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,17000 = 1,19340

Subtotal: 1,19340 1,19340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00898

COST DIRECTE 1,80118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,18012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98130

PG33-E4W8P-405 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 23,04000 = 0,27648
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,86000 = 0,32232

Subtotal: 0,59880 0,59880

Materials

BG33-G2VM m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,73000 = 2,78460

Subtotal: 2,78460 2,78460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00898

COST DIRECTE 3,39238
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,33924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,73162

PG33-E4WAP-406 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 6,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 26,86000 = 0,85952

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 23,04000 = 0,73728

Subtotal: 1,59680 1,59680

Materials

BG33-G2VR m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 3,80000 = 3,87600

Subtotal: 3,87600 3,87600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02395

COST DIRECTE 5,49675
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,54968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,04643
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PG33-E4WCP-407 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 8,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 23,04000 = 0,73728

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 26,86000 = 0,85952

Subtotal: 1,59680 1,59680

Materials

BG33-G2VQ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de
secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 5,60000 = 5,71200

Subtotal: 5,71200 5,71200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02395

COST DIRECTE 7,33275
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,73328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,06603

PG33-E50NP-408 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 2,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,86000 = 0,32232

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 23,04000 = 0,27648

Subtotal: 0,59880 0,59880

Materials

BG33-G2WZ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,79000 = 1,82580

Subtotal: 1,82580 1,82580
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00898

COST DIRECTE 2,43358
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,24336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67694

PG33-E50RP-409 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 8,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 23,04000 = 0,73728

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 26,86000 = 0,85952

Subtotal: 1,59680 1,59680

Materials

BG33-G2WY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 6,05000 = 6,17100

Subtotal: 6,17100 6,17100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02395

COST DIRECTE 7,79175
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,77918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,57093

PG33-E50TP-410 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 7,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 23,04000 = 0,73728

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 26,86000 = 0,85952

Subtotal: 1,59680 1,59680

Materials

BG33-G2X0 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1

1,020      x 5,46000 = 5,56920
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segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 5,56920 5,56920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02395

COST DIRECTE 7,18995
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,71900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,90895

PG33-E50VP-411 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 11,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,86000 = 1,07440

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,04000 = 0,92160

Subtotal: 1,99600 1,99600

Materials

BG33-G2W m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 8,24000 = 8,40480

Subtotal: 8,40480 8,40480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02994

COST DIRECTE 10,43074
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,04307

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,47381

PG33-E50XP-412 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 25,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,86000 = 1,07440

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,04000 = 0,92160

Subtotal: 1,99600 1,99600

Materials
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BG33-G2WS m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 20,55000 = 20,96100

Subtotal: 20,96100 20,96100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02994

COST DIRECTE 22,98694
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,29869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,28563

PG33-E511P-413 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 67,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 26,86000 = 1,39672

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,052 /R x 23,04000 = 1,19808

Subtotal: 2,59480 2,59480

Materials

BG33-G2WP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, pentapolar,
de secció 5x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 57,25000 = 58,39500

Subtotal: 58,39500 58,39500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03892

COST DIRECTE 61,02872
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,10287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,13159

PG33-E52EP-414 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació sz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 26,86000 = 0,32232

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,012 /R x 23,04000 = 0,27648

Subtotal: 0,59880 0,59880

Materials

BG33-G2YV m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació sz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, tripolar, de
secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 1,61000 = 1,64220

Subtotal: 1,64220 1,64220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00898

COST DIRECTE 2,24998
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,22500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47498

PG33-E538P-415 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació sz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

Rend.: 1,000 10,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 26,86000 = 0,85952

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,032 /R x 23,04000 = 0,73728

Subtotal: 1,59680 1,59680

Materials

BG33-G30B m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació sz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 8,18000 = 8,34360

Subtotal: 8,34360 8,34360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02395

COST DIRECTE 9,96435
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,99644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,96079
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PG33-E6UIP-416 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 26,86000 = 1,07440

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,04000 = 0,92160

Subtotal: 1,99600 1,99600

Materials

BG33-G2W9 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de
secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 2,55000 = 2,60100

Subtotal: 2,60100 2,60100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02994

COST DIRECTE 4,62694
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,46269

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,08963

PG33-E74SP-417 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, unipolar, de
secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 33,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,115 /R x 23,04000 = 2,64960

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,115 /R x 26,86000 = 3,08890

Subtotal: 5,73850 5,73850

Materials

BG33-G2S2 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as),
construcció segons norma une 21123-4, unipolar, de
secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 23,99000 = 24,46980

Subtotal: 24,46980 24,46980
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08608

COST DIRECTE 30,29438
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,02944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,32382

PG33-E78LP-418 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació sz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,86000 = 0,40290

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,34560

Subtotal: 0,74850 0,74850

Materials

BG33-G2ZC m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació sz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

1,020      x 0,95000 = 0,96900

Subtotal: 0,96900 0,96900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01123

COST DIRECTE 1,72873
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,17287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90160

PG33-E7BWP-419 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació sz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, pentapolar,
de secció 5x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 76,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,065 /R x 26,86000 = 1,74590

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,065 /R x 23,04000 = 1,49760

Subtotal: 3,24350 3,24350

Materials

BG33-G2ZP m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kv, de designació sz1-k (as+),
construcció segons norma une 211025, pentapolar,
de secció 5x50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1

1,020      x 64,80000 = 66,09600
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segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió
fums

Subtotal: 66,09600 66,09600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04865

COST DIRECTE 69,38815
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,93882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,32697

PG3B-E7E6P-420 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 8,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 6,14200 6,14200

Materials

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

Subtotal: 1,64580 1,64580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09213

COST DIRECTE 7,87993
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,78799

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,66792

PG3B-E7EEP-421 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 26,86000 = 1,61160

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 23,04000 = 2,30400

Subtotal: 3,91560 3,91560

Materials

BG3I-06W0 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2 1,020      x 0,38000 = 0,38760

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 0,71760 0,71760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05873

COST DIRECTE 4,69193
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,46919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16113
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PG6E-777AP-422 u Interruptor, bipolar (2p), 10 ax/250 v, amb tecla i amb
caixa de superfície estanca, amb grau de protecció
ip-55, preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000 21,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 23,04000 = 4,21632

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 8,24532 8,24532

Materials

BGW8-0ASI u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG69-1NIU u Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2p),
10 ax/250 v, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt,

1,000      x 10,44000 = 10,44000

Subtotal: 10,85000 10,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12368

COST DIRECTE 19,21900
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,92190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,14090

PG6E-77GGP-423 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2p), 10 ax/250
v, amb tecla, preu econòmic, encastat

Rend.: 1,000 14,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 23,04000 = 3,06432

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 7,09332 7,09332

Materials

BG69-1NQM u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2p), 10 ax/250
v, amb tecla, preu econòmic, per a encastar

1,000      x 5,71000 = 5,71000

Subtotal: 5,71000 5,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10640

COST DIRECTE 12,90972
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,29097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,20069

PG6O-77QLP-424 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2p), 16 a
250 v, amb tapa, preu econòmic, encastada

Rend.: 1,000 10,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 23,04000 = 3,06432

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900
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Subtotal: 7,09332 7,09332

Materials

BG6G-1NYP u Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2p), 16 a
250 v, amb tapa, preu econòmic, per a encastar

1,000      x 2,71000 = 2,71000

Subtotal: 2,71000 2,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10640

COST DIRECTE 9,90972
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,99097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,90069

PG6O-77RXP-425 u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2p+t), 16 a 250 v, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 13,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,183 /R x 23,04000 = 4,21632

Subtotal: 8,24532 8,24532

Materials

BGW8-0ASJ u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,43000 = 0,43000

BG6G-1NY8 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2p+t), 16 a 250 v, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció ip-55,
preu alt

1,000      x 3,92000 = 3,92000

Subtotal: 4,35000 4,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12368

COST DIRECTE 12,71900
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,27190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,99090

PG6S-486UP-426 u Sortida de fils, de tipus modular d'1 mòdul estret, per
a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa,
preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

Rend.: 1,000 9,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,133 /R x 23,04000 = 3,06432

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 26,86000 = 2,68600

Subtotal: 5,75032 5,75032

Materials

BG6J-07NV u Sortida de fils, de tipus modular d'1 mòdul estret, per
a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa,
preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,000      x 2,98000 = 2,98000
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Subtotal: 2,98000 2,98000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08625

COST DIRECTE 8,81657
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,88166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,69823

PG70-HAWGP-427 u Interruptor detector de moviment, de superficie, per a
un màxim de 3000 w de càrregues resistives i 1300 w
de càrregues inductives i 230 v de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
cobertura 240º i 12 m d'abast, preu mitjà, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 80,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,86000 = 5,37200

Subtotal: 5,37200 5,37200

Materials

BG70-H6HS u Interruptor detector de moviment, de superficie, per a
un màxim de 3000 w de càrregues resistives i 1300 w
de càrregues inductives i 230 v de tensió
d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de
desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
cobertura 240º i 12 m d'abast, preu mitjà

1,000      x 67,44000 = 67,44000

Subtotal: 67,44000 67,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08058

COST DIRECTE 72,89258
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,28926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,18184

PG77-HCU9P-428 u Polsador temporitzat tàctil, per a instal.lació de 2 fils
de 230 v, per a un màxim de 500 w de càrregues
resistives, de color blanc, compatible amb mecànisme
escastat amb caixa universal, instal·lat

Rend.: 1,000 48,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,86000 = 6,71500

Subtotal: 6,71500 6,71500

Materials

BG74-H7E9 u Polsador temporitzat tàctil, per a instal.lació de 2 fils
de 230 v, per a un màxim de 500 w de càrregues
resistives, de color blanc, compatible amb mecànisme
escastat amb caixa universal

1,000      x 37,45000 = 37,45000

Subtotal: 37,45000 37,45000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10073

COST DIRECTE 44,26573
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,42657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,69230

PGB0-H82LP-429 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 v i
freqüència de 50 hz, de 50,0 kvar de potència
reactiva, de 3 etapes 10+2x10 kvar, de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització de
l'estat de funcionament, amb condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de
preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció
ip-21, muntada superficialment

Rend.: 1,000 1.443,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 26,86000 = 14,77300

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,550 /R x 23,04000 = 12,67200

Subtotal: 27,44500 27,44500

Materials

BGW5-0ASZ u Part proporcional d'accessoris per a bateries de
condensadors

1,000      x 3,34000 = 3,34000

BGB0-H4LQ u Bateria de condensadors trifàsica de 400 v i
freqüència de 50 hz, de 50,0 kvar de potència
reactiva, de 3 etapes 10+2x10 kvar, de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització de
l'estat de funcionament, amb condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de
preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció
ip-21 per a instal·lació mural

1,000      x 1.281,36000 = 1.281,36000

Subtotal: 1.284,70000 1.284,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41168

COST DIRECTE 1.312,55668
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 131,25567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.443,81234

PGC3-B5XSP-430 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (pwm),
classificació vi segons la norma en 62040-3, de 3000
va de potència, temps d'autonomia de 10 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 v/230 v, freqüències de
funcionament 50/60 hz, rendiment total > 98, factor de
potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports rs-232 i usb,
protocol de comunicació megatech, comunicació local
amb display lcd, bateries de plom tipus agm, amb 8
preses de corrent del tipus iec, format torre o rack
19'', col·locat

Rend.: 1,000 1.680,79 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,750 /R x 26,86000 = 20,14500

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,750 /R x 23,04000 = 17,28000

Subtotal: 37,42500 37,42500

Materials

BGC4-2NZX u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line
interactive amb modulació d'ample de polsos (pwm),
classificació vi segons la norma en 62040-3, de 3000
va de potència, temps d'autonomia de 10 minuts,
tensió d'entrada/sortida 230 v/230 v, freqüències de
funcionament 50/60 hz, rendiment total > 98, factor de
potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms,
comunicació remota mitjançant ports rs-232 i usb,
protocol de comunicació megatech, comunicació local
amb display lcd, bateries de plom tipus agm, amb 8
preses de corrent del tipus iec, format torre o rack 19''

1,000      x 1.490,00000 = 1.490,00000

Subtotal: 1.490,00000 1.490,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56138

COST DIRECTE 1.527,98638
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 152,79864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.680,78501

PGD1-E3BTP-431 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 29,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,233 /R x 23,04000 = 5,36832

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 26,86000 = 6,25838

Subtotal: 11,62670 11,62670

Materials

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 10,80000 = 10,80000

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,96000 = 3,96000

Subtotal: 14,76000 14,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17440

COST DIRECTE 26,56110
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,65611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,21721
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PGD4-614NP-432 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 42,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,250 /R x 23,04000 = 5,76000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,86000 = 6,71500

Subtotal: 12,47500 12,47500

Materials

BGD4-16WD u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 26,31000 = 26,31000

Subtotal: 26,31000 26,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18713

COST DIRECTE 38,97213
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,89721

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,86934

PGE2U01XP-433 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica per
autoconsum, trifàsic, sungrow sg40cx (4 mppt) o
equivalent, envolvent d'alumini i acer, especialment
dissenyada per a la seva instal·lació interior i exterior
(bloc d'electrònica ip65), aquests inversors
fotovoltaics poden suportar temperatures molt altes,
lliurant la seva potència nominal fins 55ºc de
temperatura ambient.

sistema 4  mppt.
eficiència màxima del 98,7%.
entrades digitals.
actualització de firmware a través d'una targeta de
memòria sd.
fàcil manteniment.
pantalla lcd.
contacte lliure de potencial configurable des del
menú per indicar fallada d'aïllament o connexió a
xarxa.
apte per a instal·lacions interiors i exteriors (ip66 /
nema 3r).
òptimes prestacions a altes temperatures.
diferents versions per a tot tipus de projectes.
programari per a la visualització de paràmetres i el
registre de dades de la planta.
programari monitor per a la monitorització de la
instal·lació fv.

Rend.: 1,000 4.467,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 20,73000 = 20,73000

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 24,16000 = 24,16000

Subtotal: 44,89000 44,89000
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Materials

BGWEU010 u Part proporcional d'accessoris de connexió per
components d'instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica

1,000      x 7,98000 = 7,98000

BGE2U010 u Inversor per a instal·lació fotovoltaica per
autoconsum, trifàsic,  sungrow sg40cx (4 mppt) o
equivalent, envolvent d'alumini i acer, especialment
dissenyada per a la seva instal·lació interior i exterior
(bloc d'electrònica ip65), aquests inversors
fotovoltaics poden suportar temperatures molt altes,
lliurant la seva potència nominal fins 55ºc de
temperatura ambient.

sistema 4  mppt.
eficiència màxima del 98,7%.
entrades digitals.
actualització de firmware a través d'una targeta de
memòria sd.
fàcil manteniment.
pantalla lcd.
contacte lliure de potencial configurable des del
menú per indicar fallada d'aïllament o connexió a
xarxa.
apte per a instal·lacions interiors i exteriors (ip66 /
nema 3r).
òptimes prestacions a altes temperatures.
diferents versions per a tot tipus de projectes.
programari per a la visualització de paràmetres i el
registre de dades de la planta.
programari monitor per a la monitorització de la
instal·lació fv.

1,000      x 4.007,38000 = 4.007,38000

Subtotal: 4.015,36000 4.015,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,67335

COST DIRECTE 4.060,92335
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 406,09234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.467,01569

PGE5-8G7XP-434 u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 455 wp,
amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre
trempat, caixa de connexió, precablejat amb
connectors especials, amb una eficiència mínima del
14,1%, amb estructura de suport per a 1 mòdul
fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils
d'alumini extruït, amb inclinació de fins a 60º, per a
col·locar sobre teulada inclinada, muntat i connectat

Rend.: 1,000 743,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

Subtotal: 49,90000 49,90000

Materials

BGE4-20LT u Mòdul fotovoltaic monocristal·lí per a instal·lació
aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 455 wp, amb
marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat,

1,000      x 572,20000 = 572,20000
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caixa de connexió, precablejat amb connectors
especials, amb una eficiència mínima del 14,1%

BGW7-20NA u Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic 1,000      x 9,10000 = 9,10000

BGE6-20N5 m2 Estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en
posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini
extruït, amb inclinació de fins a 60º, per a col·locar
sobre teulada inclinada

1,620      x 27,23000 = 44,11260

Subtotal: 625,41260 625,41260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74850

COST DIRECTE 676,06110
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 67,60611

COST EXECUCIÓ MATERIAL 743,66721

PH21-AZT3P-435 u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 w
de potència, òptica d'alumini especular amb ugr =22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/w, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe i, cos d'alumini i grau de
protecció ip44, encastat

Rend.: 1,000 69,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 6,91200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

Subtotal: 14,97000 14,97000

Materials

BH20-2LVD u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 w
de potència, òptica d'alumini especular amb ugr= 22,
eficàcia lluminosa de 60 lm/w, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe i, cos d'alumini i grau de
protecció ip44

1,000      x 48,23000 = 48,23000

Subtotal: 48,23000 48,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22455

COST DIRECTE 63,42455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,34246

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,76701

PH23-I28XP-436 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60
cm, de 31 w de potència de la llumenera, 3819 lm de
flux lluminós, protecció ip65, no regulable, de
temperatura de color 4000 k, encastada

Rend.: 1,000 174,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 6,91200

Subtotal: 14,97000 14,97000
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Materials

BH22-I28J u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60
cm, de 31 w de potència de la llumenera, 3819 lm de
flux lluminós, protecció ip65, no regulable, de
temperatura de color 4000 k, encastada

1,000      x 143,88000 = 143,88000

Subtotal: 143,88000 143,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22455

COST DIRECTE 159,07455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,90746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 174,98201

PH23-I37UP-437 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60
cm, de 31 w de potència de la llumenera, 3819 lm de
flux lluminós, protecció ip40, no regulable, ugr<19, de
temperatura de color 4000 k, encastada

Rend.: 1,000 164,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,04000 = 6,91200

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 26,86000 = 8,05800

Subtotal: 14,97000 14,97000

Materials

BH22-I234 u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60
cm, de 31 w de potència de la llumenera, 3819 lm de
flux lluminós, protecció ip40, no regulable, ugr<19, de
temperatura de color 4000 k, encastada

1,000      x 134,55000 = 134,55000

Subtotal: 134,55000 134,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22455

COST DIRECTE 149,74455
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,97446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,71901

PH57-B3BAP-438 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 116,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 7,48500 7,48500

Materials

BH65-2IIY u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma

1,000      x 98,35000 = 98,35000
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rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

Subtotal: 98,35000 98,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11228

COST DIRECTE 105,94728
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,59473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,54200

PH57-B3BHP-439 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció ip4x, aïllament classe ii, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial

Rend.: 1,000 83,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

Subtotal: 7,48500 7,48500

Materials

BH65-2IIQ u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció ip4x, aïllament classe ii, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 68,62000 = 68,62000

Subtotal: 68,62000 68,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11228

COST DIRECTE 76,21728
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,62173

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,83900

PH58-H9Y6P-440 u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb
4 làmpades de baix consum pl 11 d'11 w de potència
cadascuna, flux aproximat de 1500 lúmens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada
de 300 m2, amb un grau de protecció ip 423, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 361,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600

Subtotal: 7,48500 7,48500

Materials

BH67-H69U u Projector d'emergència amb 4 focus orientables, amb
4 làmpades de baix consum pl 11 d'11 w de potència
cadascuna, flux aproximat de 1500 lúmens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada
de 300 m2, amb un grau de protecció ip 423, per a
col·locar superficialment

1,000      x 320,95000 = 320,95000



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 235

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 320,95000 320,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11228

COST DIRECTE 328,54728
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 32,85473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 361,40200

PHB3-HXTSP-441 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 20 w de potència, flux lluminós de 2600 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe i,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció ip65,
temperatura de color 4000 k, muntada superficialment

Rend.: 1,000 67,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,220 /R x 23,04000 = 5,06880

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,220 /R x 26,86000 = 5,90920

Subtotal: 10,97800 10,97800

Materials

BHB1-HZ70 u Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de
llargària, 20 w de potència, flux lluminós de 2600 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe i,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció ip65,
temperatura de color 4000 k

1,000      x 49,82000 = 49,82000

Subtotal: 49,82000 49,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16467

COST DIRECTE 60,96267
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,09627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,05894

PHM1-DGF0P-442 u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 1 m, fixat amb platina i cargols

Rend.: 1,000 152,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 26,86000 = 12,97338

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 23,04000 = 11,12832

Subtotal: 24,10170 24,10170

Materials

BHW8-06IZ u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 1,000      x 24,21000 = 24,21000

BHM1-0FGQ u Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat
de llargària 1 m

1,000      x 90,03000 = 90,03000

Subtotal: 114,24000 114,24000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36153

COST DIRECTE 138,70323
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,87032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,57355

PHM2-DBEZP-443 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 729,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 26,86000 = 14,23580

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 23,04000 = 12,21120

Subtotal: 32,12200 32,12200

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 40,78000 = 21,61340

C152-003B h Camió grua 0,530 /R x 45,65000 = 24,19450

Subtotal: 45,80790 45,80790

Materials

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 40,05000 = 40,05000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,638      x 63,34000 = 40,41092

BHM2-0FH6 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 504,75000 = 504,75000

Subtotal: 585,21092 585,21092

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48183

COST DIRECTE 663,62265
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 66,36227

COST EXECUCIÓ MATERIAL 729,98492

PHQE-C04JP-444 u Projector LEDFloodMo-P Re570-300W-840-AS
(OPPLE Código articulo: 709000059900) o equivalent
Diseño óptico modular preciso para la iluminación de
áreas. Cuerpo de aluminio superfino con disipador de
calor integrado. Diseño robusto con alta protección
contra el agua y el polvo. IP66 y apta para zonas
costeras.
Lamp type: LED no intercambiable
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Color de la carcasa: Gris
AC / DC: AC/DC
Voltaje: 220~240 V
Light sharing: Asimétrico
Ángulo del haz de luz: Haz de luz muy ancho >80º
Vida útil (L70): 100000 h
Vida útil (L80): 70000 h

Rend.: 1,000 866,41 €



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 237

PARTIDES D'OBRA

Temperatura de aplicación: 25 °C
Rated life time L70/B50 at 25 °C: 100000 h
Entorno de almacenamiento: -40~50 °C
Ciclos de encendido/apagado: 100000
Consistencia del color (SDCM): 4
Rated life time L80/B50 at +25 °C: 70000 h
Rated ambient temperature according to
IEC62722-2-1: -40~50 °C
Potencia: 300 W
Color de la luz: Blanco
Temperatura de color: 4000 K
Flujo luminoso efectivo: 42000 lm
PF: 0.9
Ancho: 400 mm
Height/depth: 54 mm
Length: 521 mm
Peso: 7.67 kg
Luminaire efficacy: 140 lm/W
Regulabilidad: On-Off
Prueba de filamento: 850 °C
Temperatura operativa: -40~50 °C
Material óptico: Policarbonato
Material de cierre: Policarbonato
Color de la carcasa: Gris RAL 870-3
IRC:  80
Sobretensión: 10 kV
cable seguretat, col·locat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

Subtotal: 49,90000 49,90000

Materials

BHQ6-2YXX u Projector per a exterior amb leds per a exterior
LEDFloodMo-LEDFloodMo-P Re570-300W-840-AS

1,000      x 737,00000 = 737,00000

Subtotal: 737,00000 737,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74850

COST DIRECTE 787,64850
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 78,76485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 866,41335

PHQE-C04KP-445 u Diseño óptico modular preciso para la iluminación de
áreas. Cuerpo de aluminio superfino con disipador de
calor integrado. Diseño robusto con alta protección
contra el agua y el polvo. IP66 y apta para zonas
costeras.
Lamp type: LED no intercambiable
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Color de la carcasa: Gris
AC / DC: AC/DC

Rend.: 1,000 866,41 €
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Voltaje: 220~240 V
Light sharing: Simétrico
Ángulo del haz de luz: Haz de luz ancho 45º
Vida útil (L70): 100000 h
Vida útil (L80): 70000 h
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas): 1 %
Temperatura de aplicación: 25 °C
Rated life time L70/B50 at 25 °C: 100000 h
Entorno de almacenamiento: -40~50 °C
Ciclos de encendido/apagado: 100000
Consistencia del color (SDCM): 4
Rated life time L80/B50 at +25 °C: 70000 h
Rated ambient temperature according to
IEC62722-2-1: -40~50 °C
Potencia: 300 W
Color de la luz: Blanco
Temperatura de color: 4000 K
Flujo luminoso efectivo: 42000 lm
PF: 0.9
Ancho: 400 mm
Height/depth: 54 mm
Length: 521 mm
Filament test according to IEC 60695-2-11: 850 °C -
30 s
Peso: 7.67 kg
Luminaire efficacy: 140 lm/W
Regulabilidad: On-Off
Prueba de filamento: 850 °C
Temperatura operativa: -40~50 °C
Material óptico: Policarbonato
Material de cierre: Policarbonato
Color de la carcasa: Gris RAL 870-3
IRC: ? 80
Sobretensión: 10 kV

cable seguretat, col·locat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

Subtotal: 49,90000 49,90000

Materials

BHQ6-2YKK u Projector per a exterior amb leds per a exterior
LEDFloodMo-P Re570-300W-840-N

1,000      x 737,00000 = 737,00000

Subtotal: 737,00000 737,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74850

COST DIRECTE 787,64850
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 78,76485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 866,41335
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PHQE-C04LP-446 u Diseño óptico modular preciso para la iluminación de
áreas. Cuerpo de aluminio superfino con disipador de
calor integrado. Diseño robusto con alta protección
contra el agua y el polvo. IP66 y apta para zonas
costeras.
Lamp type: LED no intercambiable
Material de la carcasa: Aluminio fundido
Color de la carcasa: Gris
AC / DC: AC/DC
Voltaje: 220~240 V
Light sharing: Simétrico
Ángulo del haz de luz: Haz de luz ancho 45º
Vida útil (L70): 100000 h
Vida útil (L80): 70000 h
Tasa de fallo del controlador (con 5.000 horas): 1 %
Temperatura de aplicación: 25 °C
Rated life time L70/B50 at 25 °C: 100000 h
Entorno de almacenamiento: -40~50 °C
Ciclos de encendido/apagado: 100000
Consistencia del color (SDCM): 4
Rated life time L80/B50 at +25 °C: 70000 h
Rated ambient temperature according to
IEC62722-2-1: -40~50 °C
Potencia: 70 W
Color de la luz: Blanco
Temperatura de color: 4000 K
Flujo luminoso efectivo: 9800 lm
PF: 0.9
Ancho: 400 mm
Height/depth: 54 mm
Length: 271 mm
Filament test according to IEC 60695-2-11: 850 °C -
30 s
Peso: 4.4 kg
Luminaire efficacy: 140 lm/W
Regulabilidad: On-Off
Prueba de filamento: 850 °C
Temperatura operativa: -40~50 °C
Material óptico: Policarbonato
Material de cierre: Policarbonato
Color de la carcasa: Gris RAL 870-3
IRC: ? 80
Sobretensión: 10 kV

cable seguretat, col·locat

Rend.: 1,000 458,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

Subtotal: 49,90000 49,90000

Materials

BHQ6-2YLL u Projector per a exterior amb leds per a exterior
LEDFloodMo-P Re340-70W-840-AS

1,000      x 366,00000 = 366,00000

Subtotal: 366,00000 366,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74850

COST DIRECTE 416,64850
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 41,66485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,31335

PHQE-C04XP-447 u Projector led ws250 8 md 4000k 400v cri70 st 1550w
rf aaa-lux o equivalent
carcassa d’alumini model ws de la marca aaa-lux,
compost per 8 mòduls led individuals, cadascun amb
una orientació determinada segons la corba
fotomètrica escollida i prefixats a fàbrica segons el
càlcul lumínic realitzat. driver integrat.
mesures del projector (llarg x ample x alt) 900 x 700
x 320mm.
color ral 7015 / pantone 446 c / uncoated.
pes del projector de 23 kg, driver inclòs.
superfície exposada al vent a 15º d’inclinació del
projector de 0,22 m2.
tensió d’alimentació a 230v o 400v.
índex de reproducció cromàtica (irc) 80.
grau de protecció ip66
regulable per rf (radio freqüència) amb programador
de 6 escenes.
protecció de sobretensions de 10kv.
vida útil del led tm21 (l90) superior a 60.000 hores
garantia mínima del projector de 5 anys (led, driver,
elements metàl·lics i estètics).
cable seguretat, col·locat

Rend.: 1,000 3.795,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

Subtotal: 49,90000 49,90000

Materials

BHQ6-2Y97 u Projector led ws250 8 md 4000k 400v cri70 st 1550w
rf aaa-lux o equivalent
carcassa d’alumini model ws de la marca aaa-lux,
compost per 8 mòduls led individuals, cadascun amb
una orientació determinada segons la corba
fotomètrica escollida i prefixats a fàbrica segons el
càlcul lumínic realitzat. driver integrat.
mesures del projector (llarg x ample x alt) 900 x 700
x 320mm.
color ral 7015 / pantone 446 c / uncoated.
pes del projector de 23 kg, driver inclòs.
superfície exposada al vent a 15º d’inclinació del
projector de 0,22 m2.
tensió d’alimentació a 230v o 400v.
índex de reproducció cromàtica (irc) 80.
grau de protecció ip66
regulable per rf (radio freqüència) amb programador
de 6 escenes.
protecció de sobretensions de 10kv.
vida útil del led tm21 (l90) superior a 60.000 hores
garantia mínima del projector de 5 anys (led, driver,
elements metàl·lics i estètics).
cable seguretat, col·locat

1,000      x 3.400,00000 = 3.400,00000
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Subtotal: 3.400,00000 3.400,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74850

COST DIRECTE 3.450,64850
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 345,06485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.795,71335

PHQE-C05MP-448 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum simètrica extensiva, de 38 w de potència, flux
lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe i, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció ip66, col·locat

Rend.: 1,000 211,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 26,86000 = 12,97338

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,483 /R x 23,04000 = 11,12832

Subtotal: 24,10170 24,10170

Materials

BHQ6-2Y8U u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum simètrica extensiva, de 38 w de potència, flux
lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe i, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció ip66

1,000      x 167,62000 = 167,62000

Subtotal: 167,62000 167,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36153

COST DIRECTE 192,08323
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 19,20832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,29155

PHQE-C0XVP-449 u Projector led ws270 8 md 4000k 400v cri70 st 1550w
rf aaalux o equivalent
carcassa d’alumini model ws de la marca aaa-lux,
compost per 8 mòduls led individuals, cadascun amb
una orientació determinada segons la corba
fotomètrica escollida i prefixats a fàbrica segons el
càlcul lumínic realitzat. driver integrat.
mesures del projector (llarg x ample x alt) 900 x 700
x 320mm.
color ral 7015 / pantone 446 c / uncoated.
pes del projector de 23 kg, driver inclòs.
superfície exposada al vent a 15º d’inclinació del
projector de 0,22 m2.
tensió d’alimentació a 230v o 400v.
índex de reproducció cromàtica (irc) 80.
grau de protecció ip66
regulable per rf (radio freqüència) amb programador
de 6 escenes.
protecció de sobretensions de 10kv.
vida útil del led tm21 (l90) superior a 60.000 hores
garantia mínima del projector de 5 anys (led, driver,
elements metàl·lics i estètics).

Rend.: 1,000 3.795,71 €
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cable seguretat, col·locat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

Subtotal: 49,90000 49,90000

Materials

BHQ6-2Y8T u Projector led ws270 8 md 4000k 400v cri70 st 1550w
rf aaalux o equivalent
carcassa d’alumini model ws de la marca aaa-lux,
compost per 8 mòduls led individuals, cadascun amb
una orientació determinada segons la corba
fotomètrica escollida i prefixats a fàbrica segons el
càlcul lumínic realitzat. driver integrat.
mesures del projector (llarg x ample x alt) 900 x 700
x 320mm.
color ral 7015 / pantone 446 c / uncoated.
pes del projector de 23 kg, driver inclòs.
superfície exposada al vent a 15º d’inclinació del
projector de 0,22 m2.
tensió d’alimentació a 230v o 400v.
índex de reproducció cromàtica (irc) 80.
grau de protecció ip66
regulable per rf (radio freqüència) amb programador
de 6 escenes.
protecció de sobretensions de 10kv.
vida útil del led tm21 (l90) superior a 60.000 hores
garantia mínima del projector de 5 anys (led, driver,
elements metàl·lics i estètics).
cable seguretat, col·locat

1,000      x 3.400,00000 = 3.400,00000

Subtotal: 3.400,00000 3.400,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74850

COST DIRECTE 3.450,64850
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 345,06485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.795,71335

PHQE-CX4WP-450 u Projector led wsstad1 8 md 4000k 400v cri70 st
1550w rf aaa-lux o equivalent
carcassa d’alumini model ws de la marca aaa-lux,
compost per 8 mòduls led individuals, cadascun amb
una orientació determinada segons la corba
fotomètrica escollida i prefixats a fàbrica segons el
càlcul lumínic realitzat. driver integrat.
mesures del projector (llarg x ample x alt) 900 x 700
x 320mm.
color ral 7015 / pantone 446 c / uncoated.
pes del projector de 23 kg, driver inclòs.
superfície exposada al vent a 15º d’inclinació del
projector de 0,22 m2.
tensió d’alimentació a 230v o 400v.

Rend.: 1,000 5.995,71 €
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índex de reproducció cromàtica (irc) 80.
grau de protecció ip66
regulable per rf (radio freqüència) amb programador
de 6 escenes.
protecció de sobretensions de 10kv.
vida útil del led tm21 (l90) superior a 60.000 hores
garantia mínima del projector de 5 anys (led, driver,
elements metàl·lics i estètics)
cable seguretat   , col·locat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 1,000 /R x 26,86000 = 26,86000

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 23,04000 = 23,04000

Subtotal: 49,90000 49,90000

Materials

BHQ6-2Y92 u Projector led wsstad1 8 md 4000k 400v cri70 st
1550w rf aaa-lux o equivalent
carcassa d’alumini model ws de la marca aaa-lux,
compost per 8 mòduls led individuals, cadascun amb
una orientació determinada segons la corba
fotomètrica escollida i prefixats a fàbrica segons el
càlcul lumínic realitzat. driver integrat.
mesures del projector (llarg x ample x alt) 900 x 700
x 320mm.
color ral 7015 / pantone 446 c / uncoated.
pes del projector de 23 kg, driver inclòs.
superfície exposada al vent a 15º d’inclinació del
projector de 0,22 m2.
tensió d’alimentació a 230v o 400v.
índex de reproducció cromàtica (irc) 80.
grau de protecció ip66
regulable per rf (radio freqüència) amb programador
de 6 escenes.
protecció de sobretensions de 10kv.
vida útil del led tm21 (l90) superior a 60.000 hores
garantia mínima del projector de 5 anys (led, driver,
elements metàl·lics i estètics)
cable seguretat   , col·locat

1,000      x 5.400,00000 = 5.400,00000

Subtotal: 5.400,00000 5.400,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74850

COST DIRECTE 5.450,64850
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 545,06485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.995,71335
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PHT1-6NSXP-451 u Suministrament i instal.lació de quadre amb pantalla
tàctil complet, amb accés remot via navegador i
control box (cb)840404 2.0 (antena box inclosa).
control fins a 6 camps de aaa-lux o equivalent.
totalment instal.lada, programada i en funcionament.

Rend.: 1,000 5.282,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 23,04000 = 92,16000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 26,86000 = 107,44000

Subtotal: 199,60000 199,60000

Materials

BHT1-1OG3 u Suministrament i instal.lació de quadre amb pantalla
tàctil complet, amb accés remot via navegador i
control box (cb)840404 2.0 (antenna box inclosa).
control fins a 6 camps de aaa-lux o equivalent.
totalment instal.lada, programada i en funcionament.

1,000      x 4.600,00000 = 4.600,00000

Subtotal: 4.600,00000 4.600,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,99400

COST DIRECTE 4.802,59400
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 480,25940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.282,85340

PJ117-3BSXP-452 u Lavabo mural adaptat de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu
alt, col·locat amb suports murals

Rend.: 1,000 202,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,200 /R x 27,09000 = 5,41800

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 31,58000 = 15,79000

Subtotal: 21,20800 21,20800

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,045      x 17,21000 = 0,77445

BJ115-0QKS u Lavabo mural adaptat de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 161,24000 = 161,24000

Subtotal: 162,01445 162,01445

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53020

COST DIRECTE 183,75265
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 18,37527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,12792
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PJ117-3BTDP-453 u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
alt, encastat a taulell

Rend.: 1,000 165,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 27,09000 = 2,70900

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 31,58000 = 12,63200

Subtotal: 15,34100 15,34100

Materials

BJ115-0QEZ u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 134,34000 = 134,34000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

Subtotal: 134,77025 134,77025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,38353

COST DIRECTE 150,49478
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 15,04948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,54425

PJ11C-3D09P-454 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 268,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 31,58000 = 39,47500

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,340 /R x 27,09000 = 9,21060

Subtotal: 48,68560 48,68560

Materials

BJ11C-0Q64 u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu mitjà

1,000      x 194,13000 = 194,13000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,21000 = 0,20652

Subtotal: 194,33652 194,33652

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,21714

COST DIRECTE 244,23926
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 24,42393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,66319
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PJ11C-3D0XP-455 u Inodor adaptat de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 322,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 31,58000 = 39,47500

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,340 /R x 27,09000 = 9,21060

Subtotal: 48,68560 48,68560

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,21000 = 0,20652

BJ11C-0Q63 u Inodor adaptat per a col·locar sobre el paviment de
porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu superior

1,000      x 243,44000 = 243,44000

Subtotal: 243,64652 243,64652

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,21714

COST DIRECTE 293,54926
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 29,35493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 322,90419

PJ186-3CNGP-456 u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
inclou per proporcional de la instal·lació de fontaneria
i sanejament.

Rend.: 1,000 158,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 31,58000 = 18,94800

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,400 /R x 27,09000 = 10,83600

Subtotal: 29,78400 29,78400

Materials

BJ11O-0PM kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 6,52000 = 1,59740

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015      x 17,21000 = 0,25815

BJ18A-17W u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions

1,000      x 111,74000 = 111,74000

Subtotal: 113,59555 113,59555
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74460

COST DIRECTE 144,12415
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 14,41242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,53657

PJ219-3SGDP-457 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic
incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,000 129,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,900 /R x 31,58000 = 28,42200

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,225 /R x 27,09000 = 6,09525

Subtotal: 34,51725 34,51725

Materials

BJ219-0RA u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic
incorporat, d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 82,38000 = 82,38000

Subtotal: 82,38000 82,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51776

COST DIRECTE 117,41501
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,74150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,15651

PJ21C-3SHNP-458 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
sobre paret, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 1/2''

Rend.: 1,000 99,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 31,58000 = 14,21100

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,112 /R x 27,09000 = 3,03408

Subtotal: 17,24508 17,24508

Materials

BJ21C-0R8 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar a la paret, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2''

1,000      x 72,79000 = 72,79000

Subtotal: 72,79000 72,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25868

COST DIRECTE 90,29376
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,02938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,32313
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PJ21C-H7S4P-459 u Aixeta antirrobatori per a presa d'aigua freda,
muntada superficialment sota rentamans, per a
serveis de neteja.

Rend.: 1,000 93,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,220 /R x 27,09000 = 5,95980

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,610 /R x 31,58000 = 19,26380

Subtotal: 25,22360 25,22360

Materials

BJ211-H5A5 u Polsador antirrobatori 1,000      x 14,60000 = 14,60000

B61Z-H6AV u Canella 1,000      x 17,91000 = 17,91000

BJ2Z2-H5A u Elements d'enllaç i ràcords 1,000      x 5,60000 = 5,60000

BJ21C-H5A u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per aigua freda

1,000      x 20,90000 = 20,90000

Subtotal: 59,01000 59,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37835

COST DIRECTE 84,61195
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,46120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,07315

PJ21E-3UGHP-460 u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, amb
instal·lació muntada superficialment, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de d 1/2'' i sortida de d 1/2''

Rend.: 1,000 217,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,100 /R x 27,09000 = 2,70900

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 31,58000 = 12,63200

Subtotal: 15,34100 15,34100

Materials

BJ21D-0RH u Aixeta temporitzada per a dutxa, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2'' i sortida de 1/2''

1,000      x 182,31000 = 182,31000

Subtotal: 182,31000 182,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23012

COST DIRECTE 197,88112
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 19,78811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,66923
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PJ21M-FICAP-461 u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub
flexible, sintètica, preu mitjà

Rend.: 1,000 10,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,020 /R x 27,09000 = 0,54180

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,050 /R x 31,58000 = 1,57900

Subtotal: 2,12080 2,12080

Materials

BJ21M-0RB u Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub
flexible, sintètica, preu mitjà

1,000      x 7,43000 = 7,43000

Subtotal: 7,43000 7,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03181

COST DIRECTE 9,58261
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,95826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54087

PJ2Z3-3ECLP-462 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2''

Rend.: 1,000 16,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,075 /R x 27,09000 = 2,03175

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 31,58000 = 9,47400

Subtotal: 11,50575 11,50575

Materials

BJ2Z3-0RKX u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2''

1,000      x 2,93000 = 2,93000

Subtotal: 2,93000 2,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17259

COST DIRECTE 14,60834
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,46083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,06917

PJ2Z5-3YA2P-463 u Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada
superficialment, de 1/2'', de llautó cromat, preu mitjà

Rend.: 1,000 15,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,040 /R x 27,09000 = 1,08360

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,100 /R x 31,58000 = 3,15800

Subtotal: 4,24160 4,24160
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Materials

BJ2Z5-CVY u Sortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar
superficialment, de 1/2'', de llautó cromat, preu mitjà

1,000      x 10,15000 = 10,15000

Subtotal: 10,15000 10,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06362

COST DIRECTE 14,45522
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,44552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,90075

PJ3D-3FKRP-464 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

Rend.: 1,000 29,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 31,58000 = 6,31600

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,050 /R x 27,09000 = 1,35450

Subtotal: 7,67050 7,67050

Materials

BJ3E-0RN8 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a
connectar al ramal

1,000      x 18,66000 = 18,66000

Subtotal: 18,66000 18,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11506

COST DIRECTE 26,44556
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,64456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,09011

PJ40-HA23P-465 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 21,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 6,79750 6,79750

Materials

BJ4Z-H68H u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm

1,000      x 12,72000 = 12,72000

Subtotal: 12,72000 12,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10196

COST DIRECTE 19,61946
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,96195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,58141
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PJ41-HA1SP-466 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 299,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 27,19000 = 27,19000

Subtotal: 27,19000 27,19000

Materials

BJ4Z-H68Z u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'alumini
recobert de nilò

1,000      x 244,53000 = 244,53000

Subtotal: 244,53000 244,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40785

COST DIRECTE 272,12785
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 27,21279

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,34064

PJ41-HA1VP-467 u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i
600 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 146,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

Subtotal: 9,51650 9,51650

Materials

BJ4Z-H68X u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i
600 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer
inoxidable

1,000      x 123,56000 = 123,56000

Subtotal: 123,56000 123,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14275

COST DIRECTE 133,21925
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,32192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,54117

PJ41-HA1XP-468 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 392,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 27,19000 = 27,19000

Subtotal: 27,19000 27,19000

Materials
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BJ4Z-H68G u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable

1,000      x 329,21000 = 329,21000

Subtotal: 329,21000 329,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40785

COST DIRECTE 356,80785
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 35,68079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 392,48864

PJ42-HA1MP-469 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 47,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 27,19000 = 9,51650

Subtotal: 9,51650 9,51650

Materials

BJ4Z-H68M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

1,000      x 33,85000 = 33,85000

Subtotal: 33,85000 33,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14275

COST DIRECTE 43,50925
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,35092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,86017

PJ43-HA1EP-470 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 82,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,19000 = 6,79750

Subtotal: 6,79750 6,79750

Materials

BJ4Z-H68D u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

1,000      x 68,52000 = 68,52000

Subtotal: 68,52000 68,52000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10196

COST DIRECTE 75,41946
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,54195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,96141

PJ4ZU01XP-471 u Escobiller de bany Rend.: 1,000 12,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

Subtotal: 2,45000 2,45000

Materials

BJ4ZU010 u Escobiller de bany 1,000      x 9,05000 = 9,05000

Subtotal: 9,05000 9,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03675

COST DIRECTE 11,53675
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,15368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,69043

PJ4ZU12XP-472 u Paperera higiènica femenina Rend.: 1,000 24,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 24,50000 = 2,45000

Subtotal: 2,45000 2,45000

Materials

BJ4ZU120 u Paperera higiènica femenina 1,000      x 19,60000 = 19,60000

Subtotal: 19,60000 19,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03675

COST DIRECTE 22,08675
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,20868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,29543

PJ60-HC2CP-473 u Quadre de control i dosificació de clor lliure i del ph,
amb bomba dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb
filtre i sonda de clor lliure, de dimensions
600x400x160 mm i alimentació estàndar 240 v,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 4.788,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,14000 = 48,28000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 28,10000 = 56,20000
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Subtotal: 104,48000 104,48000

Materials

BJ62-H6K7 u Quadre de control i dosificació de clor lliure i del ph,
amb bomba dossificadora de clor de cabal 2 l/h, amb
filtre i sonda de clor lliure, de dimensions
600x400x160 mm i alimentació estàndar 240 v

1,000      x 4.247,52000 = 4.247,52000

Subtotal: 4.247,52000 4.247,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,56720

COST DIRECTE 4.353,56720
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 435,35672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.788,92392

PJ61-D6HXP-474 u Descalcificador compacte amb comandament
volumètric, amb pressió mínima de 2 bar, de cabal 11
m3/h, de diàmetre 2' i muntat sobre bancada

Rend.: 1,000 2.421,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000N h Oficial 1a lampista 6,000 /R x 31,58000 = 189,48000

A01-FEPE h Ajudant lampista 7,500 /R x 27,09000 = 203,17500

Subtotal: 392,65500 392,65500

Materials

BJ60-FFVD u Descalcificador compacte amb comandament
volumètric, amb pressió mínima de 2 bar i màxima de
6 bar, de cabal 11 m3/h, de diàmetre 2''

1,000      x 1.803,18000 = 1.803,18000

Subtotal: 1.803,18000 1.803,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,88983

COST DIRECTE 2.201,72483
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 220,17248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.421,89731

PJ71-H7RXP-475 u Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua
pci formada per dipòsit de reserva del tipus
prefabricat en fibra de vidre de 12.000 l de capacitat
amb tapa, o 4 dipòsits de 3000 l amb col.lector d'unió,
registres i buidat, vàlvula d'emplenat de tipus flotador
de 100 mm de diàmetre i joc de nivells per al control
de volum acumulat amb connexionat elèctric del
sistema i p.p. de canonada d'alimentació a la
instal·lació

Rend.: 1,000 3.579,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 12,000 /R x 24,14000 = 289,68000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 28,10000 = 224,80000

Subtotal: 514,48000 514,48000

Materials
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BJ73-H5A1 u Nivells dipòsit 1,000      x 119,40000 = 119,40000

BJ71-H5A3 u Dipòsit de reserva del tipus prefabricat en fibra de
vidre de 12.000 l de capacitat amb tapa

1,000      x 1.627,34000 = 1.627,34000

BJ73-H5A0 u Vàlvula de flotador 100 mm 1,000      x 806,08000 = 806,08000

BJ73-H5A2 u Canonada d'alimentació a la instal·lació 1,000      x 174,30000 = 174,30000

Subtotal: 2.727,12000 2.727,12000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 12,86200

COST DIRECTE 3.254,46200
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 325,44620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.579,90820

PJA1-8FSXP-476 u Acumulador per acs de 2000 l de capacitat d'acer
esmaltat, amb aïllament de poliuretà i resistència
elèctrica d'inmersió amb panell de control de 20 kw de
potència elèctrica, 400 v.
Inclós bomba de recirculació en el circuit de retorn,
vàlvules de tall, de retenció i de 4 vies, segons
esquema de principi, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons
reglamento (ue) 812/2013, col·locat en posició vertical
amb fixacions murals i connectat.
Inclou formació de bancada de formigó.

Rend.: 1,000 7.992,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 2,500 /R x 27,09000 = 67,72500

A0F-000N h Oficial 1a lampista 2,500 /R x 31,58000 = 78,95000

Subtotal: 146,67500 146,67500

Materials

BJA2-20KV u Acumulador per acs de 2000 l de capacitat d'acer
esmaltat, amb aïllament de poliuretà i resistència
elèctrica d'inmersió amb panell de control de 20 kw de
potència elèctrica, 400 v.
inclós bomba de recirculació en el circuit de retorn,
vàlvules de tall, de retenció i de 4 vies, segons
esquema de principi, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons
reglamento (ue) 812/2013, col·locat en posició vertical
amb fixacions murals i connectat.

1,000      x 7.116,69000 = 7.116,69000

Subtotal: 7.116,69000 7.116,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,20013

COST DIRECTE 7.265,56513
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 726,55651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.992,12164
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PJS9-9H4IP-477 u Cònsola de programació via radio connectable a
ordinador amb programa de gestió de reg

Rend.: 1,000 367,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 20,89600 20,89600

Materials

BJSA-28XA u Cònsola de programació via radio connectable a
ordinador amb programa de gestió de reg

1,000      x 312,55000 = 312,55000

Subtotal: 312,55000 312,55000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52240

COST DIRECTE 333,96840
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 33,39684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 367,36524

PM11-384KP-478 u Central de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb
possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle,
amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu lcd indicador de
funcions i d'estat, amb led's indicadors d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i
muntada a la paret

Rend.: 1,000 788,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,200 /R x 24,14000 = 28,96800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 28,10000 = 33,72000

Subtotal: 62,68800 62,68800

Materials

BM12-0SXL u Central de detecció d'incendis microprocessada per a
instal·lacions analògiques per a 2 bucles, amb
possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle,
amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb teclat i matriu lcd indicador de
funcions i d'estat, amb led's indicadors d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, amb cofre d'acer i porta amb pany i clau

1,000      x 652,84000 = 652,84000

BMY2-0TBU u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,68000 = 0,68000

Subtotal: 653,52000 653,52000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,94032

COST DIRECTE 717,14832
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 71,71483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 788,86315

PM15-4ICMP-479 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma une-en
54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

Rend.: 1,000 57,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,10000 = 6,74400

Subtotal: 12,53760 12,53760

Materials

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,37000 = 0,37000

BM16-0SWT u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma une-en
54-5, amb base de superfície

1,000      x 39,28000 = 39,28000

Subtotal: 39,65000 39,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 52,37566
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,23757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,61323

PM15-4ICOP-480 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma une-en 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

Rend.: 1,000 63,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,10000 = 6,74400

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360

Subtotal: 12,53760 12,53760

Materials

BM16-0SWX u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma une-en 54-7, amb base de
superfície

1,000      x 44,55000 = 44,55000

BMY2-0TBT u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,37000 = 0,37000

Subtotal: 44,92000 44,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 57,64566
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,76457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,41023
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PM17-386LP-481 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, grau de protecció
ip-67, segons norma une-en 54-11, muntat
superficialment a la intempèrie

Rend.: 1,000 80,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,10000 = 6,74400

Subtotal: 12,53760 12,53760

Materials

BM18-0SYX u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, grau de protecció
ip-67, segons norma une-en 54-11, per a muntar
superficialment a la intempèrie

1,000      x 60,57000 = 60,57000

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 60,88000 60,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 73,60566
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,36057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,96623

PM17-386PP-482 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons
norma une-en 54-11, muntat superficialment

Rend.: 1,000 293,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,10000 = 6,74400

Subtotal: 12,53760 12,53760

Materials

BM18-0SYV u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons
norma une-en 54-11, per a muntar superficialment

1,000      x 253,74000 = 253,74000

BMY2-0TBW u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 254,05000 254,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 266,77566
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,67757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,45323
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PM18-385QP-483 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 db, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció ip-54,
fabricada segons la norma une-en 54-3, col·locada a
l'interior

Rend.: 1,000 65,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,10000 = 6,74400

Subtotal: 12,53760 12,53760

Materials

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,62000 = 0,62000

BM19-0SYH u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 db, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció ip-54,
fabricada segons la norma une-en 54-3, per a
col·locació interior

1,000      x 46,30000 = 46,30000

Subtotal: 46,92000 46,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 59,64566
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,96457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,61023

PM18-385WP-484 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 db, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció ip-66,
fabricada segons la norma une-en 54-3, col·locada a
l'exterior

Rend.: 1,000 65,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,14000 = 5,79360

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,10000 = 6,74400

Subtotal: 12,53760 12,53760

Materials

BM19-0SYE u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 db, amb
senyal lluminós i so multitò, grau de protecció ip-66,
fabricada segons la norma une-en 54-3, per a
col·locació exterior

1,000      x 46,30000 = 46,30000

BMY2-0TBV u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,62000 = 0,62000

Subtotal: 46,92000 46,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18806

COST DIRECTE 59,64566
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,96457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,61023
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PM20-DGBFP-485 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
bie-25, formada per armari de fibra de vidre i porta de
fibra de vidre, inclosa bie (debanadora d'alimentació
axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a
col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

Rend.: 1,000 498,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 28,10000 = 42,15000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 24,14000 = 36,21000

Subtotal: 78,36000 78,36000

Materials

BMY0-0TC2 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,66000 = 0,66000

BM20-0T1Z u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
bie-25, formada per armari de fibra de vidre i porta de
fibra de vidre, inclosa bie (debanadora d'alimentació
axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a
col·locar superficialment

1,000      x 373,25000 = 373,25000

Subtotal: 373,91000 373,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17540

COST DIRECTE 453,44540
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 45,34454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 498,78994

PM32-DZ5HP-486 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat encastat

Rend.: 1,000 102,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 20,89600 20,89600

Materials

BM30-0T70 u Armari per a extintor per a muntar encastat 1,000      x 34,14000 = 34,14000

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 37,60000 = 37,60000

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 72,04000 72,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31344

COST DIRECTE 93,24944
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,32494

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,57438
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PM32-DZ5KP-487 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
encastat

Rend.: 1,000 139,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

Subtotal: 20,89600 20,89600

Materials

BM30-0T70 u Armari per a extintor per a muntar encastat 1,000      x 34,14000 = 34,14000

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,30000 = 0,30000

BM33-0T4U u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 71,35000 = 71,35000

Subtotal: 105,79000 105,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31344

COST DIRECTE 126,99944
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,69994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,69938

PMD1-38EMP-488 m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

Subtotal: 0,78360 0,78360

Materials

BMD2-0TBD m Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 1,050      x 0,34000 = 0,35700

Subtotal: 0,35700 0,35700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 1,15235
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,26759

PMD2-JAHYP-489 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, polaritzat,
per a muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima
operativa 15 mm, amb contacte nc d'alarma i tamper,
inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb
certificat de grau 2 segons une-en 50131-2-6, col·locat

Rend.: 1,000 79,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 28,10000 = 21,07500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,750 /R x 24,14000 = 18,10500

Subtotal: 39,18000 39,18000

Materials

BMD3-JCO3 u Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic, polaritzat,
per a muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima
operativa 15 mm, amb contacte nc d'alarma i tamper,
inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària i amb
certificat de grau 2 segons une-en 50131-2-6

1,000      x 32,20000 = 32,20000

Subtotal: 32,20000 32,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58770

COST DIRECTE 71,96770
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,19677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,16447

PMD3-38D2P-490 u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (ir)
i microones (mw), abast longitudinal 10 m, amb 5
cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a
alarma (nc) i per a tamper (nc), amb sistema
d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg),
alimentació 12 v, amb, grau de seguretat 2 segons
une-en 50131-2-4, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 70,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BMD5-0TAH u Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (ir)
i microones (mw), abast longitudinal 10 m, amb 5
cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a
alarma (nc) i per a tamper (nc), amb sistema
d'inmunitat contra animals domèstics (fins a 20 kg),
alimentació 12 v, amb, grau de seguretat 2 segons
une-en 50131-2-4

1,000      x 50,77000 = 50,77000

Subtotal: 50,77000 50,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 64,02590
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,40259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,42849
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PMD6-H7LNP-491 u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32,
possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i
relé progamable, configurable mitjançant port usb,
amb transmisor telefònic integrat i connexió tcp/ip,
soporta ip dinàmica i dns, alimentació 230v, inclosa
una bateria de plom estanca de 12 vcc i 7,2 a, amb
teclat display lcd de 2 línies de 16 caràcters, amb
grau de seguretat 2 segons une-en 50131-1,
instal·lada

Rend.: 1,000 802,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,14000 = 48,28000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,10000 = 112,40000

Subtotal: 160,68000 160,68000

Materials

BMDD-H7BI u Teclat per a central de seguretat amb display lcd de 2
línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat,
protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees,
bronzidor ajustable, grau de protecció ip30, amb grau
de seguretat 2 segons une-en 50131-3

1,000      x 167,36000 = 167,36000

BMD9-H7BF u Bateria de plom estanca, de 12 v i 7,2 a 1,000      x 16,59000 = 16,59000

BMD1-H5CE u Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32,
possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i
relé progamable, configurable mitjançant port usb,
amb transmisor telefònic integrat i connexió tcp/ip,
soporta ip dinàmica i dns, alimentació 230v, amb grau
de seguretat 2 segons une-en 50131-1

1,000      x 382,41000 = 382,41000

Subtotal: 566,36000 566,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,41020

COST DIRECTE 729,45020
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 72,94502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 802,39522

PMD7-H7KXP-492 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
interior, fabricació en plàstic abs, d'1 to, sortida
acústica de 101 db a 1 m de distància, alimentació 12
vcc, amb grau de seguretat 2 segons une-en 50131-4,
grau de protecció ip 315, col·locada

Rend.: 1,000 76,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 28,10000 = 28,10000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,14000 = 24,14000

Subtotal: 52,24000 52,24000

Materials

BMDB-H5CJ u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
interior, fabricació en plàstic abs, d'1 to, sortida
acústica de 101 db a 1 m de distància, alimentació 12

1,000      x 16,43000 = 16,43000
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vcc, amb grau de seguretat 2 segons une-en 50131-4,
grau de protecció ip 315

Subtotal: 16,43000 16,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,78360

COST DIRECTE 69,45360
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,94536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,39896

PMD7-H7L1P-493 u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de
color ambre o blau, sortida acústica de 114 db a 1 m
de distància, alimentació 12 vcc i autoalimentació
amb bateria de ni-cd de 10,8 v i 280 mah, amb
tamper de carcassa i de paret, grau de protecció ip
55, col·locada

Rend.: 1,000 144,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 28,10000 = 42,15000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 24,14000 = 36,21000

Subtotal: 78,36000 78,36000

Materials

BMDB-H5C u Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús
exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de
color ambre o blau, sortida acústica de 114 db a 1 m
de distància, alimentació 12 vcc i autoalimentació
amb bateria de ni-cd de 10,8 v i 280 mah, amb
tamper de carcassa i de paret, grau de protecció ip 55

1,000      x 52,00000 = 52,00000

Subtotal: 52,00000 52,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17540

COST DIRECTE 131,53540
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,15354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,68894

PMS0-6Z5BP-494 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de pvc
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria a segons
une 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 11,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 4,21500 4,21500

Materials

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 1,88000 = 1,69200

BMS0-1K1T u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de pvc
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria a segons

1,000      x 4,18000 = 4,18000



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 265

PARTIDES D'OBRA

une 23035-4

Subtotal: 5,87200 5,87200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06323

COST DIRECTE 10,15023
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,01502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,16525

PMS0-6Z5CP-495 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de pvc d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria a segons une 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 11,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 4,21500 4,21500

Materials

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 1,88000 = 1,69200

BMS0-1K25 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de pvc d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria a segons une 23035-4

1,000      x 4,18000 = 4,18000

Subtotal: 5,87200 5,87200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06323

COST DIRECTE 10,15023
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,01502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,16525

PMS0-6Z5DP-496 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de pvc d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria a segons une 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 11,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 4,21500 4,21500

Materials

BMS0-1K24 u Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de pvc d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria a segons une 23035-4

1,000      x 4,18000 = 4,18000

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 1,88000 = 1,69200

Subtotal: 5,87200 5,87200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06323

COST DIRECTE 10,15023
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,01502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,16525

PMS0-6Z5GP-497 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de panell
de pvc d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria a
segons une 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 17,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,10000 = 4,21500

Subtotal: 4,21500 4,21500

Materials

BMS0-1K1W u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de panell
de pvc d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria a
segons une 23035-4

1,000      x 9,19000 = 9,19000

B096-2MLH m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,200      x 1,88000 = 2,25600

Subtotal: 11,44600 11,44600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06323

COST DIRECTE 15,72423
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,57242

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,29665

PN12-DPKKP-498 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 138,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,680 /R x 24,14000 = 16,41520

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,680 /R x 28,10000 = 19,10800

Subtotal: 35,52320 35,52320

Materials

BN12-0XG9 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

1,000      x 89,94000 = 89,94000
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Subtotal: 89,94000 89,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53285

COST DIRECTE 125,99605
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 12,59960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,59565

PN38-EC5PP-499 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2, de
16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 22,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650

Subtotal: 8,61960 8,61960

Materials

BN38-0XC1 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 '',i
preu alt de 16 bar de pn

1,000      x 11,75000 = 11,75000

Subtotal: 11,75000 11,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12929

COST DIRECTE 20,49889
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,04989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,54878

PN38-EC5UP-500 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de
16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 36,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,14000 = 4,82800

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 10,44800 10,44800

Materials

BN38-0XC8 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 '',i
preu alt de 16 bar de pn

1,000      x 22,92000 = 22,92000

Subtotal: 22,92000 22,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15672

COST DIRECTE 33,52472
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,35247

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,87719
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PN38-EC67P-501 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2,
de 16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 70,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BN38-0XC2 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1''1/2
'',i preu alt de 16 bar de pn

1,000      x 50,87000 = 50,87000

Subtotal: 50,87000 50,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 64,12590
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,41259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,53849

PN38-EC7AP-502 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8, de
16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 21,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650

Subtotal: 8,61960 8,61960

Materials

BN38-0XCG u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/8 '',i
preu alt de 16 bar de pn

1,000      x 10,76000 = 10,76000

Subtotal: 10,76000 10,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12929

COST DIRECTE 19,50889
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,95089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,45978

PN38-EC7HP-503 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de
16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 26,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,165 /R x 24,14000 = 3,98310

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 28,10000 = 4,63650
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Subtotal: 8,61960 8,61960

Materials

BN38-0XBZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4 '',i
preu alt de 16 bar de pn

1,000      x 15,67000 = 15,67000

Subtotal: 15,67000 15,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12929

COST DIRECTE 24,41889
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,44189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,86078

PN38-EC7OP-504 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2, de
16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 105,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 15,67200 15,67200

Materials

BN38-0XCE u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2 '',i
preu alt de 16 bar de pn

1,000      x 80,13000 = 80,13000

Subtotal: 80,13000 80,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23508

COST DIRECTE 96,03708
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 9,60371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,64079

PN38-EC7UP-505 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2''1/2,
de 16 bar de pn i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 218,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,330 /R x 24,14000 = 7,96620

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,330 /R x 28,10000 = 9,27300

Subtotal: 17,23920 17,23920

Materials

BN38-0XC6 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2''1/2
'',i preu alt de 16 bar de pn

1,000      x 181,54000 = 181,54000

Subtotal: 181,54000 181,54000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25859

COST DIRECTE 199,03779
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 19,90378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,94157

PN83-AMM2P-506 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma une-en
12334, amb rosca, d'1'' de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa en-gjl-250
(gg25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola de resina fenòlica i tancament de seient elàstic,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 49,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BN83-2JU8 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma une-en
12334, amb rosca, d'1'' de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, cos de fosa grisa en-gjl-250
(gg25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola de resina fenòlica i tancament de seient elàstic

1,000      x 31,53000 = 31,53000

Subtotal: 31,53000 31,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 44,78590
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4,47859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,26449

PN84-DAITP-507 u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma une-en
12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
en-gjs-400-15 (ggg40) amb recobriment de resina
epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
en-gjs-400-15 (ggg40), tancament de seient elàstic,
muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 147,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,680 /R x 24,14000 = 16,41520

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,680 /R x 28,10000 = 19,10800

Subtotal: 35,52320 35,52320

Materials

BN84-0X3K u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma une-en
12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
en-gjs-400-15 (ggg40) amb recobriment de resina
epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular
en-gjs-400-15 (ggg40), tancament de seient elàstic

1,000      x 98,43000 = 98,43000
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Subtotal: 98,43000 98,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53285

COST DIRECTE 134,48605
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,44860

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,93465

PNC3-H4C5P-508 u Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1/2 ''
de diàmetre nominal, col·locada

Rend.: 1,000 83,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 15,67200 15,67200

Materials

BNC3-H4C6 u Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 1/2 ''
de diàmetre nominal

1,000      x 60,15000 = 60,15000

Subtotal: 60,15000 60,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23508

COST DIRECTE 76,05708
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,60571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,66279

PNC3-H4C7P-509 u Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 ''
de diàmetre nominal, col·locada

Rend.: 1,000 94,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,310 /R x 24,14000 = 7,48340

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,310 /R x 28,10000 = 8,71100

Subtotal: 16,19440 16,19440

Materials

BNC3-H4C8 u Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 3/4 ''
de diàmetre nominal

1,000      x 69,36000 = 69,36000

Subtotal: 69,36000 69,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24292

COST DIRECTE 85,79732
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,57973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,37705
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PNE1-763XP-510 u Filtre de partícules amb brides, 80 mm de diàmetre
nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
en-gjl-250 (gg25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (aisi
304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 2.733,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,660 /R x 24,14000 = 15,93240

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,660 /R x 28,10000 = 18,54600

Subtotal: 34,47840 34,47840

Materials

BNE1-1N50 u Filtre de partícules amb brides, 80 mm de diàmetre
nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa
en-gjl-250 (gg25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (aisi
304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre

1,000      x 2.450,00000 = 2.450,00000

Subtotal: 2.450,00000 2.450,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51718

COST DIRECTE 2.484,99558
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 248,49956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.733,49513

PNF2-H9QIP-511 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'acs, de 32 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze pn 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada

Rend.: 1,000 644,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BNF1-H5P5 u Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'acs, de 32 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze pn 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada

1,000      x 572,91000 = 572,91000

Subtotal: 572,91000 572,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 586,16590
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 58,61659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 644,78249
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PNX4-4BBXP-512 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra
incendis segons une 23500, de 12 m3/h de cabal
nominal i 60 mca d'alçària manomètrica, amb una
bomba principal acer inoxidable 1.4301 (aisi 304)
accionada per motor trifàsic de 400 v i 5,5 kw de
potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm,
amb una bomba jockey de 0,7 kw de potència,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 '', col·lector de la
impulsió 2´´, inclou quadre elèctric de protecció i
maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència
energètica de la bomba principal ie3, segons
reglamento (ce) 640/2009, muntat superficialment

Rend.: 1,000 4.838,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 24,14000 = 72,42000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 28,10000 = 84,30000

Subtotal: 156,72000 156,72000

Materials

BNX3-0TX0 u Grup de pressió compacte per a instal·lacions contra
incendis segons une 23500, de 12 m3/h de cabal
nominal i 60 mca d'alçària manomètrica, amb una
bomba principal acer inoxidable 1.4301 (aisi 304)
accionada per motor trifàsic de 400 v i 5,5 kw de
potència, de diàmetre nominal de l'aspiració 65 mm,
amb una bomba jockey de 0,7 kw de potència,
diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/4 '', col·lector de la
impulsió 2´´, inclou quadre elèctric de protecció i
maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència
energètica de la bomba principal ie3, segons
reglamento (ce) 640/2009

1,000      x 4.239,74000 = 4.239,74000

Subtotal: 4.239,74000 4.239,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,35080

COST DIRECTE 4.398,81080
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 439,88108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.838,69188

PP010XXP-513 u Verificació i certificació amb equip pentascanner de
tots els punts informàtics.

Rend.: 1,000 32,46 €

COST DIRECTE 29,50909
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,95091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,4600

________________________________________________________________________________________________________________

PP11-BTKVP-514 u Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de
ràdio digital), banda de freqüències de 195 a 223 mhz
(blocs 8a a 11d), guany 8 db, d'alumini i plàstic asa,
fixada mecànicament

Rend.: 1,000 25,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,86000 = 4,02900

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 23,04000 = 3,45600
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Subtotal: 7,48500 7,48500

Materials

BP13-2V7X u Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de
ràdio digital), banda de freqüències de 195 a 223 mhz
(blocs 8a a 11d), guany 8 db, d'alumini i plàstic asa

1,000      x 15,13000 = 15,13000

Subtotal: 15,13000 15,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11228

COST DIRECTE 22,72728
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,27273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,00000

PP13-BXR1P-515 u Equip de capçalera format per 11 amplificadors uhf,
amb 52 db de guany

Rend.: 1,000 1.281,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 3,000 /R x 23,04000 = 69,12000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 26,86000 = 80,58000

Subtotal: 149,70000 149,70000

Materials

BP17-2WX8 u Pont de connexió per a amplificadors modulars 30,000      x 2,39000 = 71,70000

BP11-2VBR u Amplificador monocanal uhf, canal adjacent, 52 db de
guany, segons une-en 50083-5

11,000      x 83,16000 = 914,76000

BP16-1CGC u Font d'alimentació modular per a equip de capçalera,
230 v d'entrada i 24 v de sortida

1,000      x 15,74000 = 15,74000

BP1B-2WX7 u Marc de suport per a amplificadors modulars amb
capacitat per a 18u

1,000      x 2,39000 = 2,39000

BP15-2WX9 u Càrrega resistiva de 75 ohm 5,000      x 1,64000 = 8,20000

Subtotal: 1.012,79000 1.012,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,24550

COST DIRECTE 1.164,73550
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 116,47355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.281,20905

PP16-7803P-516 u Presa de senyal de tv-fm de derivació única, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, encastada

Rend.: 1,000 19,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 28,10000 = 4,77700

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,133 /R x 24,14000 = 3,21062

Subtotal: 7,98762 7,98762

Materials

BP18-1O3A u Presa de senyal de tv-fm de derivació única, de tipus
universal, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar

1,000      x 9,76000 = 9,76000



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 275

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,76000 9,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11981

COST DIRECTE 17,86743
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,78674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,65418

PP18-BTOTP-517 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de
diàmetre i 2 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les
peces especials de fixació

Rend.: 1,000 80,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,800 /R x 24,14000 = 19,31200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,800 /R x 28,10000 = 22,48000

Subtotal: 41,79200 41,79200

Materials

BP1A-2VA1 u Pal d'acer galvanitzat de 3 m de llargària, de 40 mm
de diàmetre i 2 mm de gruix

1,000      x 24,29000 = 24,29000

BP10-2VC2 u Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret
un pal de 3 m d'alçària com a màxim

1,000      x 6,54000 = 6,54000

Subtotal: 30,83000 30,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62688

COST DIRECTE 73,24888
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,32489

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,57377

PP2CU01XP-518 u Videoporter amb protocol sip, amb placa frontal
d'acer, polsador metàl·lic i reixeta interior protectora
de càmera, altaveu i micròfon, àudio i video
bidireccional full duplex amb cancel·lació de ressò
acústic i reducció de soroll, alimentació poe, grau de
protecció ip 67, alimentació 5 v cc, led indicador de
trucada activa, control remot d'obertura de porta,
encastat en caixa metàl·lica.

Rend.: 1,000 629,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 25,32000 = 12,66000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,75000 = 10,87500

Subtotal: 23,53500 23,53500

Materials

BP2CU010 u Videoporter amb protocol sip, amb placa frontal
d'acer, polsador metàl·lic i reixeta interior protectora
de càmera, altaveu i micròfon, àudio i video
bidireccional full duplex amb cancel·lació de ressò
acústic i reducció de soroll, alimentació poe, grau de
protecció ip 67, alimentació 5 v cc, led indicador de
trucada activa, control remot d'obertura de porta,
encastat en caixa metàl·lica.

1,000      x 519,16000 = 519,16000
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BP2CU050 u Caixa d'encastar metàl·lica per a intercomunicador
antivandàlic

1,000      x 29,00000 = 29,00000

Subtotal: 548,16000 548,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35303

COST DIRECTE 572,04803
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 57,20480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 629,25283

PP30-C53SP-519 u Altaveu exponencial de forma circular, de 330 mm de
diàmetre, de 50 w rms de potència, per a línia de 100
v, de 126 db de nivell de pressió sonora, d'alumini,
amb grau de protecció ip66, muntat amb lira de suport

Rend.: 1,000 181,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

Subtotal: 20,89600 20,89600

Materials

BP31-1BR7 u Altaveu exponencial de forma circular, de 330 mm de
diàmetre, de 50 w rms de potència, per a línia de 100
v, de 126 db de nivell de pressió sonora, d'alumini,
amb grau de protecció ip66

1,000      x 144,22000 = 144,22000

Subtotal: 144,22000 144,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31344

COST DIRECTE 165,42944
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,54294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,97238

PP35-HA3UP-520 u Central de megafonia de 360 w rms de potència i per
a 6 zones, amb sistema d'alarma per veu segons la
norma une-en 54, constituïda per un amplificador
mesclador de 360 w rms de potència, amb sistema
d'alarma per veu segons la norma une-en 54, amb 6
sortides d'altaveus de 100v, 4 entrades mic/line, 2
entrades bgm, 1 etapa 100 v externa i sortida
d'enregistrament, possibilitat de configuració remota
via lan, 8 entrades i 8 sortides per a control remot,
amb control d'atenuadores, 4 tons gong incorporats, 6
missatges generals i 2 missatges d'emergència,
possibilitat d'alimentació 230 v ac o 24 v cc, format
rack 19'' de 3 unitats d'alçària i un pupitre microfònic
de 10 zones amb tecles i leds configurables per a
selecció de zones, activació de missatges pregravats i
missatges d'emergència (amb sistema d'alarma per
veu segons la norma une-en 54), amb font
d'alimentació externa 24 v cc, col·locada

Rend.: 1,000 4.316,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000R h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 28,10000 = 112,40000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 24,14000 = 96,56000

Subtotal: 208,96000 208,96000

Materials

BP38-H5RH u Amplificador mesclador de 360 w rms de potència,
amb sistema d'alarma per veu segons la norma
une-en 54, amb 6 sortides d'altaveus de 100 v, 4
entrades mic/line, 2 entrades bgm, 1 etapa 100 v
externa i sortida d'enregistrament, possibilitat de
configuració remota via lan, 8 entrades i 8 sortides
per a control remot, amb control d'atenuadores, 4 tons
gong incorporats, 6 missatges generals i 2 missatges
d'emergència, possibilitat d'alimentació 230 v ac o 24
v cc, format rack 19'' de 3 unitats d'alçària

1,000      x 2.955,75000 = 2.955,75000

BP3B-H7D0 u Font d'alimentació 24 v cc i 200 ma per a l'alimentació
de pupitre microfònic del sistema d'alarma veu
segons une-en 54

1,000      x 118,01000 = 118,01000

BP3G-H7B u Pupitre microfònic de 10 zones amb tecles i leds
configurables per a selecció de zones, activació de
missatges pregravats i missatges d'emergència (amb
sistema d'alarma per veu segons la norma une-en
54), possibilitat d'ampliació a 10 zones addicionals

1,000      x 637,96000 = 637,96000

Subtotal: 3.711,72000 3.711,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,13440

COST DIRECTE 3.923,81440
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 392,38144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.316,19584

PP41-73D8P-521 m Cable coaxial de designació rg59 b/u amb conductor
de coure rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb
trena de coure amb cobertura igual o superior al 95%
i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens,
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons une-en 60332-1-2,
classe de reacció al foc dca-s2, d2, a2 segons la
norma une-en 50575, amb una impedància de 75
ohm, col·locat en tub

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,015 /R x 23,04000 = 0,34560

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 26,86000 = 0,40290

Subtotal: 0,74850 0,74850

Materials

BP41-1CGH m Cable coaxial de designació rg59 b/u amb conductor
de coure rígid, aïllament de polietilè, pantalla amb
trena de coure amb cobertura igual o superior al 95%
i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens,
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons une-en 60332-1-2,
classe de reacció al foc dca-s2, d2, a2 segons la
norma une-en 50575, amb una impedància de 75 ohm

1,020      x 0,57000 = 0,58140
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Subtotal: 0,58140 0,58140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01123

COST DIRECTE 1,34113
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,13411

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47524

PP42-HA41P-522 m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5
mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en
tub

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

Subtotal: 0,78360 0,78360

Materials

BP42-H5RK m Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5
mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 0,30000 0,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 1,09535
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,10954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20489

PP44-665IP-523 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6a f/utp, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons une-en 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 1,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,015 /R x 24,14000 = 0,36210

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 28,10000 = 0,42150

Subtotal: 0,78360 0,78360

Materials

BP44-1A3X m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a f/utp, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons une-en 60332-1-2, classe de reacció al foc
dca-s2, d2, a2 segons la norma une-en 50575

1,050      x 0,85000 = 0,89250

Subtotal: 0,89250 0,89250
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01175

COST DIRECTE 1,68785
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,16879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,85664

PP45-66APP-524 m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres
del tipus monomode 9/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama
segons une-en 60332-1-2, instal·lat

Rend.: 1,000 6,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,14000 = 1,20700

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,10000 = 1,40500

Subtotal: 2,61200 2,61200

Materials

BP45-1AAE m Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres
del tipus monomode 9/125, estructura interior multitub
(estructura ajustada), protecció interior de fibra de
vidre, amb coberta de poliolefina, classe de reacció al
foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575,
de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagador de la flama segons une-en 60332-1-2

1,000      x 2,83000 = 2,83000

Subtotal: 2,83000 2,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03918

COST DIRECTE 5,48118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,54812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02930

PP45-MARCP-525 u Suministrament i colocació de pantalla led esportiva
outdoor de 13,82 m2 per a usos exteriors. Tipus
SMART SYSTEM OUTDOOR FRONTAL 14 o
equivalent.
la pantalla smart system outdoor 4, te unes
dimensiones de 480x288x7,5 cm, formada per 15
mòduls de 96x96x7,5 cm. El pes total de la pantalla
és de 435 kg.
inclós ordinador de control, centraleta de control i
software esportiu per a la utilització de la pantalla.
Inclou fonamentació de la pantalla, suministrament i
col·locació d'estructura de suport. Instal.lació de fibra
òptica i conversors.

caraterísitiques pc pantalla:
portatil hp 240 gb
windows 10 pro
intel core i5
8 gb ssd
14´´ fhd (1920x1080)
gráficos intel uhd
centraleta novastar

Rend.: 0,054 47.766,80 €
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totalment instal.lat i en funcionament.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 28,10000 = 3.122,22222

A01-FEPH h Ajudant muntador 6,000 /R x 24,14000 = 2.682,22222

MARC u Suministrament i colocació de pantalla led esportiva
outdoor de 3 m2 per a usos exteriors.
la pantalla smart system outdoor frontal 3, te unes
dimensiones de 1,92 x 1,6 m, formada per 2 móduls
de 96 x 96 cm i 2 mòduls de 96 x 64 cm. el pes total
de la pantalla es de 200 kg.
inclós ordinador, centraleta de control i software
esportiu per a la utilització de la pantalla. cimentació
sabates suports de la pantalla, fabricació esstuctura
de suport.
instal.lació de fibra òptica i conversors.

caraterísitiques pc pantalla:
portatil hp 240 gb
windows 10 pro
intel core i5
8 gb ssd
14´´ fhd (1920x1080)
gráficos intel uhd
centraleta novastar

totalment instal.lat i en funcionament.

1,000      x 37.619,9200 = 37.619,92000

Subtotal: 37.619,92000 37.619,92000

COST DIRECTE 43.424,36444
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 4.342,43644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47.766,80088

PP47-65WAP-526 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors rj45,
categoria 6 u/utp, de 0,5 a 1,6 m de llargària, col·locat

Rend.: 1,000 9,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 24,14000 = 0,72420

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 28,10000 = 0,84300

Subtotal: 1,56720 1,56720

Materials

BP47-1A5A u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors rj45
categoria 6 u/utp, de 0,5 a 1,6 m de llargària

1,000      x 6,89000 = 6,89000

Subtotal: 6,89000 6,89000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02351

COST DIRECTE 8,48071
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,84807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,32878

PP72-67BDP-527 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de
transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19'', de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau, fixat al parament

Rend.: 1,000 527,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 26,12000 26,12000

Materials

BP74-1ALW u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de
transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19'', de 15 unitats d'alçària, de 600x600 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau

1,000      x 453,23000 = 453,23000

Subtotal: 453,23000 453,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39180

COST DIRECTE 479,74180
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 47,97418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 527,71598

PP72-67BFP-528 u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de
transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19'', de 12 unitats d'alçària, de 600x600 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau, fixat al parament

Rend.: 1,000 498,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 26,12000 26,12000

Materials

BP74-1ALY u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de
transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19'', de 12 unitats d'alçària, de 600x600 mm
(amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau

1,000      x 427,04000 = 427,04000

Subtotal: 427,04000 427,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39180

COST DIRECTE 453,55180
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 45,35518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 498,90698

PP7A-H9LLP-529 u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports
10/100/1000 mbps rj45 i 2 ports tipus sfp 1/10gbps
compatible amb alimentació ethernet (poe/poe+) ieee
802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240v, col·locat i connectat

Rend.: 1,000 380,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 2,000 /R x 24,14000 = 48,28000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 28,10000 = 56,20000

Subtotal: 104,48000 104,48000

Materials

BP7E-H5T1 u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports
10/100/1000 mbps rj45 i 2 ports tipus sfp 1/10gbps
compatible amb alimentació ethernet (poe/poe+) ieee
802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240v

1,000      x 240,14000 = 240,14000

Subtotal: 240,14000 240,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,56720

COST DIRECTE 346,18720
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 34,61872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 380,80592

PP7B-890WP-530 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19'', amb 9 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal
d'aire de 1200 m3/h, col·locat

Rend.: 1,000 537,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,333 /R x 28,10000 = 9,35730

Subtotal: 9,35730 9,35730

Materials

BP7F-1AGJ u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19'', amb 9 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal
d'aire de 1200 m3/h

1,000      x 479,47000 = 479,47000

Subtotal: 479,47000 479,47000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09357

COST DIRECTE 488,92087
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 48,89209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 537,81296

PP7B-890ZP-531 u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19'', amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal
d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat

Rend.: 1,000 151,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,333 /R x 28,10000 = 9,35730

Subtotal: 9,35730 9,35730

Materials

BP7F-1AGM u Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions
rack 19'', amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats
d'alçària, 230 v de tensió d'alimentació i un cabal
d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot

1,000      x 128,07000 = 128,07000

Subtotal: 128,07000 128,07000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09357

COST DIRECTE 137,52087
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,75209

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,27296

PP7C-66UHP-532 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors
rj45 categoria 6a s/ftp, per a muntar sobre bastidor
rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de
cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

Rend.: 1,000 362,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 28,10000 = 98,35000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,167 /R x 24,14000 = 4,03138

Subtotal: 102,38138 102,38138

Materials

BP7G-1AFA u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors
rj45 categoria 6a s/ftp, per a muntar sobre bastidor
rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de
cables i portaetiquetes

1,000      x 225,53000 = 225,53000

Subtotal: 225,53000 225,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,53572

COST DIRECTE 329,44710
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 32,94471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,39181



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 284

PARTIDES D'OBRA

PP7C-66UVP-533 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors
rj45 categoria 6 u/utp, per a muntar sobre bastidor
rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de
cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

Rend.: 1,000 322,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 3,500 /R x 28,10000 = 98,35000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,167 /R x 24,14000 = 4,03138

Subtotal: 102,38138 102,38138

Materials

BP7G-1AF4 u Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors
rj45 categoria 6 u/utp, per a muntar sobre bastidor
rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de
cables i portaetiquetes

1,000      x 189,67000 = 189,67000

Subtotal: 189,67000 189,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,53572

COST DIRECTE 293,58710
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 29,35871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 322,94581

PP7EW100P-534 u Punt d'acces inalambric a 2,4 ghz, compatible amb
norma ieee 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional
de 5 dbi de guany, amb protocols de seguretat
wep,wpa i wpa2, amb alimentació i poe segons norma
iee 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment
i connectat

Rend.: 1,000 358,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 21,75000 = 87,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 25,32000 = 101,28000

Subtotal: 188,28000 188,28000

Materials

BP7EW100 u Punt d'acces inalambric a 2,4 ghz, compatible norma
ieee 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5
dbi de guany, amb protocols de seguretat wep,wpa i
wpa2, amb alimentació i poe segons norma iee 802.3
af, per a ús interior

1,000      x 135,07000 = 135,07000

Subtotal: 135,07000 135,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,82420

COST DIRECTE 326,17420
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 32,61742

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,79162
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PP7H-788AP-535 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector rj45 simple, categoria 6 u/ftp, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
preu mitjà, encastada

Rend.: 1,000 25,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 28,10000 = 5,05800

Subtotal: 5,05800 5,05800

Materials

BP7K-1O7U u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector rj45 simple, categoria 6 u/ftp, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu mitjà, per a encastar

1,000      x 18,48000 = 18,48000

Subtotal: 18,48000 18,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07587

COST DIRECTE 23,61387
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,36139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,97526

PP7I-892YP-536 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2p+t
de 16 a i 250 v, amb filtre de sobretensions, per a
armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 189,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,167 /R x 24,14000 = 4,03138

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,167 /R x 28,10000 = 4,69270

Subtotal: 8,72408 8,72408

Materials

BP7L-1AG8 u Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2p+t
de 16 a i 250 v, amb filtre de sobretensions, per a
armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal

1,000      x 163,17000 = 163,17000

Subtotal: 163,17000 163,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13086

COST DIRECTE 172,02494
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 17,20249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,22744
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PP7L-HCYFP-537 u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica
universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2
safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per
a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim,
possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament
mecànic, cos de material plàstic amb grau de
protecció ip65, col·locada

Rend.: 1,000 118,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 24,14000 = 12,07000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,10000 = 14,05000

Subtotal: 26,12000 26,12000

Materials

BP77-H7CV u Caixa d'empiulament de cables de fibra òptica
universal, capacitat fins a 32 fusions repartides en 2
safates de 16 fusions, amb dues entrades/sortides per
a cables de 14,3 mm de diàmetre exterior màxim,
possibilitat d'empiulament per fussió o empiulament
mecànic, cos de material plàstic amb grau de
protecció ip65

1,000      x 81,25000 = 81,25000

Subtotal: 81,25000 81,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39180

COST DIRECTE 107,76180
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 10,77618

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,53798

PP7Z661FP-538 u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre els muntants, per a una càrrega
màxima de 100 kg i una fondària de 1000 mm, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 211,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 25,32000 = 5,06400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,75000 = 4,35000

Subtotal: 9,41400 9,41400

Materials

BP7Z661F u Safata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre els muntants, per a una càrrega
màxima de 100 kg i una fondària de 1000 mm

1,000      x 182,78000 = 182,78000

Subtotal: 182,78000 182,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14121

COST DIRECTE 192,33521
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 19,23352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,56873
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PP82U010P-539 u Suministrament i colocació de conjunt de
senyalització de trucada per a banys de minusvàlids
optimus mod. kb-10f, format per:
- mecanisme de trucada mitjançant polsador i tirador
mod. u-pbm, amb led de testimoni de trucada
cursada. inclou marc.
- mecanisme per a reposició amb led de trucada en
curs mod. u-rbm. inclou marc.
- unitat central amb senyalització acústica i lluminosa
mod. uc-lp.
- fonta d'alimetnació.
s'inclou material auxiliar de muntatge.

Rend.: 1,000 248,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,440 /R x 24,16000 = 10,63040

A013H000 h Ajudant electricista 0,440 /R x 20,73000 = 9,12120

Subtotal: 19,75160 19,75160

Materials

BP82U010 u Suministrament i colocació de conjunt de
senyalització de trucada per a banys de minusvàlids
optimus mod. kb-10f, format per:
- mecanisme de trucada mitjançant polsador i tirador
mod. u-pbm, amb led de testimoni de trucada
cursada. inclou marc.
- mecanisme per a reposició amb led de trucada en
curs mod. u-rbm. inclou marc.
- unitat central amb senyalització acústica i lluminosa
mod. uc-lp.
- fonta d'alimetnació.
s'inclou material auxiliar de muntatge.

1,000      x 205,87000 = 205,87000

Subtotal: 205,87000 205,87000

COST DIRECTE 225,62160
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,56216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,18376

PPD4-4RLJP-540 u Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una
atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat
superficialment i connectat

Rend.: 1,000 12,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000

Subtotal: 5,62000 5,62000

Materials

BPD4-12UN u Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una
atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels,

1,000      x 5,32000 = 5,32000

Subtotal: 5,32000 5,32000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08430

COST DIRECTE 11,02430
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,10243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,12673

PPD8-894PP-541 u Registre d'accés per a instal·lacions d'ict, amb cos de
planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer lacat, de
600x600x300 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 151,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 15,67200 15,67200

Materials

BPD7-1YDE u Registre d'accés per a instal·lacions d'ict, amb cos de
planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta
de planxa d'acer lacat, de 600x600x300 mm, per a
muntar superficialment o per a encastar

1,000      x 122,02000 = 122,02000

Subtotal: 122,02000 122,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23508

COST DIRECTE 137,92708
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 13,79271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,71979

PPD9-4RJIP-542 u Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ict,
amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior
i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x700x150
mm, muntada superficialment

Rend.: 1,000 131,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 28,10000 = 9,83500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,350 /R x 24,14000 = 8,44900

Subtotal: 18,28400 18,28400

Materials

BPD8-12SR u Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ict,
amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior
i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x700x150
mm, per a muntar superficialment o per a encastar

1,000      x 101,03000 = 101,03000

Subtotal: 101,03000 101,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27426

COST DIRECTE 119,58826
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,95883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,54709
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PQ18-L100P-543 u Banc de vestuari, format per banc de 100 cm de
longitud amb estructura metàl·lica d'acer laminat i
pintat amb epòxid de 40x50,8 cm, amb tres barres
inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de
13 mm. estructura posterior metàl·lica d'acer laminat
pintat epòxid, en forma de porteria de 174 cm
d'alçada amb respatller intermedi de fenòlic, lamel·la
superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i
prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic.
totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 412,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials

BQ17-100L u Banc fenòlic respatller, prestatge i penjador 100 cm 1,000      x 360,00000 = 360,00000

Subtotal: 360,00000 360,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37418

COST DIRECTE 375,34118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 37,53412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 412,87529

PQ18-L150P-544 u Banc de vestuari, format per banc de 150 cm de
longitud amb estructura metàl·lica d'acer laminat i
pintat amb epòxid de 40x50,8 cm, amb tres barres
inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de
13 mm. estructura posterior metàl·lica d'acer laminat
pintat epòxid, en forma de porteria de 174 cm
d'alçada amb respatller intermedi de fenòlic, lamel·la
superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i
prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic.
totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 621,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials

BQ17-150L u Banc fenòlic respatller, prestatge i penjador 150 cm 1,000      x 550,00000 = 550,00000

Subtotal: 550,00000 550,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37418

COST DIRECTE 565,34118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 56,53412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 621,87529
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PQ18-L200P-545 u Banc de vestuari, format per banc de 200 cm de
longitud amb estructura metàl·lica d'acer laminat i
pintat amb epòxid de 40x50,8 cm, amb tres barres
inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de
13 mm. estructura posterior metàl·lica d'acer laminat
pintat epòxid, en forma de porteria de 174 cm
d'alçada amb respatller intermedi de fenòlic, lamel·la
superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i
prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic.
totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 731,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials

BQ17-200L u Banc fenòlic respatller, prestatge i penjador 200 cm 1,000      x 650,00000 = 650,00000

Subtotal: 650,00000 650,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37418

COST DIRECTE 665,34118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 66,53412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 731,87529

PQ18-L250P-546 u Banc de vestuari, format per banc de 250 cm de
longitud amb estructura metàl·lica d'acer laminat i
pintat amb epòxid de 40x50,8 cm, amb tres barres
inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de
13 mm. estructura posterior metàl·lica d'acer laminat
pintat epòxid, en forma de porteria de 174 cm
d'alçada amb respatller intermedi de fenòlic, lamel·la
superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i
prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic.
totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 786,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials

BQ17-250L u Banc fenòlic respatller, prestatge i penjador 250 1,000      x 700,00000 = 700,00000

Subtotal: 700,00000 700,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37418

COST DIRECTE 715,34118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 71,53412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 786,87529
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PQ18-L300P-547 u Banc de vestuari, format per banc de 300cm de
longitud amb estructura metàl·lica d'acer laminat i
pintat amb epòxid de 40x50,8 cm, amb tres barres
inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de
13 mm. estructura posterior metàl·lica d'acer laminat
pintat epòxid, en forma de porteria de 174 cm
d'alçada amb respatller intermedi de fenòlic, lamel·la
superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i
prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic.
totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 1.116,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials

BQ17-300L u Banc fenòlic respatller, prestatge i penjador 300 1,000      x 1.000,00000 = 1.000,00000

Subtotal: 1.000,00000 1.000,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37418

COST DIRECTE 1.015,34118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 101,53412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.116,87529

PQ18-L350P-548 u Banc de vestuari format per banc de 350cm de
longitud, amb estructura metàl·lica d'acer laminat i
pintat amb epòxid de 40x50,8 cm, amb tres barres
inferiors soldades per sabates i seient de fenòlic de
13 mm. estructura posterior metàl·lica d'acer laminat
pintat epòxid, en forma de porteria de 174 cm
d'alçada amb respatller intermedi de fenòlic, lamel·la
superior de fenòlic amb penjadors metàl·lics i
prestatge de coronament de 25 cm de fenòlic.
totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 1.336,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,300 /R x 27,19000 = 8,15700

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 22,70000 = 6,81000

Subtotal: 14,96700 14,96700

Materials

BQ17-350L u Banc fenòlic respatller, prestatge i penjador 350 1,000      x 1.200,00000 = 1.200,00000

Subtotal: 1.200,00000 1.200,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37418

COST DIRECTE 1.215,34118
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 121,53412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.336,87529
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PQ22-DJJUP-549 u Paperera de peu de xapa perforada en color gris
ral7011 tipus barcelona o equivalent, de 60 l de
capacitat, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 247,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 22,70000 = 17,02500

A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

Subtotal: 27,90100 27,90100

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,91000 = 2,93250

Subtotal: 2,93250 2,93250

Materials

BQ22-0TDM u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació
encastada

1,000      x 186,44000 = 186,44000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0792      x 86,71303 = 6,86767

Subtotal: 193,30767 193,30767

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41852

COST DIRECTE 224,55969
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 22,45597

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,01565

PQ30-HA6YP-550 u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 684,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 4,000 /R x 27,19000 = 108,76000

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 22,70000 = 90,80000

Subtotal: 199,56000 199,56000

Materials

BQ30-H5ZL u Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant
i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides
aproximades, amb aixeta temporitzada i reixa de
desguàs davantera

1,000      x 379,91000 = 379,91000

BQ31-2A5K u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000      x 28,71000 = 28,71000

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l
32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària

0,100      x 86,71303 = 8,67130
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màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Subtotal: 417,29130 417,29130

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,98900

COST DIRECTE 621,84030
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 62,18403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 684,02433

PQ55-HCHMP-551 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta hpl, de 16 mm de gruix i
60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a
estructura de base o moble amb cargols. inclou
frontals de 10 cm d'alçada a vora i a paraments
verticals. totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 131,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 11,24000 11,24000

Materials

BQ53-H6ZI m Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta hpl, de 16 mm de gruix i
60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

1,220      x 88,99000 = 108,56780

Subtotal: 108,56780 108,56780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16860

COST DIRECTE 119,97640
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,99764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,97404

PQ77-HA71P-552 u Cadira amb respatller, de hdpe color a escollir per la
df, fixat mecànicament a suport de formigó
prefabricat. inclou suministre i elements de fixació.
totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 30,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,550 /R x 24,14000 = 13,27700

Subtotal: 13,27700 13,27700

Materials

BQ75-0001 u Cadira hpde amb respatller 1,000      x 14,50000 = 14,50000

Subtotal: 14,50000 14,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33193

COST DIRECTE 28,10893
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,81089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,91982
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PQ83-HA7OP-553 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 w, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°c,
instal·lat

Rend.: 1,000 181,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 20,89600 20,89600

Materials

BQ82-H61L u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 w, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºc

1,000      x 143,73000 = 143,73000

Subtotal: 143,73000 143,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31344

COST DIRECTE 164,93944
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 16,49394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,43338

PQS3-HBP9P-554 u Xarxa fons zona de llançaments de 25 x 6 m.
aproximadament per a protecció composta amb tubs
rodons de diàmetre 90 mmi gruix 2 mm, ancorats a a
terra mitjançant beina metàl.lica. Acabat galvanitzat
en calent dels pals i amb distanciadors superiors de
tub rodó de 50x2 mm acabat galvanitzat en fred i per
evitar l'efecte catenària de les xarxes. Pals ancorats a
la distància de 5 metres entre eixos i per un total de 5
pals i 5 beines per xarxa. Xarxa confeccionada en
malla de quadrícula de pas 100x100 mm i gruix de 3
mm, perimetrejada amb corda de 8 mm per conferir-li
rigidesa.
Inclou l'obertura de forats per l'ancoratge de les
beines metàl·liques així com el posterior reomplert de
formigó.

Rend.: 0,146 2.222,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 4,000 /R x 27,19000 = 744,93151

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 22,70000 = 621,91781

Subtotal: 1.366,84932 1.366,84932

Materials

BQS7-H6VC u Xarxa fons pista de 21 x 4 m aproximadament per a
protecció composta suports metàl-lics en els extrems i
cable d´acer de 5 mm i ganxos metàl-lics galvanitzats
per a subjectar la xarxa confeccionada en niló de 3
mm amb un pas de malla de 100x100 mm

1,000      x 632,80000 = 632,80000

Subtotal: 632,80000 632,80000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 20,50274

COST DIRECTE 2.020,15206
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 202,01521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.222,16727

PQZ0-8G22P-555 u Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro
nodular, amb capacitat per a 2 bicicletes, ancorat a
l'obra amb morter

Rend.: 1,000 295,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,19000 = 13,59500

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,14000 = 7,24200

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,10000 = 8,43000

Subtotal: 40,61700 40,61700

Materials

BQZ0-20O7 u Aparcament de bicicletes individual, de fosa de ferro
nodular, amb capacitat per a 2 bicicletes, per a
col·locar encastat

1,000      x 226,88000 = 226,88000

B07L-1PYB t Morter per a ram de paleta, classe m 7.5 (7,5 n/mm2),
en sacs, de designació (g) segons norma une-en
998-2

0,011      x 44,65000 = 0,49115

Subtotal: 227,37115 227,37115

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01543

COST DIRECTE 269,00358
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 26,90036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 295,90393

PR20-ELJ9P-556 m2 Compactació amb minicarregadora amb corró de 200
kg, per a un pendent inferior al 12 %

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C133-00ER h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
corró de 200 kg

0,0065 /R x 59,79000 = 0,38864

Subtotal: 0,38864 0,38864

COST DIRECTE 0,38864
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,03886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42750
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PR26-4ILZP-557 m2 Subsolament de terreny fluix, en obres d'urbanització,
a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de
potència, amb equip subsolador amb 2 braços i d'una
amplària de treball fins a 1.5 m, per a un pendent
inferior al 12 %

Rend.: 1,000 0,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR22-008I h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34
CV) de potència, amb equip subsolador amb 2 braços
i d'una amplària de treball fins a 1.5 m

0,0042 /R x 36,81000 = 0,15460

Subtotal: 0,15460 0,15460

COST DIRECTE 0,15460
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,01546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,17006

PR37-8RW5P-558 m3 Torba rossa, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

Rend.: 1,000 73,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,110 /R x 30,82000 = 3,39020

Subtotal: 3,39020 3,39020

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1328 /R x 52,25000 = 6,93880

Subtotal: 6,93880 6,93880

Materials

BR3B-0XQM m3 Torba rossa a granel 1,100      x 51,28000 = 56,40800

Subtotal: 56,40800 56,40800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05085

COST DIRECTE 66,78785
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,67879

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,46664

PR71-F158P-559 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma
mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4

Rend.: 1,000 8,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,016 /R x 30,90000 = 0,49440

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,024 /R x 30,82000 = 0,73968

Subtotal: 1,23408 1,23408

Maquinària

CR72-00JU h Tractor amb accessori per implantar gespa en rotlles
de 36 a 45 kW de potència

0,008 /R x 57,62000 = 0,46096
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Subtotal: 0,46096 0,46096

Materials

BR4U1-21T9 m2 Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a implantació
directa

1,100      x 5,29000 = 5,81900

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,56000 = 0,01560

Subtotal: 5,83460 5,83460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01851

COST DIRECTE 7,54815
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,75482

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,30297

PR71-F15HP-560 m2 Implantació de gespa en pa d'herba, de forma
manual, amb placa de gespa standard c3

Rend.: 1,000 13,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,091 /R x 30,90000 = 2,81190

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,091 /R x 30,82000 = 2,80462

Subtotal: 5,61652 5,61652

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,56000 = 0,01560

BR4U1-21T m2 Placa de gespa tipus standard c3, per a implantació
directa

1,100      x 5,95000 = 6,54500

Subtotal: 6,56060 6,56060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08425

COST DIRECTE 12,26137
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,22614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,48750

PR71-MANTP-561 m Manteniment mensual del 1r any de la gespa, segons
especificacions tècnica de la memòria

Rend.: 1,000 1.800,00 €

COST DIRECTE 1.636,36364
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 163,63636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.800,0000

________________________________________________________________________________________________________________

TTRACIELRP-562 u Escomesa d'aigua per omplir la ria (excavació,
canalització, arqueta, etc) (excaciel)

Rend.: 1,000 546,18 €

COST DIRECTE 496,52727
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 49,65273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 546,1800

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

U10PY010EP-563 u Pintat de les línies blanques de la pista Rend.: 1,000 5.147,60 €

COST DIRECTE 4.679,63636
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 467,96364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.147,6000

________________________________________________________________________________________________________________

X001001P-564 u Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació
completament acabada, incloent:
obertura i tapat de forats i rasses.
obertura de forats en paraments tant en horitzontals
com a verticals.
col·locació de pasamurs.
fixació de suports.
construcció de bancades i fornícules.
col·locació i rebut de caixes per a elements encastats.
obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i
materials.
descàrrega i elevació de materials (si no precisen
transports especials).
segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
suport de plaques solars i fotovoltaiques.
execució de suports per a formació de pendents de
col·lectors en forjat sanitari.
tapes per a registre en muntants i falsos sostres de
tot tipus i material per a instal·lacions.
tapes d'arquetes en tot tipus de sòls.
cales per localitzar la xarxa de terra actual.
transport interior de material i maquinaria i elevació
de maquinaria a coberta.
en general, tot allò necessari (material i mà d'obra)
per al muntatge de la instal·lació i coordinació amb
obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions
de la direcció facultativa d'obra.

preu repercutit a cada partida.

Rend.: 1,000 3.033,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 40,000 /R x 24,50000 = 980,00000

A0D-0007 h Manobre 40,000 /R x 22,70000 = 908,00000

A0132000 h Ajudant paleta 40,000 /R x 21,75000 = 870,00000

Subtotal: 2.758,00000 2.758,00000

COST DIRECTE 2.758,00000
DESPESES INDIRECTES 10,00 % 275,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.033,80000



PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D´ATLETISME PACO AGUILA. BADALONA.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/05/23 Pàg.: 299

ALTRES

11118 u Caixa pref. Form 920x410x900mm. Embornal Badalona 94,00000 €

11119 m Neteja de solera, en clavegueres de mes d'1m i fins a 2m d'amplada 3,28000 €

B4P3H600 m Llosa de remat de graderia de 100 x 8 cm 78,49000 €

B4P3H601 m Peça d'esglaó doble de formigó prefabricat d'una peça de 59 x 15+15 cm, de 1.5 m de llargària
amb formigó ha-40/ac i acer b-500 s per a una classe d'exposició iiia >=500 ncsr -02

143,01000 €

MARC u Suministrament i colocació de pantalla led esportiva outdoor de 3 m2 per a usos exteriors.
la pantalla smart system outdoor frontal 3, te unes dimensiones de 1,92 x 1,6 m, formada per 2
móduls de 96 x 96 cm i 2 mòduls de 96 x 64 cm. el pes total de la pantalla es de 200 kg.
inclós ordinador, centraleta de control i software esportiu per a la utilització de la pantalla.
cimentació sabates suports de la pantalla, fabricació esstuctura de suport.
instal.lació de fibra òptica i conversors.

caraterísitiques pc pantalla:
portatil hp 240 gb
windows 10 pro
intel core i5
8 gb ssd
14´´ fhd (1920x1080)
gráficos intel uhd
centraleta novastar

totalment instal.lat i en funcionament.

37.619,92000 €
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
 
ENGESTUR, S.A. encarga a EGC CONSULTING la realización de un estudio 
geotécnico en las pistas de atletismo Paco Águila, de Badalona, Barcelona para el 
proyecto de construcción de una edificación de planta baja y planta piso para 
equipamientos deportivos. 
 
La parcela objeto de estudio tiene forma rectangular. Limita con la misma pista de 
atletismo Paco Águila en todos sus costados. 
 
El presente estudio ha sido redactado en todo momento considerando los requisitos 
establecidos por la normativa y legislación vigente:  
 
• Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C de Seguridad 

Estructural y Cimientos. Marzo 2006.  
• Documento básico DB-HS1, protección frente la humedad. 
• NCSR-02. Norma de la construcción sismorresistente: Parte general y edificación. 
• Norma Tecnológica de la Edificación. Estudios Geotécnicos. 
• Normas UNE, relativas a los procedimientos de ensayo ejecutados “in situ” o en el 

laboratorio. 
 
En base al Código Técnico de la Edificación (CTE (DB-SE-C)) la parcela estudiada 
se clasifica como: 
 

Superficie de ocupación (m2): <300 

Superficie total construida (m2): <300 
 
 

Tipo de construcción: PB 

C-0: Construcciones de menos de 4 plantas y 
superficie construida inferior a 300 m2  

C-1: Otras construcciones de menos de 4 
plantas X 

C-2: Construcciones entre 4 y 10 plantas  

C-3: Construcciones entre 11 y 20 plantas  

C-4: Conjuntos monumentales o singulares, o 
de más de 20 plantas  

Grupo de terreno 



   

 

Informe N.º 2022-0088 

Página 5 de 28 
 

 

T-1: Terrenos favorables, con poca 
variabilidad. X 

T-2: Terrenos intermedios, presentan 
variabilidad.  

T-3: Terrenos desfavorables (suelos expansivos, 
colapsables, muy blandos o sueltos, kársticos con cavidades, 
etc. que impliquen una cimentación semiprofunda con pozos a 
partir de 2.50 metros de profundidad, profunda o con losa) 

 

 
El estudio se basa, tal y como recomienda el código técnico de la edificación para 
construcciones tipo C-1 y terrenos tipo T-1, en la realización de tres (3) ensayos de 
penetración dinámica continua, un (1) sondeo y la toma de muestras del terreno en 
los afloramientos existentes, para la realización de sus correspondientes ensayos 
de laboratorio. La situación de estos puede verse en la lámina 2. 
 
Los objetivos del presente estudio se centran en la descripción de los trabajos, así 
como en la determinación de las características geotécnicas del subsuelo deducidas 
a partir de estos. En un sentido más explícito los objetivos quedan enmarcados en 
los siguientes puntos: 
 

a) Cálculo de la profundidad y tipo de cimentación más apropiada. Carga 
admisible del subsuelo y asientos previstos. 

 
b) Determinación de la ripabilidad y estabilidad de las excavaciones y 

taludes derivados de la obra. 
 

c) Determinación del nivel freático, si es detectado durante el 
reconocimiento y protección frente la humedad. 

 
d) Agresividad del suelo y del agua subterránea frente al hormigón. 

 
e) Determinación de la expansividad del suelo. 

 
f) Determinación de la aceleración sísmica básica (ab/g), del coeficiente 

de contribución (K) y del coeficiente del terreno (C). 
 

g) Clasificación del municipio en relación con el riesgo de la exposición 
frente al RADON y las medidas necesarias en su caso según la 
zonación. 

 
Los medios para conseguir dichos objetivos se han basado en la recopilación 
bibliográfica existente sobre la zona de estudio y en la campaña de campo 
realizada. 
 
Queda fuera del ámbito de este estudio el análisis y determinación de estabilidades 
generales de los posibles taludes que puedan existir en la zona. 
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2. TRABAJOS REALIZADOS 
 
Para la realización del informe geotécnico se ha llevado a cabo una campaña de 
reconocimiento con los siguientes trabajos de campo y de laboratorio: 

 
• Realización de tres (3) ensayos de penetración dinámica continua tipo DPSH. 

 
• Realización de un (1) sondeo continuo. 

 
• Ensayos de laboratorio de las muestras representativas para la 

caracterización del suelo 
 

2.1. Trabajos de campo 
 
Los trabajos de campo se realizaron el día 18 de junio de 2022 en Badalona. 
 
Las cotas de los ensayos han sido tomadas a partir del levantamiento topográfico 
proporcionado por el cliente. 
 
Todas las alturas-profundidades se refieren a la cota del solar en el momento de la 
realización de los ensayos. 
 
 

2.1.1. Ensayo de penetración dinámica tipo DPSH 

 
Definición 
 
El ensayo continuo de penetración dinámica consiste en clavar en el terreno, una 
puntaza maciza de hierro, situada en el extremo de una varilla. La hinca se consigue 
golpeando el conjunto en su parte superior con una maza en caída libre. 
 
Este varillaje tiene un diámetro inferior al de la puntaza para evitar, en lo posible, el 
rozamiento de este con el suelo. 
 
En este ensayo la puntaza es cuadrada, de base prismática, con un área de 19’5 
cm2, una altura de 20 cm y terminada en una pirámide de altura 4 cm y ángulo de 
45º en el vértice. El varillaje tiene un diámetro de 32 mm y la maza tiene un peso de 
63’5 kg y se deja caer desde una altura de 76 cm. 
 
La resistencia del terreno, a la penetración dinámica, se expresa por el número de 
golpes necesarios para clavar la varilla una longitud de 20 cm. Dicho número de 
golpes se designará, en lo sucesivo, por n20. 
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Realización del ensayo 
 
Introducida la primera varilla en la meseta de guía, se comienza por fijar la puntaza 
a su extremo por debajo de la misma y se procede a situar la meseta en su posición 
definitiva. Como la puntaza sobresale por su parte inferior, al poner la meseta 
horizontal, se clava en parte en el terreno. Dado que esta magnitud que se introduce 
normalmente es del orden de 20 cm, no se consideran los golpes correspondientes 
a esta primera división. 
 
Cuando se necesite hacer alguna pequeña excavación en el terreno para la 
introducción de la puntaza al comienzo del ensayo (por ejemplo, perforar un firme), 
se descenderá 20 cm o un múltiplo de esta cantidad, con objeto de poder comenzar 
el ensayo a una cota determinada (20 cm, 40 cm, etc.). 
 
Se continúa el ensayo mediante los golpes necesarios para introducir cada una de 
las divisiones de 20 cm de las varillas. La velocidad de golpeo de la maza se debe 
estimar a razón de 30 golpes por minuto. 
 
Se dará por finalizado el ensayo cuando dadas 2 andanadas, de 100 golpes cada 
una, la penetración sea igual o inferior a 5 cm (en cada una de ellas aisladamente). 
 
Siempre que la penetración sea inferior a 20 cm, el número de golpes que se 
considerará será el proporcional correspondiente. 
 
 
Cálculo de resultados 
 
Basándose en los resultados del ensayo de penetración DPSH, se puede estimar la 
resistencia dinámica del terreno utilizando la fórmula holandesa de hinca: 
 
                          Pm2 x H 

            Qd = -------------------------   
            (Pm + Pp) A 20/n20 

 
donde: 

Qd = Resistencia dinámica unitaria en kg/cm2. 
Pm = Peso de la maza (63’5 kg). 
H = Altura de caída libre (75 cm). 
Pp = Peso de la puntaza y cabeza de golpeo (1,5 kg) + varillas (8,84 kg/m). 
A = Sección de la puntaza (19.5 cm2). 
20/n20 = Penetración por golpe (cm). 

 
A partir del valor de la resistencia dinámica Qd se puede estimar la resistencia 
estática unitaria RP (véase Buisson y otros). 
 
Los coeficientes de transformación dependen fundamentalmente de la naturaleza de 
terreno y de su estado en el momento de realizar el ensayo. 
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La carga admisible del terreno puede estimarse a partir de la resistencia estática 
unitaria Rp según diversas correlaciones (véase Sanglerat, Meyerhof y otros). 
 

2.1.2. Sondeo 

 
Se ha realizado un (1) sondeo de 3,00 metros de profundidad. 
 
Para la realización del sondeo a rotación se utilizaron las barrenas helicoidales.  
 
Dada la naturaleza del terreno atravesado no fue necesario el uso de tubería de 
revestimiento para evitar el desmoronamiento de las paredes. 
 
Con base a las muestras extraídas en los sondeos y resto de ensayos, se realizaron 
los perfiles litológicos correspondientes que se incluyen en las láminas 3. 
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2.2. Trabajos de laboratorio 
 
Durante la ejecución de los trabajos de campo se procedió a la recogida de 
muestras representativas conservando sus propiedades para la realización de los 
ensayos de laboratorio, caracterizando el material a partir de los parámetros de 
contenido químico. 

2.2.1. Ensayos realizados 

 
Una vez seleccionadas las muestras representativas, se realizaron sobre ellas los 
siguientes ensayos: 
 

• Ensayos de contenido químico 
 

1. Determinación cualitativa de los sulfatos solubles en agua que hay en un suelo 

(UNE103.202/95). 

 
Este informe contiene en el anexo de documentación una copia de las actas 
de laboratorio. 
 

2.2.2. Resultados obtenidos 

 
 
Los resultados obtenidos de las muestras ensayadas se recogen en el siguiente 
cuadro: 
 
 

MUESTRA S1 

NIVEL I  

DESCRIPCIÓN GRANITO 

SULFATOS 
 mg SO4

2-/kg 
suelo seco exento 

 Clasificación No agresivo 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL SUBSUELO 
 

3.1. Situación geológica 
 
La zona objeto de estudio se sitúa sobre los materiales del Paleógeno de la 
Depresión Central Catalana. Los materiales presentes son sedimentos eocenos y 
paleocenos representados por alternancia de depósitos marinos y continentales. 
 
El sustrato aflorante cerca de la parcela de estudio corresponde a alternancias de 
margas, calizas y dolomías del paleoceno y eoceno. Los estratos son generalmente 
tabulares o masivos y subhorizontales. 
 
Por encima del sustrato descrito se presentan materiales más recientes 
correspondientes al Cuaternario. Se componen principalmente de gravas y limos 
arenosos con gravas dispersas, producto de la erosión del substrato rocoso. 
 
La distribución de las diferentes unidades se puede observar en la cartografía 
geológica 1:50.000 representada en la lámina 1 (fuente: Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya – ICGC).  
 

3.2. Caracterización geotécnica del suelo 
 
Por lo tanto, según los resultados obtenidos en los ensayos realizados se pueden 
distinguir dos (2) niveles: 

3.2.1. Nivel R: RELLENO 

  
Nivel superficial formado por relleno y suelo vegetal formado por una mezcla de 
gravas con arena y limos de compacidad floja a medianamente densa.  
 
Presenta un espesor de unos entre 0,20 y 0,40 metros, aunque no se descarta que 
en algún punto pueda ser algo superior debido a la naturaleza irregular de este tipo 
de depósitos. 
 
Nivel sin interés geotécnico, que deberá ser superado en la excavación de las 
zanjas de cimentación. 
 
Este nivel aparece a las siguientes profundidades: 
 

• PD-1: desde la superficie hasta 0,20 metros de profundidad. 
• PD-2: desde la superficie hasta 0,20 metros de profundidad. 
• PD-3: desde la superficie hasta 0,40 metros de profundidad. 
• S1: desde la superficie hasta 0,40 metros de profundidad. 
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A continuación, se presenta una tabla con los parámetros geomecánicos estimados 
más destacados: 
 

NIVEL R – RELLENO 

Densidad aparente (g/cm3) 1.80 

Cohesión no drenada CU (kg/cm2) 0.05 

Ángulo de rozamiento interno (º) 25 

Coeficiente C (sísmico según NCSE-02) 2.0 (Tipo de terreno IV) 

Clasificación USCS Terreno vegetal y Rellenos antrópicos 

*Valores obtenidos a partir de ensayos de laboratorio, correlaciones CTE y bibliografía 
 
 

3.2.2. Nivel I: GRANITO 

 
  
Sustrato rocoso formado por granitos y granodioritas alcalinas de coloración blanca 
con un grado de meteorización de I en profundidad y de III en el techo de la capa. 
Presenta un alto grado de diaclasado.  
 
Este nivel aparece a las siguientes profundidades: 
 

• PD-1: a partir de 0,20 metros de profundidad. 
• PD-2: a partir de 0,20 metros de profundidad. 
• PD-3: a partir de 0,40 metros de profundidad. 
• S1: a partir de 0,40 metros de profundidad. 

 
A continuación, se presenta una tabla con los parámetros geomecánicos estimados 
más destacados: 
 
 

NIVEL I – SUSTRATO PALEÓGENO 

Densidad aparente (g/cm3) 2.10 

Cohesión no drenada CU (kg/cm2) 0.10 

Ángulo de rozamiento interno (º) 41 

Módulo elástico E (MN/m2) >500 
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Coeficiente de Poisson 0,30 

Coeficiente de balasto K30 (MN/m3) >300 

Coeficiente de permeabilidad kz (m/s) 10-7 

Expansividad No plástico 

Agresividad No agresivo 

Coeficiente C (sísmico según NCSE-02) 1.0 (Tipo de terreno I) 

Clasificación USCS Roca 

*Valores obtenidos a partir de ensayos de laboratorio, correlaciones CTE y bibliografía 
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4. HIDROGEOLOGIA 

4.1.  Nivel freático 
 
En la campaña de reconocimiento no se ha registrado la presencia de ningún nivel 
de agua hasta la profundidad investigada. 
 
En el caso de encontrar agua durante los trabajos de excavación de la cimentación 
será necesario recoger muestra y realizar un análisis para analizar el grado de 
agresividad respecto el hormigón. 

4.2. Grado de permeabilidad según Documento básico DB-HS1 

 
Las unidades geotécnicas detectadas presentan los siguientes coeficientes de 
permeabilidad del terreno: 
 
 

NIVEL PRESENCIA DE AGUA COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD 
DEL TERRENO (Kz) 

l  Baja 10-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.  Protección frente la humedad según Documento básico DB-HS1 
 
La exigencia del DB-HS1 es limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de 
agua o humedad en el interior de sus edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, 
del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración 
o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
La sección HS1 se aplica a: 
 
-Muros y suelos en contacto con el terreno, 
-Fachadas 
-Cubiertas de baja pendiente, tejados, 
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-Suelos elevados, suelos de terrazas y balcones. 
-Medianeras. 
 
Las medianeras descubiertas se consideran fachadas. 
Los suelos de terrazas y balcones se consideran cubiertas. 
Los suelos elevados se consideran suelos en contacto con el terreno 
 
El grado de impermeabilidad, (en función del Nivel freático y del Coeficiente de 
permeabilidad del terreno), necesario para evitar problemas de humedad sería el 
siguiente: 
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5. ESTUDIO DE LA TENSIÓN DE CIMENTACIÓN 
 
La carga en los cimientos viene limitada por dos factores: 
 

• Seguridad frente al hundimiento del cimiento por la rotura del terreno, 
dependiendo de la resistencia de este a la rotura por esfuerzo de cizalla. 

 
• Seguridad frente a la deformación o asentamiento excesivo del terreno, que 

puede perjudicar la estructura y que depende de la compresibilidad del 
terreno y de la tolerancia de la estructura frente los asentamientos 
diferenciales. 

 
A partir de los resultados de los ensayos realizados y en base a las características 
del proyecto y del terreno, se establece el nivel I de GRANITO ROCOSO como 
nivel favorable de cimentación. 
 
Dada la profundidad a la que se encuentra se tratará de cimentación superficial 
mediante zapatas en el nivel I, con un empotramiento mínimo recomendado de 
0,50 m en el mismo, siempre superando el nivel R de relleno.  
 

5.1. Cálculo de cimentación en nivel I de GRANITO 
 
 
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE DB SE-C 2007), el valor de la carga 
admisible qd para el nivel I, de naturaleza rocosa, se puede calcular con la siguiente 
expresión: 
 

qd = Ksp · qu  
 
Donde:  
 

qu : la resistencia a compresión simple de la roca sana, se estima valor promedio 
suficientemente prudente de 4 MPa. 
 

 
  

 
 
Donde: 

   
s : espaciamiento de las discontinuidades; s>300mm. Valor de referencia s=300mm 
B: Ancho del cimiento en m; 0.05 < s/B < 2. Valor de cálculo: B=5 m 
a :Apertura de las discontinuidades; a< 5mm en junta limpia, a<25mm en junta 
rellena de suelo o fragmentos de roca alterada; siendo 0 < a/s < 0.02. Valor de 
cálculo: a=6mm. 
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Para poder aplicarse se consideran las siguientes premisas: 
 

– La superficie de la roca es esencialmente horizontal, sin problemas de 
inestabilidad lateral. 

– La carga no tiene componente tangencial, o ésta es inferior al 10% de la 
carga normal. 

– Discontinuidades horizontales o subhorizontales. 
 
 

Cimentación sobre el Nivel I: Roca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los valores proporcionados tienen ya aplicado un coeficiente de seguridad de FS=3. 

 
Estas cargas se refieren a presiones de hundimiento para asientos máximos de 2.5 
cm (≈1 pulgada). En general serán valores reducidos se estima un asiento máximo 
inferior a 0.5 cm al tratarse de materiales rocosos o semirocosos de escasa o nula 
deformabilidad. 
 
Es fundamental realizar toda la cimentación sobre el mismo nivel I ROCOSO 
para evitar asientos diferenciales inadmisibles para las estructuras 
proyectadas. 

Cimentación Zapatas aisladas, continuas  

B (m) ≤ 3.00 

qd (KN/m2) 392.3 

qd (kg/cm2) 4,00 

Asiento (cm) < 0.5 cm 
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6. HORMIGON 
 
El porcentaje de sulfatos solubles determinado en laboratorio para los niveles 
estudiados dieron EXENTO o valores poco considerables, por lo que el perfil de 
terreno se clasifica como no agresivo al hormigón según D.22 Documento Básico 
SE-C de Seguridad Estructural y Cimientos. 
 
 
 

 
 
 
 
Con estos porcentajes de SO4, no se hace necesario el uso de cemento (SR) 
sulforesistente en todo elemento estructural en contacto con dicho perfil de 
terreno. 
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7. ESTABILIDAD DE LAS EXCAVACIONES 
 
 
Se considera que las zanjas de cimentación se mantendrán estables a las 
profundidades requeridas. 
 
Por el tipo de proyecto a realizar no se esperan excavaciones y taludes de entidad 
destacable. 
 
Para la determinación de la estabilidad de los taludes que puedan originarse tiene 
que utilizar la fórmula resumida de Taylor (1937): 
 
Donde, 

H’c = (2/3) Hc 
Hc = (C/γ) Ns 

 
Que corresponden a los siguientes parámetros: 
 
H’c = altura máxima del talud vertical en cm (altura 

taludes permanentes). 
Hc = altura crítica del talud en cm (taludes para 

periodos cortos). 
C = cohesión en Kg/cm2.  
γ = densidad aparente del terreno en Kg/cm3. 
Ns = factor de estabilidad del talud. 
 
Ns es un factor que depende de la siguiente 
gráfica: 
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8. SISMICIDAD 
 
Siguiendo las indicaciones de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-
02), RD 997/2002, se pueden determinar los siguientes parámetros: 
 

• La aceleración sísmica básica ab se define como la aceleración máxima en la 
roca, valor en relación con el valor de gravedad y definido a partir del listado de 
municipios publicado en la norma y en el municipio de Badalona es de 0.04g (0.392 
m/s2) siendo g la aceleración de la gravedad.  
 

• El coeficiente de contribución K (publicado en la norma) y para el municipio de 
Badalona es de 1.0. 

 
• Los coeficientes del terreno C, que depende de las características geotécnicas del 

terreno. Son los siguientes para cada unidad litológica detectada: 
 

NIVEL TIPO DE SUELO COEFICIENTE C 

R – relleno  IV 2.0 

I – granito I 1.0 

 
• La aceleración sísmica de cálculo (ac). Dado que la acción del sismo ha sido 

determinada para un suelo rocoso, queda por conocer cuál será su 
comportamiento al llegar a las capas superficiales del terreno, que es donde 
se encuentran cimentadas la mayoría de las estructuras. Para ello, las 
normativas definen la aceleración máxima de cálculo, ac, que es la 
aceleración máxima considerando las condiciones locales del suelo, y que 
suele ser el objetivo de los estudios de peligrosidad sísmica a nivel local o 
también llamados estudios de microzonación. 

•  
Se determina con la siguiente ecuación: 

 
ac = Sρab    

 

donde: 
 

ab es la aceleración sísmica básica 
S es el coeficiente de amplificación del terreno  
 
 
 
ρ es el coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad 

aceptable que se exceda a ac en el periodo de vida que se proyecte en la 
construcción prevista. Se consideran 2 valores: 
Construcciones de importancia normal: ρ=1.0 

Construcciones de importancia especial: ρ=1.3 
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La Norma NCSE-02 señala las diferentes excepciones en su aplicación, que son en 
primer lugar las construcciones de moderada importancia, en segundo término, las 
edificaciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica 
básica ab, sea inferior a 0,04g. Por último, en las construcciones de importancia 
normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, cuando la 
aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08g. Sin embargo, la Norma es de 
obligada aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica 
de cálculo, ac, es igual o mayor a 0,08g. La presente Norma especifica que, si la 
aceleración sísmica básica es igual o mayor a 0,08g e inferior a 0,12g, las 
edificaciones de fábrica de ladrillo, de bloques de mortero, o similares, tendrán un 
máximo de cuatro alturas, y si dicha aceleración sísmica básica es igual o superior a 
0,12g, poseerán un máximo de dos. En las edificaciones de importancia normal o 
especial, prohíbe la utilización de estructuras de mampostería en seco, de adobe o 
de tapial. Además, si la aceleración sísmica básica es igual o mayor de 0,04g, se 
tendrá en cuenta los posibles efectos del sismo en terrenos potencialmente 
inestables. 
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9. PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN 
 
El Radón es un gas noble radioactivo, incoloro, inodoro e insípido, que proviene de 
la desintegración del Torio y Uranio en su cadena de desintegración hacia el Plomo 
y otros productos. 
 
El Radón es, en condiciones normales, gaseosas y por lo tanto fáciles de inhalar, 
acostumbrando a ser el máximo contribuyente a las dosis de radioactividad natural 
individual, aunque con afectaciones muy variables según las diferencias geológicas 
locales. 
 
Hace tiempo que los estudios epidemiológicos han mostrado una clara relación 
entre respirar altas concentraciones de Radón y el cáncer de pulmón, provocado 
generalmente por la contaminación mediante este gas de los aires interiores de los 
edificios en todo el mundo. 
 

 
Mapa para el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) en plataforma ArcGis del potencial del Radón en 
España 
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Así que según la normativa existente se han dividido todos los municipios estatales 
en dos zonas de riesgo: 
 

• Municipios de zona I: municipios con una *P90 entre 201 y 300 Bq/m3 
según el Mapa del potencial de radón en España publicado por el CSN, 
concretamente hasta un 5% del tejido urbano se encuentra en áreas con 
potencial de radón superior a 300 Bq/m3 y más de un 5% del tejido urbano se 
encuentra en áreas con potencial de radón en el rango 200–300 Bq/m3. 

 
• Municipios de zona II: aquellos en los que más de un 5% del tejido urbano 

se encuentra en áreas con potencial de radón superior a 300 Bq/m³. 
 

 
 
Esta información se puede ampliar en el Anejo II (Sección HS 6 Protección frente a 
la exposición del Radón) del BOE-A-2019-18528. 
 
 
El municipio de Badalona se encuentra clasificado en la zona II, según el listado 
publicado en el BOE-A-2019-18528, con una *P90 entre 201 y 300 Bq/m3 según el 
mapa del potencial de radón en España publicado por el CSN mediante ArcGIS 
Online (http://www.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=a3a435cfb6114e21ad03a5ac2961d8a8). 
 

*¿Qué es el potencial de radón de una zona? Es el percentil 90 (P90) de la 
distribución de niveles de radón de los edificios de esa zona. 
Por ejemplo, ‘300 Bq/m3’ significa que: 

- El 90% de los edificios tienen concentraciones inferiores a 300 Bq/m3. 

- El 10% supera este nivel. 
 

http://www.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=a3a435cfb6114e21ad03a5ac2961d8a8
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Las medidas a tomar según la zonación de exposición al radón para nuevas 
construcciones/obra nueva son las siguientes: 
 
 

• Municipios de zona I:  
Las medidas a tomar serán: o la medida A o la medida B. 
La medida A consiste en disponer una barrera de protección entre el terreno/ 
edificio, que limite el paso de los gases provenientes del terreno. 
La medida B consiste en disponer entre el terreno/edificio una cámara de aire 
destinada a mitigar la entrada del gas radón. En este caso, la cámara de aire 
deberá estar ventilada y separada de los espacios habitables mediante un 
cerramiento sin grietas, fisuras o discontinuidades entre los elementos y 
sistemas constructivos que pudieran permitir el paso del radón.  

 
• Municipios de zona II:  

Las medidas a tomar serán: la medida A más la medida B o medida C. 
La medida A consiste en disponer una barrera de protección entre el terreno/ 
edificio, que limite el paso de los gases provenientes del terreno. 
La medida B consiste en disponer entre el terreno/edificio una cámara de aire 
destinada a mitigar la entrada del gas radón. En este caso, la cámara de aire 
deberá estar ventilada y separada de los espacios habitables mediante un 
cerramiento sin grietas, fisuras o discontinuidades entre los elementos y 
sistemas constructivos que pudieran permitir el paso del radón. 
La medida C consiste en colocar un sistema de despresurización del terreno 
que permita extraer los gases contenidos en el terreno colindante al edificio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Para edificaciones existentes el primer paso para la elección de la solución de 
protección más adecuada para un edificio concreto es la realización de mediciones 
de la concentración de radón, para obtener un diagnóstico de la existencia de 
concentraciones elevadas de radón. Si el promedio anual de la concentración de 
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radón es superior a 300 Bq/m3, será conveniente emplear soluciones de protección, 
incluso cuando el municipio en el que se localice nuestro edificio no se encuentre en 
el listado de la sección HS6 Protección frente a la exposición al radón del CTE. Si, 
en caso contrario, el promedio anual de la concentración de radón es inferior a 300 
Bq/m3, no se considerará imprescindible introducir soluciones de protección, incluso 
cuando el municipio en el que se localice nuestro edificio se encuentre en el listado 
citado anteriormente. Es conveniente realizar una medición después de haber 
implementado las soluciones de protección para comprobar la efectividad de estas. 
 
Las medidas a tomar según la zonación de exposición al radón para edificaciones 
existentes (en los que se vaya a realizar una intervención de reforma que afecte a 
algún elemento constructivo que influya en la concentración de radón, así como a 
las ampliaciones y a las zonas del edificio afectadas por un cambio de uso) son 
exactamente las mismas que en edificaciones nuevas con dos medidas alternativas: 
 
Medida D: sellado de los cerramientos en contacto con el terreno, sellado de fisuras, 
grietas, encuentros y juntas. Estas medidas serian para evitar la entrada del gas. 
Medida E: mejora de la ventilación una vez ya ha entrado el gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras soluciones alternativas para evitar la entrada del gas radón en el edificio sería 
la creación de sobrepresión en los locales a proteger (creación de un gradiente de 
presiones contrario al de entrada del radón) o el empleo de puertas estancas. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
ENGESTUR, S.A. encarga a EGC CONSULTING la realización de un estudio 
geotécnico en las pistas de atletismo Paco Águila, de Badalona, para la 
construcción de un edificio de equipamientos deportivos. 
 
El estudio se basa, tal y como recomienda el código técnico de la edificación para 
construcciones tipo C-1 y terrenos tipo T-1, en la realización de tres (3) ensayos de 
penetración dinámica continua, un (1) sondeo y la toma de muestras del terreno en 
los afloramientos existentes, para la realización de sus correspondientes ensayos 
de laboratorio. La situación de estos puede verse en la lámina 2. 
 
 A partir de los resultados obtenidos se pueden remarcar los siguientes apartados: 
 
– No se ha detectado nivel de agua a fecha de realización de los ensayos. En el 

caso de encontrar agua durante los trabajos será necesario recoger muestra y 
realizar un análisis para conocer el grado de agresividad respecto del hormigón. 
 

– En cuanto a la sismicidad, el término municipal de Badalona, según la norma 
NCSE-02 (Parte General y Edificación) tiene una aceleración sísmica básica de 
0’04 g, por lo que, en función del periodo de vida y de las características de la 
estructura, se deja en manos del proyectista la aplicación de la citada norma 
para el diseño de las cimentaciones. 

 
– El municipio de Badalona se encuentra clasificado en la zona II según el listado 

publicado en el BOE-A-2019-18528, con una *P90 de entre 201 y 300 Bq/m3 
según el mapa del potencial de radón en España publicado por el CSN mediante 
ArcGIS Online, por lo que se deberán de tomar las medidas mencionadas 
anteriormente en el apartado 9. 

 
– El perfil del terreno atravesado consta fundamentalmente de dos (2) niveles 

litológicos: 
 

1. Nivel R: relleno. 
2. Nivel I: Granito rocoso. 
 

– Se ha realizado un ensayo de determinación de sulfatos solubles en suelos para 
el nivel I, con un resultado de exento, por lo que no presentará agresividad frente 
al hormigón y no será por lo tanto necesario el uso de hormigones 
sulforesistentes. 
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– El nivel I de granito, en la zona donde se recomienda cimentar, presenta una 
expansividad nula al tratarse de materiales principalmente no plásticos o 
granulares.  

 
– En cuanto a la ripabilidad o excavilidad; el nivel R será excavable con 

maquinaria convencional de potencia media. En caso del nivel I, éste será algo 
ripable superficialmente en los tramos más alterados, pero en profundidad 
requerirá de métodos más potentes típicos de excavación en roca como el 
martillo percutor.  

 
A la vista de estos resultados y el tipo de edificación, la cimentación puede 
plantearse a través de una cimentación superficial mediante zapatas sobre el 
nivel I, superando siempre el nivel R en su totalidad, con un empotramiento mínimo 
en el nivel I de 0.50 metros y una carga admisible máxima de 4.00 Kg/cm2. 
 
En el caso que el proyecto se modifique, tanto el número de plantas, los metros 
cuadrados de construcción o situación del emplazamiento, se deberá de valorar si la 
campaña de campo ha sido suficiente y recalcular los valores de carga admisible, 
sobre todo, en el caso que se hiciera un sótano no contemplado en el estudio. 
 
Se recuerda que el espesor de las capas puede variar a lo largo del solar, así como 
sus propiedades geotécnicas. La geometría y naturaleza de las unidades definidas 
en el presente estudio se basan en la interpretación más razonable de los 
reconocimientos puntuales realizados en la parcela y de las observaciones y 
conocimiento de la zona. 
 
En caso de realizar excavación, y/o abertura de zanjas de cimentación, y encontrar 
en algún punto un terreno diferente al descrito en el presente informe, se aconseja 
la visita por parte de un técnico competente (antes de realizar la cimentación) para 
el reconocimiento y si procede, la recomendación de la actuación más adecuada. 
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11.CLAUSULAS 
 
– Este estudio geotécnico se considera DOCUMENTO CONFIDENCIAL por eso, 

EGC VALLÈS CONSULTING S.L, únicamente facilitará información parcial o 
total a la Propiedad o en los casos previstos por la ley. La propiedad podrá 
solicitar su difusión a terceras personas, físicas o jurídicas. 
 

– Únicamente la Propiedad o los Técnicos responsables tienen autorización para 
la reproducción total o parcial de los datos contenidos en este INFORME. 

 
– La información indicada en los gráficos y columnas únicamente hace referencia 

a la vertical del punto sondeado en el momento de la ejecución de los trabajos 
de perforación. Los perfiles litológicos son realizados mediante la interpolación 
entre puntos por lo que se tienen que tomar con las naturales reservas. 

 
– La posición del nivel freático indicada en el estudio, se corresponde al día de la 

ejecución de los trabajos de campo y en el punto de perforación indicado. 
 

– El informe a entregar debe entenderse con carácter de recomendación y por 
tanto no como proyecto constructivo, siendo por parte de la Dirección Técnica de 
la Obra la responsabilidad del proyecto. 

 
– Las especificaciones y requisitos de calidad de este informe son los que ha 

contratado el cliente, con el visto bueno por parte de la Dirección Técnica de la 
Obra, no aceptando EGC VALLÈS CONSULTING S.L más responsabilidades ni 
obligaciones que las que se contemplan en el informe específicamente 
contratado. 

 
– EGC VALLÈS CONSULTING, S.L., no se responsabiliza de los daños a servicios 

o instalaciones soterradas que no hubieran sido informadas con anterioridad a la 
realización de los trabajos mediante planos acotados o mediante su 
posicionamiento en superficie. 

 
– Este documento tiene una responsabilidad técnica de 10 años siempre y cuando 

no se haya modificado la topografía de la zona de estudio. 
 

– Este informe técnico ha sido realizado por EGC VALLÈS CONSULTING, S.L., en 
base a los datos de campo entregados por GEORIGEN, siendo pues este último 
el responsable de la veracidad y calidad de la obtención de estos.  
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Se adjuntan las siguientes láminas que completan el presente informe: 
 
Lámina 1 Ubicación de la obra 

Lámina 2 Planta de situación 

Lámina 3 Resultados penetrómetros, cortes geológicos 

Lámina 4 Fotografías 

Lámina 5 Tablas de Interés 
 
 
Se adjuntan las actas de los ensayos debidamente selladas y firmadas. 
 
 
 
 
 
 
 
EGC CONSULTING permanecerá a su disposición para cualquier consulta o 
aclaración que consideren oportuna. 
 
 
 

Parets del Vallès, a 28 de junio del 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Mireia Benet Torrent          
           Geóloga                                                                          
           Col.5065                    
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Paleozoico - Carbonífero/Pérmico

Ggd Granodioritas y granitos alcalinos.
Carbonífero - Pérmico.

Gpg P ó r f i d o s  á c i d o s .
Carbonífero - Pérmico.
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Nivel
freático

Prof.
(m)

Corte
litológico Descripción del terreno

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Nivel freático: --

Obra: Pistes atletisme Paco Aguila, Badalona, Barcelona

Referencia: 2022 0088- Fecha: 6/2028/ 20 2

Diámetro: -

Método: Penetración

Cota: 103,9 m

Cliente:  SA ENGESTUR

S-1

Muestras Prof. (m) Golpeo/
NSPT

Informe nº 2022-0088

NIVEL l: GRANITO
0.40 - 3.00m: Nivel  formado por granitos alcalinos de coloración blanca con una 
compacidad muy densa en profundidad

NIVEL R: RELLENO 
0.00 - 0.40m: Nivel de terreno de relleno de compacidad floja y no apto para 
cimentar.

3,00 m profundidad del sondeo
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Informe nº 2022-0088
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Informe nº 2022-0088
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Informe nº 2022-0088



 

PD3 PD1

Perfil -  de la parcelaA A’  

ORIENTACIÓN: SS -NNO E

ESCALA VERTICAL : 1: 001

ESCALA HORIZONTAL : 1:400

 

A A’72, 0 m0

Informe nº 2022-0088

Lámina 3G

+ .0110

+ .0109

+ .0108

+ .0107

+ .0106

+ .0105

+ .0104

+ .0103

+ .0102

+ .0101

+ .0100

NIVEL TV: TERRENO VEGETAL

NIVEL I: GRANITO

+ .099

+ .098

S1

+ .097

PD2



Fotografía :1  emplazamiento PD1.

Fotografía 3: emplazamiento PD3.

Lámina 4A

Fotografía 2: emplazamiento PD2.

Informe nº 2022-0088

Fotografía 4: emplazamiento S1. .

Fotografía 5: vista afloramiento rocoso en la
imediatez de la parcela zona objeto de estudio.
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CLASIFICACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DE SUELO POR SU TAMAÑO         

DIÁMETRO DE LAS PARTÍCULAS EN MILÍMETROS      

ARCILLA LIMO 

FINA MEDIA 

ARENA 

GRUESA FINA 

GRAVA 

MEDIA
CANTOS
Y BOLOS 

SUELOS DE GRANO GRUESO    SUELOS DE GRANO FINO   

0,002 0,0  63 0,2 0,6 2,0 6,0 20,0

SUELOS DE GRANO GRUESO    (ARENA Y GRAVA) 

COMPACIDAD     S.P.T. EN FUNCIÓN DEL ENSAYO

COMPACIDAD

MUY FLOJ  / MUY DÉBIL A
FLOJ  / DÉBILA
MEDIA
DENSA
MUY DENS A

N30

<4 
4  a  10 
11  a  30 
31  a  50 

>50 

FRACCIONES SECUNDARIAS  

DESCRIPCIÓN PROPORCIÓN EN PESO (%  ) 

INDICIOS
ALGO
BASTANTE
SUFIJO -OSO 

1 a 10
10 a 20
20 a 35
35 a 50 o 65

GRUESA 
60,0

FINO MEDIO GRUESO 

0,006 0,02

Claves empleada en la descripción de suelos (CTE )*

SUELOS DE GRANO FINO   (ARCILLA Y LIMO)  

CONSIST S.P.T. - ENCIA   L ENSAYO  EN FUNCIÓN DE COHESIÓN

CONSISTENCIA COHESIÓN
(kg / cm ) 2

MUY BLAND A
BLANDA
MEDIA
FIRME
MUY FIRME 
DURA

< 0,125 
0,125 a 0,25
0,25 a 0,50

0,50 a 1
1 a 2
> 2

< 2
2 - 4
4 - 8

8 - 15
15 - 30
> 30

N30 RESISTENCIA A
COMPRESIÓN SIMPLE

 (kg / cm ) 2

< 0,25 
0,  a 0,25 50
0,50 a 1,00
1,00 a 2,00
2,00 a 4,00

> 4,00

Informe nº - 2022 0088

( Técnico de la Edificación)*Código 
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Claves empleada en la descripción de suelos (CTE )*

Informe nº  -2022 0088

Classificació dels terrenys segons NCSR-02
Tipus de 
terreny

Descripció Coeficient C

1.0

1.3

I

II

III

IV

Roca compacta, sòls cementats o granulars molt
densos. velocitat de propagació de les ones 
elàstiques transversals > 750 m/s
Roca molt fracturada, sòls granulars  densos o 
cohesius durs. velocitat de propagació de les
ones elàstiques de cisalla de 400-750 m/s
Sòl granular de compacitat mitja o sòl cohesiu de
consistència rígida a molt rígida. velocitat de 
propagació de les ones elàstiques transversals
entre 200 i 400 m/s
Sòl granular solt o cohesiu tou. Velocitat de
propagació de les ones elàstiques transvesals
< 200 m/s

1.6

2.0

( Técnico de la Edificación)*Código 



Lámina 5C

Claves empleada en la descripción de suelos (CTE )*

Informe nº - 2022 0088

( Técnico de la Edificación)*Código 



CL

GRAVAS BIEN GRADUADAS, MEZCLA DE 
GRAVA Y ARENA, CON POCOS FINOS O SIN
ELLOS

GRAVAS MAL GRADUADAS, MEZCLA DE 
GRAVA Y  ARENA, CON POCOS FINOS O SIN 
ELLOS

GRAVAS LIMOSAS, MEZCLAS MAL 
GRADUADAS DE GRAVA, ARENA Y LIMO

GRAVAS ARCILLOSAS, MEZCLAS MAL 
GRADUADAS DE GRAVA, ARENA Y ARCILLA

ARENAS BIEN GRADUADAS, ARENAS CON 
GRAVA, CON POCOS FINOS O SIN ELLOS

ARENAS MAL GRADUADAS, ARENAS CON 
GRAVA, CON POCOS FINOS O SIN ELLOS

ARENAS LIMOSAS, MEZCLA DE ARENA Y LIMO 
MAL GRADUADAS

ARENAS ARCILLOSAS, MEZCLAS MAL 
GRADUADAS DE ARENAS O ARCILLAS

LIMOS INORGÁNICOS Y ARENAS MUY FINAS,
POLVO DE ROCA, ARENAS FINAS LIMOSAS O 
ARCILLAS CON LIGERA PLASTICIDAD

ARCILLAS INORGÁNICAS DE PLASTICIDAD 
BAJA A MEDIA, ARCILLAS CON GRAVA, 
ARCILLAS ARENOSAS, ARCILLAS LIMOSAS, 
ARCILLAS MAGRAS

LLIMS ORGÀNICS I ARGILES LLIMOSES 
ORGÀNIQUES POC PLÀSTIQUES

LIMOS INORGÁNICOS, SUELOS LIMOSOS O 
ARENOSOS FINOS MICÁCEOS O CON 
DIATOMEAS, LIMOS ELÁSTICOS

ARCILLAS INORGÁNICAS DE PLASTICIDAD 
ELEVADA, ARCILLAS GRASAS

ARCILLAS ORGÁNICAS DE PLASTICIDAD 
MEDIA A ALTA

TURBA Y OTROS SUELOS ALTAMENTE 
ORGÁNICOS

SUELOS 
DE GRANO 
GRUESO

SUELOS 
DE 

GRANO 
FINO

GRUPOS PRINCIPALES SÍMBOLO 
GRAFICO

SÍMBOLO 
DE LETRAS

DESCRIPCIÓN DEL SUELO

GRAVA Y 
SUELO 

CON 
GRAVA

GRAVAS 
LIMPIAS

GRAVAS 
CON FINOS

ARENAS 
LIMPIAS

ARENAS 
CON FINOS

ARENA Y 
SUELOS 

ARENOSOS

LIMOS Y ARCILLAS

LIMOS Y ARCILLAS

SUELOS ALTAMENTE ORGÁNICOS

MAS DE 50% DEL 
MATERIAL QUEDA 
RETENIDO EN EL 

TAMIZ Nº 200

MÁS DEL 50% DEL 
MATERIAL PASA 

POR EL TAMÍZ Nº 200

MÁS DEL 50% DE LA 
FRACCIÓN GRUESA 

QUEDA RETENIDA EN 
EL TAMÍZ Nº 4 (FINOS EN CANTIDAD 

APRECIABLE)

(CON POCOS FINOS O 
SIN FINOS)

(FINOS EN CANTIDAD 
APRECIABLE)

LÍMITE LÍQUIDO MENOR DE 50

LÍMITE LÍQUIDO MAYOR DE 50

MÁS DEL 50% DE LA 
FRACCIÓN GRUESA 
PASA POR EL TAMÍZ 

Nº 4

GW

GP

GM

GC

SW

SP

SM

SC

ML

OL

MH

CH

OH

Pt

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS)

Lámina 5D

Informe nº - 2022 0088

(En Lambe y Whitman, 1981)



GRADO DENOMINACIÓN CRITERIO DE RECONOCIMIENTO  

I SANA Roca no meteorizada. Conserva el color lustroso en toda la 
masa 

II SANA CON JUNTAS  
TEÑIDAS DE ÓXIDO  

Las caras de las juntas están manchadas de óxidos pero el 
bloque unitario entre juntas mantiene el color lustroso de la 
roca sana.

III MODERADAMENTE
METEORIZADA

Claramente meteorizada a través de la petrofábrica, 
reconociéndose el cambio de color respecto de la roca
sana. El cambio de color puede ser desde simples 
manchas a variación de color de toda la masa,
generalmente a colores típicos de óxidos de hierro. La 
resistencia de la roca puede variar desde muy análoga a la 
roca de grado  a bastante más baja, pero tal que II
trozos de 25 cm  de sección no puedan romperse a 2 mano.

IV MUY METEORIZADA 
Roca intensamente meteorizada que puede desmenuzarse a 
mano y romperse.

V COMPLETAMENTE 
METEORIZADA

Material con aspecto de suelo completamente descompuesto 
por meteorización “in situ” pero en el cual se puede reconocer 
la estructura de la roca original.

VI SUELO RESIDUAL

La roca está toralmente descompuesta en un suelo y no 
puede reconocerse ni la textura ni la estructura original. El 
material permanece “in situ” y existe un cambio de volumen 

Escala de meteorización de la roca (ISRM )*

Lámina 5E

Informe nº 8 2022-008

(*International Society for Rock Mechanics)
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 
 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  DEL PROJECTE DE REFORMA
INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. 
BADALONA.  



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REFORMA 
INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA. 

L’arquitecte: NUM/NIF 

NATALIA MOYA SIBELLO, SERVEIS TÈCNICS ENGESTUR S.A. 

en aplicació del Reial Decret 1627/1997  que  estableix les disposicions mínimes de seguretat i  salut en les obres 
de Construcció i per encàrrec de: 

Promotor: AJUNTAMENT DE BADALONA CIF P0801500 

Adreça: Plaça de la vila, 1 

Província: Barcelona Codi Postal 08911 

Redacta l'Estudi de Seguretat i Salut que s'adjunta i que forma part del projecte d'execució de: 

Detall: PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA 

Emplaçament: CARRETERA DE CANYET S/N 

BARCELONA Municipi: BADALONA Província: Codi Postal: 08916 

Pressupost d´execució material aproximat: 

Pressupost per a l´aplicació i execució de l´estudi de seguretat i salut: 

3.128.060,05 Euros 
21.576,40 Euros

Redactat per el/los Arquitectes NATALIA MOYA SIBELLO, SERVEIS TÈCNICS ENGESTUR S.A. 

L´Estudi de ocuments: 

 
 
 
 

 
Plànols: 

1 
2 

EMPLAÇAMENT 
IMPLANTACIÓ D'OBRA 

En aplicació d´aquest estudi de seguretat i salut el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que 
s´analitzin, estudiïn, desenvolupin i complimentin les previsions contingudes en aquest estudi, en funció del seu propi sistema 
d´execució de l´obra (article 7 del RD 1627/97). Les propostes d´amidaments alternatives de prevenció inclouran la valoració 
econòmica de les mateixes, que no podrà implicar disminució de l´ import total, d´acord amb el segon paràgraf de l´apartat 4  
de l´article 5. del RD 1627/97 El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l´inici de l´obra, per el coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l´execució de l´obra i haurà d´incloure´s en la comunicació d´obertura del  centre de 
treball a l´autoritat laboral. 

A    BADALONA ,  NOVEMBRE de 2022 

Signat:   L’autor de l’Estudi 

Se guretat i Salut consta dels següents d 

x Memòria 

x Plec de condicions i normativa d’aplicació 

x Amidaments 

x Pressupost 

x Annexos Gràfics 
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1.6 Localització dels serveis assistencials 
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1.8 Termini d’execució 
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0. OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI DE SEGURETAT

El present estudi de seguretat i salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil 

per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de Seguretat i Salut, els previsibles 

treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per a proporcionar les directrius a la/les empresa/es constructora/es per a l’elaboració 

del corresponent Pla de Seguretat i Salut que els permeti portar a cap llurs obligacions en el 

terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, conforme al 

Reial Decret 1627/1977 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 

Seguretat I Salut a les obres de construcció . 

1. INTRODUCCIÓ

1.1 IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

El projecte contempla la reforma integral de les pistes d'atletisme Paco Águila de Badalona. 

D'una banda s'enderrocarà l'actual edifici de vestidors i la construcció d'un nou edifici de 

vestidors i serveis, ubicat sota la nova graderia. El projecte també contempla la homologació 

de les pistes d'atletisme d'acord amb les normatives de la federació corresponent. 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA I ACTUACIONS 

El primer treball a realitzar serà l'enderrocaments del cos de vestidors actual. Posteriorment 

s'executaran uns pòrtics metàl·lics de suport de la graderia, sota de la qual, s'ubicarà el nou 

edifici que albergarà tos els serveis comuns, els vestidors i altres dependències. 

D'altra banda, es renovarà el paviment de les pistes i es dotarà la instal·lació de nous 

equipaments esportius homologats. 

Per l’execució dels treballs es procedirà a les següents actuacions: 

- Enderroc edifici amb presència de fibrociment

- Rebaix general

- Excavació de rases i pous

- Fonamentació

- Nou clavegueram

- Estructura de formigó, metàl·lica i prefabricats

- Construcció nou edifici de serveis

- Treballs homologació pistes i equipaments esportius.

- Acabats generals

1.3 PROMOTOR/GESTOR 

Promotor: AJUNTAMENT DE BADALONA 

Gestor: AJUNTAMENT DE BADALONA – ENGESTUR S.A. 



1.4 AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

NATALIA MOYA SIBELLO 

Arquitecta Serveis Tècnics ENGESTUR S.A. 

TEL: 93 460 84 00 
e-mail: nmoya@engestur.cat

1.5 AUTOR DEL PROJECTE 

NATALIA MOYA SIBELLO 

Arquitecta Serveis Tècnics ENGESTUR S.A. 

TEL: 93 460 84 00 

e-mail: nmoya@engestur.cat

1.6 LOCALITZACIÓ DELS SERVEIS ASSISTENCIALS 

HOSPITAL MUNICIPAL DE BADALONA 

Via Augusta, 9-13, 08911 Badalona, Barcelona 

Telèfon: 934 64 83 00 

HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL 

Carretera de Canyet, s/n, 08916 Badalona, Barcelona 

Telèfon: 934 65 12 00 

Urgències sanitàries 

Tlf. 061 

Emergències de la generalitat 

Tlf: 112 

Policia Municipal 

Tlf:112 

Bombers 

Tlf: 112 

1.7 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El pressupost d’execució Material per aquest projecte, és de 3.128.060,05€

Descomposat amb els pressupostos parcials següents: 

- LOT 1: 2.655.784,87  € 
- LOT 2: 472.275,18 €

1.8 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 10 mesos.

mailto:nmoya@engestur.cat
mailto:nmoya@engestur.cat
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIVA_enES945ES945&amp;q=hospital%2Bmunicipal%2Bde%2Bbadalona%2Btel%C3%A8fon&amp;ludocid=12059739019516581021&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjAwbaX6q73AhWHs6QKHU8vDVIQ6BN6BAhWEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIVA_enES945ES945&amp;q=hospital%2Bmunicipal%2Bde%2Bbadalona%2Btel%C3%A8fon&amp;ludocid=12059739019516581021&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjAwbaX6q73AhWHs6QKHU8vDVIQ6BN6BAhWEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIVA_enES945ES945&amp;q=hospital%2Bmunicipal%2Bde%2Bbadalona%2Btel%C3%A8fon&amp;ludocid=12059739019516581021&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjAwbaX6q73AhWHs6QKHU8vDVIQ6BN6BAhWEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GIVA_enES945ES945&amp;q=hospital%2Bmunicipal%2Bde%2Bbadalona%2Btel%C3%A8fon&amp;ludocid=12059739019516581021&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjAwbaX6q73AhWHs6QKHU8vDVIQ6BN6BAhWEAI


1.9 TREBALLADORS PREVISTOS A L’OBRA 

A l’efecte del càlcul dels equips de protecció individual, de les instal·lacions i dels serveis 

d’higiene i benestar necessaris, es tindrà en compte que el nombre mitja mensual de 

treballadors previstos que treballin simultàniament a l’obra son 15 persones.

1.10 CONDICIONS DEL SOLAR DE L’OBRA I EL SEU ENTORN 

CLIMATOLOGIA DE LA ZONA 

El clima es mediterrani humit. Les temperatures son càlides a l’estiu i suaus a l’hivern, amb 

poca oscil·lació tèrmica diària. 

S’ha de preveure les inclemències climatològiques que puguin afectar el procés i la seguretat 

de l’obra, ja que es realitzen totalment a la intempèrie. 

CIRCULACIÓ 

La trànsit no és un problema afegit, ja que l'accés a les pistes es fa per un vial exclusiu que es 

podrà tancar durant les obres. 

INTERFERÈNCIES O SERVEIS AFECTATS 

Abans d’iniciar els treballs, el contractista haurà de comprovar i localitzar tots els serveis 

existents en el solar. 

1.11 IMPLANTACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 

TANQUES, SENYALITZACIONS I PROTECCIONS 

Com a tancament general de l'obra, es podrà utilitzar el propi tancament de la instal·lació, tret 

d'un tram que es desmuntarà. 

En les activitats puntuals en l’interior de l’obra, previ protocol d’actuació, serà necessari 

delimitar les zones de treball o acopi col·locant una tanca. La tanca portarà una senyalització 

que permetrà fer mes visible el recorregut. 

Es col·locarà una senyalització normalitzada de seguretat en els zones de carga i descarrega i 

també en els accessos a l’obra. 

Per a activitats puntuals fora del límit de l’obra, previ protocol d’actuació, existiran sempre 

disponibles en l’obra tanques mòbils i elements de senyalització normalitzada, per delimitar 

aquestes operacions de poca durada de temps. 

Dintre de l’àmbit de l’obra es senyalitzarà sempre amb, malla, baranes o tanques mòbils les 

zones de l’existència de risc de maniobra de vehicles, de caiguda de material en alçada o de 

altres riscos. Aquestes delimitacions de zona sempre aniran acompanyades per 

senyalitzacions de prohibit el pas i la senyal normalitzada indicativa del risc existent en aquesta 

zona. 

ACCESSOS I CIRCULACIÓ 

S’ha de delimitar les diferents zones d’actuació, el pas de vehicles i el trànsit del personal propi 

de l’obra. 

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

Amb antelació a l’inici de les obres, es col·locaran les instal·lacions provisionals, les casetes 

de magatzem, sanitàries, de vestuaris i de menjadors. 



Es procedirà a portar les connexions de serveis d’energia elèctrica i d’aigua fins als diferents 

mòduls provisionals. En els lavabos es realitzarà la xarxa de sanejament per a l’evacuació de 

les aigües residuals procedents d’aquests fins a la xarxa general de clavegueram. 

Les casetes es col·locaran sobre una base resistent, no inundable i elevada de terra. 

Els vestuaris i casetes amb equips sanitaris tindran, com mínim, dos metres quadrats per 

persona . 

Els vestuaris tindran guixetes individuals amb clau, penjador, seients i il·luminació. 

Els serveis higiènics tindran dutxa, i lavabo i mirall cada 10 treballadors, amb aigua freda i 

calenta, i un Wc per cada 25 treballadors, eixugamans, sabonera, paperera, portarotllos, la 

il·luminació i ventilació corresponent. Les dimensions mínimes de la cabina seran d’1,20x1,00m 

i 2,30m d’alçada. 

El menjador, amb una superfície aproximada de 1m2 per persona, tindran una taula amb 

seients per cada 10 treballadors, aigüera, microones i nevera cada 25 treballadors. 

Disposaran d’il·luminació, de ventilació i de cubell d’escombraries. L’alçada mínima serà de 

2,30m. 

A la sortida de les instal·lacions provisionals s’instal·laran galledes d’escombraries per la 

recollida selectiva de residus orgànics, vidres, plàstics i paper, que seran dipositats diàriament 

en els contenidors dels serveis municipals. 

INSTAL·LACIÓ D’ASISTENCIA A ACCIDENTATS I PRIMERS AUXILIS 

L’evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal 

especialitzat, amb ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, 

sempre amb el consentiment i sota la supervisió del responsable d’emergència de l’obra. 

Es disposarà a un lloc visible de l’obra un cartell amb els telèfons d’urgències i dels centres 

sanitaris mes propers 

A l’obra es disposarà d’una farmaciola en lloc visible i accessible als treballadors i degudament 

equipada segons les disposicions vigents en la matèria, que regulen el subministrament a les 

empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d’accident de treball. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE L’OBRA 

El contractista, amb la supervisió del coordinador de Seguretat i Salut en l’obra, indicarà el tipus 

d’instal·lació elèctrica. Potencia prevista, numeració del quadres elèctrics, sistemes i 

característiques del cablejat i les seves connexions. 

S’adjuntarà documentació gràfica amb l’esquema de la instal·lació. 

PROCEDIMENT D’ORDRE I NETEJA 

Es destinarà una zona o diferents zones per l’acopi de materials dintre de l’obra sempre que 

estiguin degudament delimitades i senyalitzades. 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista indicarà les diferents actuacions bàsiques d’ordre i 

neteja en la materialització d’aquest projecte. 
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1.- Introducció. 

MOVIMENT DE TERRES 

1.1 Definició: 

És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu l’excavació per a realitzar altres treballs i la posterior 
pavimentació. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

Esplanacions:
- desmunts.
- terraplens.

Buidats.

Excavacions de rases i pous.

1.3 Observacions generals: 

L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada de terres, per 
aquest motiu s’ha de: 

 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els
recursos humans i tècnics.

 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.

 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran
els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones
d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet.

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, maquinària per
al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària.

Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 
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BUIDATS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d´esplanació o de la rasant del terra. 

1.2 Descripció: 

Un cop s´hagi realitzat l´enderrocament de l´edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les 
tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si 
no és així, el tècnic competent calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i 
inclòs suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu 
desenvolupament, el tècnic competent calcularà el mur de sosteniment necessari. 

Per a realitzar l´excavació esdevindrà imprescindible considerar l´equip humà necessari: 

 conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l´excavació.

 operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d´excavació i sanejament.

 conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres.

senyalistes.

Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a 
dir : 

excavadores.

 camions o traginadores de trabuc “dúmpers”.

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi 
hagués tancaments pantalla): 

 Creant les vies d' accés al solar, en cas necessari.

 Creant les vies i rampes de circulació dins del solar, per la maquinària, des de la rasant de l'accés dels
carrers.

 Excavant i sanejant fins a la cota d´enrasament de la cimentació.

 Evacuant les terres obtingudes en l´excavació.



estudi de seguretat i salut 

memòria edificació 5/74 

BUIDATS 

2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA LLEU ÍNFIM 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics. BAIXA MOLT GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA MOLT GREU MEDI 

22.-Causats per éssers vius. BAIXA LLEU ÍNFIM 

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic degut al lliscament de terres no coherent i sense contenció.
(8) Risc degut al moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic degut a serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions del traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i  risc  degut al
nivell de soroll.
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BUIDATS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes.

 S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i
de les oficines.

 S’ha de procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de
moviment de terres.

 S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i,
complementàriament, en els talls d’obra on calgui.

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara
no fos així, es construirien tenint presents aquestes especificacions.

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització de buidats haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat
possible.

 Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes
progressen.

 En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de
les edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.).

 En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin
provocar una certa inestabilitat.

 Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en la seva corona,
una sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de
seguretat, aquest també, convenientment ancorat.

 S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora.

 En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada
que permetin la circulació de la maquinària de moviment de terres en les millors condicions de rendiment i
seguretat.

 S’haurà d'establir la senyalització de seguretat vial a la sortida de camions mitjançant el senyal de perill
indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions.

 En l’interior de l’obra, s’ha de col·locar senyals de limitació de velocitat, així com senyals indicatius de la
pendent de la rampa.

 En l’entrada a l’obra s’establirà un torn d’un operari (senyalitzador) per guiar l’entrada i la sortida de camions
a l’obra i especialment en els casos necessaris de parada del trànsit vial.

 Aquest operari haurà d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”.

 El senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectora.

 En la realització de l’excavació del solar, s’ha de preveure la possibilitat de la presència d’alguns dels
serveis afectats (línia elèctrica subterrània, conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram).

 En presència de línies d’electricitat aèries dintre del solar, tot esperant que aquestes siguin desviades, i
davant la possibilitat d’un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat, entre
l’estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables (la distància recomanada esdevé
de 5 metres).

 L’accés de vianants a les cotes inferiors es realitzarà mitjançant escales incorporades a una bastida
metàl·lica tubular modular.

 El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat,
capatàs).

 En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament,
l’eixugada corresponent per evitar així el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les
fonamentacions veïnes.

 És prohibit el trànsit de vehicles a una distància menor de 2 metres de la vorera del talús.

 En el cas de trànsit de vianants, s’haurà de col·locar a 1 metre del coronament del talús, una barana de
seguretat de 90 cm.

 És prohibit l’aplec de materials a distàncies inferiors a 2 metres de la vorera del talús.

 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.

 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que haurà de
quedar senyalitzada a la part exterior de la cabina del conductor.

 En tot moment els treballadors empraran casc, granota de treball i botes de seguretat i en els casos que
els calgui, guants, cinturó de seguretat, canelleres i protectors auditius.

 Un cop realitzat el buidat, s’ha de fer una revisió general de l’edificació contigua amb la finalitat
d’observar les lesions que puguin haver sorgit a causa del buidat.
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 El solar haurà de quedar, a la rasant de la futura fonamentació, net i endreçat.

 De cara als futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada
amb anterioritat, incorporada a una bastida.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà 

Grup compressor i martell pneumàtic 
Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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BUIDATS 
 

 

 
 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la 
barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. 
Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palenques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.

 

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa assenyalada en aquesta 
activitat : 

 Senyal de perill indefinit.

 Senyal del pendent de la rampa.

 Senyal de limitació de velocitat.

 Senyal de prohibit avançar.

 Senyal de pas preferent.

 Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria".

 Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d’advertència de risc elèctric.

 Senyal d’advertència de perill en general.

 Senyal de prohibit el pas als vianants.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.

 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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BUIDATS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
- Cascos.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Treballs auxiliars (operaris):
- Cascos.

- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs.
- Botes de seguretat de goma per als llocs humits.
- Guants de lona i cuir (tipus americà).
- Granota de treball.
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil.
- Protecció auditiva (auriculars o tampons).
- Canelleres.
- Armilla d’alta visibilitat.

Sempre  que  les  condicions  de  treball  exigeixin  d’altres  elements  de  protecció,  es  dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RASES I POUS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 

1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m

2
 de secció i els 15 m. de profunditat.

L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les 
característiques del terreny. 

Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent: 

 conductors de maquinària per realitzar l’excavació.

 operaris per realitzar l’excavació manual.

 operaris pels treballs d’estretament.

 conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de terres.

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir: 

 màquines excavadores.

 camions o traginadora de trabuc “dúmper”.

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 

 Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora.

 Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.

 Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.

 En el cas dels pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació.

El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament es realitzarà en el sentit invers. 
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el 
seu cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MÈDIA GREU MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. BAIXA LLEU ÍNFIM 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA LLEU BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils. MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

28.-Malalties causades per agents físics MÈDIA GREU MEDI 

29.-Malalties causades per agents biològics MÈDIA GREU MEDI 

 
 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i risc causat pel 
nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
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3.- Norma de Seguretat. 

 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que 
ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra 
restant. Si encara no fos així, es construirien .

 
PROCÉS 

Rases 

 El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat.

 Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i 
amb la corresponent experiència.

 No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.

 En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar 
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència.

 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin.

 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els 
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües 
superficials.

 Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.

 S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la 
mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni 
càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície.

 En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de tenir 
utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la part inferior 
del tall.

 La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant 
que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa 
amb un capcer.

 L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. 
encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui 
clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent 
anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què 
van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa.

 Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.

 Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i 
en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat.

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales 
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. 
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim.

 L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a 
distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.

 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions 
corresponents.

 No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament.

 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran

tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

 En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.

 En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. 
el nivell superficial del terreny.

 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de 
palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per 
l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als 
operaris que puguin accidentar-se.

 El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant.
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 En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis
afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia,
clavegueram).

 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui
instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per
conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de
l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, per evitar
el risc de contacte elèctric.

 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa,
haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.

 En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús.

 Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el cinturó
de seguretat convenientment lligat.

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny
sec, o botes de goma en presència de fangs.

 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.

 S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.

 Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.

 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb
anterioritat, incorporada a una bastida.

 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, en els talls que sigui precís.

Pous 

 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la
mesura del possible.

 S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre
el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres.

 A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les
disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser
realitzat i dirigit per personal competent i amb la deguda experiència.

 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la
ràpida evacuació dels treballadors.

 Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de
bombeig.

 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen.

 S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior.

 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en
la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.

 S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.

 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els
entorns del pou.

 Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i
alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència.

 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de:
- Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.
- No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.

- L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com d’una balda 
de seguretat instal·lada al seu mateix ganxo.

- L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la
part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva part de
caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment lligat.

- S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es
trobi al capdamunt del pou.

- El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que
no es pugui desfermar .

- Els torns que es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es
pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill .

- Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de
protecció.

- El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada jornada.
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- No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva
capacitat.

- S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.

 Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc
canalitzat cap al lloc de treball.

 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat
major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent.

 En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà
un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit
de vianants a 1 metre.

 En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per
la nit, mitjançant punts de llum destellants.

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny
sec, o botes de goma en presència de fangs.

 Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.

 Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per
evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament.

 Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon
estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament.

 S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.

 És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

 Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat.

 Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb
anterioritat, incorporada a una bastida.

 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, als talls on sigui precís.

Elements Auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, que complirà amb la normativa següent: 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat : 

Senyal de perill indefinit.

 Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

 Senyal de limitació de velocitat.

 Senyal de prohibit avançar.

 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria".

 Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d’advertència de risc elèctric.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria de la vista

 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 

 Treball en rases i pous (operaris) :
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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1.-Introducció 

CONTENCIÓ 

1.1 Definició: 

Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o desmunt, suportant o anul·lant 
les empentes horitzontals. 

1.2 Tipus de cimentació: 

Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

Naturals:
- Talús.

Artificials:
- murs de sosteniment.
- murs pantalla.

1.3 Observacions generals: 

 L’activitat de contenció, en el cas de talús comporta l’excavació del terreny, de tal manera que en la seva
part alta estigui més ficat al massís que a la base, obtenint-se l’inclinació del terreny segons els
paràmetres geotècnics d’aquest per anul·lar els esforços horitzontals de les terres.

 El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant superior per a la contenció
del tall del terreny creant en el desmuntatge previ o en un procés de terraplenada. El mur de sosteniment
està constituït, bàsicament, per dos elements:

- La fonamentació superficial.
- El mur, la construcció del qual consisteix en la col·locació d’armadures, encofrat, l’abocada del

formigó, vibrat i desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les terres
en el seu extradós, anul·lant les empentes horitzontals.

 El tancament pantalla es construeix des de la rasant superior per a la contenció del tall de les terres,
necessària per a la realització del buidat posterior. Per a l’execució del tancament pantalla s’hauran de
seguir els passos següents:

- construcció del muret guia.

- perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic.
- col·locació d’encofrat de juntes entre plafons.
- col·locació d’armadures.
- Abocada del formigó als plafons.

- extracció d’encofrats de juntes.
- demolició de caps de plafons.
- execució de la biga de lligat de plafons.

 Per realitzar totes aquestes activitat per als diferents tipus de contenció, s’ha de programar i organitzar el
tall d’obra, adequadament.

 S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja s’hagin instal·lat les tanques perimetrals de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així
com, també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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1.- Definició i descripció. 

 
1.1 Definició: 

Mur de formigó armat amb fonamentació superficial, de directriu recta i secció constant, per sostenir relleus 
drenats entre explanades horitzontals, amb desnivells menors de 6 metres. 

 
1.2 Descripció: 

Construcció de capçal: 

 Es farà un replanteig de les fonamentacions del mur.

 S’excavarà fins a la cota definida en el projecte anivellant la rasant i compactant el terreny.

 Es col·locaran les armadures.

 Formigonat de la rasa, deixant els ferros d’espera.
 

Construcció del mur: 

 Es col·locaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d’espera de la superficial.

 Es col·locaran els motlles de l’encofrat ancorats per a evitar el seu bolc.

 Es col·locaran els passadors de subjecció dels plafons de l’encofrat.

 Abocada del formigó per capes i, simultàniament, es farà un correcte vibrat.

 Es desencofrarà, quan el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució.

 Es continuaran regant les superfícies del mur.
 

Per realitzar els murs de sosteniment serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 encofradors.

 ferrallistes.

 operaris d’abocada i vibrat del formigó.

 conductors de formigonera.

 operaries per al bombeig del formigó.

 conductors de grues.

 
També s’haurà de tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme els murs de sosteniment: 

 Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per al transport 
auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc.

 Eines manuals.

 Preses provisionals d’aigua i electricitat.

 Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà 
el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir els citats Riscos,  
tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. CRÍTIC ALTA MOLT 
GREU 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA LLEU BAIX 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjades sobre objectes. BAIXA LLEU ÍNFIM 

7.-Cops contra objectes immòbils. BAIXA LLEU ÍNFIM 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives 

MÈDIA LLEU BAIX 

23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles. BAIXA MOLT GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

 
 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció. 
(6) Risc específic amb encofrats de fusta. 
(8) Risc degut al bombament de formigó “cop d’ariet” i a l’ús de la serra circular. 
(16) Risc específic causat per serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
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3.- Norma de Seguretat 

 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 La pendent de les rampes d’accés a les cotes inferiors a la rasant del carrer no superaran el 10%.

 El camí d’accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs s'assenyalarà adequadament.

 L’accés del personal de l’obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als 
camins de circulació de la maquinària.

 L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de 
la bastida tubular.

 En cas que aquests camins d’accés presentin qualsevol risc de caiguda a diferent nivell es col·locaran 
baranes de seguretat.

 Com que els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat dels murs de sosteniment s’haurà 
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució 
de l'obra restant.

 
PROCÉS 

 El personal encarregat en la realització dels murs de sosteniment haurà de conèixer els riscos específics, 
així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat possible.

 L’excavació de la rasa per albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i en les 
seves maniobres s’haurà d’evitar la circulació del personal pel radi d'acció de la mateixa.

 L’abocada de les terres sobre la traginadora de trabuc “dúmper” o camió es realitzarà guiat per un 
capatàs o per un encarregat.

 Quan es finalitzi l’operació de càrrega de terres al camió o traginadora de trabuc “dúmper", i abans 
d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquestes amb una lona.

 El transport d’armadures des de la zona de replega a la rasa es realitzarà mitjançant la grua mòbil, 
convenientment eslingada i guiada.

 Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures en la rases hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuiro, granota de treball i botes de cuiro de seguretat.

 L’operari que realitzi l'abocament del formigó i el posterior vibrat haurà d’usar casc de seguretat, guants 
de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

 Un cop es produeixi l’enduriment de la fonamentació, es col·locarà el motlle de l’encofrat corresponent a 
l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada.

 El transport dels motlles de l’encofrat es realitzarà amb una grua mòbil, convenientment eslingada.

 El lligat de l’eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l’encofrat.

 Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada per un operari al 
mateix motlle.

 En primer lloc, es col·locarà el motlle corresponent a l'extradós del mur degudament esbiaixat evitant així 
la bolcada.

 Abans de la col·locació del motlle, aquest serà untat amb un líquid desencofrant, per a aquesta tasca 
l'operari utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid 
(desencofrant).

 L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuir, granota de treball 
i botes de seguretat de cuir.

 En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador caldrà que tingui la 
precaució d'emprar els acompanyadors per tallar les peces petites.

 Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de cap a cap del 
mur, aquesta plataforma haurà de tenir com a mínim 60 cm. d'amplària i en el seu perímetre s'haurà 
d'instal·lar la corresponent barana de seguretat.

 L' accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual.

 O mitjançant una passarel·la des de la rasant superior de les terres, sempre que aquesta es mantingui 
aproximadament horitzontal.

 En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d'enfilar-se per l'encofrat, per realitzar 
aquesta col·locació, s'utilitzaran escales o bastides.

 L'operari que guiï l'abocada del formigó haurà d' emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

 L'abocada es realitzarà per capes evitant l'acumulació excessiva dintre del motlle.

 L'encarregat vetllarà en tot moment que no es produeixin moviments de l'encofrat deguts a la pressió 
hidrostàtica del formigó fresc.

 El vibrador, i també l'aparell convertidor de freqüència, es trobaran protegits per un doble aïllament.

 Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota 
de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.
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 El subministrament elèctric al convertidor del vibrador, ambdós es trobaran convenientment aïllats 
d'acord amb les instruccions del Reglament de Baixa Tensió.

 S'eslingaran els motlles a desencofrar per evitar, simplement, la seva caiguda, mentre que l'operari els 
desenganxa mitjançant tascons o altres eines.

 És prohibit de desencofrar amb la grua.

 Els motlles es retiraran i es netejaran per mantenir l'obra endreçada i neta.

 
ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Planta de formigó 
Serra circular 

 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L'alçada de la 
barana serà de 90 cam., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cam de gruix i 10 cam d'alçada. 
Els muntants hauran d' estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d' alçària.

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa assenyalada en 
aquesta activitat : 

 Senyal de perill indefinit.

 Senyal de la pendent de la rampa.

 Senyal de limitació de velocitat.

 Senyal de prohibit avançar.

 Senyal de pas preferent.

 Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”.

 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions.

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, com es disposa a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 

 Senyal d'advertència de càrrega sospesa .

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d'advertència de risc d' ensopegada.

 Senyal d'advertència de risc elèctric.

 Senyal de prohibit el pas als vianants.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d' altres elements de protecció es col·locarà en l'obra 
tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, i reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l' empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs d’excavació i transport (conductors i gruistes):
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

- Cinturó antivibratori (molt especialment per la traginadora de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 
 Treball amb encofrats (encofradors):

- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 

 

 Treball amb armadures (armadors):
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 

- Granota de treball. 
 

 Treballs de formigonada i vibrat:
- Cascos de seguretat. 

- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
Els Equips de Protecció individual deuran complir a cada moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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1.- Definició i descripció. 

 
1.1 Definició: 

Tancament construït amb maons ceràmics per a pous i construccions auxiliars 

 
1.2 Descripció: 

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la 
planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 

El procés constructiu és repetitiu per a cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 

La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases: 

 col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la col·locació de regles.

 senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.

 col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles.

 instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de 
l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta 
bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica 
i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva 
construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de 
la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat 
pels toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al 
muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió 
fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua.

 

Per a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 operadors de grua.

 manobres.

 operadors de carretó elevador.
 

També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de 
la façana. 

 Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.

 Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets, eslingues, 
proteccions col·lectives , individuals, etc.

 Eines manuals.

 Presa provisional d'aigua: s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna 
de les plantes.

 Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa provisional 
general.
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2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el 
seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

1- Caigudes de persones a diferent nivell ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2- Caigudes de persones al mateix nivell ALTA GREU ELEVAT 

3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA LLEU ÍNFIM 

5-Caiguda d’objectes ALTA GREU ELEVAT 

6-Trepitjades sobre objectes ALTA GREU ELEVAT 

7-Cops contra objectes immòbils ALTA LLEU MEDI 

8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA GREU MEDI 

9-Cops amb objectes o eines MÈDIA LLEU BAIX 

10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA LLEU BAIX 

13-Sobreesforços BAIXA LLEU ÍNFIM 

16-Contactes elèctrics MÈDIA GREU MEDI 

17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA LLEU BAIX 

18-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives 

MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 

27-Malalties causades per agents químics MÈDIA LLEU BAIX 

28-Malalties causades per agents físics MÈDIA LLEU BAIX 

 
 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17) Risc causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter. 
(28) Risc causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
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3.- Norma de Seguretat 

 
POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de 
l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre.

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es 
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.

 
PROCÉS 

 El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la seva construcció amb la major seguretat possible.

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 
adequadament.

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els 
perímetres i es taparan els buits horitzontals.

 En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari 
exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment 
ancorat.

 El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses per evitar així relliscades.

 S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà per la correcta instal·lació 
dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.

 En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides 
i erosions.

 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en 
especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet.

 Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes 
de 30 Kg.

 Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició dels 
interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si 
aquests treballs a desenvolupar presenten qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

 
ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, tot complint amb la normativa de seguretat especificada en: 

Grúes i aparells elevadors 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 

 
 

Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que 
es col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana 
serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

 Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant.

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.

 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

 Bastides de façanes.

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruixària i 20 cm. d'amplària.

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la 
normativa assenyalada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d'advertència de risc elèctric.

 Senyal d'advertència de risc d’incendis.

 Senyal de prohibit el pas als vianants.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra 
tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d'Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport (conductors):
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 

 

 Per als treballs del ram de paleta:
- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona. 
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si cal. 
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula la màquina de trepar. 
- Ulleres antiimpacte, si es manipula la màquina de trepar. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als 
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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1.- Introducció 

REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 

 
1.2 Tipus de revestiments: 

 Exteriors:

- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils 
d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 
irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 
d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 

- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que 
s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície 
d’acabat del mateix. 

 

 Interiors:
- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de 

fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer 
inoxidable o PVC, o altres. 

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 
irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 

- flexibles: revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a 
acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 

- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de 
l’operació més fina del lliscat. 

- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa 
a sobre de la superfície del referit. 

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 
d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 

- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra 
natural o artificial. 

 
1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

 per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc.

 per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc.

 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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1.- Definició i descripció 

 
1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 

 
1.2 Descripció: 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

 Revestits o xapats:
- col·locació d’ancoratge. 
- muntatge de plaques. 

 Arrebossats:

- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 

 Pintures:
- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

 Adreçat:
- s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 
- es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 

- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 
 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport 
del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó 
elevador. 

 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua.

 operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas.

 operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 

 maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.

 estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions 
col·lectives i personals, etc.

 eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.

 presa provisional d’aigua.

 instal·lació elèctrica provisional.

 instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives 

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

 
 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 



estudi de seguretat i salut 

memòria edificació 32/74 

REVESTIMENTS EXTERIORS 
 

 

 
 

3.- Norma de Seguretat 

 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos 
i materials a granel.

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.

 
PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada.

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).

 En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 
proteccions i estabilitat.

 Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat 
a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.

 S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments.

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 
plataformes específiques.

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en 
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada.

 En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions.

 En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà 
especial cura de no posar el peu sota del palet.

 Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg.

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

 Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 
base de barana perimètrica.

 És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes 
des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb 
els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat.

Aplacat o xapat 

 En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida 
penjada.

 Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC.

 No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat.

 El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o 
abatibles.

 S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball 
simultàniament, qualsevol que sigui aquest.

 Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Arrebossats i estucats en fred 

 Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més 
separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries.

 Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

 Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada 
mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran 
dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari.

 S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda 
d’objectes.

 És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical
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 Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar
hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

 En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la
instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Pintures 

 S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que
realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la
seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè,
botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat).

 El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a
terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.

 Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà,
menjarà ni es beurà,

 Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà
acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega
pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.

 Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor,
com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor.

 L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació.
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures.

 Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues
per evitar sobrecàrregues innecessàries.

 El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.

 A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència
material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat 

Grúes i aparells elevadors 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample.

 Extintor de pols química seca.
 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes.

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d’advertència de risc elèctric.

 Senyal de prohibit el pas als vianants.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 

 Pels treballs de pintura:
- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si correspon. 

 

 Pels treballs amb morters:
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

 Pels treballs d’aplacat o xapat:
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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1.- Definició i descripció. 

 
1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 

 
1.2 Descripció: 

Tipus de revestiments interiors: 

 aplacats o xapats.

 arrebossats.

 pintures.

 Enrajolats de parets:
- amb morter de ciment 
- amb adhesiu. 

 referits i lliscats.

 tèxtils.

 flexibles.
 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta 
finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El 
transport de material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant 
el carretó elevador. 

 
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua.

 operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas.

 operadors de carretó elevador.
 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 

 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.

 Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i 
personals, etc.

 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.

 Presa provisional d’aigua.

 Instal·lació elèctrica provisional.

 Instal·lacions d‘higiene i benestar
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjades sobre objectes. MÈDIA LLEU BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils. ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives 

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

 
 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o 
degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc. 
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3.- Norma de Seguretat 

 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i 
materials a granel.

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

 
PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible.

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).

 És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant 
les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

 És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 
realització de treballs sobre superfícies insegures,

 Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.

 Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats.

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres.

 En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica.

 Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver 
ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables.

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

 S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 
plataformes específiques de càrrega i descàrrega.

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 
qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, 
ferides i erosions.

 En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.

 Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg.

 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle- 
femella.

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Aplacat o xapat 

 En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el 
bastiment penjat.

 No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.

 El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o 
abatibles.

 Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Entaulellat 

 El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals 
oberts per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols.

 Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”.

 Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes.

 És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis.
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 Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on 
les necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.

 Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.

 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de 
seguretat.

Arrebossats, referits i lliscats. 

 Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el 
més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.

 Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

 Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements 
pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat 
que evitin el seu lliscament voluntari.

 Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

 En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament 
de Baixa Tensió.

Tèxtils i flexibles. 

 El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es 
realitzarà mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o 
sobreesforços.

 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la 
renovació constant com per evitar les possibles intoxicacions.

 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de 
mantenir una ventilació constant.

 És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per 
tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives.

 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 
espurna.

 Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar 
possibles incendis.

 S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 
dissolvents, i del magatzem de productes tèxtils.

 En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca.

 En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu.

 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

Pintures 

 Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els

treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades 
i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants 
de neoprè, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat 

 El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des 
de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.

 Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es 
menjarà ni es beurà.

 Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats 
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà 
acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de 
pigment i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.

 Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com 
treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor.

 L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. 
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures

 Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues 
per evitar sobrecàrregues innecessàries.

 El magatzem de pintures disposarà de ventilació.

 Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de 
material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.
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ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat 

Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
Bastida de borriquetes 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample.

 Extintor de pols química seca.
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d’advertència de risc elèctric.

 Senyal d’advertència de risc d’incendi.

 Senyal de prohibit el pas als vianants.

 Senyal de no fumeu.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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REVESTIMENTS INTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Pels treballs amb pintura i coles:
- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
- Pantalla facial, si s’escau..

Pels treballs amb morters i guixos:
- Cascos de seguretat.

- Guants de goma (neoprè).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.

Pels treballs de revestit o xapat:
- Cascos de seguretat
- Guants de cuir i lona (tipus americà).
- Granota de treball.
- Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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PAVIMENTS 
 

 

 
 

1.- Introducció. 

 
1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

 
1.2 Tipus de revestiments: 

 peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra 
natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer.

 flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: 
moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de 
goma i policloroprè.

 soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la 
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment.

 Subbases tot-u

 Aglomerats asfàltics.

 
1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de 
bombatge pneumàtic de morters o assimilables. 
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la 
grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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PAVIMENTS 
 

 

 
 

1.- Definició i descripció. 

 
1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

 
1.2 Descripció: 

 tipus de revestiments amb peces rígides:

- amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment 
permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 

- amb llistons d’empostissar (mosaic). 
- amb posts (fusta). 
- amb lloses de pedra. 

- amb plaques de formigó armat. 
- amb llambordins de pedra i formigó. 

 

 tipus de revestiments flexibles:
- Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a 

tocar o soldades. 
- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de 

goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o 
soldades. 

- Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 
 

 tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

 Paviments asfàltics.
 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: 
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El 
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant 
el carretó elevador. 

 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua.

 enrajoladors i d’altres.

 operadors de carretó elevador.
 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
paviments: 

 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada 
per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.

 Estris.

 Eines manuals.

 Presa provisional d’aigua.

 Instal·lació elèctrica provisional.

 Instal·lacions d’higiene i benestar.
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PAVIMENTS 
 

 

 
 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell MÈDIA GREU MEDI 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

10.-Projecció de fragments o partícules MÈDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics. MÈDIA GREU MEDI 

 
 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 

(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 



estudi de seguretat i salut 

memòria edificació 46/74 

PAVIMENTS 
 

 

 
 

3.- Norma de Seguretat 

 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials 
a granel.

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.

 
PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat.

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)

 Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar 
el risc de pis lliscós.

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres.

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

 El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la 
grua.

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 
específiques.

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el 
qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions.

 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.

 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle- 
femella.

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Peces rígides 

 El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en 
ambients amb pols neumoconiòtiques.

 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, 
per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.

 Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la 
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas 
de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall.

 Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.

 Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar 
paletitzats i totalment fetes les vorades.

 Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes 
de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.

 El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.

 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport 
per evitar accidents per vessament de la càrrega.

 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes 
emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.

 Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies 
recentment solades.

 Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a 
on es vagi a col·locar.
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 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, 
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.

 Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol 
de “paviment lliscant”

 Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per 
risc elèctric.

 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb 
els raspalls i papers de vidre.

 Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran 
amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.

 Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han 
de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.

 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

 Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o 
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es 
necessitin, màscara antipols.

 Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies.

 Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.

 Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la 
formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.

 Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte 
amb energia elèctrica.

 Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.

 Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina 
"desendollada de la xarxa elèctrica”.

 Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les 
plantes.

 Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran 
d’evacuar als muntacàrregues.

Flexibles 

 Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on 
s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.

 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.

 És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran 
immediatament, per tal d’evitar incendis.

 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació 
constant, evitant atmosferes tòxiques.

 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir 
una ventilació constant.

 És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament 
tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives.

 Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.

 S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del 
magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics)

 S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 
dissolvents i del magatzem de productes plàstics.

 En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu..

 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 
espurna.

 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

 
ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
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Formigonera pastera 
Bombatge de morter 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i 
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.

 Extintor de pols química seca.
 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal de perill.

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d’advertència de risc elèctric.

 Senyal d’advertència de risc d’incendi.

 Senyal de prohibit el pas als vianants.

 Senyal de no fumeu.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 

 Pels treballs amb coles i dissolvents:
- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si s’escau. 

 

 Pels treballs amb morters, formigons i llots:
- Cascos de seguretat. 

- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

 

 Pels treballs de col·locació de paviment:
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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1.- Introducció. 

INSTAL·LACIONS 

 

1.1 Definició: 

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, clavegueres, drenatges, accessoris, etc., 
destinats a proporcionar un servei. 

 
1.2 Tipus d’instal·lacions: 

 Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de 
maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el 
posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació 
de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són 
necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, 
l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici.

 Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Clavegueram. 
- Calefacció. 
- Gas 

 Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)

 Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores 
i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels 
aparells interiors.

 Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i 
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i 
d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.

 
1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, 
eines manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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1.- Definició i descripció. 

 
1.1 Definició: 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica 
a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de 
l’edifici. 
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió per cable de senyals 
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 

 
1.2 Descripció: 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació 
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran 
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, 
megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de 
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 

 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.). 

 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 electricistes.

 ajudes de maçoneria.
 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

 Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.

 Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per 
fer regates, etc.

 Instal·lació elèctrica provisional.

 Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 

 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules. ALTA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. ALTA MOLT GREU ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

 
 

OBSERVACIONS : 

(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
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3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS 

Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.

 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar
el risc d’ensopegades.

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de
les clavilles mascle-femella.

 Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies
insegures.

 En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit
(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.

 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).

 Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes
per altres en bon estat de manera immediata.

 Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar- 
se, per evitar accidents.

 Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions
de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Xarxa exterior elèctrica 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

 La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a
rases.

 A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).

 Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.

 Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada
d’aquests elements més cinc metres.

 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.

 Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions
no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5
metres.

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
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 Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

 Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de 
seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:

 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat de tancament intempestiu.

 Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.

 Reconeixement de l’absència de tensió.

 Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.

 Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

 S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol 
manipulació.

 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de 
seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.

 L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb 
l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa.

 Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a 
la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i 
que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal.

 Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements 
següents:

 placa d’identificació de cel·la.

 Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes.

 Esquema del centre de transformació.

 Perxa de maniobra.

 Banqueta aïllant.

 Insuflador per a la respiració boca a boca.

 En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de 
perill.

 En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars 
de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de 
ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5.

 La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 
normativa de grues mòbils de ConMu4.

 S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el 
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 
de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 
1988).

 Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”

 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim 
de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge 
òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment 
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp.

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant.

 Extintor de pols química seca.
 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.

 Senyal d’advertència de risc elèctric.

 Senyal de prohibit el pas als vianants.

 Senyal de protecció obligatòria del cap.

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.

 Senyal de protecció obligatòria de les mans.

 Senyal de protecció obligatòria del cos.

 Senyal de protecció obligatòria de la vista.

 Senyal de protecció obligatòria de la cara.

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport:
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 

 Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
- Cascos de seguretat. 

- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

 

 Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :
- Cascos de seguretat. 

- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 

- Perxa aïllant. 
 

 Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

 

 Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 

- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 

 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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1.- Definició i descripció. 

 
1.1 Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, 
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, 
no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació 
tèrmica dels radiadors. 

 
1.2 Descripció: 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 

 les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas.

 les que són totalment independents: calefacció.

 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.). 

 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 lampistes.

 paletes.

 operari que realitza les regates.
 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

 Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, 
passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc.

 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer 
regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.

 Instal·lació elèctrica provisional.

 Instal·lació provisional d’aigua.

 Instal·lacions d’higiene i benestar.
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2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en 
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu 
cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

3.-Caiguda d’objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació. BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes. ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils. MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines. MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules. MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços. MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics. BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics. MÈDIA GREU MEDI 

19.-Exposició a radiacions. MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX 

28.-Malalties causades per agents físics. MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases.
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador.

(28) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina
de fer regates.
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3.- Norma de Seguretat 

 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

 
PROCÉS 

Xarxa interior 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions.

 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar 
el risc d’ensopegades.

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres.

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.

 És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella.

 Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de 
superfícies insegures.

 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).

 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per 
d’altres en bon estat de manera immediata.

 Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

 El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.

 Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.

 Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo 
de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els 
riscos de cops i enganxades.

 Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per 
evitar accidents a les vies de pas intern.

 El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent 
d’aire i il·luminació artificial si fos necessària.

 El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats.

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la 
feina.

 Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels 
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó 
de seguretat contra les caigudes.

 Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després 
d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.

 Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant 
la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.

 És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un 
corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics.

 El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc 
preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de 
seguretat i il·luminació artificial.

 La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es 
realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
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 A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i 
un altre de “No fumeu”.

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca.

 És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

 És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.

 Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.

 S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.

 Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les 
vàlvules antiretrocés.

 Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat 
els parapets o baranes definitives.

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués.

 Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

 Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins 
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de 
cuir i màscara antifums tòxics si els calgués.

 Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.

 Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si els calgués.

Xarxa exterior 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

 La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada 
a rases.

 En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous.

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

 
ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina de regates elèctrica 

 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 

- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport i fontaneria:
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

- Cinturó de seguretat, si calgués 
 

 Pels treballs amb bufador:
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 

 Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués 

 

 Pels treballs de soldadura elèctrica:
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ESCALES DE MÀ. 

 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.

 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.

 No han de superar alçades superiors a 5 metres.

 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.

 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.

 Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior .

 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.

 L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

 

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 

 El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.

 L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 
inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades.

 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi 
garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar moviments.

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas 
que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o 
tampons).

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del 
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul.

 S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres.

 Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells (o vibradors).

 Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.

 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.

 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.

 S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.

 No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 
pressió.

 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.

 L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de

treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors 
auditius. 

 
 

CAMIONS I TRAGINADORES DE TRABUC “DÚMPERS” DE GRAN TONATGE 

 S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.

 Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del 
corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen.

 Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i 
abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona.

 En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran

d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat 
el fre d’estacionament. 

 En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels 
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades.

 S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar.

 S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.

 S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega.

 Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma 
estigui plana i sensiblement horitzontal.

 Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense 
cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament.
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 En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de 
la cabina.

 Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant 
la permanència d’operaris sobre el basculador.

 Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora :
- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada 

quan es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia. 

- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus 
d’obertura, tancament i bloqueig de les portes. 

 Després de la descàrrega de la caixa basculadora :

- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment 
abaixada. 

 
 

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA 

 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en un 
pendent, s’hauran de calçar les rodes.

 A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de 
col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància 
prudencial a la vorera del desnivell.

 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és 
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.

 Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús com a 
transport pel personal.

 La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.

 

RETROEXCAVADORA 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.

 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

 En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.

 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera. 

 En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,

 baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.

 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :
- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

 S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el 
motor en marxa ni la cullera aixecada.

 
 

PLANTA DE FORMIGÓ 

- La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de 
camions cap a l’interior de l’obra. 

- Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament. 

- En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les 
corresponents baranes de seguretat. 

- L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar 
- Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 

- Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de senyalitzar 
els camins de accés i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 

- Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig s’haurà d’ancorar els conductes per 
evitar moviments que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop 
acabat el procés de formigonat de cada jornada. 



estudi de seguretat i salut 

memòria edificació 66/74 

 

 

- El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, els 
interruptors diferencials i magnetotèrmic per garantir la protecció contra contactes. 

 
 

SERRA CIRCULAR 

- S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
- S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 

- S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un 
resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 

- S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular. 
- Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 

- En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no 
presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 

- S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les 
disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 

 
 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 

- L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus 
de treball. 

- La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts 
susceptibles de moviment. 

- La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les 
caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 

- Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, 
sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de 
formigó (torreta de formigonat). 

- La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 
operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 

- Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 

- És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida 
a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 

- En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot 
seguit la canonada. 

- Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, 
allunyant-se del lloc abans de què comenci el procés. 

- S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present 
que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

- Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable. 
- Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 

 
 

ARMADURES 

- S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
- L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin 

l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 
- S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 

- En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació 
propera als accessos de l’obra. 

- L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de 
fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a 
continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles. 

- En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
- Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
- Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els 

corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
- Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui 

realitzant la soldadura. 
- El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les 

seves parts actives. 
- En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada. 
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EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA 
 

 

 No es realitzarà cap moviments sobtat, ni alhora de deixar-la anar (la cullera) ni en hissar-la, per no 
disminuir la capacitat dels cables.

 Els productes de la excavació es descarregaran a llocs concrets o directament al camió o traginadora de 
trabuc ”dumper”.

 No es pot treballar en terrenys d’una pendent pronunciada, llevat que sigui absolutament necessari.

 Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament .S’haurà de canviar el cable quan:
- aquest presenti punts de picadura amb oxidació avançada. 
- presentin deformacions permanents per aixafament, doblecs , allargaments, etc. 
- s’observin fissures. 
- hi hagi lliscament del cable respecte als terminals. 
- quan el nombre dels seus filferros estiguin trencats en una proporció superior al 20% del total. 

 
 

PLANTA DE LLOTS TIXOTRÒPICS: 

- La planta de llots tixotròpics es situarà el més proper possible de l’accés a l’obra. 
- Es vetllarà per l’accés a la part superior del dipòsit de llots tingui les proteccions necessàries per evitar 

que es produeixi cap caiguda a diferent nivell. Per aquest motiu es col·locarà baranes a les escales i a 
les plataformes. 

- Es garantitzarà, a cada moment, la il·luminació de la planta. 
- El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà, obligatòriament, els 

interruptors diferencials i magnetotèrmics que garantissin la protecció contra contactes. 

 
 

GRUES I APARELLS ELEVADORS 

 En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es 
faci un correcte eslingat.

 L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.

 S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.

 Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions o 
trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta.

 Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

 En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 
corresponents dispositius.

 El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

 La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.

 Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat 
a la nostra legislació vigent :

- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la seva 
Manutenció. 

- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del 
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 

- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades 
emprades. 

 
 

Maquinària ( pilotadora de trèpan, grua mòbil de gelosia) 

Les màquines d’excavació de pous s’han de revisar-se diàriament, especialment: 

 Comandaments, nivells i cables.
 

I s’inspeccionaran la qualitat de les connexions dels cables, per a què ofereixin la seguretat respectiva (revisió del 
número de "aprietahilos” i dimensió adequada d’aquests en funció del cable). 

 
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió s’executaran en els llocs 
determinats amb aquesta finalitat. 

 
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió estaran dirigides per un operari 
de provada experiència. 

 

Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trèpan recolzat al terra en els desplaçaments es procurarà 
mantenir el trèpan el més aixecat possible. 
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PASSAREL·LES 
 

 

 L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

 Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de 
barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).

 El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós.

 Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles.

 Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.

 S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.

 S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

 Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, 
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als 
casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.

 La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de 
l’elèctrode.

 No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses 
poden produir greus lesions als ulls.

 No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.

 No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.

 S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.

 Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu 
treball.

 S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis 
format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60

 No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 
portapinces.

 S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes.

 No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.

 S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs.

 Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de soldadura.

 S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie.

 Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces 
portaelectrodes i els borns de connexió.

 Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura.

 S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

 

ESMOLADORES ANGULARS 

 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los.

 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs 
lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.

 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.

 No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.

 S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina.

 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió 
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i 
de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de 
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc 
de treball.

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de treball, 
ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden 
arribar a multiplicar.

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, 
ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

 En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.

 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 
corresponent per a la mà.

 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de 
fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.
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 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 
d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests 
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria.

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a 
la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el medi de treball és complex.

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la 
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç 
d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix .

 
 

TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL 

 Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 

- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta 
estigui en bon estat. 

- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 

- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot 
assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 

 Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en posició 
neutra. 

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí que 

pugui provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la seva 

estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 

- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 

- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al 
darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 

 Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues 
s’hauran de prendre les següents precaucions :

- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del palet i 
del toro. 

- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 

 No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la 
circulació.

 En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 
d’estacionament i amb el fre posat.

 Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi 
hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.

 També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a 
les operacions de descens de la mateixa.

 Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de 
manteniment i deixar-lo fora de servei.

 
 

FORMIGONERES PASTERES 

 Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents 
nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per 
protegir la caiguda d’objectes.

 Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament.

 La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol 
amb la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO
AUTORITZADES”. 

 Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat 
del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.

 S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador 
de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.
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 Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.

 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats.

 L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.

 La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a 
terra.

 La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.

 El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.

 Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.

 Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar 
mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.

 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per 
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes una cop 
finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.

 
 

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR. 

Muntatge: 

 Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 
aparellador o arquitecte tècnic.

 Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.

 Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, 
es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la 
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.

 Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. 
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de 
reforçar o no aquestes zones de recolzament.

 Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.

 En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre 
es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.

 Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de 
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui 
entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures:

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el 
seu desviament o en cas necessari a la seva elevació. 

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, 
mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 

 

Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran: 

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 

 Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
- Es sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 

- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors 
i caperutxes aïllants sobre els aïlladors. 

Ús: 

 Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència 
del temps especialment de fortes ràfegues de vent.

 Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers. 
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol. 
- La correcta disposició dels accessos. 

 S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui 
necessari l’advertència de qualsevol altre risc.

 En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic 
autor del projecte de muntatge.

 En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els 
portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
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 En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És 
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es 
deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta.

Desmuntatge: 

 El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en presència d’un tècnic 
competent.

 És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar 
mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les 
peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.

 Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i 
col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.

 És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida 
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.

 Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la 
mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant : 

 Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans 
de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.

 S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller 
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en 
condicions òptimes per a la seva immediata utilització.

 
 

BASTIDES PENJADES. 

 S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i 
amb la corresponent càrrega humana i de materials al quals ha de sotmetre’s.

 Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi 
assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal.

 Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components de la 
bastida.

 Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons enbridats.

 Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres tres 
costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols.

 La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària.

 La distància entre el parament i la bastida serà inferior a 45 cm.

 S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida.

 Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda.

 

MÀQUINA DE TREPAR. 

 En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar 
ulleres antiimpactes

 En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans 
de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb 
filtre mecànic contra la pols.

 El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric.

 

CARRETÓ ELEVADOR 

 Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.

 Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el 
carretó fora de servei.

 Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 
fleixada i ubicada correctament.

 Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts :
- no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal. 

- no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 
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- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb
altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.

- s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la

càrrega que es transporta.
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra.
- en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent.

 En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les
assegurances reglamentàries.

 Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el
motor estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en un pendent, es
calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.

 Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.

 La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències
del temps.

PISTOLA FIXA-CLAUS 

 El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal
d’evitar accidents per inexperiència.

 En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i
patir accidents.

 En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir
accidents.

 Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.

 Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.

 No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.

 No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.

 L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de
seguretat si els calgués.

PERFORADORA PORTÀTIL 

 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal
d’evitar els accidents per inexperiència.

 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas
de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.

 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat
que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada.

 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.

 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.

 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses
lesions.

 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després
apliqui la broca i embroqui-la.

 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.

 És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està
connectada a la xarxa elèctrica.

BOMBAMENT DEL MORTER 

 L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus
de treball.

 La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta,
baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment.

 La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un
operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes.

 Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot
enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte.

 És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a
la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit.
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 En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a 
continuació la canonada.

 Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements 
sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.

 Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la 
màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats.

 
 

BASTIDES DE CAVALLETS. 

 No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.

 Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

 La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.

 En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral.

 L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.

 El conjunt haurà de ser estable i resistent.

 

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO” 

 En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest 
motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades 
de la Grueta “maquinillo”.

 L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir la seva 
protecció diferencial i magnetotèrmica.

 El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la 
càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat després del muntatge.

 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat.

 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca 
efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes.

 S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta 
tot ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar.

 S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de 
subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades 
en el cabrestant.

 S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas 
de falsa maniobra.

 S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions que suporti la càrrega de 
trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4).

 L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui 
format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es trobin convenientment instal·lats, que 
garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo.

 L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà subjecte, convenientment, 
a un ancoratge independent del “maquinillo”.

 La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de 
càrrega suspesa.

 En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest de l’alimentació elèctrica.

 

COLISSA ELÈCTRICA 

- Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. 
En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 

- Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al 
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 

- Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els 
intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos 
innecessaris. 

- No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i 
produir-li lesions. 

- No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
- No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i 

produir-li lesions. 
- Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
- Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
- Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
- No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
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- Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
- Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols. 
- Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
- El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors 

auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 

 
 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR: 

S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la 
presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució 
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques. 

 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

 mòduls prefabricats, o

 construïdes a l’obra.
 

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 
seients i casellers individuals.

 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 
treballadors.

 dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 
cada 10 treballadors.

 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un 
inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.

 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació.

 

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 

 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de 
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 

 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona 
per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en 
l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint 
els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de 
les vies d’accés. 

 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 

 

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 

S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet. 
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el 
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb 
tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. PLEC DE CONDICIONS 



 

 

3. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en  
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Recentment s’ha produit una reforma d’aquesta legistalció que es concreta bàsicament en: 

. La Llei 54/2003, que ha reformat la Llei de prevenció de ricos laborals i la Llei sobre infraccions i 
sancions en l’obre social. 
. El RD 171/2004, que desenvolupa l’article 24 de la LPRL 
. El RD 604/2006, que modifica el reglament dels Serveis de Prevenció i el propi RD 1627/97. 

. El RD 1109/2007, de 24 d’agost, que desnvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontratació en el 
sector de la construcción i que modifica l’esmentada RD 1627/1997 quant a la utilizació del llibre 
d’incidencies i quant a l’avís previ. 

 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 

 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 

 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats d'organismes especialitzats. 

 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 

 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 

 

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 
les Administracions publiques. 

 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de 
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 

 

Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 
de l'article 5 del RD. 

 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 



 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 

 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 

 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 

 

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 

 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 

 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 

 

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís 
a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari. 

 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97. 

 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les 
Administracions públiques competents. 



4. NORMATIVA D’APLICACIÓ



4. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

Per a la realització del Pla de Seguretat I Salut, el contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent  
en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter particular 
que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques. 
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) (Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 ) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994).
Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57,
08/03/1995)
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació
complementària del Reial decret.
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56,
06/03/1997)

Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23,  24, 31, s'afegeix  l'article  
32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura  del Estado  (BOE  313,  31/12/1998)  (Correcció d'errades:  
BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales,  Administrativas  y del Orden  Social.  Modifica els articles  45, 47,  
48 i 49 de la Llei. 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308,
23/12/2009)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27,31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  (BOE
num. 104, 01/05/1998)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
num. 127, 29/05/2006)
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10  de  junio  de  2005  ;  Ministerio  de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE
núm. 57, 07/03/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo  e Inmigración  (BOE
núm. 71, 23/03/2010)

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que  entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486, de 14/04/1997; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num.97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de  noviembre,  del Ministerio  de la Presidencia
(BOE 274, 13/11/2004)
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http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8811010c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9212018.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9212018.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9503002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9503002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9503002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9503002.pdf
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http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9605019.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9605019.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9703018.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9703018.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9511005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312003.pdf
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http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9812011.html
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9812011.html
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http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9701006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9805003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9805003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9805003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9805003.pdf
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http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0903010.pdf
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http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003014.pdf
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http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704008.pdf
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* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
244, 11/10/2007) 

 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145, 
17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
num. 82, (05/04/2003) 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) (Correccio 
errades: BOE 171 / 18/07/1997 ) 

 
Se establecen las disposiciones mínimas  de seguridad  y salud  para  la utilización  por los trabajadores  de  
los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004) 

 
Se aprueban las disposiciones mínimas  destinadas  a proteger  la seguridad  y  la salud  de los trabajadores 
en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 

 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció 
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el  ámbito  de  las  empresas  de  trabajo 
temporal. 
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales(BOE Num. 47,24/02/1999) 

 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) (Correccio 
errades: BOE 129 / 30/05/2001 ) 

 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente  al  riesgo 
eléctrico. 
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 

 
Emisiones sonoras en el entorno  debidas  a determinadas  máquinas  de uso  al aire  libre. 
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006) 

 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 
1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5  de l'annex  IV. Real Decreto  2177,  de 12  de noviembre  de 2004  ; del Ministerio  de 
la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio  de Trabajo  y  Asuntos Sociales  
(BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat  2 de l'article  18. Real Decreto  1109,  de 24 de agosto 
de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo  e Inmigración  (BOE 
núm. 71, 23/03/2010) 

 
Se desarrolla el artículo 24  de  la  Ley 31/1995,  de  8 de noviembre,  de Prevención  de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 

 
Se aprueba la  Instrucción  técnica  complementaria  MIE  APQ-8  «Almacenamiento  de  fertilizantes  a base 
de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». 
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y  Comercio  (BOE  Num.  256, 
23/10/2004) 
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Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos  derivados  o que  
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  (BOE  Num.  265,  
05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 73, 
26/03/2009) 

 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores  contra  los riesgos  relacionados  con  la exposición 
al ruido. 
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60,  11/03/2006) (Correccio 
errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 ) 

 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) (Correccio  errades: 
BOE núm. 22 / 25/01/2008 ) 
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre  de 2007  ; del Ministerio  de la Presidencia  (BOE núm.  
254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de  2009;  del  Ministerio  de  Vivienda  (BOE  núm.  99, 
23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de 
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal  Supremo,  por  la  que  se  declara la 
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por  el  que  se  aprueba  el Código 
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición 
completa de uso pública concurrencia, contenidas en  el  documento  SI  del mencionado  Código  ;  (BOE 
núm. 184, 30/07/2010) 
* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio  de 2013  ; de la Jefatura  del  
Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 

 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de  Visites  de  la  Inspecció  de  Treball  i 
Seguretat Social. 
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 ) 

 
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos 
Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009  ;  del  Ministerio  de  Trabajo  e  Inmigración 
(BOE núm. 63, 14/03/2009) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo  e Inmigración  (BOE 
núm. 71, 23/03/2010) 

 
Se modifican determinados documentos básicos del Código  Técnico  de  la  Edificación  aprobados por  el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,  y el Real Decreto  1371/2007,  de 19 de octubre. Orden  VIV  984,  
de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 

 
Se aprueba la Instrucción  técnica  complementaria  02.2.01  «Puesta  en servicio,  mantenimiento, reparación 
e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. 
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio  de  Industria,  Turismo  y  Comercio  (BOE  Num.  146, 
17/06/2009) 
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010  ; del Ministerio  de Industria,  Turismo  y Comercio 
(BOE núm. 183, 29/07/2010) 

 
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant. 
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 
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S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i safegeix  una  disposició  final. Llei  9, de 29
de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035,30/12/2011)
* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del

Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a radiaciones ópticas artificiales. 
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99,24/04/2010) 
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 ) 

S'aprova  el Programa  de gestió  de residus  de la construcció  de Catalunya  (PROGROC),  es regula  
la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i  el  cànon  sobre  la  deposició  
controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010] 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010) 

Registre de delegats i delegades de prevenció 

Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 ) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de 
fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de 
remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms 
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 

Criteri de la Direcció General de relacions Laborals  sobre  els plans de treball  amb  risc per amiant en 
les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment 
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 

Residuos y suelos contaminados. 
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.
108, 05/05/2012)
* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm.305,20/12/2012)
* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140,12/06/2013)

Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción 
Resolución,  de 28/02/2012  ; Ministerio  de Empleo  y Seguridad  Social  (BOE  Num. 64,15/03/2012) 

Se registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del Convenio general del 
sector de la construcción, así como la cuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción. 
Resolución, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65,15/03/2012) 

Se registra y publica el Acta de modificación del V Convenio colectivo General del Sector de la 
Construcción. 
Resolución, de 04/02/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 41,16/02/2013) 
201307-002 C; Se registra y publica el Acta sobre  clasificación  profesional  del  V  Convenio 
colectivo general del sector de la construcción. 

Se registra y publica el Acta sobre clasificación profesional del V Convenio  colectivo  general  del 
sector de la construcción. 
Resolución, de 25/06/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 164,10/07/2013) 

Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación  de 
actividades formativas en materia de  prevención  de  riesgos  laborales,  así  como  sobre  el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en 
materia de prevención de riesgos laborales de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  V  Convenio 
colectivo del sector de la construcción. 
Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 280,22/11/2013) 
(Correccio errades: BOE núm. 28 / 01/02/2014 ) 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL
DE LES PISTES D´ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ESS

Capítol 01 IMPLANTACIONS D'OBRA

1 PQUE-BIQT mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 22)

143,66 10,000 1.436,60

2 PQUB-BIR3 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 21)

172,78 10,000 1.727,80

3 PQUF-7B6H mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de
4x2,4 m, amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció (P - 23)

138,62 10,000 1.386,20

4 PQUA-7B46 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de
3,7x2,3 m amb paret de tauler fenòlic, paviment de lamel·les d' acer
galvanitzat, instal·lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor,
endolls, i quadre de protecció (P - 20)

139,77 10,000 1.397,70

5 PQU1-49TI u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)

33,59 4,000 134,36

6 PQU8-65LV u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 19)

95,30 4,000 381,20

7 PQUO-5672 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

36,48 4,000 145,92

8 PQUM-566Z u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

57,24 4,000 228,96

9 PQU4-65LW u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 18)

123,70 2,000 247,40

10 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

110,15 2,000 220,30

11 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 17)

147,09 1,000 147,09

TOTAL Capítol 01.01 7.453,53

Obra 01 Pressupost ESS

Capítol 02 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 P1473-EPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 1)

23,40 15,000 351,00

2 P1474-65MV u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 3)

24,66 15,000 369,90

3 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 2)

32,56 20,000 651,20

4 P1477-65LG u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 4)

9,38 45,000 422,10

5 P147L-EQDI u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

10,05 60,000 603,00

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL
DE LES PISTES D´ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA.

PRESSUPOST Pàg.: 2

(P - 5)

6 P147N-EPX1 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,84 200,000 368,00

7 P147Y-EPWX u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 7)

0,29 50,000 14,50

8 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 8)

9,11 22,000 200,42

9 P1480-FK75 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 9)

19,91 20,000 398,20

10 P1487-EQE0 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 10) 15,37 30,000 461,10

11 P1488-EQEY u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 11)

8,15 15,000 122,25

TOTAL Capítol 01.02 3.961,67

Obra 01 Pressupost ESS

Capítol 03 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 P6AC-D7DZ m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

4,36 400,000 1.744,00

2 P15Z1-67CA h Senyaler (P - 13) 28,84 40,000 1.153,60

TOTAL Capítol 01.03 2.897,60

Obra 01 Pressupost ESS

Capítol 04 MESURES PREVENTIVES

1 PQUH-65LZ h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 24) 28,84 120,000 3.460,80

2 P15Z0-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 12)

63,38 60,000 3.802,80

TOTAL Capítol 01.04 7.263,60

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL
DE LES PISTES D´ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  IMPLANTACIONS D'OBRA 7.453,53

Capítol 01.02  PROTECCIONS INDIVIDUALS 3.961,67

Capítol 01.03  PROTECCIONS COL·LECTIVES 2.897,60

Capítol 01.04  MESURES PREVENTIVES 7.263,60

Obra 01 Pressupost ESS 21.576,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21.576,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ESS 21.576,40

21.576,40

euros



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL
DE LES PISTES D´ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 21.576,40

6 % BENEFICI INDUSTRIAL (BI) SOBRE 21.576,40......................................................... 1.294,58

13 % DESPESES GENERALS (DG) SOBRE 21.576,40.................................................... 2.804,93

Subtotal 25.675,91

21 % IVA SOBRE 25.675,91............................................................................................... 5.391,94

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 31.067,85

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-UN MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS )
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7. ANNEXOS GRÀFICS



 Bastides de façana 
Perspectiva 

1. Barana de cantonada
2. Travesser
3. Diagonal de punt fix
4. Sòcol
5. Passador
6. Plataforma amb trapa
7. Diagonal amb brida
8. Barana
9. Escala d'alumini
10. Marc
11. Suport d'iniciació
12. Placa
13. Plataforma metàl·lica



Bastides de façana 
Detalls 

11 
1 

A. PERSPECTIVA

1. Placa
2. Diagonal
3. Travesser
4. Barana

5. Barana de cantonada
6. Marc
7. Plataforma
8. Plataforma amb trapa
9. Entornapeu
10. Entornapeu

11. Suplement barana
12. Peu de barana
B. DETALL



  Metal-liques sobre rodes 
Perspectiva 

1. Suplement telescòpic opcional

L = 1 15 H quan H sigui menor de 7,5 mts.

L = 1 14 H quan H sigui superior de 7,5 mts.

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposaran d'enclavaments( 
mordasses o passadors de fixació ). 



 Baranes de seguretat 
Amb sergent 1 



Xarxes Horitzontals 
Subjectada mitjançant ganxos al forjat 

1 

B
•

2  B e  o B
!w;wmkzz;

E 

FORAT 5,00 x 5,00 m. XARXA NY/4 L75 

A- Ganxo de subjecció col·locat cada 0,50 m. per a subjecció de xarxa.
B- Ganxo de subjecció col·locat a 2m.  pera  amarratge de cinturons de seguretat,

durant muntatge i retirada de la xarxa.
C -  Corda 1O mm. per a amarratge de xarxa als ganxos de subjecció de xarxes.
D -  Pany de xarxa NY/4 L75 dimensionat en funció del forat ( 5 x 5 m.).
E -  Llas amb protecció.
F -  Ancoratges principals de la xarxa.



Escales de mà 
Detalls 

B 

A ESCALES DE MA 
1. Punt de recolzament
2. Esglaons engalavernats
3. Travesser d'una sola pe a
4. Base
5. Fins a 5 m. màxim per escales simples

Fins a 7 m. per escales reforçades
6. Mínim 1m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR



 

Tapes en forats de forjats 
Malla electrosoldada en capa superior 

 

 

 
 

1. Malla electrosoldada en capa superior. 



  Rases 

Perspectiva i detall 

A. PROTECCIÓ EN RASES

B. EN FORATS 1  OBERTURES
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS
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1. tanca provisional obra
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1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA.

1.1. Generalitats

TÍTOL DEL PROJECTE REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D’ATLETISME PACO ÁGUILA

ARQUITECTES NATALIA MOYA

MUNICIPI BADALONA

PROMOTOR AJUNTAMENT DE BADALONA

PERÍODE DE SERVEI
50 ANYS

TIPUS DE CONTROL
PREVIST ESTADÍSTIC

1.2. Preexistències, feines prèvies, edificacions veïnes.

El solar on s’ubica l’edifici projectat, es troba fora del centre urbà de Badalona, en una zona parcialment
edificada. Actualment existeix una zona edificada que s’enderrocarà per deixar pas a la nova construcció.

1.3. Característiques del terreny.

Les característiques del terreny es defineixen a l’estudi geotècnic realitzat al solar específicament per l’execució
d’aquest projecte, les dades del qual es detallen a continuació.

AUTOR DE L’ESTUDI EGC CONSULTING
DATA Juny 2022
Nº VISAT -
CLIENT ENGESTUR S.A.
REFERÈNCIA 2022-0088
m2 SOLAR ~920 m2

Nº PROSPECCIONS 4
TIPUS PROSPECCIÓ 1 sondeig a rotació i 3 penetròmetres

El Codi Tècnic de la Edificació CTE-SE-C, defineix els estudis geològics en funció del tipus d’edificació
projectada, i el terreny que es preveu trobar, el numero de prospeccions a realitzar (S), la distancia màxima
entre punts de reconeixement (Dm), la profunditat orientativa sota el nivell final d’excavació (P), i el percentatge
de substitució per proves continues de penetració (%).

C0 C1 C2 C3 C4
dm p s % dm p s % dm p s % dm p s % dm p s %

T1 35 6 - - 35 6 1 70 30 12 2 70 25 14 3 50 20 16 3 40
T2 30 18 1 66 30 18 2 50 25 25 3 50 20 30 3 40 17 35 3 30

En el cas de terrenys tipus T3, els estudis a realitzar seran els que es creguin convenients per part del geòleg autor del
projecte, mai menys que els corresponents en el cas de tipus T2.

On:
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Co: < 4 plantes < 300m2 T1: Terreny favorable i poca variabilitat. Mateixa fonamentació.
C1: Altres < 4 plantes T2: Terreny intermedi, amb variabilitat. Diferent fonamentació.
C2:  Entre 4-10 plantes T3: Terreny desfavorable. Els que no són T1 ni T2
C3: Entre 11-20 plantes
C4: > 20 plantes i singulars

El cas que ens ocupa és una edificació del tipus C1 i tipus de terreny T2.

A la taula que hi ha a continuació es defineixen els diferents estrats que s’han trobat en el solar, amb els
paràmetres que els defineixen, com la densitat, la cohesió o l’angle de fregament intern, i per altra banda, les
tensions admissibles per els diferents tipus de fonamentacions que proposa l’estudi geotècnic.

- Descripció 
Densitat

C
cohesió


Angle

P
permeabilitat Nspt

R Reblert 18.00kN/m3 5.00kN/m2 25º - -
N1 Granet 21.00kN/m3 10kN/m2 41º 10-7m/s 8-10

- Descripció adm
Sabates

adm
Corr.

R Reblert - -
N1 Granet 390kN/m2 390kN/m2

La descripció dels sondeigs en profunditat, ens permeten definir la potencia de cada estrat, per poder-la
relacionar amb la cota d’excavació i fonamentació de l’edifici que ens ocupa. És important i així s’especifica a la
taula que segueix, la cota d’inici del geotècnic, si correspon al topogràfic o la que esta referenciada, així com la
cota on es detecta el nivell freàtic en cas d’existir.

S-1
Cota inici ±0.00 (+103.9)
Nivell freàtic -
REBLERT ±0.00 a -0.40
GRANET -0.40 a -3.00

(Unitats en metres)

Com a altres dades d’interès que aporta l’estudi geotècnic tenim:

 No s’ha detectat nivell freàtic, per tant no hi ha agressivitat de l’aigua.

 S’han realitzat els estudis d’agressivitat del terreny enfront el formigó. S’ha determinat una
agressivitat nul·la.

 A nivell de Ripabilitat, es preveu una excavació amb mitjans convencionals als nivells superficials,
necessitant maquinaria potent (martell pneumàtic) per realitzar l’encastament al Granet.

 La zona de Badalona presenta una exposició al gas radó en Zona II pel que es necessitarà realitzar
una barrera de protecció més una cambra sanitària ventilada.
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1.4. Descripció de l’estructura

1.4.1. Fonaments

La fonamentació plantejada és a base de sabates aïllades i traves corregudes que no transmeten al terreny, en
cap cas, una tensió superior als 390kN/m2 tal i com aconsella l’estudi geotècnic realitzat al solar. El solar disposa
d’una capa de reblert d’uns 40cm i directament l’estrat resistent de granet. Tot i que la roca es troba quelcom
alterada en superfície caldrà preveure maquinària especial (martell pneumàtic) a més profunditat.

La cota actual del terreny segons el sondeig del geotècnic correspon a la +103.9. Donat que, per necessitats de
protecció enfront al gas radó es necessitarà realitzar una cambra sanitària, s’ha considerat una alçada de sanitari
de 45cm. Així doncs, la cota de fonaments serà la +102.75.

1.4.2. Contenció de terres

Tot i que l’edifici no consta de planta soterrani, donat que s’ha de realitzar la cambra sanitària, la contenció de
terres és mínima.

Com a contenció es realitzaran uns murets perimetrals de formigó armat de 15cm de gruix sobre sabata
correguda, al voltant de la cambra sanitària. Aquests murs tindran una contenció màxima d’uns 50cm.

1.4.3. Estructura

L’edifici està destinat a unes instal·lacions esportives amb vestuaris, gimnàs i magatzems en planta baixa i dues
plantes (només a un extrem de l’edifici) destinades a zones administratives. L’espai sobre la planta baixa es
destinarà a graderies esportives cobertes, totes elles, per una pèrgola metàl·lica. Per últim, la coberta de la zona
administrativa serà plana i accessible únicament per manteniment.

Les dimensions en planta baixa de l’edifici són d’uns 115m longitudinals per 9m transversals pel que s’han
plantejat dos junts de dilatació que divideixen l’edificació en tres parts, per evitar així el càlcul tèrmic segons la
normativa vigent.

L’estructura plantejada és a base de sostres de llosa massissa de formigó de 22 i 28cm de cantell sobre pilars
de formigó armat de geometria rectangular. Els canvis de nivell dels sostres es resolen amb jàsseres de cantell
de formigó armat i a la planta coberta (sostre planta segona) es plantegen unes jàsseres de cantell, també de
formigó armat, de 30x80cm a tot el perímetre de la planta. Aquestes ajudaran a recollir els tres tirants metàl·lics
realitzats amb perfils tipus HEB que serveixen de suport per la planta inferior.

La zona de les graderies, sobre el sostre de planta baixa es resoldrà amb parets de bloc de formigó massissat
i armat connectades als pilars. Aquests murets resoldran la geometria per recolzar les grades prefabricades de
formigó.

La pèrgola que cobrirà les grades es resoldrà amb pilars metàl·lics tipus IPE amb platines laterals de 10mm de
gruix, bigues metàl·liques retallades tipus IPE i corretges metàl·liques també tipus IPE. Als panys centrals de
cada tram de pèrgola (tres trams corresponents a la col·locació dels junts de dilatació) s’executaran creus de
sant Andreu amb dos perfils tubulars de 150x150mm a la zona de tancament vertical i dos tensors de M12
situats a sota les corretges. L’acabat d’aquestes pèrgoles es realitzarà amb xapa, segons arquitectura, que
imprescindiblement haurà d’anar lligada a totes les corretges amb cargols autoroscants.

Algunes zones de planta baixa es resolen amb una solera massissa de 20cm sobre un emmacat de 15cm gruix,
realitzant prèviament un compactat del terreny fins arribar a un Proctor-95.
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La cambra sanitària es resoldrà amb caviti de 40cm d’alçada més una capa de compressió de 5cm. A les zones
on el caviti es resol amb una alçada de 30cm més la capa de compressió, es lligarà mitjançant connectors a la
solera existent. Així mateix es realitzarà a la trobada entre la solera existent i els trams de nova solera.

1.5. Procés constructiu

L’estructura projectada és convencional tant en fonaments, com en la contenció de terres i l’estructura
pròpiament dita.

En primer lloc caldrà executar la fonamentació de sabates, els murets de contenció i la cambra sanitària.

Un cop executada aquesta fase, el procés de pujar pilars de formigó i realitzar els sostres de llosa massissa i la
pèrgola metàl·lica es podrà fer amb els procediment normal de les obres.
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2. SEGURETAT ESTRUCTURAL

Per definir les bases de càlcul que determinaran la seguretat estructural d’un edifici s’han seguit les indicacions
per l’anàlisi estructural, els coeficients parcials i l’aptitud pel servei que defineix el Codi Tècnic de l’edificació tant
el DB-SE específic de seguretat estructural com el DB-SE-C de fonamentacions. També s’ha tingut en compte
les exigències del codi estructural instrucció del formigó, ja que actua en convivència amb el CTE.

A continuació s’exposen els paràmetres bàsics de les normatives esmentades que s’ha considerat en el càlcul
de l’edifici objecte de la memòria.

2.1. Anàlisis estructural

La comprovació estructural d’un edifici requereix determinar les situacions de dimensionat que resultin
determinants per el càlcul, establir les accions a tenir en compte i els models adequats, realitzar l’anàlisi
estructural i verificar que no es sobrepassen els estats límits.

A les verificacions es tenen en compte els efectes del pas del temps que poden incidir a la capacitat portant o a
l’aptitud pel servei, en correspondència amb el període de servei. Les situacions de dimensionat engloben totes
les condicions i circumstàncies previsibles durant l’execució i la utilització de l’obra, determinant les
combinacions d’accions necessàries per cada condició.

Les situacions de dimensionat es classifiquen en persistents (condicions normals d’ús), transitòries (condicions
aplicades durant un temps limitat) i extraordinàries (condicions excepcionals com les accions accidentals).

Pel que fa referència a la fonamentació, es tenen en compte els efectes que, depenent del temps, poden afectar
a la capacitat portant o l’aptitud de servei de la mateixa, comprovant el seu comportament enfront d’accions
físiques o químiques que poden conduir al deteriorament o de càrregues variables repetides que poden conduir
a mecanismes de fatiga en els terrenys. Les verificacions que es realitzen dels estats límits de fonaments
relacionats amb el temps que es realitzen són amb l’objectiu que hi hagi una concordança amb el període de
servei de la construcció.

Com hem exposat anteriorment en el codi estructural, anterior a la aplicació del CTE, segueix en vigor fins a la
seva revisió, i això provoca la seva forçosa convivència en el que refereix al càlcul del formigó. En casos de
incongruència s’agafen els valors més desfavorables per el càlcul.

Pel que fa a les consideracions que s’exposen a continuació, els estats límits, les accions i els mètodes de
càlcul, les diferències no són considerables i hem pres com a model el que estipula el CTE.

Els Estats Límits (ELU, ELS)

S’anomenen estats límits aquelles situacions segons les quals, de ser superades, es considera que l’edifici no
compleix els requisits estructurals per els quals ha estat concebut.

Els estats límits últims (ELU) són els que, de ser superats, constitueixen un risc per les persones, ja que poden
produir un col·lapse total o parcial de l’edifici.

Com estats límits últims han de considerar-se els deguts a :

- Pèrdua de l’equilibri de l’edifici o d’una part estructuralment independent.



pàgina 8 de 80
Memòria Tècnica de l’Estructura

JM6667

- Error per deformació excessiva, transformació de l’estructura o part d’ella en un mecanisme,
trencament dels elements estructurals o de les unions, o inestabilitat d’elements estructurals
incloent els originats per efectes depenent del temps, com la corrosió o la fatiga.

A més a més específicament dels fonaments es consideren estats límits últims els deguts a:

- Pèrdua de la capacitat portant del terreny de recolzament de la fonamentació per enfonsament,
lliscament o bolc.

- Pèrdua de l’estabilitat global del terreny a l’entorn pròxim a la fonamentació.

- Pèrdua de la capacitat resistent de la fonamentació per error estructural.

- Errors originats per efectes que depenen del temps, com la durabilitat del material o la fatiga del
terreny sotmès a càrregues variables repetides.

Els estats límits de servei(ELS)són els que, de ser superats, afecten el confort i el benestar dels usuaris o
terceres persones, el correcte funcionament de l’edifici o la imatge de la construcció. Aquests estats poden ser
reversibles o irreversibles, en funció a les conseqüències que suposen l’excés dels límits especificats com
admissibles, un cop desaparegudes les accions que els han produït.

Com a estats límits de servei poden considerar-se els deguts a :

- Les deformacions que afectin a la imatge de l’obra, al confort dels usuaris o al funcionament
d’equips i instal·lacions.

- Les vibracions que causin una falta de confort a les persones o afectin a la funcionalitat de l’obra.

- Els danys o el desgast que poden afectar desfavorablement a la imatge, la durabilitat o la
funcionalitat.

A part d’aquestes consideracions a nivell de fonaments també s’ha tingut en compte els estats límits de servei
deguts a:

- Els moviments excessius de la fonamentació que poden induir esforços o deformacions anormals
a la resta de l’edificació, que encara que no arribin a trencar-la, afecten a la imatge de l’obra, el
confort o el funcionament.

- Les vibracions que es poden transmetre a la resta de l’estructura.

Classificació de les accions.

Les accions que s’apliquen a un càlcul es classifiquen per la seva variació en el temps:

- Accions permanents (G): són aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici amb posició
constant: la magnitud pot ser constant com el pes propi de l’estructura, o no, com les accions
reològiques però amb una variació menyspreable.

- Accions Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre un edifici, com les degudes per
l’ús o les accions climàtiques.

- Accions accidentals (A): són aquelles la probabilitat de que succeeixi és petita però de gran
importància, com el sisme, l’incendi, l’impacte o l’explosió.
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Les accions imposades com els assentaments o retraccions, es consideren accions permanents o variables, en
funció de la seva variabilitat.

Les accions es defineixen en el càlcul pel seu valor característic Fk. Per les accions permanents s’adopta
normalment un valor mig a no ser que la variació del mateix pugui ocasionar una resposta estructural
significativa. Les accions variables, es determinen per un valor amb probabilitat de no ser superat durant un
període de referència específic. En el cas de les accions climàtiques els valors estan basats en la probabilitat
corresponent a l’estudi d’un període de retorn de 50anys. Les accions accidentals es representen amb un valor
nominal que s’assimila al de càlcul.

El codi estructural, contempla també a la classificació, les accions permanents de valor no constant (G*), que
són aquelles que actuen constantment però el valor de les quals no és constant. Dins d’aquest grup s’inclouen
les accions amb valor que varia al llarg del temps amb tendència a arribar a un valor límit, com les accions
reològiques. Les accions referents al Pretensat (P) s’inclouen dins d’aquest grup.

Entenem que el CTE ha inclòs aquest grup dins del conjunt de les accions permanents, aplicant el valor límit
superior com a opció més desfavorable, i és així com s’ha considerat en el càlcul.

Mètodes per l’anàlisi estructural.

L’anàlisi estructural es basa en models adequats de l’edifici que proporcionen una previsió suficientment precisa
del seu comportament, que permeten tenir en compte totes les variables significatives i que reflecteixen
adequadament els estats límits a considerar.

Es poden establir diversos models estructurals, complementaris, que defineixen diferents parts de l’edifici, o
alternatius, que poden representar millor diferents comportaments o efectes. S’utilitzen models específics per
zones singulars de l’estructura on no siguin aplicables les hipòtesis clàssiques.

Les condicions de geometria i suports es modelitzen en concordança amb l’edifici projectat, buscant la màxima
similitud entre ells.

En l’execució del model de càlcul es tenen en compte els efectes de les accions dinàmiques sobre els elements
significatius contemplant la seva rigidesa, massa, resistència, etc. El model té en compte també la interacció de
la fonamentació amb l’estructura en el cas de ser significativa .

Per a la modelització de l’estructura dels edificis de formigó s’han seguit les indicacions i els models definits en
el capítol V d’anàlisi estructural del codi estructural.

2.2. Coeficients parcials i combinacions d’hipòtesis estats límits últims

Per a la determinació de l’efecte de les accions, així com la resposta estructural, s’utilitzen els valors de càlcul
de les variables, obtinguts a partir dels seus valors característics, multiplicant o dividint per els corresponents
coeficients parcials per les accions i la resistència, respectivament.

Per garantir que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una part del mateix, per totes les situacions
de dimensionat, es compleix la següent condició:

Ed,dst≤ Ed, stb
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On

Ed,dst: valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores
Ed, stb: valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores

Per garantir que hi ha suficient resistència de l’estructura portant o d’un element estructural, secció o unió entre
elements, totes les situacions de dimensionat compleixen :

Ed≤ Rd
On

Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions.
Rd : valor de càlcul de la resistència corresponent.

La formulació general per el càlcul de les combinacions d’hipòtesis es determina a partir de l’expressió:


1j

 G, j x Gk, j + p x P + Q,1 x Qk,1 +
1i

 Q, i xψ0, i xQk, i

És a dir, es considera simultàniament l’actuació de les accions permanents, G, inclòs el pretesat en cas d’existir,
P, les accions variables, Q, havent-se d’aplicar de manera successiva en els diferents anàlisis.

La combinació d’accions en el cas d’intervenir l’efecte d’una acció extraordinària respon a la formulació següent:


1j

 G, j xGk, j + p x P + Ad+ Q,1 x ψ1, 1 x Qk,1 +
1i

 Q, i xψ2, i xQk, i

És a dir, es considera l’acció simultània de totes les accions permanents, G, una acció accidental , Ad, i les
accions variables (Q), una en valor freqüent i les altres casi permanents, alternant l’ordre d’aquestes últimes en
les diferents hipòtesis de càlcul.

En una situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat ( G, p, Q )s’apliquen amb valor 0 si el
seu efecte és favorable, i valor 1 si el seu efecte és desfavorable.

En el cas que l’acció accidental sigui l’acció sísmica, totes les accions variables s’apliquen amb un valor casi
permanent, segons l’expressió:


1j

Gk, j +P + Ad+
1i

 2, i x Qk, i

En els casos en que la relació entre les accions i el seu efecte no es pugui aproximar de forma lineal, per la
determinació dels valors de càlcul de l’efecte de les accions es realitza un anàlisi no lineal, considerant que:

- Si els efectes globals de les accions creixen més ràpidament que elles, els coeficients parcials
s’apliquen com l’indicat en la formulació anterior.

- Si els efectes globals de les accions creixen més lentament que elles, els coeficients parcials
s’apliquen als efectes de les accions, determinant a partir del valor representatiu de les mateixes.

El valor de combinació d’una acció variable representa la seva intensitat en el cas de que, en un determinat
període, actuï simultàniament amb un altre acció variable, estadísticament independent. En el DB-SE que
s’utilitza per la formulació de càlcul aquest valor es defineix com a Ψo.
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El coeficient Ψ1, correspon al valor freqüent d’una acció variable que es determina de manera que sigui
superat durant un 1% del temps de referència.

Finalment el valor casi permanent d’una acció variable es determina de manera que sigui superat durant el
50% del temps de referència i se li aplica el coeficient Ψ2

Taula 4.1 (Segons CTE-SE) Coeficients parcials de seguretat ( )per les accions.
Verificació Tipus d’acció Situació persistent o transitòria

desfavorable favorable
Resistència Permanent

Pes Propi, Pes terreny 1,35 0,8
Empenta terreny 1,35 0,7
Pressió aigua 1,2 0,9

Variable 1,5 0
Estabilitat desestabilitzadora estabilitzadora

Permanent
Pes Propi, Pes terreny 1,1 0,9

Empenta terreny 1,35 0,8
Pressió aigua 1,05 0,95

Variable 1,5 0

Taula 4.2 (Segons CTE-SE)Coeficients de simultaneïtat (ψ).

Referent a les accions geològiques sobre els fonaments que es transmeten a través del terreny per el
dimensionat es tenen en compte les accions que actuen directament al terreny per proximitat, les càrregues i
empentes degudes al pes propi del terreny i les accions de l’aigua del nivell freàtic.

La verificació de l’estabilitat i la resistència de la fonamentació és el mateix que per la resta de l’edifici on Rd és
el valor de càlcul de la resistència del terreny.

Ψo Ψ1 Ψ2

Sobrecàrrega superficial d’ús
Zones residencials (Categoria A) 0,7 0,5 0,3
Zones administratives (Categoria B) 0,7 0,7 0,6
Zones destinades al públic (Categoria C) 0,7 0,7 0,6
Zones comercials (Categoria D) 0,7 0,7 0,6
Zones de trànsit i aparcament vehicles lleugers (Categoria F) 0,7 0,7 0,6
Cobertes transitables (Categoria G) (*)
Cobertes només manteniment (Categoria H) 0 0 0
Neu
altituds > 1000m 0,7 0,5 0,2
altituds ≤ 1000m 0,5 0,2 0
Vent 0,6 0,5 0
Temperatura 0,6 0,5 0
Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7

(*) A les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents al ús des del que s’accedeix.
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Pel que fa al càlcul de les accions de l’edifici sobre la fonamentació es realitzarà el mateix procediment que amb
la resta, assignant el valor 1 per els coeficients parcials, per les accions permanents i variables desfavorables i
0 per les accions variables favorables.

Els coeficients que corresponen a la verificació de la resistència del terreny s’estableixen en el CTE-SE-C amb
la taula que s’adjunta a continuació.

Taula 2.1 (Segons CTE-SE-C)Coeficients de seguretat parcials.
SITUACIÓ DE
DIMENSIONAT TIPUS

MATERIALS ACCIONS

γR γM γE γF

Enfonsament 3.0 (1) 1.0 1.0 1.0
Lliscament 1.5 (2) 1.0 1.0 1.0
Bolc(2)

Accions estabilitzadores 1.0 1.0 0.9 (3) 1.0
Accions desestabilitzadores 1.0 1.0 1.8 1.0

Estabilitat global 1.0 1.8 1.0 1.0
Capacitat estructural - (4) - (4) 1.6 (5) 1.0

Persistent o
transitòria

Pilots
Arrencament 3.5 1.0 1.0 1.0
Ruptura horitzontal 3.5 1.0 1.0 1.0

Pantalles
Estabilitat fons excavació 1.0 2.5 (6) 1.0 1.0
Sifonament 1.0 2.0 1.0 1.0
Rotació o translació

Equilibri límit 1 1.0 0.6 (7) 1.0
Model de Winkler 1 1.0 0.6 (7) 1.0
Elements finits 1.0 1.5 1.0 1.0

Enfonsament 2.0 (8) 1.0 1.0 1.0
Lliscament 1.1(2) 1.0 1.0 1.0
Bolc(2)

Accions estabilitzadores 1.0 1.0 0.9 1.0
Accions desestabilitzadores 1.0 1.0 1.2 1.0

Estabilitat global 1.0 1.2 1.0 1.0
Capacitat estructural -(4) -(4) 1.0 1.0

Extraordinària Pilots
Arrencament 2.3 1.0 1.0 1.0
Ruptura horitzontal 2.3 1.0 1.0 1.0

Pantalles
Rotació o translació

Equilibri límit 1.0 1.0 0.8 1.0
Model de Winkler 1.0 1.0 0.8 1.0
Elements finits 1.0 1.2 1.0 1.0

(1)En pilots es refereix a mètodes basats en assaig de camp o fórmules analítiques (llarg termini), per mètodes basats en fórmules
analítiques (curt termini), mètodes basats en proves de càrrega fins a ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca, amb
controls electrònics de la inca i contrast amb proves de càrrega, es podrà prendre 2.0

(2)D’aplicació en fonamentacions directes i murs.
(3)En fonamentacions directes, excepte justificació del contrari, no es considerarà l’empenta passiva.
(4)Els corresponents dels Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o al codi estructural.
(5)Aplicable a elements de formigó estructural el nivell d’execució del qual és intens o norma, segons el codi estructural. En els casos en

els que el nivell de control d’execució sigui reduït, el coeficient γEha de prendre’s, per situacions persistents o transitòries, igual a 1.8.
(6)El coeficient γM serà igual a 2.0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als moviments en les proximitats de la pantalla.
(7)Afecta la empenta passiva.
(8)En pilots, es refereix al mètode basat en assaigs de camp o fórmules analítiques; per a mètodes basats en proves de càrrega fins a

ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca amb control electrònic de la inca i contrast amb prova de càrrega, es podrà
prendre 1.5.
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Pel que fa al codi estructural les combinacions d’hipòtesis són les mateixes. Pel que fa a la formulació, definides
per el CTE, únicament afegint el factor de les accions permanents de valor variable (Q*). Són variables els
coeficients de majoració de les accions ( ),que s’adjunten a la taula següent:

Taula 12.1.a. (Segons el codi estructural) Coeficients parcials de seguretat per les accions aplicables
per la avaluació dels Estat Límits Últims (ELU)

TIPUS D’ACCIÓ
SITUACIÓ PERSISTENT O

TRANSITÒRIA SITUACIÓ ACCIDENTAL

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable
Permanent G=1.00 G=1.35 G=1.00 G=1.00
Pretesat P=1.00 P=1.00 P=1.00 P=1.00
Permanent de valor no constant G*=1.00 G*=1.50 G*=1.00 G*=1.00
Variable Q=0.00 Q=1.50 Q=0.00 Q=1.00
Accidental  ----- A=1.00 A=1.00

2.3. Coeficients parcials de seguretat per a determinar la resistència

2.3.1. Acer

En el cas de l’acer, s’adoptaran els següents valors:

a)  M0 = 1.05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material
b)  M1 = 1.05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat
c)  M2 = 1.25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció,

i a la resistència dels medis d’unió
d)  M3 = 1.1 coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats

en Estat Límit de Servei
 M3 =1.25 coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats

en Estat Límit d’últim
 M3 = 1.4 coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats

i forats esquinçats o amb sobre dimensió

2.3.2. Maó

En el cas del maó, s’adoptaran els següents valors:
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2.4. Aptitud de servei i combinacions d’hipòtesis estats límits de servei

Per complir un comportament adequat, en relació a les deformacions, les vibracions o el desgast, s’aplica la
corresponent de les següents combinacions d’accions.  En termes generals per el càlcul de les deformacions,
la normativa permet no aplicar coeficients de majoració ()a les càrregues permanents i aplicar coeficients
de simultaneïtat a les variables.

En els casos d’efectes degut a les accions de curt termini que poden resultar irreversibles, la combinació
d’accions es realitza seguint la següent expressió:


1j

Gk, j +P + Qk,1 +
1i

ψ0, i xQk, i

És a dir, es considera en el càlcul totes les càrregues permanents, una acció variable, en la seva totalitat, i la
resta de càrregues variables amb el factor de simultaneïtat corresponent, modificant la variable no afectada per
els coeficients parcials en cada hipòtesi.

En els casos d’efectes deguts a accions de curta durada que poden resultar reversibles, la formulació per
realitzar la combinació d’accions ha estat la següent:


1j

Gk, j +P + ψ1, 1 xQk,1 +
1i

ψ2, i xQk, i

Finalment, per els casos d’efectes deguts a càrregues de llarga duració, s’ha calculat amb la següent expressió,
que tracta totes les accions variables amb un mateix coeficient de quasi permanència.


1j

Gk, j +P +
1i

ψ2, i xQk, i

Per el càlcul d’estats límits de servei amb el codi estructural, la formulació és la mateixa exposada anteriorment
procedent del CTE, i els coeficients de majoració corresponents, tots a 1 menys els aplicats al pretesat i posttesat
que es defineixen al la taula 12.2 de l’Article 12.

Taula 4.9 Coeficients parcials de seguretat per al material, 
M
(Segons CTE-SE-F)

Situacions persistents i transitòries(1) categoria de la execució
A B C

Resistència del maó categoria de control
de fabricació

I 1,7 2,2 2,7
II 2 2,5 3

Resistència de claus i amarres 2,5 2,5 2,5
Ancoratge del ferro armat 1,7 2,2
Ferro (armadura activa i armadura passiva) 1,15 1,15

(1) per a les comprovacions en situació extraordinària, els coeficients de claus i amarres són els mateixos; dels maons els
coeficients són 1.2  1.5  i 1.8  respectivament per a les categories A B i C

(2) on A: peces que tinguis certificació de les seves especificacions, el morter disposa d’especificacions sobre la resistència
a la compressió i a la flexotracció, el maó disposa d’un certificat d’assaigs previs a compressió, durant la execució es
realitza una inspecció diària de l’obra així com el control i supervisió del constructor.
on B: les peces estan dotades d’especificacions corresponents a la categoria A, excepte en el que fa referència a les
propietats de succió, de retracció i expansió a la humitat, es disposa d’especificacions del morter sobre les seves
resistències a compressió i flexotracció, a 28 dies, durant la execució es realitza una inspecció diària de l’obra així com el
control i supervisió del constructor.
on C: Quan es compleix algun dels requisits de la categoria B



pàgina 15 de 80
Memòria Tècnica de l’Estructura

JM6667

Deformacions.

A nivell de fletxes relatives admissibles dels elements estructurals, es compleix la següent taula, les limitacions
de la qual s’indiquen en el (CTE-SE 4.3.3.1)

INTEGRITAT DELS
ELEMENTS
CONSTRUCTIUS

Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense junts 1/500
Sostres amb envans ordinaris i paviments amb junts 1/400
Resta de casos 1/300

Confort dels usuaris 1/350
Imatge de l’obra 1/300

Les limitacions esmentades s’han de complir entre dos punts qualsevol de la planta, prenent com a llum el doble
de la distància entre ells. En general es realitza aquesta comprovació pels dos sentits ortogonals de la planta.

En els casos en els quals els elements suportats, tipus d’envans i paviments, tinguin més opcions de ser
malmesos per les deformacions de l’estructura es prendran mesures constructives específiques.

Desplaçaments horitzontals.

A nivell de desplaçaments horitzontals es compleix segons la normativa CTE-SE la taula següent:

INTEGRITAT DELS ELEMENTS
CONSTRUCTIUS

Desplom total 1/500
Desplom locals 1/250

Imatge de l’obra <1/250
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3. ACCIONS A LA EDIFICACIÓ

En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural de l’edifici que es presenta, s’ha tingut en
compte la Normativa CTE- SE-AE Accions a la Edificació del Codi Tècnic de la Edificació, el codi estructural, el
CTE-SE-C de fonaments, així com la Normativa NCSR-02, "Norma de Construcción Sismorresistente".

3.1. Pesos propis de materials de construcció

A continuació s’exposa una taula amb les densitats dels materials utilitzats habitualment en la construcció, ja
sigui conformant elements estructurals o com a elements d’acabat que suposen una càrrega sobre l’estructura.
La taula s’ha extret de l’annex C del llibre CTE-SE-AE d’Accions a la Edificació del Codi Tècnic.

Taula C.1 Pes específic aparent de materials de construcció (Segons CTE-SE-AE)
MATERIALS Pes (kN/m3) Pes (kN/m3)
Materials ram de paleta Metalls
Sorrenca 21.0 a 27.0 Acer 77.0 a 78.5
Basalt 27.0 a 31.0 Alumini 27.0
Marbres 28.0 Coure 87.0 a 89.0
Diorites, gneis 30.0 Estany 74.0
Granit 27.0 a 30.0 Ferro colat 71.0 a 72.5
Terracota compacte 21.0 a 27.0 Ferro sostre 76.0
Fustes Plom 112.0 a 114.0
Tipus de C14 a C40 3.5 a 5.0 Zenc 71.0 a 72.0
Laminada encolada 3.7 a 4.4 Altres
Taulell contraxapat 5.0 Asfalt 24.0
Taulell de fibres 8.0 a 10.0 Pissarra 29.0
Taulell lleuger 4.0 Vidre 25.0

3.2. Accions permanents

3.2.1. Pesos propis sostres

A continuació s’exposen els pesos propis dels elements estructurals considerats en el projecte que ens ocupa,
que actuen com a concàrregues en el càlcul de l’estructura. Els valors s’expressen per kN/m2, i s’extreuen de
ponderar la proporció ponderada per metre quadrat dels diferents elements que composen els sostres de
projecte.

TIPUS DE SOSTRE CANTELL NERVIS ALLEUGERIDOR PES PONDERAT
Llosa massissa 22cm 5.50kN/m2

Llosa massissa 28cm 7.00kN/m2

3.2.2. Càrregues permanents

Com a càrregues permanents entenem aquelles càrregues que actuaran de forma continuada durant la vida útil
de l’edifici. En el càlcul, depenent de la seva naturalesa, es poden aplicar com a càrregues superficials, lineals
o puntuals.

Com a càrregues superficials entenem els paviments, les impermeabilitzacions, pendents i tractaments de les
cobertes i els cels rasos.
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Com a càrregues lineals s’apliquen en el càlcul, les càrregues de les façanes i les baranes de balcons o escales.

Les càrregues puntuals es poden trobar en alguns casos com una pèrgola, maquinària molt específica o
elements similars no estructurals recolzats sobre l’edifici o en algun punt del mateix.

TIPUS DE
CÀRREGA DEFINICIÓ ACCIÓ DE CÀLCUL

Superficial Paviments 2.50 kN/m2

Superficial Graderies 7.00 kN/m2

Superficial Coberta (Acabat amb graves) 3.00 kN/m2

Lineal Façana convencional 16.00 kN/ml
Lineal Barana balcons 2.00 kN/ml

3.2.3. Accions del terreny

Per determinar les accions en el terreny s’han seguit els paràmetres definits al CTE-SE-C amb els paràmetres
del terreny definits en el geotècnic realitzat en el solar, exposats en el capítol 1.3 de la present memòria.

3.2.4. Pretesat

En aquest projecte no s’ha aplicat el pretesat en cap dels seus elements.

3.3. Accions variables

3.3.1. Sobrecàrregues d’ús

Les sobrecàrregues d’ús engloben el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici en funció de l’ús al qual es
destini. Per regla general, les sobrecàrregues degudes a l’ús s’assimilen a una càrrega superficial distribuïda
uniformement. D’acord amb l’ús majoritari al que es destini cada zona, el valor característic s’extreu de la taula
3.1 del CTE-SE-AE. Sobrecàrregues molt concretes, com maquinaries, materials de biblioteques, magatzems
o indústries, no estan englobats per la norma i es defineixen amb l’estudi concret de l’edifici.

A continuació s’exposen els valors de sobrecàrrega d’ús que s’apliquen en aquest projecte:

Taula 3.1 Valors característics de les sobrecàrregues d’ús (Segons CTE-SE-AE)

CATEGORIA D’ÚS SUBCATEGORIA DEFINICIÓ CÀRREGA UNIFORME CÀRREGA PUNTUAL
C- publiques C4 Accés al públic 5.0 kN/m2

F- cobertes Manteniment 1.0 kN/m2

3.3.2. Sobrecàrregues de neu

La distribució i la intensitat de càrrega de la neu depèn del clima del lloc, el tipus de precipitació, la geometria
de la coberta o edifici, els efectes del vent i els intercanvis tèrmics dels paràmetres exteriors.

La normativa defineix la formulació necessària per calcular la acumulació de neu i aplicar-la com una
sobrecàrrega de l’edifici a la CTE-SE-AE. La inclinació de la coberta i la forma poden afavorir o no, l’acumulació
de la neu.
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LOCALITAT Badalona
ZONA HIVERNAL ZONA 2
ALTITUD TOPOGRÀFICA H=6m
CÀRREGA CARACTERÍSTICA DE NEU 0.40kN/m2

FACTOR DE FORMA 1

3.3.3. Accions del vent

Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es considera que aquest
actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle de ±10° respecte a l’horitzontal.

La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i topar
contra un element resistent, segons les consideracions de l’article 3.3 del CTE SE-AE (Codi Tècnic de
l’Edificació).

L’acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 i 3.3.5 de
l’anterior Normativa, relatius a la determinació del coeficient eòlic, tant en construccions tancades com obertes,
i a la influència de l’esveltesa dels elements.

L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o pressió estàtica, qe
pot expressar-se com:

qe = qb · Ce · Cp

En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen:

- “qb” Pressió dinàmica del vent (segons annex D Figura D1):

qb=0.52kN/m2(Zona C)

- “Ce” Coeficient d’exposició (segons taula 3.3):

Grau d’aspror: III
Alçada del punt considerat edificació: Ver la memòria adjunta

Taula 3.3 Valors del coeficient d’exposició Ce(Segons CTE-SE-AE)

GRAU D’ASPROR DE L’ENTORN
Alçada del punt considerat (m)
3 6 9 12 15 18 24 30

I.-Límit del mar o d’un llac, amb una superfície
d’aigua en la direcció del vent de com a mínim 5Km
de longitud.

2.4 2.7 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7

II.-Terreny rural pla sense obstacles ni arbrat
d’importància. 2.1 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5

III.-Zona rural accidentada o plana amb alguns
obstacles aïllats, com arbres o construccions petites. 1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1

IV.-Zona urbana en general, industrial o forestal. 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6
V.-Centre de negocis de grans ciutats, amb profusió
d’edificis en alçada. 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 2.0
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Taula 3.4 Coeficient eòlic en edificis de pisos (Segons CTE-AE)

Esveltesa en el pla paral·lel al vent
<0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 ≤5.00

Coeficient eòlic de
pressió, Cp

0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8

Coeficient eòlic de
succió, Cs

-0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7

El criteri d’eixos x/y coincideix amb l’indicat en el quadre de pilars.

NOTA IMPORTANT: Per consultar les dades de càlcul considerades, veure la memòria adjunta.

3.3.4. Accions tèrmiques

Tal i com s’indica al primer apartat de la present memòria, l’estructura de l’edifici que ens ocupa s’ha
dissenyat de manera que les seves dimensions no superin les recomanades per la Normativa vigent per tal
de no realitzar el càlcul tèrmic de l’estructura.

Segons s’ha explicat a la present memòria, l’edifici està format per un total de 3 trams separats per dos junts
de dilatació. La posició d’aquests elements s’ha plantejat a les zones de l’edifici on, arquitectònicament,
presentaven menys afectació. D’aquesta manera tenim el Bloc Esquerra amb una longitud de 40m, el Bloc
Central amb una longitud de ~35.30m i el Bloc Dret amb una longitud de 38.70m.

Segons el CTE DB-SE, “Acciones en la edificación”, en el seu apartat 3.4.1 “Cálculo de la acción térmica”,
s’especifica el següent:

“ En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, pueden no considerarse las
acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos
de más de 40m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB incluyen la distancia máxima entre juntas de
dilatación en función de las características del material utilizado”.

En base a l’articulat, cap dels blocs sobrepassarien aquesta distància màxima recomanada i per tant, no és
necessari realitzar el càlcul tèrmic.

3.4. Accidentals

3.4.1. Accions de sísmiques

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Normativa vigent:
NCSR-02: “Norma de construcción sismorresistente. (Parte general y edificación). Real Decreto 997/2002
de 27 de Septiembre”.
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Per a la determinació de la pertinència del càlcul sísmic per a la construcció que ens ocupa, la Norma
estableix cinc criteris perceptius de índole general que corresponen a:

- Classificació de les construccions. (Apartat 1.2.2.)
- Criteris d’aplicació de la Norma. (Apartat 1.2.3.)
- Compliment de la Norma. (Apartat 1.3.)
- Mapa de perillositat sísmica. Acceleració sísmica bàsica. (Apartat 2.1.)
- Acceleració sísmica de càlcul. (Apartat 2.2.)

Classificació de la construcció (article 1.2.2)

Importància moderada: són
les que presenten una baixa
probabilitat que el seu
col·lapse per causa d’un
terratrèmol pugui causar
víctimes, interrompre un servei
primari o produir danys
econòmics rellevants a tercers.

Importància normal: són aquelles,
la destrucció de les quals per causa
d’un terratrèmol pot ocasionar
víctimes, interrompre un servei pe la
col·lectivitat o produir importants
pèrdues econòmiques, sense que
en cap cas es tracti d’un servei
imprescindible ni pugui donar lloc a
efectes catastròfics.

Importància especial: són
aquelles la destrucció de les
quals per causa d’un
terratrèmol pugui interrompre
un servei imprescindible o
donar lloc a efectes
catastròfics.

El coeficient  de contribució (K) té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols i la
perillositat sísmica de cada punt. A nivell de tot Catalunya K = 1.0. Fora d’aquest àmbit mirar l’annex 1
de la Norma
En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que tinguin uns valors d’acceleració bàsica
iguals o superiors a 0.04 g.

Acceleració sísmica (article 2.2)  Ac = S · ρ · ab

On “ab“és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1.

“ρ“ és un coeficient adimensional de risc Importància normal = 1
Importància especial = 1.3

C = és el coeficient
del terreny (art 2.4)

I Roca compacta, sòl cimentat o granulat molt dens 1.0

II Roca molt fracturada, sòls granulats densos o amb
cohesió i dur 1.3

III Sòl granular mig compactat, o cohesió i consistència
ferma o molt ferma 1.6

IV Sòl granulat solt, o amb cohesió tova 2.0

“S” és el coeficient
d’amplificació del
terreny

ρ ·ab≤ 0,1g
25,1

C
S 

0,1g<ρ ·ab< 0,4g )
25,1

1()1,0(33,3
25,1

C
x

g

a
xx

C
S b  

0,4g ≤ ρ · ab S = 1.0

El criteri d’aplicació de la norma (art 1.2.3) és:

Construccions
d’importància
moderada

NO cal aplicar la norma

ab<0.04 g NO cal aplicar la norma
0.04 g ≤ab<0.08 g Cal aplicar la norma

Excepcions: No cal aplicar la norma en edificis de normal importància
sempre que:
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- disposin d’estructura de pòrtics arriostrats, amb característiques de
resistència i rigidesa similars en les dues direccions, per resistir esforços
horitzontals en qualsevol direcció
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.
No obstant, la Norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes
si l’acceleració sísmica de càlcul ac≥ 0.08

ab≥0.08 g Cal aplicar la norma sense excepcions

En el nostre cas tenim:

Localitat Badalona
Importància normal

ab 0.04
ρ 1.0
C 1.0
S 0.8

Per tant l’acceleració de càlcul serà:

Ac = S · ρ · ab = 0.032 g

Com que ab<0.08 g i la construcció del nostre cas és d’importància normal, la norma NCSE-02 no és
aplicable.

3.4.2. Accions d’incendi i impacte

Les accions causades per l’incendi o l’impacte són considerades accions accidentals segons la normativa. En
el cas del projecte que ens ocupa, no s’ha tingut en consideració cap d’aquests dos efectes al tractar-se d’un
tipus d’edificació sense cap condicionant especial a aquest respecte.

3.5. Altres accions

3.5.1. Accions reològiques

Als elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha aconsellat, s’ha considerat
l’efecte de la retracció. Aquest efecte s’ha materialitzat aplicant sobre l’estructura un estat de deformacions
de valor igual a la que provoca el coeficient de retracció que es defineix a l’apartat anterior.

En el cas de la marquesina, s’ha previst una variació de temperatura de fins a 500 ºC

3.6. Quadre resum de les accions gravitatòries aplicades al projecte

NIVELL PES PROPI CÀRREGUES
PERMANENTS

CÀRREGUES SOBRECÀRREGA SOBRECÀRREGA
TOTALENVANS D’ÚS DE NEU

S.PL.Baixa
[Accés públic] 5.50 KN/m2 2.50 KN/m2 - 5.00 KN/m2 0.40 KN/m2 13.40 KN/m2

S.PL.Baixa
[Accés públic] 7.00 KN/m2 2.50 KN/m2 - 5.00 KN/m2 0.40 KN/m2 14.90 KN/m2
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S.PL.Baixa
[Graderies] 7.00 KN/m2 7.00 KN/m2 - 5.00 KN/m2 0.40 KN/m2 19.40 KN/m2

S.PL.Baixa
[Coberta
manteniment]

7.00 KN/m2 3.00 KN/m2 - 1.00 KN/m2 0.40 KN/m2 11.40 KN/m2

S.PL.Baixa
[Sala polivalent] 7.00 KN/m2 2.50 KN/m2 - 5.00 KN/m2 - 14.50 KN/m2

S.PL.Primera
[Sala polivalent] 7.00 KN/m2 1.50 KN/m2 - 5.00 KN/m2 - 13.50 KN/m2

S.PL.Segona
[Coberta] 5.50 KN/m2 3.00 KN/m2 - 1.00 KN/m2 0.40 KN/m2 9.90 KN/m2

Marquesina 0.50 KN/m2 0.70 KN/m2 - 0.40 KN/m2 0.40 KN/m2 11.75 KN/m2

Escales 5.50 KN/m2 2.50 KN/m2 - 5.00 KN/m2 0.40 KN/m2 13.40 KN/m2

Rampa 5.50 KN/m2 2.50 KN/m2 - 5.00 KN/m2 0.40 KN/m2 13.40 KN/m2
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4. RESISTÈNCIA AL FOC

4.1. Criteris CTE-SI-6

Es considera que la resistència al foc és un element principal de l’edifici i aquest és suficient si:

a) arriba a la classe indicada a les següents taules3.1. o 3.2 que representen el temps en minuts de
resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura

b) suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc indicat a la taula B.2:

Punt B.2 (Segons CTE-SI) Corba normalitzada temps-temperatura

Temps t, en min. 15 30 45 60 90 120 180 240
Temperatura en el sector Өg, en ºC 740 840 900 950 1000 1050 1100 1150

Aquests valors s’obtenen segon la fórmula: Өg = 20 + 345 log10 ( 8t+1 ) (ºC)

On

Өg és la temperatura del gas en el sector (ºC)
T és el temps des de l’inici de l’incendi (min)

Taula 3.1. (Segons CTE-SI) Resistència al foc  suficient del elements estructurals

Us del sector d’incendi considerat1 Plantes de
soterrani

Plantes sobre rasant altura
d’evacuació de l’edifici
<15 m <28 m ≥ 28 m

Habitatge unifamiliar2 R30 R 30 - -
Habitatge residencial, residència pública, docent,
administrativa R120 R 60 R 90 R 120

Comercial, pública concurrència, hospitalari R 1203 R 90 R 120 R 180
Aparcament (edifici d’ús exclusiu o situat sobre un
altre ús ) R 90

Aparcament (situat sota d’un ús diferent) R 1204

(1) La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta al considerar-lo com sostre del sector d’incendi situat sota aquest terra.
(2) En habitatges unifamiliars adossats o agrupats, els elements que formen part de l’estructura comú tindran la resistència al foc exigible a un
us d’habitatge residencial.
(3) R 180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici supera els 28 m.
(4) R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.

Taula 3.2 (Segons CTE-SI) Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial
integrades als edificis(1)

Risc especial baix R 90
Risc especial mitja R 120
Risc especial alt R 180

(1) No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici excepte quan la zona es trobi sota una coberta no prevista per a avaluació
i el fallo de la qual no suposi cap risc per a la seguret de les altres plantes ni per la compartimentació contra incendis, en aquest cap pot
ser R30
La resistència al foc suficient d’un sòl és la que resulta al considera-la com sostre del sector d’incendi situat sota el nomenat sòl.
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Les estructures de coberta lleugera no previstes per ser utilitzades en l’evacuació dels ocupants, i l’alçada dels
quals, respecte al de la rasant exterior no superi els 28 m, així com els elements que només aguantin aquestes
cobertes, podran ser R 30 quan el col·lapse no pugi ocasionar danys greus als edificis o establiments propers,
ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors d’incendi. A aquests
efectes, es pot entendre com lleugera aquella coberta la càrrega permanent de la qual no superi 1kN/m2.

Els elements estructurals d’una escala protegida o d’un passadís protegit que pertanyin en el recinte d’aquests,
seran com a mínim R 30. Quan es tracti d’escales especialment protegides no s’exigeix resistència al foc als
elements estructurals.

4.2. Formigó

A continuació es detallen les taules que permeten determinar la resistència dels elements de formigó enfront
l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura, tot segons l’especificat a l’Annex C del CTE
DB-SI.

Els elements estructurals han d’estar dissenyats de forma que, davant el descrostrament (spalling) del formigó,
el col·lapse per ancoratge o per pèrdua de gir tingui menor probabilitat d’aparició que el col·lapse per flexió, per
esforç tallant o per càrregues axials.

Suports i murs.

Taula C.2 (Segons CTE-SI) Elements de compressió

Resistència al foc
Costat menor o espessor bmin/ distància mínima equivalent al eix am (mm)1

suports Mur de càrrega
exposat per una cara

Mur de càrrega exposat per
ambdues cares

R 30 150/152 100/153 120/15
R 60 200/202 120/153 140/15
R 90 250/30 140/203 160/25
R 120 250/40 160/253 180/35
R 180 350/45 200/403 250/45
R 240 400/50 250/503 300/50

(1) Els recobriments per exigència de durabilitat poden requerir valors superiors.
(2) Els suports executats en obra han de tenir, d’acord amb el codi estructural, una dimensió mínima de 250 mm.
(3) La resistència al foc aportada es pot considerar REI
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Lloses massisses.

Si les lloses només han de complir amb la condició de resistència al foc (R), serà suficient satisfer els
requeriments de distància mínima equivalent (am) exposats a la taula.

Tanmateix, si el gruix d’aquesta és igual o superior a l’indicat a la taula, (hmin), la llosa garantirà, a més a més,
el compliment dels requisits E i I.

Capes protectores.

La resistència al foc requerida es pot aconseguir mitjançant l’aplicació de capes protectores, la contribució de
les quals a la resistència al foc de l’element estructural es determinarà d’acord amb la norma UNE ENV 1338-
3:2004.

Per a resistències al foc R 120 com a màxim, els revestiments de guix poden considerar-se com a espessors
addicionals de formigó equivalents a 1.8 cops el seu espessor real. Quan estiguin aplicats en sostres, per a
resistències al foc R 90 com a màxim, es recomana que la seva posta en obra es realitzi per projecció, mentre
que per valors R 120 o majors resulta necessari, havent-se a més de disposar d’un armat intern no combustible.

Aquestes especificacions no són vàlides per a revestiments amb plaques de guix.

Justificació del projecte:

Tot aplicant els criteris de la taula 3.1 abans exposada, els condicionants del projecte són els que es defineixen
a continuació:

- Resistència al foc exigida als elements de l’estructura: R90

(Aquests valors s’han marcat en vermell a les taules).

Així doncs, per tal de donar compliment als requeriments establerts als CTE, els diferents elements estructurals
de projecte presenten les característiques constructives que es detallen al quadre adjunt. Abans però, es
defineixen els següents conceptes:

am = distància mínima equivalent a l’eix,
R = recobriment nominal de projecte (cara de l’armadura més propera a la cara exterior de l’element)
Øbarra= diàmetre més petit de l’element analitzat

Taula C.4 (Segons CTE-SI) Lloses massisses

Resistència
al foc

Espessor mínim
hmin (mm)

Distància mínima equivalent al eix am (mm) (1)

Flexió en una
direcció

Flexió en dues direccions
Ly/Lx (2)≤1,5 1,5 ≤Ly/Lx≤2(2)

REI 30 60 10 10 10
REI 60 80 20 10 20
REI 90 100 25 15 25
REI 120 120 35 20 30
REI 180 150 50 30 40
REI 240 175 60 50 50
(1) Els recobriments per exigència de durabilitat poden requerir valors superiors.
(2) Lx i Ly són les llums de la llosa sent Ly>Lx
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ELEMENT ESTRUCTURAL

R
exigida

Característiques de projecte (mm) Exigències DB-SI
(mm)

Dimensió R Øbarra am h Dimensió am hmin

Pilars R 90 300 35 12 41 - 250 30 -

Sostre llosa massissa R 90 - 35 10 40 220 - 25 100

Sostre llosa massissa R 90 - 35 10 40 280 - 25 100

Segons es pot apreciar, els valors de projecte sempre estan per sobre dels mínims exigits.

4.3. Acer

S’estableixen mètodes simplificats i taules que permeten determinar la resistència al foc dels elements d’acer
davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura.

En l’anàlisi de l’element es pot considerar que les coaccions en els recolzaments i extrems del mateix en situació
de càlcul en front a foc no varien respecte de les que es produeixen a temperatura normal.

S’admet que la classe de les seccions transversals en situació de càlcul en front al foc és la mateixa que a
temperatura normal.

En elements amb seccions de paret prima (classe 4) la temperatura de l’acer en totes les seccions transversals
no ha de superar els 350ºC.

En quant as la resistència al foc dels elements d’acer revestits amb productes de protecció amb marca CE. Els
valors dels elements de protecció que aquests aporten seran els avaluats pel nomenat marcat.

Justificació del projecte:

Tot aplicant els criteris de la taula 3.1 abans exposada, els condicionants del projecte són els que es defineixen
a continuació:

- Resistència al foc exigida als elements de la marquesina: R30

(Aquests valors s’han marcat en vermell a les taules).

La protecció a aplicar vindrà donada per quatre factors diferents, els qual són:

 m-1(factor de forma de l’element) =  Perímetre exposat / Àrea secció
 Tª del màxima del perfil en cas d’incendi; 500ºC.
 Resistència al foc exigida “R”.
 Tipus d’element estudiat (pilar, biga, perfil obert o tancat, etc).

Amb tots aquests condicionants i, en funció del tipus de protecció a escollir, s’obtindran els gruixos necessaris
per a la correcte protecció de l’element.

En el cas que ens tracta, s’ha optat per escollir les pintures intumescents de la casa “International Paint Ltd.” i
més en concret el model “Interchard 404“. D’aquesta manera, els gruixos obtinguts serien:
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Protecció amb pintures intumescents (Interchard)

Perfil Ubicació Element R
exigida

Cares
exposades

Perímetre
(cm2)

Àrea
(cm2)

Factor de
forma (m-1)

Gruix
(µm)

IPE 500 P. Primera Pilar 30 4 17400 116 150 360
IPE 500 +
Platines
laterals
e=10mm

P. Primera Pilar 30 4 14000 116 121 328

HEB 100 P.Segona Tirant 90 4 5670 26 218 2091

IPE 160 P.Primera Corretja 30 4 6230 20.1 310 770

IPE 180 P.Primera Corretja 30 4 6980 23.9 292 581

Tub
150x150x8 P. Primera

Creus
Sant
Andreu

30 4 6000 43.2 139 344

Per de garantir una bona aplicació d’aquestes pintures es recomana dur a terme el següent procediment:

- Neteja prèvia de la superfície fins aconseguir un grau de preparació de la superfície tipus St3
- Aplicació d’una primera mà d’imprimació anticorrosiva,
- Aplicació de la capa protectora intumescent amb el gruix mínim de la taula,
- Aplicació de la capa d’acabat en cas de considerar-se necessari.

En qualsevol cas, abans de procedir amb l’execució de la protecció al foc, serà necessari que l’empresa
aplicadora entregui la corresponent justificació, tot adjuntant al final del procés el certificat final.
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5. FORMIGÓ ARMAT

5.1. Característiques generals del formigó

S’utilitza tant per a la realització d’elements resolts amb formigó en massa com armat, i les seves
característiques més rellevants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que s’adjunten, són
les següents.

Resistència a compressió.

La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en el codi estructural, el seu
valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte, és 25-30N/mm2.

S’ha de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d’assolir-se al 28è dia de la seva
posada en obra, de manera que al 7èdia ja s’hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es sol·licita.

Docilitat.

La docilitat dels formigons queda establerta en el Plec de Condicions que s’adjunta. Cal esmentar, però, que la
docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la plàstica, segons definició al respecte en el
codi estructural, i que la posada en obra dels formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte
en aquells casos en els que s’utilitzin fluïdificants o superplastificants, en les condicions que prescriuen els
mencionats Plecs de Condicions.

Mesura màxim de l’àrid.

La mesura màxima de l’àrid acceptat per la confecció dels formigons de l’obra hauran de complir els
requeriments del codi estructural, no acceptant-se valors del mateix, superiors als 20 mm.

Contingut de ciment.

El contingut de ciment es detalla a l’apartat 3.7 del Plec de Condicions. Per a la posta en obra del formigó armat
(adjunt a la present memòria punt 5.3) el valors adeqüen al codi estructural.

Aspecte extern.

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats a obra es detallen explícitament en el Plec
de Condicions per la posada en obra del formigó armat, adjunt a la present.

A grans trets, cal esmentar que no s’accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura o bruts, tant
de fluorescències com taques d’òxid o greix.

Característiques mecàniques. Diagrama s-e de càlcul.

Per la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per la seva comprovació ulterior s’ha
adoptat el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat pel codi estructural.
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figura 1. Diagrama de càlcul del formigó.

D’aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, d’equació:

s= fcde(1-0.25e),  per 0 <e<0.2%.

on

s és la tensió. (σ)
fcd és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació del
coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l’apartat 4rt de la present memòria, i
e és la deformació unitària (ε), expressada en tant per mil, així com el tram rectilini de la seva fase

plàstica, d’equació:

s= fcd, per 0.2% <e<0.35%.

Característiques mecàniques.  Mòdul de deformació longitudinal.

Per a la determinació dels estats de corriments de  l’estructura, s’han considerat els mòduls d’elasticitat
longitudinal que es detallen:

a) Càrregues instantànies o ràpidament variables.

Ej = 21000 f
j

On

Ej és el mòdul d’elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i
fj és la resistència característica a compressió del formigó, a la edat de j dies.

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant:

Ej = 19000 f
j

On

Ej y fj pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les
tensions fj de servei no sobrepassin el valor 0.5 fj.

c) Mòdul de deformació considerat per càrregues durables:

E = 7600 f
ck

On
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fck és la resistència característica del formigó.

Característiques mecàniques. Retracció.

La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que és presumible una alteració del comportament de
determinats elements, causada pel fenomen que es discuteix.

Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a deformacions
unitàries de 2.5 10-4.

Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris d’aplicació en
les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques.

Característiques Mecàniques. Fluència.

La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d’elasticitat per un coeficient, el qual oscil·la entre els
valors 2/5 i 2/3, segons els criteris establerts em el codi estructural.

No obstant, si la situació ho requereix, la fluència s’incorpora al càlcul mitjançant processos molt més complexes,
d’acord amb els criteris que s’esbossen en els comentaris de la mateixa Norma.

Coeficient de Poisson.

S’observa un valor de 0,2

Coeficient de Dilatació Tèrmica.

Es té en compte un valor igual a 10-5

5.2. Característiques generals de l’acer corrugat

S’utilitza principalment per a la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també es
requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura explícitament en els
plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació:

Límit elàstic de l’acer.

El límit elàstic de l’acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 500N/mm2, la seva
definició y concreció s’adequa als criteris que fixa el codi estructural.

Diagrama s-e de càlcul.

Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de duresa
natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilineal, en el que el seu tram
inclinat observa una pendent de E= 210.000 N/mm2, vàlid per a llindar de tensió compresos entre
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-fyd< s <fyd

essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar en el límit elàstic detallat en el
coeficient de minoració de resistència.

Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent que la dels
acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d’equació:

On

e és la deformació unitària,
s és la tensió,
E és el mòdul d’elasticitat i
f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total
assoleix una component remanent de valor 0.2%.

Figura 2.- Diagrames de càlcul de l’acer.

Característiques del material i assaigs.

Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, resten
determinats en els Plecs de Condicions.

5.3. Posta en obra del formigó

5.3.1. Fabricació i transport del formigó

El formigó subministrat en obra serà procedent de Central i ajustat al codi estructural:

“Les matèries primeres s’emmagatzemaran i transportaran de forma tal que s’eviti tot tipus d’entremesclat, contaminació, deteriorament
o qualsevol altra alteració significativa en les seves característiques. Es tindrà en compte el que preveuen els articles del codi estructural
pertinents per a aquests casos.

La dosificació de ciment, dels àrids, i si és el cas, dels additius, es realitzarà en pes. La dosificació de cada material haurà d’ajustar-se
a allò que s’ha especificat per aconseguir una adequada uniformitat entre pastades.


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Les matèries primeres es pastaran de forma tal que s’aconsegueixi la seva mescla íntima i homogènia, havent de resultar l’àrid ben
recobert de pasta de ciment. L’homogeneïtat del formigó es comprovarà d’acord al procediment establert en el codi estructural.

La central subministradora haurà d’estar inscrita en el registre industrial i tenir els certificats vigents de control de matèries primeres
utilitzades en la fabricació del formigó i indicar la Classificació de central.”

Per al transport de formigó es tindrà en compte el codi estructural:

“Per al transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les
condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen recent pastades.

El temps transcorregut entre l’addició d’aigua del pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major d’hora i
mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid sostre del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, a no ser
que s’adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps de sostre.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà
d’excedir el 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s’acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà
dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport hauran d’estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a la qual cosa es netejaran curosament
abans de procedir a la càrrega d’una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no hauran de presentar desperfectes o desgasts en
les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar l’homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi allò que s’ha
estipulat.

El transport podrà realitzar-se en pastadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o en equips amb agitadors o sense, sempre que aquests
equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaços de mantenir l’homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.”

5.3.2. Mètodes de compactació

Compleixen allò establert en el codi estructural:

“La compactació dels formigons en obra es realitzarà per mitjà de procediments adequats a la consistència de les mescles i de tal
manera que s’eliminin els buits i s’obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de
compactació haurà de prolongar-se fins que reflueixi la pasta a la superfície i deixi de sortir aire.

Quan s’utilitzen vibradors de superfície el grossor de la capa després de compactada no serà major de 20 centímetres.

La utilització de vibradors de motlle o encofrat haurà de ser objecte d’estudi, de manera que la vibració que es transmeti a través de
l’encofrat sigui l’adequada per a produir una correcta compactació, evitant la formació de buits i capes de menor resistència.

El revibrat del formigó haurà de ser objecte d’aprovació per part de la Direcció d’Obra.”

5.3.3. Junts de Formigó

En general s’evitarà sempre que sigui possible executar juntes de formigonat en elements continus. En
qualsevol cas, quan la Direcció de la Obra decideixi la seva aplicació, seguiran els requisits del codi estructural:

“Els junts de formigonat, que deuran, en general, estar previstes en el projecte, se situaran en direcció el més normal possible a la de
les tensions de compressió, i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb el fi, de les zones en que l’armadura estigui
sotmesa a fortes traccions. Se’ls donarà la forma apropiada que asseguri una unió el més íntima possible entre l’antic i el nou formigó.

Quan hi hagi necessitat de disposar de junts de formigonat no previstes en el projecte es disposaran en els llocs que aprovi la Direcció
Facultativa, i preferentment sobre els puntals de la cintra. No es reprendrà el formigonat de les mateixes sense que hagin sigut
prèviament examinades i aprovades pel director facultatiu.
Si el pla d’una junta resulta mal orientat, es demolirà la part de formigó necessària per a proporcionar a la superfície la direcció
apropiada.

Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert i es netejarà el junt de tota
brutícia o àrid que hagi quedat lliure. En tot cas, el procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en
l’adherència entre la pasta i l’àrid gros. Expressament es prohibeix l’ocupació de productes corrosius en la neteja de junts. Amb
l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra s’usaren pintures o ponts d’unió específics per a juntes de formigó.
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Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin patit els efectes de les gelades. En aquest cas
hauran d’eliminar-se prèviament les parts danyades pel gel.

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà autoritzar l’ocupació d’altres tècniques per a l’execució de juntes (per exemple,
impregnació amb productes adequats), sempre que s’hagi justificat prèviament, per mitjà d’assaigs de suficient garantia, que tals
tècniques són capaces de proporcionar resultats tan eficaços, almenys, com els obtinguts quan s’utilitzen els mètodes tradicionals.”

5.3.4. Precaucions segons el temps.

No s’utilitzaran additius per al formigó, accelerants o retardants de fraguat, sense l’aprovació de la Direcció
Facultativa,i per a la execució de formigonats, segons la temperatura ambiental, se seguirà allò establert
en el codi estructural:

En fred:

“La temperatura de la massa de formigó, en el moment d’abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC.

Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura del qual sigui inferior a zero graus centígrads.

En general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que, dins de les quaranta-vuit hores següents, pugui baixar la
temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads.

En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, s’adoptaran les mesures necessàries per a garantir
que, durant el sostre i primer enduriment de formigó, no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents, ni minves
permanents apreciables de les característiques resistents del material. En el cas que es produeixi algun tipus de dany, hauran de
realitzar-se els assaigs d’informació (del codi estructural) necessaris per a estimar la resistència realment aconseguida, adoptant-se, si
és el cas, les mesures oportunes.

La utilització d’additius acceleradors de fraguat o acceleradors d’enduriment o qualsevol anticongelant, específics per al formigó,
requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la Direcció Facultativa. Mai podran utilitzar-se productes susceptibles d’atacar a
les armadures, en especial els que contenen ió clor.

En calor:

Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per a evitar l’evaporació de l’aigua de pastat, en
particular durant el transport del formigó i per reduir la temperatura de la massa. Aquestes mesures s’hauran d’accentuar per formigó
de resistències altes.

Per això els materials constituents del formigó i els encofrats o motlles destinats a rebre-ho hauran d’estar protegits de la solellada.

Una vegada efectuada la col·locació del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent, per evitar que es dessequi.

Si la temperatura ambient és superior a 40ºC o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, llevat que, amb l’autorització prèvia
expressa de la Direcció Facultativa, s’adoptin mesures especials.”

5.3.5. Curat del formigó

D’acord al codi estructural:

“Durant el sostre i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el manteniment de la humitat del mateix per mitjà
d’un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el termini necessari en funció del tipus i classe del ciment, de la temperatura i grau
d’humitat de l’ambient, etc.

El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, per mitjà de rec directe que no produeixi
desrentat. L’aigua utilitzada en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats exigides en l’article 27é d’aquesta Instrucció.

El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies per mitjà de recobriments plàstics o altres
tractaments adequats, sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que s’estimen
necessàries per a aconseguir, durant el primer període d’enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa, i no continguin
substàncies nocives per al formigó.

Si el curat es realitza utilitzant tècniques especials (curat al vapor, per exemple) es procedirà d’acord amb les normes de bona pràctica
pròpies de dites tècniques, amb l’autorització prèvia de la Direcció Facultativa.”
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5.3.6. Cintres, encofrats i motlles

Tal com s’estableix al codi estructural,

“Les cintres, encofrats i motlles, així com les unions dels seus diferents elements, posseiran una resistència i rigidesa suficients per a
garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de
qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment, sota les pressions
del formigó fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. Dites condicions hauran de mantenir-se fins que el formigó hagi
adquirit la resistència suficient per a suportar, amb un marge de seguretat adequat, les tensions a què serà sotmès durant el
desencofrat, desemmotllat o descintrat.

Aquests elements es disposaran de manera que s’evitin danys en estructures ja construïdes.

El subministrador dels puntals justificarà i garantirà les característiques dels mateixos, precisant les condicions en què han de ser
utilitzats.

Es prohibeix expressament l’ocupació d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó.

Els encofrats i motlles seran prou estancs perquè, en funció del mode de compactació previst, s’impedeixin pèrdues apreciables de
beurada o morter i s’aconsegueixin  superfícies tancades del formigó.

Els encofrats i motlles de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixi l’aigua continguda en el formigó. D’altra banda, les peces de
fusta es disposaran de manera que es permetrà el seu lliure entumiment, sense perill que s’originen esforços o deformacions anormals.

Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat, i presentaran les condicions
necessàries per a garantir la lliure retracció del formigó i evitar així l’aparició de fissures en els paraments de les peces. Per a facilitar
aquesta neteja en els fons de pilars i murs, hauran de disposar-se obertures provisionals en la part inferior dels encofrats corresponents.

Els encofrats i motlles hauran de poder-se retirar sense causar sacsejades ni danys en el formigó.

L’ocupació de productes per a facilitar el desencofrat de les peces haurà de ser expressament autoritzat, en cada cas, pel director
d’Obra. Aquests productes no hauran de deixar rastres ni tenir efectes danyosos sobre la superfície del formigó, ni lliscar per les
superfícies verticals o inclinades dels motlles o encofrats.”

5.3.7. Descinbrat, desencofrat i desemmotllat.

No s’acceptarà el desencofrat del sostre fins que no hagin passat un mínim de 14 dies des de la data de
formigonat si les resistències obtingudes són superiors al 70% del valor Fck del projecte en las provetes
assajades en set dies. El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de dos plantes apuntalades
i aquest sostre no es podrà començar a desencofrar fins passat un mínim de set dies de la data de formigonat
del sostre superior.

Per poder formigonar un sostre sobre un altre, d’inferior haurà de tenir un mínim de 7 dies des de la data de
formigonat, independentment de que es trobi apuntalat o no. El càlcul de l’apuntalament haurà de realitzar-lo
l’empresa adjudicatària i presentar-se a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació amb anterioritat a l’execució.

Per a l’execució dels desencofrats també se seguirà allò establert en el codi estructural:

“Els diferents elements que constitueixen els motlles, l’encofrat (costaners, fons, etc.), els estintolaments i cintres, es retiraran sense
produir sacsejades ni xocs en l’estructura, recomanant-se, quan els elements siguin d’una certa importància, la utilització de falques,
caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per a aconseguir un descens uniforme dels suports.

Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi aconseguit la resistència necessària per a suportar, amb suficient
seguretat i sense deformacions excessives, els esforços a què estarà sotmès durant i després del desencofrat, o descintrat.

Quan es tracte d’obres d’importància i no es tingui experiència de casos anàlegs, o quan els prejudicis que poguessin derivar-se d’una
fissuració prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d’informació (vegi article 89é) per a estimar la resistència real del formigó i
poder fixar convenientment el moment de desencofrat o descintrat.
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Es tindran també en compte les condicions ambientals (per exemple, gelades) i la necessitat d’adoptar mesures de protecció una
vegada que l’encofrat, o els motlles, hagin sigut retirats.

Es posarà especial atenció a retirar oportunament tot element d’encofrat o motlle que pugi impedir el lliure joc de les juntes de retracció,
seient o dilatació, així com de les articulacions, si n’hi ha.

Per a facilitar el desencofrat i, en particular, quan s’empren motlles, es recomana pintar-los amb vernissos antiadherents que compleixin
les condicions prescrites en l’article 65é.”

5.4. Durabilitat i manteniment de l’estructura

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre’s també a un programa de
manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l’estructura metàl·lica, ja que el major
nombre de patologies del formigó armat procedeix o es manifesta al iniciar-se el procés de corrosió de les seves
armadures.

D’aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment:

a) L’element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys d’haver estat
construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb l’objecte de
detectar possibles fissures.

Si aquestes fissures resulten visibles per l’observador, serà convenient  injectar-les o
protegir-les amb algun tipus de resina epoxi per a evitar l’oxidació de les armadures.

b) L’element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà preceptiva
una imprimació amb resina epòxid de tots els paraments després d’haver-se completat el fraguat i
realitzar una revisió al cap d’un any i mig després d’haver estat construït.

Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-
les amb algun tipus de resina epoxi.

c) L’element de formigó resta exposat a un ambient d’agressivitat elevada: serà precisa una imprimació
amb resina epòxid de tots els seus paraments després d’haver-se completat el fraguat, i procedir a
una revisió al cap de 6 mesos després d’haver estat construït.

Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epòxid cada 5
anys, llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser major.
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6. ACER LAMINAT

6.1. Característiques generals de l’acer laminat

S’utilitza per a la confecció d’elements estructurals metàl·lics, tant principals com secundaris. Les seves
característiques més rellevants són les que es detallen:

Resistència de càlcul de l’acer.

El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d’estructura metàl·lica són els que estableix la Norma CTE-
DB-SE-A Codi tècnic de la Edificació, això és:

La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors coincidents amb els del límit
elàstic abans esmentats.

Tipus d’acer.

L’acer utilitzat en els elements estructurals que constitueixen el projecte que s’adjunta és S-275-JR.

Constants elàstiques del acer.

Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les seccions d’acer laminat
són les següents:

- Mòdul d’elasticitat: E 210.000 N/mm2

- Mòdul de rigidesa: G 81.000 N/mm2

- Coeficient de Poisson. ʋ 0’3
- Coeficient de dilatació tèrmica: α 1’2·10-5 (ºC)-1

- Densitat: ρ 7.850 kg/m3

Taula 4.1 (CTE-SE-A) Característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025

DESIGNACIÓ Espessor nominal t (mm)
Temperatura
de l’assaig
Charpy ºC

Tensió de límit elàstic
fy (N/mm2)

Tensió de
ruptura

fu (N/mm2)
t ≤16 16< t ≤40 40< t ≤63 3 ≤ t ≤100

S235JR
235 225 215 360

20
S235JO 0
S235J2 -20
S275JR

275 265 255 410
20

S275JO 0
S275J2 -20
S355JR

335 345 335 470

20
S355JO 0
S355J2 -20
S355K2 -20(1)

S450JO 450 430 410 550 0
(1) Se li exigeix una energia mínima de 40J



pàgina 37 de 80
Memòria Tècnica de l’Estructura

JM6667

6.2. Durabilitat, manteniment i inspecció de l’estructura

6.2.1. Durabilitat

Pel que fa a la durabilitat,

a) Ha de prevenir-se de la corrosió mitjançant una estratègia global que consideri de forma jeràrquica
l’edifici en el seu conjunt, l’estructura, els elements i, específicament, els detalls, per així evitar:

 L’existència de sistemes d’evacuació d’aigües no accessibles per a la seva conservació que
pugui afectar a elements estructurals.

 La formació de racons, en nusos i en unions a elements no estructurals, que afavoreixin el
dipòsit de residus i brutícia.

 El contacte directe amb altres metalls

 El contacte directe amb guixos

b) S’indicaran les proteccions adequades als materials per evitar la seva corrosió, d’acord amb les
condicions ambientals internes i externes de la construcció. Amb tal finalitat es podrà utilitzar la
norma UNE-ENV 1090-1: 1997, tan per a la definició dels ambients, com per a la definició de les
especificacions a complir per pintures i vernissos de protecció, així com pels corresponents sistemes
d’aplicació.

c) Els materials protectors s’han d’emmagatzemar i utilitzar d’acord amb les instruccions del fabricant
i la seva aplicació es realitzarà dintre del període de vida útil del producte i en el temps indicat per a
la seva aplicació, de manera que la protecció quedi totalment finalitzada en el termini esmentat.

d) Als afectes de preparació de les superfícies a protegir i de l’ús de les eines adequat, es podrà utilitzar
la norma UNE-ENV 1090-1:1997.

e) La superfície que no es pugui netejar per vessat, es sotmetrà a un raspallat metàl·lic que elimini la
pellofa de laminació i després s’ha de netejar per treure la pols, l’oli i el greix.

f) Tots els abrasius utilitzats en la neteja i preparació de les superfícies a protegir, han de ser
compatibles amb els productes de protecció a utilitzar.

g) Els mètodes de recobriment: metal·lització, galvanització i pintura han d’especificar-se i executar-se
d’acord amb la normativa específica al respecte i les instruccions del fabricant. Es podrà utilitzar la
norma UNE-ENV 1090-1: 1997.

h) Es definiran i vigilaran especialment les superfícies que han de resistir i transmetre esforços per
fregament, superfícies de soldadures i per a el soldeig, superfícies inaccessibles i exposades
exteriorment, superfícies en contacte amb el formigó, el final de les superfícies amb acer resistents
a la corrosió atmosfèrica, el segellat d’espais en contacte amb l’ambient agressiu i el tractament dels
elements de fixació. Per tot això es podrà utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997.

i) En aquelles estructures en que, com a conseqüència de les consideracions ambientals indicades,
sigui necessari revisar la protecció d’aquestes, s’ha de preveure la inspecció i manteniment de les
proteccions, assegurant, de manera permanent, els accessos i la resta de condicions físiques
necessàries.
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6.2.2. Manteniment

Les estructures d’acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel que fa a les feines de
manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular.

Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió.

Per això, cal protegir l’estructura de la intempèrie. Així doncs, cal aplicar en totes les superfícies exposades una
imprimació de pintura o producte antioxidant. Aquesta imprimació serà objecte d’un control periòdic, amb la
finalitat de detectar possibles indicis d’oxidació.

A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d’activitats de manteniment:

a) L’estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: haurà de realitzar-se
una revisió de l’estructura cada 4 anys, detectant punts d’inici d’oxidació, en els que s’haurà
d’aixecar el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura
antioxidant.

Cada 10 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un
posterior pintat total de l’estructura.

b) L’estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d’agressivitat moderada: haurà de realitzar-
se una revisió de l’estructura cada 2 anys, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els que caldrà
aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura
antioxidant.

Cada 5 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un
posterior pintat total de l’estructura.

c) L’estructura metàl·lica és exterior en un ambient d’agressivitat elevada: haurà de realitzar-se una
revisió de l’estructura cada any, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els que deurà aixecar-se el
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant.

Cada 3 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació  existent per un posterior pintat
total de l’estructura.

6.2.3. Inspecció

Les estructures convencionals d’edificació situades en ambients normals i realitzades d’acord amb les
prescripcions d’aquesta memòria i a les del DB SI (Seguretat en cas d’incendi) no requereixen un nivell
d’inspecció superior al que es deriva de les inspeccions tècniques rutinàries dels edificis. És recomanable
que aquestes inspeccions es realitzin almenys cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que podrà
desenvolupar-se en un termini superior.

En aquest tipus d’inspeccions es prestarà especial atenció a la identificació dels símptomes de danys
estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements
inspeccionats (deformacions excessives causants de fissures en tancaments, per exemple). També
s’identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions inadequades
d’ús, etc.)

És convenient que en la inspecció de l’edifici es realitzi una específica de l’estructura, destinada a la
identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten seccions o unions (corrosió localitzada,
lliscament no previst d’unions cargolades, etc.) danys que no poden identificar-se a través dels seus efectes
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en altres elements no estructurals. És recomanable que aquest tipus d’inspeccions es realitzin almenys cada
20 anys.

Les estructures convencionals d’edificació industrial (naus, cobertes, etc.) resulten normalment accessibles
per a la inspecció. Si l’estructura es troba en un ambient interior i no agressiu, no requereix inspeccions amb
periodicitat superior a la citada en l’apartat anterior.

No es contempla en aquest apartat la inspecció específica de les estructures sotmeses a accions que
indueixin fatiga. En aquest cas, es redactarà un pla d’inspecció independent del general inclòs en el cas
d’adoptar el plantejament de vida segura en la comprovació a fatiga.

Si en la comprovació a fatiga s’ha adoptat el criteri de tolerància al dany, el pla d’inspecció s’adequarà en
cada moment a les dades de càrrega disponibles, sense que en cap cas això justifiqui cap reducció del nivell
d’inspecció previst.

Tampoc es contempla en aquest apartat la inspecció específica d’aquells materials les propietats dels quals
es modifiquen en el temps. És el cas dels acers amb resistència millorada a la corrosió, en els que es justifica
la inspecció periòdica de la capa protectora d’òxid, especialment mentre aquesta es forma.
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6.3. Toleràncies

6.3.1. Toleràncies en la execució
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6.3.2. Toleràncies de Fabricació

En aquest capítol es defineixen tipus de desviacions geomètriques corresponents a estructures de edificació,
i els valores màxims admissibles per tals desviacions, havent-se de identificar en el plec de condicions els
requisits de tolerància admesos en el cas de ser diferents als aquí establerts.

En general, al incorporar un element a un component prefabricat, se li aplicarà les desviacions corresponents
al producte complet.

Perfils en doble T soldats
Alçada del perfil:

- per h≤900 mm ∆=±3 mm
- per 900 mm<h≤900 mm ∆=±5 mm
- per h>1800 mm ∆=+8 mm-5 mm

Amplada b1 o b2:
- per b1<300 mm ∆=±3 mm
- per b1≤300 mm ∆=±5 mm

Posició de l’ànima: ∆=±5 mm

Falta de perpendicularitat: Δ = el major de b/100 i5 mm

Falta de planeïtat: Δ = el major de b/100 i 3 mm

Nota: si la biga (d’ànima plena) s’utilitza com una biga carril, l’ala o cap
superior ha de tenir una desviació menor  +- 1mm d’amplada igual a
l’amplada del carril +20mm

6.4. Posada en obra de l’acer laminat

6.4.1. Material

L’àmbit d’aplicació serà:

a) Acers en xapes i perfils de qualitat S 235 a S 450, ambdós inclosos. Si el material pateix durant
la fabricació algun procés capaç de modificar la seva estructura metal·logràfica (deformació amb
flama, tractament tèrmic específic, etc.) el plec de condicions haurà de definir els requisits
addicionals pertinents;

b) Característiques mecàniques dels cargols, femelles i anelles corresponents als tipus 4.6 a 10.9;
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c) El material d’aportació per a la soldadura apropiat per als materials a soldar i amb les condicions
que estableixi el procediment de soldeig. El valor màxim de carboni equivalent ha de calcular-se
a partir de l’anàlisi de o per mitjà de la declaració del fabricant si aquest té un sistema de control
de la producció certificat;

d) En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica la resistència a la corrosió del material
d’aportació és equivalent a la del material base. Quan es soldin aquests tipus d’acers, el valor
del carboni equivalent no ha d’excedir 0.54%;

e) El material de farciment o de la xapa dorsal és un acer amb valor màxim de carboni equivalent
no superior al  0.43% o ser del mateix material que el més soluble dels materials de base a unir.

No han de canviar-se, sense autorització del director d’obra, les qualitats del material especificades en el
projecte, encara que tal canvi impliquin augment de característiques mecàniques.

6.4.1.1. Identificació de materials

Les característiques dels materials subministrats han d’estar documentades de manera que puguin
comparar-se amb els requisits establerts en el plec de condicions. A més, els materials han de poder-se
identificar en totes les etapes de fabricació, de forma única i per un sistema apropiat.

La identificació pot basar-se en registres documentats per a lots de producte assignats a un procés comú de
producció, però cada component ha de tenir una marca duradora, distingible, que no li produeixi dany i resulti
visibles darrere del muntatge.

En general i llevat que ho prohibeixi el plec de condicions, estan permesos els números estampats i les
marques punxonades per al marcat, però no les entalladures cisellades. En tot cas el plec de condicions ha
d’indicar totes les zones en què no es permeti l’ús d’estampadores, encunys o punxons per a realitzar les
marques.

6.4.1.2. Característiques especials

a) Tota restricció especial sobre discontinuïtats o reparacions de defectes de superfície;

b) Tots els assaigs per a identificar imperfeccions o defectes interns, laminacions o fissures en
zones a soldar dels materials;

c) Tot requisit per a material amb resistència millorada a la deformació en la direcció perpendicular
a la superfície.

Aquestes indicacions han d’aparèixer indicades en el plec de condicions.

6.4.1.3. Manipulació i emmagatzematge

El material ha d’emmagatzemar-se seguint les instruccions del seu fabricant i no fer-se servir si ha superat
la vida útil en magatzem especificada. Si per la forma o el temps d’emmagatzematge pogués haver patit un
deteriorament important, abans de la seva utilització ha de comprovar-se que continuen complint amb els
requisits establerts.

Els components estructurals han de manipular-se i emmagatzemar-se de forma segura, evitant que es
produeixin deformacions permanents i de manera que els danys superficials siguin els mínims. Cada
component ha de protegir-se de possibles danys en els punts d’on se subjecta per a la seva manipulació.
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Els components estructurals s’emmagatzemaran apilats sobre el terreny però sense contacte amb ell, evitant
qualsevol acumulació d’aigua.

6.4.2. Operacions de fabricació en el taller

6.4.2.1. Tall

S’ha de realitzar per mitjà de serra, cisalla, tall tèrmic (oxitall) automàtic i, només si aquest no és practicable,
oxitall manual.

S’acceptaran talls obtinguts directament per oxitall sempre que no tinguin irregularitats significatives i s’hagin
eliminat les restes d’escòria.

El plec de condicions especificarà les zones que no són admissible material endurit després de processos
de tall.

6.4.2.2. Conformat

L’acer es pot doblegar, premsar o forjar fins que adopti la forma requerida, utilitzant processos de conformat
en calent o en fred, sempre que les característiques del material no quedin per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent es seguiran les recomanacions del productor siderúrgic. El conformat es realitzarà
amb el material en estat vermell cirera, manejant-se de forma adequada la temperatura, el temps i la velocitat
de refredament. No es permetrà el doblegat o conformat en l’interval de calor blava (250ºC a 380ºC), ni per
a acers termomecànics o temperats i tremps, llevat que es realitzin assaigs que demostrin que, després del
procés, continuen complint els requisits especificats en el plec de condicions.

Es pot emprar la conformació per mitjà de l’aplicació controlada de calor seguint els criteris del paràgraf
anterior.

Es permet el conformat en fred, però no la utilització de martellades.

Els radis d’acord mínims per al conformat en fred són:

espesor de la xapa
(mm)

radi (interior) de
l’acord

t ≤4 t
4 < t ≤8 1,5 t

8 < t ≤ 12 2 t
12< t ≤ 24 3 t

Taula extreta de l’apartat 10.2.2 de la CTE –SE-A

6.4.2.3. Perforació

Els forats han de realitzar-se per trepatge o un altre procés que proporcioni un acabat equivalent.

El punxonament s’admet per a materials de fins a 25 mm de gruix, sempre que el gruix nominal del material
no sigui major que el diàmetre nominal del forat (o dimensió mínima si el forat no és circular). Es poden
realitzar forats per mitjà de punxonament sense escairat excepte a les zones en què el plec de condicions
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especifiqui que hagin d’estar lliures de material endurit. Una possibilitat és punxonar fins a una grandària 2
mm inferior al diàmetre definitiu i trepar fins al diàmetre nominal.

Els forats allargats es realitzaran per mitjà d’una sola operació de punxonament o per mitjà de trepatge o
punxonament de dos forats i posterior oxitall.

Les rebaves s’han d’eliminar abans de l’acoblament, no sent necessari separar les diferents parts quan els
forats estan trepanats en una sola operació a través de les dites parts unides fermament entre si.

L’aixamfranament es realitzarà després del trepant o punxonament del forat normal.

6.4.2.4. Angles entrants i entalles

Aquests punts han de tenir un acabat arrodonit, amb un radi mínim de 5 mm.

Quan aquest acabat es realitzi per mitjà de punxonament en xapes de més de 16 mm de gruix, els materials
deformats s’han d’eliminar per mitjà d’esmolat.

6.4.2.5. Superficie de suport de contacte

Els requisits de planeïtat i grau d’acabat en suports s’han d’especificar en el plec de condicions.

Les superfícies han d’estar acabades formant angles rectes, complint les toleràncies geomètriques
especificades en aquesta memòria. En el cas que es comprovi la planeïtat abans de l’armat d’una superfície
simple contrastant-la amb un cantell recte, l’espai entre superfície i cantell no superarà 0,5 mm.

S’ha de tenir en compte durant la fabricació els requisits per a l’ajust després de l’alineació i el cargolament
que mostra la figura 10.1.

Si la separació supera els límits indicats es podran utilitzar falques i folres per a reduir-la i que compleixi amb
els límits especificats. Les falques poden ser platines d’acer inoxidable, no havent d’utilitzar més de tres en
qualsevol punt i podent-se fixar en la seva posició per mitjà de soldadures en angle o a límit amb penetració
parcial

Si hi ha enrigidors a fi de transmetre esforços en suports de contacte total, la separació entre superfícies de
suport no serà superior a 1 mm i menor que 0,5 mm sobre, almenys, les dos terceres parts de l’àrea nominal
de contacte.
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6.4.2.6. Entroncaments

No es permetran més entroncaments que els establerts en el projecte o autoritzats pel director d’obra. Els
dits entroncaments es realitzaran conforme al procediment establert.

6.4.3. Soldeig

6.4.3.1. Pla de soldeig

S’ha de proporcionar al personal encarregat un pla de soldeig que, com a mínim, inclourà tots els detalls de
la unió, les dimensions i el tipus de soldadura, la seqüència de soldeig, les especificacions sobre el procés i
les mesures necessàries per a evitar desgarrament laminar.

6.4.3.2. Qualificació

6.4.3.2.1. Qualificació del procés de soldeig

Si en el plec de condicions es requereix la realització d’assaigs del procediment de soldeig, s’ha de realitzar
abans del començament de la producció. Si no s’utilitza un procés de soldeig qualificat per assaig durant
més de tres anys, s’ha d’inspeccionar una proveta d’una prova de producció perquè sigui acceptat.

S’han de realitzar assaigs per a processos totalment automàtics, soldeig de xapes amb imprimació en taller
o amb penetració profunda. En l’últim cas assenyalat, així com si s’empra el soldeig amb doble passada per
ambdós costats sense presa d’arrel, ha d’assajar-se una proveta cada sis mesos.

6.4.3.2.2. Qualificació de soldadors

Els soldadors han d’estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d’acord amb la norma UNE-
EN 287-1:1992, i si realitzen tasques de coordinació del soldeig, tenir experiència prèvia en el tipus
d’operació que supervisa.

Cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza.

6.4.3.3. Preparació per al soldeig

Les superfícies i vores han de ser els apropiats per al procés de soldeig que s’utilitzi i estar exempts de
fissures, entalladures, materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures i humitat.

Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos per mitjà de dispositius adequats o
soldadures de puntegis, però no per mitjà de soldadures addicionals, i han de ser accessibles per al soldador.
Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de toleràncies, establint-se els marges adequats per a
la distorsió o contracció.

Els dispositius provisionals per al muntatge, han de ser fàcils de retirar sense danyar la peça. Les soldadures
que s’utilitzen han d’executar-se seguint les especificacions generals i, si es tallen al final del procés, la
superfície del metall base ha d’allisar-se per esmolament. S’eliminaran totes les soldadures de punteig no
incorporades a les soldadures finals.
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S’ha de considerar la utilització de preescalfament quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de
refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada per la calor. Quan s’utilitzi,
s’estendrà 75 mm en cada component del metall base.

6.4.3.4. Tipus se soldadura

A continuació s’indiquen requisits per a l’execució dels tipus de soldadura més habituals, havent de figurar
en el plec de condicions els corresponents a qualsevol altre tipus de soldadura i sempre tenir nivell de qualitat
anàleg al d’aquesta memòria.

6.4.3.4.1. Soldadures per punts

Una soldadura de punteig ha de tenir una longitud mínima de quatre vegades la grossària de la part més
grossa de la unió i que 50 mm.

El procés de soldeig ha d’incloure les condicions de deposició de soldadures de punteig, quan aquest sigui
mecànic o totalment automatitzat. Aquestes soldadures han d’estar exemptes de defectes de deposició i, si
estan fissurades, han de rectificar-se i netejar-se a fons abans del soldeig final.

6.4.3.4.2. Soldadura en angle

Ha d’existir un contacte el més estret possible entre les parts a què es van a unir per mitjà d’una soldadura
en angle.

La soldadura dipositada no serà menor que les dimensions especificades per a la grossària de gola i/o la
longitud del costat del cordó.

6.4.3.4.3. Soldadura a topall

Ha de garantir-se que les soldadures són sanes, amb el gruix total de gola i amb final adequat en els extrems.
S’ha d’especificar en el plec de condicions si s’han d’utilitzar xapes de vessament per a garantir les
dimensions del cordó.

Es poden realitzar soldadures amb penetració completa soldades per un sol costat utilitzant o no xapa dorsal.
La utilització d’aquesta última ha d’estar autoritzada en el plec de condicions i ha de ser estretament fixada
al metall base.

La presa d’arrel en el dors del cordó tindrà forma de "v" simple, podrà realitzar-se per arc-aire, o per mitjans
mecànics, fins una profunditat que permetria garantir la penetració completa en el metall de la soldadura
prèviament dipositada.

6.4.3.4.4. Soldadura de tap i trau

Les dimensions dels forats per a aquestes soldadures han d’especificar-se en el plec de condicions i ser
suficients perquè es tingui un accés adequat al soldeig. Si es requereix que s’omplin amb metall de
soldadura, es comprovarà prèviament que és satisfactòria la soldadura en angle.

6.4.4. Unions cargolades

6.4.4.1. Utilització de cargols
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El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser 12 mm, llevat que s’especifiqui una altra cosa en el projecte.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall excepte en el cas que s’utilitzi el cargol com calibrat.

L’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella després d’estrènyer-la-hi entre la superfície de
suport de la femella i la part no enroscada de l’espiga, a més del sortint de rosca, ha d’haver-hi:

a) Quatre filets de rosca complerts per a cargols pretesats;

b) Un filet de rosca complet per a cargols sense pretesar.

No han de soldar-se els cargols, llevat que ho indiqui el plec de condicions. Quan els cargols es disposen en
posició vertical, la femella se situarà per sota del cap del cargol.

6.4.4.2. Utilització de femelles

Ha de comprovar-se abans de la col·locació, que les femelles poden desplaçar-se lliurement sobre el cargol
corresponent.

Per a assegurar les femelles no seran necessàries mesures addicionals a l’estranyament normal, ni s’han
de soldar, llevat que així ho indiqui el plec de condicions.

6.4.4.3. Utilització de volanderes

En forats rodons normals i amb cargols sense pretesar, normalment no cal utilitzar volanderes, encara que
la seva utilització pugui reduir danys en els recobriments. El diàmetre de les volanderes que s’han d’usar
amb forats sobredimensionats o de dimensions especials, així com els requisits per a la utilització de
volanderes en falca o volanderes que indiquin la pressió, ha d’indicar-se en el plec de condicions.

Si s’utilitzen volanderes per sota el cap dels cargols, aquestes han de ser aixamfranades i situar-se amb el
xamfrà cap al cap del cargol.

Per a cargols pretesats, s’utilitzaran volanderes planes endurides de la forma següent:

a) per a cargols 10,9 sota del cap del cargol i de la femella;

b) per a cargols 8,8 sota de l’element que es gira (el cap del cargol o la femella).

6.4.4.4. Estrènyer els cargols sense pretesar

Cada conjunt de cargol, femella i volandera (s) ha d’aconseguir la condició de "estrènyer a límit" sense sobre
pretesar els cargols. Aquesta condició és la que aconseguiria un home amb una clau normal, sense braç de
prolongació.

Per als grups grans de cargols l’estrenyiment ha de realitzar-se des dels cargols centrals cap a l’exterior i
fins i tot realitzar algun cicle d’estrenyiment addicional.

6.4.4.5. Estrènyer els cargols pretesats
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Els cargols d’un grup, abans d’iniciar el pretesat, han d’estar collats com si fossin cargols sense pretesar.

A fi d’aconseguir un pretesat uniforme, l’estrenyiment es realitzarà progressivament des dels cargols centrals
d’un grup fins als laterals i posteriorment realitzar cicles addicionals d’estrenyiment. Poden utilitzar-se
lubricants entre les femelles i cargols o entre les volanderes i el component que gira, sempre que no s’arribi
a la superfície de contacte, estigui contemplat com a possibilitat pel procediment i ho admeti el plec de
condicions.

Si un conjunt cargol, femella i volandera (s) s’ha estret fins al pretesat mínim i després afluixat, ha de ser
retirat i descartar la seva utilització, llevat que ho admeti el plec de condicions.

L’estrenyiment es realitzarà seguint un dels procediments que s’indiquen a continuació, el qual, ha d’estar
calibrat per mitjà d’assaigs de procediment adequats.

a) Mètode de control del parell torçor: S’utilitza una clau dinamomètrica ajustada al parell mínim
requerit per a aconseguir el pretesat mínim anteriorment especificat.

b) Mètode del gir de femella: Es marca la posició de "estrènyer a límit " i després es dóna el gir de
la femella indicat en la taula 10.1 d’aquesta memòria.

c) Mètode de l’indicador directe de tensió: Les separacions mesurades en les volanderes
indicadores de tensió poden fer-se la mitja per a establir l’acceptabilitat del conjunt cargol, femella
i volanderes.

Taula 10.1. (segons CTE-SE-A) Valors indicatius del gir en el mètode de gir de femella

espessor nominal total de la unió e angle de gir a aplicar (graus)
e < 2d 120

2d ≤  e <  4d 150
4d ≤  e <  6d 180
6d ≤ e <  8d 210
8d ≤ e ≤10d 240

e >10d -
Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8

Mètode combinat: Es realitza un estrenyiment inicial pel mètode a), amb una clau ajustada a un
parell torçor amb el que s’arriba al 75% del pretesat mínim definit en aquest apartat, a
continuació es marca la posició de la femella (com en el mètode b) i, finalment, es dóna el gir
de femella indicat en la taula següent.

Taula 10.2. (segons CTE-SE-A) Valors indicatius del gir en el mètode combinat

espessor nominal total de la unió e angle de gir a aplicar (graus)
e < 2d 60

2d ≤  e <  6d 90
6d ≤ e  ≤10d 120

e >10d -
Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8
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6.4.4.6. Superfícies de contacte en unions resistents al desplaçament

Es pot preparar una superfície de contacte per produir la classe de superfície especificada en el plec de
condicions, podent-se utilitzar tractaments o recobriments garantits per assaigs que s’especifiquen en
l’esmentat plec.

6.4.5. Altres tipus de cargols

a) Cargols aixamfranats. Es pot utilitzar aquest tipus de cargols en unions tant pretesades com
sense pretesar. El plec de condicions inclourà la definició de l’aixamfranat i toleràncies de manera
que el cargol quedi nominalment enrasat amb la superfície de la xapa exterior.

b) Cargols calibrats i perns d’articulació.  Es poden utilitzar en unions tant pretesades com sense
pretesar. Les espigues d’aquests elements han de ser de classe de tolerància h 13 i els forats
de la classe H 11 segons ISO 286-2. La rosca d’un cargol o pern calibrat no ha d’estar inclosa
en el pla de tallant. Els forats per a ser escairats posteriorment en obra, es faran inicialment, com
a mínim, 3 mm més petits.

c) Cargols hexagonals d’injecció. Les característiques d’aquest tipus de cargols es definiran en el
plec de condicions.

6.4.6. Tractament de protecció

Els requisits per als tractaments de protecció han d’incloure’s en el plec de condicions.

6.4.6.1. Preparació de la superfícies

Les superfícies es prepararan adequadament. Poden prendre’s com a referència les normes UNE-EN-ISO
8504-1:2002 i UNE-EN-ISO 8504-2:2002 per a neteja per doll abrasiu, i UNE-EN-ISO 8504-3:2002 per a
neteja per eines mecàniques i manuals.

Es realitzaran assaigs de procediment dels processos per sorrejat al llarg de la producció, a fi d’assegurar la
seva adequació per al procés de recobriment posterior.

Es repararan, d’acord amb aquesta norma, tots els defectes de superfície detectats en el procés de
preparació.

Les superfícies que estiguin previstes que hagin d’estar en contacte amb el formigó, en general, no han de
pintar-se, sinó simplement netejar-se.

El sistema de tractament en zones que confronten una superfície que estarà en contacte amb el formigó, ha
d’estendre’s almenys 30 mm de la dita zona.

S’ha d’extremar l’atenció i acord amb allò que s’ha especificat en el plec de condicions en el cas de
superfícies de fregament, seguint allò que s’ha indicat en el punt d’execució i muntatge en taller. En qualsevol
cas aquestes superfícies han de protegir-se darrera de la seva preparació fins al seu armat amb cobertes
impermeables.

No s’utilitzaran materials que perjudiquin la qualitat d’una soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar
i després de realitzar la soldadura, no s’ha de pintar sense, abans, haver eliminat les escòries.
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6.4.6.2. Mètodes de recobriment

Galvanització:

a) Es realitzarà d’acord amb UNE-EN-ISO 1460:1996 o UNE-EN-ISO 1461:1999, segons
procedeixi;

b) Si és el cas, les soldadures han d’estar segellades abans d’usar un decapatge previ a la
galvanització;

c) Si hi ha espais tancats en l’element fabricat es disposaran forats de porga on indiqui el plec de
condicions;

d) Les superfícies galvanitzades han de netejar-se i tractar-se amb pintura d’imprimació
anticorrosiva amb dissolvent àcid o sorrejat abans de ser pintades.

Pintura

a) Immediatament abans de començar a pintar es comprovarà que les superfícies compleixen els
requisits del fabricant;

b) Es pintarà seguint les instruccions del fabricant i si es fa més d’una capa, s’usarà en cada una
d’elles una ombra de color diferent;

c) Es protegirà les superfícies pintades de l’acumulació d’aigua durant un cert període, d’acord amb
les dades del fabricant de pintura.

6.4.6.3. Tractament dels elements de fixació

Per al tractament d’aquests elements s’ha de considerar el seu material i el dels elements a unir junt amb el
tractament que aquests porten prèviament, el mètode d’estrenyiment, la classificació contra la corrosió i
qualsevol altra circumstància indicada en el plec de condicions.

6.4.7. Execució de soldeig i muntatge en taller (tractament de protecció)

Els components han d’estar acoblats de manera que no resultin danyats o deformats mes allà de les
toleràncies especificades.

Totes les unions per a peces provisionals a utilitzar en fase de fabricació han d’estar fetes d’acord amb
aquesta memòria i seran coherents amb el projecte.

Tots els requisits relatius a contrafletxes o ajustos previs que s’indiquin en el plec de condicions per a ser
incorporats en components prefabricats, han de comprovar-se després de completar la fabricació.

Després de completar la fabricació, la fixació entre components que estan interconnectats en interfícies de
connexió múltiples han de comprovar-se utilitzant plantilles dimensionals o per mitjà de fixació conjunta dels
components.

Ha d’evitar-se:

a) La projecció d’espurnes erràtiques de l’arc i, si es produeix, ha de sanejar-se la superfície de
l’acer i inspeccionar-se;
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b) La projecció de soldadura i, si es produeix, ha de ser eliminada.

Els defectes no han de cobrir-se amb soldadures posteriors i han d’eliminar-se de cada passada abans de
la següent. El mateix ha de fer-se amb qualsevol escòria.

Les reparacions de soldadura han de realitzar-se seguint una especificació de procediment de soldeig.

El rectificat amb mola abrasiva de la superfície de les soldadures complertes ha d’estar especificat en el plec
de condicions.

El plec de condicions ha de contemplar els procediments per al tractament tèrmic de components soldats.

S’ha de controlar la temperatura màxima de l’acer i el procés de refredament, quan es realitzen correccions
de distorsions de soldeig per mitjà d’aplicació local de calor.

Durant la fabricació i el muntatge han d’adoptar-se totes les precaucions per a garantir que s’aconsegueix la
classe especificada de superfície de fregament per a unions resistents al lliscament.

En el moment del muntatge en taller, les superfícies de contacte han d’estar lliures de qualsevol producte
contaminant, com ara oli, brutícia o pintura. Han d’eliminar-se les rebaves que impossibilitarien un
assentament sòlid de les parts a unir. L’oli ha d’eliminar-se de la superfície de l’acer per mitjà de l’ús de
netejadors químics i no per mitjà de neteja per bufador.

Si les superfícies sense recobrir no es poden armar directament després de la preparació de les superfícies
de contacte, se les ha d’alliberar de totes les pel·lícules primes d’òxid i qualsevol altre material solt, per mitjà
de raspallat amb raspall metàl·lic. Es posarà atenció de no danyar ni polir la superfície rugosa.

Les zones tancades o amb difícil accés després de l’armat, han de ser tractades prèviament, havent-se
d’especificar en el plec de condicions si s’ha d’utilitzar un tractament de protecció intern o si es va a segellar
per soldeig, i en aquest cas també s’especificarà el segellat de les zones tancades que es travessen amb
elements de fixació mecànics.

No es realitzarà cap tractament superficial sobre els elements de fixació abans que s’hagin inspeccionat.

6.4.8. Control de fabricació en taller

Totes aquestes operacions han d’estar documentades i si es detecta una disconformitat, si és possible, es
corregirà i es tornarà a assajar i, si no és possible, es podrà compensar realitzant les oportunes modificacions
d’acord amb el plec de condicions.

6.4.8.1. Materials i productes fabricats

Es comprovarà per mitjà dels documents subministrats amb els materials i productes fabricats, que aquests
coincideixen amb les comandes. Si no s’inclou una declaració del subministrador que els productes o
materials compleixen amb el plec de condicions, es tractaran com a productes o materials no conformes.

6.4.8.2. Dimensions geomètriques
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Els mètodes i instruments per a les preses de mesures dimensionals es podran seleccionar d’entre els
indicats en UNE-EN-ISO 7976-1:1989 i UNE-EN-ISO 7976-2:1989, i la precisió de les mesures es podrà
establir d’acord amb UNE-EN-ISO 8322.

Hi ha d’haver un pla d’inspecció i assaigs en què es fixen la localització i freqüència de les mesures, així com
els criteris de recepció que estaran d’acord amb les toleràncies de fabricació establertes en aquesta
memòria.

6.4.8.3. Assaig i procediment

Si després de l’assaig els processos no són conformes, no han d’utilitzar-se fins que s’hagin corregit i tornat
a assajar.

6.4.8.3.1. Oxitall

La capacitat del procés ha de comprovar-se periòdicament produint quatre mostres dels assaigs de
procediment:

a) Una mostra de tall recte del material de major grossària tallada;

b) Una mostra de tall recte del material de menor grossària tallada;

c) Una mostra de cantell viu;

d) Un arc corbat.

Sobre cada una de les dos mostres rectes, en una longitud no inferior a 200 mm s’avaluarà la superfície, de
manera que la desviació de l’angle recte en el tall (u) en mm i la profunditat de les estries en les cares de la
xapa oxitallada (Rz) en micres, compleixi: U ≤ 1 + 0,015 a

Rz ≤110 + 1,8 a

On a: espessor del material en mm.

El valor de Rz serà el valor mitjà de les amplituds (z) de cinc longituds individuals de mesures (vegi següent
figura 10.2).

Figura 10.2 (Segons CTE-SE-A) Bords oxitallades. Profunditat de les estries
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6.4.8.3.2. Processos que poden produir dureses locals.

La capacitat del procés es comprovarà produint quatre mostres a partir dels assaigs de procediment,
comprenent la gamma de materials utilitzats en els que sigui més fàcil que es produeixi enduriment local.
Sobre cada mostra es faran quatre assaigs de duresa local d’acord amb UNE-EN-ISO 6507 en les zones
més afectades, no havent de passar de 380 HV 10 el pitjor valor obtingut.

6.4.8.3.3. Procés de perforació

La capacitat del procés es comprovarà periòdicament produint vuit mostres a partir dels assaigs del
procediment que comprenguin tota la gamma de diàmetres de forats, grossàries i tipus de materials utilitzats.
Les grandàries dels forats han de complir en ambdós extrems amb la classe de tolerància H11 de la UNE-
EN-ISO 286-2:1988.

6.4.8.4. Soldeig

Qualsevol assaig no inclòs en aquest apartat ha de ser indicat en el plec de condicions.

La inspecció final per assaigs no destructius ha de realitzar-se després de 16 hores de la seva realització
(40 hores en el cas de soldadures a límit en grossàries majors de 40 mm.), i abans que pugui resultar
inaccessible.

La realització de correccions en distorsions no conformes obliga a inspeccionar les soldadures situades en
aquesta zona.

En el plec de condicions s’han d’incloure els criteris per a l’acceptació de les soldadures, havent de complir
les soldadures reparades els mateixos requisits que les originals.

6.4.8.4.1. Abast de la inspecció

En el plec de condicions s’indicarà si es realitzaran o no assaigs no destructius, els mètodes a emprar i la
localització de les soldadures que es van a inspeccionar, però s’ha de realitzar sempre una inspecció visual
sobre tota la longitud de totes les soldadures, en la que almenys es comprovarà la presència i situació de
les mateixes, la grandària i posició, s’inspeccionaran les superfícies i formes, es detectaran defectes de
superfície i esquitxades.

En les zones d’unió i fora de la unió en peces armades, les soldadures transversals (en xapes d’ànima i ala
abans de l’armat o en angle en extrems d’unions amb cavalcament), s’assajaran les cinc primeres unions de
cada tipus amb anàlogues dimensions, els mateixos materials i geometria de soldadura i en les que s’utilitza
el mateix procediment. Si aquestes cinc primeres compleixen els criteris d’acceptació, s’assajarà una en cinc
unions de cada tipus.

En soldadures longitudinals, s’assajaran 0,5 m cada 10 m o part, de totes les unions (incloent un en quatre
extrems de soldadura).

En soldadura de lligat (corretges, enrigidors de vinclament, etc.) s’assajarà un en vint punts de fixació.

En el cas que apareguin més imperfeccions de les admeses, s’augmentarà la freqüència dels assaigs.

Una inspecció parcial exigirà una selecció de zones a assajar aleatòria, tenint en compte el tipus de nus,
material i procediment de soldadura.
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6.4.8.4.2. Mètodes d’assaig no destructius

A més de la inspecció visual, es contemplen aquí els mètodes següents: Inspecció per partícules
magnètiques, assaig per líquids penetrants, assaig per ultrasons i assaigs radiogràfics.

La inspecció per partícules magnètiques o si aquestes no són possibles, els assaigs per líquids penetrants,
es podran fer servir per a qualsevol espessor en unions amb penetració complerta, soldadures en angle i
amb penetració parcial.

Es poden emprar assaigs per ultrasons per a unions a límit, en T, en creu i en cantonada, totes elles per
penetració complerta, quan l’espessor en l’element de major grossària és major de 10 mm. En les unions a
límit amb penetració total poden emprar-se assaigs radiogràfics en comptes d’ultrasons si el màxim gruix és
menor de 30 mm, encara que amb alguna reserva amb relació a la detecció de defectes d’arrel quan es
solda per un sol costat amb xapa de recolzament.

Per a soldadures en angle i amb penetració parcial en unions en T, en creu i en cantonada, es podran utilitzar
assaigs per ultrasons quan el costat més curt del cordó de soldadura no sigui menor de 20 mm. En aquestes
soldadures es poden utilitzar assaigs per ultrasons per a comprovar el desgarrament laminar.

6.4.8.5. Unions mecàniques

Totes les unions mecàniques, pretesades o sense pretesar després de l’estrenyiment inicial, i les superfícies
de fregament es comprovaran visualment. Després de la comprovació dels criteris d’acceptació, la unió ha
de refer-se si la disconformitat prové de que s’excedeixen els criteris establerts per als espessors de xapa,
altres disconformitats podran corregir-se, havent de tornar-se a inspeccionar després d’arreglar-lo.

6.4.8.5.1. Inspeccions addicionals en unions amb cargols pretesats

L’inspector estarà present com a mínim en la instal·lació del 10 % dels elements de fixació, i presenciarà la
retirada i reinstal·lació de tots els cargols als què no s’hagi aplicat el mètode definit o si l’ajust de l’indicador
final de la pretensió no està dins dels límits especificats. Posteriorment inspeccionarà el grup total d’aquests
cargols.

Quan s’hagi aplicat el mètode de control del parell d’estrènyer, es comprovarà el 10 % dels cargols (amb un
mínim de dos), aplicant de nou una clau dinamomètrica capaç de donar una precisió del  + 5 %. Si qualsevol
femella o cargol gira 15t per aplicació del parell d’inspecció, es provaran tots els cargols del grup.

Les no conformitats es corregiran actuant sobre tots els cargols de grup no conforme, utilitzant la seqüència
correcta i fins que tots ells aconsegueixin el parell d’estrènyer correcte.

6.4.8.5.2. Assaig de procediment

Si no és possible realitzar assaigs adequats dels elements de fixació ja instal·lats després de completar una
unió, s’inspeccionaran els mètodes de treball. El plec de condicions especificarà els requisits per als assaigs
de procediment sobre el pretesat de cargols.

6.4.8.6. Tractament de protecció

Si s’empra el procés de neteja per sorrejat, es comprovarà la idoneïtat del procés cada tres mesos,
seleccionant almenys, quatre punts que disten entre si 300 mm. Si el procés no resulta conforme, no
s’utilitzarà fins que no sigui corregit.
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Es realitzarà una inspecció visual de la superfície per a garantir que es compleixen els requisits del fabricant
del recobriment. Les àrees que resulten no conformes, es tornaran a preparar i seran avaluades de nou.

6.4.8.6.1. Assaigs sobre el gruix del recobriment

Es realitzarà un assaig després d’assecar, amb controls de mostres sobre, almenys quatre llocs en el 10%,
com a mínim, dels components tractats, fent servir un mètode d’UNE-EN-ISO 2808:2000. El gruix mig ha de
ser superior al requerit i no hi haurà més d’una lectura per component, inferior al espessor normal i sempre
superior al 80% del nominal.

Els components no conformes es tractaran i s’assajaran de nou i si apareixen molts errors s’emprarà un
assaig de pel·lícula humida fins que es millori el procés. En aquest assaig es realitzarà el mateix control que
en l’assaig d’espessor després d’assecar. En aquest assaig totes les lectures de pel·lícula humida han
d’excedir l’espessor requerit per l’espessor de la pel·lícula seca.

Les reparacions en els recobriments han de complir amb les instruccions del fabricant i ser comprovades
visualment.

6.5. Control de qualitat

6.5.1. Generalitats

El contingut d’aquest apartat es refereix al control i execució d’obra per a la seva acceptació, amb
independència del realitzat pel constructor.

Cada una de les activitats de control de qualitat que, amb caràcter de mínims s’especifiquen en aquesta
memòria, així com els resultats que d’ella es deriven, han de quedar registrades documentalment en la
documentació final d’obra.

6.5.2. Control de qualitat de la documentació del projecte

Té com a objecte comprovar que la documentació inclosa en el projecte defineix de forma precisa tant la
solució estructural adoptada com la seva justificació i els requisits necessaris per a la construcció.

6.5.3. Control de qualitat dels materials

En el cas de materials coberts per un certificat expedit pel fabricant el control podrà limitar-se a l’establiment
de la traça que permeti relacionar de forma inequívoca cada element de l’estructura amb el certificat d’origen
que ho avala.

Quan en la documentació del projecte s’especifiquen característiques no avalades pel certificat d’origen del
material (per exemple, el valor màxim del límit elàstic en el cas de càlcul en capacitat), s’establirà un
procediment de control per mitjà d’assaigs realitzats per un laboratori independent.

Quan s’empren materials que pel seu caràcter singular no estan coberts per una normativa nacional
específica a la que referir la certificació (volanderes deformables, cargols sense cap, connectadors, etc.) es
podran utilitzar normatives o recomanacions de prestigi reconegut.
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6.5.4. Control de qualitat de la fabricació

La qualitat de cada procés de fabricació es defineix en la documentació de taller i el seu control té per objectiu
comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte (per exemple, que
les toleràncies geomètriques de cada dimensió respecten les generals, que la preparació de cada superfície
serà adequada al posterior tractament o al fregament suposat, etc.)

El control de qualitat de la fabricació té per objectiu assegurar que aquesta s’ajusta a l’especificada en la
documentació de taller.

6.5.4.1. Control de localitat de la documentació del taller

La documentació de fabricació, elaborada pel taller, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció
facultativa de l’obra. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:

a) Una memòria de fabricació que inclogui:

1. El càlcul de les toleràncies de fabricació de cada component, així com la seva coherència
amb el sistema general de toleràncies, els procediments de tall, de doblegat, el moviment de
les peces, etc.

2. Els procediments de soldadura que hagin d’emparar-se, preparació de vores,
preescalfaments requerits etc.

3. El tractament de les superfícies, distingint entre aquelles que formaran part de les unions
soldades, les que constituiran les superfícies de contacte en unions cargolades per
fregament o les destinades a rebre algun tractament de protecció.

b) Els plànols de taller per a cada element de l’estructura (biga, tram de pilar, tram de cordó de
gelosia, element de triangulació, placa d’ancoratge, etc.) o per a cada component simple si
l’element requereix diversos components simples, amb tota la informació precisa per a la seva
fabricació i, en particular:

1. El material de cada component.

2. La identificació de perfils i altres productes.

3. Les dimensions i les seves toleràncies.

4. Els procediments de fabricació (tractaments tèrmics, mecanitzats, forma d’execució dels
forats i dels acords, etc.) i les eines a emprar.

5. Les contrafletxes.

6. En el cas d’unions cargolades, els tipus, dimensions forma d’estrènyer dels cargols
(especificant els paràmetres corresponents).

7. En el cas d’unions soldades, les dimensions dels cordons, el tipus de preparació, l’orde
d’execució, etc.
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c) Un pla de punts d’inspecció on s’indiquen els procediments de control intern de producció
desenvolupats pel fabricant, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus
(visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions
derivades de cada un dels resultats possibles, etc.

Així mateix, es comprovarà, amb especial atenció, la compatibilitat entre els diferents
procediments de fabricació i entre aquests i els materials utilitzats.

6.5.4.2. Control de qualitat de fabricació

Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitzats en cada procés són els
adequats a la qualitat prescrita.

En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades (especialment
en el cas de les eines de tall de xapes i perfils), que el personal encarregat de cada operació té la qualificació
adequada (especialment en el cas dels soldadors), que es manté l’adequat sistema de traçat que permeti
identificar l’origen de cada incompliment, etc.

6.5.5. Control de qualitat del muntatge

La qualitat de cada procés de muntatge es defineix en la documentació de muntatge i el seu control té per
objectiu comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte.

El control de qualitat del muntatge té per objectiu assegurar que aquest s’ajusta a l’especificat en la
documentació de taller.

6.5.5.1. Control de qualitat de la documentació de muntatge

La documentació de muntatge, elaborada pel muntador, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció
facultativa. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:

a) Una memòria de muntatge que inclogui:

1. El càlcul de les toleràncies de posició de cada component la descripció de les ajudes al
muntatge (casquets provisionals de suport, orelletes de hissat, elements de guiat, etc.), la
definició de les unions en obra, els mitjans de protecció de soldadures, els procediments
d’estrènyer de cargols, etc.

2. Les comprovacions de seguretat durant el muntatge.

b) Uns plànols de muntatge que indiquin de forma esquemàtica la posició i moviments de les peces
durant el muntatge, els mitjans de hissat, els apuntalats provisionals i en general, tota la
informació necessària per al correcte maneig de les peces.

c) Un pla de punts d’inspecció que indiqui els procediments de control intern de producció
desenvolupats pel muntador, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus
(visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions
derivades de cada un dels resultats possibles, etc.

Així mateix, es comprovarà que les toleràncies de posició de cada component són coherents amb el sistema
general de toleràncies (en especial en el que el replantejament de plaques base es refereix),
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6.5.5.2. Control de qualitat del muntatge

Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitats en cada procés són els
adequats a la qualitat prescrita.

En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades, que el
personal encarregat de cada operació posseeix la qualificació adequada, que es manté l’adequat sistema
de traçat que permeti identificar l’origen de cada incompliment, etc.
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7. FABRICA CERÀMICA I DE BLOCS DE FORMIGÓ

7.1. Característiques generals de les obres de fàbrica de maó i de blocs de formigó.

Quan es detalli en els plànols adjunts, determinats elements o la totalitat dels mateixos es resoldran mitjançant
obra de fàbrica de maó i/o de blocs de formigó. Les característiques de més rellevància del material es detallen
a continuació:

7.1.1. Categoria d’execució

A efectes del càlcul es consideren tres categories d’execució: A, B i C, d’acord amb el que s’estableixen
l’apartat7.4.5. d’aquesta memòria i en l’annex de control del DB del CTE. En els elements de fàbrica armada
s’especificarà només classes A o B. En els elements de fàbrica pretesada s’especificarà classe A.

7.1.2. Resistència a la compressió

Es defineix resistència característica a la compressió de la fàbrica, fk, a la que pot determinar-se mitjançant
assaigs sobre provetes de fàbrica segons els criteris que s’indiquen a l’annex “C” del DB del CTE. Per tractar-
se d’un material que no és isòtrop, la resistència es refereix a la direcció en que actua l’esforç.

La resistència característica a la compressió de la fàbrica, fk, corresponent a un esforç normal a les filades,
es podrà prendre per referència als valors de la taula 4.4, que recull els casos més usuals, o en general,
deduir-la de les expressions de l’annex “C” del DB del CTE.

Taula 4.4 (segons CTE-SE-F) Resistència característica a la compressió de fàbriques usuals fk (N/mm
2
)

Resistència normalitzada de les peces fb (N/mm2) 10 15 20 25
Resistència del morter fm (N/mm2) 5 7.5 7.5 10 10 15 15
Maó massís amb junta prima 5 5 7 7 9 10 11
Maó massís 4 4 6 6 8 8 10
Maó perforat 4 4 5 6 7 8 9
Blocs alleugerits 3 4 5 5 6 7 8
Blocs buits 2 3 4 4 5 6 6

Quan la sol·licitació sigui paral·lela a les filades, la resistència característica a compressió pot determinar-
se amb l’annex “C” del DB del CTE, adoptant com a resistència normalitzada a compressió fb de la peça la
corresponent a l’anomenada direcció.

7.1.3. Deformabilitat

El diagrama tensió-deformació de la fàbrica té la forma genèrica que es representa en la figura 4.2 (a). Coma
diagrames de càlcul es poden adoptar els de les figures 4.2 (b) o 4.2 (c). Les fàbriques amb peces
alleugerides o buides poden presentar ruptura fràgil abans de desenvolupar una branca horitzontal i per tant
no es pot utilitzar aquesta part del diagrama 4.2 (b) ni el 4.2 (c).
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Com a mòdul d’elasticitat secant instantani, E, d’una fàbrica pot prendre’s igual a 1000 fk. Per a càlculs
d’estats límits de servei, es poden multiplicar el valor E pel factor 0,6. Per determinar deformacions diferides,
el mòdul a utilitzar pot ser deduït del mòdul d’elasticitat per a deformacions instantànies multiplicat pel
coeficient de fluència que es dedueix de la taula 4.7.

Com a mòdul d’elasticitat transversal, G, pot prendre’s el 40% del mòdul d’elasticitat E.

Com a paràmetre de deformació reològica i tèrmica de les fàbriques es poden utilitzar els valors de càlcul
donats a la taula 4.7.

7.1.4. Resistència al càlcul

D’acord amb SE, la resistència de càlcul és igual a la característica dividida pel coeficient parcial de
seguretat,  γM, aplicable al cas, segons:

Taula 4.7 (segons CTE-SE-F) Deformabilitat de les fàbriques

Tipus de peça Coeficient final
de fluència, φ∞(1)

Retracció o
expansió final
per humitat (2)

(mm/m)

Coeficient de
dilatació tèrmica

(10-6 m/m ºC)
Ceràmica 1 0.2 a 1.0 (3) 6
Silici-calcaris 1.5 -0.2 9
Formigó ordinari i pedra artificial 1.5 -0.2 10
Formigó d’àrid lleuger 2 -0.4 (4) 10
Formigó cel·lular d’autoclau 1.5 0.2 8
Pedra natural 0 0.1 7

(1) Coeficient de dilatació final per fluència entre la dilatació instantània
(2) Escurçament negatiu i allargament positiu
(3) Depèn del material
(4) Per a àrids lleugers de pedra pomes i de fang expandit; en altres casos el valor es - 0,2
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Per al formigó de farcit s’utilitzarà com a valor γC aquell que coincideixi amb el valor γM corresponent a les peces
de fàbrica situades on s’utilitza l’esmentat farcit i definit a la taula 4.9.

7.2. Durabilitat i manteniment de l’estructura

La durabilitat d’un pany de fàbrica és la capacitat per a suportar, durant el període de servei per al que ha
sigut projectat l’edifici, les condicions físiques i químiques a què estarà exposat. La carència d’aquesta
capacitat podria ocasionar nivells de degradació no considerats en l’anàlisi estructural, deixant la fàbrica fora
d’ús.

L’estratègia dirigida a assegurar la durabilitat considera:

a) La classe d’exposició a què estarà sotmès l’element:

b) Composició, propietats i comportament dels materials.

7.2.1.1. Classe d’exposició

La classe d’exposició defineix l’agressivitat del medi en què ha de mantenir-se l’element sense detriment de
les seves propietats.

En les taules següents 3.1 i 3.2 es descriuen les classes d’exposició a què pot estar exposat un element.
Per a l’assignació de la classe o classes a un element de fàbrica, a més de qüestions relatives a l’entorn
(orientació, salinitat del medi, atac químic, etc), s’ha de tenir en compte la severitat de l’exposició local a la
humitat, és a dir: la situació de l’element en l’edifici i l’efecte de certes solucions constructives (com ara la
protecció que poden oferir ràfecs, cornises i coixinets, dotats d’un goteró adequadament dimensionat) i
l’efecte de revestiments i xapats protectors.

Si s’utilitza un acabat exterior impermeable a l’aigua de pluja, aquest ha de ser permeable al vapor, per a
evitar condensacions de la massa del mur, en els termes establerts en el DB-HE.

Taula 4.9 (segons CTE-SE-F) Coeficients parcials de seguretat (γM)

Situacions persistents i transitòries (1) Categoria de l’execució
A B C

Resistència a la fàbrica Categoria del control de fabricació (2) I 1.7 2.2 2.7
II 2.0 2.5 3.0

Resistència de claus i amarres 2.5 2.5 2.5
Ancoratge al ferro d’armar 1.7 2.2 -
Ferro (armadura activa i armadura passiva) 1.15 1.15 -

(1) Per a les comprovacions en situació extraordinària, els coeficients de clau i amarres són els mateixos; de les fàbriques els
coeficients són 1,2 1,5 i 1,8 respectivament per les categories A B i C.
(2) Categories segons7.4.1.1.
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Taula 3.1 (CTE-SE-F) Classes generals d’exposició

Classe i designació Tipus de procés Descripció Exemples

Interior No agressiva I
Cap Interiors d’edificis no

sotmesos a
condensacions

Interiors d’edificis,
protegits de la
intempèrie

Exterior

Humitat mitja II a

Carbonatació den conglomerant.
Principi de sabulització dels
maons i expansió de nuclis de
calç.

Exteriors sotmesos a
l’acció de l’aigua en
zones amb precipitació
mitja anual inferior a
600mm.

Exteriors protegits de
la pluja

Humitat alta II b

Carbonatació ràpida del
conglomerant. Sabulització dels
maonsi expansió dels nuclis de
calç

Interiors amb humitats
relatives >65% o
condensacions o amb
precipitació mitja anual
superior a 600 mm

Exteriors no protegits
de la pluja. Planta
baixa no ventilats.
Fonamentacions

Medi marí

Marí aeri III a

Corrosió de les armadures per
clorurs. Sabulització dels maons i
expansió dels nuclis de calç.

proximitat al mar per
sobre del nivell pleamar.
Zones costeres.

Proximitat a la costa.
Pantalans, obres de
defensa litoral i
instal·lacions
portuàries.

Marí submergit III b

Corrosió de les armadures per
clorurs. Sulfatació i destrucció per
expansibilitat del conglomerant i
dels derivats del ciment.
Sabulització dels maó i expansió
dels nuclis de calç.

Per sota del nivell mínim
de baixamar
permanentment.
Terrenys rics en sulfats.

Recorregut de marea
en dics, pantalans i
obres de defensa
litoral

Marí alternat III c
Corrosió ràpida de les armadures
per clorurs. Sulfatació i destrucció
per expansivitat del conglomerant
i dels derivats del ciment.

Zones marines situades
en el recorregut de
carrera de marees.

Ídem III b

Altres Clorurs (no marins) IV
Ídem que III c. Sulfatació i
carbonatació

Aigua amb un contingut
elevat de clor. Exposició
de sals procedents del
desglaç

Piscines. Zones de
neu (alta muntanya)
Estacions de
tractament d’aigües
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7.2.2. Manteniment

El pla de manteniment estableix les revisions a què ha de sotmetre’s l’edifici durant el seu període de servei.

Després de la revisió s’establirà la importància de les alteracions trobades, tant des del punt de vista de la
seva estabilitat com de l’aptitud de servei.

Les alteracions que produeixen pèrdua de durabilitat requereixen una intervenció per evitar que degenerin
en alteracions que afectin la seva estabilitat.

Després de la revisió es determinarà el procediment d’intervenció a seguir, bé sigui una anàlisi estructural,
una presa de mostres i els assaigs o proves de càrrega que siguin necessaris, així com els càlculs oportuns.

En el projecte s’ha de preveure l’accés a aquelles zones que es considerin més exposades al deteriorament,
tant per agents exteriors, com pel propi ús de l’edifici (zones humides), i en funció de l’adequació de la solució
projectada (càmeres ventilades, barreres antihumitat, barreres anticondensació).

Ha de condicionar-se l’ús de materials restringits al projecte de mitjans de protecció, amb expressió explicita
del programa de conservació i manteniment corresponent.

Les fàbriques amb armadures de llença, que incloguin tractaments d’autoprotecció han de revisar-se
almenys, cada 10 anys. Se substituiran o renovaran aquells acabats protectors que pel seu estat hagin perdut
la seva eficàcia.

Taula 3.2 (CTE-SE-F) Classes específiques d’exposició
Classe designació Aigua Terra

CO2 agressiu
mg CO2/l

Ió amoni
mg NH4/l

Ió magnesi
mg MG/l

Ió Sulfato
mg SO4/l

Residu
sec

Gr. Acidesa
Bauman-Gully

Ió Sulfat
mg
SO4/Kg
terra secQuímica agressiva

pH

Dèbil Qa 6,5-5,5 15-40 15-30 300-1000 200-600 75-250 >20 2000-3000
Mitjà Qb 5,5-4,5 40-100 30-60 1000-3000 600-3000 50-75 inusual 3000-12000
Fort Qc <4,5 >100 >60 >3000 >3000 <50 inusual >12000
Con Gelades Tipus de procés Exemples

Sense sals fundents H Atac gel-desgel (1)
Construccions en zones d’alta muntanya. Estacions
hivernals

Amb sals fundents F Atacs per sals fundents (2)
Taulells de passarel·les o baranes de ponts en
zones d’alta muntanya

Erosió E Procés de abrasió o cavitació (3) Piles de ponts en cabals molt torrencials

(1) Elements en contacte freqüent amb aigua o zones amb humitat relativa al hivern superior al 75% i que tinguin una probabilitat anual superior
al 50% d’arribar, al menys una vegada, a temperatures per sota de 5ºC

(2) Elements pròxims al tràfic de vehicles o vianants en zones de més de cinc nevades anuals o amb un valor mig de temperatura mínima en
els mesos d’hivern inferior a 0ºC

(3) Elements sotmesos a desgast superficial o singulars de construccions hidràuliques. Elements de dics, pantalans, i obres de defensa litoral
que es troben sotmesos a forts onatges
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En el cas de desenvolupar treballs de neteja, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes aplicats
sobre els diversos materials que constitueixen el mur i sobre el sistema de protecció de les armadures si és
el cas.

7.2.3. Adequació dels materials

Al marge del que s’especifica per a ells en els diversos apartats, han de respectar-se les restriccions que
s’estableixen en la taula següent:

Taula 3.3 (CTE-SE-F) Restriccions d’ús dels components de les fàbriques

Elements

Classe d’exposició
Generals Específiques Temp.

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E B A
Peces
Maó massís o perforat. Extrusió. Categoria I - - - - - - - - R R - R R - -
Maó massís o perforat. Extrusió. Categoria II - D - D D R R D R R R D X - -
Maó massís artesanal. Categories I ó II - D D R X X X X X X X X X - -
Bloc de formigó escumat. - D D X X X X X X X D X X - D
Bloc de formigó amb ciment CEM III i CEM IV - - - - - - R R X X R R X - R
Morters
Ciment Portland CEM I amb plastificant - D D X X X X X X X D X R - D
Ciment addició CEM II amb plastificant - - R R R X X R X X D X X - D
Forn alt i/o putzolànic CEM III amb plastificant - - - - - - - - R R D R X - D
mixt de CEM II i calç - R R X X X X X X X X R X - D
de calç - R R X X X X X X X X X X - -
Elements d’enllaç
Acer inoxaustenític - - - - - - X - R X - - - - -
Acer inoxferrític - D R R X X X X X X R R R - R
Acer autoprotegitcincat de 140 μm (1000gr/m2) - D D R X X X X X X X X X - X
Acer autoprotegitcincat de 90 μm (600gr/m2) - D D X X X X X X X X X X - X
Acer autoprotegitgruixutcincat de 20 μm
(140gr/m2) - X X X X X X X X X X X X - X
Acer cincat<20 μm protegit amb resina - R R X X X X X X X X X X R X

-: sense restriccions R: amb algunes reserves X: no s’ha d’utilitzar
B: temperatures superiors als 100ºC A: temperatures d’incendi, superiors als 90ºC D: pot utilitzar-se si es protegeix
El zinc es torna trencadís cap als 250ºC i fon als 419ºC. Les resines son inestables cap als 08ºC
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7.2.4. Armadures

Amb acer galvanitzat, o en classes III, IV o Q amb qualsevol subclasse amb acer inoxidable, n’hi ha prou
amb un recobriment mínim de 15 mm. Per galvanitzat s’entén el d’una capa de com a mínim 900 g/m2 de
zinc. Una protecció equivalent és una capa de zinc de 60 g/m2i capa d’epòxid de gruix mínim de 80 µm i
espessor mitjana de 100 µm. Un equivalent a l’acer inoxidable massís, a efectes de protecció, pot obtenir-
se revestint l’acer al carboni amb, almenys, 1 mm d’acer inoxidable austentític.

Els tractaments de protecció es realitzaran després de conformades les barres vigilant que no es deteriorin
al llarg del procés d’execució posterior.

Per a les armadures de llença, en classe I, poden utilitzar-se armadures d’acer al carboni sense protecció.
Per a les classes IIa i IIb, han d’utilitzar-se armadures d’acer al carboni protegides per mitjà de galvanitzat
fort o protecció equivalent, a no ser que la fàbrica estigui acabada per mitjà d’un arrebossat de morter de les
seves cares exposades, el morter de la fàbrica sigui no inferior a M5 el recobriment lateral mínim de
l’armadura no sigui inferior a 30 mm, i en aquest cas podran utilitzar-se armadures d’acer al carboni sense
protecció. Per a les classes III, IV, H, F i Q, en totes les subclasses les armadures de llença seran d’acer
inoxidable austentític equivalent.

En qualsevol cas:

a) l’espessor mínim del recobriment de morter respecte a la vora exterior, no serà menor que 15
mm, segons la figura 3.1,

b) el recobriment de morter, per damunt i per sota de l’armadura de llença, no sigui menor que 2
mm, com s’indica en la figura 3.1, inclòs per als morters de junta prima.

c) l’armadura es disposarà de manera que es garanteixi la constància del recobriment.

Els extrems tallats de tota barra que constitueixi una armadura, excepte les d’acer inoxidable, tindran el
recobriment que li correspongui en cada cas o la protecció equivalent.

En el cas de cambres farcides o aparells diferents dels habituals, el recobriment serà no menor que 20 mm
ni del seu diàmetre.

7.3. Execució

7.3.1. Execució de murs

7.3.1.1. Humectació de les peces
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Les peces, fonamentalment les de ceràmica, s’humitejaran abans de la seva utilització en l’execució de la
fàbrica, bé per aspersió, bé per immersió, durant uns minuts. La quantitat d’aigua absorbida en la peça ha
de ser la necessària perquè no variï la consistència del morter al posar-lo en contacte amb la mateixa, sense
succionar aigua de pastat ni incorporar-la.

7.3.1.2. Col·locació de les peces

Les peces es col·locaran sempre a refrec, sobre una capa de morter, fins que el morter sobresurti pels junts
de filada i verticals. No es mourà cap peça després de realitzada l’operació de refregar. Si fos necessari
corregir la posició d’una peça, es traurà, retirant també el morter.

7.3.1.3. Farcit dels junts

Un junt es considera ple si el morter massissa el gruix total de la peça en almenys el 40% del seu “tizón”; es
considera buida en cas contrari.

El morter ha d’omplir totalment els junts de filada (excepte el cas de junts de filada buits) i junts verticals, en
funció del tipus de peça utilitzat.

Quan s’especifiqui la utilització de junts prims, les peces s’assentaran curosament perquè els junts
mantinguin l’espessor establert de manera uniforme.

La juntura vertical, es realitzarà mentre el morter estigui fresc.

Sense autorització expressa, en murs d’espessor menor de200 mm, els junts no s’enfonsaran en una
profunditat major que 5 mm.

De procedir-se a la rejuntada, el morter tindrà les mateixes propietats que el d’assentar les peces. Abans de
la rejuntada, es raspallarà el material solt, i si és necessari, s’humitejarà la fàbrica. Quan es rasqui el junt es
farà atenció a deixar la distància suficient entre qualsevol buit interior i la cara del morter.

7.3.1.4. Lligades

Les fàbriques han d’alçar-se per filades horitzontals en tota l’extensió de l’obra, sempre que sigui possible.
Quan dos parts d’una fàbrica hagin d’aixecar-se en èpoques diferents, la que s’executi primer es deixarà
graonada. Si això no fos possible, es deixarà formant alternativament entrants i lligades.

En les filades consecutives d’un mur, les peces se solaparan perquè el mur es comporti com un element
estructural únic. El cavalcament serà com a mínim igual a 0,4 vegades el gruix de la peça i no menor que 40
mm. A les cantonades o trobades, el cavalcament de les peces no serà menor que el seu tió; en la resta del
mur, poden emprar-se peces tallades per a aconseguir el cavalcament precís.
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7.3.1.5. Detall d’aparells de fàbrica

Per a poder utilitzar els valors i equacions de l’apartat 4.6 i de l’annex C, l’espessor de les llences i de les
llagues de morter ordinari o lleuger no serà menor que 8 mm ni major que 15 mm, i el de llences i llagues de
morter de junta prima no serà menor que 1 mm ni major que 3 mm. Les figures 7.2, 7.3 i 7.4 mostren diferents
tipus d’aparell.

Figura 7.1. Solapament de peces de fàbrica (CTE-SE-F)

Taula 7.2. Exemple d’aparell amb peces massisses (CTE-SE-F)



pàgina 68 de 80
Memòria Tècnica de l’Estructura

JM6667

Suports de càrregues concertades

La longitud suport d’una càrrega concentrada sobre un mur serà no menor que 100 mm.

7.3.2. Llindes

Encara que en el càlcul se suposi que els extrems de les llindes estan simplement recolzades, es disposarà
una armadura de continuïtat sobre els suports, d’una secció no inferior al 50% de l’armadura en el centre del
buit i s’ancorarà d’acord amb l’apartat 7.4 del document bàsic..

En llindes, l’armadura del centre del buit es perllongarà fins als suports, com a mínim el 25% de la seva
secció, i s’ancorarà segons l’apartat citat.

7.3.3. Enllaços

7.3.3.1. Enllaços entre murs

7.3.3.1.1. Generalitats

Taula 7.3. Exemple d’aparell amb peces alleugerides i buides (CTE-SE-F)
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Quan es consideri que els murs estan travats pels sostres, s’enllaçaran a aquests de manera que es puguin
transmetre les accions laterals.

Les accions laterals es transmetran als elements travats o a través de la pròpia estructura dels sostres
(monolítics) o per mitjà de bigues perimetrals capaces d’absorbir els moments i tallants resultants.

Les accions laterals es poden transmetre per mitjà de connexions específiques (entre murs i sostres) o per
fregament.

Quan un sostre carrega sobre un mur, la longitud de suport serà l’estructuralment necessària però mai menor
de 65 mm (tenint en compte les toleràncies de fabricació i de muntatge).

Les claus de murs caputxins es disposaran de manera que quedin prou rebudes en ambdós fulls (es
considerarà satisfeta aquesta prescripció si es compleix la norma UNIX EN 845– 1:2001), i la seva forma i
disposició serà tal que l’aigua no pugui passar per les claus d’un full a una altra.

7.3.3.1.2. Enllaços per connectors.

Quan s’utilitzen connectors, aquests seran capaços de transmetre les accions laterals del mur als elements
estructurals de trava.

Quan la sobrecàrrega en el mur és petita o nul·la (per exemple, en la unió d’un mur mitger amb la coberta),
és necessari assegurar especialment que la unió entre els connectors i el mur és eficaç.

La separació dels elements de connexió entre murs i sostres no serà major que 2 m, excepte en edificis de
més de quatre plantes d’alçada en què no serà major que 1,25 m.

7.3.3.1.3. Enllaços per fregament

No són necessaris amaratges si el suport dels sostres de formigó es perllonga fins al centre del mur o un
mínim de 65 mm, sempre que no sigui un suport lliscant.

7.3.3.2. Enllaç entre murs

7.3.3.2.1. Generalitats

És recomanable que els murs que es vinculin s’alcin simultàniament.

7.3.3.2.2. Murs caputxins

El nombre de claus que vinculen els dos fulls d’un mur caputxí no serà menor que 2 per m². Si s’empren
armadures de llença, cada element d’enllaç es considerarà com una clau.

Es col·locaran claus en cada vora lliure i en els muntants dels buits.

Al triar les claus es considerarà qualsevol possible moviment diferencial entre els fulls del mur, o entre un
full i un marc.

7.3.3.2.3. Murs doblegats
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Els dos fulls d’un mur doblegat s’enllaçaran eficaçment per mitjà de connectors capaços de transmetre les
accions laterals entre els dos fulls, amb una àrea mínima de 300 mm²/m² de mur, amb connectors d’acer
disposats uniformement en número no menor de 2 connectors/m² de mur.

Algunes formes d’armadures de llença poden també actuar com a claus entre els dos fulls d’un mur doblegat.

En l’elecció del connectador es tindran en compte possibles moviments diferencials entre els fulls.

7.3.3.3. Murs de contacte amb el terreny

La fàbrica en contacte amb el terreny serà tal que no es vegi afectada desfavorablement per les condicions
del terreny o bé estarà adequadament protegida per a això.

Es prendran mesures protectores per a les fàbriques que puguin ser danyades per efecte de la humitat en
contacte amb el terreny. S’aplicaran les prescripcions indicades en la secció corresponent del DB-HS.

Quan sigui previsible que el terreny contingui substàncies químiques agressives per a la fàbrica, aquesta es
construirà amb materials resistents a les dites substàncies o bé es protegirà de manera que quedi aïllada de
les substàncies químiques agressives.

7.3.4. Regates i rebaixos

En murs de càrrega, per a l’execució de regates i rebaixos, s’ha de comptar amb les ordes del director d’obra,
bé expresses o bé per referència a detalls del projecte.

L’execució de regates tindrà en compte la no afectació a elements estructurals associats al mur, com ara
llindes, ancoratges entre peces o armadures de reforç de qualsevol tipus, no havent-se de produir en aquests
casos discontinuïtats ni minva de resistència dels mateixos com a resultat.

En murs d’execució recent, ha d’esperar que el morter d’unió entre peces hagi endurit degudament i que
s’hagi produït la corresponent adherència entre morter i peça.

No es realitzaran regates en les zones proveïdes d’armadura.

7.3.5. Disposicions relatives a les armadures

7.3.5.1. Secció mínima de l’armadura

La secció de l’armadura principal no serà menor que el 0,1% de la secció del mur (producte del cantell útil
per l’ample eficaç que es considera). En els murs en que les llences s’han armat per a incrementar la seva
resistència enfront de càrregues laterals, la secció de la dita armadura no serà menor que el 0,03 % de l’àrea
bruta de la secció.

Quan les armadures de les llences es disposen per a controlar la fissuració o per dotar a la fàbrica de
ductilitat, l’àrea de l’armadura no serà menor que el 0,03 % i la separació vertical no serà major que 600 mm.

Un element de fàbrica amb una armadura inclosa en els seus buits, sol·licitada a flexió en una direcció,
necessita d’una altra armadura transversal en direcció perpendicular a la principal. L’àrea de l’armadura
transversal no serà menor que 0,05 % del producte de l’ample total pel cantell útil.



pàgina 71 de 80
Memòria Tècnica de l’Estructura

JM6667

L’armadura transversal pot col·laborar en el control de la fissuració deguda a moviments tèrmics o a la
humitat.

En murs amb pilastres armades o altres construccions semblants no fa falta armadura transversal, a no ser
que sigui necessària per a enllaçar la fàbrica al formigó de farcit.

Les armadures tindran un diàmetre nominal mínim de 6 mm.

7.3.5.2. Ancoratges i entroncaments

7.3.5.2.1. Ancoratges

L’ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, patilla, o forca.

No s’empraran ancoratges per prolongació recta o per patilla en barres llises de més de 8 mm de diàmetre.
En barres a compressió no s’empraran ancoratges de ganxo, patilla o agulla de ganxo.

Com a longitud d’ancoratge recte lb d’una barra, admetent que la tensió d’adherència és constant, és
suficient:

fbod

fyd
Ib

4




On,

Φ El diàmetre eficaç de la barra d’acer
fyd Resistència de càlcul de l’acer d’armat,
fbod És la resistència de càlcul d’ancoratge per adherència de l’acer per a armar, obtinguda a
partir de la taules 4.8,

Quan s’utilitzi ganxo, patilla i agulla de ganxo la longitud d’ancoratge de les barres a tracció pot reduir-se a
0,7 lb.

Quan la secció de l’armadura és major que la requerida pel càlcul, la longitud d’ancoratge pot reduir-se
proporcionalment, amb un mínim de 0,3 lb, 10 diàmetres, o 100 mm. En compressió a més amb un mínim
de 0,6·lb

Quan sigui possible, es disposarà una armadura transversal distribuïda uniformement sobre la longitud
d’ancoratge, col·locant almenys una barra en la zona corba d’ancoratge. L’àrea total mínima de l’armadura
transversal serà el 25% de la secció de la barra ancorada.

En les armadures de llença, la longitud d’ancoratge s’obtindrà en funció de la resistència característica
d’ancoratge per adherència determinada en l’apartat 4.5.3.

7.3.5.2.2. Cavalcament

Mentre sigui possible, no es disposaran cavalcaments d’armadures en zones fortament sol·licitades, o on
varien les dimensions de la secció (exemple: un graonat en el gruix del mur). La distància lliure entre dos
armadures cavalcades no serà menor que dos diàmetres ni que 20 mm.
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La longitud de cavalcament en les armadures de llença es podrà obtenir en funció del resultat dels assaigs
realitzats per a obtenir la seva longitud d’ancoratge.

7.3.5.2.3. Ancoratge de l’armadura transversal

L’ancoratge de l’armadura transversal (incloent els estreps), es realitzarà per mitjà de ganxos o patilles,
col·locant on sigui necessari una armadura longitudinal en la zona corba del ganxo o patilla.

L’ancoratge és eficaç quan la prolongació del ganxo no és menor que 5 diàmetres o 50 mm, i la de la patilla
no menor que 10 diàmetres o 70 mm.

7.3.5.2.4. Reducció de l’armadura de tracció

En un element a flexió, tota barra es perllongarà, a partir del punt en què no és necessària, una longitud no
menor que el cantell útil de l’element ni 12 diàmetres, excepte en els suports extrems.

Quan existeixi una càrrega important a una distància menor de 2d de la vora del suport més pròxim, tota
l’armadura principal de flexió es perllongarà fins al suport i s’ancorarà amb una longitud d’ancoratge de 20
vegades el diàmetre.

7.3.6. Armadura transversal

Quan el càlcul requereixi armadura transversal, aquesta es disposarà en tota la llum amb una àrea mínima
no menor que el 0,1 % de la secció de la fàbrica, (el cantell útil multiplicat per la grossària eficaç de la secció
considerada).

La distància màxima entre estreps, s, no serà major que 0,75d ni 300 mm.

7.3.7. Separació d’armadures

En general, la distància lliure entre armadures adjacents paral·leles no serà menor que la grandària màxima
de l’àrid més 5 mm, ni que el diàmetre de l’armadura, ni que 10 mm.

La separació entre armadures principals de tracció no serà major que 600 mm, excepte la d’armadures
concentrades en nuclis o ranures, o en les armadures de llença.
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L’àrea total de l’armadura principal no excedirà el 4% de la secció bruta del farcit del nucli o de la pilastra,
excepte en la zona de cavalcaments que podrà aconseguir fins al 8%.

7.3.7.1. Fàbrica confinada

La fàbrica confinada es construirà entre elements de formigó armat o de fàbrica armada; els elements
horitzontals coincidiran amb els sostres, els verticals amb les interseccions de murs i amb els muntants de
buits (quan l’àrea del buit sigui major d’1,5 m2). La separació entre els esmentats elements, tant horitzontal
com vertical, no superarà els 4 m.

L’àrea de la secció dels elements veïns serà no menor que 0,02 m², amb una dimensió mínima de 100 mm
i amb una secció mínima d’armadura de 0,02 t (en mm²) sent ”t” l’espessor en mm del mur, ni menor que
200 mm².

El formigonat dels elements que vagin armats es realitzarà després d’executada la fàbrica i s’ancorarà a
aquesta.

Quan s’empri fàbrica confinada realitzada amb peces massisses, perforades o alleugerides, s’utilitzaran
barres d’un diàmetre no menor que 6 mm i amb una separació no major que 600 mm, correctament
ancorades en el formigó de farcit i en les juntes de morter.

7.3.8. Fàbrica pretesada

7.3.8.1. Armadures pretesades

Quan els tendons pretesats adherits a la fàbrica es disposin dins de pilastres, nuclis o cambres plenes amb
formigó o morter, se seguiran les recomanacions de l’apartat 7.3.3, si les armadures actives són preteses i
individuals. Per a armadures actives agrupades o posttesades s’aplicaran les especificacions del codi
estructural.

Quan els tendons són no adherits i es disposen en pilastres, nuclis o cambres obertes, la forma de
construcció, el tipus d’armadura i les mesures de protecció proporcionaran el nivell requerit de durabilitat i
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protecció de les armadures pretesades, vigilant especialment l’estanquitat de les proteccions que asseguren
la durabilitat de les armadures actives enfront dels fenòmens de corrosió sota tensió.

7.4. Control d’execució

7.4.1. Recepció de materials

La recepció de ciments, de formigons, i de l’execució i control d’estos, es troba regulat en documents
específics.

7.4.1.1. Peces

Les peces se subministraran a obra amb una declaració del subministrador sobre la seva resistència i la
categoria de fabricació.

Per a blocs de pedra natural es confirmarà la procedència i les característiques especificades en el projecte,
constatant que la pedra esta sana i no presenta fractures.

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada, amb probabilitat de no ser aconseguida inferior
al 5%. El fabricant aportarà la documentació que acredita que el valor declarat de la resistència a compressió
s’ha obtingut a partir mostres de peces segons UNIX EN 771 i assajades segons UNIX EN 772-1:2002, i
l’existència d’un pla de control de producció en fàbrica que garanteix el nivell de confiança citat.

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mitjà obtingut en
assaigs amb la norma abans anomenada, si bé el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.

El valor mitjà de la compressió declarada pel subministrador, multiplicat pel factor δ de la següent taula ha
de ser no inferior al valor usat en els càlculs com a resistència normalitzada. Si es tracta de peces de
categoria I, en les quals el valor declarat és el característic, es convertirà en el mig, utilitzant el coeficient de
variació i es procedirà anàlogament.
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Taula 8.1 (CTE-SE-F) Valors del factor δ
Menor dimensió horitzontal de la peça (mm)

Altura peça
(mm) 50 100 150 200 250

50 0,85 0,75 0,7 - -
65 0,95 0,85 0,75 0,7 0,65
100 1,15 1 0,9 0,8 0,75
150 1,3 1,2 1,1 1 0,95
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,1
250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15

Quan en el projecte s’hagi especificat directament el valor de la resistència normalitzada amb esforç paral·lel
a la taula, en el sentit longitudinal o en el transversal, s’exigirà al fabricant, a través si és el cas, del
subministrador, el valor declarat obtingut per mitjà d’assaigs, procedint-se segons els punts anteriors.

Si no hi ha valor declarat pel fabricant per al valor de resistència a compressió en la direcció d’esforç aplicat,
es prendran mostres en obra segons UNIX EN771 i s’assajaran segons EN 772-1:2002, aplicant l’esforç en
la direcció corresponent. El valor mitjà obtingut es multiplicarà pel valor d de la taula anterior, no superior a
1,00 i es comprovarà que el resultat obtingut és major o igual que el valor de la resistència normalitzada
especificada en el projecte.

Si la resistència a compressió d’un tipus de peces amb forma especial té influència predominant en la
resistència de la fàbrica, la seva resistència es podrà determinar amb l’última norma esmentada.

L’arreplega en obra s’efectuarà evitant el contacte amb substàncies o ambients que perjudiquin física o
químicament a la matèria de les peces.

7.4.1.2. Sorres

Cada remesa de terra que arribi a obra es descarregarà en una zona de sòl sec, convenientment preparada
per a aquest fi, en la que pugui conservar-se neta. Les terres de diferent tipus s’emmagatzemaran per
separat.

Es realitzarà una inspecció ocular de característiques i, si es jutja precís, es realitzarà una presa de mostres
per a la comprovació de característiques en laboratori.

Es pot acceptar terra que no compleixi alguna condició si es procedeix a la seva correcció en obra per rentat,
garbellament o barreja, i després de la correcció compleix totes les condicions exigides.

7.4.2. Ciment i calç

Durant el transport i magatzematge es protegiran els aglomerants enfront de l’aigua, la humitat i l’aire. Els
diferents tipus d’aglomerants s’emmagatzemaran per separat.

7.4.3. Morters secs pretesats i formigons preparats

En la recepció de les barreges preparades es comprovarà que la dosificació i resistència que figuren en
l’envàs corresponen a les sol·licitades.
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La recepció i el magatzematge s’ajustarà a allò que s’ha assenyalat per al tipus de material.

Els morters preparats i els secs s’empraran seguint les instruccions del fabricant, que inclouran el tipus de
pastadora, el temps de pastat i la quantitat d’aigua.

El morter preparat, s’emprarà abans que transcorri el termini d’ús definit pel fabricant. Si s’ha evaporat aigua,
podrà afegir-se esta només durant el termini d’ús definit pel fabricant.

7.4.4. Control de la fàbrica

En tot cas, o quan s’hagi especificat directament la resistència de la fàbrica, podrà acudir-se a determinar
directament aquesta variable a través de la EN 1052-1

Si alguna de les proves de recepció de peces falla, o no es donen les condicions de categoria de fabricació
suposades, o no s’aconsegueix el tipus de control d’execució previst en el projecte, ha de procedir-se a un
recàlcul de l’estructura a partir dels paràmetres constatats, i si és el cas del coeficient de seguretat apropiat
al cas.

Quan en el projecte no defineixi toleràncies d’execució de murs verticals, s’empraran els valors de la taula
8.2, que s’han tingut en compte en les fórmules de càlcul.

7.4.5. Categories d’execució

S’estableixen tres categories d’execució: A, B i C, segons les regles següents.

Categoria A:

a) S’usen peces que disposen certificació de les seves especificacions sobre tipus i grup,
dimensions i toleràncies, resistència normalitzada, succió, i retracció o expansió per humitat.

b) El morter disposa d’especificacions sobre la seva resistència a la compressió i a la flexotracció a
7 i 28 dies.

c) La fàbrica disposa d’un certificat d’assaigs previs a compressió segons la norma UNIX EN 1052-
1:1999, a tracció i a tall segons la norma UNIX EN 1052-4:2001.

d) Durant l’execució es realitza una inspecció diària de l’obra executada, així com el control i la
supervisió continuada per part del constructor.

Categoria B:

a) Les peces estan dotades de les especificació corresponents a la categoria A, excepte en el que
afecta les propietats de succió, de retracció i expansió per humitat.

b) Es disposa d’especificacions del morter sobre les seves resistències a compressió i a
flexotracció, a 28 dies.

c) Durant l’execució es realitza una inspecció diària de l’obra executada, així com el control i la
supervisió continuada per part del constructor.
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Categoria C:

Quan no es compleixi algun dels requisits establerts per a la categoria B.

Posició
Tolerància,

en mm
Desplom En l’alçada del pis 20

En l’alçada total de l’edifici 50
Axialitat 20
Planeïtat en 1 metro 5

En 10 metres 20
Espessor De la fulla del mur 25

Del mur caputxí complert 10
(1)

La planeïtat es mesura a partir d’una línia recta que uneix dos punts qualssevol de l’element de fàbrica.
(2)

Excloent el cas en què la grossària del full està directament vinculat a les toleràncies de fabricació de les Peces (en
fàbriques a soga o a tió). Pot arribar al +5% del gruix del full.

7.4.6. Morter i formigó de farcit

S’admet la barreja manual únicament en projectes amb categoria d’execució C. El morter no s’embrutarà
durant la seva manipulació posterior.

El morter i el formigó de farcit s’utilitzaran abans d’iniciar-se el sostre. El morter o formigó que hagi iniciat el
sostre es rebutjarà i no es reutilitzarà.

Al dosificar els components del formigó de farcit es considerarà l’absorció de les peces de la fàbrica i de les
juntes de morter, que poden reduir el seu contingut d’aigua.

El formigó tindrà docilitat suficient per a omplir completament els buits en que s’aboqui i sense segregació.
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Al morter no se li afegiran aglomerants, àrids, additius ni aigua després del seu pastat.

Quan s’estableixi la determinació per mitjà d’assaigs de la resistència del morter, s’usarà la UNIX EN 1015-
11:2000.

Abans d’omplir de formigó la cambra d’un mur armat, es netejarà de restes de morter i runa. El farciment es
realitzarà per capes, assegurant que es massissin tots els buits i no se segregui el formigó. La seqüència de
les operacions aconseguirà que la fàbrica tingui la resistència precisa per a suportar la pressió del formigó
fresc.

7.4.7. Armadures

Les barres i les armadures de llença s’emmagatzemaran, es doblegaran i es col·locaran en la fàbrica sense
que pateixin danys que les inutilitzin per a la seva funció (possibles erosions que causen discontinuïtats en
la pel·lícula autoprotectora, ja sigui en el revestiment de resina epoxídica o en el galvanitzat).

Tota armadura s’examinarà superficialment abans de col·locar-la, i es comprovarà que estigui lliure de
substàncies perjudicials que puguin afectar l’acer, al formigó, al morter o a l’adherència entre ells.

S’evitaran els danys mecànics, ruptura en les soldadures de les armadures de llença, i dipòsits superficials
que afectin l’adherència.

S’utilitzaran separadors i estreps quan es precisen per a mantenir les armadures en la seva posició amb el
recobriment especificat.

Quan sigui necessari, es lligarà l’armadura amb fil d’Aram per a assegurar que no es mogui mentre s’aboqui
el morter o el formigó de farcit.

Les armadures se solaparan només on ho permeti la direcció facultativa, bé de manera expressa o per
referència a indicacions reflectides en plans.

En murs amb pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb antelació suficient per a executar la
fàbrica sense destorbar. Els buits de fàbrica en què s’inclou l’armadura se n’aniran omplint amb morter o
formigó al aixecar-se la fàbrica.

7.4.8. Protecció de fàbriques en execució

Les fàbriques acabades de construir es protegiran contra danys físics, (per exemple, col·lisions), i contra
accions climàtiques.

La coronació dels murs es cobrirà per a impedir el rentat del morter de les juntes per efecte de la pluja i evitar
eflorescències, escrostonats per pinyols i danys en els materials higroscòpics.

Es prendran precaucions per a mantenir la humitat de la fàbrica fins al final del sostre, especialment en
condicions desfavorables, com ara baixa humitat relativa, altes temperatures o forts corrents d’aire.

Es prendran precaucions per a evitar danys a la fàbrica acabada de construir per efecte de les gebrades.
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Si fora necessari, aquells murs que quedin temporalment sense travar i sense càrrega estabilitzant però que
puguin estar sotmesos a càrregues de vent o d’execució, es recolzaran provisionalment, per a mantenir la
seva estabilitat.

Es limitarà l’alçada de la fàbrica que s’executi en un dia per a evitar inestabilitats i incidents mentre el morter
està fresc. Per a determinar el límit adequat es tindran en la grossària del mur, el tipus de morter, la forma i
densitat de les peces i el grau d’exposició al vent.
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8. PROGRAMES DE CÀLCUL

NOM COMERCIAL: Cype. Arquitectura Ingenieria y Construcción
EMPRESA: CYPE Ingenieros S.A.
VERSIÓ: 2022.h
LLICENCIA: 97023

DESCRIPCIÓ DEL
PROGRAMA:

El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials
de rigidesa, formant amb barres els elements que defineixen l’estructura: pilars,
bigues i biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació en tots els nusos
considerant sis graus de llibertat i es crea la hipòtesis d’indeformabilitat del plànol
de cada planta, per a simular el comportament del sostre,  impedint els
desplaçaments relatius entre nusos del mateix.
Als efectes d’obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, per a tots els estats de
càrrega es realitza un càlcul estàtic i se suposa un comportament lineal dels
materials, per tant, un càlcul en primer ordre.

NOM COMERCIAL: CYPE 3D.
EMPRESA: CYPE Ingenieros S.A.
VERSIÓ: 2022.h
LLICENCIA: 97023

DESCRIPCIÓ DEL
PROGRAMA:

El programa realitza el càlcul d’estructures tridimensionals de barres amb perfils
d’acer, fusta i alumini, incloent la fonamentació i el sistema d’arriostrament en
front de forces horitzontals.
Disseny d’unions i plaques d’ancoratge d’acer.

NOM COMERCIAL: Win Eva
EMPRESA: E.T.S.A.V + U.P.C.
VERSIÓ: Wineva 8
LLICENCIA: 709-X
DESCRIPCIÓ DEL
PROGRAMA:

El Win Eva és un programa de resolució d’estructures de barres en dues
dimensions, destinat a l càlcul de les deformacions elàstiques i els esforços.

9. NORMATIVA

Código Estructural

CTE- Código técnico de la Edificación

DB-SE-AE Acciones en la edificación
DB-SE-C Cimientos
DB-SE-A Acero
DB-SE-F Fábrica
DB-SE-M Madera
DB-SI Seguridad en caso de incendios

NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”

"Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España.  Madrid 1.989.
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1. VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2022

Número de licencia: 162121

2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA Natalia Moya

Clave: JM667-V2-Metal

3. NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: Eurocódigo 2

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categorías de uso

C. Áreas de reunión

H. Cubiertas

G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones
variables

4. ACCIONES CONSIDERADAS

4.1. Gravitatorias

Planta
Sobrecarga de uso

Cargas muertas
(kN/m²)Categoría Valor

(kN/m²)
SP2 H 1.4 3.0
SP1 C 5.0 1.5
SPB C 0.0 3.0
Cimentación --- 0.0 0.0

4.2. Viento
CTE DB SE-AE
Código Técnico de la Edificación.
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación

Zona eólica: C

Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

qe = qb · ce · cp

Donde:

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D.
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ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Viento X Viento Y
qb

(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión)

0.520 0.19 0.70 -0.30 1.19 0.80 -0.58

Presión estática

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X
(kN/m²)

Viento Y
(kN/m²)

SP2 2.36 1.225 1.688
SP1 2.13 1.105 1.523
SPB 1.78 0.925 1.275

Anchos de banda

Plantas Ancho de banda Y
(m)

Ancho de banda X
(m)

SP1 y SP2 7.60 9.00
SPB 9.50 114.00

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden

Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00

Coeficientes de Cargas

+X: 1.00 -X:1.00

+Y: 1.00 -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento X
(kN)

Viento Y
(kN)

SP2 14.429 23.543
SP1 26.045 42.497
SPB 30.536 504.897

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión
máxima del edificio.

4.3. Sismo
Sin acción de sismo
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4.4. Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga (Uso C)
Sobrecarga (Uso H)
Sobrecarga (Uso G1)
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-

Adicionales Referencia Naturaleza
G Peso propio

Q (G1) Sobrecarga (Uso G1)
T Temperatura

Vys Viento
Vyp Viento
Vx Viento

-Vys Viento

4.5. Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²)

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

SPB Cargas muertas Lineal 16.00 (18.36,10.50) (18.38,6.90)
Cargas muertas Lineal 7.00 (12.50,11.98) (47.88,11.99)
Cargas muertas Lineal 7.00 (47.78,12.02) (47.78,7.71)
Cargas muertas Lineal 7.00 (48.20,7.78) (48.20,12.05)
Cargas muertas Lineal 7.00 (48.29,12.07) (76.10,12.07)
Cargas muertas Lineal 7.00 (76.19,12.07) (76.19,7.71)
Cargas muertas Lineal 7.00 (79.57,7.69) (79.57,12.02)
Cargas muertas Lineal 7.00 (79.60,12.02) (83.08,12.02)
Cargas muertas Lineal 7.00 (83.08,12.03) (83.08,7.73)
Cargas muertas Lineal 7.00 (83.44,7.71) (83.44,11.97)
Cargas muertas Lineal 7.00 (83.42,12.07) (95.18,12.07)
Cargas muertas Lineal 7.00 (95.11,12.02) (95.11,9.02)
Cargas muertas Lineal 7.00 (95.11,8.10) (100.38,8.08)
Cargas muertas Lineal 7.00 (100.42,8.94) (100.42,11.90)
Cargas muertas Lineal 7.00 (100.47,12.10) (118.29,12.10)
Cargas muertas Lineal 7.00 (118.23,12.05) (118.23,7.69)
Cargas muertas Lineal 7.00 (121.58,13.57) (121.58,3.34)
Cargas muertas Lineal 2.00 (121.60,3.40) (83.47,3.40)
Cargas muertas Lineal 2.00 (83.14,3.37) (48.10,3.37)
Cargas muertas Lineal 2.00 (47.80,3.37) (8.16,3.37)
Cargas muertas Lineal 2.00 (8.16,3.38) (8.16,4.97)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

Cargas muertas Lineal 2.00 (8.10,10.68) (8.10,13.61)
Cargas muertas Lineal 2.00 (54.83,13.64) (8.19,13.64)
Cargas muertas Lineal 7.00 (22.88,7.67) (22.88,4.92)
Cargas muertas Lineal 7.00 (27.14,7.77) (27.14,5.11)
Cargas muertas Lineal 7.00 (34.13,7.64) (34.13,5.02)
Cargas muertas Lineal 7.00 (41.13,7.66) (41.13,4.96)
Cargas muertas Lineal 3.50 (47.83,7.67) (47.83,5.02)
Cargas muertas Lineal 3.50 (48.06,7.65) (48.06,5.01)
Cargas muertas Lineal 7.00 (55.12,7.68) (55.12,5.02)
Cargas muertas Lineal 7.00 (59.63,7.59) (59.63,4.99)
Cargas muertas Lineal 7.00 (62.17,7.65) (62.17,4.95)
Cargas muertas Lineal 7.00 (69.16,7.67) (69.16,4.95)
Cargas muertas Lineal 4.50 (76.18,7.67) (76.18,4.58)
Cargas muertas Lineal 4.50 (79.61,7.57) (79.61,4.79)
Cargas muertas Lineal 3.50 (83.19,7.61) (83.19,4.99)
Cargas muertas Lineal 3.50 (83.42,7.62) (83.42,5.02)
Cargas muertas Lineal 7.00 (90.11,7.70) (90.11,4.93)
Cargas muertas Lineal 7.00 (95.07,7.64) (95.07,4.89)
Cargas muertas Lineal 7.00 (100.52,7.66) (100.52,5.02)
Cargas muertas Lineal 7.00 (104.14,7.66) (104.14,5.00)
Cargas muertas Lineal 7.00 (111.14,7.66) (111.14,4.93)
Cargas muertas Lineal 4.50 (118.08,7.62) (118.08,4.92)
Cargas muertas Lineal 4.00 (118.07,5.02) (83.41,5.02)
Cargas muertas Lineal 4.00 (83.19,5.07) (79.64,5.07)
Cargas muertas Lineal 4.00 (76.19,4.99) (59.68,4.99)
Cargas muertas Lineal 4.00 (55.07,5.02) (48.14,5.02)
Cargas muertas Lineal 4.00 (47.87,5.02) (22.88,5.02)
Cargas muertas Lineal 12.00 (22.91,7.66) (47.77,7.66)
Cargas muertas Lineal 12.00 (48.11,7.64) (76.14,7.64)
Cargas muertas Lineal 12.00 (79.55,7.66) (83.13,7.66)
Cargas muertas Lineal 12.00 (83.44,7.64) (118.08,7.64)
Cargas muertas Lineal 17.50 (22.98,7.31) (22.98,5.44)
Cargas muertas Lineal 22.50 (27.21,7.27) (27.21,5.48)
Cargas muertas Lineal 28.00 (34.20,7.23) (34.20,5.48)
Cargas muertas Lineal 28.00 (41.21,7.29) (41.21,5.44)
Cargas muertas Lineal 14.00 (47.71,7.35) (47.71,5.36)
Cargas muertas Lineal 14.00 (48.20,7.30) (48.20,5.31)
Cargas muertas Lineal 22.50 (55.05,7.28) (55.05,5.39)
Cargas muertas Lineal 14.00 (59.71,7.28) (59.71,5.43)
Cargas muertas Lineal 19.00 (62.06,7.30) (62.06,5.40)
Cargas muertas Lineal 28.00 (69.07,7.28) (69.07,5.44)
Cargas muertas Lineal 14.00 (76.25,7.34) (76.25,5.36)
Cargas muertas Lineal 7.20 (79.66,7.30) (79.66,5.31)
Cargas muertas Lineal 10.25 (83.11,7.28) (83.11,5.34)
Cargas muertas Lineal 10.25 (83.50,7.26) (83.50,5.33)
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas

Cargas muertas Lineal 23.30 (90.20,7.32) (90.20,5.29)
Cargas muertas Lineal 20.60 (95.20,7.25) (95.20,5.35)
Cargas muertas Lineal 18.00 (100.44,7.27) (100.44,5.35)
Cargas muertas Lineal 28.00 (111.06,7.33) (111.06,5.33)
Cargas muertas Lineal 14.00 (118.03,7.33) (118.03,5.31)
Cargas muertas Lineal 21.40 (104.04,7.35) (104.04,5.30)
Cargas muertas Lineal 2.00 (121.62,12.11) (121.62,13.58)
Cargas muertas Lineal 2.00 (121.66,13.66) (112.42,13.66)
Cargas muertas Lineal 2.00 (79.53,12.11) (79.53,13.61)
Cargas muertas Lineal 2.00 (79.50,13.63) (68.16,13.63)
Cargas muertas Lineal 16.00 (9.65,10.48) (18.42,10.50)
Cargas muertas Lineal 16.00 (9.67,10.60) (9.66,7.00)
Cargas muertas Lineal 10.00 (9.64,7.01) (9.64,4.59)
Cargas muertas Lineal 10.00 (9.58,4.59) (14.92,4.59)
Cargas muertas Lineal 22.00 (8.11,5.05) (9.56,5.05)
Cargas muertas Lineal 2.00 (112.33,12.47) (118.08,12.47)
Cargas muertas Lineal 2.00 (76.03,12.46) (68.09,12.46)
Cargas muertas Lineal 2.00 (54.97,12.43) (12.54,12.43)
Cargas muertas Lineal 2.00 (8.09,10.63) (8.09,5.30)
Cargas muertas Lineal 2.00 (9.19,5.31) (9.19,10.59)
Cargas muertas Lineal 10.00 (18.34,6.95) (18.34,4.59)
Cargas muertas Lineal 10.00 (14.62,4.65) (18.27,4.65)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 23.70 (22.81,7.28) (22.81,5.41)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 30.50 (27.04,7.25) (27.04,5.48)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 37.80 (34.04,7.22) (34.04,5.46)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 37.80 (41.06,7.26) (41.06,5.46)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 18.90 (47.63,7.35) (47.63,5.36)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 18.90 (48.28,7.31) (48.28,5.30)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 30.50 (55.21,7.27) (55.21,5.38)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 18.90 (59.55,7.23) (59.55,5.47)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 26.15 (62.24,7.28) (62.24,5.43)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 37.80 (69.24,7.28) (69.24,5.44)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 18.90 (76.10,7.30) (76.10,5.35)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 10.00 (79.54,7.29) (79.54,5.32)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 14.00 (83.03,7.30) (83.03,5.33)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 14.00 (83.59,7.30) (83.59,5.31)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 31.50 (90.04,7.30) (90.04,5.28)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 28.00 (94.96,7.22) (94.96,5.30)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 24.50 (100.64,7.24) (100.64,5.31)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 29.00 (104.23,7.34) (104.23,5.29)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 37.80 (111.23,7.32) (111.23,5.34)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 19.00 (118.16,7.32) (118.16,5.27)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 15.00 (8.12,5.01) (9.57,5.01)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 2.50 (22.88,7.59) (47.69,7.59)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 2.50 (48.21,7.55) (55.08,7.55)
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Sobrecarga (Uso C) Lineal 2.50 (59.65,7.57) (76.12,7.57)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 2.50 (79.63,7.57) (83.13,7.57)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 2.50 (83.48,7.54) (118.07,7.54)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 2.50 (118.05,5.11) (83.53,5.11)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 2.50 (83.12,5.12) (79.59,5.12)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 2.50 (76.12,5.09) (59.65,5.09)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 2.50 (55.03,5.07) (48.16,5.07)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 2.50 (47.75,5.12) (23.00,5.12)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 2.50 (55.13,5.61) (59.50,5.61)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 1.40 (22.92,7.68) (47.82,7.68) (47.82,11.97) (22.85,11.97)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 1.40 (48.14,7.68) (76.20,7.68) (76.20,11.95) (48.22,11.95)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 1.40 (79.61,7.66) (83.21,7.66) (83.21,12.03) (79.58,12.03)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 1.40 (83.48,7.70) (95.12,7.70) (95.12,12.04) (83.46,12.04)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 1.40 (95.10,7.71) (100.46,7.71) (100.33,8.00) (95.16,8.10)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 1.40 (100.39,7.70) (118.23,7.70) (118.23,12.01) (100.40,12.01)

Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.90 (7.98,10.64) (9.52,10.64) (9.52,12.07) (12.56,12.07)
(12.56,13.60) (8.00,13.60)

Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.90 (18.33,3.37) (47.87,3.37) (47.87,5.00) (22.87,5.00)
(22.87,12.00) (18.42,11.98)

Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.90
(48.04,3.37) (83.17,3.37) (83.17,5.01) (79.59,5.01)
(79.59,12.10) (76.22,12.10) (76.22,4.88) (59.61,4.88)
(59.61,5.74) (55.14,5.74) (55.14,4.94) (48.04,4.94)

Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.90 (76.04,12.12) (79.55,12.12) (79.55,13.65) (75.96,13.65)

Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.90 (83.38,3.35) (121.67,3.35) (121.67,12.04) (118.25,12.04)
(118.25,4.96) (83.44,4.96)

Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.90 (118.03,12.17) (121.62,12.17) (121.62,13.62) (117.97,13.62)

Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.90 (8.00,3.33) (18.36,3.33) (18.36,4.56) (14.91,4.61)
(14.91,4.61) (9.60,4.61) (9.60,5.05) (7.97,5.05)

Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.50 (9.63,4.59) (18.30,4.59) (18.30,10.40) (9.59,10.44)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.40 (12.47,13.70) (12.47,12.39) (55.00,12.39) (55.00,13.70)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.90 (8.05,10.72) (8.05,5.25) (9.23,5.25) (9.23,10.72)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.90 (68.03,13.70) (68.03,12.40) (76.13,12.40) (76.13,13.70)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.90 (112.31,13.70) (112.31,12.40) (118.13,12.40) (118.13,13.70)
Sobrecarga (Uso C) Superficial 4.90 (9.67,10.48) (18.33,10.48) (18.33,12.00) (9.57,12.00)

SP1 Cargas muertas Lineal 16.00 (9.55,12.05) (18.32,12.07)
Cargas muertas Lineal 16.00 (18.37,12.01) (18.37,6.80)
Cargas muertas Lineal 16.00 (9.65,11.34) (9.65,6.84)
Cargas muertas Lineal 10.00 (9.65,6.84) (9.65,4.55)
Cargas muertas Lineal 10.00 (9.65,4.62) (18.30,4.58)
Cargas muertas Lineal 10.00 (18.36,4.62) (18.32,6.80)
Cargas muertas Lineal 2.00 (9.38,12.30) (8.09,12.30)
Cargas muertas Lineal 2.00 (8.11,12.29) (8.11,10.64)
Cargas muertas Lineal 22.00 (8.10,10.72) (9.58,10.72)
Sobrecarga (Uso C) Lineal 15.00 (8.12,10.65) (9.59,10.65)

SP2 Cargas muertas Lineal 7.00 (9.57,12.04) (18.40,12.04)
Cargas muertas Lineal 7.00 (18.44,11.97) (18.41,4.68)
Cargas muertas Lineal 7.00 (18.44,4.61) (9.56,4.61)
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Cargas muertas Lineal 7.00 (9.56,4.56) (9.56,12.03)

Esquema de cargas sobre la planta baja:

Bloque izquierda

Bloque central

Bloque derecha

Página 10 de 192



Listado de datos de la obra
REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA Natalia Moya

Página 9

Esquema de cargas sobre la planta primera:

Esquema de cargas sobre la planta segunda (cubierta)

5. ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Tensiones sobre el terreno

EC
Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de rotura. Acero conformado
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características
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6. SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1. Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Eurocódigo 2

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Eurocódigo 2

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso H) 0.000 1.500 1.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Temperatura (T) 0.000 1.500 1.000 0.600

E.L.U. de rotura. Acero conformado: CTE DB SE-A

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso H) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Temperatura (T) 0.000 1.500 1.000 0.600

Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso H) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Temperatura (T) 0.000 1.500 0.000 0.000

Tensiones sobre el terreno

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.300 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso H) 0.000 1.300 1.000 0.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.300 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.300 1.000 0.600
Temperatura (T) 0.000 1.300 1.000 0.600

Desplazamientos

Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad ()
Favorable Desfavorable

Carga permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso H) 0.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G1) 0.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
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6.2. Combinaciones
 Nombres de las hipótesis

PP Peso propio
CM Cargas muertas
G G
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Áreas de reunión)
Qa (H) Sobrecarga (Uso H. Cubiertas)

Qa (G1) Sobrecarga (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones
variables)

Q (G1) Q (Uso G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables)
T T
V(+X
exc.+) Viento +X exc.+

V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y
exc.+) Viento +Y exc.+

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
Vys Vys
Vyp Vyp
Vx Vx
-Vys -Vys

 E.L.U. de rotura. Hormigón

 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1 1.00
0

1.00
0

1.00
0

2 1.35
0

1.35
0

1.00
0

3 1.00
0

1.00
0

1.35
0

4 1.35
0

1.35
0

1.35
0

5 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500

6 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500

7 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500

8 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

9 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500

10 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500

11 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500

12 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

13 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500

14 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500

15 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500

16 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

17 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500

18 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500

19 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500

20 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

21 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500

22 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500

23 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500

24 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

25 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500

26 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500

27 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500

28 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

29 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500

30 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500

31 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500

32 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

33 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500

34 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500

35 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500

36 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500

37 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500

38 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500

39 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500

40 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500

41 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500

42 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500

43 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500

44 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

45 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500

46 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500

47 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500

48 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

49 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

50 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

51 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

52 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

53 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

54 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

55 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

56 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

57 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

58 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

59 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

60 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

61 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

62 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

63 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

64 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

65 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

66 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

67 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

68 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

69 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

70 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

71 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

72 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

73 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

74 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

75 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

76 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

77 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

78 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

79 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

80 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

81 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

82 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

83 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

84 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

85 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500

86 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500

87 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500

88 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

89 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500

90 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500

91 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500

92 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

93 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

94 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

95 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

96 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

97 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

98 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

99 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

100 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

101 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

102 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

103 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

104 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

105 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

106 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

107 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

108 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

109 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

110 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

111 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

112 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

113 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

114 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

115 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

116 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

117 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

118 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

119 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

120 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

121 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

122 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

123 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

124 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

125 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

126 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

127 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

128 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

129 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500

130 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500

131 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500

132 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

133 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500

134 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500

135 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500

136 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

137 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

138 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

139 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

140 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

141 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

142 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

143 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

144 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

145 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

146 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

147 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

148 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

149 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

150 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

151 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

152 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

153 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

154 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

155 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

156 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

157 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

158 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

159 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

160 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

161 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

162 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

163 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

164 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

165 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

166 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

167 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

168 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

169 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

170 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

171 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

172 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

173 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500

174 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500

175 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500

176 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

177 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500

178 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500

179 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500

180 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

181 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

182 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

183 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

184 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

185 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

186 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

187 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

188 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

189 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

190 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

191 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

192 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

193 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

194 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

195 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

196 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

197 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

198 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

199 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

200 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

201 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

202 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

203 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

204 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

205 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

206 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

207 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

208 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

209 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

210 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

211 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

212 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

213 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

214 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

215 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

216 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

217 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500

218 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500

219 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500

220 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

221 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500

222 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500

223 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500

224 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

225 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

226 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

227 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

228 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

229 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

230 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

231 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

232 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

233 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

234 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

235 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

236 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

237 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

238 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

239 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

240 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

241 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

242 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

243 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

244 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

245 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

246 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

247 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

248 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

249 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

250 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

251 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

252 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

253 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

254 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

255 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

256 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

257 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

258 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

259 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

260 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

261 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500

262 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500

263 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500

264 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

265 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500

266 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500

267 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500

268 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

269 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

270 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

271 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

272 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

273 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

274 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

275 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

276 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

277 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

278 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

279 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

280 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

281 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

282 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

283 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

284 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

285 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

286 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

287 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

288 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

289 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

290 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

291 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

292 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

293 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

294 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

295 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

296 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

297 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

298 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

299 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

300 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

301 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

302 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

303 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

304 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

305 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500

306 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500

307 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500

308 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

309 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500

310 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500

311 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500

312 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

313 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

314 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

315 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

316 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

317 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

318 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

319 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

320 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

321 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

322 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

323 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

324 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

325 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

326 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

327 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

328 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

329 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

330 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

331 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

332 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

333 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

334 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

335 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

336 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

337 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

338 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

339 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

340 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

341 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

342 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

343 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

344 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

345 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

346 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

347 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

348 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

349 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500

350 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500

351 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500

352 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

353 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500

354 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500

355 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500

356 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

357 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

358 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

359 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

360 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

361 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

362 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

363 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

364 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

Página 22 de 192



Listado de datos de la obra
REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA Natalia Moya

Página 21

Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

365 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

366 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

367 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

368 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

369 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

370 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

371 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

372 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

373 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

374 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

375 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

376 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

377 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900

378 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900

379 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900

380 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

381 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

382 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900

383 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

384 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

385 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

386 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900

387 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

388 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900

389 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

390 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900

391 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

392 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900

393 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0

394 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0

395 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0

396 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

397 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0

398 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0

399 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0

400 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

401 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.50

0

402 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.50

0

403 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.50

0

404 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

405 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

406 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

407 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

408 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

409 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.50

0

410 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.50

0

411 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.50

0

412 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

413 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

414 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

415 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

416 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

417 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

418 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

419 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

420 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

421 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

422 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

423 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

424 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

425 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

426 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

427 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

428 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

429 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

430 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

431 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

432 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

433 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

434 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

435 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

436 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

437 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

438 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

439 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

440 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

441 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

442 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

443 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

444 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

445 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0

446 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0

447 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0

448 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0

449 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

450 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

451 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

452 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

453 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

454 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

455 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

456 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

457 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

458 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

459 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

460 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

461 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

462 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

463 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

464 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

465 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

466 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

467 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

468 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

469 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

470 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

471 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

472 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

473 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

474 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

475 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

476 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

477 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

478 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

479 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

480 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

481 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

482 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

483 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

484 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

485 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

486 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

487 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

488 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

489 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

490 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

491 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

492 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

493 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

494 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

495 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

496 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

497 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

498 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

499 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

500 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

501 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

502 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

503 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

504 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

505 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

506 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

507 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

508 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

509 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

510 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

511 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

512 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

513 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

514 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

515 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

516 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

517 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

518 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

519 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

520 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

521 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

522 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

523 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

524 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

525 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0

526 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0

527 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0

528 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

529 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0

530 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0

531 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0

532 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

533 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.50

0

534 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.50

0

535 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.50

0

536 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0
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. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

537 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

538 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

539 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

540 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

541 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.50

0

542 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.50

0

543 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.50

0

544 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

545 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

546 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

547 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

548 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

549 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

550 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

551 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

552 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

553 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

554 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

555 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

556 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

557 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

558 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

559 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

560 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

561 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

562 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

563 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

564 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

565 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

566 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

567 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

568 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

569 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

570 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

571 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

572 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

573 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

574 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

575 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

576 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

577 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0

578 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0

579 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

580 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0

581 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

582 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

583 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

584 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

585 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

586 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

587 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

588 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

589 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

590 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

591 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

592 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

593 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

594 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

595 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

596 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

597 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

598 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

599 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

600 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

601 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

602 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

603 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

604 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

605 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

606 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

607 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

608 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

609 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

610 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

611 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

612 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

613 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

614 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

615 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

616 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

617 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

618 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

619 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

620 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

621 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

622 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0
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) Vys Vyp Vx -Vys

623 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

624 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

625 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

626 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

627 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

628 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

629 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

630 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

631 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

632 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

633 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

634 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

635 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

636 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

637 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

638 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

639 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

640 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

641 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

642 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

643 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

644 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

645 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

646 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

647 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

648 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

649 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

650 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

651 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

652 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

653 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

654 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

655 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

656 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

657 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0

658 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0

659 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0

660 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

661 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0

662 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0

663 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0

664 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

665 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.50

0

Página 29 de 192



Listado de datos de la obra
REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA Natalia Moya

Página 28

Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

666 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.50

0

667 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.50

0

668 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

669 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

670 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

671 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

672 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

673 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.50

0

674 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.50

0

675 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.50

0

676 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

677 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

678 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

679 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

680 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

681 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

682 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

683 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

684 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

685 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

686 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

687 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

688 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

689 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

690 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

691 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

692 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

693 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

694 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

695 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

696 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

697 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

698 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

699 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

700 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

701 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

702 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

703 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

704 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

705 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

706 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

707 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

708 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

709 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0

710 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0

711 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0

712 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0

713 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

714 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

715 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

716 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

717 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

718 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

719 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

720 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

721 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

722 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

723 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

724 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

725 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

726 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

727 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

728 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

729 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

730 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

731 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

732 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

733 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

734 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

735 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

736 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

737 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

738 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

739 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

740 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

741 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

742 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

743 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

744 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

745 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

746 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

747 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

748 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

749 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

750 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

751 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

752 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

753 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

754 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

755 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

756 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

757 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

758 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

759 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

760 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

761 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

762 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

763 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

764 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

765 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

766 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

767 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

768 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

769 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

770 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

771 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

772 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

773 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

774 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

775 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

776 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

777 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

778 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

779 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

780 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

781 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

782 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

783 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

784 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

785 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

786 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

787 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

788 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

789 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0

790 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0

791 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0

792 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

793 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0

794 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

795 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0

796 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

797 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.50

0

798 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.50

0

799 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.50

0

800 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

801 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

802 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

803 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

804 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

805 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.50

0

806 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.50

0

807 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.50

0

808 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

809 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

810 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.50

0

811 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

812 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

813 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

814 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

815 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

816 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

817 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

818 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

819 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

820 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

821 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

822 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

823 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

824 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

825 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

826 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

827 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

828 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

829 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

830 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

831 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

832 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

833 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

834 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

835 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

836 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

837 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
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Comb
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

838 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

839 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

840 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

841 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0

842 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0

843 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0

844 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0

845 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

846 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

847 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

848 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

849 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

850 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

851 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

852 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

853 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

854 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

855 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

856 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

857 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

858 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

859 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

860 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

861 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

862 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

863 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

864 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

865 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

866 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

867 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

868 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

869 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

870 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

871 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

872 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

873 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

874 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

875 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

876 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

877 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

878 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

879 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

880 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

881 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

882 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

883 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

884 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

885 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

886 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

887 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

888 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

889 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

890 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

891 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

892 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

893 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

894 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

895 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

896 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

897 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

898 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

899 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

900 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

901 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

902 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

903 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

904 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

905 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

906 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.900 0.90

0

907 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

908 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

909 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

910 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

911 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

912 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

913 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

914 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

915 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

916 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.900 0.90

0

917 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

918 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

919 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

920 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.900 0.90

0

921 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0

922 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0

923 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

924 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

925 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0

926 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0

927 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0

928 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

929 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900

930 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900

931 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900

932 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

933 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

934 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

935 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

936 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

937 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900

938 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900

939 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900

940 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

941 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

942 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

943 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

944 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

945 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900

946 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900

947 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900

948 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

949 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

950 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

951 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

952 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

953 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900

954 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900

955 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900

956 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

957 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

958 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

959 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

960 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

961 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900

962 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900

963 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900

964 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

965 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

966 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

967 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

968 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

969 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900

970 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900

971 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900

972 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

973 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

974 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

975 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

976 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

977 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900

978 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900

979 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900

980 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

981 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

982 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

983 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

984 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

985 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900

986 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900

987 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900

988 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

989 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

990 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900

991 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

992 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

993 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0

0.90
0

994 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0

0.90
0

995 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

996 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

997 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0
0.90

0

998 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0
0.90

0

999 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1000 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1001 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1002 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1003 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1004 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1005 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1006 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1007 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1008 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1009 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1010 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1011 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1012 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1013 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1014 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1015 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1016 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1017 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0

0.90
0

1018 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0

0.90
0

1019 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

1020 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

1021 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1022 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1023 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1024 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1025 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1026 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1027 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1028 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1029 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1030 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1031 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1032 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1033 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1034 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1035 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1036 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1037 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1038 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1039 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1040 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1041 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0

0.90
0

1042 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0

0.90
0

1043 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

1044 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

1045 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1046 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1047 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1048 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1049 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1050 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1051 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1052 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1053 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1054 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1055 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1056 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1057 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1058 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1059 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1060 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1061 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1062 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1063 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1064 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1065 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0

0.90
0

1066 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0

0.90
0

1067 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

1068 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

1069 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1070 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1071 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1072 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

1073 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1074 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1075 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1076 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1077 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1078 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1079 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1080 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1081 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1082 1.35
0

1.35
0

1.00
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1083 1.00
0

1.00
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1084 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

1085 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1086 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1087 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1088 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

1089 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

1090 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

1091 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

1092 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

1093 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

1094 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

1095 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1096 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

1097 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

1098 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

1099 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

1100 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

1101 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

1102 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

1103 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

1104 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

1105 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

1106 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

1107 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

1108 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

1109 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0

1110 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0

1111 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0

1112 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

1113 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

1114 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0

1115 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

1116 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

1117 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0

1118 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0

1119 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0

1120 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0

1121 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

1122 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

1123 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

1124 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0

1125 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1126 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1127 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1128 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1129 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1130 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1131 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1132 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1133 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1134 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1135 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1136 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1137 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1138 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1139 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1140 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1141 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1142 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1143 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1144 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1145 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1146 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1147 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1148 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1149 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1150 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1151 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1152 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1153 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1154 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1155 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1156 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1157 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1158 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1159 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1160 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1161 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1162 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1163 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1164 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1165 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1166 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1167 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1168 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1169 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1170 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1171 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1172 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1173 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1174 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1175 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1176 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1177 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1178 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1179 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1180 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1181 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1182 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1183 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1184 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1185 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1186 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1187 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1188 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1189 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1190 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1191 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1192 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1193 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1194 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1195 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1196 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1197 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1198 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1199 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1200 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1201 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1202 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1203 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1204 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1205 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1206 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1207 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1208 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1209 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1210 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1211 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1212 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1213 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1214 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1215 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1216 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1217 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1218 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1219 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1220 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1221 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1222 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1223 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1224 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1225 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1226 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1227 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1228 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1229 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1230 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1231 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1232 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1233 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1234 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1235 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1236 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1237 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1238 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1239 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1240 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1241 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1242 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1243 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1244 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1245 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1246 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1247 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1248 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1249 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1250 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1251 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1252 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1253 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1254 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1255 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1256 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1257 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1258 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1259 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1260 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1261 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1262 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1263 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1264 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1265 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1266 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1267 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1268 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1269 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1270 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1271 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1272 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1273 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1274 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1275 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1276 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1277 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1278 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1279 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1280 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1281 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1282 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1283 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1284 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1285 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1286 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1287 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1288 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1289 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1290 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1291 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1292 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1293 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1294 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1295 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1296 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1297 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1298 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1299 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1300 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1301 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1302 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1303 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1304 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1305 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1306 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1307 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1308 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1309 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1310 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1311 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1312 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1313 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1314 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1315 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1316 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1317 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1318 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1319 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1320 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1321 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1322 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1323 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1324 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1325 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1326 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1327 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1328 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1329 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1330 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1331 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1332 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1333 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1334 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1335 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1336 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1337 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1338 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1339 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1340 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1341 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1342 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1343 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1344 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1345 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1346 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1347 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1348 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1349 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1350 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1351 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1352 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1353 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1354 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1355 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1356 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1357 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1358 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1359 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1360 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1361 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1362 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1363 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1364 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1365 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1366 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1367 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1368 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1369 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1370 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1371 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1372 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1373 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1374 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1375 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1376 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1377 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1378 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1379 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1380 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1381 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1382 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1383 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1384 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1385 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1386 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1387 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1388 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1389 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1390 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1391 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1392 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1393 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1394 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1395 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1396 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1397 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1398 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1399 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1400 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1401 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1402 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1403 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1404 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1405 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1406 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1407 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1408 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1409 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1410 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1411 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1412 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1413 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1414 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1415 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1416 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1417 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1418 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1419 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1420 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1421 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1422 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1423 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1424 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1425 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1426 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1427 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1428 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1429 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1430 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1431 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1432 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1433 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1434 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500

1435 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1436 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1437 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1438 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500

1439 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1440 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1441 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1442 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1443 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1444 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1445 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1446 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1447 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1448 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1449 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1450 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1451 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1452 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1453 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1454 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1455 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1456 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1457 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1458 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1459 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1460 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1461 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1462 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900

1463 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1464 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1465 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1466 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1467 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1468 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1469 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1470 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1471 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1472 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1473 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1474 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1475 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1476 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900

1477 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0

1.50
0

1478 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0

1.50
0

1479 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1480 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1481 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1482 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0
1.50

0

Página 48 de 192



Listado de datos de la obra
REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA Natalia Moya

Página 47

Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1483 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1484 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1485 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1486 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1487 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1488 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1489 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1490 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1491 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1492 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1493 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1494 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1495 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1496 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1497 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1498 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1499 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1500 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1501 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1502 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1503 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1504 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1505 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1506 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1507 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1508 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1509 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1510 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1511 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1512 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1513 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1514 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1515 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1516 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1517 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1518 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1519 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1520 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1521 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1522 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1523 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1524 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1525 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1526 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1527 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1528 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1529 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1530 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1531 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1532 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1533 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1534 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1535 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1536 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1537 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1538 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1539 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1540 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1541 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1542 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1543 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1544 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1545 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1546 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1547 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1548 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1549 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1550 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1551 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1552 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1553 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1554 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1555 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1556 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1557 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1558 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1559 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1560 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1561 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1562 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1563 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1564 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1565 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1566 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1567 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1568 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1569 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1570 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1571 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1572 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1573 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1574 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1575 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1576 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1577 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1578 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1579 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1580 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1581 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1582 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1583 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1584 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1585 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1586 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1587 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1588 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1589 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1590 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1591 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1592 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1593 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1594 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1595 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1596 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1597 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1598 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1599 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1600 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1601 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1602 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1603 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1604 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1605 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1606 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1607 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1608 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1609 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0

1.50
0

1610 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0

1.50
0

1611 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1612 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1613 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1614 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1615 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1616 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1617 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1618 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1619 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1620 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1621 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1622 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1623 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1624 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1625 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1626 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1627 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1628 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1629 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1630 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1631 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1632 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1633 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1634 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1635 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1636 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1637 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1638 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1639 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1640 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1641 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1642 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1643 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1644 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1645 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1646 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1647 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1648 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1649 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1650 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1651 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1652 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1653 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1654 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1655 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1656 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1657 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1658 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1659 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1660 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1661 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1662 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1663 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1664 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1665 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1666 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1667 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1668 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1669 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1670 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1671 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1672 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1673 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1674 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1675 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1676 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1677 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1678 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1679 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1680 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1681 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1682 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1683 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1684 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1685 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1686 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1687 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1688 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1689 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1690 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1691 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1692 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1693 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1694 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1695 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1696 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1697 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1698 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1699 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1700 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1701 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1702 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1703 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1704 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1705 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1706 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1707 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1708 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1709 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1710 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1711 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1712 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1713 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1714 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1715 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1716 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1717 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1718 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1719 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1720 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1721 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1722 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1723 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1724 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1725 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1726 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1727 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1728 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1729 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1730 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1731 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1732 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1733 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1734 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1735 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1736 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1737 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1738 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1739 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1740 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1741 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0

1.50
0

1742 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0

1.50
0

1743 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1744 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1745 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1746 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1747 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1748 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1749 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1750 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1751 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1752 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1753 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1754 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1755 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1756 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1757 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1758 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1759 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1760 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1761 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1762 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1763 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1764 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1765 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1766 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1767 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1768 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1769 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1770 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1771 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1772 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1773 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1774 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1775 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1776 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1777 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1778 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1779 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1780 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1781 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1782 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1783 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1784 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1785 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1786 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1787 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1788 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1789 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1790 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1791 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1792 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1793 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1794 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1795 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1796 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1797 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1798 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1799 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1800 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1801 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1802 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1803 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1804 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1805 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1806 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1807 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1808 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1809 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1810 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1811 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1812 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1813 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1814 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1815 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1816 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1817 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1818 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1819 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1820 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1821 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1822 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1823 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1824 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1825 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1826 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1827 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1828 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1829 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1830 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1831 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1832 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1833 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1834 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1835 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1836 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1837 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1838 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1839 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1840 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1841 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1842 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1843 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1844 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1845 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1846 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1847 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1848 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1849 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1850 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1851 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1852 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1853 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1854 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1855 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1856 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1857 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1858 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1859 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1860 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1861 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1862 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1863 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1864 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1865 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1866 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1867 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1868 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1869 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1870 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1871 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1872 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1873 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0

1.50
0

1874 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0

1.50
0

1875 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1876 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1877 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1878 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1879 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1880 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1881 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1882 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1883 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1884 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1885 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1886 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1887 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1888 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1889 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1890 1.35
0

1.35
0

1.00
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1891 1.00
0

1.00
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1892 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1893 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1894 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1895 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1896 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1897 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1898 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1899 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1900 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1901 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1902 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1903 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1904 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1905 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1906 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1907 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1908 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1909 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1910 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1911 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1912 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1913 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1914 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1915 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1916 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1917 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1918 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1919 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1920 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1921 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1922 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1923 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1924 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1925 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1926 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1927 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1928 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1929 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1930 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1931 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1932 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0
0.90

0

1933 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1934 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1935 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1936 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1937 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1938 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1939 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1940 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1941 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1942 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1943 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1944 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1945 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1946 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1947 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1948 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1949 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1950 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1951 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1952 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1953 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1954 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1955 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1956 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1957 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1958 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1959 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1960 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1961 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1962 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1963 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1964 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1965 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1966 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1967 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1968 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1969 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1970 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1971 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1972 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1973 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1974 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1975 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1976 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1977 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1978 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1979 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1980 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1981 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1982 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1983 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1984 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1985 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1986 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1987 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1988 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1989 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1990 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1991 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1992 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1993 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1994 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1995 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1996 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1997 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1998 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1999 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

2000 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

2001 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

2002 1.35
0

1.35
0

1.00
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

2003 1.00
0

1.00
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

2004 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

 E.L.U. de rotura. Acero conformado

 E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1 0.80
0

0.80
0

0.80
0

2 1.35
0

1.35
0

0.80
0

3 0.80
0

0.80
0

1.35
0

4 1.35
0

1.35
0

1.35
0

5 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500

6 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500

7 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500

8 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

9 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500

10 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500

11 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500

12 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

13 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

14 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

15 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

16 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

17 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050

18 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050

19 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050

20 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050

21 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500

22 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500

23 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500

24 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

25 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

26 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

27 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

28 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

29 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

30 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

31 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

32 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

33 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

34 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

35 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

36 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

37 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

38 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

39 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

40 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

41 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

42 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

43 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

44 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

45 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

46 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

47 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

48 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

49 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

50 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

51 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

52 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

53 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500

54 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500

55 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500

56 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

57 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

58 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

59 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

60 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

61 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

62 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

63 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

64 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

65 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

66 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

67 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

68 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

69 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

70 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

71 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

72 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

73 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

74 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

75 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

76 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

77 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

78 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

79 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

80 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

81 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

82 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

83 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

84 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

85 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500

86 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500

87 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500

88 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

89 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

90 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

91 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

92 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

93 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

94 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

95 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

96 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

97 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

98 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

99 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

100 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

101 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

102 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

103 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

104 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

105 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

106 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

107 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

108 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

109 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

110 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

111 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

112 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

113 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

114 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

115 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

116 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

117 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500

118 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

119 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500

120 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

121 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

122 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

123 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

124 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

125 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

126 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

127 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

128 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

129 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

130 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

131 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

132 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

133 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

134 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

135 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

136 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

137 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

138 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

139 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

140 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

141 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

142 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

143 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

144 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

145 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

146 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

147 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

148 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

149 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500

150 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500

151 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500

152 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

153 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

154 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

155 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

156 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

157 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

158 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

159 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

160 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

161 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

Página 64 de 192



Listado de datos de la obra
REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA Natalia Moya

Página 63

Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

162 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

163 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

164 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

165 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

166 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

167 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

168 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

169 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

170 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

171 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

172 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

173 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

174 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

175 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

176 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

177 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

178 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

179 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

180 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

181 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500

182 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500

183 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500

184 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

185 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

186 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

187 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

188 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

189 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

190 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

191 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

192 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

193 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

194 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

195 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

196 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

197 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

198 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

199 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

200 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

201 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

202 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

203 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

204 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

205 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

206 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

207 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

208 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

209 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

210 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

211 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

212 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

213 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500

214 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500

215 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500

216 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

217 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

218 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

219 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

220 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

221 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

222 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

223 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

224 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

225 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

226 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

227 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

228 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

229 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

230 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

231 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

232 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

233 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

234 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

235 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

236 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

237 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

238 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

239 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

240 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

241 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

242 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

243 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

244 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

245 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500

246 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500

247 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

248 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

249 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

250 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

251 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

252 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

253 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500

254 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500

255 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500

256 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500

257 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

258 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500

259 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

260 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500

261 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

262 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

263 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

264 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

265 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900

266 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900

267 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900

268 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900

269 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

270 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900

271 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

272 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900

273 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

274 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900

275 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

276 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900

277 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0

278 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0

279 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0

280 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

281 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0

282 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0

283 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0

284 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

285 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0

286 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0

287 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0

288 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

289 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0

290 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

291 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0

292 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0

293 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.50

0

294 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.50

0

295 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.50

0

296 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

297 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

298 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

299 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

300 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

301 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

302 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

303 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

304 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

305 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

306 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

307 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

308 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

309 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.50

0

310 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.50

0

311 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.50

0

312 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

313 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

314 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

315 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

316 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

317 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

318 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

319 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

320 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

321 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

322 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

323 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

324 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

325 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0

326 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0

327 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0

328 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

329 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0

330 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0

331 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0

332 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

333 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

334 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0

335 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

336 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

337 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0

338 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0

339 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0

340 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0

341 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

342 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

343 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

344 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

345 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

346 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

347 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

348 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

349 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

350 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

351 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

352 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

353 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

354 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

355 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

356 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

357 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

358 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

359 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

360 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

361 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

362 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

363 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

364 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

365 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

366 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

367 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

368 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

369 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

370 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

371 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

372 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

373 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0

374 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0

375 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0

376 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

377 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0

378 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0

379 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0

380 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

381 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0

382 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0

383 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0

384 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

385 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0

386 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0

387 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0

388 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0

389 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.50

0

390 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.50

0

391 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.50

0

392 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

393 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

394 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

395 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

396 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

397 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

398 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

399 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

400 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

401 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

402 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

403 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

404 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

405 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.50

0

406 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.50

0

407 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.50

0

408 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

409 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

410 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

411 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

412 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

413 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

414 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

415 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

416 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

417 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

418 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

419 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

420 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

421 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0

422 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0

423 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0

424 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

425 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0

426 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0

427 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0

428 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

429 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0

430 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0

431 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

432 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

433 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0

434 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0

435 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0

436 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0

437 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

438 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

439 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

440 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

441 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

442 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

443 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

444 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

445 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

446 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

447 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

448 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

449 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

450 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

451 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

452 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

453 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

454 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

455 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

456 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

457 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

458 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

459 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

460 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

461 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

462 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

463 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

464 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

465 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

466 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

467 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

468 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

469 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0

470 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0

471 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0

472 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

473 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0

474 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0

475 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0

476 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

477 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0

478 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0

479 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0

480 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

481 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0

482 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0

483 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0

484 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0

485 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.50

0

486 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.50

0

487 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.50

0

488 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

489 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

490 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

491 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

492 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

493 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

494 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

495 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

496 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

497 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

498 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

499 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

500 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

501 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.50

0

502 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.50

0

503 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.50

0

504 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

505 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

506 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

507 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

508 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

509 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

510 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

511 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

512 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

513 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

514 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

515 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

516 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

517 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0

518 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0

519 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0

520 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

521 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0

522 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0

523 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0

524 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

525 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0

526 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0

527 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

528 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

529 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0

530 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0

531 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0

532 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0

533 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

534 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

535 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

536 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

537 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

538 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

539 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

540 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

541 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

542 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

543 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

544 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

545 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

546 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

547 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

548 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

549 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

550 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

551 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

552 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

553 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

554 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

555 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

556 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

557 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

558 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

559 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

560 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

561 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

562 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

563 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

564 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

565 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0

566 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0

567 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0

568 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

569 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0

570 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0

571 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0

572 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

573 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0

574 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0

575 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0

576 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

577 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0

578 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0

579 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0

580 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0

581 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.50

0

582 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.50

0

583 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.50

0

584 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

585 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

586 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

587 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

588 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

589 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

590 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

591 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

592 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

593 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

594 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

595 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

596 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

597 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.50

0

598 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.50

0

599 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.50

0

600 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.50

0

601 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

602 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

603 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

604 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

605 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

606 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 1.50

0

607 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

608 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 1.50

0

609 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

610 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

611 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

612 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.500 1.50

0

613 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0

614 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0

615 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0

616 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

617 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0

618 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0

619 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0

620 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

621 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0

622 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0

623 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

624 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

625 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0

626 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0

627 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0

628 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0

629 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

630 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

631 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

632 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

633 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

634 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

635 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

636 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

637 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

638 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

639 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

640 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

641 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

642 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

643 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

644 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

645 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

646 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

647 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

648 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

649 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

650 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.900 0.90

0

651 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

652 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.900 0.90

0

653 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

654 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

655 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

656 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.900 0.90

0

657 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

658 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

659 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

660 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.900 0.90

0

661 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0

662 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0

663 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0

664 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

665 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0

666 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0

667 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0

668 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

669 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0

670 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0

671 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0

672 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0

673 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0

674 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0

675 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0

676 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0

677 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

678 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900

679 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900

680 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

681 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

682 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

683 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

684 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

685 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

686 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

687 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

688 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

689 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

690 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

691 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

692 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

693 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900

694 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900

695 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900

696 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

697 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

698 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

699 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

700 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

701 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

702 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

703 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

704 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

705 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

706 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

707 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

708 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

709 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900

710 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900

711 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900

712 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

713 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

714 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

715 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

716 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

717 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

718 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

719 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

720 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

721 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

722 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

723 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

724 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

725 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900

726 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900

727 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900

728 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

729 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

730 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

731 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

732 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

733 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

734 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

735 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

736 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

737 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

738 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

739 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

740 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

741 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900

742 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900

743 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900

744 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

745 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

746 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

747 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

748 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

749 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

750 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

751 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

752 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

753 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

754 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

755 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

756 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

757 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900

758 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900

759 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900

760 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

761 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

762 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

763 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

764 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

765 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

766 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

767 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

768 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

769 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

770 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

771 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

772 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

773 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900

774 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900

775 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900

776 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

777 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

778 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

779 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

780 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

781 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

782 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

783 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

784 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

785 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

786 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

787 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

788 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

789 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900

790 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900

791 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900

792 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900

793 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

794 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

795 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

796 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

797 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

798 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900

799 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

800 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900

801 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

802 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

803 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

804 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900

805 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0

0.90
0

806 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0

0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

807 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

808 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

809 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

810 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

811 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

812 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

813 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

814 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

815 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

816 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

817 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

818 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

819 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

820 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

821 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

822 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

823 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

824 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

825 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

826 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

827 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

828 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

829 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

830 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

831 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

832 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

833 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

834 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

835 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

836 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

837 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

838 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

839 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

840 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

841 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

842 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

843 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

844 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

845 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

846 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

847 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

848 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

849 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

850 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

851 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

852 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

853 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0

0.90
0

854 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0

0.90
0

855 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

856 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

857 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

858 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

859 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

860 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

861 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

862 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

863 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

864 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

865 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

866 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

867 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

868 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

869 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

870 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

871 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

872 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

873 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

874 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

875 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

876 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

877 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

878 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

879 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

880 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

881 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

882 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

883 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

884 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

885 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

886 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

887 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

888 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

889 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

890 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

891 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

892 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

893 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

894 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

895 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

896 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

897 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

898 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

899 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

900 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

901 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0

0.90
0

902 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0

0.90
0

903 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

904 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

905 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

906 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

907 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

908 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

909 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

910 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

911 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

912 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

913 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

914 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

915 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

916 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

917 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

918 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

919 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

920 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

921 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

922 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

923 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

924 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

925 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

926 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

927 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

928 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

929 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

930 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

931 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

932 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

933 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

934 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

935 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

936 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

937 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

938 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

939 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

940 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

941 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

942 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

943 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

944 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

945 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

946 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

947 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

948 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

949 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0

0.90
0

950 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0

0.90
0

951 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

952 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0

0.90
0

953 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

954 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

955 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

956 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

957 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

958 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0
0.90

0

959 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

960 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0
0.90

0

961 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

962 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

963 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

964 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0
0.90

0

965 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

966 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

967 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

968 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

969 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

970 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

971 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

972 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

973 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

974 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

975 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

976 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

977 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

978 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

979 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

980 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

981 0.80
0

0.80
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

982 1.35
0

1.35
0

0.80
0

1.50
0 0.900 0.90

0

983 0.80
0

0.80
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

984 1.35
0

1.35
0

1.35
0

1.50
0 0.900 0.90

0

985 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

986 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

987 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

988 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

989 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

990 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

991 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

992 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

993 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

994 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

995 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

996 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 1.50

0 0.900 0.90
0

997 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0

998 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0

999 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0

1000 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

1001 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0

1002 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0

1003 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0

1004 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0

1005 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0

1006 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0

1007 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

1008 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0

1009 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0

1010 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0

1011 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0

1012 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0

1013 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1014 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1015 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1016 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1017 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1018 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1019 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1020 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1021 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1022 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1023 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1024 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1025 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1026 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1027 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1028 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1029 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1030 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1031 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1032 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1033 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1034 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1035 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1036 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1037 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1038 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1039 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1040 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1041 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1042 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1043 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1044 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1045 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1046 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1047 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1048 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1049 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1050 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1051 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1052 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1053 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1054 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1055 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1056 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1057 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1058 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1059 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1060 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1061 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1062 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1063 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1064 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1065 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1066 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1067 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1068 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1069 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1070 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1071 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1072 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1073 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1074 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1075 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1076 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1077 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1078 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1079 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1080 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1081 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1082 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1083 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1084 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1085 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1086 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1087 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1088 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1089 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1090 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1091 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1092 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1093 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1094 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1095 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1096 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1097 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1098 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1099 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1100 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1101 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1102 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1103 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1104 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1105 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1106 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1107 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1108 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1109 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1110 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1111 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1112 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1113 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1114 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1115 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1116 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1117 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1118 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1119 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1120 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1121 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1122 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1123 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1124 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1125 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1126 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1127 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1128 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1129 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1130 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1131 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1132 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1133 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1134 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1135 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1136 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1137 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1138 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1139 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1140 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1141 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1142 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1143 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1144 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1145 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1146 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1147 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1148 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1149 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1150 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1151 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1152 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1153 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1154 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1155 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1156 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1157 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1158 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1159 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1160 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1161 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1162 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1163 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1164 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1165 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1166 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1167 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1168 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1169 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1170 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1171 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1172 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1173 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1174 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1175 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1176 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1177 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1178 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1179 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1180 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1181 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1182 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1183 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1184 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1185 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1186 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1187 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1188 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1189 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1190 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1191 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1192 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1193 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1194 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1195 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1196 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1197 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1198 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1199 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1200 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1201 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1202 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1203 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1204 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1205 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1206 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1207 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1208 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1209 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1210 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1211 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1212 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1213 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1214 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1215 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1216 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1217 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1218 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1219 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1220 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1221 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1222 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1223 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1224 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1225 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1226 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1227 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1228 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1229 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1230 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1231 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1232 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1233 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1234 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1235 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1236 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

Página 89 de 192



Listado de datos de la obra
REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA Natalia Moya

Página 88

Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1237 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1238 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500

1239 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1240 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500

1241 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1242 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1243 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1244 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1245 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1246 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500

1247 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1248 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500

1249 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1250 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1251 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1252 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500

1253 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1254 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1255 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1256 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1257 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1258 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900

1259 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1260 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900

1261 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1262 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1263 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1264 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900

1265 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1266 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1267 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1268 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900

1269 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0

1.50
0

1270 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0

1.50
0

1271 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1272 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1273 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1274 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1275 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1276 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1277 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1278 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1279 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1280 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1281 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1282 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1283 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1284 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1285 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1286 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1287 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1288 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1289 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1290 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1291 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1292 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1293 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1294 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1295 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1296 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1297 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1298 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1299 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1300 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1301 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1302 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1303 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1304 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1305 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1306 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1307 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1308 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1309 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1310 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1311 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1312 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1313 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1314 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1315 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1316 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1317 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1318 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1319 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1320 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1321 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1322 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1323 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1324 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1325 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1326 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1327 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1328 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1329 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1330 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1331 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1332 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1333 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1334 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1335 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1336 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1337 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1338 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1339 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1340 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1341 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1342 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1343 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1344 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1345 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1346 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1347 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1348 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1349 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1350 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1351 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1352 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1353 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1354 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1355 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1356 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1357 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1358 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1359 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1360 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1361 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1362 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1363 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1364 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1365 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0

1.50
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1366 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0

1.50
0

1367 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1368 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1369 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1370 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1371 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1372 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1373 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1374 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1375 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1376 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1377 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1378 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1379 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1380 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1381 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1382 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1383 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1384 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1385 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1386 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1387 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1388 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1389 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1390 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1391 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1392 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1393 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1394 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1395 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1396 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1397 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1398 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1399 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1400 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1401 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1402 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1403 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1404 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1405 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1406 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1407 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1408 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1409 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1410 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1411 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1412 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1413 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1414 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1415 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1416 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1417 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1418 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1419 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1420 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1421 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1422 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1423 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1424 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1425 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1426 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1427 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1428 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1429 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1430 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1431 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1432 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1433 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1434 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1435 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1436 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1437 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1438 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1439 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1440 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1441 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1442 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1443 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1444 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1445 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1446 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1447 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1448 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1449 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1450 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1451 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1452 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1453 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1454 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1455 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1456 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1457 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1458 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1459 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1460 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1461 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0

1.50
0

1462 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0

1.50
0

1463 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1464 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1465 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1466 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1467 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1468 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1469 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1470 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1471 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1472 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1473 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1474 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1475 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1476 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1477 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1478 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1479 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1480 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1481 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1482 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1483 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1484 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1485 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1486 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1487 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1488 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1489 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1490 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1491 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1492 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1493 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1494 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1495 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1496 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1497 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1498 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1499 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1500 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1501 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1502 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1503 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1504 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1505 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1506 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1507 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1508 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1509 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1510 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1511 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1512 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1513 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1514 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1515 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1516 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1517 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1518 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1519 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1520 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1521 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1522 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1523 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1524 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1525 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1526 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1527 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1528 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1529 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1530 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1531 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1532 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1533 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1534 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1535 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1536 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1537 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1538 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1539 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1540 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1541 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1542 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1543 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1544 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1545 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1546 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1547 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1548 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1549 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1550 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1551 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1552 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1553 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1554 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1555 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1556 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1557 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0

1.50
0

1558 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0

1.50
0

1559 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1560 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0

1.50
0

1561 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1562 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1563 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1564 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1565 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1566 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1567 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1568 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0
1.50

0

1569 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1570 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1571 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1572 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0
1.50

0

1573 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1574 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1575 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1576 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1577 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1578 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1579 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1580 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1581 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1582 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1583 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1584 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1585 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1586 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1587 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1588 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1589 0.80
0

0.80
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1590 1.35
0

1.35
0

0.80
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1591 0.80
0

0.80
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1592 1.35
0

1.35
0

1.35
0

0.90
0 1.500 1.50

0

1593 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1594 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1595 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1596 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1597 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1598 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1599 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1600 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1601 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1602 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1603 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1604 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.050 0.90

0 1.500 1.50
0

1605 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1606 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1607 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1608 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1609 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1610 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1611 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1612 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0
0.90

0

1613 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1614 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1615 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1616 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0
0.90

0

1617 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1618 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1619 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1620 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0
0.90

0

1621 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1622 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1623 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1624 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1625 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1626 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1627 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1628 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1629 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1630 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1631 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1632 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1633 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1634 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1635 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1636 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1637 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1638 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1639 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1640 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1641 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1642 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1643 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1644 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1645 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1646 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1647 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1648 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.050 1.500 0.90

0 0.900 0.90
0

1649 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1650 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1651 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1652 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.050 0.90

0 0.900 0.90
0

1653 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500

1654 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500

1655 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500

1656 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

1657 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500

1658 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500

1659 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500

1660 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500

1661 0.80
0

0.80
0

0.80
0 1.500 1.500

1662 1.35
0

1.35
0

0.80
0 1.500 1.500

1663 0.80
0

0.80
0

1.35
0 1.500 1.500

1664 1.35
0

1.35
0

1.35
0 1.500 1.500
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 Tensiones sobre el terreno

Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1 1.00
0

1.00
0

1.00
0

2 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300

3 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300

4 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300

5 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300

6 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300

7 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300

8 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300

9 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300

10 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300

11 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300

12 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300

13 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

14 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

15 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

16 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

17 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

18 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

19 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

20 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780

21 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780

22 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300

23 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300

24 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

25 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

26 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

27 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

28 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

29 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

30 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

31 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780

32 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780

33 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300

34 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300

35 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

36 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

37 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

38 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

39 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

40 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

41 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

42 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780

43 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780

44 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300

45 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300

46 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

47 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

48 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

49 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

50 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

51 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

52 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

53 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780

54 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780

55 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300

56 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300

57 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

58 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

59 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

60 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

61 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

62 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

63 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

64 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780

65 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780

66 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300

67 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300

68 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

69 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

70 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

71 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

72 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

73 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

74 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

75 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780

76 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780

77 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300

78 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300

79 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

80 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

81 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

82 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

83 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

84 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

Página 101 de 192



Listado de datos de la obra
REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA Natalia Moya

Página 100

Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

85 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

86 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780

87 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780

88 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300

89 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300

90 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

91 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

92 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

93 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

94 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

95 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780

96 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780

97 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780

98 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780

99 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0

100 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0

101 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.30

0

102 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.30

0

103 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.30

0

104 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.30

0

105 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

106 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

107 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

108 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

109 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

110 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

111 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

112 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0

113 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0

114 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

115 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

116 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

117 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

118 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

119 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

120 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

121 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780 0.78

0

122 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780 0.78

0

123 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

124 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

125 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

126 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

127 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

128 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

129 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

130 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780 0.78

0

131 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780 0.78

0

132 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0

133 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0

134 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.30

0

135 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.30

0

136 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.30

0

137 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.30

0

138 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

139 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

140 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

141 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

142 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

143 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

144 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

145 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0

146 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0

147 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

148 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

149 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

150 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

151 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

152 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

153 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

154 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780 0.78

0

155 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780 0.78

0

156 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

157 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

158 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

159 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

160 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

161 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

162 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

163 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780 0.78

0

164 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780 0.78

0

165 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0

166 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0

167 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.30

0

168 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.30

0

169 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.30

0

170 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.30

0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

171 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

172 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

173 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

174 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

175 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

176 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

177 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

178 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0

179 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0

180 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

181 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

182 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

183 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

184 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

185 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

186 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

187 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780 0.78

0

188 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780 0.78

0

189 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

190 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

191 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

192 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

193 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

194 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

195 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

196 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780 0.78

0

197 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780 0.78

0

198 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0

199 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0

200 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.30

0

201 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.30

0

202 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.30

0

203 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.30

0

204 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

205 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

206 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

207 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

208 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

209 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

210 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

211 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0

212 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0

213 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

214 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

215 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

216 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

217 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

218 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

219 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

220 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780 0.78

0

221 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780 0.78

0

222 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

223 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

224 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

225 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

226 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

227 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.780 0.78

0

228 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.780 0.78

0

229 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.780 0.78

0

230 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.780 0.78

0

231 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0

232 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0

233 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780

234 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780

235 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780

236 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780

237 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780

238 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780

239 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780

240 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780

241 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780

242 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780

243 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780

244 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780

245 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780

246 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780

247 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780

248 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780

249 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0

0.78
0

250 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0
0.78

0

251 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780 0.78

0

252 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780 0.78
0

253 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780 0.78

0

254 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780 0.78
0

255 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0

0.78
0

256 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0
0.78

0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

257 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780 0.78

0

258 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780 0.78
0

259 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780 0.78

0

260 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780 0.78
0

261 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0

0.78
0

262 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0
0.78

0

263 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780 0.78

0

264 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780 0.78
0

265 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780 0.78

0

266 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780 0.78
0

267 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0

0.78
0

268 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0
0.78

0

269 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780 0.78

0

270 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780 0.78
0

271 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.30
0 0.780 0.78

0

272 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.30

0 0.780 0.78
0

273 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

274 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

275 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

276 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

277 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

278 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0

279 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0

280 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0

281 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0

282 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300

283 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300

284 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

285 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

286 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

287 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

288 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

289 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

290 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

291 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780

292 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780

293 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300

294 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300

295 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

296 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

297 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

298 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

299 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

300 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

301 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

302 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780

303 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780

304 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300

305 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300

306 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

307 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

308 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

309 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

310 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

311 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

312 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

313 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780

314 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780

315 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300

316 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300

317 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

318 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

319 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

320 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

321 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

322 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

323 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

324 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780

325 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780

326 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300

327 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300

328 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

329 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

330 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

331 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

332 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

333 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

334 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

335 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780

336 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780

337 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300

338 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300

339 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

340 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

341 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

342 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

343 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

344 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

345 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

346 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780

347 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780

348 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300

349 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300

350 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

351 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

352 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

353 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

354 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

355 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

356 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

357 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780

358 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780

359 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300

360 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300

361 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

362 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

363 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

364 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

365 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

366 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780

367 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780

368 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780

369 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780

370 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0

1.30
0

371 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0
1.30

0

372 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300 1.30

0

373 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300 1.30
0

374 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300 1.30

0

375 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300 1.30
0

376 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

377 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

378 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0
0.78

0

379 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

380 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0
0.78

0

381 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

382 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0
0.78

0

383 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0
0.78

0

384 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0
0.78

0

385 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

386 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

387 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

388 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

389 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

390 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

391 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

392 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

393 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

394 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

395 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

396 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

397 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

398 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

399 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

400 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

401 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

402 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

403 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0

1.30
0

404 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0
1.30

0

405 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300 1.30

0

406 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300 1.30
0

407 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300 1.30

0

408 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300 1.30
0

409 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

410 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

411 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0
0.78

0

412 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

413 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0
0.78

0

414 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

415 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0
0.78

0

416 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0
0.78

0

417 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0
0.78

0

418 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

419 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

420 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

421 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

422 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

423 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

424 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

425 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

426 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

427 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

428 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

Página 109 de 192



Listado de datos de la obra
REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA Natalia Moya

Página 108

Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

429 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

430 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

431 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

432 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

433 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

434 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

435 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

436 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0

1.30
0

437 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0
1.30

0

438 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300 1.30

0

439 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300 1.30
0

440 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300 1.30

0

441 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300 1.30
0

442 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

443 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

444 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0
0.78

0

445 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

446 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0
0.78

0

447 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

448 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0
0.78

0

449 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0
0.78

0

450 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0
0.78

0

451 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

452 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

453 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

454 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

455 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

456 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

457 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

458 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

459 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

460 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

461 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

462 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

463 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

464 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

465 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

466 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

467 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

468 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

469 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0

1.30
0

470 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0
1.30

0

471 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300 1.30

0

Página 110 de 192



Listado de datos de la obra
REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA Natalia Moya

Página 109

Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

472 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300 1.30
0

473 1.00
0

1.00
0

1.00
0

0.78
0 1.300 1.30

0

474 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 0.78

0 1.300 1.30
0

475 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

476 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

477 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0
0.78

0

478 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

479 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0
0.78

0

480 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0
0.78

0

481 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0
0.78

0

482 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0
0.78

0

483 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0
0.78

0

484 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

485 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

486 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

487 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

488 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

489 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

490 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

491 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

492 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

493 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

494 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

495 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

496 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

497 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

498 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

499 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

500 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

501 1.00
0

1.00
0

1.00
0 0.910 1.300 1.300 0.78

0 0.780 0.78
0

 Desplazamientos

Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

1 1.00
0

1.00
0

1.00
0

2 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

3 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

4 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

5 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

6 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

7 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

8 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

9 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

10 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

11 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

12 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

13 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

14 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

15 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

16 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

17 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

18 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

19 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

20 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

21 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

22 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

23 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

24 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

25 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

26 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

27 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

28 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

29 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

30 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

31 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

32 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

33 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

34 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

35 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

36 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

37 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

38 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

39 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

40 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

41 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

42 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

43 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

44 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

45 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

46 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

47 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

48 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

49 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

50 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

51 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

52 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

53 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

54 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

55 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

56 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

57 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

58 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

59 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

60 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

61 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

62 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

63 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

64 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

65 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

66 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

67 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

68 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

69 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

70 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

71 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

72 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

73 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

74 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

75 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

76 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

77 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

78 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

79 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

80 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

81 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

82 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

83 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

84 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

85 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

86 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

87 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

88 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

89 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

90 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

91 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

92 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

93 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

94 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

95 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

96 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

97 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

98 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

99 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

100 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

101 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

102 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

103 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

104 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

105 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

106 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

107 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

108 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

109 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

110 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

111 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

112 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

113 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

114 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

115 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

116 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

117 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

118 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

119 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

120 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

121 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

122 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

123 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

124 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

125 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

126 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

127 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

128 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

129 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

130 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

131 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

132 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

133 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

134 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

135 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

136 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

137 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000

138 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

139 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

140 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

141 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000

142 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

143 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000

144 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

145 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

146 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

147 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

148 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

149 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

150 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

151 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

152 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

153 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

154 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

155 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

156 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

157 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

158 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

159 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

160 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

161 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

162 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

163 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

164 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

165 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

166 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

167 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

168 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

169 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

170 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

171 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

172 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

173 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

174 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

175 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

176 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

177 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

178 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

179 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

180 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

181 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
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Comb
. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

182 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

183 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

184 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

185 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

186 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

187 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

188 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

189 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

190 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

191 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

192 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

193 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

194 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

195 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

196 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

197 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

198 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

199 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

200 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

201 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

202 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

203 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

204 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

205 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

206 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

207 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

208 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

209 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

210 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

211 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

212 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

213 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

214 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

215 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

216 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

217 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

218 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

219 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

220 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

221 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

222 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

223 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

224 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

225 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

226 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

227 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

228 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

229 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

230 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

231 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

232 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

233 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

234 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

235 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

236 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

237 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

238 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

239 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

240 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

241 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

242 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

243 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

244 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

245 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

246 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

247 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

248 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

249 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

250 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

251 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

252 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

253 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

254 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

255 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

256 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

257 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

258 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

259 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

260 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

261 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

262 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

263 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

264 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

265 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

266 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

267 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

268 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

269 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

270 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

271 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

272 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

273 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

274 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

275 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

276 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

277 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

278 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

279 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

280 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

281 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

282 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

283 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

284 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

285 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

286 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

287 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

288 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

289 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

290 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

291 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

292 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

293 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

294 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

295 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

296 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

297 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

298 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

299 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

300 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

301 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

302 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

303 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

304 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

305 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

306 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

307 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

308 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

309 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

310 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

311 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

312 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

313 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

314 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

315 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

316 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

317 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

318 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

319 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

320 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

321 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

322 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

323 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

324 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

325 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

326 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

327 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

328 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

329 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

330 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

331 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

332 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

333 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

334 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

335 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

336 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

337 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

338 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

339 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

340 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

341 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

342 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

343 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

344 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

345 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

346 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

347 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

348 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

349 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0

350 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

351 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0

352 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0

353 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000
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. PP CM G Qa

(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

354 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

355 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

356 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

357 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

358 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

359 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

360 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

361 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

362 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

363 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

364 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

365 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

366 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

367 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

368 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

369 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

370 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

371 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

372 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

373 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

374 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

375 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

376 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

377 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

378 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

379 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

380 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

381 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

382 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

383 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

384 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

385 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

386 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

387 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

388 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

389 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

390 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

391 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

392 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

393 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

394 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

395 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

396 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

397 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

398 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

399 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

400 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

401 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

402 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

403 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

404 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

405 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

406 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

407 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

408 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

409 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

410 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

411 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

412 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

413 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

414 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

415 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

416 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

417 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

418 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

419 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

420 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

421 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

422 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

423 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

424 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

425 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

426 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

427 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

428 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

429 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

430 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

431 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

432 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

433 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

434 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

435 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

436 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

437 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

438 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

439 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

440 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

441 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

442 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

443 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

444 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

445 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

446 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

447 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

448 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

449 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

450 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

451 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

452 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

453 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

454 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

455 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

456 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

457 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

458 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

459 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

460 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

461 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

462 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

463 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

464 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

465 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000

466 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

467 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

468 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

469 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

470 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

471 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

472 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

473 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000

474 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

475 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

476 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

477 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000

478 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

479 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

480 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000

481 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

482 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

483 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

484 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

485 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

486 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

487 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

488 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

489 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

490 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

491 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

492 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

493 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

494 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

495 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

496 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

497 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

498 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

499 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

500 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

501 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

502 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

503 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

504 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

505 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

506 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

507 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

508 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

509 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

510 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

511 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

512 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

513 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

514 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

515 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

516 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

517 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

518 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

519 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

520 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

521 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

522 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

523 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

524 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

525 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

526 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

527 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

528 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

529 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

530 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

531 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

532 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

533 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

534 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

535 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

536 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

537 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

538 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

539 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

540 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

541 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

542 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

543 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

544 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

545 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

546 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

547 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

548 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

549 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

550 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

551 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

552 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

553 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

554 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

555 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

556 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

557 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

558 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

559 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

560 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

561 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

562 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

563 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

564 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

565 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

566 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

567 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

568 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

Página 124 de 192



Listado de datos de la obra
REFORMA INTEGRAL DE LES PISTES D'ATLETISME PACO ÁGUILA. BADALONA Natalia Moya

Página 123

Comb
. PP CM G Qa

(C)
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(H)
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)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
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exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

569 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

570 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

571 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

572 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

573 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

574 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

575 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

576 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

577 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

578 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

579 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

580 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

581 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

582 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

583 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

584 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

585 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

586 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

587 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

588 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

589 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

590 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

591 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

592 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

593 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

594 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

595 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

596 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

597 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

598 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

599 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

600 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

601 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

602 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

603 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

604 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

605 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

606 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

607 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

608 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

609 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

610 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

611 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

612 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

613 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

614 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

615 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

616 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

617 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

618 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

619 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

620 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

621 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

622 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

623 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

624 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

625 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0

626 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

627 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

628 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

629 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

630 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

631 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

632 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

633 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0
1.00

0

634 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

635 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

636 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

637 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

638 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

639 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

640 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0
1.00

0

641 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

642 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

643 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

644 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

645 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

646 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

647 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

648 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

649 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

650 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

651 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

652 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

653 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

654 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0
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(C)
Qa
(H)

Qa
(G1)

Q
(G1) T V(+X

exc.+)
V(+X exc.-

)
V(-X

exc.+)
V(-X exc.-

)
V(+Y

exc.+)
V(+Y exc.-

)
V(-Y

exc.+)
V(-Y exc.-

) Vys Vyp Vx -Vys

655 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

656 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

657 1.00
0

1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0

658 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

659 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

660 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

661 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

662 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

663 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

664 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

665 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

666 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

667 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

668 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

669 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

670 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

671 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

672 1.00
0

1.00
0

1.00
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.00

0 1.000 1.00
0

7. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

3 SP2 3 SP2 3.10 10.05
2 SP1 2 SP1 3.10 6.95
1 SPB 1 SPB 3.85 3.85
0 Cimentación 0.00

8. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1. Pilares
GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
E1 (  8.58,  7.43) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
E2 ( 70.54, 13.05) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
E3 ( 74.36, 13.05) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
E4 (114.81, 13.05) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P101 (  9.48, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.50
P102 ( 14.88, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P103 ( 18.53, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 0.50
P104 ( 22.88, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P105 ( 27.13, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P106 ( 34.13, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P107 ( 41.13, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P108 ( 47.95, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 0.50
P109 (  9.48, 10.41) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.50
P110 ( 14.88, 10.41) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.60
P111 ( 18.53, 10.41) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 0.50
P112 ( 22.88,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P113 ( 27.13,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P114 ( 34.13,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P115 ( 41.13,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P116 ( 47.95,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.50
P117 (  9.48,  4.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.50
P118 ( 14.88,  4.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P119 ( 18.53,  4.50) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.50
P120 ( 22.88,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P121 ( 27.13,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P122 ( 34.13,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P123 ( 41.13,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P124 ( 47.95,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.50
P201 ( 47.98, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.50
P202 ( 55.13, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P203 ( 62.13, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P204 ( 69.13, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P205 ( 76.13, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P206 ( 79.84, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P207 ( 83.28, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 0.50
P208 ( 47.98,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.50
P209 ( 55.13,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P210 ( 62.13,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P211 ( 69.13,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P212 ( 76.13,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P213 ( 83.28,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.50
P214 ( 47.98,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.50
P215 ( 51.63,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P216 ( 55.13,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P217 ( 62.13,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P218 ( 69.13,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P219 ( 76.13,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P220 ( 79.63,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P221 ( 83.28,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.50
P301 ( 83.31, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.50
P302 ( 90.13, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P303 ( 95.28, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 0.50
P304 (100.28, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.50
P305 (104.13, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P306 (111.13, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P307 (118.13, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad superior 0.50
P308 (121.78, 12.15) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der. 0.50
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P309 ( 83.31,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 0.50
P310 ( 90.13,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P311 ( 95.13,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P312 (100.43,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P313 (104.13,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P314 (111.13,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P315 (118.13,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
P316 (121.78,  7.80) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 0.50
P317 ( 83.31,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.50
P318 ( 90.13,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P319 ( 95.13,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P320 (100.43,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P321 (104.13,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P322 (111.13,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P323 (118.13,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Mitad inferior 0.50
P324 (121.78,  4.35) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. der. 0.50
R1 ( 15.12, 13.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
R2 ( 19.62, 13.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
R3 ( 24.12, 13.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
R4 ( 28.62, 13.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
R5 ( 33.12, 13.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
R6 ( 37.62, 13.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
R7 ( 42.12, 13.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
R8 ( 46.62, 13.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
R9 ( 51.12, 13.04) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.50
T1 (  9.53, 12.10) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
T2 ( 14.88, 12.10) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Centro
T3 ( 18.48, 12.10) 2-3 Sin vinculación exterior 0.0 Esq. sup. der.

9. DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

P101, P102, P103, P104, P105, P106, P107, P108, P120, P121, P122, P123, P124, P201, P202, P203,
P204, P205, P207, P214, P216, P217, P218, P219, P221, P301, P302, P303, P304, P305, P306, P307,

P308, P317, P318, P319, P320, P321, P322, P323, P324, P206, P220, P215

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de
empotramiento

Coeficiente de
pandeo Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
1 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

P109, P110, P111, P117, P118, P119

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
3 30x30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00
2 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
1 30x30 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00
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P112, P114, P115, P208, P209, P210, P211, P212, P213, P310, P311, P312, P313, P315

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de
empotramiento

Coeficiente de
pandeo Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
1 35x55 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

P113, P314

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
1 40x55 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

P116, P309, P316

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
1 30x55 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, E2, E3, E4, E1

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
1 Diámetro 30 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00

T1, T2

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
3 HE 100 B 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

T3

Planta Dimensiones
(cm)

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo
Coeficiente de rigidez axil

Cabeza Pie X Y
3 HE 100 B 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
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10. MATERIALES UTILIZADOS

10.1. Hormigones

Elemento Hormigón fck
(MPa) c

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Elementos de cimentación C25/30 (HA-25) 25 1.50 Cuarcita 15 31476
Forjados C30/37 (HA-30) 30 1.50 Cuarcita 15 32837
Pilares y pantallas C30/37 (HA-30) 30 1.50 Cuarcita 15 32837
Muros C30/37 (HA-30) 30 1.50 Cuarcita 15 32837

10.2. Aceros por elemento y posición

10.2.1. Aceros en barras

Elemento Acero fyk
(MPa) s

Todos S-500 500 1.15

10.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado S235 235 210
Acero laminado S275 275 210
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VISTA GENERAL DE LA ESTRUCTURA
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1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas
Acero conformado: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el
resto de acciones variables

1.2. Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero conformado
E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones características

1.2.1. Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Acero conformado: CTE DB SE-A

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Temperatura (T) 0.000 1.500 1.000 0.600



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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Persistente o transitoria (G1)
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Temperatura (T) 0.000 1.500 0.000 0.000

Desplazamientos

Característica
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación ()

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Temperatura (T) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2. Combinaciones
 Nombres de las hipótesis

PP Peso propio
G G
Q Q
T T
Vys Vys
Vyp Vyp
Vx Vx
-Vys -Vys

 E.L.U. de rotura. Acero conformado

 E.L.U. de rotura. Acero laminado

Comb. PP G Q T Vys Vyp Vx -Vys
1 0.800 0.800
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Comb. PP G Q T Vys Vyp Vx -Vys
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.500
14 1.350 0.800 1.500
15 0.800 1.350 1.500
16 1.350 1.350 1.500
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 0.800 1.500
19 0.800 1.350 1.500
20 1.350 1.350 1.500
21 0.800 0.800 1.500
22 1.350 0.800 1.500
23 0.800 1.350 1.500
24 1.350 1.350 1.500
25 0.800 0.800 1.500 0.900
26 1.350 0.800 1.500 0.900
27 0.800 1.350 1.500 0.900
28 1.350 1.350 1.500 0.900
29 0.800 0.800 1.500 0.900
30 1.350 0.800 1.500 0.900
31 0.800 1.350 1.500 0.900
32 1.350 1.350 1.500 0.900
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 0.800 1.500 0.900
35 0.800 1.350 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 0.800 0.800 1.500 0.900
38 1.350 0.800 1.500 0.900
39 0.800 1.350 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 0.900 1.500
42 1.350 0.800 0.900 1.500
43 0.800 1.350 0.900 1.500
44 1.350 1.350 0.900 1.500
45 0.800 0.800 0.900 1.500
46 1.350 0.800 0.900 1.500
47 0.800 1.350 0.900 1.500
48 1.350 1.350 0.900 1.500
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Comb. PP G Q T Vys Vyp Vx -Vys
49 0.800 0.800 0.900 1.500
50 1.350 0.800 0.900 1.500
51 0.800 1.350 0.900 1.500
52 1.350 1.350 0.900 1.500
53 0.800 0.800 0.900 1.500
54 1.350 0.800 0.900 1.500
55 0.800 1.350 0.900 1.500
56 1.350 1.350 0.900 1.500
57 0.800 0.800 1.500
58 1.350 0.800 1.500
59 0.800 1.350 1.500
60 1.350 1.350 1.500

 Desplazamientos

Comb. PP G Q T Vys Vyp Vx -Vys
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometría

2.1.1. Nudos

Referencias:

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales.
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Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N1 4.500 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N2 4.500 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N3 4.500 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N4 4.500 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N5 4.500 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N6 4.500 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N7 4.500 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N8 8.750 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N9 8.750 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N10 8.750 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N11 8.750 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N12 8.750 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N13 8.750 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N14 8.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N15 15.750 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N16 15.750 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N17 15.750 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N18 15.750 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N19 15.750 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N20 15.750 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N21 15.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N22 22.750 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N23 22.750 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N24 22.750 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N25 22.750 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N26 22.750 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N27 22.750 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N28 22.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N29 29.775 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N30 29.775 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N31 29.775 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N32 29.775 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N33 29.775 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N34 29.775 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N35 29.775 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N36 36.750 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N37 36.750 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N38 36.750 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N39 36.750 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N40 36.750 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N41 36.750 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N42 36.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N43 43.750 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N44 43.750 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N45 43.750 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N46 43.750 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N47 43.750 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N48 43.750 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N49 43.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N50 50.750 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N51 50.750 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N52 50.750 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N53 50.750 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N54 50.750 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N55 50.750 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N56 50.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N57 57.750 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N58 57.750 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N59 57.750 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N60 57.750 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N61 57.750 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N62 57.750 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N63 57.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N64 71.750 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N65 71.750 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N66 71.750 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N67 71.750 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N68 71.750 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N69 71.750 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N70 71.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N71 76.750 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N72 76.750 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N73 76.750 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N74 76.750 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N75 76.750 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N76 76.750 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N77 76.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N78 82.050 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N79 82.050 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N80 82.050 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N81 82.050 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N82 82.050 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N83 82.050 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N84 82.050 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N85 85.750 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N86 85.750 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N87 85.750 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N88 85.750 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N89 85.750 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N90 85.750 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N91 85.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N92 92.750 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N93 92.750 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N94 92.750 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N95 92.750 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N96 92.750 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N97 92.750 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N98 92.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N99 99.750 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N100 99.750 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N101 99.750 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N102 99.750 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N103 99.750 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N104 99.750 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N105 99.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N106 4.500 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N107 22.750 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N108 29.775 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N109 36.750 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N110 99.750 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N111 92.750 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N112 57.750 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N113 50.750 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N114 8.750 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N115 15.750 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N116 43.750 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N117 71.750 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N118 76.750 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N119 82.050 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N120 85.750 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N121 64.775 -4.486 4.650 - - - - - - Empotrado
N122 64.775 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N123 64.775 -3.589 4.560 - - - - - - Empotrado
N124 64.775 -2.692 4.470 - - - - - - Empotrado
N125 64.775 -1.795 4.380 - - - - - - Empotrado
N126 64.775 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N127 64.775 0.000 1.400 - - - - - - Empotrado
N128 64.775 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N129 50.750 0.000 0.050 - - - - - - Empotrado
N130 43.750 0.000 0.050 - - - - - - Empotrado
N131 12.250 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N132 12.250 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N133 96.250 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
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Nudos

Referencia
Coordenadas Vinculación exterior

Vinculación interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) x y z x y z

N134 96.250 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N135 89.250 0.000 4.200 - - - - - - Empotrado
N136 89.250 -0.898 4.290 - - - - - - Empotrado
N137 15.750 0.000 0.050 - - - - - - Empotrado
N138 22.750 0.000 0.050 - - - - - - Empotrado
N139 82.050 0.000 0.050 - - - - - - Empotrado
N140 76.750 0.000 0.050 - - - - - - Empotrado

IMAGEN DE LOS NUDOS DE LA ESTRUCTURA
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2.1.2. Barras

2.1.2.1. Materiales utilizados

Materiales utilizados
Material E

(MPa) 
G

(MPa)
fy

(MPa)
·t

(m/m°C)


(kN/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

Acero conformado S275 210000.00 0.300 80769.23 275.00 0.000012 77.01
Notación:

E: Módulo de elasticidad
: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
·t: Coeficiente de dilatación
: Peso específico

2.1.2.2. Descripción
Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

Acero
laminado S275 N6/N5 N6/N1

IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N5/N4 N6/N1
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N4/N3 N6/N1
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N3/N2 N6/N1
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N2/N1 N6/N1
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N7/N106 N7/N6 IPE 500 (IPE) - 1.400 - 3.00 6.00 1.400 1.400
N106/N6 N7/N6 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600

N13/N12 N13/N8
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N12/N11 N13/N8
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N11/N10 N13/N8
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N10/N9 N13/N8
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N9/N8 N13/N8
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N14/N114 N14/N13 IPE 500|I| (IPE) - 1.400 - 3.00 6.00 1.400 1.400
N114/N13 N14/N13 IPE 500|I| (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600
N21/N137 N21/N20 IPE 500 (IPE) - 0.050 - 84.00 168.00 0.050 0.050
N137/N115 N21/N20 IPE 500 (IPE) - 1.350 - 3.11 6.22 1.350 1.350
N115/N20 N21/N20 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600

N27/N26 N27/N22
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N26/N25 N27/N22
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500
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Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N25/N24 N27/N22
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N24/N23 N27/N22
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N23/N22 N27/N22
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N28/N138 N28/N27 IPE 500 (IPE) - 0.050 - 84.00 168.00 0.050 0.050
N138/N107 N28/N27 IPE 500 (IPE) - 1.350 - 3.11 6.22 1.350 1.350
N107/N27 N28/N27 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600

N34/N33 N34/N29
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N33/N32 N34/N29
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N32/N31 N34/N29
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N31/N30 N34/N29
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N30/N29 N34/N29
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N41/N40 N41/N36
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N40/N39 N41/N36
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N39/N38 N41/N36
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N38/N37 N41/N36
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N37/N36 N41/N36
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N48/N47 N48/N43
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N47/N46 N48/N43
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N46/N45 N48/N43
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N45/N44 N48/N43
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N44/N43 N48/N43
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N49/N130 N49/N48 IPE 500 (IPE) - 0.050 - 84.00 168.00 0.050 0.050
N130/N116 N49/N48 IPE 500 (IPE) - 1.350 - 3.11 6.22 1.350 1.350
N116/N48 N49/N48 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600

N55/N54 N55/N50
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N54/N53 N55/N50
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N53/N52 N55/N50
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500
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Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N52/N51 N55/N50
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N51/N50 N55/N50
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N56/N129 N56/N55 IPE 500 (IPE) - 0.050 - 84.00 168.00 0.050 0.050
N129/N113 N56/N55 IPE 500 (IPE) - 1.350 - 3.11 6.22 1.350 1.350
N113/N55 N56/N55 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600

N62/N61 N62/N57
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N61/N60 N62/N57
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N60/N59 N62/N57
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N59/N58 N62/N57
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N58/N57 N62/N57
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N1/N8 N1/N8 IPE 180 (IPE) - 4.250 - 0.00 0.00 - 2.125
N8/N15 N8/N15 IPE 180 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N15/N22 N15/N22 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N22/N29 N22/N29 IPE 180 (IPE) - 7.025 - 0.00 0.00 - 4.918
N29/N36 N29/N36 IPE 160 (IPE) - 6.975 - 0.00 0.00 - 3.488
N36/N43 N36/N43 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N43/N50 N43/N50 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N50/N57 N50/N57 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N51/N58 N51/N58 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N44/N51 N44/N51 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N37/N44 N37/N44 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N30/N37 N30/N37 IPE 160 (IPE) - 6.975 - 0.00 0.00 - 3.488
N23/N30 N23/N30 IPE 180 (IPE) - 7.025 - 0.00 0.00 - 4.918
N16/N23 N16/N23 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N9/N16 N9/N16 IPE 180 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N2/N9 N2/N9 IPE 180 (IPE) - 4.250 - 0.00 0.00 - 2.125

N52/N59 N52/N59 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N45/N52 N45/N52 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N38/N45 N38/N45 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N31/N38 N31/N38 IPE 160 (IPE) - 6.975 - 0.00 0.00 - 3.488
N24/N31 N24/N31 IPE 180 (IPE) - 7.025 - 0.00 0.00 - 4.918
N17/N24 N17/N24 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N10/N17 N10/N17 IPE 180 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N3/N10 N3/N10 IPE 180 (IPE) - 4.250 - 0.00 0.00 - 2.125
N53/N60 N53/N60 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N46/N53 N46/N53 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N39/N46 N39/N46 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N32/N39 N32/N39 IPE 160 (IPE) - 6.975 - 0.00 0.00 - 3.488
N25/N32 N25/N32 IPE 180 (IPE) - 7.025 - 0.00 0.00 - 4.918
N18/N25 N18/N25 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N11/N18 N11/N18 IPE 180 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N4/N11 N4/N11 IPE 180 (IPE) - 4.250 - 0.00 0.00 - 2.125
N54/N61 N54/N61 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N47/N54 N47/N54 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N40/N47 N40/N47 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N33/N40 N33/N40 IPE 160 (IPE) - 6.975 - 0.00 0.00 - 3.488
N26/N33 N26/N33 IPE 180 (IPE) - 7.025 - 0.00 0.00 - 4.918
N19/N26 N19/N26 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
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Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N12/N132 N12/N19 IPE 180 (IPE) - 3.500 - 0.00 0.00 - 1.750
N132/N19 N12/N19 IPE 180 (IPE) - 3.500 - 0.00 0.00 - 1.750
N5/N12 N5/N12 IPE 180 (IPE) - 4.250 - 0.00 0.00 - 2.125
N55/N62 N55/N62 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N48/N55 N48/N55 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N41/N48 N41/N48 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N34/N41 N34/N41 IPE 160 (IPE) - 6.975 - 0.00 0.00 - 3.488
N27/N34 N27/N34 IPE 180 (IPE) - 7.025 - 0.00 0.00 - 4.918
N20/N27 N20/N27 IPE 160 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N13/N131 N13/N20 IPE 180 (IPE) 0.110 3.390 - 0.00 0.00 - 1.750
N131/N20 N13/N20 IPE 180 (IPE) - 3.500 - 0.00 0.00 - 1.750
N6/N13 N6/N13 IPE 180 (IPE) - 4.140 0.110 0.00 0.00 - 2.125

N69/N68 N69/N64
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N68/N67 N69/N64
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N67/N66 N69/N64
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N66/N65 N69/N64
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N65/N64 N69/N64
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N70/N117 N70/N69 IPE 500 (IPE) - 1.400 - 3.00 6.00 1.400 1.400
N117/N69 N70/N69 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600
N121/N64 N121/N64 IPE 160 (IPE) - 6.975 - 0.00 0.00 - 4.883

N76/N75 N76/N71
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N75/N74 N76/N71
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N74/N73 N76/N71
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N73/N72 N76/N71
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N72/N71 N76/N71
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N77/N140 N77/N76 IPE 500 (IPE) - 0.050 - 84.00 168.00 0.050 0.050
N140/N118 N77/N76 IPE 500 (IPE) - 1.350 - 3.11 6.22 1.350 1.350
N118/N76 N77/N76 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600

N83/N82 N83/N78
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N82/N81 N83/N78
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N81/N80 N83/N78
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N80/N79 N83/N78
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N79/N78 N83/N78
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N84/N139 N84/N83 IPE 500 (IPE) - 0.050 - 84.00 168.00 0.050 0.050
N139/N119 N84/N83 IPE 500 (IPE) - 1.350 - 3.11 6.22 1.350 1.350
N119/N83 N84/N83 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600
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Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N90/N89 N90/N85
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N89/N88 N90/N85
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N88/N87 N90/N85
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N87/N86 N90/N85
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N86/N85 N90/N85
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N91/N120 N91/N90 IPE 500 (IPE) - 1.400 - 3.00 6.00 1.400 1.400
N120/N90 N91/N90 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600

N97/N96 N97/N92
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N96/N95 N97/N92
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N95/N94 N97/N92
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N94/N93 N97/N92
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N93/N92 N97/N92
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N104/N103 N104/N99
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N103/N102 N104/N99
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N102/N101 N104/N99
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N101/N100 N104/N99
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N100/N99 N104/N99
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N64/N71 N64/N71 IPE 160 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - 2.500
N71/N78 N71/N78 IPE 160 (IPE) - 5.300 - 0.00 0.00 - 2.650
N78/N85 N78/N85 IPE 160 (IPE) - 3.700 - 0.00 0.00 - 1.850
N85/N92 N85/N92 IPE 180 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N92/N99 N92/N99 IPE 180 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N123/N65 N123/N65 IPE 160 (IPE) - 6.975 - 0.00 0.00 - 4.883
N65/N72 N65/N72 IPE 160 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - 2.500
N72/N79 N72/N79 IPE 160 (IPE) - 5.300 - 0.00 0.00 - 2.650
N79/N86 N79/N86 IPE 160 (IPE) - 3.700 - 0.00 0.00 - 1.850
N86/N93 N86/N93 IPE 180 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N93/N100 N93/N100 IPE 180 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N124/N66 N124/N66 IPE 160 (IPE) - 6.975 - 0.00 0.00 - 4.883
N66/N73 N66/N73 IPE 160 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - 2.500
N73/N80 N73/N80 IPE 160 (IPE) - 5.300 - 0.00 0.00 - 2.650
N80/N87 N80/N87 IPE 160 (IPE) - 3.700 - 0.00 0.00 - 1.850
N87/N94 N87/N94 IPE 180 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N94/N101 N94/N101 IPE 180 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N125/N67 N125/N67 IPE 160 (IPE) - 6.975 - 0.00 0.00 - 4.883
N67/N74 N67/N74 IPE 160 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - 2.500
N74/N81 N74/N81 IPE 160 (IPE) - 5.300 - 0.00 0.00 - 2.650
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Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N81/N88 N81/N88 IPE 160 (IPE) - 3.700 - 0.00 0.00 - 1.850
N88/N95 N88/N95 IPE 180 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N95/N102 N95/N102 IPE 180 (IPE) - 7.000 - 0.00 0.00 - 3.500
N126/N68 N126/N68 IPE 160 (IPE) - 6.975 - 0.00 0.00 - 4.883
N68/N75 N68/N75 IPE 160 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - 2.500
N75/N82 N75/N82 IPE 160 (IPE) - 5.300 - 0.00 0.00 - 2.650
N82/N89 N82/N89 IPE 160 (IPE) - 3.700 - 0.00 0.00 - 1.850
N89/N136 N89/N96 IPE 180 (IPE) - 3.500 - 0.00 0.00 - 1.750
N136/N96 N89/N96 IPE 180 (IPE) - 3.500 - 0.00 0.00 - 1.750
N96/N134 N96/N103 IPE 180 (IPE) - 3.500 - 0.00 0.00 - 1.750
N134/N103 N96/N103 IPE 180 (IPE) - 3.500 - 0.00 0.00 - 1.750
N122/N69 N122/N69 IPE 160 (IPE) - 6.975 - 0.00 0.00 - 4.883
N69/N76 N69/N76 IPE 160 (IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - 2.500
N76/N83 N76/N83 IPE 160 (IPE) - 5.300 - 0.00 0.00 - 2.650
N83/N90 N83/N90 IPE 160 (IPE) - 3.700 - 0.00 0.00 - 1.850
N90/N135 N90/N97 IPE 180 (IPE) - 3.500 - 0.00 0.00 - 1.750
N135/N97 N90/N97 IPE 180 (IPE) - 3.390 0.110 0.00 0.00 - 1.750
N97/N133 N97/N104 IPE 180 (IPE) 0.110 3.390 - 0.00 0.00 - 1.750
N133/N104 N97/N104 IPE 180 (IPE) - 3.500 - 0.00 0.00 - 1.750

N122/N126 N122/N121
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N126/N125 N122/N121
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N125/N124 N122/N121
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N124/N123 N122/N121
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N123/N121 N122/N121
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N128/N127 N128/N122 IPE 500 (IPE) - 1.400 - 3.00 6.00 1.400 1.400
N127/N122 N128/N122 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600
N57/N121 N57/N121 IPE 160 (IPE) - 7.025 - 0.00 0.00 - 3.513
N58/N123 N58/N123 IPE 160 (IPE) - 7.025 - 0.00 0.00 - 3.513
N59/N124 N59/N124 IPE 160 (IPE) - 7.025 - 0.00 0.00 - 3.513
N60/N125 N60/N125 IPE 160 (IPE) - 7.025 - 0.00 0.00 - 3.513
N61/N126 N61/N126 IPE 160 (IPE) - 7.025 - 0.00 0.00 - 3.513
N62/N122 N62/N122 IPE 160 (IPE) - 7.025 - 0.00 0.00 - 3.513

N20/N19 N20/N15
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

0.252 0.651 - 1.00 1.00 0.903 4.500

N19/N18 N20/N15
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N18/N17 N20/N15
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N17/N16 N20/N15
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N16/N15 N20/N15
IPE-500R
(H:500/160)x10.2x200x16
(BF)

- 0.902 - 1.00 1.00 0.902 4.500

N55/N43 N55/N43 R 12 (R) - 8.326 - 0.00 0.00 - -
N48/N50 N48/N50 R 12 (R) - 8.326 - 0.00 0.00 - -
N108/N34 N108/N34 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600
N35/N108 N35/N108 IPE 500 (IPE) - 1.400 - 3.00 6.00 1.400 1.400
N109/N41 N109/N41 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600
N42/N109 N42/N109 IPE 500 (IPE) - 1.400 - 3.00 6.00 1.400 1.400
N112/N62 N112/N62 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600
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Descripción

Material
Barra

(Ni/Nf)
Pieza

(Ni/Nf) Perfil(Serie)

Longitud
(m)

xy xz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipo Designación Indeformable

origen Deformable Indeformable
extremo

N63/N112 N63/N112 IPE 500 (IPE) - 1.400 - 3.00 6.00 1.400 1.400
N111/N97 N111/N97 IPE 500|I| (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600
N98/N111 N98/N111 IPE 500|I| (IPE) - 1.400 - 3.00 6.00 1.400 1.400
N110/N104 N110/N104 IPE 500 (IPE) - 2.547 0.253 1.50 3.00 5.600 5.600
N105/N110 N105/N110 IPE 500 (IPE) - 1.400 - 3.00 6.00 1.400 1.400
N135/N136 N135/N136 IPE 180 (IPE) - 0.903 - 1.00 1.00 - -
N133/N134 N133/N134 IPE 180 (IPE) - 0.903 - 1.00 1.00 - -
N131/N132 N131/N132 IPE 180 (IPE) - 0.903 - 1.00 1.00 - -
N27/N15 N27/N15 R 12 (R) - 8.326 - 0.00 0.00 - -
N20/N22 N20/N22 R 12 (R) - 8.326 - 0.00 0.00 - -
N83/N71 N83/N71 R 12 (R) - 6.958 - 0.00 0.00 - -
N76/N78 N76/N78 R 12 (R) - 6.958 - 0.00 0.00 - -

Acero
conformado S275 N130/N55 N130/N55 150x150x8 (bf) - 7.980 0.158 1.00 1.00 - -

N129/N48 N129/N48 150x150x8 (bf) - 7.980 0.158 1.00 1.00 - -
N140/N83 N140/N83 150x150x8 (bf) - 6.600 0.131 1.00 1.00 - -
N139/N76 N139/N76 150x150x8 (bf) - 6.600 0.131 1.00 1.00 - -
N137/N27 N137/N27 150x150x8 (bf) - 7.980 0.158 1.00 1.00 - -
N138/N20 N138/N20 150x150x8 (bf) - 7.980 0.158 1.00 1.00 - -

Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3. Características mecánicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N6/N1, N13/N8, N27/N22, N34/N29, N41/N36, N48/N43, N55/N50, N62/N57, N69/N64, N76/N71,

N83/N78, N90/N85, N97/N92, N104/N99, N122/N121 y N20/N15
2 N7/N6, N21/N20, N28/N27, N49/N48, N56/N55, N70/N69, N77/N76, N84/N83, N91/N90, N128/N122,

N108/N34, N35/N108, N109/N41, N42/N109, N112/N62, N63/N112, N110/N104 y N105/N110
3 N14/N13, N111/N97 y N98/N111
4 N1/N8, N8/N15, N22/N29, N23/N30, N9/N16, N2/N9, N24/N31, N10/N17, N3/N10, N25/N32,

N11/N18, N4/N11, N26/N33, N12/N19, N5/N12, N27/N34, N13/N20, N6/N13, N85/N92, N92/N99,
N86/N93, N93/N100, N87/N94, N94/N101, N88/N95, N95/N102, N89/N96, N96/N103, N90/N97,
N97/N104, N135/N136, N133/N134 y N131/N132

5 N15/N22, N29/N36, N36/N43, N43/N50, N50/N57, N51/N58, N44/N51, N37/N44, N30/N37, N16/N23,
N52/N59, N45/N52, N38/N45, N31/N38, N17/N24, N53/N60, N46/N53, N39/N46, N32/N39, N18/N25,
N54/N61, N47/N54, N40/N47, N33/N40, N19/N26, N55/N62, N48/N55, N41/N48, N34/N41, N20/N27,
N121/N64, N64/N71, N71/N78, N78/N85, N123/N65, N65/N72, N72/N79, N79/N86, N124/N66,
N66/N73, N73/N80, N80/N87, N125/N67, N67/N74, N74/N81, N81/N88, N126/N68, N68/N75,
N75/N82, N82/N89, N122/N69, N69/N76, N76/N83, N83/N90, N57/N121, N58/N123, N59/N124,
N60/N125, N61/N126 y N62/N122

6 N55/N43, N48/N50, N27/N15, N20/N22, N83/N71 y N76/N78
7 N130/N55, N129/N48, N140/N83, N139/N76, N137/N27 y N138/N20

Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

Acero
laminado S275 1 IPE-500R  (H:500/160)x10.2x200x16, (BF)

Canto 500.0 / 160.0 mm 94.40 48.00 27.36 18038.42 2135.97 65.15

2 IPE 500, (IPE) 115.50 48.00 42.96 48200.00 2142.00 89.10
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Características mecánicas
Material

Ref. Descripción A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designación

3 IPE 500, Con platabandas laterales, (IPE)
Cordón discontinuo
Espesor de platabanda: 10.0 mm

211.50 128.00 122.96 66632.00 12734.00 121.07

4 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.73
5 IPE 160, (IPE) 20.10 9.10 6.53 869.00 68.30 3.54
6 R 12, (R) 1.13 1.02 1.02 0.10 0.10 0.20

Acero
conformado S275 7 150x150x8, (bf) 44.03 18.93 18.93 1452.68 1452.68 2348.85

Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.

2.2. Cargas

2.2.1. Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

 Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
 Cargas trapeciales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor

de la carga en el punto donde termina (L2).
 Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

 Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
 Cargas trapeciales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y

la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.

Unidades:

 Cargas puntuales: kN
 Momentos puntuales: kN·m.
 Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapeciales: kN/m.
 Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N6/N5 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N6/N5 Vx Uniforme 0.800 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N5/N4 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N5/N4 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N5/N4 Vx Uniforme 0.800 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N4/N3 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 Vx Uniforme 0.800 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N3/N2 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N2 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N3/N2 Vx Uniforme 0.800 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N2/N1 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N1 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N2/N1 Vx Uniforme 0.800 - - - Globales -1.000 0.000 0.000

N7/N106 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N106 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N7/N106 Vys Uniforme 3.188 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N7/N106 Vyp Uniforme 3.188 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N7/N106 -Vys Uniforme 3.188 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N106/N6 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N106/N6 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N106/N6 Vys Faja 3.188 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N106/N6 Vyp Faja 3.188 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N106/N6 -Vys Faja 3.188 - 0.000 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N13/N12 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N12 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N12/N11 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N11/N10 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N10 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N10/N9 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N9 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N9/N8 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N8 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N14/N114 Peso propio Uniforme 1.629 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N114 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N14/N114 Vys Uniforme 8.438 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N14/N114 Vyp Uniforme 8.438 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N14/N114 -Vys Uniforme 8.438 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N114/N13 Peso propio Uniforme 1.629 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N114/N13 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N114/N13 Vys Faja 8.438 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N114/N13 Vyp Faja 8.438 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N114/N13 -Vys Faja 8.438 - 0.000 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N21/N137 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N137 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N21/N137 Vys Uniforme 10.500 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N21/N137 Vyp Uniforme 10.500 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
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Cargas en barras

Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Ejes X Y Z

N21/N137 -Vys Uniforme 10.500 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N137/N115 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N137/N115 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N137/N115 Vys Trapecial 5.250 6.958 0.000 1.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N137/N115 Vyp Trapecial 5.250 6.958 0.000 1.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N137/N115 -Vys Trapecial 5.250 6.958 0.000 1.350 Globales 0.000 -1.000 0.000
N115/N20 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N115/N20 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N115/N20 Vys Trapecial 7.717 6.136 0.850 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N115/N20 Vys Faja 7.796 - 0.600 0.850 Globales -0.000 1.000 -0.000
N115/N20 Vys Faja 7.559 - 0.350 0.600 Globales -0.000 1.000 -0.000
N115/N20 Vys Trapecial 6.958 7.401 0.000 0.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N115/N20 Vyp Trapecial 7.717 6.136 0.850 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N115/N20 Vyp Faja 7.796 - 0.600 0.850 Globales -0.000 1.000 -0.000
N115/N20 Vyp Faja 7.559 - 0.350 0.600 Globales -0.000 1.000 -0.000
N115/N20 Vyp Trapecial 6.958 7.401 0.000 0.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N115/N20 -Vys Trapecial 6.958 7.401 0.000 0.350 Globales 0.000 -1.000 0.000
N115/N20 -Vys Faja 7.559 - 0.350 0.600 Globales 0.000 -1.000 0.000
N115/N20 -Vys Faja 7.796 - 0.600 0.850 Globales 0.000 -1.000 0.000
N115/N20 -Vys Trapecial 7.717 6.136 0.850 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N27/N26 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N26/N25 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N25/N24 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N24/N23 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N23 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N23/N22 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N28/N138 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N138 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N28/N138 Vys Uniforme 10.519 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N28/N138 Vyp Uniforme 10.519 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N28/N138 -Vys Uniforme 10.519 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N138/N107 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N138/N107 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N138/N107 Vys Trapecial 5.269 6.977 0.000 1.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N138/N107 Vyp Trapecial 5.269 6.977 0.000 1.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N138/N107 -Vys Trapecial 5.269 6.977 0.000 1.350 Globales 0.000 -1.000 0.000
N107/N27 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N107/N27 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N107/N27 Vys Trapecial 7.736 6.154 0.850 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N107/N27 Vys Faja 7.815 - 0.600 0.850 Globales -0.000 1.000 -0.000
N107/N27 Vys Faja 7.577 - 0.350 0.600 Globales -0.000 1.000 -0.000
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N107/N27 Vys Trapecial 6.977 7.419 0.000 0.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N107/N27 Vyp Trapecial 7.736 6.154 0.850 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N107/N27 Vyp Faja 7.815 - 0.600 0.850 Globales -0.000 1.000 -0.000
N107/N27 Vyp Faja 7.577 - 0.350 0.600 Globales -0.000 1.000 -0.000
N107/N27 Vyp Trapecial 6.977 7.419 0.000 0.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N107/N27 -Vys Trapecial 6.977 7.419 0.000 0.350 Globales 0.000 -1.000 0.000
N107/N27 -Vys Faja 7.577 - 0.350 0.600 Globales 0.000 -1.000 0.000
N107/N27 -Vys Faja 7.815 - 0.600 0.850 Globales 0.000 -1.000 0.000
N107/N27 -Vys Trapecial 7.736 6.154 0.850 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N34/N33 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N33 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N33/N32 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N32 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N32/N31 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N31 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N31/N30 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N30 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N30/N29 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N29 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N41/N40 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N40 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N40/N39 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N39 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N39/N38 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N38 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N38/N37 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N37 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N37/N36 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N48/N47 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N47 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N47/N46 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N46 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N46/N45 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N45 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N45/N44 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N44 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N44/N43 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N43 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N49/N130 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N49/N130 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N49/N130 Vys Uniforme 10.500 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N49/N130 Vyp Uniforme 10.500 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N49/N130 -Vys Uniforme 10.500 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N130/N116 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N130/N116 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N130/N116 Vys Trapecial 5.250 6.958 0.000 1.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N130/N116 Vyp Trapecial 5.250 6.958 0.000 1.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N130/N116 -Vys Trapecial 5.250 6.958 0.000 1.350 Globales 0.000 -1.000 0.000
N116/N48 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N116/N48 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N116/N48 Vys Trapecial 7.717 6.136 0.850 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N116/N48 Vys Faja 7.796 - 0.600 0.850 Globales -0.000 1.000 -0.000
N116/N48 Vys Faja 7.559 - 0.350 0.600 Globales -0.000 1.000 -0.000
N116/N48 Vys Trapecial 6.958 7.401 0.000 0.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N116/N48 Vyp Trapecial 7.717 6.136 0.850 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N116/N48 Vyp Faja 7.796 - 0.600 0.850 Globales -0.000 1.000 -0.000
N116/N48 Vyp Faja 7.559 - 0.350 0.600 Globales -0.000 1.000 -0.000
N116/N48 Vyp Trapecial 6.958 7.401 0.000 0.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N116/N48 -Vys Trapecial 6.958 7.401 0.000 0.350 Globales 0.000 -1.000 0.000
N116/N48 -Vys Faja 7.559 - 0.350 0.600 Globales 0.000 -1.000 0.000
N116/N48 -Vys Faja 7.796 - 0.600 0.850 Globales 0.000 -1.000 0.000
N116/N48 -Vys Trapecial 7.717 6.136 0.850 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N55/N54 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N54 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N54/N53 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N53 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N53/N52 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N52 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N52/N51 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N51 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N51/N50 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N50 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N56/N129 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N56/N129 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N56/N129 Vys Uniforme 10.500 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N56/N129 Vyp Uniforme 10.500 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N56/N129 -Vys Uniforme 10.500 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N129/N113 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N129/N113 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N129/N113 Vys Trapecial 5.250 6.958 0.000 1.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N129/N113 Vyp Trapecial 5.250 6.958 0.000 1.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N129/N113 -Vys Trapecial 5.250 6.958 0.000 1.350 Globales 0.000 -1.000 0.000
N113/N55 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N113/N55 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N113/N55 Vys Trapecial 7.717 6.136 0.850 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N113/N55 Vys Faja 7.796 - 0.600 0.850 Globales -0.000 1.000 -0.000
N113/N55 Vys Faja 7.559 - 0.350 0.600 Globales -0.000 1.000 -0.000
N113/N55 Vys Trapecial 6.958 7.401 0.000 0.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N113/N55 Vyp Trapecial 7.717 6.136 0.850 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
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N113/N55 Vyp Faja 7.796 - 0.600 0.850 Globales -0.000 1.000 -0.000
N113/N55 Vyp Faja 7.559 - 0.350 0.600 Globales -0.000 1.000 -0.000
N113/N55 Vyp Trapecial 6.958 7.401 0.000 0.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N113/N55 -Vys Trapecial 6.958 7.401 0.000 0.350 Globales 0.000 -1.000 0.000
N113/N55 -Vys Faja 7.559 - 0.350 0.600 Globales 0.000 -1.000 0.000
N113/N55 -Vys Faja 7.796 - 0.600 0.850 Globales 0.000 -1.000 0.000
N113/N55 -Vys Trapecial 7.717 6.136 0.850 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N62/N61 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N61 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N61/N60 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N60 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N60/N59 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N59 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N59/N58 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N58 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N58/N57 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N57 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N1/N8 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N8 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N8 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N8 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N1/N8 Vys Uniforme 1.082 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N1/N8 Vyp Uniforme 0.929 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N1/N8 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N8/N15 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N15 G Faja 0.316 - 0.000 5.200 Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N15 G Faja 0.316 - 5.200 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N15 Q Faja 0.180 - 0.000 5.200 Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N15 Q Faja 0.180 - 5.200 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N15 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N8/N15 Vys Faja 0.929 - 5.200 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N8/N15 Vys Faja 1.082 - 0.000 5.200 Globales -0.000 0.100 0.995
N8/N15 Vys Faja 0.194 - 5.200 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N8/N15 Vyp Faja 0.929 - 0.000 5.200 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N8/N15 Vyp Faja 0.064 - 5.200 7.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N8/N15 Vyp Faja 0.425 - 5.200 7.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N8/N15 -Vys Faja 0.316 - 0.000 5.200 Globales -0.000 0.100 0.995
N8/N15 -Vys Faja 0.316 - 5.200 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N15/N22 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N22 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N22 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N22 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N15/N22 Vys Uniforme 0.194 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N15/N22 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N15/N22 Vyp Uniforme 0.064 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
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N15/N22 Vyp Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N15/N22 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N22/N29 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N29 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N29 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N29 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N22/N29 Vys Uniforme 0.194 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N22/N29 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N22/N29 Vyp Uniforme 0.064 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N22/N29 Vyp Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N22/N29 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N29/N36 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N36 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N36 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N36 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N29/N36 Vys Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N29/N36 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N29/N36 Vyp Uniforme 0.064 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N29/N36 Vyp Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N29/N36 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N36/N43 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N43 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N43 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N36/N43 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N36/N43 Vys Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N36/N43 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N36/N43 Vyp Uniforme 0.064 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N36/N43 Vyp Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N36/N43 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N43/N50 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N50 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N50 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N43/N50 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N43/N50 Vys Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N43/N50 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N43/N50 Vyp Uniforme 0.064 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N43/N50 Vyp Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N43/N50 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N50/N57 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N57 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N57 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N50/N57 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N50/N57 Vys Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N50/N57 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N50/N57 Vyp Uniforme 0.064 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
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N50/N57 Vyp Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N50/N57 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N51/N58 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N58 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N58 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N51/N58 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N51/N58 Vys Uniforme 1.357 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N51/N58 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N51/N58 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N51/N58 Vyp Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N51/N58 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N44/N51 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N51 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N51 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N44/N51 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N44/N51 Vys Uniforme 1.357 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N44/N51 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N44/N51 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N44/N51 Vyp Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N44/N51 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N37/N44 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N44 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N44 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N37/N44 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N37/N44 Vys Uniforme 1.357 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N37/N44 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N37/N44 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N37/N44 Vyp Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N37/N44 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N30/N37 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N37 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N37 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N37 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N30/N37 Vys Uniforme 1.357 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N30/N37 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N30/N37 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N30/N37 Vyp Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N30/N37 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N23/N30 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N30 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N30 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N30 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N23/N30 Vys Uniforme 1.357 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N23/N30 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N23/N30 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
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N23/N30 Vyp Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N23/N30 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N16/N23 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N23 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N23 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N23 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N16/N23 Vys Uniforme 1.357 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N16/N23 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N16/N23 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N16/N23 Vyp Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N16/N23 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N9/N16 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N16 G Faja 0.631 - 0.000 5.200 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N16 G Faja 0.631 - 5.200 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N16 Q Faja 0.361 - 0.000 5.200 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N16 Q Faja 0.361 - 5.200 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N16 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N9/N16 Vys Faja 0.309 - 5.200 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N9/N16 Vys Faja 2.164 - 0.000 5.200 Globales -0.000 0.100 0.995
N9/N16 Vys Faja 1.357 - 5.200 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N9/N16 Vyp Faja 1.857 - 0.000 5.200 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N9/N16 Vyp Faja 0.450 - 5.200 7.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N9/N16 Vyp Faja 0.142 - 5.200 7.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N9/N16 -Vys Faja 0.631 - 0.000 5.200 Globales -0.000 0.100 0.995
N9/N16 -Vys Faja 0.631 - 5.200 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N2/N9 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N9 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N9 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N9 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N2/N9 Vys Uniforme 2.164 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N2/N9 Vyp Uniforme 1.857 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N2/N9 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995

N52/N59 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N59 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N59 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N52/N59 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N52/N59 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N52/N59 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N52/N59 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N45/N52 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N52 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N52 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N45/N52 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N45/N52 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N45/N52 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
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N45/N52 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N38/N45 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N45 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N45 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N38/N45 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N38/N45 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N38/N45 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N38/N45 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N31/N38 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N38 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N38 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N38 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N31/N38 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N31/N38 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N31/N38 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N24/N31 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N31 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N31 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N31 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N24/N31 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N24/N31 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N24/N31 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N17/N24 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N24 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N24 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N24 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N17/N24 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N17/N24 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N17/N24 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N10/N17 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N17 G Faja 0.631 - 0.000 5.200 Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N17 G Faja 0.631 - 5.200 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N17 Q Faja 0.361 - 5.200 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N17 Q Faja 0.361 - 0.000 5.200 Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N17 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N10/N17 Vys Faja 1.551 - 5.200 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N10/N17 Vys Faja 2.164 - 0.000 5.200 Globales -0.000 0.100 0.995
N10/N17 Vyp Faja 1.857 - 0.000 5.200 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N10/N17 Vyp Faja 0.514 - 5.200 7.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N10/N17 -Vys Faja 0.631 - 5.200 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N10/N17 -Vys Faja 0.631 - 0.000 5.200 Globales -0.000 0.100 0.995
N3/N10 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N10 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N10 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N10 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
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N3/N10 Vys Uniforme 2.164 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N3/N10 Vyp Uniforme 1.857 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N3/N10 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N53/N60 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N60 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N60 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N53/N60 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N53/N60 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N53/N60 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N53/N60 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N46/N53 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N53 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N53 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N46/N53 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N46/N53 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N46/N53 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N46/N53 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N39/N46 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N46 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N46 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N39/N46 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N39/N46 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N39/N46 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N39/N46 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N32/N39 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N39 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N39 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N39 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N32/N39 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N32/N39 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N32/N39 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N25/N32 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N32 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N32 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N32 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N25/N32 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N25/N32 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N25/N32 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N18/N25 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N25 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N25 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N25 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N18/N25 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N18/N25 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N18/N25 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
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N11/N18 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N18 G Faja 0.631 - 0.000 5.200 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N18 G Faja 0.631 - 5.200 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N18 Q Faja 0.361 - 5.200 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N18 Q Faja 0.361 - 0.000 5.200 Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N18 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N11/N18 Vys Faja 1.551 - 5.200 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N11/N18 Vys Faja 2.164 - 0.000 5.200 Globales -0.000 0.100 0.995
N11/N18 Vyp Faja 1.857 - 0.000 5.200 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N11/N18 Vyp Faja 0.514 - 5.200 7.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N11/N18 -Vys Faja 0.631 - 5.200 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N11/N18 -Vys Faja 0.631 - 0.000 5.200 Globales -0.000 0.100 0.995
N4/N11 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N11 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N11 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N11 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N4/N11 Vys Uniforme 2.164 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N4/N11 Vyp Uniforme 1.857 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N4/N11 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N54/N61 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N61 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N61 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N54/N61 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N54/N61 Vys Uniforme 1.358 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N54/N61 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N54/N61 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N54/N61 Vyp Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N54/N61 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N47/N54 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N54 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N54 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N47/N54 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N47/N54 Vys Uniforme 1.358 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N47/N54 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N47/N54 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N47/N54 Vyp Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N47/N54 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N40/N47 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N47 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N47 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N40/N47 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N40/N47 Vys Uniforme 1.358 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N40/N47 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N40/N47 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N40/N47 Vyp Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
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N40/N47 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N33/N40 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N40 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N40 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N40 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N33/N40 Vys Uniforme 1.358 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N33/N40 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N33/N40 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N33/N40 Vyp Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N33/N40 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N26/N33 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N33 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N33 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N33 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N26/N33 Vys Uniforme 1.358 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N26/N33 Vys Trapecial 0.302 0.308 0.000 7.025 Globales -0.000 0.100 0.995
N26/N33 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N26/N33 Vyp Trapecial 0.138 0.141 0.000 7.025 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N26/N33 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N19/N26 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N26 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N26 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N26 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N19/N26 Vys Uniforme 1.358 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N19/N26 Vys Trapecial 0.295 0.302 0.000 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N19/N26 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N19/N26 Vyp Trapecial 0.135 0.138 0.000 7.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N19/N26 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N12/N132 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N132 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N132 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N12/N132 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N12/N132 Vys Uniforme 2.165 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N12/N132 Vyp Uniforme 1.858 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N12/N132 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N132/N19 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N132/N19 G Faja 0.631 - 0.000 1.700 Globales 0.000 0.000 -1.000
N132/N19 G Faja 0.631 - 1.700 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N132/N19 Q Faja 0.361 - 0.000 1.700 Globales 0.000 0.000 -1.000
N132/N19 Q Faja 0.361 - 1.700 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N132/N19 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N132/N19 Vys Faja 1.358 - 1.700 3.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N132/N19 Vys Faja 2.165 - 0.000 1.700 Globales -0.000 0.100 0.995
N132/N19 Vys Trapecial 0.308 0.294 1.700 2.150 Globales -0.000 0.100 0.995
N132/N19 Vys Trapecial 0.293 0.296 2.150 3.500 Globales -0.000 0.100 0.995
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N132/N19 Vyp Faja 1.858 - 0.000 1.700 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N132/N19 Vyp Faja 0.450 - 1.700 3.500 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N132/N19 Vyp Faja 0.135 - 2.150 3.500 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N132/N19 Vyp Trapecial 0.141 0.135 1.700 2.150 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N132/N19 -Vys Faja 0.631 - 1.700 3.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N132/N19 -Vys Faja 0.631 - 0.000 1.700 Globales -0.000 0.100 0.995
N5/N12 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N12 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N12 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N12 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N5/N12 Vys Uniforme 2.165 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N5/N12 Vyp Uniforme 1.858 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N5/N12 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N55/N62 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N62 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N62 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N55/N62 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N55/N62 Vys Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N55/N62 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N55/N62 Vyp Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N55/N62 Vyp Uniforme 0.426 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N55/N62 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N48/N55 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N55 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N55 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N48/N55 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N48/N55 Vys Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N48/N55 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N48/N55 Vyp Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N48/N55 Vyp Uniforme 0.426 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N48/N55 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N41/N48 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N48 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N48 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N41/N48 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N41/N48 Vys Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N41/N48 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N41/N48 Vyp Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N41/N48 Vyp Uniforme 0.426 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N41/N48 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N34/N41 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N41 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N41 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N41 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N34/N41 Vys Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
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N34/N41 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N34/N41 Vyp Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N34/N41 Vyp Uniforme 0.426 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N34/N41 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N27/N34 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N34 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N34 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N27/N34 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N27/N34 Vys Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N27/N34 Vys Trapecial 0.922 0.929 0.000 7.025 Globales -0.000 0.100 0.995
N27/N34 Vyp Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N27/N34 Vyp Trapecial 0.422 0.425 0.000 7.025 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N27/N34 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N20/N27 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N27 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N27 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N27 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N20/N27 Vys Uniforme 0.195 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N20/N27 Vys Trapecial 0.915 0.922 0.000 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N20/N27 Vyp Uniforme 0.065 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N20/N27 Vyp Trapecial 0.419 0.422 0.000 7.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N20/N27 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N13/N131 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N131 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N131 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N131 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N13/N131 Vys Uniforme 1.083 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N13/N131 Vyp Uniforme 0.930 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N13/N131 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N131/N20 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N131/N20 G Faja 0.316 - 0.000 1.700 Globales 0.000 0.000 -1.000
N131/N20 G Faja 0.316 - 1.700 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N131/N20 Q Faja 0.181 - 0.000 1.700 Globales 0.000 0.000 -1.000
N131/N20 Q Faja 0.181 - 1.700 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N131/N20 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N131/N20 Vys Faja 0.195 - 1.700 3.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N131/N20 Vys Faja 1.083 - 0.000 1.700 Globales -0.000 0.100 0.995
N131/N20 Vys Trapecial 0.929 0.914 1.700 2.150 Globales -0.000 0.100 0.995
N131/N20 Vys Trapecial 0.913 0.916 2.150 3.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N131/N20 Vyp Faja 0.930 - 0.000 1.700 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N131/N20 Vyp Faja 0.065 - 1.700 3.500 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N131/N20 Vyp Faja 0.419 - 2.150 3.500 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N131/N20 Vyp Trapecial 0.426 0.419 1.700 2.150 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N131/N20 -Vys Faja 0.316 - 1.700 3.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N131/N20 -Vys Faja 0.316 - 0.000 1.700 Globales -0.000 0.100 0.995
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N6/N13 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N13 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N13 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N13 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N6/N13 Vys Uniforme 1.083 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N6/N13 Vyp Uniforme 0.930 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N6/N13 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N69/N68 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N68 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N68/N67 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N67 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N67/N66 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N66 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N66/N65 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N65 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N65/N64 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N64 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N70/N117 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N70/N117 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N70/N117 Vys Uniforme 8.981 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N70/N117 Vyp Uniforme 8.981 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N70/N117 -Vys Uniforme 8.981 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N117/N69 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N117/N69 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N117/N69 Vys Faja 8.981 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N117/N69 Vyp Faja 8.981 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N117/N69 -Vys Faja 8.981 - 0.000 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N121/N64 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N121/N64 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N121/N64 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N121/N64 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N121/N64 Vys Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N121/N64 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N121/N64 Vyp Uniforme 0.064 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N121/N64 Vyp Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N121/N64 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N76/N75 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N75 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N75/N74 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N74 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N74/N73 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N73 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N73/N72 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N72 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N72/N71 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N72/N71 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N77/N140 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N77/N140 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N77/N140 Vys Uniforme 7.725 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N77/N140 Vyp Uniforme 7.725 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N77/N140 -Vys Uniforme 7.725 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N140/N118 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N140/N118 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N140/N118 Vys Trapecial 3.750 5.043 0.000 1.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N140/N118 Vyp Trapecial 3.750 5.043 0.000 1.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N140/N118 -Vys Trapecial 3.750 5.043 0.000 1.350 Globales 0.000 -1.000 0.000
N118/N76 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N118/N76 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N118/N76 Vys Trapecial 5.618 4.420 0.850 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N118/N76 Vys Faja 5.678 - 0.600 0.850 Globales -0.000 1.000 -0.000
N118/N76 Vys Faja 5.498 - 0.350 0.600 Globales -0.000 1.000 -0.000
N118/N76 Vys Trapecial 5.043 5.378 0.000 0.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N118/N76 Vyp Trapecial 5.618 4.420 0.850 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N118/N76 Vyp Faja 5.678 - 0.600 0.850 Globales -0.000 1.000 -0.000
N118/N76 Vyp Faja 5.498 - 0.350 0.600 Globales -0.000 1.000 -0.000
N118/N76 Vyp Trapecial 5.043 5.378 0.000 0.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N118/N76 -Vys Trapecial 5.043 5.378 0.000 0.350 Globales 0.000 -1.000 0.000
N118/N76 -Vys Faja 5.498 - 0.350 0.600 Globales 0.000 -1.000 0.000
N118/N76 -Vys Faja 5.678 - 0.600 0.850 Globales 0.000 -1.000 0.000
N118/N76 -Vys Trapecial 5.618 4.420 0.850 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N83/N82 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N82/N81 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N81 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N81/N80 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N80 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N80/N79 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N79 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N79/N78 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N78 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N84/N139 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N84/N139 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N84/N139 Vys Uniforme 6.750 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N84/N139 Vyp Uniforme 6.750 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N84/N139 -Vys Uniforme 6.750 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N139/N119 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N139/N119 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N139/N119 Vys Trapecial 2.775 4.068 0.000 1.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N139/N119 Vyp Trapecial 2.775 4.068 0.000 1.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N139/N119 -Vys Trapecial 2.775 4.068 0.000 1.350 Globales 0.000 -1.000 0.000
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N119/N83 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N119/N83 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N119/N83 Vys Trapecial 4.643 3.445 0.850 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N119/N83 Vys Faja 4.703 - 0.600 0.850 Globales -0.000 1.000 -0.000
N119/N83 Vys Faja 4.523 - 0.350 0.600 Globales -0.000 1.000 -0.000
N119/N83 Vys Trapecial 4.068 4.403 0.000 0.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N119/N83 Vyp Trapecial 4.643 3.445 0.850 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N119/N83 Vyp Faja 4.703 - 0.600 0.850 Globales -0.000 1.000 -0.000
N119/N83 Vyp Faja 4.523 - 0.350 0.600 Globales -0.000 1.000 -0.000
N119/N83 Vyp Trapecial 4.068 4.403 0.000 0.350 Globales -0.000 1.000 -0.000
N119/N83 -Vys Trapecial 4.068 4.403 0.000 0.350 Globales 0.000 -1.000 0.000
N119/N83 -Vys Faja 4.523 - 0.350 0.600 Globales 0.000 -1.000 0.000
N119/N83 -Vys Faja 4.703 - 0.600 0.850 Globales 0.000 -1.000 0.000
N119/N83 -Vys Trapecial 4.643 3.445 0.850 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N90/N89 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N89 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N89/N88 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N88/N87 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N87 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N87/N86 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N86 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N86/N85 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N85 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N91/N120 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N91/N120 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N91/N120 Vys Uniforme 8.025 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N91/N120 Vyp Uniforme 8.025 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N91/N120 -Vys Uniforme 8.025 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N120/N90 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N120/N90 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N120/N90 Vys Faja 8.025 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N120/N90 Vyp Faja 8.025 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N120/N90 -Vys Faja 8.025 - 0.000 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N97/N96 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N96/N95 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N95 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N95/N94 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N94/N93 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N93 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N93/N92 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000

N104/N103 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N104/N103 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N104/N103 Vx Uniforme 0.800 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N103/N102 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N103/N102 Vx Uniforme 0.800 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N102/N101 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N102/N101 Vx Uniforme 0.800 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N101/N100 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N101/N100 Vx Uniforme 0.800 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N100/N99 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N100/N99 Vx Uniforme 0.800 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N64/N71 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N71 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N71 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N64/N71 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N64/N71 Vys Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N64/N71 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N64/N71 Vyp Uniforme 0.064 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N64/N71 Vyp Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N64/N71 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N71/N78 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N78 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N78 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N71/N78 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N71/N78 Vys Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N71/N78 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N71/N78 Vyp Uniforme 0.064 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N71/N78 Vyp Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N71/N78 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N78/N85 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N85 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N85 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N78/N85 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N78/N85 Vys Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N78/N85 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N78/N85 Vyp Uniforme 0.064 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N78/N85 Vyp Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N78/N85 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N85/N92 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N92 G Faja 0.316 - 4.500 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N92 G Faja 0.316 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N92 Q Faja 0.180 - 4.500 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N85/N92 Q Faja 0.180 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N85/N92 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N85/N92 Vys Faja 0.929 - 0.000 4.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N85/N92 Vys Faja 1.082 - 4.500 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N85/N92 Vys Faja 0.194 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.100 0.995
N85/N92 Vyp Faja 0.929 - 4.500 7.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N85/N92 Vyp Faja 0.064 - 0.000 4.500 Globales -0.000 -0.100 -0.995
N85/N92 Vyp Faja 0.425 - 0.000 4.500 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N85/N92 -Vys Faja 0.316 - 4.500 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N85/N92 -Vys Faja 0.316 - 0.000 4.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N92/N99 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N99 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N99 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N92/N99 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N92/N99 Vys Uniforme 1.082 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N92/N99 Vyp Uniforme 0.929 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N92/N99 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N123/N65 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N123/N65 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N123/N65 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N123/N65 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N123/N65 Vys Uniforme 1.357 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N123/N65 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N123/N65 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N123/N65 Vyp Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N123/N65 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N65/N72 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N72 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N72 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N65/N72 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N65/N72 Vys Uniforme 1.357 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N65/N72 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N65/N72 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N65/N72 Vyp Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N65/N72 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N72/N79 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N79 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N79 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N72/N79 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N72/N79 Vys Uniforme 1.357 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N72/N79 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N72/N79 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N72/N79 Vyp Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N72/N79 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N79/N86 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N79/N86 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N86 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N79/N86 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N79/N86 Vys Uniforme 1.357 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N79/N86 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N79/N86 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N79/N86 Vyp Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N79/N86 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N86/N93 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N93 G Faja 0.631 - 4.500 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N93 G Faja 0.631 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N93 Q Faja 0.361 - 4.500 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N93 Q Faja 0.361 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N86/N93 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N86/N93 Vys Faja 0.309 - 0.000 4.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N86/N93 Vys Faja 2.164 - 4.500 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N86/N93 Vys Faja 1.357 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.100 0.995
N86/N93 Vyp Faja 1.857 - 4.500 7.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N86/N93 Vyp Faja 0.450 - 0.000 4.500 Globales -0.000 -0.100 -0.995
N86/N93 Vyp Faja 0.142 - 0.000 4.500 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N86/N93 -Vys Faja 0.631 - 4.500 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N86/N93 -Vys Faja 0.631 - 0.000 4.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N93/N100 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N100 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N100 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N93/N100 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N93/N100 Vys Uniforme 2.164 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N93/N100 Vyp Uniforme 1.857 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N93/N100 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N124/N66 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N124/N66 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N124/N66 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N124/N66 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N124/N66 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N124/N66 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N124/N66 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N66/N73 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N73 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N73 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N66/N73 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N66/N73 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N66/N73 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N66/N73 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N73/N80 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N80 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N73/N80 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N73/N80 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N73/N80 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N73/N80 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N73/N80 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N80/N87 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N87 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N87 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N80/N87 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N80/N87 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N80/N87 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N80/N87 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N87/N94 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N94 G Faja 0.631 - 4.500 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N94 G Faja 0.631 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N94 Q Faja 0.361 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N94 Q Faja 0.361 - 4.500 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N87/N94 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N87/N94 Vys Faja 1.551 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.100 0.995
N87/N94 Vys Faja 2.164 - 4.500 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N87/N94 Vyp Faja 1.857 - 4.500 7.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N87/N94 Vyp Faja 0.514 - 0.000 4.500 Globales -0.000 -0.100 -0.995
N87/N94 -Vys Faja 0.631 - 0.000 4.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N87/N94 -Vys Faja 0.631 - 4.500 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N94/N101 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N101 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N101 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N94/N101 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N94/N101 Vys Uniforme 2.164 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N94/N101 Vyp Uniforme 1.857 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N94/N101 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N125/N67 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N125/N67 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N125/N67 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N125/N67 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N125/N67 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N125/N67 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N125/N67 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N67/N74 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N74 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N74 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N67/N74 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N67/N74 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N67/N74 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N67/N74 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
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N74/N81 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N81 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N81 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N74/N81 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N74/N81 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N74/N81 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N74/N81 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N81/N88 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N88 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N88 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N81/N88 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N81/N88 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N81/N88 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N81/N88 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N88/N95 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N95 G Faja 0.631 - 4.500 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N95 G Faja 0.631 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N95 Q Faja 0.361 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N95 Q Faja 0.361 - 4.500 7.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N88/N95 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N88/N95 Vys Faja 1.551 - 0.000 4.500 Globales 0.000 0.100 0.995
N88/N95 Vys Faja 2.164 - 4.500 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N88/N95 Vyp Faja 1.857 - 4.500 7.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N88/N95 Vyp Faja 0.514 - 0.000 4.500 Globales -0.000 -0.100 -0.995
N88/N95 -Vys Faja 0.631 - 0.000 4.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N88/N95 -Vys Faja 0.631 - 4.500 7.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N95/N102 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N102 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N102 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N95/N102 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N95/N102 Vys Uniforme 2.164 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N95/N102 Vyp Uniforme 1.857 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N95/N102 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N126/N68 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N126/N68 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N126/N68 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N126/N68 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N126/N68 Vys Uniforme 1.358 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N126/N68 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N126/N68 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N126/N68 Vyp Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N126/N68 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N68/N75 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N75 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N68/N75 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N68/N75 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N68/N75 Vys Uniforme 1.358 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N68/N75 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N68/N75 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N68/N75 Vyp Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N68/N75 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N75/N82 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N82 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N82 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N75/N82 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N75/N82 Vys Uniforme 1.358 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N75/N82 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N75/N82 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N75/N82 Vyp Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N75/N82 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N82/N89 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N89 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N89 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N82/N89 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N82/N89 Vys Uniforme 1.358 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N82/N89 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N82/N89 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N82/N89 Vyp Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N82/N89 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N89/N136 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N136 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N136 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N89/N136 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N89/N136 Vys Uniforme 1.358 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N89/N136 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N89/N136 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N89/N136 Vyp Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N89/N136 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N136/N96 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N136/N96 G Faja 0.631 - 1.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N136/N96 G Faja 0.631 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N136/N96 Q Faja 0.361 - 1.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N136/N96 Q Faja 0.361 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N136/N96 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N136/N96 Vys Faja 0.309 - 0.000 1.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N136/N96 Vys Faja 2.165 - 1.000 3.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N136/N96 Vys Faja 1.358 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.100 0.995
N136/N96 Vyp Faja 1.858 - 1.000 3.500 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N136/N96 Vyp Faja 0.450 - 0.000 1.000 Globales -0.000 -0.100 -0.995
N136/N96 Vyp Faja 0.141 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
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N136/N96 -Vys Faja 0.631 - 1.000 3.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N136/N96 -Vys Faja 0.631 - 0.000 1.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N96/N134 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N134 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N134 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N96/N134 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N96/N134 Vys Uniforme 2.165 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N96/N134 Vyp Uniforme 1.858 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N96/N134 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N134/N103 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N134/N103 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N134/N103 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N134/N103 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N134/N103 Vys Uniforme 2.165 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N134/N103 Vyp Uniforme 1.858 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N134/N103 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N122/N69 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N122/N69 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N122/N69 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N122/N69 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N122/N69 Vys Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N122/N69 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N122/N69 Vyp Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N122/N69 Vyp Uniforme 0.426 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N122/N69 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N69/N76 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N76 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N76 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N69/N76 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N69/N76 Vys Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N69/N76 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N69/N76 Vyp Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N69/N76 Vyp Uniforme 0.426 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N69/N76 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N76/N83 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N83 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N83 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N76/N83 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N76/N83 Vys Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N76/N83 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N76/N83 Vyp Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N76/N83 Vyp Uniforme 0.426 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N76/N83 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N83/N90 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N90 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N83/N90 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N83/N90 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N83/N90 Vys Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N83/N90 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N83/N90 Vyp Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N83/N90 Vyp Uniforme 0.426 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N83/N90 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N90/N135 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N135 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N135 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N90/N135 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N90/N135 Vys Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N90/N135 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N90/N135 Vyp Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N90/N135 Vyp Uniforme 0.426 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N90/N135 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N135/N97 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N135/N97 G Faja 0.316 - 1.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N135/N97 G Faja 0.316 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N135/N97 Q Faja 0.181 - 1.000 3.500 Globales 0.000 0.000 -1.000
N135/N97 Q Faja 0.181 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.000 -1.000
N135/N97 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N135/N97 Vys Faja 0.929 - 0.000 1.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N135/N97 Vys Faja 1.083 - 1.000 3.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N135/N97 Vys Faja 0.195 - 0.000 1.000 Globales 0.000 0.100 0.995
N135/N97 Vyp Faja 0.930 - 1.000 3.500 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N135/N97 Vyp Faja 0.065 - 0.000 1.000 Globales -0.000 -0.100 -0.995
N135/N97 Vyp Faja 0.426 - 0.000 1.000 Globales 0.000 -0.100 -0.995
N135/N97 -Vys Faja 0.316 - 1.000 3.500 Globales -0.000 0.100 0.995
N135/N97 -Vys Faja 0.316 - 0.000 1.000 Globales -0.000 0.100 0.995
N97/N133 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N133 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N133 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N97/N133 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N97/N133 Vys Uniforme 1.083 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N97/N133 Vyp Uniforme 0.930 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N97/N133 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N133/N104 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N133/N104 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N133/N104 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N133/N104 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N133/N104 Vys Uniforme 1.083 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N133/N104 Vyp Uniforme 0.930 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N133/N104 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N122/N126 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
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N122/N126 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N126/N125 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N126/N125 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N125/N124 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N125/N124 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N124/N123 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N124/N123 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N123/N121 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N123/N121 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N128/N127 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N128/N127 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N128/N127 Vys Uniforme 10.500 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N128/N127 Vyp Uniforme 10.500 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N128/N127 -Vys Uniforme 10.500 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N127/N122 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N127/N122 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N127/N122 Vys Faja 10.500 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N127/N122 Vyp Faja 10.500 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N127/N122 -Vys Faja 10.500 - 0.000 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N57/N121 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N121 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N121 Q Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N57/N121 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N57/N121 Vys Uniforme 0.194 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N57/N121 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N57/N121 Vyp Uniforme 0.064 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N57/N121 Vyp Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N57/N121 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N58/N123 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N123 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N123 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N58/N123 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N58/N123 Vys Uniforme 1.357 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N58/N123 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N58/N123 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N58/N123 Vyp Uniforme 0.142 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N58/N123 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N59/N124 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N124 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N124 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N59/N124 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N59/N124 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N59/N124 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N59/N124 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N60/N125 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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N60/N125 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N125 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N60/N125 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N60/N125 Vys Uniforme 1.551 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N60/N125 Vyp Uniforme 0.514 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N60/N125 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N61/N126 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N126 G Uniforme 0.631 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N126 Q Uniforme 0.361 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N61/N126 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N61/N126 Vys Uniforme 1.358 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N61/N126 Vys Uniforme 0.309 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N61/N126 Vyp Uniforme 0.450 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N61/N126 Vyp Uniforme 0.141 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N61/N126 -Vys Uniforme 0.631 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N62/N122 Peso propio Uniforme 0.155 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N122 G Uniforme 0.316 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N122 Q Uniforme 0.181 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N62/N122 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N62/N122 Vys Uniforme 0.195 - - - Globales 0.000 0.100 0.995
N62/N122 Vys Uniforme 0.929 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N62/N122 Vyp Uniforme 0.065 - - - Globales -0.000 -0.100 -0.995
N62/N122 Vyp Uniforme 0.426 - - - Globales 0.000 -0.100 -0.995
N62/N122 -Vys Uniforme 0.316 - - - Globales -0.000 0.100 0.995
N20/N19 Peso propio Trapecial 0.860 0.807 0.000 0.903 Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N19 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N19/N18 Peso propio Trapecial 0.807 0.754 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N18 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N18/N17 Peso propio Trapecial 0.754 0.700 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N17 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N17/N16 Peso propio Trapecial 0.700 0.647 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N16 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N16/N15 Peso propio Trapecial 0.647 0.593 0.000 0.902 Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N15 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N130/N55 Peso propio Uniforme 0.339 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N130/N55 Vys Trapecial 1.419 2.226 4.314 6.765 Globales -0.000 1.000 -0.000
N130/N55 Vys Faja 1.379 - 3.824 4.314 Globales -0.000 1.000 -0.000
N130/N55 Vys Faja 1.500 - 3.334 3.824 Globales -0.000 1.000 -0.000
N130/N55 Vys Trapecial 1.806 1.581 2.647 3.334 Globales -0.000 1.000 -0.000
N130/N55 Vys Trapecial 2.677 1.806 0.000 2.647 Globales -0.000 1.000 -0.000
N130/N55 Vyp Trapecial 1.419 2.226 4.314 6.765 Globales -0.000 1.000 -0.000
N130/N55 Vyp Faja 1.379 - 3.824 4.314 Globales -0.000 1.000 -0.000
N130/N55 Vyp Faja 1.500 - 3.334 3.824 Globales -0.000 1.000 -0.000
N130/N55 Vyp Trapecial 1.806 1.581 2.647 3.334 Globales -0.000 1.000 -0.000
N130/N55 Vyp Trapecial 2.677 1.806 0.000 2.647 Globales -0.000 1.000 -0.000
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N130/N55 -Vys Trapecial 2.677 1.806 0.000 2.647 Globales 0.000 -1.000 0.000
N130/N55 -Vys Trapecial 1.806 1.581 2.647 3.334 Globales 0.000 -1.000 0.000
N130/N55 -Vys Faja 1.500 - 3.334 3.824 Globales 0.000 -1.000 0.000
N130/N55 -Vys Faja 1.379 - 3.824 4.314 Globales 0.000 -1.000 0.000
N130/N55 -Vys Trapecial 1.419 2.226 4.314 6.765 Globales 0.000 -1.000 0.000
N129/N48 Peso propio Uniforme 0.339 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N129/N48 Vys Trapecial 1.419 2.226 4.314 6.765 Globales -0.000 1.000 -0.000
N129/N48 Vys Faja 1.379 - 3.824 4.314 Globales -0.000 1.000 -0.000
N129/N48 Vys Faja 1.500 - 3.334 3.824 Globales -0.000 1.000 -0.000
N129/N48 Vys Trapecial 1.806 1.581 2.647 3.334 Globales -0.000 1.000 -0.000
N129/N48 Vys Trapecial 2.677 1.806 0.000 2.647 Globales -0.000 1.000 -0.000
N129/N48 Vyp Trapecial 1.419 2.226 4.314 6.765 Globales -0.000 1.000 -0.000
N129/N48 Vyp Faja 1.379 - 3.824 4.314 Globales -0.000 1.000 -0.000
N129/N48 Vyp Faja 1.500 - 3.334 3.824 Globales -0.000 1.000 -0.000
N129/N48 Vyp Trapecial 1.806 1.581 2.647 3.334 Globales -0.000 1.000 -0.000
N129/N48 Vyp Trapecial 2.677 1.806 0.000 2.647 Globales -0.000 1.000 -0.000
N129/N48 -Vys Trapecial 2.677 1.806 0.000 2.647 Globales 0.000 -1.000 0.000
N129/N48 -Vys Trapecial 1.806 1.581 2.647 3.334 Globales 0.000 -1.000 0.000
N129/N48 -Vys Faja 1.500 - 3.334 3.824 Globales 0.000 -1.000 0.000
N129/N48 -Vys Faja 1.379 - 3.824 4.314 Globales 0.000 -1.000 0.000
N129/N48 -Vys Trapecial 1.419 2.226 4.314 6.765 Globales 0.000 -1.000 0.000
N108/N34 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N108/N34 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N108/N34 Vys Faja 10.500 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N108/N34 Vyp Faja 10.500 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N108/N34 -Vys Faja 10.500 - 0.000 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N35/N108 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N108 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N35/N108 Vys Uniforme 10.500 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N35/N108 Vyp Uniforme 10.500 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N35/N108 -Vys Uniforme 10.500 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N109/N41 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N109/N41 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N109/N41 Vys Faja 10.481 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N109/N41 Vyp Faja 10.481 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N109/N41 -Vys Faja 10.481 - 0.000 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N42/N109 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N42/N109 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N42/N109 Vys Uniforme 10.481 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N42/N109 Vyp Uniforme 10.481 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N42/N109 -Vys Uniforme 10.481 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N112/N62 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N112/N62 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N112/N62 Vys Faja 10.519 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N112/N62 Vyp Faja 10.519 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
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N112/N62 -Vys Faja 10.519 - 0.000 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N63/N112 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N63/N112 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N63/N112 Vys Uniforme 10.519 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N63/N112 Vyp Uniforme 10.519 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N63/N112 -Vys Uniforme 10.519 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N111/N97 Peso propio Uniforme 1.629 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N111/N97 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N111/N97 Vys Faja 10.500 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N111/N97 Vyp Faja 10.500 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N111/N97 -Vys Faja 10.500 - 0.000 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N98/N111 Peso propio Uniforme 1.629 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N98/N111 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N98/N111 Vys Uniforme 10.500 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N98/N111 Vyp Uniforme 10.500 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N98/N111 -Vys Uniforme 10.500 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N110/N104 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N110/N104 T Temperatura 50.00 50.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N110/N104 Vys Faja 5.250 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N110/N104 Vyp Faja 5.250 - 0.000 2.100 Globales -0.000 1.000 -0.000
N110/N104 -Vys Faja 5.250 - 0.000 2.100 Globales 0.000 -1.000 0.000
N105/N110 Peso propio Uniforme 0.889 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N105/N110 T Temperatura 10.00 10.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000
N105/N110 Vys Uniforme 5.250 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N105/N110 Vyp Uniforme 5.250 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000
N105/N110 -Vys Uniforme 5.250 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N135/N136 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N133/N134 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N131/N132 Peso propio Uniforme 0.184 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N140/N83 Peso propio Uniforme 0.339 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N140/N83 Vys Trapecial 1.299 2.037 3.568 5.596 Globales -0.000 1.000 -0.000
N140/N83 Vys Faja 1.262 - 3.163 3.568 Globales -0.000 1.000 -0.000
N140/N83 Vys Faja 1.373 - 2.757 3.163 Globales -0.000 1.000 -0.000
N140/N83 Vys Trapecial 1.653 1.447 2.190 2.757 Globales -0.000 1.000 -0.000
N140/N83 Vys Trapecial 2.451 1.653 0.000 2.190 Globales -0.000 1.000 -0.000
N140/N83 Vyp Trapecial 1.299 2.037 3.568 5.596 Globales -0.000 1.000 -0.000
N140/N83 Vyp Faja 1.262 - 3.163 3.568 Globales -0.000 1.000 -0.000
N140/N83 Vyp Faja 1.373 - 2.757 3.163 Globales -0.000 1.000 -0.000
N140/N83 Vyp Trapecial 1.653 1.447 2.190 2.757 Globales -0.000 1.000 -0.000
N140/N83 Vyp Trapecial 2.451 1.653 0.000 2.190 Globales -0.000 1.000 -0.000
N140/N83 -Vys Trapecial 2.451 1.653 0.000 2.190 Globales 0.000 -1.000 0.000
N140/N83 -Vys Trapecial 1.653 1.447 2.190 2.757 Globales 0.000 -1.000 0.000
N140/N83 -Vys Faja 1.373 - 2.757 3.163 Globales 0.000 -1.000 0.000
N140/N83 -Vys Faja 1.262 - 3.163 3.568 Globales 0.000 -1.000 0.000
N140/N83 -Vys Trapecial 1.299 2.037 3.568 5.596 Globales 0.000 -1.000 0.000
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P1 P2 L1
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N139/N76 Peso propio Uniforme 0.339 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N139/N76 Vys Trapecial 1.299 2.037 3.568 5.596 Globales -0.000 1.000 -0.000
N139/N76 Vys Faja 1.262 - 3.163 3.568 Globales -0.000 1.000 -0.000
N139/N76 Vys Faja 1.373 - 2.757 3.163 Globales -0.000 1.000 -0.000
N139/N76 Vys Trapecial 1.653 1.447 2.190 2.757 Globales -0.000 1.000 -0.000
N139/N76 Vys Trapecial 2.451 1.653 0.000 2.190 Globales -0.000 1.000 -0.000
N139/N76 Vyp Trapecial 1.299 2.037 3.568 5.596 Globales -0.000 1.000 -0.000
N139/N76 Vyp Faja 1.262 - 3.163 3.568 Globales -0.000 1.000 -0.000
N139/N76 Vyp Faja 1.373 - 2.757 3.163 Globales -0.000 1.000 -0.000
N139/N76 Vyp Trapecial 1.653 1.447 2.190 2.757 Globales -0.000 1.000 -0.000
N139/N76 Vyp Trapecial 2.451 1.653 0.000 2.190 Globales -0.000 1.000 -0.000
N139/N76 -Vys Trapecial 2.451 1.653 0.000 2.190 Globales 0.000 -1.000 0.000
N139/N76 -Vys Trapecial 1.653 1.447 2.190 2.757 Globales 0.000 -1.000 0.000
N139/N76 -Vys Faja 1.373 - 2.757 3.163 Globales 0.000 -1.000 0.000
N139/N76 -Vys Faja 1.262 - 3.163 3.568 Globales 0.000 -1.000 0.000
N139/N76 -Vys Trapecial 1.299 2.037 3.568 5.596 Globales 0.000 -1.000 0.000
N137/N27 Peso propio Uniforme 0.339 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N137/N27 Vys Trapecial 1.419 2.226 4.314 6.765 Globales -0.000 1.000 -0.000
N137/N27 Vys Faja 1.379 - 3.824 4.314 Globales -0.000 1.000 -0.000
N137/N27 Vys Faja 1.500 - 3.334 3.824 Globales -0.000 1.000 -0.000
N137/N27 Vys Trapecial 1.806 1.581 2.647 3.334 Globales -0.000 1.000 -0.000
N137/N27 Vys Trapecial 2.677 1.806 0.000 2.647 Globales -0.000 1.000 -0.000
N137/N27 Vyp Trapecial 1.419 2.226 4.314 6.765 Globales -0.000 1.000 -0.000
N137/N27 Vyp Faja 1.379 - 3.824 4.314 Globales -0.000 1.000 -0.000
N137/N27 Vyp Faja 1.500 - 3.334 3.824 Globales -0.000 1.000 -0.000
N137/N27 Vyp Trapecial 1.806 1.581 2.647 3.334 Globales -0.000 1.000 -0.000
N137/N27 Vyp Trapecial 2.677 1.806 0.000 2.647 Globales -0.000 1.000 -0.000
N137/N27 -Vys Trapecial 2.677 1.806 0.000 2.647 Globales 0.000 -1.000 0.000
N137/N27 -Vys Trapecial 1.806 1.581 2.647 3.334 Globales 0.000 -1.000 0.000
N137/N27 -Vys Faja 1.500 - 3.334 3.824 Globales 0.000 -1.000 0.000
N137/N27 -Vys Faja 1.379 - 3.824 4.314 Globales 0.000 -1.000 0.000
N137/N27 -Vys Trapecial 1.419 2.226 4.314 6.765 Globales 0.000 -1.000 0.000
N138/N20 Peso propio Uniforme 0.339 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N138/N20 Vys Trapecial 1.419 2.226 4.314 6.765 Globales -0.000 1.000 -0.000
N138/N20 Vys Faja 1.379 - 3.824 4.314 Globales -0.000 1.000 -0.000
N138/N20 Vys Faja 1.500 - 3.334 3.824 Globales -0.000 1.000 -0.000
N138/N20 Vys Trapecial 1.806 1.581 2.647 3.334 Globales -0.000 1.000 -0.000
N138/N20 Vys Trapecial 2.677 1.806 0.000 2.647 Globales -0.000 1.000 -0.000
N138/N20 Vyp Trapecial 1.419 2.226 4.314 6.765 Globales -0.000 1.000 -0.000
N138/N20 Vyp Faja 1.379 - 3.824 4.314 Globales -0.000 1.000 -0.000
N138/N20 Vyp Faja 1.500 - 3.334 3.824 Globales -0.000 1.000 -0.000
N138/N20 Vyp Trapecial 1.806 1.581 2.647 3.334 Globales -0.000 1.000 -0.000
N138/N20 Vyp Trapecial 2.677 1.806 0.000 2.647 Globales -0.000 1.000 -0.000
N138/N20 -Vys Trapecial 2.677 1.806 0.000 2.647 Globales 0.000 -1.000 0.000
N138/N20 -Vys Trapecial 1.806 1.581 2.647 3.334 Globales 0.000 -1.000 0.000
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N138/N20 -Vys Faja 1.500 - 3.334 3.824 Globales 0.000 -1.000 0.000
N138/N20 -Vys Faja 1.379 - 3.824 4.314 Globales 0.000 -1.000 0.000
N138/N20 -Vys Trapecial 1.419 2.226 4.314 6.765 Globales 0.000 -1.000 0.000

2.3. Resultados

2.3.1. Nudos

2.3.1.1. Desplazamientos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.

2.3.1.1.1. Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -27.973 -8.363 -15.163 -1.716 -3.876 -0.782
Valor máximo de la envolvente 0.249 3.535 9.687 3.964 8.255 0.937

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -28.179 -7.486 -11.618 -1.689 -3.249 -0.680
Valor máximo de la envolvente 0.206 3.397 8.098 3.856 6.818 0.379

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -27.252 -6.624 -8.218 -1.627 -2.429 -2.588
Valor máximo de la envolvente 0.144 3.264 6.543 3.594 4.866 0.270

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -23.521 -5.792 -5.100 -1.536 -1.890 -6.348
Valor máximo de la envolvente 0.080 3.138 5.054 3.210 2.703 0.162

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -16.017 -5.408 -2.361 -1.427 -1.947 -9.824
Valor máximo de la envolvente 0.035 3.431 3.656 2.751 2.000 0.150

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.505 -5.175 -0.047 -1.342 -2.023 -10.704
Valor máximo de la envolvente 0.041 3.693 2.372 2.389 0.384 0.091

N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -25.365 -19.545 -40.919 -5.123 -2.866 -0.471
Valor máximo de la envolvente 0.253 9.699 22.507 10.839 4.841 0.892

N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -25.584 -18.048 -31.222 -5.019 -2.891 -0.448
Valor máximo de la envolvente 0.205 9.253 17.870 10.571 4.938 0.324

N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -24.724 -16.585 -21.885 -4.728 -2.561 -2.273
Valor máximo de la envolvente 0.144 8.818 13.369 9.837 4.120 0.251

N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -21.173 -15.202 -13.364 -4.254 -2.969 -6.461
Valor máximo de la envolvente 0.081 8.412 9.194 8.669 4.683 0.262

N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -13.468 -13.932 -6.010 -3.640 -2.302 -10.020
Valor máximo de la envolvente 0.034 8.051 5.496 7.168 2.660 0.168

N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.887 -12.951 -0.090 -3.137 -1.365 -10.735
Valor máximo de la envolvente 0.031 7.744 2.400 5.930 0.146 0.081

N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -20.978 -17.299 -41.179 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.266 14.407 30.349 - - -

N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -21.275 -16.324 -31.450 -6.924 -3.467 -0.125
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Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

Valor máximo de la envolvente 0.203 14.307 23.989 10.567 1.164 0.417
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -20.500 -15.391 -22.142 -6.632 -3.089 -1.846

Valor máximo de la envolvente 0.143 14.224 17.790 9.804 0.996 0.375
N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -17.834 -14.541 -13.655 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.084 14.172 11.906 - - -
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -12.560 -13.802 -6.272 -5.702 -3.167 -8.541

Valor máximo de la envolvente 0.038 14.162 6.440 7.348 0.754 0.285
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.623 -13.186 -0.127 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.000 14.050 1.451 - - -
N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -16.703 -22.198 -39.961 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.271 13.516 24.666 - - -
N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -16.967 -20.690 -30.373 -6.077 -0.499 -0.202

Valor máximo de la envolvente 0.201 12.958 19.098 10.519 1.980 0.122
N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -16.393 -19.218 -21.132 -5.745 -0.516 -1.505

Valor máximo de la envolvente 0.140 12.418 13.726 9.886 1.819 0.070
N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -14.197 -17.815 -12.574 -5.287 -0.225 -3.656

Valor máximo de la envolvente 0.082 11.914 8.705 8.954 0.160 0.058
N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -9.458 -16.504 -5.761 -4.749 -1.385 -7.131

Valor máximo de la envolvente 0.034 11.453 4.958 7.807 1.950 0.108
N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.891 -15.451 -0.124 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.036 11.043 1.817 - - -
N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -12.460 -14.077 -27.940 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.264 10.226 19.617 - - -
N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -12.676 -12.866 -21.336 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.198 9.815 15.584 - - -
N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -12.249 -11.685 -15.021 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.139 9.420 11.690 - - -
N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -10.448 -10.561 -9.265 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.083 9.050 8.042 - - -
N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.608 -9.514 -4.254 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.038 8.712 4.707 - - -
N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.004 -8.703 -0.094 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.032 8.410 1.728 - - -
N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.185 -18.735 -38.200 -6.128 -1.167 -0.040

Valor máximo de la envolvente 0.250 13.076 26.024 10.033 0.515 0.569
N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.392 -17.297 -29.236 -5.976 -1.831 -0.065

Valor máximo de la envolvente 0.194 12.526 20.498 9.756 0.798 0.412
N38 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.143 -15.896 -20.644 -5.633 -1.930 -0.646

Valor máximo de la envolvente 0.138 11.996 15.174 9.081 0.763 0.236
N39 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.902 -14.569 -12.779 -5.156 -2.098 -2.008

Valor máximo de la envolvente 0.087 11.502 10.214 8.092 0.813 0.233
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Envolvente de los desplazamientos en nudos

Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.257 -13.340 -5.888 -4.600 -2.137 -3.566
Valor máximo de la envolvente 0.042 11.054 5.716 6.889 0.864 0.213

N41 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.493 -12.374 -0.122 -4.163 -0.340 -4.320
Valor máximo de la envolvente 0.004 10.658 1.745 5.925 0.031 0.048

N42 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N43 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.848 -16.109 -33.229 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.237 12.500 24.754 - - -

N44 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.084 -14.788 -25.377 -5.630 -0.100 -0.120
Valor máximo de la envolvente 0.189 11.986 19.542 8.526 0.160 0.313

N45 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.032 -13.502 -17.868 -5.324 -0.141 -0.345
Valor máximo de la envolvente 0.138 11.490 14.511 7.909 0.197 0.044

N46 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.422 -12.283 -11.022 -4.902 -0.268 -1.094
Valor máximo de la envolvente 0.089 11.026 9.804 7.011 0.343 0.025

N47 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.029 -11.153 -5.058 -4.411 -0.405 -2.072
Valor máximo de la envolvente 0.046 10.603 5.505 5.923 0.420 0.017

N48 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.026 -10.414 -0.109 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.184 10.366 1.671 - - -

N49 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N50 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.777 -16.448 -33.086 - - -
Valor máximo de la envolvente 1.443 12.491 24.195 - - -

N51 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.683 -15.119 -25.262 -5.585 -0.095 -0.110
Valor máximo de la envolvente 1.089 11.978 19.090 8.570 0.178 0.375

N52 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.564 -13.825 -17.782 -5.278 -0.201 -0.133
Valor máximo de la envolvente 0.773 11.482 14.168 7.955 0.203 0.310

N53 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.409 -12.598 -10.964 -4.855 -0.357 -0.163
Valor máximo de la envolvente 0.550 11.019 9.573 7.058 0.244 0.226

N54 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.220 -11.460 -5.030 -4.363 -0.431 -0.198
Valor máximo de la envolvente 0.325 10.596 5.388 5.973 0.292 0.433

N55 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.190 -10.572 -0.109 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.023 10.219 1.672 - - -

N56 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N57 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.786 -18.807 -38.351 -6.162 -0.684 -0.170
Valor máximo de la envolvente 5.780 13.143 26.135 10.078 1.279 0.412

N58 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.685 -17.365 -29.351 -6.008 -0.946 -0.241
Valor máximo de la envolvente 5.393 12.590 20.584 9.800 1.950 0.518

N59 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.563 -15.961 -20.726 -5.663 -0.855 -0.282
Valor máximo de la envolvente 4.861 12.058 15.236 9.122 1.970 0.775

N60 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.407 -14.630 -12.830 -5.184 -0.874 -0.323
Valor máximo de la envolvente 3.977 11.561 10.253 8.128 2.046 1.303

N61 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.221 -13.398 -5.912 -4.624 -0.918 -0.337
Valor máximo de la envolvente 2.520 11.111 5.735 6.920 2.007 1.969

N62 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.020 -12.429 -0.122 -4.185 -0.036 -0.228
Valor máximo de la envolvente 0.582 10.713 1.745 5.952 0.272 2.234

N63 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N64 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.793 -17.833 -33.691 -5.324 -3.487 -0.252

Valor máximo de la envolvente 14.409 11.402 21.676 9.321 2.933 0.639
N65 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.690 -16.459 -25.798 -5.194 -4.380 -0.267

Valor máximo de la envolvente 13.969 10.924 17.304 9.068 3.142 1.013
N66 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.566 -15.119 -18.226 -4.900 -4.020 -0.217

Valor máximo de la envolvente 13.025 10.463 13.085 8.451 2.755 1.854
N67 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.409 -13.847 -11.287 -4.489 -3.790 -0.199

Valor máximo de la envolvente 10.962 10.034 9.147 7.544 2.646 3.479
N68 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.225 -12.663 -5.203 -4.009 -3.606 -0.214

Valor máximo de la envolvente 7.140 9.644 5.568 6.442 2.722 5.539
N69 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.042 -11.733 -0.110 -3.631 -0.661 -0.170

Valor máximo de la envolvente 1.834 9.298 2.408 5.557 1.080 6.231
N70 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N71 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.786 -16.158 -25.724 - - -

Valor máximo de la envolvente 17.455 8.613 15.594 - - -
N72 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.692 -14.984 -19.464 -3.850 -0.506 -0.121

Valor máximo de la envolvente 17.018 8.259 12.063 6.898 0.092 0.796
N73 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.570 -13.831 -13.417 -3.632 -0.230 -0.183

Valor máximo de la envolvente 15.930 7.917 8.663 6.510 0.302 1.796
N74 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.413 -12.722 -7.809 -3.337 -0.250 -0.241

Valor máximo de la envolvente 13.546 7.599 5.511 5.936 0.826 3.649
N75 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.228 -11.669 -3.577 -2.998 -0.468 -0.273

Valor máximo de la envolvente 8.972 7.309 3.455 5.237 1.589 6.508
N76 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.038 -10.832 -0.079 - - -

Valor máximo de la envolvente 2.051 7.050 1.805 - - -
N77 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N78 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.789 -8.785 -21.031 - - -

Valor máximo de la envolvente 20.713 8.745 18.851 - - -
N79 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.696 -8.290 -16.090 -4.056 -1.394 -0.086

Valor máximo de la envolvente 20.262 8.908 15.123 5.375 0.512 0.972
N80 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.575 -7.815 -11.350 -3.945 -1.227 -0.101

Valor máximo de la envolvente 18.985 9.077 11.456 5.002 0.464 2.198
N81 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.419 -7.380 -7.014 -3.783 -1.036 -0.132

Valor máximo de la envolvente 16.309 9.259 7.909 4.449 0.498 4.078
N82 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.231 -7.000 -3.224 -3.588 -1.141 -0.164

Valor máximo de la envolvente 11.238 9.457 4.520 3.771 1.073 7.922
N83 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.016 -6.685 -0.069 - - -

Valor máximo de la envolvente 2.500 9.525 1.324 - - -
N84 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N85 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.795 -12.791 -27.367 -4.627 -1.892 -0.424

Valor máximo de la envolvente 23.073 8.926 20.788 7.254 4.994 0.483
N86 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.700 -11.646 -20.882 -4.503 -1.702 -0.370

Valor máximo de la envolvente 22.551 8.555 16.597 7.031 4.566 0.990
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Combinación Desplazamientos en ejes globales

Tipo Descripción Dx
(mm)

Dy
(mm)

Dz
(mm)

Gx
(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

N87 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.579 -10.530 -14.696 -4.235 -1.275 -0.308
Valor máximo de la envolvente 21.112 8.198 12.570 6.508 3.762 2.416

N88 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.423 -9.536 -9.069 -3.878 -1.011 -0.325
Valor máximo de la envolvente 18.130 7.935 8.823 5.763 3.127 4.053

N89 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.235 -9.045 -4.168 -3.473 -0.893 -0.341
Valor máximo de la envolvente 13.279 8.136 5.420 4.879 2.857 7.321

N90 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.028 -8.637 -0.087 -3.163 -0.217 -0.257
Valor máximo de la envolvente 5.078 8.224 2.399 4.180 1.861 9.575

N91 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N92 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.807 -22.924 -49.472 -6.267 -0.197 -0.145
Valor máximo de la envolvente 27.426 12.048 26.331 13.189 1.891 0.394

N93 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.709 -21.205 -37.676 -6.138 -1.067 -0.281
Valor máximo de la envolvente 26.873 11.488 20.670 12.836 3.276 1.003

N94 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.586 -19.534 -26.354 -5.784 -1.256 -0.280
Valor máximo de la envolvente 25.281 10.945 15.178 11.902 3.530 2.870

N95 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.429 -17.967 -16.061 -5.216 -1.274 -0.263
Valor máximo de la envolvente 21.385 10.440 10.083 10.447 3.768 5.945

N96 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.243 -16.545 -7.218 -4.492 -1.083 -0.252
Valor máximo de la envolvente 14.583 9.993 5.558 8.618 3.751 8.757

N97 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.046 -15.466 -0.106 -3.897 -0.015 -0.217
Valor máximo de la envolvente 6.017 9.634 1.733 7.123 2.039 9.589

N98 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N99 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.819 -13.595 -26.118 -3.111 -10.328 -0.498
Valor máximo de la envolvente 31.701 6.657 14.512 6.775 4.334 1.461

N100 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.719 -12.458 -20.056 -3.059 -13.172 -0.651
Valor máximo de la envolvente 31.162 6.387 11.674 6.611 6.037 2.269

N101 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.595 -11.344 -14.215 -2.925 -12.134 -0.592
Valor máximo de la envolvente 29.515 6.123 8.902 6.190 5.818 4.311

N102 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.437 -10.276 -8.834 -2.715 -11.036 -0.530
Valor máximo de la envolvente 24.835 5.875 6.280 5.551 5.783 8.837

N103 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.252 -9.272 -4.087 -2.451 -9.636 -0.464
Valor máximo de la envolvente 15.991 5.648 3.867 4.760 5.334 11.359

N104 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.061 -8.844 -0.082 -2.237 -1.069 -0.177
Valor máximo de la envolvente 6.819 5.796 1.717 4.122 2.370 10.121

N105 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N106 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -1.272 -0.517 -0.017 -0.687 -1.604 -3.797
Valor máximo de la envolvente 0.052 0.578 0.841 0.796 0.052 0.032

N107 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.457 -1.677 -0.045 -1.960 -0.466 -3.151
Valor máximo de la envolvente 0.062 1.572 0.213 2.455 0.065 0.008

N108 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.438 -0.938 -0.034 -1.539 -0.499 -2.331
Valor máximo de la envolvente 0.179 1.295 0.179 1.240 0.186 0.032

N109 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.046 -1.118 -0.044 -1.905 -0.069 -1.532
Valor máximo de la envolvente 0.027 1.558 0.185 1.835 0.028 0.017

N110 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.143 -0.869 -0.030 -1.042 -0.148 -0.063
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(mRad)

Gy
(mRad)

Gz
(mRad)

Valor máximo de la envolvente 1.589 0.854 0.175 1.350 1.949 3.590
N111 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.022 -1.594 -0.038 -1.708 -0.022 -0.077

Valor máximo de la envolvente 0.950 1.308 0.180 2.378 1.243 3.401
N112 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.033 -1.123 -0.044 -1.915 -0.035 -0.081

Valor máximo de la envolvente 0.107 1.566 0.185 1.843 0.136 0.792
N113 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.052 -1.023 -0.040 -1.822 -0.041 -0.087

Valor máximo de la envolvente 0.017 1.470 0.159 1.561 0.017 0.220
N114 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.646 -1.351 -0.033 -1.371 -0.833 -3.808

Valor máximo de la envolvente 0.013 1.049 0.851 2.004 0.011 0.029
N115 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.394 -1.242 -0.046 -2.541 -0.501 -4.186

Valor máximo de la envolvente 0.079 2.063 0.080 1.974 0.082 0.036
N116 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.016 -0.981 -0.039 -1.850 -0.017 -0.907

Valor máximo de la envolvente 0.078 1.493 0.159 1.531 0.068 0.032
N117 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.139 -1.096 -0.040 -1.662 -0.144 -0.060

Valor máximo de la envolvente 0.491 1.358 0.853 1.760 0.589 2.210
N118 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.051 -1.312 -0.029 -1.260 -0.053 -0.076

Valor máximo de la envolvente 0.377 1.020 0.209 1.761 0.387 2.861
N119 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.039 -0.671 -0.025 -1.767 -0.040 -0.080

Valor máximo de la envolvente 0.492 1.461 0.035 0.989 0.604 3.648
N120 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.189 -0.764 -0.032 -1.484 -0.198 -0.091

Valor máximo de la envolvente 1.009 1.223 0.850 1.266 1.272 3.396
N121 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.795 -13.899 -28.218 - - -

Valor máximo de la envolvente 10.122 10.491 21.559 - - -
N122 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.038 -8.674 -0.094 - - -

Valor máximo de la envolvente 1.279 8.726 2.403 - - -
N123 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.688 -12.698 -21.550 - - -

Valor máximo de la envolvente 9.704 10.067 17.223 - - -
N124 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.563 -11.526 -15.174 - - -

Valor máximo de la envolvente 8.958 9.658 13.041 - - -
N125 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.407 -10.411 -9.362 - - -

Valor máximo de la envolvente 7.447 9.276 9.134 - - -
N126 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.222 -9.371 -4.298 - - -

Valor máximo de la envolvente 4.792 8.928 5.572 - - -
N127 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.179 -0.919 -0.034 -1.591 -0.186 -0.058

Valor máximo de la envolvente 0.517 1.333 0.852 1.237 0.592 1.486
N128 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N129 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.009 -0.006 -0.001 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.001 0.008 0.006 - - -
N130 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.006 -0.001 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.009 0.008 0.006 - - -
N131 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.264 -10.456 -4.230 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.007 12.064 3.502 - - -
N132 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -13.014 -11.815 -17.779 - - -

Valor máximo de la envolvente 0.036 12.790 10.743 - - -
N133 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.053 -10.142 -4.959 - - -

Valor máximo de la envolvente 6.411 9.555 3.042 - - -
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(mRad)

Gz
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N134 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.248 -12.040 -23.944 - - -
Valor máximo de la envolvente 15.287 10.470 12.237 - - -

N135 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.037 -10.224 -3.614 - - -
Valor máximo de la envolvente 5.555 10.484 4.094 - - -

N136 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.239 -10.930 -10.234 - - -
Valor máximo de la envolvente 13.931 10.863 7.448 - - -

N137 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.011 -0.006 -0.002 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.011 0.002 - - -

N138 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.041 -0.009 -0.002 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.008 0.011 - - -

N139 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.004 -0.001 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.009 0.008 0.000 - - -

N140 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.008 -0.001 - - -
Valor máximo de la envolvente 0.042 0.006 0.012 - - -

2.3.1.2. Reacciones

Referencias:

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.2.1. Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos

Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.584 -25.938 -12.337 -74.10 -0.76 0.00
Valor máximo de la envolvente 3.978 16.988 46.202 101.77 10.77 0.31

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.285 -17.630 -2.744 -52.60 -0.37 0.00
Valor máximo de la envolvente 2.733 10.688 32.282 60.95 7.07 0.20

N14 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.144 -56.439 -73.076 -256.89 -1.33 0.00
Valor máximo de la envolvente 9.385 46.484 149.660 293.73 31.53 0.42

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.531 -35.349 -32.817 -187.09 -0.58 0.00
Valor máximo de la envolvente 6.376 29.906 104.853 158.97 20.38 0.27

N21 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.428 -82.246 -58.882 -162.00 -0.72 0.00
Valor máximo de la envolvente 114.977 55.417 439.062 356.29 8.56 0.34

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.328 -56.946 -22.730 -125.98 -0.42 0.00
Valor máximo de la envolvente 72.828 34.755 299.845 216.51 5.40 0.22

N28 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -5.497 -69.905 -370.665 -222.64 -0.54 0.00
Valor máximo de la envolvente 468.470 69.508 107.747 311.47 25.32 0.26

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -4.268 -43.848 -243.498 -171.61 -0.26 0.00
Valor máximo de la envolvente 294.129 49.373 81.900 165.16 16.04 0.16

N35 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.828 -67.199 -47.993 -131.89 -2.50 0.00
Valor máximo de la envolvente 2.166 55.753 78.931 255.34 3.46 0.19

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.895 -42.088 -18.445 -100.01 -1.22 0.00
Valor máximo de la envolvente 1.633 34.804 59.784 137.20 2.75 0.12

N42 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.325 -68.926 -67.849 -176.80 -0.24 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.150 55.453 100.294 310.36 0.30 0.12

Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.245 -42.993 -28.017 -112.42 -0.18 0.00
Valor máximo de la envolvente 0.071 34.829 76.559 164.43 0.19 0.08

N49 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -107.705 -69.053 -57.791 -156.21 -5.82 0.00
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Combinación Reacciones en ejes globales

Tipo Descripción Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

Mz
(kN·m)

Valor máximo de la envolvente 4.820 55.315 96.128 291.61 0.36 0.07
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -68.169 -43.460 -21.845 -103.68 -3.67 0.00

Valor máximo de la envolvente 3.715 34.533 72.718 157.04 0.26 0.05
N56 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -4.797 -68.509 -57.334 -157.51 -0.35 -0.02

Valor máximo de la envolvente 107.701 56.243 96.090 289.55 5.55 0.01
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.662 -42.794 -21.745 -108.09 -0.25 -0.01

Valor máximo de la envolvente 68.049 35.600 72.462 154.56 3.49 0.00
N63 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.292 -69.189 -68.260 -177.64 -0.84 -0.06

Valor máximo de la envolvente 0.213 55.632 100.641 311.83 0.30 0.01
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.204 -43.157 -28.242 -112.93 -0.58 -0.04

Valor máximo de la envolvente 0.159 34.940 76.845 165.22 0.22 0.00
N70 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.868 -59.546 -60.176 -153.93 -3.76 -0.18

Valor máximo de la envolvente 1.443 48.373 92.956 270.55 1.96 0.01
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.454 -37.270 -24.404 -110.62 -2.91 -0.11

Valor máximo de la envolvente 0.707 30.805 71.229 143.28 0.96 0.00
N77 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -482.909 -49.331 -465.832 -186.53 -25.79 -0.23

Valor máximo de la envolvente 6.020 57.307 72.570 201.86 0.68 0.01
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -302.873 -31.028 -297.929 -138.08 -16.23 -0.15

Valor máximo de la envolvente 4.541 42.641 54.420 107.40 0.51 0.00
N84 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -90.999 -60.506 -28.861 -107.49 -8.28 -0.30

Valor máximo de la envolvente 0.615 35.933 505.845 239.70 0.61 0.01
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -57.641 -43.835 -8.161 -70.57 -5.39 -0.19

Valor máximo de la envolvente -0.189 22.671 328.990 153.44 0.25 0.00
N91 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -3.185 -54.298 -43.837 -120.10 -8.57 -0.28

Valor máximo de la envolvente 1.290 42.269 73.849 230.54 1.78 0.01
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -2.173 -34.901 -17.030 -81.30 -5.61 -0.17

Valor máximo de la envolvente 0.934 26.350 55.412 129.04 1.29 0.00
N98 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -12.770 -71.082 -87.641 -299.48 -46.83 -0.38

Valor máximo de la envolvente 0.935 55.474 172.243 367.63 1.32 0.01
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -8.014 -44.316 -38.404 -219.84 -29.36 -0.24

Valor máximo de la envolvente 0.595 34.832 122.001 198.19 0.85 0.01
N105 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -5.464 -36.566 -30.935 -123.32 -13.09 -0.29

Valor máximo de la envolvente 1.553 27.696 76.518 160.36 2.10 0.01
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -4.114 -23.523 -12.088 -88.33 -9.14 -0.18

Valor máximo de la envolvente 0.733 17.248 53.389 90.05 0.99 0.00
N128 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.408 -67.329 -49.642 -132.61 -3.98 -0.12

Valor máximo de la envolvente 1.851 55.720 78.715 260.58 2.52 0.01
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.879 -42.192 -19.590 -97.96 -3.22 -0.08

Valor máximo de la envolvente 0.904 34.794 59.640 141.10 1.23 0.00

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
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MC 6.1.1 SEGURETAT 
 
MC 6.1.1.1 PROTECCIÓ CONTRA-INCENDI 
 
MC 6.1.1.1.1 DADES DE PARTIDA 
 
Aquest apartat amb els plànols adjunts té per objecte la descripció i estudi de les mesures contra incendis de 
l’edifici. 
 
MC 6.1.1.1.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
Tots els aparells, equips sistemes i components de les instal·lacions de protecció contra incendis, així com el seu 
disseny, la execució la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions, compliran amb el descrit en el 
Reglament de Instal·lacions de protecció contra incendis aprovat pel R.D. 513/2017. 
 
Sistema automàtic de detecció de incendis: 
Es realitzarà un sistema de detecció d’incendis automàtica amb detectors òptics i detectors termovelocimètrics. La 
cobertura d’un detector òptic es de 60 m2 i la d’un detector termovelocimètric es de 30 m2. La central d’incendis 
s’instal·larà a la recepció de l’edifici. 
 
S’instal·laran polsadors manuals: 
Es col·locaran a prop de les sortides i punts estratègics, perquè en cas necessari pugui donar avís. Sistema manual 
de alarma d’incendis a base de polsadors situats segons plànols. La distància màxima a recórrer des de qualsevol 
punt fins a un polsador no superarà els 25 metres.  
 
Extintors portàtils: 
Es col·locaran en tot l’edifici. L’agent extintor utilitzat es selecciona de la taula del RD 513/2017, per tant serà de 
pols ABC (Polivalent) en general i de anhídrid carbònic quan hi hagin quadres elèctrics. Els extintores seran de 
eficàcia 21A 113B. Es disposarà d’un extintor fins 400 m2 i un extintor de mes per cada 200 m2, o fracció en 
excessos. L’emplaçament dels extintores portàtils d’incendis permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles. El 
recorregut màxim horitzontal des de qualsevol punt del sector de incendis fins el extintor, no superarà 15 m. Els 
extintors portàtils estaran fixats en paraments verticals, de manera que la part superior de l’extintor quedi entre 80 
cm i 120 cm del terra, en compliment del RD 513/2017. 
Les característiques i especificacions dels extintors s’ajustaren al Reglament d’Aparells a Pressió i les seves ITC. 
 
Sistema proveïment d’aigua contra incendis: 
Per garantir la pressió i cabal de la instal·lació de BIE’s, es disposarà d’un grup de pressió de 12 m3/h amb una 
pressió de 60 mca i uns dipòsits de capacitat total de 12 m3 connectats a l’actual escomesa d’aigua sanitària. 
 
Sistema de mànegues contra incendis: 
Seran del tipus boques de 25 mm, BIE-25. La pressió en la boquilla no serà inferior a 2 bar ni superior a 5 bar. 
L’autonomia serà de 60 minuts i simultaneïtat de dos bies. 
Las BIES de 25 mm disposaran d’armari, debanadora axial, vàlvula de tancament manual o automàtica, manegues 
semirígida de 25 mm, llança-boquilla amb tancament i, si procedeix, un dispositiu de canvi de direcció de la 
manegues. 
La xarxa de canonades serà de acer, convenientment protegida en front a la corrosió. Las derivacions a las BIE 25 
mm de 1". 



 
 

 
 
 

 

  

La instal·lació de BIES complirà els següents requisits: 
-  Estaran situades a menys de 5 m de les sortida de cada sector d’incendi. 
-  El radi d’acció de una BIE es igual a la longitud de la manegues mes 5 m. Tots el sectors han d’estar 
coberts per una BIE. 
-  La separació màxima entre BIES serà de 50 m. 
-  La distància màxima des de qualsevol punt fins la BIE mes propera serà de 25 m. 
-  Amb les dues BIES hidràulicament mes desfavorables en funcionament, cal mantenir durant una hora una 

pressió mínima en punta de llança de 2 bar. La pressió màxima serà de 5 bar.  
-  Les BIES se col·locaran amb el costat inferior de la caixa que las contengui a 120 cm del terra. La caixa 

tindrà unes dimensiones de 80x60x25 cm. En la tapa se retolarà, de color vermell, la següent inscripció: 
TRENCAR EN CAS DE INCENDI. 

-  Caldrà mantenir al voltant de cada boca d’incendis equipada una zona lliure de obstacles que permeti el 
accés i maniobra sense dificultat. 

-  La disposició mes adequada es en els distribuïdors, encreuaments de circulacions en passadissos, 
accessos a escales, etc, de manera que possibiliten una actuació del tipus creuat. 

-  Entre la pressa de la xarxa general i el peu de la columna s’instal·larà una clau de pas i una vàlvula de 
retenció. 
-   S’exigeix una proba de estanquitat durant 2 hores a una pressió estàtica igual a la pressió de màxima de 

servei. La mínima pressió de proba serà de 10 bar. 
 
Equip enllumenat emergència: 
Equips d'enllumenat d'emergència en locals o espais on estiguin instal·lats quadres, centres de control o 
comandaments de les instal·lacions tècniques i en els locals on estiguin situats els equips centrals o els quadres de 
control dels sistemes de protecció de contra incendis. L'enllumenat d'emergència estarà proveït de font pròpia 
d'energia i entrarà automàticament en funcionament el produir una fallada del 70 per cent de la seva tensió nominal 
de servei. Es mantindrà durant una hora com a mínim des del moment en què es produeixi la fallida.  
Proporcionarà una il·luminació d'1 lux, com a mínim en el nivell del terra en els recorreguts d'evacuació i de 5 lux en 
els espais on s'instal·lin quadres, centre de control o comandaments d'instal·lacions tècniques, locals on estiguin 
situats equips centrals o els quadres de control de contra incendis.  
 
Senyalització: 
Senyalització de les sortides d'ús habitual o d'emergència, així com la dels mitjans de protecció contra incendis 
d'utilització manual, quan no siguin fàcilment localitzables des d'algun punt de la zona protegida, tenint en compte el 
que disposa i RD 485/1997 de 14 d'abril sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut 
en el treball.  
Pas instal·lacions entre sectors i locals de risc. 
Els passos d’instal·lacions entre sectors d’incendis i locals de risc es realitzaran de manera que no es trenqui la 
sectorització, utilitzant comportes tallafocs en el cas de conductes d’aire i collarins o saquets intumescents en la 
resta d’instal·lacions. 
 
Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i del mobiliari. 
Segons la taula 4.1 del DB-SI 1, la reacció dels elements constructius seran, com a mínim: 
 
Els revestiments de recintes de risc especial: 
De sostre i parets:   B-s1, d0 
De terres:   BFL-S1 
 



 
 

 
 
 

 

  

Els revestiments de les zones ocupables: 
De sostre i parets:   C-s2, d0 
De terres:   EFL 
 
Els revestiments de fals sostres. 
De sostre i parets:   B-s3, d0 
Part inferior:   BFL-S2 
 
MC 6.1.1.1.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
A l’edifici es dotarà de: 
 

-  Extintors portàtils distribuïts de tal manera que cobreixen tota la superfície, a raó d’un extintor cada 15 m 
de recorregut i seran d’eficàcia mínima 21A i 113 B. Es col·locaran sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de manera que la part superior de l’extintor quedi entre 80 cm i 120 cm del terra. Els 
extintors a utilitzar seran de pols per a les zones comunes i de CO2, eficàcia 89B, per a zones on existeixi 
maquinària o quadres elèctrics.  
 

-  Grup de pressió, dipòsit de reserva i mànegues contra incendis BIE-25 que cobriran la totalitat de la 
superfície. El subministrament partirà de l’escomesa existent.  

 
-  Sistema d’alarma i detecció d’incendis. Es col·locaran polsadors i detectors d’incendis automàtics del tipus 

òptics i termovelocimètrics als diferents sostres, que activarà la alarma contra incendis.  
 

-  A l’exterior existeix un hidrant a una distància inferior a 100 metres que es sol.licarà a la companyia 
AGBAR. 

 
-  Es disposarà del corresponent enllumenat d’emergència i senyalització mitjançant llums d’emergència i 

equips autònoms amb bateria 
 
Senyalització dels mitjans d’evacuació. 
Tots els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual així com els recorreguts i sortides d’evacuació es 
senyalitzaran segons el vigent Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis,  R.D. 513/2017. 
 
MC 6.1.1.1.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL. 
 
S’aplicarà el criteris de càlcul indicats al CTE i concretament al DB-SI.  
 
MC 6.1.1.2 ANTI-INTRUSIÓ  
 
MC 6.1.1.2.1 DADES DE PARTIDA 
 
NO APLICA. 
 
MC 6.1.1.2.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
NO APLICA. 



 
 

 
 
 

 

  

 
MC 6.1.1.2.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
NO APLICA. 
 
MC 6.1.1.2.4 DIMENSIONAT 
NO APLICA. 
 
MC 6.1.1.3 PROTECCIÓ AL LLAMP 
 
MC 6.1.1.3.1 DADES DE PARTIDA: 
 
Aquest apartat té per objecte la descripció i estudi de la protecció al llamp de l’edifici projectat. 
 
MC 6.1.1.3.2 Definició de les prestacions 
 
En compliment del DB SUA 8,evaluem la necessitat d’una instal·lació de parallamps, determinant el nivell de 
protecció obligatori. 
En el nostre cas, es obligatori la instal·lació d’un parallamps. 
 
MC 6.1.1.3.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Es disposa actualment de dos parallamps instal·lats als extrems oposats, de manera que cobreix la totalitat de la 
pista. 
 
MC 6.1.1.3.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL. 
 
A l’annex corresponent, s’adjunta fixa justificativa del compliment del SUA 8. 
 
MC 6.1.2 TRANSPORT 
 
MC 6.1.2.1 ASCENSORS 
 
MC 6.1.2.1.1 DADES DE PARTIDA: 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.2.1.2 Definició de les prestacions: 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.2.1.3 Descripció de la instal·lació: 
 
NO APLICA 
  
MC 6.1.2.1.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL, SI S’ESCAU 
 



 
 

 
 
 

 

  

NO APLICA. 
 
MC 6.1.2.2 ALTRES 
 
NO APLICA. 
 
MC 6.1.3 EVACUACIÓ 
 
MC 6.1.3.1 DE FUMS 
 
MC 6.1.3.1.1 DADES DE PARTIDA 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.3.1.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.3.1.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.3.1.4 DIMENSIONAT 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.3.2 D’AIGÜES 
 
MC 6.1.3.2.1 DADES DE PARTIDA 
 
Aquest apartat amb els plànols adjunts té per objecte la descripció i estudi de les instal·lacions de evacuació 
d’aigües residuals i pluvials de l’edifici. 
 
S’han realitzat dos tipus de xarxes de evacuació, un sistema convencional per gravetat per evacuar aigües 
residuals, i un segon sistema també per gravetat pel drenatge de cobertes destinat a evacuar les aigües pluvials.  
 
La normativa de compliment serà la següent: 
- UNE-EN 1329. Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Cal recordar la necessitat d’ indicar els codis d’ àrea 
d’ aplicació a la memòria. 
 “B”: codi per components utilitzats per sobre del terra a l’ interior de l’ edifici o per components per l’ exterior de l’ 
edifici i fixats a la paret. 
“D”: codi per l’ àrea d’ aplicació sota i dintre d’ 1 m de l’ edifici on les canonades i accessoris es troben soterrats i son 
connectats als sistemes d’ evacuació i sanejament de les aigües usades de l’ edifici. 
“BD”: codi per l’ àrea d’ aplicació de les dues àrees anteriors.  
 



 
 

 
 
 

 

  

- UNE-EN 1401-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Aquesta norma aplica per als sistemes de canalització de sanejament soterrat de les canonades de PVC a l’ exterior 
dels edificis. Els codis d’ aplicació d’ aquesta norma son els següents: 
 
“U”: codi per a l’ àrea d’ aplicació que es situa a més d’ 1 m de l’ edifici al que es connecta la canalització soterrada. 
“D”: codi per a l’ àrea d’ aplicació que es situa a menys d’ 1 m de l’ edifici i on les canonades i accessoris es troben 
enterrats i connectats als sistemes d’ evacuació de les aigües residuals de l’ edifici. 
Les canonades estaran marcades amb la normativa, el nombre o marca del fabricat, diàmetre nominal, espessor 
mínim de la paret, material i codi d’ aplicació. 
 
En compliment del  CTE DB-HR, es disposa de les següents mesures per la reducció de l’impacte acústic de la  
xarxa de sanejament: 
- El pas de les canonades a través dels elements constructius s'utilitzaran sistemes antivibratoris com ara 

maneguets elàstics estancs, tubs de protecció, passamurs estancs i abraçadores desolidarizadoras. 
- L'ancoratge de canonades col • lectives es realitzarà a elements constructius de massa per unitat de 

superfície més gran que 150 kg/m2. 
 
MC 6.1.3.2.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
Les aigües que aboquem a la xarxa d'evacuació s'agrupen en 2 classes: 
 
-  Aigües fecals, són aquelles que arrosseguen matèries fecals procedents de vàters, dutxes i lavabos. Són 

aigües amb alt contingut en bacteris i un elevat contingut en matèries sòlides i elements orgànics, el 
sistema escollit per evacuar aquestes aigües es el convencional per gravetat. 

-  Aigües pluvials, son les procedents de la pluja o de la neu, de vessaments o de drenatges. Son aigües 
generalment netes que provenen de la coberta del edifici, el sistema escollit per evacuar aquestes aigües 
es el convencional per gravetat.  

 
En el nostre cas, la connexió de l’edifici es farà aprofitant la connexió existent. 
 
Si fos necessari, es sol·licitarà als serveis tècnics municipals competents l’autorització de connexió dels nous 
claveguerons de connexionat a la xarxa.  
 
En la construcció dels claveguerons de connexió es tindran en compte les disposicions legals i les dimensions 
adequades per a un desguàs correcte i es compliran les següents prevencions: 
-  Els nous claveguerons seran del material i diàmetre que designin els serveis tècnics municipals. Essent el 

diàmetre mínim de 25 cm, i un pendent entre el 3% i mai inferior a l’1,5%. 
-  Tots els aparells amb desguàs tindran el seu propi sifó i, s’instal·larà un sifó general per a cada connexió 

per evitar el pas de gasos i múrids. 
-   Entre el sifó general i la façana de l’edifici es disposarà d’una canonada de ventilació sense sifó. 
-   En els nous claveguerons es construirà un pou de registre a la vorera per tal de facilitar la conservació 

d’aquest. Aquest pou tindrà les dimensions, graons i tapa normalitzades pels Serveis Tècnics Municipals. 
El pericó o arqueta serà de  construcció d’obra de fàbrica o de formigó prefabricat de manera 
paral·lelepipèdica, oberta pel damunt i encastada a terra, amb tapa amb la llegenda que correspongui. 

 
El constructor construirà els claveguerons en el tram comprès entre la claveguera pública i la façana de la finca i 
procedirà a la reposició del paviment, tot això a càrrec de la constructora que realitzi la construcció de l’edifici. 



 
 

 
 
 

 

  

MC 6.1.3.2.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Les canonades de la xarxa d’evacuació que discorre per l’interior de l’edifici es farà amb de tub de PVC, segons 
norma UNE-EN 1451-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1. 
 
 
En general aquesta instal·lació complirà: 
Es disposarà de tancaments hidràulics que impediran el pas d’aire contingut en la instal·lació als locals ocupats 
sense afectar el flux de residus. 
Les canonades de la xarxa de evacuació tindran el recorregut mes senzill possible, amb distancies i pendents que 
facilitin la evacuació de residus i el auto netejat. 
Els diàmetres de les canonades son els apropiats pel transport dels cabals previsibles en condicions segures. 
La xarxa serà accessible en tot el seu recorregut par a poder fer les operacions de manteniment en condicions 
adequades. 
Es disposarà del sistema adequat de ventilació que permeti el correcte funcionament dels tancaments hidràulics i la 
evacuació dels gasos.  
La evacuació no s’utilitzarà per evacuar altre tipus de residus que no siguin aigües residuals o pluvials. 
 
Tancaments hidràulics:  
Impedeixen la comunicació de l'aire viciat de la xarxa d'evacuació amb l'aire dels locals habitats on es troben 
instal·lats els diferents aparells sanitaris. 
Els tancaments hidràulics poden ser: 
-  Sifons individuals, propis de cada aparell. 
-  Pots sifònics, que pot servir a diversos aparells. 
-  Embornals sifònics. 
-  Arquetes sifòniques, situades en les trobades dels conductes enterrats d'aigües pluvials i residuals. 
Els tancaments hidràulics han de tenir les següents característiques: 
-  Han de ser auto netejables, de tal forma que l'aigua que els travessi arrossegui els sòlids en suspensió. 
-  Les seves superfícies interiors no han de retenir matèries sòlides. 
-  No han de tenir parts mòbils que impedeixin el seu correcte funcionament. 
-  Han de tenir un registre de neteja fàcilment accessible i manipulable. 
-  L'altura mínima del tancament hidràulic ha de ser de 50 mm per a usos continus, i 70 mm per a usos 

discontinus. L'altura màxima haver de ser 100 mm. La corona ha d'estar a una distància igual o menor que 
60 cm per sota de la vàlvula de desguàs de l'aparell. El diàmetre del sifó ha de ser igual o major que el 
diàmetre de la vàlvula de desguàs i igual o menor que el del branc de desguàs. En cas que existeixi una 
diferència de diàmetres, la grandària ha d'augmentar en el sentit del flux. 

-  Ha d'instal·lar-se el més a prop possible de la vàlvula de desguàs de l'aparell, per limitar la longitud del tub 
brut sense protecció cap a l'ambient. 

-  No han d'instal·lar-se en sèrie, per la qual cosa quan s'instal·li un pot sifònic per a un grup d'aparells 
sanitaris, aquests no han d'estar dotats de sifó individual. 

-  Si es disposa un únic tancament hidràulic per a servei de diversos aparells, ha de reduir-se al màxim la 
distància d'aquests al tancament. 

-  Un pot sifònic no ha de donar servei a aparells sanitaris no disposats a la cambra humida on estigui 
instal·lat. 
-  El desguàs d'aigüeres, safaretjos i aparells de bombament (rentadores i rentavaixelles) ha de fer-se amb 
un sifó individual. 
 



 
 

 
 
 

 

  

Xarxes de petita evacuació: 
Són canonades horitzontals, amb pendent, que enllacen els desguassos dels aparells sanitaris amb les baixants. 
Han de dissenyar-se conforme als següents criteris: 
-  El traçat de la xarxa ha de ser el més senzill possible per aconseguir una circulació natural per gravetat, 

evitant els canvis bruscs d'adreça i utilitzant les peces especials adequades. 
-  Han de connectar-se a les baixants; quan per condicionants del disseny això no fos possible es permet la 

seva connexió al manguetó del vàter. 
-  La distància del pot sifònic a la baixant no ha de ser major que 2,00 m. 
-  Les derivacions que escometin al pot sifònic han de tenir una longitud igual o menor que 2,5 m, amb un 

pendent comprès entre el 2 i el 4 %. 
-  Els aparells dotats de sifó individual han de tenir les característiques següents: 
-  En les fregadores, els safaretjos, els lavabos i els bidets la distància a la baixant ha de ser 4,00 com a 

màxim, amb pendents compreses entre un 2,5 i un 5 %. 
-  En les banyeres i les dutxes la pendent haver de ser menor o igual que el 10 %. 
-  El desguàs dels vàters a les baixants ha de realitzar-se directament o per mitjà d'un manguetó d'escomesa 

de longitud igual o menor que 1,00 m, sempre que no sigui possible donar al tub el pendent necessari. 
-  Ha de disposar-se un sobreeixidor en els lavabos, bidets, banyeres i aigüeres. 
-  No han de disposar-se desguassos enfrontats escometent a una canonada comuna. 
-  Les unions dels desguassos a les baixants han de tenir la major inclinació possible, mai inferior a 45º. 
- Quan s'utilitzi el sistema de sifons individuals, els brancs de desguàs dels aparells sanitaris han d'unir-se a 

un tub de derivació, que desemboqui en la baixant o si això no fos possible, en el manguetó del vàter, i que 
tingui la capçalera registrable amb tap roscat. 

-  Excepte en instal·lacions temporals, han d'evitar-se en aquestes xarxes els desguassos bombats. 
 
Baixants: 
Són canonades verticals que recullen l'abocament de la xarxa de petita evacuació (derivacions individuals i brancs 
col·lectors) i desemboquen en els col·lectors horitzontals, sent per tant descendents. Van rebent en cada planta les 
descàrregues dels corresponents aparells sanitaris.  
Han de realitzar-se sense desviacions ni reculades i amb diàmetre uniforme en tota la seva altura excepte, en el cas 
de baixants de residuals, quan existeixin obstacles insalvables en el seu recorregut i quan la presència de vàters 
exigeixi un diàmetre concret des dels trams superiors que no és superat en la resta de la baixant. 
El diàmetre no ha de disminuir en el sentit del corrent. 
Podrà disposar-se un augment de diàmetre quan escometin a la baixant cabals de magnitud molt major que els de el 
tram situat aigües a dalt. 
 
Col·lectors:  
Són canonades horitzontals amb pendent que recullen l'aigua de les baixants i la canalitzen fins al clavegueram 
urbà, fossa sèptica, pou de filtració o equip de depuració.  
 
Col·lectors penjats. 
Les baixants han de connectar-se mitjançant peces especials, segons les especificacions tècniques del material. No 
pot realitzar-se aquesta connexió mitjançant simples colzes, ni en el cas en què aquests siguin reforçats. 
 
La connexió d'una baixant d'aigües pluvials al col·lector en els sistemes mixts, ha de disposar-se separada almenys 
3 m de la connexió de la baixant més propera d'aigües residuals situada aigües a dalt. 
 
Han de tenir un pendent de l'1,5 % com a mínim. 



 
 

 
 
 

 

  

 
No han d'escometre en un mateix punt més de dos col·lectors. 
 
En els trams rectes, en cada trobada o acoblament, tant en horitzontal com en vertical, així com en les derivacions, 
han de disposar-se registres constituïts per peces especials, segons el material que es tracti, de tal manera que els 
trams entre ells no superin els 15 m. 
 
Col·lectors enterrats. 
Els tubs han de disposar-se en rases de dimensions adequades, situats per sota de la xarxa de distribució d'aigua 
potable. 
 
Han de tenir un pendent del 2 % com a mínim. 
 
L'escomesa de les baixants i els manguetones a aquesta xarxa es farà amb interposició d'una arqueta a peu de 
baixant, que no ha de ser sifónica. 
 
Es disposaran registres de tal manera que els trams entre ells no superin 15 m. 
 
Arquetes de pas:  
S'utilitzaran per a registre de la xarxa enterrada de col·lectors quan es produeixin trobades, canvis de secció, 
d'adreça o de pendent. En el seu interior es col·locarà un semitub per donar orientació als col·lectors cap al tub de 
sortida. 
Només pot escometre un col·lector per cada cara de l'arqueta, de tal forma que l'angle format pel col·lector i la 
sortida sigui major que 90º. 
 
Al final de la instal·lació i abans de l'escomesa ha de disposar-se el pou general de l'edifici. 
Quan la diferència entre la cota de l'extrem final de la instal·lació i la del punt d'escomesa sigui major que 1 m, ha de 
disposar-se un pou de ressalto com a element de connexió de la xarxa interior d'evacuació i de la xarxa exterior de 
clavegueram o els sistemes de depuració. 
 
La tapa practicable es realitzarà mitjançant llosa de formigó de 5 cm d'espessor, de resistència característica 175 
kg/cm² i armadura formada per rodons de 8 mm de diàmetre d'acer AE 42 formant reticles cada 10 cm. La tapa anirà 
recolzada sobre cèrcol de perfil laminat L 50.5 mm, amb junta de goma per evitar el pas d'olors i gasos (hermètica).  
 
Les parets es realitzaran mitjançant mur aparellat de 12 cm d'espessor, de maó massís R-100 kg/cm², amb juntes de 
morter M-40 d'1 cm d'espessor. Interiorment s'acabarà mitjançant esquerdejat amb morter 1:3 i brunyit (angles 
arrodonits). La solera, de 10 cm d'espessor, i formació de pendents es realitzarà amb formigó en massa de 
resistència característica 100 kg/cm². 
 
Arquilles sifòniques: 
Aquestes arquetes tindran l'entrada més baixa que la sortida (colze a 90º). A elles escometran les arquetes 
embornal abans de la seva connexió amb la xarxa d'evacuació, en cas contrari sortirien males olors a través de la 
seva reixeta. La cota de tancament oscil·la entre 8 i 10 cm. En zona molt seques i a l'estiu precisaran algun 
abocament periòdic, per evitar la total evaporació de l'aigua existent en l'arqueta sifónica i, per tant, evitar el 
trencament del tancament hidràulic. 



 
 

 
 
 

 

  

La tapa es realitzarà mitjançant llosa de formigó de 5 cm d'espessor, de resistència característica 175 kg/cm² i 
armadura formada per rodons de 8 mm de diàmetre d'acer AE 42 formant reticles cada 10 cm. La tapa anirà 
recolzada sobre cèrcol de perfil laminat L 50.5 mm, amb junta de goma per evitar el pas d'olors i gasos (hermètica).  
 
Les parets es realitzaran mitjançant mur aparellat de 12 cm d'espessor, de maó massís R-100 kg/cm², amb juntes de 
morter M-40 d'1 cm d'espessor. Interiorment s'acabarà mitjançant esquerdejat amb morter 1:3 i brunyit (angles 
arrodonits). La solera, de 10 cm d'espessor, i formació de pendents es realitzarà amb formigó en massa de 
resistència característica 100 kg/cm². 
 
Materials de la xarxa d’evacuació: 
Les canonades utilitzades a la xarxa d'evacuació hauran de complir unes característiques molt específiques, que 
permetran el correcte funcionament de la instal·lació i una evacuació ràpida i eficaç.  
 
Entre aquestes característiques destacarem: 
-  Resistència a la forta agressivitat d'aquestes aigües. 
-  Impermeabilitat total a líquids i gasos. 
-  Resistència suficient a les càrregues externes. 
-  Flexibilitat per absorbir els seus moviments. 
-  Llisura interior. 
-  Resistència a l'abrasió. 
-  Resistència a la corrosió. 
-  Absorció de sorolls (produïts i transmesos). 
 
La canonada de fosa grisa s'utilitzarà en baixants, col·lectors i ventilació. És molt duradora a causa del seu elevat 
contingut en carboni i presenta una elevada resistència mecànica, si bé, la seva utilització es restringirà a zones de 
trànsit i punts que requereixin reforçar la instal·lació, a causa del seu elevat preu. 
 
La canonada de PVC és la més utilitzada actualment, tant en petita evacuació (derivacions i brancs) com en gran 
evacuació (baixants i col·lectors). Amb material plàstic es realitzaran també les peces especials i auxiliars, com a 
pots, sifons, embornals, vàlvules de desguàs, colzes, derivacions, maniguets, etc. Els tubs de PVC es 
caracteritzaran per la seva gran lleugeresa i llisura interna, que evitaran les incrustacions i permetran la ràpida 
evacuació de les aigües residuals. Presentaran a més gran resistència als agents químics, sense cap 
incompatibilitat amb els materials d'obra. A causa del seu elevat coeficient de dilatació serà obligat posar juntes de 
dilatació. Els tubs que s'instal·lin a la intempèrie se situaran a l'interior de cajeados, a l'abric del sol, per evitar 
l'envelliment.  
 
En ser materials termoplàstics presentaran gran conformabilitat, adaptant-se a qualsevol traçat quan s'escalfen per 
donar-los forma. 
 
La canonada de formigó s'utilitzarà a la xarxa horitzontal de gran evacuació (col·lectors). Per a la seva fabricació 
s'emprarà el formigó en massa, vibrat i centrifugat. Presentarà gran resistència mecànica, gran capacitat 
d'evacuació i gran durabilitat. 
 
La canonada de gres s'utilitzarà en gran evacuació (baixants i col·lectors). S'obtindrà en pastar en via humida el 
quars, feldspat, alúmina i òxid de ferro, els quals, una vegada modelats es couen a temperatura d'1.200 ºC, 
vitrificándose i esmaltant-se superficialment amb clorur sòdic. El resultat serà un material de gran compacitat, 



 
 

 
 
 

 

  

altament impermeable, gran duresa, gran resistència a l'agressivitat dels àcids i bases i gran durabilitat. No obstant 
això, és fràgil als cops, la qual cosa obliga a realitzar trams molt curts amb un elevat nombre de juntes. 
 
La canonada de zinc serà adequada per a la recollida d'aigües pluvials, utilitzant-se tant en canalons com en 
baixants. Serà resistent a la intempèrie i aigües de pluja, autoprotegint-se per la formació d'una petita pel·lícula de 
carbonat de zinc que impedeix la seva corrosió. No obstant això, encara sent un material molt mal·leable i lleuger 
que es treballa perfectament, és atacat pel guix, el ciment i els àcids en general. 
 
Condicions que han de complir la xarxa d’evacuació.  
Des del punt de vista de qualitat de funcionament, la xarxa d'evacuació d'un edifici haurà de complir una sèrie de 
condicions que garanteixin el seu funcionament correctament i que assegurin una qualitat en el temps mínima, per 
aconseguir el grau de satisfacció que l'usuari de la xarxa ha d'obtenir d'un servei higiènic tan vital, per aconseguir el 
confort desitjat en el seu hàbitat.  
 
La xarxa haurà d'aconseguir sense estancament i d'una manera ràpida, l'evacuació de les aigües utilitzades en els 
diferents serveis, i d'una forma molt especial les aigües negres, que contenen i transporten abundant matèria 
orgànica i colibacilos, agents portadors de malalties hídriques. Per aconseguir això, els vàters s'agruparan al voltant 
de la baixant i a distància no superior a 1 metre, dotant-los de maniguets d'escomesa amplis i de tancaments segurs 
i hermètics en les juntes d'unió. Al mateix temps, per augmentar la velocitat d'evacuació, totes les canonades 
horitzontals (brancs i col·lectors) portaran pendent cap al desguàs, disposaran de trobades suaus i àmplia capacitat 
hidràulica. 
 
S'impedirà l'entrada en els locals higiènics de l'aire mefític, procedent de l'interior de les canonades que integren la 
xarxa. Per a això, s'instal·larà en cada aparell sanitari un tancament hidràulic assegurat per sifons individuals, pots 
sifònics, etc, que mantindrà un mínim de 5 cm d'altura d'aigua. Aquest tancament perdurarà, encara en presència 
dels sifonaments de la xarxa, emprant un eficaç sistema de ventilació. 
 
Es mantindrà una estanqueïtat total de la xarxa, en tots els seus punts, aconseguint un segellat elàstic en les juntes i 
unions, que admeti els moviment de la xarxa. Aquesta estanqueïtat es referirà no solament a l'aigua, sinó també als 
gasos per evitar males olors. 
 
S'impedirà que interiorment quedin residus retinguts, que puguin arribar a ser principis d'obstruccions, per a això, 
tots els materials i elements que formen la xarxa hauran de tenir una gran llisura interna (canonades, brunyits 
d'arquetes i pous, etc), i les unions, entroncaments, empelts, etc., es faran procurant una unió de gom a gom, sense 
graons ni resaltos. 
S'aconseguirà un traçat de la instal·lació que permeti una accessibilitat total de la xarxa, fonamentalment en els 
punts conflictius (canvis d'adreça, inflexions, etc), disposant en tals punts un sistema de registre que en un moment 
donat permeti l'accés dels elements o útils de neteja, fugint en la mesura del possible dels encastaments. 
Es tindrà independència total de la xarxa amb els elements estructurals de l'edifici, per impedir que els moviments 
relatius dels uns i els altres s'afectin entre si, la qual cosa sempre acabaria per trencar els elements de la xarxa o 
perdre la hermeticitat. 
Es realitzarà una subjecció correcta de tots els materials que integren la xarxa, fonamentalment les canonades. 
 
S'impedirà la comunicació directa d'aquesta xarxa amb la d'aigües netes. S'eliminaran els excessos de greixos i 
fangs abans del seu abocament a la xarxa de col·lectors. 
 



 
 

 
 
 

 

  

No s'han d'instal·lar dos sifons en sèrie, perquè la borsa d'aire que es formaria en la canonada de connexió entre els 
dos dificultaria o, fins i tot, impediria el fluir de l'aigua cap a la xarxa de desguàs 
 
Manteniment i conservació: 
Per a un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s'ha de comprovar periòdicament d’estanqueïtat 
general de la xarxa amb les seves possibles fugides, l'existència d'olors i el manteniment de la resta d'elements. 
Es revisaran i desembussaran els sifons i vàlvules, cada vegada que es produeixi una disminució apreciable del 
cabal d'evacuació, o hi hagi obstruccions. 
 
Cada 6 mesos es netejaran els embornals de locals humits i cobertes transitables, i els pots sifònics. Els embornals i 
calderetes de cobertes no transitables es netejaran, almenys, una vegada a l'any. 
 
Una vegada a l'any es revisaran els col·lectors suspesos, es netejaran les arquetes embornal i la resta de possibles 
elements de la instal·lació tals com a pous de registre, bombes d'elevació. 
 
Cada 10 anys es procedirà a la neteja d'arquetes dempeus de baixant, de pas i sifòniques o abans si s'apreciessin 
olors. 
 
Cada 6 mesos es netejarà el separador de greixos i fangs si aquest existís.  
 
Es mantindrà l'aigua permanentment en els embornals, pots sifònics i sifons individuals per evitar males olors, així 
com es netejaran els de terrasses i cobertes. 
 
 
MC 6.1.3.2.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL. 
 
Els càlculs de les xarxes s’han fet seguint les indicacions del CTE, concretament del DB HS, en quant a: 
- ventilació 
- traçat 
- dimensionat 
- manteniment 
 
en les següents condicions: 
Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i garanteix el correcte 

funcionament dels tancaments hidràulics 
Traçat  El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i dels residus 
evitant-ne la retenció.  
Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions segures 
Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 
 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment del CTE 
(R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  
les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 
 
Xarxa d’aigües fecals 
Taula de càlcul 4.1 UD’s corresponents als diferents aparells sanitaris. 
Taula de càlcul 4.3 Diàmetres de ramals col·lectors entre aparells i baixants. 



 
 

 
 
 

 

  

Taula de càlcul 4.4 Diàmetres dels baixants. 
Taula de càlcul 4.5 Diàmetres de col·lectors horitzontals. 
 
Xarxa d’aigües pluvials. 
Taula de càlcul 4.6 Boneres en funció de la superfície de la coberta. 
Taula de càlcul 4.8 Diàmetre dels baixants d’aigües pluvials. 
Taula de càlcul 4.9. Diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials. 
 
Hipòtesis de càlcul 
 
Pluviositat (IM):    200 mm/hr. 
Tipus edifici :    Públic 
Velocitat màxima (m/s):  Canonades : 2,5 

Derivació individual : 2,5 
Ramal col·lector : 2,5 
Col·lector horitzontal : 2,5 

 
Velocitat mínima (m/s): 

Canonades : 0,5 
Derivació individual : 0,5 
Ramal col·lector : 0,5 
Col·lector horitzontal: 0,5 

 
 
Es compliran totes les condicions establertes en la secció HS-5 del CTE per al dimensionat de  les instal·lacions pel 
que fa a: 
 - Unitats de descàrrega mínimes per aparell. 
 - Intensitat pluviomètrica mínima segons zona. 
 - Diàmetres nominals de derivacions, ramals d'enllaç, baixants, col · lectors penjats,  col·lectors enterrats, pendents, 
etc. 
 
El dimensionament de les baixants es realitza de manera que no se sobrepassi el límit de ± 250 Pa de variació de 
pressió i per a un cabal tal que la superfície ocupada per l'aigua no sigui més gran que 1/3 de la secció transversal 
de la canonada. 
Els càlculs dels cabals es faran conforme que estableix la instrucció HS-5 del CTE. 
 
El cabal assignat a cada un dels aparells a efectes de càlcul es dona a continuació en unitats de descàrrega (UD) 
pel sistema: 
 
Aparell Sanitari                      l / s 
lavabo       0,10 
Abocador      0,20 
Inodor       0,10 
Dutxa       0,20 
 
Per a cada aparell que existeix en la nostra instal·lació anem a indicar les seves unitats de descàrrega equivalent (u) 
i el diàmetre mínim del sifó individual (mm). 



 
 

 
 
 

 

  

 
Inodors      5 uds / 110 mm 
Lavabos     2 ud / 40 mm 
Punts d'evacuació    3 uds / 50 mm 
Embornals    3 uds / 50 mm 
Dutxes     3 uds / 50 mm 
 
MC 6.1.3.3 DE RESIDUS ORDINARIS 
 
MC 6.1.3.3.1 DADES DE PARTIDA 
 
Aquest apartat té per objecte la descripció i estudi dels residus ordinaris que es generen a l’edifici. 
 
L’edifici disposarà a l’exterior de contenidors per a la recollida de residus de forma selectiva. Existirà un sistema de 
recollida per empreses homologades, de manera que es pugui dur a terme la correcte classificació i separació  dels 
residus. 
 
MC 6.1.3.3.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
L’espai dels contenidors serà accessible des de l’exterior. 
 
MC 6.1.3.3.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.3.3.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL. 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.4 VENTILACIÓ 
 
MC 6.1.4.1 DADES DE PARTIDA 
 
Aquest apartat amb els plànols adjunts té per objecte la descripció i estudi del sistemes de ventilació de l’edifici. 
La normativa d’aplicació serà la següent: 
 
-  Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tèrmiques 

Complementàries,   aprovades pel l Real Decreto 1027/2007 de 20 de Juliol. 
-  Real Decreto 314/2006, de 17 de març por el que s’aprova el “Código Técnico de la Edificación (BOE 28 
mar. nº74)” 
-  Real Decret 1630/1992 por el que se dicten disposicions para la lliure circulació de productes de 
construcció, en aplicació de la  Directiva del Consejo 89/106/CEE. 
-  Real Decret 275/1995 de 24 de Febrer pel que se dicten les disposicions de aplicació de la Directiva del 
Consejo 94/42/CEE,  modificada  pel article 12 de la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
-  Directiva del Consejo 93/76/CEE referent a la limitació de les emissions de diòxid de Carboni mediant la 
millora de la eficàcia  energètica (SAVE). 



 
 

 
 
 

 

  

-   UNE 53394:1992 EN. Materiales plásticos. Código de Instalación y manejo de tubos PE para conducción 
de agua a presión.Técnicas recomendadas. 
-  UNE 53399:1993 EN. Plásticos. Código de Instalaciones y manejo de tuberías de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U) para la conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 
-  UNE 53495:1995  EN. Materiales plásticos. Código de instalación de tubos de polipropileno copolímero 
para la conducción de agua fria y caliente a presión. Técnicas recomendadas. 
-  UNE 94101:1986. Colectores solares térmicos. Definiciones y características generales. 
-  UNE 74105-1:1990.  Acústica. Métodos estadísticos para  determinación y verificación de los valores de 
emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 1: Generalidades y definiciones. 
-  UNE 74105-2:1991. Acústica. Métodos estadísticos para  determinación y verificación de los valores de 
emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 2: Métodos para valores establecidos para máquinas 
individuales.  
-  UNE 74105-3:1991. Acústica. Métodos estadísticos para  determinación y verificación de los valores de 

emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 3: Método simplificado (provisional) para 
valores establecidos para lotes de máquinas. 

-  UNE 74105-4:1990. Acústica. Métodos estadísticos para  determinación y verificación de los valores de 
emisión acústica establecidos para máquinas y equipos. Parte 4: Métodos para valores establecidos para lotes de 
máquinas. 
-  UNE 100000:1995. Climatización. Terminología. 
-  UNE 100000/1M:1997. Climatización. Terminología. 
-  UNE 100001:1985. Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 
-  UNE 100010-1:1989. Climatización. Pruebas para ajuste y equilibrado. Parte 1: Instrumentación. 
-  UNE 100010-2:1989. Climatización. Pruebas para ajuste y equilibrado. Parte 2: Mediciones. 
-  UNE 100010-3:1989. Climatización. Pruebas para ajuste y equilibrado. Parte 3: Ajuste y equilibrado. 
-  UNE 100011:1991. Climatización. La ventilación para una calidad aceptable del aire en la climatización de 
los locales. 
-  UNE 100014:1984. Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo. 
-  UNE 100020:1989. Climatización. Sala de máquinas. 
-  UNE 100030:1994  IN. Prevención de la legionela en instalación de edificios. 
-  UNE 100100:1987. Climatización. Código de colores. 
-  UNE 100151:1988. Climatización. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías. 
-  UNE 100152:1988  EN. Climatización. Soportes de tuberías. 
-  UNE 100153:1988  EN. Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección. 
-  UNE 100156:1989 Climatización.. Dilatadores. Criterios de diseño. 
-  UNE 100171:1989 EN.  Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 
-  UNE-EN ISO 7730:1996  Ambientes térmicos moderados. Determinación de los índices PMV y PPD y 
especificacions de las condiciones para el benestar térmico. 
 
MC 6.1.4.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
Per a determinar el cabal necessari de ventilació, segons s’indica en la norma, utilitzarem la taula 1.4.2.1, 
considerant que disposem d’una categoria IDA3 (8 dm3/s) pel nostre edifici (edificis pública concurrència) i categoria 
IDA2 (12,5 dm3/s) a la sala de fisio i recepció. 
 
S’ha d’indicar, que la instal·lació es dimensiona a partir d’un aforament que s’obté de l’ocupació ”real” que podem 
tenir en el local. 



 
 

 
 
 

 

  

També disposem de les ventilacions dels lavabos de planta. En compliment amb el establert en el CTE DB-HS la 
ventilació dels lavabos es calcula a raó de 15 l/s per local. 
 
 
MC 6.1.4.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Per a donar compliment d’aquest requeriment, el projecte contempla la instal·lació de equips de ventilació 
d’entrada/sortida d’aire per a cada grup frigorífic que climatitza els diferents recintes de l’edifici. 
 
La distribució de l’aire es fa mitjançant un conducte de xapa galvanitzada circular. La difusió de l’aire es fa a través 
de les reixes indicades als corresponents plànols. 
 
Aquest equips de ventilació estaran controlats per una rellotge, de manera que podem ventilar els recintes de 
manera independent al funcionament del sistema de climatització dels recintes als que dona servei. 
 
L’entrada i sortida de l’aire d’extracció es farà directament a coberta, separats més de 5 m entre elles per evitar 
l’entrada d’olors. Les sortides sempre es faran per a la part superior de la coberta. 
 
MC 6.1.4.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL. 
 
S’ha d’indicar, que la instal·lació es dimensiona a partir d’un aforament que s’obté de l’ocupació ”real” que podem 
tenir en el local. 
 
Aplicant aquest criteri, es determina un aforament per cada sistema de climatització de: 

- 18 persones a les sales polivalents, socials i  2 persones a la sala de fisio. 18 persones x 8 dm3/s + 2 
persones x 12,5 dm3/s  = 169 dm3/s = 608 m3/h com a cabal d’aire de ventilació. Al no superar el 0,28 l/s 
de cabal de ventilació, no serà necessari disposar d’un sistema de recuperació d’energia de l’aire que 
s’extreu. 

- 20 persones al gimnàs. 20 persones x 8 dm3/s = 160 dm3/s = 576 m3/h com a cabal d’aire de ventilació. 
Al no superar el 0,28 l/s de cabal de ventilació, no serà necessari disposar d’un sistema de recuperació 
d’energia de l’aire que s’extreu. 

- 20 persones al vestuari 1 -2. 20 persones x 8 dm3/s = 160 dm3/s = 576 m3/h com a cabal d’aire de 
ventilació. Al no superar el 0,28 l/s de cabal de ventilació, no serà necessari disposar d’un sistema de 
recuperació d’energia de l’aire que s’extreu. 

- 20 persones al vestuari 3 -4. 20 persones x 8 dm3/s = 160 dm3/s = 576 m3/h com a cabal d’aire de 
ventilació. Al no superar el 0,28 l/s de cabal de ventilació, no serà necessari disposar d’un sistema de 
recuperació d’energia de l’aire que s’extreu. 

- 12 persones al vestuari 5 -personal. 12 persones x 8 dm3/s = 96 dm3/s = 346 m3/h com a cabal d’aire de 
ventilació. Al no superar el 0,28 l/s de cabal de ventilació, no serà necessari disposar d’un sistema de 
recuperació d’energia de l’aire que s’extreu. 

- 6 persones a la recepció. 6 persones x 12,5 dm3/s = 75 dm3/s = 270 m3/h com a cabal d’aire de ventilació. 
Al no superar el 0,28 l/s de cabal de ventilació, no serà necessari disposar d’un sistema de recuperació 
d’energia de l’aire que s’extreu. 

 
Malgrat no superar els cabals indicats a la norma, es disposarà de recuperadors de calor per millorar l’eficiència 
energètica de la instal·lació de ventilació.  



 
 

 
 
 

 

  

Tots el conductes requerits pel sistema de ventilació es construirà i muntarà en forma irreprotxable. Els conductes 
s’ajustaran amb exactitud a les dimensions indicades en els plànols i seran rectes i llisos a l’interior, amb juntes o 
unions curosament acabades. Els conductes es fixaran fermament a l’edifici d’una forma adequada i s’instal·laran de 
tal forma que estiguin exemptes per complert de vibracions en totes les condicions de funcionament. 
 
MC 6.1.5 SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 
 
MC 6.1.5.1 D’AIGUA FREDA I D’AIGUA CALENTA 
 
MC 6.1.5.1.1 DADES DE PARTIDA 
 
Aquest apartat amb els plànols adjunts té per objecte la descripció i estudi de les instal·lacions de subministrament 
d’aigua de l’edifici. 
 
Cadascú dels serveis disposarà dels mitjans adequats al tipus d’activitat que desenvolupa i que a continuació es 
detalla. 
 
MC 6.1.5.1.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
El subministrament d'aigua a l’edifici es farà a través de la connexió a la xarxa general d’AGBAR existent. Es 
complirà amb l’establert en el Document Bàsic HS-4 sobre el subministra d’aigua. 
 
MC 6.1.5.1.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Els lavabos i vestuaris disposaran d’aigua freda i calenta que alimentaran els seus equipaments sanitaris.  
 
Els equips que només s’alimentaran amb aigua freda seran els inodors i el reg existent, que no es fa cap intervenció.  
 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions,  en quant a: 
- qualitat de l’aigua 
- proteccions contra retorns 
- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 
- manteniment 
- estalvi d’aigua, 
 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 
 
L'aigua de la instal·lació ha de complir l'establert en la legislació vigent sobre l'aigua per a consum humà.  Els 
materials que es vagin a utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l'aigua que subministrin, han 
d'ajustar-se als següents requisits:  
 
-  Per a les canonades i accessoris han d'emprar-se materials que no produeixin concentracions de 

substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 7 de febrer. 
-  No han de modificar les característiques organoléptiques ni la salubritat de l'aigua subministrada. 
-  Han de ser resistents a la corrosió interior.  
-  Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes.  



 
 

 
 
 

 

  

-  No han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si.  
-  Han de ser resistents a temperatures de fins a 40ºC, i a les temperatures exteriors del seu entorn 
immediat.  
- Han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han d'afavorir la migració de substàncies dels 

materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de l'aigua de consum humà.  
-  El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o químiques, no 

han de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació.  
 
Per complir les condicions anteriors poden utilitzar-se revestiments, sistemes de protecció o sistemes de tractament 
d'aigua.  
 
La instal·lació de subministrament d'aigua ha de tenir característiques adequades per evitar el desenvolupament de 
gèrmens patògens i no afavorir el desenvolupament de la biocapa (biofilm).  

 
Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de l’aigua 

subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents 
elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. 

Protecció contra retorns Es disposen de sistemes antiretorn. 
S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i les 
d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips 
de la instal·lació. 

Condicions mínimes de 
subministrament als 
punts de consum 

Cabals Aigua Freda i Calenta 
Instantanis mínims q ≥ 0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q ≥ 0,15l/s  rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, abocador 
q ≥ 0,30l/s  banyera ≥ 1,40m 

Pressió Pressió mínima: Aixetes, en general → P ≥ 
100kPa 
Escalfadors → P ≥ 150kPa 
Pressió màxima: Qualsevol punt de consum → P ≤ 
500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen les 
dimensions suficients. 
Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes. 

Estalvi d’aigua Es disposen de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum 
individualitzable. 
Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua. 

 
Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions de la Companyia 
subministradora.  
 
Elements de la instal·lació 
 
Escomesa. 
Existent i no es fa cap intervenció 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

Instal·lació general. 
Conjunt de canonades i elements de control i regulació que enllacen l'escomesa amb les instal·lacions interiors. 
Haurà de ser realitzada per un instal·lador autoritzat, havent de passar les oportunes inspeccions per part de la 
Companyia subministradora i, si escau, per personal d'Indústria. En el cas de l’edifici, cada punt de subministrament 
es preveurà un comptador parcial per poder saber el consum de cada usuari i poder portar un control intern. Existirà 
un únic comptador general de la instal·lació i comptadors parcials. 
 
Instal·lació d’ACS. 
 
Distribució.  
Únicament es donarà servei d’ACS als punts que requereixin consum d’aigua calenta, lavabos i vestauris. En el 
disseny de les instal·lacions d'ACS han d'aplicar-se condicions anàlogues a les de les xarxes d'aigua freda.  
Donat que el consum d’ACS es superior a 100 l/d per a la producció d'aigua calenta sanitària de l’edifici s’instal·larà 
un sistema d’energia renovable amb una acumulació de 2.000 l.  
 
Per suportar adequadament els moviments de dilatació per efectes tèrmics han de prendre's les precaucions 
següents:  
-  En les distribucions principals han de disposar-se les canonades i els seus ancoratges de tal manera que 

dilatin lliurement, segons l'establert en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries ITE per a les xarxes de calefacció. 

-  En els trams rectes es considerarà la dilatació lineal del material, preveient dilatadors si fos necessari, 
complint-se para cada tipus de tub les distàncies que s'especifiquen en el Reglament abans citat.  

 
L'aïllament de les xarxes de canonades, tant en impulsió com en tornada, ha d'ajustar-se al que es disposa en el 
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITE.  
 
Separacions respecte a altres instal·lacions 
La distribució de la canonada d’ aigua freda, es farà de tal mena que existeixi una separació de 4 cm amb respecte 
la distribució de la canonada d’ aigua calenta,, així com indicar que quan les dues canonades discorrin en el mateix 
plànol vertical, la canonada d’ aigua freda haurà d’ anar sempre per sota de l’ aigua calenta. 
 
La xarxa de canonades deuran anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius elèctrics 
o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, amb una distancia en paral•lel mínim de 30 cm 
Respecte a les conduccions de gas es guardarà com a mínim una distancia de 3 cm. 
 
Legionel·la.  
Es farà directament mitjançant la resistència elèctrica que disposa l’acumulador d’ACS. 
 
Consideracions generals.  
L'execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense perjudicar o deteriorar a la resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua de 
subministrament respecte de la seva potabilitat, evitant sorolls molèsties, procurant les condicions necessàries per a 
la major durada possible de la instal·lació així com les millors condicions per al seu manteniment i conservació.  
 
Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per patinillos o càmeres de fàbrica realitzats a 
aquest efecte o prefabricats, sostres o sòls tècnics, murs cortina o envans tècnics. Si això no fos possible, per 
fregues realitzades en paraments d'espessor adequat, no estant permès el seu encastament en envans de maó buit 



 
 

 
 
 

 

  

senzill. Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat sistema 
de buidatge.  
El traçat de les canonades vistes s'efectuarà en forma neta i ordenada. Si estiguessin exposades a qualsevol tipus 
de deterioració per cops o xocs fortuïts, han de protegir-se adequadament. 
L'execució de xarxes enterrades atendrà preferentment a la protecció enfront de fenòmens de corrosió, esforços 
mecànics i danys per la formació de gel en el seu interior. Les conduccions no han de ser instal·lades en contacte 
amb el terreny, disposant sempre d'un adequat revestiment de protecció. Si calgués, a més del revestiment de 
protecció, es procedirà a realitzar una protecció catòdica, amb ànodes de sacrifici i, si fos el cas, amb corrent 
imprès. 
 
Unions i juntes. 
Les unions dels tubs seran estances. Les unions de tubs resistiran adequadament la tracció, o bé la xarxa l'absorbirà 
amb l'adequat establiment de punts fixos, i en canonades enterrades mitjançant estreps i suports disposats en 
corbes i derivacions. 
 
En les unions de tubs d'acer galvanitzat o zincat les rosques dels tubs seran del tipus cònic, d'acord a la norma UNE 
10 242:1995. Els tubs només poden soldar-se si la protecció interior es pot restablir o si pot aplicar-se una nova. Són 
admissibles les soldadures fortes, sempre que se segueixin les instruccions del fabricador. Els tubs no es podran 
corbar excepte quan es verifiquin els criteris de la norma UNE EN 10 240:1998. En les unions tub-accessori 
s'observaran les indicacions del fabricador.  
 
Les unions de tubs de coure es podran realitzar per mitjà de soldadura o per mitjà de maniguets mecànics. La 
soldadura, per capil·laritat, tova o fort, es podrà realitzar mitjançant maniguets per soldar per capil·laritat o per endoll 
soldat. Els maniguets mecànics podran ser de compressió, d'ajust cònic i de pestanyes. 
Les unions de tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del fabricador. 
 
Proteccions. 
Protecció contra la corrosió 
Les canonades metàl·liques es protegiran contra l'agressió de tot tipus de morters, del contacte amb l'aigua en la 
seva superfície exterior i de l'agressió del terreny mitjançant la interposició d'un element separador de material 
adequat i instal·lat de forma contínua en tot el perímetre dels tubs i en tota la seva longitud, no deixant juntes d'unió 
d'aquest element que interrompin la protecció i instal·lant-ho igualment en totes les peces especials de la xarxa, tals 
com a colzes, corbes. 
Els revestiments adequats, quan els tubs discorren enterrats o encastats, segons el material dels mateixos, seran:  
-  Per a tubs d'acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà de poliuretà.  
-  Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 
-  Per a tubs de fosa amb revestiment de pel·lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb betum, 

amb làmines de poliuretà o amb zincat amb recobriment de cobertura. 
 
Els tubs d'acer galvanitzat encastats per a transport d'aigua freda es recobriran amb una lechada de ciment, i els 
que s'utilitzin per a transport d'aigua calenta han de recobrir-se preferentment amb una coquilla o embolcall aïllant 
d'un material que no absorbeixi humitat i que permeti les dilatacions i contraccions provocades per les variacions de 
temperatura. 
 
Tota conducció exterior i a l'aire lliure, es protegirà igualment. En aquest cas, els tubs d'acer podran ser protegits, a 
més, amb recobriments de zinc. Per als tubs d'acer que discorrin per cobertes de formigó es disposarà de manera 
addicional a l'embolicada del tub d'una làmina de retenció d'1 m d'ample entre aquests i el formigó. Quan els tubs 



 
 

 
 
 

 

  

discorrin per canals de sòl, ha de garantir-se que aquests són impermeables o bé que disposen d'adequada 
ventilació i drenatge. A les xarxes metàl·liques enterrades, s'instal·larà una junta dielèctrica després de l'entrada a 
l'edifici i abans de la sortida.  
 
Protecció contra les condensacions 
Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible formació de 
condensacions en la seva superfície exterior i es disposarà un element separador de protecció, no necessàriament 
aïllant però si amb capacitat d'actuació com a barrera antivapor, que eviti els danys que aquestes condensacions 
poguessin causar a la resta de l'edificació.  
 
Aquest element s'instal·larà de la mateixa forma que s'ha descrit per a l'element de protecció contra els agents 
externs, podent en qualsevol cas utilitzar-se el mateix per a ambdues proteccions. 
Es consideraran vàlids els materials que compleixen el que es disposa en la norma UNE 100 171:1989. 
 
Proteccions tèrmiques 
Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100 171:1989 es consideraran adequats 
per suportar altes temperatures. 
Quan la temperatura exterior de l'espai per on discorre la xarxa pugui aconseguir valors capaços de gelar l'aigua del 
seu interior, s'aïllarà tèrmicament aquesta xarxa amb aïllament adequat al material de constitució i al diàmetre de 
cada tram afectat, considerant-se adequat el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
 
Protecció contra esforços mecànics 
Quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de l'edifici o un altre tipus d'element constructiu que 
pogués transmetre-li esforços perjudicials de tipus mecànic, ho farà dins d'una funda, també de secció circular, de 
major diàmetre i suficientment resistent. Quan en instal·lacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el 
passatubs sobresortirà almenys 3 centímetres pel costat en què poguessin produir-se cops ocasionals, amb la 
finalitat de protegir al tub. Igualment, si es produeix un canvi de sentit, aquest sobresortirà com a mínim una longitud 
igual al diàmetre de la canonada més 1 centímetre.  
 
Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació constructiva de 
l'edifici, s'instal·larà un element o dispositiu dilatador, de manera que els possibles moviments estructurals no li 
transmetin esforços de tipus mecànic.   
 
La suma de cop d'ariet i de pressió de repòs no ha de sobrepassar la sobrepressió de servei admissible. La 
magnitud del cop d'ariet positiu en el funcionament de les vàlvules i aparells mesurat immediatament abans 
d'aquests, no ha de sobrepassar 2 bar; el cop d'ariet negatiu no ha de descendir per sota del 50 % de la pressió de 
servei.  
 
Protecció contra sorolls 
Com a normes generals a adoptar, sense perjudici del que pugui establir el DB HR sobre aquest tema, s'adoptaran 
les següents:  
-  Els buits o patinillos, tant horitzontals com a verticals, per on discorrin les conduccions estaran situats en 
zones comunes. 
-  A la sortida de les bombes s'instal·laran connectors flexibles per atenuar la transmissió del soroll i les 

vibracions al llarg de la xarxa de distribució. Dites connectores seran adequats al tipus de tub i al lloc de la 
seva instal·lació. 



 
 

 
 
 

 

  

Els suports i penjolls per a trams de la xarxa interior amb tubs metàl·lics que transportin l'aigua a velocitats d'1,5 a 
2,0 m/s seran antivibratoris. Igualment, s'utilitzaran ancoratges i guies flexibles que vagin a estar rígidament units a 
l'estructura de l'edifici. 
 
Accessoris. 
Grapes i abraçadores  
La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de forma tal que els tubs 
quedin perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les distàncies exigides i no transmetin sorolls i/o 
vibracions a l'edifici.  
 
El tipus de grapa serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric.  
 
Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s'interposarà un element de tipus elàstic semirrígid 
entre l'abraçadora i el tub. 
 
Suports 
Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis tubs o les seves 
unions. 
 
No podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, tret que en determinades ocasions no sigui possible una 
altra solució, per a això s'adoptaran les mesures preventives necessàries. La longitud d'encastament serà tal que 
garanteixi una perfecta fixació de la xarxa sense possibles despreniments.  
 
D'igual forma que per a les grapes i abraçadores s'interposarà un element elàstic en els mateixos casos, fins i tot 
quan es tracti de suports que agrupen diversos tubs. 
La màxima separació que hi haurà entre suports dependrà del tipus de canonada, del seu diàmetre i de la seva 
posició en la instal·lació. 
 
Instal·lacions d’aparells dosificadors.  
Només han d'instal·lar-se aparells de dosatge conformes amb la reglamentació vigent. 
 
Quan s'hagi de tractar tot l'aigua potable dins d'una instal·lació, s'instal·larà l'aparell de dosatge darrere de la 
instal·lació de comptador i, en cas d'existir, darrere del filtre i del reductor de pressió. 
Si només ha de tractar-se l'aigua potable per a la producció d'ACS, llavors s'instal·la davant del grup de vàlvules en 
l'alimentació d'aigua freda al generador d'ACS. 
 
Proves de les instal·lacions interiors.  
L'empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i estanqueïtat de totes les 
canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components vistos i accessibles 
per al seu control.  
Per iniciar la prova s'omplirà d'aigua tota la instal·lació, mantenint oberts les aixetes terminals fins que es tingui la 
seguretat que la purga ha estat completa i no queda gens d'aire. Llavors es tancaran les aixetes que han servit de 
purga i el de la font d'alimentació. A continuació s'emprarà la bomba, que ja estarà connectada i es mantindrà el seu 
funcionament fins a aconseguir la pressió de prova.  
 
Una vegada condicionada, es procedirà en funció del tipus del material com segueix:  



 
 

 
 
 

 

  

-  Per a les canonades metàl·liques es consideraran vàlides les proves realitzades segons es descriu en la 
norma UNE 100 151:1988. 

-  Per a les canonades termoplàstiques i multicapes es consideraran vàlides les proves realitzades conforme 
al Mètode A de la Norma UNE-ENV 12 108:2002. 

 
Una vegada realitzada la prova, a la instal·lació se li connectaran l'aixeteria i els aparells de consum, sotmetent-se 
novament a la prova.  
 
El manòmetre que s'utilitzi en aquesta prova ha d'apreciar com a mínim intervals de pressió de 0,1 bar. Les 
pressions al·ludides anteriorment es refereixen a nivell de la calçada. 
 
Proves particulars de les instal·lacions d’ACS.  
En les instal·lacions de preparació d'ACS es realitzaran les següents proves de funcionament:  
-  Mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua. 
-  Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts el nombre d'aixetes benvolgudes 
en la simultaneïtat. 
.  Comprovació del temps que triga l'aigua a sortir a la temperatura de funcionament una vegada realitzat 

l'equilibrat hidràulic de les diferents branques de la xarxa de tornada i oberts un a un l'aixeta més allunyada 
de cadascun dels brancs, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 hores. 

-  Mesurament de temperatures de la xarxa. 
-  Amb l'acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes. La temperatura de la tornada no ha de ser inferior en 3 ºC a la de sortida de 
l'acumulador. 

 
Condicions generals dels materials.  
De forma general, tots els materials que es vagin a utilitzar en les instal·lacions d'aigua de consum humà compliran 
els següents requisits: 
-  Tots els productes emprats han de complir l'especificat en la legislació vigent per a aigües de consum 
humà. 
-  No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l'aigua subministrada. 
-  Seran resistents a la corrosió interior. 
-  Seran capaços de funcionar eficaçment en les condicions previstes de servei. 
-  No presentaran incompatibilitat electroquímica entre si. 
-  Han de ser resistents, sense presentar danys ni deterioració, a temperatures de fins a 40ºC, sense que 

tampoc els afecti la temperatura exterior del seu entorn immediat. 
-  Seran compatibles amb l'aigua a transportar i contenir i no han d'afavorir la migració de substàncies dels 

materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de l'aigua de consum humà.  
-  El seu envelliment, fatiga, durabilitat i tot tipus de factors mecànics, físics o químics, no disminuiran la vida 

útil prevista de la instal·lació.  
Perquè es compleixin les condicions anteriors, es podran utilitzar revestiments, sistemes de protecció o els ja citats 
sistemes de tractament d'aigua. 
 
Condicions particulars de les conduccions.  
En funció de les condicions exposades en l'apartat anterior, es consideren adequats per a les instal·lacions d'aigua 
de consum humà els següents tubs: 
-  Tubs d'acer galvanitzat, segons Norma UNE 19 047:1996.  
-  Tubs de coure, segons Norma UNE EN 1 057:1996.  



 
 

 
 
 

 

  

-  Tubs d'acer inoxidable, segons Norma UNE 19 049-1:1997.  
-  Tubs de fosa dúctil, segons Norma UNE EN 545:1995.  
-  Tubs de policlorur de vinil no plastificat (*PVC), segons Norma UNE EN 1452:2000.  
-  Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons Norma UNE EN ISO 15877:2004.  
-  Tubs de polietilè (PE), segons Normes UNE EN 12201:2003.  
-  Tubs de polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE EN ISO 15875:2004.  
-  Tubs de polibutileno (*PB), segons Norma UNE EN ISO 15876:2004.  
-  Tubs de polipropilè (PP) segons Norma UNE EN ISO 15874:2004.  
-  Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE-*RT), segons Norma UNE 53 
960 EX:2002.  
-  Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE 53 961 EX:2002. 
 
No podran emprar-se per a les canonades ni per als accessoris, materials que puguin produir concentracions de 
substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 7 de febrer.   
 
L'ACS es considera igualment aigua de consum humà i complirà per tant amb tots els requisits sobre aquest tema.  
Donada l'alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l'aigua, queden prohibits expressament els tubs 
d'alumini i aquells la composició dels quals contingui plom. 
Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent també les juntes elàstiques i 
productes usats per a l'estanqueïtat, així com els materials d'aportació i fundents per a soldadures, compliran 
igualment les condicions exposades. 
 
Aïllaments tèrmics.  
L'aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i congelació de l'aigua 
a l'interior de les conduccions, es realitzarà amb coquillas resistents a la temperatura d'aplicació. 
 
Vàlvules i claus.  
El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s'intercalin. 
El cos de la clau o vàlvula serà d'una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatges 
especials o plàstic.  
Solament poden emprar-se vàlvules de tancament per gir de 90º com a vàlvules de canonada si serveixen com a 
òrgan de tancament per a treballs de manteniment.  
Seran resistents a una pressió de servei de 10 bar. 
Interrupció del servei.  
En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 setmanes des de la seva 
terminació, o aquelles que romanguin fos de servei més de 6 mesos, es tancarà la seva connexió i es procedirà al 
seu buidatge.  
 
Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació o que estiguin parades 
temporalment, han de tancar-se en la conducció de proveïment. Les escomeses que no s'utilitzin durant 1 any han 
de ser taponades.  
 
Nova posada en servei.  
En instal·lacions de descalcificació caldrà iniciar una regeneració per arrencada manual. 
 
Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades provisionalment han 
de ser rentades a fons per a la nova posada en servei. Per a això es podrà seguir el procediment següent:  



 
 

 
 
 

 

  

-  Per a l'ompliment de la instal·lació s'obriran al principi solament una mica les claus de tancament, 
començant per la clau de tancament principal. A continuació, per evitar cops d'ariet i danys, es purgaran 
d'aire durant un temps les conduccions per obertura lenta de cadascuna de les claus de presa, començant 
per la més allunyada o la situada més alta, fins que no surti més aire. A continuació s'obriran totalment les 
claus de tancament i rentaran les conduccions. - Una vegada omplertes i rentades les conduccions i amb 
totes les claus de presa tancades, es comprovarà l'estanqueïtat de la instal·lació per control visual de totes 
les conduccions accessibles, connexions i dispositius de consum. 

 
Manteniment de les instal·lacions.  
Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de lampisteria recolliran detalladament les prescripcions 
contingudes per a aquestes instal·lacions en el Reial decret 865/2003 sobre criteris higiènic-sanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel·losis, i particularment tot el referit en el seu Annex 3. 
 
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, tals com a elements de mesura, control, 
protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes, unitats terminals, que hagin de quedar ocults, se situaran en 
espais que permetin l'accessibilitat. 
 
S'aconsella situar les canonades en llocs que permetin l'accessibilitat al llarg del seu recorregut per facilitar la 
inspecció de les mateixes i dels seus accessoris.  
 
En cas de comptabilització del consum mitjançant bateria de comptadors, les muntants fins a cada derivació 
particular es considerarà que formen part de la instal·lació general, a l'efecte de conservació i manteniment posat 
que discorren per zones comunes de l'edifici. 
Instal·lació solar tèrmica 
La producció d’ACS de l’edifici es realitza per unitat en bomba de calor. El sistema disposarà d'un circuit de 
distribució de la calor produïda per la  bomba de calor. Abans de donar servei serà necessari disposar d’un joc de 
vàlvules termoregulables que impedeixin el subministrament d’aigua massa escalfada al usuari final.  
 
La instal·lació de lampisteria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en les 
següents condicions: 
 
- Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. Pel 

que fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 
- Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat 

d’1,50m/s en el interior de locals habitables. 
- Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la 

quantificació de cada un d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 
Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB HS-4. La 
xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda.  
 
MC 6.1.5.1.4 Dimensionat: consideracions de càlcul. 
 
La instal·lació de lampisteria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en les 
següents condicions: 
 
- Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. Pel 

que fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 



 
 

 
 
 

 

  

- Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat 
d’1,50m/s en el interior de locals habitables. 

- Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la 
quantificació de cada un d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 

 
Per a realitzar els càlculs del sistema s’ha pres com a pressió mitjana de la zona 35 m.c.a. pressió que disposa la 
companyia subministradora.  
 
Per la xarxa dels serveis comuns s’han previst uns cabals instantanis mínims en els aparells que seran els següents: 
 
Aigua freda 
-  Lavabo: 0,10 l/s. 
-  Inodor amb cisterna: 0,10 l/s. 
-  Aixeta aïllada: 0,15 l/s. 
 
Aigua calenta 
-  Lavabo: 0,065 l/s. 
-  Aixeta aïllada: 0,10 l/s. 
 
En els punts de consum la pressió mínima ha de ser: 
- 10 mca per a aixetes comunes. 
- 15 mca per a fluxors i escalfadors.  
 
La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar 50 m.c.a. La temperatura d'ACS en els punts de consum 
ha d'estar compresa entre 45 ºC i 50 ºC. 
 
En annex de càlculs s’adjunten la justificació del càlcul de la xarxa. 
 
 
MC 6.1.5.2 DE COMBUSTIBLES 
 
MC 6.1.5.2.1 DADES DE PARTIDA 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.5.2.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.5.2.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.5.2.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL. 
 
NO APLICA 
 



 
 

 
 
 

 

  

MC 6.1.5.3 D’ELECTRICITAT 
 
MC 6.1.5.3.1 DADES DE PARTIDA 
 
Aquest apartat amb els plànols adjunts té per objecte la descripció i estudi de les instal·lacions d'electricitat a l’edifici. 
 
El projecte contempla l’alimentació en Baixa Tensió. Aquest subministrament partirà del centre de transformació 
d’ENDESA que està a prop de l’edifici. A la façana  s’ubicarà l’armari per instal·lar la CGP i el mòdul del comptador 
elèctric, tant pel subministrament principal com pel subministrament de reserva (que serà activat per l’Ajuntament). 
 
L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en alimentació 
monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les persones i dels béns, i assegurant 
el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que 
s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real 
Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als 
Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 
 
MC 6.1.5.3.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
El subministrament d’energia es realitzarà per part de la companyia ENDESA mitjançant una connexió en baixa 
tensió. Aquest subministrament partirà del quadre de baixa tensió de l’estació transformadora que està a prop de 
l’edifici. 
 
Escomesa 

- Tensió asignada > 0,6/1Kv (cables aïllats 0,6/1 Kv). 
- Secció mínima >6mm² (coure). 
 

C.G.P. (caixa general de protecció) 
- Mesures mínimes níxol de paret: 60x30x150 cm. 8a 30 cm d´alçada de la porta). 
- Porta metàl·lica amb pany (IP 43, Ik 08). 
- Tallacircuits fusibles en tots els conductors de fase o polars. 
- Born precintable per la seva posada a terra. 
- Intensitat CGP<intensitat màx. Admissible de la línia general d´alimentació. 
 

Línia general d´alimentació 
- Cables unipolars aïllats, 0,6/1kv (>10mm², Cu). No propagadors d´incendi. Emissió de fums i opacitat 

reduïda. 
- Pas per zones comunitàries. 

 
SUBMINISTRAMENT EN BAIXA TENSIÓ 
- Principal:  139,00 kW 
- Reserva:  43,640 kW 
 

BAIXA TENSIÓ 

 
Caixa general de protecció. 
Quedarà instal·lada a l’armari exterior de l’edifici, segons l’informe tècnic d’ENDESA. 



 
 

 
 
 

 

  

 
Línia general d’alimentació. 
La línia general d’alimentació és aquella que enllaça la sortida de la CGP amb el comptador elèctric. En el cas d’un 
únic usuari, la LGA queda integrada dintre de la derivació individual. 
 
Les línies generals d’alimentació estaran constituïdes per conductors aïllats al interior de canals protectors de 
compleixen la Norma UNE-EN 60.439-2 i seran de la secció indicada a l’esquema unifilar. 
 
En els casos anteriors els tubs i canals així com la seva instal•lació complirà el què està indicat a la ITC-BT-21, 
excepte el què està estipulat en la present instrucció. Les canalitzacions inclouran en qualsevol cas el conductor de 
protecció. 
 
El traçat de la línia general d’alimentació serà el més curt i rectilini possible, connectant la CGP amb la centralització 
de comptadors. 
 
Els conductors a utilitzar, tres fases i un de neutre, seran de coure , unipolars i aïllats, essent la seva tensió 
assignada de 0,6/1 kV. 
 
Els cables i sistemes de conducció de cables han d’installar-se de manera que no es redueixin les característiques 
de l’estructura de l’edifici pel que respecta a la seguretat de contra incendis. 
 
Els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb característiques 
equivalents a les de la Norma UNE 21.123 part 4 o 5 compleixen amb aquesta prescripció. 
 
Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com a no propagadores de 
llama, d’acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, compleixen amb la prescripció. 
 
La secció dels cables haurà de ser uniforme en tot el seu recorregut i sense empalmats, exceptuant-ne les 
derivacions realitzades al interior de caixes per a l’alimentació de centralitzacions de comptadors. 
Pel càlcul de la secció dels cables es tindrà en compte tant la màxima caiguda de tensió permesa com la intensitat 
màxima admissible. 
 
Caiguda de tensió de la derivació individual. 
La caiguda de tensió màxima admissible serà, per a línies generals d’alimentació destinades a comptadors totalment 
centralitzats: 1 % 
La intensitat màxima admissible a considerar serà la fixada a la Norma UNE 20.460 –523 amb els factors correctors 
corresponents a cada tipus de muntatge, d’acord amb la previsió de potències establerta a la ITC-BT-10. 
 
Per a la secció del conductor neutre es tindran en compte el màxim desequilibri que pugui preveure, els corrents 
harmònics i llur comportament, en funció de les proteccions establertes vers les sobrecàrregues i curtcircuits que 
puguin presentar-se. El conductor del neutre tindrà una secció d’aproximadament el 50 % de la corresponent al 
conductor de fase, no sent inferior als valors especificats a la taula 1 de la  ITC-BT-14. 
 
Derivació individual. 
La derivació individual és la part de la instal·lació que, partint de la línia general d’alimentació subministra energia 
elèctrica a la instal·lació de l’usuari final 
 



 
 

 
 
 

 

  

La derivació individual s’inicia a l’embarrat general i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de mesura i els 
dispositius generals de protecció i comandament. 
 
Les derivacions individuals estaran constituïdes per: 
Conductors aïllats al interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb l’ajuda d’un útil. 
 
Les canals així com la seva instal·lació complirà el què està indicat a la ITC-BT-21, excepte en el indicat a la present 
instrucció. Les canalitzacions inclouran en qualsevol cas el conducte de protecció. 
 
Cada derivació individual serà totalment independent de les derivacions corresponents a d’altres usuaris. 
 
Els cables i canals protectors tindran una secció nominal que permeti ampliar la secció dels conductors inicialment 
instal•lats en un 100 %.  
Quan per coincidència del traçat es produeixi una agrupació de dos o més derivacions individuals, aquestes podran 
romandre esteses simultàniament al interior d’una canal protector mitjançant cable amb coberta, assegurant-se així 
la separació necessària entre derivacions individuals. 
 
El nombre de conductors vindrà fixat pel nombre de fases necessàries per a la utilització dels receptors de la 
derivació corresponent i segons la seva potència, portant a cada línia el seu corresponent conductor de neutre així 
com el conductor de protecció. En el cas de subministres individuals el punt de connexió del conductor de protecció 
es deixarà a criteri del projectista de la instal·lació. A més, cada derivació individual inclourà el fil de comandament 
per a possibilitar l’ampliació a diferents tarifes. No serà admès l’ús de conductor de neutre comú ni de conductor de 
protecció comú per a diferents subministraments. 
 
Els cables no presentaran empalmats i la seva secció serà uniforme, exceptuant en aquest cas les connexions 
realitzades a la ubicació dels comptadors i en els dispositius de protecció. 
 
Els conductors utilitzats seran de coure, aïllats i normalment unipolars, sent la seva tensió assignada 450/750 V. Es 
seguirà el codi de colors indicat a la  ITC-BT-19. Per al cas de cables multiconductors l’aïllament dels conductors 
serà de tensió assignada 0,6/1 kV. 
 
Els cables i sistemes de conducció de cables han d’instal·lar-se de manera que no es redueixin les característiques 
de l’estructura de l’edifici a la seguretat contra incendis. 
 
Els cables seran no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, amb característiques 
equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 o 5 o la norma UNE 211002 (segons la tensió assignada del cable), 
que compleixen aquesta prescripció. 
Equips de mesura. 
L’equip de mesura serà propietat o de lloguer segons les contractacions, contindrà el sistema de triple tarifa, activa i 
reactiva i discriminació horària; es realitzarà la contractació a baixa tensió. 
 
Els comptadors i els altres equips de mesura estaran ubicats en mòduls (caixes amb tapes precintables). Tot el 
conjunt haurà de complir la norma UNE-EN 60.439 parts 1,2,3. El grau de protecció mínim que han de complir 
aquests conjunts, d’acord amb la norma UNE 20.324 i UNE-EN 50.102 són, respectivament: 

- Per a instal·lacions de tipus interior: IP40; IK 09 
- Per a instal·lacions de tipus exterior: IP43; IK 09 

 



 
 

 
 
 

 

  

Hauran de permetre de forma directa la lectura dels comptadors i interruptors horaris, així com la de la resta de 
dispositius de mesura, quan en sigui menester. Les parts transparents que permeten la lectura directa hauran de ser 
resistents als raigs ultraviolats. 
 
Quan s’utilitzin mòduls i armaris aquests hauran de disposar de ventilació interna per a evitar condensacions sens 
que disminueixi el seu grau de protecció. 
 
Les dimensions del mòduls, panells i armaris seran les adequades per al tipus i nombre de comptadors així com de 
la resta de dispositius necessaris per a la facturació de l’energia que segons el tipus de subministrament hagin de 
portar. 
 
Cada derivació individual ha de portar associada en el seu origen la seva pròpia protecció composta per fusibles de 
seguretat, amb independència de les proteccions corresponents a la instal•lació interior de cada subministrament. 
Aquests fusibles s’instal•laran abans del comptador i es col•locaran en cada un dels fils de fase o polars que vagin al 
mateix, tindran la adequada capacitat de tall en funció de la màxima intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se 
en aquest punt i estaran precintats per l’empresa distribuïdora. 
 
Els cables seran no propagadors d’incendi i amb baixa emissió de fums i opacitat. Els cables amb característiques 
equivalents a la norma UNE 21.027-9 (mescles termostables) o a la norma UNE 21.1002 (mescles termoplàstiques), 
compleixen amb aquesta prescripció. 
 
Així mateix haurà de disposar del cablejat necessari per als cercles de protecció i comandament amb l’objectiu de 
satisfer les disposicions tarifàries vigents. El cable tindrà les mateixes característiques que les indicades 
anteriorment, el seu color d’identificació serà el vermell i amb una secció de 1,5 mm2. 
 
MC 6.1.5.3.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Classificació i característiques de les instal·lacions. 
Segons la ITC-BT-04 es tracta d’una instal·lació del grup e, o pertanyent a un edifici d’habitatges a una P>100 kW 
per CGP, pel que necessita de projecte redactat per tècnic competent responsable que s’adapti a les disposicions 
reglamentaries. 
 
En general la instal·lació objecte del projecte presentat atendrà a les prescripcions del R.E.B.T. i les ITC BT01 a 
BT51. En conseqüència, en el moment de la instal·lació elèctrica del local en qüestió s’haurà de tenir en compte a 
seguir les especificacions recomanades en les I.T.C. del R.E.B.T:, descrites anteriorment, per aquestes zones o 
locals, així com tot el que s’especifica en Memòria del projecte. 
 
Dispositius generals i individuals i comandament. Interruptor general de potència. 
Els dispositius generals de protecció i comandament es situaran el més a prop possible del punt d’entrada de la 
derivació individual al local. En locals comercials, es col·locarà una caixa per al interruptor de control de potència, 
immediatament abans dels demés dispositius, en un compartiment independent i precintable. Aquesta caixa es 
podrà col·locar en el mateix quadre on es col·loquen els dispositius generals de protecció i comandament. 
 
Els dispositius individuals de protecció i comandament de cada un dels circuits, que són l’origen de la instal•lació 
interior, podran instal•lar-se en quadres separats i en altres localitzacions. 
 



 
 

 
 
 

 

  

En locals d’ús comú i de pública concurrència es prendran precaucions per a què els dispositius de protecció i 
comandament no siguin accessibles al públic en general. L’alçada a què es situaran els dispositius de protecció i 
comandament dels circuits, mesurat des del nivell del terra, serà 1 m com a mínim per a locals comercials. 
 
Els dispositius generals i individuals de protecció i comandament, la posició de servei dels quals serà vertical, 
s’ubicaran en el interior de quadres de distribució d’on sortiran els circuits interiors. 
Els envolvents dels quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.4393 amb un grau de protecció 
mínim IP-30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. L’evolvent per al interruptor de control de potència 
serà precintable i les seves dimensions estaran d’acord amb el tipus de subministrament i tarifa a aplicar. Les seves 
característiques i tipus correspondran a un model oficialment aprovat. 
 
Els dispositius individual i generals de protecció i comandament seran, com a mínim: 
Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu accionament manual i que estigui dotat 
d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquest interruptor serà independent del interruptor de 
control de potència. 
Un interruptor general diferencial, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits; exceptuant 
que la protecció contra contactes indirectes s’efectuï mitjançant altres dispositius d’acord amb la ITC-BT-24. 
Dispositius de tall omnipolar, destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits 
interiors del local. 
Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23, si escaigués. 
Si pel tipus o caràcter de la instal•lació es col•loqués un diferencial per circuit o grups de circuits, es podria prescindir 
del interruptor diferencial general, sempre que quedessin protegits tots els circuits.  
En el cas que s’instal•li més d’un interruptor diferencial en sèrie, existirà una selectivitat entre ells. 
 
Característiques dels dispositius de protecció.   
El interruptor general de tall omnipolar tindrà un poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que es pogués 
produir en el punt de la seva instal•lació, de 4.5 kA com a mínim. 
Els demés interruptors automàtics i diferencials hauran de resistir els corrents de curtcircuit puguin presentar-se en 
el punt de la seva instal•lació. La sensibilitat dels interruptors diferencials respondrà al què està estipulat a la ITC-
BT-24. 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors seran de tall omnipolar i tindran 
els pols protegits que correspongui al nombre de fases del circuit que es protegeix. Les seves característiques 
d’interrupció estaran d’acord amb els corrents admissibles dels conductors dels circuits que protegeixen. 
 
Línia de distribució i canalització de força i enllumenat.  
La determinació de les característiques de la instal•lació haurà d’efectuar-se d’acord amb el què està estipulat a la 
norma UNE 20.460-3. 
 
Els conductors i cables que s’utilitzin a la instal•lació seran de coure i seran sempre aïllats, excepte quan vagin 
muntats sobre aïlladors, tal com està indicat a la ITC-BT-20. 
Del quadre general sortiran línies generals de distribució, protegides segons s’indica en el plànol, que alimentaran 
als diferents punts mitjançant conductor de coure electrolític de secció adequada i indicada aquesta en el esquema 
unifilar, amb doble aïllament de P.V.C., aptes per una tensió nominal de fins 750/1000 V, col•locats sota tub de 
P.V.C. des de els quals s’agafaran les pertinents derivacions. Aquest s’instal•larà sota safata o tub i tot ell en 
muntatge superficial o encastat segons la instrucció ITC-BT-19, ITC-BT-20 i ITC-BT-21. 
 
Els diàmetres exteriors mínims dels tubs en funció a la secció del conductor serà la que s’ indica en la següent taula: 



 
 

 
 
 

 

  

 

 Diàmetre exterior dels tubs (mm) 
Nombre de conductors 

Secció nominal dels 
conductors (mm2) 

1 2 3 4 5 

1,5 12 12 16 16 20 

2,5 12 16 20 20 20 

4 12 16 20 20 25 

6 12 16 25 25 25 

10 16 25 25 32 32 

16 20 25 32 32 40 

 
Subministrament complementari 
En aplicació de la ITC-BT-028 disposarem de subministrament complementari quan es donen les següents 
condicions: 
 
Els locals amb una ocupació prevista de més de 300 persones han de disposar de subministrament de socors, 
entenent com a tal el dedicat a mantenir un servei restringit dels elements de funcionament indispensables de la 
instal·lació receptora, amb una potència mínima de 15 per cent de la potència total contractada per a un 
subministrament normal. 
 
Equipaments esportius hauran de disposar de subministrament de reserva, sent est el dedicat a mantenir un servei 
restringit dels elements de funcionament indispensables de la instal·lació receptora, amb una potència mínima de 25 
per cent de la potència total contractada per a un subministrament normal. 
 
En el nostre cas, serà necessari la instal·lació d’un subministrament complementari de reserva. S’aprofitarà el 
subministrament existent. 
 
Compensació de l’energia reactiva. 
Les companyies elèctriques apliquen recàrrecs o penalitzacions al consum d'energia reactiva a fi d'incentivar la seva 
correcció. La compensació d’aquesta energia portarà els següents avantatges a l’instal·la cio: 

- Reducció dels recàrrecs 
- Reducció de les caigudes de tensió, ja que permet reduir l'energia reactiva transportada disminuint les 

caigudes de tensió en la línia. 
- Reducció de la secció dels conductors, ja que permet la reducció de l'energia reactiva transportada, i en 

conseqüència és possible, a nivell de projecte, disminuir la secció dels conductors a instal·lar.  
- Disminució de les pèrdues, ja que permet reduir les pèrdues per efecte Joule que es produeixen en els 

conductors i transformadors. 
- La instal·lació de condensadors permet augmentar la potència disponible en una instal·lació sense 

necessitat d'ampliar els equips com cables, aparells i transformadors. Això és conseqüència de la reducció 
de la intensitat de corrent que es produeix en millorar el factor de potència. 
 

En el nostre cas, es farà la instal·lació de bateries de condensadors als següents quadres elèctriques i amb les 
característiques que a continuació es detalla: 

-  Bateria de condensadors trifàsica de 50 KVA, 400 V i freqüència de 50 Hz, de funcionament automàtic, 
sense filtre d'armònics, per a xarxes no pol·lucionades per armònics, amb regulador d'energia reactiva 



 
 

 
 
 

 

  

amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors 
autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic. 

 
Enllumenat d’emergència. 
Existirà un sistema d’enllumenat d’emergència i senyalització format per mòduls integrats en els equips d’enllumenat 
de les zones comuns i equips autònoms Daisalux o similar, que entrarà  en funcionament al produir-se fallida al 
circuit general d’enllumenat o quan la tensió  d’aquest baixi a menys del 70 % del seu valor nominal. Aquests 
elements quedaran distribuïts segons s’aprecia al plànol de planta. 
 
L’enllumenat d’emergència complirà amb els següents requisits: 
Proporcionarà una il•luminància mínima de 1 lux, a las zones utilitzades com recorreguts d’evacuació, a nivell de 
terra i mesura sobre l’eix dels mateixos.  La diferència entre la il•luminància màxima i mínima, no superarà el 40%. 
Sobre els elements contra incendis que exigeix la utilització manual així com sobre els quadres d’enllumenats la 
il•luminància mínima serà de 5 lux. 
 
Línia de posada a terra. 
S’efectuarà una instal•lació que unirà tots els receptors, els elements metàl•lics i a tota la xarxa de canalització 
metàl·lica. La línia de posada a terra es connectarà a la terra existent de l’edifici. 
 
S’instal•larà una zona propera al quadre, disposant d’un pont de proves per a mesures periòdiques i d’un tub de 
ciment de 100 mm de diàmetre per al seu reg periòdic. Aquest serà unit al quadre general. 
 
Des del quadre s’alimentarà amb conductor de posada a terra de coure i aïllament de 0,6/1 kV, senyalitzat 
reglamentàriament en verd i groc a tots i cada un dels receptors, tant de força com d’enllumenat. 
 
La resistència de posada a terra es mesurarà utilitzant el pont de proves previ a la connexió al quadre, comprovant 
que la resistència de la mateixa quedi dins dels límits establerts. 
 
S’aplicarà tot el què està indicat a la norma UNE 20-460-5-54, en el seu apartat 543. Les seccions dels conductors 
de posada a terra per a cada circuit en funció de la secció dels conductors de fase seran, com a mínim, les 
següents: 
 

Secció dels conductors de fase o 
polars de la instal·lació (mm2) 

Seccions mínimes dels conductors de protecció (mm2) 

S  16 
16  S  35 
S  35 

S (*) 
16 
S/2 

(*) Amb un mínim de: 
- 2,5 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització de l’alimentació i tenen 
una protecció mecànica 
-  4 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització de l’alimentació i no tenen 
una protecció mecànica 

 
 (*) Amb un mínim de: 
-  2,5 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització de l’alimentació i tenen una 
protecció mecànica 



 
 

 
 
 

 

  

-   4 mm2 si els conductors de protecció no formen part de la canalització de l’alimentació i no tenen una 
protecció mecànica 
Proteccions per sobre intensitats (ITC-BT-22). 
Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de sobreintensitats que es puguin presentar-se en el mateix, per 
als què la interrupció d’aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà dimensionat per a les 
sobreintensitats previsibles. 
 
 
Les sobreintensitats poden estar motivades per: 
Sobrecàrregues degudes als aparells receptors o defectes de la instal•lació de gran impedància. 
• Curtcircuits. 
• Descàrregues elèctriques atmosfèriques. 
 
Protecció contra sobrecàrregues. El límit d’intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas 
garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. 
 
El dispositiu de protecció podrà estar constituït per un interruptor automàtic de tall omnipolar amb corba tèrmica de 
tall, o per fusibles tallacircuits calibrats de característiques i funcionament adequats. 
 
Protecció contra curtcircuits. A l’origen de tots els circuits s’establirà un dispositiu de protecció contra curtcircuits la 
capacitat de tall del qual estarà calibrada segons la intensitat de curtcircuit que es pugui presentar en el punt de la 
seva connexió. S’admet, no obstant, que quan es tracti de circuits derivats d’un principal cada u d’aquests circuits 
disposi de protecció contra sobrecàrregues, mentre que un sol dispositiu general pugui assegurar la protecció contra 
curtcircuits per a tots els circuits derivats. 
 
La norma UNE 20.460-4-43 recull en el seu articulat tots els aspectes requerits per als dispositius de protecció en 
els seus apartats. 
Es descriuen els dispositius a utilitzar, així com la seva distribució i les seves característiques, en l’apartat de plànols 
i esquemes elèctrics. 
 
Proteccions contra contactes directes i indirectes.  
De conformitat amb el especificat a la Instrucció ITC-BT-23, la instal•lació es protegirà  contra contactes directes i 
indirectes. 
La protecció consisteix en prendre les mesures destinades a protegir les persones contra perills que puguin derivar-
se d’un contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. 
 
Els mitjans a utilitzar venen exposats i definits a la norma UNE 20.460-4-41, que són: 
• Protecció per aïllament de les parts actives. 
• Protecció per mitjà de barreres o envolvents. 
Les parts actives hauran d’estar recobertes d’un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-lo. 
 
Les pintures, vernissos, laques i productes similars no es considera que constitueixin un aïllament suficient en el 
marc de la protecció contra contactes directes. 
 
Les parts actives han d’estar situades en l’interior de les envolvents o darrere de barreres que posseeixin, com a 
mínim, el grau de protecció IP, segons UNE 20.324. Si es necessiten obertures més grans per a la reparació de 
peces o per al bon funcionament dels equips s’adoptaran les precaucions adequades per a impedir que persones o 



 
 

 
 
 

 

  

animals domèstics toquin les pars actives i es garantirà que les persones siguin conscients que no han d’entrar en 
contacte amb aquestes parts actives. 
 
La protecció contra contactes indirectes s’aconsegueix mitjançant el tall automàtic de l’alimentació (en el circuit) 
després de l’aparició d’una falla, per a impedir que una tensió de contacte de valor suficient es mantingui durant un 
temps que pugui produir el risc d’un contacte indirecte. 
 
Existirà una adequada coordinació entre l’esquema de connexions a terra de la instal•lació utilitzat entre els descrits 
a la ITC-BT-08 i les característiques dels dispositius de protecció. 
 
El tall automàtic de l’alimentació està previst per quan pugui produir-se l’efecte perillós en les persones o animals 
domèstics en cas de defecte, degut al valor i duració de la tensió de contacte. S’utilitzarà com a referència el què 
està establert a la norma UNE 20.572-1. 
Per als contactes indirectes s’efectuarà la posada a terra de les masses i dispositius de coure per intensitat de 
defecte. 
 
Així mateix es disposarà de l’ús d’interruptors diferencials en força motriu i enllumenat que provocaran l’obertura 
automàtica de la instal•lació quan es produeixi una fuga de corrent. 
Tots els elements de seguretat previstos tant per a la força com per a enllumenat, així com les seves 
característiques pertinents, es troben reflexades en els plànols adjunts. 
 
A part de la unió entre la línia de terra (efectuada mitjançant un born o regleta de separació entre ambdues per tal de 
poder mesurar la resistivitat del terreny), s’efectuarà a través d’un conductor de coure nu i de secció mínima de 35 
mm. 
 
La connexió de la presa de terra fins al quadre de distribució i escomesa s’efectuarà mitjançant un conductor nu de 
secció mínima de 35 mm. La posada a terra s’efectuarà segons el què es troba establert a la ITC-BT-18. 
 
Prescripcions de caràcter general  
La instal·lació  s’efectuarà  amb conductors de coure electrolític, aïllament de PVC de tensió nominal de servei 750 
V ó 1000 V tipus Sintemax. Els conductors seran  flexibles segons la ITC-BT-019. 
La resistència d’aïllament de la instal•lació serà com a mínim 500.000 Ohms, segons està estipulat a la ITC-BT-019. 
La mesura de la resistència d’aïllament entre conductors polars s’efectua una vegada desconnectats tots els 
receptors, quedant els interruptors i els tallacircuits en la mateixa posició que d’assenyalada anteriorment per a la 
mesura de l’aïllament amb relació a terra. La mesura de la resistència d’aïllament s’efectuarà successivament entre 
els conductors formats dos a dos comprenent el conductor de neutre o compensador. 
 
Pel que respecta a la rigidesa dielèctrica d’una instal•lació, aquesta ha de ser tal que, desconnectats tots els 
receptors, resisteixi durant 1 min una prova de tensió 2U +1000 V a freqüència industrial, sent U la tensió màxima de 
servei expressada en volts i amb un mínim de 1500 V. Aquest compensador, amb regulació a terra i entre 
conductors, excepte per aquells materials en què es justifiqui que hagi estat realitzat l’assaig pel fabricant. 
 
Durant aquest assaig els dispositius d’interrupció es posaran en la posició de “tancat” i els tallacircuits instal•lats en 
servei normal. Aquest assaig no es realitzarà en instal•lacions corresponents a locals que presentin risc d’incendi o 
explosió. 



 
 

 
 
 

 

  

Els corrents de fuga no seran superiors per al conjunt de la instal•lació o per a cada un dels circuits en què aquesta 
pugui dividir-se a efectes de la seva protecció, a la sensibilitat que presenten els interruptors diferencials instal•lats 
com a protecció contra contactes indirectes. 
 
La instal•lació  s’efectuarà  segons  el indicat al R.E.B.T. i al I.T.C. que l’hi afectin en els seus apartats 
corresponents, en general instal•lacions amb conductors de coure i aïllament a 750>1000 V dins del local sota tubs 
aïllants en superfície o encastats a les parets amb seccions apropiades a les càrregues d’alimentació  i tubs que 
permetin les ampliacions de conductors en un 50 %, segons la ITC-BT-21. 
Es disposaran  les canalitzacions elèctriques de forma tal que siguin accessibles amb facilitat per al seu control 
periòdic  d’aïllament, així  com per a la seva reparació  en cas de avaria  i fàcil substitució, tal com està estipulat a la 
ITC-BT-21. 
 
En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres de no elèctriques, es disposaran de forma que entre 
les superfícies exteriors d’ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm. En cas de proximitat amb 
conductes de calefacció, d’aire calent, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques s’establiran de forma que no 
puguin arribar a una temperatura perillosa i, per tant, es mantindran separades per una distància convenient o 
mitjançant pantalles calorifugades. S’hauran de complir les condicions de la ITC-BT-20. 
 
Per al dimensionat dels conductors de la instal•lació  es considerarà  la hipòtesis d’intensitat màxima de corrent per 
una temperatura ambient de 40 ºC i de la caiguda de tensió màxima, segons les intensitats màximes admissibles 
indicades a la norma UNE 20.460-5-523 i el se annex “Nacional” i seran assenyalades a la taula I de la ITC-BT-19. 
 
Es disposaran les canalitzacions de forma que es puguin identificar amb facilitat, bé sigui per la seva naturalesa, 
tipus de conductors, per les seves dimensions o traçat; cas de resultar difícil o dubtosa per aquestes condicions 
s’establiran etiquetes o senyals d’identificació  amb el fi de facilitar el manteniment o reparació. ITC-BT-20. 
 
Els conductors de la instal•lació han d’ésser fàcilment identificables, especialment pel que respecta al conductor del 
neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors dels seus respectius aïllaments. 
Quan existeixi conductor del neutre a la instal•lació o es prevegi per a un conductor de fase el seu pas posterior a 
conductor del neutre, s’identificaran amb el color blau clar. Al conductor de protecció se l’identificarà pel color verd-i-
groc. Tots els conductors de fase, o en el seu cas, aquells a què no es prevegi un canvi a conductor de neutre 
s’identificaran amb els colors marró o negre, segons ITC-BT-19, apartat 2.2.4. 
 
MC 6.1.5.3.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL. 
 
Equacions utilitzades: 
 
Intensitat   I =  1000 x P   (A) Monofàsic 
          V x cos fi  
 
   I =       1000 x P   (A) Trifàsic 
          1,732 x V x cos fi  
 
Caiguda de tensió:  e =  K x P x L    
              S  
On: 
 



 
 

 
 
 

 

  

I= intensitat [A] 
e = caiguda de tensió [%] 
K = coeficient:  3x400  V-Al.................2 
  3x400 V-Cu...............1,116  
  2x230 V-Cu...............7,379 
S = secció conductor  [mm2] 
P = potència de càlcul [kW] 
L = longitud de circuit [hm] 
V = tensió de subministrament[V] 
 
A l’annex corresponent, es troba els càlculs de totes les línies elèctriques. En cap cas la caiguda de tensió 
acumulada serà superior al 3% en il·luminació i al 5% en força i les càrregues de corrent als cables no 
sobrepassaran els límits permesos per cada secció.  
Les línies de fluorescents i halògens estaran calculades amb el coeficient 1,8 i les línies amb maquinaria estaran 
calculades amb el coeficient 1,25. 
 
 
 
 
MC 6.1.5.4 DE TELECOMUNICACIONS 
 
MC 6.1.5.4.1 DADES DE PARTIDA 
 
Aquest apartat amb els plànols adjunts té per objecte la descripció i estudi del les instal·lacions de 
telecomunicacions de l’edifici.  
 
MC 6.1.5.4.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
La instal·lació de telecomunicació parteix de l’arqueta que comunica la xarxa soterrada amb el recinte de 
comunicacions de planta baixa i el Rack instal·lat a planta primera, on s’ubicarà tots els parells necessàries per 
donar servei a l’edifici. 
 
S'ha previst una instal·lació de televisió per recepció dels canals digitals nacionals, autonòmics i privats. 
 
S’ha previs un sistema de cablejat estructurat per les zones de treball administratiu, despatxos i aules. 
 
MC 6.1.5.4.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Telefonia i fibra 
La línia de la companyia operadora arribarà a una caixa repartidora de cablejat, situada en armari indicat en plànols 
com a Rack de comunicacions, i des d’allà s’arribarà a tots els punts de serveis de l’edifici.  
La distribució d’aquesta instal·lació es farà mitjançant la safata metàl·lica o tub que està instal·lada a la totalitat de 
l’edifici. El cable serà de categoria 6 en UTP, connectat en els seus corresponents panells en els armaris i en 
connectors en la preses dels llocs de treball.  
 
Es deixarà una previsió d’entrada de fibra municipal des de la xarxa exterior fins al Rack de comunicacions. 
 



 
 

 
 
 

 

  

Televisió 
També es disposarà d’una antena TV per la senyal de la TDT. Aquesta instal·lació permetrà la recepció i distribució 
de fins a 50 canals de televisió terrestre analògica i digital (TDT). La distribució d’aquesta instal·lació es farà 
mitjançant la safata metàl·lica o tub que està instal·lada a la totalitat de l’edifici. El cable utilitzat serà cable per a 
transmissió de TV, coaxial RG-59 per a transmissió de banda ampla. 
 
La instal·lació es composa d'una capçalera terrestre capçalera amb unitat de mescla incorporada i xarxa de 
distribució de 5-2.150 MHz d'ample de banda. 
 
La capçalera terrestre comprèn les antenes i amplificadors per emissions terrestres i està formada per una antena 
UHF, muntades en pal telescòpic d'acer galvanitzat fixat sobre el badalot. 
Per a la ubicació de les antenes es realitzaran una sèrie de mesures encaminades a determinar el lloc més idoni a la 
coberta de l'edifici on es capten els senyals corresponents als canals presents a la zona, amb un màxim d'intensitat 
de camp electromagnètic i lliure de reflexions i pertorbacions, encara que s'ha previst un lloc per defecte. 
 
Cadascuna de les línies de baixada des de cada equip captador haurà d'estar protegida contra les possibles 
induccions i sobretensions que puguin provocar els efectes atmosfèrics. 
 
Per al filtrat i amplificació de les emissions terrestres es disposarà d'un equip amb amplificador de banda separada 
de VHF i UHF, amb regulació de guany independent, font d'alimentació electrònicament estabilitzada, aïllada i 
protegida contra curtcircuits, atenuador de impedància constant amb regulació de 0 - 18 dB, tot muntat en armari 
metàl·lic amb pany. 
 
Sistema de dades 
Es tracta de la realització d'un cablejat estructurat amb les necessitats d'enllaços verticals, per a això s'instal·larà un 
Rack de comunicacions. Aquest Rack està ubicat a la oficina de planta baixa i estarà dotat de tots els elements 
habituals com ventiladors, safates (d'ancoratge frontal a els secundaris i d'ancoratge frontal i posterior en el 
principal), regletes de 8 preses schukos enracables, lires passafils, etc. Aquest Rack donarà servei a les preses 
informàtiques instal·lades a la totalitat de l’edifici. 
 
El cable serà de categoria 6 en UTP, connectat en els seus corresponents panells en els armaris i en connectors en 
la preses dels llocs de treball. Les preses d'usuari seran dobles de veu i dades. 
 
La identificació dels components del cablejat es basa en els següents principis d'enginyeria de xarxes: 

- Identificació explícita: Totes les etiquetes contenen la definició completa del component, seva ubicació i 
la seva funcionalitat. 

- Identificació segura: Mitjançant l'ús d'etiquetes de difícil destrucció així com etiquetatge del cable en 
ambdós extrems, etiquetatge de roseta i cable taulers. 
- Identificació integrada: Usant suport informàtic per creació i manteniment de etiquetes i la seva relació 
amb els plans, mesures i gestió del cablejat. 

 
S'utilitzaran preses de telecomunicacions mitjançant un connector RJ-45 de prestacions de component categoria 6 
de 8 posicions d'acord al codi de colors T568A o B. Les caixes amb placa adaptadora per les preses seran 
encastables amb marc i embellidor, així com placa per a 1 RJ45 amb els mòduls femella necessaris. 
 
La totalitat dels enllaços serà comprovat per evitar defectes d'instal·lació i per verificar el funcionament del cable 
sota les condicions instal·lades. Tots els conductors de cada cable instal·lat seran verificats abans de la certificació 



 
 

 
 
 

 

  

del sistema. Qualsevol defecte en la instal·lació del sistema de cablejat en el cable, connectors, acobladors, patch 
panells i blocs de connectors serà reparat o substituït abans del lliurament de la instal·lació per assegurar el 100% 
de la utilització dels enllaços instal·lats. 
 
Es realitzaran proves sobre tots els punts de connexió instal·lats. Les proves es realitzaran mitjançant l'equip 
Pentascanner que avalua automàticament (utilitzant els criteris dels estàndards actualitzats de la ANSI / TIA / EIA-
568-B.2.1) l'enllaç certificat i consisteixen en:  
- Mesurament de resistència. 
- Prova de tall en parells. 
- Verificació de polaritat. 
- Mesures d'atenuació. 
- Mesures de la paradiafonía (NEXT). 
- Mesures de la paradiafonía a manera suma (PSNEXT). 
- Mesures de la relació atenuació - paradiafonía (ACR). 
- Mesura de la telediafonía compensada (ELFEXT). 
- Mesura de la telediafonía compensada a manera suma (Power Sum ELFEXT). 
- Mesures de nivell de soroll. 
- Pèrdues d'Inserció i de retorn. 
 
Instal·lació de videoporter 
Aquest projecte contempla una instal·lació de videoporter per l´accés a l’edifici, que integra les 
funcions típiques d’intercomunicació en edificis.  
 
Els elements bàsics d’aquesta instal·lació són: 

- Placa exterior principal amb placa exterior frontal antivandalisme i vidre de policarbonat de 
protecció. 
- Unitat interior de videoporter per a cada habitatge. 
- Cablejat de 2 fils. 

Tota la instal·lació serà a 12/18 V, tenint en compte les normes de protecció i seguretat del R.E.B.T. 
MC 6.1.5.4.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL. 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.5.5 DE GAS 
 
MC 6.1.5.5.1 DADES DE PARTIDA 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.5.5.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.5.5.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
NO APLICA 
 
MC 6.1.6 CONDICIONAMENT LUMÍNIC: INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ (GENERAL, D’EMERGÈNCIA, 
ALTRES) 



 
 

 
 
 

 

  

 
MC 6.1.6.1 DADES DE PARTIDA 
 
Aquest apartat amb els plànols adjunts té per objecte la descripció i estudi del les instal·lacions d’enllumenat de 
l’edifici. 
 
MC 6.1.6.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat  enfront el risc causat per il·luminació 
inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions fixades 
pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència i les fixades pel Reglament d’ascensors. 
 
S’aplicarà a les instal·lacions de receptors per a l’enllumenat. S'entén com a receptor per a l'enllumenat, els equips o  
dispositius que utilitzen l'energia elèctrica per a la il·luminació d'espais interiors o exteriors.  
 
El consum de l'enllumenat es un dels principals factors a tenir en compte, ja  que aquesta ha d'estar dissenyada per 
a un funcionament de llarga durada. Una  bona il·luminació comporta un augment de productivitat i un rendiment en 
la feina que es desenvolupa, augmentant  també la seguretat del personal. 
 
La il·luminació interior ha de complir unes condicions essencials: 
 
 • Subministrar un flux lluminós suficient. 
 • Eliminar totes les causes d'enlluernament i estar dins dels  valors definits pel CTE. 
 • Preveure aparells d'enllumenat idoni per a cada cas en particular. 
 • Utilitzar Fonts lluminosos que assegurin, en cada cas, una satisfactòria  distribució dels colors. 
 
 
Enllumenat funcional 
Les zones comunes de circulació disposarà d’enllumenat funcional i es garantiran els nivell mínims d’il·luminació 
següents (d’acord al DB SUA-4): 

- zones de circulació interiors E ≥ 100 lux 
- zona de circulació exteriors  E ≥ 20 lux 

 
Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) garanteixen els fixats pel DB HE3, i es 
concreten en: 

- zones comuns en edificis no residencials VEEI ≤ 6 (per cada 100 lux). 
- sales usos polivalents  VEEI ≤ 4 (per cada 100 lux). 

 
La potència total de làmpades i equips auxiliars per superfície il·luminada no superarà els valors màxims establerts: 

- zones comuns en edificis no residencials VEEI≤ 10 W/m2,  per il.luminància mitjana al pla horitzontal ≤ 
600lux 

- sales usos polivalents VEEI ≤ 10 W/m2,  per il.luminància mitjana al pla horitzontal ≤ 600lux 
 

Les zones de circulació de l’edifici, així com les cambres d’instal·lacions, en tractar-se de zones d’ús esporàdic, el 
control d’encesa i apagada es realitzarà per un sistema de detecció de presència o temporitzat. 
 



 
 

 
 
 

 

  

MC 6.1.6.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Per l'enllumenat de l’edifici utilitzarem sistemes directes, ja que entre el 90% i el 100% del flux lluminós es dirigeix a 
la superfície a il·luminar, sent el  més econòmic i de gran rendiment. 
 
Les diferents zones de l’edifici quedaran resoltes amb pantalles 60x60 amb difusor òpal amb tecnologia LED, que 
farà la funció d’enllumenat general. Als recintes tècniques, l’enllumenat es resolt amb llumeneres LED estanques. 
Als lavabos l’enllumenat serà amb downlights LED, projectors exteriors LED per l’edifici i per a les pistes. 
 
Productes de construcció 
Les làmpades,  equips auxiliars, llumeneres i la resta de dispositius compliran la normativa específica per cada tipus 
de material. 
 
Equips 
Cablejat intern: la tensió assignada dels cables utilitzats serà com a mínim  la tensió d'alimentació. A més els cables 
seran de característiques adequades  a la utilització prevista, sent capaços de suportar la temperatura a la qual  
pugui estar sotmesa. 
Cablejat extern: quan la lluminària té la connexió de la xarxa en el seu interior,  cal que el cablejat extern que 
penetra en ella tingui l'adequat  aïllament elèctric i tèrmic. 
Presa a terra: Les parts metàl·liques accessibles de la lluminària que no siguin de  classe II o III, hauran de tenir un 
element de connexió per a la presa a terra,  s'entén com accessible aquelles parts incloses dins del volum de  
accessibilitat definit a la ITCBT-24 del reglament de baixa tensió. 
Les lluminàries hauran de complir la instrucció ITC-BT-44. 
 
Control 

El sistemes de control de l’enllumenat per l’edifici es el següent: 

- Els equips instal·lats a l’edifici son LED. 

- Es disposa de diferents enceses per les llums dels recintes tancats.  

- Les zones d’ocupació ocasional i zones de pas tindran un control d’encesa per detector de presència. 

 
Manteniment i conservació 
Es realitzarà un pla de de manteniment de les instal·lacions d’il·luminació, que contemplarà la neteja de llumeneres 
amb la metodologia prevista, neteja de la zona il·luminada, i la periodicitat necessària. El pla tindrà en compte els 
sistemes de regulació i control utilitzats en les diferents zones. 
 
MC 6.1.6.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL. 
 

VEEI = (P*100) / (S*E m ) 

 

P = Potència instal·lada en làmpades més els equips auxiliars en W 

S = Superfície il·luminada en m2 

Em = La luminància mitja horitzontal mantinguda en lux 

 

El valor límit del VEEI per un edifici de pública concurrència és de 3. 

Per el nostre cas tenim: 

P = 4.188 W 



 
 

 
 
 

 

  

S = 784,52 m2 

Em = 500 

VEEI = 1,06 < 3  

 

Justificació de la obligatorietat de col·locar o no un sistema d’aprofitament de la llum natural. 

Es te que complir l’expressió: 

T(AW/A) > 0,11. 

On  

T = coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra del local en tant per 1. 

AW = àrea de vidres de finestres a la zona en m2 

A = àrea total de les superfícies exteriors del local (sostre, terra, parets i finestres) en m2. 

 

En el nostre cas tenim: 

AW= 75,83 m2 

A = 2.323,78 m2   

AW/A = 75,83 / 2.323,78 = 0,03 m2 < 0,11 . No es obligatori la col·locació del sistema d’aprofitament de llum natural. 

 

El sistemes de control de l’enllumenat per tot l’edifici és el següent: 

- Els equips instal·lats a l’edifici son LED. 

- Es disposa de diferents enceses per les llums de les zones de pas i els recintes tancats.  

- Les zones d’ocupació ocasional tindran un control d’encesa per detector de presència. 

- Les llums exteriors d’il·luminació estaran controlades amb rellotge i sonda amb cèdula fotoelèctrica. 

 

S’adjunten els estudis lumínics de l’edifici. 

 

 

MC 6.1.7 CONDICIONAMENT ACÚSTIC I AUDIOVISUAL: MEGAFONIA, ALTRES. 
 
MC 6.1.7.1 DADES DE PARTIDA 
 
Es proposa la instal·lació d’una centraleta de megafonia per a les pistes i de un marcador LED. 
Aquestes instal.lacions estaran comandades des de la sala polivalent 2. 
 
MC 6.1.7.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
A la sala polivalent s’instal·larà una centraleta de megafonia serà de 360 W RMS de potència i per a 6 zones, amb 
sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54, constituïda per un amplificador mesclador de 360 W RMS de 
potència, amb sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-EN 54, amb 6 sortides d'altaveus de 100V, 4 
entrades MIC/LINE, 2 entrades BGM, 1 etapa 100 V externa i sortida d'enregistrament, possibilitat de configuració 
remota via LAN, 8 entrades i 8 sortides per a control remot, amb control d’atenuadors, 4 tons gong incorporats, 6 
missatges generals i 2 missatges d'emergència, possibilitat d'alimentació 230 V ac o 24 V cc, format rack 19'' de 3 
unitats d'alçària i un pupitre microfònic de 10 zones amb tecles i leds configurables per a selecció de zones, 
activació de missatges pregravats i missatges d'emergència (amb sistema d'alarma per veu segons la norma UNE-
EN 54), amb font d'alimentació externa 24 V cc. 



 
 

 
 
 

 

  

 
El marcador serà una pantalla led esportiva outdoor de 3 m2 per a usos exteriors. La pantalla SMART SYSTEM 
OUTDOOR FRONTAL 3, te unes dimensiones de 1,92 x 1,6 m, formada per 2 móduls de 96 x 96 cm i 2 mòduls de 
96 x 64 cm. El pes total de la pantalla es de 200 kg. 
  
MC 6.1.7.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
S’instal·larà 2 megàfons a cadascuna de les torres d’enllumenat, amb altaveus exponencials de forma circular, de 
330 mm de diàmetre, de 50 W RMS de potència, per a línia de 100 V, de 126 dB de nivell de pressió sonora, 
d'alumini, amb grau de protecció IP66. 
 
Els megàfons estaran interconnecats amb la centraleta de control mitjançat una línia de 100 V. 
 
A la instal·lació del marcador quedarà inclós ordinador, centraleta de control i software esportiu per a la utilització de 
la pantalla.  
Instal.lació de fibra òptica i conversors. Les caraterísitiques PC pantalla: 
- Portatil HP 240 GB 
- Windows 10 Pro 
- Intel Core i5 
- 8 GB SSD 
- 14” FHD (1920x1080) 
- Gráficos intel UHD 
- Centraleta Novastar 
 
MC 6.1.7.4 DIMENSIONAT 
 
No aplica 
 
 
MC 6.1.8 CONDICIONAMENT TÈRMIC: CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ, I PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA. 
 
MC 6.1.8.1 DADES DE PARTIDA 
 
Aquest apartat amb els plànols adjunts té per objecte la descripció i estudi de les instal·lacions de calefacció de 
l’edifici. 
 
MC 6.1.8.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per garantir el benestar dels 
ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant compliment al Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques (RITE). 
Condicions ambientals 
Es donarà ple compliment a la IT 1.1 respecte a les condiciones interiors de disseny per aconseguir el benestar 
tèrmic de la instal·lació. 
 



 
 

 
 
 

 

  

En cap cas la temperatura de qualsevol zona concreta superarà els 19ºC a l’hivern ni serà inferior als 27ºC a l’estiu. 
S’han pres les següents condicions de disseny per aquest projecte: 
 
ESTIU 
Temperatura seca exterior   31º±  1 
Temperatura humida exterior  28º ± 1 
Humitat relativa exterior  68 % 
Temperatura seca interior   24º ± 1 
Humitat relativa interior    47 % 
 
 
HIVERN 
Temperatura seca exterior                2º±1 
Temperatura seca interior                 21º±1 
Humitat relativa exterior                    80 % 
Humitat relativa interior                    55 % 
Aportació aire exterior                      45 m3/h x persona 
Ocupació                        10 m2 x persona 
Enllumenat   15 w  x m2 de superfície. 
 
A l’apartat de càlcul s’adjunta l’annex de les càrregues tèrmiques realitzades amb el programa CYPE 2108.m. 
 
MC 6.1.8.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
A l’edifici disposarem de vuit sistemes de climatització. El primer, climatitzarà la sala polivalent de la planta segona. 
El segon, climatitzarà la sala polivalent de la planta primera. El tercer, climatitzarà les sales socials de planta baixa i 
la sala de fisio de planta baixa. El quart, climatitzarà el gimnàs. El cinquè, climatitzarà els vestuaris col·lectius 1 i 2. 
El sixèt, climatitzarà els vestuaris col·lectius 3 i 4. El setè, climatitzarà els vestuaris col·lectius 5 i vestuari personal. 
El vuitè, climatitzarà la recepció. 
 
Per resoldre la climatització de tots els recintes, es projecta vuit sistemes d’expansió directa en bomba de calor. Les 
unitats condensadores estan ubicades a la coberta. Cada recinte disposa d’un equip evaporador de conductes que 
condicionarà tèrmicament l’estància amb un control independent de cada sala mitjançant un termòstat. 
La distribució del refrigerant des de les unitats condensadores fins a cada unitat interior es realitzarà mitjançant 
canonada de coure aïllades mitjançant escumes elastomèriques de gruix segons normativa RITE. Aquestes 
canonades discorren per l’interior de l’edifici.  
 
La ventilació de l’edifici queda resolts mitjançant la instal·lació de recuperadors de calor. 
 
MC 6.1.8.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL 
 
Per a la producció de la climatització, s’ha previst la utilització d’energia elèctrica.  
 
Per produir tant aire fred com calent i pel transport d’aire des dels ventiladors fins cadascun dels elements terminals 
de distribució de l’aire s’ha previst la utilització d’energia elèctrica.  
 
La relació de les màquines d’aire condicionat son: 
 



 
 

 
 
 

 

  

Climatització edifici: 
Bomba de calor         Potencia tèrmica   Consum 
Cant Marca  Model   Pes (kg)  kW kW  kW 
1 Daikin  RZAG125NV1  95  12,10 13,50  3,50 
1 Daikin  RZAG100NV1  85  9,50 10,80  2,80 
1 Daikin  RXYSA6AY1  102  15,50 18,00  4,50 
1 Daikin  RZA250D  117  22,00 24,00  8,50 
2 Daikin  4MXM80N9/A  67  8,00 8,60  2,00 
1 Daikin  4MXM68N9/A  63  6,80 8,60  2,00 
1 Daikin  RZAG60A  52  6,00 7,00  2,00 
 
El consum elèctric total es de: 27,30 kW 
 
Pel càlcul del consum d’energia elèctrica s’ha considerat que es treballen 365 dies a l’any, en jornades de 10 hores, i 
tenim en compte que la potencia de funcionament de la climatització serà de 27,30 kW amb un coeficient de 
simultaneïtat del funcionament de la mateixa del 65% serà: 

365 x 10 x  27,30 x 0,65= 64.769,25 kW.hora/any 
 
Com a consum nominal sota les condicions tèrmiques donades. 
 
MC 6.1.9 INCORPORACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES O D’ALTA EFICIÈNCIA 
 
MC 6.1.9.1 ENERGIA SOLAR TÈRMICA 
 
MC 6.1.9.1.1 DADES DE PARTIDA 
 
Aquest apartat amb els plànols adjunts té per objecte la descripció i estudi de les instal·lacions d’ACS de l’edifici. 
 
MC 6.1.9.1.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
S'estableix un consum per serveis i dia a una temperatura d'ús de 60 º C, segons CTE , ordenances locals i 
autonòmiques.  
 
MC 6.1.9.1.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ  
 

Tot seguit, es calcula les necessitats de producció d'ACS segons el CTE DB HE 4. 

 

A la secció secció HE 4 "Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària", 
del Document Bàsic "DB HE Estalvi d'energia", s'indica que l'àmbit d'aplicació contempla: 

- Edificis existents amb una demanda d'aigua calenta sanitària (ACS) superior a 100 l/d, calculada d'acord amb 
l'Annex F, en què es reformi íntegrament, bé l'edifici en si, o bé la instal·lació de generació tèrmica, o bé els que es 
produeixi un canvi dús característic del mateix. 

 

El mateix HE 4 a l'apartat 3.1 punts 1 i 4, diu: 

- La contribució mínima denergia procedent de fonts renovables cobrirà almenys el 70% de la demanda energètica 
anual per a ACS i per a climatització de piscina, obtinguda a partir dels valors mensuals, i incloent les pèrdues 



 
 

 
 
 

 

  

tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació. Aquesta contribució mínima es pot reduir al 60% quan la 
demanda d'ACS sigui inferior a 5000 l/d. 

 

- Les bombes de calor destinades a la producció d'ACS i/o climatització de piscina, per poder considerar la seva 
contribució renovable a efectes d'aquesta secció, han de tenir un valor de rendiment mitjà estacional (SCOPdhw) 
superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia 
tèrmica. El valor de SCOPdhw es determina per a la temperatura de preparació de l'ACS, que no serà inferior a 
45°C. 

 

Així mateix, a l'apartat 4 s'indica que per justificar que un edifici compleix les exigències del DB, els documents 
hauran d'incloure la informació següent sobre l'edifici o la part del mateix avaluada: 

 

a) la demanda mensual d'aigua calenta sanitària (ACS) i de climatització de piscina, incloent-hi les pèrdues 
tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació. 

b) la contribució renovable aportada per satisfer les necessitats denergia per a ACS i climatització de piscina. 

c) la contribució de l'energia residual aportada, si escau, per a l'ACS; 

d) comprovació que la contribució renovable per a les necessitats dACS utilitzada cobreix la contribució obligatòria. 

 

Per calcular la contribució renovable cal considerar la demanda mensual i l'SPF de la unitat, a partir dels quals 
s'obté el consum de la unitat i l'Energia renovable lliurada (Ets). 

 

En primer lloc, les dades de rendiment estacional dels equips SCOPDHW segons la norma UNE-EN 16.147:2017 
són les indicades a la taula adjunta. 

 

En segon lloc, s'ha considerat el consum de la unitat considerant la fórmula de càlcul següent: 

 

 

 
En darrer lloc, es calcula l'energia renovable lliurada seguint el mètode de càlcul següent: 
 

 



 
 

 
 
 

 

  

DEMANDA Y GENERACIÓN DE CALOR DEL SISTEMA BASADO EN BOMBA DE CALOR

SPF de los equipos en ACS:
3,34
3,39
3,72
0%

CÁLCULO T ambiente T agua Demanda Consumo Rendimiento Energia Contribución 
red ACS+pérdidas eléctrico modo ACS Renovable

(ºC) (ºC) kWh ACS (kWh) (SPF) (E_res, kWh) renovable (%)
Enero 8,2 8 3.855,01 1.124,82 3,43 2.730,2 71%
Febrero 9,3 9 3.413,67 971,38 3,51 2.442,3 72%
Marzo 10,8 11 3.703,83 1.019,85 3,63 2.684,0 72%
Abril 12,3 13 3.511,20 940,91 3,73 2.570,3 73%
Mayo 15,6 14 3.477,06 911,06 3,82 2.566,0 74%
Junio 18,3 15 3.145,45 809,56 3,89 2.335,9 74%
Julio 22,2 16 3.099,12 777,37 3,99 2.321,7 75%
Agosto 21,8 15 3.099,12 779,30 3,98 2.319,8 75%
Septiembre 18,7 14 3.145,45 807,04 3,90 2.338,4 74%
Octubre 16,1 13 3.401,48 888,25 3,83 2.513,2 74%
Noviembre 11,3 11 3.511,20 956,91 3,67 2.554,3 73%
Diciembre 8,9 8 3.779,42 1.086,03 3,48 2.693,4 71%

TOTAL 41.142,00 11.072,50 3,72 30.069,5 73%

Comprobaciones:
La contribución renovable debe ser superior al 70%, a excepcion de demandas inferiores a 5000 litros/día que podrá ser el 60%.

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS Y CÁLCULO:
Consumo eléctrico ACS = Se corresponde con el consumo electrico de la unidad exterior debido a la produccion de ACS, 

 con su correspondiente COP según datos EN 14825

Rendimiento en modo ACS (SPF) = Rendimiento del equipo bajo las condiciones de temperatura media mensual 

Energia Renovable E_res = Según: E_res = Qusable x ( 1-1/SPF)+ Energía Solar Térmica, 
donde Qusable = Demanda ACS +Pérdidas - Energía térmica solar

sCOP (EN14825) QAHV-N560YA-HPB a 65ºC = 
COP (7ºC) = 

Cobertura solar = 
SPF en las condiciones de proyecto = 

 

 

S'observa que el rendiment de les bombes de calor SCOPDHW tenen uns valors superiors a 2,5, per la qual cosa es 
pot considerar que l'energia lliurada és energia renovable. 

 

MC 6.1.9.1.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL 
 
Provincia:  Barcelona 
Municipi:   Badalona 
Zona climática:  Zona II 
Tipus de consum:  Vestauris 
Unitats:   95 personas 
Consum unitario:  21 l/dia persona (Annex F Taula c del CTE DB HE 4). 
Consum ACS:  2.000 l/dia 
Tª referància:  60 ºC 
Volum acumulació:  2.000 l. 
Recoltzament:  Elèctric 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

MC 6.1.9.2 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
MC 6.1.9.2.1 DADES DE PARTIDA 
 
Aquest apartat té per objecte la descripció, estudi de consum i posterior dimensionament d’un sistema de generació 
d’energia elèctrica mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum.   
 
MC 6.1.9.2.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
La instal·lació correspon a la dotació d’un sistema de contribució fotovoltaica en energia elèctrica per l’edifici. En 
aplicació del CTE no li es obligatòria la instal·lació d’un sistema solar  fotovoltaica, ja que no s’arriba a les 
superfícies mínimes indicades a la norma, però s’aprofitarà que a la coberta s’instal·laran plaques fotovoltaics que 
dotaran a l’edifici d’energia elèctrica per autoconsum.  
 
MC 6.1.9.2.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
A la coberta de l’edifici quedaran instal·lades 68 plaques fotovoltaiques amb una potència unitària de 455Wp, per 
aconseguir una producció de 30,940 KWp. 
  
El funcionament general de les instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica de Connexió per autoconsum, consisteix 
en transformar l’energia rebuda del sol (fotons), en energia elèctrica, mitjançant el fenomen denominat "efecte 
fotoelèctric", que es produeix a les cèl·lules que formen els mòduls fotovoltaics.  
 
Aquesta energia elèctrica, produïda a corrent continua es transformada en corrent alterna, amb unes 
característiques determinades que facin possible el seu autoconsum, per mitjà d’ un inversor. Els components 
principals d’ una instal·lació fotovoltaica són: 
- Plaques fotovoltaiques, que converteixen l’ energia solar en elèctrica. 
- Inversor, que transforma la corrent contínua produïda pels mòduls a corrent alterna perfectament 
sincronitzada per autoconsum. 
- A més d’ aquests components, el sistema compta amb altres com són les proteccions elèctriques de la 
instal·lació fotovoltaica. 
 
Els mòduls es sobre posaran a la coberta del edifici, per tant tindran la inclinació i orientació predeterminada per la 
coberta, quedant orientats amb una desviació de 25º respecte al Sud i amb una inclinació de 6º pel que fa a 
l'horitzontal. 
 
La instal·lació solar proposada estarà formada per un sistema de 68 plaques fotovoltaiques amb potència pic de 455 
Wp per placa, això significa 30,940 KWp. Las característiques nominals i de operació de les plaques fotovoltaiques 
de 455 Wp son aproximadament: 
- Potencia màxima: 455 Wp 
- Tensió en el punt de màxima potència: 41,0 V cc. 
- Intensitat en el punt de màxima potència 10,86 A cc. 
- Tensió de circuit obert: 49,9 cc. 
- Corrent de curtcircuit: 11,72 A cc. 
 
El sistema fotovoltaic estarà format per: 
- 68 plaques fotovoltaiques de 455 Wp. 



 
 

 
 
 

 

  

- 1 Inversor de potencia nominal 32 kW, tensió de xarxa 400 V, freqüència 50 Hz, Tensió màxima 600 V, 
rendiment 94%. 
- La estructura de suport per als panells fotovoltaics a la coberta. 
- Instal·lació Eléctrica de Corrent Continua des dels panells fotovoltaics fins als Inversors per coberta o per 

interior segons necessitats de la DF. 
- Instal·lació Eléctrica de Corrent Alterna (quadres elèctrics, cables, safates, caixes de connexions, 
proteccions, terminals...)  
- Sistema de monitorització de la instal·lació fotovoltaica. 
 
Tant l’ estructura dels panells del generador fotovoltaic com la de l’inversor estaran connectades a terra, 
independent del neutre de l’empresa distribuïdora, d’acord al reglament electrotècnic per baixa tensió. (Article 12, 
Reial Decret 1663/2000). 
 
Al costat de contínua, es posaran fusibles de protecció (Norma UL198L) per la protecció dels cables i els panells 
fotovoltaics, en cadascuna de les series de panells, s’ instal·larà una base porta fusible seccionable (caixa de 
protecció del camp solar). Cada fusible protegirà els conductors de sortida positius i negatius, i que s’ uneixen en 
paral·lel a la caixa de protecció, per finalment ser connectat a l’ entrada dels inversors. 
 
Per tal de complir amb el R.D 1663/2000 Art 11 part 2, el sistema porta per cada inversor un monitor vigilant de 
derivacions de corrents contínues, que actuaria si al costat de contínua de panells es presentés una derivació. 
 
Els inversors de connexió tenen la capacitat d’injectar a la xarxa per autoconsum, l' energia produïda per un 
generador fotovoltaic de CC, convertint l’energia generada en perfecta sincronia amb la xarxa. A efectes de la 
configuració d’aquest estudi, s’ha utilitzat 1 inversor de 15 kw. Les tensions e intensitats d’entrada, són compatibles 
amb les especificacions del fabricant i la sortida alterna es de 400V, 50Hz.  
 
L’ empresa fabricant de l’ inversor certifica els requisits i condiciones tècniques exigides pel Reial Decret 1663/2000, 
de 29 de setembre. L’ inversor de connexió disposa d’ un sistema de control que permet un funcionament 
completament automatitzat i que compren les següents característiques de funcionament: 
 

1) Seguiment del punt de màxima potència (MPP). Degut a les especials característiques de producció d’ 
energia dels mòduls fotovoltaics, aquests varien el seu punt de màxima potència segons la irradiació i la 
temperatura de funcionament de la cèl·lula. Per aquest motiu l’ inversor es capaç de fer treballar al camp 
solar en el punt de màxima potencia, i comptar amb un rang de tensions d’ entrada molt ampli. 
2) Característiques de la senyal generada. La senyal generada per l’ inversor està perfectament 
sincronitzada amb la xarxa respecte a freqüència, tensió i fase a la que es troba connectada. Reducció d’ 
harmònics de senyal d’ intensitat i tensió. 
3) Proteccions. Els inversors proposats reuneixen tots els requisits establerts tant per la normativa 
corresponent del sector elèctric, com les condicions establertes per la Companyia Elèctrica Distribuïdora, 
per acceptar l’ energia elèctrica generada en el camp fotovoltaic. 
4) Dades addicionals. En el panell de control de l’ inversor es disposa d’ un polsador de MODO 
Paro/Marxa, amb indicador de 4 leds en els que pots visualitzar el funcionament (Temperatura, 
sobrecarrega de la xarxa, Tensió Vcc de panells, Modo ON/OFF). (Article 11.7: b), c), Reial Decret 
1663/2000). 

 
Elements de protecció a la sortida AC 



 
 

 
 
 

 

  

A més del polsador de Modo Paro/Marxa incorporat a l’ inversor, s’ afegirà un interruptor general principal 
magnetotèrmic diferencial (UNE EN 61009, seccionador per protecció contra derivacions, sobrecarregues i 
curtcircuits), es posarà un Interruptor general manual de tal forma que pugui realitzar-se desconnexió manual des de 
l’ exterior (Article 11. 1), 2) y 3), Reial Decret 1663/2000). 
 
Existirà un pla de vigilància on s’indicaran les comprovacions de funcionament de la instal·lació (inspeccions visuals 
de lectures de termòmetres i manòmetres, estat de bombes de circulació, indicadors de l’estat dels ànodes de 
protecció dels acumuladors, indicadors lluminosos als reguladors, etcètera) i les actuacions que cal dur a terme en 
cas de detecció de valors anormals (notificació a l’empresa de manteniment...). 
 

Existirà un pla de manteniment preventiu de la instal·lació que ha de dur a terme l’empresa de manteniment 
contractada, indicant-ne la periodicitat. 
També es detallaran les informacions que han de constar en el llibre o registre de manteniment de la instal·lació 
(pressions, temperatures, lectures de comptadors...), les informacions que cal lliurar al titular de la instal·lació, el 
contingut de l’informe periòdic de manteniment, si escau, etcètera. 
 
MC 6.1.9.2.4 DIMENSIONAT: CONSIDERACIONS DE CÀLCUL. 
 
El sistema no pretén ajustar-se a les necessitats exigides en el CTE, ja que no li obligatori, i s’aplicarà el criteri de 
màxima potència instal·lada, en funció de l’espai disponible a coberta. 

En compliment del CTE DB HE5, la potència dels inversors serà com a mínim el 80% de la potencia pic del 
generador fotovoltaic. 

Potencia pic generada:  30,940 KWp.  
Potència de l’inversor:  32 KW. 
Potència de l’inversor representa el 103 % de la potència pic instal·lada. 

Per l’estimació mensual i anual de la producció d’energia elèctrica, s’ha utilitzat el programa de càlcul PVGIS-
CMSAF. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MC 6.1.9.3 ALTRES 
NO APLICA 
 
MC 6.1.10 GESTIÓ I CONTROL INTEGRAT 
 
MC 6.1.10.1 DADES DE PARTIDA 
NO APLICA 
 
MC 6.1.10.2 DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS 
NO APLICA 



 
 

 
 
 

 

  

 
MC 6.1.10.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
NO APLICA 
 
MC 6.1.10.4 DIMENSIONAT 
NO APLICA 
 
MC 6.1.11 ALTRES 
NO APLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

2. FULL DE CÀLCUL DE LES INSTAL.LACIONS 

- Càrregues tèrmiques. 
- Sistemes climatització. 
- Conductes de climatització. 
- Enllumenat 
- Càlculs circuits BT. 
- Lampisteria. 
- Sanejament. 
- Parallamps. 
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1.- PARÁMETROS GENERALES
Emplazamiento: Badalona
Latitud (grados): 41.46 grados
Altitud sobre el nivel del mar: 6 m
Percentil para verano: 5.0 %
Temperatura seca verano: 27.61 °C
Temperatura húmeda verano: 22.50 °C
Oscilación media diaria: 8.4 °C
Oscilación media anual: 27.5 °C
Percentil para invierno: 97.5 %
Temperatura seca en invierno: 2.20 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 3.6 m/s
Temperatura del terreno: 6.73 °C
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

2.- RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

2.1.- Refrigeración

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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Planta baja

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Sala social 1 (Salas de reuniones) Planta baja - Sala social 1

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 27.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada NE 21.4 0.67 182 Claro 24.8
Fachada NO 9.6 0.67 182 Claro 24.7
Fachada SE 12.4 0.67 182 Claro 26.5

11.24
4.40

20.45

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))

1 NO 2.8 2.84 0.88 301.0 836.84

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 21.4 2.05 65 25.4

Forjado 25.8 0.54 487 24.3
Forjado 6.1 0.58 389 23.2

61.14
4.50

-2.94

Total estructural 935.63

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Sentado o en reposo 17 30.00 53.94 510.00 916.98

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 555.88 1.05 501.87

Instalaciones y otras cargas 309.28

Cargas interiores 510.00 1728.13
Cargas interiores totales 2238.13

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 79.91

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 Cargas internas totales 510.00 2743.67

Potencia térmica interna total 3253.67

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

735.7 3124.35 625.06
Cargas de ventilación 3124.35 625.06
Potencia térmica de ventilación total 3749.40

Potencia térmica 3634.35 3368.73

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.7 m² 214.2 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7003.1 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Sala social 2 (Salas de reuniones) Planta baja - Sala social 2

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 27.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada NO 9.5 0.67 182 Claro 24.7
Fachada SE 12.3 0.67 182 Claro 26.5

4.33
20.21

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))

1 NO 2.8 2.84 0.88 301.1 841.43

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 42.8 2.05 65 25.4

Forjado 26.7 0.58 389 23.2
124.51
-12.86

Total estructural 977.61

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Sentado o en reposo 17 30.00 53.94 510.00 916.98

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 549.30 1.05 495.93

Instalaciones y otras cargas 305.62

Cargas interiores 510.00 1718.53
Cargas interiores totales 2228.53

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 80.88

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 Cargas internas totales 510.00 2777.02

Potencia térmica interna total 3287.02

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

727.0 3087.36 617.66
Cargas de ventilación 3087.36 617.66
Potencia térmica de ventilación total 3705.02

Potencia térmica 3597.36 3394.68

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.3 m² 216.4 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6992.0 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Fisio (Oficinas) Planta baja - Fisio

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada NO 14.4 0.67 182 Claro 26.2 21.65

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))

1 NO 1.1 2.84 0.88 292.8 332.26

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 35.6 2.05 65 25.5

Forjado 19.0 0.58 389 23.2
110.39

-8.33

Total estructural 455.97

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleado de oficina 3 52.00 56.73 156.00 170.19

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 265.82 1.07 244.56

Instalaciones y otras cargas 261.22

Cargas interiores 156.00 675.97
Cargas interiores totales 831.97

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 33.96

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 Cargas internas totales 156.00 1165.89

Potencia térmica interna total 1321.89

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

94.9 381.28 73.14
Cargas de ventilación 381.28 73.14
Potencia térmica de ventilación total 454.43

Potencia térmica 537.28 1239.04

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.0 m² 93.6 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1776.3 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Gimnàs (Gimnàs) Planta baja - Gimnàs

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 25.0 °C Temperatura exterior = 27.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada SE 64.6 0.67 182 Claro 26.5
Fachada NO 34.7 0.67 182 Claro 24.7

62.91
-6.74

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))

4 NO 4.6 2.84 0.88 255.7 1182.24

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 67.0 2.05 65 25.9

Forjado 145.8 0.58 389 23.7
118.98

-112.43

Total estructural 1244.96

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Trabajo con esfuerzo físico 20 238.00 118.11 4760.00 2362.20

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 2187.13 1.05 1974.62

Cargas interiores 4760.00 4336.82
Cargas interiores totales 9096.82

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 167.45

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.55 Cargas internas totales 4760.00 5749.24

Potencia térmica interna total 10509.24

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

2549.7 9778.87 1445.71
Cargas de ventilación 9778.87 1445.71
Potencia térmica de ventilación total 11224.58

Potencia térmica 14538.87 7194.95

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 145.8 m² 149.1 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 21733.8 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuari 1 (Oficinas) 4

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada NO 13.4 0.67 182 Claro 26.2
Fachada SE 15.5 0.67 182 Claro 26.6

20.09
26.83

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))

1 NO 1.2 2.84 0.88 292.8 339.36

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 42.9 2.05 65 25.5

Forjado 40.5 0.58 389 23.2
129.52
-17.77

Total estructural 498.02

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleado de oficina 5 52.00 56.73 260.00 283.65

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 567.23 1.07 521.87

Instalaciones y otras cargas 557.40

Cargas interiores 260.00 1362.93
Cargas interiores totales 1622.93

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 55.83

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 Cargas internas totales 260.00 1916.78

Potencia térmica interna total 2176.78

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

202.6 813.62 156.08
Cargas de ventilación 813.62 156.08
Potencia térmica de ventilación total 969.70

Potencia térmica 1073.62 2072.86

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 40.5 m² 77.7 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3146.5 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuari 2 (Oficinas) Planta baja - Vestuari 2

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 27.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada SE 17.4 0.67 182 Claro 26.5
Fachada NO 8.8 0.67 182 Claro 24.7

28.68
4.03

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))

1 NO 0.4 2.84 0.88 249.4 107.01

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 49.9 2.05 65 25.4

Forjado 41.8 0.58 389 23.2
140.08
-20.16

Total estructural 259.64

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleado de oficina 5 52.00 56.73 260.00 283.65

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 585.12 1.05 528.27

Instalaciones y otras cargas 574.99

Cargas interiores 260.00 1386.90
Cargas interiores totales 1646.90

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 49.40

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87 Cargas internas totales 260.00 1695.94

Potencia térmica interna total 1955.94

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

209.0 887.42 177.54
Cargas de ventilación 887.42 177.54
Potencia térmica de ventilación total 1064.96

Potencia térmica 1147.42 1873.48

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 41.8 m² 72.3 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3020.9 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuari 3 (Oficinas) Planta baja - Vestuari 3

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada NO 12.3 0.67 182 Claro 26.2
Fachada SE 15.2 0.67 182 Claro 26.6

18.40
26.29

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))

1 NO 0.4 2.84 0.88 284.6
1 NO 1.2 2.84 0.88 292.8

111.76
337.01

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 43.0 2.05 65 25.5

Forjado 39.6 0.58 389 23.2
129.84
-17.36

Total estructural 605.94

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleado de oficina 5 52.00 56.73 260.00 283.65

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 554.20 1.07 509.88

Instalaciones y otras cargas 544.60

Cargas interiores 260.00 1338.13
Cargas interiores totales 1598.13

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 58.32

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 Cargas internas totales 260.00 2002.40

Potencia térmica interna total 2262.40

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

197.9 794.93 152.50
Cargas de ventilación 794.93 152.50
Potencia térmica de ventilación total 947.42

Potencia térmica 1054.93 2154.89

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 39.6 m² 81.1 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3209.8 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuari 4 (Oficinas) Planta baja - Vestuari 4

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada SE 17.8 0.67 182 Claro 26.6
Fachada NO 8.3 0.67 182 Claro 26.2

30.92
12.41

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))

1 NO 1.1 2.84 0.88 292.7 330.22

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 50.2 2.05 65 25.5

Forjado 42.7 0.58 389 23.2
151.64
-18.71

Total estructural 506.47

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleado de oficina 5 52.00 56.73 260.00 283.65

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 597.41 1.07 549.64

Instalaciones y otras cargas 587.06

Cargas interiores 260.00 1420.35
Cargas interiores totales 1680.35

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 57.80

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 Cargas internas totales 260.00 1984.63

Potencia térmica interna total 2244.63

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

213.4 856.91 164.39
Cargas de ventilación 856.91 164.39
Potencia térmica de ventilación total 1021.29

Potencia térmica 1116.91 2149.01

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 42.7 m² 76.5 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3265.9 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuari 5 (Oficinas) Planta baja - Vestuari 5
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 27.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 15 de Agosto C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada SE 8.1 0.67 182 Claro 26.9
Fachada NO 10.9 0.67 182 Claro 24.4

15.85
2.94

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 69.3 2.05 65 25.4

Forjado 36.6 0.58 389 23.2
193.47
-17.63

Total estructural 194.64

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleado de oficina 5 52.00 56.73 260.00 283.65

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 511.80 1.05 462.07

Instalaciones y otras cargas 502.93
Cargas interiores 260.00 1248.65

Cargas interiores totales 1508.65

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 43.30

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.85 Cargas internas totales 260.00 1486.59

Potencia térmica interna total 1746.59

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

182.8 776.22 155.29
Cargas de ventilación 776.22 155.29

Potencia térmica de ventilación total 931.51
Potencia térmica 1036.22 1641.88

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 36.6 m² 73.3 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2678.1 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuari personal (Oficinas) Planta baja - Vestuari personal

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada SE 6.0 0.67 182 Claro 26.6
Fachada NO 5.1 0.67 182 Claro 26.2

10.32
7.69

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))

1 NO 0.7 2.84 0.88 290.3 208.33

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 43.9 2.05 65 25.5

Forjado 15.9 0.58 389 23.2
132.15

-6.98

Total estructural 351.52

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleado de oficina 2 52.00 56.73 104.00 113.46

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 222.67 1.07 204.86

Instalaciones y otras cargas 218.81

Cargas interiores 104.00 537.14
Cargas interiores totales 641.14

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 26.66

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 Cargas internas totales 104.00 915.31

Potencia térmica interna total 1019.31

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

79.5 319.39 61.27
Cargas de ventilación 319.39 61.27
Potencia térmica de ventilación total 380.66

Potencia térmica 423.39 976.58

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.9 m² 88.0 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1400.0 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Recepció (Oficinas) Planta baja - Recepció

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada NO 24.4 0.67 182 Claro 26.2
Fachada SO 9.3 0.67 182 Claro 27.7

36.64
22.79

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))

2 NO 5.4 2.84 0.88 317.8 1723.21

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior 39.1 2.05 65 25.5

Forjado 34.1 0.58 389 23.2
117.49
-14.96

Total estructural 1885.17

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleado de oficina 4 52.00 56.73 208.00 226.92

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 477.59 1.07 439.40

Instalaciones y otras cargas 469.32

Cargas interiores 208.00 1135.64
Cargas interiores totales 1343.64

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 90.62

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94 Cargas internas totales 208.00 3111.43

Potencia térmica interna total 3319.43

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

170.6 685.04 131.42
Cargas de ventilación 685.04 131.42
Potencia térmica de ventilación total 816.45

Potencia térmica 893.04 3242.85

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 m² 121.2 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4135.9 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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Planta 1

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Sala polivalent 1 (Oficinas) Planta 1 - Sala polivalent 1

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 27.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada NE 9.6 0.67 182 Claro 24.8
Fachada NO 2.6 0.67 182 Claro 24.7
Fachada SE 14.5 0.67 182 Claro 24.8
Fachada SO 9.6 0.67 182 Claro 26.4

5.02
1.20
8.04

15.63

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))

1 NE 7.0 2.84 0.88 42.9
1 NO 11.8 2.84 0.88 314.5
1 SO 6.9 2.84 0.88 221.9

300.85
3722.40
1534.83

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Forjado 30.2 0.60 487 24.3 5.39

Total estructural 5593.37

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleado de oficina 4 52.00 56.73 208.00 226.92

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 428.11 1.05 386.52

Instalaciones y otras cargas 420.70

Cargas interiores 208.00 1034.13
Cargas interiores totales 1242.13

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 198.83

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.97 Cargas internas totales 208.00 6826.33

Potencia térmica interna total 7034.33

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

152.9 649.29 129.90
Cargas de ventilación 649.29 129.90
Potencia térmica de ventilación total 779.19

Potencia térmica 857.29 6956.22

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.6 m² 255.5 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7813.5 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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Planta 2

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Sala polivalent 2 (Oficinas) Planta 2 - Sala polivalent 2

Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 27.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio C. LATENTE
(kcal/h)

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Fachada NE 11.8 0.67 182 Claro 24.8
Fachada SE 12.9 0.67 182 Claro 26.5
Fachada SO 11.9 0.67 182 Claro 26.4

6.22
21.27
19.28

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Coef. radiación solar Ganancia (kcal/(h·m²))

1 NE 6.9 2.84 0.88 42.9
1 NO 11.8 2.84 0.88 314.5
1 SO 6.8 2.84 0.88 221.8

296.89
3722.40
1519.23

Cubiertas
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)
Azotea 38.8 0.32 407 Intermedio 29.5 67.46

Total estructural 5652.76

Ocupantes
Actividad Nº personas C.lat/per (kcal/h) C.sen/per (kcal/h)
Empleado de oficina 5 52.00 56.73 260.00 283.65

Iluminación
Tipo Potencia (W) Coef. iluminación
Fluorescente con reactancia 542.84 1.05 490.09

Instalaciones y otras cargas 533.44

Cargas interiores 260.00 1307.18
Cargas interiores totales 1567.18

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 208.80

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.97 Cargas internas totales 260.00 7168.74

Potencia térmica interna total 7428.74

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

193.9 823.29 164.71
Cargas de ventilación 823.29 164.71
Potencia térmica de ventilación total 988.00

Potencia térmica 1083.29 7333.44

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.8 m² 217.1 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 8416.7 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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2.2.- Calefacción

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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Planta baja

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Sala social 1 (Salas de reuniones) Planta baja - Sala social 1
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada NE 21.4 0.67 182 Claro
Fachada NO 9.6 0.67 182 Claro
Fachada SE 12.4 0.67 182 Claro

310.51
140.03
164.72

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 NO 2.8 2.84 170.56

Forjados inferiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Solera 32.7 0.26 350 123.55

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Pared interior 21.4 2.05 65

Forjado 25.8 0.60 487
Forjado 6.1 0.64 389

411.45
144.74
36.59

Total estructural 1502.15
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 75.11

Cargas internas totales 1577.25

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

735.7 3908.34
Potencia térmica de ventilación total 3908.34

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.7 m² 167.8 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5485.6 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Sala social 2 (Salas de reuniones) Planta baja - Sala social 2
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada NO 9.5 0.67 182 Claro
Fachada SE 12.3 0.67 182 Claro

137.68
162.77

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 NO 2.8 2.84 171.46

Forjados inferiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Solera 32.3 0.26 350 122.08

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Pared interior 42.8 2.05 65

Forjado 4.4 0.60 487
Forjado 26.7 0.64 389

822.91
24.55

159.86
Total estructural 1601.31

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 80.07

Cargas internas totales 1681.38

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

727.0 3862.07
Potencia térmica de ventilación total 3862.07

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 32.3 m² 171.6 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5543.4 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Fisio (Oficinas) Planta baja - Fisio
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada NO 14.4 0.67 182 Claro 209.64

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 NO 1.1 2.84 69.62

Forjados inferiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Solera 19.0 0.26 350 71.73

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Pared interior 35.6 2.05 65

Forjado 19.0 0.64 389
684.80
113.80

Total estructural 1149.58
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 57.48

Cargas internas totales 1207.06

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

94.9 504.32
Potencia térmica de ventilación total 504.32

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.0 m² 90.1 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1711.4 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Gimnàs (Gimnàs) Planta baja - Gimnàs
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada SE 64.6 0.67 182 Claro
Fachada NO 34.7 0.67 182 Claro

856.16
504.19

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

4 NO 4.6 2.84 283.63

Forjados inferiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Solera 145.8 0.26 350 550.90

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Pared interior 67.0 2.05 65

Forjado 145.8 0.64 389
1289.93
873.98

Total estructural 4358.78
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 217.94

Cargas internas totales 4576.72

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

2549.7 13544.56
Potencia térmica de ventilación total 13544.56

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 145.8 m² 124.3 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 18121.3 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuari 1 (Oficinas) 4
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada NO 13.4 0.67 182 Claro
Fachada SE 15.5 0.67 182 Claro

194.53
205.34

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 NO 1.2 2.84 71.09

Forjados inferiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Solera 40.5 0.26 350 153.08

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Pared interior 42.9 2.05 65

Forjado 40.5 0.64 389
824.84
242.85

Total estructural 1691.72
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 84.59

Cargas internas totales 1776.31

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

202.6 1076.16
Potencia térmica de ventilación total 1076.16

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 40.5 m² 70.4 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2852.5 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuari 2 (Oficinas) Planta baja - Vestuari 2
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada SE 17.4 0.67 182 Claro
Fachada NO 8.8 0.67 182 Claro

231.01
128.29

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 NO 0.4 2.84 26.32

Forjados inferiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Solera 41.8 0.26 350 157.92

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Pared interior 49.9 2.05 65

Forjado 41.8 0.64 389
959.71
250.53

Total estructural 1753.77
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 87.69

Cargas internas totales 1841.46

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

209.0 1110.10
Potencia térmica de ventilación total 1110.10

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 41.8 m² 70.6 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2951.6 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuari 3 (Oficinas) Planta baja - Vestuari 3
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada NO 12.3 0.67 182 Claro
Fachada SE 15.2 0.67 182 Claro

178.19
201.25

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

2 NO 1.5 2.84 94.69

Forjados inferiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Solera 39.6 0.26 350 149.56

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Pared interior 43.0 2.05 65

Forjado 39.6 0.64 389
826.93
237.28

Total estructural 1687.90
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 84.39

Cargas internas totales 1772.29

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

197.9 1051.44
Potencia térmica de ventilación total 1051.44

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 39.6 m² 71.3 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2823.7 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuari 4 (Oficinas) Planta baja - Vestuari 4
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada SE 17.8 0.67 182 Claro
Fachada NO 8.3 0.67 182 Claro

236.67
120.16

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 NO 1.1 2.84 69.20

Forjados inferiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Solera 42.7 0.26 350 161.22

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Pared interior 50.2 2.05 65

Forjado 42.7 0.64 389
966.68
255.78

Total estructural 1809.71
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 90.49

Cargas internas totales 1900.19

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

213.4 1133.42
Potencia térmica de ventilación total 1133.42

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 42.7 m² 71.1 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3033.6 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuari 5 (Oficinas) Planta baja - Vestuari 5
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada SE 8.1 0.67 182 Claro
Fachada NO 10.9 0.67 182 Claro

107.88
158.49

Forjados inferiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Solera 36.6 0.26 350 138.12

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Pared interior 69.3 2.05 65

Forjado 36.6 0.64 389
1333.21
219.12

Total estructural 1956.81
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 97.84

Cargas internas totales 2054.66

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

182.8 970.99
Potencia térmica de ventilación total 970.99

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 36.6 m² 82.8 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3025.6 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Vestuari personal (Oficinas) Planta baja - Vestuari personal
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada SE 6.0 0.67 182 Claro
Fachada NO 5.1 0.67 182 Claro

79.00
74.49

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 NO 0.7 2.84 44.03

Forjados inferiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Solera 15.9 0.26 350 60.09

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Pared interior 43.9 2.05 65

Forjado 15.9 0.64 389
844.11
95.33

Total estructural 1197.06
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 59.85

Cargas internas totales 1256.91

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

79.5 422.45
Potencia térmica de ventilación total 422.45

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.9 m² 105.6 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1679.4 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Recepció (Oficinas) Planta baja - Recepció
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada NO 24.4 0.67 182 Claro
Fachada SO 9.3 0.67 182 Claro

354.90
123.05

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

2 NO 5.4 2.84 332.60

Forjados inferiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Solera 34.1 0.26 350 128.88

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Pared interior 39.1 2.05 65

Forjado 34.1 0.64 389
753.19
204.46

Total estructural 1897.08
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 94.85

Cargas internas totales 1991.94

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

170.6 906.09
Potencia térmica de ventilación total 906.09

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 m² 85.0 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2898.0 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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Planta 1

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Sala polivalent 1 (Oficinas) Planta 1 - Sala polivalent 1
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada NE 9.6 0.67 182 Claro
Fachada NO 2.6 0.67 182 Claro
Fachada SE 14.5 0.67 182 Claro
Fachada SO 9.6 0.67 182 Claro

138.83
38.29

191.90
127.95

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 NE 7.0 2.84
1 NO 11.8 2.84
1 SO 6.9 2.84

429.86
726.07
387.45

Cerramientos interiores
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²)
Forjado 30.2 0.54 487 154.29

Total estructural 2194.62
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 109.73

Cargas internas totales 2304.35

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

152.9 812.22
Potencia térmica de ventilación total 812.22

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.6 m² 101.9 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3116.6 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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Planta 2

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto Conjunto de recintos
Sala polivalent 2 (Oficinas) Planta 2 - Sala polivalent 2
Condiciones de proyecto
Internas Externas
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cerramientos exteriores
Tipo Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Fachada NE 11.8 0.67 182 Claro
Fachada NO 1.1 0.67 182 Claro
Fachada SE 12.9 0.67 182 Claro
Fachada SO 11.9 0.67 182 Claro

171.92
15.77

171.34
157.86

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h·m²°C))

1 NE 6.9 2.84
1 NO 11.8 2.84
1 SO 6.8 2.84

424.35
726.07
383.67

Cubiertas
Tipo Superficie (m²) U (kcal/(h·m²°C)) Peso (kg/m²) Color
Azotea 38.8 0.33 407 Intermedio 238.88

Total estructural 2289.86
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 114.49

Cargas internas totales 2404.35

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)

193.9 1029.88
Potencia térmica de ventilación total 1029.88

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.8 m² 88.6 kcal/(h·m²) POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3434.2 kcal/h

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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Refrigeración
Conjunto: 4

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Vestuari 1 Planta baja 498.02 1362.93 1622.93 1916.78 2176.78 202.58 156.08 969.70 77.66 2072.86 3146.47 3146.47
Total 202.6 Carga total simultánea 3146.5

Conjunto: Planta baja - Fisio

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Fisio Planta baja 455.97 675.97 831.97 1165.89 1321.89 94.94 73.14 454.43 93.55 1239.04 1776.32 1776.32
Total 94.9 Carga total simultánea 1776.3

Conjunto: Planta baja - Gimnàs

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Gimnàs Planta baja 1244.96 4336.82 9096.82 5749.24 10509.24 2549.70 1445.71 11224.58 149.06 7194.95 21733.82 21733.82
Total 2549.7 Carga total simultánea 21733.8

Conjunto: Planta baja - Recepció

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Recepció Planta baja 1885.17 1135.64 1343.64 3111.43 3319.43 170.57 131.42 816.45 121.24 3242.85 4135.89 4135.89
Total 170.6 Carga total simultánea 4135.9

Conjunto: Planta baja - Sala social 1

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Sala social 1 Planta baja 935.63 1728.13 2238.13 2743.67 3253.67 735.73 625.06 3749.40 214.17 3368.73 7003.07 7003.07
Total 735.7 Carga total simultánea 7003.1

Conjunto: Planta baja - Sala social 2

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Sala social 2 Planta baja 977.61 1718.53 2228.53 2777.02 3287.02 727.02 617.66 3705.02 216.39 3394.68 6992.04 6992.04
Total 727.0 Carga total simultánea 6992.0

Conjunto: Planta baja - Vestuari 2

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Vestuari 2 Planta baja 259.64 1386.90 1646.90 1695.94 1955.94 208.97 177.54 1064.96 72.28 1873.48 3020.90 3020.90
Total 209.0 Carga total simultánea 3020.9

Conjunto: Planta baja - Vestuari 3

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Vestuari 3 Planta baja 605.94 1338.13 1598.13 2002.40 2262.40 197.93 152.50 947.42 81.09 2154.89 3209.82 3209.82
Total 197.9 Carga total simultánea 3209.8

Conjunto: Planta baja - Vestuari 4

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Vestuari 4 Planta baja 506.47 1420.35 1680.35 1984.63 2244.63 213.36 164.39 1021.29 76.54 2149.01 3265.92 3265.92
Total 213.4 Carga total simultánea 3265.9

Conjunto: Planta baja - Vestuari 5

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Vestuari 5 Planta baja 194.64 1248.65 1508.65 1486.59 1746.59 182.78 155.29 931.51 73.26 1641.88 2678.10 2678.10
Total 182.8 Carga total simultánea 2678.1

Conjunto: Planta baja - Vestuari personal

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Vestuari personal Planta baja 351.52 537.14 641.14 915.31 1019.31 79.52 61.27 380.66 88.02 976.58 1399.97 1399.97
Total 79.5 Carga total simultánea 1400.0

Conjunto: Planta 1 - Sala polivalent 1

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Sala polivalent 1 Planta 1 5593.37 1034.13 1242.13 6826.33 7034.33 152.90 129.90 779.19 255.52 6956.22 7813.52 7813.52
Total 152.9 Carga total simultánea 7813.5

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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Conjunto: Planta 2 - Sala polivalent 2

Recinto Planta
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica

Estructural
(kcal/h)

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Caudal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Sala polivalent 2 Planta 2 5652.76 1307.18 1567.18 7168.74 7428.74 193.87 164.71 988.00 217.07 7333.44 8416.74 8416.74
Total 193.9 Carga total simultánea 8416.7

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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Calefacción
Conjunto: 4

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Vestuari 1 Planta baja 1776.31 202.58 1076.16 70.40 2852.47 2852.47
Total 202.6 Carga total simultánea 2852.5

Conjunto: Planta baja - Fisio

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Fisio Planta baja 1207.06 94.94 504.32 90.13 1711.38 1711.38
Total 94.9 Carga total simultánea 1711.4

Conjunto: Planta baja - Gimnàs

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Gimnàs Planta baja 4576.72 2549.70 13544.56 124.28 18121.28 18121.28
Total 2549.7 Carga total simultánea 18121.3

Conjunto: Planta baja - Recepció

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Recepció Planta baja 1991.94 170.57 906.09 84.95 2898.03 2898.03
Total 170.6 Carga total simultánea 2898.0

Conjunto: Planta baja - Sala social 1

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Sala social 1 Planta baja 1577.25 735.73 3908.34 167.76 5485.59 5485.59
Total 735.7 Carga total simultánea 5485.6

Conjunto: Planta baja - Sala social 2

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Sala social 2 Planta baja 1681.38 727.02 3862.07 171.56 5543.45 5543.45
Total 727.0 Carga total simultánea 5543.4

Conjunto: Planta baja - Vestuari 2

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Vestuari 2 Planta baja 1841.46 208.97 1110.10 70.62 2951.56 2951.56
Total 209.0 Carga total simultánea 2951.6

Conjunto: Planta baja - Vestuari 3

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Vestuari 3 Planta baja 1772.29 197.93 1051.44 71.33 2823.73 2823.73
Total 197.9 Carga total simultánea 2823.7

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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Conjunto: Planta baja - Vestuari 4

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Vestuari 4 Planta baja 1900.19 213.36 1133.42 71.09 3033.61 3033.61
Total 213.4 Carga total simultánea 3033.6

Conjunto: Planta baja - Vestuari 5

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Vestuari 5 Planta baja 2054.66 182.78 970.99 82.77 3025.65 3025.65
Total 182.8 Carga total simultánea 3025.6

Conjunto: Planta baja - Vestuari personal

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Vestuari personal Planta baja 1256.91 79.52 422.45 105.59 1679.36 1679.36
Total 79.5 Carga total simultánea 1679.4

Conjunto: Planta 1 - Sala polivalent 1

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Sala polivalent 1 Planta 1 2304.35 152.90 812.22 101.92 3116.57 3116.57
Total 152.9 Carga total simultánea 3116.6

Conjunto: Planta 2 - Sala polivalent 2

Recinto Planta Carga interna sensible
(kcal/h)

Ventilación Potencia
Caudal
(m³/h)

Carga total
(kcal/h)

Por superficie
(kcal/(h·m²))

Máxima simultánea
(kcal/h)

Máxima
(kcal/h)

Sala polivalent 2 Planta 2 2404.35 193.87 1029.88 88.57 3434.23 3434.23
Total 193.9 Carga total simultánea 3434.2

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE
RECINTOS

Refrigeración

Conjunto Potencia por superficie
(kcal/(h·m²))

Potencia total
(kcal/h)

4 77.7 3146.5
Planta baja - Fisio 93.5 1776.3
Planta baja - Gimnàs 149.1 21733.8
Planta baja - Recepció 121.3 4135.9
Planta baja - Sala social 1 214.2 7003.1
Planta baja - Sala social 2 216.5 6992.0
Planta baja - Vestuari 2 72.3 3020.9
Planta baja - Vestuari 3 81.1 3209.8
Planta baja - Vestuari 4 76.5 3265.9
Planta baja - Vestuari 5 73.2 2678.1
Planta baja - Vestuari personal 88.0 1400.0
Planta 1 - Sala polivalent 1 255.4 7813.5
Planta 2 - Sala polivalent 2 216.9 8416.7

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22

Página 34



Calefacción

Conjunto Potencia por superficie
(kcal/(h·m²))

Potencia total
(kcal/h)

4 70.4 2852.5
Planta baja - Fisio 90.1 1711.4
Planta baja - Gimnàs 124.2 18121.3
Planta baja - Recepció 85.0 2898.0
Planta baja - Sala social 1 167.8 5485.6
Planta baja - Sala social 2 171.6 5543.4
Planta baja - Vestuari 2 70.6 2951.6
Planta baja - Vestuari 3 71.3 2823.7
Planta baja - Vestuari 4 71.0 3033.6
Planta baja - Vestuari 5 82.6 3025.6
Planta baja - Vestuari personal 105.6 1679.4
Planta 1 - Sala polivalent 1 101.9 3116.6
Planta 2 - Sala polivalent 2 88.5 3434.2

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
Pista Atletisme Paco Aguilar Badalona Fecha: 10/08/22
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CÀLCUL CONDUCTES PISTA PACO ÁGUILA BADALONA

GIMNÀS

Qd (m³/h) Tramo Q (m³/h) Ancho (mm) Alto(mm) L (m) S (m²) Vo(m/s) mm.cd.a/m mm.cd.a tramo

1 3.300,00 700,00 250,00 5,00 0,18 5,24 0,09 0,45

2 2.200,00 550,00 250,00 2,00 0,14 4,44 0,09 0,18

3 1.100,00 400,00 200,00 10,00 0,08 3,82 0,09 0,90

4 550,00 200,00 200,00 5,00 0,04 3,82 0,09 0,45

Pa tramo desfavorable 1,98

5 3.300,00 600,00 300,00 10,00 0,18 5,09 0,09 0,90

VESTUARI 1

Qd (m³/h) Tramo Q (m³/h) Ancho (mm) Alto(mm) L (m) S (m²) Vo(m/s) mm.cd.a/m mm.cd.a tramo

1 1.080,00 400,00 200,00 2,00 0,08 3,75 0,09 0,18

2 540,00 200,00 200,00 5,00 0,04 3,75 0,09 0,45

Pa tramo desfavorable 0,63

3 1.080,00 400,00 200,00 5,00 0,08 3,75 0,09 0,45

VESTUARI 2

Qd (m³/h) Tramo Q (m³/h) Ancho (mm) Alto(mm) L (m) S (m²) Vo(m/s) mm.cd.a/m mm.cd.a tramo

1 1.080,00 400,00 200,00 2,00 0,08 3,75 0,09 0,18

2 540,00 200,00 200,00 5,00 0,04 3,75 0,09 0,45

Pa tramo desfavorable 0,63

3 1.080,00 400,00 200,00 5,00 0,08 3,75 0,09 0,45

VESTUARI 3

Qd (m³/h) Tramo Q (m³/h) Ancho (mm) Alto(mm) L (m) S (m²) Vo(m/s) mm.cd.a/m mm.cd.a tramo

1 1.080,00 400,00 200,00 2,00 0,08 3,75 0,09 0,18

2 540,00 200,00 200,00 5,00 0,04 3,75 0,09 0,45

Pa tramo desfavorable 0,63

3 1.080,00 400,00 200,00 5,00 0,08 3,75 0,09 0,45

VESTUARI 4

Qd (m³/h) Tramo Q (m³/h) Ancho (mm) Alto(mm) L (m) S (m²) Vo(m/s) mm.cd.a/m mm.cd.a tramo

1 1.080,00 400,00 200,00 2,00 0,08 3,75 0,09 0,18

2 540,00 200,00 200,00 5,00 0,04 3,75 0,09 0,45

Pa tramo desfavorable 0,63

3 1.080,00 400,00 200,00 5,00 0,08 3,75 0,09 0,45

VESTUARI 5

Qd (m³/h) Tramo Q (m³/h) Ancho (mm) Alto(mm) L (m) S (m²) Vo(m/s) mm.cd.a/m mm.cd.a tramo

1 1.080,00 400,00 200,00 5,00 0,08 3,75 0,09 0,45

2 540,00 200,00 200,00 5,00 0,04 3,75 0,09 0,45

Pa tramo desfavorable 0,90

3 1.080,00 400,00 200,00 5,00 0,08 3,75 0,09 0,45

VESTUARI PERSONAL

Qd (m³/h) Tramo Q (m³/h) Ancho (mm) Alto(mm) L (m) S (m²) Vo(m/s) mm.cd.a/m mm.cd.a tramo

1 540,00 200,00 200,00 2,00 0,04 3,75 0,09 0,18

Pa tramo desfavorable 0,18

2 540,00 200,00 200,00 2,00 0,04 3,75 0,09 0,18

RECEPCIÓ

Qd (m³/h) Tramo Q (m³/h) Ancho (mm) Alto(mm) L (m) S (m²) Vo(m/s) mm.cd.a/m mm.cd.a tramo

1 1.080,00 300,00 200,00 5,00 0,06 5,00 0,09 0,45

2 720,00 300,00 200,00 5,00 0,06 3,33 0,09 0,45

3 360,00 200,00 200,00 5,00 0,04 2,50 0,09 0,45

Pa tramo desfavorable 1,35

4 720,00 300,00 200,00 5,00 0,06 3,33 0,09 0,45

5 360,00 200,00 200,00 5,00 0,04 2,50 0,09 0,45

Retorno (vel. Maxima 7 m/s, perdida carga maxima 0,12 mmcda/m)

Retorno (vel. Maxima 7 m/s, perdida carga maxima 0,12 mmcda/m)

Retorno (vel. Maxima 7 m/s, perdida carga maxima 0,12 mmcda/m)

Retorno (vel. Maxima 7 m/s, perdida carga maxima 0,12 mmcda/m)

Retorno (vel. Maxima 7 m/s, perdida carga maxima 0,12 mmcda/m)

Retorno (vel. Maxima 7 m/s, perdida carga maxima 0,12 mmcda/m)

Retorno (vel. Maxima 7 m/s, perdida carga maxima 0,12 mmcda/m)

Retorno (vel. Maxima 7 m/s, perdida carga maxima 0,12 mmcda/m)



Atletisme BADALONA

Mesures Totals: 176m x 93m 
Amplada Pista: 9,70m 
Àrea Foto-finish: 2,50m x 9,70m 
Columnes/Postes i alçada del muntatge: 4 postes (2x25m i 2x28m) 

Normativa UNE-EN 12193 d’il·luminació d’instal·lacions esportives. 

RESULTATS*: 

1) Encesa 16 projectors: 
- Pista Atletisme: 
Il·luminació Horitzontal, Eh = 201 lux / Unif. mitjana 0.72 / Unif. extrema 0.53 

2) Encesa 18 projectors: 
- Pista Atletisme: 
Il·luminació Horitzontal, Eh = 236 lux / Unif. mitjana 0.61 
- Trama Foto-finish: 
Il·luminació Horitzontal, Eh = 942 lux / Unif. mitjana 0.81 / Unif. extrema 0.75 
Il·luminació Vertical a la càmera, Ecam = 1033 lux / Unif. mitjana 0.82 / Unif. extrema 0.68 

*Estudi teòric fet a partir dels mesuraments, indicacions del client o arxius tècnics facilitats pel client. Es recomana 
verificar-ho després de replanteig previ a l’adquisició dels equips. 
Els valors nominals que figuren en aquest informe són el resultat de càlculs de precisió, basats en lluminàries 
posicionades amb precisió i amb una relació fixa entre si i amb la zona examinada. A la pràctica, els valors poden 
variar a causa de les toleràncies en el posicionament de les lluminàries, les propietats de reflexió o el 
subministrament elèctric. Les diferències tolerades es defineixen a la clàusula 6.4 de la normativa UNE-EN 12193 
amb un màxim del 10%. 
Les comprovacions dels resultats es faran segons el protocol de mesures que figura en aqeust informe.

Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Pista Atletisme / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Escala 1:1259

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 AAA-LUX WS2507v 7.0.1 (1.000) 204062 221072 1550.0
2 10 AAA-LUX WS2707v 7.0.1 (1.000) 202876 221072 1550.0

3 4 AAA-LUX WS-STAD-01-07v 7.0.1 
(1.000) 222934 221072 1550.0

Total: 3328622 Total: 3537152 24800.0
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Pista Atletisme / Lista de luminarias

2 Pieza AAA-LUX WS2507v 7.0.1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 204062 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 221072 lm
Potencia de las luminarias: 1550.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  96  99  100  92
Lámpara: 1 x LED SOURCE AAA-LUX (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una 
imagen de la luminaria 
en nuestro catálogo de 

luminarias. 

10 Pieza AAA-LUX WS2707v 7.0.1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 202876 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 221072 lm
Potencia de las luminarias: 1550.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 91  97  99  100  92
Lámpara: 1 x LED SOURCE AAA-LUX (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una 
imagen de la luminaria 
en nuestro catálogo de 

luminarias. 

4 Pieza AAA-LUX WS-STAD-01-07v 7.0.1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 222934 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 221072 lm
Potencia de las luminarias: 1550.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED SOURCE AAA-LUX (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una 
imagen de la luminaria 
en nuestro catálogo de 

luminarias. 
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Pista Atletisme / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Escala 1 : 1259

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

1 -45.604 56.476 25.000 -76.078 19.207 0.000 27.4 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS-STAD-
01-07v 7.0.1

2 44.518 57.772 25.000 86.270 10.468 0.000 21.6 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

3 -50.257 -48.564 28.000 -70.891 -29.280 0.000 44.8 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS-STAD-
01-07v 7.0.1

4 43.626 -50.236 28.000 88.000 2.388 0.000 22.1 (C 0, G 0) /
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Pista Atletisme / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

AAA-LUX 
WS2507v 
7.0.1

3 -50.257 -48.564 28.000 -36.162 -32.828 0.000 53.0 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

3 -50.257 -48.564 28.000 -4.993 -41.224 0.000 31.4 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS-STAD-
01-07v 7.0.1

3 -50.257 -48.564 28.000 -88.000 -2.076 0.000 25.1 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

4 43.626 -50.236 28.000 2.460 -41.224 0.000 33.6 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2507v 
7.0.1

4 43.626 -50.236 28.000 40.700 -29.900 0.000 53.7 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

4 43.626 -50.236 28.000 77.300 -25.400 0.000 33.8 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

2 44.518 57.772 25.000 4.862 39.146 0.000 29.7 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

2 44.518 57.772 25.000 42.503 36.217 0.000 49.1 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

2 44.518 57.772 25.000 79.600 25.200 0.000 27.6 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

1 -45.604 56.476 25.000 -1.664 39.146 0.000 27.9 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

1 -45.604 56.476 25.000 -32.418 36.200 0.000 45.9 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS-STAD-
01-07v 7.0.1

1 -45.604 56.476 25.000 -87.046 9.107 0.000 21.7 (C 0, G 0) /
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Pista Atletisme / Observador GR (sumario de resultados)

Escala 1 : 1259

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

1 Observador GR 1 -62.960 40.778 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

2 Observador GR 2 -60.974 37.254 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

3 Observador GR 3 -58.985 33.938 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

4 Observador GR 4 -80.603 23.593 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 50  2)
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Pista Atletisme / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo GR

2) La luminancia difusa equivalente del entorno que ha sido calculada presupone que el entorno presenta una reflexión completamente difusa 
(conforme a la norma EN 12464-2).

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

5 Observador GR 5 -77.818 22.267 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 50  2)

6 Observador GR 6 -74.104 20.145 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 50  2)

7 Observador GR 7 -87.594 1.945 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

8 Observador GR 8 -83.738 1.817 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

9 Observador GR 9 -79.674 1.711 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

10 Observador GR 10 -62.065 -32.461 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

11 Observador GR 11 -65.021 -34.994 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 32  2)

12 Observador GR 12 -66.921 -37.106 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 32  2)

13 Observador GR 13 -24.902 -38.795 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

14 Observador GR 14 -25.138 -41.669 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

15 Observador GR 15 -24.741 -45.106 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

16 Observador GR 16 -27.385 44.791 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

17 Observador GR 17 -27.650 42.411 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

18 Observador GR 18 -27.385 38.974 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

19 Observador GR 19 15.424 45.161 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

20 Observador GR 20 15.288 41.767 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

21 Observador GR 21 15.016 38.102 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

22 Observador GR 22 54.386 44.754 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

23 Observador GR 23 52.757 41.767 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

24 Observador GR 24 51.263 37.694 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

25 Observador GR 25 75.292 31.042 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

26 Observador GR 26 72.577 28.463 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

27 Observador GR 27 69.862 26.155 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

28 Observador GR 28 85.474 10.407 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 50  2)

29 Observador GR 29 83.030 9.593 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

30 Observador GR 30 79.365 8.914 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

31 Observador GR 31 68.640 -27.197 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

32 Observador GR 32 71.220 -29.912 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

33 Observador GR 33 73.663 -32.492 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

34 Observador GR 34 32.122 -37.922 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

35 Observador GR 35 32.122 -41.452 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

36 Observador GR 36 32.529 -44.846 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 28  2)
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Pista Atletisme / Rendering (procesado) en 3D
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Pista Atletisme / Trama Atletisme / Gráfico de valores (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 1259
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-88.000 m, -
46.500 m, 0.000 m)

Trama: 21 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
201 145 275 0.72 0.53
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Pista Atletisme / Trama Atletisme / Protocolo de medición (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 1115
Cantidad de puntos de medición: 11 x 2
Primer punto de medición (resaltado en el gráfico): (9.459 m, 1.615 m)
Distancia del punto de medición en X: 37.837 m, Distancia del punto de medición en Y: 6.460 m
Se mide desde el primer punto hacia X e Y. Los puntos de medición no necesitan ser alienados 
simétricamente. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-88.000 m, -
46.500 m, 0.000 m)
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Pista Atletisme / Trama Rugby / Gráfico de valores (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 715

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-52.000 m, -
34.000 m, 0.000 m)

Trama: 19 x 13 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
62 14 264 0.22 0.05
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Foto-finish / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Escala 1:1259

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 AAA-LUX WS2507v 7.0.1 (1.000) 204062 221072 1550.0
2 12 AAA-LUX WS2707v 7.0.1 (1.000) 202876 221072 1550.0

3 4 AAA-LUX WS-STAD-01-07v 7.0.1 
(1.000) 222934 221072 1550.0

Total: 3734375 Total: 3979296 27900.0
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Foto-finish / Lista de luminarias

2 Pieza AAA-LUX WS2507v 7.0.1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 204062 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 221072 lm
Potencia de las luminarias: 1550.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 88  96  99  100  92
Lámpara: 1 x LED SOURCE AAA-LUX (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una 
imagen de la luminaria 
en nuestro catálogo de 

luminarias. 

12 Pieza AAA-LUX WS2707v 7.0.1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 202876 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 221072 lm
Potencia de las luminarias: 1550.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 91  97  99  100  92
Lámpara: 1 x LED SOURCE AAA-LUX (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una 
imagen de la luminaria 
en nuestro catálogo de 

luminarias. 

4 Pieza AAA-LUX WS-STAD-01-07v 7.0.1
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 222934 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 221072 lm
Potencia de las luminarias: 1550.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 94  98  100  100  101
Lámpara: 1 x LED SOURCE AAA-LUX (Factor 
de corrección 1.000).

Dispone de una 
imagen de la luminaria 
en nuestro catálogo de 

luminarias. 
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Foto-finish / Cámaras de televisión (lista de coordenadas)

Escala 1 : 1259

Lista de cámaras de televisión

N° Designación Posición [m]
X Y Z

1 Càmera Foto-finish -39.000 47.500 2.000
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Foto-finish / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Escala 1 : 1259

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

1 -45.604 56.476 25.000 -38.961 48.132 0.000 66.9 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

1 -45.604 56.476 25.000 -39.438 37.164 0.000 51.0 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

1 -45.604 56.476 25.000 -76.078 19.207 0.000 27.4 (C 0, G 0) /

AAA-LUX WS-
STAD-01-07v 
7.0.1

2 44.518 57.772 25.000 86.270 10.468 0.000 21.6 (C 0, G 0) /
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Foto-finish / Luminarias de deporte (lista de coordenadas)

Lista de zonas luminarias deportivas

Luminaria Índice Posición [m] Punto de irradiación [m] Ángulo de irradiación [°] Orientación Mástil
X Y Z X Y Z

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

3 -50.257 -48.564 28.000 -70.891 -29.280 0.000 44.8 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS-STAD-
01-07v 7.0.1

4 43.626 -50.236 28.000 88.000 2.388 0.000 22.1 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2507v 
7.0.1

3 -50.257 -48.564 28.000 -36.162 -32.828 0.000 53.0 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

3 -50.257 -48.564 28.000 -4.993 -41.224 0.000 31.4 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS-STAD-
01-07v 7.0.1

3 -50.257 -48.564 28.000 -88.000 -2.076 0.000 25.1 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

4 43.626 -50.236 28.000 2.460 -41.224 0.000 33.6 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2507v 
7.0.1

4 43.626 -50.236 28.000 40.700 -29.900 0.000 53.7 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

4 43.626 -50.236 28.000 77.300 -25.400 0.000 33.8 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

2 44.518 57.772 25.000 4.862 39.146 0.000 29.7 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

2 44.518 57.772 25.000 42.503 36.217 0.000 49.1 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

2 44.518 57.772 25.000 79.600 25.200 0.000 27.6 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

1 -45.604 56.476 25.000 -1.664 39.146 0.000 27.9 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS2707v 
7.0.1

1 -45.604 56.476 25.000 -32.418 36.200 0.000 45.9 (C 0, G 0) /

AAA-LUX 
WS-STAD-
01-07v 7.0.1

1 -45.604 56.476 25.000 -87.046 9.107 0.000 21.7 (C 0, G 0) /
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Foto-finish / Observador GR (sumario de resultados)

Escala 1 : 1259

Lista de puntos de cálculo GR

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

1 Observador GR 1 -62.960 40.778 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

2 Observador GR 2 -60.974 37.254 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

3 Observador GR 3 -58.985 33.938 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 35  2)

4 Observador GR 4 -80.603 23.593 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 50  2)
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Foto-finish / Observador GR (sumario de resultados)

Lista de puntos de cálculo GR

2) La luminancia difusa equivalente del entorno que ha sido calculada presupone que el entorno presenta una reflexión completamente difusa 
(conforme a la norma EN 12464-2).

N° Designación Posición [m] Área del ángulo visual [°] Max
X Y Z Inicio Fin Amplitud de paso Inclination

5 Observador GR 5 -77.818 22.267 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 50  2)

6 Observador GR 6 -74.104 20.145 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

7 Observador GR 7 -87.594 1.945 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

8 Observador GR 8 -83.738 1.817 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

9 Observador GR 9 -79.674 1.711 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

10 Observador GR 10 -62.065 -32.461 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

11 Observador GR 11 -65.021 -34.994 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

12 Observador GR 12 -66.921 -37.106 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

13 Observador GR 13 -24.902 -38.795 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 33  2)

14 Observador GR 14 -25.138 -41.669 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 32  2)

15 Observador GR 15 -24.741 -45.106 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 31  2)

16 Observador GR 16 -27.385 44.791 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

17 Observador GR 17 -27.650 42.411 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

18 Observador GR 18 -27.385 38.974 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 42  2)

19 Observador GR 19 15.424 45.161 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 37  2)

20 Observador GR 20 15.288 41.767 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

21 Observador GR 21 15.016 38.102 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

22 Observador GR 22 54.386 44.754 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 26  2)

23 Observador GR 23 52.757 41.767 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 30  2)

24 Observador GR 24 51.263 37.694 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 34  2)

25 Observador GR 25 75.292 31.042 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

26 Observador GR 26 72.577 28.463 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

27 Observador GR 27 69.862 26.155 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 48  2)

28 Observador GR 28 85.474 10.407 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 50  2)

29 Observador GR 29 83.030 9.593 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

30 Observador GR 30 79.365 8.914 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 49  2)

31 Observador GR 31 68.640 -27.197 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 40  2)

32 Observador GR 32 71.220 -29.912 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 39  2)

33 Observador GR 33 73.663 -32.492 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 38  2)

34 Observador GR 34 32.122 -37.922 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

35 Observador GR 35 32.122 -41.452 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)

36 Observador GR 36 32.529 -44.846 1.500 0.0 360.0 15.0 -2.0 27  2)
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Foto-finish / Rendering (procesado) en 3D
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Foto-finish / Trama Atletisme / Gráfico de valores (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 1259
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-88.000 m, -
46.500 m, 0.000 m)

Trama: 21 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
236 145 993 0.61 0.15
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Foto-finish / Trama Atletisme / Protocolo de medición (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 1115
Cantidad de puntos de medición: 11 x 2
Primer punto de medición (resaltado en el gráfico): (9.458 m, 1.617 m)
Distancia del punto de medición en X: 37.831 m, Distancia del punto de medición en Y: 6.467 m
Se mide desde el primer punto hacia X e Y. Los puntos de medición no necesitan ser alienados 
simétricamente. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-88.000 m, -
46.500 m, 0.000 m)
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Foto-finish / Foto-finish / Gráfico de valores (E, horizontal)

Valores en Lux, Escala 1 : 78

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-40.250 m, 
36.850 m, 0.000 m)

Trama: 3 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
942 765 1024 0.81 0.75
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Atletisme BADALONA
01.08.2022

Proyecto elaborado por Lumsport
Teléfono

Fax
e-Mail

Foto-finish / Foto-finish / Gráfico de valores (E, cámara)

Valores en Lux, Escala 1 : 78

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado: (-40.250 m, 
36.850 m, 0.000 m)
Posición de la cámara: (-39.000 m, 
47.500 m, 2.000 m) 

Trama: 3 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
1033 849 1249 0.82 0.68
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ESTUDI LUMÍNIC ZONA ANNEXA  

(APARCAMENT I ZONA D’ENTRENAMENT 



Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

OPPLE 709000056900 LEDFloodMo-P Re340-70W-840-AS / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 60  86  97  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

OPPLE 709000059700 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-N / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 81  94  99  99  100

Emisión de luz 1: 
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

OPPLE 709000059900 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-AS / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 60  86  97  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 9.5% Escala 1:2340

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 3
OPPLE 709000056900 LEDFloodMo-P 
Re340-70W-840-AS (1.000) 

9800 9800 70.0

2 4
OPPLE 709000059700 LEDFloodMo-P 
Re570-300W-840-N (1.000) 

42000 42000 300.0

3 1
OPPLE 709000059900 LEDFloodMo-P 
Re570-300W-840-AS (1.000) 

42001 42000 300.0

Total: 239402 Total: 239400 1710.0
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Lista de luminarias

3 Pieza OPPLE 709000056900 LEDFloodMo-P Re340-
70W-840-AS
N° de artículo: 709000056900
Flujo luminoso (Luminaria): 9800 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9800 lm
Potencia de las luminarias: 70.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 60  86  97  99  100
Lámpara: 1 x LED-4000K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza OPPLE 709000059700 LEDFloodMo-P Re570-
300W-840-N
N° de artículo: 709000059700
Flujo luminoso (Luminaria): 42000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 42000 lm
Potencia de las luminarias: 300.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 81  94  99  99  100
Lámpara: 1 x LED-4000K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

1 Pieza OPPLE 709000059900 LEDFloodMo-P Re570-
300W-840-AS
N° de artículo: 709000059900
Flujo luminoso (Luminaria): 42001 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 42000 lm
Potencia de las luminarias: 300.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 60  86  97  99  100
Lámpara: 1 x LED-4000K (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Planta

Escala 1 : 2340
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

OPPLE 709000056900 LEDFloodMo-P Re340-70W-840-AS
9800 lm, 70.0 W, 1 x 1 x LED-4000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 27.504 10.666 9.053 37.7 0.0 30.6

2 27.504 10.666 9.053 32.0 0.0 107.2

3 34.176 -17.016 9.053 38.5 0.0 44.4
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

OPPLE 709000059700 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-N
42000 lm, 300.0 W, 1 x 1 x LED-4000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 -8.897 4.316 13.200 58.0 0.0 24.1

2 -8.897 4.316 13.200 62.0 0.0 35.3

3 5.130 9.131 13.200 61.4 0.0 29.5

4 5.130 9.131 13.200 63.3 0.0 30.6
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

OPPLE 709000059900 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-AS
42001 lm, 300.0 W, 1 x 1 x LED-4000K (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 4.988 8.675 13.200 26.2 0.0 152.1
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Resumen de los resultados

Escena exterior 1 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 2340

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Pista llençament perpendicular 14 x 21 117 60 215 0.510 0.277

2 Aparcament perpendicular 26 x 9 23 11 46 0.475 0.238

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 2 57 11 215 0.19 0.05
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) en 3D
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pista llençament / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 261
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-0.122 m, -0.042 m, 2.000 m) 

Trama: 14 x 21 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

117 60 215 0.510 0.277
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pista llençament / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-0.122 m, -0.042 m, 2.000 m) 

31.480 / / / / / / / 71 / /

m 0.729 2.187 3.645 5.103 6.561 8.020 9.478 10.936 12.394 13.852
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 21 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

117 60 215 0.510 0.277
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pista llençament / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-0.122 m, -0.042 m, 2.000 m) 

29.944 / / / / / / / 76 / /

28.409 / / / / / / / 80 / /

26.873 / / / / / / 90 85 / /

25.338 / / / / / / 90 86 82 /

23.802 / / / / / 92 90 86 83 /

22.266 / / / / / 90 88 86 84 /

20.731 / / / / / 93 90 90 94 98

19.195 / / / / 111 100 98 99 109 118

17.660 / / / / 127 111 106 114 131 147

16.124 / / / / 139 124 121 130 151 177

14.588 / / / 167 150 136 134 147 170 195

13.053 / / / 166 146 140 141 152 177 201

11.517 / / / 157 145 139 142 154 175 190

9.981 / / 146 143 136 133 138 147 163 177

8.446 / / 129 127 125 124 128 138 148 158

6.910 / / 113 113 113 114 117 124 132 138

5.375 / 96 99 100 101 103 106 110 115 120

3.839 / 83 86 88 89 92 94 97 101 103

2.303 / 72 75 77 79 81 83 85 88 89

0.768 60 63 66 68 70 72 73 74 76 77

m 0.729 2.187 3.645 5.103 6.561 8.020 9.478 10.936 12.394 13.852
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 21 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

117 60 215 0.510 0.277
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Pista llençament / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(-0.122 m, -0.042 m, 2.000 m) 

29.944 / / / /

28.409 / / / /

26.873 / / / /

25.338 / / / /

23.802 / / / /

22.266 / / / /

20.731 / / / /

19.195 / / / /

17.660 / / / /

16.124 193 / / /

14.588 215 / / /

13.053 214 / / /

11.517 205 203 / /

9.981 186 183 / /

8.446 164 161 / /

6.910 142 137 128 /

5.375 121 118 110 /

3.839 104 100 95 /

2.303 89 86 81 75

0.768 76 73 69 64

m 15.310 16.768 18.226 19.684
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 14 x 21 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

117 60 215 0.510 0.277
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Aparcament / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 354
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(33.039 m, -20.013 m, 0.000 m) 

Trama: 26 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 46 0.475 0.238
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Aparcament / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(33.039 m, -20.013 m, 0.000 m) 

15.304 / / / / / 12 13 14 16 18

13.503 / / / / / 13 13 14 14 16

11.703 / / / / 14 14 14 14 14 15

9.902 / / / 15 16 15 15 14 14 14

8.102 / / 17 18 17 16 15 14 14 14

6.301 / / 19 20 19 17 16 15 14 14

4.501 / 17 21 22 21 18 17 16 15 13

2.701 12 17 22 23 21 20 18 16 15 13

0.900 12 16 21 23 21 20 18 16 14 12

m 0.886 2.657 4.428 6.199 7.970 9.742 11.513 13.284 15.055 16.826
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 26 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 46 0.475 0.238
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Aparcament / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(33.039 m, -20.013 m, 0.000 m) 

15.304 20 23 25 28 29 28 29 / / /

13.503 18 20 22 24 25 26 27 29 31 /

11.703 16 19 20 23 24 26 28 30 32 34

9.902 15 18 21 24 26 28 30 32 35 36

8.102 15 17 21 24 28 30 32 34 39 41

6.301 14 16 20 24 29 32 35 38 42 44

4.501 13 15 18 23 29 34 37 42 46 45

2.701 12 13 15 20 25 32 37 43 46 45

0.900 11 11 12 15 20 28 33 38 41 40

m 18.598 20.369 22.140 23.911 25.682 27.454 29.225 30.996 32.767 34.538
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 26 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 46 0.475 0.238
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Pista atletisme Paco Aguila, Badalona.
10.01.2023

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 1 / Aparcament / Tabla (E, perpendicular)

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(33.039 m, -20.013 m, 0.000 m) 

15.304 / / / / / /

13.503 / / / / / /

11.703 35 / / / / /

9.902 38 35 30 / / /

8.102 40 37 31 26 / /

6.301 42 37 30 24 19 16

4.501 42 35 28 23 18 15

2.701 38 31 25 21 17 14

0.900 34 29 23 20 16 14

m 36.310 38.081 39.852 41.623 43.394 45.166
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 26 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

23 11 46 0.475 0.238

Página 21



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

�����


��������	
����
����
�����	�
+��'�� �
ˆ' , �������* '���'�, �
������������������˙ �ˆ˝ ˝˘˛ ������� ���˘˘! ˇ˘˘ �������° ������"�����#

- 	.������� 	, �����˘ * '° ��'�,  
������������������˙ �˝˘ ˝˘˛ ������� ���˘˘! ˇ˘˘ �������° ������"�����#

- 	.������� 	, �����˘ * '° ��'�, /
��	���
	�$�	
���%

0�, ˘ *�� !
ˆ ',  ������˘*' ���'�, �
0�,˘ �
��	,��˘*' �	
���'�	, "

��	���
	�$�	
���&
0�, ˘ *�� 1
ˆ ',  ������˘*' ���'�, ˜
0�,˘ �
��	,��˘*' �	
���'�	, ��

��	���
���	�&���%
0�, ˘ *�� ��
ˆ ',  ������˘*' ���'�, ��
0�,˘ �
��	,��˘*' �	
���'�	, � 

 ���'�
0�, ˘ *�� �/
ˆ ',  ������˘*' ���'�, �!
0�,˘ �
��	,��˘*' �	
���'�	, ��

��	���(
�)
*�
0�, ˘ *�� �"
ˆ ',  ������˘*' ���'�, �1
0�,˘ �
��	,��˘*' �	
���'�	, ��

+
�� *�
*��
0�, ˘ *�� ��
ˆ ',  ������˘*' ���'�, ��
0�,˘ �
��	,��˘*' �	
���'�	, ��

, 
����*����)��
0�, ˘ *�� � 
ˆ ',  ������˘*' ���'�, �/
0�,˘ �
��	,��˘*' �	
���'�	, �!

-��.
����)��
0�, ˘ *�� ��
ˆ ',  ������˘*' ���'�, �"
0�,˘ �
��	,��˘*' �	
���'�	, �1

��	��/���

0�, ˘ *�� ��
ˆ ',  ������˘*' ���'�,  �
0�,˘ �
��	,��˘*' �	
���'�	,  �

�2(' ����

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��������	
����
���� �����	��0��������
�	�����*���

"���'�3�� ��&��������� ��� !4 �/�/�56��ˆ ���� �
���7���� ����56�4������/��6-
58������
9���	:��ˆ ��� !4 �/�/�56
#�˘ .	���*'° 	, 	�;ˆ˘ *' ���'�<:� 1�1��*
#�˘.	��˘ * '�	,	�;ˆ 2* ����,<:� 1�˜ ��*
�	
���'�������, ���*' ���'�,: � ����6
���,'˛'���'=° ���*' ���'�,�,�(>° ���?:����
�=�'(	���? �#�˘ $:�/"��"1���!����������
ˆ2 *����:���$��ˆ& �&�@��46 ?0�;#�� 	�����
�	�����'=�������<�

@',�	����������'* �(���
�������˘* '° ��'�����
���, �	��� 2�	(	����

�˘ *' ���'�,��

1��'�3�� ��&��������� ��� !4 �!// �56��ˆ ���� �
���7���� ����56�4������!/ �6-
58������
9���	:��ˆ ��� !4 �!//�56
#�˘ .	���*'° 	, 	�;ˆ˘ *' ���'�<:� 1�1��*
#�˘.	��˘ * '�	,	�;ˆ 2* ����,<:� 1�˜ ��*
�	
���'�������, ���*' ���'�,: � ����6
���,'˛'���'=° ���*' ���'�,�,�(>° ���?:����
�=�'(	���? �#�˘ $:�/"��"1���!����������
ˆ2 *����:���$��ˆ& �&�@��46 ?0�;#�� 	�����
�	�����'=�������<�

@',�	����������'* �(���
�������˘* '° ��'�����
���, �	��� 2�	(	����

�˘ *' ���'�,��

�2(' ����



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��������������������ˆ˝˝ ˘˛ ° ����˜ � ��ˇ˘ ˘! ˇ˘˘ ���˘ ˘ �˛ ° �˙ ����"����°# �0�# 1���
�
���
���
�	�����*���

@',�	����������'* �(����������˘* '° ��'��������,
�	�
�� 2�	( 	�����˘ *' ���'�,��

?* ', '=�������3��:�

���, ' '̨���'=����*'°��'�,�,�(>����?:����
�=�'(	���?�#��$:�/"��"1���!����������

?* ', '=�������3��:�

�2(' ��� 

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��������������������˝˘˝ ˘˛ ° ����˜ � ��ˇ˘ ˘! ˇ˘˘ ���˘ ˘ �˛ ° �˙ ����"����°# �0�# 1���
�
���
���
�	�����*���

@',�	����������'* �(����������˘* '° ��'��������,
�	�
�� 2�	( 	�����˘ *' ���'�,��

?* ', '=�������3��:�

���, ' '̨���'=����*'°��'�,�,�(>����?:����
�=�'(	���?�#��$:�/"��"1���!����������

?* ', '=�������3��:�

�2(' ���/



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	���
	�$�	
���%�0�2
��� �

��
���������	���:���"���*A���
�������*	�
�.�:���"���*A�#��
	��
*��
��'* '�� 	:���1�

B��	��, ����ˆ˘$ A�?,������:˜"

ˇ˘ ���˛'�'� ��CDE ?* �C�$E ?*' ° �C�$E ?*�$�C�$E ?*' ° �F�?*

����	�>
'� F� �! �  ˜! "˜ 1 �����
ˇ˘ ��	 �� ! "/    ��˜ ��!"˜
˙ ��G	 " � �/! ��/ �"� ��1!!
������,�;/< !�  �� �� !�� F

�	�� �3��	4
�� ˘ ��: ��1!��*
˙ ��*�:  ��$� ���˘° 	,�
H	°��*��(' ���: ������*

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.������˘ *' ���'�
������'3I �� ��
������'° ���'	� �� ��
;��?A��-0 �J����!�<�

������� �)�
6���7������*���

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�"����6F* KJ������6F* KF�����$�;L�,�:��!��!�*K<�

58 �'�3� @�,'( ���'=��;#��
	������	�����'=° < ��;ˆ˘ *' ���'�<�C�*E ��;ˆ 2*����,<�C�*E ��C6E

� �� ��&��������ˆ ��� !4 �/�/�56������� �
���7���� ����56�4 ��ˆ ���/��6-�;�����<�  1�1  1�˜  ���

˙ 	 ��:� ���� ˙ 	
��:� ����/ / ˜ ���

�2(' ���!

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	���
	�$�	
���%�0��������
�	�����*���

����'�3�� ��&��������� ��� !4 �/�/�56��ˆ ���� �
���7���� ����56�4������/��6-
58������
9���	:��ˆ ��� !4 �/�/�56
#�˘ .	���*'° 	, 	�;ˆ˘ *' ���'�<:� 1�1��*
#�˘.	��˘ * '�	,	�;ˆ 2* ����,<:� 1�˜ ��*
�	
���'�������, ���*' ���'�,: � ����6
���,'˛'���'=° ���*' ���'�,�,�(>° ���?:����
�=�'(	���? �#�˘ $:�/"��"1���!����������
ˆ2 *����:���$��ˆ& �&�@��46 ?0�;#�� 	�����
�	�����'=�������<�

@',�	����������'* �(���
�������˘* '° ��'�����
���, �	��� 2�	(	����

�˘ *' ���'�,��

�2(' ����



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	���
	�$�	
���%�0�2
��	���
��	����
�8����
�

#��.	��˘ * '°	, 	�
	
��: ���� ��*
�	
���'��
	
��: / �����6
#�� 	��*�° 
�°'* '�° 
	: ��1�
H	���*��( '���: ������*

ˇ˘ ���˛'�'� �°  ��,'����,���*9°' ��,�*��'�,�C�$E� ����	���������$'=° �CDE @��,'������*9°' ���*��'��C��F*KE�
�'��� 	 '��'��� 	  	 ��

����	�>
'� !�! � � �!� F� F�
ˇ˘ ��	 /  " � 1 !"/ ��  "
˙ ��G	 ���� �/ ! �/! "�  �
������� � " ��˜  �� !� !1
������� ��1 � �  !1 !� !"
������ � " ��˜  �� !� !1
������/ ��1 � �  !1 !� !"

ˇ' *�
�9�, �����������	�> '�
?*' ° �F�?* :�������;�:�<�
?*' ° �F�?*�$:���/�!�;�:�<�

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.������˘ *' ���'�
������'3I� �� ��
������'° ���'	�� �� ��
;��?A��-0 �J����!�<�

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�"����6F* KJ������6F* KF�����$�;L�,�:��!��!�*K<�

�2(' ���"

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	���
	�$�	
���&�0�2
��� �

�� ���������	���:���"���*A���
�������*	�
�.�:���"���*A�#��
	��
*��
��'* '�� 	:���1�

B��	��, ����ˆ˘$ A�?,������:" 1

ˇ˘ ���˛'�'� ��CDE ?* �C�$E ?*' ° �C�$E ?*�$�C�$E ?*' ° �F�?*

����	�>
'� F� ! ��  !� " ! �����
ˇ˘ ��	 �� ! ��  �� ��� ��� �
˙ ��G	 " � � � ��� �!� ��1/"
������,�;/< !�  �1 �/� !�! F

�	��
�3��	4
��
���: ��1!��*
˙ ��*�:  ��$� ���˘° 	,�
H	°��*��(' ���: ������*

5 2 �	° ( '% ˙ ���� ����.�������*'°��'�
������'3I �� ��
������'° ���'	� �� ��
;��?A��-0 �J����!�<�

������� �)�
6���7������*���

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�"����6F*K J ������6F* KF�����$�;L�,�:�!��!��*K<�

58 �'�3� @�,'( ���'=��;#��
	������	�����'=° < ��;ˆ˘ *' ���'�<�C�*E ��;ˆ 2*����,<�C�*E ��C6E

� �� ��&��������ˆ ��� !4 �/�/�56������� �
���7���� ����56�4 ��ˆ ���/��6-�;�����<�  1�1  1�˜  ���

˙ 	 ��:� / !1�� ˙ 	 ��:� / !1�1  " ���

�2(' ���1



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	���
	�$�	
���&�0��������
�	�����*���

����'�3�� ��&��������� ��� !4 �/�/�56��ˆ ���� �
���7���� ����56�4������/��6-
58������
9���	:��ˆ ��� !4 �/�/�56
#�˘ .	���*'° 	, 	�;ˆ˘ *' ���'�<:� 1�1��*
#�˘.	��˘ * '�	,	�;ˆ 2* ����,<:� 1�˜ ��*
�	
���'�������, ���*' ���'�,: � ����6
���,'˛'���'=° ���*' ���'�,�,�(>° ���?:����
�=�'(	���? �#�˘ $:�/"��"1���!����������
ˆ2 *����:���$��ˆ& �&�@��46 ?0�;#�� 	�����
�	�����'=�������<�

@',�	����������'* �(���
�������˘* '° ��'�����
���, �	��� 2�	(	����

�˘ *' ���'�,��

�2(' ���˜

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	���
	�$�	
���&�0�2
��	���
��	����
�8����
�

#�˘ .	��˘ * '°	, 	�
	
��: / !1����*
�	
���'��
	
��:  "����6
#�� 	��*�° 
�°'* '�° 
	: ��1�
H	���*��( '���: ������*

ˇ˘ ���˛'�'� �°  ��,'����,���*9°' ��,�*��'�,�C�$E� ����	���������$'=° �CDE @��,'������*9°' ���*��'��C��F*KE�
�'��� 	 '��'��� 	  	 ��

����	�>
'� /�� ��� !�� F� F�
ˇ˘ ��	  1� ��1 !�� ��  �
���G	 ���� � � � � " � �˜
������� ��/ ��1   � ! � !  
������� �� ��˜  �� !� !�
������ ��/ ��1   � ! � !  
������/ �� ���  � !� !�

ˇ' *�
�9�, �����������	�> '�
?*' ° �F�?* :�������;�:�<�
?*' ° �F�?*�$:���/1/�;�:�<�

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.�������*'°��'�
������'3I� �� ��
������'° ���'	�� �� ��
;��?A��-0 �J����!�<�

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�"����6F*K J ������6F* KF�����$�;L�,�:�!��!��*K<�

�2(' �����



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	���
���	�&���%�0�2
��� �

��
���������	���:���"���*A���
�������*	�
�.�:���"���*A�#��
	��
*��
��'* '�� 	:���1�

B��	��, ����ˆ˘$ A�?,������:˜ 

ˇ˘ ���˛'�'� ��CDE ?* �C�$E ?*' ° �C�$E ?*�$�C�$E ?*' ° �F�?*

����	�>
'� F� �/ �  "˜ "˜ � ��!1"
ˇ˘ ��	 �� ! �"  /� �/˜ ���!�
˙ ��G	 " � �!� ��1 �"1 ��1!!
������,�;/< !�  �� �/� !1 ! F

�	�� �3��	4
�� ˘ ��: ��1!��*
˙ ��*�:  ��$� ���˘° 	,�
H	°��*��(' ���: ������*

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.������˘ *' ���'�
������'3I �� ��
������'° ���'	� �� ��
;��?A��-0 �J����!�<�

������� �)�
6���7������*���

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�1����6F* KJ���  �6F*KF�����$�;L�,�:��1�1��*K<�

58 �'�3� @�,'( ���'=��;#��
	������	�����'=° < ��;ˆ˘ *' ���'�<�C�*E ��;ˆ 2*����,<�C�*E ��C6E

� 1 ��&��������ˆ ��� !4 �/�/�56������� �
���7���� ����56�4 ��ˆ ���/��6-�;�����<�  1�1  1�˜  ���

˙ 	 ��:�  �!/" ˙ 	 ��:�  �!!� �/ 1��

�2(' �����

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	���
���	�&���%�0��������
�	�����*���

1��'�3�� ��&��������� ��� !4 �/�/�56��ˆ ���� �
���7���� ����56�4������/��6-
58������
9���	:��ˆ ��� !4 �/�/�56
#�˘ .	���*'° 	, 	�;ˆ˘ *' ���'�<:� 1�1��*
#�˘.	��˘ * '�	,	�;ˆ 2* ����,<:� 1�˜ ��*
�	
���'�������, ���*' ���'�,: � ����6
���,'˛'���'=° ���*' ���'�,�,�(>° ���?:����
�=�'(	���? �#�˘ $:�/"��"1���!����������
ˆ2 *����:���$��ˆ& �&�@��46 ?0�;#�� 	�����
�	�����'=�������<�

@',�	����������'* �(���
�������˘* '° ��'�����
���, �	��� 2�	(	����

�˘ *' ���'�,��

�2(' �����



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	���
���	�&���%�0�2
��	���
��	����
�8����
�

#��.	��˘ * '°	, 	�
	
��:  �!/"��*
�	
���'��
	
��: �/1���6
#�� 	��*�° 
�°'* '�° 
	: ��1�
H	���*��( '���: ������*

ˇ˘ ���˛'�'� �°  ��,'����,���*9°' ��,�*��'�,�C�$E� ����	���������$'=° �CDE @��,'������*9°' ���*��'��C��F*KE�
�'��� 	 '��'��� 	  	 ��

����	�>
'� /˜˜ �/� �/� F� F�
ˇ˘ ��	  "1 �/˜ !�" ��  /
˙ ��G	 ���� �! � �!� "�   
������� ��1 � �  �/ !� !1
������� ��1 � �  �/ !� !1
������ ��1 � !  � !� !1
������/ ��" � �  ! !� !�

ˇ' *�
�9�, �����������	�> '�
?*' ° �F�?* :���!1" �;�:�<�
?*' ° �F�?*�$:���/"��;�:�<�

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.������˘ *' ���'�
������'3I� �� ��
������'° ���'	�� �� ��
;��?A��-0 �J����!�<�

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�1����6F* KJ���  �6F*KF�����$�;L�,�:��1�1��*K<�

�2(' ���� 

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

 ���'��0�2
��� �

��
���������	���:���"���*A���
�������*	�
�.�:���"���*A�#��
	��
*��
��'* '�� 	:���1�

B��	��, ��° ��˘$ A�?,������:���

ˇ˘ ���˛'�'� ��CDE ?* �C�$E ?*' ° �C�$E ?*�$�C�$E ?*' ° �F�?*

����	�>
'� F� �! !  1  "˜ � ��!1!
ˇ˘ ��	 �� !1 1  ! � "�� ��!˜ /
���G	 " � �/� ��" �1� ��1�1
������,�;/ < ! �  �� �!� !1  F

�	��
�3��	4
�� ˘ ��: ��1!��*
˙ ��*�: �/�$� ���˘° 	,�
H	°��*��(' ���: ������*

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.�������*'°��'�
������'3I �� ��
������'° ���'	� �� ��
;��?A��-0 �J����!�<�

������� �)�
6���7������*���

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�"����6F*K J ������6F* KF�����$�;L�,�:������/�*K<�

58 �'�3� @�,'( ���'=��;#��
	������	�����'=° < ��;ˆ˘ *' ���'�<�C�*E ��;ˆ 2*����,<�C�*E ��C6E

� �1 ��&��������ˆ ��� !4 �/�/�56������� �
���7���� ����56�4 ��ˆ ���/��6-�;�����<�  1�1  1�˜  ���

˙ 	
��:� ����� ˙ 	
��:� ���� � 1�1��

�2(' ����/



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

 ���'��0��������
�	�����*���

�1��'�3�� ��&��������� ��� !4 �/�/�56��ˆ ���� �
���7���� ����56�4������/��6-
58������
9���	:��ˆ ��� !4 �/�/�56
#�˘ .	���*'° 	, 	�;ˆ˘ *' ���'�<:� 1�1��*
#�˘.	��˘ * '�	,	�;ˆ 2* ����,<:� 1�˜ ��*
�	
���'�������, ���*' ���'�,: � ����6
���,'˛'���'=° ���*' ���'�,�,�(>° ���?:����
�=�'(	���? �#�˘ $:�/"��"1���!����������
ˆ2 *����:���$��ˆ& �&�@��46 ?0�;#�� 	�����
�	�����'=�������<�

@',�	����������'* �(���
�������˘* '° ��'�����
���, �	��� 2�	(	����

�˘ *' ���'�,��

�2(' ����!

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

 ���'��0�2
��	���
��	����
�8����
�

#�˘ .	��˘ * '°	, 	�
	
��: ����� ��*
�	
���'��
	
��: 1�1���6
#�� 	��*�° 
�°'* '�° 
	: ��1�
H	���*��( '���: ������*

ˇ˘ ���˛'�'� �°  ��,'����,���*9°' ��,�*��'�,�C�$E� ����	���������$'=° �CDE @��,'������*9°' ���*��'��C��F*KE�
�'��� 	 '��'��� 	  	 ��

����	�>
'� !  � ��/ �!! F� F�
ˇ˘ ��	 /!" � � !11 ��  "
˙ ��G	 ���� �/ � �/� "�  �
������� �/� ��!  �" !� !1
������� � � ���  !� !� !"
������ �// ��!  �� !� !˜
������/ ��" ���  / !� !!

ˇ' *�
�9�, �����������	�> '�
?*' ° �F�?* :���!1! �;�:�<�
?*' ° �F�?*�$:���/1!�;�:�<�

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.�������*'°��'�
������'3I� �� ��
������'° ���'	�� �� ��
;��?A��-0 �J����!�<�

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�"����6F*K J ������6F* KF�����$�;L�,�:������/�*K<�

�2(' �����



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	���(
�)
*��0�2
��� �

��
���������	���:���"���*A���
�������*	�
�.�:���"���*A�#��
	��
*��
��'* '�� 	:���1�

B��	��, ����ˆ˘$ A�?,������:/1

ˇ˘ ���˛'�'� ��CDE ?* �C�$E ?*' ° �C�$E ?*�$�C�$E ?*' ° �F�?*

����	�>
'� F� /�� � ! ! 1/ ��!! �
ˇ˘ ��	 ��   � ��� /� ����˜
���G	 " � ˜ " " � � � ��"��
������,�;/< !� ��1 11 ! �� F

�	�� �3��	4
�� ˘ ��: ��1!��*
˙ ��*�: �/�$� ���˘° 	,�
H	°��*��(' ���: ������*

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.������˘ *' ���'�
������'3I �� ��
������'° ���'	� �1 �1
;��?A��-0 �J����!�<�

������� �)�
6���7������*���

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�!��"�6F*K J ���/��6F* KF�����$�;L�,�:����""�*K<�

58 �'�3� @�,'( ���'=��;#��
	������	�����'=° < ��;ˆ˘ *' ���'�<�C�*E ��;ˆ 2*����,<�C�*E ��C6E

� / ��&��������ˆ ��� !4 �/�/�56������� �
���7���� ����56�4 ��ˆ ���/��6-�;�����<�  1�1  1�˜  ���

˙ 	 ��:� �!�" ˙ 	
��:� �!�"� ��/ ��

�2(' ����"

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	���(
�)  *��0��������
�	�����*���

/��'�3�� ��&��������� ��� !4 �/�/�56��ˆ ���� �
���7���� ����56�4������/��6-
58������
9���	:��ˆ ��� !4 �/�/�56
#�˘ .	���*'° 	, 	�;ˆ˘ *' ���'�<:� 1�1��*
#�˘.	��˘ * '�	,	�;ˆ 2* ����,<:� 1�˜ ��*
�	
���'�������, ���*' ���'�,: � ����6
���,'˛'���'=° ���*' ���'�,�,�(>° ���?:����
�=�'(	���? �#�˘ $:�/"��"1���!����������
ˆ2 *����:���$��ˆ& �&�@��46 ?0�;#�� 	�����
�	�����'=�������<�

@',�	����������'* �(���
�������˘* '° ��'�����
���, �	��� 2�	(	����

�˘ *' ���'�,��

�2(' ����1



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	���(
�) 
*��0�2
��	���
��	����
�8����
�

#��.	��˘ * '°	, 	�
	
��: �!�" ��*
�	
���'��
	
��: ��/���6
#�� 	��*�° 
�°'* '�° 
	: ��1�
H	���*��( '���: ������*

ˇ˘ ���˛'�'� �°  ��,'����,���*9°' ��,�*��'�,�C�$E� ����	���������$'=° �CDE @��,'������*9°' ���*��'��C��F*KE�
�'��� 	 '��'��� 	  	 ��

����	�>
'�  �1 ˜ ˜ /�� F� F�
ˇ˘ ��	 � / ˜ 1   � �� ��
���G	 ���� ˜ " ˜ " " � ��
������� �  ˜ � �� !�  !
������� �!� 1" �/� !�  1
������ �  ˜ � �� !�  !
������/ �!� 1" �/� !�  1

ˇ' *�
�9�, �����������	�> '�
?*' ° �F�?* :���!!��;�:�<�
?*' ° �F�?*�$:���/���;�:�<�

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.������˘ *' ���'�
������'3I� �� ��
������'° ���'	�� �1 �1
;��?A��-0 �J����!�<�

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�!��"�6F* KJ���/��6F* KF�����$�;L�,�:����""�*K<�

�2(' �����

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

+
��
*�
*���0�2
��� �

�� ���������	���:���"���*A���
�������*	�
�.�:���"���*A�#��
	��
*��
��'* '�� 	:���1�

B��	��, ����ˆ˘$ A�?,������: ˜

ˇ˘ ���˛'�'� ��CDE ?* �C�$E ?*' ° �C�$E ?*�$�C�$E ?*' ° �F�?*

����	�>
'� F� " �� /" 1/ ! ����"
ˇ˘ ��	 �� ! ��  "� ��1 ��"� 
˙ ��G	 " � �� �!! �/� ��"��
������,�;/< !� / / � ��� 1�˜ F

�	��
�3��	4
��
���: ��1!��*
˙ ��*�:  ��$� ���˘° 	,�
H	°��*��(' ���: ������*

5 2 �	° ( '% ˙ ���� ����.�������*'°��'�
������'3I �1 �1
������'° ���'	� �1 �1
;��?A��-0 �J����!�<�

������� �)�
6���7������*���

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:����! �6 F*KJ���""�6F* KF�����$�;L�, �:������*K<�

58 �'�3� @�,'( ���'=��;#��
	������	�����'=° < ��;ˆ˘ *' ���'�<�C�*E ��;ˆ 2*����,<�C�*E ��C6E

� / ��&��������ˆ ��� !4 �/�/�56������� �
���7���� ����56�4 ��ˆ ���/��6-�;�����<�  1�1  1�˜  ���

˙ 	 ��:� �!�" ˙ 	
��:� �!�"� ��/ ��

�2(' �����



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

+ ��
*�
*���0��������
�	�����*���

/ ��'�3�� ��&��������� ��� !4 �/�/�56��ˆ ���� �
���7���� ����56�4������/��6-
58������
9���	:��ˆ ��� !4 �/�/�56
#�˘ .	���*'° 	, 	�;ˆ˘ *' ���'�<:� 1�1��*
#�˘.	��˘ * '�	,	�;ˆ 2* ����,<:� 1�˜ ��*
�	
���'�������, ���*' ���'�,: � ����6
���,'˛'���'=° ���*' ���'�,�,�(>° ���?:����
�=�'(	���? �#�˘ $:�/"��"1���!����������
ˆ2 *����:���$��ˆ& �&�@��46 ?0�;#�� 	�����
�	�����'=�������<�

@',�	����������'* �(���
�������˘* '° ��'�����
���, �	��� 2�	(	����

�˘ *' ���'�,��

�2(' �����

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

+  ��
*�
*���0�2
��	���
��	����
�8����
�

#�˘ .	��˘ * '°	, 	�
	
��: �!�" ��*
�	
���'��
	
��: ��/���6
#�� 	��*�° 
�°'* '�° 
	: ��1�
H	���*��( '���: ������*

ˇ˘ ���˛'�'� �°  ��,'����,���*9°' ��,�*��'�,�C�$E� ����	���������$'=° �CDE @��,'������*9°' ���*��'��C��F*KE�
�'��� 	 '��'��� 	  	 ��

����	�>
'� !�� ��1 "�� F� F�
ˇ˘ ��	    �1� !�� ��   
˙ ��G	 ���� �� �� "� /!
������� ��! �"" // !� "�
������� ��� �"" /  " ! � " �
������ ��! �1� //� !� "�
������/ ��� �"" /  " ! � " �

ˇ' *�
�9�, �����������	�> '�
?*' ° �F�?* :�����" �;�:�<�
?*' ° �F�?*�$:���!!��;�:�<�

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.�������*'°��'�
������'3I� �1 �1
������'° ���'	�� �1 �1
;��?A��-0 �J����!�<�

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:����! �6 F*KJ���""�6F* KF�����$�;L�, �:������*K<�

�2(' �����



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

,
����*����) ���0�2
��� �

��
���������	���:���"���*A���
�������*	�
�.�:���"���*A�#��
	��
*��
��'* '�� 	:����"

B��	��, ����ˆ˘$ A�?,������:˜ 

ˇ˘ ���˛'�'� ��CDE ?* �C�$E ?*' ° �C�$E ?*�$�C�$E ?*' ° �F�?*

����	�>
'� F�  �! �1� /�" ��!"1
ˇ˘ ��	 �� ��! ���  �� ����"
���G	 " � �˜ ! � 1/ ��"! �
������,�;/< !� ��1 �1 ��1 F

�	�� �3��	4
�� ˘ ��: ��1!��*
˙ ��*�: �/�$��/ ��˘° 	,�
H	°��*��(' ���: ������*

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.������˘ *' ���'�
������'3I �� ��
������'° ���'	� �� ��
;��?A��-0 �J����!�<�

������� �)�
6���7������*���

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�/�!"�6F* KJ���/!�6F* KF�����$�;L�,�:�/���1�*K<�

58 �'�3� @�,'( ���'=��;#��
	������	�����'=° < ��;ˆ˘ *' ���'�<�C�*E ��;ˆ 2*����,<�C�*E ��C6E

� � ��&��������ˆ ��� !4 �!// �56������� �
���7���� ����56�4 ��ˆ ���!/ �6-�;�����<�  1�1  1�˜  ���

˙ 	 ��:� ����� ˙ 	 ��:� ����/ �1���

�2(' ���� 

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

, 
����*����)���0��������
�	�����*���

���'�3�� ��&��������� ��� !4 �!// �56��ˆ ���� �
���7���� ����56�4������!/ �6-
58������
9���	:��ˆ ��� !4 �!//�56
#�˘ .	���*'° 	, 	�;ˆ˘ *' ���'�<:� 1�1��*
#�˘.	��˘ * '�	,	�;ˆ 2* ����,<:� 1�˜ ��*
�	
���'�������, ���*' ���'�,: � ����6
���,'˛'���'=° ���*' ���'�,�,�(>° ���?:����
�=�'(	���? �#�˘ $:�/"��"1���!����������
ˆ2 *����:���$��ˆ& �&�@��46 ?0�;#�� 	�����
�	�����'=�������<�

@',�	����������'* �(���
�������˘* '° ��'�����
���, �	��� 2�	(	����

�˘ *' ���'�,��

�2(' ����/



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

, 
����*����)���0�2
��	���
��	����
�8����
�

#��.	��˘ * '°	, 	�
	
��: �������*
�	
���'��
	
��: �1����6
#�� 	��*�° 
�°'* '�° 
	: ���"
H	���*��( '���: ������*

ˇ˘ ���˛'�'� �°  ��,'����,���*9°' ��,�*��'�,�C�$E� ����	���������$'=° �CDE @��,'������*9°' ���*��'��C��F*KE�
�'��� 	 '��'��� 	  	 ��

����	�>
'� �!� �!  �! F� F�
ˇ˘ ��	 ��" �1 ��! �� �"
���G	 ���� �˜ �˜ " � �!
������� ��1 �� ��� !� �"
������� ��! �� ��" !� �"
������ ��1 �� �"� !� �"
������/ ��! � ��1 !� �"

ˇ' *�
�9�, �����������	�> '�
?*' ° �F�?* :���!"1�;�:�<�
?*' ° �F�?*�$:���/ ��;�:�<�

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.������˘ *' ���'�
������'3I� �� ��
������'° ���'	�� �� ��
;��?A��-0 �J����!�<�

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�/�!"�6F* KJ���/!�6F* KF�����$�;L�,�:�/���1�*K<�

�2(' ����!

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

-��.  ��˜ �) ���0�2
��� �

�� ���������	���:���"���*A���
�������*	�
�.�:���"���*A�#��
	��
*��
��'* '�� 	:����"

B��	��, ����ˆ˘$ A�?,������:! �

ˇ˘ ���˛'�'� ��CDE ?* �C�$E ?*' ° �C�$E ?*�$�C�$E ?*' ° �F�?*

����	�>
'� F� �"1 �!�  " ˜ ��!" �
ˇ˘ ��	 �� ��� �// �!� ���˜˜
���G	 " � �" / � 1/ ���˜ �
������,�;/< !� �!  !˜   / F

�	��
�3��	4
��
���: ��1!��*
˙ ��*�:  ��$� ���˘° 	,�
H	°��*��(' ���: ������*

5 2 �	° ( '% ˙ ���� ����.�������*'°��'�
������'3I �1 �1
������'° ���'	� �� �˜
;��?A��-0 �J����!�<�

������� �)�
6���7������*���

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�!��"�6F*K J ���1��6F* KF�����$�;L�,�:�������*K<�

58 �'�3� @�,'( ���'=��;#��
	������	�����'=° < ��;ˆ˘ *' ���'�<�C�*E ��;ˆ 2*����,<�C�*E ��C6E

� � ��&��������ˆ ��� !4 �!// �56������� �
���7���� ����56�4 ��ˆ ���!/ �6-�;�����<�  1�1  1�˜  ���

˙ 	
��:� "� " ˙ 	
��:� "� 1 ����

�2(' �����



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

- ��.
����)���0��������
�	�����*���

���'�3�� ��&��������� ��� !4 �!// �56��ˆ ���� �
���7���� ����56�4������!/ �6-
58������
9���	:��ˆ ��� !4 �!//�56
#�˘ .	���*'° 	, 	�;ˆ˘ *' ���'�<:� 1�1��*
#�˘.	��˘ * '�	,	�;ˆ 2* ����,<:� 1�˜ ��*
�	
���'�������, ���*' ���'�,: � ����6
���,'˛'���'=° ���*' ���'�,�,�(>° ���?:����
�=�'(	���? �#�˘ $:�/"��"1���!����������
ˆ2 *����:���$��ˆ& �&�@��46 ?0�;#�� 	�����
�	�����'=�������<�

@',�	����������'* �(���
�������˘* '° ��'�����
���, �	��� 2�	(	����

�˘ *' ���'�,��

�2(' ����"

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

- ��.
����)���0�2
��	���
��	����
�8����
�

#�˘ .	��˘ * '°	, 	�
	
��: "� "��*
�	
���'��
	
��: �����6
#�� 	��*�° 
�°'* '�° 
	: ���"
H	���*��( '���: ������*

ˇ˘ ���˛'�'� �°  ��,'����,���*9°' ��,�*��'�,�C�$E� ����	���������$'=° �CDE @��,'������*9°' ���*��'��C��F*KE�
�'��� 	 '��'��� 	  	 ��

����	�>
'� ��1 " � �"1 F� F�
ˇ˘ ��	 � 1 �" ��� �� � 
���G	 ���� �" �" " � �!
������� ��� �� ��� !� ��
������� 1! �� �/" !� � 
������ ��� �� ��� !� ��
������/ 1! �� �/" !� � 

ˇ' *�
�9�, �����������	�> '�
?*' ° �F�?* :���!"��;�:�<�
?*' ° �F�?*�$:���/���;�:�<�

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.�������*'°��'�
������'3I� �1 �1
������'° ���'	�� �˜ �˜
;��?A��-0 �J����!�<�

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�!��"�6F*K J ���1��6F* KF�����$�;L�,�:�������*K<�

�2(' ����1



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	��/���
�0�2
��� �

��
���������	���:���"���*A���
�������*	�
�.�:���"���*A�#��
	��
*��
��'* '�� 	:���1�

B��	��, ����ˆ˘$ A�?,������:/�

ˇ˘ ���˛'�'� ��CDE ?* �C�$E ?*' ° �C�$E ?*�$�C�$E ?*' ° �F�?*

����	�>
'� F� / �˜ �"/ !˜ 1 ��!1!
ˇ˘ ��	 ��  � �/� /�! �����
˙ ��G	 " � ��" 1� ��� ���˜!
������,�;/< !� �" � ��1 �!! F

�	�� �3��	4
�� ˘ ��: ��1!��*
˙ ��*�: �/�$� ���˘° 	,�
H	°��*��(' ���: ������*

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.������˘ *' ���'�
������'3I �� ��
������'° ���'	� �1 �1
;��?A��-0 �J����!�<�

������� �)�
6���7������*���

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�"����6F*K J ���!��6F* KF�����$�;L�,�:��"��"�*K<�

58 �'�3� @�,'( ���'=��;#��
	������	�����'=° < ��;ˆ˘ *' ���'�<�C�*E ��;ˆ 2*����,<�C�*E ��C6E

� / ��&��������ˆ ��� !4 �/�/�56������� �
���7���� ����56�4 ��ˆ ���/��6-�;�����<�  1�1  1�˜  ���

˙ 	 ��:� �!�" ˙ 	
��:� �!�"� ��/ ��

�2(' �����

��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	��/ ���
�0��������
�	�����*���

/��'�3�� ��&��������� ��� !4 �/�/�56��ˆ ���� �
���7���� ����56�4������/��6-
58������
9���	:��ˆ ��� !4 �/�/�56
#�˘ .	���*'° 	, 	�;ˆ˘ *' ���'�<:� 1�1��*
#�˘.	��˘ * '�	,	�;ˆ 2* ����,<:� 1�˜ ��*
�	
���'�������, ���*' ���'�,: � ����6
���,'˛'���'=° ���*' ���'�,�,�(>° ���?:����
�=�'(	���? �#�˘ $:�/"��"1���!����������
ˆ2 *����:���$��ˆ& �&�@��46 ?0�;#�� 	�����
�	�����'=�������<�

@',�	����������'* �(���
�������˘* '° ��'�����
���, �	��� 2�	(	����

�˘ *' ���'�,��

�2(' ��� �



��������	
����
����
�����	�
����������

��	
�� 	�����	���	��	� ��������	�ˇ ˆ �
˙ ��˝ ˛	�	 � !� � � " 

#�$
�%&�'� '��%(���	)'��%(���	��	*

��	��/��� �0�2
��	���
��	����
�8����
�

#��.	��˘ * '°	, 	�
	
��: �!�" ��*
�	
���'��
	
��: ��/���6
#�� 	��*�° 
�°'* '�° 
	: ��1�
H	���*��( '���: ������*

ˇ˘ ���˛'�'� �°  ��,'����,���*9°' ��,�*��'�,�C�$E� ����	���������$'=° �CDE @��,'������*9°' ���*��'��C��F*KE�
�'��� 	 '��'��� 	  	 ��

����	�>
'�  !� ��˜ /�� F� F�
ˇ˘ ��	 �/� ��/  � �� � 
˙ ��G	 ���� ��" ��" "� ��
������� �"� ��! �1� !� /!
������� �// ��! �/1 !�  ˜
������ �"� ��! �1� !� /!
������/ �// ��! �/� !� /�

ˇ' *�
�9�, �����������	�> '�
?*' ° �F�?* :���!1! �;�:�<�
?*' ° �F�?*�$:���/!��;�:�<�

5 2 ˆ 	�('% ˙ ���� ����.������˘ *' ���'�
������'3I� �� ��
������'° ���'	�� �1 �1
;��?A��-0 �J����!�<�

B��	�������'�'�° �'������( ˝ ' ��:�"����6F* KJ���!��6F* KF�����$�;L�,�:��"��"�*K<�

�2(' ��� �



LGA Pi (W) ICP S(mm²) II/IV Tipo L(m) RZ1 Pc (W) Imax(A) I(A) Icc (kA) d(V) d(%) da(%)

Subministrament principal 139.000,00 200 150,0 IV Derivación 50,0 0,6/1KV 139.000 385 200,6 25,00 2,07 0,52 0,52

Subministrament reserva 43.640,00 63 50,0 IV Derivación 50,0 0,6/1KV 43.640 180 63,0 4,50 1,95 0,49 0,49

Bateria condesadors 40.000,00 100 25 IV Subcuadro 10 0,6/1KV 40.000 116 57,7 25,00 0,71 0,18 0,70
Inversor fotovoltaic 30.940,00 63 25 IV Subcuadro 65 0,6/1KV 30.940 116 44,7 4,50 3,59 0,90 1,41
Subquadre prod  (SBP) 61.500,00 125 50 IV Subcuadro 10 0,6/1KV 61.500 175 88,8 25,00 0,55 0,14 0,65
TC social 1 2.000,00 16 4 II Normal 120 0,6/1KV 2.000 36 8,7 4,50 9,32 4,05 4,57
TC social 2 2.000,00 16 4 II Normal 120 0,6/1KV 2.000 36 8,7 4,50 9,32 4,05 4,57
TC sala fisio/magatzem 2.000,00 16 4 II Normal 100 0,6/1KV 2.000 36 8,7 4,50 7,76 3,38 3,89
TC gimnàs 1 2.000,00 16 4 II Normal 100 0,6/1KV 2.000 36 8,7 4,50 7,76 3,38 3,89
TC gimnàs 2 2.000,00 16 4 II Normal 100 0,6/1KV 2.000 36 8,7 4,50 7,76 3,38 3,89
TC gimnàs 3 2.000,00 16 4 II Normal 100 0,6/1KV 2.000 36 8,7 4,50 7,76 3,38 3,89
TC vestuaris 1 - 2 2.000,00 16 2,5 II Normal 80 0,6/1KV 2.000 27 8,7 4,50 9,94 4,32 4,84
TC vestuaris 3 - 4 2.000,00 16 2,5 II Normal 60 0,6/1KV 2.000 27 8,7 4,50 7,45 3,24 3,76
TC vestuaris 5 - personal 2.000,00 16 2,5 II Normal 40 0,6/1KV 2.000 27 8,7 4,50 4,97 2,16 2,68
TC magatems/sales tècniques 2.000,00 16 2,5 II Normal 30 0,6/1KV 2.000 27 8,7 4,50 3,73 1,62 2,14
TC recepció 2.000,00 16 2,5 II Normal 20 0,6/1KV 2.000 27 8,7 4,50 2,48 1,08 1,60
TC wifi 2.000,00 16 2,5 II Normal 80 0,6/1KV 2.000 27 8,7 4,50 9,94 4,32 4,84
Rec 1 2.000,00 16 2,5 IV Normal 80 0,6/1KV 2.000 29 2,9 4,50 2,86 0,71 1,23
Rec2 2.000,00 16 2,5 II Normal 80 0,6/1KV 2.000 27 8,7 4,50 9,94 4,32 4,84
Equip cloració reg 1.000,00 16 2,5 II Normal 20 0,6/1KV 1.000 27 4,3 4,50 1,24 0,54 1,06
Comunicacions 2.000,00 16 2,5 II Normal 20 0,6/1KV 2.000 27 8,7 4,50 2,48 1,08 1,60
Ventilació sales 100,00 10 2,5 II Maquinaria 120 0,6/1KV 125 27 0,5 4,50 0,75 0,32 0,84
Ventilació gimnàs 200,00 10 2,5 II Maquinaria 100 0,6/1KV 250 27 1,1 4,50 1,24 0,54 1,06
Ventilació vestuaris 1 - 2 200,00 10 2,5 II Maquinaria 80 0,6/1KV 250 27 1,1 4,50 0,99 0,43 0,95
Ventilació públics 1 200,00 10 2,5 II Maquinaria 80 0,6/1KV 250 27 1,1 4,50 0,99 0,43 0,95
Ventilació públics 2 200,00 10 2,5 II Maquinaria 70 0,6/1KV 250 27 1,1 4,50 0,87 0,38 0,90
Ventilació vestuaris 3 - 4 200,00 10 2,5 II Maquinaria 60 0,6/1KV 250 27 1,1 4,50 0,75 0,32 0,84
Ventilació vestauris 5 - personal 200,00 10 2,5 II Maquinaria 40 0,6/1KV 250 27 1,1 4,50 0,50 0,22 0,73
Ventilació recepció 100,00 10 2,5 II Maquinaria 40 0,6/1KV 125 27 0,5 4,50 0,25 0,11 0,63
Grup PCI 5.000,00 16 6 IV Subcuadro 20 0,6/1KV 5.000 49 7,2 4,50 0,74 0,19 0,67
Subquadre sales (SQS) 7.120,00 25 16 IV Subcuadro 150 0,6/1KV 7.120 91 10,3 4,50 2,98 0,74 1,23
Emergència sales 100,00 10 2,5 II Emergencia 120 0,6/1KV 100 27 0,4 4,50 0,75 0,32 0,81
Enllumenat sala social 1 360,00 10 2,5 II Alumbrado 120 0,6/1KV 648 27 2,8 4,50 2,68 1,17 1,65
Enllumenat sala social 2 360,00 10 2,5 II Alumbrado 120 0,6/1KV 648 27 2,8 4,50 2,68 1,17 1,65
Enllumenat sala fisio/magatzems 400,00 10 2,5 II Alumbrado 100 0,6/1KV 720 27 3,1 4,50 2,48 1,08 1,57
Enllumenat Emergència gimnàs 100,00 10 2,5 II Emergencia 100 0,6/1KV 100 27 0,4 4,50 0,62 0,27 0,76
Enllumenat gimnàs 1 560,00 10 2,5 II Alumbrado 100 0,6/1KV 1.008 27 4,4 4,50 3,48 1,51 2,00
Enllumenat gimnàs 2 520,00 10 2,5 II Alumbrado 100 0,6/1KV 936 27 4,1 4,50 3,23 1,40 1,89
Reserva 10 2,5 II Alumbrado 0,6/1KV 27 4,50 0,00 0,00 0,49
Emergència vestauris 1 100,00 10 2,5 II Alumbrado 80 0,6/1KV 180 27 0,8 4,50 0,50 0,22 0,70
Enllumenat vestuari 1 390,00 10 2,5 II Alumbrado 80 0,6/1KV 702 27 3,1 4,50 1,94 0,84 1,33
Enllumenat vestuari 2 390,00 10 2,5 II Alumbrado 80 0,6/1KV 702 27 3,1 4,50 1,94 0,84 1,33
Enllumenat lavabos 1 90,00 10 2,5 II Alumbrado 80 0,6/1KV 162 27 0,7 4,50 0,45 0,19 0,68
Emergència vestauris 2 100,00 10 2,5 II Emergencia 70 0,6/1KV 100 27 0,4 4,50 0,43 0,19 0,68
Enllumenat lavabos 2 90,00 10 2,5 II Alumbrado 70 0,6/1KV 162 27 0,7 4,50 0,39 0,17 0,66
Enllumenat vestuari 3 390,00 10 2,5 II Alumbrado 60 0,6/1KV 702 27 3,1 4,50 1,45 0,63 1,12
Enllumenat vestuari 4 390,00 10 2,5 II Alumbrado 60 0,6/1KV 702 27 3,1 4,50 1,45 0,63 1,12
Emergència vestauris 3 100,00 10 2,5 II Emergencia 60 0,6/1KV 100 27 0,4 4,50 0,37 0,16 0,65
Enllumenat vestuari 5 340,00 10 2,5 II Alumbrado 40 0,6/1KV 612 27 2,7 4,50 0,84 0,37 0,85

Serveis comuns

CÀLCULS DE CIRCUITS ELÈCTRICS PISTA PACO AGUILA



Enllumenat vestuari personal 120,00 10 2,5 II Alumbrado 40 0,6/1KV 216 27 0,9 4,50 0,30 0,13 0,62
Enllumenat recepció 320,00 10 2,5 II Alumbrado 20 0,6/1KV 576 27 2,5 4,50 0,40 0,17 0,66
Emergència tècnics 100,00 10 2,5 II Emergencia 20 0,6/1KV 100 27 0,4 4,50 0,12 0,05 0,54
Enllumenat tècnics exteriors 240,00 10 2,5 II Alumbrado 120 0,6/1KV 432 27 1,9 4,50 1,79 0,78 1,26
Enllumenat tècnics interiors 680,00 10 2,5 II Alumbrado 80 0,6/1KV 1.224 27 5,3 4,50 3,38 1,47 1,96
Enllumenat accés exterior 640,00 10 2,5 II Alumbrado 100 0,6/1KV 1.152 27 5,0 4,50 3,98 1,73 2,22
Enllumenat torre 1 encesa 1 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 145 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 1,67 0,42 0,91
Enllumenat torre 1 encesa 2 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 145 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 1,67 0,42 0,91
Enllumenat torre 1 encesa 3 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 145 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 1,67 0,42 0,91
Enllumenat torre 1 encesa 4 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 145 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 1,67 0,42 0,91
Enllumenat torre 1 encesa 5 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 145 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 1,67 0,42 0,91
Enllumenat torre 1 encesa 6 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 145 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 1,67 0,42 0,91
Enllumenat torre 2 encesa 1 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 50 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 0,58 0,14 0,63
Enllumenat torre 2 encesa 2 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 50 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 0,58 0,14 0,63
Enllumenat torre 2 encesa 3 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 50 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 0,58 0,14 0,63
Enllumenat torre 2 encesa 4 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 50 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 0,58 0,14 0,63
Enllumenat torre 3 encesa 1 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 235 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 2,71 0,68 1,16
Enllumenat torre 3 encesa 2 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 235 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 2,71 0,68 1,16
Enllumenat torre 3 encesa 3 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 235 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 2,71 0,68 1,16
Enllumenat torre 3 encesa 4 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 235 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 2,71 0,68 1,16
Enllumenat torre 4 encesa 1 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 145 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 1,67 0,42 0,91
Enllumenat torre 4 encesa 2 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 145 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 1,67 0,42 0,91
Enllumenat torre 4 encesa 3 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 145 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 1,67 0,42 0,91
Enllumenat torre 4 encesa 4 1.550,00 10 6 IV Alumbrado 145 0,6/1KV 2.790 49 4,0 4,50 1,67 0,42 0,91

Subquadre sales (SQS) Pi (W) ICP S (mm²) II/IV Tipo L(m) RZ1 Pc (W) Imax(A) I(A) Icc (kA) d(V) d(%) da(%)

Enllumenat sala polivalent 1 360,00 10 2,5 II Alumbrado 20,0 0,6/1KV 648 27 2,8 4,50 0,45 0,19 1,43
Emergència sala polivalent 1 100,00 10 2,5 II Emergencia 10,0 0,6/1KV 100 27 0,4 4,50 0,06 0,03 1,26
Enllumenat sala polivalent 2 360,00 10 2,5 II Alumbrado 40,0 0,6/1KV 648 27 2,8 4,50 0,89 0,39 1,62
Emergència sala polivalent 2 100,00 10 2,5 II Emergencia 20,0 0,6/1KV 100 27 0,4 4,50 0,12 0,05 1,29
Rack / wifi sala 500,00 16 2,5 II Normal 20,0 0,6/1KV 500 27 2,2 4,50 0,62 0,27 1,50
Força sala polivalent 1 1.500,00 16 2,5 II Normal 50,0 0,6/1KV 1.500 27 6,5 4,50 4,66 2,03 3,26
Força sala polivalent 2 1.500,00 16 2,5 II Normal 60,0 0,6/1KV 1.500 27 6,5 4,50 5,59 2,43 3,66
Marcador 1 1.000,00 16 6 II Normal 200,0 0,6/1KV 1.000 46 4,3 4,50 5,18 2,25 3,48
Marcador 2 1.000,00 16 6 II Normal 200,0 0,6/1KV 1.000 46 4,3 4,50 5,18 2,25 3,48
Evaporadores sala 500,00 16 2,5 II Maquinaria 20,0 0,6/1KV 625 27 2,7 4,50 0,62 0,27 1,50
Ventilació sala polivalent 1 100,00 16 2,5 II Maquinaria 10,0 0,6/1KV 125 27 0,5 4,50 0,06 0,03 1,26
Ventilació sala polivalent 2 100,00 16 2,5 II Maquinaria 20,0 0,6/1KV 125 27 0,5 4,50 0,12 0,05 1,29

Subquadre producció (SQP) Pi (W) ICP S (mm²) II/IV Tipo L(m) RZ1 Pc (W) Imax(A) I(A) Icc (kA) d(V) d(%) da(%)

Condensadora sp2 3.500,00 32 10 II Maquinaria 120,0 0,6/1KV 4.375 65 19,0 4,50 6,52 2,84 3,49
Evaporadores sp2 100,00 16 2,5 II Maquinaria 120,0 0,6/1KV 125 27 0,5 4,50 0,75 0,32 0,98
Condensadora sp1 2.800,00 32 10 II Maquinaria 120,0 0,6/1KV 3.500 65 15,2 4,50 5,22 2,27 2,92
Evaporadores sp1 100,00 16 2,5 II Maquinaria 120,0 0,6/1KV 125 27 0,5 4,50 0,75 0,32 0,98
Condensadora sales 4.500,00 25 10 IV Maquinaria 115,0 0,6/1KV 5.625 68 8,1 4,50 2,31 0,58 1,23
Evaporadora sales 300,00 16 2,5 II Maquinaria 115,0 0,6/1KV 375 27 1,6 4,50 2,14 0,93 1,59
Condensadora gimnàs 8.500,00 32 10 IV Maquinaria 115,0 0,6/1KV 10.625 68 15,3 4,50 4,36 1,09 1,75
Evaporadora gimnàs 500,00 16 2,5 II Maquinaria 115,0 0,6/1KV 625 27 2,7 4,50 3,57 1,55 2,21
Condensadora vestuaris 1 -2 2.000,00 20 6 II Maquinaria 90,0 0,6/1KV 2.500 46 10,9 4,50 4,66 2,03 2,68
Evaporadora vestuaris 1 -2 200,00 16 2,5 II Maquinaria 90,0 0,6/1KV 250 27 1,1 4,50 1,12 0,49 1,14
Condensadora vestuaris 3 -4 2.000,00 20 6 II Maquinaria 50,0 0,6/1KV 2.500 46 10,9 4,50 2,59 1,13 1,78
Evaporadora vestuaris 3 -4 200,00 16 2,5 II Maquinaria 50,0 0,6/1KV 250 27 1,1 4,50 0,62 0,27 0,92
Condensadora vestuaris 5 -per 2.000,00 20 6 II Maquinaria 45,0 0,6/1KV 2.500 46 10,9 4,50 2,33 1,01 1,67



Evaporadora vestuaris 5 -per 200,00 16 2,5 II Maquinaria 45,0 0,6/1KV 250 27 1,1 4,50 0,56 0,24 0,90
Condensadora recepció 2.000,00 20 6 II Maquinaria 40,0 0,6/1KV 2.500 46 10,9 4,50 2,07 0,90 1,55
Evaporadora recepció 100,00 16 2,5 II Maquinaria 40,0 0,6/1KV 125 27 0,5 4,50 0,25 0,11 0,76
Condensadora aerotermia 11.000,00 40 10 IV Maquinaria 20,0 0,6/1KV 13.750 68 19,8 4,50 0,98 0,25 0,90
Resistència ACS 20.000,00 40 10 IV Resistencias 20,0 0,6/1KV 20.000 68 28,9 4,50 1,79 0,45 1,10
Mòdul transferència 1.500,00 16 2,5 IV Maquinaria 20,0 0,6/1KV 1.875 29 2,7 4,50 0,54 0,13 0,79
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1.- ACOMETIDAS
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2

Cálculo hidráulico de las acometidas

Tramo Lr

(m)
Lt

(m)
Qb

(l/s) K Q
(l/s)

h
(m.c.a.)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
v

(m/s)
J

(m.c.a.)
Pent

(m.c.a.)
Psal

(m.c.a.)
1-2 1.51 1.81 11.05 0.17 1.87 0.00 28.00 32.00 3.04 0.66 75.37 73.71

Abreviaturas utilizadas
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial

Qb Caudal bruto v Velocidad

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada

h Desnivel Psal Presión de salida

2.- TUBOS DE ALIMENTACIÓN
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación

Tramo Lr

(m)
Lt

(m)
Qb

(l/s) K Q
(l/s)

h
(m.c.a.)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
v

(m/s)
J

(m.c.a.)
Pent

(m.c.a.)
Psal

(m.c.a.)
2-3 5.81 6.97 11.05 0.17 1.87 -4.20 36.00 32.00 1.84 0.76 73.71 77.16

Abreviaturas utilizadas
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial

Qb Caudal bruto v Velocidad

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada

h Desnivel Psal Presión de salida

3.- GRUPOS DE PRESIÓN
Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación
electrónica potencia nominal total de 4,4 kW (Reutilización de aguas grises) (8).

Cálculo hidráulico de los grupos de presión

Gp Qcal

(l/s)
Pcal

(m.c.a.)
Qdis

(l/s)
Pdis

(m.c.a.)
Vdep

(l)
Pent

(m.c.a.)
Psal

(m.c.a.)
8 1.01 55.83 1.01 55.83 24.00 1.54 57.37

Abreviaturas utilizadas
Gp Grupo de presión Pdis Presión de diseño

Qcal Caudal de cálculo Vdep Capacidad del depósito de membrana

Pcal Presión de cálculo Pent Presión de entrada

Qdis Caudal de diseño Psal Presión de salida
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4.- BATERÍAS DE CONTADORES

Cálculo hidráulico de las baterías de contadores

Bat Dbat

(mm) Ni Nf
A

(m)
Dvalv

(mm)
Y

(m)
Dcont

(mm)
Jent

(m.c.a.)
Jind

(m.c.a.)
Jt

(m.c.a.)
Pent

(m.c.a.)
Psal

(m.c.a.)
3 32.00 1 2 0.80 50.00 0.08 20.00 0.50 10.00 10.50 77.16 66.66

Abreviaturas utilizadas
Bat Batería de contadores divisionarios Dcont Diámetro de los contadores

Dbat Diámetro de la batería Jent Pérdida por entrada

Ni Número de contadores Jind Pérdida por contador

Nf Número de filas Jt Pérdida total (Jent + Jind)

A Ancho del área de mantenimiento Pent Presión de entrada

Dvalv Diámetro de la válvula de retención Psal Presión de salida

Y Alto de la válvula de retención

5.- MONTANTES

5.1.- Montantes
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2

Cálculo hidráulico de los montantes

Tramo Lr

(m)
Lt

(m)
Qb

(l/s) K Q
(l/s)

h
(m.c.a.)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
v

(m/s)
J

(m.c.a.)
Pent

(m.c.a.)
Psal

(m.c.a.)
Sótano

3-4 29.40 35.28 11.05 0.17 1.87 3.90 32.60 40.00 2.24 6.00 66.66 56.25

Abreviaturas utilizadas
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial

Qb Caudal bruto v Velocidad

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada

h Desnivel Psal Presión de salida
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6.- INSTALACIONES PARTICULARES

6.1.- Instalaciones particulares
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares

Tramo Ttub
Lr

(m)
Lt

(m)
Qb

(l/s) K Q
(l/s)

h
(m.c.a.)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
v

(m/s)
J

(m.c.a.)
Pent

(m.c.a.)
Psal

(m.c.a.)
4-5 Instalación interior (F) 0.63 0.76 11.05 0.17 1.87 0.00 32.60 40.00 2.24 0.13 56.25 56.12
5-6 Instalación interior (F) 2.80 3.36 3.50 0.30 1.06 0.00 26.20 32.00 1.96 0.59 56.12 55.54
6-7 Instalación interior (F) 12.80 15.36 3.20 0.32 1.01 -0.70 26.20 32.00 1.88 2.46 55.54 53.77
7-8 Instalación interior (aguas grises) 0.33 0.40 3.20 0.32 1.01 0.00 26.20 32.00 1.88 0.06 1.60 1.54
8-9 Instalación interior (aguas grises) 36.74 44.08 3.20 0.32 1.01 14.70 26.20 32.00 1.88 7.07 57.37 35.59
9-10 Instalación interior (aguas grises) 3.50 4.20 2.60 0.35 0.91 3.50 26.20 32.00 1.68 0.55 35.59 31.54
10-11 Instalación interior (aguas grises) 3.50 4.20 1.80 0.42 0.75 3.50 20.40 25.00 2.29 1.33 31.54 26.71
11-12 Instalación interior (aguas grises) 3.50 4.20 1.30 0.48 0.63 3.50 20.40 25.00 1.92 0.96 26.71 22.24
12-13 Instalación interior (aguas grises) 3.50 4.20 0.80 0.60 0.48 3.50 16.20 20.00 2.31 1.81 22.24 16.93
13-14 Instalación interior (aguas grises) 14.65 17.59 0.40 0.78 0.31 3.50 16.20 20.00 1.51 3.47 16.93 9.96
14-15 Instalación interior (aguas grises) 7.45 8.93 0.20 0.95 0.19 0.00 16.20 20.00 0.92 0.72 9.96 9.24
15-16 Instalación interior (aguas grises) 4.23 5.08 0.10 1.00 0.10 -2.90 16.20 20.00 0.50 0.14 9.24 12.00

Abreviaturas utilizadas
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida

h Desnivel

Instalación interior: Oficina (Oficina)
Punto de consumo con mayor caída de presión (Sd): Inodoro con cisterna

6.2.- Producción de A.C.S.

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S.

Referencia Descripción Qcal

(l/s)
Oficina Caldera a gas para calefacción y ACS 0.88

Abreviaturas utilizadas
Qcal Caudal de cálculo

6.3.- Válvulas limitadoras de presión

Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión

Tramo Descripción Pent

(m.c.a.)
Psal

(m.c.a.)
Jr

(m.c.a.)

17
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida
regulable entre 0,5 y 4 bar

51.70 36.82 14.88

18
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida
regulable entre 0,5 y 4 bar

51.69 36.63 15.06

Abreviaturas utilizadas

Pent Presión de entrada Jr
Reducción de la presión ejercida por la válvula limitadora de
presión

Psal Presión de salida
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Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión

Tramo Descripción Pent

(m.c.a.)
Psal

(m.c.a.)
Jr

(m.c.a.)

19
Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

41.60 40.95 0.65

20
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida
regulable entre 0,5 y 4 bar

40.88 37.93 2.95

21
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida
regulable entre 0,5 y 4 bar

42.89 38.10 4.79

22
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

43.55 40.70 2.85

23
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida
regulable entre 0,5 y 4 bar

43.70 38.54 5.16

24
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida
regulable entre 0,5 y 4 bar

46.18 37.56 8.62

25
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

53.66 40.97 12.70

26
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

51.62 41.13 10.50

27
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

50.85 42.43 8.42

28
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

48.29 42.83 5.46

29
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

48.21 40.80 7.42

30
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

46.81 40.79 6.02

31
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

46.69 41.33 5.36

32
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

46.84 40.78 6.06

33
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

47.25 40.73 6.52

34
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

51.24 40.95 10.29

Abreviaturas utilizadas

Pent Presión de entrada Jr
Reducción de la presión ejercida por la válvula limitadora de
presión

Psal Presión de salida
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Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión

Tramo Descripción Pent

(m.c.a.)
Psal

(m.c.a.)
Jr

(m.c.a.)

35
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

51.46 40.66 10.80

36
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

52.24 42.18 10.07

37
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

52.61 42.62 9.99

38
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

52.77 40.66 12.11

39
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

53.26 40.70 12.55

40
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

54.36 40.63 13.72

41
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

53.91 44.39 9.52

42
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

53.91 44.26 9.65

43
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida
regulable entre 1 y 6 bar

54.69 41.10 13.59

Abreviaturas utilizadas

Pent Presión de entrada Jr
Reducción de la presión ejercida por la válvula limitadora de
presión

Psal Presión de salida

6.4.- Bombas de circulación

Cálculo hidráulico de las bombas de circulación

Ref Descripción Qcal

(l/s)
Pcal

(m.c.a.)

Oficina Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia
de 0,071 kW 0.30 0.91

Abreviaturas utilizadas

Ref Referencia de la unidad de ocupación a la que pertenece la
bomba de circulación Pcal Presión de cálculo

Qcal Caudal de cálculo
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7.- AISLAMIENTO TÉRMICO
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de
espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de
19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.
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1.- RED DE AGUAS RESIDUALES
Acometida 1

Red de pequeña evacuación

Tramo L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(l/s) K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
8-9 3.46 3.06 7.00 110 3.29 1.00 3.29 34.44 1.28 104 110
9-10 3.05 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
9-11 1.94 3.15 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
8-12 2.90 2.57 7.00 110 3.29 1.00 3.29 36.06 1.20 104 110
12-13 4.61 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
12-14 2.50 3.68 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
17-18 2.03 2.30 14.00 110 6.58 0.58 3.80 40.16 1.20 104 110
18-19 1.31 2.22 12.00 110 5.64 0.71 3.99 41.65 1.20 104 110
19-20 0.65 1.98 10.00 110 4.70 1.00 4.70 47.19 1.20 104 110
20-21 4.16 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
20-22 1.05 4.45 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110
22-23 1.82 2.00 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110
19-24 4.16 2.31 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
18-25 2.37 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
26-27 1.76 2.22 12.00 110 5.64 0.71 3.99 41.65 1.20 104 110
27-28 0.84 2.57 7.00 110 3.29 1.00 3.29 36.06 1.20 104 110
28-29 1.76 4.55 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
28-30 4.00 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
27-31 2.90 3.51 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
47-48 7.73 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
57-58 2.70 1.98 20.00 110 9.40 0.50 4.70 47.19 1.20 104 110
58-59 1.37 2.30 14.00 110 6.58 0.58 3.80 40.16 1.20 104 110
59-60 1.07 2.22 12.00 110 5.64 0.71 3.99 41.65 1.20 104 110
60-61 0.38 2.57 7.00 110 3.29 1.00 3.29 36.06 1.20 104 110
61-62 2.13 2.57 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
61-63 2.74 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
60-64 1.92 3.36 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
59-65 2.89 3.06 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
58-66 1.79 5.00 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50
57-67 1.15 2.05 19.00 110 8.93 0.50 4.46 45.37 1.20 104 110
67-68 1.61 2.30 14.00 110 6.58 0.58 3.80 40.16 1.20 104 110
68-69 1.83 4.92 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
68-70 0.48 2.22 12.00 110 5.64 0.71 3.99 41.65 1.20 104 110
70-71 1.85 4.29 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
70-72 0.58 1.98 10.00 110 4.70 1.00 4.70 47.19 1.20 104 110

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

K Coeficiente de simultaneidad
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Red de pequeña evacuación

Tramo L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(l/s) K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
72-73 3.38 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
72-74 1.87 3.61 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
67-75 2.93 4.33 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
76-77 2.75 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
88-89 0.99 2.10 46.00 125 21.62 0.35 7.64 49.91 1.39 119 125
89-90 0.17 1.90 41.00 125 19.27 0.38 7.28 49.96 1.32 119 125
90-91 0.19 1.90 41.00 125 19.27 0.38 7.28 49.96 1.32 119 125
91-92 0.29 1.71 36.00 125 16.92 0.41 6.91 49.95 1.25 119 125
92-93 1.43 10.33 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
93-94 1.79 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
92-95 2.98 1.59 31.00 125 14.57 0.45 6.52 49.31 1.20 119 125
95-96 0.75 2.76 26.00 110 12.22 0.50 6.11 49.91 1.45 104 110
96-97 0.35 2.76 26.00 110 12.22 0.50 6.11 49.91 1.45 104 110
97-98 0.76 2.64 18.00 110 8.46 0.71 5.98 49.94 1.42 104 110
98-99 0.85 2.76 13.00 110 6.11 1.00 6.11 49.91 1.45 104 110
99-100 0.34 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
100-101 2.79 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
99-102 0.94 6.66 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110
98-103 1.14 7.56 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
97-104 0.22 18.73 8.00 90 3.76 1.00 3.76 31.00 2.59 84 90
104-105 0.59 3.28 8.00 90 3.76 1.00 3.76 49.91 1.37 84 90
105-106 0.56 3.28 8.00 90 3.76 1.00 3.76 49.91 1.37 84 90
106-107 1.33 2.09 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50
106-108 0.41 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50
108-109 0.97 2.00 4.00 50 1.88 1.00 1.88 - - 44 50
95-110 0.76 17.95 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
91-111 1.64 11.51 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
89-112 0.97 20.26 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
113-114 0.43 2.28 48.00 125 22.56 0.35 7.98 49.95 1.45 119 125
114-115 0.16 2.09 43.00 125 20.21 0.38 7.64 49.96 1.38 119 125
115-116 0.65 1.91 38.00 125 17.86 0.41 7.29 49.91 1.32 119 125
116-117 3.81 1.73 33.00 125 15.51 0.45 6.94 49.90 1.26 119 125
117-118 0.67 1.58 28.00 125 13.16 0.50 6.58 49.68 1.20 119 125
118-119 1.17 1.64 23.00 125 10.81 0.58 6.24 47.66 1.20 119 125
119-120 0.70 1.64 23.00 125 10.81 0.58 6.24 47.66 1.20 119 125
120-121 0.73 1.69 18.00 125 8.46 0.71 5.98 46.11 1.20 119 125
121-122 1.23 1.69 18.00 125 8.46 0.71 5.98 46.11 1.20 119 125
122-123 0.26 4.99 13.00 110 6.11 1.00 6.11 42.16 1.81 104 110

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

K Coeficiente de simultaneidad
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Red de pequeña evacuación

Tramo L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(l/s) K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
123-124 1.23 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
123-125 1.09 2.26 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110
122-126 1.87 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
120-127 1.98 3.56 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
118-128 1.84 5.50 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
117-129 0.34 17.91 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
129-130 1.26 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
130-131 1.25 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
116-132 1.11 15.94 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
115-133 0.97 19.60 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
114-134 1.05 18.37 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
135-136 3.15 1.73 33.00 125 15.51 0.45 6.94 49.90 1.26 119 125
136-137 1.21 1.73 33.00 125 15.51 0.45 6.94 49.90 1.26 119 125
137-138 0.28 1.58 28.00 125 13.16 0.50 6.58 49.68 1.20 119 125
138-139 0.88 1.58 28.00 125 13.16 0.50 6.58 49.68 1.20 119 125
139-140 1.70 1.64 23.00 125 10.81 0.58 6.24 47.66 1.20 119 125
140-141 1.17 1.69 18.00 125 8.46 0.71 5.98 46.11 1.20 119 125
141-142 0.93 1.69 18.00 125 8.46 0.71 5.98 46.11 1.20 119 125
142-143 0.77 2.76 13.00 110 6.11 1.00 6.11 49.91 1.45 104 110
143-144 3.05 2.00 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110
143-145 0.20 8.71 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
145-146 2.18 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
142-147 2.02 4.07 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
140-148 1.57 7.50 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
139-149 2.30 6.33 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
137-150 2.46 6.65 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
151-152 2.62 1.73 33.00 125 15.51 0.45 6.94 49.90 1.26 119 125
152-153 2.01 1.73 33.00 125 15.51 0.45 6.94 49.90 1.26 119 125
153-154 0.79 1.58 28.00 125 13.16 0.50 6.58 49.68 1.20 119 125
154-155 0.32 1.58 28.00 125 13.16 0.50 6.58 49.68 1.20 119 125
155-156 1.41 1.64 23.00 125 10.81 0.58 6.24 47.66 1.20 119 125
156-157 1.32 1.69 18.00 125 8.46 0.71 5.98 46.11 1.20 119 125
157-158 1.06 1.69 18.00 125 8.46 0.71 5.98 46.11 1.20 119 125
158-159 0.81 2.76 13.00 110 6.11 1.00 6.11 49.91 1.45 104 110
159-160 0.52 2.00 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110
160-161 3.05 2.00 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110
159-162 2.00 3.57 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
158-163 1.73 5.43 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

K Coeficiente de simultaneidad
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Red de pequeña evacuación

Tramo L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(l/s) K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
156-164 1.46 9.16 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
155-165 2.00 7.86 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
153-166 2.14 8.18 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
167-168 2.31 1.58 28.00 125 13.16 0.50 6.58 49.68 1.20 119 125
168-169 1.83 1.58 28.00 125 13.16 0.50 6.58 49.68 1.20 119 125
169-170 1.06 1.58 28.00 125 13.16 0.50 6.58 49.68 1.20 119 125
170-171 1.44 1.69 18.00 125 8.46 0.71 5.98 46.11 1.20 119 125
171-172 1.40 1.69 18.00 125 8.46 0.71 5.98 46.11 1.20 119 125
172-173 0.47 2.76 13.00 110 6.11 1.00 6.11 49.91 1.45 104 110
173-174 3.23 2.00 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110
173-175 0.29 17.36 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
175-176 0.71 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
172-177 1.78 4.37 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
170-178 1.10 6.05 10.00 110 4.70 1.00 4.70 34.72 1.81 104 110
178-179 2.40 2.45 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
178-180 2.94 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
181-182 2.99 1.58 28.00 125 13.16 0.50 6.58 49.68 1.20 119 125
182-183 1.71 1.58 28.00 125 13.16 0.50 6.58 49.68 1.20 119 125
183-184 2.31 1.69 18.00 125 8.46 0.71 5.98 46.11 1.20 119 125
184-185 2.99 1.69 18.00 125 8.46 0.71 5.98 46.11 1.20 119 125
185-186 0.29 2.76 13.00 110 6.11 1.00 6.11 49.91 1.45 104 110
186-187 8.38 2.00 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110
186-188 1.17 14.35 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
185-189 1.45 12.15 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
183-190 2.74 7.77 10.00 110 4.70 1.00 4.70 32.51 1.98 104 110
190-191 1.94 2.70 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
190-192 2.62 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
195-196 0.49 2.18 20.00 110 9.40 0.58 5.43 49.89 1.29 104 110
196-197 0.58 5.00 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50
196-198 0.51 1.99 14.00 110 6.58 0.71 4.65 46.85 1.20 104 110
198-199 1.31 2.35 12.00 110 5.64 1.00 5.64 49.92 1.34 104 110
199-200 2.18 3.67 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50
199-201 4.00 2.00 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50
198-202 3.05 3.63 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
212-213 0.82 2.56 18.00 90 8.46 0.38 3.20 48.81 1.20 84 90
213-214 0.58 59.24 6.00 75 2.82 0.71 1.99 21.76 3.32 69 75
214-215 0.52 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75
215-216 3.11 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

K Coeficiente de simultaneidad
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Red de pequeña evacuación

Tramo L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(l/s) K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
215-217 1.48 4.21 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
214-218 1.45 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
213-219 2.40 2.79 12.00 90 5.64 0.50 2.82 44.32 1.20 84 90
219-220 1.77 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
219-221 6.89 2.87 10.00 90 4.70 0.58 2.71 43.03 1.20 84 90
221-222 2.49 2.79 6.00 90 2.82 1.00 2.82 44.32 1.20 84 90
222-223 1.71 4.52 3.00 75 1.41 1.00 1.41 35.19 1.20 69 75
223-224 0.77 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50
222-225 1.64 4.86 3.00 75 1.41 1.00 1.41 34.52 1.23 69 75
225-226 0.64 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 44 50
221-227 1.07 12.23 4.00 75 1.88 1.00 1.88 31.51 1.86 69 75
227-228 1.59 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
227-229 1.39 2.29 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
230-231 1.77 2.32 16.00 110 7.52 0.50 3.76 39.84 1.20 104 110
231-232 0.31 2.30 14.00 110 6.58 0.58 3.80 40.16 1.20 104 110
232-233 0.42 2.22 12.00 110 5.64 0.71 3.99 41.65 1.20 104 110
233-234 1.10 2.57 7.00 110 3.29 1.00 3.29 36.06 1.20 104 110
234-235 1.35 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
234-236 1.13 2.39 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
233-237 1.47 3.74 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
232-238 1.09 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
231-239 1.09 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
230-240 1.92 1.98 22.00 110 10.34 0.50 5.17 49.88 1.23 104 110
240-241 0.94 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
240-242 0.31 2.18 20.00 110 9.40 0.58 5.43 49.89 1.29 104 110
242-243 1.00 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
242-244 0.34 2.64 18.00 110 8.46 0.71 5.98 49.94 1.42 104 110
244-245 0.53 2.64 18.00 110 8.46 0.71 5.98 49.94 1.42 104 110
245-246 0.86 2.76 13.00 110 6.11 1.00 6.11 49.91 1.45 104 110
246-247 3.09 2.00 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 104 110
246-248 1.10 5.63 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
245-249 1.71 5.01 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 104 110
261-262 0.99 2.89 14.00 90 6.58 0.41 2.69 42.70 1.20 84 90
262-263 0.19 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
262-264 1.28 4.12 12.00 75 5.64 0.45 2.52 49.87 1.35 69 75
264-265 0.23 75.88 4.00 75 1.88 1.00 1.88 19.87 3.56 69 75
265-266 0.75 4.59 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
265-267 1.73 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

K Coeficiente de simultaneidad
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Red de pequeña evacuación

Tramo L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(l/s) K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
264-268 2.19 3.31 8.00 75 3.76 0.58 2.17 48.70 1.20 69 75
268-269 0.91 3.31 8.00 75 3.76 0.58 2.17 48.70 1.20 69 75
269-270 0.26 35.77 4.00 75 1.88 1.00 1.88 23.96 2.73 69 75
270-271 0.79 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
270-272 0.79 2.02 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
269-273 1.52 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75
273-274 0.42 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
273-275 2.59 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
276-277 2.37 3.02 12.00 90 5.64 0.45 2.52 40.74 1.20 84 90
277-278 2.67 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 45.60 1.20 69 75
278-279 1.42 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75
279-280 1.01 3.22 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
279-281 1.63 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
278-282 1.08 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
277-283 0.41 21.77 6.00 75 2.82 0.71 1.99 28.00 2.33 69 75
283-284 0.74 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75
284-285 3.05 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
284-286 0.63 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
283-287 1.59 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
288-289 3.58 3.02 12.00 90 5.64 0.45 2.52 40.74 1.20 84 90
289-290 2.16 3.58 10.00 75 4.70 0.50 2.35 49.85 1.26 69 75
290-291 0.42 3.31 8.00 75 3.76 0.58 2.17 48.70 1.20 69 75
291-292 2.03 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 45.60 1.20 69 75
292-293 2.82 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75
293-294 1.08 3.35 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
293-295 1.81 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
292-296 1.89 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
291-297 1.50 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
290-298 1.51 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
289-299 1.68 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
300-301 2.50 3.02 12.00 90 5.64 0.45 2.52 40.74 1.20 84 90
301-302 2.38 3.58 10.00 75 4.70 0.50 2.35 49.85 1.26 69 75
302-303 1.06 3.31 8.00 75 3.76 0.58 2.17 48.70 1.20 69 75
303-304 2.32 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 45.60 1.20 69 75
304-305 2.67 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75
305-306 0.69 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75
306-307 0.89 3.75 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
306-308 1.68 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

K Coeficiente de simultaneidad
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Red de pequeña evacuación

Tramo L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(l/s) K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
304-309 1.59 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
303-310 1.80 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
302-311 1.88 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
301-312 1.83 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
313-314 2.56 3.58 10.00 75 4.70 0.50 2.35 49.85 1.26 69 75
314-315 1.98 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
314-316 1.21 3.31 8.00 75 3.76 0.58 2.17 48.70 1.20 69 75
316-317 1.15 8.53 4.00 75 1.88 1.00 1.88 34.64 1.63 69 75
317-318 1.39 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
317-319 0.83 3.33 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
316-320 2.47 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 43.59 1.20 69 75
320-321 0.74 4.79 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
320-322 1.77 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
323-324 2.86 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 45.60 1.20 69 75
324-325 6.80 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
324-326 0.94 9.35 4.00 75 1.88 1.00 1.88 33.81 1.69 69 75
326-327 2.03 2.35 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
326-328 2.39 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
331-332 2.28 2.32 8.00 110 3.76 1.00 3.76 39.84 1.20 104 110
332-333 2.32 2.00 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 44 50
332-334 1.94 2.39 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40
346-347 2.11 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 34 40

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

K Coeficiente de simultaneidad

Acometida 1

Bajantes

Ref. L
(m) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(l/s) K Qs
(l/s) r Dint

(mm)
Dcom

(mm)
16-17 4.50 26.00 110 12.22 0.41 4.99 0.197 104 110
17-26 3.50 12.00 110 5.64 0.71 3.99 0.173 104 110
39-40 4.50 2.00 75 0.94 1.00 0.94 0.139 69 75
40-41 3.50 2.00 75 0.94 1.00 0.94 0.139 69 75

Abreviaturas utilizadas
Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial
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Bajantes

Ref. L
(m) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(l/s) K Qs
(l/s) r Dint

(mm)
Dcom

(mm)
41-42 3.50 2.00 75 0.94 1.00 0.94 0.139 69 75
42-43 3.50 2.00 75 0.94 1.00 0.94 0.139 69 75
43-44 3.50 2.00 75 0.94 1.00 0.94 0.139 69 75
44-45 3.50 2.00 75 0.94 1.00 0.94 0.139 69 75
45-46 3.50 2.00 75 0.94 1.00 0.94 0.139 69 75
46-47 3.50 2.00 75 0.94 1.00 0.94 0.139 69 75
56-57 4.50 41.00 125 19.27 0.32 6.09 0.179 119 125
57-76 3.50 2.00 125 0.94 1.00 0.94 0.058 119 125
85-86 4.50 216.00 200 101.52 0.16 16.26 0.149 192 200
86-87 3.50 216.00 200 101.52 0.16 16.26 0.149 192 200
87-88 3.50 216.00 200 101.52 0.16 16.26 0.149 192 200
88-113 3.50 170.00 200 79.90 0.18 14.59 0.140 192 200
113-135 3.50 122.00 200 57.34 0.22 12.51 0.127 192 200
135-151 3.50 89.00 200 41.83 0.26 10.80 0.117 192 200
151-167 3.50 56.00 200 26.32 0.33 8.77 0.103 192 200
167-181 3.50 28.00 200 13.16 0.50 6.58 0.087 192 200
194-195 4.50 20.00 125 9.40 0.58 5.43 0.167 119 125
211-212 4.50 56.00 125 26.32 0.24 6.38 0.184 119 125
212-230 3.50 38.00 125 17.86 0.33 5.95 0.177 119 125
258-259 4.50 66.00 125 31.02 0.18 5.48 0.168 119 125
259-260 3.50 66.00 125 31.02 0.18 5.48 0.168 119 125
260-261 3.50 66.00 125 31.02 0.18 5.48 0.168 119 125
261-276 3.50 52.00 125 24.44 0.20 4.89 0.157 119 125
276-288 3.50 40.00 125 18.80 0.23 4.31 0.146 119 125
288-300 3.50 28.00 125 13.16 0.28 3.65 0.132 119 125
300-313 3.50 16.00 125 7.52 0.38 2.84 0.113 119 125
313-323 3.50 6.00 125 2.82 0.71 1.99 0.092 119 125
330-331 4.50 8.00 110 3.76 1.00 3.76 0.167 104 110
343-344 4.50 2.00 75 0.94 1.00 0.94 0.139 69 75
344-345 3.50 2.00 75 0.94 1.00 0.94 0.139 69 75
345-346 3.50 2.00 75 0.94 1.00 0.94 0.139 69 75

Abreviaturas utilizadas
Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

Acometida 1
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Colectores

Tramo L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(l/s) K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
3-4 1.40 2.00 451.00 200 211.97 0.09 19.35 41.34 1.71 192 200
4-5 1.04 2.00 451.00 200 211.97 0.09 19.35 41.34 1.71 192 200
5-6 0.77 47.45 42.00 160 19.74 0.30 5.95 13.81 3.85 154 160
6-7 0.32 132.66 14.00 160 6.58 0.58 3.80 8.72 4.82 154 160
7-8 2.14 2.53 14.00 160 6.58 0.58 3.80 22.72 1.20 154 160
6-15 2.94 2.04 28.00 160 13.16 0.38 4.97 27.48 1.20 154 160
15-16 0.74 79.18 26.00 160 12.22 0.41 4.99 11.22 4.37 154 160
15-39 7.08 8.27 2.00 160 0.94 1.00 0.94 8.68 1.20 154 160
5-50 2.75 2.00 409.00 200 192.23 0.10 18.50 40.33 1.69 192 200
50-51 0.40 146.00 407.00 200 191.29 0.10 18.49 13.66 7.78 192 200
51-52 0.88 2.00 399.00 200 187.53 0.10 18.30 40.09 1.69 192 200
52-53 2.54 4.43 333.00 200 156.51 0.12 18.44 32.55 2.26 192 200
53-54 2.81 2.00 277.00 200 130.19 0.14 17.72 39.39 1.67 192 200
54-55 1.01 2.00 257.00 200 120.79 0.14 17.08 38.62 1.66 192 200
55-56 5.28 3.12 41.00 160 19.27 0.32 6.09 27.35 1.48 154 160
55-85 8.24 2.00 216.00 200 101.52 0.16 16.26 37.60 1.63 192 200
54-194 1.40 13.25 20.00 160 9.40 0.58 5.43 18.00 2.39 154 160
53-211 9.71 2.48 56.00 160 26.32 0.24 6.38 29.70 1.38 154 160
52-257 1.51 2.00 66.00 160 31.02 0.18 5.48 29.04 1.23 154 160
257-258 16.19 2.00 66.00 160 31.02 0.18 5.48 29.04 1.23 154 160
51-330 1.44 25.88 8.00 160 3.76 1.00 3.76 12.81 2.71 154 160
50-343 11.56 8.27 2.00 160 0.94 1.00 0.94 8.68 1.20 154 160

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

K Coeficiente de simultaneidad

Acometida 1

Arquetas

Ref. Ltr
(m)

ic
(%)

Dsal

(mm)
Dimensiones comerciales

(cm)
3 1.34 2.00 200 130x130x135 cm
4 1.40 2.00 200 100x100x125 cm

Abreviaturas utilizadas
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida

2.- RED DE AGUAS PLUVIALES
Acometida 1

EXIGENCIA BÁSICA HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS
Pista BAD_HS Fecha: 08/09/22

Página 10



Sumideros

Tramo A
(m²)

L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)
I

(mm/h) C
Cálculo hidráulico
Y/D
(%)

v
(m/s)

364-365 3.41 4.68 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
367-368 90.47 0.30 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
377-378 7.04 2.77 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
378-379 3.52 3.63 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
378-380 3.52 1.85 3.92 - 50 110.00 1.00 - -
381-382 7.20 2.18 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
383-384 32.54 0.34 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
392-393 7.86 2.08 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
393-394 3.79 4.25 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
393-395 4.07 2.43 3.51 - 50 110.00 1.00 - -
397-398 18.64 0.38 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
406-407 10.89 4.52 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
408-409 6.30 4.27 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
408-410 5.86 3.94 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
411-412 32.04 0.35 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
423-424 54.58 2.20 4.98 - 50 110.00 1.00 81.39 1.26
424-425 32.78 1.15 5.54 - 50 110.00 1.00 53.84 1.20
425-426 13.89 6.48 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
425-427 18.89 3.23 4.02 - 50 110.00 1.00 - -
424-428 21.80 3.78 5.11 - 50 110.00 1.00 - -
436-437 16.93 5.19 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
438-439 7.10 3.72 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
440-441 36.61 0.37 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
450-451 15.89 5.51 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
452-453 6.64 3.79 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
454-455 29.01 0.33 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
465-466 10.13 4.61 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
465-467 21.22 2.76 7.51 - 50 110.00 1.00 38.53 1.20
467-468 8.65 3.64 4.87 - 50 110.00 1.00 - -
467-469 12.56 8.88 2.00 - 50 110.00 1.00 - -
470-471 82.17 1.10 3.01 - 75 110.00 1.00 54.65 1.20
471-472 6.34 2.84 6.30 - 50 110.00 1.00 - -
471-473 75.83 3.04 3.17 - 75 110.00 1.00 51.25 1.20
473-474 33.78 2.32 3.55 - 50 110.00 1.00 - -
473-475 42.05 4.12 2.00 - 50 110.00 1.00 - -

Abreviaturas utilizadas
A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica

L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo

Acometida 1
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Bajantes

Ref. A
(m²)

Dmin

(mm)
I

(mm/h) C
Cálculo hidráulico

Q
(l/s) f Dint

(mm)
Dcom

(mm)
357-358 93.89 90 110.00 1.00 2.87 0.200 84 90
358-359 93.89 90 110.00 1.00 2.87 0.200 84 90
359-360 93.89 90 110.00 1.00 2.87 0.200 84 90
360-361 93.89 90 110.00 1.00 2.87 0.200 84 90
361-362 93.89 90 110.00 1.00 2.87 0.200 84 90
362-363 93.89 90 110.00 1.00 2.87 0.200 84 90
363-364 93.89 90 110.00 1.00 2.87 0.200 84 90
364-366 90.47 90 110.00 1.00 2.76 0.195 84 90
366-367 90.47 90 110.00 1.00 2.76 0.195 84 90
370-371 46.78 75 110.00 1.00 1.43 0.179 69 75
371-372 46.78 75 110.00 1.00 1.43 0.179 69 75
372-373 46.78 75 110.00 1.00 1.43 0.179 69 75
373-374 46.78 75 110.00 1.00 1.43 0.179 69 75
374-375 46.78 75 110.00 1.00 1.43 0.179 69 75
375-376 46.78 75 110.00 1.00 1.43 0.179 69 75
376-377 46.78 75 110.00 1.00 1.43 0.179 69 75
377-381 39.74 75 110.00 1.00 1.21 0.162 69 75
381-383 32.54 75 110.00 1.00 0.99 0.144 69 75
385-386 26.50 75 110.00 1.00 0.81 0.127 69 75
386-387 26.50 75 110.00 1.00 0.81 0.127 69 75
387-388 26.50 75 110.00 1.00 0.81 0.127 69 75
388-389 26.50 75 110.00 1.00 0.81 0.127 69 75
389-390 26.50 75 110.00 1.00 0.81 0.127 69 75
390-391 26.50 75 110.00 1.00 0.81 0.127 69 75
391-392 26.50 75 110.00 1.00 0.81 0.127 69 75
392-396 18.64 75 110.00 1.00 0.57 0.103 69 75
396-397 18.64 75 110.00 1.00 0.57 0.103 69 75
399-400 55.09 75 110.00 1.00 1.68 0.197 69 75
400-401 55.09 75 110.00 1.00 1.68 0.197 69 75
401-402 55.09 75 110.00 1.00 1.68 0.197 69 75
402-403 55.09 75 110.00 1.00 1.68 0.197 69 75
403-404 55.09 75 110.00 1.00 1.68 0.197 69 75
404-405 55.09 75 110.00 1.00 1.68 0.197 69 75
405-406 55.09 75 110.00 1.00 1.68 0.197 69 75
406-408 44.20 75 110.00 1.00 1.35 0.173 69 75
408-411 32.04 75 110.00 1.00 0.98 0.142 69 75
416-417 54.58 75 110.00 1.00 1.67 0.196 69 75
417-418 54.58 75 110.00 1.00 1.67 0.196 69 75
418-419 54.58 75 110.00 1.00 1.67 0.196 69 75
419-420 54.58 75 110.00 1.00 1.67 0.196 69 75

Abreviaturas utilizadas
A Área de descarga a la bajante Q Caudal

Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado

I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial

C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial
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Bajantes

Ref. A
(m²)

Dmin

(mm)
I

(mm/h) C
Cálculo hidráulico

Q
(l/s) f Dint

(mm)
Dcom

(mm)
420-421 54.58 75 110.00 1.00 1.67 0.196 69 75
421-422 54.58 75 110.00 1.00 1.67 0.196 69 75
422-423 54.58 75 110.00 1.00 1.67 0.196 69 75
429-430 60.64 90 110.00 1.00 1.85 0.154 84 90
430-431 60.64 90 110.00 1.00 1.85 0.154 84 90
431-432 60.64 90 110.00 1.00 1.85 0.154 84 90
432-433 60.64 90 110.00 1.00 1.85 0.154 84 90
433-434 60.64 90 110.00 1.00 1.85 0.154 84 90
434-435 60.64 90 110.00 1.00 1.85 0.154 84 90
435-436 60.64 90 110.00 1.00 1.85 0.154 84 90
436-438 43.71 90 110.00 1.00 1.34 0.126 84 90
438-440 36.61 90 110.00 1.00 1.12 0.113 84 90
443-444 51.54 75 110.00 1.00 1.57 0.189 69 75
444-445 51.54 75 110.00 1.00 1.57 0.189 69 75
445-446 51.54 75 110.00 1.00 1.57 0.189 69 75
446-447 51.54 75 110.00 1.00 1.57 0.189 69 75
447-448 51.54 75 110.00 1.00 1.57 0.189 69 75
448-449 51.54 75 110.00 1.00 1.57 0.189 69 75
449-450 51.54 75 110.00 1.00 1.57 0.189 69 75
450-452 35.65 75 110.00 1.00 1.09 0.152 69 75
452-454 29.01 75 110.00 1.00 0.89 0.134 69 75
458-459 113.51 110 110.00 1.00 3.47 0.159 104 110
459-460 113.51 110 110.00 1.00 3.47 0.159 104 110
460-461 113.51 110 110.00 1.00 3.47 0.159 104 110
461-462 113.51 110 110.00 1.00 3.47 0.159 104 110
462-463 113.51 110 110.00 1.00 3.47 0.159 104 110
463-464 113.51 110 110.00 1.00 3.47 0.159 104 110
464-465 113.51 110 110.00 1.00 3.47 0.159 104 110
465-470 82.17 110 110.00 1.00 2.51 0.131 104 110

Abreviaturas utilizadas
A Área de descarga a la bajante Q Caudal

Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado

I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial

C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial

Acometida 1

EXIGENCIA BÁSICA HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS
Pista BAD_HS Fecha: 08/09/22

Página 13

Colectores

Tramo L
(m)

i
(%)

Dmin

(mm)
Qc

(l/s)

Cálculo hidráulico
Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
3-354 1.19 2.00 160 15.35 50.87 1.62 154 160

354-355 0.44 2.00 160 6.79 32.44 1.30 154 160
355-356 11.88 2.00 160 5.11 28.00 1.20 154 160
356-357 1.15 75.59 160 2.87 8.72 3.64 154 160
356-369 4.64 3.93 160 2.24 15.72 1.20 154 160
369-370 1.69 40.70 160 1.43 7.26 2.37 154 160
369-385 7.31 9.41 160 0.81 7.85 1.20 154 160
355-399 0.85 130.29 160 1.68 5.96 3.74 154 160
354-413 1.15 2.00 160 8.56 36.68 1.39 154 160
413-414 4.83 2.00 160 5.10 27.97 1.20 154 160
414-415 5.90 2.70 160 3.52 21.53 1.20 154 160
415-416 10.61 5.05 160 1.67 12.83 1.20 154 160
415-429 3.22 16.62 160 1.85 10.15 1.88 154 160
414-442 0.97 61.64 160 1.57 6.89 2.83 154 160
442-443 1.78 5.30 160 1.57 12.34 1.20 154 160
413-456 4.02 16.83 160 3.47 13.67 2.28 154 160
456-457 0.65 2.73 160 3.47 21.31 1.20 154 160
457-458 3.60 2.73 160 3.47 21.31 1.20 154 160

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado

i Pendiente v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qc Caudal calculado con simultaneidad Dcom Diámetro comercial

Acometida 1

Arquetas

Ref. Ltr
(m)

ic
(%)

Dsal

(mm)
Dimensiones comerciales

(cm)
354 1.19 2.00 160 130x130x130 cm

Abreviaturas utilizadas
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida

3.- COLECTORES MIXTOS
Acometida 1

EXIGENCIA BÁSICA HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS
Pista BAD_HS Fecha: 08/09/22
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Colectores

Tramo L
(m)

i
(%) UDs Dmin

(mm)

Cálculo hidráulico
Qb

(l/s) K Qs
(l/s)

Y/D
(%)

v
(m/s)

Dint

(mm)
Dcom

(mm)
1-2 1.96 2.00 451.00 200 227.32 0.15 34.70 59.20 1.98 190 200
2-3 1.34 2.00 451.00 200 227.32 0.15 34.70 58.25 1.98 192 200

Abreviaturas utilizadas
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k)

i Pendiente Y/D Nivel de llenado

UDs Unidades de desagüe v Velocidad

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial

K Coeficiente de simultaneidad

EXIGENCIA BÁSICA HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS
Pista BAD_HS Fecha: 08/09/22
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COMPROVACIÓ XARXA DE PLUVIALS HD 200 mm/h

BAIXANTS

Diàm. mínim Diàm. Proj.
Sup. Pèrgola 1 70,50 m2 75 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Pèrgola 2 70,50 m2 75 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Pèrgola 3 70,50 m2 75 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Pèrgola 4 70,50 m2 75 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Pèrgola 5 70,50 m2 75 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Pèrgola 6 70,50 m2 75 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Pèrgola 7 70,50 m2 75 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Coberta edifici 1 21,65 m2 50 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Coberta edifici 2 21,65 m2 50 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Coberta 1 10,30 m2 50 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Coberta 2 23,35 m2 50 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Coberta 3 67,00 m2 75 mm 90 mm COMPLEIX
Sup. Coberta 4 59,86 m2 75 mm 90 mm COMPLEIX
Sup. Coberta 5 59,86 m2 75 mm 90 mm COMPLEIX
Sup. Coberta 6 59,86 m2 75 mm 90 mm COMPLEIX
Sup. Coberta 7 27,51 m2 50 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Coberta 8 69,65 m2 75 mm 90 mm COMPLEIX
Sup. Coberta 9 78,80 m2 75 mm 90 mm COMPLEIX
Sup. Coberta 10 30,05 m2 50 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Grada 1 54,00 m2 63 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Grada 2 54,00 m2 63 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Grada 3 54,00 m2 63 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Grada 4 54,00 m2 63 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Grada 5 54,00 m2 63 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Grada 6 54,00 m2 63 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Grada 7 54,00 m2 63 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Grada 8 54,00 m2 63 mm 75 mm COMPLEIX
Sup. Coberta total 1.455,04 m2

Sup. Màxima Sup.real
cobertura cobertura

Baixant 1 (110 mm) 290,00 m2 130,95 m2 COMPLEIX
Baixant 2 (110 mm) 290,00 m2 203,00 m2 COMPLEIX
Baixant 3 (90 mm) 159,00 m2 113,86 m2 COMPLEIX
Baixant 4 (110 mm) 290,00 m2 187,26 m2 COMPLEIX
Baixant 5 (110 mm) 290,00 m2 178,07 m2 COMPLEIX
Baixant 6 (90 mm) 159,00 m2 123,60 m2 COMPLEIX
Baixant 7 (90 mm) 159,00 m2 132,80 m2 COMPLEIX
Baixant 8 (90 mm) 159,00 m2 84,05 m2 COMPLEIX

1.796,00 m2 1153,59 m2



COL.LECTORS HORITZONTALS (PTE 2 %)

Sup. Càlcul Diàm. mínim Diàm. Proj.

130,95 m2

Sup. Càlcul Diàm. mínim Diàm. Proj.

333,95 m2

Sup. Càlcul Diàm. mínim Diàm. Proj.

447,81 m2

Sup. Càlcul Diàm. mínim Diàm. Proj.

635,07 m2

Sup. Càlcul Diàm. mínim Diàm. Proj.

84,04 m2

Sup. Càlcul Diàm. mínim Diàm. Proj.

216,85 m2

Sup. Càlcul Diàm. mínim Diàm. Proj.

340,45 m2

Sup. Càlcul Diàm. mínim Diàm. Proj.

518,52 m2

Tram 4' 518,52 200 mm 200 mm COMPLEIX

Tram 3' 340,45 160 mm 160 mm COMPLEIX

Tram 2' 216,85 125 mm 125 mm COMPLEIX

160 mm 160 mm COMPLEIX333,95

Tram 1' 84,04 90 mm 90 mm COMPLEIX

Tram 4 635,07 200 mm COMPLEIX

Tram 1 110 mm 110 mm COMPLEIX130,95

200 mm

Tram 3 447,81 200 mm 200 mm COMPLEIX

Tram 2
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INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP
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Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
� Ne � Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
� Ne > Na  

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DI M E N T  DE  V E R I F I C AC I Ó     

Municipi:� Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny Ng impactes / any km2 :

� Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts � C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos � C1 = 0,75

* edifici aïllat � C1 = 1,00

� C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó � C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN ����  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

� C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable � C3 = 3,00� C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts � C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment � C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

� C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis � C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) �

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus � C5 = 5,00

� C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis � C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5 �

���
= 3105,5 �

��� Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E �
e
a

N
N1� = 1 � E �

4 0 �  E < 0,80  � la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80 �  E < 0,95    

2 0,95 �  E < 0,98  

E � 0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 
El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

� la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

PISTA PACO ÁGUILA BADALONA

✔

BADALONA

5,00

8.790,00

5,00 8.790,00 0,043950

0,003667

0,003667

0,043950
0,92

✔

0,043950 0,003667

0,50 1,00

✔

✔

3,00

✔

1,00

Sí

5,00

✔

1,00

✔



3. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL.LACIONS (fitxes de productes equivalents)
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Gama 
Serie MULTI-S Exteriores Bomba de Calor

Serie PUMY-P112~140VKM • Monofásicas

Serie PUMY-P112~200YKM • Trifásicas

OPCIONALES 

PAC-LV11M-J Kit de conexión de unidades de Doméstica 565 €

PAC-MK34BC Branch Box (3 puertos) para  interiores RAC-PAC-ECO 793 €

PAC-MK54BC Branch Box (5 puertos) para  interiores RAC-PAC-ECO 954 €

MSDD-50AR-E Derivación para unir 2 Branch Box 50 €

PAC-SH96SG-E Rejilla deflectora salida aire  
(necesarias 2 uds por exterior, 1 para la PUMY-SP) 114 €

PAC-SG61DS-E Conjunto desagüe 34 €

PAC-SJ71FM-E Motor ventilador para incrementar a 30Pa  
(PUMYP112/125/140V/YKM4/5) 395 €

PUMY-P-V(Y)KM4/5 compatible con unidades de Dómestico, Mr.Slim y también Hydrobox de Ecodan mediante branch box PAC-
MK34/54BC. 
* Consulten la documentación técnica para verificar compatibilidades y conectividad según modelos.
-Hasta P100 con conexión de Branch Box. Hasta 11 interiores con 2 Branch Box.
-Rango de operación entre 10~52ºC si interiores PKFY-P15/20/25VBM, PFFY-P20/25/32VKM, PFFY-P20/25/32VLE(R)M e interiores 
de Doméstico y Mr.Slim
-Se permite la conexión de hasta 2 branch box con una única PUMY, hasta un máximo de 8 interiores incluyendo 1 Hydrobox de 
Ecodan como máximo. 
-La PUMY-P200YKM es compatible vía Branch Box solo con interiores ATA (Doméstico y Mr.Slim), no con Hydrobox de Ecodan.
-Distancia máxima vertical 50m, 40m si la exterior está por debajo de las interiores. Distancia máxima total 300m.
-Disponible la configuración modo silencio para reducir el nivel sonoro. Necesario el opcional PAC-SC36NA-E.
-Condiciones nominales: Refrig. 27ºCBS/19ºCBH interior, 35ºCBS exterior.  Calef. 20ºCBS interior, 7ºCBS/6ºCBH exterior.  Long. 
tubería 7,5m, Altura 0m.
-Compresor hermético Scroll Inverter. Protecciones: Presostato y sensor alta P. 4,15MPa, protección sobrecalentamiento 
protección sobrecorriente
-Ventilador helicoidal. Protección por interruptor térmico 
-Disponibles unidades con tratamiento anticorrosión para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad. 

MODELO PUMY-P112VKM PUMY-P125VKM PUMY-P140VKM
Capacidad Nominal Refrigeración / Calefacción kW 12,5 / 14 14 / 16 15,5 / 18
Consumo Nominal Refrigeración / Calefacción kW 2,79 / 3,04 3,46 / 3,74 4,52 / 4,47

Eficiencia Energética EER / COP 4,48 / 4,61 4,05 / 4,28 3,43 / 4,03
SEER  / SCOP (EN14825) 6,55 / 4,64 6,60 / 4,63 6,25 / 4,42

Interiores Conectables

Capacidad Total de la unidad exterior 
(kW)* 50 ~ 130% 

Modelo / Cantidad
City Multi P15 ~ P140 / 9 P15 ~ P140 / 10 P15 ~ P140 / 12

Branch Box P15 ~ P100 / 8 P15 ~ P100 / 8 P15 ~ P100 / 8
Mixto*2 P15 ~ P140 / 10 P15 ~ P140 / 10 P15 ~ P140 / 10

Alimentación Fases, V/Hz 1, 220~240V/50Hz 
Intensidad Máxima A 29,5 29,5 29,5
Diam. Tuberías líquido/gas mm 9,52/15,88
Nivel Sonoro (Refrigeración / Calefacción) * dB(A) 49 / 51 50 / 52 51 / 53
Potencia Sonora (Refrigeración / Calefacción) dB(A) 69 / 71 70 / 72 71 / 73

Ventilador Caudal  de aire m³/min 110 110 110
Presión estática Pa 0 (30 Pa con opcional PAC-SJ71FM-E)

Compresor Tipo Scroll Inverter
Refrigerante R410A Pre-carga Kg / PCA / TCO2 eq 4,8 / 2.088 / 10,0 4,8 / 2.088 / 10,0 4,8 / 2.088 / 10,0
Distancia frigorífica total (vertical) m 300 (50)
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm 1.050 x 1.338 x 330 (+40)
Peso kg 122 122 122
Rango de operación (refr./calef.) °C -5 ~ +52 Ts / -20 ~ +15 Th

PVR 5.824 € 6.197 € 7.058 €

MODELO PUMY-P112YKM PUMY-P125YKM PUMY-P140YKM PUMY-P200YKM
Capacidad Nominal Refrigeración / Calefacción kW 12,5 / 14 14 / 16 15,5 / 18 22,4 / 25
Consumo Nominal Refrigeración / Calefacción kW 2,79 / 3,04 3,46 / 3,74 4,52 / 4,47 6,05 / 5,84

Eficiencia Energética EER / COP 4,48 / 4,61 4,05 / 4,28 3,43 / 4,03 3,7 / 4,28
SEER  / SCOP (EN14825) 6,55 / 4,64 6,60 / 4,63 6,25 / 4,42 5,45 / 4,21

Interiores Conectables

Capacidad Total de la unidad exterior 
(kW)* 50 ~ 130% 

Modelo / Cantidad
City Multi P15 ~ P140 / 9 P15 ~ P140 / 10 P15 ~ P140 / 12 P15 ~ P200 / 12

Branch Box P15 ~ P100 / 8 P15 ~ P100 / 8 P15 ~ P100 / 8 P15 ~ P100 / 8
Mixto*2 P15 ~ P140 / 10 P15 ~ P140 / 10 P15 ~ P140 / 10 P15 ~ P200 / 10

Alimentación Fases, V/Hz 3, 380~415V/50Hz 
Intensidad Máxima A 13,0 13,0 13,0 19,0
Diam. Tuberías líquido/gas mm 9,52/15,88 9,52/15,88
Nivel Sonoro (Refrigeración / Calefacción) * dB(A) 49 / 51 50 / 52 51 / 53 56 / 61
Potencia Sonora (Refrigeración / Calefacción) dB(A) 69 / 71 70 / 72 71 / 73 75 / 80

Ventilador Caudal  de aire m³/min 110 110 110 139
Presión estática Pa 0 (30 Pa con opcional PAC-SJ71FM-E) 0

Compresor Tipo Scroll Inverter
Refrigerante R410A Pre-carga Kg / PCA / TCO2 eq 4,8 / 2.088 / 10,0 4,8 / 2.088 / 10,0 4,8 / 2.088 / 10,0 7,3 / 2.088 / 15,2
Distancia frigorífica total (vertical) m 300 (50) 150 (50)
Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo) mm 1.050 x 1.338 x 330 (+40)
Peso kg 125 125 125 141
Rango de operación (refr./calef.) °C -5 ~ +52 Ts / -20 ~ +15 Th

PVR 5.824 € 6.227 € 7.196 € 9.240 €
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Gama
Unidades de Pared Interiores

PKFY-P10~50VLM / PKFY-P63~100VKM

PRESTACIONES

PKFY-P*VLM

OPCIONALES 

Auto Arranque

OPCIONAL

 

SEMANAL5

CHECK

Conexión 
M-NET

OPCIONAL

IT
Terminal 2TC

-Consulten con Departamento Técnico la compatibilidad de la unidad interior PKFY-P10VLM-E con las unidades 
exteriores Replace Multi (PURY-RP YJM) y Serie W (PQHY/PQRY-P YLM).
-No incluyen Bomba de drenaje, consultar opcionales, tubería Ø 16 mm (diámetro interior). 
-Incorporan filtro de aire de fibra sintética. 
-Los datos mostrados corresponden a una tensión de 220V/50Hz. 
-Disponen de terminal IT. 
Nota importante: -Para instalación en espacios que requieran máximo silencio se recomienda la instalación de 
unidadades de doméstico junto con el PAC-LV11M-J o el Branch Box PAC-MK34/54BC.

MAC-100FT-E Plasma Quad Connect 99 €

PAC-SK01DM-E Bomba de drenaje PKFY-P10~50VLM 375 €

PAC-SH94DM-E Bomba de drenaje PKFY-P63~100VKM 215 €

PAC-SK17LE-E LEV Kit externo PKFY-P10VLM 199 €

PAC-SG95LE-E LEV Kit externo PKFY-P15~50VLM 199 €

PAC-SE41TS-E Sonda remota de temperatura 60 €

BLANCO
PURO

22 dB 

MODELO PKFY-P10VLM-E PKFY-P15VLM-E PKFY-P20VLM-E PKFY-P25VLM-E PKFY-P32VLM-E

Capacidad Nominal Refrigeración / Calefacción kW 1,2 / 1,4 1,7 / 1,9 2,2 / 2,5 2,8 / 3,2 3,6 / 4,0

Consumo Nominal Refrigeración / Calefacción kW 0,02/0,01 0,02/0,01 0,02/0,01 0,03/0,02 0,04/0,03

Alimentación Fases, V/Hz 1, 220-240V/50Hz  220-230V/60Hz

Intensidad Refrigeración / Calefacción A 0,20/0,15 0,20/0,15 0,20/0,15 0,25/0,20 0,35/0,30

Diam. Tuberías líquido/gas mm 6,35/12,7 6,35/12,7 6,35/12,7 6,35/12,7 6,35/12,7

Nivel Sonoro (B/M1/M2/A) dB(A) 22 / 24 / 26 / 28 22 / 24 / 26 / 28 22 / 26 / 29 / 31 22 / 27 / 31 / 35 24 / 31 / 37 / 41

Ventilador
Caudal  de aire (B/M1/M2/A) m³/min 3,3 / 3,5 / 3,8 / 4,2 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,7 4,0 / 4,4 / 4,9 / 5,4 4,0 / 4,6 / 5,4 / 6,7 4,3 / 5,4 / 6,9 / 8,4

Potencia kW 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) mm 299 x 773 x 237 299 x 773 x 237 299 x 773 x 237 299 x 773 x 237 299 x 773 x 237

Peso kg 11 11 11 11 11

PVR 932 € 945 € 964 € 983 € 986 €

MODELO PKFY-P40VLM-E PKFY-P50VLM-E PKFY-P63VKM-E PKFY-P100VKM-E

Capacidad Nominal Refrigeración / Calefacción kW 4,5 / 5,0 5,6 / 6,3 7,1 / 8,0 11,2 / 12,5

Consumo Nominal Refrigeración / Calefacción kW 0,04/0,03 0,05/0,04 0,05 0,08

Alimentación Fases, V/Hz 1, 220-240V/50Hz  220-230V/60Hz 1, 220-240V/50Hz  220V/60Hz

Intensidad Refrigeración / Calefacción A 0,35/0,30 0,45/0,40 0,37/0,30 0,58/0,51

Diam. Tuberías líquido/gas mm 6,35/12,7 6,35/12,7 9,52/15,88 9,52/15,88

Nivel Sonoro (B/M1/M2/A) dB(A) 29 / 34 / 37 / 40 31 / 36 / 41 / 46 39/45 41/49

Ventilador
Caudal  de aire (B/M1/M2/A) m³/min 6,3 / 7,4 / 8,6 / 10 6,8 / 8,3 / 10,2 / 12,4 16/20 20/26

Potencia kW 0,03 0,03 0,056 0,056

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) mm 299 x 898 x 237 299 x 898 x 237 365 x 1.170 x 295 365 x 1.170 x 295

Peso kg 13 13 21 21

PVR 1.038 € 1.088 € 1.235 € 1.536 €

OPCIONAL
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Gama Industrial

Serie Standard Inverter • SPEZ-WYKA/LYKA 

PRESTACIONES 

-20ºC 
Conexión 

M-NET 

OPCIONAL 

70m 

WI-FI 
Interface 

OPCIONAL 

PUHZ-P-YKA

Auto Arranque

PAR-40

SEMANAL

OPCIONALES 

INTERIOR EXTERIOR

PUHZ P YKA

EXTERIOR

PEA-RP-WKA

PEA-M-LA

PEA-RP-WKA

Split 1x1 Conductos

MODELO

Unidad interior

Unidad exterior

Capacidad 
Frío Nominal (Mín-Máx) kW

Calor Nominal (Mín-Máx) kW

Consumo 
Nominal

Frío kW

Calor kW

Coeficiente 
Energético

EER (SEER)

COP (SCOP)

Unidad Interior

Caudal de aire (Baja / Media / Alta) m³/min

Presión Estática Pa

Nivel sonoro (Baja / Alta) dB(A)

Dimensiones Al x An x Fon mm

Peso kg

Alimentación eléctrica V/F

Unidad Exterior

Caudal de aire m³/min

Nivel sonoro Frío / Calor dB(A)

Dimensiones Al x An x Fon mm

Peso kg

Refrigerante R410A Pre-carga kg / 
PCA / TCO2 eq

Tensión/Fases - Intensidad Máxima V/F - A

Diám. tuberías líquido/gas mm

Long. Máx. tubería vert/total m

Rango de 
operación

Tª exterior para refrigeración** °C

Tª exterior para calefacción °C

PVR

Unidad Interior

Unidad Exterior

Set con mando PAR-40 (Modelo con sufijo -C40)

SPEZ-200WYKA SPEZ-M200LYKA SPEZ-250WYKA SPEZ-M250LYKA

PEA-RP200WKA PEA-M200LA PEA-RP250WKA PEA-M250LA

PUHZ-P200YKA PUHZ-P200YKA PUHZ-P250YKA PUHZ-P250YKA

19 (9,0-22,4) 19 (9,0-22,4) 22 (11,2-27,0) 22 (11,2-27,0)

22,4 (9,5-25,0) 22,4 (9,5-25,0) 27 (12,5-31) 27 (12,5-31)

6,29 6,19 8,14 8,06

6,78 6,71 8,70 8,44

3,02 3,07 2,70 2,30

3,30 3,34 3,10 3,20

50 / 61 / 72 42 / 51 / 55 58 / 71 / 84 45 / 50 / 55

60 / 75 / 100 / 150 60 / 75 / 100 / 150 / 200 60 / 75 / 100 / 150 60 / 75 / 100 / 150 / 200

38 / 44 35 / 40 / 43 40 / 46 38 / 43 / 47

470 x 1.370 x 1.120 470 x 1.370 x 1.120 470 x 1.370 x 1.120 470 x 1.370 x 1.120

108 87 108 87

230/1 230/1 230/1 230/1

140 140 140 140

58 / 60 58 / 60 59 / 62 59 / 62

1.338 x 1.050 x 330 (+40) 1.338 x 1.050 x 330 (+40) 1.338 x 1.050 x 330 (+40) 1.338 x 1.050 x 330 (+40)

127 127 135 135

7,1 / 2088 / 14,82 6,5 / 2088 / 13,58 7,1 / 2088 / 14,82 7,7 / 2088 / 16,08

400/3 - 23,3 400/3 - 22,2 400/3 - 26,5 400/3 - 24,4

9,52 / 25,4 9,52 / 25,4 12,7 / 25,4 12,7 / 25,4

30 / 70 30 / 70 30 / 70 30 / 70

-15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

-20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

2.649 € 2.649 € 3.400 € 3.400 €

4.534 € 4.534 € 4.649 € 4.649 €

7.337 € 7.337 € 8.203 € 8.203 €

Nº máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación 
incorporado en todas las unidades. |*SERR/SCOP medidas según EN14825. Valores de referencia. | ** Se requiere la guía de proteccción de viento (opcional) en caso de que la temperatura ambiente sea inferior a -5°C. . | Unidades interiores PEA-RP200/250WKA 
disponibles hasta finalizar existencias. Posteriormente se suministrarán las unidades PEA-M200/250LA. Consultar disponibilidad.

PAC-SE41TS-E Sonda remota de temperatura 60 €

MAC-567IF-E Adaptador WiFi para control por Smartphone 99 €

PAC-KE85LAF Filtro larga duración PEA-M200/250LA 240 €

PAC-KE250TB-F Caja de filtros PEA-M200/250LA 375 €

PAC-SG61DS-E Tapones y guía para tubería de drenaje 34 €

PAC-SG59SG-E Rejilla deflectora salida aire 114 €

PAC-SG82DR-E Filtro deshidratador (PUHZ-P200) 190 €

PAC-SG85DR-E Filtro deshidratador (PUHZ-P250) 198 €

PAC-SJ95MA Interface de integración M-NET 169 €

PAC-SH63AG-E Guía de protección de viento (necesita 2) 254 €

PAC-SK52ST Herramienta de monitorización datos de funcionamiento 
y auto-diagnóstico 86 €

MSDD-50WR-E Derivación para combinaciones con dos unidades 
interiores 120 €

MSDT-111R-E Derivación para combinaciones con tres unidades 
interiores 250 €

MSDF-1111R-E Derivación para combinaciones con cuatro unidades 
interiores 263 €

NOVEDAD
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R32
GAS REFRIGERANTE

MXZ Multisplit

Unidades Exteriores 2x1 / 3x1

Unidades Exteriores 4x1 / 5x1 / 6x1

MODELO

Unidades interiores máx

Capacidad 

Frío Nominal (Mín-Máx) kW

Calor Nominal (Mín-Máx) kW

kCal/h (frío) kCal/h

kCal/h (calor) kCal/h

Consumo 
Nominal

Frío kW

Calor kW

Consumo 
eléctrico anual*

Frío kWh/año

Calor kWh/año

Coeficiente 
energético

EER / COP

SEER (Etiqueta)

SCOP (Etiqueta)*

Caudal de aire m³/min

Nivel sonoro dB(A)

Potencia sonora dB(A)

Dimensiones alto x ancho x fondo mm

Peso kg

Refrigerante R32 Pre-carga kg /  
PCA / TCO2 eq

Tensión/Fases - Intensidad Máxima V/F - A

Diám. tuberías líquido/gas mm

Long. Máx. tubería vert/total m

Long. Máx. tubería por U. Interior m

Condiciones 
límite de trabajo

Frío °C

Calor °C

PVR

MXZ-2F33VF MXZ-2F42VF MXZ-2F53VF MXZ-3F54VF MXZ-3F68VF

2 2 2 3 3

3,3 (1,1-3,8) 4,2 (1,1-4,4) 5,3 (1,1-5,6) 5,4 (2,9-6,8) 6,8 (2,9-8,4)

4 (1-4,1) 4,5 (1-4,8) 6,4 (1-7) 7 (2,6-9) 8,6 (2,6-10,6)

2.838 3.612 4.558 4.644 5.848

3.440 3.870 5.504 6.020 7.396

0,85 0,98 1,40 1,26 1,79

0,91 0,88 1,56 1,40 1,91

188 169 215 222 299

908 974 973 1.520 2.312

3,90 / 4,40 4,3 / 5,1 3,90 / 4,1 4,3 / 5 3,8 / 4,5

6,13 (A++) 8,69 (A+++) 8,63 (A+++) 8,53 (A+++) 7,96(A++)

4,16 (A+) 4,60 (A++) 4,60 (A++) 4,61 (A++) 4,12 (A+)

31,5 28,4 32,7 42,1 42,1

49 44 46 46 48

60 59 61 59 63

550 x 800(+69) x 
285(+59.5)

550 x 800(+69) x 
285(+59.5)

550 x 800(+69) x 
285(+59.5)

710 x 840(+30) x 
330(+66)

710 x 840(+30) x 
330(+66)

33 37 37 58 58

1 / 675 / 0,68 1,2 / 675 / 0,81 1,2 / 675 / 0,81 2,4 / 675 / 1,62 2,4 / 675 / 1,62

230/1 - 10 230/1 - 12,2 230/1 - 12,2 230/1 - 18 230/1 - 18

6,35 x 2 / 9,52 x 2 6,35 x 2 / 9,52 x 2 6,35 x 2 / 9,52 x 2 6,35 x 3 / 9,52 x 3 6,35 x 3 / 9,52 x 3

10 / 20 15(10)** / 30 15(10)** / 30 15(10)** / 50 15(10)** / 60

15 20 20 25 25

-10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

-15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1.069 € 1.199 € 1.305 € 1.739 € 2.519 €

MODELO

Unidades interiores máx

Capacidad 

Frío Nominal (Mín-Máx) kW

Calor Nominal (Mín-Máx) kW

kCal/h (frío) kCal/h

kCal/h (calor) kCal/h

Consumo 
Nominal

Frío kW

Calor kW

Consumo 
eléctrico anual*

Frío kWh/año

Calor kWh/año

Coeficiente 
energético

EER / COP

SEER (Etiqueta)

SCOP (Etiqueta)*

Caudal de aire m³/min

Nivel sonoro dB(A)

Potencia sonora dB(A)

Dimensiones alto x ancho x fondo mm

Peso kg

Refrigerante R32 Pre-carga kg / PCA / 
TCO2 eq

Tensión/Fases - Intensidad Máxima V/F - A

Diám. tuberías líquido/gas mm

Long. Máx. tubería vert/total m

Long. Máx. tubería por U. Interior m

Condiciones 
límite de trabajo

Frío °C

Calor °C

PVR

MXZ-4F72VF MXZ-4F80VF MXZ-4F83VF MXZ-5F102VF MXZ-6F122VF

4 4 4 5 6

7,2 (3,7-8,8) 8,0 (3,7-9,0) 8,3 (3,7-9,2) 10,2 (3,9-11) 12,2 (3,5-13,5)

8,6 (3,4-10,7) 8,8 (3,4-11,0) 9,3 (3,4-11,6) 10,5 (4,1-14) 14 (3,5-16)
6.192 6.880 7.138 8.772 10.492

7.396 7.568 7.740 9.030 12.040

1,85 2,25 1,97 2,80 3,66
1,87 2,00 2,00 2,28 3,31
310 371 342 436 559

2.410 2.410 2.087 2.205 2.438

3,9 / 4,6 3,56 / 4,4 4,21 / 4,65 3,64 / 4,60 3,33 / 4,23

8,13 (A++) 7,55 (A++) 8,51 (A+++) 8,21 (A++) -

4,07 (A+) 4,07 (A+) 4,72 (A++) 4,65 (A++) -

35,4 35,4 55 62 (58,2)*** 63 (56,8)***
48 50 49 52 55
63 65 61 65 69

710 x 840(+30) x 330(+66) 710 x 840(+30) x 330(+66) 796 x 950 x 330 796 x 950 x 330 1048 x 950 x 330

58 59 62 62 87

2,4 / 675 / 1,62 2,4 / 675 / 1,62 2,4 / 675 / 1,62 2,4 / 675 / 1,62 2,4 / 675 / 1,62

230/1 - 18 230/1 - 18 230/1 - 21,4 230/1 - 21,4 230/1 - 29,8
6,35 x 4 / 12,7 x 1+9,52 x 3 6,35 x 4 / 12,7 x 1+9,52 x 3 6,35 x 4 / 12,7 x 1+9,52 x 3 6,35 x 5 / 12,7 x 1+9,52 x 4 6,35x6/12,7x1+9,52x5

15(10)** / 60 15(10)** / 60 15 / 70 15 / 80 15 / 80
25 25 25 25 25

-10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46

-15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

2.890 € 3.495 € 3.854 € 4.875 € 5.865 €

*Consumo eléctrico anual y SCOP calculados en base a resultados de pruebas estándar para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU. El consumo eléctrico anual real dependerá del uso y de la ubicación del sistema. | ** Si la unidad 
exterior se instala por encima de la unidad interior, la longitud vertical máxima se reduce a 10m. | ***En las MXZ 5/6 puertos el volumen de aire de la unidad exterior se puede reducir hasta un 11% con la instalación del deflector de aire opcional PAC-
SH96SG-E. Consultar precio. | Datos preliminares sujetos a cambios para las unidades MXZ-4F83VF, MXZ-5F102VF y MXZ-6F122VF. Consultar disponibilidad.
Cálculos realizados con las siguientes combinaciones: 
MXZ-2F33VF: MSZ-AP15+MXZ-LN18 | MXZ-2F42VF: MSZ-LN18+MSZ-LN25 | MXZ-2F53VF: MSZ-LN18+MSZ-LN35 | MXZ-3F54VF: MSZ-LN18+MSZ-LN18+MXZ-LN18 | MXZ-3F68VF: MSZ-LN18+MSZ-LN25+MSZ-LN25 
MXZ-4F72VF:MSZ-LN18+MSZ-LN18+MSZ-LN18+MSZ-LN18

No compatibles con unidades interiores MSZ-HR

No compatibles con unidades interiores MSZ-HR
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Gama Doméstica
R32
GAS REFRIGERANTE

MXZ Multisplit

Unidades Interiores de Pared y Suelo

MSZ-LN##VG-W/V/B/R MSZ-EF##VGK-W/S/B MSZ-AP##VG(K) MSZ-BT##VGK MSZ-HR##VF
(LEER NOTA AL PIE)

MFZ-KT##VG

## Frío Calor Frío Calor Frío Calor Frío Calor Frío Calor Frío Calor

15

Capacidad nominal kW 1,5 1,7

Nivel Sonoro dB(A) 21 / 26 / 30 / 35 / 40

Dimensiones mm 250 x 760 x 178

PVR 475 €

18

Capacidad nominal kW 1,8 3,3 1,8 3,3

Nivel Sonoro dB(A) 19 / 23 / 29 / 36 / 42 21 / 23 / 29 / 36 / 42

Dimensiones mm 307 x 890 x 233 299 x 885 x 195

PVR
695 € / 845 € /  
845 € / 845 €

500 € / 575 € / 
575 €

20

Capacidad nominal kW 2,0 2,5 2,0 2,5

Nivel Sonoro dB(A) 21 / 26 / 30 / 35 / 40 19 / 22 / 30 / 37 / 43

Dimensiones mm 250 x 760 x 178 280 x 838 x 235

PVR 495 € 410 €

22

Capacidad nominal kW 2,2 3,3

Nivel Sonoro dB(A) 21 / 23 / 29 / 36 / 42

Dimensiones mm 299 x 885 x 195

PVR
520 € / 595 € / 

595 €

25

Capacidad nominal kW 2,5 3,2 2,5 3,2 2,5 3,2 2,5 3,15 2,5 3,15 2,5 3,40

Nivel Sonoro dB(A) 19 / 23 / 29 / 36 / 42 21 / 23 / 29 / 36 / 42 19 / 24 / 30 / 36 / 42 19 / 22 / 30 / 37 / 43 21 / 30 / 37 / 43 19 / 24 / 31 / 37 / 41

Dimensiones mm 307 x 890 x 233 299 x 885 x 195 299 x 798 x 219 280 x 838 x 235 280 x 838 x 228 600 x 750 x 215

PVR
745 € / 895 € /  

895 € / 895 €

570 € / 645 € / 

645 €
515 € 425 € 355 € 985 €

35

Capacidad nominal kW 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 3,5 3,6 3,40 3,6 3,5 4,3

Nivel Sonoro dB(A) 19 / 24 / 29 / 36 / 43 21 / 24 / 29 / 36 / 42 19 / 24 / 30 / 36 / 42 19 / 22 / 31 / 38 / 46 22 / 31 / 38 / 46 19 / 24 / 31 / 37 / 41

Dimensiones mm 307 x 890 x 233 299 x 885 x 195 299 x 798 x 219 280 x 838 x 235 280 x 838 x 228 600 x 750 x 215

PVR
845 € / 995 € /  

995 € / 995 €

670 € / 745 € / 

745 € 
535 € 455 € 379 € 1.090 €

42

Capacidad nominal kW 4,2 5,4 4,2 5,4 4,2 4,7

Nivel Sonoro dB(A) 28 / 31 / 35 / 39 / 42 21 / 29 / 34 / 38 / 42 24 / 34 / 39 / 45

Dimensiones mm 299 x 885 x 195 299 x 798 x 219 280 x 838 x 228

PVR
720 € / 795 € / 

795 €
655 € 505 €

50

Capacidad nominal kW 5,0 5,8 5,0 5,8 5,0 5,4 5,0 6,0

Nivel Sonoro dB(A) 30 / 33 / 36 / 40 / 43 28 / 33 / 36 / 40 / 44 28 / 36 / 40 / 45 28 / 32 / 37 / 42 / 48

Dimensiones mm 299 x 885 x 195 299 x 798 x 219 280 x 838 x 228 600 x 750 x 215

PVR
1.145 € / 1.295 € / 
1.295 € / 1.295 €

835 € / 905 € / 
905 €

815 € 585 € 1.575 €

60

Capacidad nominal kW 6,1 6,8

Nivel Sonoro dB(A) 29 / 37 / 41 / 45 / 48

Dimensiones mm 325 x 1.100 x 257

PVR 915 €

71

Capacidad nominal kW 7,1 8,1

Nivel Sonoro dB(A) 30 / 37 / 41 / 45 / 49

Dimensiones mm 325 x 1.100 x 257

PVR 995 €

*Precios LN: Blanco (MSZ-LN##VGW) / Blanco Perla (MSZ-LN##VGV) / Negro Onyx (MSZ-LN##VGB) / Rojo Rubí (MSZ-LN##VGR)| Precios EF: Blanco (MSZ-EF##VG-W) / Plateado (MSZ-EF##VG-S) / Negro (MSZ-EF##VG-B). | Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo 
| Las unidades interiores MSZ-HR solo son compatibles con unidades exteriores MXZ-HA. | Las unidades MSZ-AP con terminación VGK incorporan adaptador WiFi de serie dentro de la unidad interior. Consultar disponibilidad para las MSZ-AP15/20VGK | Para 
las unidades MSZ-AP15/20 con terminación VG se suministrará aparte el adaptador WiFi mediante el accesorio MAC-567IF-E, incluido en el precio. Modelos disponibles hasta finalizar existencias.
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R32
GAS REFRIGERANTE

Split 1x1 Conductos

Serie S • MSEZ-*VA

SEZ-M*DA

SUZ-M25/35VA 

OPCIONALES 

INTERIOR EXTERIOR

ALTURA 200 mm �

PRESTACIONES

MODELO

Unidad interior
Unidad exterior

Capacidad 
Frío Nominal (Mín-Máx) kW

Calor Nominal (Mín-Máx) kW

Consumo 
Nominal

Frío kW

Calor kW

Consumo 
eléctrico anual*

Frío kWh/año

Calor kWh/año

Carga de diseño 
(Pdesign)

Frío kW

Calor (-10°C) kW

Coeficiente 
energético

EER / COP
SEER (Etiqueta)
SCOP (Etiqueta)*

Unidad Interior

Caudal de aire (B/M/A) m³/min

Presión Estática Pa

Nivel sonoro (B/M/A) dB(A)

Potencia sonora dB(A)

Dimensiones al x an x fon mm

Peso kg

Unidad Exterior

Caudal de aire m³/min

Nivel sonoro dB(A)

Potencia sonora dB(A)

Dimensiones al x an x fon mm

Peso kg

Refrigerante R32 Pre-carga kg /  
PCA / TCO2 eq

Tensión/Fases - Intensidad Máxima V/F - A

Diám. tuberías líquido/gas mm

Long. Máx. tubería vert/total m

Rango de 
operación

Tª exterior para 
refrigeración °C

Tª exterior para 
calefacción °C

PVR

Unidad Interior

Unidad Exterior

Set con mando PAR-40  
(Modelo con sufijo -C40)

MSEZ-25VA MSEZ-35VA MSEZ-50VA MSEZ-60VA MSEZ-71VA

SEZ-M25DA SEZ-M35DA SEZ-M50DA SEZ-M60DA SEZ-M71DA
SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA SUZ-M71VA
2,5 (1,4-3,2) 3,5 (0,7-3,9) 5,0 (1,1-5,6) 6,1 (1,6-6,3) 7,1 (2,2-8,1)
2,9 (1,3-4,2) 4,2 (1,1-5,0) 6,0 (1,5-7,2) 7,4 (1,6-8,0) 8,0 (2,0-10,2)

0,71 1 1,54 1,84 2,15
0,8 1,07 1,61 2,04 2,28
165 207 290 386 452
807 884 1.499 1.525 2.072
2,5 3,5 5,0 6,1 7,1
2,2 2,8 4,6 5,5 6,0

3,50 / 3,61 3,50 / 3,90 3,23 / 3,71 3,30 / 3,61 3,30 / 3,50
5,3 (A) 5,9 (A+) 6,0 (A+) 5,5 (A) 5,5 (A)
3,8 (A) 4,1 (A+) 4,0 (A) 4,2 (A+) 3,9 (A)
6/7/9 7/9/11 10/13/15 12/15/18 12/16/20

5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50
22/25/29 23/28/33 29/33/36 29/33/37 29/34/39

50 53 57 58 60
200 x 790 x 700 200 x 990 x 700 200 x 990 x 700 200 x 1.190 x 700 200 x 1.190 x 700

18 21 23 27 27
36,3 34,3 45,8 50,1 50,1
45 48 48 49 49
59 59 64 65 66

550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 714 x 800 x 285 880 x 840 x 330 880 x 840 x 330
30 35 41 54 55

0,65 / 675 / 0,44 0,90 / 675 / 0,61 1,20 / 675 / 0,81 1,25 / 675 / 0,84 1,45 / 675 / 0,98

230/1 - 7,2 230/1 - 9,0 230/1 - 14,2 230/1 - 15,5 230/1 - 15,7
6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 6,35/15,88 9,52/15,88

12/20 12/20 30/30 30/30 30/30

-10 ~ +46 -10 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

-10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24 -10 ~ +24

675 € 775 € 845 € 925 € 1.075 €

805 € 875 € 1.233 € 1.337 € 1.466 €

1.634 € 1.804 € 2.232 € 2.416 € 2.695 €

*SCOP Para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | No incluyen bomba de drenaje. | Nº máx. de curvas: 10 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. 
de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores SUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la 
temperatura ambiente es inferior a -5°C.

PAR-40

Todos los sets se suministrarán con el control PAR-40MAA. Si se desea otro control se deberá especificar en el pedido.

Para toda solicitud de servicio de tratamiento anticorrosivo BLYGOLD será necesario indicar  
en el pedido a qué unidad exterior aplica.

SUZ-M25/35VA SUZ-M50VA SUZ-M60/71VASUZ-ZZ M60/71VA

PAC-KE07DM-E Bomba drenaje 195 €

PAC-YT52CRA Control remoto simplificado 105 €

PAC-SE41TS-E Sonda remota de temperatura 60 €

MAC-567IF-E Adaptador WiFi para control por Smartphone 99 €

MAC-334IF Interface de integración a M-NET 189 €

MAC-397IF Interface de integración con señales externas 160 €

MAC-881SG Deflector salida aire (SUZ-M25~35) 178 €

MAC-886SG-E Deflector salida aire (SUZ-M50~71) 249 €

BLYGOLD-25 Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 25/35/50) Consultar

BLYGOLD-60 Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 60/71) Consultar

PRÓXIMAMENTE
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Ecodan Power+ CO2

UNIDAD EXTERIOR QAHV-N560YA-HPB

Condiciones de funcionamiento Condición 1 Condición 2 Condición 3 

Tª exterior (BS/BH) [°C] 16 / 12 7 / 6 14 / 13 

Capacidad [kW] 40,0 (56,0 *1) 40,0 40,0 

Tª agua (entrada/salida) [°C] +17 / +65 +9 / +65 +5 / +65 

Caudal salida agua [L/min] 11,9 10,2 9,5 

Consumo [kW] 10,31 11,00 9,25 

Corriente [A]  16,90 19,00 -- 

COP 3,88 3,65 4,47

Alimentación eléctrica 3 Fases / 400V / 50Hz

Compresor 11 kW x 1 (hermético)

Ventilador 0,92 kW

Intercambiador (lado agua) Bobina de tubo de cobre

Intercambiador (lado aire) Tubo de cobre con aletas

Control de refrigerante  LEV

Refrig. R744 (CO2) - Precarga (kg) / PCA / TCO
2 eq. 6,5 / 1 / 0,0

Lubricante PAG (glicol de polialquileno)

Resistencia de cárter (compresor) 45W x 1

Calentador eléctrico (anticongelación) 12W x 4

Bomba 0,1 kW

Método  
de control 

Control de funcionamiento Control remoto

Cambio de modo Control remoto o control automático con sonda de temperatura de agua caliente opcional

Control de capacidad Compresor inverter

Control Tª salida agua Bomba inverter

Método de desescarche Gas caliente

Acabado externo MUNSELL 5Y 8/1 o similar

Nivel de presión sonora *2 [dB(A)] 56 (58)

Corriente máxima de entrada [A] 33,8

Dimensiones (Al x An x Fo) y Peso neto 1.837 x 1220 x 760 mm / 400 kg

Masa operativa [kPa] 406

Rango de  
aplicación 

Tª exterior [kPa] -25 ~ +43

Tª salida agua *3 *6 [°C] +55 ~ +90

Tª entrada agua *7 [°C] +5 ~ +63

Presión entrada agua [kPa] 0 ~ 500

Altura bombeo externo admisible [kPa] 77 (a 17 L/min)

Calidad del agua JRA GL02E-1994

PVR QAHV-N560YA-HPB 46.357 €

PVR QAHV-N560YA-HPB-BS 50.682 €

 Parámetros de eficiencia estacional conforme al Lote 1 de la directiva ErP : �S,MED = Eficiencia de calefacción en zona de clima promedio; �S,CAL = Eficiencia de calefacción en zona de clima cálido. | Más información relativa  al etiquetado energético de los 

sistemas disponible en http://ErP.MitsubishiElectric.eu | Valores de capacidad y COP medidos bajo el estándar EN14511-2013 | El comportamiento real puede variar según las condiciones de  funcionamiento. El agua de los circuitos de calefacción y ACS debe estar 

limpia y tener un pH entre 6,5 y 8,0. Valores máximos permitidos: Ca: 100mg/L, Dureza Ca: 250mg/L, Cl:100mg/L, Cu:0,3mg/L, Fe/Mn:0,5mg/L. Otros  componentes tienen que cumplir con los estándares de la Directiva Europea 98/83 EC.

Ecodan Power+ CO
2

R744 90ºC -25ºC

MODELO DESCRIPCIÓN PVR

PAR-W31MAA Mando con programador semanal 279 €

TW-TH16-E Sonda de temperatura de agua 509 €

Q-1SCK Kit de circuito secundario (sonda + caudalímetro) 827 €

Opcionales

114

Gama
Sistema YUZEN

SSissstteemmaa YUUZZEENN

Coompponnenntes ddell sisttema YYUZEN

Aumenta las ventajas de la Ecodan Power+ CO
2

El módulo de gestión contiene un intercambiador de placas agua-agua que 

evita que la bomba de calor trabaje directamente con agua de consumo y 

pueda llegar a obturarse por un uso prolongado con agua de alta dureza.

Este módulo permite realizar un mantenimiento fácil e inmediato, además de 

prolongar la vida útil del sistema.

Gestión optimizada del ACS

El módulo de gestión integra un PLC y una pantalla táctil de 3,8” de Mitsubishi Electric, que permite 

entre otras cosas gestionar la producción de ACS, la estratificación en los depósitos, programaciones 

semanales, configuración de los ciclos anti-legionela y conexión con sistemas BMS mediante ModBus.

PRÓXIMAMENTE

Depósito 750 1000 B 1000 H 1500 B 1500 H 2000 B 2000 H 2500 3000

Revestimiento interior - RCS 851 RCS 851 RCS 851 RCS 851 RCS 851 RCS 851 RCS 851 RCS 851 RCS 851

Espesor aislamiento mm 100 mm

Tipo aislamiento / 
Resistencia fuego

-
MO rock wool / Euroclass A2s1 o M1 glass wool / 

Euroclass A2s2s3

Volumen Litros 750 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2500 3000

Diámetro mm 800/1880 950/1960 800/2430 1100/2020 950/2510 1300/2110 1100/2570 1300/2350 1300/2660

Peso kg 175 235 210 290 280 400 345 430 470

Potencia calentador 

de inmersión opcional
kW 9 12 12 15 15 20 20 25 30

* Información preliminar sujeta a cambios. Consultar disponibilidad. Producto no fabricado por Mitsubishi Electric.

* Información preliminar sujeta a cambios. Consultar disponibilidad. Producto no fabricado por Mitsubishi Electric.

Fuente de calor
Módulo 

de gestión*
Almacenamiento

de ACS*

El sistema YUZEN es una solución Plug&Play que facilita la producción y el 

almacenamiento de ACS hasta 90°C sin resistencias eléctricas.

Es la solución ideal para optimizar la producción de ACS de la Ecodan Power+ 

CO
2
 QAHV-N560YA-HPB.

Fuente de calor: QAHV-N560YA-HPB
• Bomba de calor de alta temperatura.

• Produce agua hasta 90°C sin resistencias.

• Capacidad nominal de 40kW.

• Alta eficiencia energética.

• Refrigerante natural R744 (CO2).

Módulo de gestión*
• Intercambiador INOX de 56kW desmontable.

• Bomba de circulación de velocidad variable.

• Sondas de temperatura y caudalímetros.

• Válvula de regulación, manómetros y conectores.

• Válvula motorizada de 3 vías.

Gestión de la producción
• Control de la temperatura.

• Control de las bombas 

y del caudal variable en 

los circuitos primario 

y secundario.

• Control de la estratificación de los depósitos.

• Gestión de los ciclos anti-legionela.

• Gestión de las alarmas. Válvula de seguridad y manómetro.

• Caja de control y de alimentación integrada.

Depósitos de ACS*
• Se pueden conectar entre 1 y 3 depósitos en serie.

• Disponibles con aislamiento de 100mm.

• Recubrimientos ignífugos Euroclass A2s1, A2s2.

• Resistencia eléctrica de emergencia opcional.













DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de pintura al horno.
Novedosa óptica prismática que proporciona una iluminación homogénea en toda
su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.
Módulos compuestos por LEDs con potencia de 40w.

Bodies made of thermo painted aluminium coated.
New prismatic optic that provides uniform illumination over its entire surface
with a minimum thickness of the luminaire.
All models include high power factor drivers.
Compose by modules LEDs with power of 40w.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Empotrada para techos desmontables de perfil visto, escayola lisa y techos

metálicos.

Recessed for removable ceiling profile view, metal and plaster ceilings.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámparas LED.

Se suministra de manera estándar con LED 4000º K.

Includes driver and LED lamps.
Standardly supplied with 4000º K LED.

ESLIM LED UGR<19 600X600MM POLIVALENTE
40W
ESLIM LED UGR<19 600X600MM POLYVALENT
40W

Lámpara / Lamp:   LEDs

Equipos / Equipment:   Driver 950 mA

Watios / Watt:   40W

W/consumo / consumption:   40W W

Tensión de trabajo / Operating voltage: 100-240v 50-60Hz

Portalámparas / Lampholder:   -

Vida útil / Life span:   50000 h.

Temperatura de color / Colour temperature:

3000°K (3290 lum.)   4000°K (3340 lum.)   5700°K (3390 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP44

Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

COLORES / COLOURS
01 Blanco / White

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 4 Kg.
Ancho / Width: 595 mm.
Largo / Length: 595 mm.
Alto / Heigth: 10+40 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: 580x580 mm.

DR19
DRD19
DRP19

PCFT
DRi

PCFTi
3420

Driver regulable 1-10v / Driver dimmable  1-10v.
Driver regulable Dali / Driver dimmable Dali.
Driver regulable con pulsador / Dimmable driver with push button
Sensor control de flujo para DR40 / Lighting control system for DR40
Driver con regulación inalámbrica / Dimmable driver wireless
Control de flujo y presencia empotrable con reg. inalámbrica / Recessed presence and flow control with
Cable conexión para DR19 / Wire connector for DR19

ACCESORIOS / ACCESSORIES
ESLIM LED UGR<19 600x600mm Polivalente 40W / ESLIM LED

GARANTÍA / GUARANTEE:  años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / � � years watching to the 
conditions of sales of our General Catalog.

Clase energetica:



FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

3000°K-4000°K-5700ºK

40W

ESLIM LED UGR<19 600x600mm Polivalente 40W / ESLIM LED
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: 4̓269 01 40 ESLIM LED UGR<19 600x600mm Polivalente 40W
Product reference:  4269 01 40 ESLIM LED UGR<19 600x600mm Polyvalent 40W

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las
directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to
the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº Directiva Directive

2014/35/UE Equipo eléctrico para ser utilizado dentro
de unos valores de tensión limitados. 

Directiva de Baja Tensión.

Electrical equipment for use within certain
voltage limits.

Low Voltage Directive.

Nº Directiva Directive

Normas / Generic standard:   EN 55015,   EN61000-3-2:2006,   EN 61000-3-3:2009

2014/30/UE Compatibilidad electromagnética.

Directiva EMC.

Electromagnetic compatibility.

EMC directive.

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019

José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD

José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN

José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse
las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety
 instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.

Normas / Generic standard:   UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09,
UNE-EN 60598-1:2015



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Pantalla empotrable para techos armstrong
Marco fabricado en aluminio con recubrimiento de pintura al horno.
Novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea en toda
su superficie.
Todos los modelos incluyen drivers de alto factor de potencia.
Leds integrados de luz cenital para conseguir una mayor eficiencia energética 130
lm/w
Módulos compuestos por LEDs Samsung 2835, con potencia total de 38w.
Con grado de estanqueidad IP65 por donde ilumina e IP20 por el lado empotrado.

Recessed panel for armstrong ceiling
Bodies made of thermo painted aluminium coated.
New PMMA optic that provides uniform illumination over its entire surface with
a minimum thickness of the luminaire.
All models include high power factor drivers.
Compose by modules LEDs Samsung 2835 with total power of 38w.
With IP65 degree of tightness where it illuminates and IP20 from the recessed

side.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Empotrada para techos desmontables de perfil visto, escayola lisa y techos

metálicos mediante muelles de alta resistencia.

Recessed for removable visible profile ceilings, smooth plaster and metal ceilings

using high-resistance springs.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y LEDs.

Se suministra de manera estándar con LED 4000º K.

Includes driver and leds.
Standardly supplied with 4000°K.

THESAN PANEL LED 38W 600X600MM - 
EMPOTRABLE POLIVALENTE IP65
THESAN LED PANEL 600X600MM 38W -
POLYVALENT RECESSED IP65
Ref.: 4651 XX 38 IP65

Lámpara / Lamp:   LED samsung 2835

Equipos / Equipment:   Driver 700 mA

Watios / Watt:   38W

W/consumo / consumption:   2 W

Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz

Vida útil / Life span:   50000 h.

Temperatura de color / Colour temperature:

3000°K (4700 lum.)   4000°K (5060 lum.)   5700°K (5060 lum.)

Ángulo de apertura (grados) / Opening angle (degrees):

100º°

Grado de protección / Protection degree: IP20/65

Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

COLORES / COLOURS
01 Blanco / White
02 Negro / Black
52 Cromo mate / Matt chrome
58 Gris / Grey

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 4 Kg.
Ancho / Width: 595 mm.
Largo / Length: 595 mm.
Alto / Heigth: 60 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: 585x585 mm.

DR40
DRD40

CF23
PCFT
DM8
KE1
KE3

TR50
CTR

BCTR

Driver regulable 1-10v / 1-10v Dimmable driver
Driver regulable Dali / Dali Dimmable driver
Mini control de flujo integ. en luminaria / Mini flux control Integrated in the luminaire (IP20)
Sensor control de flujo para DR40 / Lighting control system for DR40 (IP20)
Detector de movimiento integrado en luminaria / Motion Detector integrated in the luminaire
Kit de emergencia 1 hora de autonomía / Emergency kit 1 hour of autonomy
Kit de emergencia 3 horas de autonomía / Emergency kit 3 hours of autonomy
Regulación de temperatura de color por Dali DT8 (40w) / Mini flux control Integrated in the luminaire 
Mando empotrable reg. temp. color DT8/ Recessed control for DT8 colour temp. controller
Alimentador bus Dali DT8 / Dali DT8 bus power supply

ACCESORIOS / ACCESSORIES
THESAN Panel led 38W 600x600mm - Empotrable Polivalente IP65 /

GARANTÍA / GUARANTEE:  años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / � � years watching to the 
conditions of sales of our General Catalog.

THESAN Panel led 38W 600x600mm - Empotrable Polivalente IP65 / 

Clase energetica:



FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: 4651 XX 38 IP65 THESAN Panel led 38W 600x600mm - Empotrable
Polivalente IP65
Product reference:  4651 XX 38 IP65 THESAN LED Panel 600x600mm 38W - Polyvalent Recessed IP65

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las
directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to
the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº Directiva Directive

2014/35/UE Equipo eléctrico para ser utilizado dentro
de unos valores de tensión limitados.

Directiva de Baja Tensión.

Electrical equipment for use within certain
voltage limits.

Low Voltage Directive.

Nº Directiva Directive

Normas / Generic standard:   CISPR 15:2018,   EN61000-3-2:2019,   EN 61000-3-3:2013,   EN61547:2020

2014/30/UE Compatibilidad electromagnética.

Directiva EMC.

Electromagnetic compatibility.

EMC directive.

Molina de Segura, 1 de Enero de 2020

José Antonio Fernández Giménez
RESP. DE DESARROLLO

Sergio Rodríguez Gozálbez
RESP. DE CALIDAD

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse
las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety
 instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.

Normas / Generic standard:   UNE-EN 60598-1:2015+A1:2018 + EN 62262,



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Luminaria empotrable con cuerpos fabricados en aluminio con recubrimiento de
pintura al horno.
Incluye novedosa óptica de PMMA que proporciona una iluminación homogénea
en toda su superficie, con un espesor mínimo de la luminaria.
Todos los modelos incluyen equipos y lámparas adecuados.
Módulos compuestos por LEDs Osram Duris 2835 de con una potencia total de
9w.
Vida útil media estimada en 50.000 horas.

Recessed luminaire with bodies made of aluminium with thermo painted
coating.
Includes innovative PMMA optic which provides uniform illumination over the
whole surface with a minimum thickness of the luminaire.
All models include control gear and lamps.
Composed of modules with  LED Osram Duris 2835 with total power of 9w.
Estimate lifespan 50.000 hours.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola, para empotrar en falso

techo.

For recessed ceiling, adaptable to all types of modular and plaster ceilings.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámparas LED 9w.

Se suministra de manera estándar con LED 4000º K.

Includes driver and 9w LED lamp.
Standardly supplied with 4000º K LED lamp.

MINI AIRCOM LED CIRCULAR EMPOTRABLE
MINI AIRCOM LED CIRCULAR RECESSED
Ref.: 4206

Lámpara / Lamp:   LED Osram Duris 2835

Equipos / Equipment:   Driver 350 mA

Watios / Watt:   9W

W/consumo / consumption:   10,5 W

Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz

Vida útil / Life span:   50000 h.

Temperatura de color / Colour temperature:

3000°K (1880 lum.)   4000°K (1975 lum.)   5700°K (2000 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP44

Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

COLORES / COLOURS
01 Blanco / White
02 Negro / Black
03 Dorado / Gold
05 Cromo / Chrome
52 Cromo mate / Matt chrome
57 Níquel rayado/ Striped nickel
90 Titanio / Titanium

DIMENSIONES / MEASURES

Peso / Weight: 0,55 Kg.
Alto / Heigth: 45 mm.
Diámetro / Diameter: ø 164 mm.
Corte de techo / Ceiling cut: ø Ø155 mm.

DRF
DR

DRD
DRP
DM8

PCFT
CF23
3420
3416
4160

4160 24
AM

Driver regulable por corte de fase / Dimmable driver edge phase
Driver regulable 1-10v / Driver dimmable  1-10v.
Driver regulable Dali / Driver dimmable Dali.
Driver regulable con pulsador / Dimmable driver with push button
Detector de movimiento integrado en luminaria / Motion Detector integrated in the luminaire
Sensor control de flujo para DR superficie / Lightning control system for DR surface.
Mini control de flujo integ. en luminaria / Mini flux control Integrated in the luminaire
Cable conexión para DR / Wire connector for DR
Kit de emergencia (solo empotrable) / Emergency kit (recessed only)
Driver para alimentar 12Vdc / Driver to power 12 Vdc
Driver para alimentar 24Vdc / Driver to power 24 Vdc.
Pintura especial ambiente marino / Special marine environment paint

ACCESORIOS / ACCESSORIES
Mini Aircom LED Circular Empotrable / Mini Aircom LED Circular

GARANTÍA / GUARANTEE:  años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / � � years watching to the 
conditions of sales of our General Catalog.

Clase energetica:



FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

3000ºK

3000ºK

4000ºK 4000ºK

5700ºK
5700ºK

Mini Aircom LED Circular Empotrable / Mini Aircom LED Circular
f DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: 4206 Mini Aircom LED Circular Empotrable
Product reference:  4206 Mini Aircom LED Circular Recessed

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las
directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to
the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº Directiva Directive

2014/35/UE Equipo eléctrico para ser utilizado dentro
de unos valores de tensión limitados.

Directiva de Baja Tensión.

Electrical equipment for use within certain
voltage limits.

Low Voltage Directive.

Nº Directiva Directive

Normas / Generic standard:   EN 55015,   EN61000-3-2:2006,   EN 61000-3-3:2009

2014/30/UE Compatibilidad electromagnética.

Directiva EMC.

Electromagnetic compatibility.

EMC directive.

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019

José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD

José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN

José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse
las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety
 instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.

Normas / Generic standard:   UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09,
UNE-EN 60598-1:2015



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en policarbonato
Difusor prismático en policarbonato.
Todos los modelos incluyen equipos y LEDs.
Disponible en 4000ºk y 5700ºk para Berna Eco.

Body made in polycarbonate.
Prismatic diffuser made in polycarbonate.
All models include control gear and LEDs.
Available in 4000ºk and 5700ºk for Berne Eco.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

Directamente a techo mediante tornillería (no suministrada). Opción de

conectores estancos externos rápidos para instalaciones lineales.

Directly hung up on ceiling by a suspension kit. Option of quick external

watertight connectors for linear installations.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y módulos LED de 42W.

Se suministra de manera estándar con LED 5700ºK.

Includes driver and 42W LED module.
Standardly supplied with 5700ºK.

BERNA ECO LED 42W
BERNA ECO LED 42W
Ref.: 907 40

Lámpara / Lamp:   LED

Equipos / Equipment:   Driver 1000 mA

Watios / Watt:   42W

Tensión de trabajo / Operating voltage: 220-240v 50-60 Hz

Vida útil / Life span:   50000 h.

Temperatura de color / Colour temperature:

4000°K (5788 lum.)   5700°K (6094 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP65

Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: 80

Grado de protección antivandálica / Impact Protection: IK 08

COLORES / COLOURS
58 Gris / Grey

DIMENSIONES / MEASURES

Ancho / Width: 80 mm.
Largo / Length: 1270 mm.
Alto / Heigth: 78 mm.

ACCESORIOS / ACCESSORIES
BERNA ECO LED 42W / BERNA ECO LED 42W Ref.: 907 40

GARANTÍA / GUARANTEE:  años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / � � years watching to the 
conditions of sales of our General Catalog.

Clase energetica:



FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

BERNA ECO LED 42W / BERNA ECO LED 42W Ref.: 907 40
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CONFORMITY DECLARATION

Referencia del producto: 907 40 BERNA ECO LED 42W 
Product reference:  907 40 BERNA ECO LED 42W

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las
directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to
the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº Directiva Directive

2014/35/UE Equipo eléctrico para ser utilizado dentro
de unos valores de tensión limitados.

Directiva de Baja Tensión.

Electrical equipment for use within certain
voltage limits.

Low Voltage Directive.

Nº Directiva Directive

Normas / Generic standard:   EN 55015,   EN61000-3-2:2006,   EN 61000-3-3:2009

2014/30/UE Compatibilidad electromagnética.

Directiva EMC.

Electromagnetic compatibility.

EMC directive.

Molina de Segura, 1 de Enero de 2019

José Antonio Fernández Giménez
RESP. CONTROL DE CALIDAD

José Eugenio García Díaz
RESP. DE PRODUCCIÓN

José María Sandoval Barnuevo
DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse
las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety
 instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply. 

Normas / Generic standard:   UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09,
UNE-EN 60598-1:2015



PROYECTOR 4

PROTEK Q1

FrLED
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RIESGO

FOTOBIOLÓGICO

0

PROTEK Q1, proyector para exterior de alta calidad, fabricado en aluminio inyectado 
que ofrece una gran disipación de calor para mejorar el rendimiento. 

Proyector con rendimiento lumínico superior, con una eficiencia de 153 lm/w. 

PROTEK Q1, es una luminaria de gran flexibilidad de configuración, hasta 7 ópticas 
y con la opción de regulación, proyector perfecto para satisfacer cualquier proyecto.

Proyector de Instalación sencilla y rápida, gracias a su diseño ligero, de bajo perfil 
y dimensiones compactas.

PROYECTOR

www.secom.es    PROTEK Q15

LED MP, encapsulado epoxy, 
ensamblado de manera superficial. 
153Lm/W, alta intensidad de luz. 
Bajo decaimiento lumínico.
Flujo luminoso uniforme. 

LED

IP66

Junta de silicona.
Alto grado IP, ofreciendo un estanqueidad 

contra la humedad, garantizando la 
protección de todos los componentes 

electrónicos.

IK08

Luminaria antivandálica, superando 
pruebas de impacto de 50 julios.

Opción de elegir entre
7 ópticas diferentes
según proyecto a
iluminar.

IP68

Conector rápido estanco 
para la alimentación 

eléctrica.

Lira de gran resistencia
para una  buena orientación, 
hasta 360º de rotación.

360º

Diseño optimizado para 
una mejor disipación 
de calor y garantizar 
el mejor rendimiento.

PROTEK Q1

IK10
*Opcional

Válvula depresora anticondensación. 
Evitando la condensanción en el 
interior de la lumnaria.

TVS

Diodos TVS, protección contra la sobrecarga eléctrica, 
como la inducida por rayos, conmutación de carga 
inductiva y descarga electrostática (ESD) asociada con 
líneas de transmisión y circuitos electrónicos.

PLED

Protección PLED, en el caso de fallo 
de algún LED, la corriente sigue 
circulando por el circuito, evitando 
el apagado de la luminaria. 

CONEXIÓN SIN 
HERRAMIENTAS

Riesgo fotobiológico 0

AÑOS
GARANTÍA

5 3
AÑOS
GARANTÍA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 
MATERIALES
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204

225

46

La instalación del proyector se debe realizar en zonas donde no se puedan producir estancamientos de agua, ya 
que el grado de estanqueidad de la luminaria hace que no pueda ser sumergida.

Verificar que el prensaestopa esté perfectamente ajustado 
hasta su máxima presión.

Conexionar el conector macho / hembra, verificar el  ajuste 
mediante el cierre de seguridad.

120º

DIMENSIONES

RECOMENDACIONES INSTALACIÓN

CONECTOR 
RÁPIDO IP68

Instalación de cableado sin 
herramientas, prisioneros 
de conexión rápida.

PROYECTOR 10

ÓPTICAS

POR QUÉ ELEGIR ÓPTICAS

Las ópticas son una parte vital para la eficiencia de las luminarias de alumbrado 

público. Los entornos urbanos a iluminar son muy variados y las ópticas mejoran 

el control de luz y dirigen el haz hacia el espacio deseado, mejoran el rendimiento 

y evitan el deslumbramiento a los conductores y viandantes.

 

POR QUÉ SECOM

En Secom contamos con un departamento de I+D+i, donde el desarrollo de nuevas 

tecnologías y componentes en iluminación es constante.

Tenemos multitud de opciones en lentes, optimizados para configuraciones de 

alumbrado globales y especificaciones regionales. Nuestro enfoque en diseño de 

luminarias con lentes modulares y preparados para el futuro, nos permite usar el 

mismo diseño de luminaria en múltiples aplicaciones y cumplir especificaciones 

de los diferentes mercados. Tenemos luminarias que permiten un mayor control 

óptico incluso con las distribuciones de luz asimétricas más exigentes.
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3401
SIMÉTRICA
INTENSIVA
31º

1200

2000

45º 45º

3402
SIMÉTRICA
MEDIA
56º

1000

800
45º 45º

400

3403
SIMÉTRICA
EXTENSIVA
86º

800
45º 45º

400

1000

3405
ASIMÉTRICA
EXTENSIVA

500

45º 45º

300

700

3406
SIMÉTRICA
EXTENSIVA
160º

400
45º 45º

200

600

3407
ASIMÉTRICA
LONGITUDINAL

800
45º 45º

400

1000

3411
ASIMÉTRICA
OVAL

1600
45º 45º

800

2400

SIN
ÓPTICA
SECUNDARIA
120º

80

160
45º 45º

240

ÓPTICAS

A

A

A

PROYECTOR 12

PROTEK Q1

S4127021771ERA
S4127021773ERA
S4127021774ERA
S4127021775ERA

S4127023071ERA
S4127023073ERA
S4127023074ERA
S4127023075ERA

S4127025471ERA
S4127025473ERA
S4127025474ERA
S4127025475ERA

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

15,5
15,5
15,5
15,5

28
28
28
28

49
49
49
49

Ref. Color
W

LED

PROTEK Q1 eralight system

120º

120º

120º

120º

120º

120º

120º

120º

120º

120º

120º

120º

Óptica

2095

2328

2450

2573

3760

4178

4398

4618

5329

5921

6233

6545

Lm.
Sistema

Tolerancias: +-7% flujo LED / +- 10% potencia luminaria

1700K

3000K

4000K

5000K

1700K

3000K

4000K

5000K

1700K

3000K

4000K

5000K

Tep. Color

2263

2515

2646

2779

4061

4513

4750

4988

5756

6395

6732

7069

Lm.
LED

17,5
17,5
17,5
17,5

30
30
30
30

54
54
54
54

W
Sistema

REFERENCIAS

50.000h.
L80B10

3030
MID

POWER

LED

PROYECTOR

AÑOS
GARANTÍA

5
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Carretera

Calle

Avenida

Espacio Industrial

Glorieta / Intersección

Túnel

Fachadas

Ornamental

Monumental

Calle

Avenida

Espacio Industrial

Glorieta / Intersección

Túnel

Fachadas

Ornamental

Monumental

RESUMEN ÓPTICAS PROTEK Q1  eralight system

Recomendación Altura

Carretera

2 - 7 m.

120º

6 - 10 m.

31º

5 - 9 m.

56º

3 - 8 m.

86º

3 - 8 m.

-

3 - 6 m.

160º

3401
SIMÉTRICA
INTENSIVA

SIN
ÓPTICA

SECUNDARIA

3402
SIMÉTRICA

MEDIA

3403
SIMÉTRICA
EXTENSIVA

3405
ASIMÉTRICA
EXTENSIVA

3406
SIMÉTRICA
EXTENSIVA

4 - 9 m.

-

3 - 8 m.

-

3407
ASIMÉTRICA

LONGITUDINAL

3411
ASIMÉTRICA

OVAL

Recomendación AlturaRecomendación Altura

PROYECTOR 14

Ref. Producto

S4127

S350101

S350102

S350201

S350202

S350301

S350302

Color luminaria

01 (Blanco)

Brazo pared 500 mm. / blanco

Brazo pared 500 mm. / negro

Brazo pared 1.000 mm. / blanco

Brazo pared 1.000 mm. / negro

Brazo pared 1.500 mm. / blanco

Brazo pared 1.500 mm. / negro

02 (Negro)

Potencia W

17 (17,5w)

Temp. Color

71 (1.700K)

73 (3.000K)

- 
(ON/OFF) Estándar

ERA

DR
Regulación 1-10v

DRD
Driver prom. Dali

DriverSistema

30 (30w)

54 (54w) 74 (4.000K)

75 (5.000K)

Ej. configuración ref. S4127021774ERA3405DRDAM

GENERADOR REFERENCIA PROTEK Q1  eralight system

COMPLEMENTOS

S4127 02 17 74 3405 DRDERA

Óptica

3401 
Sim. intensiva 31º

- 
120º

3402 
Sim. media 56º

3403 
Sim. extensiva 86º

3405 
Asim. extensiva

3407 
Asim. longitudinal

3411 
Asim. oval

3406 
Sim. extensiva

4131 
Difusor opal

IK10
Ind. protección antiv.

AM
Pintura amb. marino

Accesorios

AM



www.secom.es    PROTEK Q115

1700K
- 
120º

2095

3760

5329

3401 
Sim. intensiva 31º

1717

3229

4559

3402 
Sim. media 56º

2026

3766

4996

3403 
Sim. extensiva 86º

1986

3679

5242

1829

3292

4791

3407 
Asim. longitudinal

3405 
Asim. extensiva

3406 
Sim. extensiva

1792

3726

4696

1290

2547

3146

3411 
Asim. oval

W

17,5

30

54

- 
120º

- 
120º

- 
120º

2328

4178

5921

2450

4398

6233

2573

4618

6545

3401 
Sim. intensiva 31º

3401 
Sim. intensiva 31º

3401 
Sim. intensiva 31º

1908

3588

5065

2008

3777

5332

2108

3966

5599

3402 
Sim. media 56º

3402 
Sim. media 56º

3402 
Sim. media 56º

2252

4185

5551

2370

4405

5843

2489

4625

6135

3403 
Sim. extensiva 86º

3403 
Sim. extensiva 86º

3403 
Sim. extensiva 86º

2207

4088

5824

2323

4303

6131

2439

4518

6438

2032

3658

5324

2139

3850

5604

246

4043

5884

3407 
Asim. longitudinal

3407 
Asim. longitudinal

3407 
Asim. longitudinal

3405 
Asim. extensiva

3405 
Asim. extensiva

3405 
Asim. extensiva

3405 
Asim. extensiva

3000K

4000K

5000K

3406 
Sim. extensiva

3406 
Sim. extensiva

3406 
Sim. extensiva

1991

3584

5217

2096

3773

5492

2201

3962

5767

1434

2830

3496

1509

2979

3680

1585

3128

3863

3411 
Asim. oval

3411 
Asim. oval

3411 
Asim. oval

W

W

W

17,5

30

54

17,5

30

54

17,5

30

54

PROTEK Q1  eralight system / FLUJO SISTEMA SEGÚN VERSIÓN ÓPTICA / CRI>70

2006

3217

4758

2229

3575

5316

2346

3763

5596

2463

3951

5876

PROYECTOR 16

PROTEK Q1

S4127021783
S4127021784
S4127021785

S4127023083
S4127023084
S4127023085

S4127025483
S4127025484
S4127025485

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

15,5
15,5
15,5

28
28
28

49
49
49

Ref. Color
W

LED

PROTEK Q1

120º

120º

120º

120º

120º

120º

120º

120º

120º

Óptica

2095

2205

2315

3760

3958

4156

5329

5610

5890

Lm.
Sistema

Tolerancias: +-7% flujo LED / +- 10% potencia luminaria

3000K

4000K

5700K

3000K

4000K

5700K

3000K

4000K

5700K

Tep. Color

2263

2382

2501

4061

4275

4489

5756

6059

6362

Lm.
LED

17,5
17,5
17,5

30
30
30

54
54
54

W
Sistema

REFERENCIAS

50.000h.
L80B10

2835
MID

POWER

LED

PROYECTOR

AÑOS
GARANTÍA

3
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Carretera

Calle

Avenida

Espacio Industrial

Glorieta / Intersección

Túnel

Fachadas

Ornamental

Monumental

Recomendación Altura 2 - 7 m.

120º

SIN
ÓPTICA

SECUNDARIA

Ref. Producto

S4127

S350101

S350102

S350201

S350202

S350301

S350302

Color luminaria

01 (Blanco)

Brazo pared 500 mm. / blanco

Brazo pared 500 mm. / negro

Brazo pared 1.000 mm. / blanco

Brazo pared 1.000 mm. / negro

Brazo pared 1.500 mm. / blanco

Brazo pared 1.500 mm. / negro

02 (Negro)

Potencia W

17 (17,5w)

Temp. Color

83 (3.000K)

84 (4.000K)30 (30w)

54 (54w) 85 (5.700K)

Ej. configuración ref. S4127021783AM

GENERADOR REFERENCIA PROTEK Q1

COMPLEMENTOS

S4127 02 17 84 AM-

Óptica

- 
120º

4131 
Difusor opal

IK10
Ind. protección antiv.

AM
Pintura amb. marino

Accesorios

RESUMEN ÓPTICAS PROTEK Q1

PROYECTOR 18

3000K
- 
120º

2095

3760

5329

W

17,5

30

54

- 
120º

- 
120º

- 
120º

2095

3760

5329

2205

3958

5610

2315

4156

5890

4000K

5700K

W

W

W

17,5

30

54

17,5

30

54

17,5

30

54

PROTEK Q1 / FLUJO SISTEMA SEGÚN VERSIÓN ÓPTICA / CRI>80
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Ni-Cd  LiFePO4   850º  +5°C
+40°C

  
TªColor
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MAX. 40

250 - 255

Klover Klover
Klover AUTO TEST

Características

La nueva familia KLOVER ha sido diseñada para conseguir 
el máximo aprovechamiento de la energía.
De este modo, gracias a su buen rendimiento, conseguimos 
una reducción de sus baterías, minimizando así el daño 
causado al medio ambiente.

Dimensiones

Versiones

Accesorios

Referencia Descripción
13.2035.0002.00 Kit para empotrar en techo la serie Klover
13.2035.0003.00 Difusor Opal serie Klover
13.2035.0001.00 Kit conversión IP65 serie Klover

Instalación

38

Superficie Empotrada en falso techo Empotrada a pared Difusor opal

Klover  

Klover  AUTO TEST

Referencia Flujo (lm) Flujo  Opal (lm) Tipo (1) Batería Autonomía (h)
13.2035.1113.63 55 45 NP Ni-Cd 1
13.2035.1123.63 150 130 NP Ni-Cd 1
13.2035.1133.63 240 210 NP Ni-Cd 1
13.2035.3123.63 215 190 P LiFePO4 1
13.2035.3133.63 350 300 P LiFePO4 1

Referencia Flujo (lm) Flujo  Opal (lm) Tipo (1) Batería Autonomía (h)
13.2035.5113.63 55 45 NP Ni-Cd 1
13.2035.5123.63 150 130 NP Ni-Cd 1
13.2035.5133.63 240 210 NP Ni-Cd 1
13.2035.7123.63 215 190 P LiFePO4 1
13.2035.7133.63 350 300 P LiFePO4 1

Posibilidad de fabricar distintas duraciones y flujos bajo demanda.
(1) NP = No permanente. P = Permanente. 

(1) NP = No permanente. P = Permanente. 

Kit para empotrar en techoDifusor Opal

Referencia Descripción
13.2035.0004.00 Set de rótulos adhesivos para usar solo con Difusor Opal serie Klover (Ref 13.2035.0003.00)       

Rótulos

39

Embalaje: 20 unidades

Embalaje: 20 unidades

250 / 255 100 / 110

M
A

X
. 4

0



 
IP
66  

IK
08   

AUTO
TEST  T  Ni-Cd   850º  +5°C

+40°C

  
TªColor

5000K 180º  120º

PROY_SD-2FOCPROY_SD-1FOC PROY_SD-3FOC

400

600

800

1000

1200

cd/klm η = 100%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

SD
Pr

oy
ec

to
re

s 

SD SD 
SD AUTO TEST

Características

Completa gama de proyectores de gran potencia 
adecuados para su instalación a grandes alturas (5 metros o 
superiores). Están especialmente indicados para su uso en 
grandes superficies, naves industriales, supermercados… 

Dimensiones

Versiones

84

SD 

SD AUTO TEST

Referencia Flujo (lm) Fuentes de luz Tipo (1) Autonomía (h)
13.5522.6311.63 900 1 NP 1
13.5522.0111.63 1900 2 NP 1
13.5522.1007.63 2700 2 NP 1
13.5522.2003.63 3600 3 NP 1

Referencia Flujo (lm) Fuentes de luz Tipo (1) Autonomía (h)
13.5522.0002.63 900 1 NP 1
13.5522.1004.63 1900 2 NP 1
13.5522.1009.63 2700 2 NP 1
13.5522.2002.63 3600 3 NP 1

Posibilidad de fabricar distintas duraciones y flujos bajo demanda.
(1) NP = No permanente.

Posibilidad de fabricar distintas duraciones y flujos bajo demanda.
(1) NP = No permanente.

Distribución correspondiente a un 
solo grupo óptico orientable

85

Embalaje: 2 unidades

Embalaje: 2 unidades

Referencia Descripción
13.5504.0001.00 Puesta en reposo y reencendido hasta 100 luminarias. Control Autotest a través del telemando.

Control



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARCAMENT I ZONA D’ENTRENAMENT 



Diseño óptico modular preciso para la iluminación de áreas, objetos y
fachadas
Cuerpo de aluminio superfino con disipador de calor integrado
Diseño robusto con alta protección contra el agua y el polvo
Gran ahorro de energía, hasta un 65% en comparación con las lámparas
halógenas y de sodio de alta presión
IP66 y apto para zonas costeras

Especificaciones

Código articulo Descripción de artículo Precio
Equivalencia
(W)

Potencia
(W) Lumen

Eficacia
(lm/W)

TC
(K)

Ángulo del
haz de luz Sobretensión

Peso
(kg/pc)

On-Off
709000056900 LEDFloodMo-P Re340-70W-840-AS HID 150W 70 9800 140 4000 40° x 100° 10 kV 4,40 € 0,90

Accesorios

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-
6m

Información sobre el embalaje
Artículo Embalaje

Código articulo Descripción de artículo
Commodity
Code

Dimensiones (mm)
(LxAnxAl) Peso bruto (kg) EAN pc/caja

709000056900 LEDFloodMo-P Re340-70W-840-AS 94054239 465x380x62 4,70 6941497766151 1
543098021900 LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 39174000 265x245x205 0,08 6941497708991 1
599000004600 LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m 85444290 100x60x350 0,68 6956321815370 1

Proyector Modulo Performer

Versión Octubre 2022
Información sujeta a cambios

https://www.opple.eu/es/qr/FL_Modulo
https://opple.eu/es/pid/709000056900
https://opple.eu/es/pid/709000056900
https://opple.eu/es/pid/543098021900
https://opple.eu/es/pid/599000004600


Especificaciones técnicas
Vida útil (L70) 100.000 h
Vida útil (L80) 70.000 h
Ciclos de encendido/apagado 100.000
Consistencia del color (SDCM) 4
Regulabilidad On-Off
Color de la carcasa Gris RAL 870-3
IRC ≥ 80
Grado de protección (IP) IP66
Grado de resistencia (IK) IK08
Clase de protección I
Grupo riesgo (EN 62471) RG1
Controlador incluido (Sí/No) Sí
Prueba de filamento 850°C
Tasa de fallo del controlador
(con 5.000 horas)

<1 %

PF ≥ 0,9

Suministro eléctrico
Frecuencia 50/60 Hz
Voltaje AC 220~240 V AC
DC input voltage Ver anexo del

catálogo
Especificaciones de
conexión

Longitud de cable 230V 1 m

Propiedades
Material de la carcasa Aluminio fundido
Material óptico Policarbonato
Material de cierre Policarbonato
Apto para zonas costeras Sí

Condiciones de aplicación
Temperatura operativa -40~+50°C
Temperatura de aplicación +25°C
Entorno de almacenamiento -40~+50°C

Esquema de dimensiones (mm)
LEDFloodMo-P Re340

Versión Octubre 2022
Información sujeta a cambios



Datos fotométricos

 

Versión Octubre 2022
Información sujeta a cambios Para más información técnica y sobre nuestros términos y condiciones, visite nuestra página web.



Diseño óptico modular preciso para la iluminación de áreas, objetos y
fachadas
Cuerpo de aluminio superfino con disipador de calor integrado
Diseño robusto con alta protección contra el agua y el polvo
Gran ahorro de energía, hasta un 65% en comparación con las lámparas
halógenas y de sodio de alta presión
IP66 y apto para zonas costeras

Especificaciones

Código articulo Descripción de artículo Precio
Equivalencia
(W)

Potencia
(W) Lumen

Eficacia
(lm/W)

TC
(K)

Ángulo
del haz
de luz Sobretensión

Peso
(kg/pc)

On-Off
709000059700 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-N HID 2x400W 300 42000 140 4000 45° 10 kV 7,67 € 0,90

Accesorios

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-
6m

Información sobre el embalaje
Artículo Embalaje

Código articulo Descripción de artículo
Commodity
Code

Dimensiones (mm)
(LxAnxAl) Peso bruto (kg) EAN pc/caja

709000059700 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-N 94054239 465x610x62 8,30 6941497766434 1
543098021900 LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 39174000 265x245x205 0,08 6941497708991 1
599000004600 LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m 85444290 100x60x350 0,68 6956321815370 1

Proyector Modulo Performer

Versión Octubre 2022
Información sujeta a cambios

https://www.opple.eu/es/qr/FL_Modulo
https://opple.eu/es/pid/709000059700
https://opple.eu/es/pid/709000059700
https://opple.eu/es/pid/543098021900
https://opple.eu/es/pid/599000004600


Especificaciones técnicas
Vida útil (L70) 100.000 h
Vida útil (L80) 70.000 h
Ciclos de encendido/apagado 100.000
Consistencia del color (SDCM) 4
Regulabilidad On-Off
Color de la carcasa Gris RAL 870-3
IRC ≥ 80
Grado de protección (IP) IP66
Grado de resistencia (IK) IK08
Clase de protección I
Grupo riesgo (EN 62471) RG1
Controlador incluido (Sí/No) Sí
Prueba de filamento 850°C
Tasa de fallo del controlador
(con 5.000 horas)

<1 %

PF ≥ 0,9

Suministro eléctrico
Frecuencia 50/60 Hz
Voltaje AC 220~240 V AC
DC input voltage Ver anexo del

catálogo
Especificaciones de
conexión

Longitud de cable 230V 1 m

Propiedades
Material de la carcasa Aluminio fundido
Material óptico Policarbonato
Material de cierre Policarbonato
Apto para zonas costeras Sí

Condiciones de aplicación
Temperatura operativa -40~+50°C
Temperatura de aplicación +25°C
Entorno de almacenamiento -40~+50°C

Esquema de dimensiones (mm)
LEDFloodMo-P Re570

Versión Octubre 2022
Información sujeta a cambios



Datos fotométricos

 

Versión Octubre 2022
Información sujeta a cambios Para más información técnica y sobre nuestros términos y condiciones, visite nuestra página web.



Diseño óptico modular preciso para la iluminación de áreas, objetos y
fachadas
Cuerpo de aluminio superfino con disipador de calor integrado
Diseño robusto con alta protección contra el agua y el polvo
Gran ahorro de energía, hasta un 65% en comparación con las lámparas
halógenas y de sodio de alta presión
IP66 y apto para zonas costeras

Especificaciones

Código articulo Descripción de artículo Precio
Equivalencia
(W)

Potencia
(W) Lumen

Eficacia
(lm/W)

TC
(K)

Ángulo
del haz de
luz Sobretensión

Peso
(kg/pc)

On-Off
709000059900 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-AS HID 2x400W 300 42000 140 4000 40° x 100° 10 kV 7,67 € 0,90

Accesorios

543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-
Kit-3

599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-
6m

Información sobre el embalaje
Artículo Embalaje

Código articulo Descripción de artículo
Commodity
Code

Dimensiones (mm)
(LxAnxAl) Peso bruto (kg) EAN pc/caja

709000059900 LEDFloodMo-P Re570-300W-840-AS 94054239 465x610x62 8,30 6941497766458 1
543098021900 LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3 39174000 265x245x205 0,08 6941497708991 1
599000004600 LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m 85444290 100x60x350 0,68 6956321815370 1

Proyector Modulo Performer
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https://www.opple.eu/es/qr/FL_Modulo
https://opple.eu/es/pid/709000059900
https://opple.eu/es/pid/709000059900
https://opple.eu/es/pid/543098021900
https://opple.eu/es/pid/599000004600


Especificaciones técnicas
Vida útil (L70) 100.000 h
Vida útil (L80) 70.000 h
Ciclos de encendido/apagado 100.000
Consistencia del color (SDCM) 4
Regulabilidad On-Off
Color de la carcasa Gris RAL 870-3
IRC ≥ 80
Grado de protección (IP) IP66
Grado de resistencia (IK) IK08
Clase de protección I
Grupo riesgo (EN 62471) RG1
Controlador incluido (Sí/No) Sí
Prueba de filamento 850°C
Tasa de fallo del controlador
(con 5.000 horas)

<1 %

PF ≥ 0,9

Suministro eléctrico
Frecuencia 50/60 Hz
Voltaje AC 220~240 V AC
DC input voltage Ver anexo del

catálogo
Especificaciones de
conexión

Longitud de cable 230V 1 m

Propiedades
Material de la carcasa Aluminio fundido
Material óptico Policarbonato
Material de cierre Policarbonato
Apto para zonas costeras Sí

Condiciones de aplicación
Temperatura operativa -40~+50°C
Temperatura de aplicación +25°C
Entorno de almacenamiento -40~+50°C

Esquema de dimensiones (mm)
LEDFloodMo-P Re570
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Datos fotométricos
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CN  COMPLIMENT DE NORMATIVA 
 
CN 1 SALUBRITAT HS 
 
CN 2 ESTALVI ENERGIA HE 
 
CN 3 SOROLL HR 
 
CN 4 ECOEFICIENCIA 
 
CN 5 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

CN 1 SALUBRITAT HS 
 
CN 1.1  PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT 
 
Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d'aigua o humitat a l'interior dels edificis i en els seus 
tancaments com a conseqüència de l'aigua procedent de precipitacions atmosfèriques, de vessaments, del terreny o 
de condensacions, disposant mitjans que impedeixin la seva penetració o, si escau permetin la seva evacuació 
sense producció de danys. 
 
MURS: 
El grau d’impermeabilitat mínim exigit als murs en contacte amb el terreny enfront de la penetració d’aigua s'obté en 
funció del Coeficient de permeabilitat del terreny i el nivell de presència d’aigua: 
 
Coeficient de permeabilitat del terreny: 1x10^-7 cm/s 
Nivell de presència d’aigua:  Baix 
 
GRAU DE IMPERMEABILITAT MÍNIM EXIGIT: 1 
CONDICIONS DEL MUR: I2+I3+D1+D5 
 
Els murs de contenció de formigó armat s’impermeabilitzarà per la cara exterior amb una imprimació prèvia i una 
membrana impermeable i disposaran d’una capa drenant i un geotèxtil de protecció. Veure detalls constructius. 
Es disposarà d’una xarxa de drenatge en els perímetre del murs que limiten amb les parts ajardinades. 
El grau de impermeabilitat dels murs que estan en contacte amb el terreny és baixa, ja que segons l'Estudi 
Geotècnic realitzat no s'ha trobat aigua en cap dels sondetjos. 
Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat o discontinuïtat, 
així  com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d'impermeabilització que es faci servir. 
En les trobades de mur amb la façana es perllongarà la impermeabilització sobre el mur en tot el seu gruix, a l'altura 
per sobre del nivell del sòl requerida per la norma segons el tipus de d’impermeabilitzant utilitzat i amb les bandes de 
reforç i de terminació necessàries en cada cas. 
En les trobades de mur impermeabilitzat per l'interior amb particions interiors, construïdes una vegada realitzada la 
impermeabilització, es disposarà una junta segellada amb material elàstic compatible amb el material 
impermeabilitzant. 
Els passatubs es disposaran amb una folgança que permeti la tolerància d'execució i els possibles moviments 
diferencials entre el mur i el conducte. Es col·locarà un impermeabilitzant entre ells i se segellarà la folgança amb un 
perfil expansiu o un màstic elàstic resistent a compressió. 
En les cantonades i racons es col·locarà una banda o capa de reforç del mateix material impermeabilitzant que es fa 
servir, d'una amplària mínima i centrada a l’aresta de 15 cm. 
Les juntes verticals i horitzontals dels murs s'impermeabilitzaran en cada cas segons el tipus de mur i el tipus 
d'impermeabilització utilitzat,  tal com indiquen les exigències bàsiques. 
 
SOLERES: 
El grau d’impermeabilitat mínim exigit als terres en contacte amb el terreny enfront de la penetració d’aigua s'obté en 
funció del Coeficient de permeabilitat del terreny i el nivell de presència d’aigua: 
 
Coeficient de permeabilitat del terreny: 1x10^-7 cm/s 
Nivell de presència d’aigua:  Baix 
GRAU DE IMPERMEABILITAT MÍNIM EXIGIT: 1 



 
 

 
 
 

 

  

CONDICIONS DE LA SOLUCIÓ DEL TERRA: V1 
Les soleres es realitzaran sobre una capa d’emmacat de graves amb làmina de polietilè superior. El formigó serà de 
retracció moderada i la solera acabada tindrà un tractament hidrofugant. 
El grau d’impermeabilitat dels sòls que estan en contacte amb el terreny enfront de la penetració d'aigua d'aquest i 
dels vessaments és baixa, ja que segons l'Estudi Geotècnic realitzat no s'ha trobat en cap dels sondejos. 
Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat o discontinuïtat, 
així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d'impermeabilització que es faci servir. 
La impermeabilització entre sòl i mur variarà segons el tipus de mur i complirà les exigències bàsiques necessàries 
en cada cas. 
Les particions interiors no han de recolzar-se sobre la capa d'impermeabilització del terra impermeabilitzat per 
l'interior, sinó sobre la capa de protecció de la mateixa. 
 
FAÇANES: 
El grau de impermeabilitat mínim exigit en les façanes enfront de la penetració de les precipitacions s'obté en funció 
de la zona pluviomètrica de mitjanes i del grau d'exposició al vent corresponents al lloc d'ubicació de l'edifici. 
 
Zona pluviomètrica:  III 
Zona eòlica: C 
Tipus de terreny: IV 
Classe d’entorn: E1 
Grau de exposició al vent: V3 
 
GRAU DE IMPERMEABILITAT MÍNIM EXIGIT: 3 
CONDICIONS MINIMES DE LES SOLUCIONS DE FAÇANA: B1+C1+H1+J2+N2 
 
Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat o discontinuïtat, 
així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d'impermeabilització que es faci servir. 
Es disposaran juntes de dilatació en la fulla principal de tal forma que cada junta estructural coincideixi amb una 
d'aquestes. La distància entre les juntes de dilatació contigües en l'obra de fàbrica ceràmica serà com a màxim de 
12 m i tindran les dimensions i material segellant adequat. Les juntes de dilatació en el revestiment se situaran a una 
distància suficient per evitar el seu esquerdament. 
En l'arrencada de la façana des de la fonamentació es disposa una barrera impermeable que cobreixi tot el gruix de 
la façana a més de 15 cm per sobre del nivell de terra exterior. Si la façana està constituïda per un material porós es 
col·locarà un sòcol adequat per protegir-la d'esquitxades. 
Segons el tipus de trobada entre la façana i els forjats s'escollirà la solució adequada corresponent a l'exigència 
bàsica del CTE. 
Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars es reforcen aquestes trobades amb armadures disposades al 
llarg del pilar de manera que sobrepassin 15 cm per tots dos costats o qualsevol un altre solució que produeixi el 
mateix efecte. 
La trobada de la façana amb la fusteria es realitza de forma adequada en cada cas, depenent del tipus d'ambdues, i 
amb tots els elements, juntes, escopidors, etc, necessaris. 
Els ampits en coberta es rematen amb solucions constructives per evacuar l'aigua de pluja. Aquests elements tenen 
com a mínim una inclinació del 10% i disposen de goterons separats dels paraments corresponents de l'ampit 
almenys 2 cm. Es disposa la barrera impermeable i juntes de dilatació necessàries per a un correcte funcionament, 
segons indica la normativa. 
Els ancoratges, baranes, etc, que es fixin en el plànol horitzontal de la façana disposaran d'un segellat, element de 
goma, peça metàl·lica, etc, que garanteixi l'estanqueïtat al pas de l'aigua. 



 
 

 
 
 

 

  

Els ràfecs i cornises de constitució contínua tindran un pendent cap a l'exterior per evacuar l'aigua de 10º com a 
mínim i els que sobresurtin més de 20 cm hauran de ser: 
Impermeables. 
Disposar en la trobada amb el parament vertical d'elements de protecció que s'estenguin cap amunt almenys 15 cm i 
la rematada superior dels quals es resolgui correctament per evitar que l'aigua es filtri entre els elements. 
Disposar de goteró en la vora exterior de la cara inferior. 
 
COBERTA: 
Les condicions de les solucions constructives de la coberta respondrà, com a mínim, a les característiques en les 
exigències bàsiques del CTE. 
Es respectaran les condicions de disposició de bandes de reforç i de terminació, les de continuïtat o discontinuïtat, 
així com qualsevol altra que afecti al disseny, relatives al sistema d'impermeabilització que es faci servir. 
Es disposen juntes de dilatació en la coberta de tal forma que cada junta estructural coincideixi amb una d'elles. La 
distància entre les juntes de dilatació contigües serà com a màxim de 15 m i tindran les dimensions i material sellant 
adequat. Les juntes afectaran a les diferents capes de la coberta a partir de l'element que serveix de suport 
resistent.  
En la trobada de coberta amb un parament vertical, la impermeabilització es perllongarà fins a una altura mínima de 
20 cm per sobre de la protecció de la coberta. La rematada superior de la impermeabilització es realitzarà amb 
alguna de les solucions citades en l'exigència bàsica del CTE per evitar que l'aigua es filtri entre el parament vertical 
i l'element d'impermeabilització. 
Les trobades de l'element impermeable de la coberta amb les vores laterals i embornals, es realitzaran amb alguna 
de les solucions citades en l'exigència bàsica del CTE. 
Es col·locaran sobreeixidors en alguns dels casos citats pel CTE i compliran amb les característiques d'aquesta 
exigència bàsica. 
Els elements passants es situaran separats 50 cm com a mínim de les trobades amb els paràmetres verticals i dels 
elements que sobresurtin de la coberta. Es disposaran elements de protecció que pujaran per l'element passant com 
mínim 20 cm per sobre de la protecció de la coberta. 
Els ancoratges d'elements es realitzaran sobre un parament vertical per sobre de la rematada de la 
impermeabilització o sobre la part horitzontal de la coberta de forma anàloga a l'establerta amb els elements 
passants o sobre una bancada recolzada en aquesta. 
En els racons i cantonades es disposaran elements de protecció fins a una distància de 10 cm com mínim des del 
vèrtex format pels dos plànols que conformen el racó o cantonada i el plànol de coberta. 
Els accessos i obertures situats en un parament vertical han de realitzar-se segons indica l'exigència bàsica del 
CTE. 
 
 
CN 1.2  RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
 
L’edifici disposarà de contenidors per a la recollida de residus de forma selectiva. Existirà un sistema de recollida per 
empreses homologades, de manera que es pugui dur a terme la correcte classificació i separació dels residus. 
 
 
CN 1.3  QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
 
Per a determinar el cabal necessari de ventilació, segons s’indica en la norma, utilitzarem la taula 1.4.2.1, 
considerant que disposem d’una categoria IDA3 (8 dm3/s) pel nostre edifici (edificis pública concurrència) i categoría 
IDA2 (12,5 dm3/s) a la sala de fisio i recepció. 



 
 

 
 
 

 

  

S’ha d’indicar, que la instal·lació es dimensiona a partir d’un aforament que s’obté de l’ocupació ”real” que podem 
tenir en el local. 
 
Aplicant aquest criteri, es determina un aforament per cada sistema de climatització de: 

- 18 persones a les sales polivalents, socials i  2 persones a la sala de fisio. 18 persones x 8 dm3/s + 2 
persones x 12,5 dm3/s  = 169 dm3/s = 608 m3/h com a cabal d’aire de ventilació. Al no superar el 0,28 l/s 
de cabal de ventilació, no serà necessari disposar d’un sistema de recuperació d’energia de l’aire que 
s’extreu. 

- 20 persones al gimnàs. 20 persones x 8 dm3/s = 160 dm3/s = 576 m3/h com a cabal d’aire de ventilació. 
Al no superar el 0,28 l/s de cabal de ventilació, no serà necessari disposar d’un sistema de recuperació 
d’energia de l’aire que s’extreu. 

- 20 persones al vestuari 1 -2. 20 persones x 8 dm3/s = 160 dm3/s = 576 m3/h com a cabal d’aire de 
ventilació. Al no superar el 0,28 l/s de cabal de ventilació, no serà necessari disposar d’un sistema de 
recuperació d’energia de l’aire que s’extreu. 

- 20 persones al vestuari 3 -4. 20 persones x 8 dm3/s = 160 dm3/s = 576 m3/h com a cabal d’aire de 
ventilació. Al no superar el 0,28 l/s de cabal de ventilació, no serà necessari disposar d’un sistema de 
recuperació d’energia de l’aire que s’extreu. 

- 12 persones al vestuari 5 -personal. 12 persones x 8 dm3/s = 96 dm3/s = 346 m3/h com a cabal d’aire de 
ventilació. Al no superar el 0,28 l/s de cabal de ventilació, no serà necessari disposar d’un sistema de 
recuperació d’energia de l’aire que s’extreu. 

- 6 persones a la recepció. 6 persones x 12,5 dm3/s = 75 dm3/s = 270 m3/h com a cabal d’aire de ventilació. 
Al no superar el 0,28 l/s de cabal de ventilació, no serà necessari disposar d’un sistema de recuperació 
d’energia de l’aire que s’extreu. 

 
Malgrat no superar els cabals indicats a la norma, es disposarà de recuperadors de calor per millorar l’eficiència 
energètica de la instal·lació de ventilació.  
 
 
CN 1.4  SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
El subministrament d'aigua a l’edifici es farà a través de la connexió a la xarxa general d’AGBAR existent. Es 
complirà amb l’establert en el Document Bàsic HS-4 sobre el subministra d’aigua. 
 
Els lavabos i vestuaris disposaran d’aigua freda i calenta que alimentaran els seus equipaments sanitaris.  
 
Els equips que només s’alimentaran amb aigua freda seran els inodors i el reg existent, que no es fa cap intervenció.  
 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions,  en quant a: 
 
- qualitat de l’aigua 
- proteccions contra retorns 
- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 
- manteniment 
- estalvi d’aigua, 
 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 



 
 

 
 
 

 

  

L'aigua de la instal·lació ha de complir l'establert en la legislació vigent sobre l'aigua per a consum humà.  Els 
materials que es vagin a utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l'aigua que subministrin, han 
d'ajustar-se als següents requisits:  
 
-  Per a les canonades i accessoris han d'emprar-se materials que no produeixin concentracions de 

substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 7 de febrer. 
-  No han de modificar les característiques organoléptiques ni la salubritat de l'aigua subministrada. 
-  Han de ser resistents a la corrosió interior.  
-  Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes.  
-  No han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si.  
-  Han de ser resistents a temperatures de fins a 40ºC, i a les temperatures exteriors del seu entorn 

immediat.  
- Han de ser compatibles amb l'aigua subministrada i no han d'afavorir la migració de substàncies dels 

materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de l'aigua de consum humà.  
-  El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o químiques, no 

han de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació.  
 
 
Per complir les condicions anteriors poden utilitzar-se revestiments, sistemes de protecció o sistemes de tractament 
d'aigua.  
 
La instal·lació de subministrament d'aigua ha de tenir característiques adequades per evitar el desenvolupament de 
gèrmens patògens i no afavorir el desenvolupament de la biocapa (biofilm).  



 
 

 
 
 

 

  

 
Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de l’aigua 

subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents 
elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. 

Protecció contra retorns Es disposen de sistemes antiretorn. 
S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i les 
d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i equips 
de la instal·lació. 

Condicions mínimes de 
subministrament als 
punts de consum 

Cabals Aigua Freda i Calenta 
Instantanis mínims q ≥ 0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q ≥ 0,15l/s  rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, abocador 
q ≥ 0,30l/s  banyera ≥ 1,40m 

Pressió Pressió mínima: Aixetes, en general → P ≥ 
100kPa 
Escalfadors → P ≥ 150kPa 
Pressió màxima: Qualsevol punt de consum → P ≤ 
500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen les 
dimensions suficients. 
Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes. 

Estalvi d’aigua Es disposen de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum 
individualitzable. 
Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua. 

 
Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament d’aigua”, les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions de la Companyia 
subministradora.  
 
Elements de la instal·lació: 
 

- Escomesa. 
Existent i no es fa cap intervenció 
 

- Instal·lació general. 
Conjunt de canonades i elements de control i regulació que enllacen l'escomesa amb les instal·lacions interiors. 
Haurà de ser realitzada per un instal·lador autoritzat, havent de passar les oportunes inspeccions per part de la 
Companyia subministradora i, si escau, per personal d'Indústria. En el cas de l’edifici, cada punt de subministrament 
es preveurà un comptador parcial per poder saber el consum de cada usuari i poder portar un control intern. Existirà 
un únic comptador general de la instal·lació i comptadors parcials. 
 

- Instal·lació d’ACS. 
 

- Distribució.  
Únicament es donarà servei d’ACS als punts que requereixin consum d’aigua calenta, lavabos i vestauris. En el 
disseny de les instal·lacions d'ACS han d'aplicar-se condicions anàlogues a les de les xarxes d'aigua freda.  
Donat que el consum d’ACS es superior a 100 l/d per a la producció d'aigua calenta sanitària de l’edifici s’instal·larà 
un sistema d’energia renovable amb una acumulació de 2.000 l.  
 



 
 

 
 
 

 

  

Per suportar adequadament els moviments de dilatació per efectes tèrmics han de prendre's les precaucions 
següents:  
-  En les distribucions principals han de disposar-se les canonades i els seus ancoratges de tal manera que 

dilatin lliurement, segons l'establert en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries ITE per a les xarxes de calefacció. 

-  En els trams rectes es considerarà la dilatació lineal del material, preveient dilatadors si fos necessari, 
complint-se para cada tipus de tub les distàncies que s'especifiquen en el Reglament abans citat.  

 
L'aïllament de les xarxes de canonades, tant en impulsió com en tornada, ha d'ajustar-se al que es disposa en el 
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITE.  
 
Separacions respecte a altres instal·lacions: 
La distribució de la canonada d’ aigua freda, es farà de tal mena que existeixi una separació de 4 cm amb respecte 
la distribució de la canonada d’ aigua calenta,, així com indicar que quan les dues canonades discorrin en el mateix 
plànol vertical, la canonada d’ aigua freda haurà d’ anar sempre per sota de l’ aigua calenta. 
 
La xarxa de canonades deuran anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius elèctrics 
o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, amb una distancia en paral•lel mínim de 30 cm 
Respecte a les conduccions de gas es guardarà com a mínim una distancia de 3 cm. 
 
Legionel·la: 
Es farà directament mitjançant la resistència elèctrica que disposa l’acumulador d’ACS. 
 
Consideracions generals: 
L'execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense perjudicar o deteriorar a la resta de l'edifici, conservant les característiques de l'aigua de 
subministrament respecte de la seva potabilitat, evitant sorolls molèsties, procurant les condicions necessàries per a 
la major durada possible de la instal·lació així com les millors condicions per al seu manteniment i conservació.  
 
Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per patinillos o càmeres de fàbrica realitzats a 
aquest efecte o prefabricats, sostres o sòls tècnics, murs cortina o envans tècnics. Si això no fos possible, per 
fregues realitzades en paraments d'espessor adequat, no estant permès el seu encastament en envans de maó buit 
senzill. Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat sistema 
de buidatge.  
 
El traçat de les canonades vistes s'efectuarà en forma neta i ordenada. Si estiguessin exposades a qualsevol tipus 
de deterioració per cops o xocs fortuïts, han de protegir-se adequadament. 
 
L'execució de xarxes enterrades atendrà preferentment a la protecció enfront de fenòmens de corrosió, esforços 
mecànics i danys per la formació de gel en el seu interior. Les conduccions no han de ser instal·lades en contacte 
amb el terreny, disposant sempre d'un adequat revestiment de protecció. Si calgués, a més del revestiment de 
protecció, es procedirà a realitzar una protecció catòdica, amb ànodes de sacrifici i, si fos el cas, amb corrent 
imprès. 
 
Unions i juntes: 



 
 

 
 
 

 

  

Les unions dels tubs seran estances. Les unions de tubs resistiran adequadament la tracció, o bé la xarxa l'absorbirà 
amb l'adequat establiment de punts fixos, i en canonades enterrades mitjançant estreps i suports disposats en 
corbes i derivacions. 
 
En les unions de tubs d'acer galvanitzat o zincat les rosques dels tubs seran del tipus cònic, d'acord a la norma UNE 
10 242:1995. Els tubs només poden soldar-se si la protecció interior es pot restablir o si pot aplicar-se una nova. Són 
admissibles les soldadures fortes, sempre que se segueixin les instruccions del fabricador. Els tubs no es podran 
corbar excepte quan es verifiquin els criteris de la norma UNE EN 10 240:1998. En les unions tub-accessori 
s'observaran les indicacions del fabricador.  
 
Les unions de tubs de coure es podran realitzar per mitjà de soldadura o per mitjà de maniguets mecànics. La 
soldadura, per capil·laritat, tova o fort, es podrà realitzar mitjançant maniguets per soldar per capil·laritat o per endoll 
soldat. Els maniguets mecànics podran ser de compressió, d'ajust cònic i de pestanyes. 
Les unions de tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del fabricador. 
 
Proteccions: 
Protecció contra la corrosió 
Les canonades metàl·liques es protegiran contra l'agressió de tot tipus de morters, del contacte amb l'aigua en la 
seva superfície exterior i de l'agressió del terreny mitjançant la interposició d'un element separador de material 
adequat i instal·lat de forma contínua en tot el perímetre dels tubs i en tota la seva longitud, no deixant juntes d'unió 
d'aquest element que interrompin la protecció i instal·lant-ho igualment en totes les peces especials de la xarxa, tals 
com a colzes, corbes. 
Els revestiments adequats, quan els tubs discorren enterrats o encastats, segons el material dels mateixos, seran:  
-  Per a tubs d'acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà de poliuretà.  
-  Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 
-  Per a tubs de fosa amb revestiment de pel·lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb betum, 

amb làmines de poliuretà o amb zincat amb recobriment de cobertura. 
 
Els tubs d'acer galvanitzat encastats per a transport d'aigua freda es recobriran amb una lechada de ciment, i els 
que s'utilitzin per a transport d'aigua calenta han de recobrir-se preferentment amb una coquilla o embolcall aïllant 
d'un material que no absorbeixi humitat i que permeti les dilatacions i contraccions provocades per les variacions de 
temperatura. 
 
Tota conducció exterior i a l'aire lliure, es protegirà igualment. En aquest cas, els tubs d'acer podran ser protegits, a 
més, amb recobriments de zinc. Per als tubs d'acer que discorrin per cobertes de formigó es disposarà de manera 
addicional a l'embolicada del tub d'una làmina de retenció d'1 m d'ample entre aquests i el formigó. Quan els tubs 
discorrin per canals de sòl, ha de garantir-se que aquests són impermeables o bé que disposen d'adequada 
ventilació i drenatge. A les xarxes metàl·liques enterrades, s'instal·larà una junta dielèctrica després de l'entrada a 
l'edifici i abans de la sortida.  
 
Protecció contra les condensacions: 
Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible formació de 
condensacions en la seva superfície exterior i es disposarà un element separador de protecció, no necessàriament 
aïllant però si amb capacitat d'actuació com a barrera antivapor, que eviti els danys que aquestes condensacions 
poguessin causar a la resta de l'edificació.  
 



 
 

 
 
 

 

  

Aquest element s'instal·larà de la mateixa forma que s'ha descrit per a l'element de protecció contra els agents 
externs, podent en qualsevol cas utilitzar-se el mateix per a ambdues proteccions. 
Es consideraran vàlids els materials que compleixen el que es disposa en la norma UNE 100 171:1989. 
 
Proteccions tèrmiques: 
Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100 171:1989 es consideraran adequats 
per suportar altes temperatures. 
Quan la temperatura exterior de l'espai per on discorre la xarxa pugui aconseguir valors capaços de gelar l'aigua del 
seu interior, s'aïllarà tèrmicament aquesta xarxa amb aïllament adequat al material de constitució i al diàmetre de 
cada tram afectat, considerant-se adequat el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
 
Protecció contra esforços mecànics: 
Quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de l'edifici o un altre tipus d'element constructiu que 
pogués transmetre-li esforços perjudicials de tipus mecànic, ho farà dins d'una funda, també de secció circular, de 
major diàmetre i suficientment resistent. Quan en instal·lacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el 
passatubs sobresortirà almenys 3 centímetres pel costat en què poguessin produir-se cops ocasionals, amb la 
finalitat de protegir al tub. Igualment, si es produeix un canvi de sentit, aquest sobresortirà com a mínim una longitud 
igual al diàmetre de la canonada més 1 centímetre.  
 
Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació constructiva de 
l'edifici, s'instal·larà un element o dispositiu dilatador, de manera que els possibles moviments estructurals no li 
transmetin esforços de tipus mecànic.   
 
La suma de cop d'ariet i de pressió de repòs no ha de sobrepassar la sobrepressió de servei admissible. La 
magnitud del cop d'ariet positiu en el funcionament de les vàlvules i aparells mesurat immediatament abans 
d'aquests, no ha de sobrepassar 2 bar; el cop d'ariet negatiu no ha de descendir per sota del 50 % de la pressió de 
servei.  
 
Protecció contra sorolls: 
Com a normes generals a adoptar, sense perjudici del que pugui establir el DB HR sobre aquest tema, s'adoptaran 
les següents:  
-  Els buits o patinillos, tant horitzontals com a verticals, per on discorrin les conduccions estaran situats en 

zones comunes. 
-  A la sortida de les bombes s'instal·laran connectors flexibles per atenuar la transmissió del soroll i les 

vibracions al llarg de la xarxa de distribució. Dites connectores seran adequats al tipus de tub i al lloc de la 
seva instal·lació. 

Els suports i penjolls per a trams de la xarxa interior amb tubs metàl·lics que transportin l'aigua a velocitats d'1,5 a 
2,0 m/s seran antivibratoris. Igualment, s'utilitzaran ancoratges i guies flexibles que vagin a estar rígidament units a 
l'estructura de l'edifici. 
 
Accessoris: 
Grapes i abraçadores  
La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de forma tal que els tubs 
quedin perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les distàncies exigides i no transmetin sorolls i/o 
vibracions a l'edifici.  
 
El tipus de grapa serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric.  



 
 

 
 
 

 

  

 
Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s'interposarà un element de tipus elàstic semirrígid 
entre l'abraçadora i el tub. 
 
Suports: 
Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis tubs o les seves 
unions. 
 
No podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, tret que en determinades ocasions no sigui possible una 
altra solució, per a això s'adoptaran les mesures preventives necessàries. La longitud d'encastament serà tal que 
garanteixi una perfecta fixació de la xarxa sense possibles despreniments.  
 
D'igual forma que per a les grapes i abraçadores s'interposarà un element elàstic en els mateixos casos, fins i tot 
quan es tracti de suports que agrupen diversos tubs. 
La màxima separació que hi haurà entre suports dependrà del tipus de canonada, del seu diàmetre i de la seva 
posició en la instal·lació. 
 
Instal·lacions d’aparells dosificadors.  
Només han d'instal·lar-se aparells de dosatge conformes amb la reglamentació vigent. 
 
Quan s'hagi de tractar tot l'aigua potable dins d'una instal·lació, s'instal·larà l'aparell de dosatge darrere de la 
instal·lació de comptador i, en cas d'existir, darrere del filtre i del reductor de pressió. 
Si només ha de tractar-se l'aigua potable per a la producció d'ACS, llavors s'instal·la davant del grup de vàlvules en 
l'alimentació d'aigua freda al generador d'ACS. 
 
Proves de les instal·lacions interiors.  
L'empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i estanqueïtat de totes les 
canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components vistos i accessibles 
per al seu control.  
Per iniciar la prova s'omplirà d'aigua tota la instal·lació, mantenint oberts les aixetes terminals fins que es tingui la 
seguretat que la purga ha estat completa i no queda gens d'aire. Llavors es tancaran les aixetes que han servit de 
purga i el de la font d'alimentació. A continuació s'emprarà la bomba, que ja estarà connectada i es mantindrà el seu 
funcionament fins a aconseguir la pressió de prova.  
 
Una vegada condicionada, es procedirà en funció del tipus del material com segueix:  
-  Per a les canonades metàl·liques es consideraran vàlides les proves realitzades segons es descriu en la 

norma UNE 100 151:1988. 
-  Per a les canonades termoplàstiques i multicapes es consideraran vàlides les proves realitzades conforme 

al Mètode A de la Norma UNE-ENV 12 108:2002. 
 
Una vegada realitzada la prova, a la instal·lació se li connectaran l'aixeteria i els aparells de consum, sotmetent-se 
novament a la prova.  
 
El manòmetre que s'utilitzi en aquesta prova ha d'apreciar com a mínim intervals de pressió de 0,1 bar. Les 
pressions al·ludides anteriorment es refereixen a nivell de la calçada. 
 
Proves particulars de les instal·lacions d’ACS.  



 
 

 
 
 

 

  

En les instal·lacions de preparació d'ACS es realitzaran les següents proves de funcionament:  
-  Mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua. 
-  Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts el nombre d'aixetes benvolgudes 

en la simultaneïtat. 
.  Comprovació del temps que triga l'aigua a sortir a la temperatura de funcionament una vegada realitzat 

l'equilibrat hidràulic de les diferents branques de la xarxa de tornada i oberts un a un l'aixeta més allunyada 
de cadascun dels brancs, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 hores. 

-  Mesurament de temperatures de la xarxa. 
-  Amb l'acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes. La temperatura de la tornada no ha de ser inferior en 3 ºC a la de sortida de 
l'acumulador. 

 
Condicions generals dels materials: 
De forma general, tots els materials que es vagin a utilitzar en les instal·lacions d'aigua de consum humà compliran 
els següents requisits: 
-  Tots els productes emprats han de complir l'especificat en la legislació vigent per a aigües de consum 

humà. 
-  No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l'aigua subministrada. 
-  Seran resistents a la corrosió interior. 
-  Seran capaços de funcionar eficaçment en les condicions previstes de servei. 
-  No presentaran incompatibilitat electroquímica entre si. 
-  Han de ser resistents, sense presentar danys ni deterioració, a temperatures de fins a 40ºC, sense que 

tampoc els afecti la temperatura exterior del seu entorn immediat. 
-  Seran compatibles amb l'aigua a transportar i contenir i no han d'afavorir la migració de substàncies dels 

materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de l'aigua de consum humà.  
-  El seu envelliment, fatiga, durabilitat i tot tipus de factors mecànics, físics o químics, no disminuiran la vida 

útil prevista de la instal·lació.  
Perquè es compleixin les condicions anteriors, es podran utilitzar revestiments, sistemes de protecció o els ja citats 
sistemes de tractament d'aigua. 
 
Condicions particulars de les conduccions: 
En funció de les condicions exposades en l'apartat anterior, es consideren adequats per a les instal·lacions d'aigua 
de consum humà els següents tubs: 
-  Tubs d'acer galvanitzat, segons Norma UNE 19 047:1996.  
-  Tubs de coure, segons Norma UNE EN 1 057:1996.  
-  Tubs d'acer inoxidable, segons Norma UNE 19 049-1:1997.  
-  Tubs de fosa dúctil, segons Norma UNE EN 545:1995.  
-  Tubs de policlorur de vinil no plastificat (*PVC), segons Norma UNE EN 1452:2000.  
-  Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons Norma UNE EN ISO 15877:2004.  
-  Tubs de polietilè (PE), segons Normes UNE EN 12201:2003.  
-  Tubs de polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE EN ISO 15875:2004.  
-  Tubs de polibutileno (*PB), segons Norma UNE EN ISO 15876:2004.  
-  Tubs de polipropilè (PP) segons Norma UNE EN ISO 15874:2004.  
-  Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE-*RT), segons Norma UNE 53 
960 EX:2002.  
-  Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE 53 961 EX:2002. 
 



 
 

 
 
 

 

  

No podran emprar-se per a les canonades ni per als accessoris, materials que puguin produir concentracions de 
substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 7 de febrer.   
 
L'ACS es considera igualment aigua de consum humà i complirà per tant amb tots els requisits sobre aquest tema.  
Donada l'alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l'aigua, queden prohibits expressament els tubs 
d'alumini i aquells la composició dels quals contingui plom. 
Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent també les juntes elàstiques i 
productes usats per a l'estanqueïtat, així com els materials d'aportació i fundentes per a soldadures, compliran 
igualment les condicions exposades. 
 
Aïllaments tèrmics.  
L'aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i congelació de l'aigua 
a l'interior de les conduccions, es realitzarà amb coquillas resistents a la temperatura d'aplicació. 
 
Vàlvules i claus.  
El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s'intercalin. 
El cos de la clau o vàlvula serà d'una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatges 
especials o plàstic.  
Solament poden emprar-se vàlvules de tancament per gir de 90º com a vàlvules de canonada si serveixen com a 
òrgan de tancament per a treballs de manteniment.  
Seran resistents a una pressió de servei de 10 bar. 
Interrupció del servei.  
En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 setmanes des de la seva 
terminació, o aquelles que romanguin fos de servei més de 6 mesos, es tancarà la seva connexió i es procedirà al 
seu buidatge.  
 
Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació o que estiguin parades 
temporalment, han de tancar-se en la conducció de proveïment. Les escomeses que no s'utilitzin durant 1 any han 
de ser taponades.  
 
Nova posada en servei.  
En instal·lacions de descalcificació caldrà iniciar una regeneració per arrencada manual. 
 
Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades provisionalment han 
de ser rentades a fons per a la nova posada en servei. Per a això es podrà seguir el procediment següent:  
-  Per a l'ompliment de la instal·lació s'obriran al principi solament una mica les claus de tancament, 

començant per la clau de tancament principal. A continuació, per evitar cops d'ariet i danys, es purgaran 
d'aire durant un temps les conduccions per obertura lenta de cadascuna de les claus de presa, començant 
per la més allunyada o la situada més alta, fins que no surti més aire. A continuació s'obriran totalment les 
claus de tancament i rentaran les conduccions. - Una vegada omplertes i rentades les conduccions i amb 
totes les claus de presa tancades, es comprovarà l'estanqueïtat de la instal·lació per control visual de totes 
les conduccions accessibles, connexions i dispositius de consum. 

 
Manteniment de les instal·lacions.  
Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de lampisteria recolliran detalladament les prescripcions 
contingudes per a aquestes instal·lacions en el Reial decret 865/2003 sobre criteris higiènic-sanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel·losis, i particularment tot el referit en el seu Annex 3. 



 
 

 
 
 

 

  

 
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, tals com a elements de mesura, control, 
protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes, unitats terminals, que hagin de quedar ocults, se situaran en 
espais que permetin l'accessibilitat. 
 
S'aconsella situar les canonades en llocs que permetin l'accessibilitat al llarg del seu recorregut per facilitar la 
inspecció de les mateixes i dels seus accessoris.  
 
En cas de comptabilització del consum mitjançant bateria de comptadors, les muntants fins a cada derivació 
particular es considerarà que formen part de la instal·lació general, a l'efecte de conservació i manteniment posat 
que discorren per zones comunes de l'edifici. 
Instal·lació solar tèrmica 
La producció d’ACS de l’edifici es realitza per unitat en bomba de calor. El sistema disposarà d'un circuit de 
distribució de la calor produïda per la  bomba de calor. Abans de donar servei serà necessari disposar d’un joc de 
vàlvules termoregulables que impedeixin el subministrament d’aigua massa escalfada al usuari final.  
 
La instal·lació de lampisteria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en les 
següents condicions: 
 
- Pressió: la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. Pel 

que fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 
- Velocitat: la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat 

d’1,50m/s en el interior de locals habitables. 
- Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la 

quantificació de cada un d’ells a les diferents dependències de l’edifici. 
Així mateix, es garantirà el diàmetre mínim d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB HS-4. La 
xarxa de distribució d’aigua calenta tindrà els mateixos diàmetres que la d’aigua freda.  
 
 
CN 1.5  EVACUACIÓ D’AIGUES 
 
La normativa de compliment serà la següent: 
- UNE-EN 1329. Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Cal recordar la necessitat d’ indicar els codis d’ area 
d’ aplicació a la memòria. 
  
“B”: codi per components utilitzats per sobre del terra a l’ interior de l’ edifici o per components per l’ exterior de l’ 
edifici i fixats a la paret. 
“D”: codi per l’ area d’ aplicació sota i dintre d’ 1 m de l’ edifici on les canonades i accessoris es troben soterrats i son 
connectats als sistemes d’ evacuació i sanejament de les aigües usades de l’ edifici. 
“BD”: codi per l’ area d’ aplicació de les dues àrees anteriors. 
 
- UNE-EN 1401-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Aquesta norma aplica per als sistemes de canalització de sanejament soterrat de les canonades de PVC a l’ exterior 
dels edificis. Els codis d’ aplicació d’ aquesta norma son els següents: 
 
“U”: codi per a l’ àrea d’ aplicació que es situa a més d’ 1 m de l’ edifici al que es connecta la canalització soterrada. 



 
 

 
 
 

 

  

“D”: codi per a l’ àrea d’ aplicació que es situa a menys d’ 1 m de l’ edifici i on les canonades i accessoris es troben 
enterrats i connectats als sistemes d’ evacuació de les aigües residuals de l’ edifici. 
 
Les canonades estaran marcades amb la normativa, el nombre o marca del fabricat, diàmetre nominal, espessor 
mínim de la paret, material i codi d’ aplicació. 
 
En compliment del  CTE DB-HR, es disposa de les següents mesures per la reducció de l’impacte acústic de la  
xarxa de sanejament: 

- El pas de les canonades a través dels elements constructius s'utilitzaran sistemes antivibratoris com ara 
maneguets elàstics estancs, tubs de protecció, passamurs estancs i abraçadores desolidarizadoras. 

- L'ancoratge de canonades col · lectives es realitzarà a elements constructius de massa per unitat de 
superfície més gran que 150 kg/m2. 

 
Les aigües que aboquem a la xarxa d'evacuació s'agrupen en 2 classes: 
 
-  Aigües fecals, són aquelles que arrosseguen matèries fecals procedents de vàters i lavabos. Són aigües 

amb alt contingut en bacteris i un elevat contingut en matèries sòlides i elements orgànics, el sistema 
escollit per evacuar aquestes aigües es el convencional per gravetat. 

-  Aigües pluvials, son les procedents de la pluja o de la neu, de vessaments o de drenatges. Son aigües 
generalment netes que provenen de la coberta del edifici, el sistema escollit per evacuar aquestes aigües 
es el convencional per gravetat.  

 
En el nostre cas, la connexió de l’edifici es farà aprofitant la connexió existent. 
 
Si fos necessari, es sol·licitarà als serveis tècnics municipals competents l’autorització de connexió dels nous 
claveguerons de connexionat a la xarxa.  
 
En la construcció dels claveguerons de connexió es tindran en compte les disposicions legals i les dimensions 
adequades per a un desguàs correcte i es compliran les següents prevencions: 
-  Els nous claveguerons seran del material i diàmetre que designin els serveis tècnics municipals. Essent el 

diàmetre mínim de 25 cm, i un pendent entre el 3% i mai inferior a l’1,5%. 
-  Tots els aparells amb desguàs tindran el seu propi sifó i, s’instal·larà un sifó general per a cada connexió 

per evitar el pas de gasos i múrids. 
-   Entre el sifó general i la façana de l’edifici es disposarà d’una canonada de ventilació sense sifó. 
-   En els nous claveguerons es construirà un pou de registre a la vorera per tal de facilitar la conservació 

d’aquest. Aquest pou tindrà les dimensions, graons i tapa normalitzades pels Serveis Tècnics Municipals. 
El pericó o arqueta serà de  construcció d’obra de fàbrica o de formigó prefabricat de manera 
paral·lelepipèdica, oberta pel damunt i encastada a terra, amb tapa amb la llegenda que correspongui. 

 
El constructor construirà els claveguerons en el tram comprès entre la claveguera pública i la façana de la finca i 
procedirà a la reposició del paviment, tot això a càrrec de la constructora que realitzi la construcció de l’edifici. 
 
En general aquesta instal·lació complirà: 
Es disposarà de tancaments hidràulics que impediran el pas d’aire contingut en la instal·lació als locals ocupats 
sense afectar el flux de residus. 
Les canonades de la xarxa de evacuació tindran el recorregut mes senzill possible, amb distancies i pendents que 
facilitin la evacuació de residus i el auto netejat. 



 
 

 
 
 

 

  

Els diàmetres de les canonades son els apropiats pel transport dels cabals previsibles en condicions segures. 
La xarxa serà accessible en tot el seu recorregut par a poder fer les operacions de manteniment en condicions 
adequades. 
Es disposarà del sistema adequat de ventilació que permeti el correcte funcionament dels tancaments hidràulics i la 
evacuació dels gasos.  
La evacuació no s’utilitzarà per evacuar altre tipus de residus que no siguin aigües residuals o pluvials. 
 
Tancaments hidràulics:  
Impedeixen la comunicació de l'aire viciat de la xarxa d'evacuació amb l'aire dels locals habitats on es troben 
instal·lats els diferents aparells sanitaris. 
Els tancaments hidràulics poden ser: 
-  Sifons individuals, propis de cada aparell. 
-  Pots sifònics, que pot servir a diversos aparells. 
-  Embornals sifònics. 
-  Arquetes sifòniques, situades en les trobades dels conductes enterrats d'aigües pluvials i residuals. 
 
Els tancaments hidràulics han de tenir les següents característiques: 
-  Han de ser auto netejables, de tal forma que l'aigua que els travessi arrossegui els sòlids en suspensió. 
-  Les seves superfícies interiors no han de retenir matèries sòlides. 
-  No han de tenir parts mòbils que impedeixin el seu correcte funcionament. 
-  Han de tenir un registre de neteja fàcilment accessible i manipulable. 
-  L'altura mínima del tancament hidràulic ha de ser de 50 mm per a usos continus, i 70 mm per a usos 

discontinus. L'altura màxima haver de ser 100 mm. La corona ha d'estar a una distància igual o menor que 
60 cm per sota de la vàlvula de desguàs de l'aparell. El diàmetre del sifó ha de ser igual o major que el 
diàmetre de la vàlvula de desguàs i igual o menor que el del branc de desguàs. En cas que existeixi una 
diferència de diàmetres, la grandària ha d'augmentar en el sentit del flux. 

-  Ha d'instal·lar-se el més a prop possible de la vàlvula de desguàs de l'aparell, per limitar la longitud del tub 
brut sense protecció cap a l'ambient. 

-  No han d'instal·lar-se en sèrie, per la qual cosa quan s'instal·li un pot sifònic per a un grup d'aparells 
sanitaris, aquests no han d'estar dotats de sifó individual. 

-  Si es disposa un únic tancament hidràulic per a servei de diversos aparells, ha de reduir-se al màxim la 
distància d'aquests al tancament. 

-  Un pot sifònic no ha de donar servei a aparells sanitaris no disposats a la cambra humida on estigui 
instal·lat. 
-  El desguàs d'aigüeres, safaretjos i aparells de bombament (rentadores i rentavaixelles) ha de fer-se amb 
un sifó individual. 
 
Xarxes de petita evacuació: 
Són canonades horitzontals, amb pendent, que enllacen els desguassos dels aparells sanitaris amb les baixants. 
Han de dissenyar-se conforme als següents criteris: 
-  El traçat de la xarxa ha de ser el més senzill possible per aconseguir una circulació natural per gravetat, 

evitant els canvis bruscs d'adreça i utilitzant les peces especials adequades. 
-  Han de connectar-se a les baixants; quan per condicionants del disseny això no fos possible es permet la 

seva connexió al manguetó del vàter. 
-  La distància del pot sifònic a la baixant no ha de ser major que 2,00 m. 
-  Les derivacions que escometin al pot sifònic han de tenir una longitud igual o menor que 2,5 m, amb un 

pendent comprès entre el 2 i el 4 %. 



 
 

 
 
 

 

  

-  Els aparells dotats de sifó individual han de tenir les característiques següents: 
-  En les fregadores, els safaretjos, els lavabos i els bidets la distància a la baixant ha de ser 4,00 com a 

màxim, amb pendents compreses entre un 2,5 i un 5 %. 
-  En les banyeres i les dutxes la pendent haver de ser menor o igual que el 10 %. 
-  El desguàs dels vàters a les baixants ha de realitzar-se directament o per mitjà d'un manguetó d'escomesa 

de longitud igual o menor que 1,00 m, sempre que no sigui possible donar al tub el pendent necessari. 
-  Ha de disposar-se un sobreeixidor en els lavabos, bidets, banyeres i aigüeres. 
-  No han de disposar-se desguassos enfrontats escometent a una canonada comuna. 
-  Les unions dels desguassos a les baixants han de tenir la major inclinació possible, mai inferior a 45º. 
- Quan s'utilitzi el sistema de sifons individuals, els brancs de desguàs dels aparells sanitaris han d'unir-se a 

un tub de derivació, que desemboqui en la baixant o si això no fos possible, en el manguetó del vàter, i que 
tingui la capçalera registrable amb tap roscat. 

-  Excepte en instal·lacions temporals, han d'evitar-se en aquestes xarxes els desguassos bombats. 
 
Baixants: 
Són canonades verticals que recullen l'abocament de la xarxa de petita evacuació (derivacions individuals i brancs 
col·lectors) i desemboquen en els col·lectors horitzontals, sent per tant descendents. Van rebent en cada planta les 
descàrregues dels corresponents aparells sanitaris.  
Han de realitzar-se sense desviacions ni reculades i amb diàmetre uniforme en tota la seva altura excepte, en el cas 
de baixants de residuals, quan existeixin obstacles insalvables en el seu recorregut i quan la presència de vàters 
exigeixi un diàmetre concret des dels trams superiors que no és superat en la resta de la baixant. 
 
El diàmetre no ha de disminuir en el sentit del corrent. 
Podrà disposar-se un augment de diàmetre quan escometin a la baixant cabals de magnitud molt major que els de el 
tram situat aigües a dalt. 
 
Col·lectors:  
Són canonades horitzontals amb pendent que recullen l'aigua de les baixants i la canalitzen fins al clavegueram 
urbà, fossa sèptica, pou de filtració o equip de depuració.  
Col·lectors penjats. 
Les baixants han de connectar-se mitjançant peces especials, segons les especificacions tècniques del material. No 
pot realitzar-se aquesta connexió mitjançant simples colzes, ni en el cas en què aquests siguin reforçats. 
 
La connexió d'una baixant d'aigües pluvials al col·lector en els sistemes mixts, ha de disposar-se separada almenys 
3 m de la connexió de la baixant més propera d'aigües residuals situada aigües a dalt. 
 
Han de tenir un pendent de l'1,5 % com a mínim. 
No han d'escometre en un mateix punt més de dos col·lectors. 
 
En els trams rectes, en cada trobada o acoblament, tant en horitzontal com en vertical, així com en les derivacions, 
han de disposar-se registres constituïts per peces especials, segons el material que es tracti, de tal manera que els 
trams entre ells no superin els 15 m. 
 
Col·lectors enterrats. 
Els tubs han de disposar-se en rases de dimensions adequades, situats per sota de la xarxa de distribució d'aigua 
potable. 
 



 
 

 
 
 

 

  

Han de tenir un pendent del 2 % com a mínim. 
 
L'escomesa de les baixants i els manguetones a aquesta xarxa es farà amb interposició d'una arqueta a peu de 
baixant, que no ha de ser sifónica. 
 
Es disposaran registres de tal manera que els trams entre ells no superin 15 m. 
 
Arquetes de pas:  
S'utilitzaran per a registre de la xarxa enterrada de col·lectors quan es produeixin trobades, canvis de secció, 
d'adreça o de pendent. En el seu interior es col·locarà un semitub per donar orientació als col·lectors cap al tub de 
sortida. 
Només pot escometre un col·lector per cada cara de l'arqueta, de tal forma que l'angle format pel col·lector i la 
sortida sigui major que 90º. 
 
Al final de la instal·lació i abans de l'escomesa ha de disposar-se el pou general de l'edifici. 
Quan la diferència entre la cota de l'extrem final de la instal·lació i la del punt d'escomesa sigui major que 1 m, ha de 
disposar-se un pou de ressalto com a element de connexió de la xarxa interior d'evacuació i de la xarxa exterior de 
clavegueram o els sistemes de depuració. 
 
La tapa practicable es realitzarà mitjançant llosa de formigó de 5 cm d'espessor, de resistència característica 175 
kg/cm² i armadura formada per rodons de 8 mm de diàmetre d'acer AE 42 formant reticles cada 10 cm. La tapa anirà 
recolzada sobre cèrcol de perfil laminat L 50.5 mm, amb junta de goma per evitar el pas d'olors i gasos (hermètica).  
 
Les parets es realitzaran mitjançant mur aparellat de 12 cm d'espessor, de maó massís R-100 kg/cm², amb juntes de 
morter M-40 d'1 cm d'espessor. Interiorment s'acabarà mitjançant esquerdejat amb morter 1:3 i brunyit (angles 
arrodonits). La solera, de 10 cm d'espessor, i formació de pendents es realitzarà amb formigó en massa de 
resistència característica 100 kg/cm². 
 
Arquetes sifòniques: 
Aquestes arquetes tindran l'entrada més baixa que la sortida (colze a 90º). A elles escometran les arquetes 
embornal abans de la seva connexió amb la xarxa d'evacuació, en cas contrari sortirien males olors a través de la 
seva reixeta. La cota de tancament oscil·la entre 8 i 10 cm. En zona molt seques i a l'estiu precisaran algun 
abocament periòdic, per evitar la total evaporació de l'aigua existent en l'arqueta sifónica i, per tant, evitar el 
trencament del tancament hidràulic. 
La tapa es realitzarà mitjançant llosa de formigó de 5 cm d'espessor, de resistència característica 175 kg/cm² i 
armadura formada per rodons de 8 mm de diàmetre d'acer AE 42 formant reticles cada 10 cm. La tapa anirà 
recolzada sobre cèrcol de perfil laminat L 50.5 mm, amb junta de goma per evitar el pas d'olors i gasos (hermètica).  
 
Les parets es realitzaran mitjançant mur aparellat de 12 cm d'espessor, de maó massís R-100 kg/cm², amb juntes de 
morter M-40 d'1 cm d'espessor. Interiorment s'acabarà mitjançant esquerdejat amb morter 1:3 i brunyit (angles 
arrodonits). La solera, de 10 cm d'espessor, i formació de pendents es realitzarà amb formigó en massa de 
resistència característica 100 kg/cm². 
Materials de la xarxa d’evacuació: 
Les canonades utilitzades a la xarxa d'evacuació hauran de complir unes característiques molt específiques, que 
permetran el correcte funcionament de la instal·lació i una evacuació ràpida i eficaç.  
 
Entre aquestes característiques destacarem: 



 
 

 
 
 

 

  

-  Resistència a la forta agressivitat d'aquestes aigües. 
-  Impermeabilitat total a líquids i gasos. 
-  Resistència suficient a les càrregues externes. 
-  Flexibilitat per absorbir els seus moviments. 
-  Llisura interior. 
-  Resistència a l'abrasió. 
-  Resistència a la corrosió. 
-  Absorció de sorolls (produïts i transmesos). 
 
La canonada de fosa grisa s'utilitzarà en baixants, col·lectors i ventilació. És molt duradora a causa del seu elevat 
contingut en carboni i presenta una elevada resistència mecànica, si bé, la seva utilització es restringirà a zones de 
trànsit i punts que requereixin reforçar la instal·lació, a causa del seu elevat preu. 
 
La canonada de PVC és la més utilitzada actualment, tant en petita evacuació (derivacions i brancs) com en gran 
evacuació (baixants i col·lectors). Amb material plàstic es realitzaran també les peces especials i auxiliars, com a 
pots, sifons, embornals, vàlvules de desguàs, colzes, derivacions, maniguets, etc. Els tubs de PVC es 
caracteritzaran per la seva gran lleugeresa i llisura interna, que evitaran les incrustacions i permetran la ràpida 
evacuació de les aigües residuals. Presentaran a més gran resistència als agents químics, sense cap 
incompatibilitat amb els materials d'obra. A causa del seu elevat coeficient de dilatació serà obligat posar juntes de 
dilatació. Els tubs que s'instal·lin a la intempèrie se situaran a l'interior de caixades, a l'abric del sol, per evitar 
l'envelliment.  
 
En ser materials termoplàstics presentaran gran confortabilitat, adaptant-se a qualsevol traçat quan s'escalfen per 
donar-los forma. 
 
La canonada de formigó s'utilitzarà a la xarxa horitzontal de gran evacuació (col·lectors). Per a la seva fabricació 
s'emprarà el formigó en massa, vibrat i centrifugat. Presentarà gran resistència mecànica, gran capacitat 
d'evacuació i gran durabilitat. 
 
La canonada de gres s'utilitzarà en gran evacuació (baixants i col·lectors). S'obtindrà en pastar en via humida el 
quars, feldspat, alúmina i òxid de ferro, els quals, una vegada modelats es couen a temperatura d'1.200 ºC, 
vitrificant-se i esmaltant-se superficialment amb clorur sòdic. El resultat serà un material de gran compacitat, 
altament impermeable, gran duresa, gran resistència a l'agressivitat dels àcids i bases i gran durabilitat. No obstant 
això, és fràgil als cops, la qual cosa obliga a realitzar trams molt curts amb un elevat nombre de juntes. 
 
La canonada de zinc serà adequada per a la recollida d'aigües pluvials, utilitzant-se tant en canalons com en 
baixants. Serà resistent a la intempèrie i aigües de pluja, autoprotegint-se per la formació d'una petita pel·lícula de 
carbonat de zinc que impedeix la seva corrosió. No obstant això, encara sent un material molt mal·leable i lleuger 
que es treballa perfectament, és atacat pel guix, el ciment i els àcids en general. 
Condicions que han de complir la xarxa d’evacuació.  
Des del punt de vista de qualitat de funcionament, la xarxa d'evacuació d'un edifici haurà de complir una sèrie de 
condicions que garanteixin el seu funcionament correctament i que assegurin una qualitat en el temps mínima, per 
aconseguir el grau de satisfacció que l'usuari de la xarxa ha d'obtenir d'un servei higiènic tan vital, per aconseguir el 
confort desitjat en el seu hàbitat.  
 
La xarxa haurà d'aconseguir sense estancament i d'una manera ràpida, l'evacuació de les aigües utilitzades en els 
diferents serveis, i d'una forma molt especial les aigües negres, que contenen i transporten abundant matèria 



 
 

 
 
 

 

  

orgànica i colibacilos, agents portadors de malalties hídriques. Per aconseguir això, els vàters s'agruparan al voltant 
de la baixant i a distància no superior a 1 metre, dotant-los de maniguets d'escomesa amplis i de tancaments segurs 
i hermètics en les juntes d'unió. Al mateix temps, per augmentar la velocitat d'evacuació, totes les canonades 
horitzontals (brancs i col·lectors) portaran pendent cap al desguàs, disposaran de trobades suaus i àmplia capacitat 
hidràulica. 
 
S'impedirà l'entrada en els locals higiènics de l'aire mefític, procedent de l'interior de les canonades que integren la 
xarxa. Per a això, s'instal·larà en cada aparell sanitari un tancament hidràulic assegurat per sifons individuals, pots 
sifònics, etc, que mantindrà un mínim de 5 cm d'altura d'aigua. Aquest tancament perdurarà, encara en presència 
dels sifonaments de la xarxa, emprant un eficaç sistema de ventilació. 
 
Es mantindrà una estanqueïtat total de la xarxa, en tots els seus punts, aconseguint un segellat elàstic en les juntes i 
unions, que admeti els moviment de la xarxa. Aquesta estanqueïtat es referirà no solament a l'aigua, sinó també als 
gasos per evitar males olors. 
 
S'impedirà que interiorment quedin residus retinguts, que puguin arribar a ser principis d'obstruccions, per a això, 
tots els materials i elements que formen la xarxa hauran de tenir una gran llisura interna (canonades, brunyits 
d'arquetes i pous, etc), i les unions, entroncaments, empelts, etc., es faran procurant una unió de gom a gom, sense 
graons ni resaltos. 
S'aconseguirà un traçat de la instal·lació que permeti una accessibilitat total de la xarxa, fonamentalment en els 
punts conflictius (canvis d'adreça, inflexions, etc), disposant en tals punts un sistema de registre que en un moment 
donat permeti l'accés dels elements o útils de neteja, fugint en la mesura del possible dels encastaments. 
Es tindrà independència total de la xarxa amb els elements estructurals de l'edifici, per impedir que els moviments 
relatius dels uns i els altres s'afectin entre si, la qual cosa sempre acabaria per trencar els elements de la xarxa o 
perdre la hermeticitat. 
Es realitzarà una subjecció correcta de tots els materials que integren la xarxa, fonamentalment les canonades. 
 
S'impedirà la comunicació directa d'aquesta xarxa amb la d'aigües netes. S'eliminaran els excessos de greixos i 
fangs abans del seu abocament a la xarxa de col·lectors. 
 
No s'han d'instal·lar dos sifons en sèrie, perquè la borsa d'aire que es formaria en la canonada de connexió entre els 
dos dificultaria o, fins i tot, impediria el fluir de l'aigua cap a la xarxa de desguàs 
 
Manteniment i conservació: 
Per a un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s'ha de comprovar periòdicament d’estanqueïtat 
general de la xarxa amb les seves possibles fugides, l'existència d'olors i el manteniment de la resta d'elements. 
 
Es revisaran i desembussaran els sifons i vàlvules, cada vegada que es produeixi una disminució apreciable del 
cabal d'evacuació, o hi hagi obstruccions. 
 
Cada 6 mesos es netejaran els embornals de locals humits i cobertes transitables, i els pots sifònics. Els embornals i 
calderetes de cobertes no transitables es netejaran, almenys, una vegada a l'any. 
 
Una vegada a l'any es revisaran els col·lectors suspesos, es netejaran les arquetes embornal i la resta de possibles 
elements de la instal·lació tals com a pous de registre, bombes d'elevació. 
 



 
 

 
 
 

 

  

Cada 10 anys es procedirà a la neteja d'arquetes dempeus de baixant, de pas i sifòniques o abans si s'apreciessin 
olors. 
 
Cada 6 mesos es netejarà el separador de greixos i fangs si aquest existís.  
 
Es mantindrà l'aigua permanentment en els embornals, pots sifònics i sifons individuals per evitar males olors, així 
com es netejaran els de terrasses i cobertes. 
 
CN 1.6  PROTECCIÓ CONTRA L’EXPOSICIÓ AL RADÓ 
 
El municipi de Badalona es troba classificat en la zona II, segons el llistat publicat en el BOE-A-2019-18528, amb 
una P90 entre 201 i 300 Bq/m³ segons el mapa del potencial de radó a Espanya publicat 
pel CSN mitjançant ArcGIS.  
 
Municipis de zona II: Aquells en els quals més d'un 5% del teixit urbà és troba en àrees amb potencial 
de radó superior a 300 Bq/m³. 
 
Les mesures a prendre segons la zonació d'exposició al radó per a noves construccions/obra nova són les següents: 
 
Municipis de zona II: 
Les mesures a prendre seran: la mesura A més la mesura B o mesura C. 
La mesura A consisteix a disposar una barrera de protecció entre el terreny/edifici, que limiti el pas dels gasos 
provinents del terreny. 
La mesura B consisteix a disposar entre el terreny/edifici una cambra d'aire destinada a mitigar l'entrada del gas 
radó. En aquest cas, la cambra d'aire haurà d'estar ventilada i separada dels espais habitables mitjançant  
 
un tancament sense esquerdes, fissures o discontinuïtats entre els elements i sistemes constructius que poguessin 
permetre el pas del radó. 
 
La mesura C consisteix a col·locar un sistema de despresurització del terreny que permeti extreure els gasos 
continguts en el terreny confrontant a l'edifici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest cas, s’ha escollit una solució combinada de barrera de protecció més cambra ventilada.  
 
La barrera tindrà les característiques següents: 



 
 

 
 
 

 

  

- Tenir continuïtat: juntes i trobades segellades. 
- Segellat de passos d’instal·lacions 
- No tenir fissures 
- Tenir una durabilitat adequada a la vida útil de l’edifici 

 
A més, complirà amb els requeriments tècnics establerts en el DB HS-6. 
 
La cambra d’aire ventilada es connectarà amb l’exterior mitjançant obertures de ventilació a les parts baixes de la 
façana posterior, amb sortides de 20x20 cm. 
 
S’adjunta fitxa dels paràmetres del DB HS per donar compliment a les exigències d’habitabilitat i salubritat, segons el 
CTE HS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

CN 2 ESTALVI D’ENERGIA HE 
 
CN 2.1  LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
 
El procediment de verificació utilitzat serà l’opció general, basada en l’avaluació de la demanda energètica de l’edifici 
mitjançant la comparació d’aquesta amb la corresponen a un edifici de referència que defineix la pròpia opció. Es 
limitarà la presència de condensacions en la superfície i en el interior dels tancaments i es limitarà les pèrdues 
energètiques degudes a les infiltracions d’aire, per a unes condicions normals d’utilització de l’edifici. 
 
La transmitància tèrmica (U) de cada element pertanyent a l'envoltant tèrmica no superarà el valor límit (ULim) de la 
taula 3.1.1.a-HE1: 
 
Zona Climàtica: C2 
Transmitància tèrmica màxima per a cadascú dels tancaments i particions interiors de l’evolvent tèrmica U en W/m” 
K. 
 

Paràmetres mitjos Límit U ( W/m2K ) 

Murs i terres en contacte amb l'aire exterior (US, UM). 0,49 

Cobertes en contacte amb l'aire exterior (UC). 0,40 

Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no habitables o 
amb el terreny (UT). 
Mitgeres o façana pertanyents a l'envoltant tèrmica (UMD). 

0,70 

Buits (conjunt de marc, vidre i, si escau, calaix de persiana) 
(UH). 

2,1 

Portes amb superfície semitransparent igual o inferior al 50%. 5,7 

 
El coeficient global de transmissió de calor a través de l'envoltant tèrmica (K) de l'edifici, o part d'aquest, amb ús 
diferent al residencial privat, no superarà el valor límit (Klim) obtingut de la taula 3.1.1.c-HE1: 
 
Zona Climàtica: C2 
Valor límit Klim [W / m² K] per a ús residencial privat 
 

Paràmetres mitjos Límit U ( W/m2K ) 

Edificis nous. Ampliacions                            V/A ≤ 1  
 
Canvis d'ús.                                                  V/A ≥ 4 
Reformes en què es renovi més del 
25% de la superfície total de  
l'envoltant tèrmica final de l'edifici.             

0,65 
 

0,82 

 
En el cas d'edificis nous i ampliacions, canvis d'ús o reformes en què es renovi més de l'25% de la superfície total de 
l'envoltant tèrmica final de l'edifici, el paràmetre de control solar (qsol; juliol) no superarà el valor límit de la taula 
3.1.2-HE1: 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

Valor límit del paràmetre de control solar, qsol; jul, lim [kWh / m² · mes] 
   Ús   qsol; jul 
   Altres usos  4,00 
 
Les solucions constructives i condicions d'execució dels elements de l'envoltant tèrmica d'assegurar una adequada 
estanquitat a l'aire. Particularment, es cuidaran les trobades entre buits i opacs, punts de pas a través de l'envoltant 
tèrmica i portes de pas a espais no condicionats. 
 
La permeabilitat a l'aire (Q100) dels buits que pertanyin a l'envoltant tèrmica no superarà el valor límit de la taula 
3.1.3.a-HE1: 
 
Zona Climàtica: C2 
Valor límit de permeabilitat a l'aire de forats de l'envoltant tèrmica, Q100, neteja [m3 / h · m2] 

 

Permeabilitat a l’aire dels forats (Q100,lim)  ≤ 9 

 
La transmitància tèrmica de les particions interiors no superarà el valor de la taula 3.2-HE1, en funció de l'ús 
assignat a les diferents unitats d'ús que delimitin: 
 
Zona Climàtica: C2 
Transmitància tèrmica límit de façana, ULim [W / m² K] 
 
Entre unitats del mateix ús  Particions horitzontals  1,35 
    Particions verticals   1,20 
Entre unitats de diferent ús 
Entre unitat d’ús i zones comuns Particions horitzontals i verticals 0,95 
 
 
En el cas de reformes, el valor límit (Ulim) de la taula 3.2-HE1 serà aplicable únicament a les particions interiors: 

a) que se substitueixin, incorporin, o modifiquin substancialment; 

b) que vegin modificades les condicions interiors o exteriors com a resultat de la intervenció, quan 
aquestes suposin un increment de les necessitats energètiques de l'edifici. 

 
S’adjunta com a annex del projecte la verificació del compliment del HE-0 i HE-1, així com el resultat del certificat 
energètic de l’edificació obtingut amb el programa CEXv2.3. 
 

CN 2.2  RENDIMENT DE LES INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES 

Per produir tant aire fred com calent i pel transport d’aire des dels ventiladors fins cadascun dels elements terminals 
de distribució de l’aire s’ha previst la utilització d’energia elèctrica. La relació de les màquines d’aire condicionat son: 
 
Climatització edifici: 
Bomba de calor         Potencia tèrmica   Consum 
Cant Marca  Model   Pes (kg)  kW kW  kW 
1 Daikin  RZAG125NV1  95  12,10 13,50  3,50 
1 Daikin  RZAG100NV1  85  9,50 10,80  2,80 
1 Daikin  RXYSA6AY1  102  15,50 18,00  4,50 
1 Daikin  RZA250D  117  22,00 24,00  8,50 
2 Daikin  4MXM80N9/A  67  8,00 8,60  2,00 
1 Daikin  4MXM68N9/A  63  6,80 8,60  2,00 
1 Daikin  RZAG60A  52  6,00 7,00  2,00 



 
 

 
 
 

 

  

El consum elèctric total es de: 27,30 kW 
Pel càlcul del consum d’energia elèctrica s’ha considerat que es treballen 365 dies a l’any, en jornades de 10 hores, i 
tenim en compte que la potencia de funcionament de la climatització serà de 27,30 kW amb un coeficient de 
simultaneïtat del funcionament de la mateixa del 65% serà: 

365 x 10 x  27,30 x 0,65= 64.769,25 kW.hora/any 
 
Com a consum nominal sota les condicions tèrmiques donades. 
 

CN 2.3  EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LAS INSTAL.LACIONS D’IL.LUMINACIÓ 

APLICACIÓ 

Li és d’aplicació el Document Bàsic HE 3 en tractar-se del condicionament d’un edifici nou. 

PROCEDIMENT DE VERIFICACIÓ 

Per l’aplicació d’aquesta secció es tenen que seguir les següents verificacions: 

 

Càlcul del valor de l’eficàcia energètica de la instal·lació VEEI a cada zona, constatant que no es sobrepassen els 
valors límits indicats a la Taula 2.1. 

 

Comprovació de la existència d’un sistema de control, i en el seu cas, de regulació que optimitzi l’aprofitament  de la 
llum natural, complint amb l’indicat a l’apartat 2.2 

 

Verificació de l’existència d’un pla de manteniment, que compleixi amb l’indicat a l’apartat 5. 

DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA 

A aquesta memòria s’adjunten càlculs i estudi lumínic justificatiu. 

 

VALOR DE L’EFICÀCIA ENERGÈTICA VEEI. 

VEEI = (P*100) / (S*E m ) 

 

P = Potència instal·lada en làmpades més els equips auxiliars en W 

S = Superfície il·luminada en m2 

Em = La luminància mitja horitzontal mantinguda en lux 

 

El valor límit del VEEI per un edifici de pública concurrència és de 3. 

Per el nostre cas tenim: 

P = 4.188 W 

S = 784,52 m2 

Em = 500 

VEEI = 1,06 < 3  

SISTEMA DE CONTROL I REGULACIÓ 

En el nostre cas les instal·lacions d’il·luminació disposaran a cada zona d’un sistema de regulació i control tal que 
totes les zones disposaran com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual, quan no es disposi d’un altre 



 
 

 
 
 

 

  

sistema de control. Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un  control d’encesa i apagat per detector de presència. 

 

Justificació de la obligatorietat de col·locar o no un sistema d’aprofitament de la llum natural. 

Es te que complir l’expressió: 

T(AW/A) > 0,11. 

On  

T = coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra del local en tant per 1. 

AW = àrea de vidres de finestres a la zona en m2 

A = àrea total de les superfícies exteriors del local (sostre, terra, parets i finestres) en m2. 

 

En el nostre cas tenim: 

AW= 75,83 m2 

A = 2.323,78 m2   

AW/A = 75,83 / 2.323,78 = 0,03 m2 < 0,11 . No es obligatori la col·locació del sistema d’aprofitament de llum natural. 

 

El sistemes de control de l’enllumenat per tot l’edifici és el següent: 

- Els equips instal·lats a l’edifici son LED. 

- Es disposa de diferents enceses per les llums de les zones de pas i els recintes tancats.  

- Les zones d’ocupació ocasional tindran un control d’encesa per detector de presència. 

- Les llums exteriors d’il·luminació estaran controlades amb rellotge i sonda amb cèdula fotoelèctrica. 

 

S’adjunten els estudis lumínics de l’edifici. 

PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 

Les làmpades,  equips auxiliars, llumeneres i la resta de dispositius compliran la normativa específica per cada tipus 
de material. 
 
Particularment les làmpades fluorescents compliran amb els valors admesos per el Real Decret 838/2002 de 2 
d’agost, per el que s’estableixen els requisits mínims d’eficàcia energètica dels balastres de làmpades fluorescents. 

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

Es realitzarà un pla de de manteniment de les instal·lacions d’il·luminació, que contemplarà la neteja de llumeneres 
amb la metodologia prevista, neteja de la zona il·luminada, i la periodicitat necessària. El pla tindrà en compte els 
sistemes de regulació i control utilitzats en les diferents zones. 

 

CN 2.4  CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’ACS 

OBJECTE 

L'objecte d'aquest estudi és el càlcul de consum i posterior dimensionament d'una instal·lació d'Energia Solar 
Tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària. 

 

Pel desenvolupament d'aquest s'han de tenir en compte tota la normativa que sigui d'aplicació a una instal·lació 
d'aquesta naturalesa, vegeu, el "Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis" (RITE) i el "Codi Tècnic de 
l'Edificació" (CTE), així com altres reglaments d'ordre autonòmic i municipal. 



 
 

 
 
 

 

  

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ 

Tot seguit, es calcula les necessitats de producció d'ACS segons el CTE DB HE 4. 

A la secció secció HE 4 "Contribució mínima d'energia renovable per cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària", 
del Document Bàsic "DB HE Estalvi d'energia", s'indica que l'àmbit d'aplicació contempla: 

- Edificis existents amb una demanda d'aigua calenta sanitària (ACS) superior a 100 l/d, calculada d'acord amb 
l'Annex F, en què es reformi íntegrament, bé l'edifici en si, o bé la instal·lació de generació tèrmica, o bé els que es 
produeixi un canvi dús característic del mateix. 

 

El mateix HE 4 a l'apartat 3.1 punts 1 i 4, diu: 

- La contribució mínima denergia procedent de fonts renovables cobrirà almenys el 70% de la demanda energètica 
anual per a ACS i per a climatització de piscina, obtinguda a partir dels valors mensuals, i incloent les pèrdues 
tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació. Aquesta contribució mínima es pot reduir al 60% quan la 
demanda d'ACS sigui inferior a 5000 l/d. 

 

- Les bombes de calor destinades a la producció d'ACS i/o climatització de piscina, per poder considerar la seva 
contribució renovable a efectes d'aquesta secció, han de tenir un valor de rendiment mitjà estacional (SCOPdhw) 
superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia 
tèrmica. El valor de SCOPdhw es determina per a la temperatura de preparació de l'ACS, que no serà inferior a 
45°C. 

 

Així mateix, a l'apartat 4 s'indica que per justificar que un edifici compleix les exigències del DB, els documents 
hauran d'incloure la informació següent sobre l'edifici o la part del mateix avaluada: 

 

a) la demanda mensual d'aigua calenta sanitària (ACS) i de climatització de piscina, incloent-hi les pèrdues 
tèrmiques per distribució, acumulació i recirculació. 

b) la contribució renovable aportada per satisfer les necessitats denergia per a ACS i climatització de piscina. 

c) la contribució de l'energia residual aportada, si escau, per a l'ACS; 

d) comprovació que la contribució renovable per a les necessitats dACS utilitzada cobreix la contribució obligatòria. 

 

Per calcular la contribució renovable cal considerar la demanda mensual i l'SPF de la unitat, a partir dels quals 
s'obté el consum de la unitat i l'Energia renovable lliurada (Ets). 

 

En primer lloc, les dades de rendiment estacional dels equips SCOPDHW segons la norma UNE-EN 16.147:2017 
són les indicades a la taula adjunta. 

 

En segon lloc, s'ha considerat el consum de la unitat considerant la fórmula de càlcul següent: 

 

 

 
 
En darrer lloc, es calcula l'energia renovable lliurada seguint el mètode de càlcul següent: 
 

 



 
 

 
 
 

 

  

Datos climáticos i consum d’ACS 

Provincia:  Barcelona 
Municipi:   Badalona 
Zona climática:  Zona II 
Tipus de consum:  Vestauris 
Unitats:   95 personas 
Consum unitario:  21 l/dia persona (Annex F Taula c del CTE DB HE 4). 
Consum ACS:  2.000 l/dia 
Tª referància:  60 ºC 
Volum acumulació:  2.000 l. 
Recoltzament:  Elèctric 
 

DEMANDA Y GENERACIÓN DE CALOR DEL SISTEMA BASADO EN BOMBA DE CALOR

SPF de los equipos en ACS:
3,34
3,39
3,72
0%

CÁLCULO T ambiente T agua Demanda Consumo Rendimiento Energia Contribución 
red ACS+pérdidas eléctrico modo ACS Renovable

(ºC) (ºC) kWh ACS (kWh) (SPF) (E_res, kWh) renovable (%)
Enero 8,2 8 3.855,01 1.124,82 3,43 2.730,2 71%
Febrero 9,3 9 3.413,67 971,38 3,51 2.442,3 72%
Marzo 10,8 11 3.703,83 1.019,85 3,63 2.684,0 72%
Abril 12,3 13 3.511,20 940,91 3,73 2.570,3 73%
Mayo 15,6 14 3.477,06 911,06 3,82 2.566,0 74%
Junio 18,3 15 3.145,45 809,56 3,89 2.335,9 74%
Julio 22,2 16 3.099,12 777,37 3,99 2.321,7 75%
Agosto 21,8 15 3.099,12 779,30 3,98 2.319,8 75%
Septiembre 18,7 14 3.145,45 807,04 3,90 2.338,4 74%
Octubre 16,1 13 3.401,48 888,25 3,83 2.513,2 74%
Noviembre 11,3 11 3.511,20 956,91 3,67 2.554,3 73%
Diciembre 8,9 8 3.779,42 1.086,03 3,48 2.693,4 71%

TOTAL 41.142,00 11.072,50 3,72 30.069,5 73%

Comprobaciones:
La contribución renovable debe ser superior al 70%, a excepcion de demandas inferiores a 5000 litros/día que podrá ser el 60%.

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS Y CÁLCULO:
Consumo eléctrico ACS = Se corresponde con el consumo electrico de la unidad exterior debido a la produccion de ACS, 

 con su correspondiente COP según datos EN 14825

Rendimiento en modo ACS (SPF) = Rendimiento del equipo bajo las condiciones de temperatura media mensual 

Energia Renovable E_res = Según: E_res = Qusable x ( 1-1/SPF)+ Energía Solar Térmica, 
donde Qusable = Demanda ACS +Pérdidas - Energía térmica solar

sCOP (EN14825) QAHV-N560YA-HPB a 65ºC = 
COP (7ºC) = 

Cobertura solar = 
SPF en las condiciones de proyecto = 

 

 

 

S'observa que el rendiment de les bombes de calor SCOPDHW tenen uns valors superiors a 2,5, per la qual cosa es 
pot considerar que l'energia lliurada és energia renovable. 

 



 
 

 
 
 

 

  

CN 2.5  CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

OBJECTE 

Aquest apartat té per objecte la descripció, estudi de consum i posterior dimensionament d’un sistema de generació 
d’energia elèctrica mitjançant una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum.   
 
La normativa d’aplicació per aquest tipus d’instal·lació serà:  
 
- Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques a els Edificis (RITE) i els Seves Instruccions Tèrmiques Complementàries, 
aprovades paper l Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol. 
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el CTE (BOE 28 Març. N º 74). 

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ 

La instal·lació correspon a la dotació d’un sistema de contribució fotovoltaica en energia elèctrica per l’edifici. En 
aplicació del CTE no li es obligatòria la instal·lació d’un sistema solar  fotovoltaica, ja que no s’arriba a les 
superfícies mínimes indicades a la norma, però s’aprofitarà que a la coberta s’instal·laran plaques fotovoltaics que 
dotaran a l’edifici d’energia elèctrica per autoconsum.  
 
A la coberta de l’edifici quedaran instal·lades 68 plaques fotovoltaiques amb una potència unitària de 455Wp, per 
aconseguir una producció de 30,940 KWp. 
 
El funcionament general de les instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica de Connexió per autoconsum, consisteix 
en transformar l’energia rebuda del sol (fotons), en energia elèctrica, mitjançant el fenomen denominat "efecte 
fotoelèctric", que es produeix a les cèl·lules que formen els mòduls fotovoltaics.  
 
Aquesta energia elèctrica, produïda a corrent continua es transformada en corrent alterna, amb unes 
característiques determinades que facin possible el seu autoconsum, per mitjà d’ un inversor. Els components 
principals d’ una instal·lació fotovoltaica són: 
- Plaques fotovoltaiques, que converteixen l’ energia solar en elèctrica. 
- Inversor, que transforma la corrent contínua produïda pels mòduls a corrent alterna perfectament 

sincronitzada per autoconsum. 
- A més d’ aquests components, el sistema compta amb altres com són les proteccions elèctriques de la 

instal·lació fotovoltaica. 

DADES DE PARTIDA 

Els mòduls es sobre posaran a la coberta del edifici, per tant tindran la inclinació i orientació predeterminada per la 
coberta, quedant orientats amb una desviació de 25º respecte al Sud i amb una inclinació de 6º pel que fa a 
l'horitzontal. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL SISTEMA 

El sistema no pretén ajustar-se a les necessitats exigides en el CTE, ja que no li obligatori, i s’aplicarà el criteri de 
màxima potència instal·lada, en funció de l’espai disponible a coberta. 
 
La instal·lació solar proposada estarà formada per un sistema de 68 plaques fotovoltaiques amb potència pic de 455 
Wp per placa, això significa 30,940 KWp. Las característiques nominals i de operació de les plaques fotovoltaiques 
de 455 Wp son aproximadament: 



 
 

 
 
 

 

  

- Potencia màxima: 455 Wp 
- Tensió en el punt de màxima potència: 41,0 V cc. 
- Intensitat en el punt de màxima potència 10,86 A cc. 
- Tensió de circuit obert: 49,9 cc. 
- Corrent de curtcircuit: 11,72 A cc. 

JUSTIFICACIÓ POTÈNCIA INVERSORS 

En compliment del CTE DB HE5, la potència dels inversors serà com a mínim el 80% de la potencia pic del 
generador fotovoltaic. 

Potencia pic generada:  30,940 KWp.  
Potència de l’inversor:  32 KW. 
Potència de l’inversor representa el 103 % de la potència pic instal·lada. 

ESTIMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Per l’estimació mensual i anual de la producció d’energia elèctrica, s’ha utilitzat el programa de càlcul PVGIS-
CMSAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

POSTA A TERRA. 

Tant l’ estructura dels panells del generador fotovoltaic com la de l’inversor estaran connectades a terra, 
independent del neutre de l’empresa distribuïdora, d’acord al reglament electrotècnic per baixa tensió. (Article 12, 
Reial Decret 1663/2000). 

FUSIBLES. 

Al costat de contínua, es posaran fusibles de protecció (Norma UL198L) per la protecció dels cables i els panells 
fotovoltaics, en cadascuna de les series de panells, s’ instal·larà una base porta fusible seccionable (caixa de 
protecció del camp solar). Cada fusible protegirà els conductors de sortida positius i negatius, i que s’ uneixen en 
paral·lel a la caixa de protecció, per finalment ser connectat a l’ entrada dels inversors. 

MONITOR VIGILANT DE DERIVACIONS DE CORRENTS CONTINUES (CC) 

Per tal de complir amb el R.D 1663/2000 Art 11 part 2, el sistema porta per cada inversor un monitor vigilant de 
derivacions de corrents contínues, que actuaria si al costat de contínua de panells es presentés una derivació. 
 
Inversor CC/CA 
Els inversors de connexió tenen la capacitat d’injectar a la xarxa per autoconsum, l' energia produïda per un 
generador fotovoltaic de CC, convertint l’energia generada en perfecta sincronia amb la xarxa. A efectes de la 
configuració d’aquest estudi, s’ha utilitzat 1 inversor de 15 kw. Les tensions e intensitats d’entrada, són compatibles 
amb les especificacions del fabricant i la sortida alterna es de 400V, 50Hz.  
 
L’ empresa fabricant de l’ inversor certifica els requisits i condiciones tècniques exigides pel Reial Decret 1663/2000, 
de 29 de setembre. L’ inversor de connexió disposa d’ un sistema de control que permet un funcionament 
completament automatitzat i que compren les següents característiques de funcionament: 
 

1) Seguiment del punt de màxima potència (MPP). Degut a les especials característiques de producció d’ 
energia dels mòduls fotovoltaics, aquests varien el seu punt de màxima potència segons la irradiació i la 
temperatura de funcionament de la cèl·lula. Per aquest motiu l’ inversor es capaç de fer treballar al camp 
solar en el punt de màxima potencia, i comptar amb un rang de tensions d’ entrada molt ampli. 
2) Característiques de la senyal generada. La senyal generada per l’ inversor està perfectament 
sincronitzada amb la xarxa respecte a freqüència, tensió i fase a la que es troba connectada. Reducció d’ 
harmònics de senyal d’ intensitat i tensió. 
3) Proteccions. Els inversors proposats reuneixen tots els requisits establerts tant per la normativa 
corresponent del sector elèctric, com les condicions establertes per la Companyia Elèctrica Distribuïdora, 
per acceptar l’ energia elèctrica generada en el camp fotovoltaic. 
4) Dades addicionals. En el panell de control de l’ inversor es disposa d’ un polsador de MODO 
Paro/Marxa, amb indicador de 4 leds en els que pots visualitzar el funcionament (Temperatura, 
sobrecarrega de la xarxa, Tensió Vcc de panells, Modo ON/OFF). (Article 11.7: b), c), Reial Decret 
1663/2000). 

 
Elements de protecció a la sortida AC 
A més del polsador de Modo Paro/Marxa incorporat a l’ inversor, s’ afegirà un interruptor general principal 
magnetotèrmic diferencial (UNE EN 61009, seccionador per protecció contra derivacions, sobrecarregues i 
curtcircuits), es posarà un Interruptor general manual de tal forma que pugui realitzar-se desconnexió manual des de 
l’ exterior (Article 11. 1), 2) y 3), Reial Decret 1663/2000). 



 
 

 
 
 

 

  

COMPONENTS INSTAL·LACIÓ 

El sistema fotovoltaic estarà format per: 
 
- 68 plaques fotovoltaiques de 455 Wp. 
- 1 Inversor de potencia nominal 32 kW, tensió de xarxa 400 V, freqüència 50 Hz, Tensió màxima 600 V, 

rendiment 94%. 
- La estructura de suport per als panells fotovoltaics a la coberta. 
- Instal·lació Eléctrica de Corrent Continua des dels panells fotovoltaics fins als Inversors per coberta o per 

interior segons necessitats de la DF. 
- Instal·lació Eléctrica de Corrent Alterna (quadres elèctrics, cables, safates, caixes de connexions, 

proteccions, terminals...)  
- Sistema de monitorització de la instal·lació fotovoltaica. 

PLA DE VIGILÀNCIA 

Existirà un pla de vigilància on s’indicaran les comprovacions de funcionament de la instal·lació (inspeccions visuals 
de lectures de termòmetres i manòmetres, estat de bombes de circulació, indicadors de l’estat dels ànodes de 
protecció dels acumuladors, indicadors lluminosos als reguladors, etcètera) i les actuacions que cal dur a terme en 
cas de detecció de valors anormals (notificació a l’empresa de manteniment...). 

PLA DE MANTENIMENT I PRL 

Existirà un pla de manteniment preventiu de la instal·lació que ha de dur a terme l’empresa de manteniment 
contractada, indicant-ne la periodicitat. 
També es detallaran les informacions que han de constar en el llibre o registre de manteniment de la instal·lació 
(pressions, temperatures, lectures de comptadors...), les informacions que cal lliurar al titular de la instal·lació, el 
contingut de l’informe periòdic de manteniment, si escau, etcètera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

CN 3 PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL 
 
CN 3.1 VALORS LÍMIT D'IMMISSIÓ APLICABLE A LES ACTIVITATS 
 
L'equipament està situat allunyat de les arees residencials com són els barris de Canyet i Bonavista. 
La normativa de referència és: 
• *Ordenança de *sorolls i *vibracions de Badalona 
• *Llei 16/2002, del 28 de *Juny de *Protecció contra la contaminació acústica 
 
 
1. Anàlisi de la capacitat acústica del territori 
 
Ordenança de *sorolls i vibracions de Badalona 
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll que es perceben a l’espai interior de les edificacions destinades a 
habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals, originats per tots els emissors acústics que hi 
incideixen. 
 
ANNEX 3: Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per les activitats, incloses les derivades 
de les relacions de veïnat. 
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll de cadascun dels emissors acústics que incideixen al medi exterior dels 
receptors. 
S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el funcionament dels 
electrodomèstics i els aparells diversos, els intruments musicals o acústics, els animals domèstics, les veus, els 
cants, els crits o d’altres orígens assimilables. 
 
A continuació es mostra el mapa de la capacitat acústica de la zona, per el qual es defineixen els valors límits 
d’immisió: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
  

L’equipament s’ubica entre les zones A4 (verd) i B1(groc). En aquest cas es tindrà el compte la zonificació acústica 

A4 per ser la més restrictiva. Es important destacar que el nucli de població més pròxim a la instal·lació es troba a 

100 metres de distancia respecte a la zona de la pista. 

 

Els nivells acústics segons l'ordenança són els següents: 

(A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial. Les zones verdes que es disposin per obtenir distància entre les 

fonts sonores i les àrees residencials no s’assignaran a aquesta categoria acústica, sinó que es consideraran zones 

de transició.  

 
Avaluació 

1) El periode d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari vespertí i 120 minuts 

per a l’horari nocturn. 

2) El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establert a l’Annex 7. 
 
2. Anàlisi acústica de l’escenari de l’activitat 
 
El present projecte proposa la homologació de les pistes d’atletisme, així com la construcció de l’edifici annex  que 

conté el programa necessari per garantir el correcte funcionament de l’activitat. L’edifici incorpora a la seva coberta 

una graderia amb una marquesina que la cobreix.  

L’Ajuntament de Badalona vol convertir la instal·lació existent en un equipament esportiu de referència dins de 

l’atletisme i rugbi català, potenciant la pràctica d’aquests esports al municipi.  

 
3. Identificació / descripció dels focus emissors de sorolls i vibracions 
 
Els focus emissors de sorolls de la instal·lació seran principalment els produits per la megafonia. Es preveu la 

instal·lació d’aquests elements difusors a les 4 torres d’il·luminació, a una alçada no superior als 10 metres, per 

limitar el màxim possible que la propagació del soroll es manifesti a llarga distància. 

 

D’acord al compliment de l’Article 18 de l’Ordenança de sorolls i vibracions de Badalona, les instal·lacions amb 

sistemas de megafonía hauran de cumplir els següents punts. 

1. Amb caràcter general, l’horari de funcionament dels sistemes de megafonia de les instal·lacions a l’aire lliure, tant 

públiques com privades, comprèn entre les 9h i les 21h els diez laborables de dilluns a divendres, excepte per a les 



 
 

 
 
 

 

  

competicions esportives oficials que ho requereixin, que serà entre les 9 h i les 24h del dia de la competició, des de 
30 minuts abans del inici de la competició a 30 minuts després de la seva finalització. 
2. Els sistemes de megafonia s’han d’utilitzar de manera adequada i respectuosa tant en el volum com en la 
freqüència. Aquests sistemes han de ser direccionals, i han d’estar orientats cap a les instal·lacions 
3. En tot cas, no es poden superar els valors límit d’immissió establerts. 
 
S’haurà de tenir en compte que la propagació del soroll no es manifesti a llarga distància i que no superin els valors 
límit d’immissió establerts pels annexos de la Ordenança de sorolls i vibracions de Badalona. 
En cas de ser necessari, s’hauran d’aplicar mesures correctores amb la instal·lació d’atenuadors. 
 
 
4 Avaluació  
 
Per avaluar si la instal·lació compleix amb els nivells d’immssió, s’haurà de portar a terme la següent metodologia de 
mesurament de soroll, tal i com indica la Ordenança de sorolls i vibracions de Badalona. 
 
Annex 7. Determinació dels nivells d’immissió en ambient exterior  
Els mesuraments es poden realitzar en continu durant tot el període d’avaluació o mitjançant mesuraments 
representatius de cada fase de soroll.  Per obtenir mesuraments representatius, se n’han de dur a terme com a 
mínim 3, els quals es consideren vàlids quan la diferència entre els valors extrems obtinguts és menor o igual a 3 
dB(A). El resultat és la mitjana energètica dels 3 valors que compleixin aquesta condició. Si la diferència fos més 
gran, s’ha d’augmentar el temps de cada mesurament i dur-ne a terme una nova sèrie fins que la diferència entre 3 
valors sigui inferior a 3 dB(A). En cas contrari, s’ha de justificar que aquesta diferència és conseqüència del 
funcionament normal de l’activitat. Les condicions de mesurament són les següents:  
a) Els mesuraments s’han de dur a terme en condicions meteorològiques representatives de l’indret on es mesura, la 
velocitat del vent en el punt d’avaluació ha de ser inferior a 5 m/s i cal usar sempre els equips amb pantalla 
paravent.  
b) Quan la finalitat dels mesuraments sigui la inspecció i el control d’activitats o del soroll de veïnat, les persones 
titulars o usuàries d’aparells generadors de sorolls, tant a l’aire lliure com a establiments o locals, han de facilitar 
als/a les inspectors/es l’accés a les seves instal·lacions o fonts d’emissió de soroll i han de disposar el seu 
funcionament a les diferents velocitats, càrregues o marxes que indiquin aquests inspectors, els quals podran 
presenciar tot el procés operatiu.  
c) Les fonts de soroll s’hauran de mesurar de manera simultània i en les condicions de màxima emissió sonora, 
excepte quan no sigui possible i estigui degudament justificat.  
d) L’emplaçament del mesurament s’ha de determinar segons l’escenari que s’hagi d’avaluar: En les edificacions, el 
nivell d’immissió de soroll a l’ambient exterior es mesura situant, sempre que sigui possible, el micròfon al mig de la 
finestra completament oberta de les dependències d’ús sensible al soroll (dormitoris, sales d’estar, menjadors, 
despatxos d’oficina, aules escolars o d’altres dependències assimilables). En els altres supòsits, s’ha de situar el 
micròfon entre 1,5 i 4 metres d’altura sobre el nivell del sòl, i: 

i. A peu de carrer, entre 0,5 i 2 metres de distància de les façanes amb dependències d’ús sensible dels 
receptors.   
ii. En les zones encara no construïdes però destinades a l’edificació, en el pla d’emplaçament de la façana 
més exposada al soroll.  
iii. A camp obert, a 20 metres de distància de les vores de la infraestructura.  

e) Per determinar el nivell d’immissió, s’ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no s’ha de recollir el so reflectit 
en el parament vertical mateix.  



 
 

 
 
 

 

  

f) Abans i després dels mesuraments, s’ha de fer una verificació acústica de la cadena de mesurament mitjançant 
calibrador acústic que garanteixi un marge de desviació no superior a 0,5 dB(A) respecte del valor de referència 
inicial. 
 
Pel cas de les alarmes, l’Ordenança de sorolls i vibracions de Badalona al seu Annex 9 determina el següent:  
Per al cas d’alarmes que emeten a l’ambient exterior o ambients interiors comuns o d’ús públic compartit s’estableix:  
a) La duració màxima en funcionament continu dels dispositius acústics no pot  sobrepassar els 60 segons, en cap 
cas.  
b) S’autoritza l’ús de sistemes que repeteixin el senyal sonor un màxim de 3  cops, separats entre ells un període 
mínim de 30 segons i un màxim de 60  segons, si abans no es produeix la desconnexió. 
c) Un cop acabat el cicle total, no pot tornar a entrar en funcionament; en tot  cas, s’autoritza la utilització de senyals 
lluminosos.  
 
 Un cop instal·lat el sistema de megafonia, caldrà aportar una certificació emesa per la empresa instal·ladora 
conforme no es superen els valors límits definitis a l’apartat 1. 
 
 
CN 3.2  REDUCCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ A SOROLL AERI 
 
Els elements constructius interiors de separació, així com les façanes, les cobertes, les parets mitgeres i els sòls en 
contacte amb l'aire exterior que conformen cada recinte de l’edifici han de tenir, en conjunció amb els elements 
constructius adjacents, unes característiques que es compleixi: 
 
a) En els recintes protegits: 
 
i) Protecció contra el soroll generat en recintes pertanyents a la mateixa unitat d'ús en edificis d'ús residencial privat: 
- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, dels envans no serà menor que 33 dBA. 
 
ii) Protecció contra el soroll generat en recintes que no pertanyen a la mateixa unitat de ús: 
 
- L'aïllament acústic a soroll aeri, DnT, A, entre un recinte protegit i qualsevol altre recinte habitable o protegit de 
l'edifici no pertanyent a la mateixa unitat de ús i que no sigui recinte d'instal·lacions o d'activitat, adjacent vertical o 
horitzontalment amb ell, no serà inferior a 50 dBA, sempre que no comparteixin portes o finestres. 
 
Quan sí que les comparteixin, l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, d'aquestes no serà inferior a 30 
dBA i l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del tancament no serà inferior a 50 dBA. 
 
iii) Protecció contra el soroll generat en recintes d'instal·lacions i en recintes d'activitat: 
 
- L'aïllament acústic a soroll aeri, DnT, A, entre un recinte protegit i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat, 
adjacent vertical o horitzontalment amb ell, no serà menor que 55 dBA. 
 
iv) Protecció contra el soroll procedent de l'exterior: 
 
- L'aïllament acústic a soroll aeri, D2m, nT, Atr, entre un recinte protegit i l'exterior no serà menor que els valors 
indicats a la taula 2.1, en funció de l'ús del edifici i dels valors de l'índex de soroll dia, Ld, definit en l'annex I del Reial 
Decret 1513/2005, de 16 de desembre, de la zona on s'ubica l'edifici. 



 
 

 
 
 

 

  

- El valor de l'índex de soroll dia, Ld, pot obtenir a les administracions competents o mitjançant consulta dels mapes 
estratègics de soroll. En el cas que un recinte pugui estar exposat a diversos valors de Ld, com per exemple un 
recinte en cantonada, s'adoptarà el major valor. 
- Quan no es disposi de dades oficials del valor de l'índex de soroll dia, Ld, es s'aplicarà el valor de 60 dBA per al 
tipus d'àrea acústica relatiu a sectors de territori amb predomini de sòl d'ús residencial. Per a la resta d'àrees 
acústiques, s'aplicarà el que disposen les normes reglamentàries de desenvolupament de la Llei  37/2003, de 17 de 
novembre, del soroll pel que fa a zonificació acústica, objectius  de qualitat i emissions acústiques. 
- Quan es prevegi que algunes façanes, com ara façanes de patis d'illa tancats o patis interiors, així com façanes 
exteriors en zones o entorns tranquils, no estaran exposades directament al soroll d'automòbils, aeronaus, 
d'activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10 dBA menor que l'índex 
de soroll dia de la zona.  
- Quan en la zona on s'ubiqui l'edifici el soroll exterior dominant sigui el de aeronaus segons s'estableixi en els 
mapes de soroll corresponents, el valor d'aïllament acústic a soroll aeri, D2m, nT, Atr, obtingut en la taula 2.1 
s'incrementarà en 4 dBA. 
 
b) En els recintes habitables: 
 
 i) Protecció contra el soroll generat en recintes pertanyents a la mateixa unitat d'ús, 
 en edificis d'ús residencial privat: 
 
- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, dels envans no serà menor que 33 dBA. 
 
 ii) Protecció contra el soroll generat en recintes que no pertanyen a la mateixa unitat de  ús: 
 
- L'aïllament acústic a soroll aeri, DnT, A, entre un recinte habitable i qualsevol  altre recinte habitable o protegit de 
l'edifici no pertanyent a la mateixa unitat de  ús i que no sigui recinte d'instal·lacions o d'activitat, adjacent vertical o 
horitzontalment  amb ell, no serà menor que 45 dBA, sempre que no comparteixin portes  o finestres. 
Quan sí que les comparteixin i siguin edificis d'ús residencial (públic o privat) o  hospitalari, l'índex global de reducció 
acústica, ponderat A, RA, d'aquestes no  ser inferior a 20 dBA i l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA,  
del tancament no serà inferior a 50 dBA. 
 
iii) Protecció enfront del soroll generat en recintes d'instal·lacions i en recintes d'activitat: 
 
- L'aïllament acústic a soroll aeri, DnT, A, entre un recinte habitable i un recinte d'instal·lacions, o un recinte 
d'activitat, confrontants vertical o horitzontalment amb ell, sempre que no comparteixin portes, no serà menor que 45 
dBA. quan sí les comparteixin, l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, d'aquestes, no serà inferior a 30 
dBA i l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del tancament no serà inferior a 50 dBA. 
 
Elements constructius verticals: (indicar R en dBA) 
Particions interiors 33 dBA 
Zones comuns 45 dBA 
Sales de màquines 55 dBA 
 
Elements constructius horitzontals: (indicar R en dBA) 
Cobertes  30 dBA 
Sales de màquines 55 dBA 
 



 
 

 
 
 

 

  

Façanes: (indicar R en dBA) 
Ag, o fusteria 30 dBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definició i composició dels elements de separació 
 
1.  Els elements de separació verticals són aquelles particions verticals que separen una unitat d'ús de qualsevol 
recinte de l'edifici o que separen recintes protegits o habitables de recintes d'instal · lacions o d'activitat. En aquesta 
opció es contemplen els següents tipus:  

a) tipus 1: Elements compostos per un element base d'una o dues fulles de fàbrica, formigó o panells 
prefabricats pesats (Eb), sense extradossat o amb un extradossat per ambdós costats (Tr); 
b) tipus 2: Elements de dues fulles de fàbrica o panells prefabricat pesats (Eb), amb bandes elàstiques en 
el seu perímetre disposades en les trobades de, com a mínim, un dels fulls amb forjats, sòls, sostres, pilars 
i façanes; 
c) tipus 3: Elements de dos fulles d'entramat autoportant (Ee). 

 
En tots els elements de dues fulles, la cambra ha d'anar farcida amb un material absorbent acústic o amortidor de 
vibracions. 
 
2.  Els elements de separació horitzontals són aquells que separen una unitat d'ús, de qualsevol un altre recinte de 
l'edifici o que separen un recinte protegit o un recinte habitable d'un recinte d'instal·lacions o d'un recinte d'activitat. 
Els elements de separació horitzontals estan formats pel forjat (F), el sòl flotant (Sf) i, en alguns casos, el sostre 
suspès (Ts).  
 
3 La envans està formada pel conjunt de façana d'una unitat d'ús. en aquesta opció es contemplen els tipus 
següents: 
 

a) envans de fàbrica o de panells prefabricats pesats amb suport directe en el forjat, sense interposició de 
bandes elàstiques; 

b) envans de fàbrica o de panells prefabricats pesats amb bandes elàstiques disposades a menys en les 
trobades inferiors amb els forjats, o recolzada sobre el terra flotant; 
c) envans d'entramat autoportant. 

 
4 Les solucions d'elements de separació d'aquest apartat són vàlides per als tipus de façanes i mitgeres següents: 

a) d'un full de fàbrica o de formigó; 
b) de dos fulls: ventilada i no ventilada: 

i) amb full exterior, que pot ser: 
- Pesada: fàbrica o formigó 



 
 

 
 
 

 

  

- Lleugera: elements prefabricats lleugers com panell sandvitx o GRC. 
 
ii) amb un full interior, que pot ser de: 

- Fàbrica, formigó o panells prefabricats pesats, ja sigui amb suport directe al 
forjat, a terra flotant o amb bandes elàstiques; 
- Entramat autoportant. 

 
Condicions mínimes dels envans 
 
A la taula 3.1 s'expressen els valors mínims de la massa per unitat de superfície, m, i l'índex global de reducció 
acústica, ponderat A, RA, que han de tenir els diferents tipus d'envans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condicions mínimes dels elements de separació verticals 
 
1.  A la taula 3.2 s'expressen els valors mínims que ha de complir cada un dels paràmetres acústics que defineixen 
els elements de separació verticals .. D'entre tots els valors de la taula 3.2, aquells que figuren entre parèntesis són 
els valors que han de complir els elements de 
separació verticals que delimiten un recinte d'instal · lacions o un recinte d'activitat. les caselles ombrejades es 
refereixen a elements constructius inadequats. Les caselles amb guió es refereixen a elements de separació 
verticals que no necessiten extradossats. 
 
2. En el cas d'elements de separació verticals de tipus 1, l'extradossat s'ha d'aplicar per ambdues cares de l'element 
constructiu base. Si no fos possible extradossar per ambdues cares i la transmissió de soroll es produís 
principalment a través de l'element de separació vertical, podrà trasdosarse l'element constructiu base només per 
una cara, incrementant-se en 4 dBA la millora ΔRA del trasdossat especificada a la taula 3.2. 
 
3. En el cas que una unitat d'ús no tingués envans interiors, com per exemple una aula, pot triar qualsevol element 
de separació vertical de la taula 3.2. 
 
4. D'acord amb el que estableix l'apartat 2.1.1, les portes que comuniquen un recinte protegit d'una unitat d'ús amb 
qualsevol altre de l'edifici que no sigui recinte d'instal · lacions o d'activitat, han de tenir un índex global de reducció 
acústica, ponderat A, RA, no inferior a 30 dBA i 
si comuniquen un recinte habitable d'una unitat d'ús en un edifici d'ús residencial (públic o privat) o hospitalari amb 
qualsevol altre de l'edifici que no sigui recinte d'instal · lacions o d'activitats, seu índex global de reducció acústica, 
ponderat A, RA no serà inferior a 20 dBA. Si les 
portes comuniquen un recinte habitable amb un recinte d'instal · lacions o d'activitat, el seu índex global de reducció 
acústica, ponderat A, RA, no serà inferior a 30 dBA. 
 



 
 

 
 
 

 

  

5. Amb caràcter general, els elements de la taula 3.2 són aplicables juntament amb forjats de massa per unitat de 
superfície, m, d'almenys 300kg/m2. No obstant això, poden utilitzar-se amb forjats de menor massa sempre que es 
compleixin les condicions recollides en les notes indicades a peu de taula per les diferents solucions. 
 
6 En el cas que un element de separació vertical emprengui a un mur cortina, es pot utilitzar la taula 3.2 assimilant la 
façana a alguna de les previstes en la taula, en funció del tipus específic d'unió entre el mur cortina i l'element de 
separació vertical. 
 
7 Amb objecte de limitar les transmissions indirectes per flancs, les façanes o parets mitgeres, a les quals 
escometen cada un dels diferents tipus d'elements de separació verticals, han de complir les condicions següents: 
 
a) Elements de separació verticals de tipus1: 
 

i) per a la façana o paret mitgera d'un full o ventilada de fàbrica o de formigó ha complir: 
 
- La massa per unitat de superfície, m, del full de fàbrica o de formigó, ha de ser almenys 135kg/m2; 
 
- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full de fàbrica o de formigó, ha de ser almenys 

42dBA. 
 
Aquesta façana no es pot utilitzar en el cas de recintes d'instal·lacions. 
 
ii) per a la façana o paret mitgera pesant de dos fulls, no ventilada, la massa per unitat de superfície, m, 
del full exterior ha de ser almenys 130kg/m2; 
 
iii) per a la façana o paret mitgera ventilada o lleugera no ventilada, que tingui el full interior de entramat 

autoportant: 
- La massa per unitat de superfície, m, del full interior ha de ser almenys 26 kg/m2; 
 
- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full interior ha ser almenys 43dBA; A la taula 3.2 
no es preveu el cas d'elements de separació de tipus 1 i façanes lleugeres no ventilades amb full interior 
de fàbrica. 

 
Tampoc es preveu el cas de façanes de dues fulles, amb full interior de fàbrica, de formigó o de panells prefabricats 
pesats usats conjuntament amb envans d'entramat autoportant, ni el de façanes de dues fulles amb full interior 
d'entramat autoportant usats conjuntament amb envans de fàbrica o de panells prefabricats pesats. 
 
b) Elements de separació verticals de tipus 2: 
 

i) per a la façana o paret mitgera de dos fulls pesada, no hi ha restriccions; 
 
ii) per a la façana o paret mitgera d'un sol full o ventilades amb el full interior de fàbrica o de formigó: 
 
- Si la massa per unitat de superfície, m, de l'element de separació vertical és menor que 170 kg/m2, no 
està permès que aquests escometen a aquest tipus de mitgeres o façanes; 
- Si la massa per unitat de superfície, m, de l'element de separació vertical és major que 170 kg/m2, l'índex 
global de reducció acústica, ponderat A, RA, de la mitgera o la façana a la qual escometen ha de ser 



 
 

 
 
 

 

  

almenys 50 dBA i la seva massa per unitat de superfície, m, almenys 225 kg/m2. A la taula 3.2 no es 
preveu el cas d'elements de tipus 2 que escometin façanes de dues fulles, ventilades o no, amb full interior 
d'entramat autoportant. 

 
Tampoc es preveu el cas d'elements de tipus 2 que escometin façanes lleugeres de dues fulles. 
 
c) Elements de separació verticals de tipo3: 
 

i) per a la façana o paret mitgera pesant de dos fulls, amb full interior d'entramat autoportant: 
 
- La massa per unitat de superfície, m, del full exterior ha de ser almenys 145kg/m2; 
 
- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full exterior ha ser almenys 45dBA. 
 
ii) per a la façana o paret mitgera ventilada o lleugera no ventilada, que tingui el full interior de entramat 

autoportant: 
 
- La massa per unitat de superfície, m, del full interior ha de ser almenys 26 kg/m2; 
 
- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full interior ha ser almenys 43dBA. 

 
A la taula 3.2 no es preveu el cas d'elements de separació verticals de tipo3 que escometin façanes d'un full o 
façanes de dos fulls, ventilades o no, amb full interior de fàbrica, formigó o panells prefabricats pesats. 
 
Independentment del que indica aquest apartat, les parets mitgeres i les façanes han de complir  ho establert els 
apartats 3.1.2.4 i 3.1.2.5, respectivament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

 
 
 
(1) En el cas d'elements de separació verticals de dues fulles de fàbrica, el valor de m correspon al de la suma de 
les masses per unitat de superfície de les fulles i el valor de RA correspon al del conjunt. 
 
(2) Els elements de separació verticals han de complir simultàniament els valors de massa per unitat de superfície, 
m i d'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA. 
 
(3) El valor de la millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ΔRA, correspon al d'un extradossat instal 
· lat sobre un element base de massa major o igual a la que figura a la taula 3.2. 
 
(4) La columna envans de fàbrica o panells prefabricats pesats s'aplica indistintament a tots els tipus d'envans de 
fàbrica o panells prefabricats pesats inclosos en l'apartat 3.1.2.3.1. 
 
(5) La massa per unitat de superfície de cada full que tingui bandes elàstiques perimètriques no serà més gran que 
150 kg/m2 i en el cas dels elements de tipus 2 que tinguin bandes elàstiques perimètriques únicament en una de les 
seves fulles, el full que dóna suport directament  sobre el forjat ha de tenir un índex global de reducció acústica, 
ponderat A, RA, d'almenys 42 dBA. 
 
(6) Aquesta solució és vàlida únicament per envans d'entramat autoportant o de fàbrica o panells prefabricats pesats 
amb bandes elàstiques a la base, disposades tant en els envans del recinte d'instal · lacions, com en la del recinte 
protegit immediatament superior. D'altra banda, aquesta solució no és vàlida quan escometin mitgeres o façanes 
d'un sol full ventilades o que tinguin en aïllament per l'exterior. 
 
La massa per unitat de superfície de cada full que tingui bandes elàstiques perimètriques no serà més gran que 150 
kg/m2 i en el cas dels elements de tipus 2 que tinguin bandes elàstiques perimètriques únicament en una de les 
seves fulles, el full que dóna suport directament sobre el forjat ha de tenir un índex global de reducció acústica, 
ponderat A, RA, d'almenys 45 dBA. 
 
(7) Aquesta solució és vàlida si es disposen bandes elàstiques en les trobades de l'element de separació vertical 
amb els envans de fàbrica que escomet l'element, ja sigui aquesta amb suport directe o amb bandes elàstiques. 
 
(8) Aquestes solucions no són vàlides si assalten una façana o paret mitgera d'un full de fàbrica o ventilada amb el 
full interior de fàbrica o de formigó. 
 
(9) Aquesta solució de tipus 3 és vàlida per a recintes d'instal · lacions o d'activitat si es compleixen les condicions 
següents: 

 
- Es disposa en el recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat i al recinte habitable o recinte protegit adjacent 
horitzontalment un terra flotant amb una millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ΔRA 
superior o igual a 6dBA; 
 
- A més, s'ha de disposar en el recinte d'instal · lacions o recinte d'activitat un sostre suspès amb una 
millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ΔRA superior o igual a: 
 



 
 

 
 
 

 

  

i. 6dBA, si el recinte d'instal · lacions és interior o l'element de separació vertical escomet a una façana 
lleugera, amb full interior d'entramat autoportant; 
ii. 12dBA, si l'element de separació vertical de tipus 3 escomet a una mitgera o façana pesada amb full 
interior d'entramat autoportant. 

Independentment del que s'especifica en aquesta nota, els sòls flotants i els sostres suspesos han de complir 
l'especificat en l'apartat 3.1.2.3.5. 
 
(10) Solució vàlida si el forjat que separa el recinte d'instal · lacions o recinte d'activitat d'un recinte protegit o 
habitable té una massa per unitat de superfície superior a 400 kg/m2. 
 
(11) Valors aplicables en combinació amb un forjat de massa per unitat de superfície, m, d'almenys 250kg/m2 i un 
sòl flotant, tant al recinte emissor com en el recinte receptor, amb una millora de l'índex global de reducció acústica, 
ponderat A, ΔRA superior o igual a 4dBA; 
 
(12) Valors aplicables en combinació amb un forjat de massa per unitat de superfície, m, d'almenys 200kg/m2 i un 
sòl flotant i un sostre suspès, tant al recinte emissor com en el recinte receptor, amb una millora de l'índex global de 
reducció acústica, ponderat A, ΔRA superior o igual a 10dBA i 6dBA respectivament; 
 
(13) Valors aplicables en combinació amb un forjat de massa per unitat de superfície, m, d'almenys 175kg/m2. 
Independentment dels especificat en les notes 10, 11 i 12, els sòls flotants i els sostres suspesos han de complir que 
especifica l'apartat 3.1.2.3.5. 
 
Condicions mínimes dels elements de separació horitzontals 
 
1. A la taula 3.3 s'expressen els valors mínims que ha de complir cada un dels paràmetres acústics que defineixen 
els elements de separació horitzontals. 
 
2. Els forjats que delimiten superiorment una unitat d'ús han de disposar d'un sòl flotant i, si és el cas, d'un sostre 
suspès amb els quals es compleixin els valors de millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ΔRA i 
de reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, ΔLw especificats en la taula 3.3. 
 
3. Els forjats que delimiten inferiorment una unitat d'ús i la separen de qualsevol altre recinte l'edifici han de disposar 
d'una combinació de sòl flotant i sostre suspès amb els quals es compleixin els valors de millora de l'índex global de 
reducció acústica, ponderat A, ΔRA. 
 
4. A més, per limitar la transmissió de soroll d'impactes, en el forjat de qualsevol recinte adjacent horitzontalment 
amb un recinte pertanyent a unitat d'ús o amb una aresta horitzontal comuna amb el mateix, s'ha de disposar un 
terra flotant la reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, ΔLw, sigui l'especificada a la taula 3.3. 
(Vegeu figura 3.4). De la mateixa manera, en el forjat de qualsevol recinte d'instal · lacions o d'activitat que sigui 
confrontant horitzontalment amb un recinte protegit o habitable de l'edifici o amb una aresta horitzontal comuna amb 
els mateixos, s'ha de disposar d'un sòl flotant la reducció del nivell global de pressió de soroll d'impactes, ΔLw, sigui 
l'especificada a la taula 3.3.  
 
5. En el cas que una unitat d'ús no tingués envans interiors, com per exemple una aula, pot triar qualsevol element 
de separació horitzontal de la taula 3.3. 
 



 
 

 
 
 

 

  

6. Entre parèntesi figuren els valors que han de complir els elements de separació horitzontals entre un recinte 
protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o d'activitat. 
 
7. A més del que s'especifica en les taules, els sostres suspesos dels recintes d'instal · lacions cal instal · lar amb 
amortidors que evitin la transmissió de les baixes freqüències (preferiblement d'acer). Així mateix els sòls flotants 
instal · lats en recintes d'instal · lacions, poden comptar amb un material aïllant a soroll d'impactes, amb amortidors o 
amb una combinació de ambdós de manera que eviti la transmissió de les baixes freqüències. 
 
8. Amb caràcter general, la taula 3.3 és aplicable a façanes lleugeres ventilades i no ventilades amb la full interior 
d'entramat autoportant. El full interior de la façana ha de complir les condicions següents: 

 
a) La massa per unitat de superfície, m, ha de ser com a mínim 26kg/m2; 
 
b) L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, ha de ser almenys 43dBA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 
 

 

  

(1) Els forjats han de complir simultàniament els valors de massa per unitat de superfície, mi d'índex global de 
reducció acústica ponderat A, RA. 
 
(2) Els sòls flotants han de complir simultàniament els valors de reducció del nivell global de pressió de soroll 
d'impactes,ΔLw, i de millora de l'índex global de reducció acústica, ponderat A, ΔRA. 
(3) Els valors de millora de l'aïllament a soroll aeri, ΔRA, i de reducció de soroll d'impactes, ΔLw, corresponen a un 
únic sòl flotant, l'addició de millores successives, una sobre l'altra, en un mateix costat no garanteix l'obtenció dels 
valors de aïllament. 
(4) En el cas de forjats amb peces d'entrebigat de poliestirè expandit (EPS), el valor de ΔLw corresponent s'ha 
d'incrementar en 4dB. 
 
(5) Els valors de millora de l'aïllament a soroll aeri, ΔRA, corresponen a un únic sostre suspès, l'addició de millores 
successives, una sota una altra, en un mateix costat no garanteix l'obtenció dels valors d'aïllament. 
 
(6) Per limitar les transmissions per flancs, en el cas dels envans d'entramat autoportant, a la taula 3.3 apareixen els 
símbols: 

 
- 1H, per a façanes o parets mitgeres d'1 full o façanes ventilades de fàbrica o de formigó, que han de 

complir; 
 
i. la massa per unitat de superfície, m, del full de fàbrica o de formigó ha de ser com a mínim 135kg/m2; 
 
ii. l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full de fàbrica o de formigó ha ser almenys 

42dBA. 
 
- 2H, per a façanes o parets mitgeres de dos fulls, que han de complir: 
 
i. per les façanes pesades no ventilades o ventilades per l'exterior del full principal amb el full interior 
d'entramat autoportant o adherit: 

 
- La massa per unitat de superfície, m, del full exterior ha de ser almenys 145kg/m2; 
 
- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full exterior ha de ser almenys 45dBA. 

 
ii. per les façanes o parets mitgeres pesades ventilades per l'interior del full principal o lleugeres ventilades 
o no ventilades, amb el full interior d'entramat autoportant: 

 
- La massa per unitat de superfície, m, del full interior ha de ser com a mínim 26kg/m2; 
 
- L'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, del full interior ha de ser almenys 43dBA; 

 
Les solucions per a façana de dues fulles també són aplicables en el cas que els recintes siguin interiors. 
 
(7) Solucions d'elements de separació horitzontals específiques per al cas de garatges. 
 
Condicions mínimes de les façanes, les cobertes i els sòls en contacte amb l'aire exterior. 
 



 
 

 
 
 

 

  

1. A la taula 3.4 s'expressen els valors mínims que han de complir els elements que formen els buits i la part cega 
de la façana, la coberta o el sòl en contacte amb l'aire exterior, en funció dels valors límit d'aïllament acústic entre un 
recinte protegit i l'exterior indicats a la taula 2.1 i del percentatge de buits expressat com la relació entre la superfície 
del buit i la superfície total de la façana vista des de l'interior de cada recinte protegit. 
 
2. El paràmetre acústic que defineix els components d'una façana, una coberta o un terra en contacte amb l'aire 
exterior és l'índex global de reducció acústica, ponderat A, per soroll exterior dominant d'automòbils o d'aeronaus, 
RA, tr, de la part cega i dels elements que formen el 
buit. 
 
3. Aquest índex, RAtr, caracteritza el conjunt format per la finestra, la caixa de persiana i l'airejador si n'hi ha. 
En el cas que l'airejador no estigués integrat en el buit, sinó que es col · loqués en el tancament, s'ha d'aplicar 
l'opció general. 
 
4. En el cas que la façana del recinte protegit fora en cantonada o tingués esquivades, el percentatge de buits es 
determina en funció de la superfície total del perímetre de la façana vista des del interior del recinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

 
(1) Els valors d'aquests nivells límit es refereixen als que resulten d'incrementar 4 dBA els exigits en la taula 2.1, 
quan el soroll exterior dominant és el d'aeronaus. 
(2) L'índex RA, tr dels components del forat expressat a la taula 3.4 s'aplica a les finestres que disposin d'airejadors, 
sistemes de microventilació o qualsevol altre sistema d'obertura d'admissió d'aire amb dispositius de tancament en 
posició tancada. 
 
Trobades amb els forjats, les façanes i els envans. 
 
Elements de separació verticals de tipus 1. 
 
1. En les trobades dels elements de separació verticals de dues fulles de fàbrica amb façanes de dues fulles, s'ha 
d'interrompre el full interior de la façana, ja sigui aquesta de fàbrica o d'entramat i en cap cas, el full interior de tancar 
la càmera de l'element de separació vertical o 
connectar els dos fulls. 
 
2. En les trobades amb els envans, aquesta s'ha d'interrompre de manera que l'element de separació vertical sigui 
continu. En el cas d'elements de separació verticals de dues fulles de fàbrica, els envans no connectarà les dues 
fulles de l'element de separació vertical, ni interromprà la càmera. Si cal ancorar o travar l'element de separació 
vertical per raons estructurals, només es travarà els envans a una sola de les fulles de l'element de separació 
vertical de fàbrica o s'unirà a aquesta mitjançant connectors. 
 
Elements de separació verticals de tipus 2. 
 
1. Les bandes elàstiques han d'unir en les trobades dels elements de separació verticals de tipus 2 i els forjats, les 
façanes i els pilars. 
 
2.Quan un element de separació vertical de tipus 2 escometi a una façana, s'han de disposar bandes elàstiques: 

a) en les trobades amb el full principal de les façanes d'un full, ventilades o amb el de façanes amb 
l'aïllament per l'exterior; 

b) en la trobada amb el full exterior d'una façana de dues fulles. 
 
3. En les trobades amb façanes de dues fulles, s'ha d'interrompre el full interior de la façana, ja sigui aquesta de 
fàbrica o d'entramat i en cap cas el full interior de la façana de tancar la càmera de l'element de separació vertical. 
 
4. La envans que emprengui a un element de separació vertical ha de interrompre, de manera que l'element de 
separació vertical sigui continu. 
 
5. En el cas que els envans sigui de fàbrica o de panells prefabricats pesats amb bandes elàstiques, les bandes 
elàstiques han d'unir en el suport dels envans al forjat o al sòl flotant. 
 
Elements de separació verticals de tipus 3. 
 
1. Cal interposar una banda d'estanqueïtat en la trobada de la perfileria amb el forjat, els pilars, altres elements de 
separació verticals i la fulla principal de les façanes d'un full, ventilades o amb l'aïllament per l'exterior, de manera 
que s'aconsegueixi l'estanquitat. 
 



 
 

 
 
 

 

  

2. En les trobades amb façanes de dues fulles, s'ha d'interrompre el full interior de la façana, i en cap cas, el full 
interior de la façana de tancar la càmera de l'element de separació vertical. 
 
3. La envans que emprengui a un element de separació vertical ha de interrompre, de manera que l'element de 
separació vertical sigui continu. En cap cas, els envans ha de connectar les fulles de l'element de separació vertical, 
ni interrompre la càmera. 
Trobades amb els conductes d'instal·lacions 
 
Quan un conducte d'instal·lacions col·lectives s'adossi a un element de separació vertical, es revestirà de manera 
que no disminueixi l'aïllament acústic de l'element de separació i es garanteixi la continuïtat de la solució 
constructiva. 
 
Elements de separació horitzontals 
 
Trobades amb els elements verticals 
 
1. S'han d'eliminar els contactes entre el terra flotant i els elements de separació verticals, pilars i envans amb suport 
directe, per això, s'ha d'interposar entre ambdós una capa de material elàstic o del mateix material aïllant a soroll 
d'impactes del sòl flotant. 
 
2. Els sostres suspesos o els sòls enregistrables no seran continus entre dos recintes pertanyents a unitats d'ús 
diferents. La càmera d'aire entre el forjat i un sostre suspès o un terra registrable s'ha d'interrompre o tancar quan el 
sostre suspès o el terra registrable escometa a un element de separació vertical entre unitats d'ús diferents. 
 
Trobades amb els conductes d'instal · lacions. 
 
1. En el cas que un conducte d'instal · lacions, per exemple, d'instal · lacions hidràuliques o de ventilació, travessi un 
element de separació horitzontal, es recobrirà i es segellaran les folgances de els buits efectuats en el forjat per pas 
del conducte amb un material elàstic que garanteixi l'estanquitat i impedeixi el pas de vibracions a l'estructura de 
l'edifici. 
 
2. S'han d'eliminar els contactes entre el terra flotant i els conductes d'instal · lacions que discorrin sota ell. Per això, 
els conductes es revestiran d'un material elàstic. 
 
 
CN 3.3 REDUCCIÓ DE LA TRANSMISSIÓ A SOROLL D’IMPACTE 
 
Els elements constructius de separació horitzontals han de tenir, en conjunció amb els elements 
constructius adjacents, unes característiques que es compleixi: 
 
 a) En els recintes protegits: 
 
i) Protecció contra el soroll procedent generat en recintes no pertanyents a la mateixa 
unitat d'ús: 
 



 
 

 
 
 

 

  

El nivell global de pressió de soroll d'impactes, L'nT, w, en un recinte protegit adjacent vertical, horitzontalment o que 
tingui una aresta horitzontal comuna amb qualsevol altre recinte  habitable o protegit de l'edifici, no pertanyent a la 
mateixa unitat d'ús i que  no sigui recinte d'instal·lacions o d'activitat, no serà més gran que 65 dB. 
 
Aquesta exigència no és d'aplicació en el cas de recintes protegits confrontants horitzontalment  amb una escala. 
 
 ii) Protecció contra el soroll generat en recintes d'instal·lacions o en recintes d'activitat: 
El nivell global de pressió de soroll d'impactes, L'nT, w, en un recinte protegit adjacent  vertical, horitzontalment o 
que tingui una aresta horitzontal comuna amb un recinte d'activitat  o amb un recinte d'instal·lacions no serà superior 
a 60 dB. 
 
 b) En els recintes habitables: 
 
 i) Protecció contra el soroll generat de recintes d'instal·lacions o en recintes d'activitat: 
 
El nivell global de pressió de soroll d'impactes, L'nT, w, en un recinte habitable confrontant  vertical, horitzontalment 
o que tingui una aresta horitzontal comuna amb un recinte d'activitat  o amb un recinte d'instal·lacions no serà 
superior a 60 dB. 
 
Elements constructius horitzontals: (indicar Ln, en dBA ) 
Cobertes  60 dB 
Sales màquines 55 dB 
 
 
CN 3.4 REDUCCIÓ DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS 
 
Es limitaran els nivells de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits i 
habitables de l'edifici a través de les subjeccions o punts de contacte de les amb els elements constructius, de 
manera que no s'augmentin perceptiblement els nivells deguts a les restants fonts de soroll de l'edifici. 
 
El nivell de potència acústica màxim dels equips generadors de soroll estacionari (com els cremadors, les calderes, 
les bombes d'impulsió, la maquinària dels ascensors, els compressors, grups electrògens, extractors, etc) situats en 
recintes d'instal·lacions, així com les reixetes 
i difusors terminals d'instal·lacions d'aire condicionat, serà tal que es compleixin els nivells d'immissió en els recintes 
adjacents, expressats en el desenvolupament reglamentari de la Llei 37/2003 del Soroll. 
 
El nivell de potència acústica màxim dels equips situats en cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que a l'entorn 
de l'equip i en els recintes habitables i protegits no se superin els objectius de qualitat acústica corresponents. 
 
Dades que han d'aportar els subministradors. 
Els subministradors dels equips i productes s'inclouen a la documentació dels mateixos els valors de les magnituds 
que caracteritzen els sorolls i les vibracions procedents de les instal·lacions dels edificis: 

 
a) el nivell de potència acústica, LW, d'equips que produeixen sorolls estacionaris; 
 
b) la rigidesa dinàmica, s ', i la càrrega màxima, m, dels llits elàstics utilitzats en les bancades d'inèrcia; 
 



 
 

 
 
 

 

  

c) l'amortiment, C, la transmissibilitat, τ, i la càrrega màxima, m, dels sistemes antivibratoris puntuals 
utilitzats en l'aïllament de maquinària i conductes; 
 
d) el coeficient d'absorció acústica, α, dels productes absorbents utilitzats en conductes de ventilació i aire 
condicionat; 
 
e) l'atenuació de conductes prefabricats, expressada com pèrdua per inserció, D, i l'atenuació total dels 
silenciadors que estiguin interposats en conductes, o encastats en façanes  o en altres elements 
constructius. 

 
Condicions de muntatge d'equips generadors de soroll estacionari. 
 
1. Els equips s'instal·laran sobre suports antivibratoris elàstics quan es tracti d'equips petits i compactes o sobre una 
bancada d'inèrcia quan l'equip no tingui una base pròpia prou rígida per resistir els esforços causats per la seva 
funció o es necessiti l'alineació dels seus components, com per exemple del motor i el ventilador o del motor i la 
bomba. 
 
2. En el cas d'equips instal·lats sobre una bancada d'inèrcia, com ara bombes d'impulsió, la bancada serà de 
formigó o acer de manera que tingui la suficient massa i inèrcia per evitar el pas de vibracions a l'edifici. Entre la 
bancada i l'estructura de l'edifici s'han d'interposar elements antivibratoris. 
 
3. Es consideren vàlids els suports antivibratoris i els connectors flexibles que compleixin la UNE 100153 IN. 
 
4. Es col.llaran connectors flexibles a l'entrada i a la sortida de les canonades dels equips. 
 
5. A les xemeneies de les instal·lacions tèrmiques que portin incorporats dispositius electromecànics per a l'extracció 
de productes de combustió s'utilitzaran silenciadors. 
 
Conduccions 
 
1. Les conduccions col · lectives de l'edifici hauran d'anar tractades amb la finalitat de no provocar molèsties als 
recintes habitables o protegits adjacents. 
 
2. En el pas de les canonades a través dels elements constructius s'utilitzaran sistemes antivibratoris tals com 
maniguets elàstics estancs, conquilles, passamurs estancs i abraçadores desolidarizadoras. 
 
3. L'ancoratge de canonades col · lectives es realitzarà a elements constructius de massa per unitat de superfície 
més gran que 150 kg/m2. 
 
4. En les cambres humides en què la instal · lació d'evacuació d'aigües estigui despenjada del forjat, cal instal·lar un 
sostre suspès amb un material absorbent acústic a la cambra. 
 
5. La velocitat de circulació de l'aigua es limitarà a 1 m / s en les canonades de calefacció i els radiadors dels 
habitatges. 
 
6. Les aixetes situada dins dels recintes habitables serà de Grup II com a mínim, segons la classificació de UNE EN 
200. 



 
 

 
 
 

 

  

 
7. S'evitarà l'ús de cisternes elevades de descàrrega a través de canonades i d'aixetes d'ompliment de cisternes de 
descàrrega a l'aire. 
 
8. Les banyeres i els plats de dutxa s'han de muntar interposant elements elàstics en tots els seus suports en 
l'estructura de l'edifici: terres i parets. Els sistemes d'hidromassatge, s'han de muntar mitjançant elements de 
suspensió elàstica esmorteïda. 
 
9. No han de recolzar els radiadors en el paviment i fixar-se a la paret simultàniament, llevat que la paret estigui 
recolzada a terra flotant. 
 
Aire condicionat 
 
1. Els conductes d'aire condicionat han de ser absorbents acústics quan la instal·lació ho requereixi i s'han d'utilitzar 
silenciadors específics. 
 
2. S'evitarà el pas de les vibracions dels conductes als elements constructius mitjançant sistemes antivibratoris, com 
ara abraçadores, maneguets i suspensions elàstiques. 
 
Ventilació 
 
1. Els conductes d'extracció que discorrin dins d'una unitat d'ús han revestir amb elements constructius l'índex global 
de reducció acústica, ponderat A, RA, sigui almenys 33 dBA, llevat que siguin d'extracció de fums de garatges en 
aquest cas han de revestir amb elements constructius l'índex global de reducció acústica, ponderat A, RA, sigui 
almenys 45 dBA. 
 
2. En el cas que dues unitats d'ús adjacents horitzontalment compartissin el mateix conducte col · lectiu d'extracció, 
es compliran les condicions especificades en el DB HS3. 
 
Eliminació de residus 
 
1. Per instal·lacions de trasllat de residus per baixant, s'han de complir les condicions següents: 

 
a) els conductes s'han de tractar adequadament perquè no transmetin sorolls i vibracions als recintes 
habitables i protegits confrontants. 
 
b) El magatzem de contenidors es considera un recinte d'instal·lacions i el terra del magatzem de 

contenidors ha de ser flotant. 
 
Ascensors i muntacàrregues 
 
1. Els sistemes de tracció dels ascensors i muntacàrregues s'ancoraran als sistemes estructurals l'edifici mitjançant 
elements amortidors de vibracions. El recinte de l'ascensor, quan la maquinària estigui dins d'aquest, es considerarà 
un recinte d'instal·lacions a efectes d'aïllament 
acústic. Quan no sigui així, els elements que separen un ascensor d'una unitat d'ús, han de tenir un índex de 
reducció acústica, RA superior a 50 dBA. 
 



 
 

 
 
 

 

  

2. Les portes d'accés a l'ascensor en els diferents pisos tindran topalls elàstics que assegurin la pràctica anul·lació 
de l'impacte contra el marc en les operacions de tancament. 
 
3. El quadre de comandaments, que conté els relés d'arrencada i parada, es muntarà elàsticament assegurant un 
aïllament adequat dels sorolls d'impactes i de les vibracions. 
 
 
CN 3.5 LIMITAR EL SOROLL REVERBERANT DELS RECINTES 
 
En aquest cas, l’activitat que es desenvolupa no es un aula, ni una sala de conferències, ni un menjador ni un 
restaurant, per tant,  no es disposarà d’un tractament específic per a la reverberació del recinte, si bé, els materials 
triats a la construcció de l’edifici seran els adequats per garantir una absorció acústica suficient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

 
CN 5 ECOEFICIÈNCIA 
 
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya relatius 
a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 
 
Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva corresponent al sistema 
al qual es refereix (envolvent, instal∙lacions, etc.) i, en alguns casos, també en els Plànols i/o els Amidaments. 
També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que es generaran durant 
l’obra. 
 
Com a informació complementària als criteris, s’opta perquè la família de productes de la construcció de l’edifici que 
disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya siguin les aixetes dels 
aparells sanitaris. 
 
 
PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA 
 
Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'aigua. 
Xarxa de sanejament: separada per aigües residuals i per pluvials, fins a una arqueta situada a l’exterior de la 
propietat o si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 
 
Com la xarxa municipal no disposa d’un sistema separatiu, s’admet una única connexió a la xarxa pública. Per tant, 
les aigües residuals i pluvials es poden unificar en una única arqueta sifònica abans de la seva connexió a la xarxa 
pública.  
 
Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa, estan dissenyats per economitzar aigua i 
disposen d'un mecanisme economitzador. En qualsevol cas, obtindran un cabal màxim de 12 litres per minut havent 
de donar un mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar.  
 
Les cisternes dels vàters disposen de mecanismes de doble descàrrega o de descàrrega interrompible. 
 
Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'energia 
Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors dels edificis, tant si són sobreexposats, exposats o 
protegits, incloent els ponts tèrmics integrats en aquests tancaments, tenen unes solucions constructives i 
d'aïllament tèrmic que assegurin un coeficient mitjà de transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici de 0,49 
W/m2K, segons CTE DB HE. 
 
Les obertures de façanes i cobertes dels espais habitables disposen de vidres dobles o bé d'altres solucions que 
assegurin un coeficient mitjà de transmitància límit mitjana dels forats de l’edifici de 2,10 W/m2K, segons CTE DB 
HE. 
 
Les obertures de façanes i cobertes orientades a sud-oest (± 90º): han de disposar d’un element o tractament 
protector situat a l’exterior o entre dos vidres, de forma que es tindrà en compte tant el factor solar del vidre (% de 
radiació que el traspassa) com el factor d’ombra dels possibles obstacles a la radiació incident sobre aquest 
(tendalls, voladissos, lames, etc.). 
 



 
 

 
 
 

 

  

Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l'energia solar fotovoltaica 
Es col·locaran captadors solars a la coberta de l’edifici per captació solar, amb les mesures estructurals, d'accés, 
seguretat, i orientació necessàries. 
 
Aquesta coberta, es prepararà amb els suports i passos necessaris per possibilitar la col·locació i el manteniment 
dels elements captadors, d'acord amb el que recull el Codi Tècnic de l'Edificació. 
Paràmetres d'ecoeficiència relatius a la calefacció 
Les mesures d'estalvi actiu que s'indiquen a continuació estan referides a les instal·lacions de consum d'energies no 
renovables, o de tipus convencional, sent complementàries a les exigides per la reglamentació vigent en els 
aspectes de condicions de disseny i execució, control de temperatures, ajustaments o equilibrats i serveis de 
manteniment i seran de compliment obligatori. 
 
Les instal·lacions de calefacció que produeixen calor mitjançant la utilització de qualsevol tipus d'energia 
convencional seran, en qualsevol dels casos, instal·lacions centrals amb distribucions finals individualitzades per a 
cada usuari o unitat de consum independent.  
En cadascuna d'aquestes distribucions individualitzades, dotades de sistema de control propi, podrà interrompre el 
servei sense afectar el funcionament del sistema central o de la resta d'usuaris. 
 
Paràmetres d'ecoeficiència relatius a la climatització 
Les mesures d'estalvi actiu que s'indiquen a continuació estan referides a les instal·lacions de consum d'energies no 
renovables, o de tipus convencional, sent complementàries a les exigides per la reglamentació vigent en els 
aspectes de condicions de disseny i execució, control de temperatures, ajustaments o equilibrats i serveis de 
manteniment i seran de compliment obligatori. 
 
Les instal·lacions de climatització que produeixen calor mitjançant la utilització de qualsevol tipus d'energia 
convencional seran, en qualsevol dels casos, instal·lacions centrals amb distribucions finals individualitzades per a 
cada usuari o unitat de consum independent.  
En cadascuna d'aquestes distribucions individualitzades, dotades de sistema de control propi, podrà interrompre el 
servei sense afectar el funcionament del sistema central o de la resta d'usuaris. 
 
Paràmetres d'ecoeficiència relatius al mesurament i comptabilització de consums. 
A l’edifici, serà obligatòria la col·locació i utilització de comptadors pel mesurament del consum d'energia elèctrica 
del consum d'aigua sanitària. 
 
Paràmetres d'ecoeficiència relatius a l’enllumenat d'espais comuns. 
Les instal·lacions d'enllumenat disposaran, per a cada zona, d'un sistema de regulació i control pel que sectorizarà 
els interruptors d'enllumenat d'escales, replans, passadissos, etc., I es preveuran sensors de presència o polsadors 
associats a temporitzadors en les zones de pas. 
 
Paràmetres d'ecoeficiència relatius al manteniment i verificació. 
El titular de l'activitat que es desenvolupi en qualsevol edifici amb sistema de captació i aprofitament de l'energia 
solar està obligat al manteniment sistemàtic de tots els components en perfecte estat d'operació i eficiència, 
comprovant periòdicament les seves condicions d'ancoratge i seguretat per evitar possibles danys a persones o 
béns, d'acord amb el Codi Tècnic de l'Edificació. 
Haurà de realitzar un pla de manteniment, definit a la taula 4.2. de l'esmentada Secció del CTE. El pla de 
manteniment ha d'informar l'usuari de les aportacions trimestrals d'energia, amb una totalització amb caràcter anual. 
Per això la instal·lació incorporarà els sistemes de mesurament que permetin disposar de la informació anterior. 



 
 

 
 
 

 

  

Es tindran en compte les freqüències de cadascuna de les operacions definides per a cada component de les 
instal·lacions. 
Les operacions de vigilància i manteniment, que quedaran reflectides en un llibre específic, seran realitzades pel 
personal tècnic degudament capacitat per l'organisme competent. 
 
Paràmetres d'ecoeficiència relatius a altres instal·lacions de consum d'energia. 
Per tal de facilitar el compliment dels acords internacionals sobre reducció de les emissions de CO2 produït per la 
combustió de combustibles no renovables, es tindran en compte les condicions de disseny i instal·lació que 
s'assenyalen a continuació i que no han estat incorporades en els articles precedents. 
Les màquines i aparells d'aire condicionat que s'instal·lin i que consumeixi principalment energia elèctrica, tant les 
de tipus central com individual, hauran de tenir uns rendiments, degudament certificats per la direcció tècnica, no 
inferiors als valors que s'assenyalen per als diferents tipus d'aparells: 
 
Màquines refredadores condensades per aire: CEE mínim = 2,2 Bombes de calor (aire): COP mínim = 2,8  
 
Paràmetres d'ecoeficiència relatius als residus 
Les diferents unitats privatives hauran de disposar, sigui a l’interior de cadascuna o bé en un espai comunitari, d’un 
sistema adequat als usos previstos, que permeti l’emmagatzematge per separat dels diferents tipus de residus, 
sense perjudici del que disposin altres normatives. 
 
S’ha d’incorporar al projecte executiu un pla de gestió de residus de la construcció, d’acord amb normativa de 
residus de la construcció, on caldrà quantificar els residus que es generaran per tipologies i fases de l’obra o de 
l’enderroc, definint les operacions de tria o recollida selectiva que es faran a l’obra, especificant la reutilització in situ 
i/o identificant els gestors autoritzats que s’utilitzaran, preferentment per la via de la valorització. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

  

CN 6 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
CN 6.1 CONSIDERACIONS GENERALS 
 
Aquest apartat amb els plànols adjunts té per objecte la descripció i estudi de les mesures contra incendis de 
l’edifici.  
 
La normativa de aplicació en temes de incendis serà: 
-  Reial Decret 314/2006, de 17 de març paper que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 28 Març. N º 

74) el DB-SI. 
-  Reial Decret 2267/2004, del 3 de Desembre de 2004, Reglament de Seguretat contra Incendis en 
Establiments industrials. 
-  Llei 3 / 2010 de 18 de Febrer, de prevenció i Seguretat en Matèria d'Incendis en Establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 
-  Reial Decret 513/2017, del 22 de maig, Reglament instal·lacions de protecció contra incendis. 
-  Documents TINSCI i Instruccions tècniques complementaries. 
-  Norma UNE-EN 671-1:1995 sobre Boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides (BIES 25 mm). 
-  Norma UNE-EN 671-2:1995 sobre Boques d'incendi equipades amb mànegues planes (BIES 45 mm). 
-  Norma UNE 23.091 de mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. 
-  Norma UNE 23.400 per ràcords de connexió de 25, 45, 70 i 100 mm. 
-  Norma UNE 23410-1:1994 sobre Llances-filtre d'aigua per a la lluita contra incendis. 
-  Norma UNE 23.500:1990 per a sistemes d'abastament d'aigua contra incendis. 
-  Norma UNE-EN 12845:2004 sobre Sistemes de ruixadors automàtics. Disseny, instal·lació i manteniments. 
-  Norma EN 12259-1-2-3-4-5 sobre Components per a sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. 
-  Normes UNE 23-405-90, 23-406-90 i 23-407-90 per hidrants. 
-  Norma UNE 23008-2:1998 sobre Concepció de les instal·lacions de polsadors manuals d'alarma d'incendi. 
-  Normes UNE 23.032, 23.033, 23.034 i 23.035 sobre Seguretat contra incendis. 
-  Normes UNE-EN 1363, 1364, 1365, 1366, 1634 i 13.381 sobre Assaigs de resistència al foc. 
-  Norma UNE-EN 13501 sobre Classificació en funció del comportament davant del foc dels productes de 

construcció i elements per a l'edificació. 
-  Normes UNE EN 1182, 1187, 1716, 9239-1, 11.925-2, 13.823, 13.773, 13.772, 1101, 1021-1, 1021-2 i 

23.727 sobre Assaigs de Reacció al foc. 
-  Norma UNE-EN 26.184 sobre Sistemes de protecció contra explosions. 
-  Norma UNE-EN 3-7:2004 sobre Extintors portàtils d'Incendis. 
-  Normes UNE 23.501, 23.502, 23.503, 23.504, 23.505, 23.506 i 23.507 per a sistemes d'extinció per aigua 
polvoritzada. 
-  Normes UNE 23.521, 23.522, 23.523, 23.524, 23.525 i 23.526 per a sistemes d'extinció per escuma física 
de baixa expansió. 
-  Normes UNE 23.541, 23.542, 23.543 i 23.544 per a sistemes d'extinció per pols. 
-  Normes UNE 23.585 i 12.101 sobre Sistemes de control de temperatura i evacuació de fums. 
-  Normes UNE-EN 1125, 179, 1154, 1155 i 1158 sobre Ferratges i dispositius d'obertura per a portes 
resistents al foc. 
-  Normes UNE 23033-1, 23.034 i 23.035-4 sobre Senyalització a la Seguretat contra incendis. 
-  Norma de 54-1-2-3-4-5-10-11sobre Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
-  Normes particulars i de normalització de la Cia. Subministradora d'Aigua. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 



 
 

 
 
 

 

  

-  Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres. 
-  Reial Decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

seguretat i salut en el treball. 
-  Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització pels treballadors dels equips de treball. 
-  Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 

la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
 
CN 6.2 PROPAGACIÓ EXTERIOR 
 
Mitgeres i façanes. 
Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l'incendi a través de la façana entre dos sectors 
d'incendi, entre una zona de risc especial alt i altres zones o cap a una escala protegida o passadís protegit des 
d'altres zones, els punts de les seves façanes que no siguin al almenys EI 60 han d'estar separats la distància d en 
projecció horitzontal que s'indica a continuació, com a mínim, en funció de l'angle format pels plans exteriors 
d'aquestes façanes. Per a valors intermedis de l'angle, la distància pot obtenir-se per interpolació lineal. 
Quan es tracti d'edificis diferents i adjacents, els punts de la façana de l'edifici considerat que no siguin al menys EI 
60 compliran el 50% de la distància d fins a la bisectriu de l'angle format per les dues façanes. 
 

Angle 0º 45º 60º 90º 135º 180º 

Distancia(m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
Amb la finalitat de limitar el risc de propagació vertical de l'incendi per façana entre dos sectors de incendi, entre una 
zona de risc especial alt i altres zones més altes de l'edifici, o bé cap a una escala protegida o cap a un passadís 
protegit des d'altres zones, aquesta façana ha de ser al menys EI 60 en una franja d'1 m d'alçada, com a mínim, 
mesurada sobre el pla de la façana. 
 
La classe de reacció al foc dels sistemes constructius de façana que ocupin més del 10% de la superfície serà, en 
funció de l'alçada total de la façana. En el nostre cas, D-s3,d0 a façanes d'alçada fins a 10 m; 
Aquesta classificació ha de considerar la condició d’ús final del sistema constructiu incloent aquells materials que 
constitueixin capes contingudes a l’interior de la solució de façana i que no estiguin protegides per una capa que 
sigui EI30 com a mínim. 
 
En aquelles façanes d'alçada igual o inferior a 18 m l'arrencada inferior del qual sigui accessible al públic des de la 
rasant exterior o des d'una coberta, la classe de reacció al foc, tant dels sistemes constructius esmentats al punt 4 
com d'aquells situats a l'interior de càmeres ventilades si escau, ha de ser almenys B-s3,d0 fins a una alçada de 3,5 
m com a mínim. 
 
Cobertes. 
Amb la finalitat de limitar el risc de propagació exterior de l'incendi per la coberta, ja sigui entre dos edificis 
confrontants, ja sigui en un mateix edifici, aquesta tindrà una resistència a el foc REI 60, com a mínim, en una franja 
de 0,50 m d'amplada mesurada des de l'edifici confrontant, així com en una franja de 1,00 m d'amplada situada 
sobre la trobada amb la coberta de tot element va compartimentador d'un sector d'incendi o d'un local de risc 
especial alt. Com a alternativa a la condició anterior pot optar per perllongar la mitgera o l'element compartimentador 
0,60 m per sobre de l'acabat de la coberta. 
 



 
 

 
 
 

 

  

En la trobada entre una coberta i una façana que pertanyin a sectors d'incendi o edificis diferents, l'alçada h sobre la 
coberta a la qual haurà d'estar qualsevol zona de façana la resistència al foc no sigui al menys EI 60 serà la que 
s'indica a continuació, en funció de la distància de la façana, en projecció horitzontal, a la qual estigui qualsevol zona 
de la coberta del qual resistència al foc tampoc abast aquest valor. 
 

d (m) ≥ 2,50  2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Els materials que ocupin més de l'10% del revestiment o acabat exterior de les zones de coberta situades a menys 
de 5 m de distància de la projecció vertical de qualsevol zona de façana, de la mateixa o d'un altre edifici, la 
resistència a el foc no sigui a el menys EI 60, incloent-hi la cara superior dels voladissos el sortint excedeixi d'1 m, 
així com les lluernes, claraboies i qualsevol altre element d'il·luminació o ventilació, han de pertànyer a la classe de 
reacció a foc BROOF (t1) . 
 
CN 6.3 PROPAGACIÓ INTERIOR 
 
Compartimentació i sectors d’incendis. 
Segons el DB-SI 1, la taula 1.1, que estableix les condicions de compartimentació de sectors d’incendi, l’edifici està 
considerat com a un únic sector d’incendis, ja que la superfície construïda es inferior a 2.500 m2. En aquest edifici 
tenim varis local de risc baix; els recintes d’instal·lacions elèctriques i els vestauris. 
 
La resistència al foc de les parets i sostres segons la taula 1.2 del DB-SI 1, per a una edificació d’alçada menor a 15 
m, ha de ser:  
 

- Pública concurrència: EI-90. 
 
 

Condicions de les zones de risc especial integrades en edificis 

 

Característiques Risc baix Risc mig Risc alt 

Resistència al foc de la estructura portant R 90 R 120 R 180 

Resistència al foc de les parets i sostres que 
separen la zona de la resta de l’edifici 

EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul de independència en cada comunicació de 
la zona amb la resta del edifici 

- Si Si 

Portes de comunicació amb la resta del edifici EI2 45-C5 2xEI2 30-C5 2xEI2 30-C5 

Màxim recorregut de evacuació fins alguna sortida 
de local 

< 25 m < 25 m < 25 m 

 
 

Sector Planta Ús Risc Resistència al foc de les 
parets i sostres que 
delimiten sectors 
d’incendi. 
Taula 2.2 del DB-SI 1 

Sector 1 Baixa Recintes 
instal·lacions 

Baix EI 90 



 
 

 
 
 

 

  

Sector 1 Baixa Vestuari 1 Baix EI 90 

Sector 1 Baixa Vestuari 2 Baix EI 90 

Sector 1 Baixa Vestuari 3 Baix EI 90 

Sector 1 Baixa Vestuari 4 Baix EI 90 

Sector 1 Baixa Vestuari 5 Baix EI 90 

 

Espais ocults. Pas instal·lacions entre elements de compartimentació d’incendis. 
La compartimentació contra incendis dels espais ocupables ha de tenir continuïtat en els espais ocults, tals com 
patinets, cambres, falsos sostres, terres elevats, etc., excepte quan aquests estiguin compartimentats respecte dels 
primers almenys amb la mateixa resistència al foc, podent reduir-se aquesta a la meitat als registres per a 
manteniment.  
 
La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d'incendis s'ha de mantenir en els punts en què 
aquests elements són travessats per elements de les instal·lacions, com ara cables, canonades, conduccions, 
conductes de ventilació, etc., excloses les penetracions la secció de pas de les quals no excedeixi de 50 cm².  
 
Per això es pot optar per una de les alternatives següents: 

a) Disposar un element que, en cas d'incendi, obturi automàticament la secció de pas i garanteixi en 
aquest punt una resistència al foc almenys igual a la de l'element travessat, per exemple, una comporta 
tallafocs automàtica EI t (i-o) sent t el temps de resistència al foc requerida a l'element de 
compartimentació travessat, o un dispositiu intumescent d'obturació. 
b) Elements passants que aportin una resistència almenys igual a la de l'element travessat, per exemple, 
conductes de ventilació EI t (i-o) essent t el temps de resistència al foc requerida a l'element de 
compartimentació travessat. 

 
Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i del mobiliari. 
Segons la taula 4.1 del DB-SI 1, la reacció dels elements constructius seran, com a mínim: 
 
Els revestiments de recintes de risc especial i aparcament: 
De sostre i parets:  B-s1, d0 
De terres:  BFL-S1 
 
Els revestiments de les zones ocupables: 
De sostre i parets: C-s2, d0 
De terres:  EFL 
 
Els revestiments de falsos sostres. 
De sostre i parets:  B-s3, d0 
Part inferior:  BFL-S2 
 
 
CN 6.4 EVACUACIÓ D’OCUPANTS 
 
El càlcul d’ocupació del complex es realitza seguint els criteris establerts en el SI-3 del DB-SI. No s’ha considerat 
possibilitat de simultaneïtat de l’ocupació o caràcter alternatiu.  
 



 
 

 
 
 
 
  

L’aforament total per l’edifci serà de 168 persones. Es calcula segons les densitats d’ocupació que indica la Taula 

2.1 de la secció SI-3 del DB-SI. 

 

Planta Ús Sup. (S) 
m2 

Rati (r) 
m2/persona 

Ocupació (S/r) 
persones 

Baixa Sales i recepció 109,22 10 11 156 

 Vestuaris i lavabos 354,11 3 118 

Gimnàs 122,60 5 25 

Magatzems 82,00 40 2 

Primera Sala polivalent 48,84 10 5 5 

Segona Sala polivalent 64,00 10 7 7 

   Total edifici 168 
 
L’aforament a la zona de graderies serà de 362 persones.  

En total, es diposa d’un aforament de 530 persones. 

 

Les pistes tenen 2 víes d’evacuació cap a l’exterior. Una primera porta al costat de l’edifici principal i una altre porta 

just al cantó oposat. 

Les portes d’evacuació tindran una amplada mínima per garantir l’evacuació de 2,65 m. 

 
RECORREGUTS I DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ  
 

A l’edifici existeixen sortides de planta i sortides d’edifici. Les sortides de planta son suficients per a garantir els 

recorreguts màxims d’evacuació. L’edifici disposa de les suficients sortides cap a l’espai exterior segur.  

 

Segons la taula 3.1 del DB-SI 3, al disposar el local de més d’una sortida i un aforament superior a 25 persones, la 

longitud dels recorreguts d’evacuació fins a alguna sortida de planta no excedirà els 50 m i es disposarà d’un 

recorregut alternatiu abans de recórrer 25 metres formant un angle inferior a 45º respecte l’altre recorregut. 

 

Les escales tenen 1,2 m d’amplada, el que suposa una capacitat màxima d’evacuació de 192 persones. Les rampes 

tenen 1,2 m d’amplada, el que suposa un capacitat màxima d’evacuació de 240 persones. Suficient per evacuar les 

persones de la graderia. 

 

Les portes previstes com a sortida de planta o d'edifici i les previstes per a l'evacuació de més de 50 persones seran 

abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones 

a evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de el qual provingui aquesta 

evacuació, sense haver d'utilitzar una clau i sense haver d'actuar sobre més d'un mecanisme.  

 

Les portes de sortida hauran de tenir una amplada mínima de 80 cm. 

 

Totes les sortides que puguin ser utilitzades com a vies d’evacuació estaran senyalitzades amb llums d’emergència 

situades damunt de la sortida.  

 

SENYALITZACIÓ DELS MITJANS DE EVACUACIÓ. 
 

S'utilitzaran els senyals d'evacuació definides en la norma UNE 23034:1988, conforme als següents criteris: 

Les sortides de recinte, planta o edifici tindran una senyal amb el rètol "SORTIDA". 



 
 

 
 
 

 

  

El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'utilitzarà en tota sortida prevista per a ús exclusiu en cas 
d'emergència. 
Disposaran de senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d'evacuació des del qual no 
es percebin directament les sortides o els seus senyals indicatius i, en particular, enfront de tota sortida d'un recinte 
amb ocupació major que 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís. 
En els punts dels recorreguts d'evacuació en què hi hagi alternatives que puguin induir a error, també es disposaran 
els senyals abans citades, de manera que quedi clarament indicada l'alternativa correcta.  
Els recorreguts d’evacuació, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en la evacuació 
disposaran el senyal amb el rètol "Sense sortida" en lloc fàcilment visible però en cap cas sobre les fulles de les 
portes. 
Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants. 
 
Les senyals seran fotoluminiscents i compliran el que estableixen les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme al que estableix la norma UNE 23035-
3:2003. 
 
CONTROL DE FUMS 
 
No es disposa d’un sistema de control de fums, ja que l’ocupació de l’edifici es inferior a 1.000 persones. 
 
SOBREPRESSIÓ ESCALES I VESTÍBULS  PROTEGITS. 
 
No existeixen a l’edifici escales o vestíbuls protegits. 
 
EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS EN CAS D’INCENDIS. 
 
En compliment del art.9 del DB-SI3, no es necessari disposar d’una zona de refugi, ja que l’alçada d’evacuació de 
l’edifici es inferior a la indicada a la norma.  
 
CN 6.5 INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
Segons la Taula 1.1 del DB-SI 4 caldrà la següent dotació: 
 

-  Extintors portàtils distribuïts de tal manera que cobreixen tota la superfície, a raó d’un extintor cada 15 m 
de recorregut i seran d’eficàcia mínima 21A i 113 B. Es col·locaran sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de manera que la part superior de l’extintor quedi entre 80 cm i 120 cm del terra. Els 
extintors a utilitzar seran de pols per a les zones comunes i de CO2, eficàcia 89B, per a zones on existeixi 
maquinària o quadres elèctrics.  
 

-  Grup de pressió, dipòsit de reserva i mànegues contra incendis BIE-25 que cobriran la totalitat de la 
superfície. El subministrament partirà de l’escomesa existent.  

 
-  Sistema d’alarma i detecció d’incendis. Es col·locaran polsadors i detectors d’incendis automàtics del tipus 

òptics i termovelocimètrics als diferents sostres, que activarà la alarma contra incendis.  
 

-  A l’exterior existeix un hidrant a una distància inferior a 100 metres que es sol.licarà a la companyia 
AGBAR. 



-  Es disposarà del corresponent enllumenat d’emergència i senyalització mitjançant llums d’emergència i
equips autònoms amb bateria

Senyalització dels mitjans d’evacuació. 
Tots els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual així com els recorreguts i sortides d’evacuació es 
senyalitzaran mitjançant senyals definides en la norma INE 23033-1 I UNE 23034:1998. 

CN 6.6 INTERVENCIÓ DE BOMBERS 

Aproximació al edifici. 
Els vials d’aproximació a l’edifici són superiors als mínims establerts: amplària major a 3,5 m, alçada superior a 4,5 
m i capacitat portant mínima de 20KN/m2.  

Els radis mínims de gir existents són superiors als mínims que estableix el DB SI: radi mínim de 5,30 i 12,50 m amb 
una amplada lliure de circulació de 7,20 m. 

Entorn de l’edifici. 
No aplica, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici es inferior a 9 m. 

Accessibilitat per façana. 
No aplica, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici es inferior a 9 m. 

L’edifici complirà amb les condicions exposades anteriorment. 

CN 6.7 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

L’estabilitat davant el foc exigible a l’estructura portant, els forjats, juntament amb les bigues i els suports han de ser, 
segons la taula 3.1 del DB-SI 6, per a un sector d’incendi d’ús pública concurrència: 

Estructura sobre rasant (alçada d’evacuació <15m) R-90
Pilars i Bigues sobre rasant (alçada d’evacuació <15m) R-90



ANNEX 6: 
 

DIMENSIONAT XARXA DE REG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



AN.6 Dimensionat sectors xarxa de reg 
 
 
Sector   Aspersors  Q (m3/h) E/V   Tub sortida 

 
1   2   7,2   1 1/2"   50 
2   3   10,8   2"   63 
3   6   21,6   3"   90 
4   6   21,6   3"   90 
5   7   25,2   3"   90 
6   2   7,2 1   1/2"   50 
7   3   10,8   2"   63 
8   4   14,4   3"   75 
9   5   18   3"   90 
10   4   14,4   3"   75 
11   2   7,2   1 1/2"   50 

  



ANNEX 7: 
 

PLA DE MANTENIMENT GESPA 
 

  



AN.7 Pla de Manteniment gespa 
 

Tasques de Manteniment 1 any ( incloses en pressupost ) 

 

Tasques  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol  Agost Set. Oct. Nov. Des.   TOTAL 

1 Operacions mecàniques i manuals 
 
Sega ( recollint restes )     4  4  4  5  5  4  4   4       5   5      4         4         52 
Retall de vores     2  3  4  5  5  3  2   3       5   5      3         2         42 
Adobat N alliberament lent (kg/Ha)    40   50     50    40         180 
Adobat P2O5 alliberament lent ( kg/Ha)     20   10     25    35         90 
Adobat K2O alliberament lent (kg/Ha)    20   10     25    35         90 
Airejat amb trepans buits i enretirada de restes        1                       1 
Resembra ( Ray-grass )     1        1                                   2 
Enceball amb sorra rentada (10m3/Ha cada cop)     1    1     1                                   3 
Punxat amb trepans sòlid                                            1         1 
Tractaments fitosanitaris segons convingui tot l’any    1  1  1  1  1  1  1   1       1   1      1         1         12 
 
 
2 Instal·lació de reg 
 
Actualització programación      1  1  1  1  1  1  1   1       1   1      1         1         12 
Ajust aspersors i reguladors de pressió      1    1    1   1          1          1                  6 
Comprobació electrovàlvules      1    1    1   1          1          1                  6 
Comprobació boques de reg      1    1    1   1          1          1                  6 
 
 
 
 
 
 

Tasques de Manteniment 1 any ( servei municipal ) 

 

Tasques  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol  Agost Set. Oct. Nov. Des.   TOTAL 

1 Operacions mecàniques i manuals 
 
Sega ( recollint restes )     2  3  4  4  4  4  3   3       4   4      3         3         41 
Retall de vores     1  2  2  2  2  2  1   1       2   2      2         1         20 
Adobat N alliberament lent (kg/Ha)       60       60     60         180 
Adobat P2O5 alliberament lent ( g/Ha)        20       30     40          90 
Adobat K2O alliberament lent (kg/Ha)       20       30     40          90 
Resembra ( Ray-grass )              1                   1 
Enceball amb sorra rentada (10m3/Ha cada cop)         1      1                   1            3 
Punxat amb trepans sòlid       1                                      1           2 
Tractaments fitosanitaris segons convingui tot l’any    1  1  1  1  1  1  1   1       1   1      1         1           12 
 
 
2 Instal·lació de reg 
 
Actualització programación      1  1  1  1  1  1  1   1       1   1      1         1         12 
Ajust aspersors i reguladors de pressió      1    1    1   1          1          1                  6 
Comprobació electrovàlvules      1    1    1   1          1          1                  6 
Comprobació boques de reg      1    1    1   1          1          1                  6 
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