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Reforma de les instal·lacions d’acumulació i distribució d’aigua calenta i freda sanitària del complex 
esportiu Can Cabanyes de Badalona 
Projecte executiu. 
Rambla de Sant Joan 59. 08917 Badalona. Barcelona      11/2023 

1. Memòria descriptiva 

1.1. Objecte i abast 

Aquest projecte contempla la reforma del sistema actual de producció i distribució d’aigua calenta 
sanitària del complex esportiu Can Cabanyes per un sistema de producció instantània per a la 
protecció contra la legionel·losi i el compliment normatiu en l’àmbit sanitari, i reduint-ne el risc de 
proliferació i els costos de manteniment. 

L’objecte de l’actuació és alimentar les dutxes dels onze vestuaris que conformen la instal·lació i 
les dos dutxes dels vestuaris dels arbitres de la planta primera, concretament, inclou la substitució 
dels dipòsits d’acumulació d’ACS per dos dipòsits d’inèrcia de 2.500 litres cadascun, la reforma del 
ramal de distribució d’ACS de la sala de calderes, la distribució hidràulica fins a les noves estacions 
d’intercanvi, les estacions d’intercanvi i connexió a la instal·lació de distribució d’aigua de les 
dutxes, a més d’aquelles actuacions relacionades, tals com l’alimentació elèctrica, ampliació 
sistema de control, elements de seguretat i maniobra, etc. 

Comprèn totes les actuacions necessàries per a la definició i execució de les instal·lacions 
afectades, legalitzar-les i tramitar totes les altes o modificacions de subministraments de serveis de 
l’edifici. 

L’actuació es centra en el nucli de planta baixa i planta primera del complex de Can Cabanyes de 
Badalona. Segons plànols. 

1.2. Configuració del edifici i la instal·lació actual 

Es tracta d’un edifici aïllat, situat al complex municipal de Can Cabanyes amb referència cadastral 
6088503DF3868G0001OT, format per planta baixa +1. Amb accés des de l’Avinguda Salvador 
Espriu. Edifici destinat a la realització d’activitats esportives. La zona de vestuaris esta compost per 
onze vestuaris, cada vestuari té nou dutxes, a més, hi ha dos vestuaris per els arbitres, amb una 
dutxa per vestuari. 

L’edifici disposa d’un generador tèrmic de gas natural mitjançant una caldera de 80kW model 
Bosch ZBR 85-3, aquesta caldera s’encarrega de la producció tèrmica de calefacció i d’ACS. 

La instal·lació actual està formada per dos ramals, un per la distribució de calefacció l’altre per la 
producció d’ACS. El ramal de producció d’ACS es disposa un bescanviador de plaques per a la 
separació de l’aigua de circuit tancat amb l’aigua de consum. La instal·lació d’ACS és mitjançant 
dos dipòsit d’acumulació, un de principal i un segon dipòsit de suport escalfat mitjançant un 
sistema d’escalfament solar. La instal·lació disposa d’un circuit de recirculació per l’ACS. 

Actualment la instal·lació de producció d’ACS es troba parcialment desmantellada i fora d’us en 
l’àmbit de la sala de caldera, pendent de reforma. 

1.3. Exposició de motius i deficiències de la instal·lació actual 

La instal·lació actual està formada per un sistema de producció centralitzada a la sala de caldera 
de planta baixa, amb dos dipòsits d’acumulació d’ACS que es distribueixen als blocs de dutxa de la 
planta primera mitjançant un ramal de distribució d’ACS a Tª>50ºC i un circuit de recirculació per 
garantir el compliment normatiu per a la protecció contra la legionel·losi.  

L’entrada en vigor del nou Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits 
sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losi, que s’afegeix a la normativa autonòmica 
vigent Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higenicosanitàroes per 
a la prevenció i el control de la legionel·losi fa que l’actual disseny de les vàlvules mescladores 
d’ACS en els nuclis de dutxes no puguin garantir el compliment normatiu, atès que es troben a més 
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de 5m dels punts de consum i amb un volum d’aigua calenta en el circuit de distribució superior a 3 
litres. 

Atès que es planteja la reforma integral del sistema de producció i distribució d’ACS, el present 
projecte planteja el canvi de sistema a un de producció instantània, que d’acord amb el Decret 
352/2004 passa a ser de baix risc, reduint-ne la despesa en manteniment i millorant la seguretat 
del sistema per a les persones. 

El present projecte es redacta amb les consideracions necessàries per a la minimització del 
consum energètic de la instal·lació, sempre garantint la funcionalitat i disponibilitat del servei. 

1.4. Anàlisis de les necessitats de la instal·lació 

Segons documentació i informació facilitada per l’Ajuntament de Badalona, s’estimen uns 
requeriments d’ACS de les dutxes de l’edifici que son: 

Requeriments ACS

Dutxes totals simultaneitat litres a 60º 
per dutxa

litres a 60º 
totals

ud ud l l

101 72 21,00 1512,00  

Hi ha un total de 101 dutxes en els vestuaris, s’estima que la simultaneïtat d’ús es de 8 vestuaris 
en la seva totalitat, es a dir, les 9 dutxes en funcionament, es a dir, una simultaneïtat de 72 dutxes. 

D’acord amb la taula C de l’annex F del CTE DB-HE la demanda d’ACS a 60ºC en vestuaris i 
dutxes col·lectives es de 21 l/dia per persona. 

La demanda energètica per produir l’ACS necessària entre els períodes d’ús de les dutxes (es 
considera períodes de 1,5 h entre partits aproximadament) és: 

Demanda energètica per producció ACS

litres a 60º 
totals

salt tèrmic factor d'us de 
l'acumulació

demanda 
energètica

l ºC kWh/periode

1512,00 50 1,15 100,85  

La nova instal·lació es realitzarà mitjançant un sistema de producció instantània, aleshores l’aigua 
acumulada ha de ser capaç de satisfer la demanda total d’ACS prevista en el període on la 
demanda sigui de 72 dutxes. 

S’estima que aquesta demanda es produirà cada 1,5 hores que és el període de temps que 
transcorre entre que el primer grup finalitza l’entrenament fins que el finalitza el segon grup.  

La instal·lació ha de disposar d’un volum d’aigua amb energia suficient per a cobrir la demanda 
entre aquests períodes, mitjançant el treball en continu de la caldera preexistent de gas de 80 kW. 

Volum mínim del dipòsit d'inercia

demanda 
energètica

salt tèrmic volum mínim 
diposit 
d'inèrciakWh ºC l

100,85 20 4347,00  
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1.5. Normativa aplicable 

El projecte i tots els elements que el componen es dissenya d’acord amb la normativa de 
referència següent: 

 Reial decret 1027/2007 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les Instruccions Tècniques (ITE). 

 Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i els seus documents bàsics (DB), 

 Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió (REBT), i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC BT). 

 Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s’estableixen els requisits sanitaris per la 

prevenció i control de la legionel·losis. 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higenicosanitàroes per 

a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

1.6. Justificació de compliment de la normativa de protecció contra la 
legionel·losi 

Es dimensionen els intercanviadors per a garantir una temperatura de sortida mínima de 60ºC, 
d’acord amb el punt 7g de l’annex 3 del Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual 
s’estableixen els requisits sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis, en els sistemes 
per ACS sense acumulació, s’ha de garantir que la temperatura de sortida del sistema 
d’escalfament de l’aigua sigui com a mínim de 60ºC. 

Es disposaran dues vàlvules de tres vies, una per a cada ramal de dutxes, per donar compliment al 
punt 7h de l’annex 3 del Reial decret 487/2022, de 21 de juny, en el qual s’estableix que els trams 
de canonades en el que no es garanteixi la circulació d’aigua a una temperatura mínima superior a 
50ºC no podrà disposar d’una longitud superior a 5 metres o un volum d’aigua emmagatzemada 
superior a 3 litres. Així doncs, per donar compliment a la longitud màxima es disposen de dues 
vàlvules mescladores termostàtiques en capçalera a cada ramal de dutxes.  

Per altre banda, amb el sistema de producció d’ACS instantània, Decret 352/2004, de 27 de juliol, 
pel qual s’estableixen les condicions higenicosanitàroes per a la prevenció i el control de la 
legionel·losi, la instal·lació passa a considerar-se de baix risc atès que no disposa de sistema 
d’acumulació d’ACS i s’elimina la obligatorietat a complir amb la implantació d’un PPCL. 

1.7. Proposta de la reforma en la producció i acumulació d’ACS 

1.7.1. Retirada d’elements i equips obsolets 

A l’interior de la sala de calderes es preveu la retirada dels acumuladors d’ACS, així com la 
distribució hidràulica i elements associats al circuit de producció d’ACS des dels col·lectors fins als 
acumulador. Es deixa només el circuit primari de caldera i el col·lector de calefacció actual. 

Es retirarà tot el circuit d’ACS que discorre pel passadís central dels vestuaris, incloent el circuit 
d’ACS de consum i circuit de recirculació.  

També es realitzarà la desconnexió dels ramals d’ACS amb la canalització d’aigua de consum de 
les dutxes, des de la vàlvula de tres vies fins a l’inici del ramal de les files de dutxes (4/5 dutxes per 
files). 

L’actuació contempla la retirada de tots aquests equips, la xarxa de distribució d’aigua que en 
depèn, els accessoris i els materials auxiliars i la instal·lació elèctrica d’alimentació, amb les 
instal·lacions i actuacions provisionals que siguin necessàries, especialment en el circuit d’aigua 
freda sanitària. 

S’inclou en aquest concepte els mitjans d’elevació i transport necessari, mitjans d’elevació i la 
gestió del residu generat. 
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1.7.2. Solució general adoptada 

La instal·lació de producció i acumulació d’ACS es dissenya d’acord amb les indicacions del RITE 
(Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis). 

Es proposa una reforma integral del sistema per a la renovació del sistema de producció i 
acumulació, que substitueix-hi els acumuladors d’ACS actuals i que garanteix-hi el correcte 
funcionament de la instal·lació i els requeriments d’ACS de l’edifici. 

El projecte contempla la modificació del sistema de producció d’ACS per acumulació per un 
sistema de producció d’ACS instantani.  

L’actuació contempla la retirada dels dos dipòsits d’acumulació d’ACS de la sala de calderes per 
dos dipòsits d’inèrcia d’acer negre de 2.500 litres, instal·lats de manera que s’estratifiquin al màxim 
i aconseguir temperatures d’impulsió elevades. D’aquesta manera s’assegurarà en tot moment la 
disponibilitat d’aigua de calefacció per a la producció d’ACS, així com, el control constant de la 
temperatura d’entrada i sortida del dipòsit. 

Es disposarà d’un nou grup de bombeig amb bomba doble per a la circulació de col·lector a dipòsit 
d’inèrcia de l’aigua. 

A la sortida d’aquests dipòsits s’instal·larà una bomba doble amb un col·lector amb dues sortides 
per la formació dels dos ramals de distribució d’energia fins als vestuaris. El ramal 1 alimentarà els 
vestuaris de la cara est de l’edifici (7 vestuaris + els dos vestuaris dels arbitres) i el ramal oest (6 
vestuaris). 

S’instal·laran conjunts d’intercanvi cada dos vestuaris mitjançant un bescanviador de plaques que 
garantiran la sortida del bescanviador a una temperatura superior a 60ºC. Aquests intercanviadors 
s’instal·laran al passadís per sobre del traçat del conductes de distribució hidràulica mitjançant una 
subestructura metàl·lica de suportació. 

Aquesta subestació d’intercanvi estarà formada per un bescanviador de plaques soldades, 
característiques segons taules de bescanviador, vàlvules de tall, filtres, vàlvula d’equilibrat, 
termòmetres, manòmetres i sondes de temperatura i vàlvula de dos amb servomotor.  

Per al compliment de la normativa de la legionel·la es disposaran de dos ramals per vestuaris, una 
per a 4 dutxes i un altre per a 5 dutxes. En capçalera a cada ramal es disposarà una vàlvula 
mescladora de 3 vies termostàtica, capaç de mantenir estables les condicions de sortida d’aigua. 

1.7.3. Circuit primari de producció tèrmica 

Des de la caldera de gas es disposa, actualment, d’un circuit primari fins a un col·lector on es 
distribueix el circuit de calefacció dels radiadors, que es manté, i és a partir d’aquest punt on es 
substitueix el ramal de producció d’ACS anterior, per un grup de bombeig i circuits de producció 
fins al dipòsit d’inèrcia nous, incloent la valvuleria necessària i aïllament tèrmic. 

1.7.4. Dipòsits d’inèrcia tèrmica 

Es preveu una acumulació tèrmica format per dos dipòsits de 2500 litres, en sèrie, amb connexió al 
circuit primari invertida, per satisfer les puntes de demanda i estabilitzar el funcionament continuat 
de la caldera, per a millorar-ne el rendiment i espaiar la freqüència d’arrencades i parades. 

Qualsevol proposta de canvi de marca i/o model de la caldera haurà de disposar del contingut 
mínim en aigua previst per a la caldera en aquest apartat, alhora que haurà de garantir 
l’estratificació tèrmica de l’acumulació. 

1.7.5. Grups de bombeig 

Es disposarà un grup circulador primari per a acumulació tèrmica de col·lector a dipòsit d’inèrcia i 
un segon grup circulador per a la distribució hidràulica des dels dipòsits d’inèrcia fins als 
bescanviadors de producció ACS instantània situats als vestuaris. 

Els grups circuladors, són amb bomba doble, del tipus “en línia”, de rotor humit, electrònica, de 
cabal variable per variació de freqüència, proporcional en funció de la pressió diferencial del circuït 
i de la diferència de temperatura entre el circuit d’impulsió i de retorn, és a dir, en funció i ajust a la 
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demanda, regulat per mitjà de les ordres del sistema de control segons la lectura de les sondes de 
temperatura dels circuits. 

Tots els equips disposen de conjunt de valvuleria format per claus de pas, filtre, maniguets 
antivibratoris, pressòstat de seguretat, manòmetre/s de lectura de pressió diferencial inclosos en el 
preu del seu subministrament amb cabal mínim de pas garantit. 

1.7.6.  Canonades aèries 

Tram de sortida de col·lector a dipòsit d’inèrcia i sortida de dipòsit d’inèrcia a col·lector de 
distribució amb tuberia d’acer negre sense soldadura segons UNE-EN 10255, unions soldades. 

Trams de distribució fins a subestacions d’intercanvi amb canonada d’acer inoxidable per usos a 
pressió. 

Ramal de connexió de la xarxa de fontaneria fins a bescanviadors i vàlvules mescladores amb 
canonada de polietilè multicapa. 

Tots els trams de tub i accessoris corresponents d’acer amb acabat de pintura d’imprimació 
antioxidant previ al seu aïllament. 

Aïllament d’espuma elastomèrica de gruix segons RITE. 

Protecció mecànica antivandàlica i als raigs UV incorporada. 

Pèrdues energètiques màximes dels ramals de distribució segons limitacions establertes al RITE 

1.7.7. Sistema d’expansió 

Es preveu la instal·lació d’un vas d’expansió hidropneumàtic capaç d’assolir el volum necessari 
dels nous elements que formaran la xarxa de distribució d’ACS, per tal d’absorbir les dilatacions 
tèrmiques del fluid tenint en compte l’augment de contingut d’aigua previst, segons esquemes, amb 
un equip tancat, de membrana sintètica. 

El vas d’expansió disposa de vàlvula de seguretat, manòmetre i vàlvula de commutació vas – 
desguàs buidat. S’adjunten càlculs del vas necessari segons el volum d’aigua dels circuits de 
calefacció. 

1.7.8. Estació d’intercanvi 

S’instal·larà una subestació d’intercanvi cada dos vestuaris, a excepció del primer vestuari de la 
cara nord-oest que la subestació serà per a un sol vestuari i per a la dutxa dels dos vestuaris dels 
arbitres.  

La subestació s’instal·larà al passadís, a sobre de la xarxa de distribució hidràulica i penjat 
mitjançant estructura de suportació. 

La subestació d’intercanvi disposa d’un bescanviador de potència i característiques d’acord amb la 
documentació gràfica, vàlvules de tall a l’entrada i sortida, termòmetre, manòmetre, purgadors, 
filtres a l’entrada del circuit primari i secundari, vàlvula d’equilibrat i electrovàlvula de dos vies. 

S’integraran les sondes de temperatura i l’electrovàlvula al sistema de control centralitzat disposat 
a la sala de caldera.  

1.8. Electricitat 

La instal·lació elèctrica es modifica d’acord amb les indicacions del Reglament Electrotècnic de 
Baixa tensió i les seves Instruccions Tècniques, especialment en compliment de la ITC BT 28 per a 
establiments d’ús pública concurrència. 

1.8.1. Reforma de subquadre de la sala de caldera 

Es reforma el subquadre actual d’alimentació elèctrica disposat a la sala de caldera, per 
alimentació dels nous grups de bombeig i sistema de control i maniobra. En aquest sentit es 
modifiquen les línies i proteccions preexistents per adaptar-les al nou quadre elèctric, aprofitant els 
elements i proteccions possibles del subquadre preexistent, segons esquema elèctric unifilar. 
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En aquest quadre es col·loquen les proteccions magnetotèrmiques i diferencials de totes les línies 
de distribució i elements de comandament i actuadors per la correcta gestió de la potència. 

Es manté i no es modifica la línia de distribució de potència actual des del quadre general de 
l’edifici fins al corresponent subquadre, atès que aquesta es comprova suficient i tipus RZ1-K (AS) 
lliure d’halògens. 

En cas que el subquadre d’alimentació preexistent no pugui allotjar els nous mecanismes de 
protecció, aquest s’ampliaria amb una nova caixa de polièster, amb tapa i carril DIN. 

1.8.2. Proteccions 

Es garantitza la protecció de tots els circuïts contra contactes indirectes mitjançant interruptors 
diferencials, i contra les sobrecàrregues i curtcircuits, mitjançant interruptors magnetotèrmics de 
calibre i poder de tall segons càlculs. 

Per al càlcul de la intensitat de curt-circuit, es considera el valor de la resistència dels conductors 
des de la CGP fins al punt considerat. 

Es pren el defecte “fase-terra” com el més desfavorable, i es considera despreciable la inductància 
dels cables.  Es considera que la tensió en cas de curtcircuit serà 0.8 vegades la tensió de 
subministrament. 

Es protegeix la instal·lació contra sobretensions permanents d’acord amb la ICT-BT-23. 

1.8.3. Conductors 

1.8.3.1. Materials 

La totalitat del cablejat de distribució serà l’especificat per a instal·lacions receptores. 

D’acord amb la seva utilització, aquestes línies seran: 

 Les línies de distribució, amb cable de coure, de 750V (ES07U-K) 

 Les línies en zones de risc incendi i explosió, amb cables de coure amb protecció 
mecànica, segons ICT BT 29, RVMV-K, i per a alimentació d’equips portàtils H07RN-F, 
segons apartat “Característiques de les instal·lacions en zones de risc” anterior. 

 La resta de línies són de coure, amb aïllament de tensió nominal 1.0KV, amb protecció 
mecànica (RZ1-K 0.6/1.0KV) 

Les línies que alimenten equips de seguretat no autònoms, són de coure, resistents al foc (segons 
UNE21123) , marcats amb el símbol AS+ 

1.8.3.2. Seccions 

Les seccions es calculen segons les regles de majoració de les intensitats nominals i de caiguda 
de tensió màximes, segons Reglamento Electrotécnico para baja tensión 842/2002 

Els resultats es llisten en els fulls de càlcul adjunt i es representen en els esquemes. 

1.9. Sistema de control 

S’instal·larà un sistema de control del centralitzat de la instal·lació per a la regulació automàtica de 
la producció instantània d’ACS amb la següent funcionalitat: 

- satisfer la temperatura del dipòsit d’inèrcia i regular la producció tèrmica primària 

- arrencar la instal·lació de distribució només quan hi hagi demanda i amb un cabal proporcional a 
aquesta 

Per fer-ho s’actuarà sobre les noves bombes, es disposarà de detectors de presència a cada 
vestuari integrats al sistema de control, per advertir de la ocupació i demanda, s’obrirà les vàlvules 
de dues vies proporcionalment al consum d’aigua que hi hagi a cada vestuari, i es variarà la 
velocitat (cabal) de la bomba de distribució en funció del salt tèrmic objectiu de la instal·lació, per a 
minimitzar consums. 
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Per aconseguir-ho el sistema de control incorpora la nova dotació de mòduls de control, perifèrics i 
elements de camp necessaris per a la presa de dades i actuació automàtica sobre els elements 
dinàmics de regulació (sondes, vàlvules, actuadors, relés, comptadors, processadors de control,...). 

La finalitat de la regulació de la producció tèrmica i distribució hidràulica és la optimització del 
confort i l’ús de l’energia, costos de bombeig, gestió d’horaris, assegurar el subministrament, etc. 

Això implica la lectura i/o control dels següents punts: 

Sala de caldera 

 Temperatura impulsió/retorn circuit primari 

 Temperatura acumuladors d’inèrcia (calent i fred o dalt i baix) 

 Temperatura impulsió/retorn del circuit secundari 

 Arrencada grups de bombeig b01 

 Arrencada i velocitat grups de bombeig b02 

 Comptadors d’energia tèrmica (1 ut. calefacció i 1 ut. producció ACS) 

 Analitzador de xarxa elèctrica (1 ut.) 

Subestacions d’intercanvi 

 Temperatura impulsió/retorn primari bescanviador 

 Temperatura impulsió secundari bescanviador (registre producció a 60ºC contra legionel·la) 

 Integració del sensor de presència vestuaris 

 Obertura proporcional vàlvula de dos vies amb servomotor (0-10V) 

La gestió automàtica de tots els punts de control relacionats es fa mitjançant un sistema de control 
centralitzat, global per a tota la instal·lació, amb capacitat de control remot des de qualsevol 
dispositiu intel·ligent, tant local (PC) com remot (Internet), mitjançant un PLC amb web server i 
lògica de funcionament integrada, amb mòduls de control perifèrics (extensions) de zona 
distribuïts, en punts específics de la instal·lació dels diferents equipaments, també amb lògica i 
programació integrades. 

El sistema permet actuar i programar els diferents elements de la instal·lació (generadors, bombes 
i vàlvules motoritzades) per garantir la funcionalitat descrita, conèixer els paràmetres bàsics de les 
diferents sondes i elements de camp (temperatura, pressió, consum) dels diferents punts i circuits, 
i elaborar gràfiques d'estadístiques tant dels paràmetres de lectura, com de consum i producció a 
través dels comptadors d’energia tèrmica i elèctrica. 

El sistema permet la visualització i programació dels diferents paràmetres del sistema des de 
qualsevol terminal amb connexió a Internet, amb definició de diferents nivells d’usuari amb gestió 
del nivell d’autoritat sobre el sistema per part del personal a càrrec. Permet també la recepció 
d’avisos i enviament d'incidències via e-mail a les adreces prefixades. 

La comunicació de senyal feble entre els elements de control (PLC, mòduls de control perifèrics...) 
ha de ser amb cablejat estructurat de categoria 7 tipus LH FTP, mentre que entre els elements de 
camp i elements de control és suficient cablejat estructurat categoria 5e F/UTP. El cablejat 
transcorre en xarxa de tuberies de PE (polietilè) paral·leles a la xarxa de distribució hidràulica 
incloent arquetes de pas i registre necessàries per al seu traçat. 

El pressupost adjunt inclou tots els elements de control necessaris per a la implantació del sistema 
de control integral, disposant de sondes, contactors, actuadors i contactes auxiliars, línies de 
maniobra, actuant sobre les calderes existents, maniobres en quadres, bombes i vàlvules de 
control de distribució d’energia, canalitzacions aèries i enterrades, i cablejat elèctric i de control. 

1.9.1. Elements del sistema de control 

Està format pels següents elements unitaris: 

Quadres de control 
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 Quadre de control central amb PLC i webserver integrat per a allotjament d'equips i punts 
de subestació de control 

 Controlador ModBus 

 Extensions i passarel·les de comunicació segons necessitat 

 Conjunt de connectors 

 Fonts d’alimentació a 12V segons necessitat 

Elements de camp 

 Targeta de comunicació per a comptadors ModBus ó M-Bus (2 ut.) 

 Vàlvules 2 vies amb actuador servomotor 0-10V (6 ut). 

 Sensors de temperatura d'immersió (segons esquemes i llistat punts) 

 Beines per sensors de temperatura (segons esquemes i llistat punts) 

 Contactes elèctrics i de maniobra (segons esquemes) 

 Alimentació elèctrica dels elements del control incloent canalització i cablejat i part 
proporcional de caixes de derivació i petit material elèctric necessari. 

 Escomesa de dades mitjançant l'habilitació d'un punt de xarxa des de la xarxa de dades 
preexistent a l'edifici fins al quadre de control 

 Cablejat de comunicació bus i de maniobra per a tots els elements de control, incloent part 
proporcional de caixes de derivació i petit material elèctric necessari, segons indicacions, 
característiques i qualitats indicades pels fabricants d’equips. 

 Canalització necessària i proteccions per a tots els traçats d'instal·lació. 

Elements i actuacions auxiliars 

 Instal·lació de tots els elements de camp, quadre de control, pack de relés i contactes 
segons necessitats de maniobra. 

 Enginyeria per a la programació d'equips i posta en marxa del conjunt i integració amb 
sistema preexistent a l'edifici 

 Formació a personal de manteniment i tècnics municipals responsables, incloent software i 
llicències, petit material addicional necessari per a la transmissió de senyal i comandament 
dels sistemes, accessoris de connexió, etc. 
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1.9.2. Llistat de punts 

Projecte executiu per la reforma de les instal·lacions d'acumulació i 
distribució d'aigua calenta i freda sanitaria del complex esportiu Can Cabanyes de Badalona
Punts de control
Codi Descripcions senyals

E
A

E
D

S
A

S
D

IN
T

Sala de caldera 

Comptador calories climatització (ModBus RTU) 2
Analitzador xarxes multímere (ModBus RTU) 1
Sondes de temperatura d'immersió (1-Wire) 4
Bomba circulació b01 1
Bomba distribució b02 1

Subestació intercanvi tipus

Sondes de temperatura d'immersió tub (1-Wire) 18
detector presència 18
electrovalvula 2 vies (0-10V) 6

TOTAL 0 18 1 7 25
EA: Entrada analògica
ED: Entrada digital
SA: Sortida analògica
SD: Sortida digital
INT: Integració protocol comunicació extern  

1.9.3. Programació de funcions del sistema de control 

1.9.3.1. Programació de les funcions del control dels equips de producció tèrmica per ACS 

La caldera i circuit primari satisfaran la demanda de temperatura dels dipòsits d’inèrcia: 

- arrencada de caldera i bomba b01 quan la temperatura superior del dipòsit sigui < Tª consigna 
superior (per exemple 80ºC) 

- aturada de caldera i bomba b01 quan la temperatura inferior del dipòsit superi la Tª consigna 
inferior (per exemple 60ºC). 

1.9.3.2. Programació de les funcions del control de la distribució hidràulica i subestacions d’ACS 

Es disposa d’una subestació per a cada dos vestuaris, quan el sensor detecti moviment en 
qualsevol dels dos vestuaris enviarà senyal de demanda al control centralitzat i la bomba de 
distribució (b02) arrencarà. 

Per tant, el funcionament de la bomba b02 de distribució hidràulica per a producció d’ACS 
instantània a les subestacions s’activarà quan hi hagi presència en qualsevol dels detectors dels 
vestuaris. 

Ho farà amb la velocitat proporcional al consum global de les dutxes, determinada pel salt tèrmic 
del circuit hidràulic, mantenint sempre un cabal mínim de circulació en cas de presència. 

La bomba de distribució hidràulica es programarà de tal manera que el salt tèrmic i el cabal d’aigua 
siguin proporcionals, tal com s’observa a la gràfica, podent-se modificar el salt tèrmic de disseny 
(pendent de la corba) i mantenint un mínim del 5% del cabal: 
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Les electrovàlvules de cada subestació d’intercanvi també obriran proporcionalment al cabal de 
demanda generat per la intensitat d’úsos de les dutxes associades, amb una corba similar a 
l’anterior (la de la bomba). La obertura d’aquesta vàlvula serà a partir d’una senyal proporcional 0-
10V en el seu servomotor facilitada pel sistema de control a partir de l’anàlitsi de la temperatura 
d’entrada i sortida del circuit primari de l’intercanviador, a través de les sondes de temperatura 
d’immersió en tub. 

Es realitzarà un registre en l’històric del sistema de control de la temperatura de sortida del circuit 
secundari del bescanviador, per garantir que l’aigua es troba a mes de 60ºC per donar compliment 
a la normativa de la legionel·losi, a mode de datalogger. 

1.10. Ajudes de paleta 

1.10.1.Descripció dels treballs a realitzar 

Els treballs de paleteria continguts en aquest projecte corresponen a aquelles ajudes necessàries 
per a l’execució del traçat d’instal·lacions, a més dels treballs de retirada i reposició d’elements 
d’obra civil per a la correcte execució dels treballs. 

1.10.2.Treballs previs. 

Es senyalitzarà la zona d’obres i es tancarà amb tanca electrosoldada de peus mòbils i recoberta 
amb lona per impedir la visualització de les obres. Es faran els avisos pertinents als usuaris en 
general i als responsables de l’equipament en concret, i es coordinaran les tasques amb aquests 
per tal de minimitzar l’afectació al desenvolupament normal de l’activitat del centre. Es tancaran els 
espais de servitud d’obres durant el lapse de temps necessari per al correcte muntatge i instal·lació 
del conjunt. 

1.10.3.Ajudes del ram de paleta. 

Es realitzaran les ajudes de ram de paleta necessàries per al pas de canalitzacions hidràuliques, 
elèctriques i de comunicació  a través d’envans i falsos sostres. 

Es realitzaran les regates necessàries per a la instal·lació de canalitzacions encastades. 

Es segellaran els passos d’instal·lacions anteriors amb el material indicat segons sectorització de 
parets i sostres. 

Qualsevol afectació en els acabats d’obra de l’edifici es restituirà amb el mateix acabat anterior. 

1.11. Programa de l’obra i coordinació dels treballs 

Tots els treballs es realitzaran previ acord amb els treballadors i usuaris del centre per a la 
disposició dels espais necessaris de treball, amb la menor interferència a aquests. 



Rifà enginyers 

 

 

 

cancabanyes_ACSexec Can Cabanyes Badalona ACS 15 

 

Abans de l’inici dels treballs s’acordarà la metodologia i horaris de l’afectació amb els usuaris del 
centre, i es delimitaran els espais amb tanques, si s’escau. 

Immediatament després d’acabar la instal·lació en cadascuna de les zones es realitzaran els 
acabats corresponents i es restablirà l’activitat normal dels espais, retirant totes les afectacions. 

En acabar els treballs es farà la reposició d’elements preexistents i acabats. 

La dotació prevista de mà d’obra és de 2 oficials de 1a instal·ladors de calefacció i un ajudant 
multidisciplinari. 

La dotació prevista de mà d’obra per la instal·lació elèctrica auxiliar i el cablejat i instal·lació dels 
elements del sistema de control és de 1 oficial de primera electricista i un ajudant electricista. 

Es preveu una durada de l’obra associada als treballs descrits segons el programa de treballs 
següents: 

 

a Badalona, novembre de 2023 

 

 

 

Aleix Rifà Beltran 
l’enginyer, col·legiat 15431 



Can Cabanyes ACS

2023/11

Programa de treball. 

tasca setmana

1 2 3 4 5 6 7 8

Replanteig i inici d'obra

Instal·lació hidràulica Treballs previs, enderrocs i desmantellament d'instal·lacions

Instal·lació hidràulica Producció tèrmica

Instal·lació hidràulica Distribució hidràulica

Instal.lacions elèctriques i de control Adequació instal.lació sala de caldera

Instal.lacions elèctriques i de control Connexions electr. i control subestacons

Instal.lacions elèctriques i de control Inst. i programació sistema de regulació i control

Posta en marxa Proves de funcionament

Posta en marxa Comprovacions i ajustos

Posta en marxa Legalitzacions

Tancament d'obra

Treballs d'instal·lacions

Posta en marxa

cancabanyesacsprogrm 1/1



Rifà enginyers 

 

 

 

cancabanyes_ACSexec Can Cabanyes Badalona ACS 16 

 

Ajuntament de Badalona

Reforma de les instal·lacions d'acumulació i distribució d'aigua calenta

i freda sanitària del complex esportiu Can Cabanyes de Badalona

Avinguda Salvador Espriu
08917 Badalona. Barcelona

Bases de disseny i càlcul

2023/11  
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2. Bases de disseny i càlcul  

2.1. Fontaneria 

2.1.1. Cabals aigua sanitària (omplerta circuïts) 

Segons taula 3.4.2.2 RITE 

 P<70kW      DN 20mm 

 P<150kW      DN 25mm 

 P<400kW      DN 32mm 

 P>400kW      DN 40mm 

2.1.2. Pressió disponible mínima 

100kPa segons CTE DB HS 4. Subministrament d’aigua. Punt 2.1.3.2 

2.1.3. Tuberies aigua sanitària 

Paràmetres de càlcul: 

 velocitat màxima: 1.2m/s 

 pèrdua de pressió màxima: 0.35KPa/m 

2.2. Càlcul de línies i mecanismes de protecció elèctrica 

La secció de conductor ha de complir: 

 caiguda de tensió màxima admissible 

 densitat de corrent màxima admissible 

La secció escollida és la màxima obtinguda del càlcul dels requisits anteriors. 

 

- Càlcul de la secció de conductor segons caiguda de tensió màxima admissible: 

Caigudes de tensió màximes admissibles (e): 

 enllumenat un 3% de la tensió d’alimentació 

 força un 5% de la tensió d’alimentació. 

Determinació de la secció del conductor: 

2· ·

· ·

P L
S

U e
  per a línies monofàsiques 

·

· ·

P L
S

V e
  per a línies trifàsiques 

On: 

 S:  secció de conductor (mm2) 

 P:  potència (W) 

 V: tensió trifàsica: 400V 

 U: tensió monofàsica: 230V 

 L: longitud de la línia (m) 

 e: caiguda de tensió màxima admissible (V) 

 

- Càlcul de la densitat de corrent en el conductor. Intensitat: 
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Potència a través del conductor: 

· cosP V I   per a un conductor monofàsic 

3· · cosP V I   per a un conductor trifàsic 

Intensitat de cada circuït: 

·cos

P
I
V 

  en corrent monofàsic 

3· ·cos

P
I

V 
  en corrent monofàsic 

On: 

 I:  intensitat del corrent elèctric (A) 

 P:  potència instal·lada (W) 

 V: diferència de potencial, tensió (Volts) 

 cos desfasament 

Desfasament: 

 Llum: 0,92 (lluminàries autocompensades) 

 Força: 0,85 (alimentació de motors elèctrics) 

Coeficients de majoració de la potència, factors d’arrencada: 

 Llum: 1,8; encebat bobines de la il·luminació fluorescent 

 Força: 1,25; resistència d’arrencada motors bobinats. 

2.3. Cablejat de potència 

Segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

2.3.1. Caiguda de tensió 

 Línia general alimentació (LGA): 0.5% 

 Derivacions individuals (DI): 1.0% 

 Línia de distribució enllumenat: 3% 

 Línia de distribució força: 5% 

2.3.2. Intensitats màximes admissibles 

En el projecte es donen dos tipus de circuits: 

 trifàsics; formats per cables monoconductors aïllats, estesos en tubs superficials exclusius per a 
cada circuit (intensitat màxima segons taula 52-C4 2 de la UNE 20-460-94/5-523 sense reducció 
per agrupació) 

 monofàsics; formats per cables monoconductors aïllats, estesos en tubs encastats agrupant un 
màxim de 3 circuits (segons taula 52-C2 A amb reducció per agrupació). 

 En instal·lacions incloses en zones de risc d’incendi es considera el coeficient de reducció del 
15% en la intensitat admissible inclosa en la correcció per agrupament en tubs, doncs els circuïts hi 
són individuals, no es dóna la casuística doble. 

La següent taula mostra les intensitats màximes per a cada secció de conductor i tipus 
d’instal·lació: 
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Correcció per temperatura 1,00
Reduccio per agrupament safates 0,70
Reduccio per agrupament tubs 0,70

Aïllament 0,6/1kV PE

seccio descripcio intensidad admisible, A
circuit trifasic trifasic trifasic monofasic
cable multiconductor aillat conductor aïllat conductor aïllat conductor aïllat
montatge safata perforada safata perforada tub superficial tub empotrat
UNE 20-460 52-C11 2 52-C11 5 52-C4 B 52-C2 A

mm2 a 40ºC corregida a 40ºC corregida a 40ºC corregida a 40ºC corregida

1,5 21 15 18 13 17,5 12
2,5 29 20 25 18 24 17

4 38 27 34 24 32 22
6 49 34 44 31 41 29

10 68 48 60 42 56 39
16 91 64 80 56 74 52
25 116 81 128 90 106 74 96 67
35 144 101 160 112 131 92 119 83
50 175 123 197 138 159 111 144 101
70 224 157 254 178 202 141 182 127
95 271 190 311 218 245 172 219 153

120 315 221 364 255 284 199 253 177
150 363 254 422 295 317 222
185 415 291 485 340 329 230
240 490 343 577 404 386 270
300 565 396 670 469 442 309
400 790 553
500 908 636
630 1047 733

notas:
tri/tetrapolar: · cable multionductors 
bipolar · circuits monofàsics en tubs empotrats
unipolar: · 3 conductors unipolars tocant.se estesos en safates perforades  
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Ajuntament de Badalona

Reforma de les instal·lacions d'acumulació i distribució d'aigua calenta

i freda sanitària del complex esportiu Can Cabanyes de Badalona

Avinguda Salvador Espriu
08917 Badalona. Barcelona

Condicions generals

2023/11  
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3. Condicions generals 

3.1. Abast del subministrament 

Aquest contracte comprèn el subministrament de tot el material, mà d’obra, equips, accessoris i 
l’execució de totes les operacions necessàries pel perfecte acabat i posada a punt de les 
instal·lacions mecàniques, fluids, elèctriques i de seguretat, tal com es descriuen a la memòria, es 
representen en els plànols i es relacionen en el pressupost 

Tots els materials i treballs queden inclosos en el preu total de contracte. No s’accepta cap 
exclusió encara que consti a l’oferta, a menys que figuri expressament en clàusula específica del 
contracte 

Els amidaments s’entenen aproximats. L’industrial s’obliga a subministrar les quantitats 
necessàries per l’execució de l’obra. 

Els dimensionats de les bombes, ventiladors, vàlvules de regulació etc son genèrics per obtenir els 
paràmetres de sortida (potencies, cabals...) adoptats, però no han estat ajustats a les mides reals 
dels traçats i màquines concretes. Caldrà per tant ajustar-los una vegada decidits aquests 
aspectes. 

Tots els treballs addicionals no inclosos en els plànols o amidaments es liquidaran als preus 
unitaris de contracte. En el cas de materials que no hi figurin, es pactaran amb la direcció de l’obra 
abans de ser executats, i prevaldran els preus fixats a la base de preus de referència de l’ITEC en 
cas de desacord, reflectint-se en acta signada per ambdues parts.  

Independentment de les especificacions, l’industrial s’obliga a complir les mesures de protecció, 
seguretat i salut i reglamentacions vigents, en particular: CTE, REBT, RITE, i normes UNE 
relacionades. 

3.2. Especificacions 

Per motiu de brevetat i fàcil lectura, en el pressupost i relació de materials només s’esmenten les 
característiques necessàries per identificar el material en qüestió. 

Les característiques tècniques detallades i qualitats dels materials i equips es descriuen en el 
document “normes tècniques i condicions d’execució” i les dimensions expressades en els plànols, 
que son part integrant del pressupost. 

També es defineixen especificant marques i models d’alguns equips, deixant clar que l’objectiu 
d’aquesta indicació, és descriure i establir unívocament els següents aspectes: 

 Els principis de funcionament 

 La forma i dimensions, que s’han escollit per la seva compatibilitat amb els altres aspectes del 
projecte 

 L’estàndard de qualitat 

A la relació de materials també s’ha suprimit el tradicional “o similar” repetit a cada partida, entén-
se que les marques i models concrets es poden canviar a proposta de l’instal·lador, sempre que es 
respectin estrictament els aspectes aquí relacionats i la direcció de l’obra ho aprovi per escrit 

3.3. Abast dels preus unitaris 

Així doncs, encara que no es repeteixi a la relació de materials, els preus unitaris inclouen els 
següents conceptes: 

 Control de les dimensions reals de les zones d’ubicació de les instal·lacions i comprovació de la 
seva correspondència amb els plànols 

 Suports, accessoris, peces de forma i unions en els preus unitaris de tuberia, conducte i safata, 
sempre que no s’especifiqui a banda 

 Plànols de muntatge en base als de projecte, ajustats a les dimensions reals de l’edifici i 
coordinats amb les instal·lacions dels altres industrials 
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 Ajust del càlcul de pressions de bombes  als traçats definitius de tubs i conductes i màquines 
seleccionades 

 Equilibrat de fases dels quadres elèctrics 

 Replantejament en obra de les instal·lacions 

 Retalls de materials 

 Subministrament dels materials i equips relacionats, incloent tots els elements auxiliars 
necessaris pel funcionament de la instal·lació, encara que no s’especifiquin expressament a la 
relació de materials. Particularment: suports, esmorteïdors de sorolls i vibracions, segellats, 
dispensadors, passamurs, lires de dilatació, sistemes de protecció contra la corrosió 

 Muntatge de tots aquests elements 

 Transport i moviment de materials, tant a l’exterior com a l’interior de l’obra 

 Plànols de forats, bancades, i desguassos 

 Realització de la instal·lació segons els terminis i programa contractats i coordinadament amb 
els altres industrials 

 Embalatges, duanes, transports 

 Tràmits amb els organismes oficials i companyies subministradores d’aigua, comunicacions  i 
energia que intervinguin en la posada en marxa de la instal·lació 

 Bastides 

 Custòdia i emmagatzematge de materials i eines fins la recepció de la instal·lació 

 Caseta d’obra 

 Primer engreix i combustible per a proves 

 Equilibrat de circuits hidràulics segons el mètode de compensació i “principis de bona pràctica 
de TA” 

 Equilibrat dels circuits d’aire 

 Regulació, ajust i posada en marxa 

 Impostos a excepció de l’Iva 

 Plec d’instruccions de funcionament i manteniment i plànols d’estat final  

 Esquemes elèctrics, de comandament i maniobra 

 Pintura d’imprimació de totes les tuberies i suports metàl·lics i d’acabat de tots elements que 
quedin inaccessibles un cop muntats 

3.4. Coordinació amb altres industrials 

Cada instal·lador coordinarà la seva feina amb l’empresa constructora i els instal·ladors d’altres 
especialitats que poguessin afectar la seva instal·lació 

Per facilitar aquesta coordinació haurà d’entregar a la direcció de l’obra tota la informació sobre el 
seu treball que la pogués afectar, com és ara, la situació dels forats, dimensions i situació exacta 
de bancades, fixacions, suports, xemeneies, dins dels terminis exigit pel programa general de les 
obres 

3.5. Garantia de subministrament i continuïtat de servei 

Les intervencions en els equipaments es realitzaran sense perjudici de l’activitat que s’hi 
desenvolupa, ajustant els horaris i intervencions a les necessitats del centre, en especial pel que fa 
a la climatització i els accessos. 

Els preus dels conceptes inclosos en el projecte inclouen aquelles operacions, treballs, materials i 
elements auxiliars necessaris per garantir el funcionament de l’activitat a les zones que no són 
objectes d’actuació, ja sigui transitòriament com en finalitzar la fase de l’obra corresponent. 
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3.6. Proves, recepció, garanties 

3.6.1. Recepcions parcials 

A l’acabament dels treballs, es farà la recepció provisional. 

Prèviament, s’efectuaran recepcions parcials tenint en compte les necessitats de la posta en 
marxa, la construcció per etapes i els impediments que el desenvolupament de l’obra pot suposar 
per l’execució de les proves 

Es citen particularment les proves d’estanqueïtat i pressió de les xarxes de distribució 

3.6.1.1. Prova hidràulica de circuits hidràulics 

Es realitzarà a tots els circuits abans de col·locar l’aïllament, tancar els sostres o cobrir regates i 
rases 

Es provaran a una vegada i mitja la pressió nominal durant 24h sense que es puguin apreciar 
baixades de pressió durant una hora, o bé en les condicions que especifiqui el fabricant dels 
equips. 

3.6.2. Recepció  

A l’acabament dels treballs, es farà la recepció. 

Les proves i mesures han de les suficients per demostrar el funcionament impecable de la 
instal·lació, segons les regles de l’ofici, les especificacions de qualitat i els rendiments i paràmetres 
contractats. 

Es faran les següents: 

 Control de conformitat amb els documents de projecte 

 Control de conformitat amb la reglamentació vigent 

 Mesures d’aïllament elèctric 

 Mesures de resistència de terra, control de les preses de terra i connexions equipotencials 

 Control de col·locació dels aparells i sistemes d’enllaç 

 Proves d’estanqueïtat 

 Proves de rendiment, prenent mesuraments de pressions, cabals, temperatures i qualsevol altre 
paràmetre especificat en els punts de consum 

 Equilibrat de cabals dels circuits d’aigua i aire 

 Nivells acústics 

 Proves de funcionament a règim normal 

 Consum elèctric de cada fase dels motors 

 Control de punts de consigna, de les seves desviacions sistemàtiques, errors de resposta, 
oscil·lacions i esmorteïment de tots els servomecanismes 

 Control de les seqüències de maniobra, seguretat i enclavaments 

 Comprovació de cabals i pressions de totes les bombes i ventiladors 

 Comprovació d’alineacions dels acoblaments de motors 

 Comprovació de resistències de terra 

 Comprovació d’equilibrat de fases de tots els circuits 

 Comprovació de resistències d’aïllament de tots els circuits 

 Certificació de tots els punts de presa de dades i retolació d’aquests 

El contractista es farà càrrec de les rectificacions que calguin com a resultat. 

A l’acabament del termini de rectificació, es procedirà al control dels elements modificats 

La recepció es pronunciarà únicament després de verificar la conformitat total de les instal·lacions 
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3.6.3. Posada en servei 

L’industrial subministrarà plànols d’estat final i instruccions de funcionament necessaris a la posta 
en servei i explotació de la instal·lació 

3.6.4. Garantia, responsabilitats 

La garantia de la instal·lació cobrirà totes les reparacions necessàries des de la recepció 
provisional fins la definitiva, tant per defectes dels materials, com els de muntatge, fabricació o 
desgast anormal 

 

a Badalona, novembre de 2023 

 

 

 

Aleix Rifà Beltran 
l’enginyer, col·legiat 15431 
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Ajuntament de Badalona

Reforma de les instal·lacions d'acumulació i distribució d'aigua calenta

i freda sanitària del complex esportiu Can Cabanyes de Badalona

Avinguda Salvador Espriu
08917 Badalona. Barcelona

Plec de condicions tècniques particulars

2023/11  
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4. Plec de condicions tècniques particulars 

El present projecte s’acull al Plec de Condicions Tècniques establert a la base de preus de l’ITEC 
vigent, per a cada tipologia de material i d’instal·lació. El present plec de condicions tècniques 
amplia i concreta el Plec general de l’ITEC. 

4.1. Bombes acceleradores 

4.1.1. Bombes de rotor humit 

Del tipus “en línia”, per a muntatge directament a la tuberia sense bancada; amb carcassa única de 
fosa per a bomba i motor, proveïda de preses per a connexió de manòmetre en aspiració i impulsió 
i pressòstat de seguretat inclòs en el subministrament de la bomba. 

Sense empaquetadura. Coixinets de fricció al grafit o metall, lubricats per aigua. Refrigeració i 
estabilització de temperatura de motor pel fluid circulant. 

Amb brides per a DN25 i superiors. 

Totes les parts en contacte amb l’aigua de materials anticorrosius: eix d’acer inoxidable, rodet de 
plàstic antiabrasió i antiincrustació. 

Selecció manual de velocitat incorporada. Quan s’especifiqui velocitat variable automàtica, portaran 
incorporat el regulador per variació de freqüència, joc de sondes i incorporaran interiorment el 
mecanisme de cabal mínim garantit o bypass extern. 

Dispositiu de desconnexió automàtica per sobrecàrrega (bloqueig) incorporat. 

Equipades amb manòmetre diferencial de graduació i sensibilitat apropiats per apreciar un 1% de 
la pressió nominal de la bomba, inclòs en el subministrament de la bomba. 

El subministrament inclou bancada, suports i maniguets anitivibratoris i accessoris d’unió a tuberia i 
muntatge. 

Selecció de model per cost energètic mínim durant el cicle de vida 

Model: Grundfos Magna 3 50-150 F o equivalent en característiques 

4.1.2. Bombes “in line” de rodet sec 

En els casos en que la gamma anterior no arribi als cabals o pressions necessaris o quan s’indiqui 
expressament, s’utilitzaran bombes de motor sec, de muntatge “in line”, entre brides en tuberia; les 
dimensions més grans es muntaran sobre suport específic. 

Amb tancament mecànic, sense empaquetadura, lliure de manteniment 

Commutació de velocitat manual incorporada, quan s’especifiqui velocitat variable automàtica, 
portaran incorporat el regulador per variació de freqüència i joc de sondes. 

Materials: Carcassa de fosa, rodet de plàstic antiabrasió, eix d’inoxidable 

Motor normalitzat IP54, classe F 

Equipades amb manòmetre diferencial de graduació i sensibilitat adequats per a apreciar un 1% de 
la pressió nominal de la bomba i pressòstat de seguretat, inclosos en el subministrament de la 
bomba, inclòs en el subministrament de la bomba. 

El subministrament inclou bancada, suports i maniguets anitivibratoris. 

Inclou variador de velocitat en cas d’indicació expressa a l’especificació 

Velocitat màxima de rotació: 1450rpm 

Model: Grundfos Magna3 40-150 F o equivalent en característiques 

4.2. Vasos d’expansió 

Vas d’expansió vertical, amb membrana de cautxú sintètic, a prova d’envelliment. 
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Preinflat amb gas inert a la pressió especificada; PN6. 

Membrana recanviable 

Preferiblement del tipus d’aigua a l’interior de la bufeta. 

Equipat amb: vàlvula de seguretat, manòmetre, vàlvula de tres vies manual per a commutació 
entre vas i desguàs. 

Model: Sedical Reflex o equivalent en característiques 

4.3. Circuïts hidràulics 

4.3.1. Tipus 

Els tipus de circuïts hidràulics que apareixen en el projecte es relacionen a continuació. En apartats 
següents es descriuen les normes d’execució per a cada tipus. 

circuït material tuberia normes PN
Mpa

climatització (trams aeris) Q polietile reticulat 
multicapa (pexA)

Uponor 
Unipipe

UNE-EN-ISO 
15875

6,0

acer negre soldat St35 DIN2448 1,6
climatització (trams enterrats) Q polietile reticulat 

multicapa (pexA) amb 
aïllament i coberta de 
protecció PE

Uponor 
Exoflex 
Thermo 
single/duo

UNE-EN-ISO 
15875

6,0

agua sanitaria, xarxa general AF, 
AC

polietilè reticulat (pex) Uponor 
Wirsbo

UNE-EN-ISO 
15875

1,6

agua sanitaria, trams enterrats AF, 
AC

polietilè alta densitat (pe) 
termosoldat

Pipelife 
hersagua

UNE-EN 
12201

1,6

desguassos aeris DF pvc massis Pipelife 
sanitub

UNE-EN1329 0,6

desguassos enterrats DF pvc estructurat Pipelife 
soltub

UNE-EN 
13476

0,6
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circuit material normes PN
Mpa

agua sanitaria, xarxa general AF, 

AC

polietilè reticulat (pex) 

color diferenciat

UNE-EN ISO 15875-2 1,6

desguassos aeris vistos DF, 
DP

PVC-U UNE-EN 1329-1 -

desguassos enterrats i per l'interior 
de falsos sostres

DF, 
DP

PVC-U UNE-EN 1329-1 -

calefacció (trams xarxa calor) Q acer negre soldat UNE-EN 10255 1,6
calefacció (instal·lació interior) Q acer inoxidable amb 

unió a pressió
UNE-EN 10217 1,6

Nota: tots els trams vistos amb acabat pintat inclòs en el preu del subministrament de la tuberia
Tots els trams senyalitzats amb indicació de la naturalesa del fluïd i el sentit de circulació, si s'escau  

4.3.2. Xarxa de tuberia d’acer negre 

4.3.2.1. Material 

Tuberia d’acer negre, sense soldadura DIN 2448. Qualitat acer St 35.  

Unions soldades. Soldadura executada amb les següents operacions: 

 aixamfranat dels extrems i neteja de superfície  

 alineat i fixació per punts 

 cordó radial de soldadura 

 esmerilat del cordó 

 segon cordó de soldadura 

4.3.2.2. Suports 

Com a norma general s’utilitzen elements de suport prefabricats, MUPRO o equivalent en 
característiques. 

En qualsevol cas, totes les peces seran galvanitzades o cadmiades després de ser mecanitzades o 
soldades. 

Els suports de les tuberies poden ser lliures, guiats o punt fix, segons la forma com es disposi 
l’absorció de les dilatacions. 

En general, seran del tipus lliure. En trams rectes llargs, les dilatacions han de ser absorbides de 
forma controlada. 

Per això s’establiran punts fixes capaços de resistir les sol·licitacions produïdes pels dilatadors, i 
suports guiats, permetent només el desplaçament de la tuberia sobre el seu eix sense que es 
produeixi bloqueig per esforços laterals..  

S’aplicaran distanciadors aïllants de goma entre tub i suport, per impedir el pont tèrmic i corrents 
paràsites. 

Els sistemes de suport estaran dotats dels elements anitivibratoris que siguin necessaris per a 
complir amb les condicions acústiques especificades. 

El distanciament dels suports serà el suficient perquè no existeixi una fatiga mecànica del material 
superior a 12 Kg/mm2, ni una fletxa superior a 3mm. 

Cap tuberia s’ha de recolzar a les màquines (a les que estigui connectada o a altres) de forma que 
totes les màquines es puguin desmuntar sense que les tuberies necessitin cap desplaçament. 

4.3.2.3. Colzes, derivacions i reduccions 

Colzes amb corba Hamburguesa norma 3D (DIN 2605) per a soldar "a topall".  
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Reduccions i derivacions amb accessoris per soldar per testa. 

4.3.2.4. Juntes 

En els punts de connexió a elements, es deixaran unions desmuntables (brides o enllaços) en la 
quantitat suficient per a permetre un accés o desmuntatge fàcil de l’element en qüestió. 

Entre brides es col·locaran juntes Klingerit, d’espessor màxim 2,5 mm. 

Els enllaços es realitzaran amb cinta de Tefló. 

En els passos de murs o forjats es col·locaran En els passos de murs o forjat es col·locaran 
contratubs de diàmetre suficient per a contenir la tuberia si aquesta no va aïllada. En cas d’estar 
aïllada es col·locarà un tram d’aïllament sobre el normal que sobresurti 10cm. per cada costat, 
amb l’acabat corresponent més un contratub d’alumini sobre el que es rebrà l’obra. 

4.3.2.5. Brides 

La valvuleria, filtres i connexions a aparells de DN-50 i superiors aniran amb brides. 

S’utilitzaran brides per a soldar segons DIN2501, o amb coll DIN2632 amb soldadura per testa 
interior i exterior. 

4.3.2.6. Enllaços 

Els elements de DN-50 i inferiors es connectaran a enllaços roscats. Rosca cònica DIN. 

4.3.3. Xarxes de tuberia de polietilè reticulat multicapa (PEXA) 

A utilitzar en traçats del circuit hidràulic de climatització, on la DF autoritzi la substitució de l’acer 
negre per aquest material. 

Executades amb tuberia de polietilè reticulat multicapa amb ànima d’alumini segons UNE EN ISO 
15875. 

Condicions de funcionament mínim homologades per organisme de control de qualitat: PN1.0 a T 
de treball continu 90ºC 

Execució d’unions mitjançant sistema mecànic a pressió d’accessoris de llautó i casquet corredís. 
Tots els materials homologats pel mateix fabricant. 

La unió es realitzarà mitjançant l’accessori corresponent, introduint junta de goma fins el final de la 
tetina. Introduint el tub per l’interior del casquet i buixardant el seu extrem. S’introdueix l’accessori a 
l’interior del tub buixardat i finalment es fa lliscar mitjançant el desplaçament de la palanca 
d’accionament. D’aquesta forma es garanteix que la unió és correcta. 

Colzes conformats preferiblement en fred amb colze guia especial del fabricant dels tubs; en cas 
de necessitat, es conformaran en calent (escalfament per aire com a màxim a 135ºC) amb 
utillatges especials. 

En trams enterrats s’utilitza tuberia preaïllada de polietilè reticulat amb barrera antidifusió 
de l’oxigen, d’EVOH, aïllament tèrmic a base d’espuma elastomèrica de cel·la tancada i 
protecció mecànica exterior del conjunt, amb tub de PVC corrugat doble capa, amb 
accessoris i recobriment d’acabat homologat pel fabricant de la tuberia, i muntatge segons 
especificacions d’aquest. 

Model: Ecoflex Thermo single ó duo, o equivalent en característiques segons diàmetre 

4.3.4. Xarxes de tuberia de polietilè reticulat (PEX) 

A utilitzar en traçats d’aigua sanitària. 

Executades amb tuberia de polietilè reticulat segons EN12318. 

Condicions de funcionament mínim homologades per organisme de control de qualitat: PN1.0 a T 
de treball continu 90ºC 

Execució d’unions mitjançant sistema mecànic a pressió d’accessoris de llautó i casquet corredís. 
Tots els materials homologats pel mateix fabricant. 
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La unió es realitzarà mitjançant l’accessori corresponent, introduint junta de goma fins el final de la 
tetina. Introduint el tub per l’interior del casquet i buixardant el seu extrem. S’introdueix l’accessori a 
l’interior del tub buixardat i finalment es fa lliscar mitjançant el desplaçament de la palanca 
d’accionament. D’aquesta forma es garanteix que la unió és correcta. 

Colzes conformats preferiblement en fred amb colze guia especial del fabricant dels tubs; en cas 
de necessitat, es conformaran en calent (escalfament per aire com a màxim a 135ºC) amb 
utillatges especials. 

Model: PEX barbi, o equivalent en característiques 

4.3.5. Xarxes de tuberia de polietilè d’alta densitat (PE) 

A utilitzar en els traçats enterrats d’aigua sanitària. 

Executades amb tuberia de polietilè d’alta densitat segons UNE-EN 12201. 

Condicions de funcionament mínim homologades per organisme de control de qualitat PN1.6-SDR 
11. 

Per a l’execució d’unions mitjançant soldadura “a topall” es seguirà el procediment indicat a 
continuació, però sempre respectant les instruccions del fabricant dels tubs. 

Per a l’escalfament i premsat, s’utilitzaran equips específics d’alineació, escalfament i pressió de 
precisió, homologats pel fabricant. 

La unió es realitza en tres fases: 

 Preparació de superfícies. Tallar a escaire i alinear les tuberies, fixant-les a l’aparell de 

soldadura 

 Escalfament. Portar la planxa d’escalfament a 210 + 10ºC; pressionar els extrems sobre la 

planxa fins a formar una rebava uniforme de material fos en tota la circumferència; anular pressió 

mantenint el contacte dels tubs durant un temps determinat. 

 Soldadura. Retirar la placa calefactora i unir les cares foses sota una pressió de 0.15-0.2MPa; 

mantenir la pressió fins que l’àrea d’unió s’ha refredat suficientment. 

En petits diàmetres o per motius tècnics o d’espai, es pot utilitzar la soldadura termoelèctrica amb 
accessoris proveïts de resistència elèctrica apropiada. 

El tall i col·locació de les tuberies, intensitat elèctrica i temps d’escalfament es realitzaran estrictament 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 

Per a la col·locació de la tuberia enterrada es seguirà el següent procediment: 

 col·locació de la tuberia sobre el llit d’arena d’espessor mínim 10cm a una profunditat mínima 

de 1m; en els creuaments de calçada, a 1.15 m i protegida per baina de tub de PVC de D160mm 

 soldadura d’acord amb el procediment indicat anteriorment 

 proba de pressió a 1.5xPN durant 6h sense apreciar gotejos ni reducció de pressió 

 recobriment de la tuberia amb un mínim de 15cm de sorra en els laterals i 30 per la part 

superior. 

 tancament de rasa amb terra compactada al 95% del Proctor modificat 

Model: Hersagua PE100, o equivalent en característiques 

4.3.6. Xarxes de tuberia d’acer inoxidable unit a pressió (inox) 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
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La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 
superior a 200 MPa m s/g 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Tubs col·locats superficialment: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a 
prop del paviment o del sostre. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació 
del tub. 

Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. 

No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 

Separació màxima entre suports (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                     ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦ 

¦                    ¦---------------------------------------------¦ 

¦                     ¦ 6 - 8    ¦ 12 - 22  ¦ 28 - 54¦ 64 - 108 ¦ 

¦------------------- ¦----------¦-----------¦----------¦------------¦ 

¦Trams verticals     ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦ 

¦Trams horitzontals  ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

Execució: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la 
DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i 
greixos. 

4.3.7. Desguassos aeris policlorur de vinil (PVC) 

A utilitzar en trams aeris diferents als indicats per a PPA. 
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S’identificarà clarament les dues xarxes de desguàs (fecal i pluvial) perquè quedin diferenciades 
visualment. 

4.3.7.1. Material 

Els baixants i col·lectors seran de PVC. Execució segons les següents especificacions. 

Unió per copa i adhesiu segons DIN 8061 y 8062 y ISO 161/1. 

PN 0.6 MPa 

4.3.7.2. Suports 

En general seran del tipus lliscant, permetent la lliure dilatació de la tuberia. Espaiat màxim:  

                            DN < 110            1.5m 

                  110 < DN < 160            2.5m 

                  160 < DN                      4.0m 

4.3.7.3. Unions 

Es realitzaran les següents operacions: 

Bisellat del cantell de la tuberia a introduir a 15º i polit del bisell; neteja de les superfícies amb 
dissolvent específic; introducció de la tuberia al buixardat sense girar; neteja final. 

Tots els colzes i derivacions s’executaran amb accessoris tipus pressió, sempre que sigui possible 
injectats originals del fabricant de la tuberia. 

No s’admeten empelts, colzes construïts a sectors amb adhesiu ni manipulats per l’instal·lador. 

Model: Sanitub, o equivalent en característiques 

4.3.8. Desguassos enterrats de policlorur de vinil (PVC) 

Els desguassos enterrats i els que discorren per zones tècniques o de servei, s’executaran en 
PVC, segons les següents especificacions. 

Tuberia de PVC amb copa i unió per adhesiu segons DIN 8061 y 8062 y ISO 161/1 (Saenger SL o 
equivalent en característiques). 

PN 0.6 MPa 

4.3.8.1. Col·locació de tuberia enterrada 

Sobre llit i recobriment de sorra per tots els costats. Recobriment mínim: 15cm. 

Model: Pipelife Sanitub, o equivalent en característiques 

4.3.9. Desguassos aeris de polipropilè (PPA) 

A utilitzar en trams aeris diferents als indicats per a PPA. 

S’identificarà clarament les dues xarxes de desguàs (fecal i pluvial) perquè quedin diferenciades 
visualment. 

4.3.9.1. Material 

Els baixants i col·lectors seran de PPA. Execució segons les següents especificacions. 

Unió per copa i adhesiu segons DIN 8061 y 8062 y ISO 161/1. 

PN 0.6 MPa 

4.3.9.2. Suports 

En general seran del tipus lliscant, permetent la lliure dilatació de la tuberia. Espaiat màxim:  

                            DN < 110            1.5m 

                  110 < DN < 160            2.5m 
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                  160 < DN                      4.0m 

4.3.9.3. Unions 

Es realitzaran les següents operacions: 

Bisellat del cantell de la tuberia a introduir a 15º i polit del bisell; neteja de les superfícies amb 
dissolvent específic; introducció de la tuberia al buixardat sense girar; neteja final. 

Tots els colzes i derivacions s’executaran amb accessoris tipus pressió, sempre que sigui possible 
injectats originals del fabricant de la tuberia. 

No s’admeten empelts, colzes construïts a sectors amb adhesiu ni manipulats per l’instal·lador. 

Model: Sanitub, o equivalent en característiques 

4.3.10.Desguassos enterrats de polipropilè (PPA) 

Els desguassos enterrats i els que discorren per zones tècniques o de servei, s’executaran en 
polipropilè, segons les següents especificacions. 

Tuberia de polipropilè amb copa i unió per adhesiu. 

PN 0.6 MPa 

4.3.10.1. Col·locació de tuberia enterrada 

Sobre llit i recobriment de sorra per tots els costats. Recobriment mínim: 15cm. 

Model: Sanitub, o equivalent en característiques 

4.3.11.Xarxes de tuberia de coure per a fontaneria 

A utilitzar en substitució del PEH, a criteri de l’instal·lador, en els traçats complexes i encastats tals 
com connexió a aparells i equivalent en característiques 

Tuberia de coure electrolític BS. Espessor mínim de paret 1,0 mm. 

Trams vistos amb tub de barra; encastats amb tub de rotlle. 

Unions i derivacions. A base d’accessoris amb soldadura capil·lar forta, Sn-Ag. 

En tots els casos amb aïllament de PU 

4.3.12.Normes de muntatge per a tots els tipus de tuberia 

4.3.12.1. Col·locació en pintes 

Es deixarà una separació mínima entre exteriors de tuberies (aïllament inclòs) i les superfícies 
d’obra de 40mm. 

Els tubs es col·loquen sense estar sotmesos a esforços. 

Durant el muntatge es col·locaran taps amb rosca o brides cegues als extrems oberts i connexions 
a elements fins la seva connexió definitiva. 

4.3.12.2. Juntes de dilatació 

Les dilatacions s’absorbiran preferiblement amb el traçat de la tuberia o amb lires. 

En cas de necessitat, s’utilitzaran juntes de dilatació. 

Se n’inclouran tantes com siguin necessàries, del tipus “fuelle BOA” o equivalent en 
característiques. Podran ser axials, en aquest cas, es guiarà longitudinalment la tuberia en ambdós 
costats del dilatador amb suports especials, o en últim cas, es col·locaran compensadors articulats. 

4.3.12.3. Maniguets anitivibratoris 

S’instal·laran maniguets anitivibratoris en totes les connexions a màquines capaces de transmetre 
vibracions a l’estructura. Cost inclòs en el de la màquina corresponent. 
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4.3.12.4. Passatubs 

Els passos de les tuberies a través dels elements d’obra –murs, jàsseres, envans, etc- es rebran a 
aquesta amb passatubs replens de l’aïllant prescrit per al circuït en qüestió, o en el cas de les 
tuberies sense aïllament, amb llana de roca d’alta densitat. 

4.3.12.5. Pendents, purgues i buidats 

Totes les esteses horitzontals amb pendent mínima del 0,2 %, preferiblement en el sentit de 
circulació del fluid. 

Es col·locaran purgadors d’aire en tots els punts alts (quan s’indiqui i quan estiguin en llocs 
inaccessibles seran automàtics) i buidats en els baixos que no tinguin sortida natural. 

4.3.12.6. Presa de terra i continuïtat elèctrica 

Totes les xarxes de tuberies metàl·liques, així com les màquines a les que estiguin connectades, 
es connectaran a la presa de terra general de l’edifici, donant-se continuïtat elèctrica a la tuberia 
mitjançant bucles de cable de coure nuu, trenat, de 15mm2 en les brides, maniguets i accessoris. 

4.3.12.7. Omplertes 

Cada circuït o aparell disposarà d’una escomesa a la xarxa d’aigua, del tipus fix, per a ser omplert. 

Aquestes escomeses es realitzaran en el tub especificat per a aigua sanitària, PN10 

4.3.12.8. Mesures de paràmetres funcionals 

En general, la mesura de cabals i pressions es fa amb les vàlvules d’equilibrat previstes a l’efecte.        

En els circuïts que no disposin d’aquestes, s’inclouran obusos i bobines que permetin la instal·lació 
de diafragmes i manòmetres o cabalímetres en el cas que sigui necessari. 

Tanmateix, a tots els circuïts es deixaran previstos “dits de guant” per a la mesura de les 
temperatures.  

4.3.12.9. Neteja 

Acabat el muntatge de cada circuït es procedirà a una primera omplerta i buidat posterior amb 
neteja dels filtres coladors. Seguidament es procedirà a una segona omplerta amb un producte 
decapant que es mantindrà en circulació durant el temps necessari, procedint-se a continuació a 
un nou buidat. 

Aquesta operació es repetirà tantes vegades com sigui necessari fins que s’observi que l’aigua en 
surt perfectament clara. 

Finalment, s’omplirà el circuït dosificant a l’aigua els inhibidors de corrosió i additius que aconselli 
la qualitat de l’aigua, i anticongelant en els casos indicats. 

4.3.13.Valvuleria 

4.3.13.1. Vàlvules de papallona 

S’utilitzaran com a vàlvules de pas per a DN> 65 sempre que no s’indiqui el contrari. 

Execució per a muntar entre brides; elastòmer a prova d’envelliment (perbunam o equivalent en 
característiques) cos d’acer fos, eix inoxidable amb maneta d’accionament retardada per evitar 
cops d’airet per accionament brusc. 

Model: AMVI o equivalent en característiques. 

4.3.13.2. Vàlvules de bola 

S’utilitzen com a vàlvules de pas sempre que no s’indiqui el contrari per a DN<65. De pas integral. 
Cos de fosa gris, bola i eixos d’inoxidable 18/8/2, seient i retén de Tefló. Cos de la vàlvula 
desmuntable. 

Model: BV3, 4 o equivalent en característiques. 
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4.3.13.3. Vàlvules de seient 

S’utilitzen per a ajust de cabals d’aigua -equilibrat- de circuïts i aparells. 

De doble regulació; posició de treball ajustable amb senyalització exterior. Pèrdua de càrrega 
tarada en totes les posicions. 

Proveïda de ràcords de mesura de pressions en entrada i sortida. 

Construcció acer - bronze segons BS2872 Y 2874. 

Model: STAD per a DN<65 y STAF per a DN>65  

4.3.13.4. Vàlvules de retenció 

Seran de disc i molla; no s’admet la clapeta oscil·lant. 

Construcció: Acer/inoxidable.  

Model: GESTRA o equivalent en característiques 

4.3.13.5. Filtres coladors 

Es col·locaran en tots els circuïts, abans de les bombes i vàlvules de regulació per a la captació de 
la ferritja del muntatge. 

Construcció de fosa. Tamís d’acer inoxidable. 

Tipus  JC o equivalent en característiques. 

4.3.13.6. Vàlvula mescladora termostàtica 

Vàlvules mescladora de rosca amb cos de llautó i motlle d’acer inoxidable i juntes EPDM.,per a la 
regulació del cabal, amb capçal termostàtic per a manteniment de temperatura establerta inclús 
quan varien les temperatures d’entrada. 

Pressió mínima estàtica: 10 bar 

Pressió àxima dinàmica: 5 bar 

Regulació temperatura: 30-65ºC 

Temperatura màxima d’entrada: 90ºC 

4.3.13.7. Vàlvules de seguretat 

Tipus ressort: carrera llarga.  

Construcció: acer/inoxidable 

Tarat de precisió precintat en fàbrica. 

Descàrrega conduïda al desguàs amb embut. 

4.3.13.8. Purgadors d’aire 

S’instal·laran tots els necessaris, encara que no estiguin indicats en els plànols (punts alts de 
tuberia, intercanviadors, dipòsits, etc.)  

La sortida conduïda a desguàs. Tipus de boia tancada. 

4.3.13.9. Manòmetres 

Seran d’esfera, de 100mm de diàmetre, proveïts d’obturador d’agulla ajustable contra cops d’ariet.  

Inclouran sempre aixeta de seccionament, i a les bombes, aixeta per a commutació de lectura 
entre aspiració i la impulsió. 

En tots els casos es col·locarà una espira de tub com a esmorteïdor. 

En les bombes i màquines que produeixin vibracions, els manòmetres seran en bany de glicerina. 
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4.3.13.10.Termòmetres 

Tots els termòmetres seran d’esfera, de 100mm. de diàmetre, muntats en “dit de guant” immersos 
en glicerina. En cas necessari, la sonda serà articulada per a permetre la seva fàcil lectura. 

4.4. Aïllaments i acabats 

A continuació es relacionen les diferents tipologies de traçats segons el fluid transportat i els seus 
gruixos d’aïllament, així com el model comercial respectiu. En els apartats específics es descriuen 
les normes d’execució i les característiques específiques per a cada tipus. 

4.4.1. Aïllament de circuits interiors de calefacció 

   

Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C.i diàmetres 
de tuberia inferiors a 35mm. 

4.4.2. Aïllament de circuïts exteriors de calefacció 

   

Gruixos vàlids per a materials amb aïllament igual o superior a 0,04 W/(m·K) a 10 °C.i diàmetres 
de tuberia inferiors a 35mm 

En el cas de la tuberia enterrada de l’anell de distribució de calor, aquesta es recobreix amb 
aïllament tèrmic, protecció mecànica gruix de terreny de 70cm i s’asseguren les pèrdues màximes 
establertes en el RITE 

4.5. Dipòsit d’inèrcia 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris 
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment 
accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan 
compleixin funcions de seguretat. 

Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades en 
emplaçaments que permetin una accessibilitat plena. 

El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 

La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 

La prova de servei ha d'estar feta. 
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Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 

4.5.1. Pintura 

Les superfícies de la tuberia abans del seu aïllament, si en porten, així com la perfileria i altres 
elements ferrosos, es tractaran contra la corrosió a base de les operacions que es descriuen a 
continuació.  

Desgreixat i decapat. 

Sorrejat abrasiu a “metal blanc” (Sa 2) 

Aplicació electrostàtica o a pistola de dues mans de imprimació galvànica de Zn metàl·lic en base 
epoxy.  

Tipus d’imprimació: Hempadur zinc primer o similar. 

Sempre que sigui possible, les peces es construiran (mecanitzat i soldadura) al taller, realitzant-se 
el muntatge en obra i amb unions cargolades. 

Igualment, el tractament de les superfícies es realitzarà preferentment al taller, sobre peces 
acabades. 

En acabar, es pintarà les superfícies de les tuberies vistes i els seus suports, valvuleria i 
accessoris, amb el mateix acabat que els sostres per on discorrin, i segons indicació preferent de 
la direcció facultativa. 

4.5.2. Senyalització 

Les tuberies, conductes, vàlvules de control, vàlvules de regulació i màquines es retolaran amb 
plaques gravades amb el nom del circuït i característiques del fluid i direcció del flux. 

Aquests rètols es col·locaran en tots els punts on puguin ser d’utilitat, particularment, en sortides de 
col·lectors, portes de registre en patis d’instal·lacions, etc. 

4.6. Instal·lacions elèctriques 

4.6.1. Quadres elèctrics 

4.6.1.1. Característiques generales 

 Tensió nominal                      600 V 

 Tensió de servei                  230/400 V  

 Grau de protecció                  IP43 

 Espai de reserva                   20 % 

 Temperatura ambient de treball      40 ºC          

 Instal·lació                          Interior 

 Accessibilitat                        Frontal 

 Aïllament                          50 Mohm. 

 Rigidesa dielèctrica                2,5 kV 

 Freqüència                           50 Hz 

 Sistema de presa de terra           Embarrat general de presa de 
terra. 

 Entrada de cables                    Part inferior o superior. 

 Normes de fabricació                ICE y Reglament Electrotècnic 
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4.6.1.2. Descripció 

El cos i porta dels quadres seran de polímer plàstic o metàl·lics, autoportants adequats per a us 
general, completament tancats, amb el frontal sense tensió i disseny normalitzat. 

Caixa de doble aïllament 

Accessibilitat frontal. Muntatge adossat a la paret o emportat 

Grau de protecció IP43 

Les portes, tapes i obertures tindran juntes de goma. 

Els passos de cables proveïts de premsaestopes o tancats en conductes tapacables. 

El cablejat i l’equipament s’efectuen amb el xassís extret. 

El sistema de col·locació dels mecanismes és a base de carrils DIN 

Totes les parts metàl·liques connectades a la xarxa de presa de terra. 

4.6.1.3. Embarrat de terra 

L’embarrat de presa de terra es disposarà a tot el llarg de la part inferior del quadre. A aquesta 
barra de terra es connectaran els conductors de protecció de cada línia. 

Totes les parts mòbils, portes, tapes, safates, etc, s’uniran a la barra amb malla de coure trenat. 

4.6.1.4. Cablejat interior quadres 

El identificadors seran del tipus d’anelles autoadaptables i flexibles; cada anella s’identificarà amb 
un número que constarà a l’esquema. 

Cada punta de cable portarà un terminal de coure del tipus compressió, de secció adequada per tal 
d’admetre la secció de cable a la que ha de ser connectat, sense haver de disminuir la seva secció. 

Estaran aïllats de forma que es pugui tocar amb la ma sense risc de contacte amb les parts actives 
un cop connectats als borns. 

El cablejat serà de coure flexible amb aïllament de polietilè reticulat tipus HVO7V-U 

Totes les sortides estaran degudament cablejades a borns situats a la part inferior dels quadres. 

Els borns es dimensionaran d’acord amb les dimensions dels cables, essent sempre de la secció 
immediatament superior a la del cable al que han de connectar-se. 

Es deixa un espai del 20% del total per a futures ampliacions. 

4.6.1.5. Equipament 

Els quadres estaran equipats amb els elements indicats als esquemes unifilars 

4.6.1.6. Procedència 

Marca i model: Hager o similar 

4.6.2. Subquadres elèctrics 

Compliran les especificacions tècniques dels quadres elèctrics generals. 

En general seran d’acer amb revestiment epòxid, en el cas de petits subquadres de distribució 
(informàtica i perruqueria) podran ser de material plàstic aïllant, en muntatge superficial o emportat 
i tapa cega. 

En col·locació interior: grau de protecció IP41 i IK07, aïllament classe II, construcció segons UNE 
EN60439-3 

Marca i model: Hager Vega o similar 

4.6.3. Canalitzacions 

Totes les canalitzacions es consideren incloses en el subministrament del cablejat corresponent. 
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Totes les línies elèctriques es canalitzen mitjançant tubs de pvc o metàl·lics rígids, corbaves o 
flexibles en muntatge superficial, emportat o enterrat segons el tipus de línia i ús. 

En tots els casos es compliran les prescripcions de la ICT-BT-21 i normes UNE referenciades. 

4.6.3.1. Instal·lació interior 

En l’estès de les instal·lacions elèctriques es tindran en compte totes les prescripcions de la ITC-
BT-28 sobre locals de pública concurrència. 

En agrupacions de trams de distribució per fals sostre, l’execució serà en safata tancada i tapada o 
canal, amb conductor de protecció de 35mm2 de Cu, segons UNE EN 50085 i amb les 
característiques mínimes segons “taula 11” del ICT-BT 21 

En els trams d’execució vista s’utilitzarà preferentment tub rígid segons UNE-EN 50086-2-1 i amb 
les característiques mínimes segons “taula 2” del ICT-BT-21 

En canalitzacions pel fals sostre o encastades en envans d’obra en tub flexible segons UNE-EN 
50086-2-3 i “taula 3” del ICT-BT-21. 

Dimensions mínimes segons “taula 4” del ICT-BT-21. 

4.6.3.2. Consideracions generals 

A més de caixes de connexions, es col·locaran caixes de registre per facilitar la substitució i estesa 
del cablejat, a una distància màxima entre elles de 10m i sempre que s’hagi de salvar més d’un 
canvi de direcció. 

En exteriors i sales humides, execució estanca segons grau de protecció indicat. 

Les entrades de connexions a motors es realitzaran mitjançant tub metàl·lic flexible, recobert de 
plàstic tipus Interplax, amb premsaestopes. 

4.6.3.3. Cablejat de terra 

En preu de les canalitzacions s’inclou el cablejat de presa de terra amb les següents condicions 

Tots els tubs porten cablejat de terra segons UNE HO7V-K, groc-verd, de secció igual a la del 
cable de major secció del circuït que protegeixi. 

4.6.4. Cablejat 

Tots els conductors estan senyalitzats amb la identificació de la línia o element elèctric al que 
corresponen. 

La secció mínima per a circuïts motrius serà de 2,5mm2.  

La cargoleria serà preferentment de llautó. 

La connexió de conductors es realitzarà amb regletes de borns o terminals a pressió, també a 
l’interior de caixes de connexió. 

4.6.4.1. Cablejat general 

En trams de distribució per safata o tub fins a caixa de derivació, amb cable unipolar o mànega, 
segons secció, de polietilè reticulat, de tensió assignada 0.6/1 kV 

En trams des de caixa de distribució fins a mecanismes o equips, amb cable de coure unipolar, 
amb aïllament de polietilè reticulat, de tensió assignada 450/750V o 0.6/1kV segons execució. 

Els cables seran lliures d’al·lògens, no propagadors de la flama, amb emissió de fums i opacitat 
reduïda segons UNE 21123-4-5. 

4.6.4.2. Cablejat emergència i seguretat 

Cable de coure multiconductor, amb aïllament de polietilè reticulat de tensió assignada 0,6/1kV. 

Els cables seran no propagadors de la flama, amb emissió de fums i opacitat reduïda segons UNE 
21123-4-5. 
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Els cables seran capaços de mantenir-se en servei durant i després d’un incendi segons UNE-EN 
50200. 

4.6.5. Presa de terra 

Existent. En cas de modificació, la xarxa de presa de terra es realitza amb cable de coure de 
50mm2 

Aquest cable s’unirà elèctricament a les armadures i es connectarà a les piques de presa de terra, 
també d’acer galvanitzat, situades en arquetes practicables. 

En cas de no obtenir-se la resistència de terra preceptuada, es suplementaran les piquetes d’acer 
per piquetes químiques 

Resistència màxima admesa: 18ohm 

4.7. Sistema de control 

Conjunt d’elements de camp i autòmats de control amb actuadors, vàlvules i elements de regulació 
independents per a cada sala tècnica. 

Control del global de la instal·lació amb control remot des de qualsevol dispositiu, tant en local com 
remot, gràfiques d'estadístiques, enviament de mail d'incidències, i estadístiques de producció a 
través de calorímetres amb sortida d'impulsos. 

El pressupost i els esquemes de projecte indiquen la dotació d’elements de camp i funcions del 
sistema de control i mòduls de control de zona, així com el nº de punts.  

El licitador haurà de replantejar i comprovar els components de la instal·lació a tal efecte, i si és 
necessari, ajustar la seva composició a la funció necessària sense que representi cap sobrecoc 
per a l’obra, que quedarà inclosa en el concepte global de la partida corresponent. 

 

Model: Loxone Server, o equivalent en característiques 

 

El subministrament inclou totes les canalitzacions i cablejat elèctric, de senyal i telecomunicacions, 
la incorporació d’elements en els quadres elèctrics i de maniobra per a l’alimentació i actuació del 
sistema, armaris, suports i accessoris per al muntatge i funcionalitat de tots els components, la 
programació, regulació i posta en marxa per part del proveïdor del sistema, elaboració 
d’instruccions tècniques i formació del personal de manteniment. 

 



Rifà enginyers 

 

 

 

cancabanyes_ACSexec Can Cabanyes Badalona ACS 41 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

Dades de l'obra 
Tipus d'obra: Projecte executiu per la reforma de les 

instal·lacions d'acumulació i distribució 
d'aigua calenta i freda sanitària del complex 
esportiu Can Cabanyes de Badalona. 

Emplaçament: Avinguda Salvador Espriu. 08917 Badalona. 
Barcelona.  

Superfície d’actuació: 1.300m² 

Promotors: AJUNTAMENT DE BADALONA 

Enginyer autor del Projecte d'Execució: ALEIX RIFÀ BELTRAN 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: ALEIX RIFÀ BELTRAN 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Condicions físiques i d'ús de l’emplaçament de l’obra Sala de caldera de Planta Baixa i  Planta 
Primera de l’edifici de Vestuaris del Complex 
Esportiu Can Cabanyes. 

Instal·lacions tant vistes com soterrades: Instal·lacions destinades a la distribució 
d’ACS o aigua freda. 

Ubicació de l’emplaçament Avinguda Salvador Espriu. 08917 Badalona. 
Barcelona. 

 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 



El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals: 

 Evitar riscos  

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

 Combatre els riscos a l'origen  

 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 
del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar 
a les diferents feines o fases del treball  

 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  



 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans 
amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o 
que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de 
prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i 
salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 



 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Ambient excessivament sorollós  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Revestiments i acabats  

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

 Projecció de partícules durant els treballs  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Contactes amb materials agressius  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots  

 Sobre esforços per postures incorrectes  

 Bolcada de piles de material  

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

 Talls i punxades  

 Cops i ensopegades  



 Caiguda de materials, rebots  

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

 Contactes elèctrics directes o indirectes  

 Sobre-esforços per postures incorrectes  

 Caigudes de pals i antenes  

 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per 
les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn 
del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  



 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 
com en relació amb els vials exteriors  

 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 
protecció de les rases  

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es 
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  

 Utilització de casc homologat  

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, 
caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips 
només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  



 Utilització de mandils  

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada 
l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat va acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat 
que segueix a continuació. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 



REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 



PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 



 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
 

 
a Caldes de Montbui, novembre de 2023 
 
 
 
 
Aleix Rifà i Beltran 
l’enginyer industrial 
col·legiat 15431 

 
 



Rifà enginyers 
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6. Pressupost 

Ajuntament de Badalona

Reforma de les instal·lacions d'acumulació i distribució d'aigua calenta

i freda sanitària del complex esportiu Can Cabanyes de Badalona

Avinguda Salvador Espriu
08917 Badalona. Barcelona

Pressupost

2023/11  



Rifà enginyers 
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1 Treballs previs d'instal·lacions ............................................................................… 6.339,98
2 Producció ACS ......................................................................................................… 12.304,76
3 Distribució térmica ...............................................................................................… 60.290,12
4 Estació d'intercanvi i distribució interior ............................................................… 40.615,63
5 Electricitat .............................................................................................................… 1.471,22
6 Sistema de control ................................................................................................… 7.859,57
7 Gestió de residus ..................................................................................................… 691,83
8 Ajudes de paleteria a les instal·lacions ...............................................................… 1.342,44
9 Seguretat i Salut ...................................................................................................… 550,00
10 Legalitzacions .....................................................................................................… 1.050,00
Pressupost d'execució de material (PEM) 132.515,55
13% de despeses generals 17.227,02
6% de benefici industrial 7.950,93

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 157.693,50
21% IVA 33.115,64

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 190.809,14

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  NORANTA MIL VUIT-CENTS NOU
EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS.

a Cerdanyola del Vallès
enginyer industrial

Aleix Rifà i Beltran

Projecte: Projecte executiu per la reforma de les instal·lacions d'acumulació i distribució d'aigua calenta i freda sa…

Resum de pressupost

Capítol Import (€)



P21D7-RE01 U Retirada d'instal·lacions actuals de producció i distribució d'ACS dins la sala de calderes.
Desmuntatge d'acumulador d'aigua calenta sanitaria, accessoris i desconnexió de les xarxes de
subministrament i evacuació, retirada d'elements auxiliars obsolets per a la nova instal·lació i
buidat i neteja de la sala per deixar-la apta per a la reforma, amb mitjans manuals i càrrega
manual de residus sobre camió o contenidor.

Total u  ......: 2,00 1.098,46 2.196,92

00.01 U Desconnexió dels ramals d'ACS de les dutxes respecte la canalització principal i preparació
d'aquests per a la nova connexió, per al tram d'alimentacó de la V3v actual i el tram d'ACS de
consum entre files de dutxes enfrontades. Inclou mà d'obra, accessoris i valvuleria necessària,
elements temporals, càrrega i transport del residu generat.

Total u  ......: 13,00 170,02 2.210,26

P21D3-HCLK M Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110 mm de
diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
160,00 160,00desmuntatge xarxa ACS

distribució i recirculació
plantes i vestuaris

160,00 160,00

Total m  ......: 160,00 12,08 1.932,80

Total pressupost parcial nº 1 Treballs previs d'instal·lacions : 6.339,98

Pressupost parcial nº 1 Treballs previs d'instal·lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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PF1C-DTT8 M Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 30,00 52,04 1.561,20

PFQ0-3LOX M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 30,00 11,33 339,90

PN38-EC7P U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 6,00 58,26 349,56

PN85-I4TC U Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

Total u  ......: 1,00 54,58 54,58

PNE2-76A3 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Total u  ......: 1,00 53,10 53,10

PN91-ECN0 U Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de
diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 3,00 173,38 520,14

PJMA-HAH3 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 2,00 22,51 45,02

PEUC-51AT U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

Total u  ......: 2,00 19,17 38,34

PEU7-RE01 U Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior
de plàstic, de 2.500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2", de pressió
màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

Total u  ......: 2,00 2.400,50 4.801,00

PEU6-RE01 U Dipòsit d'expansió tancat de 800 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb
connexió d'1' de D, col·locat roscat

Total u  ......: 1,00 1.067,31 1.067,31

ENL11103c U Bomba circuladora doble, de rotor humit, tipus ´´in line´´, electrònica, sonda de pressió
diferencial incorporada, incloent maniguets antivibratòris, pressòstat de seguretat i pont de
comprovació manomètrica, connectada i controlada pel sistema de control, incloent part
proporcional de canalització i cablejat d'alimentació i de maniobra. Caracteristiques:
Cabal, l/s: 1,36
Pressio  disponible, kPa: 17
Marca i model: Grundfos MAGNA1 D 32-40 F, o equivalent

Total u  ......: 1,00 1.869,87 1.869,87

PEV3-HAHM U Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
10,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 40 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos d'1
1/2'', per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de
temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria
EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i
sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, muntat entre
tubs en posició vertical u horitzontal i amb totes les connexions fetes

Total u  ......: 2,00 802,37 1.604,74

Total pressupost parcial nº 2 Producció ACS : 12.304,76

Pressupost parcial nº 2 Producció ACS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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ICS030 U Col·lector de distribució tèrmica format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 8" DN
219 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada de 5" i 2
connexions de sortida a 4", una de les quals amb tap  roscat, aïllat amb planxa flexible d'escuma
elastomèrica, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre,
termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions.

Total u  ......: 2,00 381,35 762,70

PF42-65IR M Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre
exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 5,00 14,16 70,80

PF42-65IW M Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre
exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 5,00 19,84 99,20

PF42-65J3 M Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 20,00 26,81 536,20

PF42-65J4 M Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 20,00 33,80 676,00

PF42-65JI M Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 160,00 127,76 20.441,60

PF1C-DU0K M Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5" de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Total m  ......: 30,00 107,81 3.234,30

PFQ0-3LOP M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 5,00 9,46 47,30

PFQ0-3LOX M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 5,00 11,33 56,65

PFQ0-3LOZ M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 20,00 12,15 243,00

PFQ0-3LP3 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 20,00 13,65 273,00

Pressupost parcial nº 3 Distribució térmica
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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PFQ0-IAI4 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de
reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Total m  ......: 160,00 63,29 10.126,40

PFQ0-JYE8 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 44 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Total m  ......: 30,00 66,50 1.995,00

PN39-EBUY U Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de
tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

Total u  ......: 3,00 595,78 1.787,34

PN38-EC2R U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Total u  ......: 4,00 217,34 869,36

PN84-DAKG U Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40)
amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40),
tancament de seient elàstic, muntada superficialment

Total u  ......: 1,00 301,10 301,10

PNC0-H9PE U Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de diàmetre nominal i Kvs=190, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Total u  ......: 2,00 846,72 1.693,44

PNE1-762B U Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment

Total u  ......: 2,00 344,41 688,82

PJMA-HAH3 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 2,00 22,51 45,02

PEUC-51AT U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

Total u  ......: 2,00 19,17 38,34

ENL11103b U Bomba circuladora doble, de rotor humit, tipus ´´in line´´, electrònica, sonda de pressió
diferencial incorporada, incloent maniguets antivibratòris, pressòstat de seguretat i pont de
comprovació manomètrica, connectada i controlada pel sistema de control, incloent part
proporcional de canalització i cablejat d'alimentació i de maniobra. Caracteristiques:
Cabal, l/s: 18
Pressio  disponible, kPa: 107
Marca i model: Grundfos TPED 100-130/4 A-F-A-BQQE-KWA, o equivalent

Total u  ......: 1,00 16.124,55 16.124,55

01.02.03 M Canal protectora per al traçat aeri de la xarxa de calor hidràulica per a protecció del tub,
aïllament i canalització elèctrica/senyal, formada per canal de planxa galvanitzada de 1.5mm de
gruix, de dimensions aproximades 300 x 100 mm (ample x alt), incloent peces d'encaix i forma
per a canvis de direcció i encastaments, acabat segellat amb silicona entre junts de planxa i
entre junts de planxa i parament d'obra, pintat de color segons indicacions DF i propietat
(similar a color façana).

Total m  ......: 5,00 36,00 180,00

Total pressupost parcial nº 3 Distribució térmica : 60.290,12

Pressupost parcial nº 3 Distribució térmica
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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PF42-65IO M Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre
exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,00 4,00ramals vestuaris arbitres
1 7,00 7,00
1 4,00 4,00

15,00 15,00

Total m  ......: 15,00 11,50 172,50

PF42-65IR M Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre
exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 3,00 18,00ramals conjunt 4 dutxes
5 1,00 5,00

23,00 23,00

Total m  ......: 23,00 14,16 325,68

PF42-65IW M Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre
exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 3,00 15,00ramals conjunt 5 dutxes
6 1,00 6,00

21,00 21,00

Total m  ......: 21,00 19,84 416,64

PF42-65J3 M Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 2,50 27,50ramals a vestuaris

27,50 27,50

Total m  ......: 27,50 26,81 737,28

PF42-65J4 M Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 1,00 6,00sortida bescanviador

(i02-i07)
6,00 6,00

Total m  ......: 6,00 33,80 202,80

PFQ0-3LOO M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 15,00 8,32 124,80

PFQ0-3LOP M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 27,00 9,46 255,42

PFQ0-3LOX M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 65,00 11,33 736,45

Pressupost parcial nº 4 Estació d'intercanvi i distribució interior
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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PFQ0-3LOZ M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 115,50 12,15 1.403,33

PFQ0-3LP3 M Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Total m  ......: 20,00 13,65 273,00

PF90-HPFC M Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 25x2,5 mm,
amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm, muntat amb accessoris
per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00 4,00v3v arbitre AF

4,00 4,00

Total m  ......: 4,00 24,92 99,68

PF90-HPFI M Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 40x3,5 mm,
amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11 2,00 22,00ramal 5 dutxes V3V AF
11 2,00 22,00ramal 4 dutxes V3V AF
22 2,00 44,00sortida vàlvula

termostàtica
88,00 88,00

Total m  ......: 88,00 32,63 2.871,44

PF90-HPFJ M Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 50x4 mm,
amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 2,00 2,00bescanviador vestuari

tipus+2 vestuaris arbitre
AF

6 2,00 12,00bescanviador tipus AF
14,00 14,00

Total m  ......: 14,00 39,29 550,06

PN38-HE1A U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,00 6,00ramal vestuari arbitre

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 21,25 127,50

PN38-H3NT U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 11,00 33,00ramal 4 dutxes

33,00 33,00

Total u  ......: 33,00 21,25 701,25

PN38-HJ41 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 11,00 33,00ramal 5 dutxes

33,00 33,00

Total u  ......: 33,00 23,38 771,54

Pressupost parcial nº 4 Estació d'intercanvi i distribució interior
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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PN38-EC62 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,00 2,00subestació i01

2,00 2,00

Total u  ......: 2,00 31,85 63,70

PN38-EC7P U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 2,00 10,00subestació i02-i06
1 2,00 2,00subestació i01

12,00 12,00

Total u  ......: 12,00 58,26 699,12

PN38-EC7V U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
2"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 2,00 10,00subestació i02-i06

10,00 10,00

Total u  ......: 10,00 94,96 949,60

PN85-4IRB U Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

Total u  ......: 2,00 18,56 37,12

PN85-4IRC U Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

Total u  ......: 11,00 20,12 221,32

PN85-4IRD U Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

Total u  ......: 11,00 24,27 266,97

PNF2-RE01 U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, per
un cabal màxim de 0,20l/s, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

Total u  ......: 2,00 87,56 175,12

PNF2-RE02 U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre nominal, amb
cos de bronze PN 10, per un cabal màxim de 0,80l/s, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada,
muntada

Total u  ......: 11,00 91,84 1.010,24

PNF2-RE03 U Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 32 mm de diàmetre nominal,  per
un cabal màxim de 1,00 l/s, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

Total u  ......: 11,00 126,98 1.396,78

03.04 U Connexió a instal·lació existent de distribució hidràulica de les dutxes, inclou tall de canonada
preexistent i reconnexió.

Total u  ......: 16,00 105,45 1.687,20

PNE2-7666 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00subestació i01

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 32,17 32,17

Pressupost parcial nº 4 Estació d'intercanvi i distribució interior
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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PNE2-7676 U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,00subestació i02-i06
1 1,00subestació i01

6,00 6,00

Total u  ......: 6,00 53,10 318,60

PNE2-765O U Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2"1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00subestació i02-i06

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 82,91 414,55

PNC1-H9OE U Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall,
amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00subestació i01

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 195,44 195,44

PNC0-H9PD U Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00subestació i02-i06

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 635,66 3.178,30

PN75-H9IH U Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la
vàlvula, instal·lada i connectada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00subestació i01

1,00 1,00

Total u  ......: 1,00 695,83 695,83

PN75-H9I3 U Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat
a la vàlvula, instal·lada i connectada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5 5,00subestació i02-i06

5,00 5,00

Total u  ......: 5,00 1.383,66 6.918,30

PEUE-6YPZ U Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6 4,00 24,00subestació

24,00 24,00

Total u  ......: 24,00 21,83 523,92

PJMA-HAH3 U Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

Total u  ......: 24,00 22,51 540,24

PEUC-51AT U Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

Total u  ......: 12,00 19,17 230,04

Pressupost parcial nº 4 Estació d'intercanvi i distribució interior
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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EJAC250 U Intercambiador de plaques soldades inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de suport i
aïllament d'espuma elastomèrica segons RITE, totalment connectat i muntat sobre suports
metàl·lics fixats a parament. De les característiques següents:

· potència: 230kW
· salt tèrmic primari: 80-60ºC
· salt tèrmic secundari: 10-60ºC
· sobredimensionat: 14,55%

Marca i model: JNegre SL70TM-A-30, o equivalent

Total u  ......: 1,00 971,95 971,95

EJAC2376 U Intercambiador de plaques soldades inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de suport i
aïllament d'espuma elastomèrica segons RITE, totalment connectat i muntat sobre suports
metàl·lics fixats a parament. De les característiques següents:

· potència: 376kW
· salt tèrmic primari: 80-60ºC
· salt tèrmic secundari: 10-60ºC
· sobredimensionat: 44,08%

Marca i model: JNegre SL140TM-1-30, o equivalent

Total u  ......: 5,00 2.063,95 10.319,75

Total pressupost parcial nº 4 Estació d'intercanvi i distribució interior : 40.615,63

Pressupost parcial nº 4 Estació d'intercanvi i distribució interior
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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03.01 U Reforma i ampliació de quadre elèctric de distribució en baixa tensió de la sala de màquines per
a protecció en capçalera de la línia d'alimentació de les bombes b01 i b02, segons esquema,
cablejat, bornes, barres, blocs de connexió,  troquelats i elements de fixació de mecanismes, i
part proporcional d'armaris elèctrics, incloent conexió i cablejat de totes les proteccions.

Total u  ......: 1,00 668,20 668,20

EG21281H M Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Total m  ......: 30,00 3,29 98,70

EG312336 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,00 15,00b01
15,00 15,00b02

30,00 30,00

Total m  ......: 30,00 1,66 49,80

03.10 U · Comptador d'energia elèctrica trifàsic, per a mesura indirecta, muntatge en carril DIN, connexió
Modbus amb les següents característiques:
· Tensió en funcionamient: 3x 230/400VAC, 50Hz tolerancia -20% / +15%
· Intensitat en funcionament 5A
· Kit de transformadors d'intensitat
· Mesura indirecta fins a 200A
· Visualizació de potència, corrent i tensió de cada fase
· Interfase Modbus RTU per a la recollida de dades i integració a sistema SCADA existent
· Potència reactiva per a cadascuna de les fases o per a totes
· Classe de precisió B segons EN50470-3
· Classe de precisió 1 segons IEC62053-21
· Bidireccional
· Integració amb sistema de control Shneider, o similar
· Passarel·la de comunicació amb sistema de control centralitzat, si s'escau
· Troquelat de tapa de quadre elèctric i muntage de suport en armari

Marca i model: Circutor CVM MINI-ITF-RS485-C2 o similar

Total u  ......: 1,00 654,52 654,52

Total pressupost parcial nº 5 Electricitat : 1.471,22

Pressupost parcial nº 5 Electricitat
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.06.1.1 U Sist. control de les instal·lacions interiors de producció d'ACS del Pavelló. Autòmates de
control, mòduls d'extensió, elements de camp, canalització i cablejat per al sistema de control,
telemesura i telegestió de la instal·lació, segons llistat de punts i descripció funcional indicada
en memòria, esquemes i plànols.
Inclou els elements de camp, actuadors i elements de control i maniobra necessaris, cablejat i
connexionat.
Marca i model: Loxone Server o similar

Total u  ......: 1,00 7.605,16 7.605,16

PG12-DHEQ U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Total u  ......: 13,00 19,57 254,41

Total pressupost parcial nº 6 Sistema de control : 7.859,57

Pressupost parcial nº 6 Sistema de control
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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P2R5-DT2G M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 1,20 1,20 3,00 5,62dipòsits acumulació ACS
1,3 1,20 1,20 3,00 5,62
1,2 20,00 0,20 0,20 0,96ramal ACS (sortida

col·lector)
1,2 140,00 0,20 0,20 6,72distribució d'ACS per

passadís
1,2 1,00 1,00 1,20 1,44vas expansió

20,36 20,36

Total m3  ......: 20,36 9,72 197,90

P2RA-EU5P M3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Total m3  ......: 20,36 24,26 493,93

Total pressupost parcial nº 7 Gestió de residus : 691,83

Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.11.2 U Formació de passamur per a pas d'instal·lacions per paret d'obra ceràmica, mitjançant mitjans
manuals. Inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus

Total u  ......: 24,00 28,50 684,00

PY03-628P U Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de
diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus

Total u  ......: 4,00 27,11 108,44

01.07 U Ajudes de paleta per a les instal·lacions de la nova instal·lació de producció d'ACS instantanea
al Pavelló Can Cabanyes.

Total u  ......: 1,00 550,00 550,00

Total pressupost parcial nº 8 Ajudes de paleteria a les instal·lacions : 1.342,44

Pressupost parcial nº 8 Ajudes de paleteria a les instal·lacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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11.1 U Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'elements de Seguretat i Salut de l'obra, Pla de
Seguretat i Salut, elements de protecció individual (EPI) i col·lectius necessaris per al
compliment normatiu i la segureta de l'obra i el control i accés a aquesta

Total u  ......: 1,00 550,00 550,00

Total pressupost parcial nº 9 Seguretat i Salut : 550,00

Pressupost parcial nº 9 Seguretat i Salut
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Projecte executiu per la reforma de les instal·lacions d'acumulació i distribució d'aigua calenta i freda sanitaria del complex esportiu Can Cabanyes d… Pàgina 14



12.1 U Legalització de la modificació de la instal·lació tèrmica de l'àmbit de l'actuació i inscripció
d'aquesta al Registre d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya,
incloent:
- Preparació i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i
seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'lndústria i Entitats
Col·laboradores, si s'escau.
- Abonament de les taxes de l'Administració.
- Abonament dels costos de les Organismes de Control Autoritzats, si s'escau.
- Presentació en format informàtic de tota la documentació
- Presentació en format informàtic de plànols i esquemes As Bulit

Total u  ......: 1,00 1.050,00 1.050,00

Total pressupost parcial nº 10 Legalitzacions : 1.050,00

Pressupost parcial nº 10 Legalitzacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 Treballs previs d'instal·lacions 6.339,98
2 Producció ACS 12.304,76
3 Distribució térmica 60.290,12
4 Estació d'intercanvi i distribució interior 40.615,63
5 Electricitat 1.471,22
6 Sistema de control 7.859,57
7 Gestió de residus 691,83
8 Ajudes de paleteria a les instal·lacions 1.342,44
9 Seguretat i Salut 550,00
10 Legalitzacions 1.050,00

Total .........: 132.515,55

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS
QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS.

a Cerdanyola del Vallès
enginyer industrial

Aleix Rifà i Beltran
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1 00.01 u Desconnexió dels ramals d'ACS de les dutxes
respecte la canalització principal i
preparació d'aquests per a la nova connexió,
per al tram d'alimentacó de la V3v actual i
el tram d'ACS de consum entre files de dutxes
enfrontades. Inclou mà d'obra, accessoris i
valvuleria necessària, elements temporals,
càrrega i transport del residu generat.

A01-FEPE 2,000 h 27,660 55,32Ajudant lampista
A0F-000N 2,000 h 32,250 64,50Oficial 1a lampista
00.01.01 1,000 u 50,200 50,20Material auxiliar

0,000 % Costos indirectes 170,020 0,000

Total per u ............: 170,02
Són CENT  SETANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS per u.

2 01.02.03 m Canal protectora per al traçat aeri de la
xarxa de calor hidràulica per a protecció del
tub, aïllament i canalització
elèctrica/senyal, formada per canal de planxa
galvanitzada de 1.5mm de gruix, de dimensions
aproximades 300 x 100 mm (ample x alt),
incloent peces d'encaix i forma per a canvis
de direcció i encastaments, acabat segellat
amb silicona entre junts de planxa i entre
junts de planxa i parament d'obra, pintat de
color segons indicacions DF i propietat
(similar a color façana).

A012M000 0,050 h 32,250 1,61Oficial 1a muntador
A013M000 0,050 h 27,710 1,39Ajudant muntador
B1.02.03 1,000 m 33,000 33,00Canal de planxa galvanitzada

400x300x1.5mm pintada i
fixada

0,000 % Costos indirectes 36,000 0,000

Total per m ............: 36,00
Són TRENTA-SIS EUROS per m.

3 01.07 u Ajudes de paleta per a les instal·lacions de
la nova instal·lació de producció d'ACS
instantanea al Pavelló Can Cabanyes.

Sense descomposició 550,000
0,000 % Costos indirectes 550,000 0,000

Total per u ............: 550,00
Són CINC-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

4 03.01 u Reforma i ampliació de quadre elèctric de
distribució en baixa tensió de la sala de
màquines per a protecció en capçalera de la
línia d'alimentació de les bombes b01 i b02,
segons esquema, cablejat, bornes, barres,
blocs de connexió,  troquelats i elements de
fixació de mecanismes, i part proporcional
d'armaris elèctrics, incloent conexió i
cablejat de totes les proteccions.

PG47-EOH2 2,000 u 26,770 53,54Interruptor
auto.magnet.,I=10A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN

PG47-EOHC 1,000 u 53,530 53,53Interruptor
auto.magnet.,I=40A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.D
IN,munt.perf.DIN
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EG415DJH 1,000 u 85,150 85,15Interruptor
auto.magnet.,I=40A,PIA
corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
mòd.DIN,munt.perf.DIN

PG4B-DX3F 1,000 u 118,860 118,86Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P
),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,mu
nt.perf.DIN

PG4B-DWYL 1,000 u 114,880 114,88Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P
),0,3A,fix.inst.,2mòd.DIN,mun
t.perf.DIN

PG4B-DWYO 1,000 u 181,490 181,49Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P
),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,mun
t.perf.DIN

%6.1.01 10,000 % 607,450 60,75Material auxiliar per al
muntatge i connexionat del
quadre

0,000 % Costos indirectes 668,200 0,000

Total per u ............: 668,20
Són SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS
per u.

5 03.04 u Connexió a instal·lació existent de
distribució hidràulica de les dutxes, inclou
tall de canonada preexistent i reconnexió.

A01-FEPH 1,500 h 27,710 41,57Ajudant muntador
A0F-000R 1,500 h 32,250 48,38Oficial 1a muntador
03.04.01 1,000 u 15,500 15,50Material i accessoris

auxiliars
0,000 % Costos indirectes 105,450 0,000

Total per u ............: 105,45
Són CENT  CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per
u.

6 03.10 u · Comptador d'energia elèctrica trifàsic, per
a mesura indirecta, muntatge en carril DIN,
connexió Modbus amb les següents
característiques:
· Tensió en funcionamient: 3x 230/400VAC,
50Hz tolerancia -20% / +15%
· Intensitat en funcionament 5A
· Kit de transformadors d'intensitat
· Mesura indirecta fins a 200A
· Visualizació de potència, corrent i tensió
de cada fase
· Interfase Modbus RTU per a la recollida de
dades i integració a sistema SCADA existent
· Potència reactiva per a cadascuna de les
fases o per a totes
· Classe de precisió B segons EN50470-3
· Classe de precisió 1 segons IEC62053-21
· Bidireccional
· Integració amb sistema de control Shneider,
o similar
· Passarel·la de comunicació amb sistema de
control centralitzat, si s'escau
· Troquelat de tapa de quadre elèctric i
muntage de suport en armari

Marca i model: Circutor CVM MINI-ITF-RS485-C2
o similar

A012M000 0,700 h 32,250 22,58Oficial 1a muntador
A013M000 0,700 h 27,710 19,40Ajudant muntador
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B.03.10 1,000 u 456,800 456,80Comptador d'energia elèctrica
trifàsic, per a mesura
indirecta, muntatge en carril
DIN, connexió Modbus

B.3.10.1 3,000 u 15,550 46,65Transformador d'intensitats a
5A per a la lectura amb el
comptador de diàmetre
interior 20,3mm

%B3.10.1 20,000 % 545,430 109,09Part proporcional d'armari i
accessoris per a allotjamnent
del comptador

0,000 % Costos indirectes 654,520 0,000

Total per u ............: 654,52
Són SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per u.

7 1.06.1.1 u Sist. control de les instal·lacions interiors
de producció d'ACS del Pavelló. Autòmates de
control, mòduls d'extensió, elements de camp,
canalització i cablejat per al sistema de
control, telemesura i telegestió de la
instal·lació, segons llistat de punts i
descripció funcional indicada en memòria,
esquemes i plànols.
Inclou els elements de camp, actuadors i
elements de control i maniobra necessaris,
cablejat i connexionat.
Marca i model: Loxone Server o similar

200303 1,000 u 31,655 31,66Router/adaptador de xarxa amb
font d'alimentació

100335 1,000 u 655,610 655,61Control centralitzat
programable tipus PLC amb
sevidor web integ

100014 2,000 u 185,420 370,84Extensió per a connexionat
BUS de sondes, punt a punt

100283 1,000 u 284,600 284,60Extensió compacta per a
connexió de 20 entrades
digitals

100382 1,000 u 270,960 270,96Extensió compacta per a
connexió de 4 sortides
analògiques

200001 2,000 u 41,930 83,86Font d'alimentació 24VDC -
1.3A

100124 1,000 u 250,110 250,11Extensió per a passarel·la
connexió protocol comunicació
Modbus

100218 1,000 u 108,610 108,61Extensió Tree per cablejat
tipus arbre

200077 22,000 u 14,750 324,50Sonda de temperatura
d'inserció a tub 0-10V per
connexió BUS

100466 18,000 u 108,320 1.949,76Detector de presencia per
muntatge encastat

200426 1,000 u 135,000 135,00Comptador energia trifàsic
mesura directa connexió
Modbus

%1.6.1.1 30,000 % 4.465,510 1.339,65Connexionat i cablejat de
tots els elements de camp.

SER201 1,000 U 1.800,000 1.800,00Programació, posta en servei,
esquemes, manual i
documentació i seguiment
post.

0,000 % Costos indirectes 7.605,160 0,000

Total per u ............: 7.605,16
Són SET MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
per u.
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8 1.11.2 u Formació de passamur per a pas
d'instal·lacions per paret d'obra ceràmica,
mitjançant mitjans manuals. Inclou càrrega
manual de runa sobre contenidor i transport
de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus

Sense descomposició 28,500
0,000 % Costos indirectes 28,500 0,000

Total per u ............: 28,50
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per u.

9 11.1 u Partida alçada d'abonament íntegre en
concepte d'elements de Seguretat i Salut de
l'obra, Pla de Seguretat i Salut, elements de
protecció individual (EPI) i col·lectius
necessaris per al compliment normatiu i la
segureta de l'obra i el control i accés a
aquesta

Sense descomposició 550,000
0,000 % Costos indirectes 550,000 0,000

Total per u ............: 550,00
Són CINC-CENTS CINQUANTA EUROS per u.

10 12.1 u Legalització de la modificació de la
instal·lació tèrmica de l'àmbit de l'actuació
i inscripció d'aquesta al Registre
d'Instal·lacions de Seguretat Industrial de
la Generalitat de Catalunya, incloent:
- Preparació i visats de projectes en el
Col·legi Professional corresponent i la
presentació i seguiment fins a bon final dels
expedients davant els Serveis Territorials
d'lndústria i Entitats Col·laboradores, si
s'escau.
- Abonament de les taxes de l'Administració.
- Abonament dels costos de les Organismes de
Control Autoritzats, si s'escau.
- Presentació en format informàtic de tota la
documentació
- Presentació en format informàtic de plànols
i esquemes As Bulit

Sense descomposició 1.050,000
0,000 % Costos indirectes 1.050,000 0,000

Total per u ............: 1.050,00
Són MIL CINQUANTA EUROS per u.
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11 EG21281H m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
roscada i muntat superficialment

A012H000 0,040 h 24,650 0,99Oficial 1a electricista
A013H000 0,050 h 21,140 1,06Ajudant electricista
BG212810 1,020 m 1,040 1,06Tub rígid de PVC, de 25 mm de

diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama,
amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000
V

BGW21000 1,000 u 0,140 0,14Part proporcional
d'accessoris per a tubs
rígids de PVC

A%AUX001 2,000 % 2,050 0,04Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 3,290 0,000

Total per m ............: 3,29
Són TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.

12 EG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de
tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

A012H000 0,010 h 24,650 0,25Oficial 1a electricista
A013H000 0,010 h 21,140 0,21Ajudant electricista
BG312330 1,020 m 1,170 1,19Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació
RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb
coberta del cable de
poliolefines amb baixa
emissió fums

A%AUX001 2,000 % 0,460 0,01Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1,660 0,000

Total per m ............: 1,66
Són U EURO AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m.

13 EJAC2376 u Intercambiador de plaques soldades
inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de
suport i aïllament d'espuma elastomèrica
segons RITE, totalment connectat i muntat
sobre suports metàl·lics fixats a parament.
De les característiques següents:

· potència: 376kW
· salt tèrmic primari: 80-60ºC
· salt tèrmic secundari: 10-60ºC
· sobredimensionat: 44,08%

Marca i model: JNegre SL140TM-1-30, o
equivalent

A012M000 1,500 h 32,250 48,38Oficial 1a muntador
A013M000 1,500 h 27,710 41,57Ajudant muntador
BJAC0376 1,000 u 1.974,000 1.974,00Intercanviador + suports +

aillament + accessoris
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0,000 % Costos indirectes 2.063,950 0,000

Total per u ............: 2.063,95
Són DOS MIL SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS per u.

14 EJAC250 u Intercambiador de plaques soldades
inoxidable, juntes EPDM, amb bancada de
suport i aïllament d'espuma elastomèrica
segons RITE, totalment connectat i muntat
sobre suports metàl·lics fixats a parament.
De les característiques següents:

· potència: 230kW
· salt tèrmic primari: 80-60ºC
· salt tèrmic secundari: 10-60ºC
· sobredimensionat: 14,55%

Marca i model: JNegre SL70TM-A-30, o
equivalent

A012M000 1,500 h 32,250 48,38Oficial 1a muntador
A013M000 1,500 h 27,710 41,57Ajudant muntador
BJAC0250 1,000 u 882,000 882,00Intercanviador + suports +

aillament + accessoris
0,000 % Costos indirectes 971,950 0,000

Total per u ............: 971,95
Són NOU-CENTS SETANTA-U EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS per u.

15 ENL11103b u Bomba circuladora doble, de rotor humit,
tipus ´´in line´´, electrònica, sonda de
pressió diferencial incorporada, incloent
maniguets antivibratòris, pressòstat de
seguretat i pont de comprovació manomètrica,
connectada i controlada pel sistema de
control, incloent part proporcional de
canalització i cablejat d'alimentació i de
maniobra. Caracteristiques:
Cabal, l/s: 18
Pressio  disponible, kPa: 107
Marca i model: Grundfos TPED 100-130/4
A-F-A-BQQE-KWA, o equivalent

A013G000 3,000 h 21,140 63,42Ajudant calefactor
A012G000 3,000 h 24,650 73,95Oficial 1a calefactor
BNL11103b 1,000 1 15.987,180 15.987,18Bomba i accessoris

0,000 % Costos indirectes 16.124,550 0,000

Total per u ............: 16.124,55
Són SETZE MIL CENT  VINT-I-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u.
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16 ENL11103c u Bomba circuladora doble, de rotor humit,
tipus ´´in line´´, electrònica, sonda de
pressió diferencial incorporada, incloent
maniguets antivibratòris, pressòstat de
seguretat i pont de comprovació manomètrica,
connectada i controlada pel sistema de
control, incloent part proporcional de
canalització i cablejat d'alimentació i de
maniobra. Caracteristiques:
Cabal, l/s: 1,36
Pressio  disponible, kPa: 17
Marca i model: Grundfos MAGNA1 D 32-40 F, o
equivalent

A013G000 3,000 h 21,140 63,42Ajudant calefactor
A012G000 3,000 h 24,650 73,95Oficial 1a calefactor
BNL11103 1,000 1 1.732,500 1.732,50Bomba i accessoris

0,000 % Costos indirectes 1.869,870 0,000

Total per u ............: 1.869,87
Són MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB
VUITANTA-SET CÈNTIMS per u.

17 ICS030 u Col·lector de distribució tèrmica format per
tub d'acer negre estirat sense soldadura, de
8" DN 219 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de
2 m de longitud, amb 1 connexió d'entrada de
5" i 2 connexions de sortida a 4", una de les
quals amb tap  roscat, aïllat amb planxa
flexible d'escuma elastomèrica, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada, amb un elevat factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua,
de 50 mm d'espessor. Inclús manòmetre,
termòmetres, ancoratges, suports de canonada
aïllats, accessoris i peces especials per a
connexions.

BFYB-037Q 2,000 u 2,290 4,58Pp.elem.munt.p/tubs acer
negre D=4",soldat

BF18-034W 2,000 m 46,330 92,66Tub acer negre
s/sold.(S),4",sèrie M
s/UNE-EN 10255

BFQ33CPA 2,000 m 7,030 14,06Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre
exterior 114 mm, de 32 mm de
gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

mt17coe110 3,000 l 19,010 57,03Adhesiu per camisa aïllant
elastomèrica.

BEU6U001 1,000 u 14,290 14,29Manòmetre de glicerina per a
una pressió de 0 a 10 bar,
d'esfera de 63 mm de rosca
d'1/4' de D

BEU52555 4,000 u 13,470 53,88Termòmetre bimetàl·lic amb
beina de 1/2" de diàmetre,
d'esfera de 65 mm, de <= 120
°C

A012G000 3,000 h 24,650 73,95Oficial 1a calefactor
A013G000 3,000 h 21,140 63,42Ajudant calefactor
% 2,000 % 373,870 7,48Costos directes

complementaris
0,000 % Costos indirectes 381,350 0,000

Total per u ............: 381,35
Són TRES-CENTS VUITANTA-U EUROS AMB TRENTA-CINC
CÈNTIMS per u.
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18 P21D3-HCLK m Arrencada per a substitució de tubs per a
distribució de gasos i fluids, de 4'' o 110
mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de
fixacions, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,200 h 26,390 5,28Manobre
A0F-000N 0,200 h 32,250 6,45Oficial 1a lampista
A%AUX001 3,000 % 11,730 0,35Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 12,080 0,000

Total per m ............: 12,08
Són DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m.

19 P21D7-RE01 u Retirada d'instal·lacions actuals de
producció i distribució d'ACS dins la sala de
calderes. Desmuntatge d'acumulador d'aigua
calenta sanitaria, accessoris i desconnexió
de les xarxes de subministrament i evacuació,
retirada d'elements auxiliars obsolets per a
la nova instal·lació i buidat i neteja de la
sala per deixar-la apta per a la reforma, amb
mitjans manuals i càrrega manual de residus
sobre camió o contenidor.

A01-FEPE 16,000 h 27,660 442,56Ajudant lampista
A0F-000N 16,000 h 32,250 516,00Oficial 1a lampista
C152-003B 2,000 h 62,760 125,52Camió grua
A%AUX001 1,500 % 958,560 14,38Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 1.098,460 0,000

Total per u ............: 1.098,46
Són MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
per u.

20 P2R5-DT2G m3 Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

C154-003M 0,179 h 54,310 9,72Camió transp.12 t
0,000 % Costos indirectes 9,720 0,000

Total per m3 ............: 9,72
Són NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m3.
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21 P2RA-EU5P m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

B2RA-28V1 0,170 t 142,720 24,26Disposició controlada dipòsit
autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada
dels residus de la
construcció, segons la LLEI
8/2008,,residus barrej. no
perillosos,0,17t/m3,LER 17 09
04

0,000 % Costos indirectes 24,260 0,000

Total per m3 ............: 24,26
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per
m3.

22 PEU6-RE01 u Dipòsit d'expansió tancat de 800 l de
capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat
roscat

A01-FEPC 1,000 h 27,660 27,66Ajudant calefactor
A0F-000C 1,000 h 32,250 32,25Oficial 1a calefactor
BEU6-H5VC 1,000 u 1.006,500 1.006,50Dipòsit

exp.,800l,acer,mem.elàstica,c
onnexió D=1'

A%AUX001 1,500 % 59,910 0,90Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.067,310 0,000

Total per u ............: 1.067,31
Són MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per
u.

23 PEU7-RE01 u Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament
tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment
exterior de plàstic, de 2.500 l de capacitat,
de purga d'aire amb connexions de rosca 1
1/2", de pressió màxima de servei 6 bar i
95°C de temperatura màxima, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i
connectat

A01-FEPC 5,500 h 27,660 152,13Ajudant calefactor
A0F-000C 5,500 h 32,250 177,38Oficial 1a calefactor
BEU7-1CHL 1,000 u 2.066,050 2.066,05Dipòsit inercia acer

negre,aïllam.escum.poliur.,+p
làstic,vol.=2.500l,,connex.
rosc.1 1/2",pressió
màx=6bar,Tmàx=95°C

A%AUX001 1,500 % 329,510 4,94Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 2.400,500 0,000

Total per u ............: 2.400,50
Són DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS per u.
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24 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de
diàmetre, roscat

A01-FEPC 0,075 h 27,660 2,07Ajudant calefactor
A0F-000C 0,300 h 32,250 9,68Oficial 1a calefactor
BEUC-0OWB 1,000 u 7,240 7,24Purgador

automàt.aire,llautó,vert.+vàl
vula obt.,D=3/8"

A%AUX001 1,500 % 11,750 0,18Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 19,170 0,000

Total per u ............: 19,17
Són DINOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per u.

25 PEUE-6YPZ u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de
diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat roscat

A0F-000R 0,250 h 32,250 8,06Oficial 1a muntador
BEUE-1CJ6 1,000 u 13,650 13,65Termòmetre bimetàl·lic,beina

D=1/2",esfera 65mm,<= 120°C
A%AUX001 1,500 % 8,060 0,12Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
0,000 % Costos indirectes 21,830 0,000

Total per u ............: 21,83
Són VINT-I-U EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per u.

26 PEV3-HAHM u Comptador de calories de tipus hidrodinàmic,
sense peces mòbils, per a un cabal nominal de
10,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de
40 mm de diàmetre nominal, ràcords inclosos
d'1 1/2'', per a una temperatura màxima del
fluid de 90°C en funcionament continu, amb
sonda de temperatura de baix consum i llarga
durada i capçal electrònic mesurador amb
memòria EEPROM amb capacitat per a
emmagatzemar les lectures dels últims 12
mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos
per a energia i entrada d'impulsos per a
comptador auxiliar, muntat entre tubs en
posició vertical u horitzontal i amb totes
les connexions fetes

A01-FEPH 0,050 h 27,710 1,39Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 32,250 8,06Oficial 1a muntador
BEV3-H5X7 1,000 u 792,780 792,78Comptador

calor.hidrodin.Q=10,0m3/h,PN=
16bar,DN=40mm,T.màx=90°C,a/so
nda temp.,vertical/horitz.

A%AUX001 1,500 % 9,450 0,14Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 802,370 0,000

Total per u ............: 802,37
Són VUIT-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per
u.
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27 PF1C-DTT8 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm),
sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,540 h 27,710 14,96Ajudant muntador
A0F-000R 0,540 h 32,250 17,42Oficial 1a muntador
BF19-035H 1,020 m 7,960 8,12Tub acer

negre+sold.(W),2",sèrie M
s/UNE-EN 10255

BFW4-036C 0,300 u 30,020 9,01Accessori p/tubs acer negre
D=2",p/roscar

BFYB-037B 1,000 u 2,040 2,04Pp.elem.munt.p/tubs acer
negre D=2",roscat

A%AUX001 1,500 % 32,380 0,49Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 52,040 0,000

Total per m ............: 52,04
Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m.

28 PF1C-DU0K m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 5" de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm),
sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,930 h 27,710 25,77Ajudant muntador
A0F-000R 0,930 h 32,250 29,99Oficial 1a muntador
B0A1-07LF 0,200 u 2,460 0,49Abraçadora

metàl.,d/int.=140mm
BF19-035P 1,020 m 27,180 27,72Tub acer

negre+sold.(W),5",sèrie M
s/UNE-EN 10255

BFW4-036W 0,300 u 66,220 19,87Accessori p/tubs acer negre
D=5",p/soldar

BFYB-037R 1,000 u 3,130 3,13Pp.elem.munt.p/tubs acer
negre D=5",soldat

A%AUX001 1,500 % 55,760 0,84Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 107,810 0,000

Total per m ............: 107,81
Són CENT  SET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m.

29 PF42-65IO m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre
exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,088 h 27,710 2,44Ajudant muntador
A0F-000R 0,088 h 32,250 2,84Oficial 1a muntador
B0A2-1JLM 0,500 u 0,650 0,33Abraçadora inox.,unió

a/encaix,D=22mm
BF43-17YQ 1,020 m 3,330 3,40Tub acer inox.1.4404 (AISI

316L), 22x0.7, sèrie 1
s/UNE-EN 10312

BFW3-1AMP 0,300 u 8,020 2,41Accessori p/tub
ac.inox.,D=22mm,p/unió
pressió

A%AUX001 1,500 % 5,280 0,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 11,500 0,000

Total per m ............: 11,50
Són ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m.
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30 PF42-65IR m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre
exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,100 h 27,710 2,77Ajudant muntador
A0F-000R 0,100 h 32,250 3,23Oficial 1a muntador
B0A2-1JLN 0,400 u 1,000 0,40Abraçadora inox.,unió

a/encaix,D=28mm
BF43-17YU 1,020 m 4,620 4,71Tub acer inox.1.4404 (AISI

316L), 28x0.8, sèrie 1
s/UNE-EN 10312

BFW3-1AMQ 0,300 u 9,880 2,96Accessori p/tub
ac.inox.,D=28mm,p/unió
pressió

A%AUX001 1,500 % 6,000 0,09Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 14,160 0,000

Total per m ............: 14,16
Són CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS per m.

31 PF42-65IW m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre
exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,110 h 27,710 3,05Ajudant muntador
A0F-000R 0,110 h 32,250 3,55Oficial 1a muntador
B0A2-1JLO 0,400 u 1,620 0,65Abraçadora inox.,unió

a/encaix,D=35mm
BF43-17YR 1,020 m 7,390 7,54Tub acer inox.1.4404 (AISI

316L), 35x1, sèrie 1 s/UNE-EN
10312

BFW3-1AMR 0,300 u 16,500 4,95Accessori p/tub
ac.inox.,D=35mm,p/unió
pressió

A%AUX001 1,500 % 6,600 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 19,840 0,000

Total per m ............: 19,84
Són DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

32 PF42-65J3 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,125 h 27,710 3,46Ajudant muntador
A0F-000R 0,125 h 32,250 4,03Oficial 1a muntador
B0A2-1JLP 0,400 u 2,220 0,89Abraçadora inox.,unió

a/encaix,D=42mm
BF43-17YZ 1,020 m 10,570 10,78Tub acer inox.1.4404 (AISI

316L), 42x1.2, sèrie 1
s/UNE-EN 10312

BFW3-1AMS 0,300 u 25,130 7,54Accessori p/tub
ac.inox.,D=42mm,p/unió
pressió

A%AUX001 1,500 % 7,490 0,11Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 26,810 0,000

Total per m ............: 26,81
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per m.
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33 PF42-65J4 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre
exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,140 h 27,710 3,88Ajudant muntador
A0F-000R 0,140 h 32,250 4,52Oficial 1a muntador
B0A2-1JLQ 0,400 u 3,380 1,35Abraçadora

inox.,isofònica,D=54mm
BF43-17Y6 1,020 m 13,790 14,07Tub acer inox.1.4404 (AISI

316L), 54x1.2, sèrie 1
s/UNE-EN 10312

BFW3-1AMT 0,300 u 32,830 9,85Accessori p/tub
ac.inox.,D=54mm,p/unió
pressió

A%AUX001 1,500 % 8,400 0,13Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 33,800 0,000

Total per m ............: 33,80
Són TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m.

34 PF42-65JI m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb
soldadura longitudinal, de 108 mm de diàmetre
exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2
segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

A01-FEPH 0,350 h 27,710 9,70Ajudant muntador
A0F-000R 0,350 h 32,250 11,29Oficial 1a muntador
B0A2-1JLT 0,400 u 4,780 1,91Abraçadora

inox.,isofònica,D=110mm
BF43-17YD 1,020 m 43,520 44,39Tub acer inox.1.4404 (AISI

316L), 108x2, sèrie 2
s/UNE-EN 10312

BFW3-1AN2 0,300 u 200,540 60,16Accessori p/tub
ac.inox.,D=108mm,p/unió
pressió

A%AUX001 1,500 % 20,990 0,31Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 127,760 0,000

Total per m ............: 127,76
Són CENT  VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
per m.

35 PF90-HPFC m Tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa 25x2,5
mm, amb capa interior de polietilè, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 12 bar,
amb funda d'escuma de polietilè de 9 mm,
muntat amb accessoris per a premsar

A01-FEPH 0,040 h 27,710 1,11Ajudant muntador
A0F-000R 0,400 h 32,250 12,90Oficial 1a muntador
B0A1-07KL 0,700 u 0,490 0,34Abraçadora

plàstica,d/int.=25mm
BF90-1N7S 1,000 m 9,740 9,74Tub polietil.multic

D=25mm,capa interior de
polietilè,ànima alum. i
protecció
ext.PE,pres=12bar,funda
d'escuma de polietilè

BFWF-09S1 0,150 u 4,150 0,62Accessori p/tubs
poliet.multic. DN=25mm,
metàl·lic,p/connec.pressió

A%AUX001 1,500 % 14,010 0,21Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra
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0,000 % Costos indirectes 24,920 0,000

Total per m ............: 24,92
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per
m.

36 PF90-HPFI m Tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa 40x3,5
mm, amb capa interior de polietilè, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 12 bar,
muntat amb accessoris per a premsar

A01-FEPH 0,050 h 27,710 1,39Ajudant muntador
A0F-000R 0,500 h 32,250 16,13Oficial 1a muntador
B0A1-07KP 0,300 u 0,900 0,27Abraçadora

plàstica,d/int.=40mm
BF90-1N7X 1,000 m 13,240 13,24Tub polietil.multic

D=40mm,capa interior de
polietilè,ànima alum. i
protecció ext.PE,pres=12bar

BFWF-09S3 0,150 u 8,920 1,34Accessori p/tubs
poliet.multic. DN=40mm,
metàl·lic,p/connec.pressió

A%AUX001 1,500 % 17,520 0,26Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 32,630 0,000

Total per m ............: 32,63
Són TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per
m.

37 PF90-HPFJ m Tubs per a muntants i distribucions generals
d'aigua amb tub de polietilè multicapa 50x4
mm, amb capa interior de polietilè, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 12 bar,
muntat amb accessoris per a premsar

A01-FEPH 0,050 h 27,710 1,39Ajudant muntador
A0F-000R 0,500 h 32,250 16,13Oficial 1a muntador
B0A1-07KB 0,300 u 1,230 0,37Abraçadora

plàstica,d/int.=50mm
BF90-1N81 1,000 m 19,260 19,26Tub polietil.multic

D=50mm,capa interior de
polietilè,ànima alum. i
protecció ext.PE,pres=12bar

BFWF-09VD 0,150 u 12,510 1,88Accessori p/tubs
poliet.multic. DN=50mm,
metàl·lic,p/connec.pressió

A%AUX001 1,500 % 17,520 0,26Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 39,290 0,000

Total per m ............: 39,29
Són TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m.
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38 PFQ0-3LOO m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,090 h 27,710 2,49Ajudant muntador
A0F-000R 0,090 h 32,250 2,90Oficial 1a muntador
BFQ0-0DGI 1,020 m 2,620 2,67Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000

BFY3-065M 1,000 u 0,180 0,18Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=25mm

A%AUX001 1,500 % 5,390 0,08Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 8,320 0,000

Total per m ............: 8,32
Són VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m.

39 PFQ0-3LOP m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,100 h 27,710 2,77Ajudant muntador
A0F-000R 0,100 h 32,250 3,23Oficial 1a muntador
BFQ0-0DGK 1,020 m 3,130 3,19Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000

BFY3-065M 1,000 u 0,180 0,18Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=25mm

A%AUX001 1,500 % 6,000 0,09Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 9,460 0,000

Total per m ............: 9,46
Són NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m.
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40 PFQ0-3LOX m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,110 h 27,710 3,05Ajudant muntador
A0F-000R 0,110 h 32,250 3,55Oficial 1a muntador
BFQ0-0DGS 1,020 m 4,290 4,38Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 7000

BFY3-065L 1,000 u 0,250 0,25Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=32mm

A%AUX001 1,500 % 6,600 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 11,330 0,000

Total per m ............: 11,33
Són ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m.

41 PFQ0-3LOZ m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,110 h 27,710 3,05Ajudant muntador
A0F-000R 0,110 h 32,250 3,55Oficial 1a muntador
BFQ0-0DGU 1,020 m 5,100 5,20Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 7000

BFY3-065L 1,000 u 0,250 0,25Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=32mm

A%AUX001 1,500 % 6,600 0,10Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 12,150 0,000

Total per m ............: 12,15
Són DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m.
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42 PFQ0-3LP3 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

A01-FEPH 0,120 h 27,710 3,33Ajudant muntador
A0F-000R 0,120 h 32,250 3,87Oficial 1a muntador
BFQ0-0DGY 1,020 m 5,970 6,09Aïllament tèrmic

escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=54mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 7000

BFY3-065L 1,000 u 0,250 0,25Pp.elem.munt.p/aïll.escum.ela
stom.,g=32mm

A%AUX001 1,500 % 7,200 0,11Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 13,650 0,000

Total per m ............: 13,65
Són TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m.

43 PFQ0-IAI4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

BFQ0-HLZD 1,020 m 61,820 63,06Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=108mm,g=42,5mm,facto
r dif.vapor>= 7000

BFY3-VC3W 1,500 u 0,150 0,23Pp.elem.munt.p/aïll.[null],g=
[null]

0,000 % Costos indirectes 63,290 0,000

Total per m ............: 63,29
Són SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per
m.

44 PFQ0-JYE8 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 125 mm, de 44 mm de gruix,
classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat alt

BFQ0-LBXR 1,020 m 64,970 66,27Aïllament tèrmic
escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=125mm,g=44mm,factor
dif.vapor>= 7000

BFY3-VC3W 1,500 u 0,150 0,23Pp.elem.munt.p/aïll.[null],g=
[null]

0,000 % Costos indirectes 66,500 0,000

Total per m ............: 66,50
Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m.
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45 PG12-DHEQ u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

A01-FEPD 0,150 h 27,660 4,15Ajudant electricista
A0F-000E 0,300 h 32,250 9,68Oficial 1a electricista
BG12-0G57 1,000 u 5,170 5,17Caixa

deriv.plàstic,100x100mm,prot.
IP-54,p/munt.superf.

BGW2-093M 1,000 u 0,360 0,36P.p.accessoris caixa
derivació quadr.

A%AUX001 1,500 % 13,830 0,21Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 19,570 0,000

Total per u ............: 19,57
Són DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS per u.

46 PJMA-HAH3 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0
a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de
D, col·locat roscat

A0F-000R 0,250 h 32,250 8,06Oficial 1a muntador
BEU9-H5AY 1,000 u 14,290 14,29Manòmetre

glicerina,0-10bar,esfera
63mm,rosca D=1/4'

A%AUX001 2,000 % 8,060 0,16Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 22,510 0,000

Total per u ............: 22,51
Són VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per u.

47 PN38-EC2R u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,700 h 27,710 19,40Ajudant muntador
A0F-000R 0,700 h 32,250 22,58Oficial 1a muntador
BN38-0XBA 1,000 u 174,730 174,73Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=4",preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 41,980 0,63Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 217,340 0,000

Total per u ............: 217,34
Són DOS-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.

48 PN38-EC62 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,250 h 27,710 6,93Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 32,250 8,06Oficial 1a muntador
BN38-0XBG 1,000 u 16,640 16,64Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1"1/4",preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 14,990 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 31,850 0,000

Total per u ............: 31,85
Són TRENTA-U EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per u.
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49 PN38-EC7P u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,300 h 27,710 8,31Ajudant muntador
A0F-000R 0,300 h 32,250 9,68Oficial 1a muntador
BN38-0XBE 1,000 u 40,000 40,00Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=2",preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 17,990 0,27Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 58,260 0,000

Total per u ............: 58,26
Són CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per
u.

50 PN38-EC7V u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2"1/2, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,330 h 27,710 9,14Ajudant muntador
A0F-000R 0,330 h 32,250 10,64Oficial 1a muntador
BN38-0XBN 1,000 u 74,880 74,88Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=2"1/2",preu
altPN=25bar

A%AUX001 1,500 % 19,780 0,30Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 94,960 0,000

Total per u ............: 94,96
Són NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS
per u.

51 PN38-H3NT u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,165 h 27,710 4,57Ajudant muntador
A0F-000R 0,165 h 32,250 5,32Oficial 1a muntador
BN38-H3NU 1,000 u 11,210 11,21Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=3/4",preu
altPN=16bar

A%AUX001 1,500 % 9,890 0,15Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 21,250 0,000

Total per u ............: 21,25
Són VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per u.
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52 PN38-HE1A u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,165 h 27,710 4,57Ajudant muntador
A0F-000R 0,165 h 32,250 5,32Oficial 1a muntador
BN38-H4EQ 1,000 u 11,210 11,21Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1/2",preu
altPN=16bar

A%AUX001 1,500 % 9,890 0,15Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 21,250 0,000

Total per u ............: 21,25
Són VINT-I-U EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per u.

53 PN38-HJ41 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues
peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,200 h 27,710 5,54Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 32,250 6,45Oficial 1a muntador
BN38-HDRD 1,000 u 11,210 11,21Vàlvula bola

manual+rosca,2peces,pas
tot.,llautó,DN=1",preu
altPN=16bar

A%AUX001 1,500 % 11,990 0,18Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 23,380 0,000

Total per u ............: 23,38
Són VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per
u.

54 PN39-EBUY u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709,
manual, amb brides, de 2 vies, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de dues peces de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE,
accionament per palanca, muntada
superficialment

A01-FEPH 0,950 h 27,710 26,32Ajudant muntador
A0F-000R 0,950 h 32,250 30,64Oficial 1a muntador
BN37-0X8Q 1,000 u 537,970 537,97Vàlvula de bola

manual+brides,2
vies,DN=125mm,PN=16bar,cos
2peces EN-GJL-250/1.4301
(AISI 304)

A%AUX001 1,500 % 56,960 0,85Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 595,780 0,000

Total per u ............: 595,78
Són CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

Annex de justificació de preus Pàgina 20

Núm. Codi U Descripció Total



55 PN75-H9I3 u Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb
brides, de diàmetre nominal 80 mm i kvs=100,
de 16 bar de PN, recorregut mínim de 30 mm,
cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

A01-FEPH 1,100 h 27,710 30,48Ajudant muntador
A0F-000R 1,100 h 32,250 35,48Oficial 1a muntador
BN72-H5GZ 1,000 u 1.316,710 1.316,71Vàlvula seient 2 vies,brides

DN80,kvs=100,16bar,r>30mm,fos
a,servomotor 0-10V

A%AUX001 1,500 % 65,960 0,99Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 1.383,660 0,000

Total per u ............: 1.383,66
Són MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per u.

56 PN75-H9IH u Vàlvula de regulació de seient de 2 vies amb
rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de
16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos
de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

A01-FEPH 0,420 h 27,710 11,64Ajudant muntador
A0F-000R 0,420 h 32,250 13,55Oficial 1a muntador
BN72-H5HS 1,000 u 670,260 670,26Vàlvula seient 2 vies,rosca

2'',kvs=40,16bar,r>15mm,fosa,
servomotor 0-10V

A%AUX001 1,500 % 25,190 0,38Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 695,830 0,000

Total per u ............: 695,83
Són SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES
CÈNTIMS per u.

57 PN84-DAKG u Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma
UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200
micres), clapeta de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

A01-FEPH 0,950 h 27,710 26,32Ajudant muntador
A0F-000R 0,950 h 32,250 30,64Oficial 1a muntador
BN84-0X3I 1,000 u 243,290 243,29Vàlvula

retenció,clap.+brides,DN=125m
m,PN=16bar,EN-GJS-400-15/EN-G
JS-400-15,seient elàstic

A%AUX001 1,500 % 56,960 0,85Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 301,100 0,000

Total per u ............: 301,10
Són TRES-CENTS U EUROS AMB DEU CÈNTIMS per u.
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58 PN85-4IRB u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de
1/2" de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,220 h 27,710 6,10Ajudant muntador
A0F-000R 0,220 h 32,250 7,10Oficial 1a muntador
BN85-0X48 1,000 u 5,160 5,16Vàlvula retenció

clap.+rosca,DN=1/2",PN=16bar,
llautó/llautó,seient
metàl·lic

A%AUX001 1,500 % 13,200 0,20Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 18,560 0,000

Total per u ............: 18,56
Són DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per u.

59 PN85-4IRC u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de
3/4" de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,220 h 27,710 6,10Ajudant muntador
A0F-000R 0,220 h 32,250 7,10Oficial 1a muntador
BN85-0X49 1,000 u 6,720 6,72Vàlvula retenció

clap.+rosca,DN=3/4",PN=16bar,
llautó/llautó,seient
metàl·lic

A%AUX001 1,500 % 13,200 0,20Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 20,120 0,000

Total per u ............: 20,12
Són VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per u.

60 PN85-4IRD u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca,
d'1" de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl·lic,
muntada superficialment

A01-FEPH 0,250 h 27,710 6,93Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 32,250 8,06Oficial 1a muntador
BN85-0X45 1,000 u 9,060 9,06Vàlvula retenció

clap.+rosca,DN=1",PN=16bar,ll
autó/llautó,seient metàl·lic

A%AUX001 1,500 % 14,990 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 24,270 0,000

Total per u ............: 24,27
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per
u.

Annex de justificació de preus Pàgina 22

Núm. Codi U Descripció Total



61 PN85-I4TC u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de
2" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment

A01-FEPH 0,300 h 27,710 8,31Ajudant muntador
A0F-000R 0,300 h 32,250 9,68Oficial 1a muntador
BN85-H4EP 1,000 u 36,320 36,32Vàlvula retenció

clap.+rosca,DN=2",PN=16bar,ll
autó/llautó,seient metàl·lic

A%AUX001 1,500 % 17,990 0,27Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 54,580 0,000

Total per u ............: 54,58
Són CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

62 PN91-ECN0 u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva,
de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de
diàmetre nominal 1", de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de
llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de
preu alt, muntada superficialment

A01-FEPH 0,200 h 27,710 5,54Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 32,250 6,45Oficial 1a muntador
BN91-0WY6 1,000 u 161,150 161,15Vàlvula

segur.a/palanca+rosca,DN=1",P
N=16bar,CW617N/CW617N,unió
CW617N

A%AUX001 2,000 % 11,990 0,24Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 173,380 0,000

Total per u ............: 173,38
Són CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

63 PNC0-H9PD u Vàlvula d'equilibrat embridada de 80 mm de
diàmetre nominal i Kvs=120, de 16 bar de
pressió nominal, de fosa nodular, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

A01-FEPH 1,100 h 27,710 30,48Ajudant muntador
A0F-000R 1,100 h 32,250 35,48Oficial 1a muntador
BNC0-H5OE 1,000 u 568,710 568,71Vàlv.equilib.brides

D80mm,Kvs=120,
PN-16,fosa,preajust
cabal,preses press.

A%AUX001 1,500 % 65,960 0,99Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 635,660 0,000

Total per u ............: 635,66
Són SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS per u.
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64 PNC0-H9PE u Vàlvula d'equilibrat embridada de 100 mm de
diàmetre nominal i Kvs=190, de 16 bar de
pressió nominal, de fosa nodular, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada

A01-FEPH 1,500 h 27,710 41,57Ajudant muntador
A0F-000R 1,500 h 32,250 48,38Oficial 1a muntador
BNC0-H5OI 1,000 u 755,420 755,42Vàlv.equilib.brides

D100mm,Kvs=190,
PN-16,fosa,preajust
cabal,preses press.

A%AUX001 1,500 % 89,950 1,35Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 846,720 0,000

Total per u ............: 846,72
Són VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS per u.

65 PNC1-H9OE u Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de
diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en
ametall, amb preajust de cabal, preses de
pressió, amb joc d'accessoris i sense
dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

A01-FEPH 0,800 h 27,710 22,17Ajudant muntador
A0F-000R 0,800 h 32,250 25,80Oficial 1a muntador
BNC1-H5OB 1,000 u 146,750 146,75Vàl.equilib.rosca.d50mm,Kvs=3

3,0,ametall,preajust
cabal,preses press.

A%AUX001 1,500 % 47,970 0,72Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 195,440 0,000

Total per u ............: 195,44
Són CENT  NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS per u.

66 PNE1-762B u Filtre colador en forma de Y amb brides, 125
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,950 h 27,710 26,32Ajudant muntador
A0F-000R 0,950 h 32,250 30,64Oficial 1a muntador
BNE1-1N4V 1,000 u 286,600 286,60Filtre colador en

"Y",+brides,DN=125mm,PN=16bar
,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm

A%AUX001 1,500 % 56,960 0,85Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 344,410 0,000

Total per u ............: 344,41
Són TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-U
CÈNTIMS per u.
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67 PNE2-765O u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
2"1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,330 h 27,710 9,14Ajudant muntador
A0F-000R 0,330 h 32,250 10,64Oficial 1a muntador
BNE2-1N55 1,000 u 62,830 62,83Filtre colador en

"Y",+rosc.,DN=2"1/2,PN=16bar,
llautó,pas malla=0,8mm

A%AUX001 1,500 % 19,780 0,30Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 82,910 0,000

Total per u ............: 82,91
Són VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per u.

68 PNE2-7666 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
1"1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,250 h 27,710 6,93Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 32,250 8,06Oficial 1a muntador
BNE2-1N56 1,000 u 16,960 16,96Filtre colador en

"Y",+rosc.,DN=1"1/4,PN=16bar,
llautó,pas malla=0,5mm

A%AUX001 1,500 % 14,990 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 32,170 0,000

Total per u ............: 32,17
Són TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS per u.

69 PNE2-7676 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
2", de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,300 h 27,710 8,31Ajudant muntador
A0F-000R 0,300 h 32,250 9,68Oficial 1a muntador
BNE2-1N5E 1,000 u 34,840 34,84Filtre colador en

"Y",+rosc.,DN=2",PN=16bar,lla
utó,pas malla=0,5mm

A%AUX001 1,500 % 17,990 0,27Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 53,100 0,000

Total per u ............: 53,10
Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS per u.

70 PNE2-76A3 u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal
2", de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment

A01-FEPH 0,300 h 27,710 8,31Ajudant muntador
A0F-000R 0,300 h 32,250 9,68Oficial 1a muntador
BNE2-1N5E 1,000 u 34,840 34,84Filtre colador en

"Y",+rosc.,DN=2",PN=16bar,lla
utó,pas malla=0,5mm

A%AUX001 1,500 % 17,990 0,27Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 53,100 0,000

Total per u ............: 53,10
Són CINQUANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS per u.
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71 PNF2-RE01 u Vàlvula termostàtica mescladora per a
instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre
nominal, per un cabal màxim de 0,20l/s,
connexions roscades, amb funció de bloqueig
per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada,
muntada

A01-FEPH 0,165 h 27,710 4,57Ajudant muntador
A0F-000R 0,165 h 32,250 5,32Oficial 1a muntador
BNF1-RE01 1,000 u 77,520 77,52Vàlvula termostàtica

mescladora,,DN=20mm,rosca,a/v
àlv.bloqueig+vàlv.reg.

A%AUX001 1,500 % 9,890 0,15Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 87,560 0,000

Total per u ............: 87,56
Són VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
per u.

72 PNF2-RE02 u Vàlvula termostàtica mescladora per a
instal·lacions d'ACS, de 25 mm de diàmetre
nominal, amb cos de bronze PN 10, per un
cabal màxim de 0,80l/s, connexions roscades,
amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada

A01-FEPH 0,200 h 27,710 5,54Ajudant muntador
A0F-000R 0,200 h 32,250 6,45Oficial 1a muntador
BNF1-RE02 1,000 u 79,670 79,67Vàlvula termostàtica

mescladora,DN=25mm,rosca,a/và
lv.bloqueig+vàlv.reg.

A%AUX001 1,500 % 11,990 0,18Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 91,840 0,000

Total per u ............: 91,84
Són NORANTA-U EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per
u.

73 PNF2-RE03 u Vàlvula termostàtica mescladora per a
instal·lacions d'ACS, de 32 mm de diàmetre
nominal,  per un cabal màxim de 1,00 l/s,
connexions roscades, amb funció de bloqueig
per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada,
muntada

A01-FEPH 0,250 h 27,710 6,93Ajudant muntador
A0F-000R 0,250 h 32,250 8,06Oficial 1a muntador
BNF1-RE03 1,000 u 111,770 111,77Vàlvula termostàtica

mescladora,DN=32mm,rosca,a/và
lv.bloqueig+vàlv.reg.

A%AUX001 1,500 % 14,990 0,22Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

0,000 % Costos indirectes 126,980 0,000

Total per u ............: 126,98
Són CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS
per u.
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74 PY03-628P u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions,
de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips per a
tall/broca de diamant, inclou càrrega manual
de runa sobre contenidor i transport de
residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus

PY02-614Y 1,000 u 26,720 26,72Forat equips.diamant,sostre
alleugerit,D=5 a 20cm,Ffins a
350mm

-DT40 0,015 m3 26,050 0,39Transp.residus inerts o no
especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3

0,000 % Costos indirectes 27,110 0,000

Total per u ............: 27,11
Són VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per u.
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Can Cabanyes ACS

2023/11

Vasos expansió

primari caldera

X01

fred "f" calor 90-70 "q" calor 45-40 "qr" vas expansió

T V T V T V dV P V vas

ºC l/kg ºC l/kg ºC l/kg l MPa l

mx 5 1,0000 10 1,0004 5 1,0000 0,30

min 40 1,0079 110 1,0515 80 1,0290 servicio 0,15

d 35 0,0079 100 0,0511 75 0,0290 q 393,0 0,15 786

volum circuit

tram o element n tub altres V

DN l maj

m l l 1,10

total 6992 7691

inx 1 13,8 0,00

1 16,6 0,00

1 20,6 0,00

1 26,4 5 2,74

1 33,0 30 25,66

1 39,6 20 24,63

1 51,6 20 41,82

1 73,1 0,00

1 84,9 0,00

1 104,0 180 1529,08

an 1 37 0,00

1 43 0,00

1 55 0,00

1 67 0,00

1 83 0,00

1 107 0,00

1 125 30 368,16

1 200 0,00

1 225 0,00

1 250 0,00

caldera 1 0,00

diposits inercia 2 2500 5000,00



Can Cabanyes ACS

2023/11

Càlcul de bombes

Relació de bombes

inst sim c pressió Sel·lecció equip

Pdisp tipus velocitat * marca model

ref l/s m3/h kPa

b01 primari inèrcia ACS 1 1 1,36 4,88 17 en línia simple manual Grundfos MAGNA1 D 32-40 F

b02 distribució hidràulica ACS 1 1 18,00 64,80 107 en línia simple variador freq. Grundfos TPED 100-130/4 A-F-A-BQQE-KWA

(*) pressió a ajustar segons traçat i composició definitius dels circuits hidràulics
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ACS Can Cabanyes 17,3 15 -1,15 12,40 16 1,8

2023/11 22,3 20 -1,15 16,20 20 1,9

Vmx 1,5 m/s 1,00 28,5 25 -1,75 20,40 25 2,3 0,45

dp 0,4 KPa/m 0,25 37,2 32 -2,60 26,20 32 2,9 0,01

m 0 * 1,50 43,1 40 -1,55 32,60 40 3,7 inox

dT K 2,00 54,5 50 -2,25 40,80 50 4,6

pex+Al, EN12318 2,50 67,2 65 -1,10 51,40 63 5,8

3,00 82,5 80 -1,25 61,40 75 6,8

4,00 107,1 100 -3,55 73,60 90 8,2

131,7 125 -3,35 90,00 110 10,0

159,3 150 -4,65 102,20 125 11,4

Càlcul bomba b02. Xarxa de distribució hidràulica 207,3 200 -3,65

231,9 225 -3,45

cabal d'ACS per dutxa segons CTE 0,10

simultaneitat de càlcul 4 dutxes per ramal kPaautoridad

1,00 3 #

N C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuitocoddervfiltr corteret eq reg acc equilregterminalP tot

kWq dt sim l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa kPa

b02 distribució interior Pavelló 1505 18,00 18,00 123,61 103,32 123,61 107,1 100 2,00 0 0 0 96,9

kPa

kPa

Trams instal·lació sala calderes 

an sortida acumulador 1504,80 20,00 1,00 18,00 18,00 123,61 103,32 123,61 131,7 125 0,12 1,32 30 4 10 6 8 0 0 30 41,90

Distribució interior

inx i03+i02+i01 752,40 20,00 1,00 9,00 9,00 87,40 80,03 87,40 104,0 108 0,11 1,06 50 6 4 1 2 0 0 7,75

inx i03+i02 752,40 20,00 1,00 9,00 9,00 87,40 80,03 87,40 104,0 108 0,11 1,06 30 3 4 1 2 0 0 5,50

inx i03 376,20 20,00 1,00 4,50 4,50 61,80 62,00 62,00 73,1 76 0,18 1,07 30 5 4 1 2 0 0 7,53

inx i06+i05+i04 752,40 20,00 1,00 9,00 9,00 87,40 80,03 87,40 104,0 108 0,11 1,06 50 6 4 1 2 0 0 7,75

inx i06+i05 752,40 20,00 1,00 9,00 9,00 87,40 80,03 87,40 104,0 108 0,11 1,06 30 3 4 1 2 0 0 5,50

inx i06 376,20 20,00 1,00 4,50 4,50 61,80 62,00 62,00 73,1 76 0,18 1,07 30 5 4 1 2 0 0 7,53

inx ramal bescanviador tipus 376,20 20,00 1,00 4,50 4,50 61,80 62,00 62,00 73,1 76 0,18 1,07 10 2 2 1 1 2 1 2 0 0 30 34,20

inx ramal bescanviador 1vestuari+arbitres 229,90 20,00 1,00 2,75 2,75 48,31 51,71 51,71 51,6 54 0,39 1,32 10 4 2 1 1 2 1 4 0 0 30 37,57

Trams interior dutxes

inx ramal bescanviador 1vestuari+arbitres 229,90 50,00 1,00 1,10 1,10 30,56 36,89 36,89 39,6 42 0,28 0,89 10 3 0 0 0 2,79

inx ramal bescanviador tipus 376,20 50,00 1,00 1,80 1,80 39,09 44,23 44,23 51,6 54 0,19 0,86 10 2 0 0 0 1,88

inx ramal vestuari individual 188,10 50,00 1,00 0,90 0,90 27,64 34,27 34,27 39,6 42 0,20 0,73 10 2 0 0 0 1,96

inx ramal 4 dutxes 1,00 0,40 0,40 18,43 25,42 25,42 26,4 28 0,33 0,73 5 2 0 0 0 1,63

inx ramal 5 dutxes 1,00 0,50 0,50 20,60 27,59 27,59 33,0 35 0,17 0,58 5 1 0 0 0 0,83

inx dutxa individual 1,00 0,10 0,10 9,21 15,25 15,25 20,6 22 0,09 0,30 3 0 0 0 0 0,28

cabals aigua consum

inx ramal 5 dutxes 0,67 0,67 23,79 30,68 30,68 33,0 35 0,28 0,78 10 3 0 0 0 2,76

inx ramal 4 dutxes 0,53 0,53 21,27 28,25 28,25 33,0 35 0,19 0,62 10 2 0 0 0 1,87

inx dutxa individual arbitre 0,13 0,13 10,64 16,95 16,95 16,6 18 0,43 0,62 10 4 0 0 0 4,31

cabals AF

multicapaarbitre 0,13 0,13 10,64 16,95 16,95 20,0 25 0,18 0,42 5 1 0 0 0 0,89

multicaparamal 5 dutxes 0,67 0,67 23,79 30,68 30,68 33,0 40 0,28 0,78 5 1 0 0 0 1,38

multicaparamal 4 dutxes 0,53 0,53 21,27 28,25 28,25 33,0 40 0,19 0,62 5 1 0 0 0 0,93

multicapabescanviador tipus 1,80 1,80 39,09 44,23 44,23 54,0 63 0,15 0,79 2 0 0 0 0 0,30

multicaparamal bescanviador 1vestuari+arbitres 1,10 1,10 30,56 36,89 36,89 42,0 50 0,21 0,79 2 0 0 0 0 0,42
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ACS Can Cabanyes 17,3 15 -1,15 12,40 16 1,8

2023/11 22,3 20 -1,15 16,20 20 1,9

Vmx 1,2 m/s 28,5 25 -1,75 20,40 25 2,3 0,45

dp 0,4 KPa/m 37,2 32 -2,60 26,20 32 2,9 0,01

m 0 * 43,1 40 -1,55 32,60 40 3,7

dT K 54,5 50 -2,25 40,80 50 4,6

pex+Al, EN12318 67,2 65 -1,10 51,40 63 5,8

82,5 80 -1,25 61,40 75 6,8

107,1 100 -3,55 73,60 90 8,2

90,00 110 10,0

102,20 125 11,4

Càlcul bomba b01. Circuit primari caldera

N C Dv Dp D calc Dint DN dp V l Pcircuitocoddervfiltr corteret eq reg accequilreg terminalP tot

kWq dt sim l/s mm mm mm KPa/m m/s m KPa u kPa kPa

b01 primari caldera 85 15,00 1,36 1,36 37,93 39,85 39,85 55 50 0,58 0 0 0 15,35

circuit primari caldera 1,36 1,36 37,93 39,85 39,85 55 50 0,09 0,58 40 4 10 1 7 2 0 0 10 15,35
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 22/11/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.46.006]

Contar Descripción
1 TPED 100-130/4 A-F-A-BQQE-KWA

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99114633

Bomba doble de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de
idéntico diámetro. La bomba doble cuenta con dos cabezales motores paralelos. El diseño de la bomba incluye un
sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el
impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la
bomba.

Cada cabezal motor está equipado con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface
los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de
bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).
Cada cabezal está equipado con un motor síncrono de imanes permanentes, refrigerado por ventilador y de
idéntico tamaño. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5.

Paneles control:
Frequency converter: Built-in

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Velocidad predeterminada: 1455 rpm
Caudal nominal: 19.61 l/s
Altura resultante de la bomba: 107 kPa
Diámetro real del impulsor: 200 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250

ASTM class 35
Impulsor: Fundición

EN-GJL-200
ASTM class 30

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C
Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 100
Presión nominal para la conexión: PN 16
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 22/11/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.46.006]

Contar Descripción
1 Longitud puerto a puerto: 550 mm

Tamaño de la brida del motor: FF215

Datos eléctricos:
Tipo de motor: 112ME
Potencia nominal - P2: 4 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 7.70-6.00 A
Cos phi - factor de potencia: 0.92-0.87
Velocidad nominal: 180-2200 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 90.3 %
Número de polos: 4
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Motor N.º: 98971183

Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 253 kg
Peso bruto: 284 kg
Volumen de transporte: 1.14 m³
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137065
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 22/11/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.46.006]

99114633 TPED 100-130/4 A-F-A-BQQE-KWA 50 Hz
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TPED 100-130/4, 3*500 V

110 %

100 %

20 %

Q = 18 l/s H = 107 kPa
n = 96 % / 1394 rpm Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C Densidad = 998.2 kg/m³
Bomba eta = 71.3 % Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 64.8 %
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P1 (motor + conv. de frecuencia)

P2

P1 (motor + conv. de frecuencia) = 2.975 kW
P2 = 2.701 kW
NPSH = 14.11 kPa
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 22/11/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.46.006]
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TPED 100-130/4, 3*500 V
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Q = 18 l/s H = 107 kPa
n = 96 % / 1394 rpm Líquido bombeado = Agua
Densidad = 998.2 kg/m³ Bomba eta = 71.3 %
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Bomb+motor+conv.frecuenc Eta = 64.8 %
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: TPED 100-130/4

A-F-A-BQQE-KWA
Código:: 99114633
Número EAN:: 5712607032937
Precio: EUR 24223
Técnico:
Velocidad predeterminada: 1455 rpm
Caudal nominal: 19.61 l/s
Altura resultante de la bomba: 107 kPa
Altura máxima: 130 dm
Diámetro real del impulsor: 200 mm
Código del cierre: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba: A
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM class 35
Impulsor: Fundición
Impulsor: EN-GJL-200
Impulsor: ASTM class 30
Código de material: A
Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: -20 .. 50 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Presión máxima a la temp. declarada: 16 bar / 120 °C

Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 100
Presión nominal para la conexión: PN 16
Longitud puerto a puerto: 550 mm
Tamaño de la brida del motor: FF215
Código de conexión: F
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el
funcionamiento:

20 °C

Densidad: 998.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s
Datos eléctricos:
Tipo de motor: 112ME
Potencia nominal - P2: 4 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 3 x 380-500 V
Intensidad nominal: 7.70-6.00 A
Cos phi - factor de potencia: 0.92-0.87
Velocidad nominal: 180-2200 rpm
Clase eficiencia IE: IE5
Eficiencia del motor a carga total: 90.3 %
Número de polos: 4
Grado de protección (IEC 34-5): IP55
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Protección de motor integrada: ELEC
Motor N.º: 98971183
Paneles control:
Panel de control: HMI200 (estándar)
Módulo función: FM300 (avanzado)

100550

110

73
1

500250

443429

496

145.5145.5

191.3

201

230

55
0

25
7

14
0

496

145.5

145.5

M16

M16

4/6

https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=99114633&custid=BGE&frequency=50


Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 22/11/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.46.006]

Descripción Valor
Convertidor de frecuencia: Built-in
Otros:
Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 253 kg
Peso bruto: 284 kg
Volumen de transporte: 1.14 m³
Arch. config. n.º: 99100731
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137065
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 22/11/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.46.006]

99114633 TPED 100-130/4 A-F-A-BQQE-KWA 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 22/11/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.46.006]

Contar Descripción
1 MAGNA1 D 32-40 F

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 99221267
La bomba MAGNA1 D es una circuladora de rotor húmedo, siendo la elección perfecta cuando se sustituyen
circuladoras antiguas y, gracias a que cumple con la normativa EuP 2015, se consigue un importante ahorro
energético.
Es la solución ideal para necesidades de rendimiento básicas en aplicaciones donde se requiere un sistema de
control y monitorización básico.

La gama MAGNA1 D ofrece mayor tranquilidad debido a que siempre hay un cabezal de reserva.
Por lo tanto, el suministro de flujo, está asegurado debido a la capacidad de cambiar automáticamente entre los
cabezales de la bomba si uno se avería.
La comunicaciones de los dos cabezales, se produce de forma inalámbrica.

Las principales características de la bomba MAGNA1 D son:
• Diseño compacto y fácil instalación
• Índice EEI promedio < 0,23
• Bajo nivel de ruido
• Rotor de imán permanente
• Arranque/parada es a través de entrada digital
• Relés de estado y alarma configurables en NO o NC
• Función multibomba inalámbrica entre los dos cabezales de bomba doble
• Grundfos Eye - proporciona información sobre el estado la bomba

MAGNA1 D es la mejor opción para la mayoría de las aplicaciones, incluyendo:
• Superficies de calefacción
• Bucles de mezcla
• Superficies de aire acondicionado
• Sistemas de bombeo de geotermia
• Pequeñas aplicaciones de enfriadoras

Para adaptarse a todas las aplicaciones del mercado, la bomba MAGNA1 D cuenta con las siguientes
características:
• Control de presión proporcional (PP1, PP2 o PP3)
• Control de presión constante (CP1, CP2 o CP3)
• Control de curva constante (I, II o III)

Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s

Técnico:
Caudal real calculado: 1.376 l/s
Altura resultante de la bomba: 17.41 kPa
Clase TF: 110
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 22/11/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.46.006]

Contar Descripción
1 Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,TSE,RCM,UkrSEPRO

Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN 1561 EN-GJL-250

ASTM A48-250B
Impulsor: Composite

Instalación:
Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 32
Presión nominal para la conexión: PN 6/10
Longitud puerto a puerto: 220 mm

Datos eléctricos:
Potencia de entrada máxima - P1: 73 W
P1 min.: 9 W
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Minimum current consumption: 0.09 A
Consumo de intensidad máximo: 0.59 A
Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F

Otros:
Energía (EEI): 0.23
Peso neto: 14.6 kg
Peso bruto: 16.2 kg
Volumen de transporte: 0.046 m³
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 22/11/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.46.006]

99221267 MAGNA1 D 32-40 F 50 Hz
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 22/11/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.46.006]
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Descripción Valor
Información general:
Producto:: MAGNA1 D 32-40 F
Código:: 99221267
Número EAN:: 5712608942402
Precio: EUR 2625
Técnico:
Caudal real calculado: 1.376 l/s
Altura resultante de la bomba: 17.41 kPa
Altura máxima: 40 dm
Clase TF: 110
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA,

TSE,RCM,UkrSEPRO
Modelo: C
Materiales:
Cuerpo hidráulico: Fundición
Carcasa de la bomba: EN 1561 EN-GJL-250
Carcasa de la bomba: ASTM A48-250B
Impulsor: Composite
Instalación:
Rango de temperaturas
ambientes:

0 .. 40 °C

Presión de trabajo máxima: 10 bar
Tipo de conexión: DIN
Tamaño de la conexión: DN 32
Presión nominal para la conexión: PN 6/10

Longitud puerto a puerto: 220 mm
Líquido:
Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -10 .. 110 °C

Temperatura del líquido durante
el funcionamiento:

20 °C

Densidad: 998.2 kg/m³
Viscosidad cinemática: 1 mm2/s
Datos eléctricos:
Potencia de entrada máxima - P1: 73 W

P1 min.: 9 W
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Minimum current consumption: 0.09 A
Consumo de intensidad máximo: 0.59 A

Grado de protección (IEC 34-5): X4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Otros:
Energía (EEI): 0.23
Peso neto: 14.6 kg
Peso bruto: 16.2 kg
Volumen de transporte: 0.046 m³
País de origen.: DE
Tarifa personalizada n.º: 84137030
Environmental approvals: CN ROHS,WEEE
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Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 22/11/2023

Impresión del WinCAPS Grundfos [2023.46.006]

99221267 MAGNA1 D 32-40 F 50 Hz

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional
simplificado no muestra todos los detalles.
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RIFÀ Srta. NEREA MARTÍNEZ

N/REF 230442936 REV 1 - FECHA 23/11/2023          

Intercambiador de calor S47-IG10-80-TKTM74SL140TM-1-30

Unidades conectadas 1 (Parallel)

Parámetros calculados Unidad

Tipo de flujo

Carga calorífica kW

Temperatura de entrada °C

Temperatura de salida °C

Masa Caudal kg/s

Volumétrica Caudal m³/h

Caída de presión total bar(g)

Caída de presión en el puerto bar(g)

Factor de suciedad m²K/kW

Margen superficial %

Diferencia de temperatura media logarítmica°C

Velocidad del puerto m/s

Esfuerzo cortante Pa

Propiedades del líquido Unidad

Líquido

Viscosidad líquido mPa·s

Densidad líquido kg/m³

Capacidad térmica líquido kJ/kg.C

Conductividad térmica líquido W/m·K

Especificacion Unidad

Intercambiador de calor

Numero de placas

Agrupamiento

Grosor de la placa mm

Material de la placa

Area efectiva m²

Material de Soldadas

Volumen l

Weight, empty/operating kg

Conexion Entrada

Salida

Certificacion / Tipo aprobacion

Min Temp. de diseño °C

Temperatura máxima de diseño °C

Max Presión de Diseño bar(g)

-196,00

225,00

25,00 25,00

R 2.5 Thread R 2.5 Thread

R 2.5 Thread R 2.5 Thread

PED 2014/68/EU, Art. 4.3

0,06 0,06

44,08

32,7

Coeficiente de transferencia de calor 

(Disponible/Requerido)
W/m²·K 4020 / 2790

4,5 4,8

25 / 35

Cu

4,19 4,18

SL140TM-1-30

30

AISI316L

4,12

0,66 0,62

Lado 1 Lado 2

1*14TM/1*15TM

0,4

Water Water

0,41 0,72

978,65 994,73

53,28 10,00

Lado 1 Lado 2

1,52 0,60

60,00

4,49 1,80

60,00

16,51 6,52

0,19 0,03

0,01 0,00

                     J. NEGRE C. - Design & Datalist

80,00 10,00

Lado 1 Lado 2

CounterCurrent

376,00

https://jnegre.com/
https://www.linkedin.com/company/j-negre-c-s-l/
https://www.youtube.com/channel/UCmNNgt1YTbeUKb4Ze8lvD0Q?view_as=subscriber


** estas condiciones de pago dependerán de la clasificación de riesgo crediticio de nuestra compañía

aseguradora COFACE - Las condiciones de pago acordadas siempre conservarán su vigencia e irán li-

gadas al mantenimiento del crédito concedido por nuestra compañía aseguradora de crédito. En caso 

de ser retirado este crédito antes de la entrega de un material, J.NEGRE se reserva el derecho de mo-

dificar estas condiciones.

*EN CASO DE URGENCIA CONSULTAR EQUIPOS EN STOCK CON J.NEGRE                                                                        

JNC-J.NEGRE C.,S.L. C/París 1-7, Nau 28, Cova Solera 08191 RUBI-Barcelona (Barcelona)

Tel:  +34 93 588 08 18                                               Fax:  +34 93 588 61 62

A su disposición para cualquier consulta en:

jnegre.com

Intercambiadores de calor Torres de refrigeración

Condensadores evaporativos

Enfriadoras de agua

Aeroenfriadores Aeroenfriadores adiabáticos Tratamiento de agua

https://jnegre.com/
https://jnegre.com/productos/intercambiadores-de-calor/
https://jnegre.com/productos/torres-y-condensadores/
https://jnegre.com/productos/enfriadoras-de-agua/
https://jnegre.com/productos/aerorefrigeradores/
https://jnegre.com/producto/modelo-ewk-a-adiabaticos/
https://jnegre.com/productos/tratamientos-de-agua/


E: G2½" (ISO7-R2½" [2½" BSP])

L: 2½" NPT

D: G2" (ISO7-R2" [2" BSP]) 

K: 2" NPT 

S: Ø70,2

EI: G2½" (ISO7-R2½" [2½" BSP])

R: Ø54,2

SL140 Connections Brazed 0.4/2x0.2 PL
Dimension drawings
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RIFÀ Srta. NEREA MARTÍNEZ

N/REF 230442936 REV 1 - FECHA 23/11/2023          

Intercambiador de calor S47-IG10-80-TKTM74SL70TM-1-30

Unidades conectadas 1 (Parallel)

Parámetros calculados Unidad

Tipo de flujo

Carga calorífica kW

Temperatura de entrada °C

Temperatura de salida °C

Masa Caudal kg/s

Volumétrica Caudal m³/h

Caída de presión total bar(g)

Caída de presión en el puerto bar(g)

Factor de suciedad m²K/kW

Margen superficial %

Diferencia de temperatura media logarítmica°C

Velocidad del puerto m/s

Esfuerzo cortante Pa

Propiedades del líquido Unidad

Líquido

Viscosidad líquido mPa·s

Densidad líquido kg/m³

Capacidad térmica líquido kJ/kg.C

Conductividad térmica líquido W/m·K

Especificacion Unidad

Intercambiador de calor

Numero de placas

Agrupamiento

Grosor de la placa mm

Material de la placa

Area efectiva m²

Material de Soldadas

Volumen l

Weight, empty/operating kg

Conexion Entrada

Salida

Certificacion / Tipo aprobacion

Min Temp. de diseño °C

Temperatura máxima de diseño °C

Max Presión de Diseño bar(g)

                     J. NEGRE C. - Design & Datalist

80,00 10,00

Lado 1 Lado 2

CounterCurrent

230,00

10,10 3,99

0,19 0,03

0,06 0,01

60,00

2,75 1,10

60,00

48,26 10,74

Lado 1 Lado 2

3,97 1,56

Water Water

0,41 0,72

978,65 994,73

2,04

0,66 0,62

Lado 1 Lado 2

1*14TM/1*15TM

0,3

4,19 4,18

SL70TM-1-30

30

AISI316L

1,7 1,8

12 / 16

Cu

0,02 0,02

14,55

32,7

Coeficiente de transferencia de calor 

(Disponible/Requerido)
W/m²·K 3937 / 3437

R 1 Thread R 1 Thread

R 1 Thread R 1 Thread

PED 2014/68/EU, Art. 4.3

-196,00

225,00

25,00 25,00

https://jnegre.com/
https://www.linkedin.com/company/j-negre-c-s-l/
https://www.youtube.com/channel/UCmNNgt1YTbeUKb4Ze8lvD0Q?view_as=subscriber


** estas condiciones de pago dependerán de la clasificación de riesgo crediticio de nuestra compañía

aseguradora COFACE - Las condiciones de pago acordadas siempre conservarán su vigencia e irán li-

gadas al mantenimiento del crédito concedido por nuestra compañía aseguradora de crédito. En caso 

de ser retirado este crédito antes de la entrega de un material, J.NEGRE se reserva el derecho de mo-

dificar estas condiciones.

*EN CASO DE URGENCIA CONSULTAR EQUIPOS EN STOCK CON J.NEGRE                                                                        

JNC-J.NEGRE C.,S.L. C/París 1-7, Nau 28, Cova Solera 08191 RUBI-Barcelona (Barcelona)

Tel:  +34 93 588 08 18                                               Fax:  +34 93 588 61 62

A su disposición para cualquier consulta en:

jnegre.com

Aeroenfriadores Aeroenfriadores adiabáticos Tratamiento de agua

Intercambiadores de calor Torres de refrigeración

Condensadores evaporativos

Enfriadoras de agua

https://jnegre.com/
https://jnegre.com/productos/intercambiadores-de-calor/
https://jnegre.com/productos/torres-y-condensadores/
https://jnegre.com/productos/enfriadoras-de-agua/
https://jnegre.com/productos/aerorefrigeradores/
https://jnegre.com/producto/modelo-ewk-a-adiabaticos/
https://jnegre.com/productos/tratamientos-de-agua/


SL70 Connections Brazed ø30 0,3 PL
Dimension drawing

SL70-BRAZED-Ø30-02

09-10-2015LGK FLEB 26-04-2016 00
Date

DK-6000 Kolding
Jernet 9

ISO projektion

DateDesigned by Approved by

Drawing no.Rev. date

Rev. no.

Description:

SONDEX
 

Dimensions 
without tolerance:

Revision Text

Rev. by Sheet

ISO 2768-m

1 /1   

F2F1

F3
F4

B2 B1

B3 B4

2
7
,
1
2
 
[
1
.
0
7
 
i
n
]

65 [2.56 in]

3
3
,
8
8
 
[
1
.
3
3
 
i
n
]

L*

3
 
[
0
.
1
2
 
i
n
]

1
0
6
 
[
4
.
1
7
 
i
n
]

L+135 [5.31in]

R6,5 [0.26 in]

5
3
4
,
1
2
 
[
2
1
.
0
3
 
i
n
]

22 [0.87 in]

8
1
 
[
3
.
1
9
 
i
n
]

2
 
[
0
.
0
8
 
i
n
]

4
4
6
 
[
1
7
.
5
6
 
i
n
]

6
1
 
[
2
.
4
 
i
n
]

27 [1.06 in]


3
0
 
[
1
.
1
8
 
i
n
]


2
2
,
3
 
[
0
.
9
 
i
n
]

27 [1.06 in]


3
0
 
[
1
.
1
8
 
i
n
]

27 [1.06 in]


3
0
 
[
1
.
1
8
 
i
n
]

II: 1" NPT

BB: G 1" (ISO - 7 R 1" [1" BSP])

NB: inside 22,3 outside G 1" (ISO - 7 R1" [1"BSP])

5
3
4
,
1
2
 
[
2
1
.
0
3
 
i
n
]

119,25 [4.69 in]

TK: L = (N x 2,8) + 9mm

TL/TM: L = (N x 2,3) + 9mm

juan
Línea

juan
Línea

juan
Línea

juan
Línea

juan
Línea

juan
Línea

juan
Línea

juan
Línea

juan
Cuadro de texto
L=81 mm

juan
Llamada
PIE NO INCLUIDO



Rifà enginyers 

 

 

 

cancabanyes_ACSexec Can Cabanyes Badalona ACS 49 

 

9. Plànols 

Ajuntament de Badalona

Reforma de les instal·lacions d'acumulació i distribució d'aigua calenta

i freda sanitària del complex esportiu Can Cabanyes de Badalona

Avinguda Salvador Espriu
08917 Badalona. Barcelona

Pressupost

2023/11  

  



Reforma de les instal·lacions d'acumulació i distribució d'aigua calenta i freda sanitària del complex esportiu Can Cabanyes de Badalona

Avinguda Salvador Espriu. 08917 Badalona

2023/11

Llistat de plànols

ref, nº titol arxiu xref escala A3 escala A1 data revisio revisio

01 Situació i emplaçament ccbnys_exec.dwg caixetA3.dwg, situacio.jpg, emplaçament.jpg s.e s.e 11/2023

02 Retirada elements. Planta baixa. ccbnys_exec.dwg caixetA3.dwg, arquitectura.dwg 1/100 1/50 11/2023

03 Retirada elements. Planta primera ccbnys_exec.dwg caixetA3.dwg, arquitectura.dwg 1/100 1/50 11/2023

04 Nova distribució Planta Baixa ccbnys_exec.dwg caixetA3.dwg, arquitectura.dwg 1/100 1/50 11/2023

05 Nova distribució Planta Primera ccbnys_exec.dwg caixetA3.dwg, arquitectura.dwg 1/100 1/50 11/2023

es01 Esquema de prinicpi bmbccch.dwg caixetA3.dwg, ccbnyslle.dwg s.e s.e 11/2023

es01.1 Esquema de principi. Control bmbccch.dwg caixetA3.dwg, ccbnyslle.dwg s.e s.e 11/2023

es02 Esquema hidràulic i01 bmbccch.dwg caixetA3.dwg, ccbnyslle.dwg s.e s.e 11/2023

es02.1 Esquema hidràulic i01. Control bmbccch.dwg caixetA3.dwg, ccbnyslle.dwg s.e s.e 11/2023

es03 Esquema hidràulic i02-i03 bmbccch.dwg caixetA3.dwg, ccbnyslle.dwg s.e s.e 11/2023

es04 Esquema hidràulic i02-i03. Control bmbccch.dwg caixetA3.dwg, ccbnyslle.dwg s.e s.e 11/2023

es04.1 Esquema hidràulic i04-i06 bmbccch.dwg caixetA3.dwg, ccbnyslle.dwg s.e s.e 11/2023

es05 Esquema hidràulic i04-i06. Control bmbccch.dwg caixetA3.dwg, ccbnyslle.dwg s.e s.e 11/2023

bmcci.xls 1/1



Reforma de les instal·lacions d'acumulació i distribució d'aigua calenta i freda
sanitària del complex esportiu Can Cabanyes de Badalona
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Notes:
En tubs de plàstic s'indica Dexterior x gruix

Denominacio de tuberies

Tubs de de fontaneria enterrats en peh
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Q distribució tèrmica inx/Qan 16 pu

aigua potable fredaAF 16pex

aigua calentaAC
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polietilè multicapapex
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Esquema hidràulic intercanviador i01
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Nota: elements grafiats en gris són existents
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