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1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1 ANTECEDENTS

La present memòria s’emmarca dins d’una sèrie d’actuacions encaminades a la millora
de les condicions existents dels pavellons de la ciutat, i en aquest cas específic, als
treballs de manteniment de cobertes, consistent en la neteja de canals i reparacions
puntuals.

Amb  aquest  projecte,  es  pretén  definir  tècnica  i  econòmicament  les  solucions
proposades, seguint en tot moment els criteris tècnics i de valoració dictaminats per el
Servei d’Esports de l’Ajuntament de Badalona.

1.2 AGENTS

L’actuació està promoguda per l’ajuntament de Badalona.

Promotor Ajuntament de Badalona
Gestor Ajuntament de Badalona / Engestur S.A

1.3 CLASSIFICACIÓ DE L’OBRA

De conformitat amb l’article 232 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic les obres es classifiquen com obres de conservació i manteniment. 

1.4 OBJECTE 

El  present  document  consisteix  en  definir  i  valorar  els  treballs  necessaris  per  les
actuacions d’adequació de sis equipaments poliesportius.

Les intervencions tenen com a objectiu netejar els canals i embornals de les cobertes,
a on s’observa vegetació i acumulació de brutícia. A més, s’han localitzat filtracions
puntuals a cada edifici, per aquest motiu es realitzaran repassos en el segellat de les
juntes i cargoleria i es faran actuacions puntuals en el revestiment exterior deteriorat. 

A La  Plana,  tenint  en  compte  l’estat  de la  coberta  actual  i  les  filtracions  d’aigües
observades,  s’executarà  una  coberta  de  panel  sandvitx  in  situ  aprofitant  la  xapa
d’acabat  existent  com  a  base.  D’aquesta  manera  es  millorarà  l’aïllament  tèrmic  i
l'estanquitat de la coberta, i es podrà eliminar l’aïllament de llana col·locat a la cambra
del cel ras, el qual ha perdut les seves prestacions inicials i a fet malbé el cel ras de les
pistes acumulant l’aigua filtrada de les cobertes. Es doblaran els canals i els lluernaris
existents per millorar l'estanquitat de tot el conjunt.

Tots  els  treballs  es  realitzaran  segons  les  indicacions  del  servei  d’Esports  de
l’Ajuntament de Badalona.

Els pavellons inclosos dins de l’abast de les actuacions són els següents: 

- Poliesportiu Llefià
- Pavelló poliesportiu de Bufalà
- Poliesportiu Joaquim Blume 
- Poliesportiu Montigalà
- Poliesportiu Casagemes
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- Poliesportiu La Plana

1.5 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

Les actuacions previstes són les següents:

Poliesportiu Llefià:

- Repassos del segellat  de junts,  cargoleria i  trobades amb paraments verticals de
l’acabat de la coberta.
- Neteja i eliminació de vegetació dels canals i embornals existents.

Pavelló poliesportiu Bufalà:

- Repassos del segellat  de junts,  cargoleria i  trobades amb paraments verticals de
l’acabat de la coberta format per un panell sandvitx.
- Repassos segellat 4 airejadors estàtics.
- Neteja i eliminació de vegetació dels canals i embornals existents.
- Reparació de filtracions localitzades al parament vertical entre la coberta del pavelló i
la coberta de les grades. S’executarà un remat de xapa amb posterior segellat per
evitar futures fuites d’aigua.
- Nova línia de vida al carener de la coberta.

Poliesportiu Joaquim Blume:

- Repassos del segellat  de junts,  cargoleria i  trobades amb paraments verticals de
l’acabat de la coberta format per un panell sandvitx.
- Repassos segellat 4 airejadors estàtics.
- Neteja i eliminació de vegetació dels canals i embornals existents.
- Nova línia de vida al carener de la coberta.
- Substitució de tram de baixant existent fissurat per un de PVC. 

Poliesportiu Montigalà:

- Repassos del segellat  de junts,  cargoleria i  trobades amb paraments verticals de
l’acabat de la coberta.
- Neteja i eliminació de vegetació dels canals i embornals existents.
- Nova línia de vida al carener de la coberta.

Poliesportiu Casagemes:

- Repassos del segellat  de junts,  cargoleria i  trobades amb paraments verticals de
l’acabat de la coberta.
- Neteja i eliminació de vegetació dels canals i embornals existents.

Poliesportiu La Plana:

- Formació de nova coberta de panell sandvitx, aprofitant la xapa grecada existent com
a base, i col·locant aïllament tèrmic de llana mineral i subestructura de perfils omegues
a sobre. Acabat de xapa grecada d’acer prelacat. Gruix total de la nova coberta de 80
mm.
- Doblat dels canals existents amb xapa d’acer plegada sobre els existents.
- Doblat dels trams de coberta translúcids amb plaques de policarbonat.
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- Segellat de junts i trobades entre els elements nous i els existents.
- Nova línia de vida a la façana nord.

Totes les actuacions es duran a terme seguint les mesures descrites a l’Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.

1.5.1 Dades bàsiques de l’actuació

Situació:  - Pavellos de Bufalà – Carrer Campoamor 39
- Pavelló J. Blume – Carrer de la Selva 36
- Pavelló de Montigalà – Carrer Rossini
- Pavelló de Casagemes – Carrer d’Antoni Maura 1
- Pavelló de La Plana - Passatge de La Plana 14
- Pavelló de Llefià – Av. Doctor Bassols 0

Tipus d’obra:  Actuacions de manteniment i conservació de cobertes. 
Promotor:  Ajuntament de Badalona
Gestor:  Ajuntament de Badalona / Engestur, SA 
Superfície aprox. de l´actuació global:  8.389,79 m2

SUPERFÍCIES D’ACTUACIÓ

Bufalà 1234,00 m²

Blume 715,60 m²

Montigalà 1672,16 m²

Casagemes 1398,13 m²

La Plana 1260,00 m²

Llefià 2109,90 m²

TOTAL SUP 8389,79 m²

1.6 REQUISITS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI

La  reparació  projectada,  en  la  mesura  de  la  seva  intervenció,  proporcionarà  uns
prestacions  de  funcionalitat,  seguretat  i  habitabilitat  que  garantiran  les  exigències
bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així  com també
donen resposta a la resta de normativa d’aplicació.

S’ha  de  tenir  en  compte  a  l’hora  d’aplicar  la  normativa,  que  la  naturalesa  de  la
intervenció  consisteix  en  reparacions  i  intervencions  parcials  de  millora  en  els
revestiments  exteriors  dels  poliesportius.  En  cap  cas  es  reduiran  les  condicions
preexistents relacionades amb les exigències bàsiques.
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- Funcionalitat → Utilització
→ Accessibilitat

- Seguretat → Estructural
→ En cas d’incendis
→ d’Utilització

- Habitabilitat → Salubritat
→ Protecció contra el soroll
→ Estalvi d’energia
→ Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les
instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici.

1.6.1 Utilització: Condicions d’habitabilitat de l’edifici d’habitatges

Els edificis afectats per les actuacions no són d’us residencial.

1.6.2 Accessibilitat

No s’intervé en les condicions d’accessibilitat general dels edificis.

1.6.3 Seguretat estructural

Les actuacions en les cobertes no alteren les condicions originals de la estructura o de
la fonamentació de l’edifici.

1.6.4 Seguretat en cas d’incendis

DB- SI 1 Propagació interior:

Configuració de l’edifici

No es modifiquen els sectors d’incendis de l’equipament existent ja que es tracten de
treballs de conservació i manteniment de les cobertes.

Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis

Com a norma general, en espais ocults, com ara patis, càmeres, pisos elevats, etc. la
compartimentació  de  l'incendi  s'assegurarà  mantenint  en  els  espais  ocults  la
compartimentació d'incendis dels espais d'ocupació.

Els  passos  d'instal·lació,  com  ara  cables,  canonades,  conduccions,  conductes  de
ventilació, etc., garantiran la compartimentació del foc mitjançant elements passants
que aporten una resistència al foc, EI-t, almenys la mateixa que la de l'element creuat.

Reacció al foc dels elements constructius i del mobiliari

Els elements constructius utilitzats compleixen les condicions de reacció al foc que 
s’estableixen en la taula 4.1 (CTE DB SI 1).
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Reacción al fuego

Situación del elemento Revestimiento(1)

Techos y paredes
(2)(3)

Suelos (2)

Zonas comunes del edificio C-s2, d0 EFL

Aparcamiento A2-s1, d0 A2FL-s1

Pasillos y escaleras protegidas B-s1, d0 CFL-s1

Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, 
suelos elevados, etc.

B-s3, d0 BFL-s2 (4)

Notas:

(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de 
los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento 
resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al 
fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'.

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, 
que no esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo.

 (4) Se refiere a la parte inferior de la cavidad.

DB-SI 2 Propagació exterior:

Mitgeres i façanes

Els elements de separació vertical d'un altre edifici han de ser com a mínim EI 120.
En façanes,  el risc de propagació exterior horitzontal del  foc es limita controlant la
separació mínima entre obertures de façana pertanyents a diferents sectors d'incendis,
entre zones d'alt risc especial i altres zones, o a una escala o passadís protegit d'altres
zones, entenent que aquests buits assumeixen zones de façana on no s'aconsegueix
resistència al foc mínima EI 60.

En  la  separació  amb  altres  edificis  adjacents,  els  punts  de  la  façana  de  l'edifici
considerats  amb una  resistència  al  foc inferior  a  EI  60,  compleixen  un 50% de la
distància requerida entre zones amb resistència inferior a la EI 60, fins a la bisectriu de
l'angle format per la façanes de l'edifici objecte i del contigu.

A més, els elements de separació vertical d'altres locals compleixen una resistència al
foc  mínima  EI  120,  garantides  per  valors  reconeguts  (annex  F  "resistència  al  foc
d'elements de fàbrica").

La limitació del risc de propagació vertical del foc a través de la façana es realitza
reservant una tira d'almenys un metre d'alçada, amb una mínima resistència al foc EI
120,  en  les  juntes  verticals  entre  diferents  sectors  d'incendis,  entre  zones  de  risc
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especial alt i altres zones superiors de l'edifici, ja sigui a una escala protegida o a un
passadís protegit d'altres zones.

En el cas d’existir  elements sortints aptes per impedir el pas de les flames, l'altura
requerida per aquesta franja pot disminuir en la dimensió d'aquesta cornisa.

La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície de
l'acabat exterior de les façanes o les superfícies interiors de les cambres ventilades
que aquestes façanes poden tenir, serà B-s3 d2 o millor fins a una alçada d'almenys
3,5 m , en aquelles façanes l'inici inferior és accessible al públic, des del nivell exterior
o  des  d'un  sostre,  i  en  tota  l'alçada  de  la  façana  quan  és  superior  a  18m,
independentment d'on es troba el seu inici.
No s'actua sobre les façanes i mitgeres existents.

Coberta

S'estableixen condicions per  limitar  el  risc  de propagació exterior  d'incendis  per  la
coberta i també superficialment per al seu acabat exterior.

En el cas d'aquest projecte la teulada no té trobada amb la teulada de l'edifici veí.

Per tal de limitar el risc de propagació exterior de l’incendi des de la coberta de l'edifici
a un element compartimentador d'un sector d’incendis, es complirà amb la construcció
d'una franja ampla de 1.00 m sobre la trobada amb el  sostre. Com alternativa a la
condició anterior, es preveu la prolongació de l'element de compartimentador a 0,60 m
sobre l'acabat de la coberta.

En la trobada entre una coberta i  una façana pertanyents a sectors d'incendis o a
edificis diferents,  es respectarà una distància mínima de 2,50 amb un element  de
resistència al foc mínim EI 60.
Els materials de revestiment o acabat exterior, incloent la cara superior dels voladissos
que sobresurten més d' 1m, han de tenir una classe de reacció de foc de Broof (T1).

DB-SI 3 Evacuació d’ocupants:

Donat que no es objecte d’aquest projecte les distribucions, l’ús o el dimensionat dels
elements d’evacuació existents, aquest apartat no és d’aplicació.

DB-SI 4 Detecció control y extinció d’incendis:

Donada la naturalesa de la intervenció, aquest apartat no és d’aplicació.

DB-SI 5 Intervenció dels bombers:

Condicions d’aproximació

El vials d'aproximació dels vehicles de bombers als espais de maniobra tenen una
amplada, alçada lliure i capacitat de càrrega d'acord amb el punt 1,1 del SI-5.

Condicions de l'entorn

1)  donada l'alçada d'evacuació de l’ampliació (< 9 metres),  NO hi ha necessitat de
complir un espai de maniobra per als bombers que compleixi les següents condicions
en les façanes de l'edifici on es troben els accessos:
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-Amplada mínima gratuïta de 5 m.
-Lliure a una alçada igual a la de l'edifici.
-La separació màxima del vehicle de bombers a la façana de l'edifici és inferior a 23 m,
ja que correspon a l'altura d'evacuació de l'edifici (entre 9 i 15 m).
-La distància màxima fins a les entrades a l'edifici no és superior a 30 m.
-La pendent màxima és inferior al 10%.
2) la resistència al punxonament del sòl, incloent les tapes registrals de canonades
d'utilitats de més de 0,15 m x 0,15 m, és superior a 100 kN/20 cm.
3)  es mantindrà lliure  de  mobiliari  urbà,  bosc,  jardins,  fites  o  altres  obstacles que
puguin impedir la maniobra de vehicles de bombers, incloent elements com ara cables
d'alimentació o branques d'arbre que puguin interferir amb les escales.

Accessibilitat per façana

A les façanes on es troben les entrades de l'edifici, hi ha buits que permeten l'accés
des  de  l'exterior  al  personal  d’extinció  d’incendis.  A  aquest  efecte,  aquests  buits
compleixen les següents condicions:
-La distància màxima entre els eixos verticals de dos forats consecutius, previstes per
a l'accés, no és superior a 25 m mesurada a la façana, no hi ha elements en aquests
buits  que  impedeixen  o  dificulten  l'accessibilitat  a  l'interior  de  l'edifici,  llevat  de  la
possibles elements de seguretat disponibles en els buits de les plantes la qual la seva
evacuació no sigui superior a 9 m.

DB-SI 6 Resistència al foc de l’estructura:

No s’intervé en la estructura existent dels edificis.

1.6.5 Seguretat D’Utilització DB-SUA 

Les condicions de seguretat d’utilització modificades pel projecte han de complir les
exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l'ús de l’edifici en condicions segures i
evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris.

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el DB-SUA,
així com al D. 135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 

DB- SUA 1 Seguretat enfront el risc de caigudes:

Les  discontinuïtats  i  la  resistència  al  lliscament  dels  paviments,  la  protecció  dels
desnivells,  les  característiques  de  les  rampes  i  les  escales,  i  la  neteja  de  vidres
compliran el DB-SUA 1.

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- SUA 2 Seguretat enfront el risc d’impacte o atrapament:

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o
practicables de l’edifici complint el DB-SUA 2

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- SUA 3 Seguretat enfront el risc de quedar tancat:
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Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un
recinte.

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- SUA 4 Seguretat enfront d’il·luminació inadequada:

A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per
il·luminació inadequada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un
enllumenat d'emergència d’acord amb el DB-SUA. Els nivells d’il·luminació seran:

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- SUA 5 Seguretat per alta ocupació:

No és d’aplicació aquest apartat degut a que el aforament dels edificis és inferior a
3000 espectadors drets.

DB- SUA 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament:

Aquest apartat correspon a les piscines d’ús col·lectiu, per tant no és d’aplicació en
aquest projecte.

DB- SUA 7 Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment:

No s’intervé en els aparcaments dels poliesportius, per tant no és d’aplicació aquest
apartat.

DB- SUA 8 Seguretat enfront del risc de llamps:

És limitarà el risc d’electrocució i incendi causat pels llamps complint el DB-SUA.

1.6.6 Salubritat DB-HS

La intervenció en l’edifici ha de garantir l’exigència bàsica HS, consistent en reduir a
límits acceptables el risc de que els usuaris, dintre dels edificis i en condicions normals
de utilització,  pateixin  molèsties o malalties,  així  com el  risc de que els edificis  es
deteriorin  i  de  que  deteriorin  el  medi  ambient  en  el  seu  entorn  immediat,  com a
conseqüència de les característiques del projecte, construcció, ús i manteniment.

DB- HS 1 Protecció enfront la humitat:

Els sistemes s’han de dissenyar  d’acord al  DB HS, tenint  en compte els següents
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència:

Pel que fa a les façanes:

- Zona eòlica C
- Zona pluviomètrica III
- Classe d’entorn E1
- L’altura de coronament de l’edifici és, en tots els casos, inferiors a 15 metres.

Cobertes
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Els treballs en cobertes es limiten a reparacions i manteniment dels acabats exterior,
millorant les condicions enfront la humitat existents. 

A  La  Plana,  s'executara  un  panell  sandvitx  in  situ  que  tindrà  les  següents
característiques segons el DB-HS:

a) Formació de pendents:
Es manté les pendents originals de la coberta.

Segons la taula 2.10 del  DB, les cobertes tipus sandvitx han de tenir una pendent
mínima del 5%. Es compleix aquest punt.

b) Aïllament tèrmic:
Ha  de  tenir  cohesió  i  estabilitat  suficient  per  proporcionar  al  sistema  la  solidesa
necessària per fer front a les sol·licitacions mecàniques.

c) Impermeabilització:
El solapament de les plaques s’ha d’establir en funció de la pendent de l’element que
serveix de suport i d’altres factors com zona eòlica, pluges i altitud geogràfica.

d) Sobreeixidor:
En aquest  cas no es necessari  la  creació de sobreeixidor per la posició i  condició
actual de les canals.

e) Manteniment:
Neteja del elements de desguàs (embornals, canalons i sobreeixidors) i comprovació
del seu correcte funcionament – PERIODICITAT 1 ANY
Recol·locació grava – PERIODICITAT 1 ANY
Comprovació estat de conservació de la protecció o teulat - PERIODICITAT 3 ANY
Comprovació estat dels punts singulars - PERIODICITAT 3 ANY

DB- HS 2 Recollida i evacuació de residus:

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- HS 3 Qualitat de l’aire interior:

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- HS 4 Subministrament d’aigua:

No es modifiquen els sistemes de subministrament d’aigua en cap dels edificis, per
tant no és d’aplicació aquest apartat.

DB- HS 5 Evacuació d’aigua:

No es modifiquen els traçats d’aigües pluvials existents. Només es realitzen treballs de
neteja  i  de  reparació  en alguns punts,  sense alterar les condicions  originals  de la
instal·lació.

1.6.7 Protecció enfront al soroll DB-HR
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No és  d’aplicació  aquest  DB degut  a  que  es  tracta  d’una  rehabilitació  no integral
d’edificis existents. 

1.6.8 Protecció enfront al soroll DB-HE

Aquest DB té per objecte establir les regles i  procediments que permetin complir el
requisits bàsics d'estalvi d’energia.

DB- HE 0 Limitació del consum energètic:

No és d’aplicació aquest apartat degut a que es tracten d’actuacions de reformes en
edificis existents que no renoven de forma conjunta les instal·lacions de generació
tèrmiques i més del 25% de la superfície total de l’envolupant tèrmica de l’edifici.

DB- HE 1 Control de la demanda energètica:

Considerant que les actuacions són superficial i no alteren les condicions existents de
l’envolupant, aquest apartat no és d’aplicació.

DB- HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques:

Les instal·lacions tèrmiques no formen part de l’abast del present projecte.

DB- HE 3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació:

Les instal·lacions d’il·luminació no formen part de l’abast del present projecte.

DB-  HE  4  Contribució  mínima  d’energia  renovable  per  a  cobrir  la  demanda
d’aigua calent sanitària:

Les condicions establertes en aquest apartat són d’aplicació a:

a)  edificis  de  nova construcció  amb una demanda d’aigua  calenta  sanitària
(ACS) superior a 100 l/d, calculada d’acord a l’Annex F. 

b) edificis existents amb una demanda d’aigua calenta sanitària (ACS) superior
a 100 l/d, calculada d’acord a l’annex F, en els que es reformi íntegrament, o bé l’edifici
en sí, o bé la instal·lació de generació tèrmica, o en els que es produeix un canvi d’ús
característic del mateix. 

c)  ampliacions  o  intervencions,  no  cobertes  en  el  punt  anterior,  en  edificis
existents  amb una  demanda  inicial  d’ACS superior  a  5.000  l/dia,  que  suposin  un
increment superior al 50% de la demanda inicial;
d) climatització de: piscines cobertes noves, piscines cobertes existents en las que es
renovi la instal·lació de generació tèrmica o piscines descobertes existents que passin
a ser cobertes.

No és d’aplicació aquest apartat.

DB- HE 5 Generació mínima d’energia elèctrica

Les condicions establertes en aquest apartat són d’aplicació a:

a) edificis de nova construcció i ampliacions d’edificis existents, quan superin o
incrementin la superfície construïda en mes de 3.000 m2 
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b) edificis existents que es reformin íntegrament, o en els que es produeixin un
canvi  d’ús  característic  del  mateix,  quan  es  superin  els  3.000  m2  de  superfície
construïda; 

Al ser edificis existents que no es reformen íntegrament ni són objecte de canvi d’ús,
aquest apartat no és d’aplicació.

1.7 TOPOGRAFIA

No s’ha realitzat aixecament topogràfic

1.8 GEOTÈCNIA

No s’ha realitzat estudi geotècnic ni estudi geològic.

1.9 MÈTODES DE CÀLCUL

El projecte no contempla la construcció de cap estructura ni l’execució de cap mur, ni
de tancament ni de contenció. Per tant, no es contempla la realització de cap càlcul
estructural per a la seva definició.

1.10 COMPANYIES DE SERVEIS

L’equipament  compta  amb  tots  els  subministraments  necessaris  pel  seu  correcte
funcionament.

Degut  a  la  naturalesa  del  projecte,  no  hi  han  afectacions  al  serveis  existents  de
l’equipament.

1.11 DISPONIBILITAT DE TERRENYS

Tots els terrenys són de propietat pública i no hi ha cap ocupació temporal. 

Per aquest motiu no serà necessària cap autorització o concessió administrativa
prèvia a la realització de les obres.

1.12 CONTROL DE QUALITAT

Els  treballs  a realitzar  no  requereixen  assajos,  ja  que es basen en actuacions  de
reparació i neteja de cobertes. El control de qualitat es realitzarà amb la recepció i
revisió  de la  documentació  tècnica  dels  materials  emprats  a  l’obra,  per  part  de la
direcció facultativa. 

1.13 SEGURETAT I SALUT

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut recull les previsions en relació a la prevenció de
riscos d’accidents i  malalties  professionals,  així  com les  derivades dels treballs  de
reparació, conservació i manteniment del trànsit interior de l’obra i de l’exterior afectat
per  aquesta;  així  com també s’inclouen  les  instal·lacions  d’higiene  i  benestar  dels
treballadors. La redacció d’aquest Estudi s’incorpora a fi i efecte de dur a bon terme
l’execució de les obres d’urbanització del present projecte, i en compliment del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre.
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El cost total de les unitats de què es composa l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per al
present Projecte, s’inclou en el pressupost general de l’obra i puja a la quantitat de
2.023,25 € a nivell d’execució material. 

1.14 ASPECTES AMBIENTALS

Segons l’establert a la Llei  21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei
20/2009, de 11 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, aquests
treballs no tenen incidència ambiental. Per aquest motiu no és necessari la realització
de l’estudi de l’impacte sobre el medi ambiental.

1.15 NORMATIVA APLICABLE

S’adjunta a continuació un llistat  de normativa,  orientativa i  no limitativa,  a complir
durant l’execució de les obres. En cas d’omissions o contradiccions amb la Memoria
Valorada  redactada,  aquesta  última  s’haurà  de  resoldre  de  forma  que  compleixi
sempre amb la normativa vigent.

La redacció de la present memòria valorada d’urbanització ha tingut en compte, a més
de  les  que  figuren  al  Plec  de  prescripcions  tècniques,  les  disposicions  i  normes
aconsellables per a obres d’urbanització que es relacionen a continuació:

Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de 
l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, 
equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
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O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici 

Habitatge

Llei de l'habitatge                                             

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves 
posteriors modificacions

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat  

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels 
habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) 

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                              

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI
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RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012)

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 
(només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS 

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Protecció enfront del soroll

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR 

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ley del ruido                                                                                                        

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
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RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació

Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació         

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitació del consum energètic

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                          

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                     

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer 

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta 

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
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CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions.

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat (ascensor accessible)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat
i practicable)

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
(ascensor d’emergència)

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 
componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos
de elevación y manutención, 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació
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Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

S’aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions
d’ascensors en edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems
del recorregut

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005)

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la 
Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 
Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 

Ordenances municipals

Instal·lacions de protecció contra el radó

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 
l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Instal·lacions tèrmiques

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors i modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals

Instal·lacions de ventilació

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors i modificacions

CTE DB SI 3.7 Control de fums

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions
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Ordenances municipals

Instal·lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) 
para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò 
que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso 
propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació 

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de 
centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 
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RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña 
potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 
connectades a la xarxa elèctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de 
xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU.

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 
28/12/2018) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que 
afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de 
seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a 
línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç 
elèctriques de baixa tensió

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Vehicle elèctric

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 
de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació

Instal·lacions fotovoltaiques

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia 
elèctrica

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals
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Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el 
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados 
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, 
RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Certificació energètica dels edificis

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)

Control de qualitat
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Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de 
las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 
20)

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions

Residuos y suelos contaminados para una economía circular

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022)

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 
utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se 
generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017)

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors 
modificacions

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l’edifici
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Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                            

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions

Código Técnico de la Edificación, CTE                                         

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge 

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

1.16 GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus originats per aquesta obra seran bàsicament productes de les actuacions
de conservació i manteniment de cobertes. No es preveuen enderrocs.

Segons determina el  “REAL DECRETO 105/2008,  de  1 de febrero,  por  el  que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición” en el
present  projecte,  s’inclou  “l’Estudi  de  Gestió  de  Residus”  on  s’estableixen  les
obligacions del contractista respecte a la producció i gestió dels residus de construcció
i  demolició,  amb  la  finalitat  de  fomentar,  per  aquest  ordre,  la  seva  prevenció,
reutilització,  reciclat  i  altres  formes  de  valoració  ,  assegurant  que  els  destinats  a
operacions  d'eliminació  rebin  un  tractament  adequat,  i  contribuir  a  un
desenvolupament sostenible de l'activitat de construcció.

1.17 ACCESSIBILITAT

El present Projecte contempla l’acompliment de tot allò relatiu al decret d’accessibilitat
(D. 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre,
de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.), en la mesura
que sigui possible. Donat que la intervenció es centra en treballs de conservació i
manteniment de cobertes, el decret no es d’aplicació, no obstant això, es projecten
solucions que de cap manera empitjoren les condicions actuals.

1.18 PLA D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució previst per l’actuació projectada és de 2 mesos,  a comptar des
de la data de signatura de l’acta de comprovació de replanteig. Aquest termini podria
quedar afectat per l'ús de l’equipament o per les inclemències climatològiques. 

 17.1 Senyalització provisional durant les obres
La senyalització vertical disposada estarà d'acord amb la  Norma 8.2.I.C., l'esborrany
de la "Instrucción de Señalización vertical", els criteris continguts en l'esborrany de la
"Instrucción  3.1.I.C  de  Trazado",  el  "Reglamento  General  de  Circulación"  i  les
Ordenances municipals.

Pel què fa a la senyalització vertical, s’indicarà:

 prohibit l’accés a tota persona aliena a l’obra
 mesures de seguretat que cal adoptar en entrar al recinte de l’obra
 perill sortida de camions
 pas de vianants
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Els objectius que es perseguiran són, bàsicament:

 Informar a l’usuari de la presència de les obres.
 Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres.
 Modificar el comportament de l’usuari per a què aquest s’adapti a la situació no

habitual que representen les obres.
 Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres.

A títol de catàleg, podem indicar que els elements seran:

 Senyals de perill
 Senyals de reglamentació i prioritat
 Senyals d’indicació
 Senyals manuals
 Elements d’abalisament reflectants
 Elements lluminosos
 Elements de defensa

1.19 TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de les obres, que es considera, és d’un any (1) a partir de la
signatura de l´acta de recepció de les obres, i que es el període de temps que es
considera suficient per a observar el comportament de les obres en qualsevol condició
de servei.

1.20 REVISIÓ DE PREUS

S’estableix l’esmentat a la LCSP, llei del 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

1.21 PRESSUPOST

Pressupost per import dels capítols PEM
PEM (€)

01 BUFALÀ 8.317,17
02 JOAQUIM BLUME 5.796,89
03 MONTIGALÀ 9.734,69
04 CASAGEMES 6.501,30
05 LA PLANA 57.349,87
06 LLEFIÀ 9.811,04
07 GESTIÓ DE RESIDUS 3.651,93

08 SEGURETAT I SALUT 2.023,25

TOTAL 103.186,14
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1.21.1 Pressupost d’execució material (PEM)
El  pressupost  d’execució  material  del  projecte  d’actuacions  de  conservació  i
manteniment de les façanes de 6 poliesportius, puja a la quantitat de 103.186,14 €. 

1.21.2 Pressupost d’execució per contracte (PEC)
El  pressupost  d’execució  per  contracte  resulta  d’aplicar  al  pressupost  d’execució
material els coeficients de les despeses generals “DG” (13%), del benefici industrial
“BI” (6%) i puja a la quantitat de 122.791,51 €.

Afegint el 21% de l’IVA el cost del PEC puja a la quantitat de 148.577,73 €.

1.22 PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (PCA)

El  pressupost  per  a  Coneixement  de  l’Administració  del  projecte  d’actuacions  de
conservació i manteniment de les façanes de 6 poliesportius puja a la quantitat de
148.577,73 €.

1.23 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

La  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  (llei  del  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014) estableix en el seu article 77 l'obligatorietat de
que l’empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders
adjudicadors. Per  a aquests contractes,  la classificació de l’empresari  en el grup o
subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, amb una categoria igual
o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per
contractar.

En el contracte d’obra del què és objecte aquest projecte, la classificació exigida serà:

Grup C Subgrup 4 Categoria 1

El codi CPV, del vocabulari comú de contractes públics, publicat al Diari oficial de la
Comunitat  Europea  (DOCE  de  16.12.2012)  per  aquesta  obra,  és  45400000-1
corresponent a treballs d’acabats. 

1.24 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

En aplicació de la legislació vigent en matèria de contractació del Sector Públic es 
manifesta que el present projecte contempla una obra completa susceptible de ser 
lliurada per l’ús públic tal i com s’ha projectat.

1.25 JUSTIFICACIÓ MEMÒRIA VALORADA

Tal i  com s’indica al  article 233.2 de la LCSP, per els projectes d’obres inferiors als
500.000 € de pressupost de base de licitació, IVA exclós, es pot simplicar, refondre o fins
i tot suprimir algun o alguns dels documents, sempre que la documentació resultant sigui
suficient per definir, valorar i executar les obres que comprengui.
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1.26 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

I. MEMÒRIA
II. ANNEXOS A LA MEMÒRIA

Annex núm. I: Estudi de gestió de residus
Annex núm. II: Pla d’obra

III. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
IV. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
V. PRESSUPOST
VI. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
VII. PLÀNOLS

Rubén Martínez
Arquitecte de l’empresa municipal Engestur.

Badalona, juliol de 2022
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Document 2  - ANNEXOS A LA MEMÒRIA

Badalona, juliol de 2.022
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ANNEX I. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

ÍNDEX

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS



REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra: ACTUACIONS EN COBERTES DE 6 PAVELLONS

Situació: Campoamor 39, De la Selva 36, De Rossini, Antoni Maura 1, Ptge. La Plana 14, Doctor Bassols 0

Municipi : BADALONA Comarca : BARCELONA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu: és residu:
reutilització a l'abocador

mateixa obra altra obra

SI NO SI

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones)

obra de fàbrica 170102 0,542 50,295 0,512 31,075

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 1,029 0,082 0,858

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 1,550 0,004 0,062

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 1,029 0,004 0,858

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

totals d'enderroc 0,7556 53,90 t 0,7544 32,85

Residus de construcció

Codificació resi Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/200 (tones)
   sobrants d'execució 0,0500 69,4620 0,0896 72,4423

obra de fàbrica 170102 0,0150 29,6288 0,0407 32,9173

formigó 170101 0,0320 29,4913 0,0261 21,0687

petris 170107 0,0020 6,3570 0,0118 9,5436

guixos 170802 0,0039 3,1761 0,0097 7,8613

altres 0,0010 0,8088 0,0013 1,0514

   embalatges 0,0380 3,4511 0,0285 23,0745

fustes 170201 0,0285 0,9762 0,0045 3,6395

plàstics 170203 0,0061 1,2779 0,0104 8,3709

paper i cartró 170904 0,0030 0,6713 0,0119 9,6083

metalls 170407 0,0004 0,5257 0,0018 1,4558

totals de construcció 72,91 t 95,52

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -

Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

m3

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat.  En una mateixa obra poden coexistir terres 
reutilitzades i terres portades a abocador

Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                           
                                     



Residus que contenen PCB - especificar -

Terres contaminades - especificar -



minimització

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.- -

6.- -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -
4.- -
5.- -

6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00

                    acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00

                    altres : 0,00 t 0,00

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00

Terres

 Excavació / Mov. terres Volum Terres per a l'abocador

a la mateixa obra a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00
argiles 0,0 0,00 0,00 0,00

terra vegetal 0,0 0,00 0,00 0,00
pedraplé 0,0 0,00 0,00 0,00

altres 0,0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0,0 0,00

Total 0,0 0,00 0,00 0,00

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu

Formigó 80 29,49 no inert

Maons, teules i ceràmics 40 79,92 si inert

Metalls 2 0,53 no no especial

Fusta 1 0,98 no no especial

Vidres 1 1,55 si no especial

Plàstics 0,50 0,67 si no especial

Paper i cartró 0,50 0,67 si no especial

Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics si no

No especials Contenidor per Vidre si no

Contenidor per Paper i cartró si no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

m3

m3

m3

m3

m3

  GESTIÓ (obra)

Reutilizació (m3)

 m3 (+20%) volum aparent (m3)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat 
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en 
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però en 
cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.



gestió fora obra

pressupost

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

tipus de residu gestor adreça codi del gestor

Runes PARATGE DE LA CRTA.VALLESANA E-840.03
LA CONSTRUCCIO S.A.

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00
*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

 RESIDU Volum Classificació          Valoritzador / Abocador          

Excavació 12,00 5,00 5,00 70,00

Terres 0,00 - - 0,00

Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta

Construcció 4,00 15,00

Formigó 28,44 - 142,21 - 426,64

Maons i ceràmics 86,39 1.036,68 431,95 345,56 -

Petris barrejats 14,04 - 70,21 - 210,62

Metalls 1,97 - 9,83 - 29,48

Fusta 4,91 - 24,57 - 73,70

Vidres 0,08 - 100,00 - 1,26

Plàstics 11,30 - 56,50 - 169,51

Paper i cartró 12,97 - 64,86 - 194,57

Guixos i no especials 13,19 - 65,95 - 197,85

Altres 0,00 0,00 - - -

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

173,30 1.036,68 966,07 345,56 1.303,62

Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.) 0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 3.651,93 €

El volum dels residus és de : 173,30

El pressupost de la gestió de residus és de : 3.651,93 euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà 
fora de l'obra un gestor autoritzat

GESTORA DE RUNES 
DE 

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst   
 una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

                             
                       

m3  (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

m3  (+35%) €/m3 €/m3

m3



documentació gràfica

unitats 1

unitats -

unitats -

unitats - unitats 1

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) -

-

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics              Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de 
gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la 
direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



plec de condicions

tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina 
el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per 
a la seva acceptació a la Propietat.



dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

Previsió inicial de l'Estudi
% de reducció per minimització

Total excavació (tones) 0,00 T 0,00 T

Total construcció i enderroc (tones) 126,82 T 0,00 % 126,82 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros/T 0,00 euros

Residus de construcció i enderroc ** 126,82 T 11 euros/T 1394,98 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 126,8 Tones

Total dipòsit *** 1.394,98 euros

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

***Dipòsit mínim 150€
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 
inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió final de 
l'Estudi

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES COBERTES DE 6 PAVELLONS MUNICIPALS

ANNEX II. PLA D’OBRES

ÍNDEX

PLA D’OBRES



Planificació de les obres actuacions de conservació i millora de cobertes

mes 1 mes 2 mes3  mes4

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2

Descripció de la fita Días s s s s s s s s s s s s s s

Actuacions façanes en 6 poliesportius 49

Llefià 8

Joaquim Blume 3

Montigalà 5

Casagemes 8

La Plana 20

Bufalà 5



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES COBERTES DE 6 PAVELLONS MUNICIPALS

III. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Coberta Bufalà

Coberta Joaquim Blume



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES COBERTES DE 6 PAVELLONS MUNICIPALS

Coberta Montigalà

Coberta Casagemes



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES COBERTES DE 6 PAVELLONS MUNICIPALS

Coberta La Plana

Coberta Llefià



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES COBERTES DE 6 PAVELLONS MUNICIPALS

IV. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES



   
B  MATERIALS I COMPOSTOS

B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0A5-  CARGOL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A5-06VX.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva
superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Cargols autoroscants amb volandera
- Cargols taptite d'acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a
la vegada el forat i la rosca.
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD1A-  TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Actuacions de conservació i manteniment de les cobertes de 6 poliesportius.   

 Pàgina:    1



BD1A-1NE2.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins
dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el
interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
l'edifici.
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la
fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm   
   - 140-160-180:  0 a 0,4mm     - 200-250:  0 a 0,5mm     - 350:  0 a 0,6mm
- Gruix parets:     - àrea d'aplicació B          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm     
      - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm          - 180:  3,6 a 4,2mm          - 200:  3,9 a
4,5mm          - 250:  4,9 a 5,6mm          - 315:  6,2 a 7,1mm     - àrea d'aplicació BD       
    - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm          - 110-125:  3,2 a 3,8mm          - 140:  3,5 a 4,1
mm          - 160:  4,0 a 4,6 mm          - 180:  4,4 a 5,0 mm          - 200:  4,9 a 5,6 mm    
       - 250:  6,2 a 7,1 mm          - 315:  7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre
les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm   
   - 140-160-180:  0 a 0,4mm     - 200-250:  0 a 0,5mm     - 350:  0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm     -
110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm     - 180:  3,6 a 4,2mm     - 200:  3,9 a 4,5mm     - 250:  4,9
a 5,6mm     - 315:  6,2 a 7,1mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
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estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha
de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada
a l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les
parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l'àrea d'aplicació
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials
escollits (si s'escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i
dimensionament s'adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDW  ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS

BDW3-  ACCESSORI I ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDW3-FFAO,BDW3-FFAJ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P5  COBERTES

P53  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES

P531-  COBERTA AMB PANELL SANDVITX DE PLANXES D'ACER AMB AILLAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P531-9TPL.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil
ondulat o grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions
mecàniques.
S'ha considerat la següent composició:
- Xapa exterior:  acer galvanitzat, acer prelacat
- Xapa interior:  acer galvanitzat, acer prelacat
- Aïllament:  escuma de poliuretà injectada, poliisocianurat, llana mineral de roca
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques
- Col·locació de les plaques
- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas
- Comprovació de l'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles,
etc.).
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.
No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Els elements han de quedar alineats.
Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera
d'estanquitat.
Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols
autorroscants.
En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i
de la xapa inferior.
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm
Volada de la xapa superior respecte la inferior:  150 mm
Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent):  >= 150 mm
El cavalcament  longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants
i en sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques.
Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els
pannells de la coberta

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a
l'alineació longitudinal i transversal de les peces
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P5  COBERTES

P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

P5ZZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A COBERTES

P5ZZ3-  NETEJA DE COBERTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P5ZZ3-6PCA,P5ZZ3-6PLL,P5ZZ3-6PMO,P5ZZ3-6PBU.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reparacions i neteges d'elements especials de cobertes.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reparació d'enllatat de teulada, amb llates de fusta de pi, col·locades sobre fusta amb
fixacions mecàniques
- Reparació de minvell de rajola ceràmica, encastat al parament
- Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants
- Preparació de la zona de treball
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la neteja.
- Execució de la neteja.
- Comprovació del funcionament dels elements
NETEJA DELS ELEMENTS DE DESGÜÀS DE LA COBERTA:
Els elements han de quedar lliures de qualsevol material que pugui impedir l'evacuació de
l'aigua de la coberta.
Un cop acabada la neteja, en la coberta no ha d'haver-hi peces trencades, soltes o amb
defectes que perjudiquin la seva estanquitat o el seu aspecte final.
Les operacions de neteja no han de produir desperfectes en els elements de desguàs.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
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un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la
resta de components de la coberta.
NETEJA DELS ELEMENTS DE DESGÜÀS DE LA COBERTA:
S'han de protegir els elements que puguin resultar alterats per les feines de neteja.
S'ha de fer una prova de funcionament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REPARACIÓ DE MINVELL O NETEJA DELS ELEMENTS DE DESGÜÀS DE LA COBERTA:
m de llargària real amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES COBERTES DE 6 PAVELLONS MUNICIPALS

V. PRESSUPOST



Actuacions de conservació i manteniment de les cobertes de 6 poliesportius.

AMIDAMENTS Data: 05/07/22 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_COBERTES
Capítol 01  BUFALÀ

1 P5ZZ3-6PBU m2 Treballs de manteniment de cobertes poliesportives a dues aïgues consistents en repassos de segellat de juntes
i cargoleria de cobertes industrials, inclos el segellat d'aireadors,reparació dels remats de xapa galvanitzada en
les trobades amb paraments verticals, neteja de canals i reparacions de filtracions localitzades. Inclou
transport, suministrament i montatge del material, i plataformes d'accés a coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie coberta 1.234,000 1.234,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.234,000

2 YCBUL102 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent de 50 m., de cable d'acer inox., sense amortidor de caigudes, de 50 m
de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6;
ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster;
cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual;
protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la
subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport. Inclou certificat d'instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia de vida definitiva a cumbrera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_COBERTES
Capítol 02  JOAQUIM BLUME

1 P5ZZ3-6PBU m2 Treballs de manteniment de cobertes poliesportives a dues aïgues consistents en repassos de segellat de juntes
i cargoleria de cobertes industrials, inclos el segellat d'aireadors,reparació dels remats de xapa galvanitzada en
les trobades amb paraments verticals, neteja de canals i reparacions de filtracions localitzades. Inclou
transport, suministrament i montatge del material, i plataformes d'accés a coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie coberta 715,600 715,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 715,600

2 YCBU7L102 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent de 40 m., de cable d'acer inox., sense amortidor de caigudes, de 50 m
de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6;
ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster;
cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual;
protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la
subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport. Inclou certificat d'instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia de vida definitiva a cumbrera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PD1C-HBVW u Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre entre 110 i 125 mm per peça de PVC

EUR



Actuacions de conservació i manteniment de les cobertes de 6 poliesportius.

AMIDAMENTS Data: 05/07/22 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Substitució de tram de baixant
deteriorat

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_COBERTES
Capítol 03  MONTIGALÀ

1 YCMOL102 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent de 45 m., de cable d'acer inox., sense amortidor de caigudes, de 50 m
de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6;
ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster;
cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual;
protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la
subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport. Inclou certificat d'instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia de vida definitiva a cumbrera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P5ZZ3-6PMO m2 Treballs de manteniment de cobertes poliesportives a dues aïgues consistents en repassos de segellat de juntes
i cargoleria de cobertes industrials, inclos el segellat d'aireadors,reparació dels remats de xapa galvanitzada en
les trobades amb paraments verticals, neteja de canals i reparacions de filtracions localitzades. Inclou
transport, suministrament i montatge del material, i plataformes d'accés a coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie coberta 1.672,160 1.672,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.672,160

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_COBERTES
Capítol 04  CASAGEMES

1 P5ZZ3-6PCA m2 Treballs de manteniment de cobertes poliesportives amb més de dues aïgues consistents en repassos de
segellat de juntes i cargoleria de cobertes industrials, inclos el segellat d'aireadors,reparació dels remats de xapa
galvanitzada en les trobades amb paraments verticals, neteja de canals i reparacions de filtracions localitzades.
Inclou transport, suministrament i montatge del material, i plataformes d'accés a coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie coberta 1.398,130 1.398,130 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.398,130

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_COBERTES
Capítol 05  LA PLANA

1 P531-9TPL m2 Coberta amb panell sandvitx in situ, aprofitant la xapa existent a com a base, amb aillament de llana mineral de
roca, i planxa d'acer prelacat superior amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior grecada color
estàndard, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista,
amb un pendent de 7 a 30%. Totalment instal·lada amb execució de remats i doblat de canals existents amb

EUR



Actuacions de conservació i manteniment de les cobertes de 6 poliesportius.

AMIDAMENTS Data: 05/07/22 Pàg.: 3

xapes d'acer galvanitzat plegada. Inclou la instal·lació de policarbonat a les zones dels lluernaris existents i la
pujada de materials a coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova coberta sandvitx in situ 1.260,000 1.260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.260,000

2 YCPL7L102 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent de 40 m., de cable d'acer inox., sense amortidor de caigudes, de 50 m
de longitud, classe C, composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6;
ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster;
cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa
oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal manual;
protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la
subjecció dels components de la línia d'ancoratge al suport. Inclou certificat d'instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Línia de vida definitiva lateral 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_COBERTES
Capítol 06  LLEFIÀ

1 P5ZZ3-6PLL m2 Treballs de manteniment de cobertes poliesportives amb més de dues aïgues consistents en repassos de
segellat de juntes i cargoleria de cobertes industrials, inclos el segellat d'aireadors,reparació dels remats de xapa
galvanitzada en les trobades amb paraments verticals, neteja de canals i reparacions de filtracions localitzades.
Inclou transport, suministrament i montatge del material, i plataformes d'accés a coberta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superficie coberta 2.109,900 2.109,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.109,900

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_COBERTES
Capítol 07  GESTIÓ DE RESIDUS

1 07A01-1000 u Pressupost de la gestió de residus de la construcció

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 2022_COPA DEL REI_COBERTES
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 08  SEGURETAT I SALUT

1 P150-0001 u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció indiividual
(EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària, inclòs
equips humans de senyalització, segons indicacions de la direcció facultativa de l'obra. Pressupost detallat a
l'estudi de seguretat y salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Actuacions de conservació i manteniment de les cobertes de 6 poliesportius.

PRESSUPOST Data: 05/07/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_COBERTES

Capítol 01 BUFALÀ

1 P5ZZ3-6PBU m2 Treballs de manteniment de cobertes poliesportives a dues aïgues
consistents en repassos de segellat de juntes i cargoleria de cobertes
industrials, inclos el segellat d'aireadors,reparació dels remats de xapa
galvanitzada en les trobades amb paraments verticals, neteja de
canals i reparacions de filtracions localitzades. Inclou transport,
suministrament i montatge del material, i plataformes d'accés a
coberta. (P - 4)

3,49 1.234,000 4.306,66

2 YCBUL102 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent de 50 m., de cable d'acer
inox., sense amortidor de caigudes, de 50 m de longitud, classe C,
composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6; ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653
amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable
flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7
cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i
forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal
manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos
precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels
components de la línia d'ancoratge al suport. Inclou certificat
d'instal·lació.
(P - 9)

4.010,51 1,000 4.010,51

TOTAL Capítol 01.01 8.317,17

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_COBERTES

Capítol 02 JOAQUIM BLUME

1 P5ZZ3-6PBU m2 Treballs de manteniment de cobertes poliesportives a dues aïgues
consistents en repassos de segellat de juntes i cargoleria de cobertes
industrials, inclos el segellat d'aireadors,reparació dels remats de xapa
galvanitzada en les trobades amb paraments verticals, neteja de
canals i reparacions de filtracions localitzades. Inclou transport,
suministrament i montatge del material, i plataformes d'accés a
coberta. (P - 4)

3,49 715,600 2.497,44

2 YCBU7L102 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent de 40 m., de cable d'acer
inox., sense amortidor de caigudes, de 50 m de longitud, classe C,
composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6; ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653
amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable
flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7
cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i
forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal
manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos
precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels
components de la línia d'ancoratge al suport. Inclou certificat
d'instal·lació.
(P - 10)

3.232,87 1,000 3.232,87

3 PD1C-HBVW u Substitució de derivació simple en baixant de diàmetre entre 110 i 125
mm per peça de PVC (P - 8)

66,58 1,000 66,58

TOTAL Capítol 01.02 5.796,89

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_COBERTES

Capítol 03 MONTIGALÀ

EUR



Actuacions de conservació i manteniment de les cobertes de 6 poliesportius.

PRESSUPOST Data: 05/07/22 Pàg.: 2

1 YCMOL102 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent de 45 m., de cable d'acer
inox., sense amortidor de caigudes, de 50 m de longitud, classe C,
composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6; ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653
amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable
flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7
cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i
forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal
manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos
precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels
components de la línia d'ancoratge al suport. Inclou certificat
d'instal·lació.
(P - 11)

3.898,85 1,000 3.898,85

2 P5ZZ3-6PMO m2 Treballs de manteniment de cobertes poliesportives a dues aïgues
consistents en repassos de segellat de juntes i cargoleria de cobertes
industrials, inclos el segellat d'aireadors,reparació dels remats de xapa
galvanitzada en les trobades amb paraments verticals, neteja de
canals i reparacions de filtracions localitzades. Inclou transport,
suministrament i montatge del material, i plataformes d'accés a
coberta. (P - 7)

3,49 1.672,160 5.835,84

TOTAL Capítol 01.03 9.734,69

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_COBERTES

Capítol 04 CASAGEMES

1 P5ZZ3-6PCA m2 Treballs de manteniment de cobertes poliesportives amb més de dues
aïgues consistents en repassos de segellat de juntes i cargoleria de
cobertes industrials, inclos el segellat d'aireadors,reparació dels
remats de xapa galvanitzada en les trobades amb paraments verticals,
neteja de canals i reparacions de filtracions localitzades. Inclou
transport, suministrament i montatge del material, i plataformes
d'accés a coberta. (P - 5)

4,65 1.398,130 6.501,30

TOTAL Capítol 01.04 6.501,30

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_COBERTES

Capítol 05 LA PLANA

1 P531-9TPL m2 Coberta amb panell sandvitx in situ, aprofitant la xapa existent a com a
base, amb aillament de llana mineral de roca, i planxa d'acer prelacat
superior amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior grecada
color estàndard, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un pendent
de 7 a 30%. Totalment instal·lada amb execució de remats i doblat de
canals existents amb xapes d'acer galvanitzat plegada. Inclou la
instal·lació de policarbonat a les zones dels lluernaris existents i la
pujada de materials a coberta. (P - 3)

42,95 1.260,000 54.117,00

2 YCPL7L102 U Línia d'ancoratge horitzontal permanent de 40 m., de cable d'acer
inox., sense amortidor de caigudes, de 50 m de longitud, classe C,
composta per 2 ancoratges terminals d'aliatge d'alumini L-2653 amb
tractament tèrmic T6; ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653
amb tractament tèrmic T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; cable
flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per 7
cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i
forquilla en l'extrem oposat; conjunt d'un subjectacables i un terminal
manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de dos

3.232,87 1,000 3.232,87

EUR



Actuacions de conservació i manteniment de les cobertes de 6 poliesportius.

PRESSUPOST Data: 05/07/22 Pàg.: 3

precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels
components de la línia d'ancoratge al suport. Inclou certificat
d'instal·lació.
(P - 12)

TOTAL Capítol 01.05 57.349,87

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_COBERTES

Capítol 06 LLEFIÀ

1 P5ZZ3-6PLL m2 Treballs de manteniment de cobertes poliesportives amb més de dues
aïgues consistents en repassos de segellat de juntes i cargoleria de
cobertes industrials, inclos el segellat d'aireadors,reparació dels
remats de xapa galvanitzada en les trobades amb paraments verticals,
neteja de canals i reparacions de filtracions localitzades. Inclou
transport, suministrament i montatge del material, i plataformes
d'accés a coberta. (P - 6)

4,65 2.109,900 9.811,04

TOTAL Capítol 01.06 9.811,04

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_COBERTES

Capítol 07 GESTIÓ DE RESIDUS

1 07A01-1000 u Pressupost de la gestió de residus de la construcció (P - 1) 3.651,93 1,000 3.651,93

TOTAL Capítol 01.07 3.651,93

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_COBERTES

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 08 SEGURETAT I SALUT

1 P150-0001 u Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva
(SPC) i equips de protecció indiividual (EPI). Inclou la col·locació de
cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària,
inclòs equips humans de senyalització, segons indicacions de la
direcció facultativa de l'obra. Pressupost detallat a l'estudi de seguretat
y salut. (P - 2)

2.023,25 1,000 2.023,25

TOTAL Titol 3 01.08.08 2.023,25

EUR



Actuacions de conservació i manteniment de les cobertes de 6 poliesportius.

RESUM DE PRESSUPOST Data: 05/07/22 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  BUFALÀ 8.317,17

Capítol 01.02  JOAQUIM BLUME 5.796,89

Capítol 01.03  MONTIGALÀ 9.734,69

Capítol 01.04  CASAGEMES 6.501,30

Capítol 01.05  LA PLANA 57.349,87

Capítol 01.06  LLEFIÀ 9.811,04

Capítol 01.07  GESTIÓ DE RESIDUS 3.651,93

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 2.023,25

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_COBERTES 103.186,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
103.186,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 2022_COPA DEL REI_COBERTES 103.186,14

103.186,14

euros



Actuacions de conservació i manteniment de les cobertes de 6 poliesportius.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 103.186,14

6 % BENEFICI INDUSTRIAL (BI) SOBRE 103.186,14....................................................... 6.191,17

13 % DESPESES GENERALS (DG) SOBRE 103.186,14.................................................. 13.414,20

Subtotal 122.791,51

21 % IVA SOBRE 122.791,51............................................................................................. 25.786,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 148.577,73

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS )



ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES COBERTES DE 6 PAVELLONS MUNICIPALS

VI. ESTUDI BÁSIC DE SEGURETAT I SALUT



Liszt, 36 08917 Badalona
Telèfon: 934 608 400

Fax: 934 600 412
engestur@engestur.cat

www.engestur.cat

ESTUDI  BÀSIC  DE  SEGURETAT  I  SALUT  A  LES  OBRES  DE
CONSTRUCCIÓ.
 

Dades de l’obra
Tipus d’obra

Actuacions de conservació i manteniment de les cobertes de 6 pavellons
Emplaçament

Carrer Campoamor 39 (Bufalà), Carrer de la Selva 36 (J. Blume), Carrer de Rossini (Montigalà),

Carrer d’Antoni Maura 1 (Casagemes), Passatge de La Plana 14 (La Plana) i Av. del Doctor

Bassols (Llefià)

Superfície d’actuació

8389,79 m2 = (1234,00 m2+715,60 m2+1672,16 m2+1398,13 m2+1260,00 m2+2109,90 m2)

Promotor

AJUNTAMENT DE BADALONA
Arquitecte/s autor/s del Projecte d’execució

Rubén Martínez

Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Rubén Martínez

Dades tècniques de l’emplaçament
Topografia

Majorment plana

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic

Variable reblert

Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn

Esportiu

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades

Les pròpies de les instal·lacions

Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres

Variable

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció

Aquest  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l’execució  d’aquesta  obra,  les
previsions  respecte  a  la  prevenció  de  riscos  d’accidents  i  malalties  professionals,  així  com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions  en  el  terreny  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  facilitant  el  seu
desenvolupament,  d’acord  amb  el  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d’octubre,  pel  qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d’elaborar  un  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  treball  en  el  qual
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www.engestur.cat

s’analitzin,  estudiïn,  desenvolupin  i  complementin  les  previsions  contingudes  en  el  present
document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l’obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas  d’obres  de  les  Administracions  Públiques  s’haurà  de  sotmetre  a  l’aprovació  d’aquesta
Administració.

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel
seguiment  del  Pla.  Qualsevol  anotació  feta  al  Llibre  d’incidències  haurà  de  posar-se  en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l’obra.

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure
el Pla de Seguretat i Salut.

El  Coordinador de Seguretat  i  Salut  durant  l’execució de l’obra o qualsevol  integrant  de la
Direcció  Facultativa,  en  cas  d’apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  dels
treballadors,  podrà  aturar   l’obra  parcialment  o totalment,  comunicant-lo  a  la  Inspecció  de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats:

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.

- L’elecció  de  l’emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.

- El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

- La delimitació  i  condicionament  de les  zones  d’emmagatzematge i  dipòsit  dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.

- Les interaccions i  incompatibilitats amb qualsevol  altre tipus de feina  o  activitat que es
realitzi a l’obra o prop de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  amb els
següents principis generals:

- Evitar riscos.

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

1
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- Combatre els riscos a l’origen.

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de
treball,  l’elecció dels equips i els mètodes de treball  i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

- Tenir en compte l’evolució de la tècnica.

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals
en el treball.

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual.

- Donar les degudes instruccions als treballadors.

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els
riscos addicionals que  poguessin implicar determinades  mesures preventives,  que només es
podran adoptar quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels
que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

Identificació dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra  establertes
a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant
tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines.

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i  cops,  havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.

A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

Mitjans i maquinaria 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitjes, grues...).

- Riscos derivats del funcionament de grues.

- Caiguda de la càrrega transportada.

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Caigudes  des  de  punts  alts  i/o  des  d’elements  provisionals
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d’accés (escales, plataformes).

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.

- Contactes elèctrics directes o indirectes.

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

Treballs previs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de materials.

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions   

químiques).

Enderrocs

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.

- Fallida de l’estructura.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Acumulació i baixada de runes.

Moviments de terres i excavacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Cops i ensopegades.

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar.

Fonaments
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- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

- Contactes elèctrics directes o indirectes.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Fallides d’encofrats.

- Fallides de recalçaments.

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques).

Estructura

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.

- Contactes elèctrics directes o indirectes.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Fallides d’encofrats.

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques).

- Riscos derivats de l’accés a les plantes.

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials.

Ram de paleta

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots.
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- Ambient excessivament sorollós.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques).

Coberta

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Caigudes de pals i antenes.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques).

Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos  derivats  de  l’emmagatzematge  de  materials  (temperatura,  humitat,  reaccions
químiques).

Instal·lacions

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts.

- Contactes elèctrics directes o indirectes.

- Sobreesforços per postures incorrectes.

- Caigudes de pals i antenes.
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Relació  no  exhaustiva  dels  treballs  que  impliquen  riscos  especials
(Annex II del R.D.1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura,
per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o
l’entorn del lloc de treball.

- Treballs  en  els  quals  l’exposició  a  agents  químics  o  biològics  suposi  un  risc  d’especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades.

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

- Obres  d’excavació  de  túnels,  pous  i  altres  treballs  que  suposin  moviments  de  terres
subterranis.

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

- Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit.

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius.

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevenció i protecció

Com a criteri  general  primaran les  proteccions  col lectives  en front  les  individuals.  A  més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa
vigent.

Tanmateix,  les  mesures  relacionades  s’hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l’obra.

- Senyalització de les zones de perill.

- Preveure el  sistema de circulació de vehicles i  la seva senyalització, tant a l’interior de
l’obra com en relació amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.

- Immobilització  de camions mitjançant  falques  i/o  topalls  durant  les  tasques  de càrrega i
descàrrega.

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.

- Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants.

- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra.

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control
de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc.

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra.

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat.

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació  de  baranes  de  protecció  en  llocs  amb  perill  de

6



Liszt, 36 08917 Badalona
Telèfon: 934 608 400

Fax: 934 600 412
engestur@engestur.cat

www.engestur.cat

caiguda.

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals.

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades.

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides.

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.

Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.

- Utilització de calçat de seguretat.

- Utilització de casc homologat.

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria.

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

- Utilització de mandils.

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb
perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire.

Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada
s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que
persones alienes a l’obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els
vials exteriors.

- Immobilització  de camions mitjançant  falques  i/o  topalls  durant  les  tasques  de càrrega i
descàrrega.

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes).

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones).

 

Primers auxilis

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb
els  telèfons  i  adreces  dels  centres  assignats  per  a  urgències,  ambulàncies,  taxis,  etc.  per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

Relació de normes i reglaments aplicables

Convenis col·lectius.

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden
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10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE
1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de
febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7,
8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo
de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden
27 de julio  de 1973 (BOE 31 de julio  de  1973)”.  Derogada parcialment per  “Orden 28 de
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2
de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE
23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de
mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de
agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril
de 2003)”.

“Cuadro  de  enfermedades  profesionales.  R.D.   1995/1978  (BOE  25  de  agosto  de  1978)”.
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”. 

“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de
1985)“,  “R.D.  1346/1989  (BOE  7  de  noviembre  1989)“  i  anul·lada  parcialment  per  “R.D.
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.

“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilización  del  asbesto  en  condiciones  de seguridad  (número  162  de la  OIT),  adoptado  en
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”.

“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

“Real  Decreto  363/1995,  de  10  de  marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas
(BOE de 5 de junio de 1995)”.

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de
26 de septiembre de 1995)”.

“Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11
de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

“Disposiciones  mínimas de seguridad y salud para  la  utilización por  los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”.

“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de
24 de octubre (BOE 25 de octubre  de 1997)”.  Modificat  per  “R.D.  2177/2004 (BOE  13 de
noviembre 2004)” i  “R.D.  604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.  Complementat  per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de
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Llibre  d'Incidències  en  les  obres  de  construcció  (DOGC  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de
Catalunya de 27 de gener de 1998).

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”.

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de
1999)”.

“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2,
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de
2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE
10 de enero de 2004)”.

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención
de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de
2004). 

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de
prevenció  i  el  registre  de  comitès  de  seguretat  i  salut,  i  es  regula  el  dipòsit   de  les
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès
de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18
de  julio,  en  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la
utilización por  parte de  los trabajadores de los equipos de trabajo,  en materia de  trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y
de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a
vibraciones mecánicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención,  y  el  R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles
de carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE
250 de 19 de octubre)”. 

“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23
de marzo de 2007)”. 

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real  Decreto  1802/2008,  de  3  de  noviembre,  por  el  que  se
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modifica  el  Reglamento  sobre notificación  de  sustancias  nuevas  y  clasificación,  envasado  y
etiquetado de sustancias  peligrosas,  aprobado por R.D.  363/1995,  de 10 de  marzo,  con la
finalidad  de  adaptar  sus  disposiciones  al  Reglamento  (CE)  n.º  1907/2006  del  Parlamento
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de
4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.

“Real Decreto 327/2009m de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4
de agosto de 2009)“. 

Rubén Martínez

Arquitecte

Badalona, juliol de  2022
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PROJECTE PER LES ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES COBERTES DE 6 PAVELLONS

SUP. COBERTA = 715,60 m2

- Segellat de totes les juntes i cargoleria existent. Incloent trobades amb
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PROJECTE PER LES ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES COBERTES DE 6 PAVELLONS

SUP. COBERTA = 1398,13 m2

- Segellat de totes les juntes i cargoleria existent. Incloent trobades amb
lluernaris i sortida d'instal·lacions
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PROJECTE PER LES ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES COBERTES DE 6 PAVELLONS

SUP. COBERTA = 1672,16 m2

- Segellat de totes les juntes i cargoleria existent. Incloent trobades amb
lluernaris i sortida d'instal·lacions
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Nova línia de
vida

Doblat de canal de xapa
plegada d'acer galvanitzat
aïllat térmicament

Formació de nou acabat de
coberta amb sandwich in situ
aprofitant la xapa existent

Doblat de tots els lluernaris a
sobre dels existents

Formació de nou acabat de
coberta amb sandwich in situ
aprofitant la xapa existent

Doblat de canal de xapa
plegada d'acer galvanitzat
aïllat térmicament
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A10
Nº PLÀNOL:

ACTUACIONS - LA PLANA
PLÀNOL:N

*Totes les superficies es comprovaran a l'obra

PROJECTE PER LES ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES COBERTES DE 6 PAVELLONS

SUP. COBERTA = 1260,00 m2

- Segellat de totes les juntes i cargoleria existent. Incloent trobades amb
lluernaris i sortida d'instal·lacions

Rubén Martínez

SOLUCIÓ COBERTA SANDWICH "IN SITU"

1- Xapa existent a conservar
2- Nova subestructura de perfils Omega
3- Aïllament tèrmic de llana de roca
4- Nova xapa nervada lacada exterior fixada a subestructura
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Rubén Martínez A12
Nº PLÀNOL:

ACTUACIONS - LLEFIÀ
PLÀNOL:

N

*Totes les superficies es comprovaran a l'obra

PROJECTE PER LES ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES COBERTES DE 6 PAVELLONS

SUP. COBERTA = 2109,90 m2

- Segellat de totes les juntes i cargoleria existent. Incloent trobades amb
lluernaris i sortida d'instal·lacions
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