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1. CONDICIONS GENERALS

El present Plec de prescripcions técniques particulars té per objecte establir les especificacions, prescripcions,
criteris i normes que regiran I'execucio de les obres definides en aquest projecte de "MILLORA DEL FERM DE
LA CALCADA DEL CARRER MARE DE DEU DE FATIMA”.

1.1. DESCRIPCIO DE LES OBRES.

Aquesta documentacio técnica té per objecte la definicid del conjunt de treballs a executar per tal de rehabilitar el ferm
de la calgada del carrer Mare de Deu de Fatima. Barri de Sant Crist de Can Cabanyes.

El projecte també incorpora la realitzacié de reparacions puntuals, la substitucio de les tapes de registre dels pous de
la xarxa de clavegueram de titularitat municipal i la restitucio complerta de la senyalitzacié horitzontal preexistent.

La superficie total de ferm a rehabilitar és de 470m2.
El termini d’execucio6 previst és de 1 mes.

1.2. DOCUMENTS DEL PROJECTE
El projecte consta dels seglients documents:
- 1. MEMORIA
Annex I: Reportatge fotografic
Annex II: Auscultacié de ferms
Annex |l Estudi basic de seguretat i salut.
Annex IV: Pla de control de qualitat
- . DOCUMENTACIO GRAFICA
- lll. PRESSUPOST
- IV. PLEC DE CONDICIONS

La resta de documents o dades del projecte sén informatius i estan constituits pels annexos, els estadets, els
pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de I'Administracio.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Administracid, sense que
aix0 suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s'han de
considerar, tan sols, com a complement d'informacié que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus
propis mitjans.

Nomeés els documents contractuals, definits a Fapartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el
contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del contracte en base a les dades contingudes
als documents informatius (com per exemple, preus de ma d'obra, maquinaria i materials, fixacié de lloseres,
préstecs o abocadors, distancies de transport caracteristiques dels materials d'esplanacio, justificacio de preus,
etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient
informaci6 directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradiccié entre els planols i les Condicions Técniques Particulars, en el cas que s'incloguin com a
document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions
Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdés documents prevalen sobre les Condicions Técniques Generals.

El que només s’ha esmentat al Plec de Condicions Técniques o només als planols, s'haura d'executar com si
s’hagués exposat a ambdos documents, sempre que a criteri de la DF quedin suficientment definides les unitats
d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

1.3. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista és responsable de I'execuci6 de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els
documents que componen el projecte. Com a consequiéncia d’aixo, esta obligat a I'enderroc i reconstruccioé de tot
el que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la DF hagi reconegut i examinat la construccié
durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

1.4. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Abans de comencar les obres, el contractista comunicara a la DF la relacié detallada de la maquinaria, mitjans
auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucié de les obres, amb les dades segiients:

a. Maquinaria i mitjans auxiliars que haura d’emprar en I'execucié dels treballs.

b. Técnic amb titulaci6 adequada designat pel contractista com a delegat d'obra, que quedara
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haura de comunicar a la DF. El técnic quedara adscrit en
qualitat de cap d’obra i haura de romandre durant les hores de treball a peu d'obra.

c. El contractista també facilitara a la DF una relacio numerada per oficis i categoria del personal que ha de
constituir la plantilla minima al servei de les obres.
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d. El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part
del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacio es regira pel que estableix
larticle 249 de la Llei de Contractes del Sector Public (d’ara endavant LCSP). |

e. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitara un local per a despatx exclusiu de la DF
de l'obra, degudament condicionat, aillat i protegit.

f. A peticié de la DF, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposara a peu
d’obra d’'una linia telefonica i de FAX i servei de correu electronic

g. En cas que el cap d’'obra s'absentés de I'obra, haura de deixar instruccions per a la seva localitzaci6
immediata.

h. L'lnstitut Catala del Sol, amb motiu justificat, podra sol'licitar la substitucié del personal del contractista,
sense obligacio de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar I'exercici d'aquesta
facultat. Aixd no ob%stant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a I'obra.

i. - Amb relaci6 a l'oficina d'obra i al llibre d’ordres, només es regira pel que disposen les clausules 7, 8 9
del Plec de Clausules. El contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va
comprometre dedicar a la licitacid, per al normal compliment de llurs funcions. Aixi mateix, el contractista
haura de disposar a peu d’obra d'un local apropiat com a oficina.

1.5. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
Hom es regira pel que s'estipula a les clausules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clausules.

Aixi mateix, es compliran els requisits vigents per a 'emmagatzematge i la utilitzacio d’'explosius, carburants,
prevencio d'incendis, etc., i s'ajustara al que prescriu el Codi de Circulacié, Reglament de la Policia i conservacio
de carreteres, Reglament electrotécnic de baixa tensié, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions
vigents que siguin d'aplicacié en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment
del contracte.

1.6. INDEMNITZACIONS A CARREC DEL CONTRACTISTA

Hom es regira pel que disposi l'article 113 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques i la clausula 12 del Plec de Clausules.

Particularment, el contractista haurd de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats malmesos,
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

El contractista adoptard les mesures necessaries especificades a l'annex Estudi Ambiental del projecte,
concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d’altres que es considerin oportunes (segons indiqui
el Responsable de la Vigilancia Ambiental i/o la DF) , per tal d'evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient.
Sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives
abans indicades.

El contractista haura de mantenir durant 'execucio de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades,
conforme estableix la clausula 20 de 'esmentat Plec de Clausules, essent a compte del contractista els treballs
necessaris per a tal objectiu.

1.7. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes, que s'esmenten a les clausules 13 i 38 del Plec de Clausules, seran a carrec del
contractista, si a les Condicions Técniques Particulars o al contracte no es preveu explicitament el contrari, les
seglients despeses:

a. Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

b. Despeses de construccio i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes,
etc.

c. Despeses de lloguers o d'adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria de materials.
d. Despeses de proteccid d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

e. Despeses de muntatge, conservacid i retirada d'instal-lacions per al subministrament d’aigua i d'energia
eléctrica, necessaris per a 'execucié de les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos de connexio,
comptadors, etc.

f. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotacio i
utilitzacid de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, aixi com els canons i despeses per a la deposicio
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

g. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de l'obra i de zones
confrontades afectades per les obres, efc, aixi com els canons i despeses per a la deposicid controlada
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de les restes procedents de I'obra.

h. Despeses de permisos o llicéncies necessaries per a lexecucio, ‘excepte les que corresponen a
expropiacions i serveis afectats.

i. Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de I'obra.
j. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris contractats.
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1.8. DIRECCIO DE LES OBRES

L'Ajuntament de Badalona, a través de la DF, efectuara la inspeccié, comprovacio i vigilancia per a la correcta
realitzacio de 'obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clausules 4 i 21 del Plec de Clausules.

El delegat d’'obra del contractista haura de ser un técnic titulat, amb experiéncia acreditada en obres similars a
les que sén objecte del present projecte.

1.9. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO DE LES OBRES

Queda entés d’'una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construccié
lliurement apreciades per la DF.

El contractista de les obres notificara a la DF, amb l'antelacidé que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al
reconeixement de I'execucio de les que hagin de quedar amagades o que a judici de la DF o del contractista
requereixin el dit reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s'executin, s'aixecaran planols precisos per a llur comprovacid, constatacid,
amidament i liquidacié, que seran subscrits per la DF. Aquests planols els aportara el contractista a mesura que
es vagin complimentant les diferents unitats d'obra i a criteri de la DF. El contractista haura d'abonar les
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer 'amidament, excepte que s'avingui amb el que proposi la DF.

1.10. MODIFICACIONS D'OBRA

Ni la DF ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense
I'aprovaci¢ prévia per I'ajuntament de Badalona de la modificacid i del pressupost que en resulti com a
consequéncia, i se seguiran els tramits previstos a l'article 217 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Public.

1.11. CONTROL DE QUALITAT DE LES UNITATS D’OBRA

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descompondre I'obra, es realitzara segons el
Programa de Control de Qualitat proposat pel Contractista o0 Subministrador i aprovat per la DF, d'acord amb les
directrius del Pla de Control de Qualitat del projecte.

Abans de verificar la recepcio provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a proves de
resisténcia, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte dicti la DF. Aquestes proves es
consideren incloses dins de la partida de control de qualitat.

L'import, fins a I'1% del pressupost de contracta, anira a carrec del contractista, segons Ia clausula 38 del Plec de
Clausules. La resta, si s’escau, serd abonada per I'Institut Catala del Sol.

El laboratori encarregat del control d’'obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud de la DF de
les obres, d’'acord amb el seglient esquema de funcionament:

1. A criteri de la DF es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa de control de
qualitat.

2. El contractista avisara al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el control
corresponent; a tals efectes el contractista facilitara al laboratori la seva tasca,

3. Els resultats negatius de qualsevol unitat d'obra es consignaran al Llibre d’'Ordres.

El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament al contractista, al marge
del que s'especifica al segon paragraf.

1.12. MESURES D’ORDRE | SEGURETAT

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura marxa
dels treballs.

En tot cas, el contractista serd unica i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En conseqiiéncia,
el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre,
de Prevencié de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de
desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevencio de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de
gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals,
en matéria de coordinacié d'activitats empresarials.

S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqiéncia lmmedlata i directa -d'una ordre de
I'Administracio.

En totes les obres amb pressupost de licitacié superior a 300.506,05 €, el contractista haura de presentar
certificacié que acrediti que té concertada una asseguranga per respondre dels danys que es puguin produir a .
tercers per un import no inferior a 120.202,42 €.

L’Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti
el compliment d’aquesta estipulacio, sense que el periode de suspensid sigui computable a efectes
d'indemnitzacio6 per retard en el pagament de certificacions.

1.13. CONSERVACIO DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les
mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin nul-les, o en tot cas, les previstes en la
documentacié ambiental pertinent. Per aquest darrer proposit, s'associarien les mesures correctores o
compensatodries que ja haurien estat indicades en projecte.
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El Contractista realitzara el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions recollides a Fannex
Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient 'haura de supervisar el Responsable de la Vigilancia
Ambiental i 'haura d'aprovar la DF abans del comengament de les obres.

Es donara compliment a totes les condicions indicades per a la fase d'obres al Programa de Seguiment
Ambiental de I'annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran d’haver estat recollides al PMA
del contractista per a la seva avaluacié periddica.

Amb la periodicitat que es determini a 'annex Estudi Ambiental, el Contractista entregara tota la informacio que
requereixi el Responsable de la Vigilancia Ambiental de l'obra per a la completa complimentacié dels informes
ambientals d’obra.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanitzacio,
fins a l'extincié del contracte. Sense la prévia autoritzacié de la DF el contractista no podra realitzar cap tala
d’'arbres i, sempre que aixi es consideri en projecte, es procedira a la proteccié dels mateixos mitjancant els
dispositius especificats.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres
dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i métodes

utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la DF o dels Organismes Institucionals competents

en la matéria. ;

1.14. OBRA DEFECTUOSA

Quan el contractista hagi executat qualsevol element de 'obra que no s’'ajusti a aquest Plec de Condicions, la DF
podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixara el preu que cregui just, d'acord amb les
diferéncies que hi haguessin, i el contractista estara obligat a acceptar aquesta valoracioé. En cas que no s'hi
conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la
DF, sense que aixo signifiqui motiu de prorroga o retard en el termini contractual dels treballs.

1.15. REPLANTEIG DE LES OBRES

El contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execucié de les
obres, els quals han de ser aprovats per la DF. També haura de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de
detall que la DF consideri necessaris per a I'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els
materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec del contractista.

1.16. SENYALITZACIO DE LES OBRES

El contractista esta obligat a installar a carrec seu els senyals que calguin per indicar l'accés a l'obra, la
circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant a 'esmentada
zona com als limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa referéncia la clausula 23 del Plec
de Clausules. Utilitzara, quan existeixin, senyals normalitzades vigents.

Aixi mateix, en el termini de vuit dies habils, posteriors al comengament de les obres, el contractista estara
obligat a installlar, a carrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la
Generalitat de Catalunya. A tals efectes, I'ajuntament de Badalona aportara al contractista les caracteristiques
del cartell, aixi com la situacié on s’haura d’instal-lar.

1.17. MATERIALS

Si les procedéncies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haura d'utilitzar,
obligatoriament, les esmentades procedéncies, llevat autoritzacid explicita de la DF. Si fos prescindible, a judici
de I'ajuntament de Badalona, canviar aquell origen o procedéncia, hom es regira pel que es disposa a la clausula
60 del Plec de Clausules.

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a I'lis a que estiguin destinats, presentant-se,
si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. Si la informacio i garanties
ofertes no es consideressin suficients, la DF ordenara la realitzacié d'assaigs previstos, recurrent, si fos
necessari, a laboratoris especialitzats.

La DF, podra, per ell o per delegacié escollir els materials que hagin d'assajar-se, aixi com presenciar la seva
preparacié i assaig. )
Sempre que sigui possible, i si aixi ho determinen les analisis qualitatives corresponents i ho aprova la DF, es

fomentara I'is de materials procedents de la propia obra, com ara els provinents de demolicié per a rebliments,
subbases en vialitat, etc.

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materijals procedents de I'esplanacio, préstecs i
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindra I'obligacio
d’aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindra, a carrec seu, l'autoritzacié per a I'Gs de préstecs, i aniran també a carrec seu totes les
despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin, aixi com els canons i despeses per a la deposicio
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat..

El contractista notificara a la DF, amb la suficient antelacio, les procedéncies dels materials que es proposa
utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.
Abans de la collocacié de qualsevol material, el contractista presentara, a sollicitud de la DF, els catalegs,

cartes, mostres, certificats d’homologacio estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels
materials que s’han d'utilitzar a I'obra.
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En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéncia dels quals no hagi estat
aprovada per la DF.

S'utilitzaran a les obres el maxim de productes reciclats possible. S'entén per producte reciclat aquells productes
o materials que continguin en la seva composicio residus provinents de plantes de reciclatge de residus.

La DF podra demanar justificacié de I'origen dels materials:

+ DGQA (distintiu de garantia de qualitat ambiental)

+  En el seu defecte, document acreditatiu que el material prové d’un gestor de residus autoritzat
Els materials/productes reciclats utilitzats a les obres d'urbanitzacié poden ser:

e  arids reciclats, provinents del reciclatge de residus de construccio i demolicié

o arids siderargics, provinents de les escories de foneries

e gransa i pols de cautxu, provinent del reciclatge de pneumatics fora d'is

e plastics reciclats de tots tipus (PE,PP,PET, PVC, mix.. ) provinent de recollida selectwa urbana i
industrial

e residus vegetals, provinents de podes i manteniments d'espais verds
¢ vidre reciclat, provinent de recollida selectiva de vidre (tant urba com industrial)
¢ fresat d’asfalts fora d'us

1.18. DESVIAMENTS PROVISIONALS

El contractista executara o condicionara, en el moment oportt, les carreteres, camins i accessos provisionals per
als desviaments que imposin les obres, amb relacié al transit general i als accessos dels confrontants, d’acord
amb el que es defineix al projecte 0 amb les instruccions que rebi de la DF.

Tal i com es determina a I'annex Estudi Ambiental del projecte, s’haura de realitzar un pla especific d'accessos,
on es recolliran tots els accessos a emprar a l'obra, existents o no. Aquest pla d’accessos forma part del Pla de
Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la DF abans del comengament de les obres.

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Condicions Técniques Particulars es digui
expressament el contrari, és a dir, amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin al pressupost 0, en
cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a I'execucio normal de les obres, a criteri de la DF,
no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitara o accelerara I'execucio de les obres.

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris
per a la circulacio interior de I'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulacié del personal de
I'Administracié, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haura de mantenir els esmentats camins d’obra i
accessos en bones condicions de circulacio.

La conservaci6, durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals, sera a carrec del contractista.
1.19. ABOCADORS

Llevat manifestacié expressa contraria al Plec de Condicions Técniques Particulars, la localitzacié d'abocadors,
aixi com les despeses que comporti llur utilitzacié, seran a carrec del contractista, aixi com els canons i despeses
per a la deposicio controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Tal i com es determina a I'annex Estudi Ambiental del projecte, s’haura de realitzar un pla especific d'abocadors,
on es recolliran tots els abocadors a emprar a I'obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear.
Aquest pla d'abocadors forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’'estar enllestit i aprovat per la DF abans del
comencament de les obres.

Els abocadors existents que es preveu emprar han d'estar convenientment legalitzats. La documentacié relativa
a la seva legalitzacio ha de ser entregada al Responsable de la Vigilancia Ambiental d'obra, per tal que aquest
I'adjunti a l'informe ambiental d’obra abans d'iniciar I'is de I'abocador.

Els abocadors de terres de nova creacio, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel-la i de
I'aprovaci¢ de I'Ajuntament. La documentacié generada per a cada un d'ells (I'ara esmentada i I'especificada al
pla especific segons I'annex Estudi Ambiental per a cada abocador), s’haura d’enviar a I'Oficina Territorial del
Departament de Medi Ambient i Habitatge sol'licitant la seva autoritzacio.

Sempre que sigui possible, s'intentara que el balang de terres dins de la propia obra (d’entrada i de sortida)
s'aproximi a zero, afavorint la utilitzaci6 de les terres sobrants (si aixi ho determina el resultat de les analisis
qualitatives d’aquestes per a I'ls que es destina i quan la DF doni la seva conformitat).

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzard de complir la resta de normativa vigent en matéria de medi
ambient.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta en la
justificacid del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memoria, ni 'omissié en 'esmentada justificacio de
l'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacio del preu unitari, que apareix
al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operacio de transport a I'abocador,
sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si que la inclou.

Ajuntament de Badalona. Badalona Habitable. Servei de Manteniment d’Espais Publics
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Si als amidaments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de 'excavacio de
l'esplanaci6, fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraplé, replens, etc., i la DF rebutja aquest material perqué
no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista
haura de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent
excavacio, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de
préstecs.

En cas que vagin a I'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions vigents que
facin relacié al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons, aixi com els
canons i despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de la complimentacié de la normativa vigent en matéria de medi
ambient.

L’ajuntament de Badalona podra autoritzar abocaments de terres a l'interior d'arees parcel-lades, zones verdes i
d’equipament (sempre que sigui propietari dels terrenys), amb la condicié que els productes abocats siguin
expressament autoritzats per la DF i estesos i compactats correctament. Les despeses de I'esmentada extensio i
compactacié dels materials seran a carrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris.
D'altra banda, no es podra extreure cap tipus de material de les arees esmentades al paragraf anterior, sense
I'autoritzacio expressa de I'Ajuntament de Badalona.

La destinaci6 i Us de qualsevol material que s'extregui de l'obra la determinara I'ajuntament de Badalona. En cas
que es faci sense la seva autoritzacid, sera a carrec del contractista la reposicié del material extret.

1.20. EXPROPIACIONS, SERVITUDS, SERVEIS | ELEMENTS AFECTATS

Amb relaci6 a les servituds existents, hom es regira pel que s’estipula a la clausula 20 del Plec de Clausules. A
tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin
definides als planols del projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el
contractista tindra I'obligacio de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacio, proteccié o desviament, en
tot cas, dels serveis afectats de poca importancia, que la DF consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs |i seran abonats, bé amb carrec a les partides algades
existents a l'efecte del pressupost o per unitats d'obra, amb aplicacid dels preus del quadre nim. 1. En llur
~ defecte, hom es regira pel que s’estableix a la clausula 60 del Plec de Clausules.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espécies vegetals en general o altres elements que s'hagin
de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanéncia fins a l'extincio del
contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions de la DF, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans
d’iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposara al seu carrec. L'element reposat
haura de tenir les mateixes caracteristiques que l'existent abans de malmetre'l.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en preséncia de servituds de qualseval tipus, o de
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui I'execucié simultania de les obres i la
substitucié o reposicio de serveis afectats, el contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a la
realitzacio dels treballs amb el maxim de cura, de manera que s'eviti una possible interferéncia i risc de qualsevol
tipus.

El contractista sollicitara a les diferents entitats subministradores, o als propietaris de serveis, planols de
definicio de la posicio dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades de serveis soterrats
mitjangant treballs d’execucié manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es
consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacié.

Si com a conseqilencia de tot 'anterior s’han d'efectuar manualment o mecanicament alguns treballs o s'han de
reparar installacions afectades, el cost corresponent sera integrament a carrec del contractista.

1.21. COL-LOCACIO DE SERVEIS

Es recorda al contractista que esta totalment prohibit collocar qualsevol tipus de servei dins I'espai parcel-lat,
amb P'excepcit de les corresponents connexions de desguas del clavegueram, armaris de BT (DSPD) i teléfons.

L'existéncia d'un servei dins I'espai parcel-lat es considerara un vici ocult i, conseqiientment, el contractista haura
de procedir a la seva reparacié amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb l'article 219 de la
Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public.

1.22.  EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES

L’existéncia de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant 'execucié de les obres, no sera motiu
de reclamaci¢ economica per part del contractista.

El contractista programara I'execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin minimes i, si s'escau,
construira els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los de la senyalitzacié corresponent, sense
que aix¢ sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals,
el contractista prendra totes les mesures necessaries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei esmentats, es
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamacié. En cas que
I'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides
per la DF, i el possible cost addicional es considerara inclos als preus unitaris, com en I'apartat anterior.
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1.23. INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execucié de les obres, sigui possible
realitzar treballs de jardineria, edificacié en espais parcel-lats, obres complementaries, com ara l'execucio de
xarxes eléctriques, telefoniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complira les ordres de la DF,
referents a 'execucio de les obres, per a les fases que marqui la DF de les obres, a fi de delimitar zones amb
determinades unitats d'obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 'esmentada
execucio per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de
reclamacio.

1.24. DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de comencar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de qué disposi, o
mitjangant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haura d’estudiar i
replantejar sobre el terreny els serveis i instal-lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si la DF estd conforme, sollicitara de I'empresa i organismes corresponents la modificacié d'aquestes
instal-lacions. Aquestes operacions s'abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus nim. 1.

L'empresa adjudicatéria de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindra dret a cap
indemnitzacio pel retard per dificultats en I'execucié de les dites obres, en cas que la DF consideri necessaria
I'adjudicacié a una altra empresa. En qualsevol cas, 'empresa contractista principal no tindra dret a cap tipus
d'indemnifzacid.

1.25. TREBALLS NOCTURNS

Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats per la DF,i realitzats unicament en les unitats d'obra
que aquesta DF indiqui.

En aquests casos, el Contractista haura d'installar els equips d'il-luminacié i intensitat que la DF ordeni,
mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns.

1.26. RECEPCIO D'OBRA | TERMINI DE GARANTIA

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes
(articles 163 a 169 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Pabliques. .

Neteja final de les obres

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepci6, a la neteja
general de I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems,
edificis que segons la DF no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar
I'obra executada en perfecte estat de policia.

Restauracio de les arees emprades per a la ubicacid de les instal-lacions auxiliars

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcio, a la restauracié
de les arees que hagin estat emprades per a la ubicacio de les instal-lacions auxiliars de 'obra (incloent les arees
d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes arees quedin fora de 'ambit d’actuacio, es restituira I'as
original del sol.

Les directrius per a la restauracié han de figurar al pla especific corresponent inclés al Pla de Medi Ambient

realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del comengament de les obres.

Restauracié dels abocadors i préstecs de nova creacio

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepcio, a la restauracio
de les arees que hagin estat emprades per-abocar o extreure terres i, sempre que aquestes arees quedin fora de
I'ambit d’actuacid, es restituira I'Us original del sol.

Les directrius per a la restauracié han de figurar al pla especific corresponent inclos al Pla de Medi Ambient
realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del comengament de les obres.

Recepciot de les obres

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcio, la DF practicara un reconeixement exhaustiu
en preséncia del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tramits per a la
seva recepcio. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat
el qual la DF efectuara un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament,
s’iniciaran els tramits per a la seva recepcio.

Abans de la recepcid, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista aportara a la DF
tota la documentacié necessaria sobre els serveis realment executats, que permetin a la DF elaborar el planols
definitiusde I'obra (Projecte de liquidacio).

Aixi mateix i previ a la recepcid, el contractista aportara a la DF les actes de recepcio signades, per les diferents
companyies, de tots els serveis: aigua, teléfon, gas i mitjana i baixa tensio, i pel que fa a la legalitzacio de la
instal-lacié d'enllumenat, reg en baixa tensié i qualsevol altre tipus d'instal-lacio eléctrica, haura d’aportar tota la
documentacid necessaria (projectes, visats, butlletins, actes d'inspeccio i control, certificat d'instal-lacio, contracte
de manteniment, carpeta de baixa tensi6 i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent. També
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disposara tot el necessari per fer totes les proves de recepcié que demani la DF, encara que no estiguin
expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclos aportant un grup electrogen en el cas de
que no hi hagi cofrent eléctric a I'obra.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa l'article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Public.

Termini de garantia

El termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de I'acta de recepcio6, llevat que
en el Plec de Condicions Técniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament,
senyalitzacio i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En el cas de I'enllumenat sera imprescindible I'aportacié d’'un contracte de manteniment signat amb 3 originals
{(un per a 'EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal-lador).

En cas que l'obra s'arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construccio, degut al
incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de
15 anys a comptar des de la recepci6, d’acord amb larticle 219 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Public.

1.27. CONSERVACIO DE LES OBRES

El Contractista haura de protegir tots els materials i la propia obra, contra robatori, deteriorament i dany durant el
periode de construccio. ‘

Particularment, protegird contra incendis totes les matéries inflamables, donant compliment als reglaments
vigents per 'emmagatzematge d'explosius i carburants.

Conservara en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, evacuant les
deixalles i escombraries produides.

La conservacio de l'obra sén els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i tots aquells treballs que
siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservacio
s'estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacio i
barreres, plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars,
etc.).

A més del que es prescriu al present article, hom es regira pel que es disposa a la clausula 22 del Plec de
Clausules.

El present article sera d’aplicacié des de l'ordre d’inici de les obres fins a la seva recepcio. Totes les despeses
originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de
robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves previsions econdmiques, les despeses
corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

1.28. CERTIFICACIO FINAL D’OBRA | LIQUIDACIO

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepcié de les obres, I'ajuntament de Badalona haura
d’aprovar la certificacié final de les obres executades, que sera abonada al contractista a compte de la liquidacio
del contracte. ;

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la DF , d'ofici o a instancia del
contractista, redactara un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedara
rellevat de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la
liquidacio del contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents que haura d'efectuar-se en el
termini de seixanta dies.

1.29. PREUS UNITARIS

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus nim. 1, sera el que s'aplicara als amidaments per a
obtenir I'import d'execucié material de cada unitat d’obra.

Complementariament al que es prescriu a la clausula 51 del Plec de Clausules, els preus unitaris que figuren al
quadre de preus nim. 1 inclouen sempre, llevat prescripcid expressa en contra del document contractual el
seglient: subministrament (incldos drets de patent, canon d’extraccio, etc.), transport, aplec, manipulacid i
utilitzacié de tots els materials usats a 'execucid de la corresponent unitat d'obra; les despeses de ma d'obra,
magquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, instal-lacions, normalment o incidentalment, necessaries per acabar la
unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposicid dels preus unitaris que figura al quadre de preus nim. 2 és d'aplicacié exclusiva a les unitats
d'obra incompletes; el contractista no podra reclamar maodificacioé dels

preus en lletra del quadre niam. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la
descomposicié que figura al quadre nim. 2 A l'encapcalament d’ambdos quadres de preus figura una
" adverténcia a aquest efecte.

Fins i tot a la justificacio del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memoria, s’utilitzen hipotesis no
coincidents amb la forma real d'executar les obres: jornals i méa d'obra necessaria; quantitat, tipus i cost horari de
madquinaria; preu i tipus de materials basics; procedéncia o distancies de transport, nombre i tipus d’'operacions
necessaries per a completar la unitat d'obra; dosificacid, quantitat de materials, proporcié de diferents
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components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no es podran arglir com a base per a la
modificacié del corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat per a justificar limport del preu unitari, i
estan continguts en un document formalment informatiu.

La descripcid de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’'obra, que figura als
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensié. dels
conceptes que comprén la unitat d'obra. Per aix0, les operacions o materials no relacionats, perd necessaris per
a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqlientment, es consideren inclosos
al preu unitari corresponent.

1.30. PARTIDES ALGCADES

Les partides que figuren com a “pagament integre” a les Condicions Técniques Particulars, als quadres de preus
o als pressupostos parcials o generals, es pagaran integrament al contractista, un cop realitzats els treballs als
quals corresponen.

Les partides alcades “per justificar” es pagaran d'acord amb el que s'estipula a la clausula 52 del Plec de
Clausules; es justificaran a partir del quadre nim. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la
justificacié de preus.

En cas d'abonament “segons factura®, el contractista tindra en compte, al calcul de la seva oferta economica, les
despeses corresponents a pagaments per administraci, ja que s’abonara unicament I'import de les factures.

1.31. ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA

Els conceptes amidats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de preus
num. 1, s'entendra que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades.

Al caleul de la proposicié economica s’haura de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al
correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb
relaci6 a la resta d’obra realitzada, es considerara inclos als preus unitaris del contracte i no podra ser objecte de
sobrepreu.

L'omissi6é ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podra ser objecte de reclamacio, ni
de preu contradictori, perqué es consideren expressament inclosos als preus del contracte.

Els materials i operacions esmentats sén els que es consideren necessaris i d'obligat compliment a la normativa
relacionada a l'apartat 1.33.

1.32.  REVISIO DE PREUS

La revisio de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del Sector Public. La
revisio sera procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si ha transcorregut un any des
de l'adjudicacid.

El plec de clausules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, la formula o
sistema de revisid aplicable.

1.33.  DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d'aphcamo les
disposicions de la llista que s’adjunta a continuacio.

Tambeé sera d'aplicaci6 la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la
nova legislacio aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb- anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les
condicions més restrictives.

Tindran caracter obligatori també les normes i costums particulars de les companyies subministradores i de
serveis afectats (aigua, electricitat, comunijicacions i gas).
1.33.1. Disposicions generals

Els productes de construccié (productes, equips i materials) que s'incorporin amb caracter permanent a les
construccions, en funcid de I'is previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de construccio, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

e Condicions Técniques d’elements simples i compostos d’edificacio, urbanitzacio i enginyeria civil, Institut de
la Construcci6 de Catalunya.

e NTE, Normes Tecnoldgiques de I'Edificacid, en tot allé que no contradiguin les Exigéncies Basiques (EB)
contingudes al Codi Tecnic de I'Edificacié (CTE), ni altres normes de caracter obligatori d’ambit estatal o
autonomic.

¢ Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 de
maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementariament, la resta de les
Normes UNE vigents.

e Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”, Normes DIN, ASTM i altres
normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un document contractual.

e REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que’se impone limitaciones a la comercializacion y
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos

SE MODIFICA:
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al anexo |, por ORDEN PRE/222/2009, de 8 de febrero (Ref. BOE-A-2009-2393).
el anexo |, por ORDEN PRE/374/2008, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2008-2986).
el anexo |, por ORDEN PRE/2772/2007, de 25 de septiembre (Ref. BOE-A-2007-16941).
el anexo |, por ORDEN PRE/985/2007, de 11 de abril (Ref. BOE-A-2007-7967).
el art. 3y el anexo |, por REAL DECRETO 1114/2006, de 29 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-17096).
el anexo |, por ORDEN PRE/2744/20086, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15577).
el anexo |, por ORDEN PRE/2743/2008, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15576).
el anexo |, por ORDEN PRE/1933/2005, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2005-10625).
el anexo |, por ORDEN PRE/3159/2004, de 28 de septiembre (Ref. BOE-A-2004-17096).
el anexo |, por ORDEN PRE/1954/2004, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2004-11719).
el anexo |, por ORDEN PRE/1895/2004, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2004-11442).
el anexo |, por ORDEN PRE/0473/2004, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-2004-3636).

“el anexo |, por ORDEN PRE/2277/2003, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2003-15967).

SE ANADE los puntos 42 y 43 al anexo |, por ORDEN PRE/0730/2003, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-
2003-6597). -
SE MODIFICA:

el anexo |, por ORDEN PRE/0375/2003, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-2003-3836).

el anexo |, por ORDEN PRE/2666/2002, de 25 de octubre (Ref. BOE-A-2002-21074).

el anexo |, por ORDEN PRE/1624/2002, de 25 de junio (Ref. BOE-A-2002-12895).

el anexo |, por ORDEN de 7 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23636).

el punto 23 del anexo |, por ORDEN de 25 de octubre de 2000 (Ref. BOE-A-2000-19275).

el anexo |, por ORDEN de 6 de julio de 2000 (Ref. BOE-A-2000-13060).

el anexo |, por ORDEN de 24 de marzo de 2000 (Ref. BOE-A-2000-6102).

el anexo |, por ORDEN de 11 de febrero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-3089).

el anexo |, por ORDEN de 15 de diciembre de 1998 (Ref.1998/29500) (Ref. BOE-A-1998-29500).
el punto 3 del anexo |, por ORDEN de 15 de julio de 1998 (Ref.1998/17347) (Ref. BOE-A-1998-17347).
EL ANEXO |, POR ORDEN DE 14 DE MAYO DE 1998 (Ref. BOE-A-1998-11791).

EL ANEXO |, POR ORDEN DE 1 DE FEBRERO DE 1996 (Ref. BOE-A-1996-2543).

EL ANEXO |, POR ORDEN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1993 (Ref. BOE-A-1994-259).

SE ACTUALIZA:

EL ANEXO |, POR ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1992 (Ref. BOE-A-1992-20924).

EL ANEXO |, POR ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1990 (Ref. BOE-A-1990-30204).

CORRECCION de errores EN BOE NUM. 297, DE 12 DE DICIEMBRE DE 1989 (Ref. BOE-A-1989-
29133).

1.33.2. Contractes publics
e |lei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Public (en vigor des de 30/04/2008)
Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA la disposicién adcional 5, con efectos desde el 1 de abril de 2011, por LEY 35/2010, de 17
de septiembre (Ref. BOE-A-2010-14301).

SE MODIFICAN determinados preceptos, SE SUPRIME el capitulo VI, titulo | del libro 1 y SE ANADEN las
secciones 1 y 2 al capitulo V, titulo | del libro 1, por LEY 34/2010, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-2010-
12765).

SE MODIFICA:

el art. 200.4 y SE ANADE el art. 200 bis y la disposicién transitoria 8, por LEY 15/2010, de 5 de julio (Ref.
BOE-A-2010-10708).

el art. 83, por LEY 14/2010, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2010-10707).

SE ANADE la disposicién adicional 34, por REAL DECRETO-LEY 8/2010, de 20 de mayo (Ref. BOE-A-
2010-8228).

SE MODIFICA:

los arts. 49.1.b), 208.5 y 209.2.b), por REAL DECRETO-LEY 6/2010, de 9 de abril (Ref. BOE-A-2010-
5879).

lo indicado, por ORDEN EHA/3497/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-21049).
los anexos | y Il, por REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8053).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:




12 IMILLORA DEL FERM DE LA CALGADA DEL CARRER MARE DE DEU DE FATIMA.

sobre aplicacion de marcas comerciales en la definicion de las especificaciones técnicas en los contratos
cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demés equipos informaticos:
RESOLUCION de 10 de junio de 2008 (Ref. BOE-A-2008-10596).

con el art. 309, aprobando las instrucciones para operar en la Plataforma de Contratacion del Estado:
ORDEN EHA/1220/2008, de 30 de abril (Ref. BOE-A-2008-7708).

sobre declaracion de bienes y servicios de contratacion centralizada: ORDEN EHA/1049/2008, de 10 de
abril (Ref. BOE-A-2008-6804).

aprobando el plan de contratacion publica verde de la administracién general del estado y sus organismos
publicos, y las entidades gestoras de la seguridad social: ORDEN PRE/116/2008, de 21 de enero (Ref.
BOE-A-2008-1631).

SE MODIFICA lo indicado, por ORDEN EHA/3875/2007, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22532).

¢ Capitol IV del Titol V del Llibre Il, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdos inclosos del Text Refés de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny. ]

¢ Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat per Reial Decret
1098/01, de 12 d'octubre, mentre no s'oposi al que estableix la LICSP.
Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA los arts. 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIl y IX y SE MODIFICA el art. 179.1, por REAL
DECRETO 817/2009, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8053).

SE MODIFICA el anexo VII, por ORDEN EHA/1307/2005, de 29 de abril (Ref. BOE-A-2005-7774).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:

con el art. 115, sobre formatos de los medidos informaticos y telematicos para la remisién de datos:
ORDEN EHA/1077/2005, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2005-6656).

la disposicién adicional 5.7, sobre composicion de los érganos colegiados de la Junta Consultiva: ORDEN
EHA/4314/2004, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-61).

creando el registro voluntario de licitadores del Ministerio de Economia: ORDEN EC0/0204/2004, de 23
de enero (Ref. BOE-A-2004-2317).

con la disposicién adicional 5.7, sobre composicion de las comisiones: ORDEN HAC/0914/2003, de 9 de
abril (Ref. BOE-A-2003-7870).

con el art. 193, sobre declaracion de bienes y servicios de contratacion centralizada: ORDEN
HAC/0729/2002, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2002-6580).

CORRECCION de errores:
erratas en BOE num. 34, de 8 de febrero de 2002 (Ref. BOE-A-2002-2506).
en BOE num. 303,de 19 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-24076).

e Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacio d'Obres de I'Estat, aprovat per Decret
3854/70, de 31 de desembre, en tot alld que no s’oposi al que estableix la LICSP.

¢ Plec de Clausules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractacié d'aquestes obres.

e Normes per a la redacci¢ de Projectes d’Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions, Direccié General
d'Obres Hidrauliques del MOPU

1.33.3. Residus
D’ambit comunitari
e Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als residus

D’ambit estatal
o LEY 10/1998, de 21 d'abril, de Residuos
Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 10, 13.1, 15 y SE ANADE el 6 bis, por LEY 25/2009, de 22 de diciembre (Ref.
BOE-A-2009-20725).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

con el art. 5.1, elaborando planes de gestion de residuos para el periodo 2008-2015: RESOLUCION de 20
de enero de 2009 (Ref. BOE-A-2009-3243).

sobre la gestion de residuos de construccion y demolicion: REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero
- (Ref. BOE-A-2008-2486).

con la disposicion final 4, sobre la gestion de pilas y acumuladores, por REAL DECRETO 106/2008, de 1
de febrero (Ref. BOE-A-2008-2387).

SE MODIFICA el art. 11.1, por LEY 34/2007, de 15 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-19744).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:

regulando la gestion de los aceites mdustnales usados: REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio (Ref.
BOE-A-2006-9832).
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sobre la gestion de neuméticos fuera de uso: REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre (Ref. BOE-
A-2006-41).

sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestion de sus residuos: REAL DECRETO 208/2005, de 25
de febrero (Ref. BOE-A-2005-3242).

con los arts. 27 y 28, sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo y la declaracion de suelos
contaminados: REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero (Ref. BOE-A-2005-895).

SE MODIFICA arts. 8, 27, 34 y 35, por LEY 62/2003, de- 30 de diciembre de 2003 (Ref. BOE-A-2003-
23936).

SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 18 y 19.4, sobre incineracion de residuos: REAL DECRETO
653/2003, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2003-11946).

SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICA el art. 13.2, por LEY 16/2002, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2002-
12995).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

con la disposicion final 3, sobre valorizacion, eliminacion y lista europea de residuos: ORDEN de 8 de
febrero de 2002 (Ref. BOE-A-2002-3285).

regulando la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero: REAL DECRETO 1481/2001, de 27
de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1697).

SE ANADE la disposicién adicional 9, por la LEY 24/2001, de 27 de diciembre (Ref BOE-A-2001-24965).

SE ACTUALIZA, sobre conversion a euros de las cuantias indicadas; RESOLUCION de 21 de noviembre
de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23479).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

publicando el Plan Nacional de Neumaticos Fuera de Uso 2001-2006: RESOLUCION de 8 de octubre de
2001 (Ref. BOE-A-2001-20185).

con el art. 1, publicando el Plan Nacional de Vehiculos al final de su vida util 2001-2006; RESOLUCION de
25 de septlembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-19205).

publicando el Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2001-2006: RESOLUCION de 14
de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13436).

publicando el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2008: RESOLUCION
de 14 de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13435).

SE ANADE la disposicién adicional 8, por REAL DECRETO-LEY 4/2001, de 16 de febrero (Ref. BOE-A-
2001-3319).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

aprobando el Plan Nacional de Residuos Urbanos: RESOLUCION de 13 de enero de 2000 (Ref. BOE-A-
2000-2110).

con la disposicion final tercera, publicando el catalogo europeo de residuos (CER): RESOLUCION de 17
de noviembre de 1998 (Ref.1999/00347) (Ref. BOE-A-1999-347).

e REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la LEY
20/1986, Bésica de Residuos Toxicos y Pellgrosos

Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 9.1 y 2, 19, 23, 30, 42 y 44.5, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo
(Ref. BOE-A-2010-5037).

SE DEROGA los arts. 50, 51 y 56 y se declara la vigencia, en cuanto no se opongan, del resto de los arts.,
por la LEY 10/1998, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1998-9478).

SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre incineracion de residuos peligrosos: REAL DECRETO 1217/1997,
de 18 de julio (ref. boe-a-1997-17946).

SE MODIFICA:

Los art. 17, 37, 40 y el anexo |, y afiade una disposicién adicional, por el REAL DECRETO 952/1997, de
20 de junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14934).

EL ART. 12, POR REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-1994-19135).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:

Con la disposicién final, estableciendo normas para la reduccion progresiva de la contaminacién por
residuos de Dioxido de Titanio, por ORDEN de 18 de abril de 1991 (Ref. BOE-A-1991-10355).

La DISPOSICION FINAL, regulando los traslados transfronterizos de residuos toxicos y peligrosos:
ORDEN de 12 de marzo de 1990 (Ref. BOE-A-1990-6643).

La DISPOSICION FINAL, determinando métodos de caracterizaciéon de residuos téxicos y peligrosos:
ORDEN de 13 de octubre de 1989 (Ref. BOE-A-1989-26488).

con la DISPOSICION FINAL, régulando la contaminacion por residuos de DIOXIDO DE TITANIO: ORDEN
de 28 de julio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-19340).

REGULANDO gestion de los PCB Y PCT: ORDEN de 14 de abril de 1989 (Ref. BOE-A-1989-9738).
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e REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula I'eliminacié de residus mitjangant diposit

a abocador
Amb les afectacions posteriors:
SE MODIFICA:
el art. 7, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037).
el art. 9.1, por REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2009-12754).
el art. 8.1.b).10, por REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2486).

e Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion

de residuos y la lista europea de residuos. CORRECCION de errores en BOE num. 61, de 12 de marzo de
2002 (Ref. BOE-A-2002-4922).

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industrials usados.

Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 5.3, 12.1 y 14.3, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-
2010-5037).

SE DEROGA los arts. 3.4 y 5.5, con efectos del 26 de septiembre de 2008, por REAL DECRETO
106/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2387).

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestié dels residus de construccio i
enderroc.

D’ambit autonémic

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccio de
Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestié dels residus de la construcciéd i demolicid, i el canon
sobre la deposici6 controlada dels residus de la construccio.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestio de residus.
Amb les afectacions posteriors:
1.- DESPLEGAT per I'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de
presentacio telematica de la declaracié anual de residus industrials.

2.- ANUL-LAT larticle 24.4 per la Resolucio MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es déna publicitat a
la part dispositiva de la Senténcia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 14 de febrer de 2002,
dictada en el recurs contenciés nim. 484/1999.

3.- DEROGADA la disposicié addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la
disposicié addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestié de residus.

4.- MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 29 de juny,
pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestio de residus.

DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels
residus

DESPLEGAT pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
d'infraestructures de gestié de residus municipals.

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de inangament de les infraestructures de gestio dels residus i dels canons
sobre la disposicié del rebuig dels residus
DECRET 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.
Afectacions posteriors:
DESPLEGAT per I'Ordre de 15.2.1996, sobre valoritzacié d'escories
MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposicié transitoria i 'annex pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de
modificacio del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestio de Residus

DESPLEGAT per I'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de
presentacio telematica de la declaracio anual de residus industrials.

ANUL-LAT l'article 24.4 per la Resolucidé MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dona publicitat a la
part dispositiva de la Senténcia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 14 de febrer de 2002,
dictada en el recurs contencidos num. 484/1999.

DEROGADA la disposicio addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la
disposicid addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestio de residus. 4
MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 29 de juny, pel

qual s'aprova el Programa de gestié de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestid de residus.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg
de Residus de Catalunya.

Ajuntament de Badalona. Badalona Habitable. Servei de Manteniment d'Espais Publics



IV. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES 15

Amb les afectacions posteriors:

ANUL-LAT [larticle 5 per la Resolucié MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dona publicitat a la part
dispositiva de la Senténcia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada
en el recurs contenciés num. 484/1999.

o Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposicio del rebuig en diposits controlats.

Amb les afectacions posteriors:

MODIFICAT l'annex 1 pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener,
pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

DEROGATS els articles 4, 7 i 'Annex | pel Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i
els procediments d'admissié de residus en els diposits controlats.

¢ ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié dels olis usats. DOGC

num. 1055, de 14 d'octubre de 1988.

DESPLEGADA per la Resolucio de 19 de febrer de 1998, per la qual s'estableixen els criteris
mediambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als olis base regenerats i
als productes que els incorporen

* Decret 115/1994, de 6 d'abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
1.33.4. Vialitat

Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificacié de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres.
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 de agost, pel que s’aprova el Text refos de la Llei de carreteres.

Norma 3.1-IC. Tracat, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre Ministerial de 27 de desembre de
1999 i modificada parcialment per I'Ordre Ministerial de 13 de setembre de 2001.

Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre FOM/3460/2003,
de 28 de novembre.

“Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construccid”, dels enginyers E. Alabern i C.
Guilemany (1990).

Plec de Condicions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direccié General de
Carreteres i Camins Veinals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per I'Ordre de 2 de juliol de
1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicacio, i les seves posteriors modificacions:

0.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).

0.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metal'lics per a formig6 armat o pretesat" (6-8-87).
0.M. de 21-1-88. Oficialitza les maodificacions realitzades per '0.C. 293/86 T i per I'0.C. 295/87 T).
0.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos.

0.M. de 28-9-89. Revisa l'article 104 (Desenvolupament i control de les obres).

0.C. 325/97 T Sobre senyalitzacio, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus materials

constituents (30-12-97).

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents amcles referits a lligants bituminosos i

hidraulics.

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials per a

senyalitzacio horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades per 'O.C. 325/97 T.

0.C. 326/00 Sobre geotécnia vial en alld referent a materials per a la construccié d'explanacions i drenatges.

O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigé (aguesta Ordre es va

modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02).

Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s'actualitzen determinats articles del Plecde Prescripcions

Técnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de marg).

Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correccio d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les modificacions

realitzades per la O.C. 326/00).

0.C. 10/2002 Sobhre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 10bis/02).
Ordre FOM/891/2004, d'1 de marg. (Correccio derrates BOE 25/5/04). Oﬁmahtza les modificacions

realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02).

0.C. 21/2007 Sobre I'Us i especificacions que han de complir els lligants i mescles bituminoses que

incorporin cautxt procedent de pneumatics fora d's (NFU).

Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementaries per a la

utilitzacid de d’elements auxiliars d’obra en la construccio de ponts de carretera. (BOE 27/12/07).
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Ordre Circular 8/01 amb la que s'inicia el Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de
Conservacit de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms.

1.33.5. Combustibles
e Reglament teécnic de distribucio i utilitzacié de combustibles gasosos i les seves instruccions técniques
complementéaries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.
Amb les afectacions posteriors:
SE MODIFICA los arts. 3, 8, las ITC ICG 08 y 09, SE SUSTITUYE lo indicado, SE REENUMERA la

disposicion adicional unica como 1 y SE ANADEN las disposiciones adicionales 2 a 5, por REAL
DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).

» Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre Ministerial de 18
de novembre de 1974, en tot alld que no s’oposa al . Reglament técnic de distribucio i utilitzacié de
combustibles gasosos i les seves instruccions técniques complementaries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial
Decret 919/2006, de 28 de juliol.

Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA en cuanto se oponga, por REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2006-
15345).

SE MODIFICA:

Lo indicado de las INSTRUCCIONES MIG-R.7.1 Y MIG-R.7.2, por ORDEN DE 29 de mayo de 1998 (Ref.
BOE-A-1998-13740).

El apartado 3.2.1 de la INSTRUCCION ITC-MIG-S.1, por ORDEN de 9 de marzo de 1994 (Ref. BOE-A-
1994-6540).

SE DEROGA INSTRUCCIONES y SE MODIFICAN los puntos 5.1 Y 6.1, POR ORDEN de 26 de octubre
de 1983 (Ref. BOE-A-1983-28962).

SE SUSPENDE por un afio la exigencia de la marca de calidad ANAIP, estblecida por: ORDEN de 23 de
abril de 1975 (Ref. BOE-A-1975-9254),

CORRECCION de errores EN BOE num. 39 de 14 de febrero DE 1975 (Ref. BOE-A-1975-3219).
1.33.6. Circul'lacié i senyalitzacié vial

e |lei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Transit, Circulacio de Vehicles
a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de marg (BOE n. 304).

e Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s'aprova el Reglament General de Circulacié per a
I'aplicacié i desenvolupament del text articulat de la Llei Transit, Circulacio de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de marg. (BOE n. 306).

Amb les afectacions posteriors:

SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el manual de sefializacion variable: RESOLUCION de 1 de
junio de 2009 (Ref. BOE-A-2009-9838).

SE MODIFICA los art. 9, 18, 48, 116 a 119, disposicion adicional 2 y ANADE las disposiciones adicional 4
y final 3, por REAL DECRETO 965/2008, de 1 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15406).

e Norma 8.1-IC. Senyalitzaci6 vertical, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per 'Ordre de 28 de desembre
de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000).

e Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre de 16 de juliol de 1987
(BOE n. 185), correccio d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987.

e Norma 8.3-IC. Senyalitzacid, abalisament, defensa,neteja i acabat d'obres fixes fora de poblat, aprovada per
I'Ordre de 31 d’agost de 1987.

1.33.7. Disposicions aplicables d’ambit mediambiental

Ledqislacié de disposicié general

D'ambit estatal
e LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Amb les afectacions posteriors:

SE DESARROLLA parcialmente, por REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-
20680).

D’ambit autondmic

e LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevencio i control ambiental de les activitats. (Correccié d'errades en
el DOGC num. 5560, pag. 6868, de 4.2.2010).

Amb les afectacions posteriors:

MODIFICATS els apartats 1 i 4 de la lletra a de I'annex IV per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives.
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