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1. CONDICIONS GENERALS -

El present Plec de prescripcions técniques particulars té per objecte establir les especificacions, prescripcions,
criteris i normes que regiran l'execucio de les obres definides en aquest projecte de "PROJECTE DE MILLORA
DEL FERM DE LA CALCADA DEL CARRER CUBA ENTRE ELS CARRERS SELVA | ABAT ESCARRE”".

1.1. DESCRIPCIO DE LES OBRES.

Agquesta documentacio técnica té per objecte la definicid del conjunt de treballs a executar per tal de rehabilitar el ferm
de la calgada del carrer Cuba, tram comprés entre el carrer de la Selva i el carrer Abat Escarré. Barri de Sant Crist de
Can Cabanyes.

El projecte també incorpora la realitzacié de reparacions puntuals, la substitucié de les tapes de registre dels pous de
la xarxa de clavegueram de titularitat municipal i la restitucio complerta de la senyalitzacio horitzontal preexistent.

La superficie total de ferm a rehabilitar és de 778,62m?

El termini d’execuci6 previst és de 1 mes.

1.2. DOCUMENTS DEL PROJECTE
El projecte consta dels seglients documents:
- 1. MEMORIA
Annex |: Reportatge fotografic
Annex |l Estudi basic de seguretat i salut.
Annex IV: Pla de control de qualitat
- Il. DOCUMENTACIO GRAFICA
- lll. PRESSUPOST
- IV. PLEC DE CONDICIONS

La resta de documents o dades del projecte sén informatius i estan constituits pels annexos, els estadets, els
pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de I'Administracié.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I'Administracio, sense que
aixd suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s'han de
considerar, tan sols, com a complement d'informacié que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus
propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el
contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del contracte en base a les dades contingudes
als documents informatius (com per exemple, preus de ma d'obra, maquinaria i materials, fixacié de lloseres,
préstecs o abocadors, distancies de transport caracteristiques dels materials d’esplanacio, justificacié de preus,
etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient
informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradiccio entre els planols i les Condicions Técniques Particulars, en el cas que s'incloguin com a
document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions
Tecniques Particulars. En qualsevol cas, ambdés documents prevalen sobre les Condicions Técnigques Generals.

El que només s'ha esmentat al Plec de Condicions Técniques o només als planols, s’haura d'executar com si
s’hagués exposat a ambdés documents, sempre que a criteri de la DF quedin suficientment definides les unitats
d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

1.3. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els
documents que componen el projecte. Com a consequiéncia d'aixo, esta obligat a I'enderroc i reconstruccié de tot
el que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la DF hagi reconegut i examinat la construccio
durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

1.4. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Abans de comengar les obres, el contractista comunicara a la DF la relacié detallada de la maquinaria, mitjans
auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucid de les obres, amb les dades segients:

a. Maquinaria i mitjans auxiliars que haura d'emprar en I'execucié dels treballs.

b. Técnic amb titulaci6 adequada designat pel contractista com a delegat d'obra, que quedara
permanentment adscrit a aguesta, la qual cosa haura de comunicar a la DF. El técnic quedara adscrit en
qualitat de cap d'obra i haura de romandre durant les hores de treball a peu d'obra.

c. El contractista també facilitara a la DF una relacié numerada per oficis i categoria del personal que ha de
constituir la plantilla minima al servei de les obres.
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d. El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part
del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacié es regira pel que estableix
l'article 249 de la Llei de Contractes del Sector Public (d’ara endavant LCSP).

e. lgualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitara un local per a despatx exclusiu de la DF
de l'obra, degudament condicionat, aillat i protegit.

f. A peticié de la DF, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposara a peu
d’obra d'una linia telefénica i de FAX i servei de correu electronic

g. En cas que el cap d'obra s’absentés de I'obra, haura de deixar instruccions per a la seva localitzacio
immediata.

h. Llnstitut Catala del Sél, amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucié del personal del contractista,
sense obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar I'exercici d’aquesta
facultat. Aixd no ob®stant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a I'obra.

i.  Amb relacié a l'oficina d'obra i al llibre d’ordres, només es regira pel que disposen les clausules 7, 8 9
del Plec de Clausules.. El contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va
comprometre dedicar a la licitacid, per al normal compliment de llurs funcions. Aixi mateix, el contractista
haura de disposar a peu d'obra d'un local apropiat com a oficina.

1.5. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS
Hom es regira pel que s’estipula a les clausules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clausules.

Aixi mateix, es compliran els requisits vigents per a Femmagatzematge i la utilitzacié d'explosius, carburants,
prevencié d'incendis, etc., i s'ajustara al que prescriu el Codi de Circulacié, Reglament de la Policia i conservacié
de carreteres, Reglament electrotécnic de baixa tensi6, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions
vigents que siguin d'aplicacié en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment
del contracte.

1.6. INDEMNITZACIONS A CARREC DEL CONTRACTISTA

Hom es regira pel que disposi I'article 113 del Reglament General de |a Llei de Contractes de les Administracions
Publiques i la clausula 12 del Plec de Clausules.

Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats malmesos,
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

El contractista adoptard les mesures necessaries especificades a l'annex Estudi Ambiental del projecte,
concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d’altres que es considerin oportunes (segons indiqui
el Responsable de la Vigilancia Ambiental i/o la DF) , per tal d'evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient.
Sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives
abans indicades.

El contractista haura de mantenir durant I'execucio de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades,
conforme estableix la clausula 20 de I'esmentat Plec de Clausules, essent a compte del contractista els treballs
necessaris per a tal objectiu.

1.7. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes, que s'esmenten a les clausules 13 i 38 del Plec de Clausules, seran a carrec del
contractista, si a les Condicions Técniques Particulars o al contracte no es preveu explicitament el contrari, les
seglents despeses:

a. Despeses corresponents a instal-lacions i equips de magquinaria.

b. Despeses de construcci6 i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes,
efc.

c. Despeses de lloguers o d'adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria de materials.
d. Despeses de proteccio d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

e. Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per al subministrament d'aigua i d'energia
eléctrica, necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos de connexié,
comptadors, etc.

f. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotacio i
utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, aixi com els canons i despeses per a la deposicié
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

g. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacit de restes, neteja general de 'obra | de zones
confrontades afectades per les obres, etc, aixi com els canons i despeses per a la deposicié controlada
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de les restes procedents de I'obra.

h. Despeses de permisos o llicéncies necessaries per a l'execucio, excepte les que corresponen a
expropiacions i serveis afectats.

i. Despeses ocasionades pel subministrament i col-locaci6 dels cartells anunciadors de I'obra.
j- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris contractats.
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1.8. DIRECCIO DE LES OBRES

L'Ajuntament de Badalona, a través de la DF, efectuara la inspeccio, comprovacio i vigilancia per a la correcta
realitzacié de I'obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clausules 4 i 21 del Plec de Clausules.

El delegat d'obra del contractista haura de ser un técnic titulat, amb experiéncia acreditada en obres similars a
les que sén objecte del present projecte.

1.9. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO DE LES OBRES

Queda entés d’'una manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona construccio
lliurement apreciades per la DF.

El contractista de les obres notificara a la DF, amb I'antelacid que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al
reconeixement de I'execucié de les que hagin de quedar amagades o que a judici de la DF o del contractista
requereixin el dit reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s'executin, s'aixecaran planols precisos per a llur comprovaci6, constataci6,
amidament i liquidaci6, que seran subscrits per la DF. Aquests planols els aportara el contractista a mesura que
es vagin complimentant les diferents unitats d'obra i a criteri de la DF. El contractista haura d'abonar les
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer 'amidament, excepte que s’avingui amb el que proposi la DF.

1.10. MODIFICACIONS D’OBRA

Ni la DF ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense
I'aprovacié prévia per I'ajuntament de Badalona de la modificacié i del pressupost que en resulti com a
conseqiiencia, i se seguiran els tramits previstos a l'article 217 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Public.

1.11. CONTROL DE QUALITAT DE LES UNITATS D’OBRA

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descompondre l'obra, es realitzara segons el
Programa de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la DF, d'acord amb les
directrius del Pla de Control de Qualitat del projecte.

Abans de verificar la recepcié provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a proves de
resisténcia, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte dicti la DF. Aquestes proves es
consideren incloses dins de la partida de control de qualitat. -

L'import, fins a I'1% del pressupost de contracta, anira a carrec del confractista, segons la clausula 38 del Plec de
Clausules. La resta, si s'escau, sera abonada per I'lnstitut Catala del Sol.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud de la DF de
les obres, d'acord amb el seglient esquema de funcionament;

1. A criteri de la DF es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa de control de.
qualitat.

2. El contractista avisara al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el control
corresponent; a tals efectes el contractista facilitara al laboratori la seva tasca.

3. Els resultats negatius de qualsevol unitat d’obra es consignaran al Llibre d'Ordres.

4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament al contractista, al marge
del que s'especifica al segon paragraf.

1.12. MESURES D'ORDRE | SEGURETAT

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura marxa
dels treballs.

En tot cas, el contractista sera Unica i exclusivament el responsable, durant I'execucité de les obres, de tots els
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En conseguéncia,
el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la-Llei 31/1995 , de 8 de novembre,
de Prevencié de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de
desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevencio de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 de
gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals,
en matéria de coordinacié d’activitats empresarials.

S'exceptuen els dahys gque siguin ocasionats com a conseqliéncia immediata i directa d'una ordre de
I’Administracio.
En totes les obres amb pressupost de licitacié superior a 300.506,05 €, el contractista haura de presentar

certificacié que acrediti que té concertada una assegurancga per respondre dels danys que es puguin produir a
tercers per un import no inferior a 120.202,42 €.

L'Administracié podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el confractista no acrediti
el compliment d'aquesta estipulacié, sense que el periode de suspensié sigui computable a efectes
d’'indemnitzacié per retard en el pagament de certificacions.

1.13. CONSERVACIO DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d'aquests, ha d'adoptar les
mesures necessaries perqué les afeccions al medi ambient siguin nul-les, o en tot cas, les previstes en la
documentacié ambiental pertinent. Per aquest darrer propdsit, s’associarien les mesures correctores o
compensatories que ja haurien estat indicades en projecte.

Ajuntament de Badalona. Badalona Habitable. Servei de Manteniment d'Espais Publics
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El Contractista realitzara el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d'acord amb les prescripcions recollides a I'annex
Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient I'haura de supervisar el Responsable de la Vigilancia
Ambiental i 'haura d’aprovar la DF abans del comengament de les obres.

Es donara compliment a totes les condicions indicades per a la fase d'obres al Programa de Seguiment
Ambiental de I'annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran d’haver estat recollides al PMA
del contractista per a la seva avaluacié periddica.

Amb la periodicitat que es determini a I'annex Estudi Ambiental, el Contractista entregara tota la informacié que
requereixi el Responsable de la Vigilancia Ambiental de I'obra per a la completa complimentacié dels informes
ambientals d'obra.

El contractista és responsable de la guarda i custddia de I'arbrat de |la zona objecte del projecte d’urbanitzacio,
fins a I'extincid del contracte. Sense la prévia autoritzacié de la DF el contractista no podra realitzar cap tala
d'arbres i, sempre que aixi es consideri en projecte, es procedira a la proteccié dels mateixos mitjancant els
dispositius especificats.

El contractista sera responsable (nic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol alfres
dificilment identificables en aguest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i métodes
utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la DF o dels Organismes Institucionals competents
en la mateéria.

1.14. OBRA DEFECTUOSA

Quan el contractista hagi executat qualsevol element de I'obra que no s'ajusti a aguest Plec de Condicions, la DF
podra acceptar-lo o rebufjar-lo. En el primer cas, aquesta fixara el preu que cregui just, d'acord amb les
diferéncies que hi haguessin, i el contractista estara obligat a acceptar aguesta valoracié. En cas que no s’hi
conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la
DF, sense que aixd signifiqui motiu de prorroga o retard en el termini contractual dels treballs.

1.16. REPLANTEIG DE LES OBRES

El contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execucié de les
obres, els quals han de ser aprovats per la DF. També haura de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de
detall que la DF consideri necessaris per a I'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els
materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec del contractista.

1.16. SENYALITZACIO DE LES OBRES

El contractista esta obligat a instal-lar a carrec seu els senyals que calguin per indicar 'accés a l'obra, la
circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 'obra, tant a I'esmentada
zona com als limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa referéncia la clausula 23 del Plec
de Clausules. Utilitzara, quan existeixin, senyals normalitzades vigents.

Aixi mateix, en el termini de vuit dies habils, posteriors al comengament de les obres, el contractista estara
obligat a instal-lar, a carrec seu, un cartell anunciador de les obres, d'acord amb els normalitzats per la
Generalitat de Catalunya. A tals efectes, I'ajuntament de Badalona aportara al contractista les caracteristiques
del cartell, aixi com la situacié on s’haura d'instal-lar.

1.17. MATERIALS

Si les procedéncies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haura d’utilitzar,
obligatoriament, les esmentades procedéncies, llevat autoritzacio explicita de la DF. Si fos prescindible, a judici
de I'ajuntament de Badalona, canviar agquell origen o procedéncia, hom es regira pel que es disposa a la clausula
60 del Plec de Clausules.

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a I'ls a que estiguin destinats, presentant-se,
si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents. Si la informacié i garanties
ofertes no es consideressin suficients, la DF ordenara la realitzaci6 d'assaigs previstos, recurrent, si fos
necessari, a laboratoris especialitzats.

La DF, podra, per ell o per delegacié escollir els materials que hagin d'assajar-se, aixi com presenciar la seva
preparacit i assaig.
Sempre que sigui possible, i si aixi ho determinen les analisis qualitatives corresponents i ho aprova la DF, es

fomentara I'is de materials procedents de la propia obra, com ara els provinents de demolicié per a rebliments,
subbases en vialitat, etc.

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'esplanacié, préstecs i
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindra I'obligacio
d'aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense que per aix0 tingui dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindra, a carrec seu, I'autoritzacié per a I'lis de préstecs, i aniran també a carrec seu totes les
despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin, aixi com els canons i despeses per a la deposicié
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat..

El contractista notificard a la DF, amb la suficient antelacio, les procedéncies dels materials que es proposa
utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

Abans de la colllocacié de qualsevol material, el contractista presentara, a sol-licitud de la DF, els catalegs,
cartes, mostres, certificats d’homologacio estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels
materials que s'han d'utilitzar a 'obra.
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En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéhcia dels quals no hagi estat
aprovada per la DF. ;

S'utilitzaran a les obres el maxim de productes reciclats possible. S'entén per producte reciclat aquells productes
o materials que continguin en la seva composicioé residus provinents de plantes de reciclatge de residus.

La DF podra demanar justificaci¢ de I'origen dels materials:

¢ DGQA (distintiu de garantia de qualitat ambiental)

s En el seu defecte, document acreditatiu que el material prové d'un gestor de residus autoritzat
Els materials/productes reciclats utilitzats a les obres d’urbanitzacié poden ser:

e arids reciclats, provinents del reciclatge de residus de construccié i demolicid

e arids siderdrgics, provinents de les escories de foneries

e gransa i pols de cautxu, provinent del reciclatge de pneumatics fora d'as

s plastics reciclats de tots tipus (PE,PP,PET, PVC, mix...) provinent de recollida selectiva urbana i
industrial

* residus vegetals, provinents de podes i manteniments d'espais verds
« vidre reciclat, provinent de recollida selectiva de vidre (tant urba com industrial)
« fresat d'asfalts fora d'us

1.18. DESVIAMENTS PROVISIONALS

El contractista executara o condicionara, en el moment oportt, les carreteres, camins i accessos provisionals per
als desviaments que imposin les obres, amb relacié al transit general i als accessos dels confrontants, d'acord
amb el que es defineix al projecte o0 amb les instruccions que rebi de la DF.

Tal i com es determina a I'annex Estudi Ambiental del projecte, s’haura de realitzar un pla.especific d'accessos,
on es recolliran tots els accessos a emprar a I'obra, existents o no. Aquest pla d’accessos forma part del Pla de
Medi Ambient i ha d'estar enllestit i aprovat per la DF abans del comengament de les obres.

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Técniques Particulars es digui
expressament el contrari, s a dir, amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin al pressupost o, en
cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a I'execucié normal de les obres, a criteri de la DF,
no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitara o accelerara I'execucio6 de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins d’cbra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris
per a la circulacié interior de I'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulacié del personal de
I’Administracio, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haura de mantenir els esmentats camins d'obra i
accessos en bones condicions de circulacié.

La conservacio, durant el termini d'utilitzacié d’aquestes obres provisionals, sera a carrec del contractista.
1.19. ABOCADORS

Llevat manifestacié expressa contraria al Plec de Condicions Técniques Particulars, la localitzacié d'abocadors,
aixi com les despeses que comporti llur utilitzacié, seran a carrec del contractista, aixi com els canons i despeses
per a la deposicid controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Tal i com es determina a I'annex Estudi Ambiental del projecte, s’haura de realitzar un pla especific d’abocadors,
on es recolliran tots els abocadors a emprar a I'obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear.
Aquest pla d'abocadors forma part del Pla de Medi Ambient i ha d'estar enllestit i aprovat per la DF abans del
comencament de les obres.

Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La documentacio relativa
a la seva legalitzacié ha de ser entregada al Responsable de la Vigilancia Ambiental d'obra, per tal que aquest
'adjunti a I'informe ambiental d'obra abans d'iniciar I'is de I'abocador.

Els abocadors de terres de nova creaci6, han de disposar de la conformitat del propietari de la parcel-la i de
I'aprovacié de I'Ajuntament. La documentacié generada per a cada un d'ells ('ara esmentada i I'especificada al
pla especific segons I'annex Estudi Ambiental per a cada abocador), s’haura d'enviar a I'Oficina Territorial del
Departament de Medi Ambient i Habitatge sol-licitant la seva autoritzacio.

Sempre que sigui possible, s'intentard que el balan¢ de terres dins de la propia obra (d’'entrada i de sortida)
s’aproximi a zero, afavorint la utilitizacié de les terres sobrants (si aixi ho determina el resultat de les analisis
qualitatives d’aquestes per a I'Us que es destina i quan la DF doni la seva conformitat).

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de complir la resta de normativa vigent en matéria de medi
ambient.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta en la
justificacié del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memaoria, ni Fomissié en I'esmentada justificacié de
I'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacié del preu unitari, que apareix
al quadre de preus, o dir que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operacié de transport a I'abocador,
sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si que la inclou.

Ajuntament de Badalona. Badalona Habitable. Servei de Manteniment d'Espais Publics
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Si als amidaments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de I'excavacié de
I'esplanacio, fonaments o rases, s'ha d'utilitzar per a terraple, replens, etc., i la DF rebutja aquest material perqué
no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista
haura de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent
excavacio, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de
préstecs.

En cas que vagin a I'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions vigents que
facin relacié al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons, aixi com els
canons i despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de la complimentacié de la normativa vigent en matéria de medi
ambient.

L'ajuntament de Badalona podra autoritzar abocaments de terres a linterior d'arees parcellades, zones verdes i
d’'equipament (sempre que sigui propietari dels terrenys), amb la condicio que els productes abocats siguin
expressament autoritzats per la DF i estesos i compactats correctament. Les despeses de I'esmentada extensio i
compactacio dels materials seran a carrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris.
D’altra banda, no es podra extreure cap tipus de material de les arees esmentades al paragraf anterior, sense
I'autoritzacio expressa de I'Ajuntament de Badalona.

La destinaci6 i (s de qualsevol material que s'extregui de I'obra la determinara I'ajuntament de Badalona. En cas
que es faci sense la seva autoritzacio, sera a carrec del contractista la reposicié del material extret,

1.20. EXPROPIACIONS, SERVITUDS, SERVEIS | ELEMENTS AFECTATS

Amb relacio a les servituds existents, hom es regira pel que s'estipula a la clausula 20 del Plec de Clausules. A
tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin
definides als plancls del projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el
contractista tindra l'obligaci6 de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacié, proteccié o desviament, en
tot cas, dels serveis afectats de poca importancia, que la DF consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb carrec a les partides algcades
existents a l'efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicacié dels preus del quadre nam. 1. En llur
defecte, hom es regira pel que s'estableix a la clausula 60 del Plec de Clausules.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espécies vegestals en general o altres elements que s’hagin
de conservar, es protegiran convenientment, per tal d'assegurar la seva permanéncia fins a l'extincié del
contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions de la DF, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans
d'iniciar-se les obres. :

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposara al seu carrec. L'element reposat
haura de tenir les mateixes caracteristiques que I'existent abans de malmetre’l. :

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus, o de
serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s'escaigui I'execucié simultania de les obres i la
substitucio o reposici6 de serveis afectats, el contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a la
realitzacio dels treballs amb el maxim de cura, de manera que s'eviti una possible interferéncia i risc de qualsevol
tipus.

El contractista sollicitard a les diferents entitats subministradores, o als propictaris de serveis, planols de
definicié de la posicié dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades de serveis soterrats
mitjancant treballs d'execucié manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es
consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacié.

Si com a conseqiiéncia de tot I'anterior s'han d’efectuar manualment o mecanicament alguns treballs o s’han de
reparar instal-lacions afectades, el cost corresponent sera integrament a carrec del contractista.

1.21. COL-LOCACIO DE SERVEIS

Es recorda al contractista que esta totalment prohibit col-locar qualsevol tipus de servei dins I'espai parcellat,
amb I'excepcit de les corresponents connexions de desguas del clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telefons.

L'existencia d'un servei dins 'espai parcel-lat es considerara un vici ocult i, consequentment, el contractista haura
de procedir a la seva reparacié amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d'acord amb l'article 219 de la
Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Pblic. '

1.22.  EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

L’existéncia de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les obres, no sera motiu
de reclamacié econdmica per part del contractista.

El contractista programara I'execucit de les obres de manera que les interferéncies siguin minimes i, si s'escau,
construira els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los de la senyalitzacié corresponent, sense
que aixo sigui motiu d'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals,
el contractista prendra totes les mesures necessaries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei esmentats, es
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamacio. En cas que
l'anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides
per la DF, i el possible cost addicional es considerara inclds als preus unitaris, com en I'apartat anterior.
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1.23.  INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d'execucit de les obres, sigui possible
realitzar treballs de jardineria, edificacidé en espais parcel-lats, obres complementaries, com ara I'execucié de
xarxes eléctriques, telefoniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complira les ordres de la DF,
referents a l'execucié de les obres, per a les fases que marqui la DF de les obres, a fi de delimitar zones amb
determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a I'esmentada
execucié per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de
reclamacio.

1.24. DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de comencar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de qué disposi, o
mitjangant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haura d'estudiar i
replantejar sobre el terreny els serveis i installacions afectades, considerar la millor manera d'executar els
treballs per no feros malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si la DF estad conforme, sollicitarda de l'empresa i organismes corresponents la modificacio d'aquestes
instal-lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus nim. 1.

L'empresa adjudicataria de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindra dret a cap
indemnitzacié pel retard per dificultats en I'execucié de les dites obres, en cas que la DF consideri necessaria
I'adjudicacié a una altra empresa. En qualsevol cas, I'empresa contractista principal no tindra dret a cap tipus
d'indemnitzaci6.

1.25.  TREBALLS NOCTURNS

Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats per la DF,i realitzats Gnicament en les unitats d'obra
que aquesta DF indigui.

En aquests casos, el Contractista haura d'instal'lar els equips d'illuminacié i intensitat que la DF ordeni, i
mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns.

1.26. RECEPCIO D'OBRA | TERMINI DE GARANTIA

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes
(articles 163 a 169 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

Neteja final de les obres

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepcid, a la neteja
general de l'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems,
edificis que segons la DF no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar
I'obra executada en perfecte estat de policia.

Restauracié de les arees emprades per a la ubicacié de les instal-lacions auxiliars

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de la seva recepcié, a la restauracio
de les arees que hagin estat emprades per a la ubicacié de les installacions auxiliars de I'obra (incloent les arees
d'aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes arees quedin fora de I'ambit d'actuacié, es restituira I'is
original del sol.

Les directrius per a la restauracié han de figurar al pla especific corresponent inclds al Pla de Medi Ambient
realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del comengament de les obres.

Restauraci6 dels abocadors i préstecs de nova creacio

El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de la seva recepcio, a la restauracio
de les arees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que aquestes arees quedin fora de
I'ambit d’actuacié, es restituira I'ds original del sol.

Les directrius per a la restauracié han de figurar al pla especific corresponent inclos al Pla de Medi Ambient
realitzat pel contractista i aprovat per la DF abans del comengament de les obres.

Recepcid de les obres

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a |2 seva recepcio, la DF practicara un reconeixement exhaustiu
en preséncia del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tramits per a la
seva recepcid. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat
el qual la DF efectuara un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament,
s'iniciaran els tramits per a |a seva recepcio.

Abans de la recepcid, i d'acord amb el que s’espeéifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista aportara a la DF
tota la documentacié necessaria sobre els serveis realment executats, que permetin a la DF elaborar el planols
definitiusde I'obra (Projecte de liquidacio).

Aixi mateix i previ a la recepcio, el contractista aportara a la DF les actes de recepcié signades, per les diferents
companyies, de tots els serveis: aigua, teléfon, gas i mitjana i baixa tensio, i pel que fa a la legalitzaci¢ de la
instal-lacié d'enllumenat, reg en baixa tensi6 i qualsevol altre tipus d'instal-lacié eléctrica, haura d’aportar tota la
documentacio necessaria (projectes, visats, butlletins, actes d'inspeccié i control, certificat d'instal-lacié, contracte
de manteniment, carpeta de baixa tensid i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent. Tambe
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disposara tot el necessari per fer totes les proves de recepcié que demani la DF, encara que no estiguin
expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclés aportant un grup electrogen en el cas de
que no hi hagi corrent eléctric a I'obra.

En cas de recepcions parcials, es regird pel que disposa l'article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Public.

Termini de garantia

El termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de I'acta de recepcid, llevat que
en el Plec de Condicions Técniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament,
senyalitzaci6 i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En el cas de I'enllumenat sera imprescindible I'aportacié d’un contracte de manteniment signat amb 3 originals
(un per a l'EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal-lador).

En cas que I'obra s'arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construccié, degut al
incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de
15 anys a comptar des de la recepcio, d'acord amb l'article 219 de la Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Public.

1.27. CONSERVACIO DE LES OBRES

El Contractista haura de protegir tots els materials i la propia obra, contra robatori, deteriorament i dany durant el
periode de construccio.

Particularment, protegira contra incendis totes les matéries inflamables, donant compliment als reglaments
vigents per 'emmagatzematge d'explosius i carburants.

Conservara en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, evacuant les
deixalles i escombraries produides. )

La conservacio de I'obra sén els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacié i tots aquells treballs que
siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservacié
s'estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalitzacié i
barreres, plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars,
efc.).

A més del que es prescriu al present article, hom es regira pel que es disposa a la clausula 22 del Plec de
Clausules.

El present article sera d'aplicacié des de I'ordre d'inici de les obres fins a la seva recepcio. Totes les despeses
originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicio d'elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de
robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves previsions econdmiques, les despeses
corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

1.28.  CERTIFICACIO FINAL D'OBRA | LIQUIDACIO

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepcio de les obres, I'ajuntament de Badalona haura
d'aprovar la certificacio final de les obres executades, que sera abonada al contractista a compte de la liquidacio
del contracte.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la DF , d'ofici o a instancia del
contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedara
rellevat de tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint a la devolucis o cancel-lacié de la garantia, a la
liquidacié del contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents que haura d'efectuar-se en el
termini de seixanta dies.

1.29. PREUS UNITARIS

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus nam. 1, sera el que s'aplicara als amidaments per a
obtenir Iimport d’execucié material de cada unitat d'obra.

Complementariament al que es prescriu a la clausula 51 del Plec de Clausules, els preus unitaris que figuren al
quadre de preus num. 1 inclouen sempre, llevat prescripcié expressa en contra del document contractual el
seglent: subministrament (inclos drets de patent, canon d’extraccio, etc.), transport, aplec, manipulacié i
utilitzacié de tots els materials usats a I'execucié de la corresponent unitat d'obra; les despeses de ma d'obra,
maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, instal-lacions, normalment o incidentalment, necessaries per acabar la
unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposicio dels preus unitaris que figura al quadre de preus nim. 2 és d'aplicacié exclusiva a les unitats
d’obra incompletes; el contractista no podra reclamar modificacio dels

preus en lletra del quadre nim. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la
descomposicid que figura al quadre ndm. 2 A l'encapgalament d'ambdés quadres de preus figura una
adverténcia a aquest efecte.

Fins i tot a la justificacié del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memaria, s'utilitzen hipotesis no
coincidents amb la forma real d'executar les obres: jornals i ma d’obra necessaria; quantitat, tipus i cost horari de
maquinaria; preu i tipus de materials basics; procedéncia o distancies de transport, nombre i tipus d'operacions
necessaries per a completar la unitat d'obra; dosificacié, quantitat de materials, proporcié de diferents
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components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no es podran arglir com a base per a la
modificacio del corresponent preu unitari, ja que els costos s'han fixat per a justificar I'import del preu unitari, i
estan continguts en un document formalment informatiu.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva siné enunciativa, per a la millor comprensié dels
conceptes que comprén la unitat d’obra. Per aixd, les operacions o materials no relacionats, perd necessaris per
a executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqlientment, es consideren inclosos
al preu unitari corresponent.

1.30. PARTIDES ALCADES

Les partides que figuren com a “pagament integre” a les Condicions Técniques Particulars, als quadres de preus
o als pressupostos parcials o generals, es pagaran integrament al contractista, un cop realitzats els treballs als
quals corresponen.

Les partides algades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s'estipula a la clausula 52 del Plec de

Clausules; es justificaran a partir del quadre nim. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la
justificacio de preus.

En cas d'abonament "segons factura”, el contractista tindra en compte, al calcul de la seva oferta economica, les
despeses corresponents a pagaments per administracio, ja que s'abonara inicament l'import de les factures.

1.31. ABONAMENT D’UNITATS D’'OBRA

Els conceptes amidats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los. d’acord amb el quadre de preus
num. 1, s'entendra que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.

Al calcul de la proposicié econdmica s’haura de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al
correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb
relacié a la resta d’'obra realltzada es considerara inclos als preus unitaris del contracte i no podra ser objecte de
sobrepreu.

L'omissi6 ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podra ser objecte de reclamacié, ni
de preu contradictori, perqué es consideren expressament inclosos als preus del contracte.

Els materials i operacions esmentats son els que es consideren necessaris i d'obligat compliment a la normativa
relacionada a l'apartat 1.33. :

1.32. REVISIO DE PREUS

La revisié de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del Sector Pdblic. La
revisid sera procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si ha transcorregut un any des
de l'adjudicacié.

El plec de clausules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, la formula o
sistema de revisié aplicable.

1.33. DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d’aplicacio les
disposicions de la llista que s’adjunta a continuacié.

També sera d'aplicacio la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la
nova legislacio aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccid o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les
condicions més restrictives.

Tindran caracter obligatori també les normes i costums particulars de les companyies subministradores i de
serveis afectats (aigua, electricitat, comunjicacions i gas).

1.33.1. Disposicions generals

Els productes de construccié (productes, equips i materials) que s'incorporin amb caracter permanent a les

construccions, en funcié de I'Gs previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de construccio, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995.

* Condicions Tecniques d’elements simples i compostos d'edificacio, urbanitzacid i enginyeria civil, Institut de
la Construccié de Catalunya.

e NTE, Normes Tecnoldgiques de I'Edificacio, en tot alld que no contradiguin les Exigéncies Basiques (EB)
contingudes al Codi Técnic de I'Edificacio (CTE), ni altres normes de caracter obligatori d’ambit estatal o
autonomic.

e Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 de
maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, complementariament, la resta de les
Normes UNE vigents.

e Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”, Normes DIN, ASTM i altres
normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un document contractual.

¢ REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la comermahzaclon y
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos

SE MODIFICA:
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al anexo |, por ORDEN PRE/222/2009, de 6 de febrero (Ref. BOE-A-2009-2393).

el anexo | , por ORDEN PRE/374/2008, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2008-2986).

el anexo |, por ORDEN PRE/2772/2007, de 25 de septiembre (Ref. BOE-A-2007-16941).
el anexo |, por ORDEN PRE/985/2007, de 11 de abril (Ref. BOE-A-2007-7967).

elart. 3y el anexo |, por REAL DECRETO 1114/2006, de 29 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-17096).
el anexo |, por ORDEN PRE/2744/2008, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15577).
el anexo |, por ORDEN PRE/2743/2008, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15576).
el anexo |, por ORDEN PRE/1933/2005, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2005-10625).

el anexo |, por ORDEN PRE/3159/2004, de 28 de septiembre (Ref. BOE-A-2004-17096).
el anexo |, por ORDEN PRE/1954/2004, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2004-11719).

el anexo |, por ORDEN PRE/1895/2004, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2004-11442).

el anexo |, por ORDEN PRE/0473/2004, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-2004-3636).

el anexo |, por ORDEN PRE/2277/2003, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2003-15967).

SE ANADE los puntos 42 y 43 al anexo |, por ORDEN PRE/0730/2003, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-
2003-6597). : :

SE MODIFICA:
el anexo |, por ORDEN PRE/0375/2003, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-2003-3836).
- el anexo |, por ORDEN PRE/2666/2002, de 25 de octubre (Ref. BOE-A-2002-21074).
el anexo |, por ORDEN PRE/1624/2002, de 25 de junio (Ref. BOE-A-2002-12895).
el anexo |, por ORDEN de 7 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23636).
el punto 23 del anexo |, por ORDEN de 25 de octubre de 2000 (Ref. BOE-A-2000-19275).
el anexo |, por ORDEN de 6 de julio de 2000 (Ref. BOE-A-2000-13060).
el anexo |, por ORDEN de 24 de marzo de 2000 (Ref. BOE-A-2000-6102).
el anexo |, por ORDEN de 11 de febrero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-3089).
el anexo |, por ORDEN de 15 de diciembre-de 1998 (Ref.1998/29500) (Ref. BOE-A-1998-29500).
el punto 3 del anexo |, por ORDEN de 15 de julio de 1998 (Ref.1998/17347) (Ref. BOE-A-1998-17347).
EL ANEXO |, POR ORDEN DE 14 DE MAYO DE 1998 (Ref. BOE-A-1998-11791).
EL ANEXO |, POR ORDEN DE 1 DE FEBRERO DE 1996 (Ref. BOE-A-1996-2543).
EL ANEXO |, POR ORDEN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1993 (Ref. BOE-A-1994-259).
SE ACTUALIZA:
EL ANEXO |, POR ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1992 (Ref. BOE-A-1992-20924).
EL ANEXO |, POR ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1990 (Ref. BOE-A-1990-30204).

CORRECCION de errores EN BOE NUM. 297, DE 12 DE DICIEMBRE DE 1989 (Ref. BOE-A-1989-
29133).

1.33.2. Contractes publics

¢ Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public (en vigor des de 30/04/2008)
Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA la disposicion adcional 5, con efectos desde el 1 de abril de 2011, por LEY 35/2010, de 17
de septiembre (Ref. BOE-A-2010-14301).

SE MODIFICAN determinados preceptos, SE SUPRIME el capitulo VI, titulo | del libro 1 y SE ANADEN las
secciones 1y 2 al capitulo V, titulo | del libro 1, por LEY 34/2010, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-2010-
12765).

SE MODIFICA:

el art. 200.4 y SE ANADE el art. 200 bis y la disposicién transitoria 8, por LEY 15/2010, de 5 de julio (Ref.
BOE-A-2010-10708).

el art. 83, por LEY 14/2010, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2010-10707).

SE ANADE la disposicién adicional 34, por REAL DECRETO-LEY 8/2010, de 20 de mayo (Ref. BOE-A-
2010-8228).

SE MODIFICA:

los arts. 49.1.b), 208.5 y 209.2.b), por REAL DECRETO-LEY 6/2010, de 9 de abril (Ref. BOE-A-2010-
5879).

lo indicado, por ORDEN EHA/3497/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-21049).
los anexos |y Il, por REAL DECRETO 817/2008, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8053),
SE DICTA DE CONFORMIDAD:
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sobre aplicacion de marcas comerciales en la definicion de las especificaciones técnicas en los contratos
cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demas equipos informaticos:
RESOLUCION de 10 de junio de 2008 (Ref. BOE-A-2008-10596).

con el art. 309, aprobando las instrucciones para operar en la Plataforma de Contratacion del Estado:
ORDEN EHA/1220/2008, de 30 de abril (Ref. BOE-A-2008-7708).

sobre declaracion de bienes y servicios de contratacién centralizada: ORDEN EHA/1049/2008, de 10 de
abril (Ref. BOE-A-2008-6804).

aprobando el plan de contratacién puablica verde de la administracion genéral del estado y sus organismos
publicos, y las entidades gestoras de la seguridad social: ORDEN PRE/116/2008, de 21 de enero (Ref.
BOE-A-2008-1631).

SE MODIFICA lo indicado, por ORDEN EHA/3875/2007, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22532).

e Capitol IV del Titol V. del Llibre Il, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdds inclosos del Text Refés de la
Llei de Contractes de les Administracions Pdbliques , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny.

e Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques; aprovat per Reial Decret
1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s'oposi al que estableix la LICSP.

Amb les afectacions posteriors: -

SE DEROGA los arts. 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIl y IX y SE MODIFICA el art. 179.1, por REAL
DECRETO 817/2009, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8053).

SE MODIFICA el anexo VII, por ORDEN EHA/1307/2005, de 29 de abril (Ref. BOE-A-2005-7774).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:

con el art. 115, sobre formatos de los medidos informaticos y telematicos para la remision de datos:
ORDEN EHA/1077/2005, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2005-6658).

la disposicién adicional 5.7, sobre composicién de los 6rganos colegiados de la Junta Consultiva: ORDEN
EHA/4314/2004, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-61).

creando el registro voluntario de licitadores del Ministerio de Economia: ORDEN ECQ/0204/2004, de 23
de enero (Ref. BOE-A-2004-2317).

con la disposicién adicional 5.7, sobre composicion de las comisiones: ORDEN HAC/0914/2003, de 9 de
abril (Ref. BOE-A-2003-7870). :

con el art. 193, sobre declaracion de bienes y servicios de contratacion centralizada: ORDEN
HAC/0729/2002, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2002-6580).

CORRECCION de errores:
erratas en BOE num. 34, de 8 de febrero de 2002 (Ref. BOE-A-2002-2506).
en BOE num. 303,de 19 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-24076).

e Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d'Obres de I'Estat, aprovat per Decret
3854/70, de 31 de desembre, en tot alld que no s'oposi al que estableix la LICSP.

e Plec de Clausules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractacié d’aquestes obres.

e Normes per a la redaccié de Projectes d’Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions, Direccid General
d’'Obres Hidrauliques del MOPU

1.33.3. Residus
D'ambit comunitari
e Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 20086, relativa als residus

D’'ambit estatal
e LEY 10/1998, de 21 d'abril, de Residuos
Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 10, 13.1, 15 y SE ANADE el 6 bis, por LEY 25/2009, de 22 de diciembre (Ref.
BOE-A-2009-20725).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

con el art. 5.1, elaborando planes de gestién de residuos para el periodo 2008-2015: RESOLUCION de 20
de enero de 2009 (Ref. BOE-A-2009-3243).

sobre la gestidén de residuos de construccién y demolicion: REAL bECRETO 105/2008, de 1 de febrero
(Ref. BOE-A-2008-2486).

con la disposicién final 4, sobre la gestion de pilas y acumuladores, por REAL DECRETO 106/2008, de 1
de febrero (Ref. BOE-A-2008-2387).

SE MODIFICA el art. 11.1, por LEY 34/2007, de 15 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-19744).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:

regulando la gestion de los aceites industriales usados: REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio (Ref.
BOE-A-2006-9832).
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sobre la gestién de neumaticos fuera de uso; REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre (Ref. BOE-
A-2008-41).

sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestién de sus residuos: REAL DECRETO 208/2005, de 25
de febrero (Ref. BOE-A-2005-3242).

con los arts. 27 y 28, sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo y la declaracion de suelos
contaminados: REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero (Ref. BOE-A-2005-895).

SE MODIFICA arts. 8, 27, 34 y 35, por LEY 62/2003, de 30 de diciembre de 2003 (Ref. BOE-A-2003-
23936).

SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 18 y 19.4, sobre incineracion de residuos: REAL DECRETO
653/2003, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2003-11946).

SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICA el art. 13.2, por LEY 16/2002, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2002-
12995), :

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

con la disposicion final 3, sobre valorizacion, eliminacion y lista europea de residuos: ORDEN de 8 de
febrero de 2002 (Ref. BOE-A-2002-3285).

regulando la eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero: REAL DECRETO 1 481/2001, de 27
de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1697).

SE ANADE la disposicién adicional 9, por la LEY 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965).

SE ACTUALIZA, sobre conversion a euros de las cuantias indicadas: RESOLUCION de 21 de noviembre
de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23479).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

publicando el Plan Nacional de Neuméticos Fuera de Uso 2001-2006: RESOLUCION de 8 de octubre de
2001 (Ref. BOE-A-2001-20185).

con el art. 1, publicando el Plan Nacional de Vehiculos al final de su vida atil 2001-2006: RESOLUCION de
25 de septiembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-19205). :

publicando el Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicién 2001-2006: RESOLUCION de 14
de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13436).

publicando el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2008: RESOLUCION
de 14 de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13435).

SE ANADE la disposicién adicional 8, por REAL DECRETO-LEY 4/2001, de 16 de febrero (Ref. BOE-A-
2001-3319).

' SE DICTA DE CONFORMIDAD:

aprobando el Plan Nacional de Residuos Urbanos: RESOLUCION de 13 de enero de 2000 (Ref. BOE-A-
2000-2110).

con la disposicion final tercera, publicando el catalogo europeo de residuos (CER): RESOLUCION de 17
de noviembre de 1998 (Ref.1999/00347) (Ref. BOE-A-1999-347). '

¢ REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la LEY
20/1986, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos

Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 9.1 y 2, 19, 23, 30, 42 y 44.5, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo
(Ref. BOE-A-2010-5037).

SE DEROGA los arts. 50, 51y 56 y se declara la vigencia, en cuanto no se opongan, del resto de los arts.,
por la LEY 10/1998, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1998-9478).

SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre incineracion de residuos peligrosos: REAL DECRETO 1217/1997,
de 18 de julio (ref. boe-a-1997-17946).

SE MODIFICA:

Los art. 17, 37, 40 y el anexo |, y afiade una disposicién adicional, por el REAL DECRETO 952/1997, de
20 de junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14934).

EL ART. 12, POR REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-1994-19135),
SE DICTA DE CONFORMIDAD: '

Con la disposicién final, estableciendo normas para la reduccién progresiva de la contaminacién por
residuos de Dioxido de Titanio, por ORDEN de 18 de abril de 1991 (Ref. BOE-A-1991-10355).

La DISPOSICION FINAL, regulando los traslados transfronterizos de residuos téxicos y peligrosos:
ORDEN de 12 de marzo de 1990 (Ref. BOE-A-1990-6643).

La DISPOSICION FINAL, determinando métodos de caracterizacion de residuos toxicos y peligrosos:
ORDEN de 13 de octubre de 1989 (Ref. BOE-A-1989-26488).

con la DISPOSICION FINAL, regulando la contaminacién por residuos de DIOXIDO DE TITANIO: ORDEN
de 28 de julio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-19340).

REGULANDO gestion de los PCB Y PCT: ORDEN de 14 de abril de 1989 (Ref. BOE-A-1989-9738).
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‘e REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula I'eliminacié de residus mitjangant diposit
a abocador

Amb les afectacions posteriors:
SE MODIFICA: '
el art. 7, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037).
el art. 9.1, por REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2009-12754).
el art. 8.1.b).10, por REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2486).
e Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion

de residuos y la lista europea de residuos. CORRECCION de errores en BOE num. 61, de 12 de marzo de
2002 (Ref. BOE-A-2002-4922).

e REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el gue se regula la gestion de los aceites industrials usados.
Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 5.3, 12.1 y 14.3, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-
2010-5037).

SE DEROGA los arts. 3.4 y 5.5, con efectos del 26 de septiembre de 2008, por REAL DECRETO
106/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2387).

¢ Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestié dels residus de construccio i
enderroc.

D’ambit autonémic

e DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti6 de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio dels residus de la construccié i demolicid, i el canon
sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

o Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestié de residus.

Amb les afectacions posteriors:
1.- DESPLEGAT per I'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de
presentacio telematica de la declaracié anual de residus industrials.

2.- ANUL-LAT l'article 24.4 per la Resolucié MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es déna publicitat a
la part dispositiva de la Senténcia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 14 de febrer de 2002,
dictada en el recurs contencidés nim. 484/1999.

3.- DEROGADA la disposici¢ addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la
disposicio addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestio de residus.

4.- MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 29 de juny,
pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestié de residus.

e DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels
residus
DESPLEGAT pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
d'infraestructures de gestio de residus municipals.

o LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de inangcament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons
sobre la disposicié del rebuig dels residus
o DECRET 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.
Afectacions posteriors:
DESPLEGAT per I'Ordre de 15.2.1998, sobre valoritzacié d'escories
MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposicié transitoria i I'annex pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de
modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.
o Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus

DESPLEGAT per I'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el procediment de
presentacio telematica de la declaracié anual de residus industrials.

ANUL-LAT [l'article 24.4 per la Resolucid MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es ddéna publicitat a la

part dispositiva de la Senténcia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 14 de febrer de 2002,
dictada en el recurs contencids nim. 484/1999.

DEROGADA la disposicid addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la
disposicié addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestio de residus. 4

MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 29 de juny, pel
qual s'aprova el Programa de gestié de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestié de residus.

e Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg
de Residus de Catalunya. :
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Amb les afectacions posteriors:

ANUL-LAT larticle 5 per la Resolucié MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es déna publicitat a la part
dispositiva de la Senténcia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 14 de febrer de 2002, dictada
en el recurs contencios nim. 484/1999.

e Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposicié del rebuig en diposits controlats.
Amb les afectacions posteriors:

MODIFICAT I'annex 1 pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener,
pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

DEROGATS els articles 4, 7 i 'Annex | pel Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i
els procediments d'admissié de residus en els diposits controlats.

* ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié dels olis usats. DOGC
num. 1055, de 14 d'octubre de 1988.

DESPLEGADA per la Resolucic de 19 de febrer de 1998, per la qual s'estableixen els criteris
mediambientals per a I'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als olis base regenerats i
als productes que els incorporen

e Decret 115/1994, de 6 d'abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

1.33.4. Vialitat

e Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificacié de la Llei 7/1 993. del 30 de setembre, de carreteres.
¢ Decret Legislatiu 2/2009, de 25 de agost, pel que s'aprova el Text refés de la Llei de carreteres.

e Norma 3.1-IC. Tragat, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre Ministerial.de 27 de desembre de
1999 i modificada parcialment per I'Ordre Ministerial de 13 de setembre de 2001,

e Norma 6.1 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per 'Ordre FOM/3460/2003,
de 28 de novembre.

* “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construccié”, dels enginyers E. Alabern i C.
Guilemany (1990).

Plec de Condicions Tecniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direccid General de
Carreteres i Camins Veinals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i per I'Ordre de 2 de juliol de
1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicacié, i les seves posteriors modificacions:

0.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).

0.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metal-lics per a formigd armat o pretesat” (6-8-87).
O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per I'0.C. 293/86 T i per '0.C. 295/87 T).
O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos.

O.M. de 28-9-89. Revisa l'article 104 (Desenvolupament i control de les obres).

0.C. 325/97 T Sobre senyalitzacié, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus materials
constituents (30-12-97).

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants bituminosos i
hidraulics. ' )

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials per a
senyalitzacié horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades per I'0.C. 325/97 T.

0.C. 326/00 Sobre geotécnia vial en allo referent a materials per a la construccié d'explanacions i drenatges.

0.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigé (aguesta Ordre es va
madificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02).

Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plecde Prescripcions
Tecnicas Generales per a Obres de Carreteres | Ponts relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de marg)

Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correccié d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les modificacions
realitzades per la 0.C. 326/00).

0.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 10bis/02).

Ordre FOM/891/2004, d'1 de marg. (Correccié d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les modificacions
realitzades per les O.C. 5/01i O.C. 10/02).

0.C. 21/2007 Sobre I'ls i especificacions que han de complir els ligants i mescles bituminoses que
incorporin cautxd procedent de pneumatics fora d'ts (NFU).

Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementaries per a la
utilitzaci6 de d’elements auxiliars d’obra en la construccié de ponts de carretera. (BOE 27/12/07).
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Ordre Circular 8/01 amb la que s'inicia el Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de
Conservacio de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms.

1.33.5. Combustibles
e Reglament técnic de distribucié i utilitzacié de combustibles gasosos i les seves instruccions técniques
complementaries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.
Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 3, 8, las ITC ICG 08 y 09, SE SUSTITUYE lo indicado, SE REENUMERA la
disposicion adicional Gnica como 1 y SE ANADEN las disposiciones adicionales 2 a 5, por REAL
DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).

s Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre Ministerial de 18
de novembre de 1974, en tot alld que no s'oposa al . Reglament técnic de distribucio i utilitzacid de
combustibles gasosos i les seves instruccions tecnlques complementaries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial
Decret 919/2008, de 28 de juliol.

Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA en cuanto se oponga, por REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2006-
15345).

SE MODIFICA:

Lo indicado de las INSTRUCCIONES MIG-R.7.1 Y MIG-R.7.2, por ORDEN DE 29 de mayo de 1998 (Ref.
BOE-A-1998-13740).

El apartado 3.2.1 de la INSTRUCCION ITC-MIG-S.1, por ORDEN de 9 de marzo de 1994 (Ref. BOE-A-
1994-6540).

SE DEROGA INSTRUCCIONES y SE MODIFICAN los puntos 5.1 Y 6.1, POR ORDEN de 26 de octubre
de 1983 (Ref. BOE-A-1983-28962).

SE SUSPENDE por un afio la exigencia de la marca de calidad ANAIP, estblecida por: ORDEN de 23 de
abril de 1975 (Ref. BOE-A-1975-9254).

CORRECCION de errores EN BOE num. 39 de 14 de febrero DE 1975 (Ref. BOE-A-1975-3219).
1.33.6. Circul-lacié i senyalitzaci6 vial ;

e Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Transit, Circulacié de Vehicles
a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de marg (BOE n. 304).

e Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s'aprova el Reglament General de Circulacié per a
I'aplicacio i desenvolupament del text articulat de la Llei Transit, Circulacio de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de marg. (BOE n. 306).

Amb les afectacions posteriors:

SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el manual de sefalizacion variable; RESOLUCION de 1 de
junio de 2009 (Ref. BOE-A-2009-9838).

SE MODIFICA los art. 9, 18, 48, 116 a 119, disposicién adicional 2 y ANADE las disposiciones ad|C|onal 4
y final 3, por REAL DECRETO 965/2006, de 1 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15406).

e Norma 8.1-IC. Senyalitzacié vertical, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre de 28 de desembre
de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000).

e Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre de 16 de juliol de 1987
(BOE n. 185), correcci¢ d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987.

e Norma 8.3-IC. Senyalitzacid, abalisament, defensa,neteja i acabat d'obres fixes fora de poblat, aprovada per
I'Ordre de 31 d'agost de 1987.

1.33.7. Disposicions aplicables d’ambit mediambiental

Legislaci6 de disposicié general

D’ambit estatal
e LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Amb les afectacions posteriors:

SE DESARROLLA parcialmente, por REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-
20680).

D’ambit autondmic
e LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevencié i control ambiental de les activitats. (Correcciéd derrades en
el DOGC num. 5560, pag. 6868, de 4.2.2010).
Amb les afectacions posteriors:

MODIFICATS els apartats 1 i 4 de la lletra a de I'annex IV per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives. |
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* DECRET 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la LLEI
3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié integral de I'administracié ambiental, i s'adapten els seus annexos

Amb les afectacions posteriors:

MODIFICATS l'article 4 i els annexos I, I, lll i IV pel Decret 143/2003, de 10 de juny, de medificacié del
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervencio integral de I'administracié ambiental, i se n'adapten els annexos.
(Correccio d'errada en el DOGC num. 3914, pag. 13039, de 30.6.2003).

e LLEI 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequacié de les activitats d'incidéncia ambiental al que
estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervencio integral de I'Administracio ambiental.
Amb les afectacions posteriors:

MODIFICADA la lletra b de l'article 2 per la Llei 12/2008, del 27 de juliol, de mesures en matéria de medi
ambient i de modificacié de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccio dels animals, de la Llei
12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de I'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004,
relativa al procés d'adequacié de les activitats d'incidéncia ambiental

MODIFICATS Tlarticle 2.1 i la disposicio addicional per la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures
fiscals i financeres.

DESPLEGADA pel Decret 50/2005, de 29 de marg, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de julial,
reguladora del procés d'adequacié de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de
modificaci6 del Decret 220/2001, de gesti6 de les dejeccions ramaderes.

1.33.8. Legislacio d’'urbanisme i construccio sostenible
D'ambit comunitari

e Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a I'avaluacié dels efectes
de determinats plans i programes al medi ambient.

D’ambit autondmic
¢ DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei d'urbanisme.

* DECRET 305/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
1.33.9. Legislacio de sols i geologia

D’ambit comunitari

e Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevencié i el control integrats de la
contaminacio.

D'ambit estatal

* REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relacion de actividades.
potencialmente contaminantes del suelo y los estandares para la declaracion de suelos contaminados.

D’ambit autondmic

¢ ORDRE de 6'de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre normes
de proteccié del medi ambient d’aplicacié a les activitats extractives.

e DECRET 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment de

llicéncia urbanistica per a millora de finques rustiques que s'efectuin amb aportacié de terres procedents
d'obres de la construccid.

1.33.10. Legislacié de contaminacié atmosférica

D’ambit comunitari

¢ Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad
del aire ambiente y a una atmésfera mas limpia en Europa

* REGLAMENTO (CE) n® 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sabre la
homologacion de tipo de los vehiculos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de
turismos y vehiculos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la informacién relativa a la
reparacion y el mantenimiento de los vehiculos.

Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 5.3 y SE SUPRIME el art. 14.6 , por REGLAMENTO 595/2009, de 18 de junio
(Ref. DOUE-L-2009-81279).

SE ANADE apdo. 6 al art. 10 y SUSTITUYE los cuadros 1y 2 del anexo |, por REGLAMENTO 692/2008,
de 18 de julio (Ref. DOUE-L-2008-814886).

D’ambit estatal
¢ REAL DECRETO 2042/1994, de 14 d'octubre, por el que se regula la Inspeccién Técnica de Vehiculos.

¢ REAL DECRETO 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el articulo 2 del REAL DECRETO
2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspeccidn técnica de vehiculos.
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i
e LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacién

e REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluacion y gestion de la calidad del aire ambiente
en relacion con el didxido de azufre, didxido de nitrégeno, dxidos de nitrégeno, particulas, plomo, benzeno y
mondxido de carbono

e RESOLUCION de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se
dispone la publicacioén del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba
el Programa nacional de reduccién progresiva de emisiones nacionales de diéxido de azufre (SO2), oxidos
de nitrégeno (NOx), compuestos organicos volatiles (COV) y amoniaco (NH3).

o REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecucion de la LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y contral integrados de la contaminacion.

e LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.

D’ambit autonémic

o LLEI 22/1983, de 21 de novembre, de proteccié de I'ambient atmosféric

o DECRET 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de no\fembre, de
Proteccié de 'Ambient Atmosféric

e LLEl 7/1989, de 5 de juny, de modificacié parcial de la Llei de Proteccié de I'Ambient Atmosféric
Desplegada per DECRET 35111989, de 19 de desembre

e LLEI 6/1996, de 18 de juny, de modificacié de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de proteccié de I'Ambient
Atmosfeéric. .

e DECRET 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reduccio d'emissions a
I'atmosfera

e DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovacié del Pla d'actuaci6 per a la millora de la qualitat de l'aire als
municipis declarats zones de proteccié especial de 'ambient atmosféric mitjangant el DECRET 226/2008, de
23 de maig

- 1.33.11. Legislacié de contaminacio acustica
D’ambit comunitari

e Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluacio i gestié del soroll ambiental.
D’ambit estatal
o REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspeccion Técnica de Vehiculos.

e REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

e LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

e REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestién del ruido ambiental.

e REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por.el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

e Mesures per a la coordinacié de la llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié aclstica amb les
previsions del REAL DECRETO 1367/2007 de desenvolupament de la LEY 37/2003 del ruido
D’ambit autonomic

o LLEI 16/2002, de 28 de juny, de proteccid contra la contaminacio acustica.

2. CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO DE LES OBRES D’URBANITZACIO

2.1. CONSIDERACIONS PREVIES
2.1.1. Introduccidé

Les especificacions presents contemplen les condicions técniques minimes d'acceptacié de les obres
d'urbanitzacié, i defineixen totes i cadascuna de les principals unitats d'obra corresponents a les activitats
constructives. El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases:

1. Infraestructura de serveis
2. Pavimentacié.

La Infraestructura de calgada, comprén 'execucié dels moviments de terres i formacié de la linia d’esplanada, la
construccid del clavegueram i de I'encreuament de vial de tots els serveis, la col-locacio de la subbase granular i
la implantacié de les vorades, encintats i rigoles.

La Infraestructura de serveis, es refereix a la construccié de la infraestructura de serveis que s'implantara de
forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referéncia topografica, cal implantar, de
forma ordenada i en perfecta coordinacid, les xarxes d'abastament d'aigies, gas canalitzat, telecomunicacions,
subministrament d’energia eléctrica i enllumenat public i d'altres serveis en estudi.
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