
OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA TEMPORAL DE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ  D'ACS I AFCH AL POLIESPORTIU LA PLANA

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

OBRES D'INSTAL·LACIÓ 

DE SISTEMA PROVISIONAL DE PRODUCCIÓ I
DISTRIBUCIÓ D'ACS I AFCH   

AL  POLIESPORTIU LA PLANA

Ajuntament de Badalona. Departament de Projectes i Obres de Manteniment

Miquel Àngel Gallardo Merino

Arquitecte municipal
Servei d’Esports i Joventut



OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA PROVISIONAL DE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ  D'ACS I AFCH AL POLIESPORTIU LA PLANA

ÍNDEX  DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

1. MEMÒRIA 

1.1 DADES GENERALS

1.2 OBJECTE DEL PROJECTE

1.3 NECESSITAT DE L'ACTUACIÓ

1.4 OBJECTE DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

1.5 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

1.6 REPORTATGE FOTOGRÀFIC

1.7 TERMINI D'EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA

1.8 SEGURETAT I SALUT

1.9 PRESSUPOST

1.10 NORMATIVA VIGENT

2. PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1 CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DEL PRESSUPOST

2.2 CLÀUSULES ESPECÍFIQUES D'EXECUCIÓ

3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

4. PRESSUPOST

4.1 AMIDAMENTS

4.2 PRESSUPOST

4.3 RESUM DEL PRESSUPOST

4.4 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

5. PLÀNOLS

Ajuntament de Badalona. Departament de Projectes i Obres de Manteniment



OBRES D'INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA PROVISIONAL DE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ  D'ACS I AFCH AL POLIESPORTIU LA PLANA

 1. MEMÒRIA

Ajuntament de Badalona. Departament de Projectes i Obres de Manteniment

Miquel Àngel Gallardo Merino

Arquitecte municipal
Servei d’Esports i Joventut



OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA PROVISIONAL DE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ  D'ACS I AFCH AL POLIESPORTIU LA PLANA

1.1 DADES GENERALS

 Títol  documentació tècnica: Obres d'instal·lació del sistema provisional de producció i distribució
d'ACS i AFCH al poliesportiu La Plana

Tipus d'intervenció: Obres de conservació i manteniment (segons art. 232 del Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes de Sector Públic).

Emplaçament: Passatge La Plana, 14
08912 Badalona (Barcelona)
Barri de Llefià

Promotor: Nom: Ajuntament de Badalona

NIF: P0801500J
Adreça: Plaça de la Vila, 1 08911 Badalona (Barcelona)
Telèfon: Tel 934832600

Tècnic redactor: Miquel Àngel Gallardo Merino
Arquitecte municipal (Servei d'Esports i Joventut)

1.2 OBJECTE DE L'ACTUACIÓ

Dins del marc competencial i atribucions del Departament de Projectes i Obres de Manteniment, es redacta
aquesta documentació tècnica amb l'objecte de definir les obres d'instal·lació de la xarxa temporal d'ACS i
AFCH a realitzar  al  Poliesportiu La Plana, propietat  de l’ajuntament de Badalona i  gestionat  pel  Servei
d’Esports i Joventut.

L'objecte de les actuacions és instal·lar de forma provisional la xarxa d'ACS per a subministrar aigua calenta
a les dutxes dels vestidors, i instal·lar de forma provisional la xarxa d'AFCH als inodors dels lavabos públics
i dels lavabos de vestidors, al poliesportiu La Plana. L'objectiu és donar servei als equips sanitaris indicats ja
que actualment es troben sense servei

1.3 NECESSITAT DE L'ACTUACIÓ

La necessitat de realitzar aquesta actuació es produeix a partir de la cronologia dels següents fets:

1. Al juny de 2022, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va realitzar visita d'inspecció al
al poliesportiu La Plana, per a realitzar el control d'instal·lacions de risc de dispersió de legionel·la. Arran
de les deficiències detectades i la confirmació de presència de legionel·la ens els circuits d'aigua calenta
i freda, i l'acumulador, va emetre una acta on requeria el tancament provisional de les instal·lacions fins a
resoldre les deficiències .

2. Al juliol de 2022 es va procedir al tancament dels circuits d'aigua freda i calenta del poliesportiu, els quals
donaven servei als lavabos públics i a les dutxes i lavabos dels vestidors.

3. Per tal de garantir la seguretat i salut dels usuaris i el correcte funcionament de les instal·lacions de
producció d'aigua freda i d'aigua calenta, així com complir amb normativa en control i prevenció de la
legionel·la, no va ser possible corregir els defectes detectats amb operacions bàsiques de manteniment
correctiu, i es va decidir renovar les instal·lacions d'ACS i AFCH dels vestidors del poliesportiu La Plana. 

4. Arran de l'exposat, i aprofitant el fet que es celebrarà la Copa del rei de bàsquet de 2023 en els dies 15
de febrer de 2023 a 19 de febrer de 2023, des del Departament de Projectes i Obres de Manteniment
s'està tramitant la licitació de les "obres d'actuacions diverses interiors en 5 pavellons municipals", entre
les quals s'inclou la renovació del sistema de producció i distribució d'ACS i AFCH dels vestidors
del poliesportiu La Plana. En relació amb aquesta licitació:
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• En data 03/10/22 es va aprovar  per  Resolució  l'expedient  de contractació  per  procediment  obert
simplificat.

• En data 08/11/22 es va declarar deserta la licitació per manca de presentació d'ofertes i es va aprovar
l'obertura d'un procediment negociat sense publicitat.

• En data 09/11/22 es va publicar de manera restringida l'anunci de licitació convidant a 5 empreses.

• En data 19/12/22, per Resolució, es va declarar desert el procediment negociat sense publicitat per
manca de presentació de proposicions.

• Actualment, s'ha redactat un projecte actualitzat i s'està realitzant el nou procés de licitació de les
"obres d'actuacions diverses interiors en 5 pavellons municipals".

5. Amb motiu de la celebració de la Copa del Rei de bàsquet 2023, l' "Asociación de Clubes de Baloncesto"
(ACB) desenvoluparà diversos actes i esdeveniments (partits d'exhibició, partits d'entrenament, clínics,
etc), alguns dels quals es realitzaran al poliesportiu La Plana.

Per poder desenvolupar aquests actes, és necessari disposar d'aigua freda als lavabos i d'aigua calenta
a les dutxes dels vestidors del poliesportiu.

Com,  arran  del  requeriment  del  Departament  de  Salut  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  actualment  el
poliesportiu té tancat el circuit d'aigua freda i calenta, cal instal·lar un sistema provisional de producció de
producció i distribució d'ACS i AFCH per cobrir les necessitats promogudes per la Copa del Rei. A més,
aquesta actuació servirà també per disposar d'aigua freda als lavabos i d'aigua calenta a les dutxes dels
vestidors fins que s'iniciïn les obres esmentades anteriorment relatives a les "actuacions diverses interiors
en 5 pavellons municipals".

1.4 OBJECTE DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

L'objecte d'aquesta documentació tècnica és descriure els aspectes tècnics relacionats amb les obres a
executar, com són les qualitats i condicions d'execució, els treballs a executar i les seves especificacions
tècniques.

D’acord amb l’article  12 del  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aquesta obra es classifica com a obres de conservació i manteniment, i
atenent  a  l’article  35  del  mateix  als  efectes  d’elaboració  de  la  documentació,  aquest  comprendrà  la
documentació mínima exigida per definir, valorar i executar les obres a contractar.

1.5 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Els treballs requereixen de poca complexitat, afecten només a l'àmbit de vestidors i lavabos públics quan a
les instal·lacions d'aigua freda i calenta, no afecten a la volumetria, a la façana, ni coberta del poliesportiu, i
no alteren la configuració arquitectònica ni la integritat estructural de l'edifici.

A més, els treballs i actuacions que cal executar no afecten a l'estabilitat, seguretat ni a l'estanquitat de
l'obra.

El poliesportiu La Plana és un edifici públic per a realitzar activitats esportives, construït l'any 1964 aprox.
segons cadastre. De planta rectangular, amb 2 cossos diferenciats: un cos format per planta pista i planta
baixa, i un segon cos format per planta soterrània i 2 plantes pis.

L'accés principal de l'edifici és a la façana de planta baixa del passatge La Plana.

A la planta baixa hi ha una zona de vestíbul, una sala de consergeria, les grades, els lavabos públics i un
nucli d'escala per a accedir al segon cos de l'edifici, és a dir, a la planta soterrània i a les dues plantes
superiors.
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A la planta pista hi ha la pista de joc, a la qual s'accedeix des de les grades i des d'un passadís interior de la
planta soterrània.

A la planta soterrània hi ha un passadís llarg que dóna accés a l'àmbit de vestidors (4 vestidors de jugadors i
1 vestidor d'àrbitre) i un passadís més curt, amb escales, per accedir a la planta pista.

A les dues plantes pis es troben diverses sales per a ús d'oficines.

L'actuació objecte d'aquest contracte afecta:

• A la planta baixa, a l'àmbit dels lavabos públics, els quals estan distribuïts en lavabos d'homes i
lavabos de dones.

El lavabo d'homes disposa de quatre urinaris, dos inodors i  dues piques de lavabo. El lavabo de
dones disposa de dos urinaris i tres piques de lavabo.

• A la planta soterrània, a l'àmbit dels vestidors, format per:

- 4  vestidors  per  a  jugadors,  els  quals  estan  distribuïts  de  tal  manera  que  cada 2  vestidors
comparteixen una mateixa "zona humida". Cada "zona humida" està formada per un inodor, un
rentamans i un nucli de dutxes (compost per 5 dutxes). Per tant hi ha 2 "zones humides": una per
als vestidors números 1 i 2, i una altra per als vestidors números 3 i 4.

- 1 vestidor d'àrbitre, la zona humida està formada per un lavabo amb pica i inodor, i una zona de
dutxes amb 3 dutxes.

L'actuació consisteix a :

• A l'àmbit dels lavabos públics (planta baixa).  

Subministrar aigua freda als inodors, urinaris i piques dels lavabos públics.

• A l'àmbit dels vestidors (planta soterrània)  

Vestidors per a jugadors

- Subministrar aigua calenta sanitària als dos nuclis de dutxes, mitjançant la instal·lació de quatre
termoacumuladors elèctrics de 200 L (2 unitats de termocacumuladors per a subministrar ACS a
un sol nucli de dutxes).

- Subministrar aigua freda als inodors i piques de lavabos dels vestidors.

Vestidors d'àrbitre

- Subministrar  aigua  calenta  sanitària  a  la  zona  dutxes,  mitjançant  la  instal·lació  d'un
termoacumulador elèctric de 200 L.

- Subministrar aigua freda a l'inodors i a la pica del lavabo.

Aquesta intervenció comportarà els següents treballs:

1. Subministrament i instal·lació de 5 termoacumuladors elèctrics de 200 L per a la producció d'ACS.

Als vestidors de jugadors

Es muntaran un total de 4 termoacumuladors de 200 L de capacitat, d'instal·lació vertical, un en cada
vestidor, de marca i model prèviamenat aprovat pel director de l'obra.

Es subjectaran a la paret i al costat de cada nucli de dutxes: dos termoacumuladors subministraran ACS
al nucli de dutxes (cinc dutxes) dels vestidors números 1 i 2, i dos termos subministraran ACS al nucli de
dutxes (cinc dutxes) dels vestidors números 3 i 4.
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Al vestidor d'àrbitre

Es muntarà un termoacumulador de 200 L de capacitat, d'instal·lació vertical, subjectat a la paret i al
costat de la zona de dutxes per a subministrar ACS a les tres dutxes.

2. Subministrament i muntatge de la instal·lació de fontaneria en superfície.

Circuit d'aigua freda

A l'escomesa s'instal·larà un filtre de partícules tipus Y per a la xarxa d'AFCH, de pressió nominal 16 bar.

Des d'aquesta escomesa sortirà la canonada d'aigua freda de polietilè fins a la sala de consergeria,
pujarà adossada per la paret fins al sostre de la zona de vestíbul de la planta baixa, adossada a la paret.
Des d'aquest punt:

• Un tram d'aquesta canonada circularà fins arribar als lavabos de planta baixa per donar-los servei

• Un altre tram d'aquesta canonada descendirà pel nucli d'escales d'accés a la planta pista i circularà
pel sostre de la planta soterrània fins anar derivant a cadascun dels 5 vestiidors. Per a cada vestidor
s'instal·larà la xarxa interior de distribució:

- una derivació donarà servei als lavabos dels vestidors.
- una derivaració alimetarà cadascun dels cinc acumuladors.

Circuit d'aigua calenta

S'instal·larà una vàlvula de tres vies barrejadora per a cada nucli de dutxes (amb un total de 3 vàlvules).
Cadascuna  d'elles  disposarà  de  tres  termòmetres,  vàlvules  de  retenció  i  formació  de  bypass
corresponents. Es muntaran de forma superficial, a la part superior de la paret, que tinguin accés pels
tècnics però de difícil accés pels usuaris.

Des de cada acumulador sortirà la canonada d'aigua calenta de polietilè fins a la vàlvula barrejadora.
D'aquí sortiràn la canonada d'aigua barrejada, la qual caldrà connectar-la amb els punts de consum de
cada dutxa. No s'actuarà en els punts finals dels baixant de les dutxes i s'aprofitarà la instal·lació existent.

Previsió per a neteja i desinfecció de la instal·lació contra la legionel·losi

Un cop muntada tota la instal·lació, com a previsió, caldrà realitzar els treballs de neteja i desinfecció
segons  RD  487/2022,  inclòs  la  presa  de  mostra  de  6  analítiques.  S'inclourà  la  pinspecció  per  un
organisme oficial competent i la inspecció de la Generalitat de catalunya per tal d'obtenir un  resultat de
l'acta satisfactori.

3. Muntatge de la instal·lació d'electricitat en superfície per a alimentar els termoacumuladors.

Des del quadre de distribució general ubicat al vestíbul de planta baixa sortirà la instal·lació elèctrica
adossada pel sostre de la planta baixa, descendirà pel nucli d'escales d'accés a la planta pista i circularà
pel sostre de la planta soterrània fins a alimentar cadascun dels cinc acumuladors.

Això comportarà:

• Modificar el quadre general existent mitjanánt la col·locació de dos interruptors PIA de 16 mmA i dos
diferencials 0,03mmA.

• Fer el traçat superficial de la línia elèctrica per mitjà de cablejat amb conductor de coure tripolar. 3*16
mm2, amb coberta de cable de PVC, i protegir amb tub rígid de PVC aïllant.

• Instal·lar les caixes de derivacions necessàries pel correcte funcionament de la instal·lació elèctrica,
seguint normativa vigent.
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1.6 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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Escomesa d’aigua

Passadís planta soterrània
(accés a vestidor número 2)

Passadís planta soterrània 
(accés a vestidors)

Passadís planta soterrània 
(accés a vestidors números 2, 3 i 4)

Passadís d’accés a planta pista
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1.7 TERMINI D'EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA

El termini previst per l’execució  de les obres es de  15 dies naturals,  a comptar a partir de la data de
comprovació de l'acta de replanteig.

El període de garantia de l’obra serà d’1 any a comptar des de la signatura de l’acta de recepció per part
de l’Ajuntament de Badalona. La garantia de cadascun dels aparells de la instal·lació serà com a mínim de
2s anys o superior si així ho indica el subministrador de l’aparell.

1.8 SEGURETAT I SALUT

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, en la present documentació tècnica s’inclou
el corresponent Estudi bàsic de seguretat i salut en les obres de construcció, el qual es desenvolupa en
l'apartat "3. Estudi bàsic de seguretat i salut".

1.9 PRESSUPOST

El pressupost per contracte de les obres d'instal·lació dels sistema provisional de producció i  distribució
d'ACS i AFCH al poliesportiu La Plana és de 19.970,12 €, IVA inclòs, amb el següent desglossament:

RESUM DE CAPÍTOLS

1.

2.

3.

4.

INSTAL·LACIONS AFCH I ACS

INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

AJUDES RAM DE PALETA

SEGURETAT I SALUT

12.306,07 €

1.142,41 €

217,62 €

203,00 €

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)

DESPESES GENERALS (13%)

SUBTOTAL

IVA (21%)

PRESSUPOST PER CONTRACTE (IVA inclòs)

13.839,10 €

832,15 €

1.802,98 €

16.504,23 €

3.465,89 €

19.970,12 €

     

1.10 NORMATIVA VIGENT

ASPECTES GENERALS

- Ley de Ordenación de la Edificación, LOE.

- Código Técnico de la Edificación, CTE i modificacions.

INSTAL·LACIONS D'AIGUA

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions
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CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 487/2022 (BOE 22/06/2022) 

Reglament d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

SEGURETAT I SALUT

Veure normativa en l'apartat 3. Estudi bàsic de seguretat i salut.
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 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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2.1 CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DEL PRESSUPOST

Les partides i els preus inclosos en aquest pressupost s'entenen complets (materials, mitjans auxiliars i mà
d'obra), el seu subministrament, completa execució i posada en servei. Els preus unitaris són d'EXECUCIÓ
MATERIAL,  entenent-se  que  l'empresa  contractista  contarà  independentment  el  benefici  industrial  i  les
despeses generals oficials vigents en el moment de la contractació. 

Cadascun  d'aquests  preus  inclou  la  part  proporcional  d'ajuts,  suports,  bancades  i  qualsevol  element
complementari que calgui per al seu complet muntatge, així com els costos corresponents als controls de
qualitat  que  la  Direcció  Facultativa  sol·liciti  per  a  comprovar  que  s'ajusten  a  les  indicacions  de  la
documentació tècnica o al compliment de reglaments i normatives que siguin d'aplicació. 

Els materials seran els determinats en la documentació tècnicia. Si per motius de subministraments o termini
de lliurament calgués col·locar materials de marques similars, aquests hauran d'estar homologats, tenir les
mateixes característiques tècniques i estètiques, i la seva proposta inclourà marca i tipus de cada material,
sense increment del cost, i tot això se sotmetrà a l'aprovació per escrit de la Direcció Facultativa. 

Qualsevol partida que no quedi inclosa dins el present pressupost i que sigui necessària per a la correcta
execució  de  l'obra  (l'anomenat  contradictori),  el  Pressupost  d'Execució  Material  de  la  mateixa  serà  el
resultant d'aplicar el preu net (cost) del nou element, segons les indicacions del fabricant, tenint present el
descompte habitual i la baixa econòmica presentada per l’adjudicatari, incloent la ma d'obra i les despeses
indirectes que s'apliquen al preu descompost d'una partida similar, no superant mai el preu vigent de la base
lTeC per a dita partida o per a la més similar possible. 

No es consideraran en cap cas obres accessòries els defectes o contradiccions d'amidament, ja que és
obligació del  contractista efectuar  un recàlcul  dels amidaments del  projecte,  considerant  les que cregui
necessàries per a la total realització del projecte, tal i com s’indica en les prescripcions tècniques, sempre
abans de la contractació. 

Donat que tots els documents de la documentació tècnica tenen caràcter contractual, l'acceptació d'aquest
pressupost implica la completa execució del total de components que hagin quedat descrits en qualsevol
dels  documents  de  la  documentació  (memòria,  plànols,  plecs  de  condicions...)  Per  tant,  la  Direcció
Facultativa es reserva el dret d'exigir la implantació de tots i cadascun dels elements inclosos. 

2.1 CLÀUSULES ESPECÍFIQUES D'EXECUCIÓ

L’execució de les feines s’ha de realitzar d’acord amb al CTE i del plec de Condicions Tècniques Generals
de l’ITeC, que comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els materials que s'utilitzin a la
construcció de les obres i les tècniques per l'execució de les diferents unitats d'obra i/o les auxiliars i de
preparació necessàries. 

Ajuntament de Badalona. Departament de Projectes i Obres de Manteniment



   
B  MATERIALS I COMPOSTOS

B0  MATERIALS BÀSICS

B0A  FERRETERIA

B0A1-  ABRAÇADORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A1-07KP,B0A1-07KL,B0A1-07KK.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per
un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per
forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb
forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica.
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un
perfil de cautxú.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per
ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot
substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora
en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on
ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   

Instal·lació sistema provisional de producció i distribució d'ACS i AFCH al poliesportiu La Plana

 Pàgina:    1



BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD1A-  TUB DE PVC PER A EVACUACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD1A-1NDZ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins
dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el
interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
l'edifici.
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la
fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm   
   - 140-160-180:  0 a 0,4mm     - 200-250:  0 a 0,5mm     - 350:  0 a 0,6mm
- Gruix parets:     - àrea d'aplicació B          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm     
      - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm          - 180:  3,6 a 4,2mm          - 200:  3,9 a
4,5mm          - 250:  4,9 a 5,6mm          - 315:  6,2 a 7,1mm     - àrea d'aplicació BD       
    - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm          - 110-125:  3,2 a 3,8mm          - 140:  3,5 a 4,1
mm          - 160:  4,0 a 4,6 mm          - 180:  4,4 a 5,0 mm          - 200:  4,9 a 5,6 mm    
       - 250:  6,2 a 7,1 mm          - 315:  7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre
les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm   
   - 140-160-180:  0 a 0,4mm     - 200-250:  0 a 0,5mm     - 350:  0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm     -
110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm     - 180:  3,6 a 4,2mm     - 200:  3,9 a 4,5mm     - 250:  4,9
a 5,6mm     - 315:  6,2 a 7,1mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha
de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada
a l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les
parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l'àrea d'aplicació
- Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials
escollits (si s'escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i
dimensionament s'adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BE  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEU  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

BEUE-  TERMÒMETRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEUE-1CJD.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Termòmetre bimetàl·lic, de contacte o amb beina roscada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar protegit contra la corrosió.
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de l'exterior, amb
una esfera graduada i una agulla de lectura.
El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable.
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Diàmetre de l'esfera:  65 mm
Escala de temperatura:  de 0 a 120º C.
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
La beina ha d'estar construida amb material metàl·lic inoxidable.
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de servei.
La llargària de la veina ha de ser l'especificada en la DT.
Diàmetre de la rosca:  1/2"

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca.
TERMÒMETRE DE CONTACTE:
Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora.
CONDICIONS GENERALS:
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques
de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels elements.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció,
sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas, segons especificacions tècniques i
referències.
- Control específic dels elements:     - Tipus     - Escala i diàmetre
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BFB3-096C,BFB3-095R,BFB3-096B.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a
temperatures fins a 40°C.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts
d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la
intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat.
La informació mínima requerida ha de ser la següent:
- Referència a la norma EN 12201
- Identificació del fabricant
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm
- Sèrie SDR a la que pertany
- Material i designació normalitzada
- Pressió nominal en bar
- Període de producció (data o codi)
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la
llargària romanent sobre la bobina
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud
per a ús alimentari.
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització,
Pn=pressió nominal):
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn
Índex de fluïdesa:
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10
min
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min
Pressió de la prova hidràulica a 20°C:
+-------------------------------------+
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦
¦-----------------¦-------------------¦
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦
+-------------------------------------+
Gruix de la paret i les seves tolerències:
+--------------------------------------------------------------+
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦
¦------¦-------------------------------------------------------¦
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
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¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦
+--------------------------------------------------------------+
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:
+------------------------------------------------+
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦
¦        ¦            ¦            ¦             ¦
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¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦
+------------------------------------------------+
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles o en trams rectes.
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació
localitzada.
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre
nominal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la
pila ha de ser <= 1,5 m.
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555
- Nom o marca del fabricant
- Per a tubs dn<=32 mm     - Diàmetre exterior nominal x gruix paret
- Per a tubs dn>32 mm     - Diàmetre exterior nominal, dn     - SDR
- Grau de tolerància
- Material i designació
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte
- Referència al fluid intern que transporta el tub
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

Instal·lació sistema provisional de producció i distribució d'ACS i AFCH al poliesportiu La Plana

 Pàgina:    7



   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

BFB5-  TUB DE POLIETILÈ RETICULAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB5-1PMI.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub rígid, injectat, de polietilé reticulat (EPR) per a conduccions d'aigua freda i calenta a
pressió, per a col·locar encastat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El diàmetre nominal ha de correspondre amb el diàmetre exterior del tub.
Els junts han de ser estancs segons els assaigs prescrits a l'UNE-EN ISO 15875-2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Han de superar els assaigs de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna
descrits a l'EN ISO 15875.
El grau de reticulació ha de ser el determinat al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO
15875.
El comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal) han de ser les determinades
al procés d'assaig descrit a la norma EN ISO 15875.
Toleràncies:
- Gruix de la paret:
+---------------------------------------+
¦ Gruix mínim de la paret ¦ Tolerància  ¦
¦         (mm)            ¦             ¦
¦-------------------------¦             ¦
¦ superior a ¦   fins a   ¦    (mm)     ¦
¦------------¦------------¦-------------¦
¦    1,0     ¦    2,0     ¦     0,3     ¦
¦    2,0     ¦    3,0     ¦     0,4     ¦
¦    3,0     ¦    4,0     ¦     0,5     ¦
¦    4,0     ¦    5,0     ¦     0,6     ¦
¦            ¦            ¦             ¦
¦    5,0     ¦    6,0     ¦     0,7     ¦
¦    6,0     ¦    7,0     ¦     0,8     ¦
¦    7,0     ¦    8,0     ¦     0,9     ¦
¦    8,0     ¦    9,0     ¦     1,1     ¦
¦            ¦            ¦             ¦
¦    9,0     ¦   10,0     ¦     1,2     ¦
¦   10,0     ¦   11,0     ¦     1,3     ¦
¦   11,0     ¦   12,0     ¦     1,4     ¦
¦   12,0     ¦   13,0     ¦     1,5     ¦
¦            ¦            ¦             ¦
¦   13,0     ¦   14,0     ¦     1,6     ¦
¦   14,0     ¦   15,0     ¦     1,7     ¦
¦   15,0     ¦   16,0     ¦     1,8     ¦
¦   16,0     ¦   17,0     ¦     1,9     ¦
+---------------------------------------+
El gruix nominal més la tolerància formen el límit superior del gruix. El límit inferior és el
mateix gruix nominal.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les
següents dades al paquet o a l'albarà:
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- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN ISO 15875-1:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de
agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (ISO
15875-1:2003).
UNE-EN ISO 15875-2:2004 Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de
agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos. (ISO 15875-2:2003).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
següents:
- Referència a la norma EN 15875
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre exterior nominal x gruix de la paret nominal (en mm)
- Classe de dimensió del tub segons la norma EN 15875
- Referència del material i sistema de reticulació     - PE-Xa material reticulat per peròxid   
   - PE-Xb material reticulat per silà     - PE-Xc material reticulat per radiació d'electrons
    - PE-Xd material reticulat per azo
- Classe d'aplicació combinada amb la pressió de disseny segons la norma EN 15875
- Opacitat (si es declara pel fabricant)
- Informació del fabricant per possibilitar la traçabilitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació
segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

BFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFQ0-HZBA,BFQ0-HZ7W,BFQ0-HOKK.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar
microorganismes.
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació
accidental del condensat.
Llargària:  2 m
Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C
Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios".

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges,
les humitats i els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de
probetas en posición horizontal sometidas a una llama pequeña.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requisits tèrmics del projecte.
(temperatures màximes i mínimes, i espessors).
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig de cada tipus d'aïllament i tipus d'instal·lació a aïllar.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar material que no reuneixi les condicions d'espessor i característiques
tèrmiques requerides en la instal·lació a aïllar.
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFW  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

BFWF-  ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BFWF-09TZ,BFWF-09TW,BFWF-09U3.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFY3-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES AMB
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFY3-065I.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
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- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

BFY  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

BFYH-  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFYH-0A2N,BFYH-0A2M,BFYH-0A2L.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

   
____________________________________________________________________________
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BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2P-  TUB RÍGID PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2P-1KUT,BG2P-1KUW.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els
1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als
requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
    - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460     - Verificació de
l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
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flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG33-G2RF.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta
de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de policlorur de vinil, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible,
construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons
UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de
policlorur de vinil, armadura amb fleix d'acer i amb conductor de coure flexible, construcció
segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i
coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible,
construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació de resistència al foc
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc,
aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc,
aïllament amb compost de silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb
conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 211025, amb una classificació de
resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575
- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors
de coure cablejats en feix, construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de
resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575
- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons
UNE-EN 50575
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el
Reglament de productes per a la construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE)
2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció al foc.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
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Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.
La classificació de reacció al foc s'expressarà d'acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364
i la UNE-EN 13501-6 amb un codi de quatre dígits segons el següent format:
Classe de reacció al foc:
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca,
Eca i Fca (classes enumerades de més a menys prestacions)
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):
- Dígit 2, prestacions d'emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions)
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys
prestacions)
- Dígit 4, prestacions d'acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:
- Cables unipolars:     - Com a conductor de fase: Marró, negre o gris     - Com a conductor
neutre: Blau     - Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars:     - Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra:
Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:     - Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra:
Llistat de groc i verd     - Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,   
Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i
verd
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:     - Reacció al foc:          - Classe Aca (UNE-EN ISO 1716)    
       - Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN
60754-2)          - Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2)          - Classe Fca (comportament no
determinat)     - Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons
disposicions nacionals en el lloc d'utilització)
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):
+----------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦
+----------------------------------------------+
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
Característiques de reacció al foc:
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
Característiques de reacció al foc:
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de cumplir el següent
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- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3
segons la norma UNE HD-603-1, amb cinta addicional de mica
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons
la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:
Característiques de reacció al foc:
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN
50363-2-2 o del tipus EM8 segons UNE-EN 50363-6.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones
generales en construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos
generales.
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la
clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción de
conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los
productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de
datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de
seguridad.
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para
líneas de distribución, acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
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Aca, B1ca, B2ca, Cca:     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Dca, Eca:     - Sistema 3: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc amb nivell o classe
Fca:     - Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:     - Sistema
3: Declaració de prestacions
El cable ha d'anar marcat amb les dades següents:
- Identificació consistent en la marca del nom del fabricant o marca comercial
- Descripció del producte o codi de designació
- Classe de reacció al foc
El marcatge s'ha de fer sobre el cable, l'embalatge o l'etiqueta o en una combinació dels
anteriors.
El marcatge sobre la coberta o aïllament del cable ha de ser continu. La distància entre el
final del marcatge i el principi del següent no ha de superar els 1100 mm.
El símbol de marcatge CE estarà fixat de manera visible, llegible i indeleble en una etiqueta
fixada sobre l'embalatge dels cables.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcat per primera vegada
- Nom i direcció registrada del fabricant o marca identificativa
- Codi únic d'identificació del producte tipus
- Número de referència de la declaració de prestacions
- Nivell o classe de prestacions declarat
- Data de l'especificació tècnica harmonitzada aplicable
- Número d'identificació de l'organisme notificat
- Ús previst, segons s'especifica a la norma harmonitzada aplicable
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:     - Rigidesa dielèctrica (REBT)     -
Resistència d'aïllament (REBT)     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE
21022/1M)     - Control dimensional (Documentació del fabricant)     - Extinció de flama
(UNE-EN 50266)     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)     - Despreniment d'halògens
(UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.     - Rigidesa
dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al
fabricant)     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)     - Extinció de flama: 1
assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)     -
Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al
fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
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BG49-  INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG49-18GD.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar
marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de
dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz
(Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de
les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per
a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a
l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les
indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està
instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment
acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la
categoria d'ús B
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- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons
R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions
(Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials
R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions
tècniques documentació fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2.
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Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG4L-  INTERRUPTOR DIFERENCIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG4L-09YI.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme"
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar
clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre
cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.

Instal·lació sistema provisional de producció i distribució d'ACS i AFCH al poliesportiu La Plana

 Pàgina:    20



BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre
un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el
que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents
als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de
funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de
portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències
diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc
tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests
han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els
que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor
automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha
d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:     - Resistència d'aïllament segons
R.E.B.T     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T     - Comprovació de proteccions
(Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics diferencials
R.E.B.T.     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions
tècniques documentació fabricant     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2.
Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
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Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGWC-  PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGWC-09N4.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o
metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un
metre de canal o d'un metre de safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

BJ216-  AIXETA MESCLADORA PER A DUTXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJ216-0RJM.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents
diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat
- Braç de dutxa d'alumini anoditzat
- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de
llautó cromat
- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat
- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic
- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable
- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Mescladora termostàtica
- Monocomandament
- Temporitzada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de
tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per
l'aixeta.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.
En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de
l'obertura.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi
els 45°C.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s
Gruix del cos:  >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la
col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de
produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una
de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres
Qualitat del segellament. Métode de
la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen
amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA

CALENTA SANITÀRIA

BJA  APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

BJAD-  ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BJAD-0QX7.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Amb cubeta d'acer esmaltat
- Amb cubeta d'acer galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa
aillant que a la vegada ha d'estar recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador.
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat
al foc i l'envoltant, també d'acer al carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc.
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre
mínim.
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un
control visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de
portar el símbol "Terra".
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït
de cap base d'alimentació de connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable
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flexible fixat permanentment.
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb
un senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa.
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver
una vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament
amb l'aparell.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de
l'aparell i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat
l'acumulador en el seu lloc de treball.
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la
canonada de sortida.
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la
pressió nominal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
Temperatura de treball:  <= 98°C
Temperatura de seguretat:  130°C
Pressió de treball:  <= 6 bar
Aïllament elèctric (REBT):  Classe I
Connexió de l'aigua:  1/2" ó 3/4"

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2:
Requisitos particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo.
Parte 1: requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1:1991 + Corrigendum 1993 + A1:1991 +
A11:1991).
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y
análogo. Parte 2: Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos
electrodomésticos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de
manera indeleble:
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aïllament
- Pressió nominal en bar
- Capacitat
- Tensió
- Tipus de corrent elèctric
- Potència
- Intensitat
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la
norma UNE 20305, la indicació "Termo".
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta sanitària, són
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les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions
dels equips.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas)
potència calorífica, potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i capacitat.
- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte.
- Control d'identificació dels materials i equips i lloc d'emplaçament
- Verificar l'equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BN2  VÀLVULES DE SOLETA

BN22-  VÀLVULA DE SOLETA MANUAL AMB ROSCA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vàlvules de soleta manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per
rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de
circulació del fluid.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
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BN3  VÀLVULES DE BOLA

BN38-  VÀLVULA DE BOLA METÀL·LICA MANUAL AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BN38-0XC5,BN38-0XC1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o
hidràulic.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de
material sintètic
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola
- S'han considerat els sistemes d'unió següents:
- Connexions per a roscar
- Per a muntar amb brides
- Per a encolar
- Per muntar amb accessoris a pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on
s'instal·laran.
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7
de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat del
aigua que circularà.
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes.
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i
que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i
temperatura de treball.
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal
dels tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de
connexió.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VÀLVULES METÀL·LIQUES:
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las
válvulas.
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención
y regulación de acero.
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos
(ISO 16135:2006).
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

BNE  FILTRES

BNE2-  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR ROSCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BNE2-1N5F.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres roscats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat,
ni ha de tenir d'altres defectes superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant
rosca.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L'element filtrant ha d'estar en el seu interior o bé s'ha de subministrar aparat.
L'element que va amb rosca s'ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ

PFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFB3-DW0Q,PFB3-DW0M,PFB3-DW0L.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
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paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
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desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Suportació     -
Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació     - Utilització
dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments     - Distància a altres elements i
conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFQ  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

PFQ0-  AÏLLAMENT TÈRMIC PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFQ0-HZB9,PFQ0-HZ7V,PFQ0-HYMH.

Instal·lació sistema provisional de producció i distribució d'ACS i AFCH al poliesportiu La Plana

 Pàgina:    33



Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió
que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament
de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar
entre elles i han de quedar a pressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la
temperatura ambient.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o
d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Correcta col·locació dels
aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin
càmeres d'aire entre aïllament i tub.      - Inexistència de trams de la instal·lació sense
aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per
al conjunt de conduccions per no superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons
justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

   
____________________________________________________________________________
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2P-  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2P-6T19,PG2P-6T08.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
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per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PG33-E5ZP.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
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suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJA  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJA8-  ESCALFADOR ACUMULADOR ELÈCTRIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJA8-3HXY.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o
verticals.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions murals
- Sobre bancades o paviment
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Fixació de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm
de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport.
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb
dispositius intermedis per a la seva fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt
de material elàstic.
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les
especificacions del seu plec de condicions.
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova
d'estanqueitat).
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i
sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la
seguretat.
- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa
de recollida de condensats.
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements
de seguretat.
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb
escalfador d'aigua centralitzat.
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la
mateixa.
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________
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PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN8  VÀLVULES DE RETENCIÓ

PN83-  VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA AMB ROSCA, MUNTADA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de retenció de disc o de bola, muntades.
S'han considerat els següents tipus de vàlvules:
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de bola, roscades
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de disc, roscades
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de bola, roscades o encolades
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de disc, embridades o per a muntar entre brides
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PY  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY3  PASSAMURS

PY30-  FORMACIÓ DE PASSAMURS AMB TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PY30-615B.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de tubs en parets o murs en construcció, per a fer passos d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició dels tubs
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- Tall a mida dels tubs, i protecció dels extrems
- Fixació del tub a l'encofrat o a la paret en construcció
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig
previ, aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Separació als brancals:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Si el tub està dins d'un mur de formigó, s'ha de fixar per tal que no es desplaci en el procés
de formigonament i els extrems han d'estar tapats perquè no entri formigó.
Si la paret es de maons, s'ha de reblir tot el contorn del tub amb morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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1. DADES GENERALS

1.1 OBJECTE DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Execució  de  les  obres,  les  previsions  respecte  a  la  prevenció  de  riscos  d’accidents  i  malalties
professionals  així  com  els  derivats  dels  treballs  de  reparació,  conservació,  entreteniment  i
manteniment, i les instal·lacions preventives d'higiene i benestar dels treballadors.

Servirà  per  donar  unes  directrius  bàsiques  a  l’empresa constructora per  portar  a  terme les  seves
obligacions en el  camp de la prevenció de riscos professionals,  facilitant  el  seu desenvolupament,
sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre,
B.O.E. n.256 de 25 d’Octubre de 1997

1.2 DADES PROMOTOR

Nom: Ajuntament de Badalona
Direcció: Passatge de la Plana, núm. 14
Municipi. Badalona  (Barcelona)
NIF: P0801500J

1.3 TÈCNIC REDACTOR DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (PROJECTE)

Nom: Miquel Àngel Gallardo Merino
Tècnic: Arquitecte municipal
Correu electrònic: magallardo@badalona.cat

1.4 TÈCNIC REDACTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Nom: Miquel Àngel Gallardo Merino
Tècnic: Arquitecte municipal
Correu electrònic: magallardo@badalona.cat

1.5 EMPLAÇAMENT DE L’OBRA

Edifici: Poliesportiu La Plana
Adreça: Passatge de la Plana, 14
Núm. Referència Cadastral: 7089003DF3878G0001UO
Municipi: Badalona
Província: Barcelona

1.6 DESCRIPCIÓ BREU DE LES OBRES

Les  obres  definides  en  aquest  estudi  bàsic  comprenen  els  treballs  d'instal·lació  del  sistema
provisional de producció i distribució d'AFCH i ACS al poliesportiu La Plana.

L'objecte de les actuacions és instal·lar de forma provisional la xarxa d'ACS per a subministrar aigua calenta
a les dutxes dels vestidors, i instal·lar de forma provisional la xarxa d'AFCH als inodors dels lavabos públics
i dels lavabos de vestidors, al poliesportiu La Plana. 
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Els treballs requereixen de poca complexitat, afecten només a l'àmbit de vestidors i lavabos públics quan a
les instal·lacions d'aigua freda i calenta, no afecten a la volumetria, a la façana, ni coberta del poliesportiu, i
no alteren la configuració arquitectònica ni la integritat estructural de l'edifici.

L'actuació consisteix a : 

➢ Subministrar  i  muntar  un total  de  5 termoacumuladors de 200 L de capacitat,  d'instal·lació
vertical,  un en cada  vestidor  de planta  soterrània  (vestidors  de  jugadors  i  d'àrbitre ,   que  es
subjectaran a la paret i al costat de cada nucli de dutxes.

➢ Subministrar i muntar la instal·lació d’una  xarxa d’AFCH en superfície consistent en col·locar
un filtre de partícules tipus Y a l'escomesa, i les canonades de polietilè, adossades a les parets
i sostres.

➢ Subministrar i muntar una xarxa d’ACS en superfície consistent en col·locar una vàlvula de tres
vies barrejadora per a cada nucli  de dutxes (amb un total  de 3 vàlvules), i  les canonades de
polietilè des de cada acumulador fins a la vàlvula barrejadora, i des de la vàlvula fins als punts
de consum de cada dutxa. 

➢ Muntar la instal·lació d’electricitat en superfície des del quadre de distribució de la planta baixa
fins als termoacumuladors dels vestidors.

1.7. PRESSUPOST

El  pressupost  per  contracte  de  les  obres  d'instal·lació  dels  sistema  provisional  de  producció  i
distribució d'ACS i AFCH al poliesportiu La Plana és de 19.970,12 €, IVA inclòs.

El  pressupost  d'execució material  estimat per  a complir  les prescripcions que indica aquest  Estudi
bàsic de seguretat i salut és de 203,00€.

1.8. ACCESSOS A L'OBRA I SERVEIS

Atès que les obres es troben justament al casc urbà de la localitat de Badalona i que l’amplada dels
carrers limítrofs és suficient, no es considera problemàtic l’accés de la maquinària ni dels treballadors
a l’obra.

Tots  els  carres  colindants  a  l'edifici  estan  urbanitzats  i  són  vials  consolidats  (amb  els  serveis
d'instal·lacions soterrades d'aigua, electricitat, clavegueram, etc).

1.9 DURADA DELS TREBALLS

El termini d'execució de les obres s'estima aproximadament en 15 dies naturals.

1.10 NOMBRE DE TREBALLADORS

Es preveu una mitjana de 2 treballadors, amb un màxim de 3 treballadors.

1.11. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres en els casos
contemplats per la llei, per a que assumeixi les funcions que es defineixen, en el RD 1627/1997.

En totes les obres en que intervingui més d’una empresa o treballador autònom, s’ha de nomenar un
coordinador per controlar la seguretat de l’obra. El coordinador pot ser el tècnic director de la direcció
de l’obra o un altre tècnic contractat per la empresa per a aquestes funcions.
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1.12. PLA DE SEGURETAT I SALUT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el contractista principal està
obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin, adaptant aquest Estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la
finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al
compliment de l'acta d'aprovació visada pel col·legi professional corresponent.

Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut en execució d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als Serveis
Territorials de Treball de la Generalitat, al carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació d'obertura de
centre de treball, com es preceptiu.

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i
incidències que puguin produir-se en el  decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el  projecte
d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del
tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase
d'execució d'obres.

1.13. AVÍS PREVI

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de
Barcelona, abans de l’inici de les obres.

NOTA: Aquest tràmit ha canviat; realitzant-se de forma conjunta amb l’Apertura del Centre de Treball.

1.14. LLIBRE D'INCIDÈNCIES

A l'obra hi  haurà un llibre d’incidències facilitat  per la direcció facultativa, que haurà d'estar  en poder del
contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció
facultativa, l'autoritat laboral o el  representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que
considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció
de treball a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores.

1.15 OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

L’empresa comunicarà per carta certificada o d’altra forma fefaent al Coordinador de Seguretat
l’inici d’obra, conjuntament a l’apertura del centre de treball, per a que aquest pugui iniciar les seves
responsabilitats  oficials  derivades  de   la  mateixa.  En  cas  contrari,  el  tècnic  no  es  donarà  per
assabentat  de  l’inici  de  l’obra  i  per  tant  no  es  podrà  fer  responsable  de  l’execució  i  el  bon
funcionament d’aquesta.

L’empresa contractada per executar l’obra està obligada a fer-se responsable en matèria de seguretat
i salut dels treballadors que estiguin en plantilla i que treballin en l’obra, així com de les empreses o
treballadors autònoms que contracti per a realitzar partides d’obra subcontractades per l’empresa, per
la seva especialització.
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Així mateix, l’empresa ha d’estar al corrent de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut realitzat pel tècnic
competent per a cada obra en concret, afegint les mesures correctores que cregui oportú, o que
s’estableixen per llei, en el Pla de Seguretat i Salut, per vetllar pel bon funcionament de l’obra en
matèria de seguretat i salut dins del que estableixen les normatives vigents. 

L’empresa  està   obligada  a  posar  tots  els  mitjans  necessaris  en  elements  auxiliars  de  seguretat;
bastides,  baranes,  xarxes protectores,  etc.  i  equipament individual  (EPI’s) pels operaris  com casc,
guants, cinturons, etc.

L’empresa  es  farà  responsable  de  complir  i  fer  complir  als  seus  treballadors,  empreses
descontracturades i autònoms totes les normes de seguretat i salut i es farà responsable de totes les
irregularitats que succeeixin en el transcurs de l’obra.
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2. RISCOS I MESURES PREVENTIVES A L'OBRA

2.1 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en
l'art.  15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995,  de 8 de noviembre) "
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
• l'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en compte les  seves  condicions

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i

dispositius  necessaris  per  a  l'execució  de  l'obra,  amb  objecte  de  corregir  els  defectes  que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats.
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a

les diferents feines o fases del treball 
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a

l'obra o a prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents : 

1. L'empresari  aplicarà  les  mesures  que  integren  el  deure  general  de  prevenció,  d'acord  amb els
següents principis generals: 

• Evitar riscos 
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
• Combatre els riscos a l'origen 
• Adaptar el  treball  a la persona, en particular amb el  que respecta a la concepció dels llocs de

treball,  l'elecció dels equips i  els mètodes de treball  i  de producció, per  tal  de reduir  el  treball
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
• Planificar  la  prevenció,  buscant  un  conjunt  coherent  que  integri  la  tècnica,  l'organització  del

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el
treball

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions als treballadors 

2. L'empresari  tindrà  en  consideració  les  capacitats  professionals  dels  treballadors  en  matèria  de
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

3. L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4.L'efectivitat  de  les  mesures  preventives  haurà  de  preveure  les  distraccions  i  imprudències  no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se
quan  la  magnitud  dels  esmentats  riscos  sigui  substancialment  inferior  a  les  dels  que  es  pretén
controlar i no existeixin alternatives més segures.
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5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de
cobertura  la  previsió  de  riscos  derivats  del  treball,  l'empresa  respecte  dels  seus  treballadors,  els
treballadors  autònoms  respecte  d'ells  mateixos  i  les  societats  cooperatives  respecte  els  socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

2.2 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici  de les disposicions  mínimes de Seguretat  i  Salut  aplicables a  l'obra establertes  a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars
de diferents treballs d'obra, tot i  considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el  procés
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir  especial  cura en els riscos més usuals a les obres,  com ara són,  caigudes,  talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que
es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir
en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

• Mitjans i maquinària. Riscos:

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

- Desplom i/o  es elèctrics directes o indirectes.

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

• Treballs previs. Riscos:

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de materials.

-  Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) .

• Ram de paleta. Riscos:

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

- Projecció de partícules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollós.
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- Sobre esforços per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

• Instal·lacions. Riscos:

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
• Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
• Talls i punxades.
• Cops i ensopegades.
• Caiguda de materials, rebots.
• Contactes elèctrics directes o indirectes.
• Sobreesforços per postures incorrectes.
• Cremades i explosions.

2.3 MESURES DE PREVENCIÓ

Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

En front  dels riscos avaluats a les diferents  activitats  de l’obra;  proteccions col·lectives tals  com bastides
homologades, baranes,  passos protegits, xarxes anti-caigudes, quadres elèctrics auxiliars, escales habilitades
de forma fixa, seran sempre prioritaris sobre solucions individuals i quedaran reflectits al Pla de Seguretat de
l’obra.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...). Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin informació
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars, riscos que
impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir
per a combatre aquest riscos en situacions d’emergència. 

2.3.1 UNITATS CONSTRUCTIVES

RAM DE PALETA

Proteccions col·lectives:

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
 Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar prevista de barana de 0,90

m.  d'alçada  mínima,  amb  protecció  intermedia  i  entornpeu,  que  sigui  capaç  de  suportar  una
empenta tangencial de 150 Kg/ml.

 L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà proveïda de
recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0,70m. la superfície
superior de la plataforma de treball.

 Els treballs en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell  del sòl s'acotarà l'àrea de treball i es
col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", quedant terminantment prohibit el pas
per sota de la bastida.

 Sempre  que  sigui  indispensable  muntar  una  bastida  prop  d'  un  forat  de  forjat  o  façana  serà
obligatori per als operaris fer servir el cinturó de seguretat, o dotar la bastida de baranes sòlides.

 En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents:

Ajuntament de Badalona. Departament de Projectes i Obres de Manteniment



OBRES D'INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA PROVISIONAL DE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ  D'ACS I AFCH AL POLIESPORTIU LA PLANA

1. Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar per damunt
de les espatlles.

2. Fins  a  3m.  d'alçada  es  podran  fer  servir  les  bastides  de  cavallets  fixos  sense
travaments.

3. Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides)
es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats.

4. Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per
sogalls i no poden volar més de 0,20m.

5. L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m.
6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol

altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït.

Equips de protecció individual:

 Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE.
 És aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli morter.
 El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallament de làtex rugós.
 Ulleres contra impactes i anti-pols
 S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho

exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i
RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

INSTAL·LACIONS AIGUA I ELECTRICITAT

Proteccions col·lectives:

Instal·lacions de fontaneria :
 Les màquines  i  eines  portàtils  accionades per  electricitat,  seran  de  doble  aïllament.  Mai  no es

faran  servir  com  a  fil  neutre  o  connexió  a  terra  els  conductes  ja  instal·lats  de  fontaneria  o
calefacció.

 Comprovació prèvia a la utilització dels  equips de oxitall,  fuites de mànega i  bufadors,  vàlvules
antiretorn de flamarada, estat dels manoreductors i manòmetres.

 Les ampolles de gas seran retirades de les proximitats de tota font de calor i es protegiran del sol.
 Comprovació general de les eines manuals per a evitar topades i talls.

Instal·lacions d'electricitat:
 Comprovació de l'absència de tensió a les connexions. Les proves que s'hagin de fer amb tensió

es  realitzaran després  de comprovar  els  circuits,  la  continuïtat,  l'aïllament  i  l'operativitat  de les
proteccions de la instal·lació.

 Revisió  periòdica  de  la  instal·lació  per  comprovar  l'eficàcia  de  les  proteccions,  connexions  i
absències de puntejats.

 Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.

Equips de protecció individual:

Instal·lacions de fontaneria:
 Serà obligatori l'ús del casc, homologat per la UE.
 És preceptiu l'ús de granota de treball.
 Guants de protecció.
 Els soldadors es protegiran amb davantal de cuir, ulleres i botes polaines.

Instal·lacions d'electricitat:
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 Serà obligatori l'ús del casc, homologat per la UE.
 És preceptiu l'ús de granota de treball.
 Pantalla facial dielèctrica i ulleres lleugerament acolorides (p.e. 5DIN), per realitzar treballs de

tensió.
 Calçat dielèctric.
 Guant aïllants per a treballs en tensió.
 Eines amb mànec aïllant.
 Escala de tisora amb calçat antilliscant a la base i tirant per a evitar-ne la total obertura.
 Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades.

Normes de seguretat:

- En la fase de obra de apertura y cierre es esmerará el orden y limpieza de la obra.
- El montaje  de los aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc,) será ejecutado siempre

por personal especialista, en prevención de riesgos por montajes incorrectos.
- La instalación de la iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo.
- Se  prohibe  el  conexionado  de  cables  a  los  cuadros  de  suministro  eléctrico  de  obra,  sin  la

autorización de las clavijas macho-hembra.
- Los cables estarán en buenas condiciones sin grietas, cortes o raspaduras. Evitar que se corten

con la chapa al ser arrastrados por la cubierta. Serán homologados para obras (tipo antihumedad).
- No se permiten conexiones o derivaciones sin clavija (con los cables pelados). Utilizar clavijas anti-

humedad (homologadas).
- Para desenchufar una instalación tirar de la clavija, nunca del cable.
- Montar  un  cuadro  auxiliar  en  posición  vertical,  a  ser  posible  y  sobre  madera.  Comprobar  el

funcionamiento del botón TEST del interruptor de seguridad diariamente.
- No  se  permite  manipular  en  el  interior  de  los  cuadros  eléctricos  o  armarios  de  conexiones  en

tensión, ni alterar los dispositivos de protección.
- No  “bricolear”  las  instalaciones  eléctricas  estropeadas  si  no  se  tienen  los  conocimientos  y  el

material preciso.
- No utilizar aparatos eléctricos sin protección especial,  que estén mojados o cuando se tenga las

manos o los pies en zona muy humeda.
- No  utilizar  una  herramienta  que  haya  sufrido  un  fuerte  golpe,  desprenda  humo  o  vibre

excesivamente,  aparezcan  chispas,  provoque  hormigueo,  se  caliente  excesivamente,  tenga  la
carcasa  rota,  no  funcione  bien  el  interruptor,  tenga  los  cables  estropeados  o  falle  en  su
funcionamiento.

- Estarán puestos a tierra las máquinas siguientes: hormigonera, pastera, grupo eléctrico, maquinillo,
grupo electrogeno, montacargas de obra, andamios colgados tractel, etc.

- No trabajar junto a las proximidades de líneas eléctricas existentes (a tres metros de las líneas de
baja tensión y a cinco metros si son líneas de alta tensión y si son días de mucha humedad), en
todos los casos se avisará a la compañía eléctrica para que corte el suministro y se tomarán las
precauciones necesarias.

- En todos los cuadros eléctricos y en las tapas de los motores o cuadros de mando, existirá una
señal de riesgo eléctrico.

- Los  cuadros  eléctricos  se  colgarán  pendientes  de  tableros  de madera  fijados  a  los  paramentos
verticales.

- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie.

- Las  tomas  de  corriente  de  los  cuadros  se  efectuarán  de  los  cuadros  de  distribución,  mediante
clavijas normalizadas

- La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los contactos
eléctricos directos.
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- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros
de  distribución  y  de  alimentación  a  todas  las  máquinas,  aparatos  y  máquinas-herramienta  de
funcionamiento eléctrico.

- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y en espacial, en el momento en el que se

detecte  un  fallo,  momento  en  el  que  se  la  declarará  fuera  de  servicio”  mediante  desconexión
eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondientes en el cuadro de gobierno.

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
- No se  permite  la  utilización  de  fusibles  rudimentarios  (trozos  de  cableado,  hilos,  etc).  Hay  que

utilizar “piezas fusibles normalizadas” adecuadas a cada caso.
- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas (  si  no están dotadas de doble

aislamientos), o asislantes por propio material constitutivo.
- Compruebe periódicamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, durante la jornada, accionando

el botón de test.

2.3.2 MITJANS AUXILIARS

BASTIDES

Riscos més freqüents: Risc de caiguda en alçada degut a:

- Insuficient amplada en la plataforma de treball.
- No disposar de la barana de seguretat en la plataforma de treball.
- Accés a la plataforma de treball trepant per l’estructura.
- Separació excessiva entre la bastida i el parament (façana)
- Moviment de la plataforma de treball per no haver-se subjectat a l’estructura de la bastida.
- Per tomb de la bastida al estar correctament recolzat al terra.
- Per tomb de la bastida al ser incorrecte o inexistent l’ancoratge a l’edifici.
- Per trencament de la plataforma de treball degut al deteriorament del material o per un mal ús 

del mateix.
- Relliscades a escales d’accés a la plataforma de treball.
- Risc d’enfonsament de la pròpia estructura.
- Enfonsament de terreny on es recolza la bastida.
- Recolzament de la bastida sobre materials poc resistents.
- Muntatge de la bastida sense mètode operatiu contrastat tècnicament.
- Modificació d’algun dels elements estructurals sense el corresponent permís del tècnic 

competent
- Ancoratges incorrectes.
- Agafaments incomplets a la pròpia estructura.
- Inclemències del temps (calor, fred, vent ).

Altres riscos:
- Electrocucions degut a l’ús de la electricitat o proximitat a les línies elèctriques aèries d’AT i/o 

BT.
- Caiguda al mateix nivell degut a la manca d’ordre i neteja.
- Lesió al cap degut a cops.
- Lesions a les mans i peus degut a la manipulació dels elements estructurals de la bastida.

Proteccions col·lectives:

 En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades
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 A  nivell  de  sòl,  s'acotaran  les  àrees  de  treball  sempre  que  hi  hagi  previsió  de  circulació  de
persones  o  vehicles  i  es  col·locaran  els  senyals  SNS-311  "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENTS

NIVELLS", SNS-312 "RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL" i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".
 En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
 A les  zones  de  treball  es  disposaran  cordes  o  cables  de  retenció,  o  altres  punts  fixos  per   a

l'ancoratge dels cinturons de seguretat.
 En qualsevol cas, es farà servir el cinturó de seguretat de manera que el treballador no pugui patir

una caiguda lliure superior a 1m. Si disposa d'un mecanisme de retenció i frenat, aquest s'haurà
de comprovar abans de fer-lo servir, de manera que el seu efecte sigui equivalent a la caiguda des
d'1m. d'alçada com a màxim.

Equips de protecció individual:

 Serà obligatori l'ús del casc i calçat antilliscant, homologats per la UE.
 El personal que manipuli betum en calent es protegirà amb botes, guants i polaines de cuir.
 Serà obligatori l'ús de cinturó de seguretat, per al qual obligatòriament s'hauran previst punts fixos

d'ancoratge.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de treball
ho  exigeixin,  sempre  de  conformitat  als  RD  1407/1992  (BOE  28/12/1992),  RD  159/1995  (BOE
08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).

Precaucions en bastides metal·liques:

Els  elements  que  els  formen estaran  sempre ben acoplats,  estaran perfectament  lligats  entre  sí  i
ancorats a la façana o a elements resistents, essent com a mínim un ancoratge 20m², els perns, no
s’apretaran molt, tenit que nivellar i aplomar els elements de la bastida, se estudiarà la resistencia del
terreny  calculant  les  secciosn  a  utilitzar  segons  les  càrreges,  les  plataformes  o  teulades  es
subjectaran d’elemets metal·lics, evitant-ne l’oxidació i l’ús de peces deteriorades. Els ancoratges no
es realitzaran mai en totxos que es moguin, tubs de desgüas, tubs de gas, remats de xemeneies o
altres  materials  no  adecuats  per  l’ancoratge  de  les  bastides.  No  es  col·locaran  bastides  quan  la
pendent on s’hagui d’instalar sigui superior al 20%.

Quan hi hagui risc de contactes directes o indirectes amb linees de baixa tensió durant els treballs de
muntatge i desmuntatge de la bastida, es tallarà la tensió de la linea.

ESCALERA MANUAL

RIESGOS MAS COMUNES:

- Caida de personal a distinto nivel.
- Vuelco o rotura de la escalera.

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Las escalera de mano simples no deben salvar cotas de más de 5 m en tramos de 1 módulo.
Para alturas superiores usar escaleras de dos tramos o correderas

- No  se  permite  usar  escaleras  de  madera  pintada  o  con  los  travesaños  clavados.  No  empalmar
escaleras, sólo extensibles homologadas.

- No usar cajas, bidones, palets u otros elementos para subir a lugares elevados.
- Las escaleras serán preferentemente de aluminio y los travesaños y largueros estarán en buen

estado, sin abolladuras, rotos ni con deformaciones, soldaduras o empalmes.
- Tendrán zapatas antideslizantes.
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- Apoyarlas en superficies planas y resistentes, en lugar despejado y seguro.
- Inclinarlas correctamente, (ver figura).
- Sobrepasaran en 1 m el apoyo superior para facilitar el desembarco.
- Atarlas en su parte superior en el desembarco.
- No subir ni bajar con herramientas, materiales, botes de pintura, etc, en la mano.
- Utilizar la escalera de uno en uno.
- Ascenso y descenso siempre mirando a la escalera.
- Las escaleras correderas deben tener una superposición de al menos 4 peldaños, (1 m aprox).
- Cuando  se  apoyen  en  pilares  tendrán  que  complementariamente  abrazaderas  de  sujección,

sistemas de apoyo o atado adecuado.
- Cuando  se  utilizen  en  el  montaje  de  cubiertas  de  marcada  pendiente,  tendrán  ganchos  de

sujeción sobre las correas de cubierta o estructura.

ESCALA MODULAR

RIESGOS MAS COMUNES:

- Caída de personas por el entorno del conjunto
- Vuelco de la escalera.

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Antes  de  su  primera  utilización  el  responsable  a  pie  de  obra  efectuará  un  riguroso
reconocimiento de cada uno de los elementos que lo componen.

- Recomendamos su uso para acceso a la cubierta o pisos de la obra situados a más de 6 m de
altura.

- Emplazarlas en lugares amplios  y  despejados,  lejos de las  líneas  electricas y  caminos para
circulación de vehiculos.

- Apoyarlos sobre terrenos firmes. Sobre terrenos blandos (o sobre cubierta) poner debajo de los
apoyos tablas o perfiles metálicos UPN (de repartición de pesos).

- Aplomar perfectamente la escalera. Usar bases regulabls sobre husillos de nivelación.
- Montar  los  accesorios  definidos  por  el  fabricante,  con  todas  las  crucetas,  barandillas,

escalones, rellanos, etc. Desechar los escalones y rellanos de madera, usando los metálicos ya
que son más seguros.

- Cada  3  o  4  metros  en  vertical,  arriostrar  el  andamio  a  la  estructura  de  la  obra  evitando
movimientos de la escalera, a ser posible sobre taco resistente.

- El  desembarco  en  los  diversos  pisos  ha  de  ser  seguro,  los  montantes  y  barandillas
sobrepasaran en 1 m el nivel del piso. No habra hueco entre el rellano y el piso, si es preciso
montar pasarela con barandillas. 

ANDAMIOS DE ALBAÑILERIA

RIESGOS MAS COMUNES:

- Caída de personas y materiales
- Vuelco del andamio.

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Antes  de  su  primera  utilización  el  responsable  a  pie  de  obra  efectuará  un  riguroso
reconocimiento de cada uno de los elementos que lo componen.

- Son andamios formados por modulos metálicos de un ancho igual o inferior a 1 m y fijados a la
fachada  del  edificio  con  una  densidad  de  referencia  de  1  fijación  cada  20  m2
aproximadamente.. Se usan para trabajos de albañileria, (cerramientos, revoque, pintura, etc.).

- Se han de apoyar  sobre  superficies poco resistentes  o  terrenos  blandos utilizar  tablones de
reparto o durmientes.
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- No  se  permiten  apoyos  sobre  rasillas,  ladrillos,  bovedillas,  etc,  Usar  maderas  o  materiales
rigidos y más seguros.

- Usar bases regulables sobre husillos de nivelación,  aplomar perfectamente el  andamio.  Fijar
las bases a los tablones de reparto.

- La  plataforma  de  trabajo  tendrá  un  ancho  mínimo  de  60  cms  (dos  bases  metalicas  o  tres
tablones). Atar los tablones a los montantes para que no deslicen o basculen.

- A  partir  de  2  m de  altura  de  la  plataforma,  montar  barandillas  de  90  cm de  alto  con  barra
intermedia y rodapiés de 15 cm en todo el exterior (incluso esquinas).

- La distancia entre la plataforma y la pared de fachada sera igual o menor de 25 cm para evitar
caídas de personas por el  interior del  andamio.  Los huecos entre los balcones del  edificio y
retranqueos de la fachada quedarán a la medida reseñada.

- Cada 4 m en vertical y en horizontal fijar el andamio a la pared. Usar , en cada fijación, cuello
metálico sujeto al montante con brida y a la pared con un tornillo y taco. No se aconseja utilizar
cuerda o alambre como medio de sujeción del andamio, usar tubo o anclaje más idoneo con
taco y prolongación rígida.

- Las  barras  de  arriostramiento  del  andamio  se  montarán  en  los  extremos  y  esquinas  del
andamio, y siguiendo las instrucciones del fabricante para formar la “cruz de San Andrés”.

- Los puentes sobre entradas de parking, voladizos y casos “especiales” se harán siguiendo las
instrucciones del fabricante, montador o dirección facultativa.

- Los encuentros entre dos estructuras de andamio (en las esquinas) se harán cada dos niveles,
mediante tubos metálicos sujetos con bridas a los montantes. Usar tubos adecuados.

- Para  la  elevación  de  materiales  usar  garruchas montadas sobre  horcas  tubulares  sujetas  al
andamio mediante bridas. No sujetar la polea con cuerdas o alambres.

- La  cuerda  de  elevación  estará  en  buen  estado  y  el  gancho o  mosquetón  tendrá  pestillo  de
seguridad. No se permite usar hierros doblados en lugar del gancho.

- No hacer masa de hormigón sobre plataformas. Solo usar cubos con masa.
- Repartir los materiales sobre las plataformas, sin sobrecargarlas ni flexionarlas.
- Mantener siempre el estado de orden y limpieza en el andamio.
- No se permite saltar del andamio a los balcones del edificio (o al reves) sin estar protegido este

movimiento.
- En trabajos con posible caída de materiales no permitir  que otras personas trabajen debajo.

Colocar protecciones, marquesinas, indicaciones, cintas, etc,.
- El exterior del andamio se protegerá con redes (tipo mosquitera) y/o viseras de protección para

evitar  caidas de materiales a la calle donde puedan circular  viandantes.  Mantener las redes
bien colocadas. Si se retira un paño para subir material, volverlo a colocar tan pronto como sea
posible.

- En zonas cerradas de la obra, no montar mosquiteras sin especial solicitud (patios, etc,).
- Para comunicación entre los distintos niveles del andamio usar las escaleras interiores. No se

permite trepar por el exterior del andamio a partir de la cota + 2 m.
- Si  tienen  que circular  peatones bajo  el  andamio,  mantener  el  orden  y  limpieza en  la  acera,

montar viseras de protección y banderolas de señalización, según necesidad.
- En lugares expuestos a choques con vehiculos (apoyos en el borde de acera o en la calzada)

poner banderolas y/o luces intermitentes nocturnas y durmientes en las bases del andamio.
- En obras con elevación de materiales mediante polea, evacuación de escombros con tubos de

vertido a containers, almacenamiento de material, zonas de aparcamiento, entrada y salida de
camiones, etc, se limitará el paso y acceso de peatones y vehículos mediante banderillas tipo
ayuntamiento, banderolas, etc, según normativa.

- Asegurarse que el  personal utiliza los Elementos de Protección Individual  (EPI)  conformes y
casco cuando haya riesgo de darse golpes con el andamio o en la obra.

- La separación del andamio a la fachada no sobrepasará los 25 cm, montándose en perfecta
verticalidad.

2.3.3 EINES MANUALS

TALADRO Y ROSCADORA.

RIESGOS MAS COMUNES:

- Proyecciones de materiales a los ojos en la taladradora, (motas).
- Proyección de la broca o de parte de ella.
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- Luxaciones en antebrazo y muñeca al bloquearse la broca (máquinas potentes).
- Contacto eléctrico.

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Usar  gafas  antiproyecciones  con  el  taladro  y  muy  especialmente  al  trabajar  por  encima  del
hombro y como medida preventiva en casco en zonas de posibles golpes.

- Usar las gafas, ya que pueden evitar las virutas que quedaron en las estrías de la broca en un
taladro anterior.

- Sujetar firmemente la atornilladora/taladradora con las dos manos a la vez a ser posible.
- Usar las  brocas  bien afiladas  y  de diametro  preciso.  Elegir  la  broca  adecuada al  material  a

taladrar. Escoger la velocidad más adecuada.
- Montar la broca y los accesorios centrados en el portabrocas.
- Presionar  la  herramienta  de  modo  que  la  velocidad  sea  constante,  no  apretar  demasiado

porque se bloquea la broca y puede romperse por recalentamiento.
- Mantener limpias las máquinas de polvo, especialmente las ranuras de ventilación.
- No  utilizar  un  taladro/atornilladora  que  haya  recibido  un  fuerte  golpe,  vibre  demasiado,  se

caliente, tenga la carcasa rota, el interruptor no funcione y/o tenga el cable en mal estado.
- No  repararla  si  no  se  es  especialista  o  si  no  se  tienen  los  conocimientos  necesarios  y  el

material de recambio adecuado.
- Utilizar cables de alimentación, completos, conformes y sin empalmes.
- Caso de utilizar taladros percutores, usar siempre gafas y si es necesario, otros complementos

como pueden ser mascarilla, protectores acústicos, etc.

PISTOLA FIJA-CLAVOS.

RIESGOS MAS COMUNES:

- Proyecciones de materiales y ruidos.
- Los debidos a disparos indebidos y a manipulación de cartuchos de impulsión.

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Usar el  casco y gafas de seguridad siempre como medida preventiva y protectores auditivos
según necesidad. Los ayudantes del  montador y personas próximas también usarán casco y
gafas y protectores auditivos, según necesidades técnicas.

- Apoyar la pistola correctamente y en posición cómoda, con los pies firmemente apoyados en el
piso en el momento de disparar.

- No  se  permite  utilizar  la  pistola  sin  los  protectores  y/o  los  dispositivos  de  seguridad  o  de
disparo anulados. No probar la pistola en vacío sin apoyarse.

- No transportar cargada, descargarla cuando no se utilice y guardarla en la maleta.
- Apoyarla perpendicularmente a la superficie a fijar, No hacer disparos inclinados.
- Calcular el tiempo de fulminante y la presión de impulsión del disparo al iniciar un trabajo, luego

corregir y regular convenientemente.
- El responsable a pie de obre formará y se asegurará que el operario conoce bien el uso de la

pistola y las notas del fabricante.
- Sobre hormigón no clavar a menos de 10 cm. De una arista o esquina.  No intentar clavar a

menos  de  5  cms  del  punto  en  el  que  ha  fallado  la  fijación  anterior,  se  ha  roto  un  clavo  o
deteriorado la pared, no clavar sobre hierro dentro del hormigón (el fallo se nota por el sonido).

- Sobre el acero no clavar a menos de 1 cm del punto en el que ha fallado una fijación anterior o
se ha roto un clavo.

- Nunca intentar reparar una pistola fija  clavos,  mandarla al  servicio oficial  si  no se tienen los
conocimientos y el material preciso de recambio.

- Para los trabajos de limpieza y mantenimiento de la pistola seguir las normas del fabricante,
lubricando convenientemente y cambiando las arandelas cuando sea necesario.
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- Seguir las normas del fabricante para manipular los cartuchos que no hagan explosión.
- Almacenar  los  fulminantes  en  lugar  seco  y  ventilado,  lejos  de  llamas  desnudas  (estufas,

sopletes, etc.) y apartados de líquidos inflamables y botellas de propano, etc.
- El supervisor se asegurará que la zona donde se va a utilizar la pistola está bien preparada, sin

posibilidad de fijar clavos en zona de holguras de perfiles.
- Solicite protector de goma en boca de fuego especial (entrega inmediata).
- Utilice la información que normalmente se dispone en la caja de herramientas.
- No desmonte ningun protector de la máquina que se incluya como precaución de seguridad en

ella.
- Antes de utilizar la máquina inspeccionarla, asegurandose que está en buen estado.

SIERRAS CIRCULARES, DE CALAR Y ENGATILLADORAS.

RIESGOS MAS COMUNES:

- Pellizcos en las extremidades.
- Golpes al colocar la máquina.
- Contactos eléctricos.
- Proyecciones por rotura de la hoja de la sierra.

NORMAS DE SEGURIDAD:

- Usar gafas antiproyecciones y guantes para trabajos usuales.
- Conocer bien su uso y forma de utilizarla, con catálogos y formación adecuada.
- Colocar correctamente la instalación eléctrica, cuadros y protecciones.
- No acercar las manos a la zona de engatillado, discos o otras zonas cortantes.
- Procurar que la maquina trabaje en buenas condiciones, sin forzarla y sin vibraciones.
- Al detectar anomalías o averías  parar la máquina y consultar.
- Usar la máquina con cables y enchufes completos.
- Es aconsejable tener pequeños recambios en obra, como pueden se la sierra, etc.
- Utilizar la máquina según normas del fabricante.
- Trabajar en posición correcta.

2.3.4 MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

1. Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més
accessible.

2. Lliurar el material, no tirar-lo.
3. Col·locar  el  material  ordenat  i  en cas d’apilat  estratificat,  que aquest  es realitzi  en piles

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
4. Utilitzar  guants  de  treball  i  calçat  de  seguretat  amb  puntera  metàl·lica  i  embuatada  en

empenya i turmells.
5. En  el  manejament  de  càrregues  llargues  entre  dues  o  més  persones,  la  càrrega  pot

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
6. S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de

material.
7. En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior

del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
8. Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la
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càrrega damunt i que no rellisqui.

En el  relatiu a la manipulació de materials el  contractista en l’elaboració del  Pla de Seguretat i
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

9. Automatització i mecanització dels processos.
10. Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

11. Utilització d’ajudes mecàniques.
12. Reducció o redisseny de la càrrega.
13. Actuació sobre l‘organització del treball.
14. Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

15. Ús correcte de les ajudes mecàniques.
16. Ús correcte dels equips de protecció individual.
17. Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
18. Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials         

1r. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al
risc d’accident derivat de dita activitat.

2n.   Procurar  que  els  diferents  materials,  així  com  la  plataforma  de  suport  i  de  treball  de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3r. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o
contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4t.   Escurçar tant  com sigui  possible les distàncies a recórrer pel  material  manipulat,  evitant
estacionaments  intermedis  entre  el  lloc  de  partida  del  material  manipulat  evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de
la seva posada en obra.

5è. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets,
en lloc de portar-los d’un en un.

6è. No  tractar  de  reduir  el  nombre  d’ajudants  que  recullin  i  traginin  els  materials,  si  això
comporta  ocupar els  oficials  o caps d’equip en operacions de manutenció,  coincidint  en
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.

7è. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària,
comprometent-se a seguir els següents passos:

1r. Apropar-se el més possible a la càrrega.
2n. Assentar els peus fermament.
3r. Ajupir-se doblegant els genolls.
4t. Mantenir l’esquena dreta.
5è. Subjectar l’objecte fermament.
6è. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.      Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris

preventius:
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a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
b) Avançarà  desplaçant  les  mans  al  llarg  de  l’objecte,  fins  arribar  al  centre  de  gravetat  de  la

càrrega.
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.

9è. És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.
10è. Està prohibit  aixecar  més de 50 kg de forma individual.  El  valor  límit  de  30 Kg per  homes,  pot

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre
un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a
15 i 25 Kg respectivament.

11è. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per
a  suportar  l’esforç  al  mateix  temps.  Pot  ser  qualsevol  sistema  a  condició  que  sigui  conegut  o
convingut per l’equip.

2.3.5 PREVENCIÓ DEL RISC. ALTRES NIVELLS D' INTERVENCIÓ EN LA SEGURETAT

SENYALITZACIÓ

A més del rètol informatiu de la situació dels centres mèdics, es disposaran a l’obra de la següent senyalització:

 A les entrades habilitades a l’obra constarà:
- Prohibició de pas a tota persona aliena a l’obra.
- Ús obligatori del casc de seguretat.
- Perill per càrregues suspeses.
- Ús obligatori de botes de seguretat.

 Als quadres elèctrics general i auxiliars de l’obra s’advertirà el risc elèctric.

 S’assenyalarà la posició de la farmaciola a l’obra.

 A les zones on pugui haver risc de caiguda d’alçada s’advertirà el risc de caiguda i serà obligatori
l’ús de cinturó de seguretat.

 A les zones amb perill d’incendi per emmagatzemament de material combustible, hi haurà una
senyal que ho adverteixi, així com la senyal de prohibició de fumar.

 La situació dels extintors, quedarà igualment senyalitzada, així com les vies d’escapament en llargs
recorreguts.

 A les feines específiques de desencofrat i altres que suposin caiguda de materials, s’assenyalarà el
risc de caiguda d’objectes.

En  general,  es  faran  constar  mitjançant  senyals  els  riscs  auditius,  risc  de  tall,  risc  de  caigudes,  risc
d’electrocució, etc que vagin lligats a l’ús de maquinària o elements auxiliars específics dels diferents anàlisi de
riscos segons les activitats. 

INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i
de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.
Durant  la  execució  dels  treballs  considerats  reglamentàriament  com  d’especial  risc  (Annexe  II  del  R.D.
1627/1997) hi haurà la presència continuada d’un treballador en possessió de la formació suficient com a tècnic
en prevenció de riscos laborals en Nivell Bàsic (50 hores de formació o més de dos anys d’experiència) i la
supervisió d’un Tècnic de nivell intermig. R.D. 171 /2004/30 de Gener, de desenvolupament de la organització
de la prevenció de riscos laborals i  coordinació de les activitats empresarials,  segons l’articulat  de la Llei
31/1995/ de 8 Nov.
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 FORMACIÓ

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de treball i dels
riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.

Durant  la  execució  dels  treballs  considerats  reglamentàriament  com  d’especial  risc  (Annexe  II  del  R.D.
1627/1997) hi haurà la presència continuada d’un treballador en possessió de la formació suficient com a tècnic
en prevenció de riscos laborals en Nivell Bàsic (50 hores de formació o més de dos anys d’experiència) i la
supervisió d’un Tècnic de nivell intermig. R.D. 171 /2004/30 de Gener, de desenvolupament de la organització
de la prevenció de riscos laborals i  coordinació de les activitats empresarials,  segons l’articulat  de la Llei
31/1995/ de 8 Nov.

RECURSOS PREVENTIUS

Conforme  la  Disposició  addicional  única  introduïda  pel  R.D.  604/2006  en  el  R.D.1627/1997  pel  que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat  i  salut  a les obres de construcció,  queda regulada la
presència de recursos preventius en obres de construcció.

Així, el Pla de Seguretat, a realitzar per la empresa constructora, determinarà la forma de portar a terme la
presència dels recursos preventius, en els supòsits d’activitats o processos perillosos o amb riscos especials
contemplats al punt b de l’article 22bis del Reglament dels Serveis de Prevenció (R.D. 39/1997).

La presència es portarà a terme per qualsevol de les persones previstes en els apartats 2 i 4 de l’Art. 32 bis de
la Llei 31/1995 de Prevenció dels Riscos Laborals.

MEDECINA PREVENTIVA, PRIMERS AUXILIS I INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari per als primers auxilis. La farmaciola obligatòria es
revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. La Mútua Patronal d’Accidents de
Treball que tingui concertada el Contractista Principal facilitarà gratuïtament aquest material.

S'haurà d'informar en un rètol  visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics
(serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible
accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu, i també apareixeran reflectits al Pla de Seguretat, que
quedarà permanentment a l’obra.

PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà, abalisarà o tancarà la zona de treballs d'acord amb la normativa vigent, i s'adoptaran les
mesures de seguretat que cada cas requereixi, especialment en treballs de descàrrega de materials en la via
pública.
Es tancarà l’obra respecte de l’accés del carrer, amb les portes d’accés tancades, degudament senyalitzades
per a la no intromissió de persones alienes a la mateixa.

Es tindrà en compte principalment:  

- La interferència de feines i operacions de descàrrega de materials i altres.
- Els recorreguts de pas dels transeünts.
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3. NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent
i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.

A títol  orientatiu,  de forma exhaustiva i  sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra
les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 

3.1. Textos generals

19. Convenis col·lectius.

20. “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo
de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de
febrero de 1956)” i  “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE
13 de noviembre de 2004)”.

21. “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”,
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

22. “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D.
1346/1989 (BOE 7  de noviembre 1989)“  i  anul·lada parcialment  per  “R.D.  1561/1995 de 21 de
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.

23. “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.

24. “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987
(BOE 29 de diciembre de 1987)”.

25. “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra
(BOE de 23  de noviembre de 1990)”.

26. “Ley de prevención de riesgos laborales.  Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

27. “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de
junio de 1995)”.

28. “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de
septiembre de 1995)”.

29. “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)”.  Complementat  per  “Orden de  22  de  abril  de  1997 (BOE 24 de  abril  de  1997)”  i  “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo
de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

30. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre
de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

31. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

32. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”.

33. “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”.
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34. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25
de agosto de 2007)”.

35. Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

36. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”.

37. “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de
1999)”.

38. “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

39. “Real  Decreto 783/2001,  de  6  de julio,  por  el  que  se aprueba el  Reglamento  sobre  protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

40. “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.

41. “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de
enero de 2004)”.

42. Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004). 

43. “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

44. “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas”.

45. “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

46. “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de
carreteras del Estado”.

47. “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250
de 19 de octubre)”. 

48. “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de
enero de 2007)”.

49. “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de
marzo de 2007)”. 

50. “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,  por el  que se desarrolla la Ley 32/2006,  de 18 de
octubre,  reguladora de la  subcontratación en el  Sector  de la  Construcción (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

51. Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir  en el  procés de contractació en el  sector de la construcció (DOGC Diari  Oficial  de la
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

52. “Real  Decreto  1802/2008,  de  3  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por R.D. 363/1995,  de 10 de marzo, con la  finalidad de adaptar  sus disposiciones al
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

53. Decret  10/2009,  de  27  de  gener.  Decret  de  creació  del  Registre  d'empreses  sancionades  per
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

54. “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la
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aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.

55. “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.

56. “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.

57. “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto
de 2009)“.

58. ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención;  el  Real  Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el  que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción
(BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''

59. ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el
Reglamento  (CE)  nº 1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de
barbacoa y compuestos organoestánnicos).''

60. ''Real  Decreto  486/2010,  de  23  de abril,  sobre  la  protección  de la  salud  y  la  seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE
99 de 24 de abril de 2010).''

61. ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre  clasificación,  envasado  y  etiquetado  de
sustancias peligrosas y  el  Real  Decreto  255/2003,  de 28 de febrero,  por  el  que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de
junio de 2010).''

62. ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279
de 18 de novimebre de 2010).''

63. Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i  delegades de prevenció (DOGC
núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010).

64. “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”

65. “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

66. “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”

67. ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el
Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  relativo  al  registro,  la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo
que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''

68. ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de las  sustancias  y  preparados químicos
(REACH).''

69. ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de las  sustancias  y  preparados químicos
(REACH).''

70. ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil
ante el riesgo químico.''

71. ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica,
con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH).''
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72. ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  relativo al registro,  la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que
respecta a su anexo XVII (cadmio).''

73. ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica,
en  lo  que  respecta  a  los  compuestos  de  fenilmercurio,  el  anexo  XVII  del  Reglamento  (CE)  nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''

74. ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica,
en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del  Consejo,  relativo al  registro,  la evaluación, la  autorización y la  restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH).''

75. ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de las  sustancias  y  preparados químicos
(REACH).''

76. ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las  sustancias  y  mezclas  químicas
(REACH).''

77. ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la
construcción.''

78. ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control  integrados  de  la  contaminación  y  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos
contaminados.''

79. ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero.''

80. ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica  el  Acta  de  los  acuerdos  sobre  el  procedimiento  para  la  homologación  de  actividades
formativas  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales,  así  como  sobre  el  Reglamento  de
condiciones para el  mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de
prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector
de la construcción.''

81. ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales en la Administración General del Estado.''

82. “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y  de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y  de
resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).”

83. “Directiva 2013/59/Euratom del  Consejo,  de  5  de diciembre de  2013,  por  la  que se  establecen
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a
radiaciones  ionizantes,  y  se  derogan  las  Directivas  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”

84. “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).”

85. “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”

86. Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

87. “Reglamento  (UE)  no  1303/2014  de  la  Comisión,  de  18  de  noviembre  de  2014,  sobre  la
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del
sistema ferroviario de la Unión Europea.”

88. “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con
relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII,
IX y  X del  Reglamento  (CE) no 1907/2006 del  Parlamento  Europeo y del  Consejo,  relativo  al
registro,  la  evaluación, la autorización y  la  restricción de las sustancias y  preparados químicos

Ajuntament de Badalona. Departament de Projectes i Obres de Manteniment



OBRES D'INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA PROVISIONAL DE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ  D'ACS I AFCH AL POLIESPORTIU LA PLANA

(REACH).”

89. “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE)
nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).”

90. “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  de  los  servicios  de  prevención  ,  y  otros  Reales
Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”

91. “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

92. “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.”

93. “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de
junio,  por  el  que  se  establecen  los  criterios  básicos  sobre  la  organización  de  recursos  para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”

94. “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de
septiembre,  por  la  que se desarrolla  el  Real  Decreto 39/1997,  de 17 de enero,  por  el  que  se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización
para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.”

95. “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección
Civil ante el Riesgo Radiológico.”

96. ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.”

97. ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una
cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva
98/24/CE  del  Consejo  y  por  la  que  se  modifican  las  Directivas  91/322/CEE,  2000/39/CE  y
2009/161/UE de la Comisión.''

98. “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales
que  los  utilizan  y  por  el  que  se  establecen  los  requisitos  técnicos  para  las  instalaciones  que
desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).”

99. “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176,
de 25 de julio de 2017).”

100. “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017).”

101. ''Orden  TEC/1146/2018,  de  22  de  octubre,  por  la  que  se  aprueba  la  instrucción  técnica
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades subterráneas''
y  se  modifica  la  instrucción  técnica  complementaria  05.0.02  ''Especificaciones  para  minas
subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la
corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.''

102. ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana  Empresa,  por  la  que  se  actualiza  el  listado  de  normas  de  la  instrucción  técnica
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.''

103. ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II  del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental''

104. ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el anexo
XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro,
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).''

105. ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo
II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''
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106. ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de
12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.''

107. ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la
brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.''

 

3.2. Condicions ambientals

108. Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

109. Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de
juliol de 1987).

110. “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

111. “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

112. “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”.  Modificat  per  “Real  Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)”  i  “Real  Decreto
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

113. “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al  aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”.
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

114. “Real  Decreto 681/2003,  de 12 de junio,  sobre la  protección de la  salud y  la  seguridad de  los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE
de 18  de junio de 2003).

115. “Ley  ordinaria  37/2003  del  Ruido  de  17  de  noviembre  (BOE  de  18  noviembre  de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.

116. “Protección  de los  trabajadores  ante  los riesgos derivados  de  la  exposición al  ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.

117. “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre,  por el  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre,  del  Ruido,  en  lo  referente  a  zonificación  acústica,  objetivos  de  calidad  y  emisiones
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

118. “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de
noviembre de 2007)”.

119. “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.''

120. ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.''

 

3.3. Incendis

121. Ordenances municipals.

122. Decret  64/1995, de 7 de març,  pel  qual  s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

123. ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).''
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3.4. Instal·lacions elèctriques

124. “Orden  de  18  de  julio  de  1978,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  Tecnológica  NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

125. Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distàncies  reglamentàries  d’obres  i  construccions  a  línies  elèctriques  (DOGC Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

126. “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del  Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

127. Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

128. “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

129. Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

130. “Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión.  R.D.  842/2002  de  2  de  agosto  (BOE  de  18  de
septiembre de 2002)”.

131. “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula
el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

132. “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo
de 2008)”. 

133. “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

 

3.5. Equips i maquinària

134. “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir  los
aparatos  elevadores  de  propulsión  hidráulica  y  las  normas  para  la  aprobación  de  sus  equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

135. “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento.  R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”.  Derogat parcialment per “R.D.  1314/1997 (BOE de 30 de
septiembre de 1997)”.

136. “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.  

137. “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.

138. “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.

139. “Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

140. “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

141. ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la  Dirección General  de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25
septiembre de 1998).”

142. ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.''

143. ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de
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18 de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

144. “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a
vibraciones  mecánicas (BOE de 5 de noviembre  de  2005)”.“Real  Decreto  2060/2008,  de  12  de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).

145. ''Real  Decreto  1644/2008,  de  10  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las  normas  para  la
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).”

146. “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).”

147. “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la  Directiva  2010/35/UE del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo  de  16  de  junio  de  2010 sobre
equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

148. ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de
octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.''

149. ''Real  Decreto  88/2013,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  la  Instrucción  Técnica
Complementaria AEM 1 ''Ascensores''  del  Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).''

150. “Real  decreto  709/2015,  de  24  de  julio,  por  el  que  se  establecen  los  requisitos  esenciales  de
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210,  de 2 de septiembre de
2015).”

151. “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el  que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
(BOE 126, de 25 de mayo de 2016).”

152. ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales
que  los  utilizan  y  por  el  que  se  establecen  los  requisitos  técnicos  para  las  instalaciones  que
desarrollen actividades que emitan gases fluorados.''

153. ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.''

154. ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera.''

155. Instruccions Tècniques Complementaries:

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003
(BOE 17 de julio de 2003)”.

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de
junio de 1989)”.

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“Norma  UNE-58921-IN  Instrucciones  para  la  instalación,  manejo,  mantenimiento,  revisiones  e
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

3.6. Equips de protecció individual

156. “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo
de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27
de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de
1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de
1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de
julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de
27 de septiembre de 2001)”.
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157. “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre,  por  el  que se  regula  las condiciones para la  comercialización  y  libre  circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

158. “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”. 

159. “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la
norma  EN  143:2000,  Equipos  de  protección  respiratoria.  Filtros  contra  partículas.  Requisitos,
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección
individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.

160. “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a
presión (refundición).”

161. ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas
armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE)
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.''

162. Normes Tècniques Reglamentàries.

3.7. Senyalització

163. “Disposiciones  mínimas  en  materia  de  señalización  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.

164. “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

165. Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

3.8. Diversos

166. “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

167. “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

168. “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de
agosto de 2007)”.

169. Convenis col·lectius.

170. “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268
de 6 de noviembre de 2009).”

171. ''Orden  TIN/1071/2010,  de  27  de  abril,  sobre  los  requisitos  y  datos  que  deben  reunir  las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.''

172. “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control
de explosivos con fines civiles (refundición).”

173. ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE
54, de 4 de marzo de 2017).''

174. ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.''
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4.1 AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS Data: 23/01/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO LA PLANA
Capítulo 01  INSTAL·LACIONS ACFH I ACS

1 PJA8-3HXY u Subministrament i instal·lació d'escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer
galvanitzat, per a col·locar en posició vertical, de 3000 a 4500 W de potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat, als vestidors de jugadors i vestidor d'àrbitre.
Completament instal·lat i en funcionament, queda inclos el seu connexionat a la xarxa electrica nova.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidors 1-2 2,000 2,000
2 Vestidors 3-4 2,000 2,000
3 Vestidor àrbitre 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PFB3-DW0Q m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment, des de l'escomesa d'aigua fins als lavabos de planta
baixa i passadís de vestidors de planta soterrània. Fixacions cada 50 o 100 cm. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram escomesa-vestidors planta
soterrània

21,000 21,000

2 Altres 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

3 PFB3-DW0M m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment, des de passadís planta soterrània fins a cada
termoacumulador. Fixacions cada 50 o 100 cm. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram passadís planta soterrània-termo
vestidors 1-2

22,000 22,000

2 Tram passadís planta
soterrpania-termo vestidors 3-4

22,000 22,000

3 Tram passadís planta soterrània-termo
vestidor àrbitre

10,000 10,000

4 Altres 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 PFB3-DW0L m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment, des de termocacuilador fins a vàlvula mescladora de
nuclis de dutxes, i/o inodors de lavabos planta baixa i vestidors. Fixacions cada 50 o 100 cm. Completament
instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram des de termoacumlador
vestidors 1-2 a valvula barrejadora

7,000 7,000

2 Tram des de termoacumlador
vestidors 3-4 a valvula barrejadora

7,000 7,000

3 Tram des de termoacumlador vestidor
àrbitre a valvula barrejadora

6,000 6,000

4 Tram lavabos vestidors 1-2 3,000 3,000
5 Tram lavabos vestidors 3-4 3,000 3,000

EUR
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6 Tram lavabos públics planta baixa 4,000 4,000
7 Tram lababo vestidor àrbitre 3,000 3,000
8 Altres 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 PFQ0-HZB9 m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids
a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01/PFB3-DW0Q Subministrament i
instal·lació de tub de polietilè de 40
mm de diàmetre

V 26,000 26,000

TOTAL AMIDAMENT 26,000

6 PFQ0-HZ7V m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids
a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01/PFB3-DW0M Subministrament i
instal·lació de tub de polietilè de 25
mm de diàmetre

V 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

7 PFQ0-HYMH m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids
a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció
al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Completament instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.01/PFB3-DW0L Subministrament i
instal·lació de tub de polietilè de 20 mm

V 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8 DAT-00011 u Subministre i instal·lació de filtre de partícules tipus Y per a la xarxa de subministrament d'aigua de la
instal·lació, de 3'. pressió nominal 16 bar. Amb cos de fosa de malla, d'acer inoxidable amb bany de plata, pas
0,05, connexió enbridada. Autonetejant connectat a la xarxa de clavegueram. Inclou formació formació de
by-pass per a injecció de cloració,inclosos tots els accesoris. Filtre segons normativa UNE-EN-13443-1.
Completament instal·lat i en funcionament. Queden incloses totes les peces o elements auxiliars (claus,
valvules, etc) per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Filtre de particules en escomesa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 DAT-00012 u Subministrament i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diametre nominal 3', de 16 bar PN, de
bronze, preu alt, muntada superficialment, a l'entrada i sortida del filtre de partícules tipus Y. Completament
instal·lada i en funcionament, queden inclosos tots els treballs i peces especials necessaries per al seu correcte
funcionament, juntes, tornilleria etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvules entrad i sortida filtre de
partícules

2,000 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 DAT-00002 u Subministrament i instal·lació de vàlvula tres vies mescladora termostàtica per nucli de dutxes dels vestidors de
la casa Genebre o equivalent d'una polzada amb 3 vàlvules de retenció i 3 claus de tall de palanca, i 3
termometres i formació de by-pass en el circuit d'ACS per realitzar tactaments de hipertèrmia, Inclous tots els
accessoris, aïllament dels conductes i el petit material. Completament muntada i en funcionament, queden
incloses totes les peces i accesoris necessaris per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidors 1 i 2 1,000 1,000
2 Vestidors 3 i 4 1,000 1,000
3 Vestidor àrbitre 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 DAT-00001 u Subministarment i col·locació de clau de pas sectorització+vàlvula antiretorn en lavabos públics de planta baixa
i lavabos de vestidors de planta soterrània, per a mantenir controlat cada ramal o sectorizació i altres punts de
risc on es pugui propiciar el retorn d'acs al circuit d'AFCH, en moments de no consum. Completament muntada i
en funcionament, queden incloses les peces i accessoris per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabo homes planta baixa 1,000 1,000
2 Lavabo dones planta baixa 1,000 1,000
3 Lavabo vestidors 1-2 1,000 1,000
4 Lavabo vestidors 3-4 1,000 1,000
5 Lavabo àrbitre 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 DAT-NET u Previsió per a neteja i desingecció segons RD 487/2022 fins a 6 analítiques de legionel·losis. Inspecció per a
una OCA competent i una altra inspecció de la Generalitat de Catalunya amb obligació d'obtenir un resultat de
l'acta satisfactori, s'inclou a risc i ventura del contractista resoldre les despeses generades per a la resolució
favorable de les dues actes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desinfecció instal·lació
aigua+analítiques

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 DAT-00003 u Treballs per al connexionat de la nova instal·lació d'ACS, als punts indicats de distribució de consum dels nuclis
de dutxes dels vestidors de jugadors i àrbitres. També estan inclosos els treballs de connexionat de la nova
instal·lació als lavabos públics de la planta baixa i els banys del interior dels vestidors de jugadors 1-2. 3-4 i
d'àrbitres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballs de connexionat 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO LA PLANA
Capítulo 02  INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT

1 PG33-E5ZP m Subministrament i instal·ació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment. Tram des de
l'escomesa d'aigua fins als termocaumuladors ubicats en vestidors d'equips i vestidor d'àrbitre. Quedan incloses
totes les caixes de derivació i peces especials per al seu correcte instal·lació.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram des d'escomesa a vestidors 1-2 25,000 25,000
2 Tram des d'escomesa a vestidors

3-4+àrbitres
40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 DAT-QUADRE U Modificació de quadre elèctric general existent en vestíbul de la planta baixa.Consistira en col·locar dos PIA de
16 Amp i dos Diferencials de 0.03 mmA, per donar serveis als termoacumuladors elèctrics de cada nucli de
dutxes dels vestidors. Completament instal·lat i en funcionament. Queden inclosos tots els accessoris i d'altres
peces necessaries per al seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Modificació Quadre General PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG2P-6T19 m Subministrament i col·locació de tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada. Tram des del quadre general fins a passadís planta soterrpània
vestidors. Amb fixacions cada 50 o 100 cm, completament muntat i instal·lat. Quedan incloses totes les caixes
de derivació i peces especials per al seu correcte instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Escomesa a Passadis Vestidors 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 PG2P-6T08 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. Tram des de passadís vestidors planta soterrània fins a
termoacumuladors. Amb fixacions cada 50 o 100 cm, completament muntat i instal·lat. Quedan incloses totes
les caixes de derivació i peces especials per al seu correcte instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram passadís a termos vestidors  1-2 15,000 15,000
2 Tram passadís a termos Vestidors 3-4

+ àrbitres
20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Obra 01 PRESUPUESTO LA PLANA
Capítulo 03  AJUDES RAM DE PALETA

1 PY30-615B m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'0,15 m de llargària, com a màxim, amb mitjans
manuals o mecànics per a pas d'instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passamurs sala consergeria 2,000 2,000
2 Passamurs magatzem a sostre

passadís
2,000 2,000

3 Passamurs sostre armaris a magatzem 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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Obra 01 PRESUPUESTO LA PLANA
Capítulo 04  SEGURETAT I SALUT

1 DAT-00030 u Mesures de seguretat en obra, amb elements de protecció individual (EPI) i elements de protecció col·lectiva i
redacció del pla de seguretat i salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



OBRES D'INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA PROVISIONAL DE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ  D'ACS I AFCH AL POLIESPORTIU LA PLANA

4.2 PRESSUPOST

Ajuntament de Badalona. Departament de Projectes i Obres de Manteniment



Instal·lació sistema provisional de producció i distribució d´ACS i AFCH al poliesportiu La Plana

PRESSUPOST Data: 23/01/23 Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto LA PLANA

Capítulo 01 INSTAL·LACIONS ACFH I ACS

1 PJA8-3HXY u Subministrament i instal·lació d'escalfador acumulador elèctric de
200 l en vestidors

659,95 5,000 3.299,75

Subministrament i instal·lació d'escalfador acumulador elèctric de 200 l
de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, per a col·locar en posició
vertical, de 3000 a 4500 W de potència, dissenyat segons els requisits
del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició
vertical amb fixacions murals i connectat, als vestidors de jugadors i
vestidor d'àrbitre. Completament instal·lat i en funcionament, queda
inclos el seu connexionat a la xarxa electrica nova. (P - 18)

2 PFB3-DW0Q m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de 40 mm de
diàmetre

10,96 26,000 284,96

Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació PE 100,
de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment, des de
l'escomesa d'aigua fins als lavabos de planta baixa i passadís de
vestidors de planta soterrània. Fixacions cada 50 o 100 cm.
Completament instal·lat. (P - 11)

3 PFB3-DW0M m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de 25 mm de
diàmetre

7,32 60,000 439,20

Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació PE 100,
de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment, des de
passadís planta soterrània fins a cada termoacumulador. Fixacions
cada 50 o 100 cm. Completament instal·lat. (P - 10)

4 PFB3-DW0L m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de 20 mm 5,87 40,000 234,80

Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de designació PE 100,
de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat superficialment, des de
termocacuilador fins a vàlvula mescladora de nuclis de dutxes, i/o
inodors de lavabos planta baixa i vestidors. Fixacions cada 50 o 100
cm. Completament instal·lat. (P - 9)

5 PFQ0-HZB9 m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica diàmetre exterior 42mm

10,39 26,000 270,14

Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm
de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
Completament instal·lat. (P - 14)

6 PFQ0-HZ7V m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica diàmetre exterior 35 mm

9,39 60,000 563,40

Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm
de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
Completament instal·lat. (P - 13)

7 PFQ0-HYMH m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica diàmetre exterior 22 mm

7,54 40,000 301,60

Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm

EUR
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de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
Completament instal·lat (P - 12)

8 DAT-00011 u Subministre i instal·lació  de filtre de partícules tipus Y pe a la xarax
de subministrament d'aigua

2.389,71 1,000 2.389,71

Subministre i instal·lació de filtre de partícules tipus Y per a la xarxa
de subministrament d'aigua de la instal·lació, de 3'. pressió nominal 16
bar. Amb cos de fosa de malla, d'acer inoxidable amb bany de plata,
pas 0,05, connexió enbridada. Autonetejant connectat a la xarxa de
clavegueram. Inclou formació formació de by-pass per a injecció de
cloració,inclosos tots els accesoris. Filtre segons normativa
UNE-EN-13443-1. Completament instal·lat i en funcionament. Queden
incloses totes les peces o elements auxiliars (claus, valvules, etc) per
al seu correcte funcionament. (P - 5)

9 DAT-00012 u Subministrament i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca,
de diametre nominal 3', de 16 b

362,40 2,000 724,80

Subministrament i col·locació de vàlvula d'esfera manual amb rosca,
de diametre nominal 3', de 16 bar PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment, a l'entrada i sortida del filtre de partícules tipus Y.
Completament instal·lada i en funcionament, queden inclosos tots els
treballs i peces especials necessaries per al seu correcte
funcionament, juntes, tornilleria etc. (P - 6)

10 DAT-00002 u Subministrament i instal·lació de vàlvula tres vies mescladora
termostàtica nucli ddutxes vestidors

757,69 3,000 2.273,07

Subministrament i instal·lació de vàlvula tres vies mescladora
termostàtica per nucli de dutxes dels vestidors de la casa Genebre o
equivalent d'una polzada amb 3 vàlvules de retenció i 3 claus de tall
de palanca, i 3 termometres i formació de by-pass en el circuit d'ACS
per realitzar tactaments de hipertèrmia, Inclous tots els accessoris,
aïllament dels conductes i el petit material. Completament muntada i
en funcionament, queden incloses totes les peces i accesoris
necessaris per al seu correcte funcionament. (P - 3)

11 DAT-00001 u Subministrament i instal·lació de clau de pas sectorització+vàlvula
antiretorn en lavabos

57,09 5,000 285,45

Subministarment i col·locació de clau de pas sectorització+vàlvula
antiretorn en lavabos públics de planta baixa i lavabos de vestidors de
planta soterrània, per a mantenir controlat cada ramal o sectorizació i
altres punts de risc on es pugui propiciar el retorn d'acs al circuit
d'AFCH, en moments de no consum. Completament muntada i en
funcionament, queden incloses les peces i accessoris per al seu
correcte funcionament. (P - 2)

12 DAT-NET u Previsió per a neteja i desinfecció instal·lació control legionel·losis
segons RD 487/22

862,75 1,000 862,75

Previsió per a neteja i desingecció segons RD 487/2022 fins a 6
analítiques de legionel·losis. Inspecció per a una OCA competent i una
altra inspecció de la Generalitat de Catalunya amb obligació d'obtenir
un resultat de l'acta satisfactori, s'inclou a risc i ventura del contractista
resoldre les despeses generades per a la resolució favorable de les
dues actes. (P - 1)

13 DAT-00003 u Treballs de conneixionat nova instal·lació amb antiga. 376,44 1,000 376,44

Treballs per al connexionat de la nova instal·lació d'ACS, als punts
indicats de distribució de consum dels nuclis de dutxes dels vestidors
de jugadors i àrbitres. També estan inclosos els treballs de
connexionat de la nova instal·lació als lavabos públics de la planta
baixa i els banys del interior dels vestidors de jugadors 1-2. 3-4 i
d'àrbitres. (P - 4)

TOTAL Capítulo 01.01 12.306,07

Obra 01 Presupuesto LA PLANA

Capítulo 02 INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT

EUR
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1 PG33-E5ZP m Subministrament i instal·ació de cable 3x16 mm2 9,74 65,000 633,10

Subministrament i instal·ació de cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons
norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575, col·locat superficialment. Tram des de l'escomesa d'aigua fins
als termocaumuladors ubicats en vestidors d'equips i vestidor d'àrbitre.
Quedan incloses totes les caixes de derivació i peces especials per al
seu correcte instal·lació. (P - 17)

2 DAT-QUADRE U Modificació de quadre elèctric general de planta baixa 302,06 1,000 302,06

Modificació de quadre elèctric general existent en vestíbul de la planta
baixa.Consistira en col·locar dos PIA de 16 Amp i dos Diferencials de
0.03 mmA, per donar serveis als termoacumuladors elèctrics de cada
nucli de dutxes dels vestidors. Completament instal·lat i en
funcionament. Queden inclosos tots els accessoris i d'altres peces
necessaries per al seu correcte funcionament. (P - 8)

3 PG2P-6T19 m Subministrament i col·locació de tub rígid de PVC, 40 mm 3,67 25,000 91,75

Subministrament i col·locació de tub rígid de PVC, de 40 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2
mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada. Tram
des del quadre general fins a passadís planta soterrpània vestidors.
Amb fixacions cada 50 o 100 cm, completament muntat i instal·lat.
Quedan incloses totes les caixes de derivació i peces especials per al
seu correcte instal·lació. (P - 16)

4 PG2P-6T08 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 20 mm 3,30 35,000 115,50

Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment. Tram des de passadís vestidors planta soterrània fins
a termoacumuladors. Amb fixacions cada 50 o 100 cm, completament
muntat i instal·lat. Quedan incloses totes les caixes de derivació i
peces especials per al seu correcte instal·lació. (P - 15)

TOTAL Capítulo 01.02 1.142,41

Obra 01 Presupuesto LA PLANA

Capítulo 03 AJUDES RAM DE PALETA

1 PY30-615B m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm 36,27 6,000 217,62

Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'0,15
m de llargària, com a màxim, amb mitjans manuals o mecànics per a
pas d'instal·lacions. (P - 19)

TOTAL Capítulo 01.03 217,62

Obra 01 Presupuesto LA PLANA

Capítulo 04 SEGURETAT I SALUT

1 DAT-00030 u Mesures de seguretat i salut en obra 203,00 1,000 203,00

Mesures de seguretat en obra, amb elements de protecció individual
(EPI) i elements de protecció col·lectiva i redacció del pla de seguretat
i salut. (P - 7)

EUR
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TOTAL Capítulo 01.04 203,00

EUR
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4.3 RESUM DEL PRESSUPOST

Ajuntament de Badalona. Departament de Projectes i Obres de Manteniment
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 23/01/23 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  INSTAL·LACIONS ACFH I ACS 12.306,07

Capítulo 01.02  INSTAL·LACIONS ELECTRICITAT 1.142,41

Capítulo 01.03  AJUDES RAM DE PALETA 217,62

Capítulo 01.04  SEGURETAT I SALUT 203,00

Obra 01 Presupuesto LA PLANA 13.869,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13.869,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto LA PLANA 13.869,10

13.869,10

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 13.869,10

6 % Benefici Industrial SOBRE 13.869,10............................................................................ 832,15

13 % Despeses Generals SOBRE 13.869,10...................................................................... 1.802,98

Subtotal 16.504,23

21 % IVA SOBRE 16.504,23................................................................................................. 3.465,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 19.970,12

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DINOU MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS )

Miquel Angel Gallardo Merino
-Arquitecte-

Dilluns 23 de gener de 2023
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4.4 JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Ajuntament de Badalona. Departament de Projectes i Obres de Manteniment
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MA D'OBRA

A01-FEPD h Ajudant electricista 24,10000 €

A01-FEPE h Ajudant lampista 24,10000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,14000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 28,10000 €

A0F-000N h Oficial 1a lampista 28,10000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,19000 €
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MATERIALS

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,36000 €

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,43000 €

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,79000 €

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

8,14000 €

BEUE-1CJD u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80 °C 14,17000 €

BFB3-095R m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,42000 €

BFB3-096B m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,33000 €

BFB3-096C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,09000 €

BFB5-1PMI m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

4,80000 €

BFQ0-HOKK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

2,56000 €

BFQ0-HZ7W m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

3,30000 €

BFQ0-HZBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al
foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

4,27000 €

BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

3,16000 €

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

6,79000 €

BFWF-09U3 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

2,51000 €

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,05000 €

BFYH-0A2L u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

BG2P-1KUT m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,37000 €

BG2P-1KUW m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

0,81000 €

BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,97000 €

BG33-G2RF m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

6,81000 €

BG49-18GD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

14,16000 €
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MATERIALS

BG4L-09YI u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

30,24000 €

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BJ216-0RJM u Válvula de tres vies mescladora de classe termostàtica mural, per a muntar superficialment, per a
nucli de dutxes de vestidor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de
1/2''. de la casa Genebre o equivalent.

175,00000 €

BJAD-0QX7 u Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, de 3000 a
4500 W de potència, vertical, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013,
amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE)
812/2013

479,78000 €

BN22-FG5X u Vàlvula de soleta manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt

18,84000 €

BN23-1OL3 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca i diametre nominal, d'acord amb tuberia de distribució, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment.

23,29000 €

BN38-0XBZ u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4 '',i preu alt de 16 bar de PN

15,67000 €

BN38-0XC1 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2 '',i preu alt de 16 bar de PN

11,75000 €

BN38-0XC5 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
4 '',i preu alt de 16 bar de PN

300,00000 €

BN38-0XCG u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/8 '',i preu alt de 16 bar de PN

10,76000 €

BN83-2JU7 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de
resina epoxi (150 micres), bola de resina fenòlica i tancament de seient elàstic

32,56000 €

BNE2-1N5F u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 4'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre

1.000,00000 €
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PARTIDES D'OBRA

DAT-NETP-1 u Previsió per a neteja i desingecció segons RD
487/2022 fins a 6 analítiques de legionel·losis.
Inspecció per a una OCA competent i una altra
inspecció de la Generalitat de Catalunya amb
obligació d'obtenir un resultat de l'acta satisfactori,
s'inclou a risc i ventura del contractista resoldre les
despeses generades per a la resolució favorable de
les dues actes.

Rend.: 1,000 862,75 €

COST DIRECTE 850,00000
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 12,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 862,7500

_______________________________________________________________________________________________________________

DAT-SEG u Mesures de Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

DAT-00001P-2 u Subministarment i col·locació de clau de pas
sectorització+vàlvula antiretorn en lavabos públics de
planta baixa i lavabos de vestidors de planta
soterrània, per a mantenir controlat cada ramal o
sectorizació i altres punts de risc on es pugui
propiciar el retorn d'acs al circuit d'AFCH, en
moments de no consum. Completament muntada i en
funcionament, queden incloses les peces i accessoris
per al seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 57,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,14000 = 9,65600

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,10000 = 11,24000

Subtotal: 20,89600 20,89600

Materials

BN23-1OL3 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca i diametre
nominal, d'acord amb tuberia de distribució, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment.

1,000      x 23,29000 = 23,29000

BN38-0XC1 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 '',i
preu alt de 16 bar de PN

1,000      x 11,75000 = 11,75000

Subtotal: 35,04000 35,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31344

COST DIRECTE 56,24944
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,84374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,09318
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PARTIDES D'OBRA

DAT-00002P-3 u Subministrament i instal·lació de vàlvula tres vies
mescladora termostàtica per nucli de dutxes dels
vestidors de la casa Genebre o equivalent d'una
polzada amb 3 vàlvules de retenció i 3 claus de tall de
palanca, i 3 termometres i formació de by-pass en el
circuit d'ACS per realitzar tactaments de hipertèrmia,
Inclous tots els accessoris, aïllament dels conductes i
el petit material. Completament muntada i en
funcionament, queden incloses totes les peces i
accesoris necessaris per al seu correcte
funcionament.

Rend.: 1,000 757,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 8,000 /R x 24,10000 = 192,80000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 8,000 /R x 28,10000 = 224,80000

Subtotal: 417,60000 417,60000

Materials

BEUE-1CJD u Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de
diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80 °C

3,000      x 14,17000 = 42,51000

BJ216-0RJM u Válvula de tres vies mescladora de classe
termostàtica mural, per a muntar superficialment, per
a nucli de dutxes de vestidor, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2''. de
la casa Genebre o equivalent.

1,000      x 175,00000 = 175,00000

BN23-1OL3 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca i diametre
nominal, d'acord amb tuberia de distribució, de 10 bar
de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment.

3,000      x 23,29000 = 69,87000

BN38-0XC1 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2 '',i
preu alt de 16 bar de PN

3,000      x 11,75000 = 35,25000

Subtotal: 322,63000 322,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 6,26400

COST DIRECTE 746,49400
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 11,19741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 757,69141

DAT-00003P-4 u Treballs per al connexionat de la nova instal·lació
d'ACS, als punts indicats de distribució de consum
dels nuclis de dutxes dels vestidors de jugadors i
àrbitres. També estan inclosos els treballs de
connexionat de la nova instal·lació als lavabos
públics de la planta baixa i els banys del interior dels
vestidors de jugadors 1-2. 3-4 i d'àrbitres.

Rend.: 1,000 376,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 7,000 /R x 24,10000 = 168,70000

A0F-000N h Oficial 1a lampista 7,000 /R x 28,10000 = 196,70000

Subtotal: 365,40000 365,40000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 5,48100

COST DIRECTE 370,88100
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 5,56322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 376,44422

DAT-00011P-5 u Subministre i instal·lació de filtre de partícules tipus Y
per a la xarxa de subministrament d'aigua de la
instal·lació, de 3'. pressió nominal 16 bar. Amb cos de
fosa de malla, d'acer inoxidable amb bany de plata,
pas 0,05, connexió enbridada. Autonetejant connectat
a la xarxa de clavegueram. Inclou formació formació
de by-pass per a injecció de cloració,inclosos tots els
accesoris. Filtre segons normativa UNE-EN-13443-1.
Completament instal·lat i en funcionament. Queden
incloses totes les peces o elements auxiliars (claus,
valvules, etc) per al seu correcte funcionament.

Rend.: 1,000 2.389,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,000 /R x 28,10000 = 702,50000

A01-FEPH h Ajudant muntador 25,000 /R x 24,14000 = 603,50000

Subtotal: 1.306,00000 1.306,00000

Materials

BNE2-1N5F u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 4'' de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,8 mm de diàmetre

1,000      x 1.000,00000 = 1.000,00000

BFB5-1PMI m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

6,000      x 4,80000 = 28,80000

Subtotal: 1.028,80000 1.028,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 19,59000

COST DIRECTE 2.354,39000
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 35,31585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.389,70585

DAT-00012P-6 u Subministrament i col·locació de vàlvula d'esfera
manual amb rosca, de diametre nominal 3', de 16 bar
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment, a
l'entrada i sortida del filtre de partícules tipus Y.
Completament instal·lada i en funcionament, queden
inclosos tots els treballs i peces especials
necessaries per al seu correcte funcionament, juntes,
tornilleria etc.

Rend.: 1,000 362,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 28,10000 = 56,20000

Subtotal: 56,20000 56,20000

Materials
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BN38-0XC5 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 4 '',i
preu alt de 16 bar de PN

1,000      x 300,00000 = 300,00000

Subtotal: 300,00000 300,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84300

COST DIRECTE 357,04300
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 5,35565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,39865

DAT-00030P-7 u Mesures de seguretat en obra, amb elements de
protecció individual (EPI) i elements de protecció
col·lectiva i redacció del pla de seguretat i salut.

Rend.: 1,000 203,00 €

COST DIRECTE 200,00000
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 3,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

DAT-QUADREP-8 U Modificació de quadre elèctric general existent en
vestíbul de la planta baixa.Consistira en col·locar dos
PIA de 16 Amp i dos Diferencials de 0.03 mmA, per
donar serveis als termoacumuladors elèctrics de cada
nucli de dutxes dels vestidors. Completament
instal·lat i en funcionament. Queden inclosos tots els
accessoris i d'altres peces necessaries per al seu
correcte funcionament.

Rend.: 1,000 302,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 24,10000 = 96,40000

A0F-000E h Oficial 1a electricista 4,000 /R x 28,10000 = 112,40000

Subtotal: 208,80000 208,80000

Materials

BG4L-09YI u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

2,000      x 30,24000 = 60,48000

BG49-18GD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

2,000      x 14,16000 = 28,32000

Subtotal: 88,80000 88,80000

COST DIRECTE 297,60000
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 4,46400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,06400
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PFB3-DW0LP-9 m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de
designació PE 100, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment, des de termocacuilador fins a vàlvula
mescladora de nuclis de dutxes, i/o inodors de
lavabos planta baixa i vestidors. Fixacions cada 50 o
100 cm. Completament instal·lat.

Rend.: 1,000 5,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 28,10000 = 2,24800

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,080 /R x 24,14000 = 1,93120

Subtotal: 4,17920 4,17920

Materials

BFYH-0A2L u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

B0A1-07KK u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,200      x 0,36000 = 0,43200

BFWF-09U3 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,51000 = 0,75300

BFB3-096B m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,33000 = 0,33660

Subtotal: 1,54160 1,54160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06269

COST DIRECTE 5,78349
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,08675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,87024

PFB3-DW0MP-10 m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de
designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment, des de passadís planta soterrània
fins a cada termoacumulador. Fixacions cada 50 o
100 cm. Completament instal·lat.

Rend.: 1,000 7,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,10000 = 2,81000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,14000 = 2,41400

Subtotal: 5,22400 5,22400

Materials

BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,16000 = 0,94800

BFB3-095R m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie

1,020      x 0,42000 = 0,42840



Instal·lació sistema provisional de producció i distribució d´ACS i AFCH al poliesportiu La Plana

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 23/01/23 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

B0A1-07KL u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,200      x 0,43000 = 0,51600

Subtotal: 1,91240 1,91240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07836

COST DIRECTE 7,21476
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,10822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,32298

PFB3-DW0QP-11 m Subministrament i instal·lació de tub de polietilè de
designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
superficialment, des de l'escomesa d'aigua fins als
lavabos de planta baixa i passadís de vestidors de
planta soterrània. Fixacions cada 50 o 100 cm.
Completament instal·lat.

Rend.: 1,000 10,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 24,14000 = 3,13820

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 28,10000 = 3,65300

Subtotal: 6,79120 6,79120

Materials

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 6,79000 = 2,03700

BFB3-096C m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,09000 = 1,11180

B0A1-07KP u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,900      x 0,79000 = 0,71100

Subtotal: 3,90980 3,90980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10187

COST DIRECTE 10,80287
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,16204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,96491

PFQ0-HYMHP-12 m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.

Rend.: 1,000 7,54 €
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Completament instal·lat

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,10000 = 2,52900

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,14000 = 2,17260

Subtotal: 4,70160 4,70160

Materials

BFQ0-HOKK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,56000 = 2,61120

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 2,66120 2,66120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07052

COST DIRECTE 7,43332
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,11150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,54482

PFQ0-HZ7VP-13 m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
Completament instal·lat.

Rend.: 1,000 9,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 28,10000 = 3,09100

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,110 /R x 24,14000 = 2,65540

Subtotal: 5,74640 5,74640

Materials

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFQ0-HZ7W m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,30000 = 3,36600
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Subtotal: 3,41600 3,41600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08620

COST DIRECTE 9,24860
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,13873

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38732

PFQ0-HZB9P-14 m Subministrament i instal·lació d'aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de
gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
Completament instal·lat.

Rend.: 1,000 10,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,110 /R x 24,14000 = 2,65540

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 28,10000 = 3,09100

Subtotal: 5,74640 5,74640

Materials

BFQ0-HZBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,27000 = 4,35540

BFY3-065I u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 4,40540 4,40540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08620

COST DIRECTE 10,23800
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,15357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,39157

PG2P-6T08P-15 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment. Tram des de passadís vestidors
planta soterrània fins a termoacumuladors. Amb
fixacions cada 50 o 100 cm, completament muntat i
instal·lat. Quedan incloses totes les caixes de
derivació i peces especials per al seu correcte
instal·lació.

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 28,10000 = 1,03970

Subtotal: 2,24470 2,24470

Materials

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG2P-1KU m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,81000 = 0,82620

Subtotal: 0,97620 0,97620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03367

COST DIRECTE 3,25457
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,04882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30339

PG2P-6T0O m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 4,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 28,10000 = 0,98350

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

Subtotal: 2,18850 2,18850

Materials

BG2P-1KUY m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 1,97000 = 2,00940

BGWC-09N4 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 2,15940 2,15940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03283

COST DIRECTE 4,38073
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,06571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44644
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PG2P-6T19P-16 m Subministrament i col·locació de tub rígid de PVC, de
40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de
gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada. Tram des del quadre general fins a
passadís planta soterrpània vestidors. Amb fixacions
cada 50 o 100 cm, completament muntat i instal·lat.
Quedan incloses totes les caixes de derivació i peces
especials per al seu correcte instal·lació.

Rend.: 1,000 3,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 28,10000 = 0,98350

Subtotal: 2,18850 2,18850

Materials

BG2P-1KUT m Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix

1,020      x 1,37000 = 1,39740

Subtotal: 1,39740 1,39740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03283

COST DIRECTE 3,61873
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,05428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67301

PG33-E5ZPP-17 m Subministrament i instal·ació de cable amb conductor
de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,
tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment.
Tram des de l'escomesa d'aigua fins als
termocaumuladors ubicats en vestidors d'equips i
vestidor d'àrbitre. Quedan incloses totes les caixes de
derivació i peces especials per al seu correcte
instal·lació.

Rend.: 1,000 9,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 24,10000 = 1,20500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 28,10000 = 1,40500

Subtotal: 2,61000 2,61000

Materials

BG33-G2RF m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x16
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 6,81000 = 6,94620

Subtotal: 6,94620 6,94620
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03915

COST DIRECTE 9,59535
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,14393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,73928

PJA8-3HXYP-18 u Subministrament i instal·lació d'escalfador
acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta
d'acer galvanitzat, per a col·locar en posició vertical,
de 3000 a 4500 W de potència, dissenyat segons els
requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO
(UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat, als vestidors de jugadors
i vestidor d'àrbitre. Completament instal·lat i en
funcionament, queda inclos el seu connexionat a la
xarxa electrica nova.

Rend.: 0,283 659,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPE h Ajudant lampista 0,320 /R x 24,10000 = 27,25088

A0F-000N h Oficial 1a lampista 1,400 /R x 28,10000 = 139,01060

Subtotal: 166,26148 166,26148

Materials

BJAD-0QX7 u Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat,
amb cubeta d'acer galvanitzat, de 3000 a 4500 W de
potència, vertical, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

1,000      x 479,78000 = 479,78000

Subtotal: 479,78000 479,78000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,15654

COST DIRECTE 650,19802
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 9,75297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 659,95099

PN83-AMK1 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN
12334, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa
EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres), bola de resina fenòlica i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment

Rend.: 1,000 46,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,14000 = 6,03500

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 13,06000 13,06000

Materials

BN83-2JU7 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN
12334, amb rosca, d'1''1/2 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa

1,000      x 32,56000 = 32,56000
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PARTIDES D'OBRA

EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres), bola de resina fenòlica i
tancament de seient elàstic

Subtotal: 32,56000 32,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19590

COST DIRECTE 45,81590
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,68724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,50314

PY30-615BP-19 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre
90 mm i d'0,15 m de llargària, com a màxim, amb
mitjans manuals o mecànics per a pas d'instal·lacions.

Rend.: 1,000 36,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 27,19000 = 27,19000

Subtotal: 27,19000 27,19000

Materials

BD1A-1NDZ m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 1 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,000      x 8,14000 = 8,14000

Subtotal: 8,14000 8,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40785

COST DIRECTE 35,73785
GASTOS INDIRECTOS 1,50 % 0,53607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,27392
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