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DD 1 Identificació i objecte del projecte 

Títol del projecte: Reforç estructural de mur de contenció situat al carrer Veneçuela 

cantonada amb carrer Doctor Bassols de Badalona. 

Objecte de l’encàrrec: Reforç estructural de mur de contenció 

Situació: Passatge carrer Veneçuela cantonada amb carrer Doctor Bassols de Badalona. 

 

DD 2 Agents del projecte 

Promotor: Ajuntament de Badalona, 15 

Àrea d’urbanisme 

Servei de projectes i Control d’obres 

 

Projectista:  Jorge Blasco Miguel DNI 37739354B, 

en representació de l’empresa ESTUDI M103 SLP, CIF: B64353238 

Avinguda Madrid, 103-105 etsòl 2a, Barcelona 

08028, Barcelona 
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1. OBJECTIU 
 

Es tracta del projecte de rehabilitació de murs de contenció que salva el desnivell entre superfície d’accés 
a edifici d’habitatges i espai públic inferior, inclús mur d’escala, situat al carrer Veneçuela del municipi de 
Badalona, per a l’Ajuntament de Badalona. 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA: 
  
El reforç del mur perimetral de contenció de terres i nou mur límit d’escales respon a la caiguda del 
revestiment del referit mur el dia 16 de juliol de l'any 2018, durant un episodi de pluges intenses, amb una 
precipitació registrada de 40,5 mm en 30 minuts. 

 

La no realització de cales en fase de projecte, fa que es plantegin dues solucions possibles de reparació 
i reforç del mur principal, i la construcció d’un nou mur com a contenció de les escales, debut a la nova 
construcció de col·lectors i pous de sanejament. No es coneix la cota de recolzament de les estructures 
de formigó existents (dipòsit?), tot i que a partir dels perfils geotècnics interpretats, s’estima que quedaran 
sobre els materials quaternaris de la capa A. 

 

Pel que fa a les seves prestacions estructurals, l’actuació compleix els requisits bàsics de qualitat 
establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006) i modificacions d’Abril de 2009. 

 
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que 
li sigui d’aplicació. 
 
 
• Seguretat Estructural 

L’actuació projectada compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències 
bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.  
 
Les previsions tècniques considerades a l’actuació pel que fa al sistema estructural es desenvolupen a 
l’apartat 3 a 10. 
 
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats 3 a 8. 
 
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i EHE-08, 
fixat en 50 anys; s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials 
estructurals emprats. 
 
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen part 
de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions 
prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 
 

 



           
 

 

Memòria de càlcul pàgina 4 de 39 

 

 

 

 

 
En el moment de redacció del projecte, no s’han realitzat cales en mur i fonamentació existent, 
per la qual cosa la present memòria es refereix a dues solucions en previsió de les cales en fase 
d’obra. 
 

• Seguretat en cas d’Incendi. SI6  

Per tractar-se d’un element d’urbanització i a l’exterior, no hi ha requeriments de resistència en front de 
l’incendi. 
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 DESCRIPCIÓ DE LA SUSTENTACIÓ: 
 

Terreny de fonamentació: 
 
Segons la informació prèvia disponible es preveuen peculiaritats en el terreny de l’emplaçament i 
problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, obstacles enterrats, modificacions prèvies de la 
topografia, etc. 
 
La profunditat dels reconeixements i la quantificació dels paràmetres del terreny derivats de l’estudi 
geotècnic s’especifica a l’apartat 5-Dades del terreny. 

 
Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns: 
 
Pel que fa als condicionants de les edificacions veïnes, l’edifici existent al costat Nord-oest, amb molta 
alçada, del qual es desconeix el sistema de fonamentació, es preveu fer cales. Es pressuposa que la seva 
cota de fonamentació coincidirà amb la d’aquest projecte. 
 
Per altra banda, es realitzaran cales en mur existent, la seva fonamentació i al dipòsit d’aigües, per tal de 
corroborar que coincideix amb la fonamentació del mur, i a on arriba la fonamentació del mur adjacent, 
entre dipòsit i escala, per tal d’ajustar en obra la solució estructural idònia. 
 
Aquestes hipòtesis es comprovaran i a l’inici de l’obra, abans de l’excavació generalitzada del solar i 
s’executaran totes les cales necessàries, supervisades per part de la Direcció Facultativa, per tal de 
valorar els condicionants derivats de les edificacions i serveis limítrofs al solar. De la valoració d’aquests 
condicionants se’n derivaran les oportunes mesures per adequar el procés constructiu i si és el cas les 
característiques de la fonamentació projectada per minimitzar les possibles interaccions. 
 
Fonamentació: 
 
La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb sabates 
corregudes sota mur. En un dels supòsits es preveu la construcció de pous de fonamentació per tal de 
compensar la bolcada dels murs existents reforçats. 
 
En aquest projecte es preveuen excavacions i reblerts per a la fonamentació dels murs i per a l’execució 
del nou sanejament, a més de l’execució de les soleres. 
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de fonamentació i 
contenció es satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a l’apartat 9.1-
Fonamentacions. 
 
La presència d'aigua es considera 

a) baixa quan la cara inferior del sòl en contacte amb el terreny es troba per sobre del nivell freàtic; 
b) mitjana quan la cara inferior del sòl en contacte amb el terreny es troba a la mateixa profunditat 

que el nivell freàtic o a menys de dos metres per sota; 
c) alta quan la cara inferior del sòl en contacte amb el terreny es troba a dos o més metres per sota 

del nivell freàtic. 
 
Soleres: 
 
La solera de l’explanada serà armada de 15 cm sobre emmacat de graves tious TOT-U de 15 cm, 
garanteix un grau d’impermeabilitat 2 (Ks=10-4 cm/s i presència d’aigua baixa ja que no s’ha trobat el nivell 
freàtic. 
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 Muro flexorresistente o de gravedad 

Suelo elevado Solera Placa 
Sub-
base  
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nes  
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Sin inter-
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Sub-base  Inyeccio-
nes  

Sin inter-
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≤1    V1   D1  C2+C3+D1   D1  C2+C3+D1  

≤2  C2   V1  C2+C3  C2+C3+D1  C2+C3+D1  C2+C3  C2+C3+D1  C2+C3+D1  

≤3  I2+S1+
S3+ V1  

I2+S1+S3
+ V1  

I2+S1+S3+ 
V1+D3+D4  

C1+C2+C3 
+I2+D1+D2 
+S1+S2+S3  

C1+C2+C3 
+I2+D1+D2 
+S1+S2+S3  

C2+C3+I2+ 
D1+D2+C1 
+S1+S2+S3  

C2+C3+I2+ 
D1+D2+C1 
+S1+S2+S3  

C1+C2+C3 
+I2+D1+D2 
+S1+S2+S3  

C1+C2+I2+ 
+D1+D2+S
1 +S2+S3  

≤4  I2+S1+
S3+ V1  

I2+S1+S3+ V1+D4  C2+C3+I2+ 
D1+D2+P2

+ 
S1+S2+S3  

C2+C3+I2+ 
D1+D2+P2

+ 
S1+S2+S3  

C1+C2+C3 
+I1+I2+D1+ 
D2+D3+D4 
+P1+P2+S1 
+S2+S3  

C2+C3+I2+ 
D1+D2+P2

+ 
S1+S2+S3  

C2+C3+I2+ 
D1+D2+P2+ 
S1+S2+S3  

C1+C2+C3 
+D1+D2+D 
3+D4+I1+I2 
+P1+P2+S1 
+S2+S3  

≤5  I2+S1+
S3+ 
V1+D3  

I2+P1+S1+ S3+V1+D3  C2+C3+I2+ 
D1+D2+P2

+ 
S1+S2+S3  

C2+C3+I1+I 2+D1+D2+P 
1+P2+S1+S 2+S3  

C2+C3+D1 
+D2+I2+P2 
+S1+S2+S3  

C2+C3+I1+I 
2+D1+D2+P 
1+P2+S1+S 

2+S3  

C1+C2+C3 
+I1+I2+D1+ 
D2+D3+D4 
+P1+P2+S1 

+S2+S3  

≤5  S3+V
1  

D3+D4+S3+ V1  C2+C3+D1 
+P2+S2+S3  

C2+C3+D1 
+P2+S2+S3  

C1+C2+C3 
+I1+D1+D2 
+D3+D4+P1 
+P2+S2+S3  

C2+C3+P2
+ S2+S3  

C2+C3+D1 
+D2+P2+S2 

+S3  

C1+C2+C3 
+I1+D1+D2 
+D3+D4+P
1 
+P2+S2+S3  

 
C) Constitució del sòl: 

C2 Quan el sòl es construeixi in situ s'ha d'utilitzar formigó de retracció moderada. 
C3 S'ha de realitzar una hidrofugació complementària del sòl mitjançant l'aplicació d'un producte 
líquid colmatador de porus sobre la superfície acabada del mateix. 

 
D) Drenatge i evacuació: 

D1 S'ha de disposar una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat sota el sòl. En el 
cas que s'utilitzi com capa drenant 1 emmacat, ha de disposar una làmina de polietilè per sobre 
d'ella. 

 
DESCRIPCIÓ DE LES CONTENCIONS : 
 
Es realitza la rehabilitació i reforç de mur de contenció existent, i la nova realització al seu cas de mur 
delimitador d’escala. Es resol amb murs de contenció de formigó armat que reben les empentes 
horitzontals del terreny incrementades amb les corresponents sobrecàrregues d’ús a que està sotmesa 
la part superior del terreny contingut.  
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de fonamentació i 
contenció es satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a l’apartat 9.2-
Contencions. 
 
Murs en contacte amb el terreny: 
 

 
Els murs en contacte amb el terreny seran estructurals de formigó armat, garanteixen un grau 
d’impermeabilitat 1 (Ks=10-4 cm/s i presència d’aigua baixa ja que el nivell freàtic es troba 10m per sota 
del terra de l’edifici). 

 
Taula 2.2 Condicions de les solucions de mur 

 Mur de gravetat  Mur flexorresistent Mur pantalla  
Imp. 

interior  
Imp. 
exterior  

Parcialment 
estanco  

Imp. 
interior  

Imp. 
exterior  

Parcialment 
estanc  

Imp. 
interior  

Imp. 
exterior  

Parcialment 
estanc  

G r a u
 

d e
 i m p e r m e a b il i t a t ≤1  I2+D1+D5  I2+I3+D1

+ D5  
V1  C1+I2+D1+ 

D5  
I2+I3+D1+ 

D5  
V1  C2+I2+D1

+ D5  
C2+I2+D1+ 

D5  
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≤2  C3+I1+D1
+ D3 (3)  

I1+I3+D1
+ D3  

D4+V1  C1+C3+I1+ 
D1+D3  

I1+I3+D1+ 
D3  

D4+V1  C1+C2+I1  C2+I1  D4+V1  

≤3  C3+I1+D1
+ D3 (3)  

I1+I3+D1
+ D3  

D4+V1  C1+C3+I1+ 
D1+D3 (2)  

I1+I3+D1+ 
D3  

D4+V1  C1+C2+I1  C2+I1  D4+V1  

≤4   I1+I3+D1
+ D3  

D4+V1   I1+I3+D1+ 
D3  

D4+V1  C1+C2+I1  C2+I1  D4+V1  

≤5   I1+I3+D1
+ D2+D3  

D4+V1 (1)   I1+I3+D1+ 
D2+D3  

D4+V1  C1+C2+I1  C2+I1  D4+V1  

(1) Solució no acceptable per a més d’un soterrani. 
(2) Solució no acceptable per a més de dos soterranis. 
(3) Solució no acceptable per a més de tres soterranis. 

 
C) Constitució del mur: 

C1 Quan el mur es construeixi in situ s’haurà d’utilitzar formigó hidròfug. 
I) Impermeabilització: 

I2 La impermeabilització s’haurà de realitzar mitjançant l’aplicació d’una pintura 
impermeabilitzant o segons l’establer a I1. En murs pantalla construïts amb  excavació, la 
impermeabilització s’aconsegueix mitjançant la utilització de llots bentonítics. 
I3 Quan el mur sigui de fàbrica s’haurà de recobrir per la seva cara interior amb un  revestiment 
hidròfug, tal com una capa de morter hidròfug sense revestir, un full de cartró-guix sense guix 
higroscòpic o altre material no higroscòpic. 

D) Drenatge i evacuació: 
D1 S’haurà de disposar una capa drenant i una capa filtrant entre el mur i el terreny o, quan 
existeix una capa d’impermeabilització, entre aquesta i el terreny. La capa drenant pot estar 
constituïda per una làmina drenant, grava, una fàbrica de blocs de argila porosa  o altre material 
que produeixi el mateix efecte. 
Quan la capa drenant sigui una làmina, el remat superior de la làmina s’haurà de protegir de 
l’entrada d’agua procedent de les precipitacions i dels vessaments. 
D5 S’haurà de disposar d’una xarxa d’evacuació d’aigua de pluja a les parts de la coberta i el 
terreny que puguin afectar al mur i s’ha de connectar aquella a la xarxa de  sanejament o a 
qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització posterior. 

 
 
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es satisfà 
segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació: 
 
• DB SE  Seguretat estructural 
• DB SE-AE Accions a l’edificació 
• DB CTE-SE-C fonamentació 

 
 
i per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la 
 
• EHE-08 Instrucció de formigó estructural 

 
 
 
 

2. GENERALITATS 
 

2.1. ACCIONS 
 

L’estimació de les accions que graviten sobre les diferents plantes de l’estructura s’ha realitzat 
d’acord amb el que marca la Norma CTE-SE-AE "Acciones en la Edificación”. I la norma NCSE-
2002 (Norma de construcción sismorresistente) 
 
 

2.2. CÀLCULS 
 

Pel càlcul dels murs de contenció de formigó armat i les seves s’ha utilitzat el programa de càlcul de 
matricial de barres Win E.V.A. v.8.5 , el programa de càlcul matricial espacial de barres CYPECAD 
ESPACIAL v.2021.b, el programa de càlcul de murs mènsula de formigó armat  MHwinEHE, i el 
programa murs en mènsula de HA de CYPE ENGINYERS v.2021.b.  
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1. MÈTODE DE CÀLCUL: ELS ESTATS LÍMITS. 

 
El mètode utilitzat per a l’obtenció dels esforços i dimensionat dels diferents elements de l’estructura 
és el dels Estats Límit.  Es defineixen com Estats Límit aquelles situacions per a les que, de ser 
superades,es pot considerar  que l’estructura no compleix alguna de les funcions per a les que ha 
estat projectada.  Els Estats Límit es classifiquen en : 
 
  • Estats  Límit Últims . 
  • Estats  Límit de Servei.  
 
Es comprova que cap element de l’estructura superi cap Estat Límit, considerant els valors de càlcul 
de les accions, les característiques dels materials i les dades geomètriques. 
 
El procediment de comprovació per a un cert Estat Límit consisteix en deduir, per una part, l’efecte 
de les accions aplicades a l’estructura i per una altra, la resposta de l’estructura per a la situació límit 
en estudi. 
 
Per a la determinació de l’efecte de les accions s’hauran de considerar els valors de càlcul de les 
accions combinades segons els criteris exposats a la normativa. Els valors geomètrics també 
s’hauran de considerar segons allò exposat a la norma. Finalment l’anàlisi estructural es durà a terme 
seguint els criteris normatius. 
 
Per a la determinació de la resposta estructural es tindran en compte els valors de càlcul dels 
materials i de les dades geomètriques segons consta a la norma. 
 
Els Estats Límit Últims engloben tots aquells que produeixen una posada fora de servei de 
l’estructura, per col·lapse o trencadissa de la mateixa o una part d’ella. Es consideren els deguts a : 
 

• Fallida per deformacions plàstiques excessives, trencadissa o pèrdua de l’estabilitat de 
l’estructura o part d’ella. 

•  Pèrdua de l’equilibri de l’estructura o part d’ella, considerada com un sòlid rígid. 
• Fallida per acumulació de deformacions o fisuració progressiva sota càrregues repetides. 
 

Sota la denominació d’Estats Límit de Servei s’inclouen totes aquelles situacions de l’estructura per 
a les que no es compleixen els requisits de funcionalitat, de comoditat, de durabilitat o d’aspectes 
requerits. 

 
2. OBTENCIÓ D’ESFORÇOS 

 
El càlcul dels esforços produïts en els pòrtics hiperestàtics de formigó armat que deuran suportar 
fonamentalment la càrrega uniformement repartida que li transmeten els sostres, les càrregues 
lineals dels murs de tancament i façanes i les càrregues horitzontals de vent s’ha realitzat en els 
casos més representatius a través de mètodes informàtics que més endavant es comenten. 

 

3. ASSENTAMENTS ADMISSIBLES I LÍMITS DE DEFORMACIÓ 

 

 

Moviments admissibles a la fonamentació.  
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• assentament, s, definit com a el descens de qualsevol punt de la fonamentació d’un 
edifici (Ej.:sA); 

• assentament diferencial, δs, definit com a la diferència d’assentament entre dos punts 
qualsevol de la fonamentació; 

   δ sAB = sB − sA  

• distorsió angular, β, definida com a l’assentament diferencial entre dos punts dividit per 
la distància que els separa. 

𝛽𝐴𝐵 =
𝛿𝑠𝐴𝐵
𝐿𝐴𝐵

=
𝑠𝐵 − 𝑠𝐴
𝐿𝐴𝐵

 

Es denomina gir relatiu o rotació relativa quan l’assentament diferencial està referit 
a la distància mesurada segons la línea que defineix la inclinació mitja de la 
fonamentació (línea A’ D’ a la Figura anterior); 

• inclinació, ω, definida com a l’angle girat amb respecte a la vertical segons la línea mitja 

que defineix la posició deformada de la fonamentació; 

• desplaçament horitzontal, x, definit com al moviment horitzontal de qualsevol punt de la 

fonamentació (Ej: xA); 

• desplaçament horitzontal diferencial, δx, definit com a la diferència de moviment 

horitzontal entre dos punts qualsevol de la fonamentació; 

   δx AB = xB − xA  

• distorsió horitzontal ε definida com al desplaçament horitzontal diferencial entre dos 

punts dividit per distància que els separa. 

휀𝐴𝐵 =
𝛿𝑥𝐴𝐵
𝐿𝐴𝐵

=
𝑥𝐵 − 𝑥𝐴
𝐿𝐴𝐵

 

• En el cas de que no s’especifiquen al projecte els valors límits de servei dels moviments 

de la fonamentació de l’edifici es podran adoptar els indicats a les taules 2.2 y 2.3. 

Taula 2.2. Valors límit basats en la distorsió angular  
 
Tipus d’estructura  

Límit  

Estructures isostàtiques i murs de contenció  1/300  
Estructures reticulades amb envans  de separació  1/500  
Estructures de panels prefabricats  1/700  
Murs de càrrega sense armar  am b flexió còncava cap a dalt  1/1000  
Murs de càrrega sense armar amb flexió còncava cap a baix  1/2000  
 
 
Taula 2.3. Valors límit basats en la distorsió horitzontal  
 
Tipus d’estructura  

Límit  

Murs de càrrega 1/2000  

 

D’acord amb la norma CTE SE-C, article 2.4.3, i en funció del tipus de terreny, tipus i  
característiques de l’edifici, es considera acceptable un assentament màxim admissible de 2,5 
cm, però amb una distorsió angular màxima βAB < 1/500. 

 

 
2.3. DIMENSIONAT 

 

Pel dimensionat dels diferents elements que configuren l’estructura s’han seguit les recomanacions 

pertinents a les normes indicades: 
 

Assentaments admissibles de la fonamentació. D’acord amb la norma CTE SE-C, 

Límits de deformació de l’estructura. Segons allò que s’ha exposat al article 4.3.3 de la norma 
CTE SE 

Zona eòlica (segons CTE DB-SE-AE) 
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Accions tèrmiques i reològiques   D’acord amb la norma CTE DB SE-AE, 
 
Observacions: 

 
S‘han considerat junts de construcció entre murs existents i nou d’escala. 
 
 
 

2.4. SUPORT INFORMÀTIC 
 

1. tipus d' ordinador: 
 
S’ha utilitzat un ordinador HP GAMING PAVILLION i7   del  propi estudi. 
 
2. tipus de programa: 
 
A) PROGRAMA Murs en Mènsula de HA de CYPE ENGINYERS (MURS VOLADIS) 
 
És un programa dissenyat per al dimensionat i comprovació de murs de formigó armat, treballant en 
mènsula, per a contenció de terres. Realitza el predimensionat automàtic de la geometria, el càlcul 
de l’armadura de l’alçat i el dimensionat geomètric i d’armats de la sabata del mur. Admet diferents 
estrats de terreny, nivell freàtic, estrat de roca, i tot tipus de càrregues en extradós i intradós. Pot 
definir les diferents fases o etapes de construcció. Permet el càlcul sísmic del mur. 
Obté llistats de totes les dades introduïdes, dibuix de les fases, resultats del càlcul i dibuix de les lleis 
d’esforços i deformacions per a cada fase o en el conjunt de fases seleccionat, i plans 
d’especejament de l’armadura. 
El programa calcula sabates corregudes de formigó armat sota mur. Aquest tipus de sabata es pot 
utilitzar en murs de contenció amb cantell constant. Hi ha tres tipus de sabates: 

• Amb vols a un costat i a l’altre 

• Amb vol a l’esquerra 

• Amb vol a la dreta 
En qualsevol dels tipus anteriors pot definir un taló. 
Els estats a comprovar en mur són: 

• Comprovació a rasant en arrancada mur 

• Gruix mínim 

• Quantia mínima geomètrica 

• Quantia mínima mecànica 

• Quantia màxima geomètrica 

• Separació mínima d’armadures 

• Separació màxima d’armadures 

• Comprovació de flexocompressió 

• Comprovació de tallant 

• Comprovació de fissuració 

• Comprovació de longituds de solapi 

• Comprovació de l’ancoratge de l’armat base en coronació 
Els estats a comprovar en sabata són: 

• Comprovació d’estabilitat bolcada/lliscament 

• Tensions sobre el terreny 

• Cantell mínim 

• Longituds d’ancoratge 

• Diàmetre mínim de les barres 

• Separació màxima entre barres 

• Separació mínima entre barres 

• Flexió en sabata 

• Tallant 

• Quantia geomètrica i mecànica 
 
B) PROGRAMA "Win EVA 8.5"    
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El programa WinEva és un programa d’anàlisi d’estructures de barres en dues dimensions. 
Les dades que sol·licita són: 
· Geometria de l’estructura (elements lineals): coordenades dels extrems de la barra (que 
anomenarem nusos) i dimensions de la secció transversal de la barra. 
· Característiques mecàniques dels materials que formen les barres (mòdul d’elasticitat, densitat, 
coeficient de dilatació lineal, etc.) 
· Accions a les que se sotmet aquesta estructura. 
Els resultats que lliura són: 
· La deformació de l’estructura: girs i desplaçaments dels nusos, deformacions de les barres (fletxa). 
· Esforços en les seccions transversals de les barres: axials, tallants i moments flectors. El fet que es 
tracti d’una estructura 2D evita l’existència de moments torsors en aquestes seccions. 
· Reaccions en els suports, és a dir, allà on l’estructura rep les reaccions que equilibren les accions 
aplicades. 
 
El programa WinEva està destinat al càlcul de les deformacions elàstiques i dels esforços produïts 
en una estructura de barres, sotmesa a unes determinades accions. 
Aquesta estructura de barres tindrà les següents característiques obligatòries: 
· Totes les barres seran rectes i de secció constant. 
· Cada barra serà només d’un sol material, encara que en una mateixa estructura podrà haver-hi 
barres de diferents materials, fins a un màxim de deu. 
· Totes les barres estaran situades en un mateix pla. 
· Totes les accions que actuïn sobre aquesta estructura (forces, deformacions, dilatacions, etc.) 
estaran contingudes en el mateix pla, abans esmentat. 
Una estructura real es representarà i discretitzarà en un conjunt d’elements lineals que anomenarem 
barres. Aquestes barres, que haurien de coincidir amb els eixos baricèntrics de les peces que 
representen, es connectaran a través dels punts extrems que anomenarem nusos. 
Les estructures més habituals a les quals es pot aplicar el programa WinEva: 
· Bigues contínues: Jàsseres, forjats, etc. 
· Pòrtics ortogonals: Estructures de formigó o acer d’edificis tradicionals. 
· Estructures porticades amb barres inclinades: Naus industrials, hangars, etc. 
· Estructures generals de barres: Encavallades de tot tipus. 
· etc. 
 
C) PROGRAMA "PRONTUARI INFORMÀTIC DEL FORMIGÓ v.3.1" 
 
El Promptuari Informàtic del Formigó Estructural 3.1 ha estat desenvolupat a la Càtedra de Formigó 
Estructural del Departament de Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d’estructures de l'Escola 
d'Enginyers de Camins de la Universitat Politècnica de Madrid per a l'Institut Espanyol del Ciment i 
les seves Aplicacions, IECA 
El programa pretén substituir i ampliar les col·leccions de diagrames i un altre tipus de promptuaris 
que utilitzaven els enginyers estructurals, que permetien només analitzar un nombre definit de 
situacions.  
Posseeix diversos mòduls: 

• Materials 
Aquest mòdul permet la definició de les característiques dels materials, distints tipus de 
formigó i acers, que es vagin a utilitzar la resta dels programes. 

• Seccions 
Aquest mòdul permet la definició dels distints tipus de seccions que s’utilitzen en els 
programes dels mòduls següents.  

• Anàlisi 
Aquest mòdul permet el càlcul d’esforços i deformacions d’una barra aïllada amb 
distintes condicions de vinculació. 

• ELU 
Aquest mòdul permet l’estudi dels Estats Limiti Últims deguts a tensions normals, tallant, 
torsió, punxonament, ancoratge i encavalcament, rasant en juntes de formigó i 
inestabilitat en suports esvelts, és a dir, tots els Estats Límit Últims definits per l'EHE per 
a elements de formigó armat. 

• ELS 
Aquest mòdul permet l’estudi dels Estats Limiti Servei de deformacions i fissuració.  

• Execució i control 
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Aquest mòdul permet l’estudi d’alguns aspectes de l’execució, com el càlcul dels temps 
de descintrat o de curat, i estimació estadística de les característiques del formigó. 

 
En general, el Promptuari Informàtic del Formigó 3.0 s’ha escrit d’acord amb els criteris establerts el 
l'EHE, plantejats en els comentaris de l’edició 5a i posteriors. En els punts relatius a cada mòdul de 
càlcul del Promptuari  s’indiquen, en cada cas, les hipòtesis seguides per a la seva elaboració, la 
comesa i els principals resultats que es poden obtenir. 
 
D) PROGRAMA " MURS EN MÈNSULA DE F.A. " 
 
És un programa dissenyat per al dimensionat i comprovació de murs de formigó armat, treballant en 
mènsula, per a contenció de terres. Realitza el predimensionat automàtic de la geometria, el càlcul 
de l’armadura de l’alçat i el dimensionat geomètric i d’armats de la sabata del mur. Admet diferents 
estrats de terreny, nivell freàtic, estrat de roca, i tot tipus de càrregues en extradós i intradós. Pot 
definir les diferents fases o etapes de construcció. Permet el càlcul sísmic del mur. 
 
 
 
 

2.5. DURABILITAT 
 

Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE i CTE, s’ha dividit l’estructura en els següents 
grups d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra: 
 
Elements de contenció i fonamentació: 

Atès a les característiques del terreny i de l’ambient i segons la classificació d’exposició ambiental 
de l’estructura de la EHE-08, les sabates i els murs de contenció tenen una classe general 
d’exposició: IIa, sense cap classe d’exposició específica.              
 
 

 

2.5.1. Recobriments per Durabilitat i Resistència al foc 

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent 
cèrcols i estreps) i la superfície de formigó més propera. 
El recobriment mínim d’una armadura és el que s’ha de complir en qualsevol punt. Per 
garantir aquests valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que 
queda reflectit en els plànols i el que servirà per definir els separadors. 
 
A continuació s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de 
l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels 
diferents elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigó 
elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment o amb adicions i per un control 
d’execució normal. 
  
- Fonaments 
 
Classe d’exposició: IIa  
 
- Sabates i sabata del mur de contenció: 

• sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm 
• cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80 mm 

          
- Fust del mur:  

• cara en contacte amb el terreny, rnom = 40 mm   
• cara en contacte amb l’interior, rnom = 30 mm 

 
- Bigues de trava i centradores: 

• sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm 
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• cares laterals en contacte amb el terreny,  rnom = 80 mm 
 
 

 
3. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

 
Els materials que s’utilitzin a l’estructura tindran les característiques de qualitat següent: 

 

3.1. FORMIGONS 

 Elements de Formigó Armat 

 Tota 
l'obra 

Fonamentació i contenció 
EXISTENT * 

Fonamentació i 
contenció NOU 

Resistència Característica als 28 dies: 

fck (N/mm2) 

 17,5 25 

Tipus de ciment (RC-08)  - CEM I/42.5 R 

Quantitat màxima/mínima de ciment 

(kp/m3) 

 - 275 

Grandària màxima de l'àrid (mm)  - 12 

Tipus d'ambient (agressivitat)  IIa IIa 

Consistència del formigó   Tova 

Assentament Con d'Abrams (cm)   6 a 9 

Sistema de compactació Vibrat   

Nivell de Control Previst Estadístic   

Coeficient de Minoració 1.5   

Resistència de càlcul del formigó: fcd 

(N/mm2) 

 11,7 16.66 

• Es desconeix la resisténcia del formigó existent. Seria convenient l’extracció d’una 
microprobeta en fase d’obra 

 

 Elements de Formigó No Estructural 

 
Tota l'obra 

Formigons de neteja 
HL-150/B/30 

Formigons de reblert 
(pous) HNE-15/P/40 

Resistència Característica als 

28 dies: fck (N/mm2) 

 - 15 

Tipus de ciment (RC-08)  CEM I/42.5 R CEM I/42.5 R 

Quantitat màxima/mínima de 

ciment (kp/m3) 

 150 200 

Grandària màxima de l'àrid 
(mm) 

 30 40 

Tipus d'ambient (agressivitat)  IIa IIa 

Consistència del formigó  Tova Plàstica 

Assentament amb d'Abrams 
(cm) 

 6 a 9 2 a 6 

Sistema de compactació Vibrat   
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3.2.  ACER EN BARRES 

 

 Tota l'obra Existent Nou 

Designació  A-37 B-500 S 

Límit Elàstic (N/mm2)  230 500 

Nivell de Control Previst  NORMAL NORMAL 

Coeficient de Minoració  1.1 1.15 

Resistència de càlcul de l'acer 

(barres): fyd (N/mm2) 

 209,09 434,78 

 

3.3.  ACER EN XARXATS 

 

 Tota 
l'obra 

Designació B-500-T 

Límit Elàstic (N/mm2) 500 

 

3.4.  EXECUCIÓ 

 

 Nou 

A. Nivell de Control previst Normal 

B. Coeficient de Majoració de 
les accions desfavorables 

Permanents/Variables 

 

 

1.35/1.5 

 

3.5. ASSAJOS A REALITZAR 

 

Formigó Armat. D'acord amb els nivells de control previstos, es realitzessin els assajos pertinents 
dels materials, acer i formigó segons s'indica en la norma Cap. XV, art. 82 i següents. 

 

 
 

4. VALORACIÓ DE LES ACCIONS 
 

4.1. GRAVITATÒRIES 
 

DESCRIPCIÓ. 
 
L’estimació de les accions que graviten sobre les diferents explanades s’ha realitzat d’acord amb el 
que marca la Norma CTE-DB-SE-AE  "Acciones en la Edificación". 
 
Les càrregues classificades segons la seva naturalesa es poden distingir entre accions directes i 
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indirectes. 
 
Les accions directes inclouen el pes propi de l’estructura, les restants càrregues permanents, les 
sobrecàrregues d’ús, etc. 
 
Les accions indirectes són aquelles en que les deformacions o acceleracions imposades són capaces 
de donar lloc, de manera indirecte, a forces. En aquest grup s’inclouen els efectes deguts a la 
temperatura, assentaments de fonaments, accions reològiques, accions sísmiques, etc. 
 
El valor característic d’una acció és el seu principal valor representatiu. En general, per el pes propi 
de l’estructura s’adoptarà com acció característica un únic valor deduït de les dimensions nominals i 
dels pesos específics mitjans. 
 
Per als elements de formigó armat es prendrà una densitat de 2.500 kg/m3. 
 
Per a les càrregues permanents i variables s’han seguit els pesos específics de les taules de SE-AE 
“Acciones en la Edificación”. Les càrregues indirectes no s’han tingut en compte explícitament en el 
càlcul, però si en el disseny de l’estructura situant junts de dilatació en distàncies inferiors als 40 m, 
junts de formigonat i de treball en murs de contenció menors a 15 m, e indicant les precaucions a 
tenir en compte per disminuir els efectes de la retracció en el formigó durant l’enduriment i 
immediatament després, quan l’adherència entre l’acer i el formigó no és capaç d’absorbir les 
tensions originades per la mateixa. 
 
Entre les càrregues indirectes, les sísmiques no s’han tingut en compte en el càlcul, ja que el seu 
grau sísmic no ho considera obligatori (NCSE-02) per tractar-se d’una estructura situada en zona 
d’acceleració sísmica de 0,04 g., essent “g” l’acceleració de la gravetat amb les dades que mes 
endavant s’indiquen. 
 
El valor representatiu d’una acció és el valor de la mateixa utilitzat per a la comprovació dels Estats 
Límit. Una mateixa acció pot tenir un o més valors representatius, segons sigui el seu tipus. El valor 
representatiu d’una acció s’obté efectuant el seu valor característic Fk per un factor Ψi . 
 
Com valor representatiu de les accions es prendran els indicats en les Instruccions o Normes 
d’accions vigents. 
 
Es defineix com valor de càlcul d’una acció l’obtingut com producte del valor representatiu per un 
coeficient parcial de seguretat (Fd=γf·Ψi·Fk). 
 
 
Càrregues superficials 

Pes propi del forjat (G) 

S'han disposat els següents tipus de forjats: 

 

Paviments i revestiments (G) 

 

Planta Zona Càrrega en KN/m2 

Explanada Exterior 1,20 

 

Sobrecàrrega d'ús (Q) 

 

Planta Zona Càrrega en KN/m2 

Explanada Exterior 5,00 
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Sobrecàrrega de neu (Q) 

 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2        
Alçada topogràfica: 39 m 
Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0.4 kN/m2           
Càrrega de neu considerada sobre la superficie plana: 
  qn = μ · sk = 0.4 kN/m2 

 

Planta Zona Càrrega en KN/m2 

Explanada  0,40 

 

Càrregues lineals 

 

Pes propi baranes en explanada (G) 

 

Planta Zona Càrrega en KN/ml 

Explanada  0,50 

 

Sobrecàrrega en baranes (Q) 

 

Planta Zona Càrrega en KN/ml 

Explanada Baranes 2,0 

 

Càrregues horitzontals en baranes i terrasses (Q) 

 

Planta Zona Càrrega en KN/ml 

Explanada Pùblica concurrència 3,0 

 

D’acord amb el criteri anterior, s’ha considerat una càrrega sobre els forjats de : 
 
SUPERFICIALS: 
 

 
a. Trasdos mur (explanada superior) – Intrados mur (explanada inferior) 
 
-1- pes propi pavimentació  .....................................................................................1,20 kN/m2 
-2- sobrecàrrega d’ús  ............................................................................................ 5,00 kN/m2 

Total pesos propis (G) ....................................................................1,20 kN/m2 
Total càrregues variables (Q)  .......................................................5,00 kN/m2 
 

    T O T A L  a.  .......................................................................................................6,20 kN/m2 

 
 

LINEALS: 
 
1. pes propi baranes (G)  ............................................................................................ 50 Kg/ml. 
2. sobrecàrregues baranes1 (Q)  ............................................................................. 200 Kg/ml.  
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4.2. VENT 
 

Segons norma CTE: 
 

Es realitza anàlisi dels efectes de 2on ordre Valor per a multiplicar els desplaçaments 1.43 

Per a la determinació de les càrregues de vent es tindrà en compte: 

Grau d'aspror 

IV. Zona urbana, industrial o forestal. 

 

Zona eòlica (segons CTE DB-SE-AE) 

Zona C (velocitat bàsica del vent 29 m/s) 

Accions 

L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció perpendicular a 

la superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta pressió, conforme als criteris 
del Codi Tècnic de l'Edificació DB-ES AE, en funció de la geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau 
d'aspror seleccionats, i l'altura sobre el terreny del punt considerat.: 

 
qe = qb · ce · cp 

 
On: 
qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D . 

 
ce És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en funció 

del grau d'aspror de l'entorn i l'altura sobre el terreny del punt considerat. 
 
cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.4 de l'apartat 3.3.4, en funció de 

l'esveltesa de l'edifici en el plànol paral·lel al vent. 
 
 qe = qb · ce · cp = 0,52 · 1,33 · 0,70 = 0,48 kN/m2 

 

4.3. EMPENTES SOBRE MURS DE CONTENCIÓ 

 

Segons les caracteristiques del terreny, especificades al capitol següent, i les accions gravitatories 
sobre les explanades, les empentes de terres sobre els murs, considerades com càrrega permanent, 
son: 
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4.4. ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 

 

D'acord amb la CTE DB SE-AE, no s'han tingut en compte en el disseny, ja que les dimensions  totals 
de l'edifici són molt petites.  
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4.5. ACCIONS SÍSMIQUES (NCSE-02) 
 

No es té en compte per tractar-se d’un reforç d’un element existent, sense augment de volum i trobar-
se a Badalona, amb una acceleració de la gravetat de 0,04·g. 

 

 
 

5. DADES DEL TERRENY 
 

RESUM ESTUDI GEOTÈCNIC. 

Dades de l’estudi del terra 

Aquestes dades, procedents de l’estudi previ, hauran de confirmar-se a l’obra per assegurar la 
correspondència entre la hipòtesi adoptada al càlcul  i la realitat del subsòl de l’edifici. 

Campanya de reconeixement 

Reconeixement realitzat per: Empresa especialitzada 

Nom de 
l’empresa: 

Geomar Enginyeria del 
Terreny 

Ref. Estudio: 1069-19 Data: Abril 2020 

Informació general de l’edifici 

Tipus d’estructura, número de 
plantes: 

Murs de contenció.  

Edifici contigu: Si 

Configuració de les rodalies: L’àmbit d’estudi presenta un pendent general de prop del 9%, 
baixant en sentit sud-est cap al mar. La zona d'estudi afectada 
per les patologies correspon a un mur perimetral de contenció 
de terres, situat a una distància d’entre 6 a 7 metres d’un edifici 
d'habitatges plurifamiliar existent, de planta baixa i 14 plantes 
de pis. Es tracta d’un mur d’uns 27 metres de longitud, que traça 
una línia recta orientada de sud-oest a nord-est, i que salva el 
desnivell existent entre l’esplanada perimetral d'accés a l'edifici 
(situada a la cota topogràfica +41,8 m) i el carrer de Veneçuela 
(situat a la cota +37,7 m en la seva part central). 

Tipus de terreny CTE T1 a T2 

Tipus de construcció CTE Murs de contenció 

Geologia (resumen de les característiques geològiques) 

CAPA R: Paviment i rebliments - la capa superior del terreny correspon a diferents nivells de paviment i 
de rebliment antròpic. La capa R també inclou la presència d'unes estructures de formigó o obres de 
fàbrica, amb trams o espais buits que queden omplerts d'aigua, que podrien correspondre a uns calaixos 
o dipòsits. La presència de rebliments és variable en funció del punt d’estudi. Així, en la zona del sondeig 
S-2 (la més propera a l’edifici i a l’avinguda del Doctor Bassols), i abans de detectar el terreny natural, 
s’ha observat un important gruix de terres de rebliment d’origen antròpic, fins assolir els 5 metres de 
profunditat. Per altra banda, en la resta de les perforacions realitzades, aquestes terres de rebliment 
únicament arriben fins a una profunditat al voltant de 1 metre, quedant just per sobre d’una estructura 
de formigó soterrada. Mentre que en els punts de sondeig S-3 i P-1 no s’ha pogut travessar aquest 
formigó, en els sondeigs S-1 i S-4 sí que s’ha pogut perforar, detectant a continuació un ampli espai buit 
d’uns 2,5 metres d’alçada, omplert per aigua, que finalitza amb un altre tram de formigó. 
CAPA A: Sorres llimoses amb graves - Únicament en el sondeig S-2, aquesta capa apareix per sota de 
la capa R a una profunditat de 5,0 metres, i s’estén fins als 9,0 metres de fondària. S’interpreta la capa 
A com a materials quaternaris de riera. Sòl mixte amb proporcions similars de sorres i llims-argilosos, de 
color entre vermell granatós i marró, amb la presència freqüent de graves de materials metamòrfics o de 
quars.  
CAPA B: Bretxa / graves - nivell competent i resistent, que s’interpreta com el substrat d’edat Miocè de 
la zona. Únicament s’ha pogut assolir aquest nivell en el sondeig S-2, a partir dels 9,0 metres de 
profunditat, i es comprova un gruix mínim superior a 1,7 metres, tot i que per dades de la geologia 
regional de la zona es coneix que pot arribar a superar la vintena de metres. Es composa principalment 
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per graves subanguloses de materials ignis o metamòrfics, amb alguns còdols de quars, presentant una 
matriu llim-argilosa i sorrenca de color marró clar.  

Campanya de reconeixement 

Número de punts (observats o prospectats): 4 

 
Tècnica de reconeixement utilitzada: ✓ Observació directa ✓ Cala ✓ Sondeig 

 ✓ DPSH ✓ Penotrometre ✓  

 
Fondària de prospecció: 10,60 m 

 

Mostres obtingudes:  
3 

Tipus:  representatives Situació i fondària:  
 S-2 3,60 ~ 3,80 

 S-2 6,40 ~ 6,60 

 S-2 9,40 ~ 10,00 

   

 

Assaigs en obra  Inspecció visual  Pressiòmetre 

 Penetròmetre estàtic  Molinet 

 Penetròmetre dinàmic  De carga amb placa 

X Estàndard SPT   

 

Assaigs en 
laboratori 

 Densitat X Tall directe 

X Humitat  Edòmetre 

X Granulometria  Triaxial 

X Límits  Lambe 

 Compressió simple X Anàlisis químics 

 

 

Plànol ubicació sondeigos 
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Resultats 

Tipus de sol: Capa A: Sorres llimoses amb graves  

Fondària de l’estrat de fonamentació(m): ~ 5,00 m respecte a explanada accés edifici  

Resistència admissible  (Kg/cm2): 0,9 kg/cm2 (sabata correguda)  

Deformabilitat:   

Nivell freàtic: No Fondària: dins de les estructures de formigó detectades en 
els sondeigs S-1 i S-4, es mesura la presència 
d’aigua a una profunditat de 1,96 metres 
respecte la superfície del terreny. 

 

Expansivitat: Nul·la  

Agressivitat: No   

Per a murs de contenció: Reblert    Capa A Capa B   

Densitat natural  (t/m3):  1,80   1,95 2,20   

Cohesió c’ (kg/cm2):    0   0,08 0,25   

Angle de fricció  (º):   24    28   34   

Coeficient permeabilitat k (cm/seg)  1·10-4 1·10-3   

Mòdul deformació E (kg/cm2)    80  350   

Coeficient d e Poisson    0,35  0,27   

Resistència fuste IGU (kg/cm2)  0,5   2,6   

Resistència fuste IRS (kg/cm2)  1,0   3,1   

Observacions i incidències 

Durant la campanya de perforacions s'han detectat de manera imprevista diverses obres de fàbrica de 
formigó (calaixos o dipòsits) que han compromès el reconeixement del terreny natural per darrera i per 
sota del mur. 
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Caldrà que l’estudi geotècnic sigui validat durant els futurs treballs d’estabilització o reforma del mur, 
mitjançant la visita al terreny d’un tècnic de GEOMAR Enginyeria del Terreny SLP, adoptant en cas de 
discrepància les mesures oportunes per a l’adequació de la fonamentació i de la resta de l’estructura a 
les característiques del terreny. 

 
A l’hora de fer l’obra, es realitzaran cales al dipòsit, als murs existents de dipòsit i escala, per a determinar 
la validessa del càlculs efectuats. 
 

 
 

6. COEFICIENTS DE SEGURETAT 
 

D’acord amb les normes ja citades anteriorment s’han fet servir els coeficients que s’assenyalen a 
continuació: 

 
6.1. MATERIALS 

  
FORMIGÓ ARMAT 

 
Coeficients parcials de seguretat dels materials per a Estats Límits Últims  

 

Situació de projecte  Formigó  
γ

c
  

Acer passiu  
γ

s
  

Persistent o transitoria  1,5  1,15  

Accidental  1,3  1,0  

 
 
TERRENY FONAMENTACIÓ i FONAMENTACIONS 

 

El valor de càlcul de la resistència del terreny es podrà determinar utilitzant l'expressió següent: 

 

Rd =
R(

YFFrepXK
Yhdad

)

YR
 

Sent : R coeficient parcial de resistència  

Els coeficients R es defineixen per a cada tipus de fonamentació en el capítol corresponent.  

La utilització conjunta dels valors F = 1, M = 1 i R =1 en l'expressió anterior proporciona, per a cada 

tipus de fonamentació i estat límit últim el valor característic RK de la resistència del terreny 

 

Taula 4.1. Coeficients de seguretat parcials per a fonamentacions directes 

  Situació de 
dimensionat    

Estat límit Materials Accions 

Últim R  M  E  F 

Persistent o 
Transitòria 

Enfonsament     3,0 1,0  1,0 1,0 

Bolcada         

Accions estabilitzadores 1,0  1,0  0,9* 1,0 
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Accions desestabilitzadores 1,0 1,0 1,8 1,0 

Lliscament 1,5  1,0  1,0   1,0  

Estabilitat global        1,0  
(2) 

1,8  
(2) 

1,0 1,0 

Capacitat estructural    1,6 1,0  

Enfonsament 2,0 1,0 1,0  1,0 

Bolcada    

           Extraordi
nària  

Accions estabilitzadores 1,0  1,0  1,0  1,0 

Accions desestabilitzadores 1,0  1,0 1,0  1,0  

Lliscament 1,1 1,0 1,0  1,0   

Estabilitat global 1,0  
(2) 

1,2  
(2)  

1,0 1,0 

Capacitat estructural 1,0    1,0 

(1) Pel càlcul de l’estabilitat a la bolcada, excepte justificació en contra, no es considerarà l'empenta 
passiva.  
(2) Elements estructurals segons DB corresponent. Els coeficients parcials indicats són els definits en 
els articles 2.4.2.5 i 2.4.2.6 d'aquest DB. 

 

 

Taula 6.4. Murs. Coeficients de seguretat    

 Situació de 
dimensionament 

Tipus  
Materials Accions 

Notes 
R   M E  F  

Persistent o 
transitòria 

Estabilitat 
global           

1,8 1,0  1,0 1,0 

 (1) Elements 
estructurals 

segons CTE o 
instrucció 

corresponent 

Enfonsament 3,0 1,0 1,0 1,0 

Lliscament  1,5  1,0  1,0  1,0 

Bolcada   

Efecte d’accions 
desestabilitzants   

1,0  1,0   1,8 1,0 

Efecte d’accions 
estabilitzants  

1,0  1,0   0,9 1,0 

Capacitat 
estructural 

 (1)    (1) 1,6 1,0 

  Extraordinària  

Estabilitat 
global      

1,0  1,2  1,0 1,0 

(1) Elements 
estructurals 

segons CTE o 
instrucció 

corresponent 

Enfonsament 2,0  1,0  1,0  1,0 

Lliscament 1,1  1,0  1,0  1,0 

Bolcada    

Efecte d’accions 
desestabilitzants  

1,0   1,0 1,2  1,0 

Efecte d’accions 
estabilitzants  

1,0  1,0  0,9  1,0 

Capacitat 
estructural 

 (1)  (1)   1,0 1,0 

(1) Els coeficients determinats son els coeficients parcials definits en els articles 2.4.2.5 i 2.4.2.6 
d’aquest  DB 
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6.2.  ACCIONS 
 

CARREGUES PER A FORMIGÓ 
 

S’ha pres el valor de 1,35 (U COMA TRENTA-CINC) que correspon a accions permanents i de 1,5 
(U COMA CINC) que correspon a accions permanents de valor no constant o variables. 
 

 

Tipus d’acció 
sobre elements de 

formigó armat 

Estat Límit Últim 
Estat Límit Servei 

Nivell d’execució normal 

Situació persistent o 
transitoria 

Situació accidental  

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Permanent γG=1.00 γG=1.35 γG=1.00 γG=1.00 γG=1.00 γG=1.00 

Variable γQ=0.00 γQ=1.50 γQ=0.00 γQ=1.00 γQ=0.00 γQ=1.00 

Accidental - - γA=1.00 γA=1.00 - - 

 
 

   
7. HIPÒTESIS DE CÀRREGUES 

 
D’acord amb el que s’especifica a l'Art. 9 de la Norma EHE-08, s’han analitzat, a tota l estructura les 

hipòtesis de càrrega pel càlcul dels esforços resultants en elements, barres i nusos, tenint en compte en 
cada cas la combinació de les hipòtesis de càlcul més desfavorable. 
 
Les hipòtesis considerades en el càlcul s indiquen a continuació: 

 
1.-ACCIONS PERMANENTS (G)    : pesos propis.  
2.-ACCIONS PERMANENTS DE VALOR NO CONSTANT (G) : accions reològiques. 
3.-ACCIONS VARIABLES (Q)    : sobrecàrregues, accions climàtiques, ... 
4.-ACCIONS ACCIDENTALS (A)    : impactes, sisme,...  

 
 

8. COMBINACIONS D’ACCIONS 
 

8.1. FORMIGÓ ARMAT 

 

Hipòtesi i combinacions. D'acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint 
en compte tant si l'efecte d'aquestes és favorable o desfavorable, així com els coeficients de 
ponderació es realitzarà el càlcul de les combinacions possibles de la manera següent: 

 

 E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-08 

▪ Situacions no sísmiques 

 

 

Persistent o transitòria 

 Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Carga permanent (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecàrrega (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.000  



 +   +   Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q
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 E.L.U. de ruptura. Formigó en fonaments: EHE08-CTE 

▪ Situacions no sísmiques 

 

 

Persistent o transitòria 

 Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 

Carga permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.000  
  
  

 
8.2. ACCIONS CARACTERÍSTIQUES 

 

Situacions no sísmiques 

 

 

 

Tensions sobre el terreny (per a comprovar  tensions a sabates, bigues  i lloses de fonamentació) 

 

Característica 

 Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament(a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

 Desplaçaments (per a comprovar fonamentacions) 
  

Característica 

 Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament(a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q - Uso C) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

 
8.3. COMBINACIONS UTILITZADES PER A ENVOLVENTS 

  

Per una correcta interpretació dels resultats s’han escollit en cada cas la COMBINACIÓ DE 
HIPÒTESIS DE CARREGA més desfavorable, tot això amb l’afectació dels corresponents coeficients 
de majoració i reductors que permeten les normes.  

 
o ESTAT DE COMBINACIÓ 1:  Hipòtesi simples. 
o ESTAT DE COMBINACIÓ 2:  Formigó (Estats límits últims) 
o ESTAT DE COMBINACIÓ 3: Fonamentació. Equilibri (Estats límits últims) 
o ESTAT DE COMBINACIÓ 4: Fonamentació. Tensions del terreny (Tensions admissibles) 
o ESTAT DE COMBINACIÓ 5: Desplaçaments (Estats límits de servei) 

 



 +   +   Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q

 

 +  Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
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9. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE CÀLCUL 
 

Per a una major comprensió i anàlisi del procés de càlcul i simplificacions de l’estructura que s’han utilitzat 
s’ha descompost el present capítol en: 

 
9.1. FONAMENTS 

 
9.1.1. SABATES AÏLLADES 

 
L’estructura portant de l’edifici transmet les càrregues al terreny mitjançant unes sabates. Els 
esforços transmesos poden ser: 
 

 
 
 

 
 
 
 

N: axial 
Mx: moment x 
Mi: moment i 
Qx: tallant x 
Qy: tallant i 
T: torsor   

 
 

D’acord amb els articles 42, 44, 46 de la norma EHE-08, s’utilitza el mètode dels Estats 
Límits Últims, comprovant: 
 

Estat límit de la tensió normal (art. 42º) 
 

Estat límit d’esgotament de seccions (art. 44º) 
 

Estat límit d’esgotament de punxonament (art. 46º) 
 

Estat límit d’equilibri (tenint en compte l’origen de la càrrega, si és permanent o variable 
i si és favorable o desfavorable) 

 
Tensions sobre el terreny 
 

Se suposa una llei de deformació plana per a la sabata, per la qual cosa s'obtindran, en 
funció dels esforços, unes lleis de tensions sobre el terreny de forma trapezial. No 
s'admeten traccions, per la qual cosa, quan la resultant se surti del nucli central, 
apareixeran zones sense tensió. 
La resultant ha de quedar dins la sabata, doncs si no és així no hi hauria equilibri. Es 
considera el pes propi de la sabata. 

 

 
 

Es comprova que: 
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o La tensió mitjana no superi la del terreny. 
o La tensió màxima en vora no superi en un % la mitjana segons el tipus de 

combinació: 
o gravitatòria:  25 % 
o amb vent:  33 % 
o amb sisme:  50 % 

 
Estats d'equilibri 
Aplicant les combinacions d'estat límit corresponents, es comprova que la resultant queda 
dins la zapata. 
 
Estats de formigó 
Es verifiquen la flexió de la sabata i les tensions tangencials. 
 
Moments flectors 
En el cas de pilar únic, es comprova amb la secció de referència situada a 0.15 la dimensió 
el pilar cap al seu interior. 
Si hi ha diversos suports, es fa un escombrat calculant moments en moltes seccions al llarg 
de tota la sabata. 
S'efectua en ambdues direccions x e i, amb pilars metàl·lics i placa d'ancoratge, en el punt 
mitjà entre vora de placa i perfil. 

 
 

Tallants 
La secció de referència se situa a un cantell útil dels cantells del suport. Si hi ha diversos 
podrien solapar-se les seccions per proximitat, emetent-se un avís. 

 
Ancoratge de les armadures 
Es comprova l'ancoratge als seus extrems de les armadures, col·locant les patilles 
corresponents si escau, i segons la seva posició. 
Gruixos mínims 
Es comprova el gruix mínim que especifiqui la norma. 
Separació d'armadures 
Es comprova les separacions mínimes entre armadures de la norma, que en cas de 
dimensionament es pren un mínim pràctic de 10 cm. 
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Quanties mínimes i màximes 
Es comprova el compliment de les quanties mínimes, mecàniques i geomètriques que 
especifica la norma. 
Diàmetres mínims 
Es comprova que els diàmetres siguin els mínims indicats en la norma. 
Dimensionat 
El dimensionat a flexió obliga a disposar gruixos perquè no sigui necessària armadura de 
compressió. 
El dimensionat a tallant, igualment, per no haver de col·locar reforç transversal. 
Comprovació a compressió obliqua 
Es realitza en el cantell de suport, no permetent superar la tensió en el formigó per ruptura a 
compressió obliqua. 
Depenent del tipus de suport, es pondera l'axial del suport per: 

o Suports interiors: 1.15 
o Suports mitgers: 1.4 
o Suport cantonada: 1.5 

per tenir en compte l'efecte de l'excentricitat de les càrregues. 
Es dimensionen sabates rígides . 
En dimensionament de sabates de diversos suports, es limita l'esveltesa a 8, sent l'esveltesa 
la relació entre la llum entre suports dividit pel gruix de la zapata.  
Quan la llei de tensions no ocupi tota la sabata, poden aparèixer traccions en la cara superior 
pel pes de la zapata en volada, col·locant-se una armadura superior 
si fos necessari  

 
 
 

 
9.1.2. SABATES CORREGUDES SOTA MUR PORTANT 

 
El programa calcula sabates corregudes de formigó armat baix mur. 
Aquest tipus de sabata correguda baix mur es pot utilitzar en murs de contenció,  murs de 
soterrani d'edificis o murs portants. 
 

 
 

S'utilitza com a fonamentació de murs de formigó armat i murs de fàbrica. 
Es dimensiona i comprova de la mateixa manera que les sabates rectangulars. L'única 
diferència rau en la forma d'aplicar les càrregues. Mentre que en un pilar les càrregues 
s'apliquen en el seu centre-eix geomètric, ja sigui quadrat o rectangular allargat, en un mur 
es converteix en una llei de càrregues al llarg del mur de forma discreta. És com convertir 
una resultant en una llei de tensions aplicades al llarg de la base del mur, discretitzada en 
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esglaons que internament realitza el programa segons les seves dimensions. 
D'una forma senzilla, expressant-ho gràficament: 
 

 
 

9.1.3. SABATES MUR DE CONTENCIÓ 
 

El càlcul de les pressions sobre el sòl s’ha fet d’acord amb la teoria elàstica (diagrama 
triangular). En el cas dels esforços verticals importants, s’ha establert les equacions 
d’equilibri absorbint el moment de centrament actuant com a tirant de tracció el forjat superior 
i com a element de compressió les jàsseres de trava. 
 
El càlcul a lliscament s’ha portat a terme establint l’equilibri mitjançant el fregament del terra 
amb el fonament: 

  • δ≤
2

3
 Ø (empenta activa i mur rugós – mur encofrat contra talús vertical. 

 

  • δ≤
1

3
 Ø (empenta activa i mur poc rugós – mur encofrat a 2 cares 

 
  • δ= 0 (empenta activa i cara llisa  – fang tixotròpics. 
 

  • δ≤
1

3
 Ø (empenta passiva) 

 
Sols en el cas que es tingués un coeficient inferior a d’admissible s’ha considerat la 
contribució de l’empenta passiva.  

 
 

 
9.1.4. POUS FONAMENTACIÓ 

 
Solució intermèdia entre fonamentació superficial i profunda, la dita solució ens serveix per 
a profunditat de pou de fins a 6m aproximadament, encastant com a mínim 50 cm. al terreny 
considerat de suport. 
 
Es considera que el pou estarà sotmès a compressió centrada. Partim d'una àrea Sp de 
reacció transversal del pou i Sc corresponent a la secció de suport,  considerant una 
excentricitat accidental ex o ey, segons la taula següent: 

 
 e= ex = ey = 50 mm  en obres de control intens. 

 e= ex = ey = 100 mm  en obres de control normal. 

 e= ex = ey = 150 mm  en obres de control reduït. 

 
Calcularem un pou de formigó en massa de secció rectangular. Es considera la secció eficaç 
Sp la menor de les dues rectangulars inscrites en la secció del pou, i amb centre en els punts 
“o” u “o”. 
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Són iguals a : 

 
 Sp1 = a (b-2ex) 

 Sp2 = a (b-2ey) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com a resistència de càlcul del formigó a compressió es pren  
 

     

 
I ha de complir-se Nd ≤ 0,85 · Sp · fcd   sent Nd l'esforç axial de càlcul al pilar. 

 
El formigó utilitzat, en general, serà un formigó de fck = 10 N/mm2 

 

Per al càlcul de la pressió sobre el terreny, s'inclou el pes propi del pou, considerant una 

densitat de 2,3 T/m
3
. 

 

Així:  

   
adm

n

ba

hbaN


+

)·(

···3,2
 

 

Per absorbir esforços horitzontals, s'executaran jàsseres de trava a nivell de sabata superior 
al pou. 

 

 
9.1.5. BIGUES CENTRADORES 

 
El programa calcula bigues centradores de formigó armat entre fonamentacions.  Les bigues 
centradores s’utilitzen per al centrat de sabates i  enceps. 
 
. Hi ha dos tipus: 

. moments negatius:  A s A i 
 

. moments positius:  armat simètric 
 

Hi ha unes taules d’armat per a cada tipus, definibles i modificables. Els esforços sobre les 
bigues centradores són: 

 

c

ck
cd

f
f

1,1
=
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. Moments i tallants necessaris per al seu efecte de  centrat. 
 
. No admet càrregues sobre ella, ni es considera el seu pes propi. Se suposa que les 
transmeten al terreny sense patir esforços. 
. Quan a una sabata o encep arriben diverses bigues centradores, l’esforç que rep 
cadascuna d’elles és proporcional a la seva rigidesa. 
 
. Poden rebre esforços només per un extrem o per ambdós. Si la seva longitud és menor 
de 25 cm, s’emet un avís de biga curta. 
 

Hi ha una taula d’armat per a cada tipus, comprovant-se el seu compliment per als esforços 
a què es troba sotmesa. 
 
Es realitzen les comprovacions següents: 

. diàmetre mínim de l’armadura longitudinal 

. diàmetre mínim de l’armadura transversal 

. quantia geomètrica mínima de tracció 

. quantia mecànica mínima (s’accepta reducció) 

. quantia màxima d’armadura longitudinal 

. separació mínima entre armadures longitudinals 

. separació mínima entre cèrcols 

. separació màxima de l’armadura longitudinal 

. separació màxima de cèrcols 

. ample mínim de bigues  1/20 llum 

. cantell mínim de bigues  1/12 llum  

. comprovació a fissuració  (0.3 mm) 

. longitud ancoratge armadura superior 

. longitud ancoratge armadura de pell 

. longitud ancoratge armadura inferior 

. comprovació a flexió (no tenir armadura de compressió) 

. comprovació a tallant (formigó + estreps resisteixen el tallant) 
 

S’admet una certa tolerància en l’angle de desviació de la biga centradora quan entra pel 
vora de la  sabata (15º). 
 
Hi ha una opció que permet fixar una quantia geomètrica mínima de tracció. Hi ha uns criteris 
per disposar la biga respecte a la sabata, en funció el cantell relatiu entre  ambdós elements, 
enrasant-la per la cara superior o inferior. 
 
Per a totes les comprovacions i dimensionat s’utilitzen les combinacions de bigues 
centradores com a element de formigó armat, excepte per a fissuració que s’utilitzen les de 
tensions sobre el terreny. 

 
9.1.6. BIGUES DE LLIGAT 

 
El programa calcula bigues de lligat entre fonamentacions de formigó armat. 

 

 
Fig. 4.7 
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Les bigues de lligat serveixen per a travar les  sabates , absorbint els esforços horitzontals 
per l’acció del sisme. 
 
A partir de d’axial màxim, es multiplica per l’acceleració sísmica de càlcul “a” (no menor que 
0.05), i aquests esforços es consideren de tracció i compressió (a · N). 
De forma opcional es dimensionen a flexió per a una càrrega uniforme p (1 T/ml o 10 kN/ml) 
produïda per la compactació de les terres i solera superior. 

Es dimensionen per a un moment pl
2
/12 positiu i negatiu i un tallant pl/2 , sent l la llum de la 

biga. 
Per al dimensionat s’utilitzen les combinacions anomenades de Bigues  Centradores com a 
element de formigó armat. 
 
S’utilitzen unes taules d’armat amb armat simètric en les cares. 
Es fan les comprovacions següents: 

. diàmetre mínim de l’armadura longitudinal 

. diàmetre mínim de l’armadura transversal 

. quantia geomètrica mínima de l’armadura de tracció (si s’ha activat la càrrega de 
compactació) 
. quantia geomètrica mínima de l’armadura de compressió (si s’ha activat la càrrega de 
compactació) 
. armadura mecànica mínima 
. separació mínima entre armadures longitudinals 
. separació màxima entre armadures longitudinals 
. separació mínima entre cèrcols 
. separació màxima entre cèrcols 
. ample mínim de bigues (1/20 llum) 
. cantell mínim de  bigues (1/12 llum) 
. fissuració (0.3 mm, no considerant el sisme) 
. longitud d’ancoratge armadura superior 
. longitud d’ancoratge armadura pell 
. longitud d’ancoratge armadura inferior 
. comprovació a tallant (només amb càrrega de compactació) 
. comprovació a flexió (només amb càrrega de compactació) 
. comprovació a axial 

Hi ha opcions per estendre el consistit fins a la cara de la sabata o fins al suport. 
També són opcionals la posició de la biga amb enrasament superior o inferior amb la sabata 
en funció dels seus cantells relatius. 
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9.2. CONTENCIONS 

 
 

 
 

Es consideren tres trams de mur, basicament, en base a les suposicions que tenim a falta de la 
realització de cales.  

o el tram 2 correspon a mur de dipòsit, amb fonamentació en llosa de fons, a reforçar 
o el tram 3 correspon a a mur sobre reblerts, a recalçar i reforçar 
o el tram 4 correspon a nou mur de contenció d’escala sobre pous 

  

Mur Tram 2 

Mur Tram 3 

Mur Tram 4 

Mur Tram 2 

Mur Tram 3 

Mur Tram 4 
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9.2.1. MURS DE CONTENCIÓ SOBRE POUS  

 
El càlcul segueix un procediment iteratiu en el que es parteix d’unes dimensions mínimes 
dels elements i armadura, i es van comprovant per a cada una de las hipòtesis el compliment 
de les condicions de estabilitat del mur i els estats límits establerts per l’EHE. 
 
Primer és fa un predimensionat del mur per a que es compleixin les comprovacions de no 
aixecament de la jàssera de trava sota el mur, pressions en fonamentació, estabilitat de la 
solució (pressió en fonamentació sota empenta majorada) , esllavissada (en servei i 
trencament), i bolcada (en servei i trencament)(mitjançant bigues centradores). 
 
Una vegada s’ha predimensionat el mur, es calculen els esforços que sol·liciten la jàssera 
de trava i l’alçada del mur; en distintes seccions crítiques dins dels mateixos elements. 
 
Obtinguts els esforços que sol·liciten el alçat del mur i l’arrencada es determina l’armadura 
necessària per a resistir-los i es comprova que compleixi la secció resultant, les condicions 
imposades per l’EHE en quant a quanties mínimes d’armadura, separacions, estats límits 
últims i de servei; en especial el estat límit de fissuració i el de tallant. A mes es comprovarà 
en el junt constructiu entre l’alçat del mur i l’arrencada, l’esgotament per esforç rasant. 
 
El càlcul de les pressions sobre el sol es fa d’acord amb la transmissió a través de les 
jàsseres de trava al pous de fonamentació. 
 
El càlcul a esllavissament s’ha portat a terme establint l’equilibri mitjançant la utilització de 
bigues centradores. 
 
La llosa vertical s’ha comprovat a tallant d’acord amb lo que estableix l’article 44. referent a 
lloses sense armadura transversal. Les seccions mes desfavorables de la llosa s’han armat 
a flexió composta. 
 
Els murs de contenció s’ han considerat a efectes de càlcul com si de voladissos es 
tractessin, resistint l’empenta de les terres mitjançant el seu treball a flexió com voladís 
encastat a la sabata a flexió. Per a tenir en compte la influencia d’accions exteriors s’han 
considerat les teories de Coulomb. 
 
En tots els murs s’han realitzat les comprovacions següents: 

- Seguretat al esllavissament 
- Seguretat a la bolcada 
- Condicions de trencament (estat límit de trencament) 
- Condicions de fissuració 

 
Els coeficients de seguretat utilitzats en el dimensionat son: 
 
A. Comprovació de Pressions en Fonamentació (mitjançant la transmisió a pous de 
fonamentació) : 
  
Relació entre pressió màxima admissible i pressió admissible:  1,25 
Coeficient de majoració d’empenta:  1,50 
Coeficient de majoració de pressions:  2,00 
 
 
B. Comprovació a Esllavissament: 

 

Situació de projecte En servei (1) En Trencament (2) 

Persistent 1,00 1,50 

Transitòria 1,00 1,50 

Accidental o sísmica 1,00 1,20 

 
C. Comprovació a la Bolcada: 
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Situació de projecte En servei (1) En Trencament (2) 

Persistent 1,00 1,80 

Transitòria 1,00 1,50 

Accidental o sísmica 1,00 1,20 

 
 
  (1): Sense considerar l’actuació de l’empenta passiva sobre l’intradós. 

(2): Considerant l’actuació de l’empenta passiva sobre l’intradós. 
 

Es molt important per al bon funcionament del mur el tipus de reblert que es va a utilitzar, 
aconsellant-se l’ús de rebliments granulars; intentant evitar en la mida de lo possible, l’ús de 
rebliments cohesius (argiles) ja que el seu comportament es compleix i la seva combinació 
amb l’acció de l’aigua pot donar bastants problemes (més del 50 % dels problemes i 
accidents detectats succeeixen en murs amb rebliments d’argila). 
 
El càlcul s’ha realitzat considerant l’existència d’un drenatge adequat, per tal de no 
incrementar les empentes amb l’empenta hidrostàtica. En cas contrari, quedarà reflectit als 
plànols. 

 
 

 
 

Deformació de murs de contenció, amb recolzament en capa A 
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Deformació de murs de contenció, amb recolzament en capa A 
 

Pot observar-se com la col·locació de les jàsseres de trava fins als pous compensen el moviment. 
Una vegada es comenci l’obra, es valorarà la col·locació de jàsseres de trava del mur d’escala al mur 
existent a nivell dels replans de explanada i el inferior. 
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10. MANTENIMENT DE LES ESTRUCTURES 
 
10.1. ACONDICIONAMENT DE TERRENY 

 
10.1.1. MOVIMENT DE TERRES 

 
10.1.1.1. EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
PER L'USUARI 
  
◼ Cada 6 mesos:   

◼ Neteja periòdica dels desguassos i canaletes en les vores de coronació. 
 

10.1.1.2. TERRABUITS 
 
PER L'USUARI 
  
◼ Cada 3 mesos:   

◼ Neteja dels desguassos i canaletes en les vores de coronació. 
 

10.1.1.3. BUIDATS 
 

PER L'USUARI 
  
◼ Cada 6 mesos:   

◼ Neteja periòdica dels desguassos i canaletes en les vores de coronació. 
 

10.1.2. ANIVELLAMENT 
 
10.1.2.1. SOLERES 

 
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  
◼ Cada 5 anys:   

◼   Inspecció de la solera, observant si apareixen esquerdes, fissures, trencaments o 
humitats. 

◼   Reparació dels possibles desperfectes que s'observin en les juntes de retracció. 
 

10.2. FONAMENTACIÓ 
 
10.2.1. SUPERFICIALS 

 
 

10.2.1.1. SABATES CORREGUDES 
 

PER L'USUARI 
  
◼ Cada 5 anys:   

◼  Inspecció general, observant si apareixen fissures en les sabates o qualsevol 
altre tipus de lesió. 

  
10.2.2. TRAVAMENTS 

 
10.2.2.1. BIGUES ENTRE SABATES 

 
PER L'USUARI 
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◼ Cada 5 anys:   
◼  Inspecció general, observant si apareixen fissures en els elements estructurals 

pròxims. 
 

 
10.2.3. ANIVELLAMENTS 

 
10.2.3.1. NANS DE FONAMENTACIÓ 

 
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  
◼ Cada 5 anys:   

◼  Inspecció visual, observant si apareixen fissures en els elements estructurals 
pròxims, esquerdes, escrostats en el revestiment de formigó, aparició de taques d'òxid 
en elements de formigó armat o qualsevol altre tipus de lesió. 

 
10.3. CONTENCIONS 

 
 

10.3.1. MURS DE CONTENCIÓ 
 

 
PER L'USUARI 
  
◼ Cada any:   

◼  Inspecció del terreny collindant  i del mur, en especial de l’estat i reblert de les 
juntes. 

  
PEL PROFESSIONAL QUALIFICAT 
  
◼ Cada 3 anys:   

◼  Reparació i substitució del segellat de les juntes, en murs exposats a la 
intempèrie. 

  
◼ Cada 5 anys:   

◼  Reparació i substitució del segellat de les juntes, en murs no exposats a la 
intempèrie. 

◼  Comprovació de l'estat del massillat de les juntes, renovant-ho quan sigui 
necessari. 

 



LLISTA DE PLÀNOLS 
E01 Secció geotècnica 1/100 
E02 Planta 1 fonamentació 1/50 
E03 Planta 2 fonamentació 1/50 
E04 Alçat contenció 1 1/50 
E05 Alçat contenció 2 1/50 
E06 Secció tipus contenció 1/50 
E07 Detalls 1 reforç tram 2 1/20 
E08 Detalls 2 reforç trams 1 i 3 1/20 
E09 Detalls 3 reforç tram 4 1/20 
E10 Detalls 4 reforç tram 4 1/20 
E11 Materials   
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El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 
Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  
Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV Amidaments
Reforç estructural mur de contenció carrer Veneçuela



1.1 U Cales de 1x1x1m per obtenir informació de la fonamentació de l'edifici

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000

4,000 4,000
1.2 U Cales a l'antiga fosa sèptica

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 3,000

3,000 3,000
1.3 Pa Estudi de la fonamentació de l'edifici

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 1,000

1,000 1,000
1.4 M3 Cales comprobació sabates mur cont. form.arm.,mà+compress.,càrrega man/mec.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 0,500 0,500 0,500 0,250mur tram 3

0,250 0,250
1.5 U Cala inspecció arm.mur contenció form.,m.man.+càrr.man s/cont.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000Mur tram 2 i tram 3

10,000 10,000

Projecte: Reforç estructural mur de contenció carrer Veneçuela
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Jorge Blasco Miguel - Estudi m103, SLP IV Amidaments

 1 PRELIMINARS

Nº U Descripció Amidament

Pàgina: 1 - 6



2.1 M2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 9,800 1,300 12,740fonament escala (mur tram 4)

-5,000 1,200 0,600 -3,600
1,000 10,500 2,350 24,675solera d'escala
8,420 8,420Percentatge "A origen"
0,500 5,700 1,300 3,705supòssit recalç mur tram 3
3,000 4,350 0,400 5,220Jàsseres trava mur tram 2
1,000 2,350 0,300 0,705Jàssera de trava mur tram 3
1,000 2,350 1,050 2,468Jàssera-llosa de trava mur escala (tram 4)

54,333 54,333
2.2 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments,HM-20/B/40/I,amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,000 1,200 0,600 1,500 5,400Pous sota mur escala (mur tram 4)
3,000 1,000 1,000 3,950 11,850Pous reforç mur dipòsit (mur tram 2)
3,000 1,200 0,600 1,500 3,240Supòssit pous recalç mur tram 3

20,490 20,490
2.3 M3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 9,800 1,300 0,500 6,370fonament mur escala (mur tram 4)
6,200 6,200Percentatge "A origen"
0,500 5,700 1,300 0,500 1,853supòssit recalç mur tram 3

14,423 14,423
2.4 Kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 480,000 1,100 528,000fonament mur escala (mur tram 4)
1,000 30,000 1,100 33,000pous fonamentació escala
1,000 20,000 1,100 22,000pous fonamentació tram 3
1,000 25,000 1,100 27,500pous fonamentació tram 2
1,000 215,000 1,100 236,500fonament mur tram 3

847,000 847,000
2.5 M2 Encofrat plafó met. rasa/pou fonament

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
12,000 1,000 3,950 47,400pous fonamentació tram 1
6,000 1,200 1,500 10,800pous fonamentació supòssit mur tram 3
6,000 0,600 1,500 5,400

10,000 1,200 1,500 18,000pous fonamentació tram 4
10,000 0,600 1,500 9,000
2,000 5,700 0,500 5,700biga fonamentació supòssit mur tram 3
2,000 9,800 0,500 9,800biga fonamentació mur tram 4

106,100 106,100
2.6 M3 Formigó per a traves i pilarets,HA-25/B/20/IIa,,col.amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 4,350 0,400 0,600 3,132Bigues 40x60 perperndiculars al mur dipòsit (tram 2)
1,000 2,950 0,300 0,300 0,266Biga 30x30 mur tram 3
1,000 2,950 1,050 0,300 0,929Biga-llosa repla 1 de mur escala (tram 4
0,864 0,864Percentatge "A origen"
1,000 27,000 0,300 0,900 7,290previsió esglaonat exterior

(Continua...)
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2.6 M3 Formigó per a traves i pilarets,HA-25/B/20/IIa,,col.amb bomba (Continuació...)
1,000 27,000 0,300 0,400 3,240

15,721 15,721
2.7 Kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S barres corrug.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,000 90,000 1,100 297,000Bigues 40x60 perperndiculars al mur dipòsit (tram 2)
1,000 30,000 1,100 33,000Biga 30x30 mur tram 3
1,000 125,000 1,100 137,500Biga-llosa repla 1 de mur escala (tram 4

27,000 12,015 1,100 356,846Previsió esglaonat exterior

824,346 824,346
2.8 M2 Encofrat plafó metàl·lic per a traves i pilarets

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 4,350 0,600 15,660Bigues 40x60 perperndiculars al mur dipòsit (tram 2)
1,000 2,950 0,300 0,885Biga 30x30 mur tram 3
1,000 2,950 0,300 0,885Biga-llosa repla 1 de mur escala (tram 4
1,000 2,350 1,020 2,397
1,000 27,000 0,900 24,300previsió esglaonat exterior

44,127 44,127
2.9 M3 Formigó p/murs cont.,h<=6m,HA-25/B/20/IIa,bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 11,600 0,150 4,150 7,221Recrescut mur dipòsit - tram 2
1,000 11,600 0,300 1,150 4,002
1,000 5,700 0,150 3,500 2,993Recrescut mur - tram 3
1,000 5,700 0,300 0,450 0,770
1,000 0,360 0,300 3,500 0,378Mur escala (tram 4)
1,000 1,320 0,300 3,150 1,247

16,611 16,611
2.10 M3 Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-25/B/20/IIa,bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 3,000 0,300 1,150 1,035mur tram 1 (contrafort)
1,000 1,380 0,300 2,800 1,159mur escala (tram 4)
1,000 1,380 0,300 2,170 0,898
1,000 1,380 0,300 1,500 0,621
1,000 1,320 0,300 2,490 0,986
1,000 1,320 0,300 1,840 0,729
1,000 1,320 0,300 1,220 0,483

5,911 5,911
2.11 Kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 117,000 1,100 128,700mur tram 1 (contrafort)
1,000 815,000 1,100 896,500mur tram 2 (recrescut h=1,15m)
1,000 315,000 1,100 346,500mur tram 3 (recrescut h=0,45m)
1,000 924,560 1,100 1.017,016mur tram 4 (mur escala)

2.388,716 2.388,716
2.12 M Segellat junt ampl.=20mm fond.4cm,poliuretà monocomp.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 20,000varis

20,000 20,000
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2.13 M2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó metàl·lic200x50cm,per a murs de contenció de base
rectilínia,una

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 11,600 3,000 34,800mur tram 2 (recrescut h=1,15m)
1,000 5,700 3,000 17,100mur tram 3 (recrescut h=0,45m)

51,900 51,900
2.14 M2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.200x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=6m,form.vist

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 5,000 3,000 30,000mur tram 4 (mur escala)

30,000 30,000
2.15 M2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.200x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=3m,form.vist

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2,000 3,000 1,150 6,900mur tram 1 (contrafort)
2,000 11,600 1,150 26,680mur tram 2 (recrescut h=1,15m)
2,000 5,700 0,450 5,130mur tram 3 (recrescut h=0,45m)
2,000 5,000 2,000 20,000mur tram 4 (mur escala)
1,000 0,300 2,000 0,600

59,310 59,310
2.16 U Connectors d'acer B500S de 8 mm de diàmetre i 310 mm de desenvolupament, formant angle, per

reforç m

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
350,000 350,000Murs tram 2 i tram 3

350,000 350,000
2.17 U Ancoratge acer b/corrugada,D=10mm,perf.+inject.cont. adh.apl.unilat. res.epoxi s/dissolv.baix.visc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
153,000 153,000Murs tram 2 i tram 3

153,000 153,000
2.18 U Ancoratge acer b/corrugada,D=12mm,perf.+inject.cont. adh.apl.unilat. res.epoxi s/dissolv.baix.visc.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
305,000 305,000Murs tram 2 i tram 3

305,000 305,000
2.19 M3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 10,500 2,350 0,150 3,701solera d'escala

3,701 3,701
2.20 M2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,300-350g/m2,s/adh.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 10,500 2,350 24,675solera d'escala

24,675 24,675
2.21 M2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2.2m B500T

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 10,500 2,350 24,675solera d'escala
2,500 2,500mermes

27,175 27,175
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2.22 M3 Base formigó HM-20/B/20/IIa, bombeig+vibr.manual, reglejat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 10,500 2,350 0,200 4,935solera d'escala

4,935 4,935
2.23 M Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>= 4cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 2,200 8,800llosa d'escala

8,800 8,800
2.24 M Formació d'esgraonat previ amb maó massís

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
21,000 2,350 49,350escala

49,350 49,350
2.25 M2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 18,000 0,300 5,400Cap de mur L18m e:30cm
1,000 11,600 3,000 34,800Mur de formigó existent dipòsit
1,000 5,700 3,150 17,955Mur de formigó existent dipòsit

58,155 58,155
2.26 M2 Pont unió form.,adh.res.epoxi s/dissolv.2comp

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 18,000 0,300 5,400Cap de mur L18m e:30cm
1,000 11,600 3,000 34,800Mur de formigó existent dipòsit
1,000 5,700 3,150 17,955Mur de formigó existent dipòsit

58,155 58,155
2.27 M Repic.elem.estruc. form.arm.+desc.armadur.,mitj.manuals,càrrega man s/cont.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,000 18,000 18,000Repicat cap de mur L18m e:30cm

18,000 18,000
2.28 M2 Control de fissures mitjançant testimonis

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 4,000Mur Avda. del Doctor Bassols

4,000 4,000
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V - Pressupost
Reforç estructural mur de contenció carrer Veneçuela



1.1 U Cales de 1x1x1m per obtenir informació de la fonamentació de l'edifici

Total u  : 4,000 310,00 1.240,00

1.2 U Cales a l'antiga fosa sèptica

Total u  : 3,000 350,00 1.050,00

1.3 Pa Estudi de la fonamentació de l'edifici

Total PA  : 1,000 1.100,00 1.100,00

1.4 M3 Cales comprobació sabates mur cont. form.arm.,mà+compress.,càrrega man/mec.

Total m3  : 0,250 169,66 42,42

1.5 U Cala inspecció arm.mur contenció form.,m.man.+càrr.man s/cont.

Total u  : 10,000 7,07 70,70

Parcial Nº 1 PRELIMINARS : 3.503,12

Projecte: Reforç estructural mur de contenció carrer Veneçuela
Promotor:
Situació:

Arquitecte: Jorge Blasco Miguel - Estudi m103, SLP V Pressupost
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2.1 M2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camió

Total m2  : 54,333 11,10 603,10

2.2 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments,HM-20/B/40/I,amb bomba

Total m3  : 20,490 86,61 1.774,64

2.3 M3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba

Total m3  : 14,423 95,84 1.382,30

2.4 Kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Total kg  : 847,000 1,24 1.050,28

2.5 M2 Encofrat plafó met. rasa/pou fonament

Total m2  : 106,100 19,21 2.038,18

2.6 M3 Formigó per a traves i pilarets,HA-25/B/20/IIa,,col.amb bomba

Total m3  : 15,721 95,34 1.498,84

2.7 Kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S barres corrug.

Total kg  : 824,346 1,26 1.038,68

2.8 M2 Encofrat plafó metàl·lic per a traves i pilarets

Total m2  : 44,127 20,32 896,66

2.9 M3 Formigó p/murs cont.,h<=6m,HA-25/B/20/IIa,bomba

Total m3  : 16,611 97,24 1.615,25

2.10 M3 Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-25/B/20/IIa,bomba

Total m3  : 5,911 92,80 548,54

2.11 Kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m

Total kg  : 2.388,716 1,34 3.200,88

2.12 M Segellat junt ampl.=20mm fond.4cm,poliuretà monocomp.

Total m  : 20,000 12,19 243,80

2.13 M2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó metàl·lic200x50cm,per a murs de contenció de base rectilínia,una

Total m2  : 51,900 36,21 1.879,30

2.14 M2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.200x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=6m,form.vist

Total m2  : 30,000 37,05 1.111,50

2.15 M2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.200x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=3m,form.vist

Total m2  : 59,310 22,78 1.351,08

2.16 U Connectors d'acer B500S de 8 mm de diàmetre i 310 mm de desenvolupament, formant angle, per reforç
m

Total u  : 350,000 7,81 2.733,50
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2.17 U Ancoratge acer b/corrugada,D=10mm,perf.+inject.cont. adh.apl.unilat. res.epoxi s/dissolv.baix.visc.

Total u  : 153,000 8,56 1.309,68

2.18 U Ancoratge acer b/corrugada,D=12mm,perf.+inject.cont. adh.apl.unilat. res.epoxi s/dissolv.baix.visc.

Total u  : 305,000 10,00 3.050,00

2.19 M3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM

Total m3  : 3,701 24,94 92,30

2.20 M2 Geotèxtil feltre polièst. no teix. lligat mecàn.,300-350g/m2,s/adh.

Total m2  : 24,675 2,86 70,57

2.21 M2 Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2.2m B500T

Total m2  : 27,175 3,00 81,53

2.22 M3 Base formigó HM-20/B/20/IIa, bombeig+vibr.manual, reglejat

Total m3  : 4,935 103,64 511,46

2.23 M Tall junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h>= 4cm

Total m  : 8,800 4,55 40,04

2.24 M Formació d'esgraonat previ amb maó massís

Total m  : 49,350 16,44 811,31

2.25 M2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice

Total m2  : 58,155 6,25 363,47

2.26 M2 Pont unió form.,adh.res.epoxi s/dissolv.2comp

Total m2  : 58,155 18,06 1.050,28

2.27 M Repic.elem.estruc. form.arm.+desc.armadur.,mitj.manuals,càrrega man s/cont.

Total m  : 18,000 1,05 18,90

2.28 M2 Control de fissures mitjançant testimonis

Total m2  : 4,000 176,18 704,72

Parcial Nº 2 NOUS MURS DE FORMIGÓ I ESCALA : 31.070,79
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Presupuesto de ejecución material
1 PRELIMINARS 3.503,12
2 NOUS MURS DE FORMIGÓ I ESCALA 31.070,79

Total .........: 34.573,91

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA-QUATRE MIL CINC-CENTS
SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS.

Barcelona, juliol 2020
Arquitecte

Jorge Blasco Miguel - Estudi m103, SLP

Projecte: Reforç estructural mur de contenció carrer Veneçuela
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Arquitecte: Jorge Blasco Miguel - Estudi m103, SLP V Pressupost
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01.01 PRELIMINARS 3.503,12
01.02 NOUS MURS DE FORMIGÓ I ESCALA 31.070,79

Pressupost d'execució de material (PEM) 34.573,91
13% de despeses generals 4.494,61
6% de benefici industrial 2.074,43

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 41.142,95
21% IVA 8.640,02

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 49.782,97

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS
VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS.

Barcelona, juliol 2020
Arquitecte

Jorge Blasco Miguel - Estudi m103, SLP

Capítol Import (€)



Quadre de preus nº 1

1 PRELIMINARS
1.1 u Cales de 1x1x1m per obtenir informació de la

fonamentació de l'edifici 310,00 TRES-CENTS DEU EUROS

1.2 u Cales a l'antiga fosa sèptica 350,00 TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

1.3 PA Estudi de la fonamentació de l'edifici 1.100,00 MIL CENT EUROS

1.4 m3 Cales comprobació sabates de mur de
contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió 169,66 CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

1.5 u Cala d'inspecció en armadura en mur de
contenció o biga de formigó amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor 7,07 SET EUROS AMB SET CÈNTIMS

2 NOUS MURS DE FORMIGÓ I ESCALA
2.1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de

gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió 11,10 ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS

2.2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat amb bomba 86,61 VUITANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-U CÈNTIMS

2.3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba 95,84 NORANTA-CINC EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.4 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 1,24 U EURO AMB VINT-I-QUATRE

CÈNTIMS

2.5 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i
pous de fonaments 19,21 DINOU EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

2.6 m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20, abocat amb bomba 95,34 NORANTA-CINC EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

2.7 kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 1,26 U EURO AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS

2.8 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i
pilarets 20,32 VINT EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

2.9 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m
d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba 97,24 NORANTA-SET EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

2.10 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m
d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba 92,80 NORANTA-DOS EUROS AMB

VUITANTA CÈNTIMS

2.11 kg Armadura per a murs de contenció AP500 S,
d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,34 U EURO AMB TRENTA-QUATRE

CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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2.12 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de
fondària, amb massilla de poliuretà
monocomponent 12,19 DOTZE EUROS AMB DINOU

CÈNTIMS

2.13 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat
amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara,
d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist 36,21 TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-U

CÈNTIMS

2.14 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat
amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist 37,05 TRENTA-SET EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

2.15 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat
amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist 22,78 VINT-I-DOS EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

2.16 u Connectors d'acer B500S de 8 mm de diàmetre i
310 mm de desenvolupament, formant angle, per
reforç mur de contenció per el trasdos. 7,81 SET EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

2.17 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10
mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat 8,56 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

2.18 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12
mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat 10,00 DEU EUROS

2.19 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge
del material al 95% del PM 24,94 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.20 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit
lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat
sense adherir 2,86 DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS

CÈNTIMS

2.21 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080 3,00 TRES EUROS

2.22 m3 Base de formigó HM-20/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat 103,64 CENT  TRES EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.23 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó
per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 4 cm 4,55 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

2.24 m Formació d'esgraonat previ amb maó massís i
morter de cp 1:8 16,44 SETZE EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.25 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de
sorra de silice de granulomètria 1-2 mm 6,25 SIS EUROS AMB VINT-I-CINC

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació
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2.26 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb
adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components 18,06 DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS

2.27 m Repicat puntual d'element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa
sobre contenidor 1,05 U EURO AMB CINC CÈNTIMS

2.28 m2 Control de l'evolució d'una fissura mitjançant la
col·locació d'un testimoni de guix, que inclou els
treballs de fixació de l'estat de la fissura,
mesurament del seu ample, col·locació de
testimoni i inspecció periòdica de la mateixa als 15,
30, 45 i 90 dies. 176,18 CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS

Barcelona, juliol 2020
Arquitecte

Jorge Blasco Miguel - Estudi m103,
SLP
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 E38515H3X m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20, abocat
amb bomba

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,090 h 23,85 2,15
Manobre 0,360 h 19,91 7,17
(Maquinària)
Camió bomba formigonar 0,100 h 155,18 15,52
(Materials)
Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 1,050 m3 65,80 69,09
(Mitjans auxiliars) 1,41

Total per m3: 95,34
Són NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m3

2 E38B3000 kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,012 h 23,85 0,29
Ajudant ferrallista 0,013 h 21,17 0,28
(Materials)
Filferro recuit,D=1.3mm 0,016 kg 1,22 0,02
Acer b/corrugada B500S 1,050 kg 0,63 0,66
(Mitjans auxiliars) 0,01

Total per kg: 1,26
Són U EURO AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS per kg

3 E38D1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,350 h 23,85 8,35
Ajudant encofrador 0,400 h 21,17 8,47
(Materials)
Clau acer 0,101 kg 1,36 0,14
Tauló fusta pi p/10 usos 2,599 m 0,35 0,91
Llata fusta pi 0,002 m3 242,53 0,49
Plafó metàl·lic50x60cm,50usos 1,100 m2 1,12 1,23
Fleix 0,200 m 0,23 0,05
Desencofrant 0,050 l 2,75 0,14
Part propor.elem.aux.plafó met.50x60cm 1,000 u 0,29 0,29
(Mitjans auxiliars) 0,25

Total per m2: 20,32
Són VINT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per m2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4 F31521N1X m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat amb bomba

(Mà d'obra)
Manobre 0,300 h 19,91 5,97
(Maquinària)
Camió bomba formigonar 0,100 h 155,18 15,52
(Materials)
Formigó HM-20/B/40/I,>= 200kg/m3 ciment 1,100 m3 58,04 63,84
(Mitjans auxiliars) 1,28

Total per m3: 86,61
Són VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m3

5 F31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

(Mà d'obra)
Manobre 0,300 h 19,91 5,97
(Maquinària)
Camió bomba formigonar 0,100 h 155,18 15,52
(Materials)
Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 1,100 m3 65,80 72,38
(Mitjans auxiliars) 1,97

Total per m3: 95,84
Són NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS per m3

6 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,011 h 23,85 0,26
Ajudant ferrallista 0,013 h 21,17 0,28
(Materials)
Filferro recuit,D=1.3mm 0,015 kg 1,22 0,02
Acer b/corrugada B500S 1,050 kg 0,63 0,66
(Mitjans auxiliars) 0,02

Total per kg: 1,24
Són U EURO AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per kg

7 F31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,300 h 23,85 7,16
Ajudant encofrador 0,400 h 21,17 8,47
(Materials)
Clau acer 0,101 kg 1,36 0,14
Tauló fusta pi p/10 usos 2,000 m 0,35 0,70
Llata fusta pi 0,001 m3 242,53 0,24
Plafó metàl·lic50x100cm,50usos 1,100 m2 1,18 1,30
Fleix 0,200 m 0,23 0,05
Desencofrant 0,050 l 2,75 0,14
Part propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 1,000 u 0,39 0,39
(Mitjans auxiliars) 0,62

Total per m2: 19,21
Són DINOU EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m2

Quadre de preus nº 2
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Nº Designació
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(Euros) (Euros)
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8 F3251PH4X m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a
màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb bomba

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,072 h 23,85 1,72
Manobre 0,288 h 19,91 5,73
(Maquinària)
Camió bomba formigonar 0,120 h 155,18 18,62
(Materials)
Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 1,050 m3 65,80 69,09
(Mitjans auxiliars) 2,08

Total per m3: 97,24
Són NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS per m3

9 F3251PH4Y m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a
màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm i abocat amb bomba

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,060 h 23,85 1,43
Manobre 0,240 h 19,91 4,78
(Maquinària)
Camió bomba formigonar 0,100 h 155,18 15,52
(Materials)
Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 1,050 m3 65,80 69,09
(Mitjans auxiliars) 1,98

Total per m3: 92,80
Són NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m3

10 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària
màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,013 h 23,85 0,31
Ajudant ferrallista 0,015 h 21,17 0,32
(Materials)
Filferro recuit,D=1.3mm 0,016 kg 1,22 0,02
Acer b/corrugada B500S 1,050 kg 0,63 0,66
(Mitjans auxiliars) 0,03

Total per kg: 1,34
Són U EURO AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per kg

Quadre de preus nº 2
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11 F32D2126 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar
el formigó vist

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,669 h 23,85 15,96
Ajudant encofrador 0,669 h 21,17 14,16
(Materials)
Clau acer 0,101 kg 1,36 0,14
Tauló fusta pi p/10 usos 2,000 m 0,35 0,70
Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 0,010 cu 9,37 0,09
Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 0,010 cu 23,78 0,24
Plafó metàl·lic50x200cm,20usos 1,092 m2 3,09 3,37
Desencofrant 0,100 l 2,75 0,28
Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm 1,000 u 0,52 0,52
(Mitjans auxiliars) 0,75

Total per m2: 36,21
Són TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m2

12 F32D2A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a
deixar el formigó vist

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,324 h 23,85 7,73
Ajudant encofrador 0,432 h 21,17 9,15
(Materials)
Clau acer 0,101 kg 1,36 0,14
Tauló fusta pi p/10 usos 1,499 m 0,35 0,52
Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 0,010 cu 9,37 0,09
Plafó metàl·lic50x200cm,20usos 1,129 m2 3,09 3,49
Desencofrant 0,100 l 2,75 0,28
Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm 1,000 u 0,52 0,52
(Mitjans auxiliars) 0,86

Total per m2: 22,78
Són VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m2

13 F32D2A23X m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 6 m, per a
deixar el formigó vist

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,669 h 23,85 15,96
Ajudant encofrador 0,669 h 21,17 14,16
(Materials)
Clau acer 0,101 kg 1,36 0,14
Tauló fusta pi p/10 usos 2,000 m 0,35 0,70
Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 0,010 cu 9,37 0,09
Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 0,010 cu 23,78 0,24
Plafó metàl·lic50x200cm,20usos 1,129 m2 3,09 3,49
Desencofrant 0,100 l 2,75 0,28
Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm 1,000 u 0,52 0,52
(Mitjans auxiliars) 1,47

Total per m2: 37,05
Són TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m2
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14 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,075 h 23,85 1,79
Manobre 0,150 h 19,91 2,99
(Materials)
Formigó neteja HL-150/P/20 0,105 m3 57,40 6,03
(Mitjans auxiliars) 0,29

Total per m2: 11,10
Són ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m2

15 F612JL10 m Formació d'esgraonat previ amb maó massís i morter de cp
1:8

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 0,400 h 23,85 9,54
Manobre 0,200 h 19,91 3,98
Manobre especialista 0,013 h 20,59 0,27
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,009 h 1,71 0,02
(Materials)
Aigua 0,003 m3 1,63 0,00
Sorra p/morters 0,023 t 17,04 0,39
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 0,003 t 103,30 0,31
Maó massís el.mec.,290x140x50mm,c.vist.,categoria I… 4,000 u 0,33 1,32
(Mitjans auxiliars) 0,61

Total per m: 16,44
Són SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m

16 F7B451J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir

(Mà d'obra)
Oficial 1a col·locador 0,040 h 23,85 0,95
Ajudant col·locador 0,020 h 21,17 0,42
(Materials)
Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat mecàn.,300-350g/m2 1,100 m2 1,28 1,41
(Mitjans auxiliars) 0,08

Total per m2: 2,86
Són DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per m2

17 F7J5A490 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 0,110 h 23,85 2,62
(Materials)
Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0,800 dm3 11,61 9,29
(Mitjans auxiliars) 0,28

Total per m: 12,19
Són DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m

Quadre de preus nº 2
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18 F931201F m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM

(Mà d'obra)
Manobre 0,050 h 19,91 1,00
(Maquinària)
Motoanivelladora petita 0,035 h 59,15 2,07
Corró vibratori autopropulsat,12-14t 0,030 h 67,39 2,02
Camió cisterna 8m3 0,025 h 42,91 1,07
(Materials)
Aigua 0,050 m3 1,63 0,08
Tot-u art. 1,150 m3 15,83 18,20
(Mitjans auxiliars) 0,50

Total per m3: 24,94
Són VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS per m3

19 F9365H3X m3 Base de formigó HM-20/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat mitjançant
bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 0,133 h 23,85 3,17
Manobre 0,400 h 19,91 7,96
(Maquinària)
Camió bomba formigonar 0,133 h 155,18 20,64
Regle vibratori 0,133 h 4,41 0,59
(Materials)
Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 1,050 m3 65,80 69,09
(Mitjans auxiliars) 2,19

Total per m3: 103,64
Són CENT  TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m3

20 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació
de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

(Mà d'obra)
Manobre especialista 0,150 h 20,59 3,09
(Maquinària)
Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,150 h 8,77 1,32
(Mitjans auxiliars) 0,14

Total per m: 4,55
Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m

21 F9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5
mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,018 h 23,85 0,43
Ajudant ferrallista 0,018 h 21,17 0,38
(Materials)
Filferro recuit,D=1.3mm 0,012 kg 1,22 0,01
Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2.2m B500T 1,200 m2 1,76 2,11
(Mitjans auxiliars) 0,07

Total per m2: 3,00
Són TRES EUROS per m2
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22 K1641011X u Cala d'inspecció en armadura en mur de contenció o biga de
formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor

(Mà d'obra)
Manobre 0,350 h 19,91 6,97
(Mitjans auxiliars) 0,10

Total per u: 7,07
Són SET EUROS AMB SET CÈNTIMS per u

23 K2135343X m3 Cales comprobació sabates de mur de contenció de formigó
armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

(Mà d'obra)
Oficial 1a soldador 1,200 h 24,25 29,10
Manobre 2,000 h 19,91 39,82
Manobre especialista 3,000 h 20,59 61,77
(Maquinària)
Compressor+dos martells pneumàtics 1,500 h 15,65 23,48
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,110 h 50,90 5,60
Equip tall oxiacetilènic 1,200 h 6,61 7,93
(Mitjans auxiliars) 1,96

Total per m3: 169,66
Són CENT  SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m3

24 K45RA011 m Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i
sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb mitjans
manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor

(Mà d'obra)
Manobre 0,050 h 19,91 1,00
(Mitjans auxiliars) 0,05

Total per m: 1,05
Són U EURO AMB CINC CÈNTIMS per m

25 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,300 h 23,85 7,16
(Materials)
Adhesiu res.epoxi s/dissolv.2comp,p/ús estruc. 0,800 kg 12,96 10,37
(Mitjans auxiliars) 0,53

Total per m2: 18,06
Són DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m2
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26 K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice
de granulomètria 1-2 mm

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,090 h 23,85 2,15
Manobre 0,090 h 19,91 1,79
(Maquinària)
Compressor portàtil,7 i 10m3/min,pres=8bar 0,090 h 15,09 1,36
Equip de raig de sorra 0,090 h 4,00 0,36
(Materials)
Sorra sílice 0 a 3,5 mm 0,003 t 163,39 0,49
(Mitjans auxiliars) 0,10

Total per m2: 6,25
Són SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m2

27 K45RX001 m2 Control de l'evolució d'una fissura mitjançant la col·locació
d'un testimoni de guix, que inclou els treballs de fixació de
l'estat de la fissura, mesurament del seu ample, col·locació de
testimoni i inspecció periòdica de la mateixa als 15, 30, 45 i 90
dies.

(Materials)
Control evolució fissura 1,000 ud 172,73 172,73
(Mitjans auxiliars) 3,45

Total per m2: 176,18
Són CENT  SETANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per m2

28 K4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,125 h 23,85 2,98
Manobre especialista 0,160 h 20,59 3,29
(Maquinària)
Màquina taladradora 0,160 h 3,35 0,54
Eq.injec.man.resines 0,125 h 1,58 0,20
(Materials)
Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec. 0,100 kg 15,52 1,55
Acer b/corrugada B500S 2,150 kg 0,63 1,35
(Mitjans auxiliars) 0,09

Total per u: 10,00
Són DEU EUROS per u
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29 K4BP1112X u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,120 h 23,85 2,86
Manobre especialista 0,150 h 20,59 3,09
(Maquinària)
Màquina taladradora 0,160 h 3,35 0,54
Eq.injec.man.resines 0,125 h 1,58 0,20
(Materials)
Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec. 0,090 kg 15,52 1,40
Acer b/corrugada B500S 0,600 kg 0,63 0,38
(Mitjans auxiliars) 0,09

Total per u: 8,56
Són VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per u

30 K4BRA111X u Connectors d'acer B500S de 8 mm de diàmetre i 310 mm de
desenvolupament, formant angle, per reforç mur de contenció
per el trasdos.

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,110 h 23,85 2,62
Manobre especialista 0,150 h 20,59 3,09
(Maquinària)
Eq.injec.man.resines 0,125 h 1,58 0,20
(Materials)
Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec. 0,100 kg 15,52 1,55
Acer b/corrugada B500S 0,150 kg 0,63 0,09
(Mitjans auxiliars) 0,26

Total per u: 7,81
Són SET EUROS AMB VUITANTA-U CÈNTIMS per u

31 PAAJJL04 u Cales de 1x1x1m per obtenir informació de la fonamentació de
l'edifici

(Sense classificar)
Cales de 1x1x1m per obtenir informació de la fonamen… 1,000 u 310,00 310,00

Total per u: 310,00
Són TRES-CENTS DEU EUROS per u

32 PAAJJL10 u Cales a l'antiga fosa sèptica

(Sense classificar)
Cales a l'antiga fosa sèptica 1,000 u 350,00 350,00

Total per u: 350,00
Són TRES-CENTS CINQUANTA EUROS per u

33 PAAJJL11 PA Estudi de la fonamentació de l'edifici

(Sense classificar)
Estudi de la fonamentació de l'edifici 1,000 PA 1.100,00 1.100,00

Total per PA: 1.100,00
Són MIL CENT EUROS per PA

Barcelona, juliol 2020
Arquitecte

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació
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Jorge Blasco Miguel - Estudi m103, SLP
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1 PRELIMINARS

1.1 PAAJJL04 u Cales de 1x1x1m per obtenir informació de la fonamentació de l'edifici

Sense descomposició 310,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 310,00

1.2 PAAJJL10 u Cales a l'antiga fosa sèptica

Sense descomposició 350,00

Preu total arrodonit per u  .....................................… 350,00

1.3 PAAJJL11 PA Estudi de la fonamentació de l'edifici

Sense descomposició 1.100,00

Preu total arrodonit per PA  ..................................… 1.100,00

1.4 K2135343X m3 Cales comprobació sabates de mur de contenció de formigó armat, a mà
i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

A0150000 3,000 h 20,59 61,77Manobre especialista
A0140000 2,000 h 19,91 39,82Manobre
A0125000 1,200 h 24,25 29,10Oficial 1a soldador
%NAAA 1,500 % 130,69 1,96Despeses auxiliars
C1101200 1,500 h 15,65 23,48Compressor+dos martells pneumàtics
C1313330 0,110 h 50,90 5,60Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t
C200S000 1,200 h 6,61 7,93Equip tall oxiacetilènic

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 169,66

1.5 K1641011X u Cala d'inspecció en armadura en mur de contenció o biga de formigó
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

A0140000 0,350 h 19,91 6,97Manobre
%NAAA 1,500 % 6,97 0,10Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  .....................................… 7,07

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total
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2 NOUS MURS DE FORMIGÓ I ESCALA

2.1 F3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió

A0121000 0,075 h 23,85 1,79Oficial 1a
A0140000 0,150 h 19,91 2,99Manobre
B06NLA2C 0,105 m3 57,40 6,03Formigó neteja HL-150/P/20
A0140000%UAUX001 2,000 % 2,99 0,06Despeses auxiliars mà d'obra
A0121000%UAUX002 2,000 % 1,79 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
B06NLA2C%UAUX003 2,000 % 6,03 0,12Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 1,500 % 4,88 0,07Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 11,10

2.2 F31521N1X m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,300 h 19,91 5,97Manobre
B064500B 1,100 m3 58,04 63,84Formigó HM-20/B/40/I,>= 200kg/m3

ciment
C1701100 0,100 h 155,18 15,52Camió bomba formigonar
%NAAA 1,500 % 85,33 1,28Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 86,61

2.3 F31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,300 h 19,91 5,97Manobre
B065960B 1,100 m3 65,80 72,38Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3

ciment
C1701100 0,100 h 155,18 15,52Camió bomba formigonar
A0140000%UAUX001 2,000 % 5,97 0,12Despeses auxiliars mà d'obra
B065960B%UAUX002 2,000 % 72,38 1,45Despeses auxiliars mà d'obra
C1701100%UAUX003 2,000 % 15,52 0,31Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 1,500 % 6,09 0,09Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 95,84

2.4 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

A0134000 0,008 h 21,17 0,17Ajudant ferrallista
A0124000 0,006 h 23,85 0,14Oficial 1a ferrallista
B0A14200 0,005 kg 1,22 0,01Filferro recuit,D=1.3mm
D0B2A100 1,000 kg 0,90 0,90Acer b/corrug.obra man.taller B500S
D0B2A100%UAUX004 2,000 % 0,90 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per kg  ...................................… 1,24

2.5 F31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

A0133000 0,400 h 21,17 8,47Ajudant encofrador
A0123000 0,300 h 23,85 7,16Oficial 1a encofrador
B0DZ4000 0,200 m 0,23 0,05Fleix
B0DZA000 0,050 l 2,75 0,14Desencofrant
B0D31000 0,001 m3 242,53 0,24Llata fusta pi
B0A31000 0,101 kg 1,36 0,14Clau acer
B0D21030 2,000 m 0,35 0,70Tauló fusta pi p/10 usos
B0D81480 1,100 m2 1,18 1,30Plafó metàl·lic50x100cm,50usos
B0DZP400 1,000 u 0,39 0,39Part propor.elem.aux.plafó met.50x100cm
A0123000%UAUX001 2,000 % 7,16 0,14Despeses auxiliars mà d'obra
A0133000%UAUX002 2,000 % 8,47 0,17Despeses auxiliars mà d'obra
B0DZP400%UAUX004 2,000 % 0,39 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
B0D81480%UAUX006 2,000 % 1,30 0,03Despeses auxiliars mà d'obra
B0D21030%UAUX009 2,000 % 0,70 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 1,600 % 15,94 0,26Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 19,21

Annex de justificació de preus
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2.6 E38515H3X m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20, abocat amb bomba

A0140000 0,360 h 19,91 7,17Manobre
A0122000 0,090 h 23,85 2,15Oficial 1a paleta
B065960B 1,050 m3 65,80 69,09Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3

ciment
C1701100 0,100 h 155,18 15,52Camió bomba formigonar
%NAAA 1,500 % 93,93 1,41Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 95,34

2.7 E38B3000 kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0134000 0,008 h 21,17 0,17Ajudant ferrallista
A0124000 0,007 h 23,85 0,17Oficial 1a ferrallista
%NAAA 1,500 % 0,34 0,01Despeses auxiliars
B0A14200 0,006 kg 1,22 0,01Filferro recuit,D=1.3mm
D0B2A100 1,000 kg 0,90 0,90Acer b/corrug.obra man.taller B500S

Preu total arrodonit per kg  ...................................… 1,26

2.8 E38D1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets

A0133000 0,400 h 21,17 8,47Ajudant encofrador
A0123000 0,350 h 23,85 8,35Oficial 1a encofrador
%NAAA 1,500 % 16,82 0,25Despeses auxiliars
B0D81380 1,100 m2 1,12 1,23Plafó metàl·lic50x60cm,50usos
B0A31000 0,101 kg 1,36 0,14Clau acer
B0D21030 2,599 m 0,35 0,91Tauló fusta pi p/10 usos
B0DZ4000 0,200 m 0,23 0,05Fleix
B0DZA000 0,050 l 2,75 0,14Desencofrant
B0D31000 0,002 m3 242,53 0,49Llata fusta pi
B0DZP300 1,000 u 0,29 0,29Part propor.elem.aux.plafó met.50x60cm

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 20,32

2.9 F3251PH4X m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb bomba

A0122000 0,072 h 23,85 1,72Oficial 1a paleta
A0140000 0,288 h 19,91 5,73Manobre
B065960B 1,050 m3 65,80 69,09Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3

ciment
C1701100 0,120 h 155,18 18,62Camió bomba formigonar
A0122000%UAUX001 2,000 % 1,72 0,03Despeses auxiliars mà d'obra
A0140000%UAUX002 2,000 % 5,73 0,11Despeses auxiliars mà d'obra
B065960B%UAUX003 2,000 % 69,09 1,38Despeses auxiliars mà d'obra
C1701100%UAUX004 2,000 % 18,62 0,37Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 2,500 % 7,59 0,19Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 97,24

2.10 F3251PH4Y m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb bomba

A0122000 0,060 h 23,85 1,43Oficial 1a paleta
A0140000 0,240 h 19,91 4,78Manobre
B065960B 1,050 m3 65,80 69,09Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3

ciment
C1701100 0,100 h 155,18 15,52Camió bomba formigonar
A0122000%UAUX001 2,000 % 1,43 0,03Despeses auxiliars mà d'obra
A0140000%UAUX002 2,000 % 4,78 0,10Despeses auxiliars mà d'obra
B065960B%UAUX003 2,000 % 69,09 1,38Despeses auxiliars mà d'obra
C1701100%UAUX004 2,000 % 15,52 0,31Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 2,500 % 6,34 0,16Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 92,80

Annex de justificació de preus
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2.11 F32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3
m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0134000 0,010 h 21,17 0,21Ajudant ferrallista
A0124000 0,008 h 23,85 0,19Oficial 1a ferrallista
B0A14200 0,006 kg 1,22 0,01Filferro recuit,D=1.3mm
D0B2A100 1,000 kg 0,90 0,90Acer b/corrug.obra man.taller B500S
D0B2A100%UAUX004 2,000 % 0,90 0,02Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 1,500 % 0,40 0,01Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per kg  ...................................… 1,34

2.12 F7J5A490 m Segellat de junt de 20 mm d'amplària i 4 cm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent

A012N000 0,110 h 23,85 2,62Oficial 1a d'obra pública
B7J50090 0,800 dm3 11,61 9,29Massilla segell.,poliuretà monocomp.
A012N000%UAUX001 2,000 % 2,62 0,05Despeses auxiliars mà d'obra
B7J50090%UAUX002 2,000 % 9,29 0,19Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 1,500 % 2,67 0,04Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  ....................................… 12,19

2.13 F32D2126 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

A0123000 0,669 h 23,85 15,96Oficial 1a encofrador
A0133000 0,669 h 21,17 14,16Ajudant encofrador
%NAAA 2,500 % 30,12 0,75Despeses auxiliars
B0DZA000 0,100 l 2,75 0,28Desencofrant
B0A31000 0,101 kg 1,36 0,14Clau acer
B0D21030 2,000 m 0,35 0,70Tauló fusta pi p/10 usos
B0D625A0 0,010 cu 9,37 0,09Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
B0D629A0 0,010 cu 23,78 0,24Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos
B0D81550 1,092 m2 3,09 3,37Plafó metàl·lic50x200cm,20usos
B0DZP500 1,000 u 0,52 0,52Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 36,21

2.14 F32D2A23X m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues
cares, d'una alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist

A0133000 0,669 h 21,17 14,16Ajudant encofrador
A0123000 0,669 h 23,85 15,96Oficial 1a encofrador
B0D625A0 0,010 cu 9,37 0,09Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
B0D81550 1,129 m2 3,09 3,49Plafó metàl·lic50x200cm,20usos
B0A31000 0,101 kg 1,36 0,14Clau acer
B0D21030 2,000 m 0,35 0,70Tauló fusta pi p/10 usos
B0DZA000 0,100 l 2,75 0,28Desencofrant
B0DZP500 1,000 u 0,52 0,52Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm
B0D629A0 0,010 cu 23,78 0,24Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos
A0123000%UAUX001 2,000 % 15,96 0,32Despeses auxiliars mà d'obra
A0133000%UAUX002 2,000 % 14,16 0,28Despeses auxiliars mà d'obra
B0DZA000%UAUX003 2,000 % 0,28 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
B0DZP500%UAUX005 2,000 % 0,52 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
B0D81550%UAUX006 2,000 % 3,49 0,07Despeses auxiliars mà d'obra
B0D21030%UAUX007 2,000 % 0,70 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 2,500 % 30,72 0,77Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 37,05
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2.15 F32D2A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues
cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

A0133000 0,432 h 21,17 9,15Ajudant encofrador
A0123000 0,324 h 23,85 7,73Oficial 1a encofrador
B0D21030 1,499 m 0,35 0,52Tauló fusta pi p/10 usos
B0A31000 0,101 kg 1,36 0,14Clau acer
B0DZA000 0,100 l 2,75 0,28Desencofrant
B0D81550 1,129 m2 3,09 3,49Plafó metàl·lic50x200cm,20usos
B0D625A0 0,010 cu 9,37 0,09Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos
B0DZP500 1,000 u 0,52 0,52Part propor.elem.aux.plafó met.50x200cm
A0123000%UAUX001 2,000 % 7,73 0,15Despeses auxiliars mà d'obra
A0133000%UAUX002 2,000 % 9,15 0,18Despeses auxiliars mà d'obra
B0DZA000%UAUX003 2,000 % 0,28 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
B0DZP500%UAUX005 2,000 % 0,52 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
B0D81550%UAUX006 2,000 % 3,49 0,07Despeses auxiliars mà d'obra
B0D21030%UAUX007 2,000 % 0,52 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 2,500 % 17,21 0,43Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 22,78

2.16 K4BRA111X u Connectors d'acer B500S de 8 mm de diàmetre i 310 mm de
desenvolupament, formant angle, per reforç mur de contenció per el
trasdos.

A0150000 0,150 h 20,59 3,09Manobre especialista
A0121000 0,110 h 23,85 2,62Oficial 1a
B0907200 0,100 kg 15,52 1,55Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús

estruc.p/injec.
B0B2A000 0,150 kg 0,63 0,09Acer b/corrugada B500S
C200V000 0,125 h 1,58 0,20Eq.injec.man.resines
%NAAA 3,500 % 7,55 0,26Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per u  .....................................… 7,81

2.17 K4BP1112X u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

A0121000 0,120 h 23,85 2,86Oficial 1a
A0150000 0,150 h 20,59 3,09Manobre especialista
%NAAA 1,500 % 5,95 0,09Despeses auxiliars
B0B2A000 0,600 kg 0,63 0,38Acer b/corrugada B500S
B0907200 0,090 kg 15,52 1,40Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús

estruc.p/injec.
C200F000 0,160 h 3,35 0,54Màquina taladradora
C200V000 0,125 h 1,58 0,20Eq.injec.man.resines

Preu total arrodonit per u  .....................................… 8,56

2.18 K4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

A0121000 0,125 h 23,85 2,98Oficial 1a
A0150000 0,160 h 20,59 3,29Manobre especialista
%NAAA 1,500 % 6,27 0,09Despeses auxiliars
B0B2A000 2,150 kg 0,63 1,35Acer b/corrugada B500S
B0907200 0,100 kg 15,52 1,55Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús

estruc.p/injec.
C200F000 0,160 h 3,35 0,54Màquina taladradora
C200V000 0,125 h 1,58 0,20Eq.injec.man.resines

Preu total arrodonit per u  .....................................… 10,00
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2.19 F931201F m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

A0140000 0,050 h 19,91 1,00Manobre
B0111000 0,050 m3 1,63 0,08Aigua
B0372000 1,150 m3 15,83 18,20Tot-u art.
C1502E00 0,025 h 42,91 1,07Camió cisterna 8m3
C1331100 0,035 h 59,15 2,07Motoanivelladora petita
C13350C0 0,030 h 67,39 2,02Corró vibratori autopropulsat,12-14t
A0140000%UAUX001 2,000 % 1,00 0,02Despeses auxiliars mà d'obra
B0372000%UAUX003 2,000 % 18,20 0,36Despeses auxiliars mà d'obra
C13350C0%UAUX004 2,000 % 2,02 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
C1331100%UAUX005 2,000 % 2,07 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
C1502E00%UAUX006 2,000 % 1,07 0,02Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 1,500 % 1,02 0,02Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 24,94

2.20 F7B451J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir

A0137000 0,020 h 21,17 0,42Ajudant col·locador
A0127000 0,040 h 23,85 0,95Oficial 1a col·locador
B7B151J0 1,100 m2 1,28 1,41Geotèxtil feltre polièst. no teix.lligat

mecàn.,300-350g/m2
A0137000%UAUX001 2,000 % 0,42 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
A0127000%UAUX002 2,000 % 0,95 0,02Despeses auxiliars mà d'obra
B7B151J0%UAUX003 2,000 % 1,41 0,03Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 1,500 % 1,40 0,02Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 2,86

2.21 F9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080

A0124000 0,018 h 23,85 0,43Oficial 1a ferrallista
A0134000 0,018 h 21,17 0,38Ajudant ferrallista
B0A14200 0,012 kg 1,22 0,01Filferro recuit,D=1.3mm
B0B34133 1,200 m2 1,76 2,11Malla el.b/corrug.ME

15x15cm,D:5-5mm,6x2.2m B500T
A0124000%UAUX001 2,000 % 0,43 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
A0134000%UAUX002 2,000 % 0,38 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
B0B34133%UAUX003 2,000 % 2,11 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 1,500 % 0,83 0,01Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 3,00

2.22 F9365H3X m3 Base de formigó HM-20/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat

A012N000 0,133 h 23,85 3,17Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,400 h 19,91 7,96Manobre
B065960B 1,050 m3 65,80 69,09Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3

ciment
C2005000 0,133 h 4,41 0,59Regle vibratori
C1701100 0,133 h 155,18 20,64Camió bomba formigonar
A0140000%UAUX001 2,000 % 7,96 0,16Despeses auxiliars mà d'obra
A012N000%UAUX002 2,000 % 3,17 0,06Despeses auxiliars mà d'obra
B065960B%UAUX003 2,000 % 69,09 1,38Despeses auxiliars mà d'obra
C2005000%UAUX004 2,000 % 0,59 0,01Despeses auxiliars mà d'obra
C1701100%UAUX005 2,000 % 20,64 0,41Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 1,500 % 11,35 0,17Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m3  ..................................… 103,64
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2.23 F9GZ2524 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm

A0150000 0,150 h 20,59 3,09Manobre especialista
C170H000 0,150 h 8,77 1,32Màquina tallajunts disc diamant

p/paviment
A0150000%UAUX001 2,000 % 3,09 0,06Despeses auxiliars mà d'obra
C170H000%UAUX002 2,000 % 1,32 0,03Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 1,500 % 3,15 0,05Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  ....................................… 4,55

2.24 F612JL10 m Formació d'esgraonat previ amb maó massís i morter de cp 1:8

A0140000 0,200 h 19,91 3,98Manobre
A012N000 0,400 h 23,85 9,54Oficial 1a d'obra pública
B0F15252 4,000 u 0,33 1,32Maó massís

el.mec.,290x140x50mm,c.vist.,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1

D0701461 0,013 m3 72,64 0,94Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra ,200kg/m3
ciment,1:8,2.5N/mm2,elab.a obra,

A012N000%UAUX001 2,000 % 9,54 0,19Despeses auxiliars mà d'obra
A0140000%UAUX002 2,000 % 3,98 0,08Despeses auxiliars mà d'obra
B0F15252%UAUX003 2,000 % 1,32 0,03Despeses auxiliars mà d'obra
D0701461%UAUX004 2,000 % 0,94 0,02Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 2,500 % 13,79 0,34Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  ....................................… 16,44

2.25 K45RU500 m2 Neteja de superficies de formigó amb raig de sorra de silice de
granulomètria 1-2 mm

A0140000 0,090 h 19,91 1,79Manobre
A0121000 0,090 h 23,85 2,15Oficial 1a
%NAAA 2,500 % 3,94 0,10Despeses auxiliars
B0314500 0,003 t 163,39 0,49Sorra sílice 0 a 3,5 mm
CZ171000 0,090 h 4,00 0,36Equip de raig de sorra
CZ121410 0,090 h 15,09 1,36Compressor portàtil,7 i

10m3/min,pres=8bar

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 6,25

2.26 K45RE000 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components

A0121000 0,300 h 23,85 7,16Oficial 1a
B0907100 0,800 kg 12,96 10,37Adhesiu res.epoxi s/dissolv.2comp,p/ús

estruc.
A0121000%UAUX001 2,000 % 7,16 0,14Despeses auxiliars mà d'obra
B0907100%UAUX002 2,000 % 10,37 0,21Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 2,500 % 7,30 0,18Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 18,06

2.27 K45RA011 m Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les
armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre contenidor

A0140000 0,050 h 19,91 1,00Manobre
A0140000%UAUX001 2,000 % 1,00 0,02Despeses auxiliars mà d'obra
A%NAAA 2,500 % 1,02 0,03Despeses auxiliars

Preu total arrodonit per m  ....................................… 1,05
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2.28 K45RX001 m2 Control de l'evolució d'una fissura mitjançant la col·locació d'un
testimoni de guix, que inclou els treballs de fixació de l'estat de la
fissura, mesurament del seu ample, col·locació de testimoni i inspecció
periòdica de la mateixa als 15, 30, 45 i 90 dies.

B44ZX001 1,000 ud 172,73 172,73Control evolució fissura
%AUX001 2,000 % 172,73 3,45Despeses auxiliars mà d'obra

Preu total arrodonit per m2  ..................................… 176,18
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