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1. OBJECTE

L’objecte del present annex comprèn la descripció dels treballs a realitzar així com les 

característiques tècniques i els càlculs de les instalꞏlacions de serveis existents, els serveis 

afectats, la previsió de canalitzacions per a instalꞏlacions futures i els nous subministraments 

per a la implantació d’un carril BUS a diversos carrers del municipi de Badalona, i en 
relació als serveis existents, a l’Avinguda Marquès de Mont-Roig. 

2. SERVEIS EXISTENTS
Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona del 

Projecte, han estat els següents:  

-Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien quedar afectats per les 

actuacions proposades en el Projecte.  

-Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la 

localització, la identificació i la caracterització dels serveis existents que poden quedar 

afectats.  

Amb les dades obtingudes s’han elaborat els plànols del present document, situant els serveis 

existents, identificant la tipologia i a quina companyia pertanyen (veure document núm. 2 de 

plànols).  

Abans del començament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, està 

obligat a la localització dels serveis existents en la zona, i a la realització de cales si és 

necessari, atès que la informació facilitada per les companyies té un caràcter aproximat. 

2.1. RELACIÓ D’INSTALꞏLACIONS DE SERVEIS EXISTENTS  
A continuació s’adjunta una taula amb la identificació de serveis i companyies consultades per 

la obtenció dels serveis existents a l’àmbit d’actuació del projecte: 
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Taula 1 
 

En l’àmbit de l’obra del present Projecte s’hi han detectat els serveis existents següents: 

  

2.1.1. Xarxa elèctrica Endesa  
Aquesta empresa posseeix xarxa de serveis de mitja i de baixa tensió a l’àmbit de projecte:  

Mitja tensió  
Soterrades: A llarg de l’Avinguda de Marquès de Mont-Roig discorren pel costat mar 

canalitzacions majoritàriament per l’espai de vorera. No es detecten encreuaments a banda i 

banda del carrer en les zones d’actuació.  

Aèries: No hi ha informació relativa a línies aèries.  

Baixa tensió  
Soterrades: Hi ha línies soterrades de baixa tensió que discorren sensiblement paralꞏleles a les 

línies de mitja tensió per vorera que donen servei als diferents edificis i habitatges. Es detecta 

un encreuament a banda i banda de carrer en la zona d’actuació en la cruïlla de l’Av. Marquès 

de Mont-Roig amb c/Garriga 

Aèries: No hi ha informació relativa a línies aèries. 

  

2.1.2. Xarxa d’aigua potable Aigües de Barcelona  
No es detecta cap recorregut de la xarxa d’aigua potable dins de l’àmbit d’actuació. Únicament 

es detecta una connexió i cap extrem de d100 mm que dona servei a l’edifici situat en la 

cantonada de l’Av. Marquès de Mont-Roig amb c/Garriga costat muntanya. 

2.1.3. Xarxa de gas Gas Natural  
No es detecta cap recorregut de la xarxa de gas dins de l’àmbit d’actuació. Únicament es 

detecta una línia de PE de d160/200 mm que discorre per la vorera del Av. de Marquès de 

Mont-Roig costat muntanya des de la cruïlla amb el c/Garriga fins la cruïlla amb el c/ de la 

República Argentina. 

 

2.1.4. Xarxa de comunicacions Telefònica SA  
No es detecta cap recorregut de la xarxa dins de l’àmbit d’actuació. Únicament es detecta una 

arqueta en la cruilla de l’Av. Marquès de Mont-Roig amb c/Garriga costat muntanya que no 

queda afectada per l’actuació. 

Vodafone/ ONO  
No es detecten canalitzacions dins de l’àmbit d’actuació. 

 

2.1.5. Xarxa de sanejament Ajuntament de Badalona (CLABSA)  
Hi ha un colꞏlector NT505 que discorre per la vorera de la Plaça Països Catalans que 

desguassa al pou de registre en la cruilla de l’Av. de Marquès de Mont- Roig amb c/ Maria 

Auxiliadora costat mar. 

A la cruilla de l’Av. Marquès de Mont-Roig amb c/Garriga costat muntanya hi ha una reixa de 

desguàs que dona un embornal situat en la cantonada de la cruilla. 

 

2.1.6. Xarxa d’enllumenat públic Ajuntament de Badalona  
L’Av. Marquès de Mont-Roig disposa d’enllumenat públic el qual no queda afectat dins de 

l’àmbit del projecte.  
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2.2. DOCUMENTACIÓ UTILITZADA  
 
2.2.1. Cartes de petició  
Des de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’AMB s’envien les cartes de petició de 

serveis a companyies/entitats que s’han solꞏlicitat via mail o web.  

2.2.2. Respostes rebudes  
A continuació s’adjunta la resposta i la informació facilitada per les diferents 

companyies/entitats segons l’ordre de la Taula 1. En els plànols de Projecte figuren aquests 

serveis dibuixats sobre la base de Projecte. 
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Ref: 420260

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 17/07/2018, Ref: 420260, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 420260 - 10838598 - BT, 420260 - 10838599 - BT, 420260 -
10838568 - AT-MT, 420260 - 10838569 - AT-MT

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

1

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección
mecánica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de protección

3. Señalizar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su
posición inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

 La futura traza de la canalización.
 La cota del eje de la canalización.



RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

2

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y
CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L...

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/07/2018 Centro:  436452,362072014, 4588525,47707201

Ref:  420260 Plano:  MAPA ÍNDICE

Escala:  1:1374



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/07/2018 Centro:  (436406.82 (m), 4588479.96 (m), 31)

Ref:  420260 - 10838568 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/07/2018 Centro:  (436494.17 (m), 4588567.26 (m), 31)

Ref:  420260 - 10838569 Plano:  AFECTACION AT/MT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/07/2018 Centro:  (436406.82 (m), 4588479.96 (m), 31)

Ref:  420260 - 10838568 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500



Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha:  19/07/2018 Centro:  (436494.17 (m), 4588567.26 (m), 31)

Ref:  420260 - 10838569 Plano:  AFECTACION BT

Escala:  1:500
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INFORMACIÓ DE AIGÜES DE BARCELONA 



 



En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE 
GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante  Aguas de  
Barcelona) en la zona solicitada. 
  
La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez máxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantía 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier daño a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podrán 
eludir ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrá que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de  Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del artículo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ámbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de carácter aislado, con 
independencia de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendrán que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, será 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas: 

Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.24 93.342.31.29 

Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18 
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49 
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16 
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 

El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 
  
En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas  de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.  

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida,  que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones señaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas  Barcelona. 

El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse daños en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Además, todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 



Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besós 93.342.31.49 93.342.31.32 

Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35 
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21 
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40 
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona 

Las instalaciones subterráneas de Aguas de Barcelona: 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que éste sea. 

2. Tendrán que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semáforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos…) sobre  ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios ni grúas, y  todavía menos construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios.  

5. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

6. Habrá que respetar y por lo tanto cumplir, el artículo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ámbito Metropolitano en el 
que se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estará ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, …) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estarán por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrá instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente”. 

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberá ser comunicada a Aguas de Barcelona. 

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrá que seguir las especificaciones del Anexo 1. 

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podrán modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactará con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones más adecuadas, y especialmente hará falta una 
notificación previa cuándo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 

ANEXO 1: Apeo de tuberías 
  
En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrá que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación  Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías Ø< 300 mm:
  
- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 
- Perfiles IPN que se utilizarán. 
- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
  éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 
- Fundamentos de hormigón previstos. 
- Fecha de inicio y finalización del apeo. 

b) Tuberías Ø ≥≥≥≥ 300 mm:

Además de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de Ø< 300mm, se 
proporcionarán los cálculos estructurales que demuestren que la tubería no flectará (o lo 
hará de forma inapreciable). Y se pondrá especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzará esta parte. 

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos más delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 

Hay que destacar que el apeo tendrá que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le dará el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir daños en caso de apeo, se evitará esta 
opción y se optará por el desvío. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrá proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporarán al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona dará, si procede, su 
aprobación al apeo. 



ANEXO 2: Zonificación de Aguas de Barcelona 

Municipio / Distrito Zona 

Badalona Besós 

Barcelona – Ciutat Vella Barcelona Sur 

Barcelona – Eixample Barcelona Sur 

Barcelona – Gràcia Barcelona Norte 

Barcelona – Horta - Guinardó Barcelona Norte 

Barcelona – Les Corts Barcelona Sur 

Barcelona – Nou Barris Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Andreu Barcelona Norte 

Barcelona – Sant Martí Barcelona Norte 

Barcelona – Sants – Montjuïc Barcelona Sur 

Barcelona – Sarrià – Sant Gervasi Barcelona Sur 

Begues Llobregat Sur 

Castelldefels Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès Besós 

Cornellà de Llobregat Llobregat Norte 

El Papiol Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat Llobregat Norte 

Gavà Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat Llobregat Norte 

Montcada i Reixac Besós 

Montgat Besós 

Pallejà Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs Besós 

Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat Llobregat Norte 

Sant Joan Despí Llobregat Norte 

Sant Just Desvern Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet Besós 

Torrelles de Llobregat Llobregat Sur 

Viladecans Llobregat Sud 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.  
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en fecha 01/08/2013, en el Tomo 43889, Folio 142, Hoja B 441030 
NIF A66098435. Domicilio fiscal: General Batet 1-7 (08028, Barcelona) 
 

Señores, 

 

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma. 

Los planos que se les envía reflejan la situación aproximada de las instalaciones de 
saneamiento gestionadas por Aigües de Barcelona. Los datos contenidos en este escrito y en 
los planos tienen carácter informativo y  orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 
archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de 
responder  fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

El envío de esta información no supone la autorización, ni conformidad con el proyecto de las 
obras, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y 
perjuicios a nuestras instalaciones.  

Si según lo que especifica el Reglamento Metropolitano de vertido de aguas residuales se 
produce afectación, habrán de solicitar la correspondiente autorización a Aigües de Barcelona, 
Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A, calle General Batet 1-7 
(08028, Barcelona). 

 
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A 
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 

del solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 

haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 

red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En conse-

cuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inme-

diaciones de las redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de ac-
tualización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-
ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta docu-

mentación es uinicio@nedgia.es 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de poli-
etileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-

te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 

otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-
les. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 

cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios de-

bidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones co-

mo arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canali-

zación de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desl i-

zamientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 
 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería 

de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescin-

dible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado an-

tes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 

un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta 
en el mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por 

NEDGIA) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible 

influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instala-

ción de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que 

no esté definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalacio-

nes será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de ma-

teriales de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las accio-

nes legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, se-

rán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi-

gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 

adjunta tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, pa-

ra adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualiza-

ción: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 

UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 

cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de segu-

ridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohi-

bidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instala-

ción, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguri-

dad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada 

de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente 

el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 
 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por 

debajo o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las insta-

laciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Aten-

ción de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medi-

das preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposicio-

nes Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 

sean necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de 

NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer ries-
go:900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 
 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de des-
vío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici-
tudes deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
NtraRefª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A.y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código dife-

rente al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
 
 
El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de poli-
etileno PE 100 de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemen-

te por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 

otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azu-

les. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 

cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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INFORMACIÓ DE TELEFONICA 



 



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 420260-10838574

Fecha: 19/07/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(436303.020/4588305.795)
Projecte: 420260
Coordenades: 436313.0204,4588275.7946

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 420260-10838575

Fecha: 19/07/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,
Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(436410.371/4588303.088)
Projecte: 420260
Coordenades: 436400.3712,4588363.088

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



 



ARQ M
 S/N

 (ID
 41

93
89

9)

CR G
EN 60

19
 (ID

 41
92

98
0)

ARQ H
 S/N

 (ID
 41

93
51

4)

ARQ H
 87

62
 (ID

 14
07

33
13

)

CR G
EN 62

42
 (ID

 41
92

98
1)

ARQ IC
T 87

63
 (ID

 14
07

33
14

)

ARQ H
F 73

68
 (ID

 41
93

61
7)

ARQ IC
T 86

84
 (ID

 10
61

04
05

)

CR G
EN 60

18
 (ID

 41
92

98
2)

ARQ M
 S/N

 (ID
 41

93
38

0)

ARQ H
F 73

69
 (ID

 41
93

62
0)

CR gA
BP 63

40
 (ID

 41
92

98
7)

2c
. P

VC 3 
m.

2c
. P

VC 10
 m

.

2c
. U

R 10
 m

.12
c. 

PVC 25
 m

.

2c
. P

VC 20
 m

.

1c
. P

VC 37
 m

.

2c
. P

VC_1
.8 

27
 m

.2c
. P

VC 12
 m

.

8c
. P

VC 18
6 m

.

2c
. P

VC 9 
m.2c

. P
VC 10

 m
.

2c
. P

VC_1
.8 

2 m
.

2c
. P

VC 2 
m.

0c
. O

TROS 0 
m.

2c
. P

VC 10
 m

.2c
. P

VC 11
 m

.

2c
. P

VC 22
 m

.

12
c. 

CC 18
4 m

.

24
c. 

PVC_1
.8 

15
8 m

.

1c
. C

C 20
 m

.

2c
. P

VC 20
 m

.

2c
. P

VC 14
 m

.

2c
. P

VC 86
 m

.

2c
. P

VC 23
 m

.

2c
. P

VC 10
 m

.

2c
. P

VC_1
.8 

5 m
.

2c
. P

VC 44
 m

.

2c
. P

VC 10
 m

.

8c
. P

VC 12
 m

.

2c
. P

VC_1
.8 

55
 m

.

2c
. P

VC_1
.8 

66
 m

.

2c
. P

VC 32
 m

.

2.1
*2.4

*

57

15
9

55

16
1

16
3

16
5

16
7

53

16
9

17
1

17
3

17
5

17
7

15
4

51

17
9

18
1

15
5

10
6

11
7

10
8

15
3

11
9

11
0

12
1

15
1

31
8

11
2

14
9

11
4

12
3

11
6

46

44

20
5

20
7

20
9

21
1

21
3

21
5

19
4

19
6

20
0

47

43

40

38

36

34

18
9

19
3

17
4

13
7

12
713

6

49

15
6

47

18
5

45

18
7

14
7

11
8

43

14
5

12
0

18
9

12
9

42

18
0

14
3

12
2

30
8

12
4

12
6

40

12
8

41

13
1

19
7

14
1

13
3

19
9

20
1

39

13
5

20
3

13
7

18
2

14
1

38

30
6

13
7

37

13
9

13
9

13
2

18
8

14
1

13
8

35

36

14
3

19
0

14
0

13
7

14
5

14
2

14
7

34

14
4

33

13
5

14
6

29
4

32

14
9

31

16
8

12
3

30

28
0

14
8

17
0

28

29

15
1

27

41

26

15
0

17
2

39

37

35

18
1

23

33

31

21

16
6

19
6

32

30

1

18
3

17

16
8

7

17
0

28

10

17
2

99
99

9

12
5

75

12
1

26

62

8

C
A

R
R

E
 A

LF
O

N
S

 X
II

CARRE GARRIGA
CARRE GARRIGA

A
V

G
D

A
 M

A
R

Q
U

E
S

 D
E

 M
O

N
T-

R
O

IG
A

V
G

D
A

 M
A

R
Q

U
E

S
 D

E
 M

O
N

T-
R

O
IG

C
A

R
R

E
 A

LF
O

N
S

 X
II

CARRE MARIA AUXILIADORA

CARRE MARIA AUXILIADORA

PLAÇA PAISOS CATALANS

AV
G

D
A 

AL
FO

N
S 

XI
II

AV
G

D
A 

AL
FO

N
S 

XI
II

AV
G

D
A 

AL
FO

N
S 

XI
II

ARQ M
 S/N

 (ID
 41

93
89

9)

CR G
EN 60

19
 (ID

 41
92

98
0)

ARQ H
 S/N

 (ID
 41

93
51

4)

ARQ H
 87

62
 (ID

 14
07

33
13

)

CR G
EN 62

42
 (ID

 41
92

98
1)

ARQ IC
T 87

63
 (ID

 14
07

33
14

)

ARQ H
F 73

68
 (ID

 41
93

61
7)

ARQ IC
T 86

84
 (ID

 10
61

04
05

)

CR G
EN 60

18
 (ID

 41
92

98
2)

ARQ M
 S/N

 (ID
 41

93
38

0)

ARQ H
F 73

69
 (ID

 41
93

62
0)

CR gA
BP 63

40
 (ID

 41
92

98
7)

2c
. P

VC 3 
m.

2c
. P

VC 10
 m

.

2c
. U

R 10
 m

.12
c. 

PVC 25
 m

.

2c
. P

VC 20
 m

.

1c
. P

VC 37
 m

.

2c
. P

VC_1
.8 

27
 m

.2c
. P

VC 12
 m

.

8c
. P

VC 18
6 m

.

2c
. P

VC 9 
m.2c

. P
VC 10

 m
.

2c
. P

VC_1
.8 

2 m
.

2c
. P

VC 2 
m.

0c
. O

TROS 0 
m.

2c
. P

VC 10
 m

.2c
. P

VC 11
 m

.

2c
. P

VC 22
 m

.

12
c. 

CC 18
4 m

.

24
c. 

PVC_1
.8 

15
8 m

.

1c
. C

C 20
 m

.

2c
. P

VC 20
 m

.

2c
. P

VC 14
 m

.

2c
. P

VC 86
 m

.

2c
. P

VC 23
 m

.

2c
. P

VC 10
 m

.

2c
. P

VC_1
.8 

5 m
.

2c
. P

VC 44
 m

.

2c
. P

VC 10
 m

.

8c
. P

VC 12
 m

.

2c
. P

VC_1
.8 

55
 m

.

2c
. P

VC_1
.8 

66
 m

.

2c
. P

VC 32
 m

.

2.1
*2.4

*

57

15
9

55

16
1

16
3

16
5

16
7

53

16
9

17
1

17
3

17
5

17
7

15
4

51

17
9

18
1

15
5

10
6

11
7

10
8

15
3

11
9

11
0

12
1

15
1

31
8

11
2

14
9

11
4

12
3

11
6

46

44

20
5

20
7

20
9

21
1

21
3

21
5

19
4

19
6

20
0

47

43

40

38

36

34

18
9

19
3

17
4

13
7

12
713

6

49

15
6

47

18
5

45

18
7

14
7

11
8

43

14
5

12
0

18
9

12
9

42

18
0

14
3

12
2

30
8

12
4

12
6

40

12
8

41

13
1

19
7

14
1

13
3

19
9

20
1

39

13
5

20
3

13
7

18
2

14
1

38

30
6

13
7

37

13
9

13
9

13
2

18
8

14
1

13
8

35

36

14
3

19
0

14
0

13
7

14
5

14
2

14
7

34

14
4

33

13
5

14
6

29
4

32

14
9

31

16
8

12
3

30

28
0

14
8

17
0

28

29

15
1

27

41

26

15
0

17
2

39

37

35

18
1

23

33

31

21

16
6

19
6

32

30

1

18
3

17

16
8

7

17
0

28

10

17
2

99
99

9

12
5

75

12
1

26

62

8

C
A

R
R

E
 A

LF
O

N
S

 X
II

CARRE GARRIGA
CARRE GARRIGA

A
V

G
D

A
 M

A
R

Q
U

E
S

 D
E

 M
O

N
T-

R
O

IG
A

V
G

D
A

 M
A

R
Q

U
E

S
 D

E
 M

O
N

T-
R

O
IG

C
A

R
R

E
 A

LF
O

N
S

 X
II

CARRE MARIA AUXILIADORA

CARRE MARIA AUXILIADORA

PLAÇA PAISOS CATALANS

AV
G

D
A 

AL
FO

N
S 

XI
II

AV
G

D
A 

AL
FO

N
S 

XI
II

AV
G

D
A 

AL
FO

N
S 

XI
II

DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 420260 Punto: 4014501420260 -4014501

ATM Redacció del Projecte del Carrils BUS de Badalona

Fecha Entrega:

19 de julio de 2018

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 436313.0204 Y: 4588275.7946
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
420260-10838572

Barcelona, a 19/07/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya

Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
420260-10838573

Barcelona, a 19/07/2018
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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Coordenada Inferior esquerra: (436256.266, 4588741.859) m. Coordenada Inferior dreta: (437046.444, 4588741.859) m.
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El.lipsoide de Hayford.
Xarxa fóra de servei

Altres entitats

Semivisitable (0.5 <s<= 1.0m2)

Xarxa pluvial

No visitable (s <= 0.5m2)

Col.lector (int. col. visitable)

Semivisitable (int. col. visitable)

Xarxa d'altres entitats Reixa

Pou de mina

Xarxa residual

Tapa no accessible

Col.lector (2.0 <s<= 4.0m2)

Embornal

Xarxa unitària

Visitable (int. col. visitable)

Gran col.lector (s > 4m2) Gran col.lector (int. col. visitable)

Visitable (1.0 <s<= 2.0m2)

Aigües al descobert

Xarxa no operativa

Tapa trencada

No visitable (int. col. visitable)
BA0407



Escala: 1/2000
Coordenada Inferior esquerra: (436593.506, 4588397.479) m. Coordenada Inferior dreta: (437383.684, 4588397.479) m.
Coordenada Superior dreta: (437383.684, 4588888.901) m. Coordenada Superior esquerra: (436593.506, 4588888.901) m.

Codi:

Data:13/10/2010
XARXA DE CLAVEGUERAM  DE BADALONA

LLEGENDA

CLABSA
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El.lipsoide de Hayford.
Xarxa fóra de servei

Altres entitats

Semivisitable (0.5 <s<= 1.0m2)

Xarxa pluvial

No visitable (s <= 0.5m2)

Col.lector (int. col. visitable)

Semivisitable (int. col. visitable)

Xarxa d'altres entitats Reixa

Pou de mina

Xarxa residual

Tapa no accessible

Col.lector (2.0 <s<= 4.0m2)

Embornal

Xarxa unitària

Visitable (int. col. visitable)

Gran col.lector (s > 4m2) Gran col.lector (int. col. visitable)

Visitable (1.0 <s<= 2.0m2)

Aigües al descobert

Xarxa no operativa

Tapa trencada

No visitable (int. col. visitable)
BA0406



Escala: 1/2000
Coordenada Inferior esquerra: (435708.981, 4588205.919) m. Coordenada Inferior dreta: (436499.159, 4588205.919) m.
Coordenada Superior dreta: (436499.159, 4588697.341) m. Coordenada Superior esquerra: (435708.981, 4588697.341) m.
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El.lipsoide de Hayford.
Xarxa fóra de servei

Altres entitats

Semivisitable (0.5 <s<= 1.0m2)

Xarxa pluvial

No visitable (s <= 0.5m2)

Col.lector (int. col. visitable)

Semivisitable (int. col. visitable)

Xarxa d'altres entitats Reixa

Pou de mina

Xarxa residual

Tapa no accessible

Col.lector (2.0 <s<= 4.0m2)

Embornal

Xarxa unitària

Visitable (int. col. visitable)

Gran col.lector (s > 4m2) Gran col.lector (int. col. visitable)

Visitable (1.0 <s<= 2.0m2)

Aigües al descobert

Xarxa no operativa

Tapa trencada

No visitable (int. col. visitable)
BA0308



Escala: 1/2000
Coordenada Inferior esquerra: (436046.216, 4587861.539) m. Coordenada Inferior dreta: (436836.394, 4587861.539) m.
Coordenada Superior dreta: (436836.394, 4588352.961) m. Coordenada Superior esquerra: (436046.216, 4588352.961) m.
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XARXA DE CLAVEGUERAM  DE BADALONA
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3. SERVEIS AFECTATS
No es preveu l’afectació de cap servei; tot i això, en el decurs dels treballs es preveu la 
modificació de les instalꞏlacions següents: 

- Adequació de tapes de registre a nova cota de paviment. 

- Colꞏlocació d’un nou pou de registre i connexió a embornals 

- Desplaçament de semàfor de vianants. 

-Tot i que no es preveu l’afectació de serveis, prèviament a les obres es realitzaran 

cales de localització de serveis i la protecció d’aquests, en cas que s’escaigui. 

En cas necessari, el contractista demanarà l’afectació a la companyia corresponent perquè 
realitzi l’obra necessària.  

4. NOUS SUBMINISTRAMENTS I INSTALꞏLACIONS DE SERVEIS
Nous subministraments i instalꞏlacions de serveis al present projecte no aplica. La instalꞏlació 
de semàfors complementa la xarxa ja existent.  

4.1. PROJECTES QUALIFICATS COM D’URBANITZACIÓ (SEGONS DL 1/2005 DE 26 DE 
JULIOL) 

Projectes qualificats com a projectes d’urbanització segons la Llei d’urbanisme (DL 1/2005 de 
26 de juliol), al present projecte no aplica.  

5. PRESCRIPCIONS REGLAMENTÀRIES
Totes les instalꞏlacions de serveis afectats públics hauran de complir:  

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), (Llei 31/1995, de 8 de novembre de

1995, BOE 10.11.1995).  

• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció

de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric (BOE 21.6.01).  

• Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1.997, sobre Disposicions Mínimes de

Seguretat i Salut en les Obres.  

• Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril de 1997, sobre Disposicions Mínimes en

Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball.  

• Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions Mínimes de

Seguretat i Salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.  

• Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions Mínimes de

Seguretat i Salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.  
• Normes UNE.

• Normatives pròpies de cada empresa concessionària o receptora.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de 
qualsevol índole promulgades per l’Administració de l’Estat, Autonòmica, Ajuntaments i d’altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són 
esmentats en la relació anterior com si no ho són, quedant a decisió del director d’obra 
resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver. També hauran de complir les normatives i 
disposicions següents:  

5.1. ELECTRICITAT BT I MT  
Reglamentació en referència a les instalꞏlacions d’electricitat  

• Reial Decret 1955/2000 d’1 de desembre, sobre regulació de l’activitat de transport

i distribució d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27.12.00). 

• Reglament sobre Condicions i Garanties de Seguretat en Centrals, Subestacions i

Centres de Transformació (RD 3275/82, de 12 de novembre, BOE núm. 288 

d’1.12.82).  

• Instruccions Tècniques Complementàries del RAT (ITC MIE-RAT), establertes per

OM de 06.07.84, BOE núm. 183 d’1.08.84, i OM de 18.10.84, BOE núm. 256 de 

25.10.84.  

• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (RLAT) (Decret 3151/68 de

28 de novembre, BOE 27.12.69 i rectificacions en BOE 8.3.69).  

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques

Complementàries (ITCBT). (Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 de 

18 de Setembre de 2002).  

• Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per Baixa

Tensió (ITC-BT).  
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• Proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels diferents subministraments públics

que discorren pel subsòl (Decret 120/92 de 28 d’abril, DOGC 1606 de 12.6.92).  

• Modificacions parcials al Decret 120/92 de 28 d’abril (Decret 196/92 de 4 d’agost,

DOGC 1649 de 25.9.92).  

• Procediments de control de l’aplicació del Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat

parcialment pel Decret 196/1992, de 4 d’agost (Ordre de 5 de juliol de 1993, DOGC 

1782 de 11.8.93).  

• Llei 6/2001 de 8 de maig. Avaluació de l’impacte ambiental.

• Decret 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre avaluació de l’impacte

ambiental.  

• S’ha de seguir el Decret 120/1992 de 28 d’abril, modificat parcialment pel Decret

196/1992, així com la Ordre de 5 de juliol de 1993 (DOGC 1782 de 11.8.93). 

5.2. AIGUA  
Reglamentació en referència a les instalꞏlacions d’aigua  

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua

potable. Ordre de 28 de juliol de 1.974.  

• Especificacions Generals Tècniques d’Aigües de Barcelona.

• Ordre del Ministeri d’Indústria 9.12.75, “Normes Bàsiques per a Instalꞏlacions

Interiors de Subministrament d’Aigua 13.1.76. Correcció d’errors 12.2.76.  

• Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d’Indústria i Energia 4.4.79, “Reglament

d’aparells a pressió i Normes Tècniques del Reglament de Recipients a Pressió”. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua

potable. Ordre de 28 de juliol de 1.974.  

• Normativa General en referència a les instalꞏlacions d’aigua

• Norma bàsica per a les Instalꞏlacions interiors d’aigua, del Ministeri d’Indústria i

Energia.  

• Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE en referència al clavegueram NTE-ISA i

a la depuració i abocament NTE-ISD.  

5.3. GAS  
Reglamentació en referència a les instalꞏlacions de gas:  

• Especificacions Generals Tècniques de Gas Natural.

• Especificacions Generals Tècniques de Enagas.

5.4. TELEFONIA  
Reglamentació en referència a les instalꞏlacions de telefonia: 

• Especificacions Generals Tècniques de Telefònica.
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MEMÒRIA  
 

1.- OBJECTE DE L'ESTUDI 
 

El present Estudi de Seguretat i Salut defineix, durant l'execució de les obres del Projecte executiu de diversos 

carrils BUS i instal·lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona, les previsions respecte al risc d'accidents 

i malalties professionals, així com de les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment, 

juntament amb les preceptives instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors. 

 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions en 

el camp de la prevenció de rics professionals, facilitant el desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut sota el 

control del Coordinador en matèria de seguretat i salut, durant l’execució de l’obra, i/o de la Direcció Facultativa, 

d'acord amb el "Real Decreto 1627/1997 de 24 d’Octubre", que estableix les disposicions mínimes en matèria de 

seguretat i salut a les obres. 

 

2.- DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 

 

2.1.- Situació 

 

L’ àmbit del projecte està situat al mig del nucli urbà del municipi de Badalona, es tracta de la execució de 

diversos carrils Bus per diferents carrers de  trama urbàna; c/Germà Juli, c/Prim, c/LLenguadoc, c/Martí i Pujol, 

Av. President Companys, Av. Marquès de Mont-Roig i Rambla Sant Joan 

 

2.2.- Característiques de l'obra 

 

Les obres contemplades en aquest estudi, son les definides al " Projecte executiu de diversos carrils BUS i 

instal·lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona” . 

 

Fases d’execució: a  nivell pressupostari i executiu, els carrils bus esmentats es reparteixen en dues fases 

d’execució totalment independents: 

 

Fase 1: 
c/Germà Juli i c/Prim, c/Llenguadoc,C./Martí Pujol, tram A i Av. President Companys, trams A i B 

 

Fase 2: 
av/Marquès de Mont-Roig, av/Martí Pujol, tram B, Rambla Sant Joan, trams A i B 

 

 

2.3.- Pressupost de l’obra 

 

El pressupost d’Execució Material  del Projecte de conversió en tram urbà de la carretera N-II des de la rotonda 

de Palau fins la rotonda de la Font, a Sant Andreu de la Barca ascendeix per a cada fase a la quantitat de:  

 

FASE 1  1.529,19 € (Mil cinc-cents vint-i-nou Euros amb dinou  cèntims) 

FASE 2  1.904,38 €, (Mil nou-cents quatre Euros amb trenta-vuit cèntims) 

 

2.4.- Termini d'execució 

 

El termini d'execució de les obres s'ha fixat en: 

FASE 1: 1,5 MESOS 

FASE 2: 1,5 MESOS 

 

2.5.- Personal 
 

El nombre màxim de persones treballant a l'obra serà de  6  persones per a la Fase 1 i de 4 persones per a la 

FASE 2 

 

3.- PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 
 

3.1.- Proteccions individuals 

 

Tipus                                                     Us 

Casc Per a totes les persones que participen a 

l'obra, inclòs visitants. 

Ulleres contra impacte i antipols  

Màscara antipols  

Filtres per a màscares  

Protectors auditius  

Pantalla contra projecció de  partícules  

Cinturons de seguretat: Seran de la classe que s'adapti al risc 

específic de cada treball 

Cinturons antivibradors  

Granota o bus de treball Es tindrà en conte les reposicions durant 
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l'obra, segons Conveni Col·lectiu Provincial 

Armilles reflectants En treballs d'escassa visibilitat o nocturns 

Vestits d'aigua Se’n tindran de previstos a l'obra 

Davantal de cuir  

Equip de soldador  

Guants de goma fina Per a paletes i operaris que treballin al 

formigonat 

Guants de cuir i antitall Per a manejar objectes i materials 

Guants dielèctrics Per a baixa tensió 

Botes d'aigua D'acord amb MT-27 

Botes de Seguretat     Classe III 

 

3.2.- Proteccions col·lectives 

 

Tipus  Situació 

Tanques de protecció i limitació   

Topalls de desplaçament de vehicles  

Abalisament lluminós  

Extintors  

Interruptors diferencials  

Preses de terra  

Vàlvules de retenció  

Recs  

 

Senyalització general 
 

Tipus  Situació 

Senyals de STOP  A les sortides de vehicles 

Obligació d'ús de casc, cinturó de 

seguretat, ulleres, màscares,  proteccions 

auditives, botes i guants 

 

Risc elèctric, caiguda d'objectes, caigudes 

a diferent nivell, maquinaria pesada en 

moviment, càrregues suspeses, incendi i 

explosió 

 

Entrada i sortida de vehicles  

Prohibit el pas a tota persona aliena a 

l'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar 

i prohibit aparcar  

 

 

Senyal informatiu de localització de 

farmaciola i extintor  

 

 

Cinta d'abalisament  

 

Senyalització de riscos 

 

Es col·locaran a l'obra convenientment situats els rètols i senyals d'advertència, prohibició i obligació que 

fan referència als riscos existents a l'obra. 

 

Així mateix se senyalitzaran amb cordó d'abalisament reflectant, balises, tanques, cons, i altres, els llocs i 

zones en els que la distància o pas suposi risc d'accident. 

 

 

Tipus de senyal  

 

Situació 

Prohibit el pas Entrada principal 

Obligació casc de seguretat Entrada obra 

Obligació botes de seguretat Entrada obra 

Obligació cinturó seguretat Peu de grues i treballs d'altura 

Obligació d'ulleres i caretes antipols  Serres de disc i formigonat 

STOPS   

Senyalització vial de l'obra i de  limitació de 

velocitat, segons RD 1403/86 (BOE 

09-07-86) 

 

En tota l'obra les que siguin necessàries 
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4.- RISCOS 
 

4.1.- Riscos professionals 

 

Demolicions 

Tipus Prevenció 

Caigudes d’alçada Usar equip de protecció personal 

reglamentari 

Caigudes de materials  

Electrocucions  

Cops Senyalització acurada de l'obra. 

Caigudes al mateix nivell  

Lesions amb objectes punxants Reg del material per evitar la pols 

Pols  

Sorolls  

 

 

Excavacions 

Tipus  Prevenció 

Sorolls  Usar protectors auditius 

Atrapaments i atropellaments No situar-se en el radi d'acció de la 

maquinaria. Les màquines portaran 

avisadors lluminosos i acústics ambdós 

sentits de la marxa 

Projecció de partícules Usar ulleres de protecció 

Caiguda d'objectes    Usar casc i robes adequades 

Lumbàlgies i vibracions    Usar cinturó antivibrador 

Pols  Risc sense regar 

Usar ulleres i màscares 

Bolcs  Les màquines tindran cabina o cèrcol de 

protecció 

 

Transport 

Tipus Prevenció 

Caiguda de materials Durant la càrrega el conductor no estarà a 

la cabina. La càrrega no sobrepassarà 

l'altura de la cabina 

Bolcs  Els vehicles tindran cabina o cèrcol de 

protecció 

Atropellament Els vehicles portaran senyalització 

lluminosa i acústica, ambdós sentits de la 

marxa 

Excés de càrrega No es permetrà 

Sorolls Usar protectors auditius 

 

Rases i pous 

Tipus Prevenció 

Despreniments i atropellaments Estrebada apropiada d'1'30 m de fondària 

Accés amb escales i passarel·les 

apropiades 

Caiguda d'objectes Protecció amb xarxes i taulers 

Usar casc de protecció 

 

Formigonat 

Tipus   Prevenció 

Cremades a la cara  Usar ulleres protectores 

Caustificacions en general i projecció de 

partícules 

Usar granota, guants i botes  antilliscants. 

Rentar-se amb aigua inclús els ulls en cas 

d'esquitxades 

Atrapament de mans Tenir la màxima cura en la manipulació de 

canaletes, canonades i cubilots. Ajudar-se 

mitjançant cordes 

Caiguda de canaletes o tubs a les cames Usar botes de seguretat 
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Reblerts i compactacions 

Tipus  Prevenció 

Atrapaments i atropellaments No situar-se en el radi d'acció de les 

màquines i vehicles 

Caiguda d'objectes Usar casc i roba protectora. La càrrega no 

sobresortirà de la caixa dels vehicles 

Lumbàlgies i vibracions Usar cinturons antivibradors 

Bolcs  Les màquines i vehicles, tindran cabines o 

cèrcols de protecció. 

Treballaran dintre dels límits permesos 

d'inclinació 

Sorolls Usar protectors auditius 

Pols Recs i utilitzar màscares i ulleres 

Projecció de partícules Usar ulleres protectores 

 

Recs i aglomerats asfàltics 

Tipus  Prevenció 

Atrapaments i atropellaments No situar-se en el radi d'acció de les 

màquines i vehicles. Les màquines i 

vehicles tindran avisadors lluminosos i 

acústics ambdós sentits de la marxa 

Caiguda d'objectes Usar casc 

Lumbàlgies i vibracions Usar cinturó antivibrador 

Sorolls Usar protectors auditius 

Incendis Les màquines i vehicles, estaran proveïts 

d'un extintor, en particular les 

bituminadores i estenedores 

Cremades Personal equipat amb botes adequades i 

roba de protecció. Les parts calentes de la 

maquinària protegides tèrmicament 

 

Senyalització, barreres de protecció i altres. 

Tipus Prevenció 

Intoxicacions respiratòries i cutànies Usar màscara, ulleres, guants i granota, 

així com botes de protecció 

Atropellaments S'instal·larà senyalització viària, tanques i 

personal per a regular la circulació 

 

Riscos produïts per agents atmosfèrics 

Tipus Prevenció 

Riscos elèctrics Instal·lació de diferencials i magnetotèrmics

Riscos d'incendis Previsió d'extintors 

 

 

4.2.-Risc de danys a tercers 
 

Tipus Prevenció 

Desviaments provisionals de camins 

alternatius de circulació i encreuaments 

Senyalització viària. Limitació de velocitat. 

Regulació de la circulació amb semàfors o 

personal 

Circulació de persones alienes a l'obra Rètols de prohibició, tanques de protecció, 

cordons i balises 
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5.-INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

 

Les instal·lacions d'Higiene i Benestar constaran de locals per a vestidors, sanitaris i menjador, formats per 

mòduls monobloc juxtaposats. S'ha dimensionat la instal·lació per a un nombre màxim de 6 treballadors, i un 

període d'utilització de 1,5 mesos, amb les característiques següents: 

 

Vestidors Mòdul de dimensions 10,5 m2 equipat amb 6 armaris, 2 bancs i 1 radiador 

Sanitaris Mòdul de dimensions 8,5 m2 equipat amb 1 lavabo, 1 dutxa, 1 escalfador d’aigua i 1 mirall 

Menjador Mòdul de dimensions 14 m2 equipat amb 2 bancs , 1 taula, 1 microones, 1 pica i 1 contenidor de 

deixalles  
  

Tots els locals tindran la respectiva instal·lació elèctrica protegida contra contactes elèctrics i sobreintensitats 

mitjançant els corresponents interruptors diferencials i magneto tèrmics. 

 

La instal·lació d'escomesa d'aigua es connectarà a la xarxa de servei urbà, en cas contrari es realitzaran 

comprovacions periòdiques de les condicions higiènic - sanitàries del subministrament d'aigua. 

 

L'evacuació d'aigües residuals es connectarà si es possible a la xarxa de clavegueram municipal, en cas contrari 

s'instal·larà una fosa sèptica que complirà tant en la construcció, utilització i possible demolició les normes 

sanitàries i higièniques reglamentàries. 

 

6.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

La instal·lació elèctrica tindrà com a mínim les característiques següents: 

Tensió:   220/380 V 

Potència:  20 kW 

 

Sistema de protecció 

La protecció de la instal·lació elèctrica es realitzarà mitjançant la posada a terra des del quadre general de tota la 

xarxa i els dispositius diferencials necessaris i acomplirà els requisits següents: 

 

Posada a terra: Nombre mínim de piques  1 

Resistència a terra: < 37 Ohms 

Diferencials: Sensibilitat  Nombre Situació  

    30  mA         1  quadre 

   300 mA          1  quadre 

Xarxa general 
La xarxa general per a la distribució de la corrent elèctrica, constarà d'un quadre general i quadres de distribució 

repartits, segons les necessitats de l'obra, pel subministrament  amb corrent elèctrica a les diferents màquines. 

 

7.- PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Els llocs i zones de l'obra amb perill d'incendi estaran equipats amb extintors portàtils. 

 

8.- MAQUINARIA I EQUIP A UTILITZAR 

 

S'ha previst la utilització de la maquinària següent: 

Compressor, Retroexcavadora, Minicarregadora , Pico vibrant, Camions , Dumper, Màquina de pintura vial  

   

9.- MEDIS PREVENTIUS I D'ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT 

 

9.1.- Formació del personal 
 

Tot el personal ha de rebre al ingressar a l'obra, una explicació dels mètodes de treball i els riscos que aquests 

puguin suposar, juntament amb les mesures de seguretat. 

 

Escollint el personal més qualificat es donaran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que en tots els 

llocs de treball es disposi d'un socorrista. 

 

9.2.- Medicina preventiva i primers auxilis 

 

Farmaciola: Es disposarà d'una farmaciola equipada amb l'especificat a l'Ordenança General de Seguretat i 

Higiene. 

Assistència a Accidents: S'informarà a l'obra de l'adreça dels diferents centres mèdics (serveis propis, mútues 

patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s'han de traslladar als accidentats per a un, més ràpid i 

efectiu tractament. 

Reconeixement mèdic: Tot el personal en començar a treballar a l'obra, passarà un reconeixement mèdic previ 

al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

 

9.3.- Adreces d'interès 

 

Existirà un llistat amb l'adreça i número de telèfon dels següents Serveis i Centres més propers a l'obra: 

Bombers, Ambulàncies, Centres hospitalaris, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i Policia 

Municipal 
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9.4.- Òrgans de seguretat a l’obra 

 

Coordinador de seguretat i salut 
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici dels treballs o tant aviat com es constati aquesta 

circumstància, designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut, durant l’execució de les obres. 

 

Supervisor de seguretat 
S’anomenarà un Supervisor de Seguretat, que estarà sota les ordres del Coordinador de Seguretat. La seva 

missió serà la de fer eficaços els mitjans de seguretat, prevenint les necessitats amb antelació, fent complir el Pla 

de Seguretat i Salut i les seves possibles actualitzacions. 

 

Comissió de Seguretat i Higiene 

Si el nombre de treballadors a l’obra ho fa necessari, es crearà una Comissió de Seguretat, que es constituirà, 

segons el Reglament vigent i que s’encarregarà de vigilar la posada en marxa i el seguiment del Pla de 

Seguretat, i de tot el que es relacioni amb aquest tema. 

 

Altres 

Es durà un control detallat de l’accidentalitat a l’obra i es realitzaran les investigacions dels accidents que per les 

seves circumstàncies particulars ho requereixin. 

 

Totes les màquines, instal·lacions o operacions que tinguin full de control o manteniment, compliran i seguiran 

dites instruccions, amb la periodicitat que estableixi la reglamentació pròpia. 

 

 

10.- PLA DE CIRCULACIÓ A L'OBRA 

     (Personal, maquinària, materials) 
 

Abans de l'inici de l'obra s'elaborarà un pla de circulació per l'obra que integri els diversos components 

productius, i que tingui en compte les seves possibles interferències. 

 

Especialment es tindrà en compte: 

-Circulació del personal de l'obra 

-La protecció contra caigudes de material 

-La interferència de treballs i operacions ja siguin al mateix nivell o a diferents situats a la mateixa vertical 

-La circulació de la maquinària 

-L'emmagatzematge, acopi i subministrament de materials a l'obra i zones d'utilització 

 

11.- SISTEMES DE TANCAMENT I SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 
 

Es detalla a continuació el sistema de tancament, senyalització, baranes, etc., que s’utilitzarà durant l’obra. 

 

Les proteccions col·lectives seran: 

- Tanques de limitació i protecció. 

- Senyals de trànsit. 

- Senyals de seguretat. 

- Cinta d’abalisament. 

- Abalisament lluminós. 

 

Es delimitarà tot l’àmbit de l’obra. Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra quedaran delimitades i 

protegides des de l’inici de les obres. També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada 

de les persones dins l’obra. 

 

Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar accidents a 

tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de camions i de limitació de velocitat. 

 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a qualsevol persona aliena 

a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments necessaris. 

 

Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels treballs, 

s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i d’advertència que calguin. 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 

 

SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 

• Senyals normalitzades de trànsit 

• Tanques metàl·liques de desviació de trànsit 

• Fita de senyalització 

• Cordó de abalisament reflectant 

• Equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 

• Equip d’abalisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 

• Pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria 

• Cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 

 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
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ANNEX 3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – PLEC DE CONDICIONS 

 
1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

 

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 

- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, de 16-03-71). 

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71). 

- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08-70). 

- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 29-05-74), 

(Successives nor 

mes MT., 1 a 29). 

- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de  07-12-61). Modificació 

del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64). 

- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70), (BOE, de 25-08-70). 

Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-71). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), 

(BOE, de 09-10-73). 

- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68). 

- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-60). 

- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, balisament, defensa, neteja i 

terminació d'obres. (OM de 31-08-87). 

- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 

- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95). 

- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-

10-97). 

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 

2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència 

mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les 

causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on 

s'especificarà: 

 

 - Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

 - Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 

  

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia següent al 

de l'accident com a molt tard. 

 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 

complementàries no indicades a l'informe.Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos 

necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 

 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i 

reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les 

proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o 

vigilat permanentment quan s'obri. El contratista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de 

l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les 

màquines i vehicles de treball. 

 

El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que 

intervé a l'obra. En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions 

respectives. 

 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i 

reparacions) de la maquinària d'obra. 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 

 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions 

millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a 

terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
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Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra. 

 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 

 

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida 

útil. 

 

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, 

aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 

immediatament. 

 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en 

un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors 

d'aquest sector. 

 

CASC: 
 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, 

BOE núm. 312 de 30-12-74. 

 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 

 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de 

ser substituïts per uns altres de nous. 

 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte 

amb el cap. 

 

CALÇAT DE SEGURETAT: 
 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la 

possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la 

Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 

 

 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de 

goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, 

classe E. 

 

GUANTS: 
 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir 

guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

 

 - cotó o punt: feines lleugeres 

 - cuir:  manipulació en general 

 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

 - lona:  manipulació de fustes 

 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-

11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 

 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma 

tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 

 

CINTURONS DE SEGURETAT: 
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Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 

210 de 02-09-77. 

 

Les característiques principals són: 

 

 Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus 

desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

 

PROTECTORS AUDITIUS: 
 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori 

l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de 

Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

PROTECTORS DE LA VISTA: 
 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de líquids i radiacions 

perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 

 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària 

MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de 

Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 

 

ROBA DE TREBALL: 
 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per 

l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i 

fàcil de netejar. 

 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 

 

 

5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla 

entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 

PÒRTICS LIMITADORS DE GÀLIB  
 

Disposaran de llindar degudament senyalitzat. 

 

TOPALLS DE DESPLAÇAMENT DE VEHICLES  
 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats en el mateix, 

o d'una altra manera eficaç. 

 

XARXES  
 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixen, amb la garantia, la funció 

protectora per la que estan previstes. 

 

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT, ANCORATGES, SUPORTS I ANCORATGES DE 

XARXES. 

 
Tindran la suficient resistència per suportar els esforços a que puguin ésser sotmeses d'acord amb la seva funció 

protectora. 

 

INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESA DE TERRA 
 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 m. A i per força de 300 m. A La 

resistència de les preses no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor 

diferencial, una tensió màxima de 24 V.- 

Es mesurarà la seva  resistència periòdicament i, al menys, en l’època més seca de l'any. 

 

EXTINTORS  
 

Seran adients en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisarà cada 6 mesos com a màxim. 
 

 

 



 
ANNEX 3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT – PLEC DE CONDICIONS 

 
MITJANS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA  
 

Aquest mitjans així com cintes, jalons , mires etc. seran dielèctrics, donat el risc d'electrocució per les línies 

elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no 

s'ha de poder moure ni tombar. 

 

BARANES: 

 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima 

de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

 

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció 

protectora. 

 

ESCALES DE MÀ: 
 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud 

depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

 

6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 

 

SERVEI MÈDIC: 
 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement 

mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 

 

7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni 

col·lectiu provincial del sector. 

 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers 

auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 

 

8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 

 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que 

preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança 

laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

 

- Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors, degudament dotats 

 - El vestuari disposarà de taquilles individuals, amb clau , seients i  

 calefacció. 

- Els serveis higiènics tindran un lavabo i dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i un W.C. 

per cada 25 treballadors, disposant de miralls i calefacció . 

- Els menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piles         rentavaixelles, escalfa menjars, 

calefacció i un recipient per desperdicis. 

- Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària  

 

9. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic  de seguretat i salut que siguin 

abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 

 

10. COORDINADOR DE SEGURETAT 

 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que asumeixi les 

funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 

 





 



 
SEGURETAT I SALUT. PRESSUPOST 



 



 
 SEGURETAT I SALUT. FASE 1 - Amidaments 



 



Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  ESS CBUS_BADALONA_FASE1
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR

Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

12 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  ESS CBUS_BADALONA_FASE1
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS CBUS_BADALONA_FASE1
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

1 H6AA0020 m Tanca metàl.lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs reposició dels trams
malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR



Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 1.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats amb els
elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis
necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS CBUS_BADALONA_FASE1
CAPÍTOL 04  MEDICINA PREVENTIVA I FORMACIÓ

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 
 SEGURETAT I SALUT. FASE 1 - Quadre de Preus núm.1 



 



Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 1.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,33 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,63 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,93 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,54 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14,02 €

(CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,55 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-12 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,18 €

(TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,04 €

(DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-14 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 122,56 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 1.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-15 H6AA0020 m Tanca metàl.lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs
reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-16 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

45,24 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

44,72 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-18 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

50,60 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-19 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-21 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-22 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

41,32 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-23 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament
acabats amb els elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents
connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions
necessàries durant el termini de l'obra.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-24 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

19,73 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-25 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 16,66 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-26 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

49,00 €

(QUARANTA-NOU EUROS)

P-27 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

102,00 €

(CENT DOS EUROS)

P-28 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

67,58 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)





 
SEGURETAT I SALUT. FASE 1 - Quadre de Preus núm. 2 



 





 



 
SEGURETAT I SALUT. FASE 1 - Pressupost 



 



Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 1.

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 ESS CBUS_BADALONA_FASE1

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,66 4,000 22,64

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,33 2,000 10,66

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,63 2,000 9,26

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,24 4,000 0,96

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

16,93 2,000 33,86

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,54 4,000 6,16

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)

2,17 2,000 4,34

8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 8)

5,21 2,000 10,42

9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 9)

3,13 2,000 6,26

10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

14,02 4,000 56,08

11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 11) 20,55 2,000 41,10
12 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 12) 13,18 2,000 26,36
13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)
18,04 2,000 36,08

TOTAL CAPÍTOL 01.01 264,18

OBRA 01 ESS CBUS_BADALONA_FASE1

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 16)

45,24 8,000 361,92

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

50,60 2,000 101,20

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

44,72 2,000 89,44

4 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

2,22 6,000 13,32

5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 20) 5,45 10,000 54,50
6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de

control elèctric, adherit (P - 19)
4,99 2,000 9,98

7 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

41,32 1,000 41,32

EUR

Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 1.

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL CAPÍTOL 01.02 671,68

OBRA 01 ESS CBUS_BADALONA_FASE1

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

1 H6AA0020 m Tanca metàl.lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó
d'assentament. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau,
durant l'execució de l'obra. (P - 15)

3,29 20,000 65,80

2 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i
higiene, degudament acabats amb els elements esencials per al seu
bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de
serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions
necessàries durant el termini de l'obra.  (P - 23)

150,00 1,000 150,00

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

19,73 1,000 19,73

4 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

16,66 1,000 16,66

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

49,00 1,000 49,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 301,19

OBRA 01 ESS CBUS_BADALONA_FASE1

CAPÍTOL 04 MEDICINA PREVENTIVA I FORMACIÓ

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
14)

122,56 1,000 122,56

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 27)

102,00 1,000 102,00

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 28)

67,58 1,000 67,58

TOTAL CAPÍTOL 01.04 292,14

EUR
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Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 1.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 264,18
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 671,68
CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL 301,19
CAPÍTOL 01.04  MEDICINA PREVENTIVA I FORMACIÓ 292,14
OBRA 01  ESS CBUS_BADALONA_FASE1 1.529,19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.529,19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESS CBUS_BADALONA_FASE1 1.529,19

1.529,19

euros
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Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  ESS CBUS_BADALONA_FASE2
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR

Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  ESS CBUS_BADALONA_FASE2
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

EUR



Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS CBUS_BADALONA_FASE2
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

1 H6AA0020 m Tanca metàl.lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs reposició dels trams
malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament acabats amb els
elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de serveis
necessàries amb les seves proteccions i les revisions necessàries durant el termini de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESS CBUS_BADALONA_FASE2
CAPÍTOL 04  MEDICINA PREVENTIVA I FORMACIÓ

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 2.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 2.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,33 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,63 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,93 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,54 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14,02 €

(CATORZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,61 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,55 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-13 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,18 €

(TRETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,04 €

(DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 2.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-16 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 122,56 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,08 €

(DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-18 H6AA0020 m Tanca metàl.lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs
reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

3,29 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-19 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

45,24 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

44,72 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

50,60 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-22 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,35 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-23 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,20 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-24 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 4,99 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-25 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-26 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,22 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-27 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

41,32 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-28 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament
acabats amb els elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents
connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions
necessàries durant el termini de l'obra.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-29 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

19,73 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 2.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,66 €

Altres conceptes 5,66000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,33 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,63 €

Altres conceptes 4,63000 €

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
Altres conceptes 0,24000 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

16,93 €

Altres conceptes 16,93000 €

P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,54 €
Altres conceptes 1,54000 €

P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,17 €

Altres conceptes 2,17000 €

P-8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,21 €

Altres conceptes 5,21000 €

P-9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

3,13 €

Altres conceptes 3,13000 €

P-10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14,02 €

Altres conceptes 14,02000 €

P-11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,61 €
Altres conceptes 12,61000 €

P-12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 20,55 €
Altres conceptes 20,55000 €

P-13 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,36 €
Altres conceptes 2,36000 €

P-14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,18 €
Altres conceptes 13,18000 €

P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,04 €

Altres conceptes 18,04000 €

P-16 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 122,56 €

Projecte Executiu de diversos carrils Bus i Intal.lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona
FASE 2.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 2

Altres conceptes 122,56000 €

P-17 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,08 €
Altres conceptes 17,08000 €

P-18 H6AA0020 m Tanca metàl.lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó d'assentament. Inclòs
reposició dels trams malmesos, si s'escau, durant l'execució de l'obra.

3,29 €

B6AA0020 m Amortització de tanca metàl.lica d'obra, simple torsió inclòs suports i peça de formigó 1,56336 €
Altres conceptes 1,72664 €

P-19 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

45,24 €

Altres conceptes 45,24000 €

P-20 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

44,72 €

Altres conceptes 44,72000 €

P-21 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

50,60 €

Altres conceptes 50,60000 €

P-22 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,35 €

Altres conceptes 24,35000 €

P-23 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,20 €

Altres conceptes 27,20000 €

P-24 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 4,99 €
Altres conceptes 4,99000 €

P-25 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 5,45 €
Altres conceptes 5,45000 €

P-26 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,22 €
Altres conceptes 2,22000 €

P-27 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

41,32 €

Altres conceptes 41,32000 €

P-28 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudament
acabats amb els elements esencials per al seu bon funcionament, així com les diferents
connexions a les xarxes de serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions
necessàries durant el termini de l'obra.

150,00 €

BQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene, degudame 150,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-29 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

19,73 €

Altres conceptes 19,73000 €

P-30 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 16,66 €
Altres conceptes 16,66000 €
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OBRA 01 ESS CBUS_BADALONA_FASE2

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,66 6,000 33,96

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,33 4,000 21,32

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,63 2,000 9,26

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,24 6,000 1,44

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

16,93 2,000 33,86

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,54 4,000 6,16

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)

2,17 4,000 8,68

8 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 8)

5,21 2,000 10,42

9 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 9)

3,13 2,000 6,26

10 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

14,02 6,000 84,12

11 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 11) 12,61 4,000 50,44
12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 20,55 2,000 41,10
13 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 13) 2,36 4,000 9,44
14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 14) 13,18 4,000 52,72
15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)
18,04 2,000 36,08

TOTAL CAPÍTOL 01.01 405,26

OBRA 01 ESS CBUS_BADALONA_FASE2

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 19)

45,24 10,000 452,40

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

50,60 2,000 101,20

3 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

44,72 2,000 89,44

4 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 26)

2,22 6,000 13,32

5 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 25) 5,45 10,000 54,50

EUR
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6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

24,35 1,000 24,35

7 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

27,20 1,000 27,20

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 24)

4,99 2,000 9,98

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

41,32 1,000 41,32

TOTAL CAPÍTOL 01.02 813,71

OBRA 01 ESS CBUS_BADALONA_FASE2

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL

1 H6AA0020 m Tanca metàl.lica simple torsió inclòs suports i peça de formigó
d'assentament. Inclòs reposició dels trams malmesos, si s'escau,
durant l'execució de l'obra. (P - 18)

3,29 20,000 65,80

2 HQU10010 u Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i
higiene, degudament acabats amb els elements esencials per al seu
bon funcionament, així com les diferents connexions a les xarxes de
serveis necessàries amb les seves proteccions i les revisions
necessàries durant el termini de l'obra.  (P - 28)

150,00 1,500 225,00

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

19,73 1,000 19,73

4 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

16,66 1,000 16,66

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

49,00 1,000 49,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 376,19

OBRA 01 ESS CBUS_BADALONA_FASE2

CAPÍTOL 04 MEDICINA PREVENTIVA I FORMACIÓ

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
16)

122,56 1,000 122,56

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
17)

17,08 1,000 17,08

3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 32)

102,00 1,000 102,00

4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 33)

67,58 1,000 67,58

TOTAL CAPÍTOL 01.04 309,22

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 405,26
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 813,71
CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL 376,19
CAPÍTOL 01.04  MEDICINA PREVENTIVA I FORMACIÓ 309,22
OBRA 01  ESS CBUS_BADALONA_FASE2 1.904,38
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.904,38
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESS CBUS_BADALONA_FASE2 1.904,38

1.904,38

euros



 



 
 
 

PROJECT
 

 

TE EXECUTIIU DE DIVERRSOS CARRI

 

LS BUS I INS

ANNE

STAL∙LACIÓ

EX 23  .

Ó DE SEMÀF

.  ESTU

ORS DEDICA

DI DE G

ATS AL MU

GESTIÓ

NICIPI DE B

Ó DE RE

ADALONA

 

 

 

 

 

 

 

 

ESIDUS
 

 

 

 
 

 DE COONSTRU

ANNEX 23 –

UCCIÓ I

– ESTUDI D

I DEMO

E GESTIÓ D

OLICIÓ 

E RESIDUS DE CONSTRRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 



 



  
 
 
 
 

PROJECTE EXECUTIU DE DIVERSOS CARRILS BUS I INSTAL∙LACIÓ DE SEMÀFORS DEDICATS AL MUNICIPI DE BADALONA  ANNEX 23 – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ ‐ 1 
 

DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI  
 
DOCUMENT 1 MEMORIA 

1. Introducció 

2. Objectiu 

3. Documents que defineixen l’estudi de Gestió de Residus 

4. Dades Generals 

4.1. Definicions 

4.2. Àmbit d’Aplicació 

4.3. Obligacions del productor de residus de construcció i demolició 

4.4. Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició 

5. Minimització i Prevenció de residus 

6. Estimació i tipologia de residus 

6.1. Classificació LER i estimació de residus 

6.2. Inventari de residus especials 

6.2.1. Inventari de residus especials per a les activitats de nova construcció 

6.2.2. Inventari de residus especials per a les activitats d’enderrocs 

7. Operacions de gestió de Residus 

7.1. Operacions de gestió de Residus dins de l’obra 

7.2. Operacions de gestió de Residus fora de l’obra 

8. Marc Legislatiu 

9. Plànols 

10.  Plec de Condicions Tècniques 

11. Pressupost 

12. Documents del present estudi de Residus 

 

DOCUMENT 2 PLANOLS 

DOCUMENT 3 PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT 4 PRESSUPOST 
 
 
 

DOCUMENT NUM. 1 MEMORIA 

1.  INTRODUCCIÓ 
 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer, i al Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de 
demolició. Aquest s’aplica al Projecte executiu de diversos carrils BUS i instal·lació de semàfors 
dedicats al municipi de Badalona. 

2. OBJECTIU 
 

L’AMB, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, 
haurà de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus 
d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat 
amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre ‘‘Obligacions del 
Productor de Residus de la Construcció i Demolició ’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i 
de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb el contingut 
d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus dintre o fora de l’obra, 
així com contenint com a mínim els documents següents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identificació dels residus que es generin en l’obra amb l’avaluació i la 
codificació d’acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en 
obra; i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus 
generats en obra.  
 
Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les zones 
d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  
 
Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits o 
projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per 
l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
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4. DADES GENERALS 

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 
 

• Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra de 
construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o tindrà 
intenció o obligació de despendre’ns. 

• Residu especial: residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 
enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que 
estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya sigui part, 
així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

• Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona físicament ni químicament 
ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les 
quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial 
per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat 
del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la 
qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

• Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  

 

o La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es considerarà 
productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o de demolició. 

o La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

o L’importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de la 
Unió Europea. 

 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   

 

La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no 
ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 
física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de 
construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

4.2 Àmbit d’aplicació 
 

1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició definits 
en l’art. 2, llevat de: 

o Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una altra distinta, 
sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de construcció o de demolició i estiguin regulats per legislació 
específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, els 
serà d’aplicació aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 

4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 
 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el Document 
Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 
 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de residus de 
construcció i de demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula 
següent: 

 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 

 
No 

 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 

per utilitzar-los al mateix emplaçament. 
 X 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
l’obra sense gairebé generar residus. 

 X 

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar. 

X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. X 
5 
 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra 
mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

X  
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

6 
 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix 
per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 

 X 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. X 
8 
 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en 
el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen 
el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, 
de manera que en sigui viable la separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

 X 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció, com pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i cendres. 

X  

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de 
materials i de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.  

X  

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la 
revegetació posterior. 

X  

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la 
distància a l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres 
properes. 

 X 

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del 
seu futur reaprofitament i tractament. 

 X 

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. X 
15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne 

l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...) 
 X 

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden 
admetre. 

X  

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra 
(contenidors, sacs, etc.) 

X  

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels 
residus que provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes.

X  

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. 
  Estudi PROGROC JUL08_CO080724. 

Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització 
d’espai públic urbà. Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 Classificació LER i estimació dels residus. 
 
L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha 
determinat mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que dicta 
el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent: 
 
 
 

  TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 
Inerts o mescles de formigó, 
maons, teules i materials 
ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses 
(170107) 

 
0,05 tn 

 

  
      0,13 m3 

Formigó (170101)  0,05 tn 0,13 m3 
Teules i materials ceràmics 
(170103) 

-- -- 

Vidre (170202)  -- -- 
Metalls barrejats (170407)  -- -- 
Fusta (170201) 0,83 tn 0,21 m3 
Plàstic (170203)  0,049 tn 0,39 m3 
Envasos de paper i cartró 
(150101) 

0,15 tn 0,01 m3 

No especials (170904) -- -- 
Especials* (170903) 0,18 tn 0,12 m3 
Terra i pedres que no 
contenen substàncies 
perilloses (170504) 

 
115,70 tn 

 
96,42 m3 

 

6.2 Inventari de Residus Especials 
 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es 
generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha 
d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 
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6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 

 
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o 
reformes) 

codi 
LER S’utilitzen? 

  Sí  No  
RESIDUS D’OLIS I COMBUSTIBLES LÍQUIDS (excepte olis 
comestible i els dels capítols 05,12 i 19)1301 Residus d’olis 
hidràulics. 

   

- Olis minerals no clorats de motor,de trasmisió mecanica i 

lubricants 
130205* X  

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE 

NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 

PROTECCIÓ 
   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per aquestes 
150101* X  

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, 

adhesius, silicones, aerosols, etc.) 
150101* X  

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE 
L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE VERNÍS 

   

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 

contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 

perilloses 
080117*  X 

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*  X 
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses 
080111*  X 

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA 
DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

   

- Dissolvents 
070103* / 

070403*/070
404* 

 X 

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS 
(INCLOENT ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ) 

   

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents 

orgànics o altres substàncies perilloses 
080409*  X 

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ 

SINTÈTIC I DE FIBRES ARTIFICIALS 
   

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*  X 
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    
- Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla 170301* X  
- Restes de desencofrants 170903*  X 
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els 

residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
170903* X  

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 

defectuoses  
200121*  X 

Fonts: Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. 

 

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

 

Anàlogament al punt anterior, es llisten a continuació els Residus Especials generats a les activitats 
d’enderroc.  

 
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. 
 
 (5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les 
fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és 
el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable 
(amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per 
tant, el risc d'amiant és en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas 
de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els 
permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat 
i salut exigits per la legislació vigent. 
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7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància als dipòsits 
controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

1. 7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de residus 
dintre de l’obra: 

 
 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació 

segons 
tipologia de 
residu 

Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les 
fraccions indicades a continuació (segons RD 105/2008): 

 Formigó: 80T  
 Maons, teules, ceràmics: 40 T  
 Metall: 2 T  
 Fusta: 1 T  
 Vidre: 1 T               
 Plàstic:0,5 T             
 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Especials  

X  zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com 
calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, 
es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i 
fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar 
els envasos dels productes especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les 
etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de 
líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

 Inerts  

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 
 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres 

inerts 
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, reparació 
o reforma) 

codi LER S'ha 
detectat? Quantitat 

   Sí  No  T m3 u. 
TERRES CONTAMINADES       
- Terres i pedres que contenen substàncies 
perilloses (terres contaminades) 

170503*  X    

AMIANT (5)   X    
- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*  X    
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant 
(filtres, granotes, caretes, etc.) 

170605*  X    

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*  X    
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*  X    
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*  X    
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*  X    
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb 
amiant 

170605*  X    

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*  X    
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*  X    
TOTAL AMIANT       
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o 
HCFC 

160211*  X    

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
defectuoses 

200121*  X    

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE 
DEMOLICIÓ 

      

- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*  X    

- Qualsevol element, material o envàs que pugui 
contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, aerosols, etc.) 

(el codi 
CER 

dependrà 
del tipus de 

residu) 

 X    

- Altres residus de construcció i de demolició 
(inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses 

170903*  X    
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 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta
   

 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i 
cartró 

 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 
X contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts+no 
especials  

inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats 
(**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap 
a un gestor que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris 
inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament , un 30% menor al 
volum inicial de residus petris): 
kg:                            m3: 
 

3 Senyalització 
dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 
 

 No Especials 
Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos 
en dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus 
No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 
selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 
residu: 

Fusta (LER 
170201) 

Ferralla (LER 
170407) 

Paper i 
cartró 
(LER 

150101) 

Plàstic 
(LER 

170203) 

Cables 
elèctrics 

(LER 
170411) 

  

     
 Especials CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 

identifica als Residus Especials de manera genèrica i pot servir per a 
senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 

obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols 
de perillositat que identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar 
els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic 

C: Corrosiu 

F: Fàcilment 
Inflamable 

F+: Extremadament 
Inflamable 

E: Explosiu 

    
N: Perillós per al 

medi ambient 
O: Comburent 

Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 

 

   

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi 
PROGROC JUL08_CO080724. 

2. 7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
 
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  
4 Destí dels residus 

segons  
tipologia  

 

 
Inerts  

Quantitat 
estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 

 Reciclatge  
115.70 96.42 E-609.99 Gestora de 

Runes de la 
Construcció 

 

  Planta de 
transferència  

     

  Planta de selecció       
   Dipòsit       

 
 

Residus No Especials 
Quantitat 
estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
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1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 Identificació de les obres 
 
Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’AMB, per a la redacció 
del Projecte de Executiu de diversos carrils Bus i Instal.lacions de semàfors dedicats al municipi de 
Badalona. 

1.2 Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la construcció i de la 
demolició comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del 
Contractista i de la seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el tipus 
d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. És, per tant, 
que haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 

 
Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direcció Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, 

mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels 
residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions 
col·lectives als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la 

                                                 
0 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 

influència dels factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de 
construcció i de demolició. 

2.1  Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà 
productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o de demolició. 

- La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’una 
altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o de 
demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició 
segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i de la demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció (legislació autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les 
següents obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de 
demolició, que contindrà com a mínim:  

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 
de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus publicada 
per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que es 
generaran a l’obra.  

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part del 
posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el 
seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de 
l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus 
de construcció i de demolició dintre de l’obra.  
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7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que formarà 
part del pressupost del projecte en capítol independent.  

 

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels residus 
perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi de gestió a què es refereix la lletra a) 
de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o amb 
altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.  

d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes 
previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o la garantia financera equivalent que 
asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus de 
construcció i de demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llicència 
urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t i 7è de 
la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construcció i la 
demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un document 
de seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el número de llicència d’obres. 

- La quantitat en tones o metres cúbics, o en ambdós quan sigui possible, de residus a gestionar 
i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de disposar d’un 
exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any natural 
durant els cinc anys següents. 
 
Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el 
certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 del Decret 
89/2010. 
 
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la 
reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 
restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma d’acreditació 
d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document 
final d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

2.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà 
considerat contractista: 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i que 
no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 
física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de 
construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 
105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el posseïdor de residus haurà de 
complir amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi 
l’obra estarà obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà a terme 
les obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es 
produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada 
aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents 
contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si 
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor 
de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva gestió. Els 
residus de construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de 
reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de 
constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el qual 
figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el 
número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues 
unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de 
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la 
identificació del gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha 
d’identificar també la persona transportista (art. 14.1) 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el document de 
lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al qual es destinaran 
els residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades 
que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  



  
 
 
 
 

PROJECTE EXECUTIU DE DIVERSOS CARRILS BUS I INSTAL∙LACIÓ DE SEMÀFORS DEDICATS AL MUNICIPI DE BADALONA  ANNEX 23 – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ ‐ 12 
 

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan, de 
forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de 
l’obra superi les quantitats següents:  
Formigó: 80 t.  
Maons, teules, ceràmics: 40 t.  
 
 
Metall: 2 t.  
Fusta: 1 t.  
Vidre: 1 t.  
Plàstic: 0,5 t.  
Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció 
i de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti 
tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de 
fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de construcció i de 
demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la 
instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació recollida en 
el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de 
forma excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada 
en el projecte d’obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i de demolició de 
l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels 
residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la documentació corresponent a 
cada any natural durant els cinc anys següents. En els certificats de gestió constarà la identificació de 
l’obra (art. 15.1 del Decret 89/2010). 

2.3 Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, serà 
considerat gestor: 

La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o comunicació, que realitzi 
qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons l’article 7 del 
R.D. 105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de 
demolició complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre 
en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres 
cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del 
posseïdor de l’obra d’on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de 

gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels 
productes i residus resultants de l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la informació 
continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de 
mantenir-se durant els cinc anys següents.  

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons els 
termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, 
especificant-ne el productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de procedència. Quan es 
tracti d’un gestor que duu a terme una operació exclusivament de recollida, d’emmagatzematge, de 
transferència o de transport, a més haurà de transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els 
residus els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats 
els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar d’un 
procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 
mesclats amb residus no perillosos de construcció i de demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense 
perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el 
gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.  

2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de 
Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 
amb titulació acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcció d’obra o direcció facultativa / direcció 
d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió de 
residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades 
de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, 
referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 
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2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i les 
demolicions, per garantir que els contractistes, i si n’hi ha, els subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que recull 
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 
de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 
24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes les 
separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves condicions 
d'accés, i la determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball 
en la fase de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones de 
classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindrà en compte els continguts de la Memòria de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 Zones 
d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies perilloses”, 
“21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 

2.5 Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de 
Gestió de Residus del Projecte. El contractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació 
del promotor i de la direcció facultativa. 

 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 
demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició 
realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, per tal de incloure-les 
en la documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió 
de residus que siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

3 REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el contractista tindrà en compte la legislació 
i la normativa existent i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 
contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular que 
no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació 
dels olis usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
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o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus 

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la 
Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus de la 
construcció i de la demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la 
MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gestió de 
residus en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 

4 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

4.1 Criteris d'aplicació 
Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de demolició 
formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Núm.4, en capítol independent, 
tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es detalla a 
continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial pel 
que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està 
considerada en una partida alçada d’abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  
partides.  

Tant els amidaments com el pressupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capítol 
de Gestió de Residus del banc de preus de l’AMB. 

4.2 Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 
La definició de les activitats contemplades a l’E.G.R., així com les unitats i criteris d’amidament que es 
desprenen de cadascuna, serà la disposada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de preus de 
l’AMB en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 
 
F2R2 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 
 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, 
d’acord amb el que especifica l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 : 

- Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 

     - Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
     - No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderroc” de l’obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
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Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions del “Pla de Gestió de Residus de 
Construcció i Enderrocs” de la obra. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 
- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
Transport o càrrega i transport de residus d’excavació, de construcció o de demolició a instal·lació 
autoritzada de gestió de residus. 

 
F2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ 
DE RESIDUS 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 

 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 
la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de la obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l’aprovació de la DF. 

 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 
tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 
gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
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- Excavacions en roca: 25% 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 
- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
F2R4 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D’EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 
la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de la obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 
tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
F2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
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- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de 
la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs” de la obra. 
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l’aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la 
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per 
tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
F2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D’EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’abocament del residu a dipòsit 
controlat segons el que determina la Llei 8/2008. 
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DOCUMENT NUM.4 PRESSUPOST 



 



 
 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.- Amidaments 



 



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA
Capítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS FASE 1

1 XPAIRES1 PAI Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i desmuntatge de les instal·lacions de gestió de
residus segons l'Estudi recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel contractista. Separació,
emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió dels residus procedents de la construcció, amb
càrrega, transport i cànon d'abocament corresponent al  FASE 1.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 productes fresat pintura 1.365,000 0,005 1,200 8,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,190

3 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 productes fresat pintura 1.365,000 0,005 1,200 8,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,190

4 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170107 Inerts 0,050 0,340 0,017 C#*D#*E#*F#
2 170101 Formigo 0,050 0,340 0,017 C#*D#*E#*F#
3 170904 No especials (Barrejat) 12,220 0,340 4,155 C#*D#*E#*F#
4 200301 Barrejat (reciclatge) 1,240 0,340 0,422 C#*D#*E#*F#
5 170407 Metall 0,130 0,340 0,044 C#*D#*E#*F#
6 170203 Plàstic 0,010 0,340 0,003 C#*D#*E#*F#
7 170201 Fusta 0,830 0,340 0,282 C#*D#*E#*F#
8 150101 Paper i cartró 0,150 0,340 0,051 C#*D#*E#*F#
9 170903 Especials 0,180 0,340 0,061 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,052

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170107 Inerts 0,050 0,340 0,017 C#*D#*E#*F#
2 170101 Formigo 0,050 0,340 0,017 C#*D#*E#*F#
3 170904 No especials (Barrejat) 12,220 0,340 4,155 C#*D#*E#*F#
4 200301 Barrejat (reciclatge) 1,240 0,340 0,422 C#*D#*E#*F#
5 170407 Metall 0,130 0,340 0,044 C#*D#*E#*F#
6 170203 Plàstic 0,010 0,340 0,003 C#*D#*E#*F#
7 170201 Fusta 0,830 0,340 0,282 C#*D#*E#*F#
8 150101 Paper i cartró 0,150 0,340 0,051 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

9 170903 Especials 0,180 0,340 0,061 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,052

Obra 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA
Capítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS FASE 2

1 XPAIRES2 PAI Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i desmuntatge de les instal·lacions de gestió de
residus segons l'Estudi recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel contractista. Separació,
emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió dels residus procedents de la construcció, amb
càrrega, transport i cànon d'abocament corresponent al  FASE 2.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 productes fresat pintura 1.630,000 0,005 1,200 9,780 C#*D#*E#*F#
2 demol. vorada+rigola 12,000 0,150 0,300 1,200 0,648 C#*D#*E#*F#
3 12,000 0,300 0,250 1,200 1,080 C#*D#*E#*F#
4 36,000 0,150 0,300 1,200 1,944 C#*D#*E#*F#
5 36,000 0,300 0,250 1,200 3,240 C#*D#*E#*F#
6 demol. paviment 16,000 0,200 1,200 3,840 C#*D#*E#*F#
7 76,000 0,200 1,200 18,240 C#*D#*E#*F#
8 enderroc fonaments 0,640 0,800 1,200 0,614 C#*D#*E#*F#
9 caixa paviment 29,100 1,200 34,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,306

3 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 productes fresat pintura 1.630,000 0,005 1,200 9,780 C#*D#*E#*F#
2 demol. vorada+rigola 12,000 0,150 0,300 1,200 0,648 C#*D#*E#*F#
3 12,000 0,300 0,250 1,200 1,080 C#*D#*E#*F#
4 36,000 0,150 0,300 1,200 1,944 C#*D#*E#*F#
5 36,000 0,300 0,250 1,200 3,240 C#*D#*E#*F#
6 demol. paviment 16,000 0,200 1,200 3,840 C#*D#*E#*F#
7 76,000 0,200 1,200 18,240 C#*D#*E#*F#
8 enderroc fonaments 0,640 0,800 1,200 0,614 C#*D#*E#*F#
9 caixa paviment 29,100 1,200 34,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,306

4 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170107 Inerts 0,050 0,660 0,033 C#*D#*E#*F#
2 170101 Formigo 0,050 0,660 0,033 C#*D#*E#*F#
3 170904 No especials (Barrejat) 12,220 0,660 8,065 C#*D#*E#*F#
4 200301 Barrejat (reciclatge) 1,240 0,660 0,818 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

5 170407 Metall 0,130 0,660 0,086 C#*D#*E#*F#
6 170203 Plàstic 0,010 0,660 0,007 C#*D#*E#*F#
7 170201 Fusta 0,830 0,660 0,548 C#*D#*E#*F#
8 150101 Paper i cartró 0,150 0,660 0,099 C#*D#*E#*F#
9 170903 Especials 0,180 0,660 0,119 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,808

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,860 0,660 9,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,808

EUR
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.- Quadre de Preus núm. 2 



 





 



 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.- Pressupost 
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Estudi de Gestió de Residus

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost C.BUS_BADALONA

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS FASE 1

1 XPAIRES1 PAI Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i
desmuntatge de les instal·lacions de gestió de residus segons l'Estudi
recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel
contractista. Separació, emmagatzematge, manipulació i altres
operacions de gestió dels residus procedents de la construcció, amb
càrrega, transport i cànon d'abocament corresponent al FASE 1. (P -
0)

250,00 1,000 250,00

2 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 1)

32,63 8,190 267,24

3 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

20,67 8,190 169,29

4 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 2)

19,10 5,052 96,49

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

12,75 5,052 64,41

TOTAL Capítol 01.01 847,43

Obra 01 Pressupost C.BUS_BADALONA

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS FASE 2

1 XPAIRES2 PAI Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i
desmuntatge de les instal·lacions de gestió de residus segons l'Estudi
recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel
contractista. Separació, emmagatzematge, manipulació i altres
operacions de gestió dels residus procedents de la construcció, amb
càrrega, transport i cànon d'abocament corresponent al FASE 2. (P -
0)

250,00 1,000 250,00

2 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 1)

32,63 74,306 2.424,60

3 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 4)

20,67 74,306 1.535,91

4 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 2)

19,10 9,808 187,33

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

12,75 9,808 125,05

TOTAL Capítol 01.02 4.522,89

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 25.48000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23.38000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23.11000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26.33000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 25.48000 €

A013H000 h Ajudant electricista 19.82000 €

A013M000 h Ajudant muntador 22.62000 €

A0140000 h Manobre 19.52000 €

A0150000 h Manobre especialista 20.19000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15.65000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 74.84000 €

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador 63.24000 €

C110F01T h Fresadora manual per a paviment de formigó. 5.72000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92.39000 €

C131101T h Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t. de càrrega útil. 5.31000 €

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 99.14000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 71.05000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 93.86000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56.95000 €

C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplària

46.62000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

48.46000 €

C13161G0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori per a treballs específics 49.68000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 64.87000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50.44000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75.40000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5.76000 €

C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 51.21000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 45.28000 €

C1503000 h Camió grua 45.42000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38.17000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1.77000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2.77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61.49000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 68.93000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41.62000 €

C170E01T h Escombradora remolcada amb motor auxiliar 12.46000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8.77000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 39.60000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 26.59000 €

C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de marca vial autopropulsada 46.56000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

18.40000 €

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

17.84000 €

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

69.00000 €

C2005000 h Regle vibratori 5.16000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1.67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18.02000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16.18000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 16.18000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 17.80000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 20.43000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 16.63000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16.15000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 18.87000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 8.79000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103.30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160.16000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0.22000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59.55000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67.83000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58.04000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

58.24000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30.27000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1.28000 €

B0DF6F0B u Cargols roscats de 12 mm per subjecció de valises amb tac químic inclou el tac químic. 6.00000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2.75000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0.18000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7.50000 €

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

19.65000 €

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75.00000 €

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32.00000 €

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0.00000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

20.67000 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75.00000 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

5.35000 €
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MATERIALS

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0.08000 €

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm 25.67000 €

B965A2D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

5.32000 €

B965A5D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340

7.24000 €

B966A5D0 m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

48.03000 €

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm, per a rigola 1.61000 €

B975U16D u Peça de formigó de doble capa tipus ICA o equivalent de color blanc, de 30x30x8 cm per a rigola,
segons UNE-EN 1338, resistència a ruptura >3,6 MPa, absorció d'aigua < 6 % en massa, i
abrassió <a 23 mm

1.50000 €

B981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo
jaspe o equivalent, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos
part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat sobre solera de
formigó de resistència 15 N/mm2 de 10 cm de gruix

164.40000 €

B985V030 m Peces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo de 60x40
planes, amb  part proporcional de peces especials extremes

117.07000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6.06000 €

B9H111C1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

57.36000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1.78000 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 4.62000 €

BBA132AA kg Pintura per a marques vials, acrílica, groga 4.62000 €

BBA132AB kg Pintura per a marques vials, acrílica, blava 4.62000 €

BBA141AA kg Pintura per a marques vials, dos components, Negre 4.30000 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 3.10000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3.92000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1.22000 €

BBC2UV27 Ut Subministrament   separador de carril bici MOMPED de 550 mm.
Terminal dret, construït amb cautxú reciclat   negre de mesures 550x250x100,
Amb cantells redons, amb forats per introduir els cargols, amb dos franges longitudinals
De cautxú blanc foses a la mateixa peça de 70 y 30 mm al llarg del separador, amb unió interior
Entre ambdues peces  amb caragols.(no inclou cargols per subjectar a terra)

17.60000 €

BBC2UV2T Ut Subministrament separador de carril BUS tipus S 10/100
Terminal dret, construït amb goma negre de mesures 1000x200x100,
Amb cantells rodons, amb forats per introduir els cargols, amb dos franges longitudinals i la
posibilitat d'afegir pilona flexible relectant N-II de 40cm d'alçada (no inclou cargols per subjectar a
terra)

27.75000 €

BBC6VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant
classe RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment

50.40000 €

BBC6VC1T u Balisa cilíndrica flexible de 39 cm d'altura per a col·locar en separador de carril S10/100, de goma
natural amb dues franges reflectants Nivell-II, amb ancoratges per a fixar al separador.

17.55000 €
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BBM12602 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

43.40000 €

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

57.21000 €

BBM1AHA2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

50.48000 €

BBM1AHD2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

83.31000 €

BBM1BAHB u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 25x120 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

101.22000 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 18.00000 €

BBS2U0A5 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
leds.

565.25000 €

BBS2U0C5 u Semàfor de policarbonat per a vianants amb rètols indicadors, d'una cara i dos focus, amb sistema
òptic rectangular, amb figurí vermell indicant alt i figurí verd indicant pas, 12/200, ppc òptica de
leds

260.00000 €

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300
mm, classe C-250

64.33000 €

BD5ZJJT1 u Bastiment i tapa estanca 25x35 per a embornal sifònic registrable model Badalona 38.00000 €

BD5ZJJT2 u Vorada amb bústia de fosa 100x20 i alçada vista de 15, per a embonal sifònic Model Badalona 115.00000 €

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 7.57000 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

11.27000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

17.57000 €

BD7JM220 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjaçant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476

12.49000 €

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada 41.98000 €

BDDZAHD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

162.69000 €

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3.63000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

3.49000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0.94000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1.30000 €
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D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1.000 70.94000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.900 /R x 20.19000 = 18.17100

Subtotal: 18.17100 18.17100
Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0.450 /R x 2.77000 = 1.24650

Subtotal: 1.24650 1.24650
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.150      x 103.30000 = 15.49500

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1.550      x 16.15000 = 25.03250

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0.650      x 16.18000 = 10.51700
B0111000 m3 Aigua 0.180      x 1.67000 = 0.30060

Subtotal: 51.34510 51.34510

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.18171

COST DIRECTE 70.94431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70.94431

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1.000 80.11000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1.100 /R x 20.19000 = 22.20900

Subtotal: 22.20900 22.20900
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0.600 /R x 1.77000 = 1.06200

Subtotal: 1.06200 1.06200
Materials

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1.550      x 18.87000 = 29.24850

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0.650      x 17.80000 = 11.57000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0.150      x 103.30000 = 15.49500

B0111000 m3 Aigua 0.180      x 1.67000 = 0.30060

Subtotal: 56.61410 56.61410
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DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.22209

COST DIRECTE 80.10719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80.10719

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1.000 77.16000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1.000 /R x 20.19000 = 20.19000

Subtotal: 20.19000 20.19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0.700 /R x 1.77000 = 1.23900

Subtotal: 1.23900 1.23900
Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1.630      x 18.02000 = 29.37260
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0.250      x 103.30000 = 25.82500

B0111000 m3 Aigua 0.200      x 1.67000 = 0.33400

Subtotal: 55.53160 55.53160

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.20190

COST DIRECTE 77.16250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77.16250

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1.000 92.27000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1.000 /R x 20.19000 = 20.19000

Subtotal: 20.19000 20.19000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0.700 /R x 1.77000 = 1.23900

Subtotal: 1.23900 1.23900
Materials

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1.520      x 20.43000 = 31.05360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.380      x 103.30000 = 39.25400

B0111000 m3 Aigua 0.200      x 1.67000 = 0.33400

Subtotal: 70.64160 70.64160
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DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.20190

COST DIRECTE 92.27250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92.27250

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1.000 159.26000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1.050 /R x 20.19000 = 21.19950

Subtotal: 21.19950 21.19950
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0.725 /R x 1.77000 = 1.28325

Subtotal: 1.28325 1.28325
Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400.000      x 0.22000 = 88.00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0.200      x 103.30000 = 20.66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1.530      x 18.02000 = 27.57060
B0111000 m3 Aigua 0.200      x 1.67000 = 0.33400

Subtotal: 136.56460 136.56460

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.21200

COST DIRECTE 159.25935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159.25935
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P-1 F219R47 m2 Enderroc de vorera de tot tipus, fins i tot la solera de
formigó (fins a 20 cm de gruix) inclòs part
proporcional de tronetes, vorades i rigoles, en faixes
o a tota l'amplada amb mijans mecànics i manuals.

Rend.: 1.000 13.31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0.050 /R x 23.38000 = 1.16900
A0140000 h Manobre 0.200 /R x 19.52000 = 3.90400

Subtotal: 5.07300 5.07300
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0.110 /R x 74.84000 = 8.23240

Subtotal: 8.23240 8.23240

COST DIRECTE 13.30540
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.30540

P-2 F219R4T m2 Enderroc de paviment asfàltic de tot tipus, fins i tot la
solera de formigó (fins a 20 cm de gruix) inclòs part
proporcional de tronetes, vorades i rigoles, en faixes
o a tota l'amplada amb mijans mecànics i manuals.

Rend.: 0.800 16.63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.200 /R x 19.52000 = 4.88000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0.050 /R x 23.38000 = 1.46125

Subtotal: 6.34125 6.34125
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0.110 /R x 74.84000 = 10.29050

Subtotal: 10.29050 10.29050

COST DIRECTE 16.63175
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.63175

P-3 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb
disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1.000 1.46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.050 /R x 20.19000 = 1.00950

Subtotal: 1.00950 1.00950
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0.050 /R x 8.77000 = 0.43850

Subtotal: 0.43850 0.43850
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01514

COST DIRECTE 1.46314
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.46314

P-4 F219UX31 m Tall de paviments de formigó o peces de panot o
peces naturals o llambordins amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1.000 2.49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.085 /R x 20.19000 = 1.71615

Subtotal: 1.71615 1.71615
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0.085 /R x 8.77000 = 0.74545

Subtotal: 0.74545 0.74545

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02574

COST DIRECTE 2.48734
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.48734

F219UX40 m2 Fresatge, d'1 a 4 cm de gruix, de paviments asfàltics,
amb escombrat, talls i acabats a tapes i reixes i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1.000 3.16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.030 /R x 20.19000 = 0.60570
A0140000 h Manobre 0.015 /R x 19.52000 = 0.29280

Subtotal: 0.89850 0.89850
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0.015 /R x 41.62000 = 0.62430
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0.015 /R x 92.39000 = 1.38585
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0.015 /R x 15.65000 = 0.23475

Subtotal: 2.24490 2.24490

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01348

COST DIRECTE 3.15688
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.15688

P-5 F21CIN01 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrílica,
termoplàstica o de dos components mitjançant
granellat

Rend.: 1.000 10.71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.160 /R x 20.19000 = 3.23040

Subtotal: 3.23040 3.23040



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - Conjunt Fases 1 i 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1B0V200 h Màquina de granallat per a eliminació de pintures de

marca vial autopropulsada
0.160 /R x 46.56000 = 7.44960

Subtotal: 7.44960 7.44960

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.03230

COST DIRECTE 10.71230
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.71230

F21QQB01 u Retirada de senyal vertical o pilona fosa, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1.000 7.08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.250 /R x 20.19000 = 5.04750

Subtotal: 5.04750 5.04750
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0.125 /R x 15.65000 = 1.95625

Subtotal: 1.95625 1.95625

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.07571

COST DIRECTE 7.07946
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.07946

P-6 F21QU015 u Muntatge a nou emplaçament d'element existent de
mobiliari tipus paperera, banc o pilona, amb mitjans
manuals i mecànics. Inclou nous ancoratges i morters
de basament necessaris. Totalment col·locat.

Rend.: 1.000 22.06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1.000 /R x 19.52000 = 19.52000

Subtotal: 19.52000 19.52000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0.150 /R x 15.65000 = 2.34750

Subtotal: 2.34750 2.34750

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.19520

COST DIRECTE 22.06270
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.06270

P-7 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1.000 6.87 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0.021 /R x 99.14000 = 2.08194
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C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0.051 /R x 93.86000 = 4.78686

Subtotal: 6.86880 6.86880

COST DIRECTE 6.86880
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.86880

P-8 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous
d'amplària de fons d'excavació inferior a 0,80 metres i
profunditat màxima 3 metres,en terres de qualsevol
tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció
a la vora dels productes resultants. Inclou la part
proporcional d'ajudes manuals i els possibles
esgotaments.

Rend.: 1.000 16.89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.220 /R x 19.52000 = 4.29440

Subtotal: 4.29440 4.29440
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.220 /R x 56.95000 = 12.52900

Subtotal: 12.52900 12.52900

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.06442

COST DIRECTE 16.88782
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.88782

P-9 F227U005 m2 Preparació de la superfície del terreny natural
excavada per a rebre la capa de subbase del paquet
de ferm. Inclou les operacions de refinat, anivellació i
compactació de la superfície de terreny natural (95 %
P.M.), amb l'eliminació del material gruixut.

Rend.: 1.000 4.48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.021 /R x 19.52000 = 0.40992

Subtotal: 0.40992 0.40992
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.0105 /R x 56.95000 = 0.59798
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0.0042 /R x 45.28000 = 0.19018
C1501A00 h Camió per a transport de 24 t 0.0102 /R x 51.21000 = 0.52234
C1331100 h Motoanivelladora petita 0.0212 /R x 64.87000 = 1.37524
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0.0213 /R x 50.44000 = 1.07437

Subtotal: 3.76011 3.76011
Materials

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0.050      x 5.35000 = 0.26750

B0111000 m3 Aigua 0.020      x 1.67000 = 0.03340
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Subtotal: 0.30090 0.30090

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00615

COST DIRECTE 4.47708
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.47708

P-10 F228U005 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous,
embornals i tronetes, per a una amplària en el fons de
rasa inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de
fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i
compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98
% P.M. a la tongada de coronació. Totalment
col·locat

Rend.: 1.000 10.19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.1333 /R x 19.52000 = 2.60202

Subtotal: 2.60202 2.60202
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0.0667 /R x 45.28000 = 3.02018
C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0.133 /R x 5.76000 = 0.76608
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.066 /R x 56.95000 = 3.75870

Subtotal: 7.54496 7.54496

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03903

COST DIRECTE 10.18601
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.18601

F2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1.000 69.00 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1.000 /R x 69.00000 = 69.00000

Subtotal: 69.00000 69.00000

COST DIRECTE 69.00000
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69.00000

P-11 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat

Rend.: 1.000 32.63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.750 /R x 19.52000 = 14.64000
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Subtotal: 14.64000 14.64000
Maquinària

C1RA2900 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1.000 /R x 17.84000 = 17.84000

Subtotal: 17.84000 17.84000

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 0.14640

COST DIRECTE 32.62640
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32.62640

P-12 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 1.000 19.10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0.0098 /R x 71.05000 = 0.69629
C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de

capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
1.000 /R x 18.40000 = 18.40000

Subtotal: 19.09629 19.09629

COST DIRECTE 19.09629
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.09629

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1.000 10.88 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1.450      x 7.50000 = 10.87500

Subtotal: 10.87500 10.87500

COST DIRECTE 10.87500
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.87500

F2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1.000 19.65 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,

1.000      x 19.65000 = 19.65000
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procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 19.65000 19.65000

COST DIRECTE 19.65000
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.65000

P-13 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1.000 12.75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0.170      x 75.00000 = 12.75000

Subtotal: 12.75000 12.75000

COST DIRECTE 12.75000
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.75000

F2RA6890 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1.000 6.08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0.190      x 32.00000 = 6.08000

Subtotal: 6.08000 6.08000

COST DIRECTE 6.08000
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.08000

F2RA6960 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1.000 0.00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA6960 t Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no especials amb una
densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o

0.040      x 0.00000 = 0.00000
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demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 0.00000 0.00000

COST DIRECTE 0.00000
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.00000

P-14 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1.000 20.67 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1.000      x 20.67000 = 20.67000

Subtotal: 20.67000 20.67000

COST DIRECTE 20.67000
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.67000

F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1.000 12.75 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0.170      x 75.00000 = 12.75000

Subtotal: 12.75000 12.75000

COST DIRECTE 12.75000
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.75000

F2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1.000 0.08 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus

1.000      x 0.08000 = 0.08000
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(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 0.08000 0.08000

COST DIRECTE 0.08000
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.08000

P-15 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1.000 17.60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.050 /R x 19.52000 = 0.97600

Subtotal: 0.97600 0.97600
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0.035 /R x 64.87000 = 2.27045
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.040 /R x 75.40000 = 3.01600
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0.025 /R x 45.28000 = 1.13200

Subtotal: 6.41845 6.41845
Materials

B0111000 m3 Aigua 0.050      x 1.67000 = 0.08350
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de

formigó
1.150      x 8.79000 = 10.10850

Subtotal: 10.19200 10.19200

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01464

COST DIRECTE 17.60109
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.60109

P-16 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual,
amb acabat reglejat

Rend.: 1.000 84.79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.450 /R x 19.52000 = 8.78400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.150 /R x 25.48000 = 3.82200

Subtotal: 12.60600 12.60600
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0.150 /R x 5.16000 = 0.77400

Subtotal: 0.77400 0.77400
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1.050      x 67.83000 = 71.22150

Subtotal: 71.22150 71.22150
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.18909

COST DIRECTE 84.79059
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84.79059

F936UX10 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat, incloent possibles addicions per al curat i
junts de treball i dilatació

Rend.: 1.000 76.10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.450 /R x 19.52000 = 8.78400
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.150 /R x 25.48000 = 3.82200

Subtotal: 12.60600 12.60600
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0.150 /R x 5.16000 = 0.77400

Subtotal: 0.77400 0.77400
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1.050      x 59.55000 = 62.52750

Subtotal: 62.52750 62.52750

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.18909

COST DIRECTE 76.09659
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76.09659

F961U016 m Vorada recta de pedra granítica tipus gris quintana,
gris pirineus o ochavo jaspe, de gra fi, escairada,
serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm,
col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb
morter, incloent possibles excavacions per a la
col·locació del formigó, encofrats laterals, frontals
vistos asserrats i flamejats i talls  per a encaixos

Rend.: 1.000 52.35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.270 /R x 25.48000 = 6.87960
A0140000 h Manobre 0.546 /R x 19.52000 = 10.65792

Subtotal: 17.53752 17.53752
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.1309      x 58.04000 = 7.59744

B96118G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x25 cm

1.050      x 25.67000 = 26.95350

Subtotal: 34.55094 34.55094
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.26306

COST DIRECTE 52.35152
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52.35152

F965U012 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles
excavacions per a la col·locació del formigó,
encofrats laterals i talls per a encaixos

Rend.: 1.000 26.22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.493 /R x 19.52000 = 9.62336
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.235 /R x 25.48000 = 5.98780

Subtotal: 15.61116 15.61116
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.0814      x 58.04000 = 4.72446

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0.0021      x 30.27000 = 0.06357

B965A2D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1.050      x 5.32000 = 5.58600

Subtotal: 10.37403 10.37403

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.23417

COST DIRECTE 26.21936
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26.21936

P-17 F965U022 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus
T-5 o equivalent, amb secció normalitzada de calçada
C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb
morter, incloent possibles excavacions per a la
col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a
encaixos

Rend.: 1.000 32.22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.565 /R x 19.52000 = 11.02880
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.260 /R x 25.48000 = 6.62480

Subtotal: 17.65360 17.65360
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN

0.0042      x 30.27000 = 0.12713
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998-2
B965A5D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció

normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1.050      x 7.24000 = 7.60200

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.1133      x 58.04000 = 6.57593

Subtotal: 14.30506 14.30506

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.26480

COST DIRECTE 32.22346
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32.22346

P-18 F966U510 m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base
de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles
excavacions per a la col·locació del formigó,
encofrats laterals i talls per a encaixos

Rend.: 1.000 76.35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.565 /R x 19.52000 = 11.02880
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.310 /R x 25.48000 = 7.89880

Subtotal: 18.92760 18.92760
Materials

B966A5D0 m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

1.050      x 48.03000 = 50.43150

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0.0042      x 30.27000 = 0.12713

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.1133      x 58.04000 = 6.57593

Subtotal: 57.13456 57.13456

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.28391

COST DIRECTE 76.34607
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76.34607

P-19 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1.000 91.98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.200 /R x 25.48000 = 5.09600
A0140000 h Manobre 0.600 /R x 19.52000 = 11.71200

Subtotal: 16.80800 16.80800
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0.060 /R x 5.16000 = 0.30960

Subtotal: 0.30960 0.30960
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1.100      x 67.83000 = 74.61300

Subtotal: 74.61300 74.61300

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.25212

COST DIRECTE 91.98272
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91.98272

P-20 F974U33E m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, segons norma
UNE-EN 1339, col·locades amb morter de ciment.

Rend.: 1.000 12.46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.060 /R x 19.52000 = 1.17120
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.190 /R x 25.48000 = 4.84120

Subtotal: 6.01240 6.01240
Materials

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm,
per a rigola

3.333      x 1.61000 = 5.36613

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0.001      x 160.16000 = 0.16016

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0.009      x 92.27250 = 0.83045

Subtotal: 6.35674 6.35674

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.09019

COST DIRECTE 12.45933
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.45933

P-21 F974U33T m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, segons norma
UNE-EN 1339, col·locades amb morter de ciment.

Rend.: 1.000 12.46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.190 /R x 25.48000 = 4.84120
A0140000 h Manobre 0.060 /R x 19.52000 = 1.17120
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Subtotal: 6.01240 6.01240
Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0.001      x 160.16000 = 0.16016

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm,
per a rigola

3.333      x 1.61000 = 5.36613

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0.009      x 92.27250 = 0.83045

Subtotal: 6.35674 6.35674

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.09019

COST DIRECTE 12.45933
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12.45933

F975UF20 m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de formigó de
2 capa tipus ICA o equivalent de color blanc, de
30x30x8 cm, segons norma UNE-EN 1338,
col·locada sobre llit de formigó, rejuntada amb morter,
incloent possible excavació per a la col·locació de
formigó i els encofrats laterals

Rend.: 1.000 16.55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.060 /R x 19.52000 = 1.17120
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.190 /R x 25.48000 = 4.84120

Subtotal: 6.01240 6.01240
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0.075      x 59.55000 = 4.46625

B975U16D u Peça de formigó de doble capa tipus ICA o equivalent
de color blanc, de 30x30x8 cm per a rigola, segons
UNE-EN 1338, resistència a ruptura >3,6 MPa,
absorció d'aigua < 6 % en massa, i abrassió <a 23
mm

3.330      x 1.50000 = 4.99500

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0.001      x 160.16000 = 0.16016

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0.009      x 92.27250 = 0.83045

Subtotal: 10.45186 10.45186
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.09019

COST DIRECTE 16.55445
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.55445

F981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte, de pedra
granítica gris quintana, gris pirineus o ochavo jaspe,
amb les cares vistes flamejades, format per rampes
de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps
de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat
amb base de formigó i rejuntat amb sorra-ciment

Rend.: 1.000 232.38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1.500 /R x 20.19000 = 30.28500
A0121000 h Oficial 1a 0.750 /R x 25.48000 = 19.11000

Subtotal: 49.39500 49.39500
Materials

B981U025 m Gual per a vianants model R-120, recte de pedra
granítica gris quintana, gris pirineos o ochavo jaspe o
equivalent, amb les cares vistes flamejades, format
per rampes de 121.8x40x6 cm, inclos part
proporcional de caps de remat i forats per a
papereres i semàfor, col·locat sobre solera de
formigó de resistència 15 N/mm2 de 10 cm de gruix

1.000      x 164.40000 = 164.40000

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0.300      x 58.24000 = 17.47200

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0.004      x 92.27250 = 0.36909

Subtotal: 182.24109 182.24109

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.74093

COST DIRECTE 232.37702
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232.37702

P-22 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces
prefabricades de formigó de 60x40 planes, amb
peces especials extremes, base de formigó i rejuntat
amb morter

Rend.: 1.000 200.67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2.000 /R x 19.52000 = 39.04000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1.000 /R x 25.48000 = 25.48000

Subtotal: 64.52000 64.52000
Materials

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0.300      x 58.24000 = 17.47200
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B985V030 m Peces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb
peces prefabricades de formigo de 60x40 planes,
amb  part proporcional de peces especials extremes

1.000      x 117.07000 = 117.07000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0.004      x 159.25935 = 0.63704

Subtotal: 135.17904 135.17904

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.96780

COST DIRECTE 200.66684
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200.66684

P-23 F9H111C1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
5cm de gruix tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

Rend.: 2.219 8.93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.086 /R x 19.52000 = 0.75652
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.019 /R x 25.48000 = 0.21817

Subtotal: 0.97469 0.97469
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0.012 /R x 75.40000 = 0.40775
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0.010 /R x 61.49000 = 0.27711
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0.012 /R x 68.93000 = 0.37276

Subtotal: 1.05762 1.05762
Materials

B9H111C1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0.120      x 57.36000 = 6.88320

Subtotal: 6.88320 6.88320

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01462

COST DIRECTE 8.93013
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.93013

F9Z1V010 m Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de
diamant

Rend.: 1.000 1.46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.050 /R x 20.19000 = 1.00950

Subtotal: 1.00950 1.00950
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0.050 /R x 8.77000 = 0.43850
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Subtotal: 0.43850 0.43850

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01514

COST DIRECTE 1.46314
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.46314

P-24 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas
reflectora de 40 cm d'amplària amb pintura acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

Rend.: 0.225 1.96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.0035 /R x 19.52000 = 0.30364
A0121000 h Oficial 1a 0.007 /R x 25.48000 = 0.79271

Subtotal: 1.09635 1.09635
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0035 /R x 39.60000 = 0.61600

Subtotal: 0.61600 0.61600
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.0342      x 3.92000 = 0.13406
BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.0214      x 4.62000 = 0.09887

Subtotal: 0.23293 0.23293

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01645

COST DIRECTE 1.96173
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.96173

FBA1E1AA Ml Eliminació de pintura amb pintat sobre paviment
d'una faixa contínua i discontínua de 10 cm. Amb
pintura de doble component (color negre) amb
aplicació a màquina, i amb dosificació mínim de
1600gr/m2 i addició de particules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons norma NLT-175 i maquina
autopropulsada. Inclou premarcatge

Rend.: 0.366 1.50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.0035 /R x 19.52000 = 0.18667
A0121000 h Oficial 1a 0.007 /R x 25.48000 = 0.48732

Subtotal: 0.67399 0.67399
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0035 /R x 39.60000 = 0.37869

Subtotal: 0.37869 0.37869
Materials
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BBA141AA kg Pintura per a marques vials, dos components, Negre 0.102      x 4.30000 = 0.43860

Subtotal: 0.43860 0.43860

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01011

COST DIRECTE 1.50139
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.50139

FBA1E1AB Ml Eliminació de pintura amb pintat sobre paviment
d'una faixa contínua de 30 cm, . Amb pintura de doble
component (color negre) amb aplicació a màquina, i
amb dosificació mínim de 1600gr/m2 i addició de
particules de vidre de cantells angulosos, amb
dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons norma NLT-175 mb de pintura refelctora i
microesferes de vidre i maquina autopropulsada.
Inclou premarcatge

Rend.: 0.284 1.81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.0035 /R x 19.52000 = 0.24056
A0121000 h Oficial 1a 0.007 /R x 25.48000 = 0.62803

Subtotal: 0.86859 0.86859
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0035 /R x 39.60000 = 0.48803

Subtotal: 0.48803 0.48803
Materials

BBA141AA kg Pintura per a marques vials, dos components, Negre 0.102      x 4.30000 = 0.43860

Subtotal: 0.43860 0.43860

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01303

COST DIRECTE 1.80825
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.80825

FBA1E1AC Ml Eliminació de pintura amb pintat sobre paviment
d'una faixa contínua de 40 cm, . Amb pintura de doble
component (color negre) amb aplicació a màquina, i
amb dosificació mínim de 1600gr/m2 i addició de
particules de vidre de cantells angulosos, amb
dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons norma NLT-175 mb de pintura refelctora i
microesferes de vidre i maquina autopropulsada.
Inclou premarcatge

Rend.: 0.284 1.81 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.007 /R x 25.48000 = 0.62803
A0140000 h Manobre 0.0035 /R x 19.52000 = 0.24056

Subtotal: 0.86859 0.86859
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Maquinària
C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0035 /R x 39.60000 = 0.48803

Subtotal: 0.48803 0.48803
Materials

BBA141AA kg Pintura per a marques vials, dos components, Negre 0.102      x 4.30000 = 0.43860

Subtotal: 0.43860 0.43860

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01303

COST DIRECTE 1.80825
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.80825

FBA1FR01 Ml Eliminació de pintura amb pintat sobre paviment
d'una faixa contínua i discontínua de 10 cm, . Amb
pintura de doble component (color negre) amb
aplicació a màquina, i amb dosificació mínim de
1600gr/m2 i addició de particules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificació de 300gr/m2 per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un mínim
de 0.60 SRT segons norma NLT-175 mb de pintura
refelctora i microesferes de vidre i maquina
autopropulsada. Inclou premarcatge

Rend.: 0.366 1.50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.007 /R x 25.48000 = 0.48732
A0140000 h Manobre 0.0035 /R x 19.52000 = 0.18667

Subtotal: 0.67399 0.67399
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0035 /R x 39.60000 = 0.37869

Subtotal: 0.37869 0.37869
Materials

BBA141AA kg Pintura per a marques vials, dos components, Negre 0.102      x 4.30000 = 0.43860

Subtotal: 0.43860 0.43860

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01011

COST DIRECTE 1.50139
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.50139

FBA1H517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 30 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1.000 1.91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.007 /R x 19.52000 = 0.13664
A0121000 h Oficial 1a 0.014 /R x 25.48000 = 0.35672
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Subtotal: 0.49336 0.49336
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.007 /R x 39.60000 = 0.27720

Subtotal: 0.27720 0.27720
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0.153      x 1.22000 = 0.18666

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0.306      x 3.10000 = 0.94860

Subtotal: 1.13526 1.13526

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00740

COST DIRECTE 1.91322
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.91322

FBA1J517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1.000 2.46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.0085 /R x 19.52000 = 0.16592
A0121000 h Oficial 1a 0.017 /R x 25.48000 = 0.43316

Subtotal: 0.59908 0.59908
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0085 /R x 39.60000 = 0.33660

Subtotal: 0.33660 0.33660
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0.204      x 1.22000 = 0.24888

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0.408      x 3.10000 = 1.26480

Subtotal: 1.51368 1.51368

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00899

COST DIRECTE 2.45835
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.45835

P-25 FBA1TD50 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de
10-15 cm d'amplada mitjançant fresadora manual,
inclòs pp d replanteig i neteja final.

Rend.: 0.900 2.30 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.076 /R x 20.19000 = 1.70493

Subtotal: 1.70493 1.70493
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Maquinària
C110F01T h Fresadora manual per a paviment de formigó. 0.022 /R x 5.72000 = 0.13982
C131101T h Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t. de càrrega útil. 0.022 /R x 5.31000 = 0.12980
C170E01T h Escombradora remolcada amb motor auxiliar 0.022 /R x 12.46000 = 0.30458

Subtotal: 0.57420 0.57420

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.02557

COST DIRECTE 2.30470
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.30470

P-26 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de
20-25 cm d'amplada mitjançant fresadora manual,
inclòs pp d replanteig i neteja final.

Rend.: 0.750 2.77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.076 /R x 20.19000 = 2.04592

Subtotal: 2.04592 2.04592
Maquinària

C110F01T h Fresadora manual per a paviment de formigó. 0.022 /R x 5.72000 = 0.16779
C131101T h Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t. de càrrega útil. 0.022 /R x 5.31000 = 0.15576
C170E01T h Escombradora remolcada amb motor auxiliar 0.022 /R x 12.46000 = 0.36549

Subtotal: 0.68904 0.68904

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03069

COST DIRECTE 2.76565
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.76565

P-27 FBA1TD52 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de
30-40 cm d'amplada mitjançant fresadora manual,
inclòs pp d replanteig i neteja final.

Rend.: 0.650 3.19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.076 /R x 20.19000 = 2.36068

Subtotal: 2.36068 2.36068
Maquinària

C110F01T h Fresadora manual per a paviment de formigó. 0.022 /R x 5.72000 = 0.19360
C131101T h Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t. de càrrega útil. 0.022 /R x 5.31000 = 0.17972
C170E01T h Escombradora remolcada amb motor auxiliar 0.022 /R x 12.46000 = 0.42172

Subtotal: 0.79504 0.79504

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.03541

COST DIRECTE 3.19113
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.19113
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P-28 FBA1TD55 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. de
30-40 cm d'amplada mitjançant fresadora manual,
inclòs pp d replanteig i neteja final.

Rend.: 0.650 3.91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.092 /R x 20.19000 = 2.85766

Subtotal: 2.85766 2.85766
Maquinària

C110F01T h Fresadora manual per a paviment de formigó. 0.028 /R x 5.72000 = 0.24640
C131101T h Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t. de càrrega útil. 0.028 /R x 5.31000 = 0.22874
C170E01T h Escombradora remolcada amb motor auxiliar 0.028 /R x 12.46000 = 0.53674

Subtotal: 1.01188 1.01188

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.04286

COST DIRECTE 3.91240
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.91240

P-29 FBA1TD56 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. en
passos de vianants i altres de 50 cm d'amplada
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i
neteja final.

Rend.: 0.450 4.61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.076 /R x 20.19000 = 3.40987

Subtotal: 3.40987 3.40987
Maquinària

C110F01T h Fresadora manual per a paviment de formigó. 0.022 /R x 5.72000 = 0.27964
C131101T h Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t. de càrrega útil. 0.022 /R x 5.31000 = 0.25960
C170E01T h Escombradora remolcada amb motor auxiliar 0.022 /R x 12.46000 = 0.60916

Subtotal: 1.14840 1.14840

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.05115

COST DIRECTE 4.60942
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.60942

P-30 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas,
inscripció o altres, mitjançant fresadora manual,
inclòs pp d replanteig i neteja final.

Rend.: 1.000 9.31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0.343 /R x 20.19000 = 6.92517

Subtotal: 6.92517 6.92517
Maquinària

C110F01T h Fresadora manual per a paviment de formigó. 0.097 /R x 5.72000 = 0.55484
C131101T h Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t. de càrrega útil. 0.097 /R x 5.31000 = 0.51507
C170E01T h Escombradora remolcada amb motor auxiliar 0.097 /R x 12.46000 = 1.20862
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Subtotal: 2.27853 2.27853

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.10388

COST DIRECTE 9.30758
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.30758

P-31 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
(Blanca) continua o discontínua reflectora de 10 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la
discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Rend.: 1.427 0.51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.007 /R x 25.48000 = 0.12499
A0140000 h Manobre 0.0035 /R x 19.52000 = 0.04788

Subtotal: 0.17287 0.17287
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0035 /R x 39.60000 = 0.09713

Subtotal: 0.09713 0.09713
Materials

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.0214      x 4.62000 = 0.09887
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.0342      x 3.92000 = 0.13406

Subtotal: 0.23293 0.23293

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00259

COST DIRECTE 0.50552
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.50552

P-32 FBA111A2 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
(Blanca) continua o discontínua reflectora de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat la
discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Rend.: 1.427 0.51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.007 /R x 25.48000 = 0.12499
A0140000 h Manobre 0.0035 /R x 19.52000 = 0.04788

Subtotal: 0.17287 0.17287
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0035 /R x 39.60000 = 0.09713

Subtotal: 0.09713 0.09713
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.0342      x 3.92000 = 0.13406
BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.0214      x 4.62000 = 0.09887
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Subtotal: 0.23293 0.23293

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00259

COST DIRECTE 0.50552
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.50552

P-33 FBA111A3 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
(Blanca) continua o discontínua reflectora de 10 cm
d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat la
discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Rend.: 1.427 0.51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.007 /R x 25.48000 = 0.12499
A0140000 h Manobre 0.0035 /R x 19.52000 = 0.04788

Subtotal: 0.17287 0.17287
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0035 /R x 39.60000 = 0.09713

Subtotal: 0.09713 0.09713
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.0342      x 3.92000 = 0.13406
BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.0214      x 4.62000 = 0.09887

Subtotal: 0.23293 0.23293

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00259

COST DIRECTE 0.50552
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.50552

P-34 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga)
continua o discontínua reflectora de 10 cm d'amplària
i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa)
+ arid antilliscan que doni un STR superior a 50.
Inclou premarcatge.

Rend.: 1.000 0.62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.0035 /R x 19.52000 = 0.06832
A0121000 h Oficial 1a 0.007 /R x 25.48000 = 0.17836

Subtotal: 0.24668 0.24668
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0035 /R x 39.60000 = 0.13860

Subtotal: 0.13860 0.13860
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.0342      x 3.92000 = 0.13406
BBA141AA kg Pintura per a marques vials, dos components, Negre 0.000      x 4.30000 = 0.00000
BBA132AA kg Pintura per a marques vials, acrílica, groga 0.0214      x 4.62000 = 0.09887
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Subtotal: 0.23293 0.23293

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00370

COST DIRECTE 0.62191
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.62191

P-35 FBA111C1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
(Blanca) continua o discontínua reflectora de 15 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la
discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Rend.: 1.427 0.63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.007 /R x 25.48000 = 0.12499
A0140000 h Manobre 0.0035 /R x 19.52000 = 0.04788

Subtotal: 0.17287 0.17287
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0035 /R x 39.60000 = 0.09713

Subtotal: 0.09713 0.09713
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.0542      x 3.92000 = 0.21246
BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.0314      x 4.62000 = 0.14507

Subtotal: 0.35753 0.35753

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00259

COST DIRECTE 0.63012
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.63012

P-36 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga)
continua o discontínua reflectora de 15 cm d'amplària
i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa)
+ arid antilliscan que doni un STR superior a 50.
Inclou premarcatge.

Rend.: 0.900 0.74 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.007 /R x 25.48000 = 0.19818
A0140000 h Manobre 0.0035 /R x 19.52000 = 0.07591

Subtotal: 0.27409 0.27409
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0035 /R x 39.60000 = 0.15400

Subtotal: 0.15400 0.15400
Materials

BBA132AA kg Pintura per a marques vials, acrílica, groga 0.0214      x 4.62000 = 0.09887
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.0542      x 3.92000 = 0.21246
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Subtotal: 0.31133 0.31133

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00411

COST DIRECTE 0.74353
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.74353

P-37 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
(Blanca) continua o discontínua reflectora de 30 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la
discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Rend.: 1.000 2.02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.016 /R x 25.48000 = 0.40768
A0140000 h Manobre 0.008 /R x 19.52000 = 0.15616

Subtotal: 0.56384 0.56384
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.008 /R x 39.60000 = 0.31680

Subtotal: 0.31680 0.31680
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0.306      x 3.10000 = 0.94860

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0.153      x 1.22000 = 0.18666

Subtotal: 1.13526 1.13526

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00846

COST DIRECTE 2.02436
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.02436

FBA111F1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
(Blanca) continua o discontínua reflectora de 40 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la
discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Rend.: 1.000 1.91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.014 /R x 25.48000 = 0.35672
A0140000 h Manobre 0.007 /R x 19.52000 = 0.13664

Subtotal: 0.49336 0.49336
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.007 /R x 39.60000 = 0.27720

Subtotal: 0.27720 0.27720
Materials

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0.306      x 3.10000 = 0.94860
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BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0.153      x 1.22000 = 0.18666

Subtotal: 1.13526 1.13526

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00740

COST DIRECTE 1.91322
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.91322

FBA111F2 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal
(Blanca) continua o discontínua reflectora de 40 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat la
discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Rend.: 1.000 2.82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.007 /R x 19.52000 = 0.13664
A0121000 h Oficial 1a 0.014 /R x 25.48000 = 0.35672

Subtotal: 0.49336 0.49336
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.007 /R x 39.60000 = 0.27720

Subtotal: 0.27720 0.27720
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0.153      x 1.22000 = 0.18666

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0.600      x 3.10000 = 1.86000

Subtotal: 2.04666 2.04666

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00740

COST DIRECTE 2.82462
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.82462

P-38 FBA111G1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blava)
continua o discontínua reflectora de 10 cm
d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la
discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Rend.: 1.000 0.62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.0035 /R x 19.52000 = 0.06832
A0121000 h Oficial 1a 0.007 /R x 25.48000 = 0.17836

Subtotal: 0.24668 0.24668
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0.0035 /R x 39.60000 = 0.13860

Subtotal: 0.13860 0.13860
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Materials
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.0342      x 3.92000 = 0.13406
BBA132AB kg Pintura per a marques vials, acrílica, blava 0.0214      x 4.62000 = 0.09887

Subtotal: 0.23293 0.23293

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00370

COST DIRECTE 0.62191
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0.62191

P-39 FBA31112 Ut Pintat de simbol de bicicleta amb pintura acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

Rend.: 1.000 22.13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.3429 /R x 25.48000 = 8.73709
A0140000 h Manobre 0.1714 /R x 19.52000 = 3.34573

Subtotal: 12.08282 12.08282
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0.1714 /R x 26.59000 = 4.55753

Subtotal: 4.55753 4.55753
Materials

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.7344      x 4.62000 = 3.39293
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.4896      x 3.92000 = 1.91923

Subtotal: 5.31216 5.31216

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.18124

COST DIRECTE 22.13375
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.13375

P-40 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons,
50 x 50 cm amb pintura acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Rend.: 9.940 5.73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.084 /R x 25.48000 = 0.21532
A0140000 h Manobre 0.042 /R x 19.52000 = 0.08248

Subtotal: 0.29780 0.29780
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0.042 /R x 26.59000 = 0.11235

Subtotal: 0.11235 0.11235
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.4896      x 3.92000 = 1.91923
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BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.7344      x 4.62000 = 3.39293

Subtotal: 5.31216 5.31216

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00447

COST DIRECTE 5.72678
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.72678

P-41 FBA31119 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons,
25 x 25 cm amb pintura acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Rend.: 9.940 4.18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.084 /R x 25.48000 = 0.21532
A0140000 h Manobre 0.042 /R x 19.52000 = 0.08248

Subtotal: 0.29780 0.29780
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0.042 /R x 26.59000 = 0.11235

Subtotal: 0.11235 0.11235
Materials

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.400      x 4.62000 = 1.84800
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.4896      x 3.92000 = 1.91923

Subtotal: 3.76723 3.76723

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00447

COST DIRECTE 4.18185
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.18185

P-42 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o
groga acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa)
+ arid antilliscan que doni un STR superior a 50.
Inclou premarcatge.

Rend.: 0.245 22.13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.084 /R x 25.48000 = 8.73600
A0140000 h Manobre 0.042 /R x 19.52000 = 3.34629

Subtotal: 12.08229 12.08229
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0.042 /R x 26.59000 = 4.55829

Subtotal: 4.55829 4.55829
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.4896      x 3.92000 = 1.91923
BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.7344      x 4.62000 = 3.39293

Subtotal: 5.31216 5.31216
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.18123

COST DIRECTE 22.13397
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.13397

FBA311AB Ut Pintat de simbol de Bus amb pintura blanca o groga
acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

Rend.: 0.245 22.13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.042 /R x 19.52000 = 3.34629
A0121000 h Oficial 1a 0.084 /R x 25.48000 = 8.73600

Subtotal: 12.08229 12.08229
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0.042 /R x 26.59000 = 4.55829

Subtotal: 4.55829 4.55829
Materials

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.7344      x 4.62000 = 3.39293
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.4896      x 3.92000 = 1.91923

Subtotal: 5.31216 5.31216

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.18123

COST DIRECTE 22.13397
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.13397

P-43 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1.000 6.18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.042 /R x 19.52000 = 0.81984
A0121000 h Oficial 1a 0.084 /R x 25.48000 = 2.14032

Subtotal: 2.96016 2.96016
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0.042 /R x 26.59000 = 1.11678

Subtotal: 1.11678 1.11678
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0.500      x 1.22000 = 0.61000

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0.816      x 1.78000 = 1.45248

Subtotal: 2.06248 2.06248
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.04440

COST DIRECTE 6.18382
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.18382

P-44 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color
groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1.000 6.18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.084 /R x 25.48000 = 2.14032
A0140000 h Manobre 0.042 /R x 19.52000 = 0.81984

Subtotal: 2.96016 2.96016
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0.042 /R x 26.59000 = 1.11678

Subtotal: 1.11678 1.11678
Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0.816      x 1.78000 = 1.45248
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials

retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
0.500      x 1.22000 = 0.61000

Subtotal: 2.06248 2.06248

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.04440

COST DIRECTE 6.18382
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.18382

P-45 FBA3151C m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color
blau i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1.000 6.18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.084 /R x 25.48000 = 2.14032
A0140000 h Manobre 0.042 /R x 19.52000 = 0.81984

Subtotal: 2.96016 2.96016
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0.042 /R x 26.59000 = 1.11678

Subtotal: 1.11678 1.11678
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0.500      x 1.22000 = 0.61000

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0.816      x 1.78000 = 1.45248

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - Conjunt Fases 1 i 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2.06248 2.06248

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.04440

COST DIRECTE 6.18382
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.18382

P-46 FBA3151D m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial de
carril BUS per a ús permanent en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color
verd i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1.000 6.18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.042 /R x 19.52000 = 0.81984
A0121000 h Oficial 1a 0.084 /R x 25.48000 = 2.14032

Subtotal: 2.96016 2.96016
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0.042 /R x 26.59000 = 1.11678

Subtotal: 1.11678 1.11678
Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0.816      x 1.78000 = 1.45248
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials

retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
0.500      x 1.22000 = 0.61000

Subtotal: 2.06248 2.06248

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.04440

COST DIRECTE 6.18382
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.18382

FBA315NA M2 Eliminació de pintura amb pintat sobre paviment de
marca superficial per a ús permanent en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR. Amb pintura de doble
component (color negre) amb aplicació a màquina, i
amb dosificació mínim de 1600gr/m2 i addició de
particules de vidre de cantells angulosos, amb
dosificació de 300gr/m2 per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un mínim de 0.60 SRT
segons norma NLT-175 i maquina autopropulsada.
Inclou premarcatge

Rend.: 1.000 6.23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.042 /R x 19.52000 = 0.81984
A0121000 h Oficial 1a 0.084 /R x 25.48000 = 2.14032

Subtotal: 2.96016 2.96016
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0.042 /R x 26.59000 = 1.11678
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Subtotal: 1.11678 1.11678
Materials

BBA141AA kg Pintura per a marques vials, dos components, Negre 0.500      x 4.30000 = 2.15000

Subtotal: 2.15000 2.15000

COST DIRECTE 6.22694
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.22694

P-47 FBB11255 Ut Subministrament i col·locació separador de carril bici
MOMPED de 550 mm. Terminal dret/esquerre,
construït amb cautxú reciclat negre de mesures
550x250x100 mm. , amb cantells redons, amb forats
per introduir els cargols, amb dos franges
longitudinals de cautxú blanc foses a la mateixa peça
de 70 y 30 mm al llarg del separador, amb unió
interior entre ambdues peces amb caragols.( inclou
barres roscades i material auxiliar per subjectar a
terra)

Rend.: 1.000 46.62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.400 /R x 26.33000 = 10.53200
A0140000 h Manobre 0.400 /R x 19.52000 = 7.80800

Subtotal: 18.34000 18.34000
Materials

B0DF6F0B u Cargols roscats de 12 mm per subjecció de valises
amb tac químic inclou el tac químic.

1.000      x 6.00000 = 6.00000

BBC2UV27 Ut Subministrament   separador de carril bici MOMPED
de 550 mm.
Terminal dret, construït amb cautxú reciclat   negre
de mesures 550x250x100,
Amb cantells redons, amb forats per introduir els
cargols, amb dos franges longitudinals
De cautxú blanc foses a la mateixa peça de 70 y 30
mm al llarg del separador, amb unió interior
Entre ambdues peces  amb caragols.(no inclou
cargols per subjectar a terra)

1.250      x 17.60000 = 22.00000

Subtotal: 28.00000 28.00000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.27510

COST DIRECTE 46.61510
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46.61510

P-48 FBB1126T Ut Subministrament i col·locació separador de carril BUS
tipus S 10/100. Construït amb goma negre de
mesures 1000x200x100 mm. , amb cantells rodons,
amb forats per introduir els cargols i apte per a
incorporar pilona reflectant N-II de 40cm d'alçada (no
inclosa). Inclou barres roscades i material auxiliar per
subjectar a terra.

Rend.: 3.000 52.26 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1.000 /R x 26.33000 = 8.77667
A0140000 h Manobre 1.000 /R x 19.52000 = 6.50667

Subtotal: 15.28334 15.28334
Materials

BBC2UV2T Ut Subministrament separador de carril BUS tipus S
10/100
Terminal dret, construït amb goma negre de mesures
1000x200x100,
Amb cantells rodons, amb forats per introduir els
cargols, amb dos franges longitudinals i la posibilitat
d'afegir pilona flexible relectant N-II de 40cm d'alçada
(no inclou cargols per subjectar a terra)

1.000      x 27.75000 = 27.75000

B0DF6F0B u Cargols roscats de 12 mm per subjecció de valises
amb tac químic inclou el tac químic.

1.500      x 6.00000 = 9.00000

Subtotal: 36.75000 36.75000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.22925

COST DIRECTE 52.26259
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52.26259

FBB1126U Ut Subministrament i col·locació separador de carril BUS
tipus S 10/100. construït amb goma negre de
mesures 1000x200x100 mm , amb cantells rodons,
amb forats per introduir els cargols i preparada per a
suportar (opcionalment) pilona refrectant N-II de
40cm d'alçada

Rend.: 2.500 52.37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1.000 /R x 19.52000 = 7.80800
A012M000 h Oficial 1a muntador 1.000 /R x 26.33000 = 10.53200

Subtotal: 18.34000 18.34000
Materials

B0DF6F0B u Cargols roscats de 12 mm per subjecció de valises
amb tac químic inclou el tac químic.

1.000      x 6.00000 = 6.00000

BBC2UV2T Ut Subministrament separador de carril BUS tipus S
10/100
Terminal dret, construït amb goma negre de mesures
1000x200x100,
Amb cantells rodons, amb forats per introduir els
cargols, amb dos franges longitudinals i la posibilitat
d'afegir pilona flexible relectant N-II de 40cm d'alçada
(no inclou cargols per subjectar a terra)

1.000      x 27.75000 = 27.75000

Subtotal: 33.75000 33.75000
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.27510

COST DIRECTE 52.36510
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52.36510

P-49 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1.000 58.64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0.250 /R x 22.62000 = 5.65500
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.250 /R x 26.33000 = 6.58250

Subtotal: 12.23750 12.23750
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0.062 /R x 45.42000 = 2.81604

Subtotal: 2.81604 2.81604
Materials

BBM12602 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

1.000      x 43.40000 = 43.40000

Subtotal: 43.40000 43.40000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.18356

COST DIRECTE 58.63710
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58.63710

FBB12252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1.000 72.45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.250 /R x 26.33000 = 6.58250
A013M000 h Ajudant muntador 0.250 /R x 22.62000 = 5.65500

Subtotal: 12.23750 12.23750
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0.062 /R x 45.42000 = 2.81604

Subtotal: 2.81604 2.81604
Materials

BBM1260B u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini
anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1.000      x 57.21000 = 57.21000

Subtotal: 57.21000 57.21000
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.18356

COST DIRECTE 72.44710
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72.44710

P-50 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1.000 57.80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.120 /R x 26.33000 = 3.15960
A013M000 h Ajudant muntador 0.120 /R x 22.62000 = 2.71440

Subtotal: 5.87400 5.87400
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0.030 /R x 45.42000 = 1.36260

Subtotal: 1.36260 1.36260
Materials

BBM1AHA2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1.000      x 50.48000 = 50.48000

Subtotal: 50.48000 50.48000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.08811

COST DIRECTE 57.80471
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57.80471

FBB22501 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament

Rend.: 1.000 92.35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.150 /R x 26.33000 = 3.94950
A013M000 h Ajudant muntador 0.150 /R x 22.62000 = 3.39300

Subtotal: 7.34250 7.34250
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0.035 /R x 45.42000 = 1.58970

Subtotal: 1.58970 1.58970
Materials

BBM1AHD2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer
galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1.000      x 83.31000 = 83.31000

Subtotal: 83.31000 83.31000
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.11014

COST DIRECTE 92.35234
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92.35234

FBB2B631 u Placa de qualsevol tipus (trangular, rodona, octogonal
i orientació/direcció) per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de mesures i disseny segons
projecte , acabada amb làmina retrorreflectora classe
RA1, fixada mecànicament inclou suport, fonament,
colocació i placa complementària, si s'escau.

Rend.: 0.074 248.42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0.1781 /R x 22.62000 = 54.44084
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.1781 /R x 26.33000 = 63.36991

Subtotal: 117.81075 117.81075
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0.045 /R x 45.42000 = 27.62027

Subtotal: 27.62027 27.62027
Materials

BBM1BAHB u Placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit,
d'alumini anoditzat, de 25x120 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

1.000      x 101.22000 = 101.22000

Subtotal: 101.22000 101.22000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 1.76716

COST DIRECTE 248.41818
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248.41818

P-51 FBBVB631 u Col·locació en nou emplaçament de senyal amb una
o dues plaques de qualsevol tipus existent, fixada
mecànicament inclou el fonament i colocació.

Rend.: 0.074 119.58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.1781 /R x 26.33000 = 63.36991
A013M000 h Ajudant muntador 0.1781 /R x 22.62000 = 54.44084

Subtotal: 117.81075 117.81075

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 1.76716

COST DIRECTE 119.57791
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119.57791

P-52 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal
de trànsit existent. Inclou el desmuntatge des del
suport existent i el muntatge al nou suport, inclosos
els nous elements de fixació.

Rend.: 0.400 22.12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0.1781 /R x 26.33000 = 11.72343
A013M000 h Ajudant muntador 0.1781 /R x 22.62000 = 10.07156

Subtotal: 21.79499 21.79499

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.32692

COST DIRECTE 22.12191
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22.12191

P-53 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1.000 23.25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0.050 /R x 23.38000 = 1.16900
A0140000 h Manobre 0.100 /R x 19.52000 = 1.95200

Subtotal: 3.12100 3.12100
Materials

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyalització vertical

1.000      x 18.00000 = 18.00000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0.0294      x 70.94431 = 2.08576

Subtotal: 20.08576 20.08576

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.04682

COST DIRECTE 23.25358
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23.25358

P-54 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material
polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe
RA2, fixada al paviment amb passador

Rend.: 1.000 54.36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.200 /R x 19.52000 = 3.90400

Subtotal: 3.90400 3.90400
Materials

BBC6VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material
polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe
RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment

1.000      x 50.40000 = 50.40000

Subtotal: 50.40000 50.40000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.05856

COST DIRECTE 54.36256
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54.36256
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P-55 FBC1VC1T u Balisa cilíndrica flexible de 39 cm d'altura per a
col·locar en separador de carril S10/100, de goma
natural amb dues franges reflectants Nivell-II,
totalment col·locada en separador.

Rend.: 1.000 21.51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.200 /R x 19.52000 = 3.90400

Subtotal: 3.90400 3.90400
Materials

BBC6VC1T u Balisa cilíndrica flexible de 39 cm d'altura per a
col·locar en separador de carril S10/100, de goma
natural amb dues franges reflectants Nivell-II, amb
ancoratges per a fixar al separador.

1.000      x 17.55000 = 17.55000

Subtotal: 17.55000 17.55000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.05856

COST DIRECTE 21.51256
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21.51256

P-56 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
leds. Per carril BUS. Model Badalona. Col·locat en
pal semafòric existent. Inclou nous suports i
adaptació o substitució dels existents a la columna.
Totalment instal·lat

Rend.: 1.000 608.57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1.1338 /R x 26.33000 = 29.85295
A013M000 h Ajudant muntador 0.5669 /R x 22.62000 = 12.82328

Subtotal: 42.67623 42.67623
Materials

BBS2U0A5 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de
diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
leds.

1.000      x 565.25000 = 565.25000

Subtotal: 565.25000 565.25000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.64014

COST DIRECTE 608.56637
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 608.56637

P-57 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor
de 3 llums, a través de canalització existent. Inclou
l'aportació i col.ocació de cables i material auxiliar , la
pp de modificació i adpatació del quadre de control i
alimentació, així com pp de cates de suport en
canalització existent en cas necessari (obertura,
tancament i reposició de paviment). Inclou la nova
programació i proves del regulador existent. També
inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del
semàfor existent i el seu muntatge i connexió en
posició definitiva. Totalment acabat i en funcionament.

Rend.: 0.100 548.84 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1.000 /R x 22.62000 = 226.20000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1.000 /R x 26.33000 = 263.30000

Subtotal: 489.50000 489.50000
Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

40.000      x 1.30000 = 52.00000

Subtotal: 52.00000 52.00000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 7.34250

COST DIRECTE 548.84250
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 548.84250

FBS2URAA u Semàfor de policarbonat per a bicicletes amb rètols
indicadors, d'una cara i dos focus, amb sistema òptic
rectangular, amb figuri vermell indicat alt i figuri verd
indicant pas, 12/200 ppc, òptica de leds. Totalment
instal·lat

Rend.: 1.000 294.38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.900 /R x 26.33000 = 23.69700
A013M000 h Ajudant muntador 0.450 /R x 22.62000 = 10.17900

Subtotal: 33.87600 33.87600
Materials

BBS2U0C5 u Semàfor de policarbonat per a vianants amb rètols
indicadors, d'una cara i dos focus, amb sistema òptic
rectangular,  amb figurí vermell indicant alt i figurí
verd indicant pas,  12/200, ppc òptica de leds

1.000      x 260.00000 = 260.00000

Subtotal: 260.00000 260.00000

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.50814

COST DIRECTE 294.38414
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294.38414

FD354962 u Pericó sifònic per a tapa registrable, de 60x90 cm i 60
cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10
cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

Rend.: 1.000 216.26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 4.500 /R x 23.38000 = 105.21000
A0140000 h Manobre 2.400 /R x 19.52000 = 46.84800

Subtotal: 152.05800 152.05800
Materials

B0111000 m3 Aigua 0.002      x 1.67000 = 0.00334
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

76.010      x 0.18000 = 13.68180

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.006      x 103.30000 = 0.61980

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0.165      x 80.10719 = 13.21769

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0.216      x 159.25935 = 34.40002

Subtotal: 61.92265 61.92265

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 2.28087

COST DIRECTE 216.26152
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216.26152

P-58 FD35496T u Embornal sifònic registrable amb bústia model
Badalona, segons plànols. De dimensions exterior
105x51x90 la caixa d'embornal i 130x40x40 la caixa
de bústia adossada, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment. Inclou reixa de fosa registrable de
870x350, tapa de sifò estanca i vorada-bùstia de
fundició, àdhuc la connexió al tub de desguàs.
Totalment acabada i connectada.

Rend.: 1.000 595.42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6.000 /R x 19.52000 = 117.12000
A0122000 h Oficial 1a paleta 6.000 /R x 23.38000 = 140.28000

Subtotal: 257.40000 257.40000
Maquinària

C131101T h Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t. de càrrega útil. 0.500 /R x 5.31000 = 2.65500
C13161D0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb

accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària
0.500 /R x 46.62000 = 23.31000

Subtotal: 25.96500 25.96500
Materials

BD5ZJJT2 u Vorada amb bústia de fosa 100x20 i alçada vista de
15, per a embonal sifònic Model Badalona

1.000      x 115.00000 = 115.00000

BD5ZJJT1 u Bastiment i tapa estanca 25x35 per a embornal
sifònic registrable model Badalona

1.000      x 38.00000 = 38.00000

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa
dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300 mm,
classe C-250

1.000      x 64.33000 = 64.33000

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

140.000      x 0.18000 = 25.20000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0.010      x 103.30000 = 1.03300

B0111000 m3 Aigua 0.004      x 1.67000 = 0.00668
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
0.280      x 159.25935 = 44.59262
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una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

D060M0B1 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0.250      x 80.10719 = 20.02680

Subtotal: 308.18910 308.18910

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 3.86100

COST DIRECTE 595.41510
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 595.41510

P-59 FD5J4F0U u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs de 70x30x85
cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó sobre
solera de 10 cm de formigó

Rend.: 1.000 69.36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1.050 /R x 25.48000 = 26.75400
A0140000 h Manobre 1.050 /R x 19.52000 = 20.49600

Subtotal: 47.25000 47.25000
Materials

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1.000      x 1.28000 = 1.28000

B0DZA000 l Desencofrant 0.560      x 2.75000 = 1.54000
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.274      x 67.83000 = 18.58542

Subtotal: 21.40542 21.40542

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.70875

COST DIRECTE 69.36417
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69.36417

P-60 FD5J53X1 u Desplaçament d'embornal sifonic registrable, que
inclou nova caixa per a embornal amb sorrer inclòs i
sifònic amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de 14
cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment sobre solera de 15 cm de
formigó, amb col·locació de reixa preexistent i tapa i
tram de modificació i connexió a l'escomesa existent.
Totalment acabat.

Rend.: 1.000 330.71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4.000 /R x 25.48000 = 101.92000
A0140000 h Manobre 4.000 /R x 19.52000 = 78.08000

Subtotal: 180.00000 180.00000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1.000 /R x 15.65000 = 15.65000
C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb

martell trencador
1.000 /R x 63.24000 = 63.24000
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Subtotal: 78.89000 78.89000
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

80.000      x 0.18000 = 14.40000

B0111000 m3 Aigua 0.003      x 1.67000 = 0.00501
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0.009      x 103.30000 = 0.92970

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.350      x 67.83000 = 23.74050

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 3.000      x 7.57000 = 22.71000
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0.095      x 77.16250 = 7.33044

Subtotal: 69.11565 69.11565

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 2.70000

COST DIRECTE 330.70565
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 330.70565

P-61 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa
dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300 mm,
classe C-250, col·locat amb morter ciment

Rend.: 1.000 81.86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.350 /R x 25.48000 = 8.91800
A0140000 h Manobre 0.350 /R x 19.52000 = 6.83200

Subtotal: 15.75000 15.75000
Materials

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa
dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300 mm,
classe C-250

1.000      x 64.33000 = 64.33000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0.020      x 77.16250 = 1.54325

Subtotal: 65.87325 65.87325

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.23625

COST DIRECTE 81.85950
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81.85950

FD7JM225 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada,
corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica
inclosa al tub, segons pr EN - 13476, col·locat al fons
de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15
cm sobre el tub

Rend.: 1.000 25.98 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0.150 /R x 22.62000 = 3.39300
A012M000 h Oficial 1a muntador 0.150 /R x 26.33000 = 3.94950

Subtotal: 7.34250 7.34250
Materials

BD7JM220 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada,
corrugada exterior i llisa interior, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjaçant junta elàstica
inclosa al tub, segons pr EN - 13476

1.020      x 12.49000 = 12.73980

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 0.280      x 16.63000 = 4.65640
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 0.070      x 16.18000 = 1.13260

Subtotal: 18.52880 18.52880

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.11014

COST DIRECTE 25.98144
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.98144

P-62 FD7JU487 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb
base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de
la generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I
estès i vibrat en tot el seu volum , incloent el filferro i
el tallat del tub en els entroncaments a pou de
registre o troneta

Rend.: 1.000 39.66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.210 /R x 26.33000 = 5.52930
A013M000 h Ajudant muntador 0.210 /R x 22.62000 = 4.75020

Subtotal: 10.27950 10.27950
Materials

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 11.27000 = 11.49540

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0.2978      x 59.55000 = 17.73399

Subtotal: 29.22939 29.22939

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.15419

COST DIRECTE 39.66308
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39.66308
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P-63 FD7JU587 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb
base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de
la generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I
estès i vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el
recobriment inferior a un metre, si no es cobrirà amb
sorra fina 30 cm, incloent el filferro i el tallat del tub en
els entroncaments a pou de registre o troneta

Rend.: 1.000 53.38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0.280 /R x 26.33000 = 7.37240
A013M000 h Ajudant muntador 0.280 /R x 22.62000 = 6.33360

Subtotal: 13.70600 13.70600
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0.3618      x 59.55000 = 21.54519

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1.020      x 17.57000 = 17.92140

Subtotal: 39.46659 39.46659

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.20559

COST DIRECTE 53.37818
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53.37818

P-64 FDA1U050 u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm i 1,60 m
de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de
20 cm de gruix amb mitja canya, paret d'anelles
prefabricades de formigó o de maó calat arrebossat i
lliscat, i part proporcional de peces especials,
recrescut troncocònic fins a tapa de registre,
bastiment i tapa de fosa dúctil de diàmetre 70 cm,
marc aparent quadrat, graons amb recobriment de
polipropilè, amb connexions i estanc

Rend.: 1.000 454.62 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

FDB2U710 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i  planta de 1,20x1,20 m com a
màxim,  per a tub de diàmetre 40 a 60 cm

1.000      x 54.33750 = 54.33750

FDD1U509 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter, incloent les connexions de la xarxa de
sanejament principal i secundària o altres serveis, i la
peça troncocònica

1.600      x 68.51763 = 109.62821

FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

6.000      x 18.02696 = 108.16176

FDDZUD22 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,

1.000      x 182.49739 = 182.49739
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amb l'anagrama municipal del servei col·locat amb
morter, incloent la part proporcional de recalçament
amb maó i morter

Subtotal: 454.62486 454.62486

COST DIRECTE 454.62486
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 454.62486

FDB2U710 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i planta de 1,20x1,20 m com a
màxim,  per a tub de diàmetre 40 a 60 cm

Rend.: 1.000 54.34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.410 /R x 19.52000 = 8.00320
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.410 /R x 25.48000 = 10.44680

Subtotal: 18.45000 18.45000
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.525      x 67.83000 = 35.61075

Subtotal: 35.61075 35.61075

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.27675

COST DIRECTE 54.33750
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54.33750

FDD1U509 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter, incloent les connexions de la xarxa de
sanejament principal i secundària o altres serveis, i la
peça troncocònica

Rend.: 1.000 68.52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.400 /R x 19.52000 = 7.80800
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.400 /R x 25.48000 = 10.19200

Subtotal: 18.00000 18.00000
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.101 /R x 56.95000 = 5.75195

Subtotal: 5.75195 5.75195
Materials

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80
cm, prefabricada

1.050      x 41.98000 = 44.07900

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0.0054      x 77.16250 = 0.41668

Subtotal: 44.49568 44.49568
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.27000

COST DIRECTE 68.51763
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68.51763

FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1.000 18.03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.300 /R x 25.48000 = 7.64400
A0140000 h Manobre 0.300 /R x 19.52000 = 5.85600

Subtotal: 13.50000 13.50000
Materials

BDDZV001 u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1.000      x 3.63000 = 3.63000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0.009      x 77.16250 = 0.69446

Subtotal: 4.32446 4.32446

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.20250

COST DIRECTE 18.02696
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18.02696

FDDZUD22 u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
amb l'anagrama municipal del servei col·locat amb
morter, incloent la part proporcional de recalçament
amb maó i morter

Rend.: 1.000 182.50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.410 /R x 25.48000 = 10.44680
A0140000 h Manobre 0.410 /R x 19.52000 = 8.00320

Subtotal: 18.45000 18.45000
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0.0357      x 30.27000 = 1.08064

BDDZAHD0 u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124

1.000      x 162.69000 = 162.69000

Subtotal: 163.77064 163.77064
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.27675

COST DIRECTE 182.49739
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182.49739

FDG5U400 m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè
de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x25 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1.000 10.23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0.025 /R x 19.52000 = 0.48800
A0121000 h Oficial 1a 0.025 /R x 25.48000 = 0.63700

Subtotal: 1.12500 1.12500
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.080      x 67.83000 = 5.42640

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1.050      x 3.49000 = 3.66450

Subtotal: 9.09090 9.09090

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01688

COST DIRECTE 10.23278
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.23278

FDG5U4TT m Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè
de 330 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 80x50 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1.000 15.66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0.025 /R x 25.48000 = 0.63700
A0140000 h Manobre 0.025 /R x 19.52000 = 0.48800

Subtotal: 1.12500 1.12500
Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1.050      x 3.49000 = 3.66450

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0.160      x 67.83000 = 10.85280

Subtotal: 14.51730 14.51730
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DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.01688

COST DIRECTE 15.65918
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.65918

FG312322 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1.000 1.61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0.015 /R x 19.82000 = 0.29730
A012H000 h Oficial 1a electricista 0.015 /R x 23.11000 = 0.34665

Subtotal: 0.64395 0.64395
Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1.020      x 0.94000 = 0.95880

Subtotal: 0.95880 0.95880

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00966

COST DIRECTE 1.61241
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.61241

FG312326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1.000 1.48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0.012 /R x 19.82000 = 0.23784
A012H000 h Oficial 1a electricista 0.012 /R x 23.11000 = 0.27732

Subtotal: 0.51516 0.51516
Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1.020      x 0.94000 = 0.95880

Subtotal: 0.95880 0.95880

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00773

COST DIRECTE 1.48169
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.48169
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FG312332 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1.000 1.98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0.015 /R x 23.11000 = 0.34665
A013H000 h Ajudant electricista 0.015 /R x 19.82000 = 0.29730

Subtotal: 0.64395 0.64395
Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1.020      x 1.30000 = 1.32600

Subtotal: 1.32600 1.32600

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00966

COST DIRECTE 1.97961
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.97961

FG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1.000 1.85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0.012 /R x 19.82000 = 0.23784
A012H000 h Oficial 1a electricista 0.012 /R x 23.11000 = 0.27732

Subtotal: 0.51516 0.51516
Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1.020      x 1.30000 = 1.32600

Subtotal: 1.32600 1.32600

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 0.00773

COST DIRECTE 1.84889
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.84889

P-65 FQTV2252 u Ajudes pel trasllat de marquesina de parada de bus
existent incloent en treballs de: desmuntatge i
posterior muntatge d'estructura, il·luminació, seient,
etc. totalment muntat i col·locat sobre daus de
formigó

Rend.: 1.000 506.78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1.200 /R x 19.52000 = 23.42400
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0.500 /R x 23.11000 = 11.55500
A012M000 h Oficial 1a muntador 5.000 /R x 26.33000 = 131.65000
A013H000 h Ajudant electricista 0.500 /R x 19.82000 = 9.91000
A013M000 h Ajudant muntador 5.000 /R x 22.62000 = 113.10000

Subtotal: 289.63900 289.63900
Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 3.000 /R x 38.17000 = 114.51000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0.500 /R x 15.65000 = 7.82500
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0.0545 /R x 56.95000 = 3.10378

Subtotal: 125.43878 125.43878
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1.4553      x 58.04000 = 84.46561

Subtotal: 84.46561 84.46561

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 7.24098

COST DIRECTE 506.78437
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 506.78437

P-66 M21BIR47 u Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de
mobiliari tipus paperera, banc o pilona. Inclou càrrega
manual i/o mecanica de l'element, aplec per a
posterior aprofitament, demolició de fonaments i
restitució de paviment preexistent, càrrega manual
dels elements sobre camió o contenidor i posterior
trallat a nova ubicació, magatzem o abocador
autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador.

Rend.: 1.000 47.00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2.3279 /R x 20.19000 = 47.00030

Subtotal: 47.00030 47.00030

COST DIRECTE 47.00030
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47.00030

P-67 M9REUR47 m2 Treballs de reposició de vorera panot gris de 20x20x4
cm o altres, classe 1a, preu superior, col·locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:4, en trams d'ajustos i
adaptació a la vorera existent.

Rend.: 1.000 37.84 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0.600 /R x 25.48000 = 15.28800
A0140000 h Manobre 0.500 /R x 19.52000 = 9.76000

Subtotal: 25.04800 25.04800
Materials

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1.500      x 6.06000 = 9.09000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0.003      x 103.30000 = 0.30990
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B0111000 m3 Aigua 0.001      x 1.67000 = 0.00167
D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0.030      x 92.27250 = 2.76818

Subtotal: 12.16975 12.16975

DESPESES AUXILIARS 2.50 % 0.62620

COST DIRECTE 37.84395
GASTOS INDIRECTOS 0.00 % 0.00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37.84395
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XPAIPAV1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel trasllat
d'equip d'aglomerat asfàltic complert per a actuacions
de poca dimensió incloent transport de maquinària
necessària per la FASE 1

Rend.: 1.000 550.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAIRES1 PAI Partida alçada d'abonament íntegre per a la
implantació, gestió i desmuntatge de les instal·lacions
de gestió de residus segons l'Estudi recollit a projecte
i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel contractista.
Separació, emmagatzematge, manipulació i altres
operacions de gestió dels residus procedents de la
construcció, amb càrrega, transport i cànon
d'abocament corresponent al  FASE 1.

Rend.: 1.000 250.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAIRES2 PAI Partida alçada d'abonament íntegre per a la
implantació, gestió i desmuntatge de les instal·lacions
de gestió de residus segons l'Estudi recollit a projecte
i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel contractista.
Separació, emmagatzematge, manipulació i altres
operacions de gestió dels residus procedents de la
construcció, amb càrrega, transport i cànon
d'abocament corresponent al  FASE 2.

Rend.: 1.000 250.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAISEM1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel desmuntatge
de punt semàforic per a vianants i llum intermitent, i
muntatge a nou emplaçament a una distància inferior
a 10 m. Inclou l'execuciço de l'adaptació de la
canalització i nou cablejat electric, així com el nou
basament de formigó de la columna. Totalment
acabat i en funcionament.

Rend.: 1.000 475.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAISEN1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel desmuntatge
de columna de parada de bus, i muntatge a nou
emplaçament. Inclou el nou basament de formigó de
la columna. Totalment acabat.

Rend.: 1.000 125.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAISNY1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel trasllat
d'equip de senyalització horitzontal complert incloent
desplaçaments entre diferents Eixos C.Bus de la
FASE 1

Rend.: 1.000 450.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAISNY2 PAI Partida alçada d'abonament integre pel trasllat
d'equip de senyalització horitzontal complert incloent
desplaçaments entre diferents Eixos C.Bus de la
FASE 2

Rend.: 1.000 450.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAITRN1 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la
senyalització provisional i desviaments de trànsit
durant l'execució de les obres dels carrers Prim i
Germà Juli.

Rend.: 1.000 500.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAITRN2 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la
senyalització provisional i desviaments de trànsit
durant l'execució de les obres de l'Avinguda
Llenguadoc

Rend.: 1.000 300.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPAITRN3 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la
senyalització provisional i desviaments de trànsit
durant l'execució de les obres de l'Avinguda del
Marquès de Mont-Roig

Rend.: 1.000 1,600.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAITRN4 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la
senyalització provisional i desviaments de trànsit
durant l'execució de les obres de l'Avinguda de Martí i
Pujol, Tram A.

Rend.: 1.000 600.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAITRN5 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la
senyalització provisional i desviaments de trànsit
durant l'execució de les obres de l'Avinguda de Martí i
Pujol, Tram B.

Rend.: 1.000 650.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAITRN6 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres
de l'Avinguda del President Companys, Tram A.

Rend.: 1.000 720.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAITRN7 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres
de l'Avinguda del President Companys, Tram B.

Rend.: 1.000 500.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAITRN8 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres
de l'Avinguda de la Rambla de Sant Joan, Tram A.

Rend.: 1.000 900.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAITRN9 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres
de l'Avinguda de la Rambla de Sant Joan, Tram B.

Rend.: 1.000 1,100.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAVIMP1 PA Partida a justificar per imprevistos d'obra
corresponent a la  FASE 1

Rend.: 1.000 10,000.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAVIMP2 PA Partida a justificar per imprevistos d'obra
corresponent a la  FASE 2

Rend.: 1.000 10,000.00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPAVSIS1 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació
de les mesures de seguretat i salut i senyalització
provisional necessàries durant l'execució de les obres
segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de
seguretat i salut i la planificació d'obres definida i
requerida durant l'execució de les obres de la FASE
1.

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre de 1997, en fase d'obra l'import
corresponent a la seguretat i salut no podrà reduir-se
respecte l'estudi de seguretat i salut, per tant, en
aquesta partida, la possible baixa econòmica del
contractista serà assumida per aquest en altres
partides sense afectar el pressupost de seguretat i
salut.

Rend.: 1.000 1,529.19 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPAVSIS2 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació
de les mesures de seguretat i salut i senyalització
provisional necessàries durant l'execució de les obres
segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de
seguretat i salut i la planificació d'obres definida i
requerida durant l'execució de les obres de la FASE
2.

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre de 1997, en fase d'obra l'import
corresponent a la seguretat i salut no podrà reduir-se
respecte l'estudi de seguretat i salut, per tant, en
aquesta partida, la possible baixa econòmica del
contractista serà assumida per aquest en altres
partides sense afectar el pressupost de seguretat i
salut.

Rend.: 1.000 1,904.38 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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1.‐ DADES GENERALS

NOM PROJECTE

EXP. PROJECTE 900397/2018

MUNICIPI/S Badalona

2.‐ DEFINICIÓ DE L'ACTUACIÓ

Tipus: Carrer

Classe d'obra Ordinària, 1er establiment, reforma o gran reparació

3.‐DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA

Superfície entre límits d'actuació [m2
] 68.814 Comentaris:

PAVIMENTACIÓ:

Capa superior: Panot 76 Comentaris:

Capa intermitja: Formigó

Capa base: Terres

Calçada  [m2
] 21

Capa rodadura: Aglomerat asfàltic

Capa intermitja: Aglomerat

Capa base: Formigó

SANEJAMENT

Longitud total xarxa [ml]: 60

Tipus intervenció: Drenatge Tipus xarxa: Pluvials

Materials: Comentaris: Drenatge puntual sobreample vorera parada bus

ESTRUCTURES (omplir en cas de poca reprercussió econòmica sobre el pressupost total):

Tipus: Comentaris:

Materials:

ENLLUMENAT

Tipus intervenció: Comentaris:

Quadre de comandament:

XARXA DE REG

Tipus intervenció: Comentaris:

PE doble paret protegit amb 
f i ó

Zona vianants (voreres etc.) / Zona ciclista 
2

FM 730.02.09 FITXA DE  LES CARACTERÍSTIQUES
DEL PROJECTE D'OBRA CIVIL I ESPAIS VERDS

Projecte executiu de diversos carrils bus i instal∙lació de semàfors dedicats al municipi de 
Badalona

Superfície de calçada existent  que es 
resenyalitza / Longitud viari: 5.360 ml

Afectació puntual de vorera (eliminació "orella" 
pas vianants)

Afectació puntual de calçada (creeació 
sobreample vorera parada bus)

Rev 01 1 / 2

FM 730.02.09 FITXA DE  LES CARACTERÍSTIQUES
DEL PROJECTE D'OBRA CIVIL I ESPAIS VERDS

JARDINERIA

Breu descripció:

MOBILIARI URBÀ

Breu descripció:

SEMAFORITZACIÓ

Tipus intervenció: Nova implantació Comentaris: Instal∙lació de nous semafòris dedicats a bus, 
mantenint els existents. Quadres de 
comandament existents.

Quadre de comandament:

SEVEIS DE NOVA IMPLANTACIÓ

Serveis: Comentaris:

RESOLUCIÓ DE SERVEIS AFECTATS

Serveis: Comentaris:

GESTIÓ DE RESIDUS

Residus perillosos: Comentaris: Total residus inerts/no especials:  14,86 m3

Gestió de terres: Reciclatge

Gestió majoritària resta 
residus: Reciclatge

Rev 01 2 / 2
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1. Condicions generals 

1.1. Document del projecte 
El projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i annexos 
• Document núm. 2: Plànols 
• Document núm. 3: Plec de condicions 
• Document núm. 4: Pressupost 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: 

• Memòria 
• Plànols 
• Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 

Tècniques Particulars) 
• Mesuraments 
• Quadre de preus núm. 1 
• Quadre de preus núm. 2 
• Pressupost total 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els 
estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al 
coneixement de l’Administració. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació 
que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus 
de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, 
distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació de preus, etc), 
llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que 
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que 
s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar 
com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin 
suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

1.2. Responsabilitat del contractista 
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al 
contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant 
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 

1.3. Obligacions del contractista 
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 
obres, amb les dades següents: 

a. Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

b. Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que 
quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció 
facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat 
on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu 
d’obra. 

c. El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i 
categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d. El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació 
es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e. Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx 
exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f. A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el 
contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu 
electrònic 

g. En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 
localització immediata. 

h. La Direcció Facultativa, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del 
contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui 
causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i 
de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

i. Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està 
obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació 
i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de 
disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

1.4. Compliment de les disposicions vigents 
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de 
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 
baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin 
d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment 
del contracte. 
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1.5. Indemnitzacions a càrrec del contractista 
Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la 
clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. 

El contractista adoptarà les mesures necessàries especificades a l’annex Estudi Ambiental del 
projecte, concretament al Programa de Seguiment ambiental i, també, d’altres que es 
considerin oportunes (segons indiqui el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la Direcció 
d’Obra) , per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi ambient. Serà responsable dels 
damnatges i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les mesures preventives 
abans indicades. 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules 
Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal 
objectiu. 

1.6. Despeses a càrrec del contractista 
A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques 
Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 
• Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 
• Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
• Despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, 
taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així com els cànons i 
despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i 
de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.de les restes 
procedents de l’obra. 

• Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats 

• Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 
• El contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció 

dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei 
de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públici de semaforització, així com del visat 
del col·legi professional corresponent,. 

• El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament 
d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 

• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats 

1.7. Direcció de les obres 
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància 
per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 
4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de l’obra, 
amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present projecte. 

1.8. Condicions generals d’execució de les obres 
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que 
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de 
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit 
reconeixement. 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les 
obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les 
diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que 
proposi la direcció tècnica de les obres. 

1.9. Modificacions d’obra 
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del 
pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 217 
de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

1.10. Control d’unitats d’obra 
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori 
encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. 

L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de 
l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per la propietat 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de 
funcionament: 

1. A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos 
al programa esmentat més amunt. 

2. El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el 
control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

3. Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 

4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al 
contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 
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1.11. Mesures d’ordre i seguretat 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona 
i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei 31/1995 , de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 
i reglaments i disposicions posteriors, especialment la Llei 54/03, de 12 de desembre, de 
Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/04, de 30 
de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció 
de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració. 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.506,05 €, el contractista haurà de 
presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys 
que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.202,42 €. 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió 
sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

1.12. Conservació del medi ambient 
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en tot 
cas, les previstes en la documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, 
s’associarien les mesures correctores o compensatòries que ja haurien estat indicades en 
projecte. 

El Contractista realitzarà el seu Pla de Medi Ambient (PMA), d’acord amb les prescripcions 
recollides a l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquest Pla de Medi Ambient l’haurà de 
supervisar el Responsable de la Vigilància Ambiental i l’haurà d’aprovar la Direcció d’obra 
abans de l’inici de les obres. 

Es donarà compliment a totes les condicions indicades per a la fase d’obres al Programa de 
Seguiment Ambiental de l’annex Estudi Ambiental del projecte. Aquestes condicions hauran 
d’haver estat recollides al PMA del contractista per a la seva avaluació periòdica. 

Amb la periodicitat que es determini a l’annex Estudi Ambiental, el Contractista entregarà tota la 
informació que requereixi el Responsable de la Vigilància Ambiental de l’obra per a la completa 
complimentació dels informes ambientals d’obra. 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte 
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres i, sempre que així es consideri en projecte, es 
procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els dispositius especificats. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent 
de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de 
la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

1.13. Obra defectuosa 
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el 

contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i 
reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la 
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 

1.14. Replanteig de les obres 
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També 
haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri 
necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista. 

1.15. Senyalització de les obres 
El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a 
l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de 
l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a 
les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 
estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els 
normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al 
contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 

1.16. Materials 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del 
director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 

Sempre que sigui possible, i si així ho determinen les anàlisis qualitatives corresponents i ho 
aprova la Direcció d’Obra, es fomentarà l’ús de materials procedents de la pròpia obra, com ara 
els provinents de demolició per a rebliments, subbases en vialitat, etc. 

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin, així com els 
cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat.. 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa 
a la quantitat com a la qualitat. 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractis¬ta pre¬sentarà, a sol·licitud del 
director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una 
entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no 
hagi estat aprovada pel director de les obres. 
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1.17. Desviaments provisionals 
El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit general 
i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les 
instruccions que rebi de la direcció. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 
específic d’accessos, on es recolliran tots els accessos a emprar a l’obra, existents o no. 
Aquest pla d’accessos forma part del Pla de Medi Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la 
Direcció d’Obra abans de l’inici de les obres. 

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran 
totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars 
es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu 
figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, 
a criteri de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista 
facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels materials, per a 
accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 
contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de 
circulació. 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
contractista. 

1.18. Abocadors 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del 
contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 
específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a emprar a l’obra, existents o aquells 
de terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla d’abocadors forma part del Pla de Medi 
Ambient i ha d’estar enllestit i aprovat per la Direcció d’obra abans de l’inici de les obres. 

Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada al Responsable de la 
Vigilància Ambiental d’obra, per tal que aquest l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans 
d’iniciar l’ús de l’abocador. 

Els abocadors de terres de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de la 
parcel·la i de l’aprovació de l’ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells (l’ara 
esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada 
abocador), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
sol·licitant la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada 
i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina 
el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció 
d’obra doni la seva conformitat). 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que als 
documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut 
de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i 
la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present plec, o 
bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a 
abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, 
ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent 
de préstecs. 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. 
permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al 
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, 
zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament 
autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada 
extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren 
incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de material de les 
àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció 
tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la 
reposició del material extret. 

1.19. Préstecs 
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que comporti llur 
utilització, seran a càrrec del contractista. 

Tal i com es determina a l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’haurà de realitzar un pla 
específic de préstecs, on es recolliran tots els préstecs a emprar a l’obra, existents o aquells de 
terres inerts que es pretengui crear. Aquest pla de préstecs forma part del Pla de Medi Ambient 
a realitzar pel contractista i ha d’estar enllestit i aprovat per la Direcció d’obra abans de l’inici de 
les obres. 

Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La 
documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada a la Direcció d’obra, per tal 
que aquesta l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de préstec. 

Els préstecs de terres inerts de nova creació, han de disposar de la conformitat del propietari de 
la parcel·la i de l’aprovació de l’ajuntament. La documentació generada per a cada un d’ells 
(l’ara esmentada i l’especificada al pla específic segons l’annex Estudi Ambiental per a cada 
àrea de préstec), s’haurà d’enviar a l’Oficina Territorial del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge sol·licitant la seva autorització. 

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra (d’entrada 
i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants (si així ho determina 
el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es destina i quan la Direcció 
d’obra doni la seva conformitat). 
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Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent en 
matèria de medi ambient. 

Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport des de la zona de préstec, 
sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

1.20. Explosius 
L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 

Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests 
mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 

El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d’explosius i d’execució de voladures. 

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb 
estricte compliment del Reial Decret 863/1985, de 2 d’abril, pel que s’aprova el Reglament 
General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera (article 109 modificat) i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), i de l’Ordre de 20 de març de 1986 per la qual 
s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X 
d’aquest Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions atorgades 
pels serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya. 

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la 
responsabilitat dels damnatges causats. 

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu 
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol 
moment, llur perfecta visibilitat. 

En tot cas, el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització 
d’explosius. 

En cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica al Programa de Seguiment 
Ambiental de l’annex Estudi Ambiental, s’han de respectar els períodes reproductius i de cria 
(febrer – agost) de la fauna per a l’exclusió de la realització de voladures. 

1.21. Expropiacions, Servituds, serveis i elements afectats 
Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec 
de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds 
relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del 
projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris 
per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les 
obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents a 
l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur 
defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva 
permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director 
de l’obra, se senyalaran i delimitaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 
L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de 
malmetre’l. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui 
l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista 
estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de 
cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol tipus. 

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades 
de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte 
de reclamació. 

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 
treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a 
càrrec del contractista. 

1.22. Col·locació de serveis 
Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins 
l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del 
clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons. 

L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el 
contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 
anys, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 

1.23. Existència de trànsit durant l’execució de les obres 
L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los 
de la senyalització corresponent, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. 
En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les 
mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible 
cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 

1.24. Interferència amb altres contractistes 
El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres 
complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En 
aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de 
les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb 
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determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris 
esmentats. 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran 
ser, en cap moment, objecte de reclamació. 

1.25. Desviament de serveis 
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què 
disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és 
factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, 
considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, 
en darrer lloc, consideri que cal modificar. 

Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la 
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que 
s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret 
a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que la 
direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, 
l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

1.26. Recepció d’obra i termini de garantia 
Neteja final de les obres. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 
instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant 
el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de 
policia. 

Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions 
auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials i terres) i, sempre que aquestes àrees 
quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de 
Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament 
de les obres. 

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació. 

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, 
a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre 
que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original del sòl. 

Les directrius per a la restauració han de figurar al pla específic corresponent inclòs al Pla de 
Medi Ambient realitzat pel contractista i aprovat per la Direcció d’obra abans del començament 
de les obres. 

Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les 
obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es 
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres 
no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions 

oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, 
acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els 
arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista 
aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment 
executats, que permetin a l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de l’obra. 

Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de 
recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i 
mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa 
tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la documentació 
necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, 
contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la 
normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que 
demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant 
de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric 
a l’obra. 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

Termini de garantia. 

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de 
recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 
balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.). 

En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment signat 
amb 3 originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador). 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb 
l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

1.27. Conservació de les obres 
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el 
mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, 
hidrosembres, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 
del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva 
recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista. 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves 
previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 
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1.28. Certificació final d’obra i liquidació 
Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al 
contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les 
obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, excepte 
vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del 
contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el 
termini de seixanta dies. 

1.29. Preus unitaris 
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs 
drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els 
materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, 
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, 
necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós 
quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 
s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar 
la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components o 
diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la 
modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del 
preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

1.30. Partides alçades 
Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als 
quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 
del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si 
de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 

1.31. Abonament d’unitats d’obra 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el 
quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte 
de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus 
del contracte. 

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.33. 

1.32. Revisió de preus 
La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu 
import i si ha transcorregut un any des de l’adjudicació. 

El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, 
la fórmula o sistema de revisió aplicable. 

1.33. Disposicions aplicables 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 

• Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 30/04/2008) 
• Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdòs inclosos del 

Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques , aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

• Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per 
Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LlCSP. 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, 
aprovat per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix 
la LlCSP. 

• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 

• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

• Normes per a la redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions, 
Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU 

• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació, en tot allò que no contradiguin les Exigències 
Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat per Reial Decret 
314/2006, de 17 de març, text refòs amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d’octubre, 
i correcció d’errates del BOE de 25 de gener de 2008. 

• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes 
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 
document contractual. 
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• Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris 
del Ministerio de Obras Públicas. 

• Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció 
Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02). 

• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 

• Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 
833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 
Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l’esmentat 
Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 
• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de 
febrer. 

• Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 

• Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. 
• ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 

olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
• Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres. 
• Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de 

carreteres. 
• Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 27 

de desembre de 1999 i modificada parcialment per l’Ordre Ministerial de 13 de setembre de 
2001. 

• Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 
FOM/3460/2003, de 28 de novembre. 

• “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers E. 
Alabern i C. Guilemany (1990). 

• Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció 
General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 
i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les 
seves posteriors modificacions: 
- O.C. 292/86 T. Asumpte: Marques vials (Maig 1986) (Derogada per l’O.C. 325/97 T). 
- O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General de Carreteres 

sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l’O.M. 23-5-89 que aprova la 
Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm). 

- O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86). 
- O.C. 294/87 T "Recomanacions sobre regs amb lligants hidrocarbonatats" (28-5-87). 

(Derogada per l’O.C. 5/2001). 

- O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o 
pretesat" (6-8-87). 

- O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i per l’O.C. 
295/87 T). 

- O.C. 297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions "in situ" i tractaments superficials 
amb lligants hidrocarbonatats” (29-3-88). (Derogada per l’ O.C. 5/2001). 

- O.C. 299/89 T "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent". (Derogada per 
l’O.C. 5/2001). 

- O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos. 
- O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres). 
- O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó vibrat" (23-

3-90). (Derogada per l’O.C. 5/2001). 
- O.C. 322/97 "Lligants bituminosos de reologia modificada i mescles bituminoses 

discontínues en calent per a capes de rodadura de petit espessor" (24-2-97). 
(Derogada per l’O.C. 5/2001). 

- O.C. 325/97 T Sobre senyalització, abalisament i defensa de les carreteres referent als 
seus materials constituents (30-12-97). 

- O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a 
lligants bituminosos i hidràulics. 

- O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a 
materials per a senyalització horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions 
realitzades per l'O.C. 325/97 T. 

- O.C. 326/00 Sobre geotècnia vial en allò referent a materials per a la construcció 
d'explanacions i drenatges. 

- O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó (aquesta 
Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02). 

- Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Plecde Prescripcions Tècnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a 
formigons i acers (BOE, de 6 de març). 

- Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correcció d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza 
les modificacions realitzades per la O.C. 326/00). 

- O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C. 
10bis/02). 

- Ordre FOM/891/2004, d'1 de març. (Correcció d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les 
modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02). 

- O.C. 21/2007 Sobre l'ús i especificacions que han de complir els lligants i mescles 
bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU). 

- Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions 
complementàries per a la utilització de d’elements auxiliars d’obra en la construcció de 
ponts de carretera. (BOE 27/12/07). 

• Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms. 

• Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada 
per l’Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els apartats 3.2.4.2 
“Accions sísmiques” i 4.1.2.b) “Situacions accidentals de sisme”) pel RD 637/07, de 18 de 
maig, pel que s’aprova la Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07). 

• Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 
637/07, de 18 de maig. 

• Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d’11 de desembre. 
• Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de 

desembre, i la correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 2004. 
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• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD 
314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE CT-79 “Condicions tèrmiques dels edificis”, la 
NBE AE-88 “Accions en l’edificació”, la NBE QB-90 “Cobertes amb materials bituminosos”, 
la NBE FL-90 “Murs resistents de fàbrica de maons”, la NBE-EA-95 “Estructures d’acer en 
edificació”, NBE CPI-96 “Condicions de protecció contra incendis dels edificis” i les “Normes 
bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua” OM de 9 de 
desembre de 1975. Amb les correccions d’errors i errates publicats als BOE nº 254, de 23 
d’octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de 2007; i BOE nº 22, de 25 de gener 
de 2008. 

• Document bàsic «DB-HR Protecció davant el soroll» del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), 
aprovat per RD 1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el Plec General de Condicions per 
a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY-85); el Plec de 
Condicions per a la recepció de maons ceràmics a les obres de construcció (RL-88); i el 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de blocs de formigó a les obres 
de construcció (RB-90). 

• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la 
Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 

• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

• Instrucció de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per a tubs de formigó 
armat o pretensat.(setembre de 2007). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, 
aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) i correcció 
d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987. 

• Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre 
de 14 de maig de 1990. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat 
per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 
23/12/1975. 

• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per 
OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 
1949. 

• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l‘aigua de consum humà. 

• Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats 
(aigua, electricitat, telèfon i gas). 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d’alta 
tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat per 
Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada en vigor el 19 
de setembre de 2008), que deroga el Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (efectes de la derogació 
des de 19 de setembre de 2010). 

• Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre. 

• Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, 
aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre de 18 
de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 1987 que 
actualiza actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 13 y MIE-RAT 
14 (BOE n. 291); Ordre de 23 de juny de 1988, que actualitza les Instruccions Tècniques 
Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 07, MIE-RAT 09, MIE-RAT 15, MIE-
RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 (BOE n. 160 i correcció d’error BOE n. 237 de 
3/10/1988); Ordre de 16 d’abril de 1991, quemodifica el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-RAT 06 (BO n. 98); Ordre de 16 de maig de 1994, que adapta al 

progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 
15 de desembre de 1995, que adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que 
modifica les Instruccions Tècnicas Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 
06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE 
n. 72 i correcció d’errors BOE n. 250 de 18/10/2000). 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 
de 18 de setembre de 2002). 

• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 
DOGC. 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378). 

• Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 
• Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les 

especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat 
exterior i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, 
amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març de 1986; modificació de l’Annex per 
Ordre d’11 de juliol de 1986; modificat pel Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre; 
derogat, en allò que fa referència a normes tècniques i homologació, pel Reial Decret 
105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y 5, afegits dos nous Articles i 
renumerat l’article 6 com Article 8, pel Reial Decret 401/1989, de 14 d’abril; substituït 
l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i derogat parcialment de tot ho coincident amb allò 
contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests productes. 

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 
(Decret de 12 de maig de 1954). 

• Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, 
de 28 de juliol. 

• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre 
Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al . Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

• Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció d’Obres del 
Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General 
d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147). 

• Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març (BOE n. 304). 

• Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de 
Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei Trànsit, Circulació 
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de 
març. (BOE n. 306). 

• Norma 8.1-IC. Senyalització vertical, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 
28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000). 

• Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 de 
juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987. 

• Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de 
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 

• Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 
863/1985, de 2 d’abril; desenvolupat per Ordre de 2 d’octubre de 1985; correcció d’errors al 



PROJECTE EXECUTIU DE DIVERSOS CARRILS BUS I INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS DEDICATS AL MUNICIPI DE BADALONA Juny 2018  

Document III. Plec de condicions Pàgina 13 

BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat l’Article 109 per Reial Decret 150/1996, 
de 2 de febrer. 

• Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de Normes Bàsiques de 
Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, determinades ITC dels 
capítols III i IV; Ordre de 2 d’octubre de 1985, ITC dels capítols V, VI i IX; Ordre de 3 de 
febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; Ordre de 3 de juny de 1986, modifica l’ITC 06.0.07; 
Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels capítols II, IV Y XIII; Ordre de 27 de març de 1990, 
ITC 04.7.05 del capítol IV; Ordre de 16 d’abril de 1990, ITC del capítol VII; Ordre de 16 
d’octubre de 1991, ITC 07.1.04 del capítol VII (derogada por Ordre ITC/2585/2007, de 30 
d’agost de 2007); Ordre de 19 d’abril de 1994, determinades ITC relaives als capítols IV i V; 
Ordre de 16 de juliol de 1998, ITC 12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre 
ITC/1683/2007, de 29 de maig); Ordre de 26 d’abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII; 
Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig, ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre ITC/2585/2007, 
de 30 d’agost, ITC 2.0.02. 

• Reglament d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1 a 25 incloses, aprovat 
per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcció d’errors al BOE n. 157, 
de 2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 i afegits els 
annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, d’11 de març; substituïda ITC 10, per Ordre 
PRE/252/2006, de 6 de febrer; afegeix apartat 5 a l’ITC 25, per Ordre PRE/848/2006; 
afegeix apartat 3 a l’ITC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre PRE/174/2007, de 31 de 
gener. 

• Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes 
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres. 

• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per Decret 
Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 

• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, 
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat i la nova redacció del Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol 
amb correcció d’errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener de 2000. 

• La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la 
data del contracte. 

• En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 

1.34. Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental 

1.34.1. Legislació de disposició general 

D’àmbit estatal: 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de 
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i 
s'adapten els seus annexos 

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s’aprova el 
desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració 
ambiental, i se n’adapten els annexos. 

Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental. 

1.34.2. Legislació d’urbanisme i construcció sostenible 

D’àmbit autonòmic: 

Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient. 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques. 

D’àmbit autonòmic: 

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

1.34.3. Legislació de sòls i geologia 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats 
de la contaminació. 

D’àmbit estatal: 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relación de actividades. 
potencialmente contaminantes del suelo y los estándares para la declaración de suelos 
contaminados. 

D’àmbit autonòmic: 

Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol, 
sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 
de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres 
procedents d’obres de la construcció. 

1.34.4. Legislació del cicle de l’aigua 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control integrats 
de la contaminació. 

Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a 
la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic 
de la Comunitat. 
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Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament. 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, con el fin 
de incorporar a la legislación interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 
1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas. 

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 
15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidràulico aprovado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidraúlico, que desarrolla 
los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas. 

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de 
suelos contaminados. 

Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad, 
por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias. 

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de aguas depuradas. 

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

D’àmbit autonòmic: 

Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en 
matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals. 

Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de les zones 
sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per 
eutrofització potencial en les zones costaneres 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
Sanejament 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya. 

Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració 
d'abocament. 

Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel qual 
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

1.34.5. Legislació de contaminació atmosfèrica 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient. 

Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid de 
sofre, diòxid de nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l’aire ambient 

Directiva 2000/69/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de novembre de 2000, sobre 
els valors límit per al el benzè i el monòxid de carboni a l’aire ambient. 

Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al progrés 
tècnic la Directiva 70/220/CEE del Consell relativa a les mesures que han d’adoptar-se contra 
la contaminació atmosfèrica causada per les emissions dels vehicles de motor. 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 

Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real Decreto 
2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono 

Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por 
el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de 
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y 
amoniaco (NH3). 

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric 

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, 
de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric 

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció 
de l'Ambient Atmosfèric. 

Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reducció 
d'emissions a l'atmosfera 

Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció de 
l’ambient atmosfèric. 

Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de 
l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el 
Decret 226/2006, de 23 de maig 
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1.34.6. Legislació de contaminació acústica 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos. 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del 
ruido 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

1.34.7. Legislació de contaminació lluminosa 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. 

Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn. 

1.34.8. Legislació de contaminació electromagnètica 

D’àmbit comunitari: 

Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general a 
camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz) 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de gestión 
de residuos. 

1.34.9. Legislació de residus 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als 
residus 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

Real Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de. 
aceites usados 

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 
de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

Orden de 7 de diciembre de 2001 modificando el Real DL 1406/1989, sobre limitaciones en el 
uso de ciertas substancias peligrosas. 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos 
mediante depósito en vertedero 

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials 
usados. 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

D’àmbit autonòmic: 

Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats. 

Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals 
vigents en matèria de residus industrials. 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 

Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 
residus 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de inançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus 
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1.34.10. Legislació de patrimoni cultural 

D’àmbit estatal: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español 

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

D’àmbit autonòmic: 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic 

1.34.11. Legislació de medi natural, vegetació 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i 
flora (Directiva Hàbitats). 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y 
Flora silvestres. 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies 
amenazadas. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

D’àmbit autonòmic: 

ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona 
amenaçada a Catalunya. 

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol, 
de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 120/1989, de 17 d'abril, sobre declaració d'arbredes monumentals, d'interès comarcal i 
d'interès local. 

Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals. Generalitat de Catalunya. 

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres, de la Generalitat de Catalunya. 

Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural 

Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 
l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per 
a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en espais 
públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora). 

1.34.12. Legislació de medi natural, fauna 

D’àmbit comunitari: 

Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la fauna i 
flora (Directiva Hàbitats). 

Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II de la 
DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres. 

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a 
les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC). 

D’àmbit estatal: 

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a 
Garantizar la Biodiversidad mediante la Conservacion de los Habitats naturales y de la Fauna y 
Flora silvestres. 

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies 
amenazadas. 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

D’àmbit autonòmic: 

ORDRE, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies protegides a 
Catalunya. 

ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 
Catalunya. 

LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les 
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al 
procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

1.34.13. Legislació de mobilitat 

D’àmbit autonòmic: 

Text refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat. 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. 

Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya. 
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2. Condicions mínimes d’acceptació de les obres 
d’urbanització 
Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres 
d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 
corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-les. 
El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts 
bàsiques del present plec: 

1. Infraestructura de calçada 

2. Infraestructura de serveis 

3. Pavimentació. 

La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present plec, 
comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la construcció 
del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de la subbase 
granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles. 

La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis que 
s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de 
referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes 
d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia elèctrica i 
enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 

La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba l’obra 
d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal realitzar després 
de l construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes especificacions. 

A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i 
abonament de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 

Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència a 
l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes 
d’acceptació. 

Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix 
d’aquesta manera a la següent especificació: 

1. Infraestructura de calçada 
1.a Esbrossada i replanteig general 
1.b Formació de l’esplanada 
1.c Clavegueram i encreuament de vials 
1.d Subbase granular 
1.e Vorades i rigoles 

2. Infraestructura de serveis 
2.a Zones d’implantació de serveis 

3. Pavimentació i acabats 
3.a Pavimentació 
3.b Acabats 

Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents 
especificacions contenen el següent articulat: 

2.1. Infraestructura de calçada 

2.1.1. Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres i 
excavació de terres vegetals 

2.1.1.1. Replanteig general de les obres 
Anteriorment a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint a 
col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts 
característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici correcte 
de l’esbrossada i dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta 
viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres 

Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà confrontat 
prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis 
tècnics municipals. 

2.1.1.2. Esbrossada i neteja del terreny 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà una vegada efectuat el replanteig general de 
les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d’aquestes. 

Prèviament a les actuacions de neteja i esbrossada, tal i com ha estat citat al present plec a 
apartats anteriors, cal procedir a la delimitació de les zones d’afecció contemplades en el 
projecte (incloent les zones verdes i els talussos existents on es preveu conservar la vegetació 
existent). La delimitació es pot realitzar mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o 
abalisament, assegurant que la zona d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible. 

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport 
per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de 
les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments 
complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 

L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i 
de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres (excloent aquells en que en 
projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), soques, plantes (excloent 
aquells en que en projecte s’indica expressament la seva conservació i protecció), malesa, 
brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

• Excavació dels materials objecte d’aclariment, esbrossada i/o tala de la vegetació existent 
(que, segons el projecte, no hagi de ser preservada) 

• Retirada dels materials objecte d’aclariment i les restes vegetals generades. 
• Gestió d’aquests residus d’acord amb la normativa aplicable i amb les prescripcions 

establertes al present plec en quant a gestió de residus en obra. 

Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 

Les operacions d’excavació de terres vegetals, les destinades a l’extracció de les soques i de la 
resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les 
precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 
damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord 
amb el que sobre això ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que 
calgui conservar intactes. 

2.1.1.3. Excavació de terres vegetals 
En quant a les operacions d’excavació de terres vegetals, cal procedir de la següent manera: 
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• Decapar la terra vegetal (després d’haver eliminat la vegetació existent mitjançant 
esbrossada/tala) fins a la profunditat que determini el projecte (horitzó orgànic) en el 
corresponent estudi geotècnic i conjuntament a les determinacions de la Direcció d’obra. 

• Aplegar la terra vegetal en una zona destinada a aquesta fi (zona d’aplec de terres 
vegetals, que ha d’haver estat delimitada al Pla de Medi Ambient del contractista), per que 
així, el volum de terres vegetals determinat en projecte, pugui ser emprat posteriorment en 
treballs de restauració i/o enjardinament. 

• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot 
circular per sobre. 

• Si es determina en projecte o així ho decideix la Direcció d’obra, es duran a terme anàlisis 
per determinar la fertilitat de la terra vegetal i el compliment de les condicions mínimes per 
a la seva acceptació. 

• Abans de la seva estesa en l’obra, si així ho determina el projecte o la Direcció d’obra, 
s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i aquests han de comptar, almenys, 
d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i orgànica. 

• A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies i quan no es contradigui amb les decisions 
de la Direcció d’obra, es mantindran els sòls originals. 

• Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a 
zones verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les 
propietats físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals 
de materials, etc.). S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per 
mantenir l’activitat biològica. 

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, 
no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra 
forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense 
haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, 
seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; 
també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques 
vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del 
ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície 
natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminarà també tot 
tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de l’esplanada 
definitiva, segons criteri de la D.O. 

2.1.1.4. Mesurament i abonament 
L'amidament de l’esbrossada es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats 
mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada 
d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a 
dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per 
la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats 
sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 
Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 
instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 
pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les terres vegetals sobrants (que no es necessitin per a les actuacions d’enjardinament i/o 
restauració dins el sector) es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable (transport a 
dipòsit controlat de terres o revalorització de les terres adjuntant la documentació adient). Les 
terres vegetals que es preveu emprar a les tasques d’enjardinament i/o restauració de dins del 
sector s’arreplegaran a les zones que s’indica al corresponent Pla de Medi Ambient del 
contractista (aprovat per la DO al principi de les obres), a fi de ser emprades per a la formació 
de zones verdes, seguint les condicions especificades anteriorment dins aquest apartat. 

2.1.2. Enderrocs 
Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

2.1.2.1. Execució de les obres 
La seva execució inclou les operacions següents: 

• Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses. 
• Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics, considerant-se els elements 

següents: vorada col·locada sobre terra o formigó, rigola de formigó o de panots col·locats 
sobre formigó i paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa. 

• Seccionament o tall dels col·lectors afectats i desviament provisional fins la seva connexió 
definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el 
col·lector i evacuar les aigües, si fos necessari, mitjançant bombament. També la demolició 
de claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó, pou, 
embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó. 

• Tria i retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques de 
tractament i valorització de residus de la construcció i demolició o al lloc d’utilització o aplec 
dins de la pròpia obra. 

Gestió dels residus generats amb les operacions d’enderroc o demolició d’acord amb la 
normativa aplicable, incloent càrrega, transport, contractació de gestor i transportista autoritzat 
quan s’escaigui, i la tria de residus en obra. 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord 
amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements 
que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb 
cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc. A aquest respecte s’hauran de complir directrius 
incorporades a les ordenances municipals reguladores del soroll (i de vegades també de les 
vibracions) relatives a nivells màxims permesos i horaris de treball. Igualment s’haurà de 
remetre a la legislació en aquesta matèria d’àmbit autonòmic i estatal, especialment quan el 
municipi no disposi de l’ordenança abans citada. 

Sempre que s’especifiqui al Programa de Seguiment Ambiental (PSA) de l’annex Estudi 
Ambiental del projecte o bé, quan així ho dictamini la Direcció d’obra, les activitats sorolloses es 
realitzaran fora dels períodes reproductius per a la fauna determinats als documents citats o 
suggerits pel Responsable de la Vigilància Ambiental de la Direcció d’obra. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens 
ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 
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2.1.2.2. Mesurament i abonament 
L'amidament dels enderrocs d’edificacions s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior 
enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, realment executats en obra. En el cas d’obres de 
fabrica, per metres cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats 
per diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les 
dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de 
massissos. 

La vorada o rigola es mesurarà i abonarà per m de llargària realment enderrocada, segons les 
especificacions de la DT. Els paviments per m2 de paviment realment enderrocat, segons les 
especificacions de la DT. El tall de paviment per m de llargària executada realment, amidada 
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF 

La demolició de claveguerons, clavegueres, canonades o conductes d’evacuació s’amidaran i 
abonaran per m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les 
especificacions de la DT. Les cunetetes es mesuraran per m2 de projecció sobre el terreny, 
sense importar el gruix: els embornals, reixes o arquetes s’abonaran per unitat de quantitat 
realment executada segons les especificacions de la DT 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el 
transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la 
manipulació dels materials, canons, abocament i estesa del material i mà d’obra necessària per 
a la seva execució. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del 
sector que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització o 
valoració dins de l’obra, d’acord amb la normativa aplicable i, si no han de rebre un tractament 
previ per a la seva utilització (matxuqueig i tria), també hauran de complir les condicions de 
qualitat exigibles per a la unitat d’obra a la que es destina. 

En cas que no sigui possible la reutilització dels materials d’enderroc dins de la pròpia obra o 
sempre que hi hagin sobrants, aquests es gestionaran d’acord amb la normativa aplicable 
(portant-los a dipòsit controlat de residus de la construcció i demolició, a abocador, a planta de 
tractament i valorització de residus de la construcció i demolició, cedint-los directament a un 
gestor de residus autoritzat, etc.). 

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es 
valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al 
quadre de preus. 

2.1.3. Fresat 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per millorar-
ne l’adherència amb la nova capa de paviment. 

2.1.3.1. Mesurament i abonament 
Es mesura per metres quadrats (m2) de superfície, al gruix definit als plànols, en planta 
realment executat. 

2.1.4. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

2.1.4.1. Condicions generals 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes 
del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 

La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de les 
zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 

construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no 
compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar 
una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu 
únic, per a totes les excavacions. 

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat adequada 
o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades 
de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o 
tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per 
als moviments de terres. 

Sempre que no es contradigui amb el que es cita en projecte i amb les determinacions de la 
Direcció d’obra, els talussos de terres tindran un pendent màxim de 3H:2V. Quan existeixi la 
possibilitat de que es donin fenòmens erosius, els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil 
d’armadura de vegetació, amb hidrosembra o amb altres tècniques de bioenginyeria 
consensuades amb la Direcció d’obra. 

Les partides de geotèxtil i hidrosembra es realitzaran d’acord amb les especificacions recollides 
als apartats corresponents del present Plec. 

2.1.4.2. Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència 
entre els perfils, presos abans i després dels treballs. 

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny 
tal com es trobi on s’hagi d’excavar.  

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus 
d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un preu únic 
per a qualsevol tipus de terreny. 

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 
nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran inclosos als 
preus d’excavació. 

El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials aptes per al rebliment segons 
condicions i normativa aplicable a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i 
esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les 
voreres més pròximes. 

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, 
l’abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són 
adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per 
acabar correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 

2.1.5. Repàs i piconatge de terres 

2.1.5.1. Condicions de les partides d’obra executades 
El repàs i piconatge de terres és el conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat 
geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

• Sòl de rasa 
• Esplanada 
• Caixa de paviment 
• Acabat i allisada de talussos 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
• Situació dels punts topogràfics 
• Execució del repàs 
• Compactació de les terres, en el seu cas 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i 
d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

• Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 
• Planor: ± 20 mm/m 
• Nivells: ± 50 mm 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T. 

La superfície del talús no ha de tenir material engrunat. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits. 

Toleràncies d'execució: 

• Variació en l'angle del talús: ± 2º 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF 

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 
3 m. 

2.1.5.2. Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 

2.1.6. Estabilització de sòls in situ 
Amb l’objectiu de disminuir l’aport de terres de préstec a l’obra i el transport de terres cap a 
abocador, es preveurà la possibilitat d’estabilitzar els sòls existents sobre els que es realitzarien 
les posteriors obres d’urbanització. 

2.1.6.1. Estabilització de zones argilenques amb calç 
La calç està especialment indicada en terrenys plàstics (argiles) i de baixa capacitat portant, 
baixant els índexs de plasticitat i pujant l'índex CBR, que mesura la capacitat portant del 
terreny, en quantitats fins 10 vegades superior amb percentatges de calç afegida entre l'1 i el 
4%. També s'empra com a additiu per millorar l'estabilitat de les barreges obtingudes en 
reciclar paviments, augmentant l'adhesivitat entre els àrids i els ligantes bituminosos (emulsions 
asfàltiques o betums), la qual cosa es pot mesurar mitjançant l'assaig d'immersió-compressió. 

La calç reacciona amb els silicats de les argiles formant silicats càlcics hidratats (Ca Si OH) i 
aluminats càlcics hidratats (Ca Al OH) a Ph superior o igual a 12,4 amb la sílice i alúmina de les 
argiles, materials aquests de característiques puzolániques i cementítiques. 

2.1.6.2. Formació d'esplanades millorades a partir de terrenys contaminats amb argiles 
És possible construir esplanades millorades, tipus E3 de la instrucció de carreteres afegint 
petites quantitats de ciment al terreny. 

La instrucció (61IC) fixa espessors de 15 cm, però la maquinària disponible avui dia permet 
treballar en espessors fins i tot de 50 cm amb una dosificació tan perfecta com la d'una planta 
de terra-ciment. 

La millora en la capacitat portant de les plataformes es tradueix en una més llarga vida per a la 
carretera en general, o en la possibilitat de disminuir l'espessor de les capes més cares 
(aglomerat). 

2.1.6.3. Reparació de flonjalls 
Els flonjalls causats per defecte de la plataforma es poden reparar executant terra-ciment in 
situ. En lloc d'excavar, compactar el fons de la caixa i reblert posterior amb altres materials, es 
pot efectuar un "reciclat" del flonjall en una profunditat de 40 o 50 cm amb una dotació de 2 o 
3% de ciment, o, depenent de la naturalesa del flonjall, reforçar només la part superficial del 
mateix amb una major dotació de ciment. 

Si els flonjalls estan causats per la presència de grans quantitats d'argila, es pot adoptar un 
tractament mixt, estabilitzant-los prèviament amb calç i després amb ciment, o bé afegint 
aquests dos conglomerats de manera simultània, un per via humida i un altre per via asseca. 

El resultat obtingut evita les excavacions del ferm existent, amb la consegüent descompressió 
de les zones limítrofes al flonjall, i, sobretot, el procediment és de gran rendiment, amb el que 
s'estalvien terminis d'execució i es disminueixen al mínim els inconvenients per a l'usuari. 

Els flonjalls poden estabilitzar-se reciclant una capa de 40-50 cm amb un 4% de ciment.. 

2.1.6.4. Mesurament i abonament 
L’execució de l’estabilització amb una dosificació inferior al 3% de conglomerant, per via seca o 
humida, en un gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl realment estabilitzat. 

L’execució de sòl-ciment in situ amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en 
un gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl-ciment realment executat. La repercusió del tall 
de junts de prefisuració cada 4 m es mesurarà per m2 de superfície tractada. 

El reciclat in situ de sòl amb una dosificació inferior al 3% de ciment, per via humida, en un 
gruix de 25 o 30 cm s’abonarà per m3 se sòl realment reciclat. 

En tots els casos, el preu inclou la recicladora, la distribució del conglomerant o en ciment en 
pols o en beurada, el transport i retirada de la maquinària i la compactació i anivellament del 
terreny tractat. 

2.1.7. Escarificació i compactació 

2.1.7.1. Definició 
Consisteix, en la disgregació de la superfície del terreny i la seva posterior compactació a 
efectes d'homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques prefixades 
d'acord amb la seva situació a l'obra. 

2.1.7.2. Execució de les obres 
Es realitzarà d’acord amb allò establert a l’article 302 del PG-3. 

L'operació es durà a terme de manera que sigui mínim el temps que intervingui entre 
l'esbrossada, o en el seu cas excavació, i el començament d'aquestes. 

S'estarà, en tot cas, al disposat en la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut, i d'emmagatzemament i transport de productes de construcció. 
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2.1.7.2.1. Escarificació 
L'escarificació es durà a terme a les zones i amb les profunditats que estipulin el Projecte o el 
Director de les Obres, no havent d'afectar en cap cas aquesta operació a una profunditat menor 
de quinze centímetres (15 cm), ni major de trenta centímetres (30 cm). En aquest últim cas 
seria preceptiva la retirada del material i la seva posterior col·locació per tongadas. 

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament aquelles zones en les quals l'operació pugui 
interferir amb obres subjacents de drenatge o reforç del terreny. 

2.1.7.2.2. Compactació 
La compactació dels materials escarificats se'n realitzarà d'acord amb l'especificat a l'article 
330, "Terraplens" del PG-3. La densitat serà igual a l'exigible a la zona d'obra que es tracti. 

Hauran d'assenyalar-se i tractar-se específicament les zones que corresponguin a la part 
superior d'obres subjacents de drenatge o a reforç del terreny adoptant-se a més les mesures 
de protecció, davant la possible contaminació del material granular per les terres 
d'embasament|fonament de terraplè, que prevegi el Projecte o, en el seu defecte, assenyali el 
Director de les Obres. 

2.1.7.3. Mesurament i abonament 
L'escarificació, i la seva corresponent compactació s'abonarà per metres quadrats (m2) 
realment executats, mesurats sobre el terreny. 

2.1.8. Reblerts 

2.1.8.1. Terraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. 
Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat 
de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les 
superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactació. 

A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 
formant esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més 
baix. 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la 
meitat de la tongada. 

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. En 
cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 
següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 

En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 
consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 
d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors, de 
dins l’àmbit de les obres o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similiar), segons el criteri 
de la direcció d’obra. 

2.1.8.1.1. Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions 
de compactació. 

A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat. 

Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del 
terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a 
capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran 
de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de 
desmunt. A més, sempre que aquests hagin de ser revegetats, s’estendrà una darrera capa de 
30 cm de gruix mínim de terra vegetal. 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 
l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com 
ara pous o embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l’Assaig 
Próctor Modificat. 

2.1.8.2. Pedraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. 

2.1.8.3. Reblerts de materials reciclats 
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 

Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb 
un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de 
matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 

Construccions/infraestructures de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més 
d’un 95% de matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 

Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un 
contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de 
matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 

Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats de 
formigó. 

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig NLT 
111/78, d’índex CBR en laboratori. 

Aquests materials poden procedir de centrals de reciclatge legalitzades o bé, de la pròpia obra, 
sempre que es duguin a terme les comprovacions de qualitat i els tractaments 

2.1.8.4. Plànols 
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del 
projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals que 
calguin. Aquests plànols cal que s’incloguin al corresponent pla específic de préstecs. 

2.1.8.5. Mesurament i abonament 
Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats 
al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de l’obra; en aquest cas el preu 
del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon 
de préstec corresponent. 

Per als casos en que el material a emprar provingui de la mateixa obra (de residus de la 
construcció i demolició tractats per al seu reciclatge), el preu del terraplè inclourà la càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. El 
cost de la planta de matxuqueig necessària per al tractament i reciclatge dels residus 



Juny de 2018 PROJECTE EXECUTIU DE DIVERSOS CARRILS BUS I INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS DEDICATS AL MUNICIPI DE BADALONA 

Pàgina 22 Document III. Plec de condicions 

procedents de l’obra i el personal implicat en les operacions vinculades (ús de maquinària, tria 
dels residus, etc.) constituiran una partida separada a la de formació del terraplè. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 
polígon, el preu del terraplè també inclourà els subministrament del material. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de plantes de tractament i 
reciclatge de residus de la construcció i demolició, el preu del terraplè inclourà el cost 
d’adquisició del material i el seu subministrament a obra. 

El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs al corresponent pla específic de 
préstecs del seu Pla de Medi Ambient (PMA), aprovat per la DO abans de l’inici de les obres. 
Per als casos de préstecs de nova creació en parcel·les rústiques fora del sector , cal que, 
partint de la documentació inclosa al PMA per aquell préstec (directrius principals, volums 
d’extracció, restauració final i plànols de planta original i final i de perfils originals i finals) 
s’obtingui el permís del propietari, l’autorització de l’ajuntament i l’autorització de la Oficina 
Territorial corresponent del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Per a préstecs existents, aquests han d’estar convenientment legalitzats, d’acord amb la 
normativa vigent. Tota la documentació ara citada, ha de ser entregada a la Direcció d’obra i, 
abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres 
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient i de si la documentació 
adjuntada contempla els requeriments ara esmentats. 

2.1.9. Excavació i rebliment de rases 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir 
les rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

2.1.9.1. Condicions mínimes d’acceptació 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat 
igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els 
materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 
95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la 
densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

En cas que segons projecte, es revegeti en superfície mitjançant sembra d’herbàcies, s’afegirà 
una darrera capa d’un gruix mínim de 20 cm de terra vegetal. 

2.1.9.2. Mesurament i abonament 
L'excavació en rases contínues per a canalitzacions es mesurarà per metres cúbics (m3), 
obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels 
plànols amb el fons de la rasa i del terreny. 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà 
amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte. 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua. 

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de 
preus o pressupost no especifiquen el contrari. 

El preu de les excavacions comprendrà també els transport de les terres a l’àrea d’aplec dins 
de l’obra o a l’abocador, a qualsevol distància, quan no es puguin emprar a la pròpia obra. 

El preu corresponent inclou la desbrossada de la vegetació existent, el decapatge de la terra 
vegetal i l’excavació de la rasa, el subministrament de terres (en el cas de terraplenat), 
transport (en el cas de l’excavació fins zona d’aplec dins de l’obra o fins al dipòsit o abocador, 
incloent l’arranjament de les àrees afectades), manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la 
vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció 
dels apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau. 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i 
tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació 
amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, 
instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, 
sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els 
serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les 
companyies o els serveis tècnics municipals. 

Si així ho indica el projecte o en cas que així ho determini expressament la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, es realitzarà una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment 
de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 
cultural, cal paralitzar les obres immediatament i comunicar-ho a la Direcció General del 
Patrimoni Cultural per tal que es decideixin les mesures a prendre. 

El rebliment de rases s’amidarà com el volum d’excavació en rasa al qual se li deduirà el volum 
del tub o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens. El 
contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les 
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, 
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, considerant-se inclòs el subminitrament del 
material en el preu del replè. 

Per a les terres de préstec, es complirà l’establert a l’apartat de préstecs dins de l’apartat 
corresponent de Condicions Generals. 

2.1.10. Rebliments localitzats de material filtrant o sorra. 

2.1.10.1. Condicions dels materials a emprar 
Els materials filtrants per a rebliments localitzats en rases, extradosos d'obres de fàbrica o 
qualsevol altre zona on es prescrigui la seva utilització, seran granulats procedents de matxucat 
i trituració de pedra de pedrera o grava natural o granulats artificials exempts d'argila, marga o 
altres matèries estranyes. 

La granulometria, plasticitat i qualitat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 421.2 del 
PG-3. 

2.1.10.2. Definició. 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

• El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 
• Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, 

quan siguin necessàries. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
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2.1.10.3. Execució de les obres. 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3. 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest 
delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions 
exigides, sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se 
de manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest 
replè no s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin 
capaces de transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 
anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no 
moure els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos 
per cent (2%) i el cinc per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres 
capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 
moviment i compactació de terres. 

2.1.10.4. Mesurament i abonament 
Els replens localitzats de material filtrant o sorra per assentament i recobriment de canondes es 
mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a diferència entre els perfils del terreny o 
replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i després de finalitzar la compactació, 
dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per l'Enginyer Director. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de 
preus. 

2.1.11. Subministrament de terres 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

2.1.11.1. Condicions mínimes d’acceptació 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els 
sòls es classifiquen segons el quadre següent: 

 
Sòls inadequats Sòls tolerables Sòls adequats Sòls seleccionats 

No compleixen les 
condicions dels sòls 

tolerables 

Menys del 25% en 
pes de pedres de 

mida >15 cm 

Sense pedres de 
mida >10 cm 

Sense pedres de mida 
>8 cm 

Passa pel tamís 20 
UNE: > 70% material 
Passa pel tamís 0,08 
UNE: ≥ 35% material 

Neteja del 35% en 
pes de partícules de 

mida < 0,80 UNE 

Menys del 25% en pes 
de partícules de mida 

0,80 UNE 

LL < 40 
o 

LL < 65 
i 

IP > 0,6 LL-g 

LL < 40 
LL < 30 

i 
IP < 10 

Densitat proctor 
> 1,450 kg/dm2 

Densitat proctor 
> 1,750 kg/dm2  

CBR > 3 
Sòl inflable < 3% 

CBR > 5 
Sòl inflable < 2% 

CBR > 10 
Sòls no inflables 

Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-

204): < 2% 

Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-

204): < 1% 

Contingut de matèria 
orgànica (UNE 103-

204): < 0,2% 

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 
condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria 
orgànica. 

2.1.11.2. Mesurament i abonament 
El subministrament de terres no serà d’abonament específic doncs es considera inclòs dins la 
partida de replè corresponent. 

2.1.12. Acopis temporals de terres 

2.1.12.1. Objectiu 
Es procedirà al control i vigilància d’aquestes operacions amb l’objectiu de garantir la 
disponibilitat del volum necessari de terra, de les característiques i en les condiciones 
adequades, per proporcionar materials pels replens previstos a l’obra. Per això és necessari 
l’excavació de terres de les característiques requerides als replens i el seu posterior 
emmagatzematge en emmagatzematges perfectament diferenciats. 

2.1.12.2. Procediment 
En quant a l’excavació, es controlaran especialment els següents aspectes: 

• Es realitza immediatament després de la desbrossada de la vegetació i, si es donés el cas, 
del trasplantament d’arbres específicament designats al projecte. 

• El material extret es traslladarà, sempre i quan sigui possible, al seu destí final amb 
caràcter immediat. Si no fos així la terra s’emmagatzemarà temporalment en acopis 
temporals. 

• El material no s’ha de trobar saturat d’humitat. 

Es verificarà que els emmagatzematges reuneixin les següents condicions: 

• Els emmagatzematges es localitzen en zones “admeses” o “restringides”, ben drenades. 
• En cas d’acopi en una zona determinada, la separació mínima entre caballons és de 4 m. 
• Les superfícies sobre les que s’assenten són suficientment planes. 
• L’acopi es dota d’una rasa perimetral d’intercepció de l’escolament, si fos necessari. 
• L’acopi disposa d’un balissament perimetral visible, quan la seva proximitat a les zones de 

pas suposi un risc per la seva integritat. 
• L’acopi es troba lliure d’elements aliens, tales com inerts d’obra. 

El control de l’acopi de la terra s’efectuarà de manera continuada mentre duri l’execució de les 
excavacions. Posteriorment, ja en el transcurs de les obres, es supervisarà l’estat dels 
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emmagatzematges coma mínim una vegada al mes. En cas que les condiciones no fossin les 
esperades es prendran solucions concretes (descompactació, retirada d’elements, etc.). 

2.1.12.3. Mesurament i abonament 
Aquesta partida no és objecte d’abonament independent ja que es considera inclosa als preus 
corresponents als replens amb material de la pròpia obra. 

. 

2.1.13. Conduccions de clavegueram 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs col·locats soterrats. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

2.1.13.1. Tub circular de formigó vibropremsat 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments 
de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han d'acabar amb 
un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament 
d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías deSaneamiento de Poblaciones" del MOPU. 

Característiques dels tubs: 

• Llargària: ≥ 100 cm 
• Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 
• Resistència característica estimada a la compressió del formigó, al cap de 28 dies. Proveta 

cilíndrica: ≥ 275 kg/cm2 
• Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.-73): No hi ha d'haver pèrdues abans de 

10 min 
• Pressió interior de trencament (T.H.M.-73): ≥ 2 kg/cm2 

DN (cm) Resistència a l'aixafament (kg/m) Gruix (mm) Toleràncies del DN (mm)

20 ≥ 2500 ≥ 25 ± 4 

30 ≥ 2500 ≥ 35 ± 4 

40 ≥ 2500 ≥ 40 ± 4 

50 ≥ 3000 ≥ 45 ± 5 

60 ≥ 3600 ≥ 52 ± 6 

70 ≥ 4200 ≥ 59 ± 7 

80 ≥ 4800 ≥ 66 ± 7 

90 ≥ 4800 ≥ 70 ± 7 

100 ≥ 4900 ≥ 74 ± 7 

120 ≥ 5500 ≥ 82 ± 7 

150 ≥ 6000 ≥ 95 ± 8 

200 ≥ 6000 ≥ 120 ± 10 

Toleràncies: 

• Llargària nominal: ± 2% 
• Gruix nominal: ± 5%, ≤ 3 mm 
• Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
• Rectitud: ± 5 mm/m, ≤ 10 mm 

2.1.13.2. Tub ovoide de formigó 
Tub recte, de secció ovoide i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut per un 
procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments 
de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 

El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar 
amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 

La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament 
d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del MOPU. 

Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 

Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 

Dimensions tub (cm) Resistència a l'aixafament (kg/m) Gruix de la paret (mm)
27 x 36 ≥1700 ≥38 
30 x 45 ≥1700 ≥40 
40 x 52 ≥1700 ≥45 
40 x 60 ≥2000 ≥52 
50 x 75 ≥2500 ≥64 
60 x 90 ≥4000 ≥74 
70 x 105 ≥4500 ≥75 
80 x 120 ≥5000 ≥82 
90 x 135 ≥5500 ≥82 
100 x 150 ≥6000 ≥95 
110 x 165 ≥6500 ≥100 
120 x 180 ≥7000 ≥110 
130 x 195 ≥7000 ≥115 
140 x 210 ≥7000 ≥120 
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Característiques dels tubs: 

• Llargària: >= 100 cm 
• Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: ≤ 0,012 
• Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: 

≥ 275 kg/cm2 
• Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 

min 
• Pressió interior de trencament: ≥ 2 kg/cm2 
• Toleràncies: 

-Llargària nominal: ± 2% 
-Gruix nominal: ± 5%, ≤ 3 mm 
-Rectitud: ± 5 mm/m, ≤ 10 mm 
-Diàmetre: 

Dimensions tub (cm) Diàmetre menor (mm) Diàmetre major (mm) 
27 x 36 ±3 ±4 
30 x 45 ±4 ±4,5 
40 x 52 ±4 ±5 
40 x 60 ±4 ±6 
50 x 75 ±5 ±6,5 
60 x 90 ±6 ±7 
70 x 105 ±6 ±7 
80 x 120 ±7 ±8 
90 x 135 ±7 ±8 
100 x 150 ±7 ±8 
110 x 165 ±7 ±8 
120 x 180 ±8 ±9 
130 x 195 ±8 ±10 
140 x 210 ±8 ±10 

2.1.13.3. Tub de formigó armat amb junt elàstic de campana 
Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió 
encadellada amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció. 

Compliran les especificacions de la norma UNE 127.010 EX. 

El tub ha de ser recte. Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits 
de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que 
indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre 
que no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 

Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de 
la normativa vigent. 

La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 

Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de 
permeabilitat. 

Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 

Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

• Classe de tub i designació 
• Data de fabricació 
• Nom o marca del fabricant 
• Identificació de la planta de producció 
• En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part 

superior. 

Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 

Classe Resistència mínima a l'aixafament (kg/m) 
1 >= 6 x DN (mm) 
2 >= 7,5 x DN (mm) 
3 >= 10 x DN (mm) 
4 >= 15 x DN (mm) 
5 >= 17,5 x DN (mm) 

Relació aigua-ciment (en pes): <= 0,53 

Contingut de ciment: >= 280 kg/m3 

Toleràncies: 

• Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 
• Llargària: ± 13 mm 
• Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm): 

- DN < 2200 mm: ± 16 mm 
- DN >= 2200 mm: ± 19 mm 

• Rectitud (alineació): ± 10 mm/m 

2.1.13.4. Tub de PVC de formació helicoïdal 
Tub rígid de PVC, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades, per a 
l'execució d'obres de sanejament. 

La unió de la banda ha d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. La cara exterior del tub ha de ser nervada. La superfície 
ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i 
exteriors que rebrà quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

• Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
• Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
• Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
• Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
• Allargament a la rotura: >= 80% 
• Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
• Opacitat: 0,2% 
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2.1.13.5. Tub de PVC de paret estructurada 
Tub estructurat en PVC de paret alveolar amb mòdul de rigidesa entre 4 i 8 KN/m2, abocardat 
amb junt elàstic interior protegit de la radiació solar i col·locat a la fàbrica, de diàmetres 
exteriors 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 i 800 mm, tipus: 

• Tipus A: Tubs amb superfície interna i externa llises i unides per: 
- Una capa intermèdia en forma d’escuma o no (tubs multicapa) 
- Nervis axials interns (tubs alveolars) 

 

El junt complirà amb les normes EN 681 i EN 1277, i tindrà un empelt rígid, de fàcil col·locació i 
que impedeixi el possible arrossegament. 

Dimensions: 

 Diàmetre De (mm) Diàmetre Di (mm) Gruix e (mm) Gruix e4 (mm) Gruix e1 (mm)

Classe 41 
(4 KN/m2) 

160 150,9 4,5 1,4±0,4 1,1±0,3 
200 189,0 5,4 1,4±0,4 1,1±0,3 
250 236,6 6,6 1,6±0,4 1,1±0,3 
315 298,1 8,3 1,8±0,5 1,4±0,4 
400 378,3 10,5 2,2±0,6 1,9±0,5 
500 473,8 13,0 3,3±0,7 2,9±0,6 
630 594,7 17,0 4,0±0,8 3,4±0,7 
800 755,0 22,0 4,3±0,8 4,0±0,8 

Els tubs hauran de tenir les següents característiques: 

• Característiques funcionals: 

Característiques Requisits 
Paràmetres d’assaig 

Mètode d’assaig
Característiques Valor 

Estanquitat de la unió 

 
Temperatura 

Deformac. del cab 
Deformac. embocadura 

(23±2)ºC 
≥10% 
≥10% 

Mètode 4 
UNE EN 1277 

Condició B 
 
 
 
 
 

Mètode 4 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 

≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 

 

Temperatura 
Desviament angular: 

De ≤ 315 
315 < De ≤ 630 

630 < De 

(23±2)ºC
 

2º 
1,5º 
1º 

UNE EN 1277 
Condició C 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,05 bar 

Sense fuites Pressió d’aigua 0,5 bar 

≤-0,27 bar Pressió d’aire -0,3 bar 

• Característiques físiques: 

Característiques Requisits 
Paràmetres d’assaig Mètode 

d’assaig Característiques Valor 

Temperatura 
Vicat 
(1) 

≥79ºC 

Fondària de 
penetració 

 
Càrrega 

1 mm 
 

50 N 

UNE EN 
ISO 727 

Grau de 
gelificació 

Sense atacar a cap part de la 
superfície interna i externa de la 

proveta assajada 
Temps d’immersió 30 

minuts
UNE EN 

580 

Retracció 
longitudinal 

≤ 5% 
Els tubs estaran exents de 

bombolles i esquerdes 

Temperatura 
 

Temps d’immersió 
 

Mètode A, líquid 
e≤8 mm 
e>8 mm 

150ºC 
 

15 min.
 
 

30 min.
60 min

UNE EN 
743 

(1) Si e és inferior a 1,8 l’assaig es farà sobre un perfil extret del material 

 

 

• Característiques mecàniques: 

  Requisits 
Paràmetres d’assaig Mètode 

d’assaig Característiques Valor 
Rigidesa 

anular ≥val. nominal Cal complir UNE EN ISO 9969 UNE EN 
ISO 9969 

Coeficient 
fluència 

≤ 2,5 
Extrapolació a 2 anys Cal complir UNE EN ISO 9969 UNE EN 

ISO 9967 
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Resistència a 
l’impacte TIR≤10% 

Temperatura 
d’assaig 
Mitjà de 

condicionament: 
Tipus de percutor 
Massa percutor 

per a: 
160 mm 
200 mm 
250 mm 
≥315 mm 

Alçària caiguda 
percutor 

0ºC 
Aigua/aire 

Ø90. 
 

1,0 kg 
1,6 kg 
2,5 kg 
3,2 kg 

2.000 mm 

UNE EN 
744 

Flexibilitat 
anular 

Sense defectes localitzats 
(trencament). Sense delaminació 
o destrucció aparent de la secció 

UNE EN 1446 
Flexió 

UNE EN 
1446 
30% 

UNE EN 
1446 

2.1.13.6. Tub de polietilè de paret estructurada 
Tub per a la conducció d’abocaments civils i industrials de Polietilè (PE), amb densitat >930 
kg/m3, fabricat en barres de 6 o 12 m amb granulat de primera qualitat, corrugat externament i 
amb paret interna llisa, tipus: 

• Tipus B: Tubs la superfície interna dels quals és llisa i la superfície externa corrugada (tubs 
corrugats). 

 
De: diàmetre extern normalitzat segons UNE-EN 13476-1 
Di: diàmetre intern 
e5: espessor mínim normalitzat 
P: pas del corrugat 

Els tubs seran conformes a les següents normes: 

• UNE-EN 13476-1 Part 1: Requisits generals i característiques de funcionament. 
• UNE-EN 13476-3 Part 3: Especificacions per a tubs i accessoris amb superfície interna llisa 

i superfície externa corrugada i el sistema de Tipus B. 

El polietilè a emprar en la fabricació dels tubs serà de primera qualitat, amb les característiques 
següents: 

Característiques Prescripcions 
Paràmetres d’assaig Mètodes 

d’assaig Característiques Valors 
Densitat ≥ 930 kg/m3 Temperatura (23 ± 2) ºC ISO 4451 

Índex de fluïdesa 0,3 ≤ MFR ≤ 1,6 Temperatura 
Càrrega 

190 ºC 
50 N ISO 1133 

Resistència a 
llarg termini 

Cap ruptura al 
termini de l’assaig

Terminals 
Número mostres 

Temperatura 
Tensió anular 
Tipus d’assaig 

Durada 
Temperatura 
Tensió anular 
Tipus d’assaig 

Durada 

Tipus A o B 
3 

80 ºC 
3,5 MPa 

Aigua/Aigua 
165 h 
80 ºC 

3,2 MPa 
Aigua/Aigua 

1000 h 

EN 921 

Estabilitat tèrmica ≥ 20 minuts Temperatura 200 ºC EN 728 

La granza disposarà també de les propietats que es relaciones a continuació: 

• Mòdul d’elasticitat: E ≥ 800 MPa 
• Coeficient d’expansió tèrmica: ≈ 0,17 mm/m K 
• Conductibilitat tèrmica: (0,36 ÷ 0,50) W K–1 m–1 
• Capacitat tèrmica: (2300 ÷ 2900) J kg–1 K–1 
• Resistència superficial: > 1013 Ω 
• Coeficient de dilatació lineal: (1,7 ÷ 2)10–4 °C-1 

Pel que fa als tubs, mitjançant examen visual, les superfícies interna i externa han de ser llises, 
netes i sense incisions, buits o altres irregularitats superficials. 

El material no ha de contenir impureses visibles o porus. 

Els extrems del tub han d’estar tallats perpendicularment a l’eix, sense rebaves. 

Les unions entre tubs es realitzaran mitjançant: 

• Amb maniguet doble i junt d’elastòmer 
• Amb soldadura de cap per electrofusió 

Les canonades i els accessoris seran idonis per a resistir la temperatura d’acord amb el indicat 
a la norma EN 476, és a dir, 45 °C per a diàmetres de fins a 200 mm i 35°C per a diàmetres 
superiors. 

S’accepten les següents toleràncies dimensionals en la fabricació dels tubs: 

DN min - De - max Di min e5 

110 109,4-110,4 92,5 (≥90) ≥1,0 

125 124,3-125,4 107 (≥105) ≥1,1 

160 159,1-160,5 138 (≥134) ≥1,2 

200 198,8-200,6 176 (≥167) ≥1,4 

250 248,5-250,8 216 (≥209) ≥1,7 

315 313,2-316,0 271 (≥263) ≥1,9 

400 397,6-401,2 343 (≥335) ≥2,3 

500 497,0-501,5 427 (≥418) ≥2,8 

630 626,3-631,9 535 (≥527) ≥3,3 

800 795,2-802,4 678 (≥669) ≥4,1 

1000 994,0-1003,0 851 (≥837) ≥5,0 
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DN min - De - max Di min e5 

1200 1192,8-1203,6 1030 (≥1005) ≥5,0 

Els tubs hauran de tenir les següents característiques: 

• Característiques mecàniques. 

Característiques Prescripcions 
Paràmetres d’assaig Mètodes 

d’assaig Característiques Valors 

Rigidesa anular ≥ a la de la classificació EN ISO 9969

Creep ratio ≤ 4, amb extrapolació a 2 anys EN ISO 9967

Resistència al 
xoc TIR ≤ 10% 

Tipus de percussor 
Massa del percussor 

Altura de caiguda 
 

Temperatura de 
l’assaig 

 
Condicionat a 

 
UNE-EN 13476 

 
 

UNE-EN 13476 
 
 

Aigua/Aire 

EN 744 

Flexibilitat anular UNE-EN 
13476 Deformació 30% del diàmetre 

extern EN 1446 

• Característiques físiques. 

Característiques Prescripcions 
Paràmetres d’assaig Mètodes 

d’assaig Característiques Valors 

Prova del forn ≤ 3% cap laminació o 
trencament 

Temperatura 
Temps 

d’immersió 
≤ 8 mm 
> 8 mm 

(110 ± 2) 
ºC 
 

30 min 
60 min 

ISO 12091 

Índex de 
fluïdesa 

Diferència del valor 
original 

0,25 g/10min max 

Temperatura 
Càrrega 

190 ºC 
50 N ISO 1133 

 

• Característiques funcionals. 

Característiques Prescripcions 
Paràmetres d’assaig 

Mètodes d’assaig
Característiques Valors 

Estanquitat hidràulica

 
 
 
 

Cap pèrdua 
Cap pèrdua 
≤ -0,27 bar 

Temperatura 
Deformació tub 

Deformació maniguet 
Diferència 

Pressió aigua 
Pressió aigua 
Pressió aigua 

(23 ± 2) ºC
≥ 10% 
≥ 5% 
≥ 5% 

0,05 bar 
0,5 bar 
-0,3 bar 

EN 1277 Cond. B
Mètode 4 

 
 
 
 
 

Cap pèrdua 
Cap pèrdua 
≤ -0,27 bar 

Temperatura 
Deformació angular 

De ≤ 315 
315 < De ≤ 315 

630 < De 
Pressió aigua 
Pressió aigua 
Pressió aire 

(23 ± 2) ºC
 

2º 
1,5º 
1º 

0,05 bar 
0,5 bar 
-0,3 bar 

EN 1277 Cond. C
Mètode 4 

Tots els tubs han d’estar marcats de forma llegible, a intervals màxims de dos metres, amb les 
següents dades mínimes: 

UNE-EN 13476 

Nom del fabricant i/o marca comercial 

Classe de rigidesa 

Flexibilitat anular 

Material (PE) 

Codi de l’àrea d’aplicació 

Codi que faciliti la traçabilitat 

Referència al impacte a -10ºC 

Referència al impacte a +23ºC 

Classe de tolerància estreta 

Logotip i Nº de Contracte de AENOR 

Sent: 

• Rigidesa anular, SN: Característiques mecàniques d’un tub, que és una mesura de la 
resistència a la deformació anular (en kN/m2) sotmès a una força externa determinada, 
conforme a la Norma UNE EN ISO 9969. 

• Flexibilitat anular, RF: Capacitat d’un tub per a resistir una deformació diametral sense que 
es produeixi pèrdua d’integritat estructural. 

• Codi de l’àrea d’aplicació. Codi utilitzat per a marcar els tubs i accessoris per a indicar les 
àrees d’aplicació permeses per a les que estan destinats: 
- Codi “U”: Utilitzats fora de l’estructura de l’edifici. 
- Codi “D”: Utilitzats per a l’àrea situada a 1 m o menys de l’edifici. 
- Codi “UD”: Utilitzats fora i dins l’estructura de l’edifici. 

• Classe: Designació numèrica de la rigidesa anular d’un tub o d’un accessori, que és un 
número convenientment arrodonit, que indica la rigidesa anular mínima requerida del tub o 
de l’accessori. Es denomina classe de tubs a aquells que tenen la mateixa rigidesa anular 
(SN). 

Les canonades han de dissenyar-se a una de les següents classes de rigidesa anular SN 
(kN/m2): 

• DN ≤ 500: SN 4, SN 8 ó SN 16 
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• DN > 500: SN 2, SN 4, SN 8 ó SN 16 

2.1.13.7. Tub de polipropilè de paret estructurada 
Els tubs de poliprepilè han de complir les prescripcions de la norma UNE-EN 1852-1:1998 
“Sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. 
Polipropilè (PP).Part 1:Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”. 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i 
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels 
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas. Aquestes seran: 

Característiques Valor típic Unitats Mètode d’assaig 
Físiques 

Densitat a 23 ºC 0,910 g/cm3 UNE-EN-ISO 1183 
Índex de fluïdesa (MFR) 230 ºC/2.16 Kg 0,3-0,6 g/10min UNE-EN-ISO 1133 

Resistència a la tracció al punt Yield 30 MPa UNE-EN-ISO 527 
Allargament a ruptura >500 % UNE-EN-ISO 527 

Mòdul d’elasticitat >1450 MPa UNE-EN-ISO 527 
Impacte Izod, 23 ºC amb entalla >40 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 
Impacte Izod, -20 ºC amb entalla >5 kj/m2 UNE-EN-ISO 180 

Temps d’inducció a l’oxidació a 200 ºC >8 min. UNE-EN 728 
Temperatura de reblaniment VICAT a 10 N 155 ºC UNE-EN 727 

Assaig d0estufa, 150 ºC/30-60 min. Sense fissures - UNE-EN 743 
Mecàniques 

Rigidesa anular, SN 8 Kn/m2 UNE-EN-ISO 9969 
Resistència al impacte a 0 ºC TIR ≤ 10 % UNE-EN 12061 

Flexibilitat anular, deformació 30% Sense fissures - UNE-EN 1446 
Coeficient de fluència, extrapolació 2 anys ≤ 4 - UNE-EN-ISO 9967 

Funcionals 
Estanquitat de la unió 

Temperatura de l’assaig: 23ºC 
Deformació tram recte: 10% 
Deformació embocadura: 5% 

Pressió interna d’aigua: 0,05 bar, 15’ 
Pressió interna d’aigua: 0,5 bar, 15’ 

Depressió aire: -0,3 bar, 15’ 
Desviació angular 315-630: 1,5º 

Sense fuites - UNE-EN 1277 

Resistència cíclica a temperatura elevada Sense fuites - UNE-EN 1055 

La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials 
com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 

El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 

Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 

Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha 
de ser llegible després de l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a 
l’obra del tub. 

El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, 
etc.). 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

• Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 

• Nom i/o marca comercial 
• Dimensió nominal 
• Gruix mínim de la paret 
• Material (PP) 
• Rigidesa anular nominal 
• Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el 

fabricant produeix en diferents ciutats. 
• Prestacions en clima fred (si és el cas) 

2.1.13.8. Execució de les obres 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 

• Subministrament del tub 
• Preparació de l’assentament 
• Col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i 

rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 
canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 

• Execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la 
junta exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 
cm) 

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, 
juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al 
formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà 
resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2. 

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 
col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran amb 
formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o PE. En el 
cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre recoberts amb 
formigó HM- 20.. 

Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han de 
construir les connexions al clavegueram. 

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la 
fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat en una 
longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 

Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres situades a 
la vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblenades de formigó, que sortiran 
almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del punt final del tub 
de connexió. 

La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, 
així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant 
sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el 
contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions 
defectuoses. 

2.1.13.9. Mesurament i abonament 
Les canonades es mesuraran per m de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
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Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat, així com l’execució dels junts, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, 
pous o altres canonades.. 

Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu 
abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment (sorra o formió) i 
les armadres de reforç, queden incloses al preu unitari. 

2.1.14. Elements singulars del clavegueram 

2.1.14.1. Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i 
sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran 
de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus HM-
20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat compliran amb els 
requisits de la norma UNE 127.011 EX. 

Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons 
plànols o criteri de la direcció d’obra. 

Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit 
amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al 
cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb 
disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, 
compliran la normativa vigent 

2.1.14.1.1. Execució de les obres 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà 
segons el que es prescriu a l’article corresponent del present Plec. Un cop efectuada 
l’excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, 
amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les 
cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà 
amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant 
dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d’obra. 

2.1.14.1.2. Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, 
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment 
executades; el preu inclourà l’excavació i tots els materials (inclòs tapes i/o reixes) i operacions 
necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat 

2.1.14.2. Embornals, buneres i interceptors amb reixa 
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE 
i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts 
més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals. 

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, 
segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 

Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 

Sempre que així ho indiqui el projecte o bé, quan així ho decideixi la Direcció d’obra, 
s’adequaran les parets dels embornals i pericons per facilitar l’escapament de la fauna 
(especialment rèptils, amfibis i micromamífers) que s’hi hagués pogut quedar atrapada. 

Aquesta adequació es pot fer transformant una o diverses parets en rampes rugoses (o amb 
emmacat de pedres), amb un pendent sempre inferior a 45º. 

Quan no sigui possible realitzar aquest condicionament, cal protegir la secció exterior amb 
reixes que permetin el pas de l’aigua però que permetin la caiguda dels animals, com ara 
col·locant una reixa amb llum inferior a 2,5 cm sota la reixa de fundició. 

2.1.14.2.1. Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es 
considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, si s’escau, 
l’adequació de parets per afavorir l’escapament de la fauna o la reixa de llum inferior que es 
col·locaria sota la de fundició i, finalment, l’excavació i rebliment, llevat prescripció en contra. 

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels 
embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà i abonarà per ml. El preu 
inclourà el formigó de protecció. 

2.1.14.3. Cunetes canaletes 
Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la recollida 
d’aigües pluvials. 

Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es prepararà 
el llit d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades s’assentaran i 
uniran mitjançant morter de ciment. 

Per tal d’afavorir l’escapament de la fauna que pugui quedar atrapada en l’àrea d’influència 
d’una infraestructura viària, sempre que així ho indiqui el projecte o bé, si ho determina la 
Direcció d’obra, les cunetes i canaletes presentaran pendents transversals inferiors a 1H:2V i 
l’acabat de les superfícies serà rugosa. 

2.1.14.3.1. Mesurament i abonament 
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i 
abonarà per unitat 

2.1.14.4. Separadors d’hidrocarburs 
Es tracta d’infraestructures que recollirien les aigües superficials amb l’objectiu de separar els 
hidrocarburs i altres substàncies orgàniques, per tal que l’aigua que arribi a la conca no 
contingui aquests contaminants. 

Per al seu funcionament, també es necessari un sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs 
i un dipòsit per a la seva retenció. 

Els separadors d’hidrocarburs poden dimensionar-se per als cabals següents: 6, 10, 20, 30, 40 i 
50 l/s. 

2.1.14.4.1. Mesurament i abonament 
La partida dels separadors d’hidrocarburs es mesuraria per unitat (u) i contemplaria el 
subministrament i muntatge de separador d’hidrocarburs amb obturador, decantador i cèl·lula 
coalescent. Classe I (<5 mg/l) i amb bypass. S’Inclou desarenador i tots els accessoris 
necessaris, així com l’obra civil necessària pel seu muntatge. El cost dels separadors 
d’hidrocarburs varia segons llurs dimensions i el cabal pel que es dimensiona. 
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El sistema d’evacuació automàtica d’hidrocarburs també es mesura per unitat (u) que inclou 
l’alarma de nivell d’hidrocarburs, skimmer per evacuació automàtica i cuba de retenció de 3000 
l, en acer. 

2.1.15. Encreuament de vial 

2.1.15.1. Definició 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. 
Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de 
la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, 
corresponen a la infrastructura de calçada. 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase 
granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada 
ja acceptada. 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de 
formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; 
senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons 
plànols o criteri de la direcció facultativa. 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

2.1.15.2. Plànols 
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins 
serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària 
respecte a la cota superior de la vorada. 

2.1.15.3. Concicions específiques 

2.1.15.3.1. Encreuaments d’abastament d’aigua 
Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb 
caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la 
protecció de sorra. El formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls 
adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor Modificat. 
A la capa de coronament s’exigirà el 98% de la densitat màxima del Próctor Modificat. L’alçària 
entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada serà d’1,20 
m, com a mínim. 

2.1.15.3.2. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de 
diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les característiques 
exigides als rebliments de rases. 

La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota 
superior de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 

En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 

2.1.15.3.3. Encreuaments d’enllumenat públic 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb 
diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà 
igual al de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària mínima 
d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. L’amplada de la rasa serà de 0,60m 

2.1.15.3.4. Encreuaments de la xarxa telecomunicacions 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida a 
l’apartat corresponent. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran sòls 
adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de 
rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada 
col·locada serà d’1,05 m. 

2.1.15.3.5. Encreuaments de gas 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa 
complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua 

Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas 
posteriorment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per evitar 
la formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a pressió a 
fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància mínima 
d’1 m. 

2.1.15.3.6. Encreuaments de reserva 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable 
compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de 
detall. 

2.1.15.4. Mesurament i abonament 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres 
lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions 
necessàries per al correcte acabament de l’encreuament. 

2.1.16. Subbases 
La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de tots 
els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà 
l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre aquesta 
s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 

2.1.16.1. Subbase granular 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del 
paviment i l’esplanada. 

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o 
de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i maó) ) i 
provinents també de residus de demolició dins de la pròpia obra (vials, estructures, etc.). 

Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 
que passi pel tamís 0,063 mm UNE. 

• La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 

Quadre 2 - Tot-ú artificial (procedent d’esmicolament de pedrera) 

TAMISSOS 
UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZN40 ZN25 ZN20 

50 100 - - 
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40 80-95 100 - 
25 65-90 75-95 100 
20 54-84 65-90 80-100 
8 35-63 40-68 45-75 
4 22-46 27-51 32-61 
2 15-35 20-40 25-50 

0,500 7-23 7-26 10-32 
0,250 4-18 4-20 5-24 
0,063 0-9 0-11 0-11 

 

Quadre 1 - Tot-ú natural i granulats reciclats 

TAMISSOS 
UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 
25 75-100 100 100 
20 65-90 75-100 65-100 
8 40-63 45-73 30-58 
4 26-45 31-54 14-37 
2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 
0,250 4-16 5-18 0-4 
0,063 0-9 0-9 0-2 

A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast, mesurat per l’Assaig de Los 
Angeles, inferior a: 

Tot-ú artificial àrid natural 35 
Tot-ú artificial àrid reciclat 40 
Tot-ú natural àrid natural 40 
Tot-ú natural àrid reciclat 45 

L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a: 

Tot-ú artificial EA>30 
Tot-ú natural EA>25 

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 

Pel que fa a la plasticitat del material serà "no plàstic", segons UNE 103104, per al tot-ú artificial 
en qualsevol cas, pel tot-ú natural es compliran simultàniament les condicions següents: 

• Límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
• Índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 

Els materials estaran lliures d e terrossos d’argila, margues, matèria orgànica o qualsevol altre 
que pugui afectar la durabilitat de la tongada. 

En el cas del tot-ú artificial, el coeficient de netedat, segon l’anneo C de la UNE 146130, serà 
inferior a dos (2). 

En quant a la procedència dels materials de fora de l’obra, quan es tracti de material procedent 
d’una activitat extractiva, s’ha de donar a la direcció d’obra, una còpia de documentació relativa 

a la legalització de l’activitat extractiva, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta documentació 
es sol·licita a l’entitat concessionària de l’explotació de l’activitat. 

La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 

El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

Tipus tot-ú 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 
Artificial 180 150 100 80 
Natural - - 80 60 

El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 

A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i 
tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 

2.1.16.2. Subbase de materials tractats amb ciment 
El material tractat amb ciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material 
granular, ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment 
compactada s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 

2.1.16.3. Mesurament i abonament 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la 
subbase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil 
teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn totes les operacions, materials 
auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 

2.1.17. Vorades, encintats i rigoles 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la 
subbase mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar 
les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada 
col·locada serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot 
acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció 
d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de la calçada. 

2.1.17.1. Vorades 

2.1.17.1.1. Vorades de formigó 
Peça prefabricada recta o corba de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superficies exteriors a les que delimita. 
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Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte i a l’establer a la 
norma UNE-EN 1340 i el seu complement UNE 127340. 

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra. 

Normes de qualitat 

Les vorades disposaran de les següents característiques: 

• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 
Classe Marcat Absorció d’aigua (% massa) 

2 B ≤6 com a mitja 

• Resistència a flexió: 

Classe Marcat 
Resistència 

característica a 
flexió (MPa) 

Mínim de la 
resistència a 
flexió (MPa) 

1 S 3,5 2,8 
2 T 5,0 4,0 
3 U 6,0 4,8 

• Resistència al desgast per abrasió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrasió: 
Classe Marcat Grandària marca 

3 H ≤23 mm 
4 I ≤20 mm 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

2.1.17.1.2. Vorades de pedra natural 
Peça recta o corba de forma prismàtica provinent de roques sanes de gra mitjà o fi. 

S'han considerat les vorades dels materials següents: 

• Pedra granítica 
• Pedra de marès 

Característiques generals: 

Les formes i dimensions han de ser les especificades en la D.T. 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el 
martell. 

No pot tenir esquerdes, buits, nòduls ni restes orgàniques. 

Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la 
meitat superior; la inferior ha d'anar desbastada. 

Pedra granítica: 

El color de la pedra ha de ser en tonalitats blanques o grisoses; però sempre de color uniforme. 

S’han d’utilitzar granits de gra fi a mitjà (segons UNE 22-171). 

El granit ha de ser pobre en miques i ha de predominar el quars sobre el feldespat. 

No s’han d’utilitzar granits que presentin descomposició (caolinització) dels seus feldespats 
característics. 

Els granits amb alt contingut de feldespats i miques s’han de rebutjar. 

La pedra no ha de tenir „gabarros“ o composicions diferents de la roca amb zones d’extensió no 
superior a 5 cm, inclòs el vetejat natural de la pedra. Les inferiors a 5 cm no han de ser més 
d’una per cara. 

La pedra no ha de tenir partícules ferroses, argiles, sulfurs o qualsevol altres que puguin 
originar taques al granit un cop col·locat. 

No ha de tenir perforacions, fissures ni senyals que s’hagin pogut produir durant les operacions 
d’extracció i tallat. 

• Massa volúmica (UNE 22-172) ≥ 2,60 gr/cm2 
• Percentatge absorció d’aigua (UNE 22-172) ≤ 0,3% 
• Resistència a la compressió (UNE 22-175) > 1000 kp/cm2 
• Resistència a la flexió (UNE 22-176) > 110 kp/cm2 
• Resistència al desgast (UNE 22-172) ≤ 1,5 mm 
• Resistència a la gelabror (UNE 22-174) < 0,1% 
• Resistència a l’impacte (UNE 22-179) > 0,5 m 
• Toleràncies: 

- Dimensions: ± 2 mm 

Pedra de mares 

• Llargària ≥ 1 m 
• Pes específic ≥ 2500 kg/m3 
• Gelabilitat, després de 20 cicles (UNE 7-070) No ha de tenir defectes visibles 
• Resistència a la compressió (UNE 7-068) ≥ 500 kg/cm2 
• Resistència al desgast (UNE 7-069) < 0,20 cm 
• Toleràncies: 

- Dimensions de la secció transversal: ± 10 mm 

2.1.17.1.3. Condicions del procés d’execució i de la unitat acabada 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 

Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó. 

• Pendent transversal: ≥ 2% 
• Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
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- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la D.F. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

2.1.17.1.4. Vorades de planxa d’acer galvanitzat 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la 
D.T. 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al 
projecte. 

2.1.17.1.5. Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats 
sobre els terreny. 

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot 
els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre 
que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 

2.1.17.2. Rigola de rajol hidràulic 

2.1.17.2.1. Definició 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la 
cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el 
dors. 

2.1.17.2.2. Característiques generals 
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm i 8 cm 
de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 

Les característiques seran les establertes a la norma UNE-EN 1339 i el seu complement UNE 
127339. 

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 

2.1.17.2.3. Normes de qualitat 
Les rigoles de rajol hidràulics disposaran de les següents característiques: 

• Resistència a flexió: 

Classe Marcat 
Resistència 

característica a 
flexió (MPa) 

Mínim de la 
resistència a 
flexió (MPa) 

1 S 3,5 2,8 
2 T 40 3,2 
3 U 5,0 4,0 

• Resistència al desgast per abassió: determinada per l’assaig de Disc Ample d’Abrassió: 
Classe Marcat Grandària marca 

1 F Sense medició 
42 IG ≤26 mm 
3 H ≤23 mm 
4 I ≤20 mm 

• Resistència climàtica: determinada mitjançant assajos d’absorció d’aigua: 

Classe Marcat Absorció d’aigua 
(% massa) 

1 A Sense medició 
2 B ≤6 com a mitja 

• Resistència al lliscament: Valor de l’índex USRV≥45 

2.1.17.2.4. Recepció i col·locació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 

De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 

Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 

2.1.17.2.5. Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre 
lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els 
materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

2.1.17.3. Guals de peces especials 

2.1.17.3.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 
Formació de guals per a vianants o per a vehícles en les voreres. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació del formigó de la base 
• Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
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2.1.17.3.2. Condicions Generals 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 

El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la 
DF. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i 
amb el paviment de la vorera per la part alta. 

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del 
conjunt. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de 
formigó, a tota l'amplària de les peces. 

• Pendent transversal: ≥ 2% 
• Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

2.1.17.3.3. Condicions del procés d’execució 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

2.1.17.3.4. Mesurament i abonament 
Els guals de peces especials es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment 
col·locats, mesurats sobre els terreny. 

El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces extremes i de 
transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 

2.2. Infraestructura de serveis 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que 
s’implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la línia 
que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència topogràfica per 
a construir les xarxes d’abastament d’aigua, subministrament elèctric en mitja i baixa tensió, 
enllumenat públic, telecomunicacions, gas canalitzat, o qualsevol altre servei. 

2.2.1. Abastament d’aigua 
Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions 
que regularà la Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu cas, 
pel que disposa el Reial Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació de 
substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o 
qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser d’aplicació. 

Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de 
Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri corresponent. 

2.2.1.1. Canonades 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense 
rastre de sediments ni d’incrustacions. 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

• Marca del fabricant 
• Any de fabricació 
• Diàmetre nominal 
• Pressió nominal o de treball 
• Norma segons la que ha estat fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. 

Canonades de polietilè: 

Les canonades de PE complirà la norma UNE-EN 12201 i estaran acreditades pel certificat 
d’AENOR vigent 

Canonades de PVC: 

Les canonades de PVC-U compliran les normes UNE-EN 1452-1,2 i 3:2000 i estaran 
acreditades pel certificat d’AENOR vigent 

Cal que es comprovi que no existeix una ordenança municipal que reguli o prohibeixi l’ús de 
PVC en obres compreses al municipi. 

Canonades de foneria: 

Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545:1995. 

2.2.1.2. Unions de tubs 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del 
tub. 

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

Unió de tubs de polietilè: 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i la 
interior de la copa de la peça d’unió. 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre 
la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 

Unió de tubs de PVC: 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica amb 
conformat del cap i junta de goma. 

La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del 
cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com a 
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la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrossió al tub, i 
acoblant immediatament el tub a la copa. 

Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i 
s’acoblaran. 

Unió de tubs de foneria: 

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi 
interposarà material de junta. 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

2.2.1.3. Peces especials 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. 
Portaran gravada la marca del fabricant. 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la 
pressió interior. 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 

• Per a tubs de polietilè polietilè 
• Per a tubs de PVC PVC 
• Per a tubs de foneria foneria 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de 
tub. 

Corbes: 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi 
interior del tub, com a mínim. 

Cons: 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

Derivació en T: 

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 

Collarins: 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general per 
a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la 
canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al 
tub amb dos cargols. 

2.2.1.4. Vàlvules 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del 
sector de la xarxa. 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: 
fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou 
resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es 

puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre 
vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat. 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb 
pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o 
bronze i estaran perfectament ajustades. 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la 
corrosió. 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins 
d’arquetes quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra amb 
un trampilló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran proveïdes de 
marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de 
dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o 
total, sense malmenar l’arqueta. 

Vàlvules de comporta: 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o 
foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. 
L’eix serà d’acer galvanitzati fet d’una única peça i la tija de fixaciò d’acer inoxidable. 

La femella serà de bronze. 

El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran 
prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única 
cara. 

La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions “Gibault”. 

Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada 
extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions. 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

Vàlvules de papallona: 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a 
aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm. 

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i 
d’acer fos per a pressions superiors. 

La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es 
produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 

L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen 
esforços considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 

Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 

La tanca sempre serà estanca. 

Vàlvules de retenció: 

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 

El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i 
d’acer fos per a pressions superiors. 
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Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran 
sobre juntes d’elastòmer. 

La tanca sempre serà estanca. 

Purga: 

Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció 
connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub � 63mm. 

El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins 
a 25 kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors. 

Ventoses: 

El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 

Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i 
tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló. 

Boques de reg: 

El cos serà de ferro colat. 

Les aixetes seran de bronze. 

El ràcord serà d’endoll ràpid d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 mm (UNE 23400-2:1998) o 70 
mm (UNE 23400-3:1998). 

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de 
ferro colat desmuntable. 

Comptadors per a les boques de reg: 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els 
criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 

2.2.1.5. Hidrants 
Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, 
de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una 
distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m d’un 
hidrant. 

La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981. 

Hidrants soterrats: 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complirà l’establert a la norma UNE 
23407:1990. 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord 
d’endoll ràpid, segons la norma UNE 23400-5:1998 

Es proveirà de i cercol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 124:1995 
,la cara exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà senyalitzada per una 
placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 

Hidrants aeris: 

Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveït de dues 
boques de 70mm i una de 100mm 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra 
accionada per un eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a 
la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment 
de necessitat, i d’un sistema d’autobloqueig. 

2.2.1.6. Execució de les obres 

Rases: 

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària 
suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu 
inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà a la seva posició 
correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada col·locada. 

El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 
cm, com a mínim. 

Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o 
terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es 
compactaran perfectament els costats del tub. 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació procedents de la pròpia obra o 
de préstec segons normativa de l’apartat 1.2.1.9 “Rebliment de rases”. (Veure apartat de 
Condicions generals relatiu a préstecs) 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. S’exigirà 
una densitat superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de 
l’apartat 2.1.15.3.1. 

Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 

Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes): 

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 
100 mm i fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions 
interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà de 
ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 

Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de 
fondària d’1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió 
suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m interior. La paret 
serà d’obra de 15 cm de gruix, arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà de ferro colat, amb 
marc del mateix material. 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu 
pas. 

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua que 
hi entri. 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula 
que continguin. 

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular 
de la companyia concessionària. 

2.2.1.7. Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament 
d’aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el preu 
del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de juntes, peces 
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especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar les 
obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 

Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa existent 
s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui 
d’aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, el de connexió 
al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les connexions i part propocional de peces especials. 

En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant (amb 
l’excavació i el rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. Quan 
l’hidrant és soterrat també te inclosa l’arqueta, el marc, la tapa i la placa senyalitzadora amb el 
suport.. 

2.2.2. Xarxes d’energia elèctrica 
Compliran els reglaments esmentats a l’apartat de Disposicions Aplicables de les Condicions 
Generals. 

Seran també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies subministradores, 
així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i 
també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la 
present obra. 

2.2.2.1. Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i 
Energia o estament en qui delegui. 

2.2.2.2. Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al 
director de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de 
l’obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser 
rebutjats per la direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen les 
condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats per d’altres que les 
compleixin. 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició la 
direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la contracta. 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi nornalment l’empresa 
subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de l’obra. 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 

Conductors: 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per 
AENOR segons ISO 9000. 

Certificat de colada: 

Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 

2.2.2.3. Xarxa elèctrica (MT i BT) 

2.2.2.3.1. Conductors 

2.2.2.3.1.1. Condicions generals 
Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 
3305 B i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a l’entrada de 
l’aigua i humitats. 

Els conductors de distribució soterrada en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons 
UNE 21123-2:1999 i UNESA 33046 i 1r complement. Els de distribució aèria seran d’alumini 
amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), coberta de poliolefina i designació UNE RZ1-K (AS) 
0,6/1 kV, segons UNE 21123-4:2004. 

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 

2.2.2.3.1.2. Mesurament i abonament 
Els conductors es mesuraran i abonaran per m de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou l’adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com 
la retirada i l’abonament de les bobines corresponents i les pèrdues de material com a 
conseqüència dels retalls. 

2.2.2.3.2. Conduccions de xarxes elèctriques 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de MT 
i BT sota les voreres i les calçades. 

2.2.2.3.2.1. Conduccions sota vorera 
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm 
d’amplada i 90 cm de fondària per a la MT i 0,70 cm per a la BT. 

En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. 

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra, de 
6 cm per la MT i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors que seran estesos 
per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no malmetin el cable. 
Posterioment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 30 cm.per la MT i 20 cm 
per la BT. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersió dels 
conductors per efecte dels corrents de cortocircuit o dilatacions. 

Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota del 
paviment es col·locarà una cinta de senyalització també de PE. 

Per al reblè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 

2.2.2.3.2.2. Conduccions sota calçada 
Els conductors es col·locaran dins de tubs � 160 de polietilè els quals aniran envoltats de 
formigó.HM-20 amb un gruix mínim de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT. 

Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 

L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a 
futures ampliacions. 
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La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en 
guals, i sota calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, d’1,35 m per la MT 
i 1,05 m per la BT. 

2.2.2.3.2.3. Mesurament i abonament 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de 
conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, 
l’excavació, el reblenat, la sorra, els tubs si s’escau, la placa i la cinta de senyalització. En la 
conducció sota calçada també inclou els tubs, i el formigó. 

2.2.2.3.3. Elements singulars 

2.2.2.3.3.1. Arquetes 
Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels 
cables, no registrables o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 

2.2.2.3.3.2. Armaris i caixes 
Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions 
tècniques de la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus criteris. 

2.2.2.3.3.3. Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte 
ho especifiqui d’aquesta manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de formigó, la caixa 
o armari, els ancoratges, les terres i connexions. 

2.2.2.3.4. Estacions transformadores 
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i 
soterrades. 

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica 
que correspongui i el departament d’Indústria. 

Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i 
recomanacions fetes per les companyies elèctriques i el departament d’Indústria, es construiran 
segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i d’acord amb les instruccions de la 
direcció facultativa. 

Cal comprovar que es dona compliment a la legislació relativa a contaminació electromagnètica 
a l’entorn de l’estació transformadora i en les àrees residencials més properes. 

2.2.2.3.4.1. Utillatge interior de l’estació transformadora 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (fusibles, terminacions interiors a les cabines de MT 
fins al transformador, circuit de disparament del ruptor, terres del neutre de BT, accessoris 
(banquet, guants, plaques, pèrtiga, ancoratge dels aparells) i tot aquells materials i operacions 
necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la companyia elèctrica 
subministradora. 

2.2.2.3.4.2. Mesurament i abonament 
L’estació transformadora es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 

Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, 
xarxa de terres de MT, enllumenat interior, envans de separació de cel·les, ferramenta per 
l’obra civil (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.), vorera perímetral de 
formigó HM-20 i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos 
per al correcte acabat de l’obra. 

Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el 
subministrament, la col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 

L’utillatge de l’estació transformadora es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i 
comprovada. 

2.2.2.3.5. Torres metàl·liques per a línies de MT fins a 30 kV 
Aquest paràgraf és d’aplicació als recolzaments metàl·lics per a les línies de distribució 
d’energia elèctrica fins a 30 kV de tensió nominal (MT). 

2.2.2.3.5.1. Definicions 
Les definicions indicades a continuació són aplicables a present norma. 

Suport: 

Dispositiu dissenyat per suportar un conjunt de conductors mitjançant aïllants. 

Cap: 

Parteix superior del suport, la forma prismàtica quadrangular del qual, estructura, dimensions i 
orificis romanen fixos per a tots els suports de la mateixa sèrie. 

Les quatre cares són idèntiques. 

Fust: 

Part inferior del suport, la forma del qual troncopiramidal, de base quadrada, és variable en 
funció de l'alçària i de l'esforç nominal del suport. 

El fust contindrà l'ancoratge, que serà 
la part variable compresa entre la 
base i la línia teòrica de terra, i en el 
que no serà precís col·locar 
diagonals. 

Hipòtesi de càrrega: 

Conjunt de càrregues establertes per 
norma o reglaments que han de tenir 
en compte en el càlcul dels suports. 

Cas de càrrega: 

Conjunt de càrregues a aplicar 
simultàniament un suport en una 
hipòtesi de càrrega donada. 

Càrrega de treball: 

Càrrega que resulta de les diferents 
hipòtesis de càrrega segons el tipus 
de suport. En aquesta càrrega no 
s'inclouen ni els coeficients de 
seguretat, ni els factors de càrrega 
indicats al Reglament tècnic de línies 
aèries d'alta tensió, és a dir: 

• Pressió del vent 
• Maneguí de gel 
• Desequilibri de traccions 
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• Ruptura de conductors 

Càrrega vertical, V, longitudinal, L i transversal, F: 

Són les tres càrregues components vertical, longitudinal i transversal d'una càrrega aplicada al 
suport a una distància h de l'extrem superior del cap, en un sistema d'eixos ortogonals. 

Càrrega de torsió, T: 

És la càrrega que resulta de la ruptura d'un dels conductors amarrats a un dels extrems de la 
creu. 

Càrrega d'assaig: 

Càrrega aplicada durant l'assaig. Aquesta càrrega és igual a la càrrega de treball, més la 
sobrecarrega, multiplicades pel coeficient de seguretat. 

Carrega límit especificat: 

Càrrega d'assaig que cada suport ha de suportar durant un temps especificat. 

Càrrega de ruptura: 

Càrrega que causa la fallada de qualsevol element constitutiu del suport. 

Direcció principal o transversal: 

És la direcció normal a l'eix vertical del suport, segons la qual aquest presenta el seu màxim 
moment resistent. 

Direcció secundària o longitudinal: 

És la direcció normal a l'eix vertical del suport i a la direcció principal. 

Esforç: 

És la màxima tensió mecànica aplicable a un suport. Aquesta tensió mecànica multiplicada pel 
coeficient de seguretat haurà de ser suportada pel suport. 

Esforç nominal, En: 

És l'esforç horitzontal disponible en l'extrem superior del cap, segons la direcció principal. 

En aquest esforç s'entendrà que estan incloses simultàniament les càrregues següents: 

• La càrrega resultant de la pressió exercida pel vent sobre el suport, en les condicions 
indicades pel Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies 
elèctriques d’alta tensió. 

• Les càrregues verticals especificades per a cada suport 

Esforç de desequilibri o secundari, Es: 

És l'esforç horitzontal disponible en la direcció|adreça secundària, considerant-se de igual 
magnitud a l'esforç nominal. 

Esforç de torsió, Et: 

És l'esforç horitzontal disponible en l'extrem d'una creu col·locada en el extrem superior del 
cap, i en una distància del centre del suport i que tendeix a fer-la girar sobre el seu eix vertical. 

Aquest esforç s'entendrà aplicat simultàniament amb les càrregues verticals, especificades per 
a cada suport. 

2.2.2.3.5.2. Designació 
Els suports metàl·lics es defineixen per a tres grups de sigles i números. Aquestes, disposades 
en l’ordre indicat a continuació, tenen el següent significat: 

• La sigla C, indica de gelosia 
• Xifres que expresen, en daN, l’esforç nominal del suport (En) 
• Xifres que indiquen l’alçària del suport 

La designació C7000-22 correspon a un suport metàl·lic de gelosia de 7000 daN d’esforç 
nominal i 22 m d’alçària total. 

2.2.2.3.5.3. Esforços nominals i coeficients de seguretat 
A la taula següent s’indiquen els esforços i coeficients de seguretat pels suports metàl·lics de 
gelosia. 

Esforç 
nominal 
(daN) 

Càrrega de treball més 
sobrecàrrega (daN) Cota d 

(m) 
Coef. de 
Seg. W 

Càrrega límit especificada 
Càrrega d’assaig 

(daN) Durada 
(s) 

V L o F T V L o F T 

500 600 
600 500  

500 
 

1,5 
1,5 
1,2 

900 
720 750+W  

600 

60 

1000 600 
600 1000  

700 
 

1,5 
1,5 
1,2 

900 
720 1500+W  

844 

2000 600 
600 2000  

1400 
 

1,5 
1,5 
1,2 

900 
720 3000+W 1680

3000 800 
800 3000  

1400 
 

1,5 
1,5 
1,2 

1200 
960 4500+W 1680

4500 800 
800 4500  

1400 
 

1,5 
1,5 
1,2 

1200 
960 6750+W 1680

7000 1200 
1200 7000  

2500 
 

1,5 
1,5 
1,2 

1800 
1440 10500+W 3000

9000 1200 
1200 9000  

2500 
 

1,5 
1,5 
1,2 

1800 
1440 13500+W 3000

La càrrega vertical V, s’aplica a l’eix del recolzament. 

La càrrega L o F s’aplica horitzontalment, sobre l’extrem superior del cap. A la càrrega de 
l’assaig L o F, s’haurà d’afegir, aplicat en varis trams del suport, l’esforç resultant de la pressió 
exercida pel vent sobre el suport, multiplicada pel coeficient de seguretat W. 

La càrrega T s’aplica horitzontalment, a l’extrem inferior del cap i a una distància d de l’eix del 
suport. 

Equació V-H: 

Les càrregues verticals, V, indicades a la taula anterior no són limitadores de la càrrega 
màxima vertical centrada que poden suportar els suports, el seu valor pot ser superior si les 
càrregues horitzontals, L o F, són menors a les indicades a la taula anterior. 

En general els suports respondran a l'equació següent: 

V1+K·H1≤V+K·H 

Sent: 

V1= Càrrega vertical centrada a què se sotmet el suport, daN 
K = Constant per a cada suport 
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H1= Carrega horitzontal a què se sotmet el suport, daN 
V = Càrrega vertical centrada de treball|feina més sobrecàrrega especificada en la taula|post I 
H = Càrrega horitzontal de treball més sobrecàrrega especificada a la taula, L o F.(H>H1) 
Nota: El valor de K, és el coeficient de repercussió de les càrregues horitzontals davant les càrregues verticals per al 

que es pren el valor de 5. En general el seu valor excedeix normalment de 5, prenent aquest valor en cas de no 
conèixer-se el real per a cada suport. 

2.2.2.3.5.4. Composició i dimensions dels suports 
Els suports estaran compostos per cap i fust. L'ancoratge serà la part inferior del fust. A efectes 
de càlcul i assaig es fixa a la taula la línia de terra teòrica. Entre la part inferior del fust i la línia 
de terra teòrica no serà precisa disposar de diagonals, llevat de les necessàries per facilitar el 
muntatge. 

Les alçàries nominals dels suports de gelosia es recullen a la Taula següent. Alçàries superiors 
no són objecte d'aquesta norma. 

Esforç (daN) 
≤ 4500 7000-9000 

10  
12 12 
14 14 
16 16 
18 18 
20 20 
22 22 
24 24 
26 26 

Cap: 

El cap d'aquests suports tindrà l'estructura i dimensions que s'indiquen en la figura adjunta i 
podran disposar dels reforços adequats de manera que no impedeixin el enfilada dels armats. 

 

Fust: 

El fust estarà format per trams de 6 metres de longitud màxima. Les dimensions màximes de la 
base del suport, extrem inferior del fust, s'indiquen a la taula següent: 

Esforç 
nominal 
(daN) 

Alçària total (m) 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 

≤ 4500 0,85x0,85 1,00x1,00 1,10x1,10 1,20x1,20 1,25x1,25 1,30x1,30 1,45x1,45 1,60x1,60 1,75x1,75

7000/9000  1,30x1,30 1,55x1,55 1,65x1,65 1,80x1,80 2,00x2,00 2,20x2,20 2,40x2,40 2,60x2,60

A la següent, a efectes de càlcul i assaig, es fixen les distàncies entre el nivell teòric del terreny, 
línia de terra i la base, extrem inferior del fust. 

Esforç nominal 
(daN) 

Alçària total (m) 
10 12 14 16 18 20 22 24 26 

500 1,30 1,30 1,40 1,40 1,50 1,50 1,60 1,70 1,80 
1000 1,60 1,60 1,70 1,70 1,80 1,80 1,80 1,90 2,00 
2000 1,60 1,90 1,90 2,00 2,00 2,10 2,10 2,20 2,30 
3000 1,70 2,00 2,10 2,20 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 
4500 1,90 2,20 2,30 2,40 2,40 2,50 2,60 2,70 2,70 
7000  2,30 2,40 2,50 2,50 2,60 2,60 2,70 2,70 
9000  2,50 2,60 2,70 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

2.2.2.3.5.5. Posada a terra 
Els quatre muntants de cada suport portaran aproximadament a 0,40 m. del nivell teòric del 
terreny, un forat per a la connexió de la posada a terra. 
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2.2.2.3.5.6. Materials constructius dels suports 
Els materials que constitueixin els suports seran peces fèrries, protegides mitjançant 
galvanització en calent. Aquest tractament complirà l'establert en la UNE-EN ISO 1461. 

Els acers utilitzats en la fabricació dels suports estaran d'acord amb la norma UNE-EN 10025. 

Les mesures i toleràncies dels angulars seran les establertes en la norma UNE-EN 100056, 
podran admetre's altres angulars de costats iguals d'ús freqüent, complint amb les toleràncies 
definides en la norma UNE-EN 10056-2. 

Els cargols tindran les mesures indicades en la UNE-EN ISO 4016, compliran el indicat en la 
UNE-EN ISO 898-1 i seran de qualitat mínima 5.6, podran admetre's cargols fabricats segons 
DIN 7990 (10.89). 

Les volanderes compliran l'indicat en l'ISO 7091, seran de 8 mm de gruix nominal, podran 
admetre's volanderes fabricades segons DIN 7989 (7.74) i impediran que la rosca del cargol 
s'introdueixi en ella més del 50% del seu gruix. 

Les femelles compliran la norma UNEIX EN ISO 4034, podran admetre's femelles fabricades 
segons DIN 555 (12.72). 

Els materials superaran les exigències fixades al Reglament tècnic de línies aèries d'alta tensió. 

Acoblament: 

Les unions soldades (al cap del suport) s'efectuaran pel procediment de soldadura elèctrica per 
arc. 

En unions cargolades els orificis tindran un diàmetre no superior a 1,5 mm sobre el del cargol 
emprat. 

2.2.2.3.5.7. Armat 
L'armat estarà format per angulars d'acer i cargols de les mateixes característiques indicades 
anteriorment i el tractament preservant establert per al suport. 

La fixació de les cadenes a l'armat s'haurà de poder efectuar amb ferramentes, cargols, agulles 
de ganxo o grillons. 

2.2.2.3.5.7.1. Armats del tipus creu 
Les longituds recomanades de les creus es reflecteixen a la següent taula: 

Tipus de suport 
Llargària de la semicreueta L (m) 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 
≤ 4500 X X X X X     
≥4500  X X X X X X X X 

L : distància des de l'eix de la torre al punt de fixació del conductor. 

Creueta i semicreueta horitzontal: 

 

Denominació de muntatges tipus: 

 
 Triangle A portell Rectangle (bandera) 

2.2.2.3.5.7.2. Armat volta 
Les longituds recomanades de les creus d'armat volta es reflecteixen a la taula següent: 

Llargària de la semicreueta L (m) 

1,50 2,00 2,50 3,00 

2.2.2.3.5.7.3. Armats especials 
Pel muntatge de seccionadors, portafusibles, etc., es disposarà d'armats compatibles amb la 
fixació normalitzades dels esmentats elements. 

2.2.2.3.5.8. Marques 
Tots els elements que componen els suports han d'anar marcats a encuny per a ser identificats 
i facilitar el muntatge, segons els termes, referències i requisits expressats a continuació. 

En cada un dels trams o peces soltes (perfils, carteles, etc.) anirà la marca del fabricant del 
suport i el número de la peça d'acord amb el plànol de muntatge corresponent: els muntants 
portaran un codi que identifiqui l'esforç nominal del suport. Aquestes marques seran totalment 
llegibles una vegada estiguin les peces muntades en el suport. 

Els cargols portaran gravat o en relleu, a la part superior del cap, la marca del fabricant del 
cargol i la numeració 5.6. 

2.2.2.3.5.9. Assaigs 
El fabricant realitzarà els assaigs de qualificació en un laboratori de reconegut prestigi . 

Prèviament als assaigs el fabricant lliurarà els plànols de muntatge dels suports i armats 
normalitzats. 

2.2.2.3.5.9.1. Assaigs de qualificació 
Com a requisit previ, per obtenir la qualificació, el fabricant haurà de demostrar que disposa 
d'un sistema de qualitat que compleixi amb l'indicat en la norma UNE-EN ISO 9001/2000. 

Es valorarà positivament que el fabricant lliuri un programa de càlcul i disseny de línies per a la 
utilització dels seus suports. 
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2.2.2.3.5.9.1.1. Assaigs de components dels suports 

Cargols, femelles i volanderes 

En un lot de deu cargols amb femelles i volanderes, es realitzaran, en l'ordre indicat, els 
assaigs indicats a la taula següent: 

Nº ordre Assaig 
Mostra 

(número 
de peces) 

Mètode i 
condicions de 

l’assaig 
Valors a obtenir i prescripcions

1 Marques al cargol 10 Visual Grau de qualitat i identificació 
del fabricant 

2 Mesures del cargol, 
femella i volandera 5 Mesures 

UNE-EN ISO 4016 o DIN 7990
UNE-EN ISO 43034 o DIN 555

ISO 7989 o DIN 7091 
3 Tracció del cargol 3 UNE-EN ISO 898-1 UNE-EN ISO 898-1 

Si en el transcurs de l'assaig no s'aprecia cap fallada, aquest es considerarà satisfactori. Si es 
troba una fallada, s'efectuarà un contraassaig sobre una mostra de doble mida que l'anterior, no 
havent de presentar-se cap fallada en aquest cas. 

Perfils d'acer: 

Tots els materials emprats en la fabricació, hauran de tenir certificat de qualitat del fabricant 
laminador. 

Després assaig el pal, prendrà una mostra per cada qualitat d'acer, elegides a l'atzar, i es 
realitzaran, en l'ordre indicat, els assaigs descrits en la taula següent: 

Nº ordre Assaig Mostra 
(número de peces) Normes de referència 

1 Marques (visual) Totes EN-10021 
2 Dimensions Totes EN-10056-1 i 2 
3 Tracció del cargol Una per qualitat UNE 7474 

Si en el transcurs de l'assaig no s'apreciés cap fallada, l'assaig es considerarà satisfactori. 

Si es detectés una fallada, s'efectuarà un contraassaig sobre una mostra doble que la anterior, 
no havent de presentar-se cap fallada en aquest cas. 

2.2.2.3.5.9.1.2. Soldadura 
Sobre aquests tres elements diferents soldats i abans del seu tractament, es comprovaran 
visualment les unions verificant l'absència de porus, fissures o ranures i escories. En cas de 
dubte sobre la importància del defecte, dos d'ells es sotmetran l'assaig amb líquids penetrants. 
Si s'aprecia contraassaig sobre quatre soldadures, no admetent-se cap fallada en aquest cas. 

Les unions soldades seran absolutament estanques, devent, per tant, el cordó de soldadura 
tancar tota la superfície del solapament al llarg del seu perímetre en les unions dels perfils. 

2.2.2.3.5.9.1.3. Comprovació de prototips 
El fabricant haurà de demostrar que disposa dels mitjans precisos per fabricar en sèrie els 
suports, amb la qualitat exigida en l'especificació. 

Amb aquest requisit i per a validació dels seus dissenys, el fabricant haurà de certificar haver-hi 
realitzat assaigs en verdadera magnitud en laboratori oficial independent d'un suport per cada 
quatre tipus o fracció de la sèrie que es desenvolupi o modifiqui, afegint com a informació 
complementària els càlculs dels diferents suports. 

Muntatge 

S'efectuarà el muntatge total d'un suport de cada tipus i esforç, comprovant-se que 
l'acoblament i cargolat de tots els elements s'efectua correctament i la fletxa màxima amb 
relació a l'aresta teòrica no sigui superior a 0,1% de l'alçària del suport. 

Dimensions del suport 

En els suports muntats es comprovaran les dimensions del cap i alçàries. 

Assaig mecànic del suport 

En els suports seleccionats es comprovarà el compliment de les característiques mecàniques. 

Aquests assaigs s'han de realitzar en unes condicions d'implantació del suport anàlogues a les 
de la seva utilització pràctica, per la qual cosa es muntarà aquest en posició vertical sobre una 
base rígida. 

• Forma de realitzar-se l'assaig 

La càrrega deguda al vent sobre l'estructura podrà ser agrupada i determinat el seu valor al 
cap del suport on serà el seu punt d'aplicació. La direcció i el sentit seran els considerats en 
la hipòtesi corresponent. 

Les càrregues degudes als esforços verticals s'aplicaran al cap del suport. 

Aquestes càrregues podran ser fixes i constants per a tot l'assaig, fins al valor de 600 daN. 
Per a esforços superiors, l'aplicació de les càrregues verticals es farà progressivament, 
combinada amb les càrregues horitzontals corresponents, arribant fins i tot el valor 
especificat en la hipòtesi corresponent. 

Les càrregues s'aplicaran progressivament de manera que s'evitin els impactes dinàmics. 

Els esglaons de càrrega en els quals hauran d'efectuar mesuraments amb els 
extensímetres, col·locats als llocs considerats com a crítics, són: 50, 75, 90, 95, 100% de la 
càrrega d'assaig especificada a la Taula I. Per a sobre de 100% s'aplicarà de 10 en 10% 
fins a arribar en una ruptura del suport. Una vegada assolit el 100% de la càrrega nominal, 
aquesta es mantindrà durant un minut, prenent els mesuraments corresponents de fletxa i 
càrregues aplicades. 

• Successió d'assaigs 

Es realitzaran dos assaigs: 

Un consistirà a aplicar l'esforç horitzontal excèntric sobre una creu, fins i tot el valor fixat a 
la Taula I multiplicat pel coeficient de seguretat indicat en la mateixa i combinat amb les 
corresponents càrregues verticals. 

L'altre assaig s'efectuarà amb càrregues horitzontals aplicades en una sola direcció de el 
cap i combinades amb les càrregues verticals en la forma indicada en l'apartat anterior. En 
aquest assaig s'emportaran les càrregues fins al valor fixat multiplicat pel coeficient de 
seguretat, i posteriorment es portarà fins a la ruptura. 

En ambdós casos es comprovarà que la qualitat de l'acer dels suports assajats és la 
indicada pel fabricant. 

• Valors a obtenir 

El suport es considerarà satisfactori si una vegada aplicades les càrregues especificades, 
inclòs el coeficient de seguretat corresponent durant 1 minut, els extensímetres marquen 
valors no superiors al límit elàstic assignat al material i una vegada descarregat el suport no 
s'observen deformacions permanents en cap element del suport, a excepció de 
l'ovalización dels forats i les deformacions permanents dels bulons. 

Superat amb èxit els punts anteriors, els resultats s'extrapolaran a la resta de esforços i 
alçàries. 
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2.2.2.3.5.9.2. Assaigs de recepció 
Quan es realitzin assaigs de recepció el fabricant lliurarà còpia dels plànols de detall (plànols de 
testimoni) de cada suport, segellats en la certificació pel laboratori comprovant, en els que 
figura indicació dels perfils tipus d'acer, cargols i totes les dades que permetin verificar el 
manteniment de les característiques. 

Sobre el 2% de la comanda, amb un mínim de dos suports, s'efectuaran en les instal·lacions 
del fabricant les comprovacions següents: 

• Verificació dimensional dels perfils, tornillería i orificis indicats en els plans|plànols segellats 
pel laboratori que va realitzar els assaigs. 

• Verificació de què la fletxa dels perfils de longitud igual o superior a 3 m, mesurada com 
s'indica en la norma UNE 36531, no és superior al 0,40% de la longitud del perfil ni dificulta 
el seu acoblament amb els perfils corresponents. 

• Verificació de l'existència de les marques indicades. 
• Comprovació de l'espessor i de l'adherència de la galvanització. 
• Comprovació de l'estat de les soldadures. 

En el cas d'obtenir algun resultat no satisfactori, s'efectuarà la verificació sobre una mostra de 
doble mida. Si en aquesta nova mostra es presenta un altre resultat no satisfactori, es rebutjarà 
el lot. 

2.2.2.3.5.10. Mesurament i abonament 
Les torres metàl·liques per a suport de l’inies de MT es mesuraran per unitat (ut) totalment 
acabada. 

2.2.2.3.6. Projectes de legalització de MT i BT de l’interior i variant de línies existents 
Caldrà fer un projecte per cada tipus de xarxa independent. 

2.2.2.3.6.1. Mesurament i abonament 
La unitat de cada projecte (visat, certificats solicitats per companyia i plànols As Built) 
correspon al 4% del valor del capítol cprresponent a la xarxa elèctrica independent, ja sigui de 
MT, BT o afeccions de línies existents. 

2.2.3. Enllumenat públic 

2.2.3.1. Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i 
Energia o estament en qui delegui. 

2.2.3.2. Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 
Amb independència de les proves que ordeni la Direcció de l’obra i abans d’instal·lar qualsevol 
material, caldrà presentar els següents certificats: 

Centre de comandament 

Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d’encesa i apagada horàries, 
interruptors automàtics, fusibles, etc. 

Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 

Bàculs i columnes: 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra 
documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985. 

Certificat de colada amb justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat 
emès pel proveïdor. 

Lluminàries 

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 
elements que composen el llum, concretament del reflector. 

Corbes fotomètriques. 

Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE-EN 60598-2-3:1997. 

Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi 
superior) emès en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre 
inferior al 15%. 

Làmpades 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 
mitjana i flux lluminós. 

Carta del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d’arrencada, potència 
i corrents subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I amb indicació de 
les proves que s’hauran de realitzar per fer les comprovacions corresponents. 

Certificat de laboratori autoritzat i/o del fabricant del percentatge màxim FHS (flux hemisferi 
superior) emès en referència a la posició d’us prevista. Aquest percentatge ha de ser sempre 
inferior al 15%. 

Equip d’encesa 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 

Cables 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 

Sistemes de regulació de flux 

Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les característiques de funcionament pel que fa als 
horaris de les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en funció dels 
diferents tipus de làmpades instal·lades i de la seva potència 

2.2.3.3. Condicions dels materials 

2.2.3.3.1. Centre de maniobra i comptatge 
Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessaris per a la 
correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i mesurament. 

Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests 
elements s’hauran de treure quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament definitiu. 

Podrà ser: 

a. De poliester 

Serà autoventilat, de poliester reforçat, premsat en calent. 
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L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 
20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics 
IK10, segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 

Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics. 

L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus 
accessoris. 

Serà autoextingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC. 

Les portes i el fons seran en relleu per dificultar la fixació de cartells. 

b. D’acer inoxidable 

Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el 
color normalitzat RAL-7032 . La direcció d’obra podrà optar per un altre color normalitzat. 

L’envolvent del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP 55, segons UNE 
20324:1993 i UNE 20324/1M:2000, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics 
IK10, segons UNE-EN 50102:1996 i UNE-EN 50102 CORR.:2002. 

La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com totes les parts 
metàl·liques com les portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general de 
terres de la instal·lació. 

L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la 
ventilació. 

Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 

• Un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, tals com comptadors, 
caixa de seccionament, caixa general de protecció, etc., adequat a la seva normativa. 
Aquest mòdul estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau demanada per la 
Companyia. 

• Un altre, el mòdul d’abonat, per a les instal·lacions de protecció del centre de 
comandament, de línies i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els elements de 
comandament i protecció per a les sortides especificades en el projecte, i estarà preparat 
per la connexió d’un sistema centralitzat d’encesa si així ho requereix el projecte. Estarà 
protegit per un pany equivalent a «JIS» amb una clau diferent a d’anterior. A la part interior 
del sostre es disposarà un llum fluorescent que permeti la visió i manipulació dels seus 
elements quan es faci fosc. Es disposarà també un endoll a 220 V per la connexió d’algun 
aparell elèctric. En la part interior portarà una bossa - suport amb l’esquema elèctric 
plastificat. 

• Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas de que 
no sigui possible ubicar l’armari al costat d’una ET i calgui alimentar-lo des d’una línia 
propera de Baixa Tensió. 

• Un altre per l'estabilitzador-reductor de tensió, si així ho preveu el projecte. 

Estarà format pels següents elements principals: 

• Quadre elèctric amb les seves proteccions, contactors, relés, interruptors, fusibles, 
conductors, piques de terra, relés i transformadors d’intensitat i tensió en el seu cas. 

La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui 
seguir fàcilment qualsevol circuit, numerant els conductors i marcant les diferents fases 
amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris 
de maniobres. 

Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. 

Portarà borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa - estopes per a cada línia de 
sortida. 

Es recomanable que cada armari doni servei a un màxim de 6 línies. 

Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster 
reforçat amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb airejadors per 
permetre una correcta ventilació i per impedir la condensació. 

Tindran les característiques següents: 

- resistència d’aïllament > 5 M� 

- rigidesa dielèctrica > 5 kV 

- autoextingible 

- IP 659 (UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000) 

- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres 

• Contactors: 

Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 
dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum 
en servei de la bobina d’accionament no serà superior a seixanta VA. Compliran les 
Normes VDE-0665 i 0660. 

Seran els homologats per la companyia subministradora. 

• Fusibles: 

Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 
deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a 
apagar l’arc. 

• Diferencials: 

A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la 
restitució del subministra¬ment elèctric momentàniament interromput. 

• Interruptors: 

Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. 
No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran 
tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

• Interruptor horari: 

Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment 
dissenyat pel control automàtic de l’encesa i l’apagada de l’enllumenat. Com a mínim 
disposarà de: 

- circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de 
tensió, circuit de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i dies festius, etc.) 

- circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 
astronòmica o horària 

- quadrant de visualització d’horaris i funcions 

- commutació manual 

- reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd) 

- protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels 
fars dels vehicles, llamps, etc. 

• Conductors: 

Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense 
emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE 21031-1:2003). Cada conductor 
s’identificarà en ambdós extrems de forma indeleble. 

• Elèctrodes de terra: 
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L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran 
segons el Reglament electrotècnic de baixa tensió i es podran substituir per piques de terra 
a criteri de la Direcció de l’obra, sempre que s’obtingui la resistència a terra projectada. 
Tots els centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 

La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, havent 
de col·locar, si fos necessari, més elèctrodes. 

• Relés: 

Seran de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric 
momentàniament interromput pel disparament accidental de les proteccions diferencials. 

2.2.3.3.2. Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera. 

Directives 

Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de 
Compatibilitat Electromagnètica (CEM) segons les normes: 

• UNE EN 60439-1:2001. Normes de seguretat, conjunts d’aparamenta de baixa tensió. 
• UNE-EN 60450:2005/A1:2007. Mesura del grau de polimerització medi viscosimètric dels 

materials aïllants cel·lulòsics nous i envellits per a us elèctric. (IEC 60450:2004/A1:2007) 
• UNE 20324:1993 i UNE 20324/1M:2000. Graus de protecció dels envolvents de material 

elèctric de Baixa Tensió. 
• UNE EN 61000-4-2/A2:2001 C.E.M. Descàrregues electrostàtiques. 
• UNE EN 61000-4-4/A1:2001 C.E.M. Transitoris ràpits - ràfegues. 
• UNE EN 61000-4-5/A1:2001 C.E.M. Impulsos. 
• UNE EN 61000-4-6/A1:2001 C.E.M. Injecció de corrent. 
• UNE EN 61000-4-11/A1:2001 C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls. 
• UNE EN 61000-3-2/A2:99 + UNE EN 61000-3-2/A14:2001 + UNE EN 61000-3-2:2001 

Harmònics. 

Característiques 

Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes de 
transmissió, servomotors, engranatges i corretges), apte per a totes les làmpades de 
descàrrega, amb reducció del consum energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables 
dels nivells d’il·luminació, en distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents dies, 
disposant de varis nivells de tensió de sortida programables: 

• Un nivell per a règim normal. 
• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC. 
• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP. 
• Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació. 

Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de tensió de 
cada fase en règim normal i reduït. 

Incorporarà una caixa de seccionament del terra així com una adequada protecció de 
sobretensió. 

Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 

• en el circuit de comandament de cada fase; 
• de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 
• del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 
• d’error i d’indicació de cada pas. 

Circuits 

El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o un 
transformador de regulació amb 14 preses com a mínim i transformador booster. En els dos 
casos la commutació es farà per transformador d’acoblament entre preses. 

Controlarà constantment l’encebat de les làmpades i disposarà d’un limitador de puntes de 
corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant les corrents 
d’arrencada i fixant una tensió inicial inferior a la nominal. Després d’un tall o un microtall del 
subministrament elèctric, reiniciarà el cicle de funcionament des del punt en que es trobava 
abans del tall. 

El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de descens 
al voltant de 5v/min. L’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió nominal i 
nivell reduït. 

Cada fase portarà una protecció contra les sobretensions produïdes per descàrregues 
atmosfèriques. 

Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selecció 
d’un microrruptor en la placa electrònica i disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per efectuar 
els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 

Haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol desitjat, 
dins de la tolerància d’alimentació de les làmpades. 

El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una 
regleta endollable independent per a cada fase. 

Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de sortida ni 
crearà cap tipus d’harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la instal·lació. 

L’equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any. 

Especificacions 

Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 

• tensió d’alimentació ............................................................... 3x380 V amb neutre 
• variacions de tensió ............................................................... mínim 14 salts 
• marges de regulació: 

amb U de sortida nominal ............................................... +39 % - 5 % 

amb U de sortida en règim estalvi VM ............................ +18 % - 20 % 

amb U de sortida en règim estalvi VSAP. ....................... +10 % - 24 % 

• marges de freqüència ............................................................ 48 Hz a 63 Hz 
• precisió de la tensió de sortida. ............................................. +/- 2 % en qualsevol estat de 

funcionament 
• estabilització. ......................................................................... regulació independent per fase 
• distorsió harmònica. .............................................................. nul·la 
• rendiment ............................................................................... superior al 97 % 
• temperatura ambient de treball. ............................................. -10 ºC a 45 ºC 
• humitat relativa. ..................................................................... 0 % al 95 % no condensada 
• altitud màxima de funcionament. ........................................... 2.400 m.s.n.m. 
• factor de potència admissible ................................................ 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 
• proteccions d’entrada ............................................................ magnetotèrmica per fase 
• ind. òptiques per fase en l’equip. ........................................... U de xarxa present 

U en borns de sortida 
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• ind. òptiques per fase en cada UE ........................................ presa seleccionada 
by-pass amb rearmamament 
au- 
tomàtic independent per fase 
protegit per magnetotèrmic 
ordre estalvi activada 

• ind. òptica/acústica per fase en cada UE .............................. alarma by-pass automàtic 
• selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP 
• by-pass automàtic 

2.2.3.3.3. Columnes i bàculs 

Columnes metàl·liques 

Hauran de complir les normatives següents: 

• Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre. 
• Reial Decret 2698/1986, de 19 de desembre. 
• Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer. 
• Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril. 
• Ordre Ministerial d’11 de juliol de 1986 
• Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 
• Norma UNE-EN 40-2:2006 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 2: Requisits generals i 

dimensions. 
• Norma UNE-EN 40-5:2003 Columnes i bàculs d’enllumenat. Part 5: Requisits per a les 

columnes i bàculos d’enllumenat d’acer 
• Norma UNE-EN ISO 1461:1999. Recobriments galvanitzats en calent sobre productes 

acabats de ferro i acer. Especificacions i mètodes d’assaig (ISO 1461:1999) quant al 
galvanitzat. 

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les 
columnes instal·lades. 

En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran 
troncocòniques de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d’acer, 
classe AE-235, grau B, segons UNE 36080:1990 8R, IP 44, com a mínim. 

El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-
se l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera contro¬lada, amb material compatible 
amb l’acer base. 

A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als plànols, 
i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat 
l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a la 
massa de formigó. 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer C15E segons 
UNE EN 10083-1, i zincats o galvanitzats. 

La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem superior, i 
soldat per la seva part interior, es disposarà un maneguet d’adaptació i format per un tub de 
longitud i diàmetre adequats a la lluminària que han de suportar. 

L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. Anirà proveïda 
de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra la 
possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la columna per una 
cadeneta galvanitzada i estarà connectada a la xarxa general de terres. 

El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia 
contínua, del mateix gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura que la porta. 

Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a 
aquesta, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual es fixarà 
mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot d’acer in¬oxidable. 

Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivació. 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany 
calent. En el cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una única 
immersió, es garantirà la qualitat i l’aspecte de la columna sometent la zona afectada per la 
doble immersió als tractaments de mecanització i raspallat adients, segons normativa. 

El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que indica 
la norma UNE esmentada (70 �). 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El cordó 
de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per 
tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 

Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams com a 
màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir, un 
maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un gruix igual al de la menor 
d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i solidàriament, i seguint 
en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la generatriu. 

En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig de 
càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de 
soldadures, segons normes UNE EN 40-3-1:2001 i UNE-EN 40-3-2:2001. També s’haurà 
d’adjuntar un certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos trams, 
així com que el gruix dels trams sigui el mateix. 

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de 
complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE-EN-ISO- 9002, certificat 
mitjançant el «Registre de l’Empresa». 

Pintura 

Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per la 
seva durabilitat i requereix un manteniment freqüent. Malgrat això, en el cas que s’ hagin de 
pintar, es procedirà de la manera següent: 

• Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 
16.23.12 

• El pintat de les columnes es realitzarà mitjançant un dels dos sistemes següents: 

a) Sistema de pintat de pintura en pols. 

Aplicació d'una capa de pintura en pols amb una espessor de 70 micres i posterior 
assecat al forn.. 

Ambdues operacions és realitzen a una cabina de pintura, un recinte tancat en el qual 
s'introdueix la peça a pintar, i pel qual circula aire des del sostre de la cabina cap al 
terra de la mateixa. Aquesta circulació forçada d'aire, vertical i cap a a sota, és 
l'encarregada d'arrossegar les restes de polvorització aerográfica. 

L'aire captat de l'exterior, es fa passar per un filtre per eliminar les principals impureses, 
després pot ser escalfat mitjançant una caldera que eleva la seva temperatura fins al 
punt òptim d'aplicació, que és d'uns 20-22è C. Camusses d'entrar a la cabina es fa 
passar a través d'uns filtres o "plenum" que elimina les partícules fines de pols per 
evitar que la brutícia quedi adherida a la pel·lícula de pintura. Les sortides d'aquest aire 
es realitzen pel terra engraellat, filtrant l'aire mitjançant els denominats "paint-stop", 
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filtres que es troben sota de les reixetes i que retenen les restes de la pintura en 
suspensió. 

Una vegada aplicada la pintura d'acabat, aquesta s’asseca de forma accelerada 
elevant la temperatura a uns 60-80 ºC ,en una cabina a part o a la mateixa cabina en la 
qual s'ha aplicat la pintura., durant uns 45 minuts. 

b) Sistema de pintat de pintura líquida 

S’aplicarà, a brotxa, una capa d’imprimació de dos components, especial per a 
galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de dues micres. 

Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una capa 
de pintura sintètica brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d’obra, 
fabricada segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, de 
30 micres. 

Columnes de plàstic 

Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d’un material plàstic d’iguals o 
superiors característiques: aïllant, no conductor de l’electricitat, totalment re¬sistent a la 
corrosió, d’alta resistència a l’impacta i de la màxima garantia contra l’envelliment provocat per 
la radiació ultraviolada. 

A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix. 

Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no 
presentar risc d’electrocució. 

Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de 
qualsevol tipus de pintura. 

La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a 
permetre el seu fàcil accés. 

Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin perfectament 
aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom 
definitiu. 

Basament 

Les columnes o bàculs es fixaran a un macis de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa 
de fixació unida al fust. 

Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als plànols. 

L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en 
aquest les arestes arrodonides. 

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-25/P/20/II-a (si no 
s’especifica als plànols una resistència), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-
los de manera que la seva col·locació resulti verti¬cal i que sobresurti la longitud suficient per 
tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 

La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment 
acabat. 

La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 
cm. 

Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin perfectament 
aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge a plom 
definitiu. 

Caixa de connexió 

S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament 
que s’instal·laran en cada columna. 

Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i 
fusibles. Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els 
conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, 
coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les 
seccions de les línies que les connecten. 

Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà la unió 
de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns 
polits i no tallants. Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol imperdible de manera 
que, al retirar-la, s’endugui els fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació elèctrica de la 
làmpada. 

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 

• curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat nominal 
de 6 A, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària; 

• borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i 
derivacions que figurin als plànols. 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la 
columna. La cargoleria serà de material inoxidable. 

Muntatge interior 

Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2 de secció 
mínima, del tipus RV 0,6/1kV. 

S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 

2.2.3.3.4. Lluminàries 
La direcció d’obra indicarà al contractista el tipus de lluminària o projector que, d’acord amb 
aquest plec i amb les determinacions del projecte, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 

De forma general, s’ha de donar compliment al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Aquest Decret contempla una sèrie de criteris 
que condicionen l’enllumenat de les obres d’urbanització. 

Concretament, cal tenir en compte el següent: 

• Article 5. La classificació de les zones en funció de la seva protecció enfront la 
contaminació lluminosa 

Les actuacions de l’INCASOL acostumen a trobar-se a la zona E3 (àrees urbanes o 
urbanitzables), encara que en algun cas, podrien estar properes a zones E1, (coincidents 
amb espais naturals protegits). 

• Capítol 2, articles 7, 8 i 9. Les característiques que han de presentar les instal·lacions i els 
aparells d’il·luminació exterior segons la classificació de l’àrea on es troba l’actuació (que, 
per actuacions de l’INCASOL, acostuma a ser E3). 

A aquest respecte, s’hauria de justificar el compliment del Decret, i per aquest propòsit, el 
contractista i la direcció d’obra haurien de justificar cada un dels paràmetres que ha de 
contemplar l’enllumenat exterior d’una urbanització. Concretament, hauria de determinar-se 
el següent: 
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A. Tipus de làmpades segons la classificació de la zona on s’ubica l’actuació: 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 

E1 VSBP / VSAP VSBP / VSAP 

E2 Preferentment VSBP / VSAP VSBP / VSAP 

E3 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 

E4 Preferentment VSBP / VSAP Preferentment VSBP / VSAP 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

B. Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior d’un pàmpol d’un llum 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 

E1 1% 1% 

E2 5% 1% 

E3 15% 15% 

E4 25% 25% 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

C. Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari 

Zona de protecció Enlluernament pertorbador màxim 

E1 10% 

E2 10% 

E3 15% 

E4 15% 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

D. Índex màxim d’enlluernament en enllumenats per a vianants 

Alçada del llum (m) Índex d’enlluernament 
4,5 4.000 

4,5 - 6,0 5.500 
6,0 7.000 

Entenem com a índex d’enlluernament el següent: 
índex d’enlluernament= [luminància del pàmpol (candeles/m2)] x [àrea (m2) de la 
superfície emissora de llum]0,25  

E. Il·luminació intrusa màxima en superfícies verticals 

Zona de protecció Horari de vespre (lux) Horari de nit (lux) 
E1 2 1 
E2 5 2 
E3 10 5 
E4 25 10 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 

La il·luminació intrusa seria la llum artificial que rebria un edifici sense que li 
correspongui. 
Aquesta dada seria necessària sempre que hi hagin edificacions existents o d’altres molt 
properes al sector on es projecta la urbanització. 

F. Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o 
al pas de vianants  

Densitat de trànsit Valors inicials d’il·luminació 
en zona de vehicles (lux) 

Valors inicials d’il·luminació 
al pas de vianants (lux) 

Trànsit elevat 35 20 
Trànsit moderat 25 10 

Trànsit baix 15 6 
Trànsit escàs 10 5 

G. Intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1) 

Zona de protecció Horari de vespre 
(Kilocandeles) 

Horari de nit 
(Kilocandeles) 

E2 50 0,5 
E3 100 1 
E4 100 2,5 

E3, acostuma a ser la tipologia de zona on s’ubiquen actuacions de l’INCASOL 
Aquest paràmetre s’hauria de tenir en compte sempre que l’àmbit d’actuació s’ubiqui 
proper a àrees protegides (Parcs Naturals, Espais del PEIN, Xarxa Natura 2000, espais 
protegits pel POUM, etc.), doncs les lluminàries podrien emetre flux lluminós cap a elles. 

Lluminàries tancades 

Normativa 

L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d’un 
enllumenat artificial inadequat, evitant les diverses formes de contaminació lumínica en la visió 
del cel i també minimitzant els seus efectes en l’entorn domèstic i en els espais naturals. 

Les lluminàries seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o en 
columna, i amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa i hauran de complir la 
norma UNE-EN 60598-2-3:2003. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de 
qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. 
L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi superior, serà sempre inferior al 5 % exceptuant quan 
es tracti de llumeneres instal·lades en zones E1 per tot l’horari de funcionament, o E2 per les 
previstes que funcionin en horari nocturn. En aquests casos l’emissió de FHS haurà de ser, 
inferior al 1%. Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del 
pla horitzontal. 

Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l’angle 
d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficàcia energètica, acreditant-t’ho mitjançant un distintiu 
que homologui llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia. 

Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits 
exigits pel que fa als components, el disseny, l’eficiència energètica i llur qualitat per evitar la 
contaminació lumínica, es considerarà que compleixen les prescripcions tècniques exigides en 
aquest plec. 
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Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de 
baixa pressió (VSBP). 

Característiques 

Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra podran ser 
de classe I amb un grau de protecció IP-44 com a mínim. Quan siguin accessibles, seran de 
classe II. Aniran con¬nectades al punt de posada a terra del suport amb un cable de coure de 
2,5 mm2. El grup òptic serà independent de la carcassa i la seva hermeticitat serà com a mínim 
la definida per l’IP-65. El coeficient de depreciació per envelliment i brutícia serà inferior al 30%. 

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i una 
carcassa inferior d’alumini injectat a pressió, sense cap peça de plàstic i segons la norma UNE 
38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents valors: 
classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83 % + 5, segons UNE EN ISO 2813:1999 o 
normes equivalents. 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com 
a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999. 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 
12373-4:1999. 

El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resis¬tent 
al xoc tèrmic i al mecànic, amb una protecció mínima IP-65, que garanteixi la conservació de 
les qualitats òptiques. 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de la 
lluminària, hauran de poder-se realitzar sense necessitat d’eines o accessoris especials. Els 
sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma que la seva 
obertura sigui inalterable, fortuïtament o involuntària. 

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % 
per a les làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi d’alta 
pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l’ampolla de la làmpada 
sigui amb recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a mínim s’han 
d’obtenir els resultats luminotècnics projectats. 

El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el 
muntatge amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funciona¬ment a la tempera¬tura 
adient, que en cap cas serà superior als 60 ºC d’am¬bient. El grau de protecció del 
compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, segons UNE EN 60598. 

Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics que 
no puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120 ºC. 

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20397-76, muntat a 
l’armadura mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horitzontalment 
com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes distribucions del feix de 
llum. 

Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 

El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport que 
assegurin que la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un pes cinc 
vegades superior al de la lluminària equipada. Estarà preparada per acoblament horitzontal o 
vertical, amb un diàmetre mínim de 60 mm. El sistema de sujecció ha de permetre la regulació 
de la lluminària entre 0 i 15 graus en relació a l’horitzontal. 

La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resis¬tents a les 
altes temperatures, amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre. 

El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un 
període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints 
components registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE-EN 60598-2-
3:2003. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de sili¬cones 
resistents a les altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V 
per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 
projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 
publicacions núms. 27 i 34. 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, 
així com el tipus de làmpada. 

Lluminàries esfèriques 

La base serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les 
característiques detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada per acoblament a 
columna, amb diàmetre exterior comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà 
mitjançant tres cargols. 

Estarà prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora. L’acoblament 
al conjunt òptic s’aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus mordassa accionable 
des de l’exterior. Incorporarà una cavitat on s’allotjarà una junta d’EPDM o de silicona que 
assegurarà el grau de protecció IP55. 

Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. 

Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i 
augmentar el rendiment lumínic cap a la calçada. 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pelque s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de 
qualitat expedit per un laboratori acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. 
L’emissió de flux lumínic cap l’hemisferi superior estarà dins del barem establert per la 
reglamentació de la Llei de Contaminació Lumínica en cada cas, sempre inferior al 5 %. 
Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal. 

Poden ser de dos tipus: 

a. De carcassa única 

El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, 
resistent a l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 

b. Amb dues carcasses semiesfèriques 

El refractor serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacta, i constarà de 
dos semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats interiors i exteriors prismàtics, 
amb l’objectiu de controlar el flux lumínic. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 
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La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V 
per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 
projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 
publicacions núm. 27 i 34. 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, 
així com el tipus de làmpada. 

Lluminàries decoratives 

Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment 
quant al tipus de foneria d’alumini, bloc òptic i contaminació lumínica. 

Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE-EN 61140:2004, 
com aparells tipus classe 1. 

S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de 
retenció per evitar l’afluixament de la làmpada a causa de possibles vibracions. 

Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció del vent, 
xocs o vibracions i no es puguin desancorar per causes fortuïtes. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 V 
per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de condicions, 
així com el tipus de làmpada 

Projectors 

Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistència 
mecànica. 

Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com a 
lluminària classe I. 

Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per 
a la protecció del medi nocturn i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel que s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa. A tal efecte hauran d’aportar la fotometria certificada que 
permeti comprovar el compliment de les prescripcions de la llei en les condicions de situació i 
enfocament previstes en el projecte. 

Els dispositius mecànics de subjecció, hauran de permetre modificar amb precisió la posició 
d’orientació i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari que hi hagi 
dispositius que no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal manera 
que tampoc sigui necessari, ni possible, moure involuntariament la posició del projector, per les 
tasques de manteniment 

El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors amb 
grau de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de protecció IP 
66. 

Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 

L’armadura serà de fosa d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat. 

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus de 
reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 

Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el 
tancament de vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables 
mitjançant un premsa-estopa amb curts - circuits seccionables per cartutx fusible, fins a una 
grandària de 10 x 38 mm. 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà com 
a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim d’1,0 mm. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE-EN 12373-4:1999. 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o UNE EN 
12373-4:1999. 

Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 

El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 

Tindrà un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim, amb un grau de protecció 
mínim IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no 
oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a 
diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos. 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 V 
per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 
projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control. 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 
publicacions núm. 27 i 34. 

Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, així 
com el tipus de làmpada. 

Balises 

Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 669 
pels encastats en el sòl. 

Hauran d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les 
parts metàl·liques de l’equip, fins i tot si el recobriment és de material plàstic. 

2.2.3.3.5. Làmpades i equips 
Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les 
garanties de funcionament seran independents, de manera que, si algun component es 
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subministra aïlladament de la resta de l’equip, es tindran en compte les exigències d’aquest 
plec per a tot el conjunt. 

Compliran les normes UNE 20354:1990 o UNE EN 60662:1997 segons es tracti d’equips de 
vapor de mercuri o de vapor de sodi d’alta pressió. 

No s’hauran d’apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig 
segon i es mantingui en aquest valor durant cinc segons com a mínim. 

La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i de 
250 ºC per les que el tinguin fixat mecànicament. 

La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. 

L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant 
cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual 
substitució. La placa haurà de penjar-se en els elements de sujecció del suport. 

Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la 
reactància, el condensador, l’arrencador i els borns de connexió i cables, tenint en la part 
exterior els connectors d’alimentació. 

En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada maniobra i 
les característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la Llei 6/2001 de 31 
de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

Balastes 

Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i l’aïllament, 
superant els 2.500 M�. Si es sol·liciten, expressament, reactàncies sense blindatge, hauran de 
portar una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 

La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 115 % de la 
subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió nominal. 

Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol. 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. 
Aquesta clema haurà d’estar ben subjecta a la carcassa de la reactància. 

Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre 
material apropiat no sotmès a la corrosió. 

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització 
en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran 
admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 

La coberta haurà d’evitar el flux dispers, i haurà d’aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 

Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 

• Característiques físiques: 

Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 

1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 
4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
5. Potència nominal i tipus de llum 
6. Augment de la temperatura nominal del balast 
7. Tipus interior o exterior 

• Característiques constructives: 

Els balastos hauran de ser construïts amb: 

1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 
2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 
3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 
4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 
5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 

• Característiques normatives: 

Compliran la norma UNE-EN 60923:1997. 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

1. UNE-EN 60922/A2:96 Balastos per a llums de descàrrega. Prescripcions generals i de 
seguretat. 

2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de 
funcionament. 

Arrencadors 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, 
perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de secció. 

Es connectaran de manera que els impulsos coincideixin en el contacte central de la làmpada. 

Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran de 
portar l’esquema de connexió damunt la carcassa. 

El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els 
següents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer. 

Per les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge de 
198 V i comprovant l’alçada i el temps de l’impuls segons d’indicat en ella. 

• Característiques físiques: 

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció 
4. Tensió nominal, freqüència 
5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
6. Potències i tipus de llum 
7. Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 
8. Indicació de la capacitat de càrrega 

• Característiques constructives: 
1. Components electrònics de qualitat professional 
2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini 
3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció 

contra ambients agressius 
4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 

• Característiques normatives: 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes CEI 927 o UNE 20067 (Aparells 
arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions de funcionament. 
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Condensadors 

Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències 
següents: 

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva utilització 
en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no seran 
admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 

La connexió es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 
connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. No es podran 
afluixar al realitzar la connexió o la desconnexió, i estaran situats a 7 mm de distància entre les 
cares paral·leles per per¬metre l’ús d’un connector. 

L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 
M�___resistirà durant un minut una tensió de prova de 2.000 V a freqüència industrial. 

Seran d’execució estanca i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat segons la norma UNE 
20446. 

Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos: 

• Tensió i durada segons norma UNE 20446 
• Estanqueïtat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant dues 

més, desconnectats. Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels borns i la 
coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M�. 

• Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 
30 % superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de 
l’ambient. A continuació s’aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de valor 
2,15 vegades la nominal. 

• Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nomi¬nal, 
mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 

• Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. 

Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai 
inferior a 30.000 hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant aquest període, i 
el compromís de substitució en cas d’avaria, pèrdua de capacitat superior a la indicada o mal 
funcionament. 

• Característiques físiques: 

Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions se¬güents: 

1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Capacitat nominal i tolerància 
4. Tensió nominal 
5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol 

corresponent 
6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 
7. Temperatura nominal mínima i màxima 
8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 

• Característiques constructives: 
1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 
2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 
3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realit¬zarà 

en sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines es¬pecials de 
poliuretà autoextingible VZ 

4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 

5. Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un 
altre material apropiat no sotmès a la corrosió. 

• Característiques normatives: 

Compliran les normes UNE EN 61048 i UNE EN 61049. 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

1. UNE EN 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de 
fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions gene¬rals i de seguretat. 

2. UNE EN 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de 
fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescrip¬cions de funcionament. 

2.2.3.3.6. Proteccions i xarxa de terra 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un elèctrode 
cada 5 punts de llum, al primer i al darrer punt de llum de cada línia i al quadre de maniobra. 
Unint tots els elèctrodes es disposa¬rà una presa de terra, formada per cable de coure nu de 
35 mm2 de secció. Els elèctrodes i el cable aniran soterrats directa¬ment a terra, i a 60 cm com 
a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Com elèctrode s’instal·larà una placa de terra amb 
preferència sobre una pica. 

A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de 
plaques de terra, aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que es compleixi 
el valor del terra definit al projecte. 

S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les 
estacions transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els suports no 
portaran ni pica ni placa de terra. Es realitzarà la connexió equipotencial en masses 
metàl·liques importants situades a una distància ≤ 2m de les parts metàl·liques de la instal·lació 
d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment independent de cap altra xarxa de ET,s o 
torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà masses metàl·liques accessibles des de la 
instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials. 

Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una 
superfície mínima de 0,25 m2. Les plaques necessàries per a cada punt hauran d’estar 
separades entre elles a tres metres com a mínim. 

Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els afectin 
els treballs que es puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el paviment 
acabat. En casos especials i amb l’autorització expressa del Director de l’obra, aquesta fondària 
es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats de resistència a 
terra. 

S’estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com sigui 
possible, fora dels passos de persones i vehicles. 

En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats d’una lleugera capa de sulfat de coure 
i magnesi. 

Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió o amb 
grapa de coure de la mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosió galvànica. 

La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material 
inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat 
de defecte. 

S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut de 
la resistència a terra de les masses. 
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Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure de 
2,5 mm2, amb recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna. 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la columna, 
fa que tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulació. 

En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, juntament 
amb la línia d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 
450/750 V. La coberta del cable serà en verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol 
cas s’encintaran en aquests colors els 20 cm de cada extrem. 

2.2.3.3.7. Cables 
Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 

La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-cents 
volts, segons norma UNE-HD 603-1:2003. 

Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació 
UNE RVFV 0,6/1 kV. 

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de 
material amagnètic (alumini) als unipolars. 

La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats per 
la norma UNE 21022:1982. 

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions 
dels cables, segons UNE 21123-2:1999 apartat 20. 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran de secció mínima de 2,5 mm2, tensió 
nominal 1.000 V (0,6/1 kV), designació UNE RV-K 0,6/1 kV, i, segons UNE 21123-2:1999. 

S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs 
perjudicials, tensions exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus. 

2.2.3.3.8. Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 

Tubs 

Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro 
galvanitzat inclosa i aniran soterrats a 40 cm com a mínim. 

Seran de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm per a 
canalitzacions sota vorera i 150 mm per les canalitzacions sota calçada. Excepcionalment 
podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai suficient a la base de la 
columna per permetre un tub d’entrada i un de sortida. 

Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Al¬hora, 
seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra dam¬natges 
mecànics. 

La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. 

Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels 
conductors coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 

El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota 
vorera i a 80 cm sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el que preveu la 
ITC-BT-07 del Reglament. 

Arquetes 

A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les 
desviacions i empalmaments de les línies d’alimentació i cada 40 metres com a màxim (en cas 
que no hi hagi columnes interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in situ», amb 

dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de ferro colat. A 
l’entrada i sortida, els tubs aniran degudament segellats per evitar l’entrada d’aigua. 

Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de manera 
que la cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 

Canalitzacions i conduccions 

Quant a les rases es complirà el que preveu el punt 1.2.1.5 del Plec General de condicions de 
l’Institut Català del Sòl. 

Han de facilitar l’allotjament dels cables dins dels tubs corresponents, així com llurs connexions. 

Han d’anar, amb preferència, sota les voreres, deixant lliures els escocells i facilitant 
l’operativitat dels espais pròxims. 

Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els tubs 
aniran envoltats de formigó en comp¬tes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs serà 
igual al de circuits més un que es deixarà de reserva. 

Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè 
d’alta densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm 
de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic senyalitzadora 
del servei. 

2.2.3.4. Mesurament i abonament 

2.2.3.4.1. Centre de maniobra i comptatge 
S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 

Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors 
diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, posada a terra, basament per al corresponent 
ancoratge i cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins l’estació 
transformadora. 

Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de qualsevol 
altra instal·lació serà sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi del 
centre de transformació 

Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels 
elements esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament 
connexionat i posat en servei. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

2.2.3.4.2. Equip estabilitzador - reductor de tensió 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

2.2.3.4.3. Columna 
Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la 
caixa fins a la lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com la fonamentació amb els 
seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. 

Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 

2.2.3.4.4. Lluminària 
Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d’encesa i làmpada. 
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Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 

2.2.3.4.5. Elèctrode de terra 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

2.2.3.4.6. Conductor 
En el preu assignat per metre lineal queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, 
transport, carreteig i col·locació del conductor, així com la retirada i l’abonament de les bobines 
corresponents. 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, aproximadament, 
del cable que entra i surt de cada columna. 

El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 

2.2.3.4.7. Canalitzacions 
Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons 
dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta 
de senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a l’abocador 
dels materials sobrants. 

També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal. 

En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de 
protecció. 

2.2.3.4.8. Arqueta 
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou l’excavació, 
el replè, l’arqueta i la tapa. 

2.2.4. Xarxes de telecomunicacions 

2.2.4.1. Xarxa de telefonia 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte 
aprovat i les especificacions de la companyia telefònica. 

2.2.4.1.1. Materials 
Tots els materials a emprar seran els homologats per les companyies subministradores i 
definits als plànols i al present plec. 

• Tubs corrugats de PE rígid Ø 125, Ø 63 norma UNE EN 50086-2-4 N i tubs llisos de Ø 63 i 
40 mm. 

• Colzes de PE rígid Ø 125 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 
(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

• Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
• Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
• Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 

510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, 
per a dos cables). 

• Tapes per arquetes i cambres 
• Arquetes prefabricades 
• Cambres prefabricades 

2.2.4.1.2. Canalitzacions 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa 
primària, normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 
125 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un 
màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre connexions. 
S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de 
connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels armaris de 
connexió als edificis. 

Quan la canalització sigui per vorera es formarà una base de sorra fina ( 5 cm de gruix ), 
damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat corresponents a la xarxa 
d’accés, units amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de 4 o 6 conductes 
segons la secció i d’acord als plànols de secció, no situant-se la seva part superior a menys de 
0,45 metres respecte a la cota superior del paviment de la vorera. Els tubs també poden anar 
envoltats de formigó 

En el cas de canalitzacions sota calçada els tubs aniran dins d’un dau de formigó HM-20, , amb 
separadors i separacions mínimes, segons la secció i d’acord als plànols de secció, , no situant-
se la seva part superior a menys de 0,60 metres respecte a la cota superior del paviment de la 
vorera 

Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres 
seleccionades procedents de l’obra o de préstecs exteriors, en capes de 25 a 30 cm 
compactades al 95 % del Proctor Modificat, col·locant cinta de senyalització del servei, ( a no 
menys de 25 cm del prisma de canalització o del tub mes elevat ), i bandes de protecció 
plàstica o metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els plànols de 
secció. 

Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies 
telefòniques han quedat lliures d’elements estranys. 

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de 
longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de la CT. 

El mandrinat dels conductes de PEAD de diàmetre 125 mm i 63 mm es farà amb peces 
cilindriques – mandrils de fibra de vidre – d’alçada i diàmetre 27 x8,50 cm pels conductes de 
125 mm i de 17x4,00 cm pels conductes de 63 mm. 

El mandrinat es farà amb el fil guia de les característiques tècniques indicades en aquest Plec. 

A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 

2.2.4.1.3. Arquetes i elements singulars 
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són 
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. Les 
cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada 
(preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans 
canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi 
construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general 
del servei telefònic. 

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. 
Poden ser del tipus anomenat D, H, F i M. 

2.2.4.2. Xarxa de telefonia d’altres operadors. 

2.2.4.2.1. Objecte del plec 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és el que regirà en el desenvolupament 
del Contracte corresponent a la construcció de les obres definides en aquest Projecte. 
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2.2.4.2.2. Abast del plec 
Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a 
l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de l’Ajuntament 
del Municipi i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes 
competents de l' Administració. 

2.2.4.2.3. Descripció de les obres 

2.2.4.2.3.1. Canalitzacions 
Els diversos prismes de canalització es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva 
ubicació a la via pública, segons codificació i definició als plànols de seccions . 

El procediment constructiu de la xarxa troncal en calçada, prèvia demolició dels paviments 
existents i excavació, s’iniciarà amb la construcció d’una base de formigó mestrejat, (5 cm de 
gruix), de resistència característica fck-20 N / mm2, damunt la qual es disposaran els conductes 
de polietilè d’alta densitat de 125mm amb separadors i separacions mínimes de 4 cm tant 
horitzontal com verticalment. 

Posteriorment es formigonarà el perímetre, amb formigó de resistència característica fck-20 N / 
mm2, formant un dau de dimensions i recobriments segons la secció i d’acord als plànols, no 
situant-se la seva part superior a menys de 0,60 m respecte a la cota de rasant definitiva de 
projecte. 

El procediment constructiu de la xarxa troncal en vorera, es farà de manera anàloga al 
procediment en calçada, no situant-se la part superior del dau de formigó a menys de 0,45 m 
respecte a la cota de rasant definitiva de projecte. 

La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en calçada, quan hi hagi xarxa troncal, partirà 
de la superfície superior del dau de formigó on es col·locaran els tubs de 63 mm amb 
separadors i separacions de 4 cm en horitzontal i de 3 cm en vertical, recobrint-los, amb 
formigó H-20, fins 5 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat, formant un dau 
de formigó. 

La configuració dels prismes de la xarxa d’accés en vorera, quan hi hagi xarxa troncal, partirà 
de la superfície superior del dau de formigó on es col·locarà una base de 5 cm de sorra fina 
damunt la qual es col·locaran els tubs de 63 mm encintats amb cintes de plàstic, espaiades 
cada metre i formant grups de conductes segons la secció i d’acord amb els plànols de secció. 
Seguidament, es recobriran amb sorra fina fins una altura de 5 cm per damunt de la generatriu 
superior del tub mes elevat 

La configuració dels prismes de la xarxa d’accés, quan no hi hagi xarxa troncal es realitzaran 
col·locant una base de 5 cm de formigó HM-20, en el cas de calçada, i una base de sorra de 5 
cm, en el cas de vorera; on es col·locaran els tubs de polietilè. 

Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres 
seleccionades, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Próctor Modificat, amb un 
gruix no inferior a 60 cm en calçada i 45 cm en vorera respecte a la cota de rasant definitiva de 
projecte. 

Es col·locarà una cinta de senyalització del servei, a no menys de 35 cm de la cota de rasant 
definitiva de projecte tant en el cas de calçada com de vorera. També es col·locaran bandes de 
protecció plàstica o metàl·lica, davant l’existència de xarxa d’accés en vorera, segons els 
plànols de secció . 

Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l’execució de les obres, segons la 
secció i d’acord als plànols de secció, amb els recs d’adherència i imprimació necessaris, i en 
qualsevol cas atenent les indicacions de la Direcció de l’Obra. 

2.2.4.2.3.2. Elements de Registre 

Cambres de registre. 

D’acord als plànols de planta es preveu la construcció de cambres de registre model V i 
cambres de registre model R, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons plànols de 
detall i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. 

El procediment constructiu, prèvia excavació del pou, s’iniciarà amb l’estesa de 10 cm de gruix 
de formigó de resistència característica fck-20 N / mm2 per capa de neteja. 

Posteriorment es col·locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a 
continuació ésser formigonada amb formigó HA–25/P/20/II. Es deixarà un pou d’esgotament de 
mides interiors 20x20 cm i 15 cm de fondària. 

Previ curat de la solera es procedirà a la col·locació de l’armat dels murs costers i encofrat, per 
a continuació formigonar amb formigó HA–25/P/20/II. Caldrà desencofrar els murs costers per 
col·locar l’encofrat del forjat i el coll del pou d’accés, muntar les armadures corresponents, i 
procedir al seu formigonat amb formigó HA–25/P/20/II. 

Pericons de registre. 

Els pericons projectats seran de 70x70, 70x140 i 40x40 de dimensions interiors i disseny 
segons plànols i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcció d’Obra. 

Caldrà, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d’obturadors 
( d’acord amb les indicacions de la Direcció d’Obra ), i es deixi estès un fil guia. 

2.2.4.2.3.3. Connexió amb infraestructures de Telefónica 
Les connexions necessàries amb la infraestructura de la companyia Telefónica es realitzaran 
sota les prescripcions tècniques indicades pels tècnics de la companyia privada de 
telecomunicacions. 

2.2.4.2.3.4. Senyalització de les obres 
El Contractista queda obligat a senyalitzar al seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant, 
quan existeixin, les senyals normalitzades vigents. 

2.2.4.2.3.5. Control de qualitat de les obres 
El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l’obra, es 
realitzarà segons el Pla de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i 
aprovat per la Direcció d’Obra. 

Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer l’establert en l’esmentat Pla, aniran per 
compte del Contractista fins a un import igual a l’u per cent (1%) del Pressupost d’Execució per 
Contracta de les Obres. 

2.2.4.2.4. Condicions que han de complir els materials 

2.2.4.2.4.1. Prescripcions relatives al conjunt de les obres 
Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les 
prescripcions previstes (article 170 del Reglament General de Contractació de l'Estat). 

2.2.4.2.4.2. Prescripcions comuns a tots els materials bàsics 
Tots els materials bàsics a utilitzar en la construcció de les obres objecte d'aquest Projecte, 
hauran de ser acceptats per la Direcció d'Obra abans de l'ús efectiu dels mateixos. 

Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars 
estableixi taxativament un altre cosa, els materials bàsics que hagin d'utilitzar-se en l'execució 
de les diferents unitats d'obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells 
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s'estableixin en les prescripcions de caràcter general contingudes en els documents indicats en 
el present Plec. 

Per a alguns materials bàsics, en el present Capítol es fixen condicions que complementen, 
modifiquen o concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles 
hauran de ser ateses principalment, passant aquestes últimes a tenir caràcter complementari. 

2.2.4.2.4.3. Tubs de Polietilé d’alta densitat. 

2.2.4.2.4.3.1. 1 Característiques físiques. 
Els conductes seran fabricats amb polietilè verge d’alta densitat (HDPE), amb els additius 
descrits en el present Plec. 

2.2.4.2.4.3.1.1. Polietilé d’alta densitat. 
La mínima densitat del polietilè natural a utilitzar serà de 0,945 gr/cm3 mesurada segons la 
norma ASTM D1505 o segons la ISO 1183. 

El màxim índex de fluïdesa del polietilè natural a utilitzar serà de 0,4 gr/10 min. mesurat segons 
la norma ISO 1133. 

El punt de reblaniment VICAT (1Kg) ºC serà superior a 110 segons la norma UNE 53-118. 

El coeficient de dilatació (mm/mºC) serà inferior a 0,2. 

La conductivitat tèrmica (kcal/mºC) serà 0,35. 

El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 serà de 2,5 +/- 0,5% en pes. 

La dispersió del negre de carboni ( tub negre ) segons la norma UNE 53-375 no haurà de 
superar el valor de la microfotografia 5 i la mitja en 6 mostres no superarà el valor 4. 

2.2.4.2.4.3.1.2. Additius. 
El contingut de l’estabilitzador ultraviolat serà inferior al 0,2%. 

El contingut d’antioxidant serà inferior al 0,1%. (UNE 53-151). 

El contingut de colorant serà inferior al 1%. 

Tots els additius seran distribuïts homogèniament. 

2.2.4.2.4.3.2. Característiques mecàniques. 

2.2.4.2.4.3.2.1. Resistència a la tensió longitudinal i a l’allargament. 
Caldrà simular la força a la que es sotmet un subconducte durant la instal·lació, essent un tros 
de conducte, estirat per una càrrega de tensió longitudinal especificada, de forma que durant 
aquest procés el conducte no ha d’estirar-se més d’una certa longitud. Quan la tensió es 
retirada, el conducte ha de tornar a la seva longitud original. 

Amb una força aplicada als extrems d’una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, l’elongació no ha 
de superar 15 mm en una distància de 500 mm. 

Després de 2 minuts i mig sense càrrega, l’increment de distància del punt anterior no ha de 
superar els 5 mm. 

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

2.2.4.2.4.3.2.2. Resistència a l’aixafament. 
La funció del conducte és ésser una protecció pel cable, d’aquesta manera, aquest ha de ser 
dur i resistir una certa força compressiva o esclafant. 

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2412. 

La resistència a l’impacte serà superior a 1100 Kpa. 

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 

Aquesta prova es realitzarà amb tres mostres per cada lot de producció. 

2.2.4.2.4.3.2.3. Impacte a baixa temperatura. 
Per que el conducte pugui complir amb la funció de protecció del cable, aquest ha de ser capaç 
d’aguantar la caiguda lliure d’una certa càrrega existent. 

Caldrà sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte. 

El test es realitzarà segons la norma ASTM 2444. 

El test es realitzarà a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a –20ºC 
durant una hora. 

Les mostres es col·locaran a una superfície i han de suportar sense cap tipus de trencament o 
esquerda la caiguda des de 1,5 metres d’alçada d’un pes de 4 Kg. 

2.2.4.2.4.3.2.4. Reversió per calor. 
Quan el conducte es sotmès a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta 
contracció és considerable, poden existir problemes amb la unió entre els conductes. Caldrà 
doncs, a una determinada temperatura, mesurar la contracció màxima del conducte. 

El test es realitzarà segons la norma ISO 2505-1&2. 

La dilatació obtinguda en aquesta prova serà inferior al 3%. 

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diàmetre extern original en menys de 2,5 minuts. 

Aquesta prova es realitzarà amb cinc mostres per cada lot de producció. 

2.2.4.2.4.3.2.5. Fregament extern. 
Quan un conducte és instal·lat mitjançant un sistema normal de instal·lació, existeix una relació 
de fregament entre dos tipus de conductes. Aquest paràmetre determinarà el fregament entre el 
conducte principal i el subconducte. 

Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. acondicionades a 23ºC +/-2ºC durant una hora. 

Es posarà un tros de 425 mm de PVC de conducte principal com pla inclinat i partint d’una 
posició horitzontal es determinarà l’angle necessari per que cada mostra comenci a baixar per 
aquest pla per la seva força de gravetat. 

Per un angle màxim de 19º el coeficient màxim de fregament serà inferior a 0,344 calculat a 
partir de la fórmula: 

Coeficient de fregament = tan (angle comprès). 

2.2.4.2.4.3.2.6. Fregament intern. 
La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal·lat a través d’un conducte ve determinat 
per les propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la 
corda a utilitzar per la seva instal·lació si es precisa. Aquest paràmetre determinarà els 
coeficients de fregament intern del conducte. 

Es calcularà seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable 
sense lubricar serà inferior a 0,1. 

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil 
d’estesa de cable serà inferior a 0,056. 
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2.2.4.2.4.3.2.7. Resistència ambiental. 
El conducte instal·lat haurà de poder patir tensions durant la seva instal·lació, i posteriorment 
ha de suportar l’atac medi ambiental de l’ambient que el rodeja. 

Es calcularà sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergirà en una solució al 10% 
Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2ºC durant un temps mínim de 168 hores. 

Una vegada extreta la mostra de la solució no haurà d’oferir signes de trencament o esquerdes. 

La vida útil serà de 40/50 anys en condicions normals de curs i execució. Caldrà que el 
lubricant intern tipus Silicore tingui també aquesta vida útil. 

2.2.4.2.4.3.2.8. Memòria de bobinat. 
Quan el conducte es desenrotlla d’una bobina o d’un rotllo, el conducte ha de quedar-se en 
línia recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal·lació. 

Es calcularà segons la norma ASTM 2122. i serà inferior a 120 mm. 

2.2.4.2.4.3.2.9. Radi de curvatura mínim. 
El radi de curvatura mínim serà de 10 vegades el diàmetre extern. 

2.2.4.2.4.3.3. Característiques elèctriques. 
La rigidesa dielèctrica (KV / cm) serà superior a 40 segons la norma UNE 53-030. 

La resistivitat transversal (ohmios * cm) serà superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-
032. 

2.2.4.2.4.3.4. Característiques químiques. 
Els tubs presentaran una resistència excel·lent a qualsevol agent químic (dissolvents, àcids, 
àlcalis, etc.), no essent conductors de electricitat. 

2.2.4.2.4.3.5. Formació del tub 
El conducte o tub tindrà una capa al seu interior que actuarà com a lubricant sòlid (tipus 
Silicore) permanent de manera que les seves característiques romandran constants durant tota 
la vida del conducte. Aquesta capa o lubricant sòlida estarà distribuïda uniformement en tot 
l’interior del tub tant en secció transversal com longitudinal. 

2.2.4.2.4.3.6. Dimensió i tolerància. 
Els tubs tindran un diàmetre exterior de 63 mm i una paret de 1,5 mm amb el que el seu 
diàmetre interior serà de 60 mm. 

2.2.4.2.4.3.6.1. Diàmetre exterior. 
Les toleràncies màximes del diàmetre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %. 

El diàmetre exterior es mesurarà realitzant la mesura de quatre lectures equidistats de la 
circumferència del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei. 

2.2.4.2.4.3.6.2. Espessor de la paret. 
L’espessor de la paret haurà de tenir una tolerància inferior al +/- 6 %. 

L’espessor de la paret es mesurarà prenent la mesura de 8 lectures equidistats al voltant de la 
circumferència del conducte amb algun aparell de mesura adequat l’efecte. Aquesta mesura 
inclourà la capa interior de lubricant sòlid del conducte. 

2.2.4.2.4.3.6.3. Ovalitat. 
L’ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindrà els següents valors segons els 
grossors de la paret: 3% per conductes de paret de 1,5 mm de espessor. 

2.2.4.2.4.3.7. Fabricació. 

2.2.4.2.4.3.7.1. Conducte. 
El conducte o tub tindrà les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva secció transversal 
serà circular amb un espessor de paret uniforme. 

Durant el procés de fabricació de cada peça, hauran de quedar constituïdes perfectament totes 
les formes del tub, no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les. 

Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les 
superfícies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’ondulacions i altres defectes. 

No s’admetrà als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o 
irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 

Es valorarà positivament que el fabricant del tub estigui en possessió del certificat de 
compliment de la Norma ISO 9002 per la fabricació de tubs de polietilè. 

2.2.4.2.4.3.7.2. Corda d’arrossegament. 
Quan sigui requerit, el conducte o tub haurà de disposar d’una corda al seu interior de 
polietilé/poliester per la posterior estesa del cable a l’interior del tub. La corda s’inserirà al tub al 
moment en que aquest sigui fabricat. 

La corda tindrà una longitud extra del 5% mínim en relació amb la longitud del tub en que sigui 
introduïda. 

Igualment aquesta corda s’inserirà uniformement en tota la longitud del tub. 

2.2.4.2.4.3.7.3. Longituds de subministrament. 
La planta de producció haurà d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de 
tub de fins 4000 metres si es requereix. 

2.2.4.2.4.3.7.4. Temperatura de bobinat. 
La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la línia de producció abans de que aquest 
tub es bobini haurà de ser inferior a 22ºC. 

2.2.4.2.4.3.7.5. Laboratori de control de qualitat. 
Totes les plantes disposaran d’un laboratori equipat amb l’instrumental necessari per realitzar 
totes les proves especificades. 

2.2.4.2.4.3.8. Marcatge i color. 

2.2.4.2.4.3.8.1. Marcatge. 
El conducte serà marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda 
serà impresa de forma clara i indeleble amb caràcters de 5 mm de alçada mínima. 

La llegenda contindrà com mínim les següents dades: 

• El nom del fabricant. 
• PEAD 40/34 
• El número de lot / any de fabricació. 



PROJECTE EXECUTIU DE DIVERSOS CARRILS BUS I INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS DEDICATS AL MUNICIPI DE BADALONA Juny 2018  

Document III. Plec de condicions Pàgina 59 

• La comptabilització o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindrà 
una comptabilització a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se 
aquest número junt amb la distància mesurada. 

• Qualsevol altra especificació indicada per la Direcció d’Obra. 
• Els codis d’identificació es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peça. 
• La precisió de la longitud del marcatge estarà dins del 1%. 

2.2.4.2.4.3.8.2. Color. 
Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte. 

Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusió de polietilè d’alta densitat 
amb el colorant corresponent. 

Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc. 

2.2.4.2.4.3.9. Empaquetat. 
El conducte serà subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte aplec. 

Cadascun dels conductes d’una bobina no contindrà unions o juntes. 

Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir l’entrada d’aigua o altres 
materials i a més a més mantenir al seu interior la corda de arrossegament. 

Cada bobina tindrà una etiqueta resistent a l’aigua amb el següent contingut: 

• Nom del fabricant. 
• Codi de producte. 
• Longitud en metres. 
• Pes total de la bobina i del conducte en quilograms. 
• Altres dades especificades. 

2.2.4.2.4.3.10. Qualitat i control de fabricació. 
Haurà de realitzar-se un control de fabricació cada quatre hores de producció, verificant 
aspecte i dimensions del mateix i cada paquet de producció haurà de ser controlat abans del 
seu lliurament al magatzem. Si la mostra es rebutjada, tot el lot haurà de ser examinat de nou i 
els defectes corregits pel proveïdor abans d’un 2º examen per part del client. 

Els tubs hauran de presentar la seva superfície exterior llisa. 

No presentaran defectes: perforacions, aspreses, etc. 

Caldrà tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricació. 

El client podrà sol·licitar la realització de proves de qualitat per a la certificació del compliment 
de les especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a càrrec del 
Contractista. 

2.2.4.2.4.4. Tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret 
Són conductes corrugats de doble paret de polietilè a coextrucció, amb la part interior llisa i 
l'exterior corrugada, amb la funció de contenir conductes d'inferior diàmetre o directament 
cables. 

Caldrà que presentin un aspecte homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre, 
nòduls o taques, etc, presentant la paret interna una ovalització màxima del 3% del diàmetre 
nominal extern. 

La paret externa dels tubs serà de polietilè d'alta densitat ( PEAD ) podent ésser de baixa 
densitat ( PEBD ) en cas que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la 
Direcció d’Obra. 

Els diàmetre mínims per als tubs seran. 

• Diàmetre Nominal ( DN ) ............................................................................................. 125 mm. 
• Diàmetre Extern.( tolerància del +1,8 % ) ................................................................... 125 mm. 
• Diàmetre Interior.( tolerància del +2 % ) ...................................................................... 107 mm. 

Les característiques dels conductes hauran de complir: 

 Norma 
ASTM 

Norma 
DIN Unitat PEBD PEAD 

Característiques físiques      
Densitat D1505 53479 gr/cm3 ≤ 0.925 >0.945 

Índex fluïdesa D1238 53735 ISO 
1133 gr/10 min <0.6 <0.6 

Contingut cendra  ISO 3451  Nul Nul 
O.I.T.   min >10 >10 

Característiques mecàniques      

Càrrega d'aplastament 
deformació màx. 5% (UNE-EN 

50086-2-4) 
  N  >450 

 

Càrrega trencament a tracció D638M 53455 N/mm2 >17 23 a 30 

Allargament en trencament D638M 53455 
 % >600 600 a 1000 

Duresa Shore D D2240 53505 Punts 40 a 64 50 a 80 

Resil·liencia D256 53453 J/m 
MJ/mm2 35 >5 

Característiques tèrmiques       

Temperatura d'ús   ºC -40 a 
105 -40 a 105 

Dilatació tèrmica lineal D696 52328 1/K 1.2-
2.0x10-4 1.2-2.0x10-4

Conductivitat tèrmica D4351 52612 W/mK 0.4 a 
0.46 0.4 a 0.46 

Característiques elèctriques      
Resistivitat de massa D257 53482 Ohms.cm 1016 1016 

Rígides dielèctrica D149 53481 KV/cm 800 a 
900 800 a 900 

2.2.4.2.4.5. Pericons i cambres de registre 
Aquest element tindrà diferents funcionalitats tant des del punt de vista de traçat (canvi de 
direccions, encreuaments), com del punt vista funcional (registre, connexions, estesa de 
cables). La seva geometria i ubicació serà variable i dependrà en cada moment de l'entorn 
existent, hi haurà pericons o cambres en voreres i calçades. 

La separació màxima entre pericons serà de 150 m per un tram recte i lineal tant en planta com 
en alçat dels tubulars que connecten entre ells. 

Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en 
determinats punts caldrà valorar la seva utilitat. 

Els pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris 
inherents als mateixos amb un màxim d’una caixa de connexió de fibra òptica per pericó. 
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La solera dels pericons tindrà un gruix de 5 cm i calçarà 8 cm en l’interior del pericó, formada 
amb formigó fck-20 N / mm2. 

Els pericons generalment seran de peces prefabricades de formigó. 

Els pericons hauran de suportar la pressió exercida per la tapa complint la norma EN124 classe 
D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, així com la norma BS5834 Part 4: 1989 
de càrrega lateral sobre les parets. 

2.2.4.2.4.5.1. Característiques mecàniques. 
Els pericons hauran de suportar els següents test: 

• Test de càrrega vertical: 

Segons especificació BS EN124 classe B125 i classe D400, càrrega vertical. El 
procediment de càrrega vertical serà realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 y 
D400 amb el pericó aïllat sense cap tipus de reblert en el seu perímetre exterior i interior. El 
pericó s’ubicarà recolzat sols per la seva base. 

• Test de càrrega lateral: 

Segons especificació BS 5834. Part 4/1989. El procediment de càrrega consistirà en 
muntar simètricament en el marc de càrrega amb dos plataformes paral·leles amb una 
amplada màxima de 25 mm. La longitud del les plataformes no serà inferior a la longitud de 
la peça sota test. La línia de càrrega i recolzament es centrarà en el costat més llarg. El 
centre de càrrega serà tal que la deflexió vertical, en mm, en ambdós extrems de la peça 
sota test sigui igual. 

S’aplicarà la força necessària per obtenir una deflexió del 1% al 7%. 

Es completarà el test en menys de 6 minuts. 

Es repetirà el test a temperatura de 15 +/- 10ºC. 

El valor mínim de inflexibilitat no serà inferior a 10 KN/m2, i no s’haurà d’apreciar cap signe 
de rotura, fissura o desperfecte. 

• Test d’impacte al fred: 

Segons l’especificació BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es sotmetran a una 
energia d’impacte mínima de 24J. 

• Test d’estabilitat tèrmica: 

Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60ºC durant 30 dies, desprès 
cada pericó es sotmetrà al test de càrrega vertical i d’impacte al fred. El pericó haurà de 
superar els anteriors tests segons les especificacions descrites. 

• Test de resistència a agents químics: 

Segons especificació BS EN 228 de 1995. Resistència al petroli, s’aplicaran 200 ml de 
petroli a la superfície de cadascun dels pericons i posteriorment es deixarà evaporar a 
temperatura ambient. Aquesta operació es repetirà cada 24 hores al llarg de 7 dies. 
Passats aquest període, el pericó haurà de suportar el test de càrrega vertical segons les 
especificacions descrites. 

• Test de temperatura d’estovament VICAT: 

Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1. Mètode 120 A de 1997. S’haurà d’obtenir 
una temperatura superior a 140ºC. 

• Test de stress cracking: 

Segons l’especificació BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col·ocaran les peces del pericó en 
un forn estabilitzat a 150ºC durant 1 hora, després del procés les mostres no mostraran cap 
signe de degradació, fissura, esquerda o desperfecte. 

Els pericons i cambres de registre construïdes amb formigó in situ, segons la seva localització, 
estaran calculats per les sol·licituds de càrregues que hauran de suportar en cada cas. 

2.2.4.2.4.6. Marcs i tapes 
Aquests elements seran de fundició dúctil, grafit esferoidal, formigó o poliester, es podran 
admetre variants o modificacions sempre que a judici de la direcció facultativa representin 
millores en la seva utilització i/o característiques tècniques. Preferentment seran de fundició 
dúctil. 

Les tapes suportaran les càrregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funció de la 
seva ubicació en la via publica, complint en tots el casos la normativa europea EN-124. 

Les càrregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal·lades en 
calçada o carrers per a vianants oberts regularment al tràfic en horaris determinats i B-125 per 
les tapes instal·lades en voreres, zones de vianants o similars. 

En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva manipulació, hauran de quedar 
enrrasades amb la tapa. 

La superfície de les tapes serà antilliscant sense forats. 

La part superior de la tapa portarà impresa una identificació del servei, representat per les 
simbologies (TC), la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que suporten 
(B-125 o D-400). El nom del fabricant s’indicarà en tot cas en la part inferior de la tapa. Aquesta 
identificació en cap cas podrà ésser superposada a la tapa. 

2.2.4.2.4.7. Separadors 
Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de 
l’excavació, l’estructura de canalització composta per varis tubs. 

El sistema de blocatge dels conductes en el separador haurà d’ésser tal que no permeti el 
desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posada en obra. 

L’esforç d’extracció del conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 

2.2.4.2.4.8. Obturadors de conductes 
Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una peça d’obturació, 
mitjançant un element mecànic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc. 

L’obturador haurà d’exercir una pressió sobre un cilindre de goma que segellarà contra la paret 
interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia 
dipositat en el interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables. 

Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, l’anell de segellat serà de 
goma elastomèrica i els components plàstics de poliamida amb fibra de vidre. 

Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total 
estanqueïtat. 

2.2.4.2.4.9. Cinta de senyalització 
Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de 
senyalització i avís. 

La banda de senyalització serà una cinta de polietilè o plàstic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de 
gruix com a mínim. 
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La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense alteracions a l'acció de bacteris 
sulforreductors. Portarà inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". Capaç de suportar 
una resistència mínima a tracció de 10 Mpa. 

2.2.4.2.4.10. Fil guia 
El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les 
canalitzacions. 

El fil serà de niló d’alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, venint subministrat en 
rotllos d’un mínim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions. 

El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 

El fil guia es deixarà en l’interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament 
prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre 
taps de tancament. 

2.2.4.2.4.11. Mandrilat 
Caldrà garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjançant el 
mandrilat de tots i cadascun dels conductes, per part del contractista i al seu càrrec, un cop 
finalitzades les obres i en presència de la Direcció d’Obra, que facilitarà els mandrils apropiats, 
com a condició prèvia inexcusable a la recepció de les obres. 

2.2.4.2.4.12. Materials no esmentats en aquest plec 
La menció expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou l'ús en les obres de qualsevol 
altre tipus de material no esmentat expressament. 
Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la 
seva classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva 
acceptació haurà de ser aprovada pel Director de l'Obra, a proposta del Contractista. 

2.2.4.2.5. Execució i control de les obres 

2.2.4.2.5.1. Formació de prisma de canalització 
En vorera, la disposició geomètrica dels conductes serà la indicada en les respectives seccions, 
podent-se alterar localment, tenint en compte la flexibilitat que proporcionen els tubs corrugats 
de polietilé, per a despentinar-los fins a assolir la disposició especial més convenient en 
determinats punts del traçat, entrades en pericons, etc. 

Els tubs es subministraran amb un maniguet d’unió que incorpora una junta d’estanqueïtat per 
així formar el conducte amb la longitud requerida en cada cas. 

Les fases per una correcta execució de connexió són: 

• Col·locar la junta entre la 4ª i 5ª corruga, contades des de l’extrem del tub. 
• Impregnar amb vaselina la junta d’estanqueïtat i la zona del tub al voltant de la junta. 
• Introduir l’extrem del tub en el interior del maniguet de l’altre tub i empènyer fins que arribi 

al límit. 
Els tubs s’hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexió entre ells quedi el 
més allunyat del centre d’una possible corba. 
Per a unir els tubs entre sí s’utilitzaran abraçadores de plàstic col·locades a cada metre, 
formant blocs de dos i quatre conductes, els quals, un cop estrenyats per les abraçadores, 
restaran junts i tangents els uns amb els altres. 
Durant la construcció de la canalització, a fi d’evitar l’entrada en els conductes d’elements o 
matèries estranyes, deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilé. 
En zones de calçada o voreres amb pas de vehicles, es col·locarà una base de formigó fck-20 
N / mm2 de 5 cm de gruix, damunt es formarà la secció de conductes necessària amb tubs de 

polietilè d’alta densitat de 107 mm de diàmetre interior, amb una distància entre ells de 4 cm, 
col·locant separadors cada 3 m. Posteriorment es reblirà amb el mateix formigó fins a 4 cm per 
damunt dels conductes superiors i un recobriment lateral a cada banda de la secció tubular de 
5,5 cm. Es mantindrà una distància des de la part superior del dau de formigó fins la rasant 
definitiva de projecte de 60 cm com a mínim. 
En el cas de no poder complir les fondàries establertes anteriorment serà necessari augmentar 
els recobriments de formigó superiors, que en cada cas hauran de suportar les càrregues 
actuants. 
Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 63 mm de diàmetre exterior, 
s’obturaran amb un obturador i a la vegada cadascun dels subconductes disposaran d’un 
obturador de 63 mm. D’altra banda, aquells conductes on no s’instal·lin subconductes es 
taponaran amb un obturador estanc de 125 mm. 

2.2.4.2.5.2. Pericons 
Aquestes unitats comprenen l'execució de pericons. 
En els Plànols del Projecte es defineixen les dimensions i característiques dels pous de 
registre. 
Els pericons seran de peces prefabricades de formigó, però, si el Tècnic Titulat Director ho 
considera procedent, poden construir-se amb altres materials, tals com formigó emmotllats “in 
situ” i maó massís. 
L'execució dels pericons inclou l'excavació del pou, la preparació de la superfície de 
fonamentació, i l'abocament del formigó de neteja. 
Les característiques dels materials bàsics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles 
d'aquest Plec. 

2.2.4.2.5.3. Col·locació de tapes 
Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superfície de suport de tapes i 
reixes, així com la fixació i acabament de la superfície. 

2.2.4.2.5.4. Treballs no especificats 
Per a les fàbriques i treballs que, entrant en l'execució de les obres objecte d'aquest Projecte, 
no existeixen prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, s'atendrà, en primer lloc, 
a l'exposat en els Plànols, Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que 
donés al respecte el Director d'Obra, així com a les bones pràctiques constructives. 

2.2.4.2.5.5. Marxa de les obres 
El Contractista, dins dels límits establerts en aquest Plec, tindrà completa llibertat per a ordenar 
la marxa de les obres, i per a utilitzar els mètodes d'execució que estimi convenients, sempre 
que amb ells no causi perjudici a la bona execució de les obres, o a la seva futura subsistència, 
i posant especial interès en causar les menors molèsties possibles a quantes persones es 
vegin afectades, en una manera o altre, per l'execució de les obres, tenint que resoldre el 
Tècnic Titulat Director quants casos dubtosos es produeixin al respecte. 

2.2.4.2.5.6. Treballs nocturns 
Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra,i realitzats 
únicament en les unitats d'obra que aquesta Direcció indiqui. 

En aquests casos, el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació i intensitat que el 
Director ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns. 

2.2.4.2.5.7. Construcció i conservació de desviaments 
Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir 
desviaments provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que 
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ordeni la Direcció d'Obra, però el Contractista tindrà dret a l'abonament íntegre de les despeses 
ocasionades. 

2.2.4.2.5.8. Respecte a l’entorn 
Es obligació inexcusable del Contractista realitzar l'obra amb el major respecte a l'entorn, 
procurant mantenir net sempre el tall. 

2.2.4.2.6. Disposicions generals 

2.2.4.2.6.1. Revisió de plànols i mesures 
El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que li hagin 
estat facilitats, i haurà d'informar promptament al Tècnic Titulat Director sobre qualsevol error o 
omissió que apreciï en ells. 

Igualment haurà de confrontar els plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i, en 
cas de no fer-ho així, serà responsable per qualsevol errada que hagués pogut evitar d'haver-
ho fet. 

2.2.4.2.6.2. Prescripcions generals per a l’execució 
Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i amb 
materials de primera qualitat, d'acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que 
no es detallin en aquest Plec de Prescripcions, tant en el referent als materials com a l'execució 
de les obres, el Contractista s'atindrà al que el costum ha sancionat com a norma de bona 
construcció. 

2.2.4.2.6.3. Assaigs i reconeixements 
Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a l'ús a que estiguin 
destinats, presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants 
corresponents. Si la informació i garanties ofertes no es consideressin suficients, el Tècnic 
Titulat Director ordenarà la realització d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a 
laboratoris especialitzats. 

El Tècnic Titulat Director, podrà, per ell o per delegació escollir els materials que hagin 
d'assajar-se, així com presenciar la seva preparació i assaig. 

2.2.4.2.6.4. Mesures de protecció i neteja 
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra, contra tot deteriorament i 
dany durant el període de construcció. 

Particularment, protegirà contra incendis totes les matèries inflamables, donant compliment als 
reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

Conservarà en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions, 
evacuant les deixalles i escombraries produïdes. 

2.2.4.2.6.5. Proves que s’han d’efectuar abans de la recepció 
Abans de verificar-se la recepció provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les 
obres a proves de resistència, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal 
efecte dicti el Tècnic Titulat Director. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida 
de control de qualitat, que en percentatge de l'u per cent (1%) del pressupost d'execució 
material, es troba inclòs en el preu unitari de cada unitat d'obra. 

2.2.4.2.6.6. Termini de garantia 
El termini de garantia de les obres i instal·lacions, serà d'UN (1) ANY comptat a partir de la data 
de recepció de l'obra. 

Durant aquest període seran a càrrec del Contractista les despeses originades per la 
conservació i reparació de les obres. 

2.2.4.3. Mesurament i abonament de les obres 
Les cambres de registre i arquetes es mesuraran i es pagaran per unitats totalment acabades. 
El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials (inclòs el 
marc i la tapa) i les operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els 
materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual 
solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport. 
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
Les canalitzacions de telefonia es mesuraran i s’abonaran per metres linials de conducció 
acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, la sorra, el 
formigó, els tubs i els transport i la col·locació de tots els materials que d’acord amb els 
convenis existents, han de subministrar les companyies. 
El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus 
diferent i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 

2.2.5. Xarxa de gas canalitzat 

2.2.5.1. Condicions generals d’execució 
Sempre que es construeixi una xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma 
obligatòria amb tot el que s’especifica al Reglament tècnic de distribució i utilització de 
combustibles gaseosos i a les ITC-MIG segons RD 919/2006 de 28 de juliol de 2006 
(Instruccions Tècniques Complementàries del Ministerio de Industria relatives a la xarxa de 
gas). Aquesta normativa afectarà a les instal·lacions de GN i a les de GLP (butà i propà). 
També es compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia concessionària que 
haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà la mateixa companyia, o 
qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executarà l’obra mecànica 
(implantació de les canonades) mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres civils 
d’excavació i rebliment de rases, i la protecció de les canonades. 

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 
relatiu a rebliment de rases. 

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat 1.2.1.9 
relatiu a rebliment de rases. 

Profunditat de soterrament 

Profunditats mínimes segons reglament: 

Tipus de distribució 
Lloc d’instal·lació 

Vorera Calçada 
AP 

MP + BP 
0.60 
0.50 

0.80 
0.60 

Distàncies mínimes a altres serveis: 

Tipus de distribució Encreuaments Paral·lelismes 
AP 

MP + BP 
0.20 
0.10 

0.40 
0.20 

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada 
de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la canonada 
de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
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2.2.5.2. Mesurament i abonament de les obres 
Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurarà 
i abonarà per metres lineals de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, la sorra, 
làmina de senyalització, tubs de protecció, el transport i la col·locació de tots els elements i 
materials que, d’acord amb els convenis, han de subministrar les companyies. 

S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per 
acabar les obres amb la qualitat definida. 

L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana pressió, 
es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada 

2.2.6. Xarxa de semaforització 

2.2.6.1. Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte, del col·legi professional corresponent,. 

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament d’Indústria i 
Energia o estament en qui delegui. 

2.2.6.2. Normativa legal 
La normativa a aplicar serà la vigent en el inici d’execució del projecte. 

Específicament: 

• Instal·lacions d’enllumenat exterior, ITC-BT-09. 
• Norma ITC BT-36 d’instal·lacions de molt baixa tensió 
• La norma UNE 207015:2005 de cables nuus 
• Compliment de la norma UNE 21123 per conductors 
• Tubs i canals de protecció, ICT-BT-21 
• Canalitzacions enterrades, UNE-EN 50.086 2-4 
• Fibra òptica monomodo, UNE-EN 186000-1:1998 
• Terres elèctriques ITC-BT-18 i ITC-BT-24 
• Seccions dels conductors de terra UNE 20460-5-54:1990 
• Derivacions de la línia principal de terra ITC-BT-18-3.4. 
• Resistència al impacte del semàfor DIN 53453 
• Màxima tensió de flexió del semàfor DIN 53452 
• Resistència a la tracció del semàfor DIN 53444 
• Color semàfor B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 
• Estanqueïtat IP 55, 
• Paràbola semàfor la Norma UNE 20057 h1-h2. 
• Corbes fotomètriques semàfor Normes DIN 67527 apart. 1 
• Colors dels vidres i definicions de llums de les lents DIN 5033 fulla 7 
• Distribució d'intensitat de llum de les lents DIN 67527 fulla 1 
• Ajustos de colors de les lents DIN 6163 
• Semàfor leds normes EN12368 desembre’00 i recomanacions del setembre’01 
• Regulador normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293 
• Protecció regulador normes DIN VDE 0675 C i IEC 61643-1- II 

• Regulador segons normes de funcionament i seguretat C.E.M. EN-50081-2 , C.E.M. EN-
50082-2, EN-60950 i EN-61204 

• Protocols estàndards ethernet TCP/IP 

A més de les normes esmentades tindran aplicació les que puguin existir d’àmbit local. 

2.2.6.2.1. Normativa a aplicar en les xarxes d’alimentació 
La normativa a aplicar serà la referent a Baixa Tensió des de l’escomesa fins al regulador i les 
seves parts gestionades a aquesta tensió (fonts d’alimentació, etc.) i les esteses dels cables 
fins els semàfors en el cas de ser semàfors d’incandescència, en el cas de ser de leds per ser 
molt baixa tensió no aplica el referent de Baixa Tensió en aquesta distribució semafòrica. 

Òbviament sempre s’aplicarà des de escomesa fins regulador i en tots aquells conductors que 
no condueixin tensions de 24 Vcc., com en el cas dels semàfors de leds, amb els polsadors, 
etc. 

2.2.6.3. Control previ a l’inici de les obres i proves de recepció 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà, a 
sol·licitud del director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos 
per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a 
l’obra. 

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de 
l’obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ser 
rebutjats per la Direcció Facultativa de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no compleixen 
les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i hauran de ser reemplaçats, a càrrec del 
contractista, per d’altres que les compleixin. 

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició, la 
Direcció Facultativa de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de 
la contracta. 

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin 
en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que utilitzi normalment l’empresa 
subministradora, i previ el vist i plau del Director Facultatiu de l’obra. 

El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la 
Direcció Facultativa d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant 
de dia com de nit, incloent aportar un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent 
elèctric a l’obra. 

Amb independència de les proves que ordeni la Direcció Facultativa de l’obra i abans 
d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 

Regulador semafòric de la cruïlla: 

Esquema unifilar amb indicació expressa dels grups semafòrics i de les comunicacions amb 
altres equips, així com els valors dels components de l’escomesa elèctrica, interruptors 
automàtics, fusibles, etc. 

Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 

Bàculs i columnes 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i altra 
documentació d’aquest projecte. 



Juny de 2018 PROJECTE EXECUTIU DE DIVERSOS CARRILS BUS I INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS DEDICATS AL MUNICIPI DE BADALONA 

Pàgina 64 Document III. Plec de condicions 

Semàfors 

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 
elements que composen el semàfor, concretament segons siguin d’incandescència o leds el 
compliment de l’especificació tècnica. 

Cables 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 

Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 

En el cas de que els models de qualsevol tipus de material ofert pel Contractista i a judici de la 
Direcció Facultativa de l’obra, no tinguin els suficients elements de garantia, s’haurà de 
presentar una proposta de tres marques que compleixin aquest plec, entre les quals la Direcció 
Facultativa escollirà la que consideri més adient. 

2.2.6.4. Condicions de la instal·lació. 

2.2.6.4.1. Escomesa elèctrica 
La escomesa pel funcionament de la instal·lació podrà ser : 

• De nova contractació 
• D’una sortida disposada en un quadre elèctric d’altres serveis 
• Existent 

Si és de nova contractació caldrà seguir els requeriments de la Companyia subministradora 
aportant la caixes o caixes que demandi en el lloc que indiqui, sortint únicament amb els 
fusibles de protecció del cable, des de aquest punt fins el regulador es farà l’estesa de cable, 
entrant dins del regulador per connectar amb el diferencial i magnetotèrmic rearmable (cal que 
el dispar el faci el rearmable). 

Si és una sortida d’un quadre de serveis es sortirà des d’aquest punt fins el regulador, entrant 
dins del regulador per connectar amb el diferencial i magnetotèrmic rearmable, verificant que la 
sortida del quadre esta dimensionada per la protecció del cable (cal que el dispar el faci el 
rearmable). 

Si és existent i no hi ha canvi de potència s’aprofitarà. 

En tots els casos, atès que les instal·lacions semafòriques habitualment no sobrepassen els 
5Kw de potència no cal fer projecte per Indústria, si bé cal aportar la documentació i esquemes 
de la instal·lació feta, així com el butlletins i altres documents que pugui demanar la Companyia 
subministradora i/o el Municipi on s’executa la instal·lació. 

Un punt adient per rebre l’escomesa de Companyia es el propi regulador, en aquest cas cal 
annexionar en el lateral de l’armari del regulador les caixes normalitzades de Companyia, amb 
els elements que aquesta hagi sol·licitat 

L’empresa adjudicatària aportarà memòria tècnica i esquema unifilar de la instal·lació elèctrica 
amb signatura autoritzada com entitat titular de Document de Qualificació Empresarial per 
l’activitat de Instal·lacions Elèctriques. 

Aquests documents aniran signats pel tècnic titulat autoritzat, que en nom de l’empresa hagi 
dirigit la instal·lació. 

L’empresa adjudicatària aportarà Certificat Tècnic que acrediti que la instal·lació s’ha fet amb 
tota la conformitat amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 
Complementaries vigents, així com els Butlletins de la Instal·lació Elèctrica, tots ells 
degudament signats i segellats. 

2.2.6.4.2. Canalitzacions 
Les canalitzacions seran les especificades en el projecte, si bé com norma general cal recordar 
que: 

• en els passos de carrer es disposaran com a mínim 2 conductes. 
• les arquetes corresponents als passos de carrer seran de 60 cm de costat. 
• sempre que hagi un canvi de direcció hi haurà arqueta. 
• les arquetes no distaran més de 30 metres entre elles. 
• els interiors dels tubs seran llisos. 
• els sortints del perns amb les femelles dels bàculs i/o columnes es protegiran amb una 

càpsula que eviti que el morter els inundi, fent-los inutilitzables pel desmuntatge. 
• sempre que sigui possible, segons indiqui el projecte, es faran en anell les canalitzacions 

de les cruïlles, facilitant l’estesa dels cables i el posterior manteniment 

2.2.6.4.3. Muntatge mecànic 
En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, 
mecànicament cal tenir en compte: 

• tots els elements hauran de quedar dins de la vorera i a una distància no inferior a 10 cm 
de la línia de vorera a fi d’evitar impactes, per això els suports es disposaran de forma 
adient. 

• es complimentaran els gàlibs, tant a la via no deixant cap element per sota d’una alçada de 
4,5 metres, com a la vorera evitant que les parts més baixes dels suports estiguin per sota 
dels 2,0 metres 

• existeixen dues opcions per la fixació del semàfor a la columna o be directament a l’eix de 
la columna mitjançant un maneguet roscat i femella de diàmetre 1 1/2" gas disposat a la 
columna al costat de l'anell dentat per a l'orientació del semàfor o be lateralment a columna 
mitjançant dos suports subjectes a aquesta mitjançant cargols o rodells adequats. 

• la unió entre mòduls semafòrics es realitzarà mitjançant femelles de nylon o material 
similar, a l'igual que la unió del capçal a la columna. 

• els semàfor situats en els sortints dels bàculs aniran subjectes per dos punts, com a mínim 
en els mòduls extrems, amb seients, segellats convenientment, al baixant del bàcul. El 
baixant anirà suportar per un rodell que el fixarà sobre el perímetre del sortint del bàcul. 

2.2.6.4.4. Muntatge elèctric 
En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, 
elèctricament cal tenir en compte: 

• Protecció contra contactes directes evitant que cap part activa de la instal·lació estarà en 
situació de ser manipulada expressa o accidentalment per persones que es trobin a les 
proximitats. 

• Protecció contra contactes indirectes garantint que la instal·lació s'efectuarà de tal manera 
que totes les masses es posaran a terra, combinant-se aquesta protecció amb la 
instal·lació d'un relé diferencial. 

• El connexionat del capçal semafòric al cabal d'energia es realitzarà en el cos base del 
semàfor mitjançant un connector, totalment aïllat, de tres o quatre contactes amb sistema 
per evitar la seva desconnexió fortuïta. Del connector s'enllaçarà amb els focus mitjançant 
un cable flexible amb tensió nominal no inferior a 440 V i secció mínima de 2,5 mm2 de Cu. 

2.2.6.4.5. Esteses i connexions de cables 
En la estesa i connexionat dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials i 
el compliment del Reglament de Baixa Tensió, elèctricament cal tenir en compte: 
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• No existiran empalmes en cap de les esteses de cable Les esteses aniran des del 
regulador fins el primer mòdul del capçal semafòric on es disposarà el connector que 
facilitarà la connexió de tots els mòduls i la interconnexió de l’altra estesa de cable pel 
repetidor. 

• Únicament en els bàculs es disposarà d’una caixa d’interconnexió, fixada dins de la porta 
de registre del bàcul, per la ubicació dels connectors 

• Cada grup semafòric pertanyerà únicament a una via i/o moviment 
• Sempre es cablejarà amb un cable per cada grup, encara que inicialment puguin tenir la 

mateixa programació. 

2.2.6.4.6. Detectors 
Els detectors seguiran la especificació pròpia de l’equip i en la seva inclusió dins del conjunt de 
la instal·lació es tindrà en consideració els següents punts: 

Si l’escomesa utilitzada és especifica per l’estació detectora es disposarà del rearmament 
automàtic i proteccions tal com s’indica pel regulador. 

Si la escomesa utilitzada és la mateixa que la del regulador i per tant posterior a les proteccions 
del regulador, únicament disposarà del magnetotèrmic de protecció del cable de sortida a la 
estació detectora, amb senyalització de seu estat al regulador, i en la caixa detectora 
únicament es disposarà d’un seccionador en càrrega per podar-la aïllar en les tasques de 
manteniment. 

Els senyals elèctrics dels detectors estaran cablejats de seguretat, donant contacte tancat quan 
el detector no tingui alimentació i/o no detecti presencia de vehicle, quan detecti vehicle el 
contacte obrirà. Així es garanteix que davant d’avaria la detecció queda forçada. 

2.2.6.4.7. Senyalització 
Les ubicacions dels elements seguiran estrictament les senyalades en els plànols del projecte 
específic i les indicacions i marques que s’hagin fet en el replanteig de la instal·lació. 

Cal tenir molta cura en les modificacions ja que aquestes poden afectar a les decisions preses 
en la senyalització vertical de senyals fixes (prohibit girar, direcció obligatòria, contradirecció, 
etc.) i les de senyalització horitzontal (passos de vianants, línies de detenció, etc.) 

2.2.6.4.8. Seguretats intrínseques de programació 
A l’hora de la posada en marxa i desprès d’haver revisat el projecte específic, cal garantir que 
tant les incompatibilitats, com les transicions tant per vehicles com per vianants són les 
correctes, modificant si cal valors de projecte, sempre mantenint el criteri del projecte, aquest 
ajust final es deu a la influencia dels hàbits de vianants i conductors que si bé estan previstos 
cal contrastar-los. 

Incompatibilitats: taula inscrita dins del regulador que garanteix que en cas de infringir-la la 
cruïlla passarà a intermitent abans de 500 msg., evitant que surtin colors no desitjats al carrer. 
Els moviments i per tant els grups semafòrics es defineixen com incompatibles quan decidim 
que els dos moviments no es poden executar simultàniament (exemple: vehicles de via 
principal i la seva transversal) 

Transicions: temps i colors que han de lluir els semàfors per garantir que el nou moviment que 
iniciem no incidirà amb el final del moviment que cancel·lem Òbviament en aquest apartat 
influeix la velocitat de desplaçament tant de vianants com de vehicles i per tant cal agafar 
valors mitjos sabent que a velocitats més lentes no tindrem aquesta seguretat. Com valors cal 
considerar al vianant a velocitat de 1 m/sg i els vehicles a 50 Km/h o la limitada si es inferior 
(exemple: un cop entra en vermell el semàfor de vehicles de la via principal esperem, donades 
les característiques físiques de la cruïlla, 2 segons a donar el verd als vehicles de la 
transversal) 

Els valors d’incompatibilitats i temps de transicions (mínims) són fixes per tots els plans de 
trànsit. 

2.2.6.4.9. Comunicacions 
Per poder establir criteris de regulació, pel propi manteniment i pel seguiment del funcionament 
de la instal·lació, habitualment, cal comunicar-la amb altres equips. 

Dins de les comunicacions hi han tots els senyals que calguin pel funcionament i control de la 
instal·lació dins de l’àmbit en que esta inserida, sigui quin sigui el medi de transmissió (cable de 
coure, de fibra òptica, radio, etc.) 

En general la instal·lació, el projecte específic ho concreta, ha d’estar connectada a nivell de 
comunicacions amb altres equips, aquesta interconnexió és imprescindible quan hi han més de 
dos reguladors separats més de 300 metres, els nivells de comunicació seran els que marca el 
projecte específic, i poden ser dels següents tipus: 

• cruïlla aïllada : amb comunicació a un centre de control, via radio, via telefonia cel·lular, 
cable coure, cable fibra òptica, etc. la missió es poder saber com esta actuant el regulador i 
poder rebre alarmes i/o avisos amb una certa freqüència. 

• zona amb cruïlles aïllades: a més del tractament anterior, cal establir un sistema de 
comunicació entre elles per poder sincronitzar-se, tant a nivell de sincronismes com a nivell 
de plans de la taula horària. 

• zona amb cruïlles inserides : a més del tractament de les anteriors, cal establir un sistema 
centralitzat que gestioni l’àrea o zona. Des de la central s’organitzen les sincronitzacions, 
plans i es recullen les alarmes i/o avisos. Des aquest punt de la central es pot governar i 
reprogramar tota l’àrea. 

• cruïlles dins de àrees computaritzades : cal establir tots els tractaments anteriors, ajustant-
los als protocols i tractaments que tingui el centre de control del que dependrà la central de 
zona. 

2.2.6.5. Característiques dels materials 

2.2.6.5.1. Escomesa elèctrica 
La instal·lació elèctrica complimentarà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del 
setembre del 2002 i específicament ITC-BT-09 (Instal·lacions d’enllumenat exterior). 

La escomesa complimentarà els requeriments de la Companyia subministradora de la energia a 
la zona de la instal·lació. 

Cal dimensionar correctament les proteccions (magnetotèrmic i/o fusibles) per el seu 
dispar/fusió selectiva ja que cal recordar que els reguladors porten protecció rearmable 
automàticament, per tant únicament en capçalera (escomesa) cal protegir el cable d’escomesa. 

2.2.6.5.2. Armari regulador 
Per ubicar el regulador així com els elements annexes, com convertidors, caixes de distribució 
de fibra òptica, etc. i a fi d’evitar la quantitat d'obstacles a la via pública, es dimensionarà un 
armari suficient per contenir tots els elements necessaris per el projecte deixant un 15% d’espai 
lliure en previsió d’ampliacions de futur. 

L’armari podrà ser metàl·lic, galvanitzat en calent i amb les capes protectores necessàries i 
amb color final segons projecte, o segons les indicacions de la Direcció Facultativa, per garantir 
la seva protecció contra els agents atmosfèrics durant 12 anys. Com alternativa, segons 
projecte específic, l’armari podrà ser d’acer inoxidable, mantenint el seu entorn de perns, 
cargols etc. del mateix tipus d’acer, el acabat final també serà segons indiqui la Direcció 
Facultativa. 

També podran ser de poliester reforçat amb fibra de vidre, estabilitzat per les condicions de 
treball, garantint la seva integritat durant 12 anys. 

En tots els casos l’armari dura ventilació forçada actuada per termòstat que actuarà quan la 
temperatura sigui superior als 40ºC, en la part superior de l’armari es practicaran les obertures 
per l’expulsió de l’aire escalfat i en la part inferior es disposarà un ventilador que impulsarà aire 
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a l’interior, a fi de mantenir-lo pressuritzat i evitar l’entrada de pols de l’exterior. Les entrades 
d’aire duran filtra per evitar l’entrada de partícules. 

La porta, o portes, de l’armari dura tancament robust amb claus estàndard allen, triangle, etc. i 
a més clau normalitzada especifica per evitar l’accionament de l’anterior tancament. 

2.2.6.5.3. Columnes 
Podran ser metàl·lics o de material polímer amb fibra de vidre, adient per la seva instal·lació al 
exterior i per suportar les inclemències de les condicions atmosfèriques, ambdós casos les 
mides exteriors seran idèntiques. 

En la opció metàl·lica cal disposar d’un punt accessible per connectar la presa de terra 
elèctrica. 

A la part superior disposaran d’una corona fixa en la que s’haurà d’assentar la base 
corresponent del mòdul de semàfors, de manera que la seva posició no pugui modificar-se 
accidentalment. 

També a la part superior l’orifici de sortida de cables estarà mecanitzat a rosca 1 ½ “ gas, per 
poder enroscar el maneguet de subjecció del semàfor. 

Totes les columnes seran de secció circular, llises i de 3,5" de diàmetre exterior, en cas de ser 
metàl·lica el gruix de la xapa serà de 3 mm. 

Les columnes podran ser encastades en el paviment o ve cargolant la base de la comuna a un 
ancoratge amb perns fet al paviment, tant si es encastada com si va cargolada sobre els perns, 
la profunditat del encast o del perns serà la mateixa. 

Les dimensions útils, un cop instal·lades i reposat el paviment seran: 

model alçada útil en mm profunditat encastament/perns en mm. 
800 800 250 
2000 2.000 250 
2400 2.400 300 
4000 4.000 500 

Les columnes metàl·liques estaran protegides contra els agents atmosfèrics per un galvanitzat 
en calent exterior i interior que inclogui el sistema de fixació. Es procedirà al galvanitzat una 
vegada fabricat el producte i aquest no serà inferior a 70 micres de gruix. Una vegada instal·lat 
el material, es procedirà al seu pintat, segons indiqui la Direcció Facultativa, prèvia neteja i 
desengreixat del material mitjançant dissolvent del tipus hidrocarburat i una vegada seca la 
superfície, es procedirà al passivat de la superfície galvanitzada que es desitgi pintar mitjançant 
el fosfat en fred aplicat amb brotxa. 

Posteriorment serà esbandit amb aigua neta i, una vegada sec, es procedirà al pintat. Podran 
utilitzar-se, no obstant, aquells productes de recobriment especial per a galvanitzat que 
garanteixin una total adherència al mateix. 

Cal entendre que el pintat, a part d’afegir un element més de protecció i que també caldrà 
mantenir, presenta pel fet d’aportar color un fet diferenciador que pot permetre ajudar a la 
localització dels semàfors tant a vianants com a vehicles. 

2.2.6.5.4. Bàculs 
Estaran realitzats en xapa d'acer i galvanitzats per bany en calent una vegada fabricats. 

Els bàculs presentaran un aspecte tronc-cònic de secció circular. Seran realitzats mitjançant 
seccions de cons perfectament soldats. L'acoblament de les diferents seccions es realitzarà 
mitjançant maneguets del mateix gruix que la xapa exterior i soldats interiorment al con inferior. 
Aquests maneguets es posaran a pressió, de tal manera que al soldar la unió quedin 
perfectament soldats i formi un sol cos el conjunt de cons i maneguets. El tram horitzontal 
haurà de tenir una inclinació de 6 º sobre l'horitzontal. 

Hauran de suportar un pes màxim de 80 Kg en punta, per el màxim sortint, sense deformació. 

La base estarà formada per una placa quadrada de 500 m de costat i 10 mm de gruix del qual, 
al seu centre, es soldarà la primera secció del bàcul formada per xapa d'acer de 4 mm de gruix 
fins a una alçada mínima de 1.600 mm. Aquesta unió estarà reforçada mitjançant 8 cartel·les 
de 100 x 100 x 4 mm. A partir d'aquesta alçada i mitjançant xapa d'acer de 3 mm, es realitzaran 
les diferents seccions que composin el bàcul. 

Pel seu ancoratge s'utilitzarà el sistema de cargolament mitjançant perns d'ancoratge de � 24 
mm i de 70 cm d'encastament en el dau de formigó de 1 x 1 x 1 m. 

Els bàculs presentaran a la seva base un registre de dimensions mínimes 105 x 200 mm. 
L'obertura realitzada per a la porta haurà de ser reforçada mitjançant la soldadura d'un marc 
format per xapa d'acer de 4 mm. de gruix. 

Dins de l’interior del bàcul coincidint amb la porta es disposaran dos petits perfils per poder 
subjectar la caixa de interconnexió. 

Els bàculs estaran protegits contra els agents atmosfèrics mitjançant un galvanitzat en calent i 
posterior pintat a criteri de la Direcció d’Obra. 

La alçada normalitzada és de 6.00 metres amb sortints de 3.5 , 4.5 ó 5.5 metres. 

2.2.6.5.5. Cables 

Cables de coure 

Per connectar l’escomesa amb el regulador, per encendre els semàfors des del regulador i, si 
no s’utilitza cable de fibra òptica segons projecte específic, per suportar els protocols de 
comunicació del regulador amb altres equips, s’utilitza cable de coure de cobriment, seccions i 
nombre de conductors adients a la tasca assignada. 

Els conductors elèctrics a utilitzar seran de coure electrolític amb una tensió d’aïllament de 
0.6/1 Kvolts i una resistivitat màxima de 1/56 ohms*mm2/m a 20 ºC equivalent a un 96,6% de 
conductivitat referida al Patró. 

El fil de coure respondrà al que es defineix a la Norma UNE 21011 (filferros de coure per a 
conductors de línies aèries amb càrrega de trencament mínima de 20 Kg/cm2. Es sotmetrà als 
assaigs mecànics de tracció, torsió i plegat, i a l’elèctric d'amidament de la resistivitat tal com 
preveu l’esmentada norma. Complimentant la norma UNE 21123. 

L'aïllament dels conductors s'efectuarà mitjançant polietilè de gruix uniforme i perfectament 
centrat amb l'inductor. El polietilè tindrà unes característiques d’allargament comprés entre 150 
i 250 %. Cada conductor disposarà a més d'un aïllament de diferent color per identificació dels 
conductors de fase, conductor neutre i conductors de protecció. 

Els cables de varis conductors agruparan a aquests i els seus aïllaments dintre d'un segon 
aïllament de material termoplàstic (Clorur polimèric de gruix uniforme) amb càrrega de 
trencament superior a 100 Kg/cm2. i allargament mínim de 125 %. La qualitat de la coberta 
exterior serà tal que pugui suportar perfectament els agents dels subsòl. 

Cal observar que dins del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió cal aplicar el criteri de 
tensió usual per les instal·lacions amb semàfors d’incandescència mentre que per instal·lacions 
amb semàfors de leds (excepte la seva escomesa) cal aplicar el criteri de molt baixa tensió. 

Complimentant en general el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del setembre del 2002, 
amb especial atenció als apartats ITC-BT-09 (Instal·lacions d’enllumenat exterior), ICT-BT-21 
(tubs i canals de protecció), UNE-EN 50.086 2-4 (canalitzacions enterrades) i atenent a les 
indicacions del projecte específic s’utilitzaran els següents conductors : 

Per les escomeses, tram escomesa regulador : cable RVFV 0,6/1 Kv de tants conductors com 
requereixi l’escomesa (si es monofàsica o trifàsica) i de secció mínima 6 mm2. 

Per cada sortida de grup de semàfors, tram regulador semàfors : cable RV 0,/1Kv de 4 
conductors (5 si contempla el conductor de terra, segons projecte específic) de 2.5 mm2 de 



PROJECTE EXECUTIU DE DIVERSOS CARRILS BUS I INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS DEDICATS AL MUNICIPI DE BADALONA Juny 2018  

Document III. Plec de condicions Pàgina 67 

secció, la secció serà de 2,5 mm2 tant si els mòduls semafòrics son incandescents o leds i tant 
si el grups són de vehicles com de vianants. 

Per les comunicacions, trams entre reguladors i/o centrals: multicable RVFV 500V amb pantalla 
general i de tants parells apantallats, cadascun d’ells, com siguin requerits en el projecte 
específic, cada fil serà de 0,7 mm de diàmetre mínim. 

Tots els diferents tipus de cables aniran instal·lats per dintre de tub de polietilè anellat, amb 
interior llis, i d'un diàmetre no inferior de 80 mm. 

Cables fibra òptica 

Per les interconnexions entre reguladors i/o centrals i equips de ordre superior s’utilitzarà el 
cable de fibra òptica en substitució del de coure. 

Aquest canvi comporta una millora en les proteccions dels equips front dels agents atmosfèrics 
i facilita els amples de banda per comunicacions, poden suportar dins del mateix cable de fibra 
altres aplicacions, com cameres, pannells, etc. 

Les fibres òptiques seran monomodo o multimodo segons especifiqui el projecte específic si be 
donat que la fibra monomodo pot suportar distancies més llargues probablement serà la 
habitual. 

Les fibres òptiques del tipus monomodo seran tipus B1.1 i complimentaran amb la normativa 
EN 186000. Els cables seran de les següents característiques: 

• Armats amb rodell d’acer. 
• Atenuació típica a 1310 nm 0,35 db/Km (valor mig) 
• Atenuació típica a 1550 nm 0,22 db/Km (valor mig) 
• Atenuació màxima a 1310 nm 0,40 db/Km 
• Atenuació màxima a 1550 nm 0,30 db/Km 
• Diàmetre del campo modal 9,3 � 0,5 �m 
• Longitud d’onda de tall 1150 – 1330 nm (fibra cablejada) 
• Diàmetre revestiment 125 � 1 �m 
• Excentricitat del revestiment � 1% 
• Error de concentricitat � 0,8 �m 
• Diàmetre sobre primera protecció 245 � 10 �m 
• Carrega de ruptura 100 Kpsi 

Aquestes fibres aniran d’equips a equip sense interconnexions. 

Per fer els repartiments es disposarà d’una caixa de distribució en la que la fibra estesa es 
soldarà amb els dels connectors de la caixa. 

Per les connexions al equips específic es disposarà una fibra flexible des del connector de la 
caixa de distribució fins l’entrada de fibra de l’equip específic. 

Les caixes quedaran totalment segellades a fi d’evitar humitats en el seu interior. 

Aquestes caixes s’ubicaran dins de l’armari del regulador o equip connectat. 

2.2.6.5.6. Carcasses dels semàfors 

Característiques 

• material: policarbonat 
• resistència al impacte : DIN 53453 
• màxima tensió de flexió: 950 Kp/cm2 segons DIN 53452 
• resistència a la tracció: superior a 400 Kp/cm2 segons DIN 53444 

• estabilitat tèrmica: fins a 130º continus, sense deformació 
• resistent a àcids minerals: en altes concentracions i a solucions salines, neutres o 

àcides. 
• absorció màxima: 0,15% en pes d’aigua per una humitat del 60% segons 

norma DIN53122 
• color groc taronja fort B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 
• control de ventilació per convecció amb càpsula superior en els mòduls, per radiació en la 

òptica. Aquesta càpsula serà groga com el cos del mòdul o de color negre si el mòdul esta 
dotat d’equip d’invidents. 

Cada mòdul tindrà una corona dentada que impedeixi la rotació del conjunt respecte a la seva 
posició inicial, a la vegada que facilita l’orientació del semàfor. 

La base del semàfor haurà d'estar reforçada de manera que resisteixi sense trencar-se una 
col·lisió que no derivi la columna o una força del vent de 144 Km/h (equivalent a 100 kg/m2), 
amb pantalla de contrast incorporada. 

El mòdul es conforma del cos i la tapa o porta que te la obertura per la senyalització. El cos 
portarà totes les pestanyes o ressalts adients per subjectar la òptica d’incandescència, i la 
suficient profunditat per acceptar la òptica de leds, agafada a la tapa o porta i en el seu fons la 
electrònica del equip d’invidents. La tapa amb tots els additaments per les subjeccions i per la 
seva funcionalitat. Ambdós casos tot estarà emmotllat dins de cada peça. 

La fixació de la tapa al cos del semàfor serà mitjançant frontisses laterals i per un o dos 
elements de tancament en el costat oposat. 

Les juntes de tancament hauran de ser de material i disseny adequat, d'una sola peça, amb la 
finalitat de garantir una estanqueitat total i permanent a la pols i a l’aigua, donant un grau de 
protecció IP 55, devent-se presentar per a la seva admissió els certificats, emesos per l'entitat 
competent en la matèria, de les proves realitzades. 

La porta del semàfor s'abatrà cap el costat dret o esquerre, o ambdues possibilitats, permetent 
un recorregut mínim de 90 ° amb la finalitat de poder accedir amb facilitat a qualsevol element 
interior, o per defecte, serà de fàcil extracció amb un angle d'obertura mínim. 

Les mides per un mòdul seran: 

• pel de 100: ample entre 160 i 120 mm, alt entre 180 i 120 mm i de 
profunditat entre 180 i 120 mm. 

• pel de 200: ample entre 285 i 260 mm, alt entre 310 i 260 mm i de 
profunditat entre 210 i 160 mm. 

• pel de 300: ample entre 390 i 340 mm, alt entre 370 i 340 mm i de 
profunditat entre 290 i 180 mm. 

Els mòduls disposaran de viseres independents i acoblades a les portes dels semàfors. 

A cada mòdul se li podrà acoblar les viseres denominades normals i les de tipus tub. Les 
viseres normals podran desplaçar-se lateralment si les característiques de la senyalització així 
ho exigeixin. Per semàfors del tipus 200 tindran un sortint de 290 mm i pel tipus 300 serà de 
400 mm com a màxim. 

Les viseres normals hauran de permetre la visió mínima del 75 % de la lent des d'un angle de 
45 º en el pla horitzontal respecte a elles. 

2.2.6.5.7. Òptiques dels semàfors 
Les òptiques podran ser, segons projecte, del tipus incandescència o del tipus leds 
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2.2.6.5.7.1. Tipus incandescència 

Reflectors: 

Les paràboles reflectores seran metàl·liques, polides, anoditzades i abrillantades amb les vores 
adients per un ajustament eficaç amb el conjunt tapa i lent, si no conforma un conjunt solidari 
estanc paràbola reflectora amb lent. 

Portalàmpades: 

El portalàmpades serà del tipus E-27, de manera que el filament quedi concentrat en el focus 
de la paràbola reflectora complimentant la Norma UNE 20057 h1-h2. 

Els portalàmpades s'hauran d'acoblar als reflectors i seran ajustables, amb fixació, respecte a 
aquests. Podran suportar una temperatura de treball fins a 120 °C i posseiran una rigidesa 
dielèctrica de 400 V. 

Làmpades: 

Les làmpades seran del tipus incandescència normal de 70w de 8000 hores de durada. De 40w 
per mòduls de 100 i de 100w per mòduls de 300 amb 8000 hores de durada. La màxima tensió 
de servei serà de 240V en corrent alterna. 

Per a cada conjunt de làmpades i reflector s'aportaran les corbes fotomètriques corresponents 
segons Normes DIN 67527 apart. 1 i certificat del rendiment lluminós de les làmpades. 

Lents: 

Les dimensions visibles de les lents seran de 100 mm, 200 mm i 300 mm de diàmetre i de 200 
mm de costat segons el tipus de semàfor que s'utilitzi. 

El gravat sobre les lents estarà a la seva cara interior, presentant una superfície llisa a 
l'exterior, i serà del tipus multidireccional tant per semàfors de vehicles com per vianants. Les 
lents portaran gravat un senyal en la vora interior amb la finalitat de que, a l'instal·lar-les, es 
situïn correctament. Les lents podran ser de vidre o policarbonat en funció del seu rendiment 
lluminós i les seves característiques tècniques. 

El sistema de senyalització és de tres colors, segons les Recomanacions de la Comissió de 
Il·luminació Internacional (CIE-ZURICH 1.955) sobre un sistema de senyalització amb tres 
colors, verd, groc, vermell. 

Les normes referenciades són: 

• DIN 5033 fulla 7 (Colors vidres i definicions de llums) 
• DIN 67527 fulla 1 (Distribució d'intensitat de llum) 
• DIN 6163 (dóna tres àrees parcials amb menor tolerància que l'especificada per la CIE): 

VERMELL B, GROC C, VERD B. Només entre aquests límits mencionats es pot parlar de 
colors de senyals. 

• DIN 6163 (Ajustaments de colors que poden adaptar-se si és necessari a altres Normes). 

Les coordenades de cromacitat (x, y) seran, per gruixos de 2 mm i 3 mm, les següents: 

Gruixos 2 mm 3 mm 
Eix X Y X Y 
Vermell 0,695 0,305 0,680 0,320 
Groc 0,618 0,382 0,560 0,440 
Verd 0,284 0,520 0,183 0,359 

2.2.6.5.7.2. Tipus led 
Aquesta especificació tècnica és aplicable als models d'òptiques de semàfors de tecnologia 
LED, per als següents tipus: 

• Vermell: Diàmetre 300 mm 
• Ambar: Diàmetre 300 mm 
• Verd: Diàmetre 300 mm 
• Vermell: Diàmetre 200 mm 
• Ambar: Diàmetre 200 mm 
• Verd: Diàmetre 200 mm 
• Vermell: Diàmetre 100 mm 
• Verd: Diàmetre 100 mm 
• Vermell: Quadrat 200 x 200 vianant esperant 
• Verd: Quadrat 200 x 200 vianant caminant 

La present especificació defineix els requisits de caràcter general que es deuen complir així 
com el funcionament visual, mediambiental i de compatibilitat electromagnètica i defineix els 
assaigs de les òptiques. 

2.2.6.5.7.2.1. Definicions 
Per als propòsits d'aquesta especificació s'apliquen les següents definicions: 

Cap de semàfor: 

Equip que consta d'una o més unitats òptiques, incloent les caixes junt amb tots els suports, 
accessoris, tendals, viseres, caputxes i pantalles de contrast, la missió del qual és transmetre 
un missatge visual al trànsit de vehicles i de vianants. 

Unitat òptica: 

Un conjunt de components dissenyats i muntats per produir llum de mida, color, intensitat 
lluminosa i forma específiques. 

Superfície òptica: 

És la superfície del material en contacte directe amb l'atmosfera. Sobre aquesta superfície és 
sobre la qual s'apliquen els assaigs d'impacte, aigua i penetració de pols. 

En molts casos és la superfície exterior de la lent. 

Lent: 

Un element de transmissió de llum de la unitat òptica que distribueix el flux lluminós de la font 
de llum en determinades direccions del senyal lluminós. 

Pantalla de contrast: 

Una taula opaca situada al voltant de la unitat òptica a fi d'incrementar el contrast i augmentar 
la visibilitat. 

La pantalla de contrast es pot incorporar a la caixa de la unitat òptica o pot ser desmuntable. 

Visera: 

Un component situat a sobre de la unitat òptica per reduir l'efecte fantasma o per restringir el 
camp de visió. 

Efecte fantasma: 

Fals senyal que es crea quan la llum del sol incideix sobre una unitat òptica. 
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Eix de referència: 

Un eix especificat pel proveïdor, usat per a assaigs ambientals i òptics. 

2.2.6.5.7.2.2. Requisits de caràcter general 

2.2.6.5.7.2.2.1. Requisits constructius 
El fabricant ha d'assegurar que el disseny redueixi al mínim les exigències de manteniment. 
Qualsevol component que pugui ser canviat s'ha de dissenyar de manera que sigui fàcilment 
adaptable i que no afecti la resolució òptica. 

 

La construcció i els materials elegits han de proporcionar un rendiment concorde a la durada 
del producte tal com es verifica en els assaigs i el certificat proporcionat per aquesta 
especificació. 

El subministrador ha de detallar en la documentació el manteniment que s'ha de dur a terme, 
incloent els mètodes i materials de neteja, per assegurar que la resolució òptica es mantingui 
almenys al 80% dels valors mínims indicats en la present especificació. 

2.2.6.5.7.2.2.2. Cap de semàfor 
El cap de semàfor haurà de disposar d'una adequada estanquitat. 

Per a això, el grau de protecció que ha de posseir a l'òptica led per a semàfors serà igual o 
superior a IP 55, sent conforme amb els requisits de la norma EN 60529:91, requerint-se per al 
cap del semàfor un grau igual o superior a IP 65. 

2.2.6.5.7.2.2.3. Dimensions dels senyals 
Conforme a la present especificació, s'adjunta les dimensions bàsiques de cada una de les 
òptiques cobertes: 

• Vermell: Diàmetre 300 mm 
• Ambre: Diàmetre 300 mm 
• Verd: Diàmetre 300 mm 
• Vermell: Diàmetre 200 mm 
• Ambre: Diàmetre 200 mm 
• Verd: Diàmetre 200 mm 
• Vermell: Diàmetre 100 mm 
• Verd: Diàmetre 100 mm 
• Vermell: Quadrat 200 x 200 vianant esperant 
• Verd: Quadrat 200 x 200 vianant caminant 

Els diàmetres dels discs dels senyals lluminosos tindran una tolerància de ±10%. 

2.2.6.5.7.2.2.4. Fixacions 
La mecànica per a la implantació a les plataformes dels semàfors actuals haurà de ser senzilla, 
consistint en sistemes capaços per a la substitució de les actuals làmpades incandescents i 
halogenades equipades amb focus per les noves òptiques. 

La caixa suport de focus de díodes LED inclourà una junta de goma que s'adapti a la caixa 
exterior del semàfor per al seu suport, i quants altres elements siguin necessaris per a la seva 
correcta subjecció. 

2.2.6.5.7.2.2.5. Lents 
Les lents no tindran cap color i hauran de garantir la condició neutral quan el semàfor sigui 
apagat. 

Les lents estaran fabricades de tal manera que sigui fàcil la seva instal·lació en carcasses 
antigues. 

2.2.6.5.7.2.2.6. Característiques elèctriques 
La tensió d'alimentació seran de 230/250 V a 50 Hz. 

Es valorarà que el mateix equip sigui capaç de treballar també a 42 V 50 Hz. mantenint les 
mateixes prestacions tècniques previstes en aquest plec. 

Els mòduls incorporaran fusible i sistema de protecció de pics i transitoris de la tensió 
d'alimentació. 

El factor de potència de cada unitat serà superior a 0,9 en funcionament a tensió nominal. 

La distorsió harmònica total (THD) consumida per una unitat de leds en funcionament a tensió 
nominal no excedirà del 20%. 

2.2.6.5.7.2.3. Requisits òptics 

2.2.6.5.7.2.3.1. 1 Intensitats lluminoses per a senyals lluminosos 
Les intensitats lluminoses (I) per a senyals lluminosos vermells, grocs i verds, per a discs de 
200 mm i 300 mm, en l'eix de referència han d'assolir les prestacions del nivell de resolució 2, 
classe 1 indicades a la taula 1 de l’apartat 6.3 de la norma EN 12368:2006 (és a dir des de 200 
cd fins 800 cd). 

En cap cas la unitat òptica no excedirà de 2.500 cd. 

Les òptiques per a senyals de 100 mm de diàmetre o per a senyals per a vianants hauran 
d'assolir el 50% de les prestacions quant a la intensitat lluminosa (és a dir des de 100 cd fins 
400 cd). 

S'haurà de garantir que la pèrdua de brillantor a causa de fallades d'un punt de llum sigui 
menor al 5%. La garantia de fallada de qualsevol punt de llum haurà de ser superior als 5 anys. 
Al seu torn, les prestacions òptiques s'hauran de mantenir com a mínim al 80% durant els 10 
anys de vida aproximada del mòdul. 

Es valorarà la possibilitat que al sistema LED se li pugui adaptar regulació de flux lluminós. 

2.2.6.5.7.2.3.2. Distribució de la intensitat lluminosa 
Per a les òptiques de diàmetre 300 mm i 200 mm la distribució de la intensitat lluminosa 
s'ajustarà als valors de la taula 3 (senyals de fes ample, tipus W, que permeten un bon 
reconeixement del senyal en zones urbanes) en el apartat 6.4 de la norma EN 12368:2006. 

Les intensitats lluminoses no han d'excedir el nivell màxim de la classe que li sigui aplicable. 

Hauran de garantir una senyalització lluminosa uniforme i tenir un alt contrast amb la llum solar. 

2.2.6.5.7.2.3.3. Uniformitat de la luminància 
Per a les òptiques de diàmetre 300 mm i 200 mm la uniformitat de la luminància del disc així 
com la proporció de la luminància major i menor Lmín:Lmáx ha de ser ≥ 1:10, en ser tipus W. 

2.2.6.5.7.2.3.4. Valor màxim de l'efecte fantasma 
Per a les òptiques de diàmetre 300 mm i 200 mm en cada senyal de color, l'efecte fantasma 
màxim no superarà els valors mostrats en la classe 1 de la taula 6 de l'apartat 6.6 de la Norma 
EN 12368:2006. 
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2.2.6.5.7.2.3.5. Colors dels senyals lluminosos 
La longitud d'ona de la llum dominant per a cada color haurà de ser de manera orientativa, 
superior a 618 nm per al vermell, entre 586 i 596 nm per a l'ambre i entre 490 i 512 nm per al 
verd, complint en qualsevol cas les característiques cromàtiques establertes per la norma EN 
12368:2006 (apartat 6.7), on es defineixen les zones admeses per a cada color en el diagrama 
cromàtic de la CIE. 

2.2.6.5.7.2.4. Requisits mediambientals 

2.2.6.5.7.2.4.1. Resistència mecànica 
S'hauran d'assajar tres mostres sotmetent-se a tres impactes simples aplicats en els punts 
considerats com a més febles de qualsevol superfície externa. La mostra s'haurà de suportar 
com en ús normal sobre un suport rígid. 

Els impactes es produeixen fent caure una bola d'acer de 50 mm de diàmetre i 0,51 Kg de pes, 
des d'una alçària d'1,3 m, de manera que l'energia d'impacte sigui de 6,5 Nm. 

Cada una de les mostres s'haurà de refredar a una temperatura de -5 ºC±2 ºC i mantenir-se 
durant un període de 3 h. 

Mentre estan a aquesta temperatura, se sotmetran a l'assaig d'impacte especificat 
anteriorment. 

Conforme a aquesta especificació la classe mecànica queda definida com a Classe IR3. 

2.2.6.5.7.2.4.2. Vibracions 
La integritat estructural haurà de ser adequada per suportar els assaigs de vibracions. 

Per a això se seguiran les pautes generals descrita en la norma bàsica d'assaig EN 60068-2-
64:94-Test Fd, amb les següents especificacions: 

• ASD nivells d'espectre: 

- 0,02 g2/Hz (10 Hz a 50 Hz) 

- 0,01 g2/Hz /50 Hz a 150 Hz) 

- 0,002 g2/Hz /150 Hz a 500 Hz) 

• Acceleració RMS total 1,58 g 
• Durada: 2 hores en cada un dels tres eixos. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant 
tot l'assaig. 

2.2.6.5.7.2.4.3. Temperatura de funcionament (Rang de temperatura) 
Les unitats òptiques s'hauran d'enquadrar dins de la classe A, la qual opera dins d'un rang de 
temperatura que cobreix els següents valors: 

15 ºC a 60 ºC 

Els següents assaigs hauran de ser realitzats i verificar la conformitat funcional en cada cas: 

• Assaig de calor sec 

Aquest assaig té la finalitat d'avaluar la funcionalitat de les òptiques en condicions extremes 
de temperatura. Per a això s'haurà de seguir el indicat en la norma EN 60068-2-2:93, amb 
les següents severitats: 

- No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig. 

- Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual en equip i s'haurà de 
realitzar una revisió funcional del mateix. 

- Abans de condicionar l'equip a la temperatura d'assaig haurà de ser fixat a la cambra 
d'assaig i ser connectat a la seva tensió nominal. Haurà de ser avaluat la seva 
funcionalitat. L'equip quedarà alimentat durant tot l'assaig. 

- S'elevarà la temperatura de la cambra des de la temperatura ambient del laboratori fins 
a 60 ºC, i una vegada s'hagi assolit la temperatura d'estabilització, es deixarà a l'interior 
de la cambra i en mode de funcionament durant 16 h. 

- Durant el període d'exposició, se n'haurà de realitzar una inspecció visual almenys 
durant l'última hora així com durant el període de refredament. 

- Una vegada finalitzat, i a la temperatura ambient del laboratori, s'haurà de realitzar una 
inspecció visual i una avaluació funcional de l'equip assajat. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu 
durant tot l'assaig. 

• Assaig de fred 

Aquest assaig pretén avaluar la funcionalitat de les òptiques en condicions extremes de 
temperatura. Per a això s'haurà de seguir el indicat en la norma EN 60068-2-1:93, amb les 
següents severitats: 

- No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig. 

- Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual en equip i s'haurà de 
realitzar una revisió funcional del mateix. 

- Abans de condicionar l'equip a la temperatura d'assaig haurà de ser fixat a la cambra 
d'assaig i connectat a la seva tensió nominal. Haurà de ser avaluada la seva 
funcionalitat. L'equip quedarà alimentat durant tot l'assaig. 

- Es disminuirà la temperatura de la cambra des de la temperatura ambient del laboratori 
fins a -15è C, i una vegada s'hi hagi assolit la temperatura d'estabilització, es deixarà 
en el interior de la cambra i en mode de funcionament durant 16 h. 

- Durant el període d'exposició, se n'haurà de realitzar una inspecció visual almenys 
durant l'última hora, així com durant el període de refredament. 

- Una vegada finalitzat i a la temperatura ambient del laboratori, s'haurà de realitzar una 
inspecció visual i una avaluació funcional de l'equip assajat. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu 
durant tot l'assaig. 

• Assaig de calor humida cíclica. 

Aquest assaig avalua la funcionalitat de les òptiques en condicions extremes de 
temperatura i humitat. Per a això s'haurà de seguir el indicat en la norma EN 60068-2-
30:2005, amb les següents severitats: 

- No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig. 

- Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual en equip i s'haurà de 
realitzar una revisió funcional del mateix. 

- Abans de condicionar l'equip a la temperatura i humitat de assaig haurà de ser fixat a la 
cambra d'assaig i connectat a la seva tensió nominal. Haurà de ser avaluada la seva 
funcionalitat. L'equip quedarà alimentat durant tot l'assaig. 

- S'ajustarà la temperatura d'assaig a 40è C i la humitat conforme a l'especificat a la 
referència normativa. 

- El cicle de prova queda establert en la norma de referència. 

- Durant el període d'exposició, se n'haurà de realitzar una inspecció visual durant tota la 
prova i durant les primeres 3 hores d'ambdós cicles i durant el període de refredament 
del 2n cicle haurà de ser avaluat la seva correcta funcionalitat. 
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- Una vegada finalitzat el cicle d'assaig, s'haurà de recuperar el equip a condicions 
atmosfèriques normals durant almenys 2 hores. 

- Posteriorment, als 30 minuts després d'acabar la recuperació, haurà d'analitzar-se 
visualment i realitzar una prova funcional per veure la seva conformitat. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu 
durant tot l'assaig. 

2.2.6.5.7.2.4.4. Incidència a la radiació solar. 
La finalitat d'aquest assaig és avaluar la funcionalitat de les òptiques i les variacions 
mecàniques i externes a qui poden veure's sotmeses com a resultat de l’exposició a radiació 
solar en les condicions experimentades en la superfície terrestre. Per a això s'haurà de seguir 
l'indicat en la norma EN 60068-2-5:99, amb les següents severitats: 

• No serà necessari cap condicionament previ a l'assaig. 
• Prèviament a l'assaig, s'haurà de realitzar una inspecció visual a l'equip i s'haurà de 

realitzar una revisió funcional del mateix. 
• Se seguirà el procediment B indicat en la norma de referència. El equip durant l'assaig 

haurà d'estar encès i carregat completament. 
• La temperatura de l'aire dins de la cambra d'assaig durant la irradiació serà de 40ºC. 
• La velocitat màxima permesa de l'aire dins de la cambra|càmera d'assaig haurà de ser de 2 

m/s. 
• La durada de l'assaig serà d'1 cicle. 
• Durant la càrrega i l'exposició l'equip haurà d'estar encès per a avaluar la seva correcta 

funcionalitat. 
• Finalitzat l'assaig s'haurà de realitzar una inspecció visual i una avaluació funcional de 

l'equip assajat. 

Es considera que ha superat la prova si no ha sofert cap deformació i ha estat operatiu durant 
tot l'assaig. 

2.2.6.5.7.2.5. Requisits de compatibilitat electromagnètica 
Les òptiques hauran de complir amb els requisits indicats en la norma de compatibilitat 
electromagnètica EN 50293:2000, assegurant-se la immunitat del semàfor davant pertorbacions 
radiades o induïdes a la xarxa de alimentació. 

2.2.6.5.7.2.5.1. Emissió 
Els mesuraments es realitzaran en manera de funcionament de tal forma que es estimi que 
pugui produir les majors emissions a la banda de freqüències que s'està exercitant d'acord amb 
les aplicacions normals. 

Els mesuraments es realitzaran als ports pertinents d'acord amb les taules adjuntes. 

La descripció dels assaigs, el seu mètode i la posada al punt dels mateixos, queden indicades 
a les taules adjuntes. 

Per a les emissions a baixa freqüència, els requisits de les normes EN 61000-3-2:06 i EN 
61000-3-3:95+A2:05 aplicaran als equips contemplats en el camp d'aplicació d'aquestes 
normes. 

Taula 1. Emissions – Port de l’envoltant 

Fenomen 
ambiental Unitats Especificació assaig Norma de referència Notes 

Radio freqüència 
camp 

MHz 
dB (μV/m) 

30 – 230 
30 EN 55022:98+A2:03 Classe B 

Mesurat a 10 m

electromagnètic MHz 
dB (μV/m) 

230 – 1000 
37 

Taula 2. Emissions – Port d’entrada de CA de xarxa 

Fenomen 
ambiental Unitats Especificació 

assaig Norma de referència Notes 

Radio freqüència 
emissions 
conduïdes 

MHz 
dB (μV) 

0.15 – 0.5 
66 a 56 (quasi 

pic) 
56 a 46 (mig) 

EN 55022:98+A2:03 Clase B MHz 
dB (μV) 

0.5 – 5 
56 (quasi pico) 

46 (mig) 

MHz 
dB (μV) 

5 – 30 
60 (quasi pic) 

50 (mig) 

Interferències 
discontínues   EN 55014-1:00+A2:02 

Apliquen els 
requisits (límits) de 

la norma de 
referència 

2.2.6.5.7.2.5.2. Immunitat 
Els assaigs es realitzaran en la manera de funcionament més susceptible i la banda de 
freqüència que s'està assajant d'acord amb les aplicacions normals. La configuració de la 
mostra d'assaig s'haurà de variar per a assolir la màxima susceptibilitat. 

Els assaigs es realitzaran als ports pertinents de l'equip d'acord amb les taules següents. Els 
assaigs es duran a terme només quan dits ports existeixin. 

La descripció dels assaigs, en generador dels assaigs, els mètodes de assaig i la posada al 
punt dels mateixos, queden indicats a les taules adjuntes. 

Taula 3. Immunitat – Port de l’envoltant 

Fenomen 
ambiental Unitats Especificació 

assaig 
Norma de 
referència 

Posada a 
punt Notes Criteri de 

funcionament

Radiofreqüència 
camp 

electromagnètic

MHz 
V/m (no 

modulat per 
a calibració)

80 – 1000 
10 

1 kHz 80 % 
AM 

EN 61000-
4- 

3:02+A1:02 

EN 61000-
4- 

3:02+A1:02 
 A 

Descàrrega 
electrostàtica kV 4 (contacto) 

8 ( aire) 

EN 61000-
4- 

2:95 

EN 61000-
4- 

2:95 
 B 

Radiofreqüència 
camp 

electromagnètic 
pols modulat 

MHz 
Veff/m 
Ciclo % 

Frec. Rep. 
Hz 

900 ± 5 
10 
50 
200 

EN 61000-
4- 

3:02+A1:02 

EN 61000-
4- 

3:02+A1:02 
 A 

MHz 
Veff/m 
Ciclo % 

Frec. Rep. 
Hz 

1890 ± 1 
10 
50 

2000 

EN 61000-
4- 

3:02+A1:02 

EN 61000-
4- 

3:02+A1:02 
 A 
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Fenomen 
ambiental Unitats Especificació 

assaig 
Norma de 
referència 

Posada a 
punt Notes Criteri de 

funcionament

Freqüència de 
xarxa induïda 

Hz 
A/m 

50 
60 

EN 61000-
4- 

8:93 

EN 61000-
4- 

8:93 
 B 

Taula 4. Immunitat – Port per a entrades i sortides de potència en CA 

Fenomen 
ambiental Unitats Especificació 

assaig 
Norma de 
referència 

Posada 
a punt Notes Criteri de 

funcionament

Radiofreqüència 
(mode comú) 

MHz 
V/m (no 

modulat per 
a calibració) 

0.15 - 80 
10 

1 kHz 80 % AM 

EN 61000-
4-6:96 

EN 
61000-
4-6:96 

Veure 
notes 
1 y 2 

A 

Transitoris 
ràpids 

kV(pico) 
Tr/Th ns 

Frec. Rep. 
kHz 

1 
5/50 

5 

EN 61000-
4-4:04  Veure 

nota 3 B 

Baixades de 
tensió  

Assaig d’acord 
amb HD 638 

apt. 4.5 

En 61000-
4-11:04    

Talls de tensió  
Assaig d’acord 
amb HD 638 

apt. 4.5 

EN 61000-
4-11:04    

Ones de xoc 
Conductor a 

terra 
Conductor a 
conductor 

Tr/Th ns 
kV (tensió 

de 
càrrega) 

kV (tensió 
de càrrega) 

1,2/50 (8/20) 
2 
1 

EN 61000-
4-5:95   B 

NOTA 1 – El nivell de l’assaig pot definir-se como la intensitat equivalent amb una càrrega de 150 Ω. 
NOTA 2 – A la banda de freqüències d’emissió ITU 47-68 MHz el nivell serà 3 V. 

2.2.6.5.7.2.6. Marcat, etiquetatge i informació del producte 

2.2.6.5.7.2.6.1. Informació del producte 
El fabricant o distribuïdor ha de proporcionar la següent informació: 

a. definició de l'eix de referència 

b. instruccions d'acoblament i muntatge del cap de semàfor i el suport en relació amb l'eix de 
referència 

c. detalls de qualsevol limitació d'emplaçament o ús 

d. instruccions de la font de llum que s'ha d'usar 

e. instruccions per al funcionament, manteniment i netedat|neteja del cap de semàfor 

f. les dades de mesura per a cada cap de semàfor estàndard a fi de provar el compliment 
amb els requisits d'aquesta especificació 

g. esquema de muntatge i connexió 

L'idioma a utilitzar per al marcat, etiquetatge i la informació a l'usuari descrita anteriorment serà 
el català o el castellà. 

2.2.6.5.7.2.7. Avaluació de la conformitat 

2.2.6.5.7.2.7.1. Generalitats 
Per obtenir un certificat de conformitat de producte amb aquesta especificació, la unitat òptica 
ha de passar una sèrie d'assaigs òptics, de construcció i d'ambient. A més el proveïdor ha de 
declarar que la unitat compleix les condicions de mida, de seguretat elèctrica, compatibilitat 
electromagnètica, pantalles de fons i símbols requerits en aquesta especificació. Els detalls 
dels requisits per ser assajats i declarats es donen en l'apartat següent. 

Per al certificat de conformitat amb aquesta especificació el proveïdor deu proporcionar tres 
òptiques de cada model d'aquest contracte per a la seva avaluació. 

Durant els assaigs ambientals l'element a assajar ha de realitzar cicles amb un minut d'interval 
entre cada una de les unitats òptiques addicionals, excepte per a els assaigs de calor on una 
unitat ha de romandre encesa durant tot el assaig i per als assaigs de fred en el qual totes les 
unitats han de ser apagades excepte l'última hora abans de la recuperació quan el senyal ha de 
realitzar cicles de 1 min. 

Durant els assaigs d'impacte no es requereix que les unitats estiguin enceses. 

Mòduls a assajar 

Els mòduls a assajar seran unitats òptiques individuals. 

El proveïdor ha de proporcionar plans|plànols de cada una de les combinacions per a les que 
desitja subministrar equips. 

Els mòduls per a assaig han de ser complets amb qualsevol dels components o dispositius 
necessaris per reunir tots els requisits de funcionament especificats. 

L'òptica s'ha de sotmetre a tots els requisits indicats en la present especificació. No es podrà 
dur a terme cap tipus de reparació, modificació, canvi o ajust durant qualsevol dels assaigs o 
durant diferents tipus de assaigs, excepte per als assaigs d'impacte en què les lents es poden 
canviar si el defecte permès en aquest assaig afecta la resolució òptica. 

Abans de començar els assaigs òptics totes les parts pertinents s'han de netejar d'acord amb 
les instruccions del fabricant. 

Per tal de verificar aquesta especificació, la unitat òptica a assajar ha de passar tots i cada un 
dels assaigs requerits sobre la mateixa unitat o al contrari es considera fallit. Qualsevol unitat 
òptica que no superi els assaigs pot modificar-se per sotmetre's de nou als assaigs de manera 
completa. No es permet repetir l'assaig sobre només un punt d'error en particular. 

Quan el proveïdor tingui elements alternatius intercanviables, es deu sotmetre cada combinació 
d'elements substituïbles als assaigs pertinents. En aquest cas, el procés d'assaig ha de reflectir 
aquestes combinacions en informes diferents. 

Obligacions del proveïdor 

El proveïdor ha de subministrar l'òptica completa amb qualsevol sistema de control necessari 
per demostrar les funcions requerides per als procediments de assaig descrits en aquesta 
especificació. El sistema de control ha de ser complet amb les instruccions de com i quan és 
convenient utilitzar-los durant els assaigs. Ha d'existir una interfície clarament definida entre la 
unitat d'assaig i el sistema de control. El sistema de control s'ha de sol·licitar només per 
demostrar que el mòdul compleix els requisits d'aquesta especificació i no ha d'influir en el 
funcionament del mòdul. 

Components 

Si un proveïdor desitja realitzar canvis en una unitat òptica, ho podrà fer només quan demostri 
que no altera el funcionament ja certificat. Es deurà mantenir la documentació dels detalls 
específics del canvi, de la certificació i de la documentació existent. Quan es realitzin canvis 
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que afectin al funcionament del mòdul s'ha de sol·licitar una nova certificació com si fos un nou 
producte. 

2.2.6.5.7.2.7.2. Requisits i mètodes d'assaig per a l'assaig inicial de tipus 
S'ha de realitzar un assaig inicial de tipus per mostrar conformitat amb aquesta especificació 
mitjançant un informe tècnic emès per un laboratori reconegut. 

El producte usat per a aquest assaig ha d'estar així que|tal com amb la documentació tècnica i 
s'ha de preparar de conformitat amb els mètodes normals de producció del fabricant sent 
representatiu de la producció normal. 

Tots els mòduls subjectes a l'assaig inicial de tipus s'han de sotmetre als següents assajos: 

Característiques Apartat aplicable de la norma 
EN 12368:2006 Exigència 

Mida 6.2 Declaració del fabricant del 
diàmetre nominal ±10% 

Intensitat lluminosa 6.3 Nivell de resolució 2, classe 1 
Distribució de la intensitat 

lluminosa 6.4 Tipus W 

Uniformitat de la luminància 6.5 < 1:10 
Màxim efecte fantasma 6.6 Classe 1 

Color 6.7 Vermell, groc, verd 
Requisits ambientals 5.1 Classe A 

Resistència a l’impacte Taula 9 Classe IR3 
Vibració aleatòria Taula 10  

Penetració aigua pols 4.2 i Taula 11 
IP 55 unitat òptica 

IP 65 conjunt unitat òptica + 
cap de semàfor 

Emissió electromagnètica 5.2 EN 50293 
Immunitat electromagnètica 5.2 EN 50293 

2.2.6.5.7.2.8. Requisits per al control de la producció en fàbrica 

2.2.6.5.7.2.8.1. Generalitats 
El fabricant ha d'establir, documentar i mantenir un sistema de control de la producció en 
fàbrica (CPF) per assegurar que el producte és subministrat conforme a les característiques de 
funcionament declarades. El sistema de CPF consistirà en procediments escrits (manuals de 
treball), inspeccions i assaigs regulars i/o avaluacions i l'ús dels resultats per controlar les 
matèries primeres i d'altres materials o components utilitzats, l'equip, el procés de producció i el 
producte final. 

Un sistema de CPF conforme amb els requisits de la Norma EN ISO 9001:00 i realitzat de 
forma específica per als requisits d'aquesta Norma europea es considerarà que satisfà els 
requisits anteriors. 

Els resultats de les inspeccions, assaigs o avaluacions han de ser registrats, així com qualsevol 
acció presa. L'acció a prendre quan els criteris o valors de control no es compleixen, han de 
registrar-se i conservar-se durant el període especificat en els procediments del CPF del 
fabricant. 

2.2.6.5.7.2.8.2. Requisits del sistema 

Generalitats 

La conformitat del mòdul d'assaig dels dispositius del cap del senyal amb els requisits 
d'aquesta especificació i amb els valors establerts (incloent les classes) es demostrarà per: 

a. Assaig inicial de tipus 

b. CPF pel fabricant, incloent l'avaluació del producte. 

Tots els elements, requisits i provisions adoptats pel fabricant deuen documentar-se d'una 
manera sistemàtica en forma de procediments i manuals escrits. Aquesta documentació del 
sistema de control de producció ha d'assegurar un enteniment|entesa comú de l'assegurament 
de la qualitat i permetre aconseguir les característiques del producte requerit i el funcionament 
efectiu del sistema del control de producció a verificar. 

El fabricant ha de mantenir un sistema de CPF permanent. Això ha d'incloure mostres d'assaig 
conformes amb els mètodes d'assaig prescrits i segons la taula A d'aquesta especificació. 

El fabricant ha de ser responsable de l'organització i implementació efectiva del sistema de 
CPF. Les tasques i responsabilitats en l'organització del control de producció s'han de 
documentar i aquesta documentació s'ha de mantenir actualitzada i revisada per a la seva 
efectivitat almenys una vegada a l'any sent registrada. 

El fabricant pot delegar en una persona que tingui la necessària autoritat per a: 

a. Supervisar procediments per demostrar la conformitat del producte en les etapes 
apropiades. 

b. Identificar i registrar qualsevol exemple de no conformitat 

c. Supervisar procediments per corregir exemples de no conformitat. 

El fabricant ha de preparar i mantenir actualitzats els documents que defineixen el sistema de 
CPF. La documentació del fabricant i els procediments han de ser apropiats per al producte i 
per al procés de fabricació. Tots els sistemes de CPF han d'aconseguir i mantenir un adequat 
nivell de confiança que el producte és conforme amb l'assaig inicial de tipus. 

Sistema de Control de Producció en Fàbrica (CPF) 

El sistema de CPF ha d'incloure almenys els procediments necessaris per a: 

a. l'especificació i verificació de matèries primeres i components rellevants 

b. els controls i assaigs a dur a terme durant la fabricació 

c. les verificacions i assaigs realitzats en productes acabats segons el règim d'assaig 
especificat més a baix 

d. el control de les instal·lacions necessàries, equips i personal entrenat per dur a terme els 
assaigs de les matèries primeres i components si és necessari, els assaigs durant la 
producció i els assaigs de control de qualitat finals com s'especifica a baix 

e. el manteniment i el calibratge de l'equip de fabricació i assaig adequat per personal 
qualificat. 

Els mètodes d'assaig a aplicar i les toleràncies per als resultats de tots els assaigs usats s'han 
de documentar en el sistema de CPF. 

La freqüència d'assaigs ha d'estar d'acord amb el pla d'assaig del fabricant o com s'especifica a 
la taula|post A i ha de dur-se a terme segons els mètodes d'assaig dels procediments escrits 
del fabricant. Aquests mètodes han de ser mètodes directes. En el cas de certes 
característiques, es poden utilitzar mètodes d'assaig indirectes si el fabricant assegura que 
l'altra característica que és més fàcil de mesurar serà així que|tal com amb aquesta 
especificació. El fabricant establirà procediments per assegurar que les toleràncies de 
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producció permeten als rendiments del cap del senyal ser així que|tal com amb els valors 
declarats, derivats de l'assaig del tipus inicial. 

Les característiques i els mitjans de verificació, es donen a la Taula A. 

Taula A. Freqüència mínima per a l'assaig de productes i l'avaluació com a part del CPF 

Propietat 
Apartat d'aquesta especificació, 

indicant el mètode d'assaig rellevant 
(si aplica) 

Freqüència 
mínima de 

assaigs 

Número 
mínim de 
mostres 

Coordenades de 
cromaticidad Color Per lot 5%, mínim 1 

Rendiment òptic 
(Intensitat lluminosa) Intensitat lluminosa Per lot 5%, mínim 1 

El fabricant ha de registrar els resultats dels assaigs especificats a dalt. Aquests registres han 
d'incloure almenys la següent informació: 

a. identificació del cap del senyal assajat 

b. data de mostreig i assaig si aplica (la informació ha de reflectir la diferència de temps entre 
fabricació i assaig) 

c. mètodes d'assaig duts a terme 

d. resultats d'assaig 

e. nombre(s) de la(s) persona(s) que realiza(n) ensayo(s) 

Registres 

Els registres han d'incloure tot el necessari per demostrar el control de les matèries primeres i 
components, el procés de producció i el producte acabat. 

Els registres de l'assaig inicial de tipus i el mòdul d'assaig s'han de mantenir durant almenys 
deu anys. 

La descripció del producte, la data de fabricació, el mètode d'assaig adoptat, el resultat de 
l'assaig i els criteris d'acceptació s'han de registrar amb la(s) firma(s) de la(s) persona(s) 
responsable(s) del control i que realitzen la verificació. 

En cas de no conformitat i/o reclamació: les accions correctores preses per a rectificar la 
situació, s'han de registrar. 

El fabricant, ha de mantenir registres complets dels productes individuals (o lots), incloent els 
detalls i les característiques de fabricació relacionats i mantenir un registre d'aquells productes 
que van ser venuts primer. Aquests registres es mantindran almenys durant deu anys. 

Tractament de productes no conformes 

Si el control o els resultats dels assaigs mostren que el producte no compleix els requisits, les 
accions correctores necessàries s'han de prendre immediatament. Els productes (o lots) no 
conformes han d'emmagatzemar-se en espera i identificar-se adequadament. 

Una vegada que s'ha corregit la no conformitat el producte han de tornar-se a assajar. Si no és 
possible corregir l'error el producte s'ha de rebutjar llevat que el client ho accepti reparat o 
sense corregir. L'acceptació del client deu verificar-se per escrit. 

Per a qualsevol producte lliurat abans que estiguin disponibles els resultats de assaigs s'ha de 
mantenir un procediment i un registre per a notificació als clients. S'ha de facilitar un 
procediment de recuperació per a qualsevol producte que es trobi que no és conforme amb 
l'assaig inicial de tipus. 

Traçabilitat 

El fabricant establirà i mantindrà procediments documentats per a la identificació del producte o 
component mitjançant mitjans|medis adequats durant totes les etapes de la producció. El 
fabricant establirà procediments documentats per a una identificació única dels productes 
individuals o lots. Aquesta identificació s'ha de registrar. 

Personal 

La responsabilitat, autoritat i relació entre el personal que gestiona, desenvolupa o verifica la 
feina que afecta a la conformitat del producte s'ha de definir. Això afecta en particular al 
personal que necessita iniciar accions per prevenir no conformitats del producte, accions en cas 
de no conformitats i identificar i registrar problemes de conformitat del producte. El personal 
que realitza la feina que afecta la conformitat del producte ha de ser competent amb una 
educació, formació, habilitats i experiència adequades els registres de les quals han de ser 
mantinguts. 

Equip 

Tot l'equip d'assaig, mesura i pes necessari per aconseguir l'evidència de la conformitat ha de 
calibrar-se o verificar-se ser inspeccionat regularment d’acord amb els procediments 
documentats, freqüències i criteris. El control de la revisió i els dispositius de mitja han de 
complir amb l'apartat apropiat de la Norma EN ISO 9001. 

Tot l'equip usat en el procés de fabricació s'ha d'inspeccionar regularment i mantenir-se per 
assegurar el seu ús, desgast o fallada no provoca inconsistència en el procés de fabricació. 

Les inspeccions i el manteniment es duran a terme i registraran d'acord amb els procediments 
escrits del fabricant i els registres es conservaran durant el període definit en els procediments 
de CPF del fabricant. 

2.2.6.5.7.2.8.3. Requisits comuns 

Generalitats 

El fabricant tindrà i usarà les instal·lacions, l'equip i el personal qualificat que li permeti realitzar 
les verificacions i assaigs necessaris. 

Procés de disseny 

El sistema de CPF ha de documentar les etapes en el disseny de productes, identificar el 
procediment de verificació i aquelles responsables de totes les etapes del disseny. 

Durant el procés de disseny en si mateix, s'ha de conservar un registre de totes les 
verificacions, els seus resultats i qualsevol acció correctiva presa. Aquest registre ha de ser 
prou detallat i precís per demostrar que totes les etapes de la fase de disseny i totes les 
verificacions s'han dut a terme satisfactòriament. 

El fabricant ha de mantenir un arxiu|arxivament de disseny per a cada tipus/mida de senyal que 
fabriqui. 

L'arxiu de disseny ha de contenir detalls complets de com els requisits de funcionament 
aconseguits en el mòdul d'assaig corresponent es transfereix al producte acabat. 

Matèries primeres i components 

El fabricant ha d'establir i mantenir procediments actualitzats documentats i instruccions per al 
control de la qualitat i l'assaig de tots els materials i components, en particular aquelles 
característiques que en tinguin una influència directa en les propietats del producte acabat. 
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Controls i assaigs durant la fabricació 

El fabricant ha d'establir procediments per assegurar que els valors requerits de totes les 
característiques s'aconsegueixen sempre. 

El fabricant ha de calibrar i mantenir l'equip de fabricació, control, mesurada o assaig en tals 
condicions que asseguri que els processos de producció donen lloc a productes conformes 
amb l'assaig inicial de tipus, tant si li pertanyen com si no. L'equip s'ha d'usar en conformitat 
amb l'especificació o el sistema de referència d'assaig al qual es refereix l'especificació. 

Assaigs als productes acabats 

En aquesta especificació es donen les característiques per als mètodes d'assaig de cada 
producte. El fabricant pot elegir un mètode equivalent que sigui adequat a seu sistema de 
producció. 

Manipulació i emmagatzemament 

Mentre que el producte és a les instal·lacions del fabricant, el fabricant deu assegurar que 
l'embalatge prevé els danys durant la seva manipulació i emmagatzemament i que el producte 
continua sent conforme amb l'especificació tècnica aplicable. 

2.2.6.5.7.2.9. Assaig de producte i avaluació 
El fabricant ha d'establir procediments per assegurar que es mantenen els valors establerts de 
totes les característiques. 

L'assaig final de control, en funció de cada lot, ha d'incloure almenys una inspecció visual i un 
assaig funcional d'un producte acabat. 

2.2.6.5.8. Suports i seients 
Els semàfors hauran de subjectar-se a les columnes i bàculs mitjançant sistemes de subjecció 
que variaran segons les característiques de senyalització i sistemes de muntatge escollits. 

Els accessoris més freqüents a qualsevol sistema de muntatge són els suports i els seients, 
amb les característiques següents: 

Els materials utilitzats en la construcció de suports i seients podran ser de foneria d'alumini, 
xapa d'acer galvanitzat per immersió en bany calent una vegada fabricat o policarbonat 
reforçat. 

EIs suports i seients disposaran de la cavitat interior necessària per al conductor elèctric que 
subministra l’energia al semàfor. 

Seients: Les dimensions dels seients estaran en funció del semàfor que hagi de subjectar. 
S'hauran d'ajustar perfectament al semàfor per un costat i a la columna o bàcul per l'altre, 
garantint un contacte ferm. 

Suports senzills: S'utilitzaran per a la subjecció d'un semàfor a una columna o bàcul. Podran 
tenir unes mides màximes de sortint per a cada tipus de semàfor de manera que aquest no es 
separi més de 80 mm de l'element al que està subjecte. 

Suports dobles: Permetran la subjecció de dos semàfors en un sol punt de l'element de 
subjecció. Les dimensions màximes admeses seran aquelles que mantinguin els semàfors 
instal·lats a una separació compresa entre 80 i 120 mm. 

Els suports i seients hauran de subjectar-se a les columnes o bàculs mitjançant cargols o 
rodells adequats. Aquesta doble possibilitat haurà de ser prevista en el disseny d'aquests 
elements, presentant els orificis per cargols a la vegada que el encastos per l'allotjament del 
rodell. 

2.2.6.5.9. Polsadors per a vianants 
Els polsadors per a vianants estaran encastats en la columna o bàcul sobresortint només la 
part accessible per establir la demanda. 

Seran sòlids i dissenyats per a una còmode localització i utilització. 

El seu accionament podrà ser mecànic mitjançant microrruptor o a través d'un dispositiu tàctil. 
En el cas d'utilitzar el microrruptor, aquest serà de recorregut curt, accionament suau i de 
mecànica robusta. 

El seu accionament per part del vianant establirà la demanda de pas en el regulador apagant 
l'indicador situat sobre el semàfor de vianants que fins aquest moment haurà romàs en 
intermitent. 

Aniran pintats damunt del galvanitzat amb el color indicat al projecte. 

Les caixes projectades de polsadors pels vianants per demanda de pas, estaran il·luminades 
per facilitar la localització en hores nocturnes, amb làmpada tipus neon o leds de molt llarga 
durada. 

2.2.6.5.10. Pantalles de contrast 
Les pantalles de contrast seran utilitzades per ressaltar una senyalització concreta no com 
criteri general de mobiliari, per tant s’utilitzaran únicament en aquells casos en els que sigui 
necessari millorar el contrast entre l’òptica del semàfor i la vista posterior al mateix. 

Les pantalles seran de material plàstic reforçat amb fibra de vidre de color negre mat, 
ribetejades amb una franja blanca. 

Estaran adaptades fermament al cos del semàfor a fi de garantir que pot suportar ratxes de 
vents de fins 150Km/h. 

La unió amb el cos del semàfors serà segellada a fi de no permetre el pas de la llum a l'acoblat, 
sense impedir el lliure accés als elements òptics i elèctrics del semàfor. 

Les dimensions de dites pantalles seran: 

• 1.069 mm d’alçada per 500 mm d’amplada per a semàfors de 200 
• 1.480 mm d’alçada i 680 mm d'amplada per a semàfors de 300 

2.2.6.5.11. Elements generadors d’àudio. Mòdul invidents 
L’equip ha de ser un disseny electrònic que permeti sonoritzar els passos de vianants de les 
cruïlles de semàfors, per això cal que: 

El sistema s’activi mitjançant un petit comandament a distancia omnidireccional, tipus clauer, 
evitant, així, les actuacions sonores innecessàries quan no hi ha requeriment d'usuari. Per 
aquest motiu es considera que la agressió mediambiental és mínima. 

El sistema emet diferents tipus de so, segons les condicions següents : 

• senyal acústica d’orientació : senyal de curta durada (8 tons emesos en dues salves), que 
s’emet cada cop que el usuari acciona el comandament, això li permet a aquest localitzar la 
situació exacta del pal que emet el so. 

• senyal acústica de pas : el sistema, una cop rebuda la activació des del comandament a 
distancia, emet de forma automàtica, a partir del següent cicle de pas (semàfor de vianants 
en verd) un to característic intermitent, que informa al usuari de la possibilitat de efectuar 
l’encreuament. 

• senyal acústica de fi de pas : quan la cruïlla emet, mitjançant la intermitència de la llum 
verda, la senyal de fi de pas, el sistema emet un ton característic ben diferenciat del to de 
pas, que avisa al usuari de la nova situació. 

Un cop finalitzat el cicle de pas, el sistema retorna a la situació original de repòs, no emeten 
cap tipus de senyal acústica fins que torni a ser activat per un comandament a distancia. 
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Com característiques particulars : 

• L’equip inclou un dispositiu de regulació automàtica de volum, que permet emetre les 
senyals acústiques en funció del soroll ambiental exterior, assegurant per un cantó que la 
senyal acústica es percebuda per el usuari, i evitant al mateix temps volums excessivament 
alts, molestos per al veïnat, sobre tot en horaris nocturns. Aquesta característica, junt amb 
la activació selectiva per comandament a distancia, fan que el sistema aporti poca 
contaminació acústica en els entorns en els que se instal·la. 

• Tant la senyal acústica de pas com la de fi de pas és emesa des del pal d’un canto i de 
l’altra forma simultània, el que permet al usuari localitzar de forma exacta la trajectòria de la 
cruïlla (origen i destí), ja que en alguns casos no és perpendicular a la vorera dificultant per 
tant el creuament dels invidents. 

• L’equip disposa d’una sortida de relé, lliure de potencial, per activar un polsador de petició 
de pas en aquelles cruïlles que funcionen actuades. 

El funcionament bàsic és el següent: 

L’usuari amb el comandament a distancia activa el semàfor. En aquest moment el pal proper al 
usuari emet un senyal acústic d’orientació, que permet al usuari localitzar la posició del pal a 
partir del qual començarà a creuar. L’usuari pot repetir aquesta operació tantes vegades com 
calgui. 

Quan la cruïlla passa a la posició de verd, els pals tant d’origen com de destí, emeten un senyal 
acústic característic, que el usuari identifica com la possibilitat de pas. Aquest senyal acústic, 
canvia de forma automàtica, al canviar la cruïlla a la situació de fi de pas (verd intermitent). La 
tonalitat del senyal dit és programable. 

Opcionalment el sistema pot activar de forma automàtica, al rebre el senyal del comandament a 
distancia, un polsador de petició de pas, quan el pal en qüestió tingui l’opció. 

El comandament a distancia ha de ser un petit dispositiu, tipus clauer, que permeti al usuari 
activar la cruïlla que desitgi creuar. El clauer emet un senyal reconegut pel pal de semàfor, 
cada cop que es polsa. La possibilitat d’interferència amb altres codis és pràcticament nul·la, 
degut al elevat número de diferents codis possibles. 

El seu disseny ha d’estar especialment pensat per adaptar-lo a les necessitats del usuari final. 

El sistema es basa en dos mòduls acústics col·locats en cada pal dels que formen la cruïlla. 

Aquests mòduls estaran integrats dins del mòdul semafòric del vermell dels vianants. 

El connexionat necessari pel seu funcionament és realitza connectant tres borns, sempre 
disponibles en el mòdul de vianants: 

• Senyal de 24V cc del verd. 
• Senyal de 24V cc del vermell. 
• Senyal de 0V cc. 

Aquestes senyals estaran connectades als mòduls acústics amb proteccions elèctriques per 
evitar que pertorbacions puguin fer malbé la electrònica. 

El equip actuarà de forma totalment passiva en front de aquestes connexions, no pertorbant-les 
ni modificant-les en cap instant. Aquesta connexió permet al equip tant rebre la alimentació 
necessària pel seu funcionament com per conèixer l’estat de la cruïlla en tot moment. 

Cada sistema acústic estarà composat per: 

• Mòdul principal de control. 
• Mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència. 

El mòdul principal, encarregat de l’operativa general del sistema, inclou: 

• Mòdul d’alimentació, alimentat de les pròpies senyals de llum del pal, incloent una bateria 
per els instants en els que no existeix senyal lluminosa (verd intermitent). 

• Mòdul de captació de so, inclou micròfon i amplificador, para realitzar la valoració del soroll 
ambiental. 

• Mòdul de so, que inclou un amplificador d’àudio i altaveu de mylar per intempèrie, 
encarregat d’emetre les senyals acústiques. 

• Mòdul de control, basat en un microprocessador, encarregat de controlar i gestionar totes 
les senyals del sistema. Aquest mòdul incorpora un circuit de seguretat "watchdog", que 
reinicialitza automàticament el sistema en el cas de la detecció d’un fallo en la execució del 
software del microprocessador. 

• Mòdul de control de alimentació, que habilita el funcionament general del sistema sempre 
que l’alimentació del sistema sigui la correcta, evitant així el seu funcionament en marges 
no permesos, constituint amb l’anterior punt un segon sistema de seguretat. 

El mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència, encarregat de les comunicacions amb els 
elements externs al pal inclou: 

• Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal del comandament a 
distancia. 

• Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal emes per el pal oposat. 
• Un emissor de radiofreqüència, encarregat d’emetre el senyal de comunicació al pal 

oposat, al rebre la petició d’activació, amb la finalitat de que siguin ambdós pals els que 
emetin senyal acústic de pas al passar la cruïlla a verd. 

El comandament a distancia tindrà dos canals d’emissió. 

Es basa en un emissor de radiofreqüència amb dos codis de emissió preestablerts d’origen. 

Opera mitjançant una petita bateria de 12V, àmpliament utilitzada en aquest tipus de 
aplicacions. 

Les característiques típiques són: 

• · Mòdul acústic: 

- Tensió d’alimentació 24 Vcc 

- Consum màxim en repòs inferior a 6.6w 

- Consum màxim activat inferior a 11w. 

- Ajust de sensibilitat de micròfon 

- Ajust d’emissió de tons 

• · Comandament a distancia: 

- Tensió d’alimentació 12Vcc 

- Consum en actiu inferior a 30 mA 

- Pes (amb bateria) 35 grs. aprox. 

- Dimensions 65 x 37 x 15 mm. aprox. 

2.2.6.5.12. Regulador 
Complimentarà les normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293, les de marcat 
CE i les de proteccions contra descarregues elèctriques, normes DIN VDE 0675 amb 
classificació C, norma IEC 61643-1 amb classificació classe II. 

Aquest regulador local esta integrat bàsicament pels següents parts i/o subequips: 

• mòdul d’alimentació 
• equip de control de semàfors 
• equip de comunicacions 
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Mòdul d’alimentació : 

Aquest mòdul contempla: 

• protecció per descàrregues elèctriques en la línia de alimentació, xarxa elèctrica 
• proteccions elèctriques de magnetotèrmic i diferencial amb rearmament automàtic. 
• font d’alimentació sortida 24Vdc, amb suport de bateries d’una capacitat de 48Ah, en el cas 

de ser semàfors tipus led. El tipus semàfor d’incandescència va directa a xarxa, màxim 240 
Va.c. 

La primera esta encaminades a absorbir les sobretensions que arribin per les línies abans de 
que destrueixi els equips electrònics. Aquestes sobretensions poden ser produïdes per 
maniobres de Companyia o per agents atmosfèrics. 

La segona esta encaminada a que davant d’una caiguda de proteccions, sigui per la actuació 
de les proteccions anteriors, dels descarregadors, o sigui per una pèrdua del aïllament dels 
conductors elèctrics, no sigui necessari fer el rearmament manualment. 

La tercera permet donar una alimentació estable i amb continuïtat a l’equip, si els semàfors són 
tipus leds 

Els descarregadors per la xarxa elèctrica d’alimentació seran tipus de corba 8/20, es considera 
la més adient per els equips que el llamp no cau sobre l’equip, aquest descarregadors aporten 
un contacte lliure de potencial que permet conèixer el seu estat a distancia, ja que pot succeir 
que el descarregador quedi deteriorat si la corba real ha excedit la seva previsió energètica. 

Per mantenir la eficàcia dels elements anteriors cal disposar d’una presa de terra correcte, això 
implica tenir un valor inferior als 18 ohms. 

La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+N és amb 
tipus D1 i D2 (veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada 
d’alimentació. La senyal d’estat dels descarregadors serà connectada com entrada digital de 
l’equip que alimenta. 

La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+F és amb 
tipus D3 (veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada 
d’alimentació. La senyal d’estat dels descarregadors serà connectada com entrada digital de 
l’equip que alimenta. 

El rearmament automàtic integrat i muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada 
d’alimentació. 

La font d’alimentació és de disseny d’alt rendiment energètic i esta suportada amb bateries, 
sense manteniment, per mantenir la càrrega de 1000w durant una hora. 

Tots aquests equip i material es muntaran dins de la caixa d’exterior de poliester o metàl·lica 
del regulador, de mides mínimes aproximades, 1000x500x300, muntada sobre basament 
d’obra civil. 

Característiques tècniques dels elements: 

• Descarregador tipus D1 (V 20-C/1) : 
- tensió màxima de funcionament UC ac : 280 V 50Hz 
- classificació s/norma DIN VDE 0675 : C 
- classificació s/norma IEC 61643-1: classe II 
- màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 40 kA 
- nivell de protecció per 1kA (8/20) Up : < 900V 
- nivell de protecció per 5kA (8/20) Up : < 1,1 kV 
- nivell de protecció per 40kA (8/20) Up : < 1,4 kV 
- temps de reacció màxim : 25 ns 
- protecció : IP20 
- rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 
- muntatge amb sòcol 

- contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 

• Descarregador tipus D2 (NPE): 
- tensió màxima de funcionament UC ac : 255 V 50Hz 
- resistència mínima d’aïllament a 100V: 10 Gohms 
- valor cresta corrent raig (10/350): 25kA 
- càrrega : 12,5 As 
- energia especifica: 160 kJ/� 
- màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 50 kA 
- nivell de protecció Up : < 1,2 kV 
- temps de reacció màxim : 100 ns 
- capacitat d’extinció de corrents repetitives : 100 Aeff 
- rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 
- muntatge amb sòcol 
- contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 

• Descarregador tipus D3 (V 20-C-0-150) : 
- tensió màxima de funcionament UC ac : 150 V 50Hz 
- classificació s/norma DIN VDE 0675 : C 
- classificació s/norma IEC 61643-1 classe II 
- màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 40 kA 
- nivell de protecció per 1kA (8/20) Up : < 900V 
- nivell de protecció per 5kA (8/20) Up : < 1,1 kV 
- nivell de protecció per 40kA (8/20) Up : < 1,4 kV 
- temps de reacció màxim : 25 ns 
- protecció : IP20 
- rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 
- muntatge amb sòcol 
- contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 

• Automàtic+diferencial MD (WRT-6-25-0,03+MT): 
- protecció magnetotèrmica de 6A (10A o 16A si cal) i diferencial de 30 mA 
- reconnexió automàtica de magnetotèrmic i diferencial 
- transformador diferencial incorporat 
- sensibilitat fixa de 30 mA 
- corba d’obertura tipus C 
- temporització de dispar fixa de 20 ms 
- numero de reconnexions per magnetotèrmic : 2 
- numero de reconnexions per diferencial : 10 
- temps entre reconnexions: 1 min. 
- temps posada a zero comptador reconnexions: 60 min 
- visualització instantània de fuites en display de tres dígits 
- senyalització amb contacte lliure de potencial de l’enclavament de magnetotèrmic i 

diferencial. 
- indicador de reconnexions en display 
- reset i test mitjançant polsador 
- fixació a carril DIN 
- compliment de la norma UNE 61008-1 

Equip de control de semàfors: 

El regulador tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 

La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de 
ventilació forçada amb termòstat. 

L’equip estarà alimentat a 24V dc amb el mòdul descrit en l’apartat anterior. 

Complimentarà les següents característiques : 
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• temperatura de funcionament 0 ÷ 50 ºc 
• conformitat de normes : C.E.M. EN-50081-2 i C.E.M. EN-50082-2 
• marcat CE 
• conformitat de seguretat: EN-60950 i EN-61204 

Totes les dades de programació estaran suportades en memòries gravables des del centre de 
control i/o terminal local (no intel·ligent o amb ordinador PC portàtil amb software 
autocarregable des del regulador a la connexió del PC). 

Existirà la lògica de funcionament en el tractament de detectors, comandes descrites a 
continuació. 

Existirà la ordre de actualització de les dades entrades, es a dir, les dades que són introduïdes 
des del teclat local o ordinador rebran una ordre per passar a ser actives, a fi de habilitar al 
carrer simultàniament totes les modificacions introduïdes, comandes descrites a continuació. 

Totes les alarmes funcionaran per flanc, es a dir, quan es detecta una alarma puja el bit 
d’alarma que es manté fins que la alarma desapareix, en el cas d’alarmes que el propi 
regulador pot eliminar, en el cas d’avisos a centre l’operativa serà similar si bé que anul·larà la 
alarma, flanc de baixada, serà el Centre de Control. 

Les entrades digitals s’activaran aplicant +24Vdc 

Les sortides de potència als mòduls de semàfors, en el cas de leds es realitzaran amb zero 
volts, sent comú 24Vdc i fent la commutació del zero. 

Tindran control de lluminositat de mòduls de semàfors, tant si són incandescència con de leds, 
amb el retall de les ones de tensió aplicades. 

Mòdul d’entrades digitals: 

L’equip tindrà assignades les següents entrades digitals, a nivell de lectura de 1 msg., amb 
contactes lliures de potencial: 

• entrada, amb contacte tancat, del magnetotèrmic entrat (tancat) 
• entrada d’alarma de font, contacte obert dona alarma de font 
• entrada d’estat de bateries, contacte obert dona alarma de bateries 
• entrada de reserva 
• entrada de reserva 
• entrada de reserva 

Altres entrades digitals són les dedicades a setze detectors, entrades aïllades amb contactes 
lliures de potencial. 

Mòdul de sortides a semàfors: 

El màxim nombre de grups semafòrics serà de trenta dos. 

La potència de cada una de les sortides tindrà com a mínim 100w per leds o 1000w per 
incandescència. 

Tindrà control de potència sobre els leds o làmpades, retallant i moderant la lluminositat, amb 
paràmetres de software. 

La freqüència de l’ona de 24Vdc no serà superior a 1KHz, ambdós casos complimentant 
sempre les reglamentacions relatives a interferències electromagnètiques. 

Cada grup tindrà identificat el color que li correspon per cada una de les etapes definides, fins 
un màxim de 32 etapes. 

Les eleccions de les sortides dels colors seguiran un codi predeterminat, entenent que el 
vermell vol dir activar la sortida del semàfor vermell, al igual per l’ambre i el verd, òbviament si a 
camp el semàfor té altre color lluirà amb altre color: 

Exemple: D : apagat o desconnectat 

V : verd fix 
R : vermell fix 
A : ambre fix 
P : verd intermitència ràpida 
J : verd fix i ambre intermitència lenta 
I : verd intermitent ràpid i ambre intermitència lenta 
G : vermell fix i ambre intermitència lenta 
F : ambre intermitència lenta 
C : verd intermitència lenta 
N : verd i ambre fix 
S : vermell i ambre fix 
B : vermell intermitència lenta 
H : vermell intermitència ràpida 
E : verd i ambre intermitència ràpida 
K : verd i ambre intermitència lenta alternades 
Z: vermell i ambre intermitència lenta alternades 

Les sortides alimentaran semàfors de leds a 24 V dc. o incandescència a màxim 240Vac 

Cada sortida llegirà el corrent que hi circula, detectant variacions de 2 wats, (uns 0,1 A.)en el 
cas de leds i de 20wats en cas incandescència. 

Les sortides permetran un calibratge, ordre donada per teclat local, per enregistrar els consums 
típics de la cruïlla, aquests consums seran anotats amb la cruïlla en colors durant el primer cicle 
de funcionament i seran inscrits en una taula que podrà ser, si hagi ho considera el operador, 
modificada des del teclat local. 

Comparant les lectures de la taula amb el llegits cada cop que una sortida s’activa (retard a inici 
de la lectura de 200 msg.). Les anomalies induiran al enregistrament de una alarma per falta de 
consum i una altre per excés de consum. Únicament en el cas de vianants, l’excés de corrent 
serà previsible, a fi de suportar les variacions del equip de só per els invidents, el que permetrà 
saber si són activats. 

Les sortides seran curt-circuitables. 

Algorismes interns 

Tractament de entrades digitals: 

• les entrades fixades es tractaran com alarmes de sistema. 
• les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de quinze minuts (quarts 

horaris) amb intensitat i temps d’ocupació, es guardaran quatre registres per detector (una 
hora) cíclics. Entenent com intensitat el flancs de detecció obtinguts en el període i com 
temps d’ocupació el temps que s’ha mantingut la senyal de detecció activa durant el 
període, en tant per cent, fent la correcció adient per l’equivalent d’una espira de 2 metres 
de llarg. 

Tractament de sortides a semàfors: 

• Les sortides tindran la assignació descrita anteriorment, tant en etapes com en colors. 
• La funció de calibrat es farà amb la cruïlla amb funcionament, per tant la durada del calibrat 

serà un cicle. 
• Les sortides seran filtrades per una taula d’incompatibilitats, aquesta taula és 

imprescindible que estigui plena per a tots els grups, del contrari la cruïlla no entrarà en 
colors. 

Sincronització: 

• Els reguladors, per quan no estan centralitzats, han de disposar d’una entrada física, a 
nivell de borns, de sincronisme, i una sortida. 
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• Aquesta entrada, lliure de potencial, marca l’inici de la etapa A. 
• El regulador farà els càlculs adients per, utilitzant els temps mínims i màxims de fase 

sincronitzar amb el senyal. La distorsió serà la mínima, es a dir allargarà o escurçarà el 
cicle a fi de obtenir la mínima distorsió. 

• Quan esta centralitzat utilitzarà l’hora per sincronitzar. 

Canvi de pla de trànsit: 

• Els reguladors disposaran de vuit plans per executar a nivell local, seleccionables per 
entrades físiques o per protocol de comunicacions, segons l’estat triat en el projecte 
específic, i d’un extern que serà enregistrat des del ordinador central. 

• Els canvis de pla, entre qualsevol dels nou, els executarà al finalitzar el cicle. 

Canvi d’estructura: 

• El regulador disposarà de fins a quatre transicions diferents, amb quatre etapes (màxim) 
cadascuna de les transicions. 

• Disposarà de quatre taules indicatives dels plans d’inici de transició i dels plans finals de 
transició, així quedarà definit quina taula cal gastar per passar del pla X al pla Y. 

El regulador esbrinarà, al acabar la última fase variable d’un cicle, si el nou pla implica canvi 
d’estructura. Si cal canviar l’estructura farà la recerca en les taules anteriors per seguir les 
etapes definides, en cas de no estar definida la transició farà una etapa genèrica de sis segons 
de tot vermell. 

Taula horària: 

• Els reguladors disposaran d’una taula horària de 64 posicions on s’explicitarà els canvis de 
plans i/o estructures, així com l’hora de referència que ha de gastar per calcular el inici del 
cicle a fer. 

• En aquesta taula s’introduiran tots els canvis del regulador, siguin de pla, funcionament, 
actuacions a sortides directes, etc. 

• Les 64 posicions corresponen al nombre màxim de canvis al llarg de la setmana. 
• Els canvis es marcaran amb dia, hora i minut. 
• Tot canvi de pla implicarà calcular el punt d’inici de cicle que correspon, utilitzant la primera 

referència anterior que estigui programada, a aquest canvi de pla. 
• Hi ha el canvi de pla denominat ‘immediat’ que el fa complimentant ambres i vermells i 

donant els mínims de verd a les fases. Aquesta acció s’inicia a la recepció de l’ordre. 

Pla extern: 

• El pla extern complimenta tots els requeriments de qualsevol dels altres vuit plans. 
• Aquest pla es escrit des del ordinador central. 
• Es conegut com ‘PX’ (per exemple), s’activa quan es demana la seva entrada, fent el canvi 

de pla del mode dit anteriorment, i es desactiva pel fet de fer una desactivació o per haver 
passat més de quinze minuts sense refresc de pla ‘PX’, tornant a la taula horària i fent un 
canvi a pla a un dels vuit que pertoqui 

Funcionament actuat: 

• Per aquest funcionament es consideren 16 detectors físics i 32 detectors lògics. 
• Com a detector físic es podrà assignar opcions de : retard, prolongació, inversió, forçat fix, 

activat per fase. 
• El detector lògic s’assignarà per : nivell, flanc, memoritzat, amb esborrat a l’inici de la fase o 

al final de fase, i no memoritzat. 
• Els detectors lògics accepten totes les funcions de Boole,(AND, OR, NOT), el resultat 

podrà: iniciar fases, prolongar fases, activar sortides directes, generar una alarma per el 
Centre de Control, definir els detectors a esborrar i quan. 

Mòdul de comunicacions: 

Les comunicacions comprenen tant la part de configuració i programació dels paràmetres de 
l’equip com la de recollida de dates, alarmes dades de trànsit, etc. 

A nivell de comunicar-se hi ha l’opció local i la remota: 

La programació es farà via línia sèrie o via ethernet TCP/IP, segons especifiqui el projecte 
específic. 

Via sèrie 

La comunicació a nivell local es realitzarà amb un terminal compost per display i teclat, capaç 
d’enviar caràcters ASCII i de visualitzar els caràcters ASCII rebuts. 

La comunicació a nivell remot també es fa amb caràcters ASCII, un cop trets els protocols 
d’enviaments. 

La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà fora de 
la CPU en un mòdul ubicat a nivell de borns. 

Via TCP/IP 

La comunicació a nivell local es realitzarà amb un PC portàtil, amb connexió ethernet a 
10/100Mbps, el software necessari per la programació estarà dins del regulador i carregarà 
aquest software al PC quan es connecti al regulador, si es que no el tingues ja carregat. 
Qualsevol PC, per tant, pot connectar-se al equip regulador de semàfors. 

La comunicació a nivell remot també es fa amb connexió ethernet a 10/100Mbps. 

La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà fora de 
la CPU en un mòdul ubicat a nivell de borns. 

La entrada al equip serà de cable de coure disposant externament de l’adaptador a fibra òptica 
monomodo o multimodo segons indiqui el projecte específic. 

2.2.6.5.13. Detectors 
El detector serà del tipus magnètic, conformat de dues parts la part de detecció (espira) i la part 
electrònica (transductor o sensor) 

Espira: 

L’espira estarà inserida en el paviment. 

La seva inserció es farà: 

• embadocada dins el formigó, si es possible per motius d’obra civil 
• abans de la ultima capa d’asfalt de rodatge, si es possible per motius d’obra civil 
• fent un tall al paviment, disposant el cable i segellant posteriorment el tall fet 

El cable serà de la secció adequada a la sensibilitat definida pel sensor utilitzat, sent com a 
mínim de 4mm2 de secció. 

El recobriment del cable haurà de suportar 170ºC durant 30 minuts, excepte en el cas fer tall al 
paviment desprès de l’obra civil. 

Les voltes que conformaran l’espira seran les determinades pel sensor, a fi de donar la 
sensibilitat i superfícies adients a la detecció desitjada. Cal detectar motos no ciclomotors. 

El cable, un cop enrotllat dins de l’espira serà trenat adientment, per evitar pèrdues de 
sensibilitat, fins arribar a la connexió amb el sensor. 

El creuament del cable per la vorera (sota rigola), des del final del tall fins l’arribada a la 
canalització que permet connectar-se amb el sensor, estarà protegit amb tub de ferro, de 
diàmetre adient a la secció del cable. 
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Les dimensions de l’espira seran de 2 per 2 metres (2.00 m x 2.00 m), disposant dels cantons 
axamfranats en 20 cm. Les mides són per carril, en cas de ser utilitzades per actuació podran 
tenir l’ample adient, sempre amb l’ajust corresponent. 

S’evitarà fer coincidir els camins fins el sensor (especialment fins vorera) dels cables de les 
diferents espires. Concretament des de l’espira fins la tubular, bàsicament tall o embadocat des 
de l’espira fins vorera, els cables trenats viatjaran per branques diferents, un cop arribat a la 
tubular els cables ja circulen més flonjos i per tant sense interferències entre ells, en cas de 
dubte es separaran amb tub de plàstic dins de la tubular. 

Sensor: 

El sensor disposarà de selecció de dues freqüències de treball per evitar acoblaments en el cas 
de no ser un única espira i de sensibilitat a fi de corregir possibles errades en les deteccions de 
vehicles. 

Les informacions de les configuracions quedaran inscrites en documentació a nivell local i en 
Sala de Control. 

La sortida del sensor serà estàtica (optoacoblada o similar) i serà connectada directament a les 
entrades de detectors dels reguladors. La connexió elèctrica es farà donant detecció amb 
l’obertura del circuit elèctric. 

El equip que forma el sensor es disposarà en dues versions una simple per un únic llaç i una 
doble per atendre a dos llaços. 

2.2.6.5.14. Central 
La central de regulació esta integrada bàsicament pels següents equips: 

• mòdul d’alimentació, amb rearmament automàtic i SAI 
• equip de comunicacions 
• equip de control de reguladors 

Les centrals s’ubicaran en punts del tronc principal de comunicacions (anell principal) sent, per 
tant nusos de la xarxa. 

La central tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 

La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de 
ventilació forçada amb termòstat. 

Totes les línies de comunicació estaran protegides contra sobretensions i descarregues 
atmosfèriques. 

Les característiques especifiques seran reflexades en el projecte específic. 

2.2.6.5.15. Xarxa de terres 
Totes les masses de la instal·lació, susceptibles de produir contactes fortuïts, es connectaran a 
través dels corresponents conductors de protecció a la línia principal de terra i des d'ella, 
mitjançant la línia d'enllaç amb terra, es connectarà a l'elèctrode. 

La posada a terra estarà constituïda per elèctrode artificial o placa de superfície adequada, 
enterrat, assegurant un bon contacte permanent amb el terreny, procurant-se que inicialment la 
resistència de presa a terra no sigui superior als 18 Ohms. En cas de ser necessari i als efectes 
d'aconseguir la resistència indicada, s'haurà de practicar el consegüent tractament químic, 
afegint les sals i altres productes comercials a fi d’increment la conductivitat del terreny. 

Segons reflecteixen els apartats del Reglament ITC-BT-18 i ITC-BT-24 

Les seccions dels conductors de terra complimentaran la norma UNE 20460 –5-54 apartat 
543.1.1 

Els conductors que constitueixen la línia d'enllaç amb terra seran de coure de 35 mm2. de 
secció. La línia principal de terra, de coure, de 16 mm2. de secció i les derivacions de la línia 
principal de terra seran de 2.5 mm2 com a mínim ITC-BT-18-3.4. 

A la zona en que sigui enterrat l’elèctrode artificial o placa es disposarà una troneta de registre 
en la que s'allotjarà la línia d'enllaç amb terra, protegida des de l’elèctrode fins al fons de la 
troneta mitjançant tub de fibrociment. Dita línia es connectarà amb la línia principal de terra 
mitjançant abraçadora de soldadura aluminotèrmica. En aquesta troneta s'allotjarà, en el cas de 
que es necessités tractament químic, un tub d'accés pel rec. 

És obligatori que totes les masses metàl·liques de la instal·lació hagin d'estar unides a la 
mateixa presa de terra, entenent com a presa de terra el conjunt d’elèctrodes i la línia d'enllaç 
amb terra que els uneix entre si. 

La xarxa de terra pels semàfors serà independent de qualsevol altra que pugui existir en el 
entorn i es tindrà cura en mantenir-les totalment separades en cas d’existir alguna altra 
propera. 

La xarxa de terra esta composada, genèricament, pels següents enllaços: 

• unió de la pica o placa i sortida fins a la connexió de terra de l’armari del regulador, aquest 
ja tindrà prevista la distribució de terres interna pels seus elements (armari si es metàl·lic, 
fonts d’alimentació, filtres, etc.) . 

• En cas de tenir elements metàl·lics en la instal·lació (bàculs, columnes metàl·liques, etc.) 
distribució del cable despullat de terra principal fent les derivacions adients fins els 
elements concrets, evitant tancar en el anell el cable despullat principal de terra. 

• Conducció de la terra des del regulador fins els capçals dels semàfors (o altres elements 
com polsadors, detectors, etc.) per el cable de potència de cada semàfor. 

2.2.6.6. Característiques de l’obra civil 

2.2.6.6.1. Arquetes 
Per la situació de les arquetes es tindrà en compte l’apartat de canalitzacions d’aquest plec. 

• Composició: Maons totxos. Morter número 3 de 600 Kg de ciment pòrtland, dosificació en 
volum 1:2. 

• Característiques numèriques: Gruix dels murs de 15 cm. Secció neta 60 x 60, les situades 
a passos de carrer, la resta de 40 x 40. Gruix, acabat i lliscat d' 1 cm. 

2.2.6.6.2. Marc i tapa de fundició 
El tancament dels pericons es realitza mitjançant un marc-tapa de fosa de perímetre quadrat. 

Les dimensions a utilitzar seran: 

Mesures (mm) Tipus 40 x 40 Tipus 60 x 60 
Longitud exterior marc 420x420 620x620 

Longitud de la tapa 400x400 600x600 

El material de que estaran constituïdes serà de fundició gris ordinària tipus GE 18,91 colada en 
motlles d'arena. 

Les característiques mecàniques del material seran: 

• Resistència a tracció 18 Kg/mm2 
• Resistència a flexió 34 Kg/mm2 
• Resistència a compressió 55 Kg/mm2 
• Duresa Brinell 150 HB 
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2.2.6.6.3. Tubulars 
Les característiques essencials són les següents: 

• El tub, de ser corrugat, serà llis en el seu interior. 
• El diàmetre mínim serà de 80 mm. 

Les tubulars seran segellades en les unions a arquetes o equips amb escuma de polieuretà 
expandit, en una profunditat no superior als 10 cm. ni inferior als 5 cm. 

Canalitzacions amb tub de polietilè, construïdes en vorera, calçada i rigola: 

• En vorera: Es realitzarà mitjançant rasa de 40 x 60, col·locant un tub en el fons de la 
mateixa, envoltat amb sorra compactada, disposant posteriorment les capes corresponents 
de replè, subbase, formigó i el propi panot. 

• En calçada: Es realitzarà mitjançant rasa de 60 x 80, col·locant-se dos tubs de polietilè en 
el fons de la rasa i envoltats amb formigó de C.P. de HM-20, així mateix es reposarà el 
aglomerat asfàltic del paviment deteriorat. 

2.2.6.6.4. Fonamentació bàcul 
La fonamentació dels bàculs es realitzarà a base d’un dau de formigó d'unes dimensions de 
100 x 100 x 100 cm, el qual anirà allotjat en el corresponent pou practicat en el sòl i construït a 
base formigó de ciment pòrtland i rebent els corresponents perns d'ancoratge. Segons projecte 
específic. 

2.2.6.6.5. Fonamentació columnes 
La fonamentació de les columnes, es realitzarà a base de practicar un pou de 40 x 40 x 60 cm, 
replet amb formigó de C.P. i rebent directament de la pròpia columna o bé la peça especial en 
la qual anirà allotjada la pròpia columna. Segons projecte específic. 

2.2.6.6.6. Fonamentació de la caixa de comandament 
La fonamentació de l'armari de comandament es realitzarà a base d'un bloc prefabricat de 
formigó de ciment pòrtland, amb unes dimensions inferiors en un centímetre en tot el seu 
perímetre a les dimensions del propi armari, encastat al terra 30 cm i amb una capa superior a 
la rasant de la vorera en 20 cm. 

2.2.6.6.7. Proteccions físiques als elements de camp 
En aquells elements que els perilli la seguretat física, donada la seva ubicació, (armaris de 
reguladors en xamfrans amb zona d’aparcament de vehicles, columnes o bàculs en illetes 
pintades, etc.) es disposarà una protecció addicional a fi d’advertir als vehicles i de aturar 
l’impacte en cas de que es produís. 

Les proteccions es realitzaran a base de xapa corbada (bionda), i sustentada per perfils 
laminats en doble T, encastats al terra 50 cm mitjançant l'oportú pou replet amb formigó de C.P. 

2.2.6.7. Acabament dels treballs 
Els treballs i per tant l’execució del projecte es complimentarà quan: 

• l’obra civil es doni per acabada sense pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o 
assaig. 

• la instal·lació elèctrica i d’equips hagi estat complimentada en la seva totalitat sense 
pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 

• les instal·lacions superiors tipus sincronitzacions, centrals o centres de control estiguin 
totalment operatius, sense pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 

• els manuals i documentació de projecte hagi estat lliurada. 

• s’hagin validat els plans de trànsit previstos en el projecte específic, sense pendents 
d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 

2.2.6.8. Mesurament i abonament 
Es tindran en compte les prescripcions del punt “Despeses a càrrec del contractista”, del Plec 
de Condicions Generals. 

Per aconseguir els amidaments es confrontaran les unitats d’obra previstes dins del projecte 
específic amb les instal·lades. 

L’obra civil es mesurarà segons l’execució real feta i els camins emprats realment. 

Els cables es consideraran segons les esteses reals, resultants de la mesura del camí emprats 
afegint les bagues a deixar en arquetes o en equips a connectar (semàfors, reguladors, etc.) 

En totes les partides queden incloses des despeses per les operacions d’adquisició, transport, 
carreteig, muntatge, instal·lació, retirada de sobrants 

Escomesa: 

Inclou el subministrament i muntatge de les envoltant (caixes, mòduls, armaris, cable 
d’escomesa, etc.) necessaris per ubicar l’aparellatge elèctric requerit, així com la suportació 
necessària. 

Inclou tot l’aparellatge, amb el subministrament, muntatge, borns, interconnexions, etc. per el 
seu funcionament. 

La unitat acabada ha d’estar disposada per rebre el cable de Companyia i per connectar el 
cable d’escomesa de la instal·lació. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Armari regulador: 

Inclou el subministrament i muntatge del envoltant per poder ubicar el regulador (el regulador 
està exclòs) totalment condicionada amb l’entrada d’escomesa de magnetotèrmic i diferencial 
rearmables, borns, cablejats, canals, guies, suportació, unitat de ventilació forçada, termòstat, 
filtres, panys, claus, etc. 

La unitat acabada ha d’estar disposada per rebre el regulador i per connectar els cables 
d’escomesa, de potència de semàfors i d’actuació i control de la instal·lació. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Regulador: 

Inclou el subministrament, muntatge i programació del regulador de control de la instal·lació fins 
un màxim de vuit grups semafòrics, amb la inclusió dels connexionats i programacions de les 
senyals d’actuació i control, sincronització, centralització, etc. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Central: 

Inclou el subministrament, muntatge i programació de la central de regulació fins un màxim de 
32 reguladors locals, amb la inclusió dels connexionats i programacions de les senyals de 
control, tant internes com externes, (bateries, modems, etc.) 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Cables: 

Inclou etiquetatge d’identificació, estesa i els treballs de descobriment de totes les cobertes del 
cable per deixar totes les puntes dels cables perfectament acabes pel seu connexionat 
(embridat, pelat, punteres, etc.) 
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Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, tant els que circulen per les canalitzacions 
com els pujants i baixants de columnes, bàculs (fins el registre de connexionat) i armaris. 

Semàfors: 

Inclou el subministra, muntatge i connexionat del conjunt, maneguets, borns, etc. 

Es mesurarà per unitat, dels diferents models instal·lats, acabada i en servei. 

Bàculs: 

Inclou el subministra, muntatge, basament i connexionat del bàcul, incloent els cables des de la 
caixa de interconnexió del registre fins els semàfors. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Columnes: 

Inclou el subministra, muntatge, basament i connexionat de la columna, incloent els suports per 
els semàfors i elements a suportar i el cable de terra, si és metàl·lica, fins el punt de connexió a 
la xarxa de terra, inclosa la connexió. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Detectors: 

Inclou el subministrament, muntatge, sintonització i programació del detector amb l’espira, 
incloent el connexionat i suportació. Totalment instal·lat i en funcionament. 

Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 

Espires: 

Inclou el tall en paviment, el cable contingut dins del tall, el seu segellat i condicionament. 

Es mesurarà per metres lineals realment executats de tall, totalment acabats i en servei. 

Presa de terra: 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots ela materials i operacions necessàries per a deixar-la totalment instal·lada. 

Tubs, arquetes, canalitzacions i conduccions: 

Inclou l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que assenyalen 
als plànols corresponents. 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta 
de senyalització, els tubs, la compactació fins a un 95% del pròctor normal i el transport a 
l’abocador dels materials sobrants. 

En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de 
protecció. 

Es mesurarà per metre lineal. Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat acabada. 

2.2.7. Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les 
zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran 
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el 
gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 

Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del 
projecte, cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 

2.3. Pavimentació 
L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infrastructura de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de 
plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment 
en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les 
capes de paviment. 

Com a criteri general, per a la realització de la capa de base de calçada i de paviment es 
procurarà, sempre que sigui possible, disminuir l’aport de materials i terres de fora de l’obra 
mitjançant el reciclatge dels residus de demolició i de les terres generades dins de l’obra. Quan 
això no sigui possible, es prioritzarà l’ús de materials reciclats provinents de plantes de 
tractament de residus de la construcció i demolició, davant d’altres procedents d’activitats 
extractives. 

2.3.1. Formigó de base a voreres 
Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en 
fase prèvia a la construcció del paviment. Després d’acceptar les infrastructures de serveis, els 
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera i de la 
subbase, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament a les 
llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 

2.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui 
massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de 
consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit 
centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de dos-cents newtons 
per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resistència 
superior. 

2.3.1.2. Mesurament i abonament de les obres 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per m2 
realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 

S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de 
coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 
subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents 
operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 

2.3.2. Capes de base 
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material 
granular (tot-ú artificial o de material reciclat), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 

S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la base 
granular. 

2.3.2.1. Bases de tot-ú artificial 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu. 
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2.3.2.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

• La fracció del material que passi pel tamís 0,250 mm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 
que passi pel tamís 0,063 mm 

• L’índex de “lajas”, segons UNE-EN 933-3 serà inferior a trenta-cinc (<35). 
• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc 

(<35). 

Tamissos 
UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
ZA25 ZA20 ZAD20 

40 100 - - 
25 75-100 100 100 
20 65-90 75-100 65-100 
8 40-63 45-73 30-58 
4 26-45 31-54 14-37 
2 15-32 20-40 0-15 

0,500 7-21 9-24 0-6 
0,250 4-16 5-18 0-4 
0,063 0-9 0-9 0-2 

• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de 

granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de 
l’assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus 
de material meteoritzat. 

• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l’Assaig 
Próctor Modificat. 

• El valor del mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb 
placa (Ev2), segons la NLT-357, serà superior al menor valor dels següents: 

Tipus Tot-ú 
Categoria trànsit pesat 

T0-T1 T2 T3 T4 i vorals 
Artificial 180 150 100 80 

• El valor de la relació de mòduls Ev2/Ev1 serà inferior a 2,2. 
• La densitat de la capa de base granular compactada no serà inferior al 100% de la màxima 

densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà 
també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i 
elements singulars de calçada). 

• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte no superarà a la teòrica en cap 
punt ni quedarà per sota d’ella en més de quinze mil·límetres (15 mm) en calçades de 
carreteres con categoria de trànsit pesat T0 a T2, ni en més de vint mil·límetres (20 mm) a 
la resta dels casos. 

En cas de preveure la utilització de bases de tot-ú provinents de materials reciclats de dins o 
fora (plantes de tractament) de l’obra, s’haurien de dur a terme els controls de qualitat escaients 
i la direcció d’obra hauria de determinar la possibilitat del seu ús. 

2.3.2.1.2. Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil 
teòric després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la 
compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la 
unitat d’obra correctament acabada. 

2.3.2.2. Bases de gravaciment 
La gravaciment és la mescla homogènia, en les proporcions adients, de material granular, 
ciment, aigua i, eventualment additius, realitzada en central, que convenientment compactada 
s’utilitza com a capa estructural en ferms de carretera. 

Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 513 del PG 3 

2.3.2.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 
Granulometria dels àrids: 

• El contingut de ciment serà tal que permeti la consecució de les resistències a compressió 
mitges a set dies (en MPa) indicades a la taula següent. En qualsevol cas, l’esmentat 
contingut no serà inferior al tres i mig per cent (3,5%) en massa, respecte del total del 
granulat en sec. 

Material Zona Mínim Màxim 

Gravaciment 
Calçada 4,5 7 

Voral 4,5 6 

• S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, 
una densitat superior al noranta-vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 
l’Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment. 

• La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

Tamissos 
UNE 933-2 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
GC25 GC20 

40 100 - 
25 76-100 100 
20 67-91 80-100 
8 38-63 44-68 
4 25-48 28-51 
2 16-37 19-39 

0,500 6-21 7-22 
0,063 1-7 1-7 

• El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades tres hores des de 
la seva compactació. 

2.3.2.2.2. Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus 
comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, refinament i 
compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i 
operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 

2.3.2.3. Bases asfàltiques 

2.3.2.3.1. Condicions mínimes d’acceptació 
Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un lligant 
bituminós. 

Mescles a emprar: seran del tipus S25, G20 o G25. 

Compliran les condicions per aquesta capa incloses a l’article 542 vigent del PG3. 
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2.3.2.3.2. Mesurament i abonament 
S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. 

S’entendrà que el preu unitari comprèn el subministrament i transport del material, el refinament 
i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar 
la unitat d’obra correctament acabada. 

2.3.3. Paviments asfàltics 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de 
barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades 
és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat 
relatiu a paviments de trànsit restringit. 

2.3.3.1. Paviments asfàltics en calent 
Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 

2.3.3.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 
Lligants bituminosos. Podran ser del tipus: 

Zona tèrmica estival 
Categories trànsit pesat 

T00 T0 T1 T2 T3 i vorals T4 

Càlida 
B40/50 
BM-2 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 
BM-2 
BM-3b 
BM-3c 

B40/50 
B60/70 
BM-3b 

B60/70 

B60/70 
B80/100 Mitja 

B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 

B60/60 
BM-3b 

B60/70 
B80/100 

Temprada 

B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 

B60/70 
B80/100 
BM-3b 

D’acord amb l’establer a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007, que modifiquen els 
articles 540, 542 i 543 del PG3, a les obres on la utilització del producte resultant de la trituració 
dels pneumàtics usats sigui tècnica i econòmicament viable es donarà prioritat a aquests 
materials. Per això les emulsions bituminoses a emprar podran ser fabricades amb lligants 
modificats per addició de pols de pneumàtics usats. 

Actualment són possibles dos mètodes d'incorporació de la pols de cautxú procedent de NFU: 

Via humida: 

la pols de NFU s'incorpora al betum asfàltic prèviament a la seva introducció a la pastadora de 
la central de fabricació de la barreja|mescla bituminosa a cop calent, obtenint-se un betum 
modificat o millorat pel cautxú. 

El grup de nous lligants amb cautxú es denominen, en funció de les característiques resultants i 
del contingut de cautxú, betums modificats amb cautxú (BMC), betums millorats amb cautxú 
(BC) i betums modificats d'alta viscositat amb cautxú (BMAVC) 

Es podran emprar en els casos indicats en els apartats 2.1, 2.2 i 2.3 de l'esmentada Ordre 
Circular 21/2007. Compliran amb les següents especificacions: 

Especificacions de betums millorats amb cautxú (BC): 

Característica Norma de referencia Unitat BC 35/50 BC 50/70
Betum original 

Penetració a 25 ºC UNE EN 1426 0,1 mm 35-50 50-70 
Punt de reblaniment anell i bola UNE EN 1427 ºC ≥58 ≥53 

Punt de fragilitat Fraass UNE EN 12593 ºC ≤-5 ≤-8 
Força ductilitat 

(5cm/min) 5ºC UNE EN 13589 
UNE EN 13703 J/cm2 ≥0,5 

Recuperació elàstica a 25ºC UNE EN 13398 % ≥10 
Estabilitat a 

l’emmagatzemament
(nomé exigible a 
lligants que no es 
fabriquin “in situ”) 

Diferència anell i 
bola 

UNE EN 13399 

ºC ≤10 

Diferència 
penetració 0,1 mm ≤8 ≤10 

Solubilitat UNE EN 12592 % ≥92 
Punt d’inflamació v/a UNE EN ISO 2592 ºC ≥235 

Residu de l’assaig de pel·lícula fina i 
rotatòria UNE EN 12607-1  

Variació de massa UNE EN 12607-1 % ≤1,0 
Penetració retinguda UNE EN 1426 %p.o. ≥65 ≥60 

Variació del punt de reblaniment UNE EN 1427 ºC min -4 
màx +8 

min -5 
màx +10

Especificacions de betums modificats d’alta viscositat amb cautxú (BMAVC): 

Característica Norma de 
referencia Unitat BMAVC-

1 
BMAVC-

2 
BMAVC-

3 
Betum original 

Penetració a 25 ºC UNE EN 
1426 

0,1 
mm 15-30 35-50 55-70 

Punt de reblaniment UNE EN 
1427 ºC ≥75 ≥70 ≥70 

Punt de fragilitat Fraass UNE EN 
12593 ºC ≤-4 ≤-8 ≤-15 

Força ductilitat 
(5cm/min) 

5ºC UNE EN 
13589 

UNE EN 
13703 

J/cm2 

- ≥2 ≥3 

10ºc ≥2 - - 

Consistència (flotador a 60ºC) UNLT 183 s ≥3000 

Viscositat dinàmica 
135ºC 

UNE EN 
13302 

mPa.s  ≤7500 ≤5000 

170ºC 0,1 
mm ≥2000 ≥1200 ≥800 

Recuperació 
estàtica 25ºC UNE EN 

13398 % ≥10 ≥20 ≥30 

Estabilitat a 
l’emmagatzemament

(nomé exigible a 
lligants que no es 
fabriquin “in situ”) 

Diferència anell i 
bola UNE EN 

13399 

ºC ≤5 

Diferència 
penetració 

0,1 
mm ≤20 

Punt d’inflamació v/a UNE EN ISO 
2592 ºC ≥235 
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Característica Norma de 
referencia Unitat BMAVC-

1 
BMAVC-

2 
BMAVC-

3 
Residu de l’assaig de películka fina i 

rotatòria 
UNE EN 
12607-1  

Variació de massa UNE EN 
12607-1 % ≤0,8 ≤0,8 ≤1,0 

Penetració retinguda UNE EN 
1426 %p.o. ≥60 

Variació del punt de reblaniment UNE EN 
1427 ºC min -4 

màx +10 
min -5 

màx +12

Via seca: 

consisteix a introduir la pols procedent de NFU directament a la pastadora de la central de 
fabricació de la mescla bituminosa, com si d'una pols mineral es tractés. 

En aquest cas el producte resultant es denomina mescla bituminosa en calent amb addició de 
cautxú. 

En carreteres amb categories de trànsit pesat T3 a T4, es podran emprar en tot tipus de capes 
les mescles bituminoses en calent amb addició de cautxú 

La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus 
de barreja que es tracti: 

Tipus de mescla 
TAMISSOS UNE 933-2 

40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,125 0,063

Densa 
D12 - - 100 80-95 64-79 

44-59 31-46 16-27 11-20 6-12 4-8 
D20 - 100 80-95 65-80 55-70 

Semidensa 

S12 - - 100 80-95 60-75 

35-50 24-28 11-21 7-15 5-10 3-7 S20 - 100 80-95 64-79 50-66 

S25 100 80-95 73-88 59-74 48-63 

Gruixuda G20 - 100 75-95 55-75 40-60 
25-42 18-32 7-18 4-12 3-8 2-5 

 G25 100 75-95 65-85 47-67 35-54 

Drenat PA12 - - 100 70-100 38-62 13-27 9-20 5-12 - - 3-6 

L’arid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La proporció de granulat de partícules 
triturades serà: 

Tipus de capa 
Categoria trànsit pesat 

T00-T0 i T1 T2 T3 i vorals T4 
Rodadura 

100 
100 

≥90 ≥75 
Intermitja ≥90 

A les capes de rodadura l’àrid serà granític 

Mescles a emprar, en funció del tipus i gruix de capa: 

Tipus de capa Gruix Tipus mescla 

Rodadura 4-5 D-12; S-12; PA-12 
>5 D20; S20 

Intermèdia 5-10 D20; S20; S25 

El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a: 

Tipus de capa 
Categoria trànsit pesat 

T00 i T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 
Rodadura drenant ≤15 ≤20 

≤25 
- 

Rodadura convencional ≤20 
≤25 ≤25 

Intermèdia ≤25 

El coeficient de poliment accelerat per a capes de rodadura serà: 

Categoria trànsit pesat 
T00 T0 iT1 T2 T3,T4 i vorals 
≥55 ≥50 ≥45 ≥40 

L’índex de partícules planes serà: 

Tipus de mescla 
Categoria trànsit pesat 

T00 T0 iT1 T2 T3 i vorals T4 
Densa, semidensa i gruixuda 

≤20 ≤25 
≤30 ≤35 

Drenant ≤25  

Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions per aquestes 
capes incloses a l’article 542 vigent del PG3. 

La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30). 

Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 
proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides al Plec de Prescripcions 
Tècniques General per a obres de Carreteres i Ponts (PG3). 

Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 

Característica T00 i T0 T1 i T2 T3 i vorals T4 
Nombre de cops per cara 75 75 75 75 

Estabilitat (KN) > 15 > 12,5 > 10 8-12 
Deformació (mm) 2-3 2-3,5 2-3,5 2,5-3,5 

Buits en mescla (%) 
capa de rodadura 
capa intermèdia 
capa de base 

4-6 
4-6 
5-8 

4-6 
5-8 
6-9 

3–5 
4-8 
5-9 

3-5 
4-8 

 
Buits en àrids (%) 

mescles -12 
mescles -20 i -25 

≥ 15 
≥ 14 

≥ 15 
≥ 14 

≥ 15 
≥ 14 

≥ 15 
≥ 14 

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 

Àrids i filler: 

• tamisos superiors al 2 mm de la UNE-EN 933-2 ............................................................... ±3% 
• tamisos compresos 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 ........................................ ±2% 
• tamís 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 ............................................................................... ±1% 

Lligant: 

• lligant  ............................................................................................................................. ±0,3% 

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a 
cent vuitanta graus (> 180º). 
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2.3.3.1.2. Mesurament i abonament de les obres 
S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats 
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà 
que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs 
d’imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al 
correcte acabament de la unitat d’obra. 

2.3.3.2. Microaglomerat en calent 
El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent 
necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a 
temperatura superior a la de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 

2.3.3.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

• Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
• Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a 

mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. 

Tamís UNE 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 

MC 12 MC 10 MC 8 
16 

12.5 
10 
8 
5 

2.5 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 
0.08 

100 
85 – 100 
70 – 90 

--- 
50 – 70 
35 – 50 
27 – 38 
15 – 25 
10 – 20 
7 – 15 
5 - 10 

--- 
100 

85 – 100 
--- 

60 – 80 
40 – 55 
28 – 40 
18 – 30 
10 – 20 
7 – 15 
6- 10 

--- 
100 

85 – 100 
--- 

70 – 85 
50 – 65 
34 – 49 
21 – 33 
12 – 23 
8 – 15 
6 - 10 

% lligant en pes 
respecte de l’àrid 5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 

 
Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 

40 – 50 
20 – 40 
10 - 20 

MC 12 
MC 10 i MC 12 

MC 8 

• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de 
poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèssimes (> 45). L’índex de 
partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 

• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 
95% de l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid fi. 

• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), 
segons la norma NLT-113/72. 

• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució i 
proves d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de 
carreteres (PG-3). S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l’escalfament 
previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del 
transport i de l’inici de la compactació. 

• Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 

Àrids: 

• Sedassos superiors al 2,5 UNE 
• Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 μm 

Tamís UNE Acumulat en % 
5 

2.5 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 
0.08 

90 – 100 
65 – 90 
45 – 75 
27 – 55 
10 – 30 
2 – 10 
0 - 5 

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a 
trenta-cinc (< 35). 

Lligants: 
• A establir per la direcció d’obra. 

Coloració: 
• Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a 

escollir per la direcció d’obra. 

2.3.3.2.2. Mesurament i abonament 
S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del 
projecte no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la 
superfície de la capa de base, els regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les 
operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra. 

2.3.3.3. Mescles asfàltiques en fred 
2.3.3.3.1. Condicions mínimes d’acceptació 
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics 
en calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carretera 
(PG3). 

2.3.3.3.2. Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 

2.3.4. Paviments de formigó 
El paviment de formigó està constituït per un conjunt de lloses de formigó en massa separades 
per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en ambdòs casos 
eventualment dotats de junts longitudinals; el formigó es posa en obra amb una consistència 
tal, que requereix l’ús de vibradors interns per a la seva compactació i maquinària específica 
per a la seva extensió i acabat superficial. 

S’executaran d’acord amb el que es disposa a l’article 550 vigent del PG3 

2.3.4.1. Condicions mínimes d’acceptació 
La resistència a flexotracció a 28 dies, referida a provetes prismàtiques de secció quadrada de 
15 cm de costat i 60 cm de llargària, fabricades i conservades segons UNE 83301, ha de 
pertànyer a un dels següents tipus: 

Tipus de formigó Resistència (MPa) 
HF-4,5 4,5 
HF-4,0 4,0 
HF-3,5 3,5 
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La dosificació de ciment no serà inferior a 300 kg/m3 i la relació ponderal aigua-ciment no serà 
superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 

Si la consistència del formigó es mesura segons la UNE 83313, l’assentament estrà comprès 
entre dos i sis centímetres (2 y 6 cm). 

La proporció de partícules silícies del granulat fi, segons la NLT-371, del formigó de la capa 
superior, o de tot el paviment si aquest es construeix en una sola capa, no serà inferior al trenta 
per cent (30%) i procedent d’un granulat gruixut amb coeficient de puliment accelerat no inferior 
a quaranta-cinc centèsimes (0,45). 

La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 

Tamisos UNE 933-2 
4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 

81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 

Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà 
inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà 
inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta 
graus (60º). 

Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 

Si els junts són serrats s’executaran: 

• Junts transversal: abans de passades les 24 hores des de la posada en obra del formigó, 
assegurant que el cantell de la ranura sigui net i que na s’hagin produït esquerdes de 
retracció a la superfície. 

• Junts longitudinals: es podran serrar desprès de les 24 hores i abans de les 72 hores des 
de l’acabat el paviment. Si la s’esperen diferències de temperatura entre el dia i la nit 
superiors a 15ºC, els junts longitudinals s’executaran simultàniamnt amb els junts 
transversals. 

La fondària del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa. 

Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 
principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, 
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 

2.3.4.2. Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, malla 
electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, acabats 
superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat 
d’obra. 

2.3.5. Paviments de llambordes 

2.3.5.1. Paviments de llambordes de pedra natural 

2.3.5.1.1. Definició i característiques dels elements 
Peça de pedra tallada en forma de tronc de piràmide, de base rectangular, provinent de roques 
sanes. 

Les llambordes de pedra natural compliran les disposicions de la UNE-EN 1342:2003 i UNE-EN 
1342:2003 ERRATUM “Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior. 
Requisits i mètodes d’asaig”. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones 
meteoritzades o d'altres defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la 
inferior desbastada. 

Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 

• Dimensions de la cara inferior: 5/6 de la cara superior 
• Resistència a la compressió (UNE-EN 1926:2007): ≥1300 kg/cm2 
• Pes específic aparent (UNE-EN 1936:2007): ≥2500 kg/m3 
• Coeficient de desgast (UNE-EN 14147:2004): <0,13 cm 
• Gelabilitat, 20 cicles (UNE-EN 12371:2002): No pot tenir defectes visibles 
• Toleràncies: 

- Dimensions: ± 10 mm 

 

2.3.5.1.2. Condicions de les partides d’obra executades 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació del llit de sorra 
• Col·locació i compactació dels llambordins 
• Rebliment dels junts amb sorra 
• Compactació final dels llambordins 
• Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació de la base de morter sec 
• Humectació i col·locació dels llambordins 
• Compactació de la superfície 
• Humectació de la superfície 
• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació de llit de sorra 
• Col·locació dels llambordins 
• Compactació del paviment de llambordins 
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• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar 
col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 

• Pendent transversal: ≥ 2%, ≤ 8% 
• Junts entre peces: ≤ 8 mm 
• Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

 

2.3.5.1.3. Condicions del procés d’execució 

Col·locació sobre llit de sorra: 

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Paviments rejuntats amb sorra: 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Junts reblerts amb morter: 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

2.3.5.2. Paviments de llambordes de formigó 
Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, 
color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment. 

Els llambordins de formigó per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions 
de les normes UNE-EN 1338 i UNE 127338. 

2.3.5.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als 
plànols del projecte. 

Toleràncies de dimensions 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades al quadre 
següent seran rebutjades. 

Gruix del llambordí (mm) Llargària (mm) Amplària (mm) Gruix (mm) 
<100 ±2 ±2 ±3 
≥100 ±3 ±3 ±4 

La diferència màxima entre dues mesures de gruix d’un mateix llambordí no serà superior a 3 mm 

Resistència 

La resistència característica a trencament T es verificarà d’acord amb l’annex F de la norma 
UNE-EN 1338. No serà inferior a 3,6 MPa. Cap valor individual ha de ser inferior a 2,9 MPa, ni 
tindrà càrrega de trencament inferior a 250 N/mm de la llargària de trencament. 

El desgast per abrasió es verificarà d’aord amb l’annex G de la norma UNE-EN 1338. Hauran 
d’acomplir, com a mínim, els requisits de la classe 3, marcat H detallats a la taula següent. 

Classe Marcat Requisit 
1 F Sense amidament 
3 H ≤23 mm 
4 I ≤20 mm 

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament 
anivellada. El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins de la 
sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre següent: 

Tamisos UNE 7-050 
5,00 2,50 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 
100 60-100 30-100 15-70 5-50 0-30 0-15 

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el 
projecte no indica una altra cosa. 

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment 
de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 
mm. 

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament 
anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències 
superiors a un centímetre. 

2.3.5.3. Paviments de llambordins ceràmics 

2.3.5.3.1. Definició i característiques dels elements 
Peça paral·lelepipédica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una 
col·locació en plantilla repetitiva, formats per una massa massissa de ceràmica, apta per a l’ús 
en paviments exteriors. 
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Els llambordins ceràmics compliran les disposicions de la UNE--EN 1344:2002 “Llambordins 
ceràmics. Requisits i mètodes d’asaig”. 

El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, i les característiques físiques, 
resistència glaç-desglaç, càrrega de trencament transversal, resistència a l’abrasió, resistència 
al lliscament-derrapatge i resistència als àcids, d’acord amb la norma UNE-EN 1344. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d’altres 
defectes. 

La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme. 

Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix. 

• Gruix: 
- Per a muntatge flexible, sobre llit de sorra: ≥ 40 mm 
- Per a paviments rígida, sobre solera de formigó: ≥ 30 mm 

• Relació llarg/ample: < 6 
• Resistència glaç-desglaç (UNE-EN 1344): 

- Classe F0: Sense determinar 
- Classe FP100: compleix 

• Càrrega trencament transversal N/mm2: 
Classe Valor mig Valor mínim individual 

T0 No consignat No consignat 
T1 30 15 
T2 30 24 
T3 80 50 
T4 80 64 

• Resistència a l’abrasió (UNE-EN 1344): 
- Classe A1: 2100 mm3 
- Classe A2: 1100 mm3 
- Classe A3: 450 mm3 

• Resistència al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344): 
- Classe U0: sense determinar 
- Classe U1: 35 
- Classe U2: 45 
- Classe U3: 55 

2.3.5.3.2. Condicions de les partides d’obra executades 
S’han considerat els tipus següents: 

• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
• Paviment de llambordins col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
• Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació del llit de sorra 
• Col·locació i compactació dels llambordins 
• Reliment dels junts amb sorra 

• Compactació final dels llambordins 
• Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació de la base de morter sec 
• Humectació i col·locació dels llambordins 
• Compactació de la superfície 
• Humectació de la superfície 
• Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació sobre llit de sorra i rebliment dels junts amb morter: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació de llit de sorra 
• Col·locació dels llambordins 
• Compactació del paviment de llambordins 
• Reblert dels junts amb morter 

El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 

Els llambordins han de quedar ben assentats, amb la cara més ampla a dalt. Han de quedar 
col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la D.T. 

El paviment ha de tenir, transversalment, un pendent entre el 2 i el 8%. 

Els junts entre les peces han de ser del mínim gruix possible i mai superior a 8mm. 

• Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 12 mm 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm/3 m 

2.3.5.3.3. Condicions del procés d’execució 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un 
reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de 
goma, cal estendre una manta per sobre els llambordins per tal d’evitar d’escantonar-los. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

Col·locació amb morter i junts reblerts amb beurada: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
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Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

Col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter: 

No s’ha de treballar en condicions meteorològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 

El llit de sorra anivellada de 5 cm de gruix, s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 

Els junts s'han de reblir amb morter de ciment. 

La superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

2.3.5.4. Mesurament i abonament 
Els paviments de llambordes es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, el preu unitari 
inclourà el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, 
el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte 
acabat de la unitat d’obra. 

2.3.6. Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 
Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de 
trànsit restringit que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 

Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del 
sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, segons 
els disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 

2.3.6.1. Paviments de sauló 
El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal vegetal i transportar les terres fins a la zona 
d’aplec per a la seva reutilització o valoració o bé, en cas que es tracti de terres sobrants, fins a 
dipòsit controlat. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials estranys. 

La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel 
tamís 0,40 UNE. 

La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida 
d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Mida del granulat .......................................................................... ≤ 50 mm 
Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72) ............................ < 50 
Índex CBR (NLT-111) ................................................................... < 20 

El contingut en matèria orgànica serà nul. 

El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves 
condicions. 

El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 2% 

Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el 
pressupost del projecte o la direcció de l’obra. 

2.3.6.2. Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 
Es construiran sempre sobre una base granular (tot-ú artificial sense fins o de macadam o bé, 
tot-ú de material reciclat (sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la 
direcció d’obra així ho determina) i es complirà tot el que s’especifica als articles vigents 
corresponents del PG3. Pel que fa al tractament superficial es complirà també tot el que 
s’especifica a l’Article 533. “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” del PG3. 

Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix 
sense compactar serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient 
per a tapar després de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la 
definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ). 

2.3.6.3. Tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats (slurry) 

2.3.6.3.1. Condicions de les partides d’obra executades 
Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. 

S'han considerat els regs següents: 

• Reg monocapa simple 
•  Reg monocapa doble 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• En el reg monocapa simple: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat 
- Estesa del granulat 
- Piconatge del granulat 
- Eliminació del granulat no adherit 

• En el reg monocapa doble: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aplicació del lligant hidrocarbonat 
- Primera estesa de granulat 
- Primer piconatge del granulat, quan la DF ho ordeni 
- Segona estesa del granulat 
- Piconatge final del granulat 
- Eliminació del granulat no adherit 

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat. 

Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no 
inferior a 0,65, segons la norma NLT-175. 

2.3.6.3.2. Condicions del procés d’execució 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 

No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà 
o betum asfàltic. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 
el tractament superficial. 
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La superfície sobre la que s'ha d'aplicar el lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, 
fang sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o 
amb un escombrat enèrgic. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris per tal d'evitar que es taquin amb 
lligant. 

L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació 
de la dotació als junts transversals de treball col·locant tires de paper o altre material sota els 
difusors. 

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les 
rodes de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir. 

En el cas què la DF ho consideri oportú, s'ha de fer un piconatge auxiliar immediatament 
després de l'estesa del primer granulat. 

El piconatge del granulat s'ha d'executar longitudinalment començant per la vora inferior, 
progressant cap al centre i solapant-se cada passada amb l'anterior. 

El piconatge amb compactadors s'ha de completar amb el treball manual necessari per a la 
correcció de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum 
asfàltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des del 
començament de la seva estesa. 

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la 
DF, per a resistir l'acció de la circulació normal de vehicles, s'ha d'eliminar tot excés de granulat 
que hagi quedat solt sobre la superfície abans de permetre la circulació. 

S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents 
a la seva terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar 
del perill que representa la projecció de granulat. 

En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la DF ordeni el contrari, 
s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit. 

Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament 
al tractament superficial. 

La DF podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 

2.3.6.4. Paviments de macadam 
El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades compreses 
entre 10 i 20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat pedregoleig, el qual 
també es compactarà. S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat final amb corró estàtic. 

L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals (o bé de material 
reciclat sempre que els controls de qualitat confirmin la seva acceptació i si la direcció d’obra 
així ho determina), amb la granulometria següent: 

• Haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 
• El desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 

L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, procedent de la pròpia obra o 
no, detritus de matxucatge o material local generats a la pròpia obra o no. Complirà les 
següents condicions mínimes d’acceptació: 

• Passarà per un garbell 10 UNE 

• La fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, en 
pes 

• La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10% i el 25%, en pes 
• No serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 

2.3.6.5. Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà 
esquerdes, nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible. 

Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1342. 

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra: 

• S’exigirà un pes específic aparent (UNE_EN 1936): ≥ 25 kN/m3 
• Resistència a compressió ha de complir la norma UNE-EN 1926 i ser superior a 1.300 

kg/cm2. 
• Resistència a l’abrasió: ha de complir la norma UNE-EN 1342 Annex B amb un coeficient 

de desgast inferior a tretze centèssimes de centímetre (0,13 m). 
• Resistència al glaç/desglaç: ha de complir la norma UNE-EN 12371. 

2.3.6.6. Paviments asfàltics 
Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

2.3.6.7. Paviments de formigó amb disseny de juntes 
Compliran tot el que s’especifica al capítol relatiu a paviments de calçada. 

2.3.6.8. Paviment de rajoles de formigó 
Les rajoles de formigó són elements prefabricats de formigó emprats com a material de 
pavimentació, que acompleixen les següents condicions: 

• La seva llargària total no és superior a 1 m 
• El quocient entre la seva llargària total i el seu gruix és superior a 4 

Aquestes condicions no són aplicables als accessoris complementaris. 

Les rajoles de formigó, per assegurar que són conformes a les disposicions de la Directiva UE 
de Productes de la Construcció (89/106/CE) hauran d’estar en possessió del Marcat CE. 

Es construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el 
projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o 
seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base. 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les 
especificacions de les normes: 

• UNE-EN 1339:2004 “Rajoles de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig” 
• UNE 127330 “Rajoles de formigó. Complement Nacional a la Norma UNE-EN 1339:2004” 

2.3.6.9. Paviments de rajoles hidràuliques 
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es 
construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el projecte. El 
llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, 
sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base. 
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Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques de les llosetes han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 1339:2004 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

2.3.6.10. Paviments per a carrils bici 
L'ús de la bicicleta a la ciutat generalment ve acompanyat de la creació d'infraestructures d'ús 
exclusiu de la bicicleta, que protegeixen el ciclista i faciliten la seva circulació. Aquestes són les 
vies ciclistes, comunament anomenades també carrils bici. 

Els carrils bici tindran una amplada mínima d’1,2 metres i seran segregats, és a dir, no 
transcorreran per la vorera, sinó per una part de la calçada adaptada a aquest mitjà de 
transport 

De de cara a mantenir condicions que siguin confortables per a la majoria dels ciclistes, les vies 
per les quals transcorrin els itineraris procuraran evitar pendents superiors al 6%. En el cas de 
que la pendent màxima assolís fins al 10%, es procurarà oferir una desviació alternativa que no 
superi el 6%. 

La pavimentació de les vies ciclistes ha d'assegurar una conducció còmoda i segura, la qual 
cosa suposa l'existència d'una superfície uniforme amb absència de sots, protuberàncies o 
discontinuïtats que puguin afectar l'estabilitat de la bicicleta. 

El material més adequat per a la pavimentació de les vies ciclistes és l'asfalt, donada la seva 
escassa resistència al rodolament, la raonable resistència al lliscament que ofereix, i el seu cost 
relativament baix. Preferiblement s'empraran mescles bituminoses que incorporin cautxú 
procedent de pneumàtics fora d'ús (NFU), en les concicions establertes als artícles 542 i 543 
vigents del PG.3, a les Ordre Circular 5bis/02 i Ordre Circular 21/2007 i a l’apartat Paviments 
asfàltics en calent del present plec. 

2.3.6.11. Paviments de fusta 

2.3.6.11.1. Condicions de les partides d’obra executades 
Formació de tarima de peces de fusta fixades sobre estructura de llates amb cargols. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
•  Fixació de l’estructura de llates amb les separacions previstes 
•  Fixació de les peces de fusta als llates 
•  Acabat de la superfície del paviment 

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. 

No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 

Les peces han d'estar fixades sòlidament a les llates i han de formar una superfície plana i llisa 
de textura uniforme. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Les peces s'han de col·locar a tocar, o amb la separació indicada en la D.T. 

Els elements de fixació han d’estar protegits de la corrosió. El cap dels cargols ha de quedar 
ocult amb taps de la mateixa fusta encolats. 

Toleràncies d'execució: 

• Nivell ± 5 mm 
• Planor ± 2 mm/2 m 

2.3.6.11.2. Condicions del procés d’execució 
La col·locació s’ha de fer amb les condicions ambientals adequades (temperatura, humitat 
relativa, etc.) al tipus de fusta, per tal de garantir l’estabilitat dimensional del conjunt. 

Les llates d'empostissar col·locades no han de tenir defectes superficials que puguin dificultar 
el recolzament correcte de les peces. 

Han d'estar fixades sòlidament al suport. 

Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al 
paviment acabat. 

Les llates s'han de col·locar amb empalmaments a tocar. 

Les peces han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar. 

Un cop acabada la col·locació s’ha de polir i planejar el paviment per aplicar després el 
tractament d'acabat. 

2.3.6.12. Mesurament i abonament 
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del 
macadam, s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El 
paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el 
pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la 
superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 
acabament de la unitat d’obra. 

La tarima de fusta s’abonarà per m lineal en funció de l’amplària de la mateixa. 

2.3.7. Elements singulars 

2.3.7.1. Escocells 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 

• Peces prefabricades de morter de ciment 
• Totxanes o maons foradats 
• Xapa d’acer galvanitzat 
• Xapa d’acer amb acabat “corten” 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació del formigó de la base 
• Humectació de les peces 
• Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 

En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació del formigó de la base 
• Humectació de les peces 
• Col·locació de les peces rejuntades amb morter 
• Arrebossat de l'escossell 
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En el cas d’utilitzar xapa d’acer: 

• Replanteig 
• Col·locació prèvia, aplomat i anivellament 
• Fixació definitiva i neteja 

2.3.7.1.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Peces co·locades sobre una base de formigó: 

Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres 
defectes visibles. 

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica 
estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser ≥ 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de 
quedar visible. 

Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han 
de quedar ben travades en les cantonades. 

Han de quedar al mateix pla. 

Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F. 

Base de formigó: ≥ 15 x 7 cm 

Escossells de totxana o maó: 

• Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 15 mm 
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
- Nivell: ± 10 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 
- Planor: ± 5 mm/m 

Escossells de peces de morter de ciment: 

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 

• Junt entre les peces i el paviment: ≥ 3 mm 
• Toleràncies d'execució: 

- Balcament de l'escossell: ± 3 mm 
- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 
- Junts: ± 1 mm 

Escossells de xapa d’acer: 

L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d’estar net i sense defectes. 

Ha de quedar aplomat. 

S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l’alçària indicada en la 
D.T. 

La part superior de l’escossell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no 
ha de sobresortir. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d’ancoratge. 

La unió de l’escossell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu 
perímetre. 

2.3.7.1.2. Condicions del procés d’execució 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

El procés de col·locació no ha d’afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 

Peces col·locades sobre una base de formigó: 

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 

2.3.7.1.3. Mesurament i abonament 
Els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra 
cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa d’assentament, el llit de 
formigó, les peces de formigó o xapa metàl·lica i totes les operacions i materials necessaris per 
al correcte acabament de la unitat d’obra. 

2.3.7.2. Esglaons prefabricats de formigó 

2.3.7.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 
Esglaó format amb peces de formigó prefabricades, col·locades a truc de maceta amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
• Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
• Col·locació de la beurada, en el seu cas 
• Neteja de l'esglaó acabat 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes 
aparents. 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 

Toleràncies d'execució: 

• Planor: ± 4 mm/m 
• Planor de les celles: ± 2 mm 
• Horitzontalitat: ± 0,2% 
• Fals escaire: ± 5 mm 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les 
especificacions de la DT. 

Junts entre peces: ≥ 1 mm 
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2.3.7.2.2. Condicions del procés d’execució 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar 
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. 

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 

S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de 
morter, de gruix ≥ 2 cm per la peça estesa i ≥ 1 cm per al davanter. 

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter 
fresc. 

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

2.3.7.2.3. Mesurament i abonament 
Els graons es mesuraran i abonaran per m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT 

2.4. Senyalització i proteccions 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i 
els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant 
pel que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les normes 
de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la 
normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa 
oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix 
la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de 
Senyalització vertical urbana). 

2.4.1. Senyalització horitzontal. 

2.4.1.1. Marques vials 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o 
vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que 
serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, 
aprovada per Ordre de 16 de juliol de 1987 (BOE n. 185) amb correcció d’errors en BOE n. 233 
de 29/9/1987, i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre 
paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com 
ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 
prescripcions següents: 

a. Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura acrílica 
en solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i símbols, 
amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de vidre. Els 
materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons 
Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 

b. Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 �105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig. 

c. Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 

Cal que compleixin els següents requisits: 

• Visibilitat diürna i nocturna 
• Resistència al lliscament 
• Resistència a la deterioració 

Característica Factor mesurat Norma Aparell mesura 

Visibilitat nocturna Coeficient de 
retrorreflexió R’ UNE 135 270 

Retrorreflectòmetre 
Angle d’il·luminació:3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant: CIE tipus A 

Visibilitat diurna 

Coordenades 
cromàtiques (x,y) 

Factor de lluminància(β) 
Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 

Colorímetre de geometria 
45/0 

Il·luminant D 65 
Observador patró 2º 

Resistència a 
l’esllavissament 

Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) UNE 135 272 Pèndol TRL 

En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i comprovar 
“in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 

Tipus de marca 

Paràmetres d’avaluació 
Coeficient de retrorreflexió 

R’ (mcd*lx-1*m-2) 
Factor de 

lluminància (β) SRT 
A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent 
(blanca) 300 200 100 0,30 0,45 

Temporal (groga) 150 0,20 0,45 

El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses proposades per 
al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques 
comercials dels productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, amb 
les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 

Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials 
a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no 
disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin 
assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen allò 
exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del 
Contractista, no quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 
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2.4.1.1.1. Maquinària 

La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, 
l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 
desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. 

2.4.1.1.2. Dosificació per aplicació 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color 
blanc i amb les dotacions següents: 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de 
marques en senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 
metre quadrat (0,600 kg/m2). 

2.4.1.1.3. Control de recepció dels materials. 

Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de 
materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat 
les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat 
mantingudes en les condicions degudes. 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si 
aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 

2.4.1.1.4. Mesurament i abonament 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) 
realment pintat en obra. 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL 
PAS”, “STOP”, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executats en obra. 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport 
i aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del personal i 
maquinària, la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, càrrega i transport 
d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d’obra necessària per a la seva 
execució. 

2.4.1.2. Elements reductors de velocitat 

2.4.1.2.1. Condicions mínimes d’acceptació 

Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, de 
manera que en cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants. 

Les característiques geomètriques del coixí berlinès seran les següents: 

• L’amplada total recomanada és de 1,75 m a 1,95 m 
• A les vies utilitzades intensament per camions o autobusos (amb rodes bessones), és 

preferible limitar l’amplada entre 1,75 m i 1,80 m 
• L’amplada de l’altiplà és d’1,15 m a 1,25 m 
• L’amplada de les rampes laterals és de 0,30 m a 0,35 m 
• L’amplada de les rampes davant i darrere és de 0,45 m i 0,50 m 
• La llargada total varia entre 3 i 4 m 
• L’alçada recomanada és de 6 a 7 cm 

Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent i les recomanacions del “Dossier de 
seguretat viària n.10 Elements reductors de velocitat” del Servei Català del Trànsit. 

2.4.1.2.2. Mesurament i abonament 

Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml) 

En el cas dels coixins berlinesos es mesuraran per unitats (ut) 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, transport 
i col·locació, el replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d’obra necessària 
per a la seva execució. 

2.4.2. Senyalització vertical 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC “Senyalització Vertical”, 
de 28 de desembre de 1999 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i 
informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm o 
de qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les 
prescripcions de la normativa vigent. 

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

• Senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
• Cartells senyalitzadors 
• Cartells informadors 

Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot 
allò que estigui grafiat als plànols. 
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2.4.2.1. Mesurament i abonament 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu no inclou el pal de 
suport. 

Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 
d’elements auxiliars de fixació, però no les columnes de suport. 

Els pals de suport s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus. Aquest preu inclou el 
subministrament i la col·locació a l’obra, inclòs l’execució completa de la fonamentació. 

2.4.3. Senyalització informativa bàsica del sector 

Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea reservada 
d’aparcament d’ús exclusiu per a la informació del visitant. 

Com a sistema d’informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i sense 
interferències. El missatge ha de ser comprensible i assimilable. Aquests aspectes s’han de 
considerar a l’hora d’escollir el contingut, la tipografia i la seva distribució. 

2.4.3.1. Senyals tipus SASA i SAS 

Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon que 
inclourà: 

• Delimitació de l’àmbit del polígon 
• Identificació dels carrers i vies que l’envolten, així com circumstàncies geogràfiques que 

puguin servir de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, etc. 
• Identificació dels carrers del polígon 
• Numeració i delimitació exacta de cada parcel·la 

La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa. 

Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la direcció 
facultativa. 

Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de 
Senyalització Exterior promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. 

Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no 
presentaran cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. 
S’uniran amb els plafons mitjançant cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures entre si 
o amb els plafons. 

Tots els elements compliran les especificacions del PG3 del MOPTMA. 

Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en cas 
que li siguin demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així com dels 
acabats corresponents. 

2.4.3.2. Zona reservada d’aparcament 

Aquesta zona d’ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava 
sobre la calçada; constarà d’una línia que delimitarà el perímetre i d’una ratlla en zig-zag que 
ocuparà tota l’àrea, i del símbol universalment acceptat per indicar “informació”. 

2.4.3.3. Mesurament i abonament 

Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col·locat en 
obra. 

El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i 
grafismes, a més de l’enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i tots 
aquells materials, operacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 

La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2) de 
superfície realment pintada en obra. 

El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol 
d’informació, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

2.4.4. Elements de abalisament i defensa 

Els elements de abalisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de 
les vies de circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als 
vianants. 

Aquests elements poden ser horitzontals o verticals. 

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Instrucció 8.3-IC, aprovada per Ordre Ministerial, de 31 
d’agost de 1987. 

2.4.4.1. 1.2.4.4.1 Baranes 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la 
barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o 
amb fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

• Baranes d'acer 
• Baranes d'alumini 
• Baranes d'acer inoxidable 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 
• Preparació de la base 
• Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

2.4.4.1.1. Condicions de les partides d’obra executades 

La barana instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la D.T. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 
projecte o la indicada per la D.F. 

Els muntants han de ser verticals. 
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Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància ≥ 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 

Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense 
superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 

• Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m 
• Empenta horitzontal repartida uniformement: 

- Lloc d'ús privat:: 50 kp/m 
- Lloc d'ús públic: 100 kp/m 

Distància entre la barana i el paviment: 

• Baranes de directriu horitzontal: ≤ 5 cm 
• Baranes de directriu inclinada: ≤ 3 cm 

Toleràncies d'execució: 

• Replanteig: ± 10 mm 
• Alçària: ± 1 cm 
• Horitzontalitat: ± 5 mm 
• Aplomat: ± 5 mm/m 
• Separació entre muntants: Nul·la 

2.4.4.1.2. Condicions del procés d’execució 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament 
fixada al suport. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre baranes. 

2.4.4.2. Perfils longitudinals per a barreres de seguretat 

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per 
a barreres de seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig per al repartiment dels trams 
• Col·locació i fixació dels trams 

2.4.4.2.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer 
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T. 

El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la D.T., 
o les aprovades per la D.F. 

La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 

A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al 
que protegeixen. 

L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. 

Toleràncies d'execució: 

• Alçària ± 2 cm 

2.4.4.2.2. Condicions del procés d’execució 

Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 

Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb 
pedra d'esmeril. 

No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 

La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 

Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 

2.4.4.3. Suports per a barreres de seguretat flexibles 

Suports per a barreres de seguretat flexibles. 

S'han considerat els tipus de suport següents: 

• Amb amortidors 
• Sense amortidors 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

• Clavat 
• Formigonat 
• Soldat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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• Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del perfil 

• Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Apuntalament provisional 
- Formigonat del dau 
- Retirada dels apuntalaments 

• Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 

2.4.4.3.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Ha d'estar col·locat a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades al 
replanteig per la D.F. 

L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col·locació de la banda o bandes a 
l'alçada sobre el ferm que indica la D.T. 

Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la D.T. sense deformacions. 

Toleràncies d'execució: 

• Replanteig ± 3 cm 
• Alçària ± 2 cm 
• Aplomat ± 1 cm/m 

Amb amortidors: 

Els amortidors han d'estar col·locats a la posició correcta, segons les indicacions de la D.T. Les 
fixacions s'han de fer amb cargols d'acer galvanitzat. 

Col·locat clavat: 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la D.T. 

Col·locat formigonat: 

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 

Grandària mínima del dau de formigó 30 x 30 x 30 cm 

Col·locat soldat: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 
10 mm. 

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 

2.4.4.3.2. Condicions del procés d’execució 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 

Col·locat clavat: 

La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment. 

Col·locat formigonat: 

Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra. 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. 

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una 
resistència de 30 kp/cm2. 

Col·locat soldat: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 
5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de 
gruix. 

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures. 

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar 
l'escòria per mitjà de piqueta i raspall. 

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la DB-SE Seguretat Estructural del Codi 
Tècnic de l’Edificació, per operaris qualificats per a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 
287-1:2004. 

L'ordre i disposició dels cordons de soldadura han de ser els indicats a la DB-SE Seguretat 
Estructural del Codi Tècnic de l’Edificació. 

2.4.4.4. Elements auxiliars per a barreres de seguretat 

Peces especials per a barreres de seguretat. 

S'han considerat els elements següents: 

• Extrem ancorat de barrera flexible 
• Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, amb o sense 

amortidor 
• Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 

2.4.4.4.1. Condicions de les partides d’obra executades 

Extrem ancorat de barrera flexible: 

Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord 
amb les especificacions de la D.T. 
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La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 

Terminal en forma de cua de peix: 

La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al 
que protegeixen. 

La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 

Peça reflectora: 

Ha d'estar col·locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la 
blanca a la seva esquerra. 

2.4.4.4.2. Condicions del porcés d’execució 

Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 

2.4.4.5. Pilones 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 

S'han considerat els tipus següents: 

• Fita metàl·lica formada per tub d’acer. 
• Pilona de fosa 
• Pilona esfèrica de formigó 
• Pilona troncocònica de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

• Replanteig 
• Preparació del forat o encofrat del dau 
• Col·locació de l’element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 
• Amorterat o formigonat del dau 
• Retirada de l'apuntalament provisional 

2.4.4.5.1. Condicions de les partides d’obra executades 

L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la D.T. 

Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la D.T. o la que li sigui 
pròpia segons el seu disseny. 

L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al 
centre de gravetat del mateix. 

Les perforacions de l’element han d’estar a la posició correcta. 

L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el 
procés de l’obra (bonys, ratllades, cops, etc.). 

Toleràncies d'execució: 

• Replanteig ± 3 cm 
• Alçària + 2 cm 
• Verticalitat ± 1° 

2.4.4.5.2. Condicions del procés d’execució 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 

La màquina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a 
la base de suport o al paviment. 

El forat on es col·loqui l’ element ha d’ estar humitejat i net de pols o altres objectes que es 
puguin haver ficat en el seu interior. 

Una vegada col·locat l’ element, no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornant a 
repetir el procés. 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 

L’element s’ apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició 
desitjada. 

Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en 
obra. 

2.4.4.6. Mesurament i abonament 

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats en 
obra segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció d’obra. 

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, 
ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin 
per a deixar la unitat totalment acabada. 

2.5. Mobiliari urbà i altres dispositius urbans 

2.5.1. Jocs infantils 
El jocs infantils, i les àrees de joc on s’ubiquen, s’atendran als requeriments de seguretat 
generals i específics per a determinats elements de joc (gronxadors, tobogans, tirolines, 
carrusels i balancins) així com als requeriments per a la seva instal·lació de les normes: 

• UNE-EN:1176-1/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo 

• UNE-EN:1176-1/A2:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo 

• UNE-EN 1176-2/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 2: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo complementarios específicos para los columpios 

• UNE-EN 1176-3/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 3: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo complementarios específicos para los toboganes 
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• UNE-EN 1176-4/A1:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 4: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas 

• UNE-EN 1176-5/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo para carruseles 

• UNE-EN 1176-5/A2:2003 Equipos de áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales de 
seguridad y métodos de ensayo para carruseles 

• UNE-EN 1176-6/A1:2002 Equipos de áreas de juego. Parte 6: Requisitos de seguridad y 
métodos de ensayo complementarios específicos para balancines 

• UNE-EN1176-7:1998 Equipos de áreas de juego. Parte 7: Guía para la instalación, 
inspección, mantenimiento y utilización 

• UNE 147101:2000 IN Equipamiento de áreas de juego. Guía de aplicación de la norma 
UNE EN 1176 – 1 

• UNE 147102:2000 IN Equipamiento de áreas de juego. Guía de aplicación de la norma 
UNE EN 1176 – 7 a la inspección y el mantenimiento 

• UNE 147103:2001 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre 
• UNE 172001:2004 IN Señalización en las áreas de juego 

Per altra banda, les superfícies absorbidores d’impacte de les àrees de joc s’atendran a les 
especificacions de la norma: 

• UNE-EN 1177/A1:2002 Revestimiento de las superficies de áreas de juego absorbedoras 
de impacto- Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

S’exigirà a les empreses que fabriquen, distribueixen i instal·len els jocs, que presentin un 
certificat d’homologació de que els equips instal·lats s’ajusten a les esmentades normes. 
Aquest certificat es realitzarà per a cada element que s’hagi de col·locar a l’àrea de jocs i 
l’haurà d’emetre qualsevol laboratori o institució reconegut dins de l’àmbit de la UE, com 
TÜV(Alemanya), AFNOR (França), AENOR (Espanya), etc. 

Els materials que poden emprar-se per a la construcció dels jocs són la fusta, els metalls o els 
sintètics, d’acord amb el que s’estableix la norma UNE-EN 1176-1:1999. El disseny, la 
fabricació, la integritat estructural, les condicions d’accessibilitat i proteccions; així com la 
zonificació o els espais mínims entre els diferents jocs que equipen l’àrea també s’atendran a 
l’esmentada norma. 

Els parcs infantils hauran d'estar degudament separats del trànsit rodat, bé mitjançant un 
distanciament mínim de trenta metres o a través de la seva separació per mitjans naturals o 
artificials que protegeixin els menors del perill derivat d'un accés immediat a la calçada. 

Els elements de joc integrants dels parcs infantils hauran de tenir unes dimensions adequades 
als menors per a l'ús de les quals estiguin destinats, afavorir el seu desenvolupament evolutiu i 
potenciar els processos de socialització, integració i respecte envers el medi ambient. 

Els elements de joc hauran d'estar elaborats amb materials que no siguin tòxics, ni conductors 
de l'electricitat, no hauran d'estar convenientment tractades perquè no desprenguin, pel seu ús, 
estelles o restes susceptibles de causar dany|mal als menors, i mancaran d'arestes, vores, 
puntes o angles perillosos per a la integritat física dels usuaris. Els ancoratges i subjeccions 
dels elements de joc al terreny seran ferms i estables. 

Per escollir el revestiment en una àrea de joc és tindrà en compte el seu amortiment de 
l'impacte, que determina l'altura|alçària de caiguda crítica del mateix, que representa el límit 
superior de l'efectivitat del revestiment per reduir les lesions al cap quan s'utilitza un 
equipament d'acord amb la Norma EN 1176. 

2.5.2. Bancs/papereres 
En general s’empraran preferiblement bancs i papereres considerats com productes 
ambientalment correctes o respectuosos amb el medi ambient, entenent com a tals aquells que 

durant el seu cicle de vida generen un impacte ambiental global menor que altres productes 
equivalents. 

Aquest objectiu s’obtindrà emprant: 

• Productes reciclats: es caracteritzen perquè estan fabricats a partir de materials reciclats, o 
bé part dels seu components provenen del reaprofitament d'altres productes fora d'ús. 

• Productes reciclables: es caracteritzen perquè estan fabricats de tal manera que quan 
finalitzi la seva vida útil puguin ser incorporats en nous cicles productius, sigui com a 
subproductes, sigui com a matèries primeres de nous productes mitjançant el reciclatge. 

Per aconseguir que els productes siguin reciclats o reciclables, el disseny del producte ha 
d'incorporar els criteris de a disseny per al reciclatge: una estratègia que contribueix a millorar 
el comportament ambiental dels productes al llarg del seu cicle de vida, és a dir, a fer-los més 
sostenibles mitjançant actuacions que permetin reduir el consum de recursos naturals, allargar 
la vida dels materials i disminuir la quantitat de residus que es destinen al tractament final. 

Els bancs i papereres estaran fabricats, total o parcialment, amb els següents materials: 

• Material plàstic reciclat: 100% reciclable, que no incorpori productes tòxics ni perillosos, 
sense emprimacions. Està format de polipropilens i polietilens, procedents de: lones 
d’horticultora, residus de l’industria de l’embalatge i molts d’altres. 

El residu de plàstic usat, un cop triat, netejat i esmicolat, es fon a altes temperatures, es 
mesclat amb quitrans i mitjançant diferents motlles, per “rotomoldeo”, s’aconsegueixen 
diferents pilons, taulons i planxes a emprar en la fabricació total o parcial del mobiliari urbà. 

• Material SDU: és un nou material que incorpora en la seva composició vidre reciclat 
procedent de la recollida selectiva. Això permet el disseny i fabricació de mobiliari i 
elements amb una nova sensibilitat que integra les inquietuds mediambientals i el disseny 
respectuós amb l’entorn. 

El SDU està fabricat amb vidre, sulfats d’alabastre i resines. Depenent de l’aplicació del 
producte, el percentatge de reciclat es situa entre el 20% i el 30%. 

• En cas d’emprar-se fusta, la procedència de la utilitzada en la fabricació dels bancs i 
papereres haurà de ser d’una gestió forestal sostenible i complir amb la Certificació 
Forestal Paneuropea (PEFC) i amb la del Consell d’Administració Forestal (FSC). 

Qualsevol del materials esmentats hauran de tenir les següents característiques: manteniment 
nul, resistència als raigs u/v, resistència a l'àcid i a la sal, resistent a l’aigua i gelades, 
inestellable, alta durabilitat, neteja fàcil de les pintades (graffitis), no crema en circumstàncies 
normals, gran estabilitat del color. 

Els productes de plàstic reciclat poden tenir petites variacions en color i dimensions (fins a un 
3%). 

2.5.3. Aparcaments bicicletes 
El suport de bicicletes més senzill, segur i estable és l’estàndard model “U” invertida. Presenta 
una sèrie d’avantatges, com ara: 

• Permet subjectar i assegurar la bicicleta per més d’un punt. 
• La seva grandària impedeix l’ocupació pels automòbils. 
• El disseny és molt senzill el que el fa fàcil de construïr. 
• Té una alta capacitat. 
• És econòmic. 

Es fabriquen en tub d’acer Ø 50 mm i 8mm de gruix. Els aparcabicicletes estaran acabats en 
acer galvanitzat o acer inoxidable 

L’instalació es realitzarà mitjançant encastament o mitjançant conjunts de caragol tac metàl·lic, 
en grups de, com a mínim, 4 unitats, amb capacitat per a 8 bicicletes. 
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2.5.4. Marquesines autobusos 
Les marquesines per a parades d’autobús compliran amb allò que es prescriu a l’Annex 3 del 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 

El nivell d’aixecament de la vorera sobre la rasant del carrer serà de 0,10 m. 

El nivell d’aixecament local de la vorera en la zona d’accés a l’autobús serà de 0,20 m. 

La marquesina disposarà d’una superfície lliure de 0,90x1,20 m, reservada en la col·locació de 
cadires de rodes, cotxes o altres estris d’ajut. 

Les marquesines no poden tenir parets de vidre o similars transparents, a menys que se 
senyalitzi la superfície amb elements opacs. 

Sota la marquesina, l’alçada mínima lliure serà de 2,10 m. 

El límit inferior del nivell d’anuncis serà d’una alçada no superior a 1,20 m. 

2.5.5. Contenidors soterranis de residus urbans 
La instal·lació de contenidors soterrats pretén pal·liar els efectes negatius que, des de l’òptica 
estrictament estètica, funcional i fins i tot ambiental, estan produïnt els contenidors de 
superfície. Aquests són, bàsicament, l’impacte visual que produeixen les bateries de 
contenidors, així com les olors que desprenen. 

El mòdul estarà constituït per quatre elements fonamentals: 

• Cisterna: Prefabricada de formigó armat haurà de ser estanca i calculada per a resistir les 
sol·licitacions del terreny i les maniobres durant les operacions de buidat dels contenidors. 

• Contenidors: Els contenidors que s’instal·lin per a la recollida selectiva han de ser d’acer 
galvanitzat, preferiblement que la peça s’hagi galvanitzat sobre soldadura, o plàstic 
resistent als cops, deformacions, temperatura i atac dels agents àcids. 

Com a criteri general per als contenidors de recollida selectiva que no disposen 
d’elevadors, cal permetre la recollida del conjunt mitjançant un camió equipat amb una 
ploma hidràulica amb una capacitat de treball de dues tones (2 tn) a cinc metres (5 m) de 
distància. A tal efecte es calcularà que el conjunt de la plataforma més el pes del 
contenidor ple ha de tenir un pes inferior als 2.000 kg. 

• Bústies: Les bústies han de ser d’acer inoxidable i han de portar un rètol indicatiu de la 
fracció de residu que s’ha de dipositar. 

Les bústies per a vidre han de poder anar equipades amb una porta lateral o posterior 
d’inspecció que permeti eliminar qualsevol obstrucció de la boca d’aquesta i que pugui ser 
usada per a grans productors; a més, en aquest sentit, s’hauria de poder instal·lar un 
sistema de control dels usuaris que hi tenen accés, ja sigui mitjançant claus o altres 
sistemes. 

El tambor de les bústies ha de tenir sistemes de seguretat per a evitar talls i cops als 
usuaris, ja siguin esmorteïdors de la baixada de la tapa, gomes de protecció, o altres 
sistemes. Durant l’obertura de la tapa el forat de la bústia ha de quedar tapat, evitant 
d’aquesta manera la possibilitat de caiguda accidental a l’interior de la ubicació, ja sigui 
mitjançant ús de doble tambor o qualsevol altre mecanisme. 

Les bústies han de ser universals per tal de mantenir la coherència visual del conjunt, tot i 
que els orificis d’admissió puguin ser diferents en funció de les diferents fraccions de 
residus. 

• Plataforma: La plataforma peatonal ha de tenir sistemes antilliscants, reguladors per 
adaptar-se al pendent de la via i possibilitat d’emprar, com a cobertura de la plataforma 

peatonal, el mateix paviment de la via pública a la que s’instal·li l’àrea per tal d’assegurar-
ne la integració paisatgística. Serà de fàcil neteja. 

El sistema d’obertura i tancament de les plataformes estarà preparat per a ser manipulat 
còmodament per un sol operari. Disposaran frontisses que li permeten obrir girant sobre 
aquestes respecte del marc de l'arqueta fins a formar un angle pròxim als 90º i de dos 
cilindres de gas d'ús industrial. 

En el moment de l’elevació de les ubicacions, l’orifici ha de quedar protegit per algun 
sistema de seguretat, ja sigui una tapa o per una barana. La barana o la tapa ha de quedar 
instal·lada de forma automàtica en el moment d’elevar els contenidors de selectiva. Si el 
sistema de protecció és una tapa, aquesta ha de cobrir la totalitat de l’orifici i si és una 
barana ha de quedar elevada un mínim de 90 cm per sobre el nivell del terra. 

• Central electro-hidràulica: Cada àrea a instal·lar ha de tenir accionament electro-hidràulic, 
amb una central electrohidràulica independent. El sistema ha de contemplar tots els 
mecanismes de seguretat, ja sigui l’ús de maniguets d’alta pressió, racors, electro-vàlvules, 
endoll ràpid de seguretat, regulador de cabal i juntes d’estanqueitat. 

El temps d’operació dels elevadors de les ubicacions, no pot excedir en cap cas els 30 
segons, el cicle complet. 

2.5.6. Mesurament i abonament 
El mobiliari urbà i els dispositius urbans es mesuraran i abonaran per unitat de quantitat 
instal·lada, amidada segons les especificacions del quadre de preus i de la D.T 

Els preus unitaris inclouen les demolicions, excavacions, replens, reposicions, fonamentacions i 
connexions necessàries per la correcta instal·lació de cada element. 

2.6. Medi ambient 
A l’annex Estudi Ambiental del projecte, s’inclouen, de forma esquemàtica (taula), les 
condicions mediambientals a contemplar en l’execució de les obres. Estan recollides a l’apartat 
relatiu al Programa de Vigilància Ambiental (PVA) del citat annex. Totes aquestes condicions 
les ha de considerar i complir l’empresa contractista. 

Al proper aparat es defineixen més àmpliament els condicionants ara esmentats. 

Al mateix annex, es determina l’estructura i contingut del Pla de Medi Ambient (PMA) que ha de 
realitzar el contractista. Aquest PMA el supervisarà el responsable de la vigilància ambiental i 
l’aprovarà la direcció d’obra abans del començament de les obres. 

El Pla de Medi Ambient (PMA) és un document dinàmic i que, per tant, cal actualitzar a mesura 
que s’incorporen nous aspectes i/o modificacions en la gestió ambiental vinculada a les obres. 
L’actualització del PMA es notificarà al responsable de la vigilància ambiental i se li entregarà la 
documentació pertinent que conformaria el nou PMA. 

Amb la periodicitat que s’indiqui a l’annex Estudi Ambiental del projecte en quant a la realització 
dels informes ambientals, el contractista entregarà al responsable de la vigilància ambiental de 
la direcció d’obra (encarregat de realitzar els informes) tota la documentació que aquest li 
sol·liciti, relativa a aspectes ambientals vinculats a l’execució de les obres. 

2.6.1. Condicions a tenir en compte en la fase d’execució de les obres 
Tots els criteris que s’inclouen a continuació, estan resumits en una taula a l’annex Estudi 
Ambiental del projecte (a l’apartat relatiu al Programa de Vigilància Ambiental). 

Els criteris per a la Fase d’Obres per realitzar el seguiment ambiental (per part del Contractista i 
de la Direcció d’Obra), constitueixen el Programa de Seguiment Ambiental (PSA) del Projecte 
d’Urbanització. 
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Els condicionants ambientals a considerar en la fase d’execució de les obres d’urbanització, es 
poden diferenciar segons si fan referència al medi físic, natural i antròpic. 

Els requisits d’aplicació general establerts per a la fase de planejament són similars als 
aplicables a la fase d’obra: 

• Contemplar els condicionants ambientals establerts al projecte d’urbanització o projecte 
constructiu. 

• Incorporar totes les mesures previstes per a la preservació i millora del medi ambient 
incloses al projecte d’urbanització o projecte constructiu. 

• Complir els condicionants establerts en la normativa aplicable que faci referència als 
aspectes ambientals relatius a urbanisme, sostenibilitat en edificació, contaminació 
atmosfèrica, acústica i lluminosa, patrimoni natural, patrimoni cultural, paisatge, mobilitat, 
etc. 

2.6.1.1. Actuacions d’àmbit general del replanteig de l’obra 
Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes a aplicar al llarg de 
l’execució de les obres per a cada aspecte ambiental, cal considerar actuacions d’àmbit general 
que condicionen el correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a 
terme durant la fase de replanteig de les obres. Entre aquestes mesures, com a mínim s’han de 
contemplar les següents: 

• El Contractista ha de realitzar el corresponent Pla de Medi Ambient (PMA) que, entre altres 
aspectes, ha d’incloure les prescripcions establertes al Programa de Seguiment Ambiental i 
tots els Plans o Procediments Específics relatius residus, accessos, gestió de terres, 
instal·lacions auxiliars, restauració de l’obra, etc. 

• Aquest PMA ha de ser supervisat pel Responsable de la Vigilància Ambiental i aprovat per 
la Direcció d’Obra abans de l’inici de les obres. 

• Les instal·lacions mínimes necessàries que ha d’executar el contractista per a la gestió 
ambiental de les obres són les següents: 
- Punt Net de Residus Perillosos: 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO 
ESPECIALS SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (*) que requereixen 
seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus 
que es preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de 
residus variaria al llarg de la durada de l’obra 

Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han 
de disposar de tapa. 

Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa 
aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), 
el pictograma de perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data 
d’inici de l’emmagatzematge. 

El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de 
formigó, capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de 
disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 

- Punt Net de Residus No Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS 
AMB TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de 

modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus 
de Catalunya) que NO requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu 
competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de 
residus que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, 
cartró, etc) 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 

- Zona de Neteja de Canaletes de Formigó 

Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió 
de formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva 
gestió. 

Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per 
causa de la dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Excavació de dues basses contigües, de profunditat < 1,5 m, de 3 x 1,5 m (llargada x 
amplada) cada una, amb parets amb el pendent màxim que admeti el sòl, separades 
per una mota de terra d'1 m de base i d’alçada 15 cm inferior a la de la paret de les 
basses. 

Totes dues basses i la mota han d'estar revestides amb una làmina plàstica 
impermeabilitzant. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra. 

- Parc de Maquinària 

Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 1) concentrar la maquinària mòbil 
participa en l’obra en una única àrea per minimitzar l’afecció sobre el sòl natural i el 
sistema hídric per causa de possibles accident en el seu funcionament i 2) establir una 
única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques de 
manteniment i reparació de la maquinària. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a reparació 
de maquinària (impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una làmina 
impermeabilitzant i d’una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament 
(impermeabilitzant compactant temporalment el sòl). 

La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de 
construir de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i 
decantació. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 

• Es comprovarà que les zones d’afecció contemplades en el projecte hagin estat 
assenyalades i delimitades mitjançant corda, cintes o malles plàstiques o abalisament, 
assegurant així que la zona d’afecció marcada es limita a la mínima imprescindible. 

Aquestes zones són: 

- Totes les zones verdes contemplades al Projecte. 
- Límit d’ocupació dels talussos o zones planes de l’actuació 
- Parc de maquinària 
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- Casetes d’obra 
- Vials i accessos a l’obra 
- Abocadors 
- Àrees de préstec 
- Àrees destinades a aplecs de materials i terres de l’obra 
- Punt Net de Residus Perillosos, Punt Net de Residus No Perillosos i Zona de Neteja de 

Canaletes de Formigó. 
• S’ha de realitzar una proposta dels camins a utilitzar durant les obres i dels que es cregui 

necessari crear de nou. Cal incloure la definició dels mateixos en un pla específic 
d’accessos (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcció d’Obra) que s’adjuntarà al 
PMA. 

• Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al 
màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. 

• S’haurà de disposar d’equips d’emergència (material absorbent, sacs i estris per a la 
retirada) per actuar en cas de vessaments incontrolats sobre el sòl d’olis, greixos, 
hidrocarburs i altres substàncies contaminants. 

• Abans d’iniciar les obres, és necessari tenir l’autorització per preveure, establir i adequar 
els punts de subministrament elèctric i d’aigua per satisfer el consum de l’obra. 

• En cas que s’instal·lin sanitaris provisionals, les aigües sanitàries es connectaran a la xarxa 
pública, o bé s’abocaran en fosses sèptiques impermeabilitzades o en dipòsits químics. Els 
residus orgànics es gestionaran d’acord amb la normativa vigent. 

• Les tasques de restauració de les àrees d’ocupació temporal han d’estar recollides en un 
pla específic de revegetació (a realitzar pel Contractista i a aprovar per la Direcció d’Obra). 

• Com a mínim, aquest ha de contemplar les fases relatives a l’estesa de terra vegetal, 
hidrosembra o sembra i/o plantació d’arbres i/o arbustos, segons l’àrea a restaurar 
(talussos, àrees de préstec, abocadors, zones auxiliars de les obres, etc.). 

• Es marcaran els arbres i/o àrees amb vegetació natural del límit de les obres i que no hagin 
de ser afectats per la mateixa i es protegiran en cas necessari. 

• D’acord amb la sensibilitat faunística, es planificaran adequadament les activitats d’obra per 
tal de no afectar a la fauna pròxima al sector, especialment en el període reproductiu. 
- Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del 

període febrer – agost. 
- La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 

realitzar-lo abans o desprès del període febrer - juny. 

2.6.1.2. Execució de les obres. Medi físic 

2.6.1.2.1. Edafologia 
Es decaparà la terra vegetal i s’aplegarà el volum que es necessiti per operacions posteriors en 
una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o 
enjardinament. 

• Durant les citades operacions, s’haurà de supervisar que es decapa la profunditat correcta 
de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts. 

• Els aplecs de terra vegetal no poden superar els 2 m d’alçada i la maquinària no pot 
circular-hi per sobre. 

• Abans de la seva estesa en l’obra, s’aplicaran tractaments de millora de la terra vegetal i 
aquests han de contar, almenys, d’una criba (si s’escau) i d’una fertilització mineral i 
orgànica. 

• Es comprovarà l’ús de la terra vegetal aplegada en les tasques de restauració i/o 
enjardinament, d’acord com s’indiqui en el corresponent projecte d’enjardinament i/o pla de 
restauració. 

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 

Per tant, no es decaparà la terra vegetal a les àrees que, segons projecte, es destinin a zones 
verdes i, aquestes, es delimitaran amb cinta per evitar possibles afeccions a les propietats 
físiques i químiques del sòl (a causa entrada de maquinària, d’aplecs temporals de materials, 
etc.).S’hauran de regar periòdicament per evitar perdre sòl per erosió i per mantenir l’activitat 
biològica. 

Com a mesura preventiva d’erosió dels sòls, s’han de regar tots els sòls que quedin denudats 
(incloent camins no asfaltats) abans de la restauració definitiva. 

Es comprovarà que es restauren les àrees afectades per les obres que resten denudades, com 
ara accessos temporals, abocadors i prèstecs de nova creació, zones d’instal·lacions auxiliars o 
d’aplecs temporals de fora de l’àmbit, etc. Aquesta restauració s’ha de realitzar d’acord amb el 
pla de restauració aprovat a l’inici de les obres. 

Com a mesures per evitar la contaminació dels sòls es contemplen, com a mínim, les següents: 

El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a la zona habilitada a tal efecte dins 
el parc de maquinària. 

’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària romangui 
fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de sorra, una 
lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 

Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 
col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. El 
formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 

En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 
greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 
afectat i tractar-ho com a residu perillós. 

En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 
sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es connectaran a 
la xarxa pública prèvia autorització. 

2.6.1.2.2. Geologia i geomorfologia 
Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, en 
cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les 
obres han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. Prèviament a l’inici dels 
abocaments s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla específic on almenys hi consti el 
següent: 

• Situació actual de l’abocador 
• Volum d’abocament previst 
• Restauració final (per als abocadors de nova creació i/o que no disposin d’un pla de 

restauració previ), 
- restitució de l’ús original del terreny 
- estabilització de talussos i integració paisatgística 

talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 
restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 
aport de terra vegetal 
hidrosembra 
plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 
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Els préstecs de terres inerts han d’estar convenientment legalitzats d’acord amb la normativa 
aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i acords pertinents. 
Prèviament a l’inici de l’extracció de préstecs s’ha de presentar a la direcció de les obres un pla 
específic on hi consti el següent: 

• Situació actual de l’àrea per emprar com a préstec. 
• Volum d’extracció previst 
• Restauració final, 

- restitució de l’ús original del terreny 
- talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 
- estabilització de talussos i integració paisatgística 

aport de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica de 
la xarxa de drenatge) 
aport de terra vegetal 
hidrosembra (si s’escau) 
plantació arbustiva i arbòria (si s’escau) 

2.6.1.2.3. Hidrologia 
Com a mesures per evitar la contaminació de les aigües subterrànies es contemplen, com a 
mínim, les següents: 

• El manteniment i reparació de maquinària es durà a terme a una zona habilitada a tal 
efecte dins el parc de maquinària. 

• S’haurà de protegir el sòl natural allà on hi hagi grups electrògens o on la maquinària 
romangui fixa en un lloc més de 2-3 dies. Aquest aïllament es realitzarà per mitjà d’un llit de 
sorra, una lloseta de formigó, una làmina impermeabilitzant, etc. 

• Per a la maquinària que estigui fixa en un determinat lloc menys de 2-3 dies, s’haurà de 
col·locar una cubeta mòbil per a evitar vessaments incontrolats al sòl. 

• La neteja de canaletes de formigó s’ha de dur a terme en la zona habilitada per aquesta fi. 
El formigó residual s’haurà de gestionar d’acord amb al normativa vigent. 

• En cas que accidentalment es produeixin vessaments directes sobre el sòl natural d’olis, 
greixos o altre substàncies contaminants, s’ha d’aplicar un material absorbent, retirar el sòl 
afectat i tractar-ho com a residu perillós. 

• En cas que s’instal·lin lavabos provisionals, les aigües resultants han d’abocar-se en fosses 
sèptiques degudament impermeabilitzades o en dipòsits químics i, si s’escau, es 
connectaran a la xarxa pública prèvia autorització. 

• Per als casos en que s’hagin de realitzar abocaments d’aigües a la conca o a la xarxa 
d’aigües, es duran a terme els tractaments que exigeixi l’òrgan competent (Agència 
Catalana de l’Aigua) i es requerirà l’autorització que correspongui. 

• La maquinària no circularà per cap element de la xarxa hidrològica (torrents, rieres, etc.). 
• De la mateixa manera, no es faran acopis de materials o terres, ni s’emmagatzemaran olis, 

combustibles, pintures, coles, etc., en la zona d’influència de la xarxa hidrològica 
• No es modificarà ni s’afectarà en cap cas la xarxa hidrològica existent. Si s’han de crear 

guals, aquests hauran de ser autoritzats per l’ACA i retirats un cop finalitzi l’obra. 

2.6.1.2.4. Contaminació atmosfèrica 
Sempre que els camions surtin del sector, cobrir amb lones la caixa dels camions de transport 
de terres per reduir l’emissió de partícules. 

Regar periòdicament el sòl desproveït de vegetació i els accessos a les obres, per així 
minimitzar el nivell de partícules en suspensió a l’atmosfera generat pel moviment de terres, el 
transport de materials, la circulació de maquinària, etc. 

La maquinària que participi ha de disposar dels corresponents certificats CEE i ITV per tal 
d’assegurar que les emissions de gasos de combustió i la generació de soroll es troba dintre 
dels límits permesos. 

2.6.1.2.5. Contaminació acústica 
Es respectaran de forma estricta els nivells sonors que determina la legislació aplicable. A 
mode orientatiu aquests serien els que es mostren a la taula següent: 

Taula 1. Nivells de sonors orientatius a tenir en compte durant l’execució de les obres 
 Nivell sonor màxim a l’exterior (dB) Nivell sonor màxim a l’interior (dB) 

Zones industrials 70 60 - - 
Resta de zones 60 50 40 35 

Horari Dia Nit Dia Nit 

Revisar i mantenir la maquinària en bon estat i comprovar que disposi de la certificació CEE. 

Ubicar el parc de maquinària allunyat de zones on hi hagin residències. 

L’horari d’execució dels treballs estarà comprès entre les 07:00-08:00 i les 20:00-22:00, segons 
determinin les ordenances municipals corresponents. 

2.6.1.2.6. Contaminació lluminosa 
En les proves d’enllumenat, cap al final de l’obra, es comprovarà que es compleixen els 
requeriments referits a les característiques d’instal·lacions i d’aparells d’il·luminació esterior, 
establers al capítol 2 del Decret 83/2005, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental d’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

2.6.1.3. Execució de les obres. Medi biòtic 

2.6.1.3.1. Vegetació 
Minimitzar l’afectació a la vegetació natural i singular, arbrada o no, existent dins l’àmbit 
d’actuació i a l’entorn proper. En cas que sigui necessari, s’aplicaran tècniques per a la 
protecció de la vegetació (col·locació de protectors, abalisament, etc.) 

La ubicació dels acopis de terra i materials, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran 
en les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental i allunyats de les àrees amb vegetació 
natural (arbrada o no). 

Comprovar que es du a terme la restauració de les àrees denudades i de nova creació (que no 
han de ser enjardinades ni urbanitzades), en les èpoques adients i d’acord al pla de 
restauració. 

D’acord a la normativa aplicable, el material vegetal a emprar en l’obra ha de disposar de 
passaport fitosanitari. 

2.6.1.3.2. Fauna 
Si es creu convenient (en funció de la sensibilitat del sector en relació a la fauna) es realitzarà 
un seguiment del comportament de la fauna per causa del soroll, alteracions del sòl, de la 
vegetació, etc. i altres efectes derivats del moviment de maquinària i accions de construcció 
dels habitatges. 

Es procurarà no afectar els ecosistemes de ribera (rius, rieres, torrents i barrancs) donat que 
acostumen a desenvolupar un important paper per al manteniment i conservació de la fauna 
(refugi, aliment, corredor biològic, etc.). 

Si s’escau (en cas de presència d’espècies sensibles i si així s’especifica a l’ISA o IA), 
comprovar que es respecten els períodes reproductius de la fauna per a l’exclusió de la 
realització de determinades activitats: 
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• Les activitats de major impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del període 
febrer – agost. 

• La desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a 
realitzar-lo fora del període febrer - juny. 

En cas que es trobin individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre que 
s’afecti involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament al 
centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el seu 
defecte, a l’Oficina territorial del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

Es procedirà a actuar segons dictaminin els organismes citats. 

Segons el present Sistema de Gestió Ambiental, el Pla de Medi Ambient (PMA) de Contractista 
ha d’incloure, a l’apartat d’Organització de l’Obra, els telèfons i adreces del centre autoritzat de 
recuperació de fauna salvatge més pròxim i de l’Oficina territorial del Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, entre d’altres. 

2.6.1.3.3. Espais protegits 
En cas que el sector es trobi dins un espai protegit o a la seva àrea d’influència, es tindran en 
compte les prescripcions establertes als plans corresponents (plans especials d’ordenació, 
plans rectors, plans de gestió, etc.) dels espais protegits, relatius a normativa, usos permesos, 
restriccions, etc. 

2.6.1.4. Execució de les obres. Medi antròpic 

2.6.1.4.1. Paisatge 
En la conformació de noves àrees (talussos, restauració d’abocadors, préstecs i àrees 
d’instal·lacions auxiliars, etc.), evitar les línies i angles rectes i fomentant una morfologia suau 
del terreny. 

Els aplecs de terra i materials sobrants, així com les zones auxiliars d’obra, es localitzaran en 
les zones de menor qualitat i fragilitat ambiental. 

Disposar d’apantallaments perimetrals per minimitzar la visió de les obres, de les àrees amb 
d’abassegament de material i de les de instal·lacions auxiliars des de fora d’aquestes. 

Comprovar que es restauren totes aquelles àrees de nova creació (zones auxiliars de l’obra i 
els préstecs i abocadors d’obra, etc.) que no està previst enjardinar ni urbanitzar. 

Per als casos de préstecs i abocadors, pot ser que aquests ja hagin estat prèviament legalitzats 
i estiguin en funcionament i que, per tant, ja disposin de projecte de restauració aprovat pel 
DMAiH. 

Evitar l’afecció a les àrees amb vegetació natural afectades pel sector o pròximes a aquest. 

Evitar modificar la morfologia del terreny. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es generi a les obres i no generar, en cap 
cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del terreny. 

2.6.1.4.2. Usos i ocupacions 
Mantenir la permeabilitat territorial d’infraestructures viàries i la xarxa de camins. 

La xarxa viària bàsica i els camins existents que restin afectats per les obres hauran de tenir 
pas alternatiu degudament senyalitzats. 

Planificar adequadament les activitats per no danyar els serveis afectats (electricitat, telèfon, 
aigua, gas, etc.). 

Caldrà aplicar les mesures establertes a la documentació ambiental pertinent per tal de 
minimitzar les possibles afeccions als usos existents a l’entorn de l’àmbit (urbà, forestal, 
agrícola, ramader, cinegètic, etc.). 

Aquest fet implica considerar les mesures acústiques (per disminuir afeccions sobre la població 
i la fauna), les relatives a la qualitat de l’aire (per no alterar les cultius i la vegetació natural 
pròxima, no afectar les condicions de salubritat per a la població, etc.), les considerades per a 
la vegetació i la fauna, la xarxa hidrològica, etc. 

2.6.1.4.3. Patrimoni cultural 
Si es creu convenient o en cas que així ho determini la Direcció General del Patrimoni Cultural, 
realitzar una prospecció arqueològica a peu d’obra durant els moviment de terres. 

Si durant les obres es troben indicis de jaciments arqueològics o directament béns del patrimoni 
cultural, comunicar-ho immediatament a la Direcció General del Patrimoni Cultural per tal que 
es decideixin les mesures a prendre. 

2.6.1.4.4. Residus 
Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat (que requereixen seguiment per part de l’òrgan competent) a la zona habilitada com a 
Punt Net de Residus Perillosos i d’acord amb la normativa vigent. 

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no 
requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos. 

Ús del Punt per a la Neteja de Canaletes de Formigó. 

Gestió dels residus (especials, no especials i inerts), d’acord amb la normativa vigent. 

• Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat (que requereixen seguiment part de l’òrgan competent), el Contractista ha de 
contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus. 

• En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de 
valorització estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es 
generen una sèrie de documents que han de ser entregats a la Direcció d’Obra com a 
comprovants de la seva gestió (contracte amb el gestor de residus, albarans de recollida, 
fulls de seguiment de residus, etc.). 

• Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica 
(paviment) als abocadors de terres inerts. 

Sempre que sigui possible, es reutilitzaran materials sobrants de l’obra i residus generats que 
es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents d’excavació 
per a reblert, demolició de paviment de vies en desús i d’estructures de formigó en general per 
a subbases i paviments, etc. 

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el 
manteniment de la maquinària que participa en l’obra, incloent si aquesta pertany a una 
empresa subcontractada. 

Per aquest propòsit, caldrà que l’empresa Contractista entregui els comprovants de gestió dels 
olis a la Direcció d’Obra. 

2.6.1.5. Execució de les obres. Riscos 

2.6.1.5.1. Riscos 
Evitar qualsevol tipus d’actuació a les àrees d’influència de la xarxa hidrològica. 

No ocupar temporalment àrees delimitades com a potencialment inundables o amb risc 
d’inundació per a períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys. 

No ocupar temporalment àrees on s’ha detectat risc geològic. 

No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades i 
arbustives i en les zones properes. 
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Complir la legislació vigent relativa a mesures de prevenció d’incendis forestals. 

No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la crema de residus, ni tan sols els d’origen 
vegetal. 

Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius 
contemplades anteriorment (regs, restauracions, etc.). 

2.6.2. Instal·lacions/mesures per a la gestió ambiental en obres 
Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme la 
gestió ambiental requerida per l’INCASOL . 

2.6.2.1. Punt Net de Residus Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS 
SENSE TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, 
pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre 
Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 
34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya*) que 
requereixen seguiment per part de l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es 
preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria al 
llarg de la durada de l’obra 

Els bidons han d’assegurar condicions d’estanqueïtat per al residu que albergui i han de 
disposar de tapa. 

Cada un dels bidons ha d’estar convenientment etiquetat (segons indica la normativa aplicable 
en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el pictograma de 
perillositat corresponent, les dades del posseïdor del residu i la data d’inici de 
l’emmagatzematge. 

El conjunt de la instal·lació ha d’estar aïllat del sòl natural (per mitjà d’una llosa de formigó, 
capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 
senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que participen a l’obra. 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà per unitat (u) i en l’abonament s’inclourà la mà d’obra i tots els estris i materials 
necessaris per a la seva completa execució, tot acabat. 

 

2.6.2.2. Punt Net de Residus No Perillosos 
Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya, Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments 
de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya) que NO requereixen seguiment 
per part de l’òrgan administratiu competent. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus que 
es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc) 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà per unitat (u ) i en l’abonament s’inclourà la mà d’obra i tots els estris i materials 
necessaris per a la seva completa execució, tot acabat. 

2.6.2.3. Punt de Neteja de Canaletes de Formigó 
Instal·lació per a la neteja de canaletes de formigó, amb l’objectiu d’evitar la dispersió de 
formigó arreu de l’obra, concentrant els sobrants en un punt i facilitant així la seva gestió. 

Es pretén minimitzar l’afecció sobre el sistema hídric i sobre el sòl en general, per causa de la 
dispersió de formigó fresc sobre el sòl natural. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Les dimensions mínimes de la rasa per abocar les restes de formigó serien 1,5x1,5 m de secció 
i 1 m de fondària. També es pot emprar un contenidor per abocar les restes de formigó. 

La rasa s’ha de revestir d’una làmina impermeabilitzant. Aquesta tasca és opcional en cas que 
s’hagi fet servir un contenidor. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà per unitat (u ) i en l’abonament s’inclourà la mà d’obra i tots els estris i materials 
necessaris per a la seva completa execució, tot acabat. 

2.6.2.4. Parc de Maquinària 
Instal·lació que persegueix un doble objectiu: 

1. Concentrar la maquinària mòbil participa en l’obra en una única àrea per minimitzar 
l’afecció sobre el sòl natural i el sistema hídric per causa de possibles accident en el seu 
funcionament i 

2. Establir una única zona convenientment condicionada per a la realització de les tasques de 
manteniment i reparació de la maquinària. 

Condicions mínimes d’acceptació de la instal·lació: 

Haurà d’estar impermeabilitzat del sòl natural, diferenciant l’àrea destinada a reparació de 
maquinària (impermeabilitzant per mitjà d’una llosa de formigó, d’una làmina impermeabilitzant i 
d’una capa de graves, etc.) de la zona d’estacionament (impermeabilitzant compactant 
temporalment el sòl). 

La zona de manteniment (a part d’estar impermeabilitzada del sòl natural) s’haurà de construir 
de tal forma que es puguin recollir les aigües per a sotmetre-les a desbast i decantació. 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
participen a l’obra 

Mesurament i abonament 

Es mesurarà per unitat (u ) i en l’abonament s’inclourà la mà d’obra i tots els estris i materials 
necessaris per a la seva completa execució, tot acabat. 

2.6.3. Mesures preventives, correctores i/o compensatòries 
Les mesures que s’exposen a continuació poden estar especificades en projecte per prevenir, 
corregir o compensar danys en el medi ambient. 
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2.6.3.1. Mesures de protecció de la vegetació 
Són mesures per a la protecció i minimització de danys en la vegetació que, segons projecte, 
cal conservar. 

2.6.3.1.1. Tanca de fusta per a protecció d’arbre 
Tancament d’1,8 m d’alçada a base de pals de fusta tractada de 8-10 cm de diàmetre, 
distanciats 2 metres entre ells i guarnits de malla plàstica. 

Mesurament i abonament 

Es mesura per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i 
estris necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 

2.6.3.1.2. Tanca/abalisament amb cinta plàstica 
Tanca/abalisament per a delimitar àrees, evitant les possibles afeccions a les mateixes. Està 
constituït per baretes de rea d’alçada d’1m i de diàmetre de 8 mm i de cinta plàstica 
convencional. 

Mesurament i abonament 

Es mesura per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i 
estris necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 

2.6.3.1.3. Protectors de troncs 
Tancat de fins a 2 m d’alçada, format per entabillat reomplert amb gomes. 

Mesurament i abonament 

Es mesura per metre lineal (m) i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i 
estris necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 

2.6.3.1.4. Protecció radicular 
Protecció radicular mitjançant la col·locació de planxa d’acer de 2 x 1 m. 

Mesurament i abonament 

Es mesura per m2 i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 
necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 

2.6.3.1.5. 5 Tractament radicular 
Tallada manual d’arrels en obertura de rases pròximes a arbrat i aplicació de cicatritzant el 
totes les de diàmetre > o = a 3 cm. 

Mesurament i abonament 

Es mesura per m2 i inclou la mà d’obra i el subministrament de tots els materials i estris 
necessaris per al muntatge de la tanca, tot acabat. 

2.6.3.2. Mesures per minimitzar l’impacte sobre la fauna 
Es contemplen algunes de les mesures per afavorir la permeabilitat faunística 
d’infraestructures, per minimitzar l’impacte de possibles actuacions o bé, mesures per 
compensar la pèrdua d’hàbitats que comportaria l’execució del projecte. 

2.6.3.2.1. Espirals anticol·lisió 
Es tractaria del subministrament i col·locació d’espirals anticol·lisió als conductors de línies 
elèctriques, segons la seva definició i disposició considerada al projecte. La disposició dels 
mateixos ha de ser en portell i el distanciament entre les espirals no superarà els 15 m. 

Mesurament i abonament 

Les espirals anticol·lisió es mesurarien per unitat (u) i al seu abonament s’inclourà tota la 
maquinària, mà d’obra i materials necessàries per a la seva completa execució. 

2.6.3.2.2. Caixes niu 
Es tractaria del subministrament i col·locació de caixes niu de fusta, de ciment-fusta o altre 
material biodegradable, segons s’indica en projecte i/o plànols per aus de mida petita/mitjana. 

Les caixes niu tindrien un diàmetre en el forat d’entrada de 26-32 cm i la secció/àrea de la base 
de la caixa seria superior a 130 cm2. 

Mesurament i abonament 

Les caixes niu es mesurarien per unitat (u) i al seu abonament s’inclourà tots els estris, mà 
d’obra i materials necessaris per a la seva completa execució. 

2.6.3.2.3. 1.2.10.3.2.3 Passarel·la lateral seca 
És una passarel·la de formigó que es construeix dins les obres de drenatge que tenen base 
plana i una secció superior a 3,15 m2, sempre que ho indiqui el projecte per afavorir la 
permeabilitat faunística. 

L’acabat del formigó sempre serà rugós. 

El pendent màxim de la passarel·la en el seu recorregut dins l’obra de drenatge no pot ser 
superior al 7%. 

En la seva execució, s’han d’evitar esglaons que no pugui assolir la fauna i, per tant, s’ha de 
facilitar l’accés a la passarel·la, connectant-la amb la solera de la base de l’obra de drenatge o 
amb les ales o talussos laterals (evitant pendents superiors al 8%), per tal que s’hi pugui 
accedir des del sòl natural. 

Mesurament i abonament 

Les passarel·les es mesurarien per m3 i al seu abonament s’inclouran tots els estris, mà d’obra 
i materials necessàries per a la seva completa execució. 

2.6.3.2.4. Adequació de baixants 
Regularització d’esglaons de baixants amb capa d’emmacat formigonat de 0,25 cm de gruix, 
segons s’indiqui en projecte i plànols. 

Mesurament i abonament 

L’adequació de baixants es mesurarà per m2 i al seu abonament s’inclouran tots els estris, mà 
d’obra i materials necessàries per a la seva completa execució. 

2.6.3.3. Mesures per minimitzar l’impacte acústic 
Es tracta de diferents mesures per minimitzar l’impacte acústic de fons emissors existents a 
prop de l’àmbit o bé, quan el propi sector pot provocar soroll per sobre dels llindars permesos 
per la legislació sobre zones sensibles properes. 

Les condicions bàsiques per a les tres mesures proposades, es descriuen a continuació: 
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2.6.3.3.1. Pantalla acústica formigó 
Execució de pantalla acústica absorbent en mòduls de formigó porós, segons la seva definició 
en projecte i/o plànols, considerant que no pot restar cap espai entre la part inferior de les 
mateixes i la superfície on s’ubiquen, en cas que s’instal·lin directament sobre el sòl, 
preferentment es soterrarien lleugerament, en cas contrari, s’afegiria ciment per tal d’evitar 
qualsevol possible espai, impedint el pas del soroll per la base. 

2.6.3.3.2. Pantalla acústica vidre 
Execució de pantalla acústica en mòduls de vidre, segons la seva definició en projecte i/o 
plànols, considerant que no pot restar cap espai entre la part inferior de les mateixes i la 
superfície on s’ubiquen, en cas que s’instal·lin directament sobre el sòl, preferentment es 
soterrarien lleugerament, en cas contrari, s’afegiria ciment per tal d’evitar qualsevol possible 
espai, impedint el pas del soroll per la base. 

2.6.3.3.3. Mota de terra 
Construcció de mota de terra d’alçada variable, segons la seva definició en projecte i/o plànols, 
considerant que es revegetarà posteriorment (tasca no inclosa en la partida) i que, per tant, cal 
que les terres aportades als darrers 50 cm presentin una pedregositat inferior al 50% en volum, 
amb una mida màxima admesa dels elements 2 cm (no s’accepta fracció grossera superior a 
aquest diàmetre). Igualment, un cop constituïda la mota, s’ha d’estendre una capa de gruix 
superior o igual a 30 cm de terra vegetal. 

Els pendents de la mota no superaran la relació 3H:2V. 

Mesurament i abonament 

Per al cas de pantalles de formigó o de vidre, es mesuraran per m2. Per al cas de les motes de 
terra es mesuraran per m3. 

Per a les pantalles, s’inclou el subministrament de tots els materials necessaris i tots els treballs 
per a la seva col·locació. 

Per a les motes, s’inclou el subministrament de les terres i tota la maquinària necessària per 
completar totalment els treballs. 

2.6.4. Gestió de residus 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

2.6.4.1. Gestió de residus generats durant l’obra 
S'han considerat els tipus següents: 

• Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

• Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

• Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

• Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

• Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

• Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o 
manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

• Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

2.6.4.1.1. Condicions d’execució 

Residus de la construcció: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

Residus especials: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència: 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

Classificació de residus: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de 
formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els 
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 
etc.. 

2.6.4.1.2. Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de 
la DT. 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

2.6.4.2. Gestió de residus procedents de l’excavació 
S'han considerat els tipus següents: 

• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents 
d'excavació. 

• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes 
específic inferior a 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 
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• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes 
específic comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 

• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents 
d'excavació. 

• Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i 
despeses per a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents 
d'excavació. 

2.6.4.2.1. Condicions d’execució 

Càrrega i transport de terres i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

A l’obra: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

Disposició de residus: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

2.6.4.2.2. Mesurament i abonament 

Transport de terres o residus inerts no especials: 

La deposició controlada de residus de Classe I, II i III s’amidaran i abonaran per tona (t) segons 
el criteri de la DF. 

La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament, canons i despeses per a la deposició 
controlada dels residus. 

2.7. Seguretat i salut 

2.7.1. Disposicions legals d’aplicació 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Modificats articles 45, 
47, 48 y 49 , per Llei 50/1998, de 30 de desembre. Modificat article 26, per Llei 39/1999, de 
5 de novembre. Derogats els apartats 2, 4 y 5 de l’article 42 i els articles 45, escepte els 
paràgrafs 3 i 4 de l’apartat 1, al 52, per Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. 
Modificats els articles 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposició addicional 3 i s’afegeix el 32 
bis i les disposicions addicionals 14 i 15, per Llei 54/2003, de 12 de desembre. Modificada 
la disposició addicional 5, per Llei 30/2005, de 29 de desembre. Modificat l’article 3 i 
afegida la disposició addicional 9 bis, per Llei 31/2006, de 18 d’octubre. Modificats els 
articles 5 i 26, per Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març. 

• Reial Decret Legislatiu. 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març de 1995). 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica , aprovada per Ordre de 28 
d’agost de 1970 (BOE n. 213). Correcció d’errors en BOE n. 249 de 17 d’octubre de 1970. 
Derogada parcialment per Ordre de 28 de desembre de 1994. Substituïda en determinats 
àmbits per Resolució de 22 de juliol de 1996 i Resolució de 29 de novembre de 2001. 

• Ordre de 22 de març de 1972, per la que es modifica l’annex II de la Ordenança de Treball 
de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970, pel que fa als nivells i 
categories professionals de porcellana electrotècnica i de porcellana i llosa domèstica, de 
les subseccions 6.A i 7.A, secció 10 (BOE n. 78). 

• Ordre de 28 de juliol de 1972, per la que s’estableixen noves categories i nivells de la 
fabricació de terratzos, en la secció setena de l’annex II de la Ordenança de Treball de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970 (BOE n. 191). 

• Ordre de 27 de juliol de 1973, per la que s’aproven les modificacions de determinats 
articles de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 
1970 (BOE n. 182). 

• Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual (BOE 
n. 311, de 28 de disembre de 1992). Correcció d’errates al BOE n. 47, de 24 de febrer de 
1993. Modificat pel Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer. Modificat l’Annex IV per Ordre de 
20 de febrer de 1997. 

• Reial Decret 1879/1996, de 2 d’agost, pel que es regula la composició de la Comissió 
Nacional de Seguretat i Salut al Treball. Modificat l’article 2.1.c) pel Reial Decret 309/2001, 
de 23 de març. Modificat l’article 2.1.c) pel Reial Decret 1595/2004, de 2 de juliol de 2004. 

• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. Modificades les disposicions final segona i addicional cinquena pel Reial Decret 
780/1998, de 30 d’abril. Modificat l’article 22 pel Reial Decret 688/2005, de 10 de juny. 
Modificats els articles 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 i afegits els 22 bis, 31 bis, 33 bis 
i les disposicions addicionals 10, 11 y 12 pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig. 

• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut al treball (BOE de 23 d’abril de 1997). 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut als llocs de treball (BOE n. 97). Modificat l’annex I pel Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre. 

• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, pels treballadors. 

• Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 
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• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. Modificat l’Annex II per 
Ordre de 25 de març de 1998. 

• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. Modificats els articles 1, 
2, 5, disposició derogatòria única i afegit un annex III, per Reial Decret 1124/2000, de 16 de 
juny. Modificat per Reial Dedret 349/2003, de 21 de març. 

• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a l’utilització pels treballadors d’equips de protecció individual (BOE de 12 de juny 
de 1997). Correcció d’errates en BOE n. 171, de 18 de juliol de 1997. 

• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a l’utilització pels treballadors dels equips de treball (BOE de 7 d’agost 
de 1997). Modificats els annexes I i II i la disposició derogatòria única pel Reial Decret 
2177/2004, de 12 de novembre. 

• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció (BOE 25 d’octubre de 1997). Modificat 
l’annex IV pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre. S’afegeix una disposició 
addicional única pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig. Modificats els articles 13.4 i 
18.2, pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 

• Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut al 
treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. 

• Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut y seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb els agente químics durant el treball. Correcció 
d’errates en BOE n. 129, de 30 de maig de 2001. Correcció d’errates en BOE n. 149, de 22 
de juny de 2001. 

• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric (BOE de 21 de juny de 2001). 

• Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en 
l’entorn degudes a determinades màquines d’us a l’aire lliure (BOE n. 52, d’1 de març de 
2002). Modificat l’article 2.1 i els annexes III i XI pel Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril. 

• Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives al lloc de treball. 

• Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. Correcció d’ errors en BOE n. 60, de 10 de març de 2004. 

• Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel que es regula el règim de funcionament de les 
mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei 
de prevenció extern. 

• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de l’exposició a vibracions 
mecàniques. 

• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll. Correcció d’errates en 
BOE n. 62, de 14 de marzo de 2006. Correcció d’errors en BOE n. 71, de 24 de març de 
2006. 

• Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’incidències en 
obres de la construcció (DOGC 2565 de 27 de gener de 1998). 

• Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s’estableixen els nous models per a la 
notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per a la seva complimentació i 
tramitació (BOE de 29 de desembre de 1987). 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 
de 18 de setembre de 2002). 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC de 30 
de novembre de 1988). 

• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, aprovat per Decret 3151/68, 
de 28 de novembre, i rectificació d’errors al BOE de 8 de març de 1969. 

• Ordre de 8 d’abril de 1991, per la que s’aprova la instrucció tècnica complementària MSG-
SM-1 del Reglament de seguretat en les màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció usats (BOE d’11 de abril 1991). 

• Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, pel que es modifica el Reial Decret 1435/1992, de 
27 de novembre, relatiu a les disposicions d’aplicació de la directiva del consell 
89/392/CEE, sobre màquines (BOE de 8 de febrer de 1995). 

• Resolució de 28 de juliol de 2000, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la 
que s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 29 d’abril de 1999, de la Direcció General 
d’Industria i Tecnologia (BOE de 8 de setembre de 2000). 

• Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel que s’estableixen les exigències sobre 
certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (BOE de 22 d’octubre de 1991). 

• Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de 
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. 

• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 
trabajo 

I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 

2.7.2. Senyalització i tancament de l’obra 
Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 

Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones 
dins de l’obra. 

Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per evitar 
accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de 
camions i de limitació de velocitat. 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 
qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments 
necessaris. 

Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 
treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 
d’advertència que calguin. 

2.7.3. Sistemes i mitjans auxiliars preventius 
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 

Senyals, tanques i balisament 

• Senyals normalitzades de trànsit 
• Tanques metàl·liques de desviació de trànsit 
• Fita de senyalització 
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• Cordó de balisament reflectant 
• Equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
• Equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
• Pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria 
• Cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 

Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 

• Alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
• Detector d’instal·lacions soterrades 
• Equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 

Sistemes d’instal·lacions preventives 

• Il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V 

Mitjans auxiliars preventius 

• Carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 

2.7.4. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals en 
les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel·les 
de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte 
que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca d’oxigen, 
serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per 
assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador. 

2.7.5. Substàncies i materials perillosos 
Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut dels 
que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació i 
utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 
subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i utilització 
de forma que desaparegui qualsevol risc. 

2.7.6. Riscos i mesures de protecció: 

2.7.6.1. Riscos 

• Despreniments 
• Caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
• Bolcada per accidents de vehicles i màquines 
• Atropellaments per màquines o vehicles 
• Atrapaments i atrapaments per màquines 
• Explosions 
• Talls i cops 
• Soroll 
• Vibracions 
• Projecció de partícules als ulls 
• Pols i gasos 

• Interferències amb línies elèctriques en tensió 
• Caiguda d’objectes i materials 
• Ferides punxants als peus i les mans 
• Esquitxos de formigó als ulls 
• Dermatosi per ciment 
• Erosions i contusions en manipulació 
• Electrocucions 
• Topades i bolcades 
• Per utilització de productes bituminosos 
• Cremades 
• Radiacions de soldadures 
• Riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen 

o produeixen electricitat a l’obra  
• Risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
• Irrupció d’aigua 

2.7.6.2. Mesures de protecció 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans auxiliars, 
riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del 
comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d’emergència. 

2.7.6.3. Proteccions personals 
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 
Treball (MT). 

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les 
seves respectives prestacions. 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 
especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 
finalització d’aquest. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 
durada prevista o data de lliurament. 

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 
per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al 
moment. 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 
transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 

2.7.6.4. Proteccions col·lectives 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

• Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent 
construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat. 
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ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 01 C/PRIM - GERMA JULI

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 35)

608.57 2.000 1,217.14

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 36)

548.84 2.000 1,097.68

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 29)

58.64 1.000 58.64

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 30)

57.80 3.000 173.40

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

23.25 12.000 279.00

6 FBBVB631 u Col·locació en nou emplaçament de senyal amb una o dues plaques
de qualsevol tipus existent, fixada mecànicament inclou el fonament i
colocació. (P - 31)

119.58 1.000 119.58

TOTAL Grup 01.01.01.01 2,945.44

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 01 C/PRIM - GERMA JULI

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD50 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 10-15 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 7)

2.30 287.000 660.10

2 FBA1TD52 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 30-40 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 9)

3.19 84.000 267.96

3 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
12)

9.31 15.690 146.07

4 F21CIN01 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrílica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 1)

10.71 1.000 10.71

TOTAL Subgrup 01.01.01.02.01 1,084.84

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 01 C/PRIM - GERMA JULI

EUR

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 2

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 6)

1.96 41.000 80.36

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 21)

5.73 82.000 469.86

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 10.500 64.89

4 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 25)

6.18 43.218 267.09

5 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 9.000 199.17

6 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 137.170 101.51

TOTAL Subgrup 01.01.01.02.02 1,182.88

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 01 C/PRIM - GERMA JULI

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 6.000 132.78

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 36.804 227.45

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 13)

0.51 358.000 182.58

4 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 15.140 11.20

5 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 19)

2.02 144.000 290.88

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 3

TOTAL Subgrup 01.01.01.02.03 844.89

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 01 C/PRIM - GERMA JULI

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 03 PROTECCIONS

1 FBB1126T Ut Subministrament i col·locació separador de carril BUS tipus S 10/100.
Construït amb goma negre de mesures 1000x200x100 mm. , amb
cantells rodons, amb forats per introduir els cargols i apte per a
incorporar pilona reflectant N-II de 40cm d'alçada (no inclosa). Inclou
barres roscades i material auxiliar  per subjectar a terra.  (P - 28)

52.26 40.000 2,090.40

2 FBC1VC1T u Balisa cilíndrica flexible de 39 cm d'altura per a col·locar en separador
de carril S10/100, de goma natural amb dues franges reflectants
Nivell-II, totalment col·locada en separador. (P - 34)

21.51 40.000 860.40

TOTAL Grup 01.01.01.03 2,950.80

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 01 C/PRIM - GERMA JULI

Subcapítol 02 ALTRES

1 XPAITRN1 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres dels carrers Prim
i Germà Juli. (P - 0)

500.00 1.000 500.00

TOTAL Subcapítol 01.01.02 500.00

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 02 AV. LLENGUADOC

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 35)

608.57 1.000 608.57

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 36)

548.84 1.000 548.84

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 29)

58.64 1.000 58.64

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 30)

57.80 1.000 57.80

EUR

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 4

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

23.25 4.000 93.00

TOTAL Grup 01.02.01.01 1,366.85

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 02 AV. LLENGUADOC

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD50 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 10-15 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 7)

2.30 150.500 346.15

2 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
12)

9.31 15.960 148.59

TOTAL Subgrup 01.02.01.02.01 494.74

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 02 AV. LLENGUADOC

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 24.000 17.76

2 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 6)

1.96 6.150 12.05

3 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 21)

5.73 12.280 70.36

TOTAL Subgrup 01.02.01.02.02 100.17

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 02 AV. LLENGUADOC

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 5.000 110.65

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 10.920 67.49

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 5

3 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 19)

2.02 150.000 303.00

TOTAL Subgrup 01.02.01.02.03 481.14

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 02 AV. LLENGUADOC

Subcapítol 02 ALTRES

1 XPAITRN2 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda
Llenguadoc (P - 0)

300.00 1.000 300.00

TOTAL Subcapítol 01.02.02 300.00

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 05 AV. MARTI I PUJOL TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 35)

608.57 1.000 608.57

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 36)

548.84 1.000 548.84

3 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 30)

57.80 3.000 173.40

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

23.25 8.000 186.00

5 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit
existent. Inclou el desmuntatge des del suport existent i el muntatge al
nou suport, inclosos els nous elements de fixació. (P - 32)

22.12 2.000 44.24

TOTAL Grup 01.05.01.01 1,561.05

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 05 AV. MARTI I PUJOL TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

EUR

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 6

1 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 20-25 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 8)

2.77 1,314.600 3,641.44

2 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
12)

9.31 3.750 34.91

3 FBA1TD56 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. en passos de vianants i
altres de 50 cm d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d
replanteig i neteja final. (P - 11)

4.61 3.000 13.83

TOTAL Subgrup 01.05.01.02.01 3,690.18

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 05 AV. MARTI I PUJOL TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 6)

1.96 50.500 98.98

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 21)

5.73 116.600 668.12

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 84.200 520.36

4 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 25)

6.18 61.440 379.70

5 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 6.000 132.78

6 FBA111C1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 17)

0.63 28.000 17.64

7 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 123.000 91.02

8 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 16)

0.62 10.000 6.20

9 FBA111G1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blava) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 20)

0.62 152.500 94.55

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 7

10 FBA3151C m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blau i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 26)

6.18 74.880 462.76

TOTAL Subgrup 01.05.01.02.02 2,472.11

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 05 AV. MARTI I PUJOL TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 13.000 287.69

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 11.854 73.26

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 13)

0.51 566.500 288.92

4 FBA111A2 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 14)

0.51 183.800 93.74

5 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 19)

2.02 321.000 648.42

6 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 72.000 53.28

7 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 16)

0.62 34.980 21.69

8 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 6)

1.96 6.200 12.15

9 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 25)

6.18 21.000 129.78

10 FBA3151D m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial de carril BUS per a ús
permanent en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrílica de color verd i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual (P - 27)

6.18 634.000 3,918.12

EUR

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 8

TOTAL Subgrup 01.05.01.02.03 5,527.05

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 05 AV. MARTI I PUJOL TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 03 PROTECCIONS

1 FBB1126T Ut Subministrament i col·locació separador de carril BUS tipus S 10/100.
Construït amb goma negre de mesures 1000x200x100 mm. , amb
cantells rodons, amb forats per introduir els cargols i apte per a
incorporar pilona reflectant N-II de 40cm d'alçada (no inclosa). Inclou
barres roscades i material auxiliar  per subjectar a terra.  (P - 28)

52.26 18.000 940.68

2 FBC1VC1T u Balisa cilíndrica flexible de 39 cm d'altura per a col·locar en separador
de carril S10/100, de goma natural amb dues franges reflectants
Nivell-II, totalment col·locada en separador. (P - 34)

21.51 18.000 387.18

TOTAL Grup 01.05.01.03 1,327.86

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 05 AV. MARTI I PUJOL TRAM B

Subcapítol 02 ALTRES

1 XPAITRN5 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda de
Martí i Pujol, Tram B. (P - 0)

650.00 1.000 650.00

TOTAL Subcapítol 01.05.02 650.00

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 06 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM A

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 35)

608.57 3.000 1,825.71

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 36)

548.84 3.000 1,646.52

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 29)

58.64 1.000 58.64

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 30)

57.80 3.000 173.40

EUR
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5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

23.25 8.000 186.00

6 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit
existent. Inclou el desmuntatge des del suport existent i el muntatge al
nou suport, inclosos els nous elements de fixació. (P - 32)

22.12 2.000 44.24

TOTAL Grup 01.06.01.01 3,934.51

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 06 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM A

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD50 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 10-15 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 7)

2.30 1,831.000 4,211.30

2 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
12)

9.31 57.500 535.33

TOTAL Subgrup 01.06.01.02.01 4,746.63

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 06 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM A

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 6)

1.96 61.000 119.56

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 21)

5.73 96.000 550.08

3 FBA31119 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 25 x 25 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 22)

4.18 24.000 100.32

4 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 172.078 1,063.44

5 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 25)

6.18 152.550 942.76

6 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 3.600 79.67

7 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 24.000 17.76

EUR

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 10

8 FBA111A2 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 14)

0.51 298.500 152.24

TOTAL Subgrup 01.06.01.02.02 3,025.83

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 06 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM A

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 15.000 331.95

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 124.035 766.54

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 13)

0.51 833.000 424.83

4 FBA111A2 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 14)

0.51 269.000 137.19

5 FBA111A3 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 15)

0.51 77.000 39.27

6 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 19)

2.02 377.700 762.95

7 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 27.000 19.98

TOTAL Subgrup 01.06.01.02.03 2,482.71

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 06 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM A

Subcapítol 02 ALTRES

1 XPAITRN6 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de
trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda del President
Companys, Tram A. (P - 0)

720.00 1.000 720.00

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 11

2 FQTV2252 u Ajudes pel trasllat de marquesina de parada de bus existent incloent
en treballs de: desmuntatge i posterior muntatge d'estructura,
il·luminació, seient, etc. totalment muntat i col·locat sobre daus de
formigó (P - 37)

506.78 1.000 506.78

TOTAL Subcapítol 01.06.02 1,226.78

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 07 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 35)

608.57 1.000 608.57

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 36)

548.84 1.000 548.84

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 29)

58.64 1.000 58.64

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 30)

57.80 3.000 173.40

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

23.25 8.000 186.00

6 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit
existent. Inclou el desmuntatge des del suport existent i el muntatge al
nou suport, inclosos els nous elements de fixació. (P - 32)

22.12 1.000 22.12

TOTAL Grup 01.07.01.01 1,597.57

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 07 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD50 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 10-15 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 7)

2.30 1,093.000 2,513.90

2 FBA1TD55 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. de 30-40 cm d'amplada
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
10)

3.91 2.500 9.78

3 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
12)

9.31 168.006 1,564.14

EUR

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 12

TOTAL Subgrup 01.07.01.02.01 4,087.82

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 07 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 6)

1.96 52.500 102.90

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 21)

5.73 164.000 939.72

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 51.000 315.18

4 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 7.200 159.34

5 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 53.000 39.22

6 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 13)

0.51 15.000 7.65

TOTAL Subgrup 01.07.01.02.02 1,564.01

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 07 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 11.000 243.43

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 146.792 907.17

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 13)

0.51 648.000 330.48

4 FBA111A3 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2

0.51 167.000 85.17

EUR
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per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 15)

5 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 19)

2.02 266.500 538.33

6 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 44.000 32.56

TOTAL Subgrup 01.07.01.02.03 2,137.14

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 07 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM B

Subcapítol 02 ALTRES

1 XPAITRN7 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de
trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda del President
Companys, Tram B. (P - 0)

500.00 1.000 500.00

TOTAL Subcapítol 01.07.02 500.00

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 98 VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 1

Subcapítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPAIRES1 PAI Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i
desmuntatge de les instal·lacions de gestió de residus segons l'Estudi
recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel
contractista. Separació, emmagatzematge, manipulació i altres
operacions de gestió dels residus procedents de la construcció, amb
càrrega, transport i cànon d'abocament corresponent al FASE 1. (P -
0)

250.00 1.000 250.00

2 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 2)

32.63 8.190 267.24

3 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

20.67 8.190 169.29

4 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 3)

19.10 5.052 96.49

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

12.75 5.052 64.41

TOTAL Subcapítol 01.98.01 847.43

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 98 VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 1

Subcapítol 02 SEGURETAT I SALUT

EUR
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1 XPAVSIS1 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació de les mesures de
seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant
l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de
seguretat i salut i la planificació d'obres definida i requerida durant
l'execució de les obres de la  FASE 1.

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997,
en fase d'obra l'import corresponent a la seguretat i salut no podrà
reduir-se respecte l'estudi de seguretat i salut, per tant, en aquesta
partida, la possible baixa econòmica del contractista serà assumida
per aquest en altres partides sense afectar el pressupost de seguretat
i salut. (P - 0)

1,529.19 1.000 1,529.19

TOTAL Subcapítol 01.98.02 1,529.19

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 98 VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 1

Subcapítol 03 PARTIDES ALÇADES

1 XPAIPAV1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel trasllat d'equip d'aglomerat
asfàltic complert per a actuacions de poca dimensió incloent transport
de maquinària necessària per la FASE 1 (P - 0)

550.00 1.000 550.00

2 XPAISNY1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel trasllat d'equip de senyalització
horitzontal complert incloent desplaçaments entre diferents Eixos
C.Bus de la FASE 1 (P - 0)

450.00 1.000 450.00

3 XPAVIMP1 PA Partida a justificar per imprevistos d'obra corresponent a la FASE 1 (P
- 0)

10,000.00 1.000 10,000.00

TOTAL Subcapítol 01.98.03 11,000.00

(*) Branques incompletes

EUR
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ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 2

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS
Grup 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFORITZACIÓ

1 XPAISEM1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel desmuntatge de punt semàforic per a vianants i llum intermitent, i
muntatge a nou emplaçament a una distància inferior a 10 m. Inclou l'execuciço de l'adaptació de la canalització
i nou cablejat electric, així com el nou basament de formigó de la columna. Totalment acabat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

2 XPAISEN1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel desmuntatge de columna de parada de bus, i muntatge a nou
emplaçament. Inclou el nou basament de formigó de la columna. Totalment acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 5.000

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4.000 4.000 16.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.000

6 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit existent. Inclou el desmuntatge des del suport
existent i el muntatge al nou suport, inclosos els nous elements de fixació.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS
Grup 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subgrup 01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 20-25 cm d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d
replanteig i neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea continua/discontinua (Blanca i/o 
3 Tram Ponent - Cervantes 1.000 212.000 212.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Cervantes - Gral. Weyler 1.000 104.300 104.300 C#*D#*E#*F#
5 Tram Gral. Weyler - Garriga 1.000 95.200 95.200 C#*D#*E#*F#
6 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 2.000 69.650 139.300 C#*D#*E#*F#
7 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 1.000 143.000 143.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 693.800

2 FBA1TD52 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 30-40 cm d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d
replanteig i neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea continua/discontinua 15cm (Blan
3 Tram Ponent - Cervantes 1.000 29.000 29.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Cervantes - Gral. Weyler 1.000 13.000 13.000 C#*D#*E#*F#
5 Tram Gral. Weyler - Garriga C#*D#*E#*F#
6 Tram Garriga - Mª Auxiliadora C#*D#*E#*F#
7 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42.000

3 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres, mitjançant fresadora manual, inclòs pp d
replanteig i neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FLETXES INDICACIONS
3 Tram Ponent - Cervantes
4                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
5                    Bidireccional 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#
6 Tram Cervantes - Gral. Weyler
7                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
8                    Bidireccional 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#
9 Tram Gral. Weyler - Garriga

10                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
11                    Bidireccional 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#
12 Tram Garriga - Mª Auxiliadora
13                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
14                    Bidireccional 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#
15 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor
16                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
17                    Gir esquerre / dreta 2.000 0.740 2.200 3.256 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41.516

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS
Grup 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subgrup 02  REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40 cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa (
dotación  720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea STOP / Cediu el Pas
3 Tram Ponent - Cervantes 1.000 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Cervantes - Gral. Weyler 1.000 8.200 8.200 C#*D#*E#*F#
5 Tram Gral. Weyler - Garriga 1.000 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#
6 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 1.000 9.900 9.900 C#*D#*E#*F#
7 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 1.000 8.900 8.900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43.000

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS VIANANTS
2 C#*D#*E#*F#
3 Tram Ponent - Cervantes 2.000 12.700 25.400 C#*D#*E#*F#
4 2.000 12.200 24.400 C#*D#*E#*F#
5 Tram Cervantes - Gral. Weyler 2.000 12.300 24.600 C#*D#*E#*F#
6 Tram Gral. Weyler - Garriga
7 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 2.000 12.400 24.800 C#*D#*E#*F#
8 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 2.000 8.500 17.000 C#*D#*E#*F#
9 2.000 11.120 22.240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138.440

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS VIANANTS (ZEBRAT)
3 Tram Gral. Weyler - Garriga 1.000 3.500 12.000 42.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 1.000 4.000 9.000 36.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78.000

4 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SIMBOL BUS GROG C#*D#*E#*F#
3 Tram Ponent - Cervantes 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
6 SIMBOL TAXIS GROG C#*D#*E#*F#

EUR
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7 C#*D#*E#*F#
8 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

5 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PARADA BUS
3 Tram Ponent - Cervantes 1.000 14.000 14.000 C#*D#*E#*F#
6 ZONA CONENIDORS C#*D#*E#*F#
8 Tram Ponent - Cervantes 1.000 13.700 13.700 C#*D#*E#*F#
9 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 1.000 12.000 12.000 C#*D#*E#*F#

10 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 1.000 9.800 9.800 C#*D#*E#*F#
13 ENTRADA PARKINGS
14 C#*D#*E#*F#
15 Tram Cervantes - Gral. Weyler 1.000 5.900 5.900 C#*D#*E#*F#
16 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 1.000 6.600 6.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62.000

6 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ZONA CONENIDORS
3 Tram Ponent - Cervantes 1.000 17.400 17.400 C#*D#*E#*F#
4 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 1.000 15.240 15.240 C#*D#*E#*F#
5 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 1.000 13.100 13.100 C#*D#*E#*F#
8 ENTRADA PARKINGS

10 Tram Cervantes - Gral. Weyler 1.000 5.300 5.300 C#*D#*E#*F#
11 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 1.000 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#
14 PARADA TAXIS
16 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 1.000 71.300 71.300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128.340

7 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA DISCONTIINUA
3 Tram Ponent - Cervantes 1.000 77.300 77.300 C#*D#*E#*F#
4 Tram Cervantes - Gral. Weyler 1.000 19.800 19.800 C#*D#*E#*F#
5 Tram Gral. Weyler - Garriga 1.000 67.700 67.700 C#*D#*E#*F#
6 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 1.000 51.000 51.000 C#*D#*E#*F#
7 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 1.000 48.600 48.600 C#*D#*E#*F#

10 LINIA CONTIINUA
11 C#*D#*E#*F#

EUR
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12 Tram Ponent - Cervantes 1.000 14.000 14.000 C#*D#*E#*F#
13 Tram Cervantes - Gral. Weyler 1.000 7.350 7.350 C#*D#*E#*F#
14 Tram Gral. Weyler - Garriga 1.000 1.700 1.700 C#*D#*E#*F#
15 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 1.000 1.700 1.700 C#*D#*E#*F#
16 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 2.000 1.700 3.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 292.550

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS
Grup 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subgrup 03  NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SIMBOL BUS
2 Pintura GROGA
3 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
5 Pintura BLANCA C#*D#*E#*F#
6 Tram Ponent - Cervantes 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
7 Tram Cervantes - Gral. Weyler 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
8 Tram Gral. Weyler - Garriga 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
9 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

10 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#
12 SIMBOL MINUSVALIDS
13 Tram Ponent - Cervantes 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.000

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FLETXES DIRECCIONS
3 Tram Ponent - Cervantes
4                    Bidireccional 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#
5 Tram Cervantes - Gral. Weyler
6                    Recte 1.000 0.500 2.500 1.250 C#*D#*E#*F#
7                    Bidireccional 1.000 1.150 2.800 3.220 C#*D#*E#*F#
8 Tram Gral. Weyler - Garriga
9                    Bidireccional 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#

10 Tram Garriga - Mª Auxiliadora
11                    Recte 1.000 0.500 2.500 1.250 C#*D#*E#*F#
12                    Bidireccional 1.000 1.150 2.800 3.220 C#*D#*E#*F#
15 PAS VIANANTS (ZEBRAT)
17 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 4.000 3.500 14.000 C#*D#*E#*F#
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20 APARCAMENT MOTOS
22 Tram Ponent - Cervantes 2.000 2.000 5.000 20.000 C#*D#*E#*F#
23 Tram Gral. Weyler - Garriga 2.000 2.000 5.000 20.000 C#*D#*E#*F#
26 CARRIL BICI_FLETXES DIRECCIONS
28 Tram Ponent - Cervantes
29                    Recte 1.000 0.400 1.500 0.600 C#*D#*E#*F#
30                    Bidireccional 1.000 0.650 1.500 0.975 C#*D#*E#*F#
31 Tram Cervantes - Gral. Weyler
32                    Recte 1.000 0.400 1.500 0.600 C#*D#*E#*F#
33                    Bidireccional 1.000 0.650 1.500 0.975 C#*D#*E#*F#
34 Tram Gral. Weyler - Garriga
35                    Recte 1.000 0.400 1.500 0.600 C#*D#*E#*F#
36                    Bidireccional 1.000 0.650 1.500 0.975 C#*D#*E#*F#
37 Tram Garriga - Mª Auxiliadora
38                    Recte 2.000 0.400 1.500 1.200 C#*D#*E#*F#
39                    Bidireccional 1.000 0.650 1.500 0.975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82.720

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA CONTINUA
3 Tram Ponent - Cervantes 2.000 102.200 204.400 C#*D#*E#*F#
4 Tram Cervantes - Gral. Weyler 2.000 56.100 112.200 C#*D#*E#*F#
5 2.000 2.050 4.100 C#*D#*E#*F#
6 Tram Gral. Weyler - Garriga 2.000 10.000 20.000 C#*D#*E#*F#
7 2.000 31.500 63.000 C#*D#*E#*F#
8 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 2.000 69.650 139.300 C#*D#*E#*F#
9 1.000 2.050 2.050 C#*D#*E#*F#

10 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 2.000 142.700 285.400 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 LINIA DISCONTINUA C#*D#*E#*F#
14 Tram Ponent - Cervantes 2.000 17.050 34.100 C#*D#*E#*F#
15 1.000 69.950 69.950 C#*D#*E#*F#
16 Tram Cervantes - Gral. Weyler 1.000 66.300 66.300 C#*D#*E#*F#
17 Tram Gral. Weyler - Garriga 2.000 23.650 47.300 C#*D#*E#*F#
18 1.000 26.500 26.500 C#*D#*E#*F#
19 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 1.000 69.650 69.650 C#*D#*E#*F#
22 ZONA CONTENIDORS
24 Tram Cervantes - Gral. Weyler 1.000 13.650 13.650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,157.900

4 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 2

AMIDAMENTS Pàg.: 7

1  CARRIL BUS (Linia Discontinua)
3 Tram Ponent - Cervantes 1.000 118.300 118.300 C#*D#*E#*F#
4 Tram Cervantes - Gral. Weyler 1.000 55.750 55.750 C#*D#*E#*F#
5 Tram Gral. Weyler - Garriga 1.000 65.200 65.200 C#*D#*E#*F#
6 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 1.000 69.250 69.250 C#*D#*E#*F#
7 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 1.000 123.000 123.000 C#*D#*E#*F#

10  CARRIL BUS (Linia Continua)
12 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 1.000 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 451.500

5 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA PARKINGS (Linea Disconti
3 Tram Ponent - Cervantes 1.000 18.950 18.950 C#*D#*E#*F#
4 Tram Gral. Weyler - Garriga 1.000 24.400 24.400 C#*D#*E#*F#
7 PARADA BUS (Continua)
8 Av. Marques Montroig - Pl. Paisos Cata 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#

11 ZONA CONTENIDORS (Continua)
12 Tram Cervantes - Gral. Weyler 1.000 10.350 10.350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77.700

6 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA PARKINGS (Linea Disconti
2 C#*D#*E#*F#
3 Tram Ponent - Cervantes 1.000 17.150 17.150 C#*D#*E#*F#
4 Tram Gral. Weyler - Garriga 1.000 23.650 23.650 C#*D#*E#*F#
7 MINUSVALIDS (Continua-Disc.)
8 Av. Marques Montroig - Pl. Paisos Cata 2.000 15.000 30.000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

11 ZIGA - ZAGA (Continua)
12 Tram Ponent - Cervantes 1.000 16.700 16.700 C#*D#*E#*F#
13 Tram Cervantes - Gral. Weyler 1.000 9.950 9.950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97.450

7 FBA31112 Ut Pintat de simbol de bicicleta amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que
doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Ponent - Cervantes 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
2 Tram Cervantes - Gral. Weyler 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
3 Tram Gral. Weyler - Garriga 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Garriga - Mª Auxiliadora 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
5 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 11.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS
Grup 03  PROTECCIONS

1 FBB11255 Ut Subministrament i col·locació separador de carril bici MOMPED de 550 mm. Terminal dret/esquerre, construït
amb cautxú reciclat negre de mesures 550x250x100 mm. , amb cantells redons, amb forats per introduir els
cargols, amb dos franges longitudinals de cautxú blanc foses a la mateixa peça de 70 y 30 mm al llarg del
separador, amb unió interior entre ambdues peces amb caragols.( inclou barres roscades i material auxiliar per
subjectar a terra)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Separadors carril BICI
2 C#*D#*E#*F#
3 Tram Mª Auxiliadora - Roger de Flor 73.000 73.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 73.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG
Subcapítol 02  ALTRES
Grup 01  PAVIMENTS
Subgrup 01  DESMUNTATGES

1 M21BIR47 u Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus paperera, banc o pilona. Inclou càrrega
manual i/o mecanica de l'element, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i restitució de
paviment preexistent, càrrega manual dels elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació,
magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PILONES 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

2 F21QU015 u Muntatge a nou emplaçament d'element existent de mobiliari tipus paperera, banc o pilona, amb mitjans
manuals i mecànics. Inclou nous ancoratges i morters de basament necessaris. Totalment col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG
Subcapítol 02  ALTRES
Grup 01  PAVIMENTS
Subgrup 02  DEMOLICIONS I FRESATS

1 F219R47 m2 Enderroc de vorera de tot tipus, fins i tot la solera de formigó (fins a 20 cm de gruix) inclòs part proporcional de
tronetes, vorades i rigoles, en faixes o a tota l'amplada amb mijans mecànics i manuals.

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 2

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
3 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 21.000 21.000 C#*D#*E#*F#
6 NOVA VORERA
7 C#*D#*E#*F#
8 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 35.000 35.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56.000

2 F219R4T m2 Enderroc de paviment asfàltic de tot tipus, fins i tot la solera de formigó (fins a 20 cm de gruix) inclòs part
proporcional de tronetes, vorades i rigoles, en faixes o a tota l'amplada amb mijans mecànics i manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA VORERA
3 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 76.000 76.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76.000

3 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 42.000 42.000 C#*D#*E#*F#
4 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 14.000 14.000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56.000

4 F219UX31 m Tall de paviments de formigó o peces de panot o peces naturals o llambordins amb disc de diamant i càrrega de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 38.000 38.000 C#*D#*E#*F#
4 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG
Subcapítol 02  ALTRES
Grup 01  PAVIMENTS
Subgrup 03  MOVIMENT DE TERRES

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 21.000 0.200 4.200 C#*D#*E#*F#
4 NOVA VORERA
5 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 76.000 0.200 15.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19.400

2 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 21.000 0.200 4.200 C#*D#*E#*F#
4 NOVA VORERA
5 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 76.000 0.200 15.200 C#*D#*E#*F#
6 Nova clav calçada Aux. 1.000 20.000 0.900 0.400 7.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26.600

3 F227U005 m2 Preparació de la superfície del terreny natural excavada per a rebre la capa de subbase del paquet de ferm.
Inclou les operacions de refinat, anivellació i compactació de la superfície de terreny natural (95 % P.M.), amb
l'eliminació del material gruixut.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 21.000 21.000 C#*D#*E#*F#
4 NOVA VORERA
5 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 76.000 76.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG
Subcapítol 02  ALTRES
Grup 01  PAVIMENTS
Subgrup 04  FERMS I PAVIMENTS

1 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 21.000 0.200 4.200 C#*D#*E#*F#
4 NOVA VORERA
5 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 76.000 0.150 11.400 C#*D#*E#*F#
6 Nova clav calçada Aux. 1.000 20.000 0.900 0.200 3.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19.200

2 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 2

AMIDAMENTS Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 12.000 0.350 0.200 0.840 C#*D#*E#*F#
4 NOVA VORERA
5 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 40.000 0.350 0.200 2.800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.640

3 F974U33E m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, segons norma
UNE-EN 1339, col·locades amb morter de ciment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 12.000 12.000 C#*D#*E#*F#
4 NOVA VORERA
5 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 40.000 40.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52.000

4 F974U33T m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, segons norma
UNE-EN 1339, col·locades amb morter de ciment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA VORERA
3 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 32.000 32.000 C#*D#*E#*F#
4 ( línia de recollida aigües en nova vorer

TOTAL AMIDAMENT 32.000

5 F965U022 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-5 o equivalent, amb secció normalitzada de calçada C2
de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent
possibles excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#
4 NOVA VORERA
5 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 29.000 29.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37.000

6 F966U510 m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per a
la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#
4 NOVA VORERA
5 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 11.000 11.000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 15.000

7 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó de 60x40 planes, amb peces
especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 4.800 4.800 C#*D#*E#*F#
4 NOVA VORERA
5 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 4.800 4.800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.600

8 F9H111C1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 5cm de gruix tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
2 C#*D#*E#*F#
3 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 2.000 21.000 42.000 C#*D#*E#*F#
5 NOVA VORERA
7 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 40.000 0.300 12.000 C#*D#*E#*F#
8 Nova clav calçada Aux. 2.000 20.000 0.900 36.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90.000

9 M9REUR47 m2 Treballs de reposició de vorera panot gris de 20x20x4 cm o altres, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:4, en trams d'ajustos i adaptació a la vorera existent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 9.000 9.000 C#*D#*E#*F#
4 NOVA VORERA
5 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 76.000 76.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG
Subcapítol 02  ALTRES
Grup 02  SANEJAMENT I DRENATGE

1 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA VORERA
3 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 2.000 20.000 40.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40.000

2 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons d'excavació inferior a 0,80 metres i
profunditat màxima 3 metres,en terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. Extracció a la
vora dels productes resultants. Inclou la part proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 13

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA VORERA
3 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 36.000 0.750 1.200 32.400 C#*D#*E#*F#
4 16.000 0.900 1.600 23.040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55.440

3 F228U005 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplària en el fons de rasa inferior
a 0,80 metres i fins a 3 metres de fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i compactació al 95 % P.M. en
primeres tongades i 98 % P.M. a la tongada de coronació. Totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA VORERA
3 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 36.000 0.750 0.800 21.600 C#*D#*E#*F#
4 16.000 0.900 1.100 15.840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37.440

4 FD7JU487 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins
a 15 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i vibrat en tot el seu volum ,
incloent el filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA VORERA
3 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 36.000 36.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36.000

5 FD7JU587 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins
a 15 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i vibrat en tot el seu volum en el
cas que sigui el recobriment inferior a un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm, incloent el filferro i el
tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA VORERA
3 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 16.000 16.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.000

6 FD35496T u Embornal sifònic registrable amb bústia model Badalona, segons plànols. De dimensions exterior 105x51x90 la
caixa d'embornal i 130x40x40 la caixa de bústia adossada, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Inclou
reixa de fosa registrable de 870x350, tapa de sifò estanca i vorada-bùstia de fundició, àdhuc la connexió al tub
de desguàs. Totalment acabada i connectada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA VORERA
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A
3 En calçada 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
4 En vorera 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

EUR

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 2

AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 2.000

7 FD5J4F0U u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó sobre solera
de 10 cm de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA VORERA
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A
3 Embornals No sifònics connectats a E
4 En calçada 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
5 En vorera 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.000

8 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 755x300 mm, classe
C-250, col·locat amb morter ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA VORERA
2 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A
3 Embornals No sifònics connectats a E
4 En calçada 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
5 En vorera 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.000

9 FDA1U050 u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm i 1,60 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 20 cm
de gruix amb mitja canya, paret d'anelles prefabricades de formigó o de maó calat arrebossat i lliscat, i part
proporcional de peces especials, recrescut troncocònic fins a tapa de registre, bastiment i tapa de fosa dúctil de
diàmetre 70 cm, marc aparent quadrat, graons amb recobriment de polipropilè, amb connexions i estanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 NOVA VORERA
3 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ Mª A 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

10 FD5J53X1 u Desplaçament d'embornal sifonic registrable, que inclou nova caixa per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic
amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment sobre solera de 15 cm de formigó, amb col·locació de reixa preexistent i tapa i tram de
modificació i connexió a l'escomesa existent. Totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VORERA A ENDERROCAR
2 C#*D#*E#*F#
3 Cruilla Av. Marques Montorig / C/ d'en 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG
Subcapítol 02  ALTRES
Grup 03  ALTRES

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 2

AMIDAMENTS Pàg.: 15

1 XPAITRN3 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització provisional i desviaments de trànsit durant l'execució
de les obres de l'Avinguda del Marquès de Mont-Roig

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 04  AV. MARTI I PUJOL TRAM A
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS
Grup 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica leds. Per
carril BUS. Model Badalona. Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o substitució
dels existents a la columna. Totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cruilla Marti Pujol - Bufala 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a través de canalització existent. Inclou
l'aportació i col.ocació de cables i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de control i
alimentació, així com pp de cates de suport en canalització existent en cas necessari (obertura, tancament i
reposició de paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent. També inclou els treballs de
desmuntatge i desconnexió del semàfor existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cruilla Marti Pujol - Bufala 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11.000 11.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.000

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8.000 4.000 32.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32.000

6 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit existent. Inclou el desmuntatge des del suport
existent i el muntatge al nou suport, inclosos els nous elements de fixació.
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AMIDAMENT DIRECTE 4.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 04  AV. MARTI I PUJOL TRAM A
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS
Grup 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subgrup 01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 20-25 cm d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d
replanteig i neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea continua/discontinua (Blanca i/o 
3 Tram Conflent / Edith Pilaf 71.000 71.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Edith Pilaf / Filosofia 97.000 97.000 C#*D#*E#*F#
5 Tram Filosofia / Mendez Pelayo 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#
6 Tram Mendez Pelayo / Sardana 39.000 39.000 C#*D#*E#*F#
7 Tram SArdana / Castillejos 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
8 Tram Castillejos / Bailen 57.000 57.000 C#*D#*E#*F#
9 Tram Bailen / Girona 60.000 60.000 C#*D#*E#*F#

10 Tram Girona / Bufala 71.000 71.000 C#*D#*E#*F#
11 Tram Bufala / Dr Daudi 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#
12 Tram Dr. Daudi / Baldomer Galofre 90.000 90.000 C#*D#*E#*F#
13 Tram Baldomer Galofre / Jacint Verdag 180.000 180.000 C#*D#*E#*F#
14 Tram Autopista 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 705.000

2 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres, mitjançant fresadora manual, inclòs pp d
replanteig i neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fletxes indicacions
3 Tram Mendez Pelayo / Sardana
4                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
6 Tram Sardana / Castillejos
7                    Recte 5.000 0.500 2.500 6.250 C#*D#*E#*F#
9 Tram Castillejos / Bailen

10                    Bidirecional 3.000 1.150 2.800 9.660 C#*D#*E#*F#
11                    Recte 3.000 0.500 2.500 3.750 C#*D#*E#*F#
13 Tram Bailen / Girona
14                    Recte 3.000 0.500 2.500 3.750 C#*D#*E#*F#
16 Tram Girona / Bruc
17                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
19 Tram Bruc / Bufala
20                    Bidirecional 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#
22 Tram Bufala / Dr Daudi
23                    Recte 3.000 0.500 2.500 3.750 C#*D#*E#*F#
25 Tram Dr Daudi / Baldomer Galofre
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26                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
28 Tram Baldomer Galofre / Jacint Verdag
29                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43.600

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 04  AV. MARTI I PUJOL TRAM A
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS
Grup 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subgrup 02  REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40 cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa (
dotación  720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea STOP / Cediu el Pas
3 Cruilla Av. Marti Pujol / Av. Conflent 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
4 Cruilla Av. Marti Pujol / Edith Pilaf 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
5 Cruilla Av. Marti Pujol / Filosofia 1.000 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#
6 Cruilla Av. Marti Pujol / Mendez Pelayo 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
7 Cruilla Av. Marti Pujol / Sardana 1.000 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#
8 Cruilla Av. Marti Pujol / Castillejos 1.000 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#
9 Cruilla Av. Marti Pujol / Bailen 1.000 5.800 5.800 C#*D#*E#*F#

10 Cruilla Av. Marti Pujol / Girona 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
11 Cruilla Av. Marti Pujol / Bruc 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
12 Cruilla Av. Marti Pujol / Bufala 1.000 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#
13 Cruilla Av. Marti Pujol / Dr Daudi 1.000 5.900 5.900 C#*D#*E#*F#
14 Cruilla Av. Marti Pujol / Baldomer Galof 1.000 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#
15 Cruilla Av. Marti Pujol / Jacint Verdagu 1.000 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47.700

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS VIANANTS
2 C#*D#*E#*F#
3 Cruilla Av. Marti Pujol / Av. Conflent 2.000 6.100 12.200 C#*D#*E#*F#
4 Cruilla Av. Marti Pujol / Filosofia 4.000 6.000 24.000 C#*D#*E#*F#
5 Cruilla Av. Marti Pujol / Sardana 2.000 6.000 12.000 C#*D#*E#*F#
6 Cruilla Av. Marti Pujol / Bailen 2.000 5.800 11.600 C#*D#*E#*F#
7 2.000 6.300 12.600 C#*D#*E#*F#
8 Cruilla Av. Marti Pujol / Girona 2.000 5.800 11.600 C#*D#*E#*F#
9 Cruilla Av. Marti Pujol / Bufala 4.000 6.000 24.000 C#*D#*E#*F#

10 Cruilla Av. Marti Pujol / Dr Daudi 2.000 5.900 11.800 C#*D#*E#*F#
11 Cruilla Av. Marti Pujol / Baldomer Galof 2.000 6.000 12.000 C#*D#*E#*F#
12 Cruilla Av. Marti Pujol / Jacint Verdagu 2.000 6.000 12.000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 143.800

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PARKING MOTOS 9.500 1.800 17.100 C#*D#*E#*F#
4 FLETXES DIRECCIONS
6 Tram Mendez Pelayo / Sardana
7                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
9 Tram Sardana / Castillejos

10                    Bidireccional 1.000 1.150 2.800 3.220 C#*D#*E#*F#
12 Tram Castillejos / Bailen
13                    Recte 1.000 0.500 2.500 1.250 C#*D#*E#*F#
15 Tram Bailen / Girona
16                    Bidireccional 1.000 1.150 2.800 3.220 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 Tram Girona / Bruc
19                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 Tram Bruc / Bufala
22                    Bidireccional 1.000 1.150 2.800 3.220 C#*D#*E#*F#
24 Tram Bufala / Dr. Daudi
25                    Recte 3.000 0.500 2.500 3.750 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 Tram Dr. Daudi / Baldomer Galofre C#*D#*E#*F#
28                    Recte 1.000 0.500 2.500 1.250 C#*D#*E#*F#
29                    Bidireccional 1.000 1.150 2.800 3.220 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 Tram Baldomer Galofre / Jacint Verdag C#*D#*E#*F#
32                    Recte 1.000 0.500 2.500 1.250 C#*D#*E#*F#
33                    Bidireccional 1.000 1.150 2.800 3.220 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 Tram Jacint Verdaguer / Ventura Gasol C#*D#*E#*F#
36                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
37                    Gir esquerra/dreta 2.000 0.740 2.200 3.256 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 PAS VIANANTS (ZEBRAT) C#*D#*E#*F#
41 C#*D#*E#*F#
42 Cruilla Av. Marti Pujol / Edith Pilaf 1.000 5.000 6.000 30.000 C#*D#*E#*F#
43 Cruilla Av. Marti Pujol / Mendez Pelayo 1.000 5.000 6.000 30.000 C#*D#*E#*F#
44 Cruilla Av. Marti Pujol / Castillejos 1.000 4.000 6.000 24.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135.456

4 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SIMBOL MINUSVALIDS
2                Tram descendent(sentit Mar) 6.000 1.200 1.200 8.640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.640

5 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pintura groga
3 Parada Av. Marti Pujol / St. Jeroni 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
4 Parada Av. Marti Pujol / Xaloc 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

6 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PARADA BUS
3 Parada Av. Marti Pujol / St. Jeroni 1.000 12.000 12.000 C#*D#*E#*F#
4 Parada Av. Marti Pujol / Xaloc 1.000 18.000 18.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.000

7 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GUAL MINUSVALIDS
2               Tram Descendent (dir. mar) 6.000 10.000 60.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 04  AV. MARTI I PUJOL TRAM A
Subcapítol 01  SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS
Grup 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subgrup 03  NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SIMBOL BUS
2 Pintura GROGA
3 Parada Bus_Av. Marti Pujol / Filosofia 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
5 Pintura BLANCA
6 Tram Conflent / Edith Pilaf 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#
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7 Tram Edith Pilaf / Filosofia 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#
8 Tram Filosofia / Mendez Pelayo 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
9 Tram Mendez Pelayo / Sardana 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

10 Tram SArdana / Castillejos 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
11 Tram Castillejos / Bailen 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#
12 Tram Bailen / Girona 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
13 Tram Girona / Bufala 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
14 Tram Bufala / Dr Daudi 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#
15 Tram Dr. Daudi / Baldomer Galofre 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#
16 Tram Baldomer Galofre / Jacint Verdag 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#
17 Tram Autopista 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35.000

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FLETXES DIRECCIONS
2 Tram Sardana / Castillejos
3                    Bidireccional 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#
5 Tram Castillejos / Bailen
6                    Bidirecional 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#
8 Tram Bailen / Girona
9                    Bidireccional 1.000 1.150 2.800 3.220 C#*D#*E#*F#

11 Tram Bruc / Bufala
12                    Tridirecional 1.000 1.780 2.800 4.984 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.084

3 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1  CARRIL BUS (Linia Discontinua)
3 Tram Conflent / Edith Pilaf 1.000 71.000 71.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Edith Pilaf / Filosofia 1.000 117.000 117.000 C#*D#*E#*F#
5 Tram Filosofia / Mendez Pelayo 1.000 43.000 43.000 C#*D#*E#*F#
6 Tram Mendez Pelayo / Sardana 1.000 39.000 39.000 C#*D#*E#*F#
7 Tram SArdana / Castillejos 1.000 67.000 67.000 C#*D#*E#*F#
8 Tram Castillejos / Bailen 1.000 75.000 75.000 C#*D#*E#*F#
9 Tram Bailen / Girona 1.000 60.000 60.000 C#*D#*E#*F#

10 Tram Girona / Bufala 1.000 71.000 71.000 C#*D#*E#*F#
11 Tram Bufala / Dr Daudi 1.000 120.000 120.000 C#*D#*E#*F#
12 Tram Dr. Daudi / Baldomer Galofre 1.000 105.000 105.000 C#*D#*E#*F#
13 Tram Baldomer Galofre / Jacint Verdag 1.000 181.000 181.000 C#*D#*E#*F#
14 Tram Autopista 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
17  CARRIL BUS (Linia Continua)
19 Tram Autopista 1.000 78.000 78.000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,027.000

4 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA PARKINGS (Linea Disconti
3 Tram Edith Pilaf / Filosofia 1.000 17.500 17.500 C#*D#*E#*F#
4 Tram Mendez Pelayo / Sardana 1.000 12.900 12.900 C#*D#*E#*F#
5 Tram SArdana / Castillejos 1.000 25.800 25.800 C#*D#*E#*F#
6 Tram Castillejos / Bailen 1.000 4.800 4.800 C#*D#*E#*F#
7 Tram Bailen / Girona 1.000 13.200 13.200 C#*D#*E#*F#
8 Tram Girona / Bufala 1.000 9.200 9.200 C#*D#*E#*F#
9 Tram Bufala / Dr Daudi 1.000 32.400 32.400 C#*D#*E#*F#

10 Tram Dr. Daudi / Baldomer Galofre 1.000 23.900 23.900 C#*D#*E#*F#
11 Tram Baldomer Galofre / Jacint Verdag 1.000 60.400 60.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200.100

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 04  AV. MARTI I PUJOL TRAM A
Subcapítol 02  ALTRES

1 XPAITRN4 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització provisional i desviaments de trànsit durant l'execució
de les obres de l'Avinguda de Martí i Pujol, Tram A.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 08  RAMBLA ST. JOAN TRAM A
Subcapítol 01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Grup 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica leds. Per
carril BUS. Model Badalona. Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o substitució
dels existents a la columna. Totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Plaça alcalde Xifre - Baldomer so 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
2 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a través de canalització existent. Inclou
l'aportació i col.ocació de cables i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de control i
alimentació, així com pp de cates de suport en canalització existent en cas necessari (obertura, tancament i
reposició de paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent. També inclou els treballs de
desmuntatge i desconnexió del semàfor existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Plaça alcalde Xifre - Baldomer so 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
2 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.000

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.000 4.000 12.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.000

6 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit existent. Inclou el desmuntatge des del suport
existent i el muntatge al nou suport, inclosos els nous elements de fixació.

AMIDAMENT DIRECTE 2.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 08  RAMBLA ST. JOAN TRAM A
Subcapítol 01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Grup 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subgrup 01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 20-25 cm d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d
replanteig i neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea continua/discontinua (Blanca i/o 
3 Tram Plaça Alcalde Xifre
4 Tram Plaça Alcalde Xifre - Baldomer S 72.000 72.000 C#*D#*E#*F#
5 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M 466.000 466.000 C#*D#*E#*F#
6 Cruilla Rbla. St. Joan - Plaça Baro de 40.000 40.000 C#*D#*E#*F#
7 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G 132.000 132.000 C#*D#*E#*F#
8 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu 416.000 416.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,126.000

2 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres, mitjançant fresadora manual, inclòs pp d
replanteig i neteja final.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FRANJA AUTOPISTA 1.000 53.000 53.000 C#*D#*E#*F#
4 FLETXES INDICACIONS
5 Tram Plaça Alcalde Xifre 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
6 Tram Plaça Alcalde Xifre - Baldomer S
7                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
8                    Bidireccional 4.000 1.150 2.800 12.880 C#*D#*E#*F#
9                    Gir esquerre / dreta 2.000 0.740 2.200 3.256 C#*D#*E#*F#

10 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M
11                    Recte 6.000 0.500 2.500 7.500 C#*D#*E#*F#
12                    Gir esquerre / dreta 3.000 0.740 2.200 4.884 C#*D#*E#*F#
13 Cruilla Rbla. St. Joan - Plaça Baro de 
14                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
15                    Gir esquerre / dreta 1.000 0.740 2.200 1.628 C#*D#*E#*F#
16 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G
17                    Recte 3.000 0.500 2.500 3.750 C#*D#*E#*F#
18                    Bidireccional 1.000 1.150 2.800 3.220 C#*D#*E#*F#
19                    Gir esquerre / dreta 4.000 0.740 2.200 6.512 C#*D#*E#*F#
20 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu
21                    Recte 12.000 0.500 2.500 15.000 C#*D#*E#*F#
22                    Bidireccional 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#
23                    Gir esquerre / dreta 4.000 0.740 2.200 6.512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129.582

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 08  RAMBLA ST. JOAN TRAM A
Subcapítol 01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Grup 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subgrup 02  REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40 cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa (
dotación  720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea STOP / Cediu el Pas
3 Tram Plaça Alcalde Xifre 1.000 7.000 7.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Plaça Alcalde Xifre - Baldomer S 1.000 7.600 7.600 C#*D#*E#*F#
5 1.000 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#
6 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M 1.000 8.200 8.200 C#*D#*E#*F#
7 Cruilla Rbla. St. Joan - Plaça Baro de 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
8 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G 1.000 11.400 11.400 C#*D#*E#*F#
9 1.000 7.700 7.700 C#*D#*E#*F#

10 1.000 4.500 4.500 C#*D#*E#*F#
11 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu 1.000 11.000 11.000 C#*D#*E#*F#
12 1.000 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#
13 1.000 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#
14 1.000 7.200 7.200 C#*D#*E#*F#
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15 1.000 7.000 7.000 C#*D#*E#*F#
16 1.000 7.000 7.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102.600

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS VIANANTS
2 C#*D#*E#*F#
3 Tram Plaça Alcalde Xifre 2.000 7.000 14.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Plaça Alcalde Xifre - Baldomer S 2.000 7.600 15.200 C#*D#*E#*F#
5 2.000 8.000 16.000 C#*D#*E#*F#
6 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M 2.000 11.300 22.600 C#*D#*E#*F#
7 Cruilla Rbla. St. Joan - Plaça Baro de 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
8 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G 2.000 11.400 22.800 C#*D#*E#*F#
9 2.000 7.700 15.400 C#*D#*E#*F#

10 2.000 5.000 10.000 C#*D#*E#*F#
11 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu 2.000 9.400 18.800 C#*D#*E#*F#
12 2.000 6.700 13.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148.200

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FRNAJES VORALS I CALÇADES
2 C#*D#*E#*F#
3 Tram Baldomer - Plaça Baro de Malda 1.000 40.000 40.000 C#*D#*E#*F#
4 Plaça Baro de Malda - Ventura Gasol 1.000 30.000 30.000 C#*D#*E#*F#
5 1.000 16.000 16.000 C#*D#*E#*F#
6 Tram Ventura Gasol - Slavador Espriu 1.000 14.000 14.000 C#*D#*E#*F#
7 1.000 58.000 58.000 C#*D#*E#*F#
8 1.000 32.000 32.000 C#*D#*E#*F#

10 FLETXES DIRECCIONS
11 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G
12                    Recte 3.000 0.500 2.500 3.750 C#*D#*E#*F#
13 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu
14                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196.250

4 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SIMBOL BUS GROG
3 Parada Rbla. St. Joan - St. Ramon 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
5 SIMBOL MINUSVALID
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6 Tram Baldomer - Plaça baro Malda 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.000

5 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PARADA BUS
3 Parada Rbla. St. Joan - St. Ramon 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#
5 ENTRADA PARKINGS
6 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M 1.000 13.700 13.700 C#*D#*E#*F#
7 2.000 5.700 11.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49.100

6 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GUAL MINUSVALIDS
2 Tram Baldomer - Plaça baro Malda 2.000 10.200 20.400 C#*D#*E#*F#
4 ZIGA-ZAGA
5 Tram Baldomer - Plaça baro Malda 1.000 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30.400

7 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONTINUA
2 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M 6.000 3.600 21.600 C#*D#*E#*F#
3 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G 2.000 24.000 48.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu 1.000 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#
5 1.000 45.000 45.000 C#*D#*E#*F#
7 DISCONTINUA
8 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M 1.000 22.500 22.500 C#*D#*E#*F#
9 1.000 48.000 48.000 C#*D#*E#*F#

10 1.000 11.200 11.200 C#*D#*E#*F#
11 1.000 61.400 61.400 C#*D#*E#*F#
12 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G 1.000 50.000 50.000 C#*D#*E#*F#
13 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu 1.000 28.000 28.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 355.700

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 08  RAMBLA ST. JOAN TRAM A
Subcapítol 01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Grup 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
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Subgrup 03  NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SIMBOL BUS
2 Pintura BLANCA
3 Tram Plaça Alcalde Xifre 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Plaça Alcalde Xifre - Baldomer S 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#
5 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M 3.000 3.000 C#*D#*E#*F#
6 Cruilla Rbla. St. Joan - Plaça Baro de 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
7 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
8 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16.000

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FLETXES INDICACIONS
2 Tram Plaça Alcalde Xifre
3                    Recte 1.000 0.500 2.500 1.250 C#*D#*E#*F#
4 Tram Plaça Alcalde Xifre - Baldomer S
5                    Recte 1.000 0.500 2.500 1.250 C#*D#*E#*F#
6 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M
7                    Recte 3.000 0.500 2.500 3.750 C#*D#*E#*F#
8                    Bidireccional 3.000 1.150 2.800 9.660 C#*D#*E#*F#
9                    Gir obliqua esquerre/dreta 3.000 0.880 2.400 6.336 C#*D#*E#*F#

10 Cruilla Rbla. St. Joan - Plaça Baro de 
11 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G
12                    Bidireccional 3.000 1.150 2.800 9.660 C#*D#*E#*F#
13 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu
14                    Recte 9.000 0.500 2.500 11.250 C#*D#*E#*F#
15                    Bidireccional 7.000 1.150 2.800 22.540 C#*D#*E#*F#
16                    Gir esquerre / dreta 6.000 0.740 2.200 9.768 C#*D#*E#*F#
19 FRNAJES VORALS I CALÇADES
21 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G 1.000 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95.464

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA CONTINUA
3 Tram Plaça Alcalde Xifre
4 Tram Plaça Alcalde Xifre - Baldomer S
5 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M C#*D#*E#*F#
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6 Cruilla Rbla. St. Joan - Plaça Baro de C#*D#*E#*F#
7 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G C#*D#*E#*F#
8 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu 1.000 158.000 158.000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

11 LINIA DISCONTINUA
13 Tram Plaça Alcalde Xifre
14 Tram Plaça Alcalde Xifre - Baldomer S C#*D#*E#*F#
15 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M 1.000 215.000 215.000 C#*D#*E#*F#
16 Cruilla Rbla. St. Joan - Plaça Baro de 
17 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G C#*D#*E#*F#
18 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu 1.000 151.800 151.800 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 524.800

4 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1  CARRIL BUS (Linia Discontinua)
3 Tram Plaça Alcalde Xifre 1.000 39.000 39.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Plaça Alcalde Xifre - Baldomer S 1.000 75.300 75.300 C#*D#*E#*F#
5 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M 1.000 233.000 233.000 C#*D#*E#*F#
6 Cruilla Rbla. St. Joan - Plaça Baro de 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
7 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G 1.000 72.000 72.000 C#*D#*E#*F#
8 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu 1.000 123.300 123.300 C#*D#*E#*F#

11  CARRIL BUS (Linia Continua)
13 Tram Plaça Alcalde Xifre
14 Tram Plaça Alcalde Xifre - Baldomer S 1.000 10.300 10.300 C#*D#*E#*F#
15 Tram Baldomer Sola - Plaça Baro de M C#*D#*E#*F#
16 Cruilla Rbla. St. Joan - Plaça Baro de 2.000 8.600 17.200 C#*D#*E#*F#
17 Tram Plaça Baro de Malda - Ventura G
18 Tram Ventura gasol - Salvador Espriu 1.000 57.500 57.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 627.600

5 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENTRADA PARKINGS (Linea Disconti
3 Tram Plaça Alcalde Xifre - Baldomer S 1.000 13.500 13.500 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
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11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.500

6 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REIXA PROHIB. ATURARSE
3 Cruilla Rbla. St. Joan - Plaça Baro de 1.000 134.500 134.500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 134.500

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 08  RAMBLA ST. JOAN TRAM A
Subcapítol 02  ALTRES

1 XPAITRN8 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de trànsit durant l'execució de les obres de
l'Avinguda de la Rambla de Sant Joan, Tram A.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 09  RAMBLA ST. JOAN TRAM B
Subcapítol 01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Grup 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL I SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica leds. Per
carril BUS. Model Badalona. Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o substitució
dels existents a la columna. Totalment instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Salvador Espriu - Cami Sistells 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda Av. Puigfred 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
3 Tram Av. Lloreda - Suria 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Suria - Trieste 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
5 Tram Trieste - Av. Caritz 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.000

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a través de canalització existent. Inclou
l'aportació i col.ocació de cables i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de control i
alimentació, així com pp de cates de suport en canalització existent en cas necessari (obertura, tancament i
reposició de paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent. També inclou els treballs de
desmuntatge i desconnexió del semàfor existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament.

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 2

AMIDAMENTS Pàg.: 29

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tram Salvador Espriu - Cami Sistells 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
2 Rotonda Av. Puigfred 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
3 Tram Av. Lloreda - Suria 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Suria - Trieste 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
5 Tram Trieste - Av. Caritz 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.000

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18.000 18.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18.000

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6.000 4.000 24.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24.000

6 FBBVB631 u Col·locació en nou emplaçament de senyal amb una o dues plaques de qualsevol tipus existent, fixada
mecànicament inclou el fonament i colocació.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

7 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit existent. Inclou el desmuntatge des del suport
existent i el muntatge al nou suport, inclosos els nous elements de fixació.

AMIDAMENT DIRECTE 4.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 09  RAMBLA ST. JOAN TRAM B
Subcapítol 01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Grup 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subgrup 01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 20-25 cm d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d
replanteig i neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea continua/discontinua (Blanca i/o 
3 Tram Salvador Espriu - Cami Sistrells 224.000 224.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Cami Sistrells - Rotonda 310.000 310.000 C#*D#*E#*F#
5 Rotonda Av. Puigfred C#*D#*E#*F#
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6 Tram Rotonda - Av. Catalunya 254.000 254.000 C#*D#*E#*F#
7 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda 330.000 330.000 C#*D#*E#*F#
8 Tram Av. Lloreda - Suria 250.000 250.000 C#*D#*E#*F#
9 Tram Suria - Trieste 224.000 224.000 C#*D#*E#*F#

10 Tram Trieste - Av Caritg 322.000 322.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,914.000

2 FBA1TD55 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. de 30-40 cm d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d
replanteig i neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea continua/discontinua (Blanca i/o 
2 C#*D#*E#*F#
3 Tram Suria - Trieste 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Trieste - Av Caritg 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.000

3 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres, mitjançant fresadora manual, inclòs pp d
replanteig i neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 APARCAMENT MINUSVALIDS 1.000 2.000 5.000 10.000 C#*D#*E#*F#
3 FLETXES INDICACIONS
4 Tram Salvador Espriu - Cami Sistrells
5                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
6                    Bidireccional 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#
7 Tram Cami Sistrells - Rotonda 
8                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
9 Rotonda Av. Puigfred 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#

10 Tram Rotonda - Av. Catalunya 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
11 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda C#*D#*E#*F#
12                    Bidireccional 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#
13 Tram Av. Lloreda - Suria
14                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
15                    Bidireccional 4.000 1.150 2.800 12.880 C#*D#*E#*F#
16                    Gir esquerre / dreta 2.000 0.740 2.200 3.256 C#*D#*E#*F#
17                    Cediu el pas 1.000 1.200 3.600 4.320 C#*D#*E#*F#
18 Tram Suria - Trieste 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
19 Tram Trieste - Av Caritg C#*D#*E#*F#
20                    Gir esquerre / dreta 4.000 0.740 2.200 6.512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57.348

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 09  RAMBLA ST. JOAN TRAM B
Subcapítol 01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Grup 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subgrup 02  REPINTAT DE MARQUES VIALS
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1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40 cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa (
dotación  720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea STOP / Cediu el Pas
3 Tram Salvador Espriu - Cami Sistrells 1.000 6.300 6.300 C#*D#*E#*F#
4 1.000 6.800 6.800 C#*D#*E#*F#
5 1.000 6.400 6.400 C#*D#*E#*F#
6 1.000 6.500 6.500 C#*D#*E#*F#
7 Tram Cami Sistrells - Rotonda 1.000 6.200 6.200 C#*D#*E#*F#
8 1.000 6.400 6.400 C#*D#*E#*F#
9 1.000 6.700 6.700 C#*D#*E#*F#

10 1.000 6.450 6.450 C#*D#*E#*F#
11 1.000 6.550 6.550 C#*D#*E#*F#
12 Rotonda Av. Puigfred 2.000 7.500 15.000 C#*D#*E#*F#
13 1.000 8.500 8.500 C#*D#*E#*F#
14 Tram Rotonda - Av. Catalunya 1.000 7.800 7.800 C#*D#*E#*F#
15 1.000 7.620 7.620 C#*D#*E#*F#
16 1.000 12.000 12.000 C#*D#*E#*F#
17 1.000 6.450 6.450 C#*D#*E#*F#
18 1.000 6.400 6.400 C#*D#*E#*F#
19 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda 1.000 9.350 9.350 C#*D#*E#*F#
20 Tram Av. Lloreda - Suria 1.000 9.000 9.000 C#*D#*E#*F#
21 1.000 5.900 5.900 C#*D#*E#*F#
22 Tram Suria - Trieste 1.000 5.650 5.650 C#*D#*E#*F#
23 1.000 5.750 5.750 C#*D#*E#*F#
24 Tram Trieste - Av Caritg 1.000 3.200 3.200 C#*D#*E#*F#
25 1.000 5.800 5.800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166.720

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PAS VIANANTS
2 C#*D#*E#*F#
3 Tram Salvador Espriu - Cami Sistrells 2.000 6.350 12.700 C#*D#*E#*F#
4 2.000 6.800 13.600 C#*D#*E#*F#
5 4.000 6.400 25.600 C#*D#*E#*F#
6 4.000 6.500 26.000 C#*D#*E#*F#
7 Tram Cami Sistrells - Rotonda 2.000 6.600 13.200 C#*D#*E#*F#
8 2.000 6.450 12.900 C#*D#*E#*F#
9 2.000 6.350 12.700 C#*D#*E#*F#

10 2.000 6.700 13.400 C#*D#*E#*F#
11 Rotonda Av. Puigfred 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
12 Tram Rotonda - Av. Catalunya 2.000 7.800 15.600 C#*D#*E#*F#
13 2.000 7.700 15.400 C#*D#*E#*F#
14 2.000 6.450 12.900 C#*D#*E#*F#
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15 2.000 6.420 12.840 C#*D#*E#*F#
16 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda 2.000 6.400 12.800 C#*D#*E#*F#
17 2.000 9.350 18.700 C#*D#*E#*F#
18 Tram Av. Lloreda - Suria 2.000 16.500 33.000 C#*D#*E#*F#
19 Tram Suria - Trieste 2.000 13.600 27.200 C#*D#*E#*F#
20 2.000 11.300 22.600 C#*D#*E#*F#
21 Tram Trieste - Av Caritg 2.000 8.500 17.000 C#*D#*E#*F#
22 2.000 11.300 22.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340.740

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FRNAJES VORALS I CALÇADES
2 C#*D#*E#*F#
3 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda 1.000 47.000 47.000 C#*D#*E#*F#
4 1.000 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#
6 FLETXES DIRECCIONS
7 Tram Cami Sistrells - Rotonda C#*D#*E#*F#
8                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
9 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda

10                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
12 SENYAL STOP
13 Tram Rotonda - Av. Catalunya 1.000 2.000 1.200 2.400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74.400

4 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SIMBOL BUS GROG
3 Parada Rbla. St. Joan - Lloreda 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
4 Parada Rbla. St. Joan - Fortuny 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
5 Parada Rbla. St. Joan - Ptge. Riu Fres 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
6 Parada Rbla. St. Joan - Ptge Rodo 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
7 Parada Rbla. St. Joan - Av. Catalunya 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
8 Parada Rbla. St. Joan - Av. Puigfred 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
9 Parada Rbla. St. Joan - Av. Lloreda 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#

10 Parada Liszt - Pl. Dr. Fleming 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
11 Parada Liszt - Olof Palme 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
12 Parada Liszt - Trieste 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
13 Parada Liszt - Mendelssohn 2.000 2.000 C#*D#*E#*F#
15 SIMBOL MINUSVALID
16 Tram Trieste - Av. Caritg 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23.000

5 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 2

AMIDAMENTS Pàg.: 33

antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PARADA BUS
3 Parada Rbla. St. Joan - Lloreda 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#
4 Parada Rbla. St. Joan - Fortuny 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#
5 Parada Rbla. St. Joan - Ptge. Riu Fres 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#
6 Parada Rbla. St. Joan - Ptge Rodo 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#
7 Parada Rbla. St. Joan - Av. Catalunya 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#
8 Parada Rbla. St. Joan - Av. Puigfred 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#
9 Parada Rbla. St. Joan - Av. Lloreda 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#

10 Parada Liszt - Pl. Dr. Fleming 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#
11 Parada Liszt - Olof Palme 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#
12 Parada Liszt - Trieste 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#
13 Parada Liszt - Mendelssohn 1.000 24.000 24.000 C#*D#*E#*F#
15 ENTRADA PARKINGS
16 Tram Trieste - Av Caritg 1.000 4.600 4.600 C#*D#*E#*F#
17 2.000 6.600 13.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 281.800

6 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GUAL MINUSVALIDS
2 Tram Trieste - Av. Caritg 1.000 8.200 8.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.200

7 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CONTINUA
2 Tram Rotonda - Av. Catalunya 1.000 18.000 18.000 C#*D#*E#*F#
4 DISCONTINUA
5 Rotonda Av. Puigfred 1.000 87.100 87.100 C#*D#*E#*F#
6 Tram Rotonda - Av. Catalunya 1.000 36.000 36.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141.100

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 09  RAMBLA ST. JOAN TRAM B
Subcapítol 01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Grup 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
Subgrup 03  NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SIMBOL BUS
2 Pintura BLANCA
3 Tram Salvador Espriu - Cami Sistrells 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Cami Sistrells - Rotonda 11.000 11.000 C#*D#*E#*F#
5 Rotonda Av. Puigfred
6 Tram Rotonda - Av. Catalunya 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#
7 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda 4.000 4.000 C#*D#*E#*F#
8 Tram Av. Lloreda - Suria 6.000 6.000 C#*D#*E#*F#
9 Tram Suria - Trieste 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

10 Tram Trieste - Av Caritg 5.000 5.000 C#*D#*E#*F#
12 SIMBOL EXCEPTE BUS
13 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#
14 Tram Suria - Trieste 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40.000

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FLETXES INDICACIONS
2 Tram Salvador Espriu - Cami Sistrells C#*D#*E#*F#
3                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
4                    Bidireccional 5.000 1.150 2.800 16.100 C#*D#*E#*F#
5                    Gir esquerre / dreta 2.000 0.740 2.200 3.256 C#*D#*E#*F#
6 Tram Cami Sistrells - Rotonda 
7                    Recte 1.000 0.500 2.500 1.250 C#*D#*E#*F#
8 Rotonda Av. Puigfred C#*D#*E#*F#
9 Tram Rotonda - Av. Catalunya C#*D#*E#*F#

10                    Recte 1.000 0.500 2.500 1.250 C#*D#*E#*F#
11                    Bidireccional 3.000 1.150 2.800 9.660 C#*D#*E#*F#
12 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda
13                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
14                    Bidireccional 5.000 1.150 2.800 16.100 C#*D#*E#*F#
15                    Gir esquerre / dreta 2.000 0.740 2.200 3.256 C#*D#*E#*F#
16 Tram Av. Lloreda - Suria
17                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
18                    Bidireccional 3.000 1.150 2.800 9.660 C#*D#*E#*F#
19                    Gir esquerre / dreta 3.000 0.740 2.200 4.884 C#*D#*E#*F#
20                    Cediu el pas 1.000 1.200 3.600 4.320 C#*D#*E#*F#
21 Tram Suria - Trieste
22                    Recte 2.000 0.500 2.500 2.500 C#*D#*E#*F#
23                    Bidireccional 1.000 1.150 2.800 3.220 C#*D#*E#*F#
24                    Gir esquerre / dreta 2.000 0.740 2.200 3.256 C#*D#*E#*F#
25 Tram Trieste - Av Caritg
26                    Recte 2.000 1.150 2.800 6.440 C#*D#*E#*F#
27                    Bidireccional (esquerra/dret 3.000 1.100 2.200 7.260 C#*D#*E#*F#
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28                    Cediu el pas 1.000 1.200 3.600 4.320 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
31 FRNAJES VORALS I CALÇADES C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
33 Tram Av. Lloreda - Suria 1.000 26.150 26.150 C#*D#*E#*F#
34 1.000 19.900 19.900 C#*D#*E#*F#
35 1.000 29.600 29.600 C#*D#*E#*F#
36 Tram Trieste - Av Caritg 1.000 20.000 20.000 C#*D#*E#*F#
39 PAS VIANANTS
40 Tram Av. Lloreda - Suria 1.000 31.200 31.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 231.082

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LINIA CONTINUA
3 Tram Salvador Espriu - Cami Sistrells
4 Tram Cami Sistrells - Rotonda 
5 Rotonda Av. Puigfred C#*D#*E#*F#
6 Tram Rotonda - Av. Catalunya 1.000 48.000 48.000 C#*D#*E#*F#
7 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda C#*D#*E#*F#
8 Tram Av. Lloreda - Suria 2.000 47.500 95.000 C#*D#*E#*F#
9 Tram Suria - Trieste 1.000 156.600 156.600 C#*D#*E#*F#

10 Tram Trieste - Av Caritg 1.000 0.800 0.800 C#*D#*E#*F#
13 LINIA DISCONTINUA
15 Tram Salvador Espriu - Cami Sistrells
16 Tram Cami Sistrells - Rotonda 
17 Rotonda Av. Puigfred C#*D#*E#*F#
18 Tram Rotonda - Av. Catalunya 1.000 48.000 48.000 C#*D#*E#*F#
19 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda C#*D#*E#*F#
20 Tram Av. Lloreda - Suria 1.000 36.440 36.440 C#*D#*E#*F#
21 Tram Suria - Trieste 2.000 19.450 38.900 C#*D#*E#*F#
22 Tram Trieste - Av Caritg 1.000 90.700 90.700 C#*D#*E#*F#
25 ZONA CONTENIDORS
26 Tram Suria - Trieste 1.000 10.000 10.000 C#*D#*E#*F#
27 Tram Trieste - Av Caritg 1.000 8.000 8.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 532.440

4 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1  CARRIL BUS (Linia Discontinua)
3 Tram Salvador Espriu - Cami Sistrells 1.000 439.000 439.000 C#*D#*E#*F#
4 Tram Cami Sistrells - Rotonda 1.000 287.600 287.600 C#*D#*E#*F#
5 Rotonda Av. Puigfred 0.000 0.000 C#*D#*E#*F#
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6 Tram Rotonda - Av. Catalunya 1.000 191.200 191.200 C#*D#*E#*F#
7 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda 1.000 179.630 179.630 C#*D#*E#*F#
8 Tram Av. Lloreda - Suria 1.000 108.420 108.420 C#*D#*E#*F#
9 Tram Suria - Trieste 1.000 145.150 145.150 C#*D#*E#*F#

10 Tram Trieste - Av Caritg 1.000 231.750 231.750 C#*D#*E#*F#
13  CARRIL BUS (Linia Continua)
15 Tram Salvador Espriu - Cami Sistrells 1.000 28.000 28.000 C#*D#*E#*F#
16 Tram Cami Sistrells - Rotonda 1.000 14.700 14.700 C#*D#*E#*F#
17 Rotonda Av. Puigfred C#*D#*E#*F#
18 Tram Rotonda - Av. Catalunya 1.000 14.300 14.300 C#*D#*E#*F#
19 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda 1.000 129.830 129.830 C#*D#*E#*F#
20 Tram Av. Lloreda - Suria 1.000 15.100 15.100 C#*D#*E#*F#
21 Tram Suria - Trieste 1.000 49.700 49.700 C#*D#*E#*F#
22 Tram Trieste - Av Caritg 1.000 34.510 34.510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,868.890

5 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40 cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa (
dotación  720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Linea STOP / Cediu el Pas
3 Tram Av. Catalunya - Av. Lloreda 1.000 6.700 6.700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.700

6 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REIXA PROHIB. ATURARSE
3 Cruilla Av. Lloreda - Suria 1.000 91.000 91.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91.000

7 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i
1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 ZONA CONENIDORS
3 Tram Suria - Trieste 1.000 13.500 13.500 C#*D#*E#*F#
4 Tram Trieste - Av Caritg 1.000 12.000 12.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25.500

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 09  RAMBLA ST. JOAN TRAM B
Subcapítol 01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Grup 03  PROTECCIONS
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1 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorreflectant classe RA2,
fixada al paviment amb passador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEVILLANOS NOVA ZONA PEATONA 14.000 14.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 09  RAMBLA ST. JOAN TRAM B
Subcapítol 02  ALTRES

1 FQTV2252 u Ajudes pel trasllat de marquesina de parada de bus existent incloent en treballs de: desmuntatge i posterior
muntatge d'estructura, il·luminació, seient, etc.  totalment muntat i col·locat sobre daus de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desplaçament Marquesina 
2 Rotonda St.Joan-Puigfred 1.000 1.000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000

2 XPAITRN9 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de trànsit durant l'execució de les obres de
l'Avinguda de la Rambla de Sant Joan, Tram B.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 99  VARIS I PARTIDES ALÇADES - FASE 2
Subcapítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPAIRES2 PAI Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i desmuntatge de les instal·lacions de gestió de
residus segons l'Estudi recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel contractista. Separació,
emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió dels residus procedents de la construcció, amb
càrrega, transport i cànon d'abocament corresponent al  FASE 2.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

2 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 productes fresat pintura 1,630.000 0.005 1.200 9.780 C#*D#*E#*F#
2 demol. vorada+rigola 12.000 0.150 0.300 1.200 0.648 C#*D#*E#*F#
3 12.000 0.300 0.250 1.200 1.080 C#*D#*E#*F#
4 36.000 0.150 0.300 1.200 1.944 C#*D#*E#*F#
5 36.000 0.300 0.250 1.200 3.240 C#*D#*E#*F#
6 demol. paviment 16.000 0.200 1.200 3.840 C#*D#*E#*F#
7 76.000 0.200 1.200 18.240 C#*D#*E#*F#
8 enderroc fonaments 0.640 0.800 1.200 0.614 C#*D#*E#*F#
9 caixa paviment 29.100 1.200 34.920 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 74.306

3 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 productes fresat pintura 1,630.000 0.005 1.200 9.780 C#*D#*E#*F#
2 demol. vorada+rigola 12.000 0.150 0.300 1.200 0.648 C#*D#*E#*F#
3 12.000 0.300 0.250 1.200 1.080 C#*D#*E#*F#
4 36.000 0.150 0.300 1.200 1.944 C#*D#*E#*F#
5 36.000 0.300 0.250 1.200 3.240 C#*D#*E#*F#
6 demol. paviment 16.000 0.200 1.200 3.840 C#*D#*E#*F#
7 76.000 0.200 1.200 18.240 C#*D#*E#*F#
8 enderroc fonaments 0.640 0.800 1.200 0.614 C#*D#*E#*F#
9 caixa paviment 29.100 1.200 34.920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74.306

4 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 170107 Inerts 0.050 0.660 0.033 C#*D#*E#*F#
2 170101 Formigo 0.050 0.660 0.033 C#*D#*E#*F#
3 170904 No especials (Barrejat) 12.220 0.660 8.065 C#*D#*E#*F#
4 200301 Barrejat (reciclatge) 1.240 0.660 0.818 C#*D#*E#*F#
5 170407 Metall 0.130 0.660 0.086 C#*D#*E#*F#
6 170203 Plàstic 0.010 0.660 0.007 C#*D#*E#*F#
7 170201 Fusta 0.830 0.660 0.548 C#*D#*E#*F#
8 150101 Paper i cartró 0.150 0.660 0.099 C#*D#*E#*F#
9 170903 Especials 0.180 0.660 0.119 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.808

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14.860 0.660 9.808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.808

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 99  VARIS I PARTIDES ALÇADES - FASE 2
Subcapítol 02  SEGURETAT I SALUT

1 XPAVSIS2 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació de les mesures de seguretat i salut i senyalització
provisional necessàries durant l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de seguretat i
salut i la planificació d'obres definida i requerida durant l'execució de les obres de la  FASE 2.

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, en fase d'obra l'import corresponent a la
seguretat i salut no podrà reduir-se respecte l'estudi de seguretat i salut, per tant, en aquesta partida, la possible
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baixa econòmica del contractista serà assumida per aquest en altres partides sense afectar el pressupost de
seguretat i salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

Fase 01 PRESSUPOST C.BUS_BADALONA - FASE 2
Capítol 99  VARIS I PARTIDES ALÇADES - FASE 2
Subcapítol 03  PARTIDES ALÇADES

1 XPAISNY2 PAI Partida alçada d'abonament integre pel trasllat d'equip de senyalització horitzontal complert incloent
desplaçaments entre diferents Eixos C.Bus de la FASE 2

AMIDAMENT DIRECTE 1.000

2 XPAVIMP2 PA Partida a justificar per imprevistos d'obra corresponent a la  FASE 2

AMIDAMENT DIRECTE 1.000
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1 de 3

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 F21CIN01 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrílica, termoplàstica o de 

dos components mitjançant granellat 10,71 1,00 10,71 0,02
2 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no 

especials a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 9 m3 de capacitat 32,63 8,19 267,24 0,40

3 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
especials a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 5 m3 de capacitat 19,10 5,05 96,49 0,15

4 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no 
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)

12,75 5,05 64,41 0,10
5 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts 

amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 20,67 8,19 169,29 0,26

6 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40 
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación  720gr/m2 per 
capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou 
premarcatge. 1,96 217,35 426,01 0,64

7 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o 
discontínua  reflectora de 10 cm d'amplària i  1/1 de relació 
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge.

0,51 2.420,50 1.234,46 1,87
8 FBA111A2 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o 

discontínua  reflectora de 10 cm d'amplària i  2/1 de relació 
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge.

0,51 751,30 383,16 0,58
9 FBA111A3 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o 

discontínua  reflectora de 10 cm d'amplària i  1/2 de relació 
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge.

0,51 244,00 124,44 0,19
10 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o 

discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i  1/1 de relació 
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge.

0,62 44,98 27,89 0,04
11 FBA111C1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o 

discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i  1/1 de relació 
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge.

0,63 28,00 17,64 0,03
12 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o 

discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i  1/1 de relació 
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge.

0,74 519,31 384,29 0,58
13 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o 

discontínua  reflectora de 30 cm d'amplària i  1/1 de relació 
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge.

2,02 1.259,20 2.543,58 3,84
14 FBA111G1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blava) continua o 

discontínua  reflectora de 10 cm d'amplària i  1/1 de relació 
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge.

0,62 152,50 94,55 0,14
15 FBA1TD50 Ml Eliminació de marca vial longitudinal  cont/disc. de 10‐15 cm 

d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i 
neteja final. 2,30 3.361,50 7.731,45 11,69

16 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal  cont/disc. de 20‐25 cm 
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i 
neteja final. 2,77 1.314,60 3.641,44 5,50

17 FBA1TD52 Ml Eliminació de marca vial longitudinal  cont/disc. de 30‐40 cm 
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i 
neteja final. 3,19 84,00 267,96 0,41

Màscara: * (Ordenació per codi)
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18 FBA1TD55 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. de 30‐40 cm 
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i 
neteja final.

3,91 2,50 9,78 0,01
19 FBA1TD56 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. en passos de vianants 

i altres de 50 cm d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp 
d replanteig i neteja final. 4,61 3,00 13,83 0,02

20 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres, 
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

9,31 260,91 2.429,03 3,67
21 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb 

pintura acrílica 1capa ( dotación  720gr/m2 per capa)  + arid 
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

5,73 470,88 2.698,14 4,08
22 FBA31119 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 25 x 25 cm amb 

pintura acrílica 1capa ( dotación  720gr/m2 per capa)  + arid 
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

4,18 24,00 100,32 0,15
23 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica 

1capa ( dotación  720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un 
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

22,13 75,80 1.677,45 2,54
24 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 

retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P‐RR, amb 
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb 
màquina d'accionament manual

6,18 648,18 4.005,77 6,05
25 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 

retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P‐RR, amb 
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb 
màquina d'accionament manual

6,18 278,21 1.719,33 2,60
26 FBA3151C m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 

retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P‐RR, amb 
pintura acrílica de color blau i microesferes de vidre, aplicada amb 
màquina d'accionament manual

6,18 74,88 462,76 0,70
27 FBA3151D m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial de carril BUS per a 

ús permanent  en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P‐RR, amb 
pintura acrílica de color verd i microesferes de vidre, aplicada amb 
màquina d'accionament manual

6,18 634,00 3.918,12 5,92
28 FBB1126T Ut Subministrament i col∙locació separador de carril BUS tipus S 

10/100. Construït amb goma negre de mesures 1000x200x100 mm. , 
amb cantells rodons, amb forats per introduir els cargols i apte per a 
incorporar pilona reflectant N‐II de 40cm d'alçada (no inclosa). 
Inclou barres roscades i material auxiliar  per subjectar a terra. 

52,26 58,00 3.031,08 4,58
29 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 

60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, 
fixada mecànicament 58,64 4,00 234,56 0,35

30 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, 
de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, 
fixada mecànicament

57,80 13,00 751,40 1,14
31 FBBVB631 u Col∙locació en nou emplaçament de senyal amb una o dues plaques 

de qualsevol tipus existent, fixada mecànicament inclou el fonament 
i colocació. 119,58 1,00 119,58 0,18

32 FBBVB63T u Col∙locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit 
existent. Inclou el desmuntatge des del suport existent i el muntatge 
al nou suport, inclosos els nous elements de fixació.

22,12 5,00 110,60 0,17
33 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, 

col∙locat a terra formigonat 23,25 40,00 930,00 1,41
34 FBC1VC1T u Balisa cilíndrica flexible de 39 cm d'altura per a col∙locar en 

separador de carril S10/100, de goma natural amb dues franges 
reflectants Nivell‐II, totalment col∙locada en separador.

21,51 58,00 1.247,58 1,89
35 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 

amb una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model 
Badalona. Col∙locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i 
adaptació o substitució dels existents a la columna. Totalment 
instal∙lat 608,57 8,00 4.868,56 7,36



3 de 3

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %

Màscara: * (Ordenació per codi)

ATM ‐ Projecte diversos carrils Bus Badalona ‐ FASE 1

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

36 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a 
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de 
cables i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del 
quadre de control i alimentació, així com pp de cates de suport en 
canalització existent en cas necessari (obertura, tancament i 
reposició de paviment). Inclou la nova programació i proves del 
regulador existent. També inclou els treballs de desmuntatge i 
desconnexió del semàfor existent i el seu muntatge i connexió en 
posició definitiva. Totalment acabat i en funcionament.

548,84 8,00 4.390,72 6,64
37 FQTV2252 u Ajudes pel trasllat de marquesina de parada de bus existent incloent 

en treballs de: desmuntatge i posterior muntatge d'estructura, 
il∙luminació, seient, etc.  totalment muntat i col∙locat sobre daus de 
formigó 506,78 1,00 506,78 0,77

38 XPAIPAV1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel trasllat d'equip d'aglomerat 
asfàltic complert per a actuacions de poca dimensió incloent 
transport de maquinària necessària per la FASE 1

550,00 1,00 550,00 0,83
39 XPAIRES1 PAI Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i 

desmuntatge de les instal∙lacions de gestió de residus segons 
l'Estudi recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel 
contractista. Separació, emmagatzematge, manipulació i altres 
operacions de gestió dels residus procedents de la construcció, amb 
càrrega, transport i cànon d'abocament corresponent al  FASE 1.

250,00 1,00 250,00 0,38
40 XPAISNY1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel trasllat d'equip de 

senyalització horitzontal complert incloent desplaçaments entre 
diferents Eixos C.Bus de la FASE 1

450,00 1,00 450,00 0,68
41 XPAITRN1 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització 

provisional i desviaments de trànsit durant l'execució de les obres 
dels carrers Prim i Germà Juli. 500,00 1,00 500,00 0,76

42 XPAITRN2 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització 
provisional i desviaments de trànsit durant l'execució de les obres 
de l'Avinguda Llenguadoc 300,00 1,00 300,00 0,45

43 XPAITRN5 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització 
provisional i desviaments de trànsit durant l'execució de les obres 
de l'Avinguda de Martí i Pujol, Tram B. 650,00 1,00 650,00 0,98

44 XPAITRN6 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de 
trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda del President 
Companys, Tram A. 720,00 1,00 720,00 1,09

45 XPAITRN7 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de 
trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda del President 
Companys, Tram B. 500,00 1,00 500,00 0,76

46 XPAVIMP1 PA Partida a justificar per imprevistos d'obra corresponent a la  FASE 1

10.000,00 1,00 10.000,00 15,11
47 XPAVSIS1 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació de les mesures 

de seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant 
l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de 
seguretat i salut i la planificació d'obres definida i requerida durant 
l'execució de les obres de la  FASE 1.

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, 
en fase d'obra l'import corresponent a la seguretat i salut no podrà 
reduir‐se respecte l'estudi de seguretat i salut, per tant, en aquesta 
partida, la possible baixa econòmica del contractista serà assumida 
per aquest en altres partides sense afectar el pressupost de 
seguretat i salut.

1.529,19 1,00 1.529,19 2,31

TOTAL 66.159,59 100,02
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1 F219R47 m2 Enderroc de vorera de tot tipus, fins i tot la solera de formigó (fins a 

20 cm de gruix) inclòs part proporcional de tronetes, vorades i 
rigoles, en faixes o a tota l'amplada amb mijans mecànics i manuals. 

13,31 56,00 745,36 0,73
2 F219R4T m2 Enderroc de paviment asfàltic de tot tipus, fins i tot la solera de 

formigó (fins a 20 cm de gruix) inclòs part proporcional de tronetes, 
vorades i rigoles, en faixes o a tota l'amplada amb mijans mecànics i 
manuals.  16,63 76,00 1.263,88 1,23

3 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i 
càrrega de runa sobre camió o contenidor

1,46 96,00 140,16 0,14
4 F219UX31 m Tall de paviments de formigó o peces de panot o peces naturals o 

llambordins amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o 
contenidor 2,49 48,00 119,52 0,12

5 F21QU015 u Muntatge a nou emplaçament d'element existent de mobiliari tipus 
paperera, banc o pilona, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou 
nous ancoratges i morters de basament necessaris. Totalment 
col∙locat. 22,06 2,00 44,12 0,04

6 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), 
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega 
indirecta sobre camió

6,87 19,40 133,28 0,13
7 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons 

d'excavació inferior a 0,80 metres i profunditat màxima 3 metres,en 
terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil. 
Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou la part 
proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments. 

16,89 55,44 936,38 0,91
8 F227U005 m2 Preparació de la superfície del terreny natural excavada per a rebre 

la capa de subbase del paquet de ferm. Inclou les operacions de 
refinat, anivellació i compactació de la superfície de terreny natural 
(95 % P.M.), amb l'eliminació del material gruixut.

4,48 97,00 434,56 0,42
9 F228U005 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, 

per a una amplària en el fons de rasa inferior a 0,80 metres i fins a 3 
metres de fondària, segons PG‐3, estesa, anivellament i compactació 
al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % P.M. a la tongada de 
coronació. Totalment col∙locat 

10,19 37,44 381,51 0,37
10 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no 

especials a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 9 m3 de capacitat

32,63 74,31 2.424,60 2,37
11 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 

especials a instal∙lació autoritzada de gestió de residus, amb 
contenidor de 5 m3 de capacitat 19,10 9,81 187,33 0,18

12 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no 
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o 
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus 
(ORDEN MAM/304/2002)

12,75 9,81 125,05 0,12
13 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts 

amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002)

20,67 74,31 1.535,91 1,50
14 F931R01J m3 Base de tot‐u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , 

amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
17,60 26,60 468,16 0,46

15 F9365G11 m3 Base de formigó HM‐20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i 
vibratge manual, amb acabat reglejat

84,79 19,20 1.627,97 1,59
16 F965U022 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T‐5 o 

equivalent, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm 
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió 
H i classe resistent a flexió T (R‐5 MPa), segons UNE‐EN 1340, 
col∙locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent 
possibles excavacions per a la col∙locació del formigó, encofrats 
laterals i talls per a encaixos

32,22 37,00 1.192,14 1,16
17 F966U510 m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció 

normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de 
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a 
flexió T (R‐5 MPa), segons UNE‐EN 1340, col∙locada sobre base de 
formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per 
a la col∙locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos

76,35 15,00 1.145,25 1,12
18 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM‐20/P/20/I, de consistència 

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de 
camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

91,98 3,64 334,81 0,33
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19 F974U33E m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color 
blanc, de 30x30x8 cm, segons norma UNE‐EN 1339, col∙locades amb 
morter de ciment. 12,46 52,00 647,92 0,63

20 F974U33T m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color 
blanc, de 30x30x8 cm, segons norma UNE‐EN 1339, col∙locades amb 
morter de ciment.

12,46 32,00 398,72 0,39
21 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de 

formigó de 60x40 planes, amb peces especials extremes, base de 
formigó i rejuntat amb morter 200,67 9,60 1.926,43 1,88

22 F9H111C1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 5cm de gruix  
tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de 
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i 

t d
8,93 90,00 803,70 0,78

23 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40 
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación  720gr/m2 per 
capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou 
premarcatge. 1,96 366,72 718,77 0,70

24 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o 
discontínua  reflectora de 10 cm d'amplària i  1/1 de relació 
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge.

0,51 3.004,49 1.532,29 1,50
25 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o 

discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i  1/1 de relació 
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge.

0,62 324,39 201,12 0,20
26 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o 

discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i  1/1 de relació 
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge.

0,74 739,70 547,38 0,53
27 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o 

discontínua  reflectora de 30 cm d'amplària i  1/1 de relació 
pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge.

2,02 3.974,99 8.029,48 7,84
28 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal  cont/disc. de 20‐25 cm 

d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i 
neteja final. 2,77 4.438,80 12.295,48 12,00

29 FBA1TD52 Ml Eliminació de marca vial longitudinal  cont/disc. de 30‐40 cm 
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i 
neteja final. 3,19 42,00 133,98 0,13

30 FBA1TD55 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. de 30‐40 cm 
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i 
neteja final.

3,91 20,00 78,20 0,08
31 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres, 

mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

9,31 272,05 2.532,75 2,47
32 FBA31112 Ut Pintat de simbol de bicicleta amb pintura acrílica 1capa ( dotación  

720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. 
Inclou premarcatge. 22,13 11,00 243,43 0,24

33 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb 
pintura acrílica 1capa ( dotación  720gr/m2 per capa)  + arid 
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

5,73 771,18 4.418,86 4,31
34 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica 

1capa ( dotación  720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un 
STR superior a 50. Inclou premarcatge.

22,13 141,00 3.120,33 3,05
35 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 

retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P‐RR, amb 
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb 
màquina d'accionament manual

6,18 914,46 5.651,34 5,52
36 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i 

retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P‐RR, amb 
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb 
màquina d'accionament manual

6,18 234,14 1.446,99 1,41
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37 FBB11255 Ut Subministrament  i col∙locació separador de carril bici MOMPED de 
550 mm. Terminal dret/esquerre, construït amb cautxú reciclat  
negre de mesures 550x250x100 mm. , amb cantells redons, amb 
forats per introduir els cargols, amb dos franges longitudinals de 
cautxú blanc foses a la mateixa peça de 70 y 30 mm al llarg del 
separador, amb unió interior entre ambdues peces  amb caragols.( 
inclou barres roscades i material auxiliar  per subjectar a terra) 

46,62 73,00 3.403,26 3,32
38 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 

60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, 
fixada mecànicament 58,64 8,00 469,12 0,46

39 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, 
de 60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, 
fixada mecànicament 57,80 40,00 2.312,00 2,26

40 FBBVB631 u Col∙locació en nou emplaçament de senyal amb una o dues plaques 
de qualsevol tipus existent, fixada mecànicament inclou el fonament 
i colocació. 119,58 1,00 119,58 0,12

41 FBBVB63T u Col∙locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit 
existent. Inclou el desmuntatge des del suport existent i el muntatge 
al nou suport, inclosos els nous elements de fixació.

22,12 11,00 243,32 0,24
42 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, 

col∙locat a terra formigonat 23,25 84,00 1.953,00 1,91
43 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible,  

amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb 
passador 54,36 14,00 761,04 0,74

44 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm 
amb una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model 
Badalona. Col∙locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i 
adaptació o substitució dels existents a la columna. Totalment 
instal∙lat 608,57 8,00 4.868,56 4,75

45 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a 
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de 
cables i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del 
quadre de control i alimentació, així com pp de cates de suport en 
canalització existent en cas necessari (obertura, tancament i 
reposició de paviment). Inclou la nova programació i proves del 
regulador existent. També inclou els treballs de desmuntatge i 
desconnexió del semàfor existent i el seu muntatge i connexió en 
posició definitiva. Totalment acabat i en funcionament.

548,84 8,00 4.390,72 4,29
46 FD35496T u Embornal sifònic registrable amb bústia model Badalona, segons 

plànols. De dimensions exterior 105x51x90 la caixa d'embornal i 
130x40x40 la caixa de bústia adossada, amb paret de maó calat de 
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Inclou reixa de 
fosa registrable de 870x350, tapa de sifò estanca i vorada‐bùstia de 
fundició, àdhuc la connexió al tub de desguàs. Totalment acabada i 
connectada.

595,42 2,00 1.190,84 1,16
47 FD5J4F0U u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs de 70x30x85 cm, amb parets 

de 10 cm de gruix de formigó sobre solera de 10 cm de formigó

69,36 3,00 208,08 0,20
48 FD5J53X1 u Desplaçament d'embornal sifonic registrable, que inclou nova caixa 

per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 
cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i 
lliscada per dins amb morter ciment sobre solera de 15 cm de 
formigó, amb col∙locació de reixa preexistent i tapa i tram de 
modificació i connexió a l'escomesa existent. Totalment acabat.

330,71 1,00 330,71 0,32
49 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus 

IMPU o equivalent, de 755x300 mm, classe C‐250, col∙locat amb 
morter ciment 81,86 3,00 245,58 0,24

50 FD7JU487 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de 
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, 
segons la norma UNE‐EN 13476‐3, unió de maniguets, amb grau de 
dificultat mitjà, col∙locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 
cm per sobre de la generatriu superior amb formigó HM‐20/B/20/I 
estès i vibrat en tot el seu volum , incloent el filferro i el tallat del 
tub en els entroncaments a pou de registre o troneta 

39,66 36,00 1.427,76 1,39
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51 FD7JU587 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de 
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, 
segons la norma UNE‐EN 13476‐3, unió de maniguets, amb grau de 
dificultat mitjà, col∙locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 
cm per sobre de la generatriu superior amb formigó HM‐20/B/20/I 
estès i vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el recobriment 
inferior a un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm, incloent el 
filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o 
troneta 

53,38 16,00 854,08 0,83
52 FDA1U050 u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm i  1,60 m de fondària, 

amb solera de formigó HM‐20/P/20/I, de 20 cm de gruix amb mitja 
canya, paret d'anelles prefabricades de formigó o de maó calat 
arrebossat i lliscat, i part proporcional de peces especials, recrescut 
troncocònic fins a tapa de registre, bastiment i tapa de fosa dúctil de 
diàmetre 70 cm, marc aparent quadrat, graons amb recobriment de 
polipropilè, amb connexions i estanc

454,62 1,00 454,62 0,44
53 FQTV2252 u Ajudes pel trasllat de marquesina de parada de bus existent incloent 

en treballs de: desmuntatge i posterior muntatge d'estructura, 
il∙luminació, seient, etc.  totalment muntat i col∙locat sobre daus de 
formigó 506,78 1,00 506,78 0,49

54 M21BIR47 u Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus 
paperera, banc o pilona. Inclou càrrega manual i/o mecanica de 
l'element, aplec per a posterior aprofitament, demolició de 
fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels 
elements sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova 
ubicació, magatzem o abocador autoritzat amb cànon i/o 
manteniment d'abocador.

47,00 2,00 94,00 0,09
55 M9REUR47 m2 Treballs de reposició de vorera panot gris de 20x20x4 cm o altres, 

classe 1a, preu superior, col∙locat a truc de maceta amb morter mixt 
1:4, en trams d'ajustos i adaptació a la vorera existent.

37,84 85,00 3.216,40 3,14
56 XPAIRES2 PAI Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i 

desmuntatge de les instal∙lacions de gestió de residus segons 
l'Estudi recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel 
contractista. Separació, emmagatzematge, manipulació i altres 
operacions de gestió dels residus procedents de la construcció, amb 
càrrega, transport i cànon d'abocament corresponent al  FASE 2.

250,00 1,00 250,00 0,24
57 XPAISEM1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel desmuntatge de punt 

semàforic per a vianants i llum intermitent, i muntatge a nou 
emplaçament a una distància inferior a 10 m. Inclou l'execuciço de 
l'adaptació de la canalització i nou cablejat electric, així com el nou 
basament de formigó de la columna. Totalment acabat i en 
funcionament.

475,00 1,00 475,00 0,46
58 XPAISEN1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel desmuntatge de columna de 

parada de bus, i muntatge a nou emplaçament. Inclou el nou 
basament de formigó de la columna. Totalment acabat.

125,00 1,00 125,00 0,12
59 XPAISNY2 PAI Partida alçada d'abonament integre pel trasllat d'equip de 

senyalització horitzontal complert incloent desplaçaments entre 
diferents Eixos C.Bus de la FASE 2 450,00 1,00 450,00 0,44

60 XPAITRN3 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització 
provisional i desviaments de trànsit durant l'execució de les obres 
de l'Avinguda del Marquès de Mont‐Roig 1.600,00 1,00 1.600,00 1,56

61 XPAITRN4 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització 
provisional i desviaments de trànsit durant l'execució de les obres 
de l'Avinguda de Martí i Pujol, Tram A. 600,00 1,00 600,00 0,59

62 XPAITRN8 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de 
trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda de la Rambla de 
Sant Joan, Tram A.

900,00 1,00 900,00 0,88
63 XPAITRN9 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de 

trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda de la Rambla de 
Sant Joan, Tram B. 1.100,00 1,00 1.100,00 1,07

64 XPAVIMP2 PA Partida a justificar per imprevistos d'obra corresponent a la  FASE 2

10.000,00 1,00 10.000,00 9,76
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65 XPAVSIS2 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació de les mesures 
de seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant 
l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de 
seguretat i salut i la planificació d'obres definida i requerida durant 
l'execució de les obres de la  FASE 2.

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, 
en fase d'obra l'import corresponent a la seguretat i salut no podrà 
reduir‐se respecte l'estudi de seguretat i salut, per tant, en aquesta 
partida, la possible baixa econòmica del contractista serà assumida 
per aquest en altres partides sense afectar el pressupost de 
seguretat i salut.

1.904,38 1,00 1.904,38 1,86

TOTAL 102.420,99 99,95
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ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - Conjunt Fases 1 i 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F219R47 m2 Enderroc de vorera de tot tipus, fins i tot la solera de formigó (fins a 20 cm de gruix) inclòs
part proporcional de tronetes, vorades i rigoles, en faixes o a tota l'amplada amb mijans
mecànics i manuals.

13.31 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-2 F219R4T m2 Enderroc de paviment asfàltic de tot tipus, fins i tot la solera de formigó (fins a 20 cm de
gruix) inclòs part proporcional de tronetes, vorades i rigoles, en faixes o a tota l'amplada amb
mijans mecànics i manuals.

16.63 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

1.46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 F219UX31 m Tall de paviments de formigó o peces de panot o peces naturals o llambordins amb disc de
diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

2.49 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 F21CIN01 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrílica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

10.71 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-6 F21QU015 u Muntatge a nou emplaçament d'element existent de mobiliari tipus paperera, banc o pilona,
amb mitjans manuals i mecànics. Inclou nous ancoratges i morters de basament necessaris.
Totalment col·locat.

22.06 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-7 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6.87 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons d'excavació inferior a
0,80 metres i profunditat màxima 3 metres,en terres de qualsevol tipus (no classificades),
amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou la part proporcional
d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.

16.89 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-9 F227U005 m2 Preparació de la superfície del terreny natural excavada per a rebre la capa de subbase del
paquet de ferm. Inclou les operacions de refinat, anivellació i compactació de la superfície de
terreny natural (95 % P.M.), amb l'eliminació del material gruixut.

4.48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 F228U005 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplària en el
fons de rasa inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de fondària, segons PG-3, estesa,
anivellament i compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % P.M. a la tongada de
coronació. Totalment col·locat

10.19 €

(DEU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-11 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

32.63 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

19.10 €

(DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - Conjunt Fases 1 i 2
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P-13 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12.75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-14 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20.67 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

17.60 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-16 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

84.79 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-17 F965U022 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-5 o equivalent, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per
a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos

32.22 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-18 F966U510 m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i
rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó,
encofrats laterals i talls per a encaixos

76.35 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-19 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

91.98 €

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 F974U33E m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb morter de ciment.

12.46 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 F974U33T m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb morter de ciment.

12.46 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó de 60x40 planes,
amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter

200.67 €

(DOS-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 F9H111C1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 5cm de gruix tipus AC 11 surf BC
35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

8.93 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40 cm d'amplària amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR
superior a 50. Inclou premarcatge.

1.96 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-25 FBA1TD50 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 10-15 cm d'amplada mitjançant fresadora
manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

2.30 €

(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-26 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 20-25 cm d'amplada mitjançant fresadora
manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

2.77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-27 FBA1TD52 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 30-40 cm d'amplada mitjançant fresadora
manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

3.19 €

(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-28 FBA1TD55 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. de 30-40 cm d'amplada mitjançant fresadora
manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

3.91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-29 FBA1TD56 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. en passos de vianants i altres de 50 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

4.61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-30 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres, mitjançant fresadora
manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

9.31 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-31 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-32 FBA111A2 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-33 FBA111A3 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.51 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 10
cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.62 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-35 FBA111C1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de
15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 15
cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-37 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de
30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

2.02 €

(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-38 FBA111G1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blava) continua o discontínua reflectora de 10
cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.62 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-39 FBA31112 Ut Pintat de simbol de bicicleta amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

22.13 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-40 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

5.73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-41 FBA31119 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 25 x 25 cm amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

4.18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-42 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

22.13 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-43 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6.18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-44 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6.18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-45 FBA3151C m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blau i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6.18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-46 FBA3151D m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial de carril BUS per a ús permanent en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color verd i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6.18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-47 FBB11255 Ut Subministrament i col·locació separador de carril bici MOMPED de 550 mm. Terminal
dret/esquerre, construït amb cautxú reciclat negre de mesures 550x250x100 mm. , amb
cantells redons, amb forats per introduir els cargols, amb dos franges longitudinals de cautxú
blanc foses a la mateixa peça de 70 y 30 mm al llarg del separador, amb unió interior entre
ambdues peces amb caragols.( inclou barres roscades i material auxiliar per subjectar a
terra)

46.62 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-48 FBB1126T Ut Subministrament i col·locació separador de carril BUS tipus S 10/100. Construït amb goma
negre de mesures 1000x200x100 mm. , amb cantells rodons, amb forats per introduir els
cargols i apte per a incorporar pilona reflectant N-II de 40cm d'alçada (no inclosa). Inclou
barres roscades i material auxiliar  per subjectar a terra.

52.26 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-49 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

58.64 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-50 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

57.80 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-51 FBBVB631 u Col·locació en nou emplaçament de senyal amb una o dues plaques de qualsevol tipus
existent, fixada mecànicament inclou el fonament i colocació.

119.58 €

(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-52 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit existent. Inclou el
desmuntatge des del suport existent i el muntatge al nou suport, inclosos els nous elements
de fixació.

22.12 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-53 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 23.25 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-54 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina
retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb passador

54.36 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 FBC1VC1T u Balisa cilíndrica flexible de 39 cm d'altura per a col·locar en separador de carril S10/100, de
goma natural amb dues franges reflectants Nivell-II, totalment col·locada en separador.

21.51 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-56 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,
òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona. Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous
suports i adaptació o substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat

608.57 €

(SIS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-57 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a través de canalització
existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables i material auxiliar , la pp de modificació i
adpatació del quadre de control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de paviment). Inclou la nova
programació i proves del regulador existent. També inclou els treballs de desmuntatge i
desconnexió del semàfor existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament.

548.84 €

(CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-58 FD35496T u Embornal sifònic registrable amb bústia model Badalona, segons plànols. De dimensions
exterior 105x51x90 la caixa d'embornal i 130x40x40 la caixa de bústia adossada, amb paret
de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Inclou reixa de fosa registrable de 870x350, tapa
de sifò estanca i vorada-bùstia de fundició, àdhuc la connexió al tub de desguàs. Totalment
acabada i connectada.

595.42 €

(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 FD5J4F0U u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó sobre solera de 10 cm de formigó

69.36 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-60 FD5J53X1 u Desplaçament d'embornal sifonic registrable, que inclou nova caixa per a embornal amb
sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment sobre solera de 15 cm de formigó,
amb col·locació de reixa preexistent i tapa i tram de modificació i connexió a l'escomesa
existent. Totalment acabat.

330.71 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-61 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de
755x300 mm, classe C-250, col·locat amb morter ciment

81.86 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-62 FD7JU487 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de la
generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i vibrat en tot el seu volum , incloent el
filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta

39.66 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-63 FD7JU587 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de la
generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i vibrat en tot el seu volum en el cas que
sigui el recobriment inferior a un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm, incloent el
filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta

53.38 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-64 FDA1U050 u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm i 1,60 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 20 cm de gruix amb mitja canya, paret d'anelles prefabricades de formigó o
de maó calat arrebossat i lliscat, i part proporcional de peces especials, recrescut troncocònic
fins a tapa de registre, bastiment i tapa de fosa dúctil de diàmetre 70 cm, marc aparent
quadrat, graons amb recobriment de polipropilè, amb connexions i estanc

454.62 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-65 FQTV2252 u Ajudes pel trasllat de marquesina de parada de bus existent incloent en treballs de:
desmuntatge i posterior muntatge d'estructura, il·luminació, seient, etc. totalment muntat i
col·locat sobre daus de formigó

506.78 €

(CINC-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-66 M21BIR47 u Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus paperera, banc o pilona.
Inclou càrrega manual i/o mecanica de l'element, aplec per a posterior aprofitament,
demolició de fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements
sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat
amb cànon i/o manteniment d'abocador.

47.00 €

(QUARANTA-SET EUROS)

P-67 M9REUR47 m2 Treballs de reposició de vorera panot gris de 20x20x4 cm o altres, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:4, en trams d'ajustos i adaptació a la vorera
existent.

37.84 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 F219R47 m2 Enderroc de vorera de tot tipus, fins i tot la solera de formigó (fins a 20 cm de gruix) inclòs
part proporcional de tronetes, vorades i rigoles, en faixes o a tota l'amplada amb mijans
mecànics i manuals.

13.31 €

Altres conceptes 13.31000 €

P-2 F219R4T m2 Enderroc de paviment asfàltic de tot tipus, fins i tot la solera de formigó (fins a 20 cm de
gruix) inclòs part proporcional de tronetes, vorades i rigoles, en faixes o a tota l'amplada amb
mijans mecànics i manuals.

16.63 €

Altres conceptes 16.63000 €

P-3 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i càrrega de runa sobre
camió o contenidor

1.46 €

Altres conceptes 1.46000 €

P-4 F219UX31 m Tall de paviments de formigó o peces de panot o peces naturals o llambordins amb disc de
diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor

2.49 €

Altres conceptes 2.49000 €

P-5 F21CIN01 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrílica, termoplàstica o de dos components
mitjançant granellat

10.71 €

Altres conceptes 10.71000 €

P-6 F21QU015 u Muntatge a nou emplaçament d'element existent de mobiliari tipus paperera, banc o pilona,
amb mitjans manuals i mecànics. Inclou nous ancoratges i morters de basament necessaris.
Totalment col·locat.

22.06 €

Altres conceptes 22.06000 €

P-7 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

6.87 €

Altres conceptes 6.87000 €

P-8 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons d'excavació inferior a
0,80 metres i profunditat màxima 3 metres,en terres de qualsevol tipus (no classificades),
amidat sobre perfil. Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou la part proporcional
d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.

16.89 €

Altres conceptes 16.89000 €

P-9 F227U005 m2 Preparació de la superfície del terreny natural excavada per a rebre la capa de subbase del
paquet de ferm. Inclou les operacions de refinat, anivellació i compactació de la superfície de
terreny natural (95 % P.M.), amb l'eliminació del material gruixut.

4.48 €

B0111000 m3 Aigua 0.03340 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 0.26750 €
Altres conceptes 4.17910 €

P-10 F228U005 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per a una amplària en el
fons de rasa inferior a 0,80 metres i fins a 3 metres de fondària, segons PG-3, estesa,
anivellament i compactació al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % P.M. a la tongada de
coronació. Totalment col·locat

10.19 €

Altres conceptes 10.19000 €

P-11 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

32.63 €

Altres conceptes 32.63000 €

P-12 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

19.10 €

Altres conceptes 19.10000 €

P-13 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12.75 €

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - Conjunt Fases 1 i 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 2

B2RA6580 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una 12.75000 €
Altres conceptes 0.00000 €

P-14 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20.67 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 20.67000 €
Altres conceptes 0.00000 €

P-15 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 98% del PM

17.60 €

B0111000 m3 Aigua 0.08350 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 10.10850 €
Altres conceptes 7.40800 €

P-16 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

84.79 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 71.22150 €
Altres conceptes 13.56850 €

P-17 F965U022 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-5 o equivalent, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per
a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos

32.22 €

B965A5D0 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x2 7.60200 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6.57593 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0.12713 €
Altres conceptes 17.91494 €

P-18 F966U510 m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de
30x22 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó, i
rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per a la col·locació del formigó,
encofrats laterals i talls per a encaixos

76.35 €

B966A5D0 m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x 50.43150 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 0.12713 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6.57593 €
Altres conceptes 19.21544 €

P-19 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

91.98 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 74.61300 €
Altres conceptes 17.36700 €

P-20 F974U33E m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb morter de ciment.

12.46 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0.16016 €

B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm, per a rigola 5.36613 €
Altres conceptes 6.93371 €

P-21 F974U33T m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb morter de ciment.

12.46 €
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B974V002 u Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cm, per a rigola 5.36613 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0.16016 €
Altres conceptes 6.93371 €

P-22 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigó de 60x40 planes,
amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter

200.67 €

B985V030 m Peces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo 117.07000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti 17.47200 €
Altres conceptes 66.12800 €

P-23 F9H111C1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 5cm de gruix tipus AC 11 surf BC
35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada

8.93 €

B9H111C1 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millora 6.88320 €
Altres conceptes 2.04680 €

P-24 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40 cm d'amplària amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR
superior a 50. Inclou premarcatge.

1.96 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.09887 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.13406 €
Altres conceptes 1.72707 €

P-25 FBA1TD50 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 10-15 cm d'amplada mitjançant fresadora
manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

2.30 €

Altres conceptes 2.30000 €

P-26 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 20-25 cm d'amplada mitjançant fresadora
manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

2.77 €

Altres conceptes 2.77000 €

P-27 FBA1TD52 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 30-40 cm d'amplada mitjançant fresadora
manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

3.19 €

Altres conceptes 3.19000 €

P-28 FBA1TD55 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. de 30-40 cm d'amplada mitjançant fresadora
manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

3.91 €

Altres conceptes 3.91000 €

P-29 FBA1TD56 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. en passos de vianants i altres de 50 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

4.61 €

Altres conceptes 4.61000 €

P-30 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres, mitjançant fresadora
manual, inclòs pp d replanteig i neteja final.

9.31 €

Altres conceptes 9.31000 €

P-31 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.51 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.09887 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.13406 €
Altres conceptes 0.27707 €

P-32 FBA111A2 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou

0.51 €
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premarcatge.

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.13406 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.09887 €
Altres conceptes 0.27707 €

P-33 FBA111A3 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de
10 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.51 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.09887 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.13406 €
Altres conceptes 0.27707 €

P-34 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 10
cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.62 €

BBA141AA kg Pintura per a marques vials, dos components, Negre 0.00000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.13406 €

BBA132AA kg Pintura per a marques vials, acrílica, groga 0.09887 €
Altres conceptes 0.38707 €

P-35 FBA111C1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de
15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.63 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 0.14507 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.21246 €
Altres conceptes 0.27247 €

P-36 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o discontínua reflectora de 15
cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.74 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.21246 €

BBA132AA kg Pintura per a marques vials, acrílica, groga 0.09887 €
Altres conceptes 0.42867 €

P-37 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o discontínua reflectora de
30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

2.02 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0.18666 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0.94860 €
Altres conceptes 0.88474 €

P-38 FBA111G1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blava) continua o discontínua reflectora de 10
cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

0.62 €

BBA132AB kg Pintura per a marques vials, acrílica, blava 0.09887 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0.13406 €
Altres conceptes 0.38707 €
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P-39 FBA31112 Ut Pintat de simbol de bicicleta amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid
antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

22.13 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 3.39293 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1.91923 €
Altres conceptes 16.81784 €

P-40 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

5.73 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 3.39293 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1.91923 €
Altres conceptes 0.41784 €

P-41 FBA31119 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 25 x 25 cm amb pintura acrílica 1capa (
dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge.

4.18 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 1.84800 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1.91923 €
Altres conceptes 0.41277 €

P-42 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa)  + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge.

22.13 €

BBA13100 kg Pintura per a marques vials, acrílica, blanca 3.39293 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 1.91923 €
Altres conceptes 16.81784 €

P-43 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6.18 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1.45248 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0.61000 €
Altres conceptes 4.11752 €

P-44 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color groc i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6.18 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0.61000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1.45248 €
Altres conceptes 4.11752 €

P-45 FBA3151C m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blau i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6.18 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0.61000 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1.45248 €
Altres conceptes 4.11752 €

P-46 FBA3151D m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial de carril BUS per a ús permanent en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color verd i microesferes de
vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

6.18 €

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 1.45248 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0.61000 €
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Altres conceptes 4.11752 €

P-47 FBB11255 Ut Subministrament i col·locació separador de carril bici MOMPED de 550 mm. Terminal
dret/esquerre, construït amb cautxú reciclat negre de mesures 550x250x100 mm. , amb
cantells redons, amb forats per introduir els cargols, amb dos franges longitudinals de cautxú
blanc foses a la mateixa peça de 70 y 30 mm al llarg del separador, amb unió interior entre
ambdues peces amb caragols.( inclou barres roscades i material auxiliar per subjectar a
terra)

46.62 €

BBC2UV27 Ut Subministrament   separador de carril bici MOMPED de 550 mm. 22.00000 €

B0DF6F0B u Cargols roscats de 12 mm per subjecció de valises amb tac químic inclou el tac químic 6.00000 €
Altres conceptes 18.62000 €

P-48 FBB1126T Ut Subministrament i col·locació separador de carril BUS tipus S 10/100. Construït amb goma
negre de mesures 1000x200x100 mm. , amb cantells rodons, amb forats per introduir els
cargols i apte per a incorporar pilona reflectant N-II de 40cm d'alçada (no inclosa). Inclou
barres roscades i material auxiliar  per subjectar a terra.

52.26 €

BBC2UV2T Ut Subministrament separador de carril BUS tipus S 10/100 27.75000 €

B0DF6F0B u Cargols roscats de 12 mm per subjecció de valises amb tac químic inclou el tac químic 9.00000 €
Altres conceptes 15.51000 €

P-49 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

58.64 €

BBM12602 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre 43.40000 €
Altres conceptes 15.24000 €

P-50 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

57.80 €

BBM1AHA2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, aca 50.48000 €
Altres conceptes 7.32000 €

P-51 FBBVB631 u Col·locació en nou emplaçament de senyal amb una o dues plaques de qualsevol tipus
existent, fixada mecànicament inclou el fonament i colocació.

119.58 €

Altres conceptes 119.58000 €

P-52 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit existent. Inclou el
desmuntatge des del suport existent i el muntatge al nou suport, inclosos els nous elements
de fixació.

22.12 €

Altres conceptes 22.12000 €

P-53 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat 23.25 €

BBMZ1C20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalització vertical 18.00000 €
Altres conceptes 5.25000 €

P-54 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina
retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb passador

54.36 €

BBC6VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible, amb làmina retrorref 50.40000 €
Altres conceptes 3.96000 €

P-55 FBC1VC1T u Balisa cilíndrica flexible de 39 cm d'altura per a col·locar en separador de carril S10/100, de
goma natural amb dues franges reflectants Nivell-II, totalment col·locada en separador.

21.51 €

BBC6VC1T u Balisa cilíndrica flexible de 39 cm d'altura per a col·locar en separador de carril S10/10 17.55000 €
Altres conceptes 3.96000 €

P-56 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,
òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona. Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous
suports i adaptació o substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat

608.57 €
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BBS2U0A5 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres f 565.25000 €
Altres conceptes 43.32000 €

P-57 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a través de canalització
existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables i material auxiliar , la pp de modificació i
adpatació del quadre de control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de paviment). Inclou la nova
programació i proves del regulador existent. També inclou els treballs de desmuntatge i
desconnexió del semàfor existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament.

548.84 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 52.00000 €
Altres conceptes 496.84000 €

P-58 FD35496T u Embornal sifònic registrable amb bústia model Badalona, segons plànols. De dimensions
exterior 105x51x90 la caixa d'embornal i 130x40x40 la caixa de bústia adossada, amb paret
de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Inclou reixa de fosa registrable de 870x350, tapa
de sifò estanca i vorada-bùstia de fundició, àdhuc la connexió al tub de desguàs. Totalment
acabada i connectada.

595.42 €

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 64.33000 €

BD5ZJJT2 u Vorada amb bústia de fosa 100x20 i alçada vista de 15, per a embonal sifònic Model B 115.00000 €

BD5ZJJT1 u Bastiment i tapa estanca 25x35 per a embornal sifònic registrable model Badalona 38.00000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1.03300 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 25.20000 €

B0111000 m3 Aigua 0.00668 €
Altres conceptes 351.85032 €

P-59 FD5J4F0U u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó sobre solera de 10 cm de formigó

69.36 €

B0DZA000 l Desencofrant 1.54000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1.28000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 18.58542 €
Altres conceptes 47.95458 €

P-60 FD5J53X1 u Desplaçament d'embornal sifonic registrable, que inclou nova caixa per a embornal amb
sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment sobre solera de 15 cm de formigó,
amb col·locació de reixa preexistent i tapa i tram de modificació i connexió a l'escomesa
existent. Totalment acabat.

330.71 €

B0111000 m3 Aigua 0.00501 €

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 22.71000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 14.40000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 23.74050 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0.92970 €
Altres conceptes 268.92479 €

P-61 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de
755x300 mm, classe C-250, col·locat amb morter ciment

81.86 €

BD5ZJJJ1 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU o equivalent, de 64.33000 €
Altres conceptes 17.53000 €

P-62 FD7JU487 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de

39.66 €
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dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de la
generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i vibrat en tot el seu volum , incloent el
filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 17.73399 €

BD7JJ180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 11.49540 €
Altres conceptes 10.43061 €

P-63 FD7JU587 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm per sobre de la
generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i vibrat en tot el seu volum en el cas que
sigui el recobriment inferior a un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm, incloent el
filferro i el tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta

53.38 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HD 17.92140 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 21.54519 €
Altres conceptes 13.91341 €

P-64 FDA1U050 u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm i 1,60 m de fondària, amb solera de formigó
HM-20/P/20/I, de 20 cm de gruix amb mitja canya, paret d'anelles prefabricades de formigó o
de maó calat arrebossat i lliscat, i part proporcional de peces especials, recrescut troncocònic
fins a tapa de registre, bastiment i tapa de fosa dúctil de diàmetre 70 cm, marc aparent
quadrat, graons amb recobriment de polipropilè, amb connexions i estanc

454.62 €

Altres conceptes 454.62000 €

P-65 FQTV2252 u Ajudes pel trasllat de marquesina de parada de bus existent incloent en treballs de:
desmuntatge i posterior muntatge d'estructura, il·luminació, seient, etc. totalment muntat i
col·locat sobre daus de formigó

506.78 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 84.46561 €
Altres conceptes 422.31439 €

P-66 M21BIR47 u Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus paperera, banc o pilona.
Inclou càrrega manual i/o mecanica de l'element, aplec per a posterior aprofitament,
demolició de fonaments i restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements
sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem o abocador autoritzat
amb cànon i/o manteniment d'abocador.

47.00 €

Altres conceptes 47.00000 €

P-67 M9REUR47 m2 Treballs de reposició de vorera panot gris de 20x20x4 cm o altres, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:4, en trams d'ajustos i adaptació a la vorera
existent.

37.84 €

B0111000 m3 Aigua 0.00167 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9.09000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0.30990 €
Altres conceptes 28.43843 €
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PRESSUPOST * Pàg.: 1

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 01 C/PRIM - GERMA JULI

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 35)

608.57 2.000 1,217.14

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 36)

548.84 2.000 1,097.68

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 29)

58.64 1.000 58.64

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 30)

57.80 3.000 173.40

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

23.25 12.000 279.00

6 FBBVB631 u Col·locació en nou emplaçament de senyal amb una o dues plaques
de qualsevol tipus existent, fixada mecànicament inclou el fonament i
colocació. (P - 31)

119.58 1.000 119.58

TOTAL Grup 01.01.01.01 2,945.44

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 01 C/PRIM - GERMA JULI

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD50 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 10-15 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 7)

2.30 287.000 660.10

2 FBA1TD52 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 30-40 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 9)

3.19 84.000 267.96

3 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
12)

9.31 15.690 146.07

4 F21CIN01 m2 Eliminació de marques vials de pintura acrílica, termoplàstica o de dos
components mitjançant granellat (P - 1)

10.71 1.000 10.71

TOTAL Subgrup 01.01.01.02.01 1,084.84

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 01 C/PRIM - GERMA JULI

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 2

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 6)

1.96 41.000 80.36

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 21)

5.73 82.000 469.86

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 10.500 64.89

4 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 25)

6.18 43.218 267.09

5 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 9.000 199.17

6 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 137.170 101.51

TOTAL Subgrup 01.01.01.02.02 1,182.88

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 01 C/PRIM - GERMA JULI

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 6.000 132.78

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 36.804 227.45

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 13)

0.51 358.000 182.58

4 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 15.140 11.20

5 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 19)

2.02 144.000 290.88

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 3

TOTAL Subgrup 01.01.01.02.03 844.89

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 01 C/PRIM - GERMA JULI

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 03 PROTECCIONS

1 FBB1126T Ut Subministrament i col·locació separador de carril BUS tipus S 10/100.
Construït amb goma negre de mesures 1000x200x100 mm. , amb
cantells rodons, amb forats per introduir els cargols i apte per a
incorporar pilona reflectant N-II de 40cm d'alçada (no inclosa). Inclou
barres roscades i material auxiliar  per subjectar a terra.  (P - 28)

52.26 40.000 2,090.40

2 FBC1VC1T u Balisa cilíndrica flexible de 39 cm d'altura per a col·locar en separador
de carril S10/100, de goma natural amb dues franges reflectants
Nivell-II, totalment col·locada en separador. (P - 34)

21.51 40.000 860.40

TOTAL Grup 01.01.01.03 2,950.80

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 01 C/PRIM - GERMA JULI

Subcapítol 02 ALTRES

1 XPAITRN1 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres dels carrers Prim
i Germà Juli. (P - 0)

500.00 1.000 500.00

TOTAL Subcapítol 01.01.02 500.00

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 02 AV. LLENGUADOC

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 35)

608.57 1.000 608.57

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 36)

548.84 1.000 548.84

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 29)

58.64 1.000 58.64

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 30)

57.80 1.000 57.80

EUR
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5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

23.25 4.000 93.00

TOTAL Grup 01.02.01.01 1,366.85

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 02 AV. LLENGUADOC

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD50 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 10-15 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 7)

2.30 150.500 346.15

2 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
12)

9.31 15.960 148.59

TOTAL Subgrup 01.02.01.02.01 494.74

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 02 AV. LLENGUADOC

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 24.000 17.76

2 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 6)

1.96 6.150 12.05

3 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 21)

5.73 12.280 70.36

TOTAL Subgrup 01.02.01.02.02 100.17

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 02 AV. LLENGUADOC

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 5.000 110.65

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 10.920 67.49

EUR
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3 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 19)

2.02 150.000 303.00

TOTAL Subgrup 01.02.01.02.03 481.14

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 02 AV. LLENGUADOC

Subcapítol 02 ALTRES

1 XPAITRN2 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda
Llenguadoc (P - 0)

300.00 1.000 300.00

TOTAL Subcapítol 01.02.02 300.00

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 05 AV. MARTI I PUJOL TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 35)

608.57 1.000 608.57

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 36)

548.84 1.000 548.84

3 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 30)

57.80 3.000 173.40

4 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

23.25 8.000 186.00

5 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit
existent. Inclou el desmuntatge des del suport existent i el muntatge al
nou suport, inclosos els nous elements de fixació. (P - 32)

22.12 2.000 44.24

TOTAL Grup 01.05.01.01 1,561.05

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 05 AV. MARTI I PUJOL TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

EUR
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1 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 20-25 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 8)

2.77 1,314.600 3,641.44

2 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
12)

9.31 3.750 34.91

3 FBA1TD56 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. en passos de vianants i
altres de 50 cm d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d
replanteig i neteja final. (P - 11)

4.61 3.000 13.83

TOTAL Subgrup 01.05.01.02.01 3,690.18

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 05 AV. MARTI I PUJOL TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 6)

1.96 50.500 98.98

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 21)

5.73 116.600 668.12

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 84.200 520.36

4 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 25)

6.18 61.440 379.70

5 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 6.000 132.78

6 FBA111C1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 17)

0.63 28.000 17.64

7 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 123.000 91.02

8 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 16)

0.62 10.000 6.20

9 FBA111G1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blava) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 20)

0.62 152.500 94.55

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 7

10 FBA3151C m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blau i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 26)

6.18 74.880 462.76

TOTAL Subgrup 01.05.01.02.02 2,472.11

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 05 AV. MARTI I PUJOL TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 13.000 287.69

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 11.854 73.26

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 13)

0.51 566.500 288.92

4 FBA111A2 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 14)

0.51 183.800 93.74

5 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 19)

2.02 321.000 648.42

6 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 72.000 53.28

7 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 16)

0.62 34.980 21.69

8 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 6)

1.96 6.200 12.15

9 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 25)

6.18 21.000 129.78

10 FBA3151D m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial de carril BUS per a ús
permanent en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrílica de color verd i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual (P - 27)

6.18 634.000 3,918.12

EUR

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 8

TOTAL Subgrup 01.05.01.02.03 5,527.05

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 05 AV. MARTI I PUJOL TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 03 PROTECCIONS

1 FBB1126T Ut Subministrament i col·locació separador de carril BUS tipus S 10/100.
Construït amb goma negre de mesures 1000x200x100 mm. , amb
cantells rodons, amb forats per introduir els cargols i apte per a
incorporar pilona reflectant N-II de 40cm d'alçada (no inclosa). Inclou
barres roscades i material auxiliar  per subjectar a terra.  (P - 28)

52.26 18.000 940.68

2 FBC1VC1T u Balisa cilíndrica flexible de 39 cm d'altura per a col·locar en separador
de carril S10/100, de goma natural amb dues franges reflectants
Nivell-II, totalment col·locada en separador. (P - 34)

21.51 18.000 387.18

TOTAL Grup 01.05.01.03 1,327.86

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 05 AV. MARTI I PUJOL TRAM B

Subcapítol 02 ALTRES

1 XPAITRN5 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda de
Martí i Pujol, Tram B. (P - 0)

650.00 1.000 650.00

TOTAL Subcapítol 01.05.02 650.00

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 06 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM A

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 35)

608.57 3.000 1,825.71

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 36)

548.84 3.000 1,646.52

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 29)

58.64 1.000 58.64

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 30)

57.80 3.000 173.40

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 9

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

23.25 8.000 186.00

6 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit
existent. Inclou el desmuntatge des del suport existent i el muntatge al
nou suport, inclosos els nous elements de fixació. (P - 32)

22.12 2.000 44.24

TOTAL Grup 01.06.01.01 3,934.51

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 06 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM A

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD50 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 10-15 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 7)

2.30 1,831.000 4,211.30

2 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
12)

9.31 57.500 535.33

TOTAL Subgrup 01.06.01.02.01 4,746.63

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 06 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM A

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 6)

1.96 61.000 119.56

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 21)

5.73 96.000 550.08

3 FBA31119 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 25 x 25 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 22)

4.18 24.000 100.32

4 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 172.078 1,063.44

5 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 25)

6.18 152.550 942.76

6 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 3.600 79.67

7 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 24.000 17.76

EUR

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 10

8 FBA111A2 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 14)

0.51 298.500 152.24

TOTAL Subgrup 01.06.01.02.02 3,025.83

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 06 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM A

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 15.000 331.95

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 124.035 766.54

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 13)

0.51 833.000 424.83

4 FBA111A2 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 14)

0.51 269.000 137.19

5 FBA111A3 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 15)

0.51 77.000 39.27

6 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 19)

2.02 377.700 762.95

7 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 27.000 19.98

TOTAL Subgrup 01.06.01.02.03 2,482.71

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 06 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM A

Subcapítol 02 ALTRES

1 XPAITRN6 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de
trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda del President
Companys, Tram A. (P - 0)

720.00 1.000 720.00

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 11

2 FQTV2252 u Ajudes pel trasllat de marquesina de parada de bus existent incloent
en treballs de: desmuntatge i posterior muntatge d'estructura,
il·luminació, seient, etc. totalment muntat i col·locat sobre daus de
formigó (P - 37)

506.78 1.000 506.78

TOTAL Subcapítol 01.06.02 1,226.78

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 07 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 35)

608.57 1.000 608.57

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 36)

548.84 1.000 548.84

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 29)

58.64 1.000 58.64

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 30)

57.80 3.000 173.40

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 33)

23.25 8.000 186.00

6 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit
existent. Inclou el desmuntatge des del suport existent i el muntatge al
nou suport, inclosos els nous elements de fixació. (P - 32)

22.12 1.000 22.12

TOTAL Grup 01.07.01.01 1,597.57

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 07 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD50 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 10-15 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 7)

2.30 1,093.000 2,513.90

2 FBA1TD55 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. de 30-40 cm d'amplada
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
10)

3.91 2.500 9.78

3 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
12)

9.31 168.006 1,564.14

EUR

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 12

TOTAL Subgrup 01.07.01.02.01 4,087.82

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 07 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 6)

1.96 52.500 102.90

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 21)

5.73 164.000 939.72

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 51.000 315.18

4 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 7.200 159.34

5 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 53.000 39.22

6 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 13)

0.51 15.000 7.65

TOTAL Subgrup 01.07.01.02.02 1,564.01

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 07 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM B

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 23)

22.13 11.000 243.43

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 24)

6.18 146.792 907.17

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 13)

0.51 648.000 330.48

4 FBA111A3 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2

0.51 167.000 85.17

EUR
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per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 15)

5 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 19)

2.02 266.500 538.33

6 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 18)

0.74 44.000 32.56

TOTAL Subgrup 01.07.01.02.03 2,137.14

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 07 AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM B

Subcapítol 02 ALTRES

1 XPAITRN7 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de
trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda del President
Companys, Tram B. (P - 0)

500.00 1.000 500.00

TOTAL Subcapítol 01.07.02 500.00

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 98 VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 1

Subcapítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPAIRES1 PAI Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i
desmuntatge de les instal·lacions de gestió de residus segons l'Estudi
recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel
contractista. Separació, emmagatzematge, manipulació i altres
operacions de gestió dels residus procedents de la construcció, amb
càrrega, transport i cànon d'abocament corresponent al FASE 1. (P -
0)

250.00 1.000 250.00

2 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 2)

32.63 8.190 267.24

3 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 5)

20.67 8.190 169.29

4 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 3)

19.10 5.052 96.49

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

12.75 5.052 64.41

TOTAL Subcapítol 01.98.01 847.43

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 98 VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 1

Subcapítol 02 SEGURETAT I SALUT

EUR

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

PRESSUPOST * Pàg.: 14

1 XPAVSIS1 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació de les mesures de
seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant
l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de
seguretat i salut i la planificació d'obres definida i requerida durant
l'execució de les obres de la  FASE 1.

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997,
en fase d'obra l'import corresponent a la seguretat i salut no podrà
reduir-se respecte l'estudi de seguretat i salut, per tant, en aquesta
partida, la possible baixa econòmica del contractista serà assumida
per aquest en altres partides sense afectar el pressupost de seguretat
i salut. (P - 0)

1,529.19 1.000 1,529.19

TOTAL Subcapítol 01.98.02 1,529.19

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1

Capítol 98 VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 1

Subcapítol 03 PARTIDES ALÇADES

1 XPAIPAV1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel trasllat d'equip d'aglomerat
asfàltic complert per a actuacions de poca dimensió incloent transport
de maquinària necessària per la FASE 1 (P - 0)

550.00 1.000 550.00

2 XPAISNY1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel trasllat d'equip de senyalització
horitzontal complert incloent desplaçaments entre diferents Eixos
C.Bus de la FASE 1 (P - 0)

450.00 1.000 450.00

3 XPAVIMP1 PA Partida a justificar per imprevistos d'obra corresponent a la FASE 1 (P
- 0)

10,000.00 1.000 10,000.00

TOTAL Subcapítol 01.98.03 11,000.00

(*) Branques incompletes

EUR
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Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 03 AV. MARQUES DE MONT-ROIG

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 XPAISEM1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel desmuntatge de punt
semàforic per a vianants i llum intermitent, i muntatge a nou
emplaçament a una distància inferior a 10 m. Inclou l'execuciço de
l'adaptació de la canalització i nou cablejat electric, així com el nou
basament de formigó de la columna. Totalment acabat i en
funcionament. (P - 0)

475.00 1.000 475.00

2 XPAISEN1 PAI Partida alçada d'abonament integre pel desmuntatge de columna de
parada de bus, i muntatge a nou emplaçament. Inclou el nou
basament de formigó de la columna. Totalment acabat. (P - 0)

125.00 1.000 125.00

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 38)

58.64 1.000 58.64

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 39)

57.80 5.000 289.00

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 42)

23.25 16.000 372.00

6 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit
existent. Inclou el desmuntatge des del suport existent i el muntatge al
nou suport, inclosos els nous elements de fixació. (P - 41)

22.12 1.000 22.12

TOTAL Grup 01.03.01.01 1,341.76

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 03 AV. MARQUES DE MONT-ROIG

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 20-25 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 24)

2.77 693.800 1,921.83

2 FBA1TD52 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 30-40 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 25)

3.19 42.000 133.98

3 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
27)

9.31 41.516 386.51

TOTAL Subgrup 01.03.01.02.01 2,442.32

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 03 AV. MARQUES DE MONT-ROIG

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

EUR

ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 2
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1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 23)

1.96 43.000 84.28

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 33)

5.73 138.440 793.26

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 35)

6.18 78.000 482.04

4 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 34)

22.13 4.000 88.52

5 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 30)

0.74 62.000 45.88

6 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 29)

0.62 128.340 79.57

7 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 28)

0.51 292.550 149.20

TOTAL Subgrup 01.03.01.02.02 1,722.75

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 03 AV. MARQUES DE MONT-ROIG

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 34)

22.13 15.000 331.95

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 35)

6.18 82.720 511.21

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 28)

0.51 1,157.900 590.53

4 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 31)

2.02 451.500 912.03

5 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no

0.74 77.700 57.50

EUR
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pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 30)

6 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 29)

0.62 97.450 60.42

7 FBA31112 Ut Pintat de simbol de bicicleta amb pintura acrílica 1capa ( dotación
720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50.
Inclou premarcatge. (P - 32)

22.13 11.000 243.43

TOTAL Subgrup 01.03.01.02.03 2,707.07

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 03 AV. MARQUES DE MONT-ROIG

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 03 PROTECCIONS

1 FBB11255 Ut Subministrament i col·locació separador de carril bici MOMPED de
550 mm. Terminal dret/esquerre, construït amb cautxú reciclat negre
de mesures 550x250x100 mm. , amb cantells redons, amb forats per
introduir els cargols, amb dos franges longitudinals de cautxú blanc
foses a la mateixa peça de 70 y 30 mm al llarg del separador, amb
unió interior entre ambdues peces amb caragols.( inclou barres
roscades i material auxiliar  per subjectar a terra)  (P - 37)

46.62 73.000 3,403.26

TOTAL Grup 01.03.01.03 3,403.26

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 03 AV. MARQUES DE MONT-ROIG

Subcapítol 02 ALTRES

Grup 01 PAVIMENTS

Subgrup 01 DESMUNTATGES

1 M21BIR47 u Desmuntatge i trasllat a nova ubicació d'element de mobiliari tipus
paperera, banc o pilona. Inclou càrrega manual i/o mecanica de
l'element, aplec per a posterior aprofitament, demolició de fonaments i
restitució de paviment preexistent, càrrega manual dels elements
sobre camió o contenidor i posterior trallat a nova ubicació, magatzem
o abocador autoritzat amb cànon i/o manteniment d'abocador. (P - 54)

47.00 2.000 94.00

2 F21QU015 u Muntatge a nou emplaçament d'element existent de mobiliari tipus
paperera, banc o pilona, amb mitjans manuals i mecànics. Inclou nous
ancoratges i morters de basament necessaris. Totalment col·locat. (P -
5)

22.06 2.000 44.12

TOTAL Subgrup 01.03.02.01.01 138.12

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 03 AV. MARQUES DE MONT-ROIG

Subcapítol 02 ALTRES

Grup 01 PAVIMENTS

Subgrup 02 DEMOLICIONS I FRESATS

EUR
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1 F219R47 m2 Enderroc de vorera de tot tipus, fins i tot la solera de formigó (fins a 20
cm de gruix) inclòs part proporcional de tronetes, vorades i rigoles, en
faixes o a tota l'amplada amb mijans mecànics i manuals.  (P - 1)

13.31 56.000 745.36

2 F219R4T m2 Enderroc de paviment asfàltic de tot tipus, fins i tot la solera de formigó
(fins a 20 cm de gruix) inclòs part proporcional de tronetes, vorades i
rigoles, en faixes o a tota l'amplada amb mijans mecànics i manuals.
(P - 2)

16.63 76.000 1,263.88

3 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

1.46 56.000 81.76

4 F219UX31 m Tall de paviments de formigó o peces de panot o peces naturals o
llambordins amb disc de diamant i càrrega de runa sobre camió o
contenidor (P - 4)

2.49 48.000 119.52

TOTAL Subgrup 01.03.02.01.02 2,210.52

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 03 AV. MARQUES DE MONT-ROIG

Subcapítol 02 ALTRES

Grup 01 PAVIMENTS

Subgrup 03 MOVIMENT DE TERRES

1 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50),
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta
sobre camió (P - 6)

6.87 19.400 133.28

2 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó ,
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 14)

17.60 26.600 468.16

3 F227U005 m2 Preparació de la superfície del terreny natural excavada per a rebre la
capa de subbase del paquet de ferm. Inclou les operacions de refinat,
anivellació i compactació de la superfície de terreny natural (95 %
P.M.), amb l'eliminació del material gruixut. (P - 8)

4.48 97.000 434.56

TOTAL Subgrup 01.03.02.01.03 1,036.00

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 03 AV. MARQUES DE MONT-ROIG

Subcapítol 02 ALTRES

Grup 01 PAVIMENTS

Subgrup 04 FERMS I PAVIMENTS

1 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 15)

84.79 19.200 1,627.97

2 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 18)

91.98 3.640 334.81

3 F974U33E m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb
morter de ciment. (P - 19)

12.46 52.000 647.92

4 F974U33T m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, segons norma UNE-EN 1339, col·locades amb
morter de ciment. (P - 20)

12.46 32.000 398.72

5 F965U022 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, tipus T-5 o equivalent,
amb secció normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE

32.22 37.000 1,192.14

EUR
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127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles
excavacions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls
per a encaixos (P - 16)

6 F966U510 m Vorada corba de peces de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó, i rejuntada amb morter, incloent possibles excavacions per a
la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaixos (P -
17)

76.35 15.000 1,145.25

7 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de
formigó de 60x40 planes, amb peces especials extremes, base de
formigó i rejuntat amb morter (P - 21)

200.67 9.600 1,926.43

8 F9H111C1 m2 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de 5cm de gruix
tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada (P - 22)

8.93 90.000 803.70

9 M9REUR47 m2 Treballs de reposició de vorera panot gris de 20x20x4 cm o altres,
classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:4, en trams d'ajustos i adaptació a la vorera existent. (P - 55)

37.84 85.000 3,216.40

TOTAL Subgrup 01.03.02.01.04 11,293.34

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 03 AV. MARQUES DE MONT-ROIG

Subcapítol 02 ALTRES

Grup 02 SANEJAMENT I DRENATGE

1 F219UX30 m Tall de paviments asfàltics de qualsevol tipus amb disc de diamant i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 3)

1.46 40.000 58.40

2 F222U905 m3 Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous d'amplària de fons
d'excavació inferior a 0,80 metres i profunditat màxima 3 metres,en
terres de qualsevol tipus (no classificades), amidat sobre perfil.
Extracció a la vora dels productes resultants. Inclou la part
proporcional d'ajudes manuals i els possibles esgotaments.  (P - 7)

16.89 55.440 936.38

3 F228U005 m3 Reblert i piconat de rases, extradós de pous, embornals i tronetes, per
a una amplària en el fons de rasa inferior a 0,80 metres i fins a 3
metres de fondària, segons PG-3, estesa, anivellament i compactació
al 95 % P.M. en primeres tongades i 98 % P.M. a la tongada de
coronació. Totalment col·locat  (P - 9)

10.19 37.440 381.51

4 FD7JU487 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm
per sobre de la generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i
vibrat en tot el seu volum , incloent el filferro i el tallat del tub en els
entroncaments a pou de registre o troneta  (P - 50)

39.66 36.000 1,427.76

5 FD7JU587 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitjà, col·locat amb base de formigó i rebliment fins a 15 cm
per sobre de la generatriu superior amb formigó HM-20/B/20/I estès i
vibrat en tot el seu volum en el cas que sigui el recobriment inferior a
un metre, si no es cobrirà amb sorra fina 30 cm, incloent el filferro i el
tallat del tub en els entroncaments a pou de registre o troneta  (P - 51)

53.38 16.000 854.08

6 FD35496T u Embornal sifònic registrable amb bústia model Badalona, segons
plànols. De dimensions exterior 105x51x90 la caixa d'embornal i
130x40x40 la caixa de bústia adossada, amb paret de maó calat de

595.42 2.000 1,190.84

EUR
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29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Inclou reixa de fosa
registrable de 870x350, tapa de sifò estanca i vorada-bùstia de
fundició, àdhuc la connexió al tub de desguàs. Totalment acabada i
connectada. (P - 46)

7 FD5J4F0U u Caixa per a embornal amb sorrer inclòs de 70x30x85 cm, amb parets
de 10 cm de gruix de formigó sobre solera de 10 cm de formigó (P - 47)

69.36 3.000 208.08

8 FD5ZUJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal de fosa dúctil tipus IMPU
o equivalent, de 755x300 mm, classe C-250, col·locat amb morter
ciment (P - 49)

81.86 3.000 245.58

9 FDA1U050 u Pou circular de registre de diàmetre 80 cm i 1,60 m de fondària, amb
solera de formigó HM-20/P/20/I, de 20 cm de gruix amb mitja canya,
paret d'anelles prefabricades de formigó o de maó calat arrebossat i
lliscat, i part proporcional de peces especials, recrescut troncocònic
fins a tapa de registre, bastiment i tapa de fosa dúctil de diàmetre 70
cm, marc aparent quadrat, graons amb recobriment de polipropilè,
amb connexions i estanc (P - 52)

454.62 1.000 454.62

10 FD5J53X1 u Desplaçament d'embornal sifonic registrable, que inclou nova caixa
per a embornal amb sorrer inclòs i sifònic amb colze de 70x30x85 cm,
amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment sobre solera de 15 cm de formigó, amb
col·locació de reixa preexistent i tapa i tram de modificació i connexió
a l'escomesa existent. Totalment acabat. (P - 48)

330.71 1.000 330.71

TOTAL Grup 01.03.02.02 6,087.96

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 03 AV. MARQUES DE MONT-ROIG

Subcapítol 02 ALTRES

Grup 03 ALTRES

1 XPAITRN3 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda del
Marquès de Mont-Roig (P - 0)

1,600.00 1.000 1,600.00

TOTAL Grup 01.03.02.03 1,600.00

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 04 AV. MARTI I PUJOL TRAM A

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 44)

608.57 1.000 608.57

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 45)

548.84 1.000 548.84

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 38)

58.64 1.000 58.64

EUR
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4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 39)

57.80 11.000 635.80

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 42)

23.25 32.000 744.00

6 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit
existent. Inclou el desmuntatge des del suport existent i el muntatge al
nou suport, inclosos els nous elements de fixació. (P - 41)

22.12 4.000 88.48

TOTAL Grup 01.04.01.01 2,684.33

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 04 AV. MARTI I PUJOL TRAM A

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 20-25 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 24)

2.77 705.000 1,952.85

2 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
27)

9.31 43.600 405.92

TOTAL Subgrup 01.04.01.02.01 2,358.77

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 04 AV. MARTI I PUJOL TRAM A

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 23)

1.96 47.700 93.49

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 33)

5.73 143.800 823.97

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 35)

6.18 135.456 837.12

4 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 36)

6.18 8.640 53.40

5 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 34)

22.13 4.000 88.52

6 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 30)

0.74 30.000 22.20

EUR
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7 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 29)

0.62 60.000 37.20

TOTAL Subgrup 01.04.01.02.02 1,955.90

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 04 AV. MARTI I PUJOL TRAM A

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 34)

22.13 35.000 774.55

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 35)

6.18 21.084 130.30

3 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 31)

2.02 1,027.000 2,074.54

4 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 30)

0.74 200.100 148.07

TOTAL Subgrup 01.04.01.02.03 3,127.46

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 04 AV. MARTI I PUJOL TRAM A

Subcapítol 02 ALTRES

1 XPAITRN4 PAI Partida alçada d'abonament iíntegre per a la senyalització provisional i
desviaments de trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda de
Martí i Pujol, Tram A. (P - 0)

600.00 1.000 600.00

TOTAL Subcapítol 01.04.02 600.00

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 08 RAMBLA ST. JOAN TRAM A

Subcapítol 01 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 44)

608.57 2.000 1,217.14

EUR



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 2

PRESSUPOST * Pàg.: 9

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 45)

548.84 2.000 1,097.68

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 38)

58.64 2.000 117.28

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 39)

57.80 6.000 346.80

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 42)

23.25 12.000 279.00

6 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit
existent. Inclou el desmuntatge des del suport existent i el muntatge al
nou suport, inclosos els nous elements de fixació. (P - 41)

22.12 2.000 44.24

TOTAL Grup 01.08.01.01 3,102.14

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 08 RAMBLA ST. JOAN TRAM A

Subcapítol 01 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 20-25 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 24)

2.77 1,126.000 3,119.02

2 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
27)

9.31 129.582 1,206.41

TOTAL Subgrup 01.08.01.02.01 4,325.43

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 08 RAMBLA ST. JOAN TRAM A

Subcapítol 01 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 23)

1.96 102.600 201.10

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 33)

5.73 148.200 849.19

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 35)

6.18 196.250 1,212.83

4 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un

22.13 4.000 88.52

EUR
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STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 34)
5 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o

discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 30)

0.74 49.100 36.33

6 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 29)

0.62 30.400 18.85

7 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 28)

0.51 355.700 181.41

TOTAL Subgrup 01.08.01.02.02 2,588.23

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 08 RAMBLA ST. JOAN TRAM A

Subcapítol 01 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 34)

22.13 16.000 354.08

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 35)

6.18 95.464 589.97

3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 28)

0.51 524.800 267.65

4 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 31)

2.02 627.600 1,267.75

5 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 30)

0.74 13.500 9.99

6 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 36)

6.18 134.500 831.21

TOTAL Subgrup 01.08.01.02.03 3,320.65

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 08 RAMBLA ST. JOAN TRAM A

Subcapítol 02 ALTRES

EUR
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1 XPAITRN8 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de
trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda de la Rambla de
Sant Joan, Tram A. (P - 0)

900.00 1.000 900.00

TOTAL Subcapítol 01.08.02 900.00

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 09 RAMBLA ST. JOAN TRAM B

Subcapítol 01 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Grup 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ

1 FBS2UD00 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i tres focus, òptica leds. Per carril BUS. Model Badalona.
Col·locat en pal semafòric existent. Inclou nous suports i adaptació o
substitució dels existents a la columna. Totalment instal·lat (P - 44)

608.57 5.000 3,042.85

2 FBS2UDT1 u Cablejat i connectat a quadre (existent) de semàfor de 3 llums, a
través de canalització existent. Inclou l'aportació i col.ocació de cables
i material auxiliar , la pp de modificació i adpatació del quadre de
control i alimentació, així com pp de cates de suport en canalització
existent en cas necessari (obertura, tancament i reposició de
paviment). Inclou la nova programació i proves del regulador existent.
També inclou els treballs de desmuntatge i desconnexió del semàfor
existent i el seu muntatge i connexió en posició definitiva. Totalment
acabat i en funcionament. (P - 45)

548.84 5.000 2,744.20

3 FBB12251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1,
fixada mecànicament (P - 38)

58.64 4.000 234.56

4 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament (P - 39)

57.80 18.000 1,040.40

5 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
col·locat a terra formigonat (P - 42)

23.25 24.000 558.00

6 FBBVB631 u Col·locació en nou emplaçament de senyal amb una o dues plaques
de qualsevol tipus existent, fixada mecànicament inclou el fonament i
colocació. (P - 40)

119.58 1.000 119.58

7 FBBVB63T u Col·locació en nou emplaçament de placa de senyal de trànsit
existent. Inclou el desmuntatge des del suport existent i el muntatge al
nou suport, inclosos els nous elements de fixació. (P - 41)

22.12 4.000 88.48

TOTAL Grup 01.09.01.01 7,828.07

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 09 RAMBLA ST. JOAN TRAM B

Subcapítol 01 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 01 ESBORRAT DE MARQUES VIALS

1 FBA1TD51 Ml Eliminació de marca vial longitudinal cont/disc. de 20-25 cm
d'amplada mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja
final. (P - 24)

2.77 1,914.000 5,301.78

2 FBA1TD55 Ml Eliminació de marca vial tranversal cont./disc. de 30-40 cm d'amplada
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
26)

3.91 20.000 78.20

EUR
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3 FBA1TD57 M2 Eliminació de marca vial tipus fletxa, cediu pas, inscripció o altres,
mitjançant fresadora manual, inclòs pp d replanteig i neteja final. (P -
27)

9.31 57.348 533.91

TOTAL Subgrup 01.09.01.02.01 5,913.89

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 09 RAMBLA ST. JOAN TRAM B

Subcapítol 01 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 02 REPINTAT DE MARQUES VIALS

1 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 23)

1.96 166.720 326.77

2 FBA31118 ml Pintat de tacs de les escaquer en pasos de peatons, 50 x 50 cm amb
pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan
que doni un STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 33)

5.73 340.740 1,952.44

3 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 35)

6.18 74.400 459.79

4 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 34)

22.13 23.000 508.99

5 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 30)

0.74 281.800 208.53

6 FBA111B1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 29)

0.62 8.200 5.08

7 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 28)

0.51 141.100 71.96

TOTAL Subgrup 01.09.01.02.02 3,533.56

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 09 RAMBLA ST. JOAN TRAM B

Subcapítol 01 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Grup 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Subgrup 03 NOVES MARQUES VIALS

1 FBA311AA Ut Pintat de simbol de Bus i/o taxi amb pintura blanca o groga acrílica
1capa ( dotación 720gr/m2 per capa) + arid antilliscan que doni un
STR superior a 50. Inclou premarcatge. (P - 34)

22.13 40.000 885.20

2 FBA3151A m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 35)

6.18 231.082 1,428.09

EUR
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3 FBA111A1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 10 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 28)

0.51 532.440 271.54

4 FBA111E1 Ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Blanca) continua o
discontínua reflectora de 30 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 31)

2.02 1,868.890 3,775.16

5 FBA11117 ml Pintat sobre paviment lineal de parada cediu el pas reflectora de 40
cm d'amplària amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2 per
capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 23)

1.96 6.700 13.13

6 FBA3151B m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color groc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 36)

6.18 91.000 562.38

7 FBA111D1 ml Pintat sobre paviment d'una faixa longitudinal (Groga) continua o
discontínua reflectora de 15 cm d'amplària i 1/1 de relació pintat/no
pintat la discontinua, amb pintura acrílica 1capa ( dotación 720gr/m2
per capa) + arid antilliscan que doni un STR superior a 50. Inclou
premarcatge. (P - 30)

0.74 25.500 18.87

TOTAL Subgrup 01.09.01.02.03 6,954.37

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 09 RAMBLA ST. JOAN TRAM B

Subcapítol 01 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Grup 03 PROTECCIONS

1 FBC1VC12 u Balisa cilíndrica de 75 cm d'alçada, de material polimèric, flexible,
amb làmina retrorreflectant classe RA2, fixada al paviment amb
passador (P - 43)

54.36 14.000 761.04

TOTAL Grup 01.09.01.03 761.04

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 09 RAMBLA ST. JOAN TRAM B

Subcapítol 02 ALTRES

1 FQTV2252 u Ajudes pel trasllat de marquesina de parada de bus existent incloent
en treballs de: desmuntatge i posterior muntatge d'estructura,
il·luminació, seient, etc. totalment muntat i col·locat sobre daus de
formigó (P - 53)

506.78 1.000 506.78

2 XPAITRN9 PAI Partida alçada per a la senyalització provisional i desviaments de
trànsit durant l'execució de les obres de l'Avinguda de la Rambla de
Sant Joan, Tram B. (P - 0)

1,100.00 1.000 1,100.00

TOTAL Subcapítol 01.09.02 1,606.78

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 99 VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 2

Subcapítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

EUR
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1 XPAIRES2 PAI Partida alçada d'abonament íntegre per a la implantació, gestió i
desmuntatge de les instal·lacions de gestió de residus segons l'Estudi
recollit a projecte i Pla de Gestió de Residus a realitzar pel
contractista. Separació, emmagatzematge, manipulació i altres
operacions de gestió dels residus procedents de la construcció, amb
càrrega, transport i cànon d'abocament corresponent al FASE 2. (P -
0)

250.00 1.000 250.00

2 F2R641J0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 10)

32.63 74.306 2,424.60

3 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 13)

20.67 74.306 1,535.91

4 F2R650E0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 11)

19.10 9.808 187.33

5 F2RA6580 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

12.75 9.808 125.05

TOTAL Subcapítol 01.99.01 4,522.89

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 99 VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 2

Subcapítol 02 SEGURETAT I SALUT

1 XPAVSIS2 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a l'aplicació de les mesures de
seguretat i salut i senyalització provisional necessàries durant
l'execució de les obres segons l'estudi de seguretat i salut, el pla de
seguretat i salut i la planificació d'obres definida i requerida durant
l'execució de les obres de la  FASE 2.

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997,
en fase d'obra l'import corresponent a la seguretat i salut no podrà
reduir-se respecte l'estudi de seguretat i salut, per tant, en aquesta
partida, la possible baixa econòmica del contractista serà assumida
per aquest en altres partides sense afectar el pressupost de seguretat
i salut. (P - 0)

1,904.38 1.000 1,904.38

TOTAL Subcapítol 01.99.02 1,904.38

Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2

Capítol 99 VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 2

Subcapítol 03 PARTIDES ALÇADES

1 XPAISNY2 PAI Partida alçada d'abonament integre pel trasllat d'equip de senyalització
horitzontal complert incloent desplaçaments entre diferents Eixos
C.Bus de la FASE 2 (P - 0)

450.00 1.000 450.00

2 XPAVIMP2 PA Partida a justificar per imprevistos d'obra corresponent a la FASE 2 (P
- 0)

10,000.00 1.000 10,000.00

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.99.03 10,450.00

(*) Branques incompletes

EUR



 
 
 

PROJECT
 

 

TE EXECUTIIU DE DIVER

 

RSOS CARRI

 

 

LS BUS I INSSTAL∙LACIÓÓ DE SEMÀFORS DEDICAATS AL MU

RESU

NICIPI DE B

UM DE P
FAS
FAS

ADALONA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSU
SE 1 
SE 2 

UPOST  

PREESSUPOST  



 



ATM - Projecte diversos carrils Bus Badalona - FASE 1

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Subgrup Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subgrup 01.01.01.02.01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS 1,084.84
Subgrup 01.01.01.02.02  REPINTAT DE MARQUES VIALS 1,182.88
Subgrup 01.01.01.02.03  NOVES MARQUES VIALS 844.89
Grup 01.01.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 3,112.61

Subgrup 01.02.01.02.01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS 494.74
Subgrup 01.02.01.02.02  REPINTAT DE MARQUES VIALS 100.17
Subgrup 01.02.01.02.03  NOVES MARQUES VIALS 481.14
Grup 01.02.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 1,076.05

Subgrup 01.05.01.02.01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS 3,690.18
Subgrup 01.05.01.02.02  REPINTAT DE MARQUES VIALS 2,472.11
Subgrup 01.05.01.02.03  NOVES MARQUES VIALS 5,527.05
Grup 01.05.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 11,689.34

Subgrup 01.06.01.02.01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS 4,746.63
Subgrup 01.06.01.02.02  REPINTAT DE MARQUES VIALS 3,025.83
Subgrup 01.06.01.02.03  NOVES MARQUES VIALS 2,482.71
Grup 01.06.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 10,255.17

Subgrup 01.07.01.02.01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS 4,087.82
Subgrup 01.07.01.02.02  REPINTAT DE MARQUES VIALS 1,564.01
Subgrup 01.07.01.02.03  NOVES MARQUES VIALS 2,137.14
Grup 01.07.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 7,788.97

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33,922.14

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Grup Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Grup 01.01.01.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ 2,945.44
Grup 01.01.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 3,112.61
Grup 01.01.01.03  PROTECCIONS 2,950.80
Subcapítol 01.01.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 9,008.85

Grup 01.02.01.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ 1,366.85
Grup 01.02.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 1,076.05
Grup 01.02.01.03  PROTECCIONS 0.00
Subcapítol 01.02.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 2,442.90

Grup 01.05.01.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ 1,561.05
Grup 01.05.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 11,689.34
Grup 01.05.01.03  PROTECCIONS 1,327.86
Subcapítol 01.05.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 14,578.25

Grup 01.06.01.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ 3,934.51
Grup 01.06.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 10,255.17
Grup 01.06.01.03  PROTECCIONS 0.00
Subcapítol 01.06.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 14,189.68

Grup 01.07.01.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ 1,597.57
Grup 01.07.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 7,788.97

EUR
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Grup 01.07.01.03  PROTECCIONS 0.00
Subcapítol 01.07.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 9,386.54

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49,606.22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.01.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 9,008.85
Subcapítol 01.01.02  ALTRES 500.00
Capítol 01.01  C/PRIM - GERMA JULI 9,508.85

Subcapítol 01.02.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 2,442.90
Subcapítol 01.02.02  ALTRES 300.00
Capítol 01.02  AV. LLENGUADOC 2,742.90

Subcapítol 01.05.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 14,578.25
Subcapítol 01.05.02  ALTRES 650.00
Capítol 01.05  AV. MARTI I PUJOL TRAM B 15,228.25

Subcapítol 01.06.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 14,189.68
Subcapítol 01.06.02  ALTRES 1,226.78
Capítol 01.06  AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM A 15,416.46

Subcapítol 01.07.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 9,386.54
Subcapítol 01.07.02  ALTRES 500.00
Capítol 01.07  AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM B 9,886.54

Subcapítol 01.98.01  GESTIÓ DE RESIDUS 847.43
Subcapítol 01.98.02  SEGURETAT I SALUT 1,529.19
Subcapítol 01.98.03  PARTIDES ALÇADES 11,000.00
Capítol 01.98  VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 1 13,376.62

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
66,159.62

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  C/PRIM - GERMA JULI 9,508.85
Capítol 01.02  AV. LLENGUADOC 2,742.90
Capítol 01.05  AV. MARTI I PUJOL TRAM B 15,228.25
Capítol 01.06  AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM A 15,416.46
Capítol 01.07  AV. PRESIDENT COMPANYS TRAM B 9,886.54
Capítol 01.98  VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 1 13,376.62
Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1 66,159.62

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
66,159.62

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Fase Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 1 66,159.62

66,159.62

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5: Subgrup Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subgrup 01.03.01.02.01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS 2,442.32
Subgrup 01.03.01.02.02  REPINTAT DE MARQUES VIALS 1,722.75
Subgrup 01.03.01.02.03  NOVES MARQUES VIALS 2,707.07
Grup 01.03.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 6,872.14

Subgrup 01.03.02.01.01  DESMUNTATGES 138.12
Subgrup 01.03.02.01.02  DEMOLICIONS I FRESATS 2,210.52
Subgrup 01.03.02.01.03  MOVIMENT DE TERRES 1,036.00
Subgrup 01.03.02.01.04  FERMS I PAVIMENTS 11,293.34
Grup 01.03.02.01  PAVIMENTS 14,677.98

Subgrup 01.04.01.02.01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS 2,358.77
Subgrup 01.04.01.02.02  REPINTAT DE MARQUES VIALS 1,955.90
Subgrup 01.04.01.02.03  NOVES MARQUES VIALS 3,127.46
Grup 01.04.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 7,442.13

Subgrup 01.08.01.02.01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS 4,325.43
Subgrup 01.08.01.02.02  REPINTAT DE MARQUES VIALS 2,588.23
Subgrup 01.08.01.02.03  NOVES MARQUES VIALS 3,320.65
Grup 01.08.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 10,234.31

Subgrup 01.09.01.02.01  ESBORRAT DE MARQUES VIALS 5,913.89
Subgrup 01.09.01.02.02  REPINTAT DE MARQUES VIALS 3,533.56
Subgrup 01.09.01.02.03  NOVES MARQUES VIALS 6,954.37
Grup 01.09.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 16,401.82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
55,628.38

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Grup Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Grup 01.03.01.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ 1,341.76
Grup 01.03.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 6,872.14
Grup 01.03.01.03  PROTECCIONS 3,403.26
Subcapítol 01.03.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 11,617.16

Grup 01.03.02.01  PAVIMENTS 14,677.98
Grup 01.03.02.02  SANEJAMENT I DRENATGE 6,087.96
Grup 01.03.02.03  ALTRES 1,600.00
Subcapítol 01.03.02  ALTRES 22,365.94

Grup 01.04.01.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ 2,684.33
Grup 01.04.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 7,442.13
Grup 01.04.01.03  PROTECCIONS 0.00
Subcapítol 01.04.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 10,126.46

Grup 01.08.01.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ 3,102.14
Grup 01.08.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 10,234.31
Grup 01.08.01.03  PROTECCIONS 0.00
Subcapítol 01.08.01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 13,336.45

Grup 01.09.01.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL i SEMAFORITZACIÓ 7,828.07

EUR
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Grup 01.09.01.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 16,401.82
Grup 01.09.01.03  PROTECCIONS 761.04
Subcapítol 01.09.01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 24,990.93

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
82,436.94

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Subcapítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítol 01.03.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 11,617.16
Subcapítol 01.03.02  ALTRES 22,365.94
Capítol 01.03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG 33,983.10

Subcapítol 01.04.01  SENYALITZACIÓ i PROTECCIONS 10,126.46
Subcapítol 01.04.02  ALTRES 600.00
Capítol 01.04  AV. MARTI I PUJOL TRAM A 10,726.46

Subcapítol 01.08.01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 13,336.45
Subcapítol 01.08.02  ALTRES 900.00
Capítol 01.08  RAMBLA ST. JOAN TRAM A 14,236.45

Subcapítol 01.09.01  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 24,990.93
Subcapítol 01.09.02  ALTRES 1,606.78
Capítol 01.09  RAMBLA ST. JOAN TRAM B 26,597.71

Subcapítol 01.99.01  GESTIÓ DE RESIDUS 4,522.89
Subcapítol 01.99.02  SEGURETAT I SALUT 1,904.38
Subcapítol 01.99.03  PARTIDES ALÇADES 10,450.00
Capítol 01.99  VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 2 16,877.27

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
102,420.99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.03  AV. MARQUES DE MONT-ROIG 33,983.10
Capítol 01.04  AV. MARTI I PUJOL TRAM A 10,726.46
Capítol 01.08  RAMBLA ST. JOAN TRAM A 14,236.45
Capítol 01.09  RAMBLA ST. JOAN TRAM B 26,597.71
Capítol 01.99  VARIS i PARTIDES ALÇADES - FASE 2 16,877.27
Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2 102,420.99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
102,420.99

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Fase Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fase 01 Pressupost C.BUS_BADALONA - FASE 2 102,420.99

102,420.99

EUR



 



 
 
 

PROJECT
 

 

TE EXECUTIIU DE DIVERRSOS CARRI

 

LS BUS I INSSTAL∙LACIÓÓ DE SEMÀFORS DEDICAATS AL MU

PRES

CO

NICIPI DE B

SSUPOS
FAS
FAS

ONJUNT

ADALONA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST GEN
SE 1 
SE 2 

T FASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NERAL 

1 i 2 

PREESSUPOST  



 





 





 


	Volum 1
	Index General
	Doc. núm. 1 Memòria i annexos
	Memòria
	Annex 01 Antecedents, àmbit d'actuació i situació prèvia
	Annex 02 Planejament
	Annex 03 Topografía
	Annex 15 Senyalització, abalisament i seguretat vial
	Annex 16 Semaforització
	Annex 17 Serveis afectats
	Endesa
	AGBAR
	Gas natural
	Telefonica
	Vodafone-ONO
	CLABSA

	Annex 20 Pla de control de qualitat
	Annex 21 SSALUT.pdf
	SS - Memoria 
	SS - Planols
	SS - Plec 
	SS - Pressupost 

	Annex 23 Estudi gestió de residus
	Doc. núm. 1 Memòria
	Doc. núm. 2 Plànols
	Doc. núm. 3 Plec de condicions
	Doc. núm 4 Pressupost

	Annex 24 Accesibilitat
	Annex 26 Pla d'obra
	Annex 27 Justificació de preus
	Annex 29 Pressupost per a coneixement de l'administració
	Annex 30 Fitxa resum de les característiques del projecte

	Doc. núm 3 Plec de prescripcions tècniques
	1. Condicions generals
	2. Condicions mínimes d'acceptació de les obres d'urbanització

	Doc. núm 4 Pressupost
	Amidaments
	Fase 1
	Fase 2

	Estadísitca de partides i conjunts
	Fase 1
	Fase 2

	Quadre de preus núm.1
	Quadre de preus núm.2
	Pressupostos parcials
	Fase 1
	Fase 2

	Resum de pressupost
	Fase 1
	Fase 2

	Pressupost General





