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I. MEMÒRIA 

0. DADES GENERALS 

0.1.-DADES GENERALS, IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DE L�ENCÀRREC 
Títol:   

 
Situació:  
Referència cadastral: 

Objecte d�encàrrec:    
 

0.2.-AGENTS DEL PROJECTE 
 
Promotor 1 / empresa  

Tècnic autor projecte i ESS 

 
Tècnic director obra i execució
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.-Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

1.1.1.-Descripció de les premises i condicionants de l�encàrrec 

Situació i delimitació de l�emplaçament (Font: Tubkal INGENERÍA) 
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Projecte previst (Font: Ajuntament de Badalona) 
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1.1.2.-Marc legal i requisits normatius 

1.1.3.-Informacions prèvies  

1.1.4.-Condicions de l�emplaçament i l�entorn físic 

1.2.-Descripció del projecte 

1.2.1.- Descripció general de la intervenció 
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1.2.2.- Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars  

1.2.2.0.- Tasques prèvies i esbrossada  

1.2.2.1.- Tasques d�excavació i sanejament 
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1.2.3.- Zones de la parcel·la d�actuació, intervencions i relació de superfícies 

1.2.3.1- Descripció 

1.2.3.2- Relació de superfícies i volums 

o
o

Terres
i pedres diferents del codi 170503
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Pla de sanejament  (Font: TUBKAL INGENIERIA, desembre 2022) 

 

o

o

1.2.4.-Classificació de l�activitat  
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1.2.5. - Justificació del compliment de la normativa urbanística 

1.3.-Prestacions: requisits a complimentar en funció de les característiques 
de la parcel·la - edificació 



MEMÒRIA  
Projecte executiu de sanejament del sòl, del solar a 
on es construirà l�escola Badalona Port, Badalona 
Carrer Eduard Maristany 248, (08912) Badalona 

  

Pàgina 12 

2. NORMATIVA D�OBLIGAT COMPLIMENT 

 
2.1 TEMES GENERALS 
 
CONTROL DE QUALITAT 
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MAQUINÀRIA D'OBRA 
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PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES 
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RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 
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SEGURETAT I SALUT 
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CARRETERES 
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A efectes de les ordenances municipals de Badalona signen aquest document el 202  

L'ARQUITECTE TÈCNIC 

Jordi Arboix Salvadó 
Col·legiat 11881 del CAATEEB
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II. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES



Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 



- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega 
manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 



S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 



En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana 
i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tala de les branques  
- Tall del tronc 
- Arrencada de la soca i arrels principals 
- Trossejament i apilada de les branques i arrels 
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant 
- Reblert del clot amb terres adequades 
CONDICIONS GENERALS: 



Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que 
les del voltant. 
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc. 
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 
i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
- Excavació per a caixa de paviment 



En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 



No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a rebaix 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 



material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 
de màquines o de camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 



- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 



Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una 
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de 
materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar 
en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) 
en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions 
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls 
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT 
> 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 
terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra. 
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 
els arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 



han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el 
Real Decreto 314/2006. 

Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 
o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 



 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 
105/2008. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels 
residus a Catalunya. 
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DG. DADES GENERALS 

1. Identificació i objecte de L�estudi de Seguretat i Salut  

�Projecte executiu de neteja de sòl, del solar a on es construirà l�escola 
Badalona Port, al carrer Eduard Maristany 248 de Badalona�

 

2. Dades de l�obra 

Promotor: 

Arquitectes � Projectistes : 

Tècnics redactors de l�Estudi de Seguretat i Salut : 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l�elaboració del projecte: 
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Pressupot global: 

Durada prevista de l�obra: 

de neteja de sòl, del solar a 
on es construirà l�escola Badalona Port, al carrer Eduard Maristany 248 de Badalona

Previsió del nombre de treballadors: 

3. Dades tècniques de l�emplaçament

Antecedents i condicionants de partida: 
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4. Introducció 
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5. Principis generals aplicables durant l�execució de l�obra 
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M. MEMÒRIA ESS 

1. Informació prèvia 

2. Identificació de riscos 

2.1. MITJANS I MAQUINÀRIA 
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2.2. TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

2.3. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

3. Relació exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
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4. Mesures de prevenció i protecció 

4.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

4.2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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5. Instal·lacions provisionals, serveis de salubritat, confort del personal i 
condicions de l�entorn 

5.1. CONTROL ACCÉS: 

5.2. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D�OBRA: 

5.3. INSTAL·LACIÓ D�AIGUA PROVISIONAL D�OBRA: 

5.4. ALTRES INSTAL·LACIONS, PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: 
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Emplaçament i distribució dels extintors a l�obra 

6. Serveis de salubritat i confort del personal 

6.1. GENERALITATS:  

6.2. EMPLAÇAMENT, ÚS I ESTADA A L�OBRA 
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6.3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

6.4. CONDICIONS DE SEGURETAT 

6.5. CONDICIONS HIGIÈNIQUES, DE CONFORT I MANTENIMENT 
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6.6. DOTACIONS 

Vestuaris i banys 

Local d'assistència a accidentats 

6.7. CONDICIONS DE L�ENTORN 

Ocupació del tancament de l�obra 
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7. Situació de casetes i contenidors 

Serveis afectats

Servituds 

Característiques meteorològiques 

8. Unitats constructives que composen l�obra 

TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 

-
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MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
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9. Centres assistencials 
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10.Conduccions de serveis (aigua, llum, ...) pròxims a l�obra i als accessos 

11.Pla de circulació a l�obra 

12.Enumeració de les proteccions col·lectives que cal aportar 
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13.Equips de protecció individual 

14.Recursos preventius 
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15.Autoprotecció I emergència evacuació 

16. Evacuació 
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17.Primers auxilis 
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N. NORMATIVA APLICABLE 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  
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PR. PRESSUPOST 

PRESSUPOST D�ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Nº CAPÍTOL IMPORT 



ESS del Projecte executiu de neteja del sòl
carrer Eduard Maristany 248
Ajuntament de Badalona

AMIDAMENTS 05/01/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 22018
CapÃ-tol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Auditiu 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Guants especials 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Anticaigudes 1,000 4,000 4,000



ESS del Projecte executiu de neteja del sòl
carrer Eduard Maristany 248
Ajuntament de Badalona

AMIDAMENTS 05/01/23 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cordes 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballadors 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i
UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

15 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i



ESS del Projecte executiu de neteja del sòl
carrer Eduard Maristany 248
Ajuntament de Badalona

AMIDAMENTS 05/01/23 Pàg.: 3

puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

17 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

18 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a
la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la intempèrie, homologada
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

19 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 22018
CapÃ-tol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 obra 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 125,000 125,000
2

TOTAL AMIDAMENT 125,000
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AMIDAMENTS 05/01/23 Pàg.: 4

3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 HGELGF01 u Gel hidroalcohòlic 5 litres

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 22018
CapÃ-tol 03  TANQUES D'OBRA

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 255,000 255,000

TOTAL AMIDAMENT 255,000

2 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
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AMIDAMENT DIRECTE 72,000

Obra 01 PRESSUPOST 22018
CapÃ-tol 04  EQUIPAMENTS PERSONAL D'OBRA

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de
polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de
45l. , amb manteniment inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mesos 4,000 1,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Farmaciola 1,000 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mesos obra 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra
de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transports 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i
termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mesos obra 4,000 2,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1
inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transports 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mesos obra 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transports 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 22018
CapÃ-tol 05  SENYALITZACIÓ

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaques 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaques 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plaques 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 cons 1,000 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

5 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cinta 1,000 500,000 500,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

6 HB2A2325 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMSRA4/C segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal
de secció doble ona i suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m, per a una classe de
contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2
m segons UNE-EN 1317-2, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 carrer 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 HBC1H0K1 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria recarregable i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 HBBAF001 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 170 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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CapÃ-tol 01 Proteccions individuals

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,80 20,000 116,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

5,92 10,000 59,20

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

14,27 10,000 142,70

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 6)

18,94 10,000 189,40

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 8)

0,66 20,000 13,20

6 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 11)

20,39 2,000 40,78

7 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 18)

16,49 4,000 65,96

8 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 13)

42,10 4,000 168,40

9 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 14)

4,88 4,000 19,52

10 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 19)

7,25 4,000 29,00

11 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 2)

30,34 20,000 606,80

12 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 (P - 3)

45,32 20,000 906,40

13 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 5)

10,29 2,000 20,58

14 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)

1,41 50,000 70,50

15 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 12)

22,11 10,000 221,10

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

16,90 20,000 338,00

17 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

10,55 10,000 105,50

18 H1486242 u Casaca 3/4, tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors i tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, per a senyalista de protecció en treballs a la
intempèrie, homologada segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 17)

97,54 10,000 975,40

19 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 10)

12,53 5,000 62,65

EUR
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TOTAL CapÃ-tol 01.01 4.151,09

Obra 01 Pressupost 22018

CapÃ-tol 02 Proteccions col·lectives

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

39,69 4,000 158,76

2 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

4,50 125,000 562,50

3 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 21)

2,18 500,000 1.090,00

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 22)

22,30 3,000 66,90

5 HGELGF01 u Gel hidroalcohòlic 5 litres (P - 36) 13,40 5,000 67,00

6 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 48)

71,43 2,000 142,86

7 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 47)

107,16 2,000 214,32

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

13,40 2,000 26,80

TOTAL CapÃ-tol 01.02 2.329,14

Obra 01 Pressupost 22018

CapÃ-tol 03 Tanques d'obra

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

19,87 255,000 5.066,85

2 H64Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

84,18 2,000 168,36

3 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

256,23 2,000 512,46

4 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 23)

39,09 72,000 2.814,48

TOTAL CapÃ-tol 01.03 8.562,15

Obra 01 Pressupost 22018

CapÃ-tol 04 Equipaments personal d'obra

1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 44)

135,98 4,000 543,92

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 46)

118,18 1,000 118,18

EUR
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3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 42)

61,20 4,000 244,80

4 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 43)

193,37 1,000 193,37

5 HQU1B130 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 38)

52,37 8,000 418,96

6 HQU1B330 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo
col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres (P - 39)

193,37 2,000 386,74

7 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 40)

68,40 4,000 273,60

8 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 41)

193,37 1,000 193,37

TOTAL CapÃ-tol 01.04 2.372,94

Obra 01 Pressupost 22018

CapÃ-tol 05 Senyalització

1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

38,74 4,000 154,96

2 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

42,04 4,000 168,16

3 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

15,83 4,000 63,32

4 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 33) 6,89 40,000 275,60

5 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 34)

0,50 500,000 250,00

EUR
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6 HB2A2325 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, reduïda, tipus BMSRA4/C
segons OC 28/2009, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i
suports C-120 col·locats amb fixacions mecàniques cada 4 m, per a
una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2, amplària
de treball W6, índex de severitat A i deflexió dinàmica 2 m segons
UNE-EN 1317-2, col·locada en trams rectes o en corbes de radi igual
o superior a 22 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

36,34 4,000 145,36

7 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 30)

19,85 4,000 79,40

8 HBC1H0K1 u Llumenera amb làmpada llampegant amb energia de bateria
recarregable i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

104,46 10,000 1.044,60

9 HBBAF001 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 170 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 50 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

55,59 4,000 222,36

TOTAL CapÃ-tol 01.05 2.403,76

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
Projecte executiu de neteja del sòl, del solar a on es 
construirà l�escola Badalona Port, Badalona 
Carrer Eduard Maristany 248, (08912) Badalona  

Pàgina 30 de 100 

DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE L�ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Nº PLÀNOL A3 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
Projecte executiu de neteja del sòl, del solar a on es 
construirà l�escola Badalona Port, Badalona 
Carrer Eduard Maristany 248, (08912) Badalona  

 

Pàgina 31 de 100 
 

PC. PLEC DE CONDICIONS  
 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

�Projecte executiu de neteja de sòl, del solar a on es 
construirà l�escola Badalona Port, al carrer Eduard Maristany 248 de Badalona�

 

1.2. Objecte 

-

-

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
Projecte executiu de neteja del sòl, del solar a on es 
construirà l�escola Badalona Port, Badalona 
Carrer Eduard Maristany 248, (08912) Badalona  

 

Pàgina 32 de 100 
 

Memòria:

Plec:

Plànols:

Amidaments:

Pressupost:

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
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2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

-
-
-
-

-
-
-

-
-

2.1. Promotor 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

2.2.  �Project Manager i Contractor Manager� 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del �Project / Contractor Manager�: 

2.3. Coordinador de Seguretat i Salut 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

-

-

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

2.4. Projectista 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
Projecte executiu de neteja del sòl, del solar a on es 
construirà l�escola Badalona Port, Badalona 
Carrer Eduard Maristany 248, (08912) Badalona  

 

Pàgina 37 de 100 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

-

-

2.5. Director d'Obra 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d�Obra: 

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

2.6. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició de Contractista: 

Definició de Subcontractista: 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

-

-

-

-

-
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-

-

-

-
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2.7. Treballadors Autònoms 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

-

-

-

-
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-

-

-

-

2.8. Treballadors 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

-

-

-

-

-

-

-
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-

2.9. Serveis de prevenció  

2.10. Recursos preventius 
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2.11. Els representants dels treballadors 

2.12. Comitè de seguretat i salut 

2.13. Encarregat o tècnic de seguretat i salut  
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2.14. Normes d�acceptació del personal de prevenció 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
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3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

4.1. Textos generals 

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

4.2. Condicions ambientals 

-

-

-

-

-

-

-

-



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
Projecte executiu de neteja del sòl, del solar a on es 
construirà l�escola Badalona Port, Badalona 
Carrer Eduard Maristany 248, (08912) Badalona  

 

Pàgina 55 de 100 
 

-

-

-

4.3. Incendis 

-

-

-

-

4.4. Instal·lacions elèctriques 

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

4.5. Equips i maquinària 

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

4.6. Equips de protecció individual 

-

-

-

-
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-

4.7. Senyalització 

-

-

-

4.8. Diversos 

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

4.9. Llibre d�ordres 

4.10. Obertura del centre de treball 

4.11. Altres documents 

4.11.1. Comissió de seguretat 

4.11.2. Documents interns de l�empresa contractista 
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4.11.3. Formació i informació 

4.11.4. Màquines i equips 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. Criteris d'aplicació 
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5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

6.1.1. Tècniques analítiques de seguretat 
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Prèvies als accidents: 

Posteriors als accidents: 

6.1.2. Tècniques operatives de seguretat. 

 

El Factor Tècnic: 

El Factor Humà: 
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6.2.   Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

-

-

-

-

-

-

-

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 
Seguretat i Salut 
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6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
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6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

6.7. Mesures generals durant l�execució de l�obra 

6.7.1.  Generalitats 
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6.7.2. Llocs de treball 
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-

-

-

-

-
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6.7.3. Zones d�especial risc 

6.7.4. Zones de trànsit, comunicació i vies de circulació
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6.7.5. Treballs amb riscos especials 
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6.7.6. Productes, materials i substàncies perilloses 

6.7.7. Il·luminació dels llocs de treball i de trànsit 
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6.7.8. Sorolls i vibracions 
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6.7.9. Ordre i neteja de l�obra 

6.7.10. Evacuació de materials i residus 

6.7.11. Abocament i retirada de runes 
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6.7.12. Equips de protecció 

6.7.13. Equips de treball 
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6.7.14. Hissada de càrregues 

6.7.14.1.  Condicions prèvies 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
Projecte executiu de neteja del sòl, del solar a on es 
construirà l�escola Badalona Port, Badalona 
Carrer Eduard Maristany 248, (08912) Badalona  

 

Pàgina 76 de 100 
 

6.7.14.2. Condicions durant els treballs 

6.7.14.3. Condicions posteriors als treballs 

6.7.15. Protecció de buits 

6.7.15.1.  Verticals 

-

-

-

-

-

6.7.15.2. Horitzontals 

-
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-

-

-

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

7.1.1. Definició 

-

-

7.1.2. Característiques 

-

-

-

-

-
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7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o 
Màquines-Ferramentes 

7.2.1. Elecció d�un Equip 

7.2.2. Condicions d�utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

7.2.3. Emmagatzematge i manteniment 

-

-

-

-

7.3. Normativa aplicable 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d�entrada en vigor 

Directiva fonamental. 

-

Excepcions: 
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-

-

-

-

Altres Directives. 

-

-

-
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Normativa d�aplicació restringida 
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D. DETALLS GRÀFICS  
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P-1 NOTA1 u Nota1:
Totes les especificacions tècniques i de procediment segons projecte executiu, pla
d'excavació i gestió de residus annex al projecte i indicacions de la direcció ambiental en
fase d'obra.
El present pressupost inclou en els preus unitaris de les partides les adequacions prèvies del
perímetre del solar i parcel·la segons requeriments necessaris per adequar-lo a les
necessitats d'execució de les obres i exposades en l'Estudi de Seguretat i Salut annex en
aquest projecte.
Totes les tasques de desbrossada, repicats, enderrocs i excavacions es realitzaran amb la
màxima cura per a seguir els protocols de seguretat i de contaminació del sòl.
- Tots els volums especificats en el següent document s�hauran de prendre amb precaució ja
que s�han valorat extrapolant les diferents dades obtingudes en punts concrets de
prospecció. A més, no es pot assegurat que durant l�excavació s�identifiquin materials de
diferent naturalesa als observats fins al moment i que, en el cas que així sigui, aquests
s�hagin de valorar i gestionar de forma diferenciada.
- Els volums són sense esponjament i poden veure�s reduïts per la presencia de formigó,
incloses estructures enterrades de formigó (detectades ja en alguns punts).
- S�haurà de valorar la viabilitat d�una segregació fina dels diferents trams per a optimitzar la
gestió (reducció del volum de terres alterades a gestionar com a �assimilable a Classe II�).
Aquesta segregació només es pot fer amb maquinària i ritmes d�excavació adequats.
- Durant l�excavació es recomana segregar la runa i el formigó que prové de les estructures
enterrades o paviment (no valorades) que podran ser gestionats amb codi LER 170107.
També s�haurà d�avaluar la gestió de possibles impropis (plàstics, vidres, teles, etc.) en el
cas que estiguin presents en els reblerts en una proporció significativa, això com la viabilitat
d�un garbellat previ a la gestió.
- S'intentarà evitar acopis temporals de terres, proposant la càrrega d'aquestes directament
a camions per el seu transport fins el gestor autoritzat seleccionat en funció de la tipologia de
sòl i el destí de les terres. En el cas de que sigui necessari disposar d'abassegaments
temporals, aquests es condicionaran amb base impermeable, recollida de lixiviats i
impermeabilització superior per minimitzar les emissions de vapors i partícules sòlides a
l'atmosfera i la generació i infiltració de lixiviats a terra
- Durant tot el procés de les obres i acordat amb la Direcció Facultativa, la Direcció
Ambiental, s'establirà un pla de mesures ambientals i correctores, per tal de disposar de
mesures de control de la pols i generació de partícules, així com de l'escombrat continuu del
carrer i voltants de les obres i del correcte estat de manteniment i neteja de tot el perímetre
de voreres i calçades. Aquestes tasques es consideren incloses de manera permanent i
contínua durant tot el procés de les obres.
- Totes les partides de gestió inclouen part proporcional d'alta de productor de residus,
tramitació de fitxa d'acceptació i qualsevol altre documentació requerida per l'ARC per a la
correcta gestió dels residus.

0,00 �

(ZERO EUROS)

P-2 NOTA2 u Nota2:
Queda inclòs dins del pressupost l'obligació de l'execució d'un estudi topogràfic del solar en
la fase inicial, previ a l'execució de qualsevol feina i en la fase final, i la posada a disposició
pública per a l'Ajuntament, Direcció Ambiental d'Obra, Direcció d'obra i altres agents
intervinents del estudis realitzat en format digital.

0,00 �

(ZERO EUROS)

P-3 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,96 �

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 P214P-E248 u Enderroc de conjunt d'altres elements de fonament, paviment, rigoles i altres elements
existents en el solar, de materials de de formigó armat, en massa, estructures ceràmiques,
pefabricats de pedra i/o formigó i d'altres elements existents, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió.
Tot, per deixar el solar completament net a l'excavació de terr que sigui necessària.
Aquesta partida es justificarà per volum, segons elements extres detectats, justificats
sempre mitjançant reportatge fotogràfic detallat i marcatge sobre plànols, a banda de les
partides descrites anteriorment

2.684,87 �

(DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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P-5 P214P-E7K4 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

53,19 �

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-6 P21R0-92HS u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

153,21 �

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-7 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.
Tot, segons notes prèvies al document

3,07 �

(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-8 P2257-PEMA m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb terra adequada d'aportació de
cantera, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

13,74 �

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió.
Inclou totes les tasques prèvies de neteja del solar de runa i altres elements existents.

0,52 �

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-10 P2R5-DTID m3 Transport i deposició controlada de residus de la construcció a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, inclou:

1. Transport de residus de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a 30 km

2. Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

23,26 �

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-11 P2R6-2481 t Gestió com a residu dels reblerts d'aspecte net amb codi LER 170504 a planta de valorització
autoritzada (assimilable a Classe I). Inclou transport.
Preu per tona, considerant una densitat de 1,8 t/m3 per al volum de terres a gestionar, volum
sense esponjament.
Tot, segons el pla d'excavació en annex

15,00 �

(QUINZE EUROS)

P-12 P2R6-2482 t Gestió com a residu dels reblerts amb trams de coloració fosca o aspecte alterat amb codi
LER 170504 a planta de valorització autoritzada (assimilable a Classe II). Inclou transport.
Preu per tona, considerant una densitat de 1,8 t/m3 per al volum de terres a gestionar, volum
sense esponjament
Tot, segons el pla d'excavació en annex

37,89 �

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 P2R6-2483 t Gestió com a residu perillosos a dipòsit de residu de classe III. Inclou transport. 180,00 �

(CENT VUITANTA EUROS)

P-14 PECRES4801 u Pla mostreig per empresa EC-RES per a la primera mostra, a justificar 201,68 �

(DOS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 PECRES4802 u Pla mostreig per empresa EC-RES per a mostres addicionals, a justificar 33,61 �

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-16 PECRES4803 u Mostreig per tècnic habilitat per EC-RES per a la primera mostra, a justificar 243,70 �

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-17 PECRES4804 u Mostreig per tècnic habilitat per EC-RES per a mostres addicionals, a justificar 176,47 �

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 PECRES4805 u Caracterizació del residu Classe I/II/III (anàlisi dels paràmetres del Decret 69/2009), per
EC-RES

378,15 �

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-19 PECRES4806 u Informe elaborat per empresa EC-RES per a la primera mostra, a justificar 365,55 �

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-20 PECRES4807 u Informe elaborat per rempresa EC-RES per a mostres addicionals, a justificar 54,62 �

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 PENG4801 u Informe final de la Direcció Ambiental d'Obra per empresa habilitada com a EC-SOL en el
camp que pertoqui. L'informe haurà d'incloure, entre d'altres, la documentació acreditativa de
gestió de terres, un complet reportage fotogràgic de les feines i la valoració dels resultats del
mostreig del sòl romanent.

3.193,28 �

(TRES MIL  CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-22 PENG4802 u Actualització anàlisi de risc a la salut humana segons l'establert al RD 9/2005, Circulars de
l'ARC i documents establerts per l'OAEC. Caldrà lliurar els executables.5, Circulars de l'ARC i
documents establerts per l'OAEC. Caldrà lliurar els executables.

1.512,61 �

(MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 PETEM24801 u Anàlisi a laboratori acreditat de TPH i HAP a mostres de sòl romanent (+ 1blanc) 63,03 �

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-24 PETEM24802 u Anàlisi a laboratori acreditat de metalls a mostres de sòl romanent (+1 blanc) 54,62 �

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 PETEM24803 u Anàlisi a laboratori acreditat de tots els paràmetres del RD9/2005 + Metalls Catalunya a
mostres de sòl d'aport

235,29 �

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-26 PPAUE248 u Partida alçada d'abonament de la seguretat i salut, en base a l'estudi de seguretat i salut.
inclou totes les mesures de seguretat previstes segons l'estudi bàsic de seguretat i salut
(equip de protecció individual, mesures de protecció col.lectives, tancament obra...) així com
l'el.laboració de pla de seguretat i salut.

19.819,08 �

(DINOU MIL VUIT-CENTS DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-27 PTREC4801 d Jornada supervisió de les feines d'excavacio de terres per tècnic habilitat i realització de les
feines de mostreig. Inclou dietes i desplaçaments, així com lloguer d'equips de mesura en
camp i consumibles de mostreig

336,13 �

(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-28 PTREC4802 d Mitja jornada de supervisió de les feines d'excavacio de terres per tècnic habilitat i realització
de les feines de mostreig. Inclou dietes i desplaçaments, així com lloguer d'equips de mesura
en camp i consumibles de mostreig

252,10 �

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-29 PTREC4803 u Mesures de metalls in-situ mitjançant detector portàtil de RX 16,81 �

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 NOTA1 u Nota1:
Totes les especificacions tècniques i de procediment segons projecte executiu, pla
d'excavació i gestió de residus annex al projecte i indicacions de la direcció ambiental en
fase d'obra.
El present pressupost inclou en els preus unitaris de les partides les adequacions prèvies del
perímetre del solar i parcel·la segons requeriments necessaris per adequar-lo a les
necessitats d'execució de les obres i exposades en l'Estudi de Seguretat i Salut annex en
aquest projecte.
Totes les tasques de desbrossada, repicats, enderrocs i excavacions es realitzaran amb la
màxima cura per a seguir els protocols de seguretat i de contaminació del sòl.
- Tots els volums especificats en el següent document s�hauran de prendre amb precaució ja
que s�han valorat extrapolant les diferents dades obtingudes en punts concrets de
prospecció. A més, no es pot assegurat que durant l�excavació s�identifiquin materials de
diferent naturalesa als observats fins al moment i que, en el cas que així sigui, aquests
s�hagin de valorar i gestionar de forma diferenciada.
- Els volums són sense esponjament i poden veure�s reduïts per la presencia de formigó,
incloses estructures enterrades de formigó (detectades ja en alguns punts).
- S�haurà de valorar la viabilitat d�una segregació fina dels diferents trams per a optimitzar la
gestió (reducció del volum de terres alterades a gestionar com a �assimilable a Classe II�).
Aquesta segregació només es pot fer amb maquinària i ritmes d�excavació adequats.
- Durant l�excavació es recomana segregar la runa i el formigó que prové de les estructures
enterrades o paviment (no valorades) que podran ser gestionats amb codi LER 170107.
També s�haurà d�avaluar la gestió de possibles impropis (plàstics, vidres, teles, etc.) en el
cas que estiguin presents en els reblerts en una proporció significativa, això com la viabilitat
d�un garbellat previ a la gestió.
- S'intentarà evitar acopis temporals de terres, proposant la càrrega d'aquestes directament
a camions per el seu transport fins el gestor autoritzat seleccionat en funció de la tipologia de
sòl i el destí de les terres. En el cas de que sigui necessari disposar d'abassegaments
temporals, aquests es condicionaran amb base impermeable, recollida de lixiviats i
impermeabilització superior per minimitzar les emissions de vapors i partícules sòlides a
l'atmosfera i la generació i infiltració de lixiviats a terra
- Durant tot el procés de les obres i acordat amb la Direcció Facultativa, la Direcció
Ambiental, s'establirà un pla de mesures ambientals i correctores, per tal de disposar de
mesures de control de la pols i generació de partícules, així com de l'escombrat continuu del
carrer i voltants de les obres i del correcte estat de manteniment i neteja de tot el perímetre
de voreres i calçades. Aquestes tasques es consideren incloses de manera permanent i
contínua durant tot el procés de les obres.
- Totes les partides de gestió inclouen part proporcional d'alta de productor de residus,
tramitació de fitxa d'acceptació i qualsevol altre documentació requerida per l'ARC per a la
correcta gestió dels residus.

0,00 �

Sense descomposició 0,00000 �

P-2 NOTA2 u Nota2:
Queda inclòs dins del pressupost l'obligació de l'execució d'un estudi topogràfic del solar en
la fase inicial, previ a l'execució de qualsevol feina i en la fase final, i la posada a disposició
pública per a l'Ajuntament, Direcció Ambiental d'Obra, Direcció d'obra i altres agents
intervinents del estudis realitzat en format digital.

0,00 �

Sense descomposició 0,00000 �

P-3 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,96 �

Altres conceptes 4,96000 �

P-4 P214P-E248 u Enderroc de conjunt d'altres elements de fonament, paviment, rigoles i altres elements
existents en el solar, de materials de de formigó armat, en massa, estructures ceràmiques,
pefabricats de pedra i/o formigó i d'altres elements existents, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió.
Tot, per deixar el solar completament net a l'excavació de terr que sigui necessària.
Aquesta partida es justificarà per volum, segons elements extres detectats, justificats
sempre mitjançant reportatge fotogràfic detallat i marcatge sobre plànols, a banda de les
partides descrites anteriorment

2.684,87 �

Altres conceptes 2.684,87000 �

P-5 P214P-E7K4 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

53,19 �
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Altres conceptes 53,19000 �

P-6 P21R0-92H u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

153,21 �

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

30,35370 �

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

6,51600 �

Altres conceptes 116,34030 �

P-7 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.
Tot, segons notes prèvies al document

3,07 �

Altres conceptes 3,07000 �

P-8 P2257-PEM m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb terra adequada d'aportació de
cantera, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM

13,74 �

B03E-05OE m3 Terra adequada 6,12000 �

B011-05ME m3 Aigua 0,06950 �

Altres conceptes 7,55050 �

P-9 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre
camió.
Inclou totes les tasques prèvies de neteja del solar de runa i altres elements existents.

0,52 �

Altres conceptes 0,52000 �

P-10 P2R5-DTID m3 Transport i deposició controlada de residus de la construcció a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, inclou:

1. Transport de residus de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a 30 km

2. Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

23,26 �

Altres conceptes 23,26000 �

P-11 P2R6-2481 t Gestió com a residu dels reblerts d'aspecte net amb codi LER 170504 a planta de valorització
autoritzada (assimilable a Classe I). Inclou transport.
Preu per tona, considerant una densitat de 1,8 t/m3 per al volum de terres a gestionar, volum
sense esponjament.
Tot, segons el pla d'excavació en annex

15,00 �

Sense descomposició 15,00000 �

P-12 P2R6-2482 t Gestió com a residu dels reblerts amb trams de coloració fosca o aspecte alterat amb codi
LER 170504 a planta de valorització autoritzada (assimilable a Classe II). Inclou transport.
Preu per tona, considerant una densitat de 1,8 t/m3 per al volum de terres a gestionar, volum
sense esponjament
Tot, segons el pla d'excavació en annex

37,89 �

Sense descomposició 37,89000 �

P-13 P2R6-2483 t Gestió com a residu perillosos a dipòsit de residu de classe III. Inclou transport. 180,00 �

Sense descomposició 180,00000 �

P-14 PECRES480 u Pla mostreig per empresa EC-RES per a la primera mostra, a justificar 201,68 �

Sense descomposició 201,68000 �
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P-15 PECRES480 u Pla mostreig per empresa EC-RES per a mostres addicionals, a justificar 33,61 �

Sense descomposició 33,61000 �

P-16 PECRES480 u Mostreig per tècnic habilitat per EC-RES per a la primera mostra, a justificar 243,70 �

Sense descomposició 243,70000 �

P-17 PECRES480 u Mostreig per tècnic habilitat per EC-RES per a mostres addicionals, a justificar 176,47 �

Sense descomposició 176,47000 �

P-18 PECRES480 u Caracterizació del residu Classe I/II/III (anàlisi dels paràmetres del Decret 69/2009), per
EC-RES

378,15 �

Sense descomposició 378,15000 �

P-19 PECRES480 u Informe elaborat per empresa EC-RES per a la primera mostra, a justificar 365,55 �

Sense descomposició 365,55000 �

P-20 PECRES480 u Informe elaborat per rempresa EC-RES per a mostres addicionals, a justificar 54,62 �

Sense descomposició 54,62000 �

P-21 PENG4801 u Informe final de la Direcció Ambiental d'Obra per empresa habilitada com a EC-SOL en el
camp que pertoqui. L'informe haurà d'incloure, entre d'altres, la documentació acreditativa de
gestió de terres, un complet reportage fotogràgic de les feines i la valoració dels resultats del
mostreig del sòl romanent.

3.193,28 �

Sense descomposició 3.193,28000 �

P-22 PENG4802 u Actualització anàlisi de risc a la salut humana segons l'establert al RD 9/2005, Circulars de
l'ARC i documents establerts per l'OAEC. Caldrà lliurar els executables.5, Circulars de l'ARC i
documents establerts per l'OAEC. Caldrà lliurar els executables.

1.512,61 �

Sense descomposició 1.512,61000 �

P-23 PETEM2480 u Anàlisi a laboratori acreditat de TPH i HAP a mostres de sòl romanent (+ 1blanc) 63,03 �

Sense descomposició 63,03000 �

P-24 PETEM2480 u Anàlisi a laboratori acreditat de metalls a mostres de sòl romanent (+1 blanc) 54,62 �

Sense descomposició 54,62000 �

P-25 PETEM2480 u Anàlisi a laboratori acreditat de tots els paràmetres del RD9/2005 + Metalls Catalunya a
mostres de sòl d'aport

235,29 �

Sense descomposició 235,29000 �

P-26 PPAUE248 u Partida alçada d'abonament de la seguretat i salut, en base a l'estudi de seguretat i salut.
inclou totes les mesures de seguretat previstes segons l'estudi bàsic de seguretat i salut
(equip de protecció individual, mesures de protecció col.lectives, tancament obra...) així com
l'el.laboració de pla de seguretat i salut.

19.819,08 �

Sense descomposició 19.819,08000 �

P-27 PTREC4801 d Jornada supervisió de les feines d'excavacio de terres per tècnic habilitat i realització de les
feines de mostreig. Inclou dietes i desplaçaments, així com lloguer d'equips de mesura en
camp i consumibles de mostreig

336,13 �

Sense descomposició 336,13000 �

P-28 PTREC4802 d Mitja jornada de supervisió de les feines d'excavacio de terres per tècnic habilitat i realització
de les feines de mostreig. Inclou dietes i desplaçaments, així com lloguer d'equips de mesura
en camp i consumibles de mostreig

252,10 �

Sense descomposició 252,10000 �

P-29 PTREC4803 u Mesures de metalls in-situ mitjançant detector portàtil de RX 16,81 �

Sense descomposició 16,81000 �
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MA D'OBRA

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 24,82000 �

A0D-0007 h Manobre 20,54000 �

A0E-000A h Manobre especialista 21,24000 �

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 27,96000 �
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,35000 �

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,13000 �

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 62,55000 �

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 56,52000 �

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 85,88000 �

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 80,74000 �

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 47,29000 �

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 40,34000 �

C152-003B h Camió grua 42,14000 �

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 50,49000 �

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,40000 �

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 42,97000 �

CRE0-00C0 h Motoserra 2,94000 �
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,39000 �

B03E-05OE m3 Terra adequada 5,10000 �

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 96,53000 �

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb
una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

70,59000 �

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

43,44000 �

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

9,96000 �
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PARTIDES D'OBRA

NOTA1P-1 u Nota1:
Totes les especificacions tècniques i de procediment
segons projecte executiu, pla d'excavació i gestió de
residus annex al projecte i indicacions de la direcció
ambiental en fase d'obra.
El present pressupost inclou en els preus unitaris de
les partides les adequacions prèvies del perímetre del
solar i parcel·la segons requeriments necessaris per
adequar-lo a les necessitats d'execució de les obres i
exposades en l'Estudi de Seguretat i Salut annex en
aquest projecte.
Totes les tasques de desbrossada, repicats,
enderrocs i excavacions es realitzaran amb la
màxima cura per a seguir els protocols de seguretat i
de contaminació del sòl.
- Tots els volums especificats en el següent
document s�hauran de prendre amb precaució ja que
s�han valorat extrapolant les diferents dades
obtingudes en punts concrets de prospecció. A més,
no es pot assegurat que durant l�excavació
s�identifiquin materials de diferent naturalesa als
observats fins al moment i que, en el cas que així
sigui, aquests s�hagin de valorar i gestionar de forma
diferenciada.
- Els volums són sense esponjament i poden veure�s
reduïts per la presencia de formigó, incloses
estructures enterrades de formigó (detectades ja en
alguns punts).
- S�haurà de valorar la viabilitat d�una segregació fina
dels diferents trams per a optimitzar la gestió
(reducció del volum de terres alterades a gestionar
com a �assimilable a Classe II�). Aquesta segregació
només es pot fer amb maquinària i ritmes d�excavació
adequats.
- Durant l�excavació es recomana segregar la runa i
el formigó que prové de les estructures enterrades o
paviment (no valorades) que podran ser gestionats
amb codi LER 170107. També s�haurà d�avaluar la
gestió de possibles impropis (plàstics, vidres, teles,
etc.) en el cas que estiguin presents en els reblerts en
una proporció significativa, això com la viabilitat d�un
garbellat previ a la gestió.
- S'intentarà evitar acopis temporals de terres,
proposant la càrrega d'aquestes directament a
camions per el seu transport fins el gestor autoritzat
seleccionat en funció de la tipologia de sòl i el destí
de les terres. En el cas de que sigui necessari
disposar d'abassegaments temporals, aquests es
condicionaran amb base impermeable, recollida de
lixiviats i impermeabilització superior per minimitzar
les emissions de vapors i partícules sòlides a
l'atmosfera i la generació i infiltració de lixiviats a terra
- Durant tot el procés de les obres i acordat amb la
Direcció Facultativa, la Direcció Ambiental, s'establirà
un pla de mesures ambientals i correctores, per tal de
disposar de mesures de control de la pols i generació
de partícules, així com de l'escombrat continuu del
carrer i voltants de les obres i del correcte estat de
manteniment i neteja de tot el perímetre de voreres i
calçades. Aquestes tasques es consideren incloses
de manera permanent i contínua durant tot el procés
de les obres.
- Totes les partides de gestió inclouen part
proporcional d'alta de productor de residus, tramitació
de fitxa d'acceptació i qualsevol altre documentació
requerida per l'ARC per a la correcta gestió dels

Rend.: 1,000 0,00 �
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PARTIDES D'OBRA

residus.

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

NOTA2P-2 u Nota2:
Queda inclòs dins del pressupost l'obligació de
l'execució d'un estudi topogràfic del solar en la fase
inicial, previ a l'execució de qualsevol feina i en la
fase final, i la posada a disposició pública per a
l'Ajuntament, Direcció Ambiental d'Obra, Direcció
d'obra i altres agents intervinents del estudis realitzat
en format digital.

Rend.: 1,000 0,00 �

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P2146-DJ5KP-3 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de
gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,96 �

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 85,88000 1,11644

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 59,13000 3,84345

Subtotal: 4,95989 4,95989

COST DIRECTE 4,95989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,95989

P214P-E248P-4 u Enderroc de conjunt d'altres elements de fonament,
paviment, rigoles i altres elements existents en el
solar, de materials de de formigó armat, en massa,
estructures ceràmiques, pefabricats de pedra i/o
formigó i d'altres elements existents, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Tot, per deixar el solar completament net a
l'excavació de terr que sigui necessària.
Aquesta partida es justificarà per volum, segons
elements extres detectats, justificats sempre
mitjançant reportatge fotogràfic detallat i marcatge
sobre plànols, a banda de les partides descrites
anteriorment

Rend.: 1,000 2.684,87 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 40,000 20,54000 821,60000

A0E-000A h Manobre especialista 40,000 21,24000 849,60000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1.671,20000 1.671,20000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 15,000 47,29000 709,35000

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 10,000 6,40000 64,00000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,000 14,35000 215,25000

Subtotal: 988,60000 988,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 25,06800

COST DIRECTE 2.684,86800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.684,86800

P214P-E7K4P-5 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000 53,19 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,200 21,24000 25,48800

A0D-0007 h Manobre 0,500 20,54000 10,27000

Subtotal: 35,75800 35,75800

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 47,29000 5,72209

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 6,40000 2,56000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,600 14,35000 8,61000

Subtotal: 16,89209 16,89209

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53637

COST DIRECTE 53,18646
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,18646

P21R0-92HSP-6 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 153,21 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 24,82000 10,92080

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,440 27,96000 12,30240

Subtotal: 23,22320 23,22320

Maquinària

CRE0-00C0 h Motoserra 0,440 2,94000 1,29360

CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

1,050 42,97000 45,11850
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C152-003B h Camió grua 1,100 42,14000 46,35400

Subtotal: 92,76610 92,76610

Materials

B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

0,150 43,44000 6,51600

B2RA-28TX t Disposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,430 70,59000 30,35370

Subtotal: 36,86970 36,86970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34835

COST DIRECTE 153,20735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,20735

P2217-55T8P-7 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.
Tot, segons notes prèvies al document

Rend.: 1,000 3,07 �

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 80,74000 3,06812

Subtotal: 3,06812 3,06812

COST DIRECTE 3,06812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06812

P2257-54AT m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 5,49 �

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 85,88000 1,11644

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,070 62,55000 4,37850

Subtotal: 5,49494 5,49494

COST DIRECTE 5,49494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49494
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P2257-PEMAP-8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb terra adequada d'aportació de cantera, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 95 % del PM

Rend.: 1,000 13,74 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 20,54000 2,05400

Subtotal: 2,05400 2,05400

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 85,88000 1,11644

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,070 62,55000 4,37850

Subtotal: 5,49494 5,49494

Materials

B03E-05OE m3 Terra adequada 1,200 5,10000 6,12000

B011-05ME m3 Aigua 0,050 1,39000 0,06950

Subtotal: 6,18950 6,18950

COST DIRECTE 13,73844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,73844

P22D1-DGOUP-9 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala
carregadora i càrrega mecànica sobre camió.
Inclou totes les tasques prèvies de neteja del solar
de runa i altres elements existents.

Rend.: 1,000 0,52 �

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,006 85,88000 0,51528

Subtotal: 0,51528 0,51528

COST DIRECTE 0,51528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,51528

P2R5-DT1J m3 Transport de residus de la construcció a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut fins a 30 km

Rend.: 1,000 10,10 �

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003K h Camió per a transport de 20 t 0,200 50,49000 10,09800

Subtotal: 10,09800 10,09800
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COST DIRECTE 10,09800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,09800

P2R5-DTIDP-10 m3 Transport i deposició controlada de residus de la
construcció a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, inclou:

1. Transport de residus de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut fins a 30 km

2. Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 23,26 �

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P2R5-DT1J m3 Transport de residus de la construcció a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut fins a 30 km

1,050 10,09800 10,60290

P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus

1,050 12,05160 12,65418

Subtotal: 23,25708 23,25708

COST DIRECTE 23,25708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25708

P2R6-2481P-11 t Gestió com a residu dels reblerts d'aspecte net amb
codi LER 170504 a planta de valorització autoritzada
(assimilable a Classe I). Inclou transport.
Preu per tona, considerant una densitat de 1,8 t/m3
per al volum de terres a gestionar, volum sense
esponjament.
Tot, segons el pla d'excavació en annex

Rend.: 1,000 15,00 �

COST DIRECTE 15,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte executiu de neteja del sòl
Carrer Eduard Maristany 248
Ajuntament de Badalona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

P2R6-2482P-12 t Gestió com a residu dels reblerts amb trams de
coloració fosca o aspecte alterat amb codi LER
170504 a planta de valorització autoritzada
(assimilable a Classe II). Inclou transport.
Preu per tona, considerant una densitat de 1,8 t/m3
per al volum de terres a gestionar, volum sense
esponjament
Tot, segons el pla d'excavació en annex

Rend.: 1,000 37,89 �

COST DIRECTE 37,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P2R6-2483P-13 t Gestió com a residu perillosos a dipòsit de residu de
classe III. Inclou transport.

Rend.: 1,000 180,00 �

COST DIRECTE 180,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P2RA-EU7I m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 12,05 �

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28UQ t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 01
segons la Llista Europea de Residus

1,210 9,96000 12,05160

Subtotal: 12,05160 12,05160

COST DIRECTE 12,05160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,05160

P9A3-ICFA m3 Paviment de terra-ciment, amb terra adequada
d'aportació i un 3 % de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II / B - L 32,5 R, amb estesa i piconatge
del material al 100% del PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 30,75 �

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,2145 20,54000 4,40583

Subtotal: 4,40583 4,40583



Projecte executiu de neteja del sòl
Carrer Eduard Maristany 248
Ajuntament de Badalona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,0536 40,34000 2,16222

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,1394 62,55000 8,71947

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0751 56,52000 4,24465

Subtotal: 15,12634 15,12634

Materials

B03E-05OE m3 Terra adequada 1,150 5,10000 5,86500

B011-05ME m3 Aigua 0,050 1,39000 0,06950

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,054 96,53000 5,21262

Subtotal: 11,14712 11,14712

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06609

COST DIRECTE 30,74538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,74538

PECRES4801P-14 u Pla mostreig per empresa EC-RES per a la primera
mostra, a justificar

Rend.: 1,000 201,68 �

COST DIRECTE 201,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PECRES4802P-15 u Pla mostreig per empresa EC-RES per a mostres
addicionals, a justificar

Rend.: 1,000 33,61 �

COST DIRECTE 33,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PECRES4803P-16 u Mostreig per tècnic habilitat per EC-RES per a la
primera mostra, a justificar

Rend.: 1,000 243,70 �

COST DIRECTE 243,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PECRES4804P-17 u Mostreig per tècnic habilitat per EC-RES per a
mostres addicionals, a justificar

Rend.: 1,000 176,47 �

COST DIRECTE 176,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte executiu de neteja del sòl
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

PECRES4805P-18 u Caracterizació del residu Classe I/II/III (anàlisi dels
paràmetres del Decret 69/2009), per EC-RES

Rend.: 1,000 378,15 �

COST DIRECTE 378,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PECRES4806P-19 u Informe elaborat per empresa EC-RES per a la
primera mostra, a justificar

Rend.: 1,000 365,55 �

COST DIRECTE 365,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PECRES4807P-20 u Informe elaborat per rempresa EC-RES per a mostres
addicionals, a justificar

Rend.: 1,000 54,62 �

COST DIRECTE 54,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PENG4801P-21 u Informe final de la Direcció Ambiental d'Obra per
empresa habilitada com a EC-SOL en el camp que
pertoqui. L'informe haurà d'incloure, entre d'altres, la
documentació acreditativa de gestió de terres, un
complet reportage fotogràgic de les feines i la
valoració dels resultats del mostreig del sòl romanent.

Rend.: 1,000 3.193,28 �

COST DIRECTE 3.193,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PENG4802P-22 u Actualització anàlisi de risc a la salut humana segons
l'establert al RD 9/2005, Circulars de l'ARC i
documents establerts per l'OAEC. Caldrà lliurar els
executables.5, Circulars de l'ARC i documents
establerts per l'OAEC. Caldrà lliurar els executables.

Rend.: 1,000 1.512,61 �

COST DIRECTE 1.512,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PETEM24801P-23 u Anàlisi a laboratori acreditat de TPH i HAP a mostres
de sòl romanent (+ 1blanc)

Rend.: 1,000 63,03 �

COST DIRECTE 63,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

PETEM24802P-24 u Anàlisi a laboratori acreditat de metalls a mostres de
sòl romanent (+1 blanc)

Rend.: 1,000 54,62 �

COST DIRECTE 54,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PETEM24803P-25 u Anàlisi a laboratori acreditat de tots els paràmetres
del RD9/2005 + Metalls Catalunya a mostres de sòl
d'aport

Rend.: 1,000 235,29 �

COST DIRECTE 235,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PPAUE248P-26 u Partida alçada d'abonament de la seguretat i salut, en
base a l'estudi de seguretat i salut. inclou totes les
mesures de seguretat previstes segons l'estudi bàsic
de seguretat i salut (equip de protecció individual,
mesures de protecció col.lectives, tancament obra...)
així com l'el.laboració de pla de seguretat i salut.

Rend.: 1,000 19.819,08 �

COST DIRECTE 19.819,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PTREC4801P-27 d Jornada supervisió de les feines d'excavacio de
terres per tècnic habilitat i realització de les feines de
mostreig. Inclou dietes i desplaçaments, així com
lloguer d'equips de mesura en camp i consumibles de
mostreig

Rend.: 1,000 336,13 �

COST DIRECTE 336,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PTREC4802P-28 d Mitja jornada de supervisió de les feines d'excavacio
de terres per tècnic habilitat i realització de les feines
de mostreig. Inclou dietes i desplaçaments, així com
lloguer d'equips de mesura en camp i consumibles de
mostreig

Rend.: 1,000 252,10 �

COST DIRECTE 252,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PTREC4803P-29 u Mesures de metalls in-situ mitjançant detector portàtil
de RX

Rend.: 1,000 16,81 �

COST DIRECTE 16,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte executiu de neteja del sòl
Carrer Eduard Maristany 248
Ajuntament de Badalona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 14

PARTIDES ALÇADES

PETEM24804 pa Analítiques complementàries a justificar, segons
requeriments de la DAO en funció de necessitats de
l'obra

Rend.: 1,000 4.000,00 �

COST DIRECTE 4.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte executiu de neteja del sòl
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AMIDAMENTS 07/09/23 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PLA EXCAVACIÓ DE TERRES - ED.MARISTANY 248
Capítol 00  NOTES PRÈVIES

1 NOTA1 u Nota1:
Totes les especificacions tècniques i de procediment segons projecte executiu, pla d'excavació i gestió de
residus annex al projecte i indicacions de la direcció ambiental en fase d'obra.
El present pressupost inclou en els preus unitaris de les partides les adequacions prèvies del perímetre del
solar i parcel·la segons requeriments necessaris per adequar-lo a les necessitats d'execució de les obres i
exposades en l'Estudi de Seguretat i Salut annex en aquest projecte.
Totes les tasques de desbrossada, repicats, enderrocs i excavacions es realitzaran amb la màxima cura per a
seguir els protocols de seguretat i de contaminació del sòl.
- Tots els volums especificats en el següent document s�hauran de prendre amb precaució ja que s�han valorat
extrapolant les diferents dades obtingudes en punts concrets de prospecció. A més, no es pot assegurat que
durant l�excavació s�identifiquin materials de diferent naturalesa als observats fins al moment i que, en el cas
que així sigui, aquests s�hagin de valorar i gestionar de forma diferenciada.
- Els volums són sense esponjament i poden veure�s reduïts per la presencia de formigó, incloses estructures
enterrades de formigó (detectades ja en alguns punts).
- S�haurà de valorar la viabilitat d�una segregació fina dels diferents trams per a optimitzar la gestió (reducció
del volum de terres alterades a gestionar com a �assimilable a Classe II�). Aquesta segregació només es pot fer
amb maquinària i ritmes d�excavació adequats.
- Durant l�excavació es recomana segregar la runa i el formigó que prové de les estructures enterrades o
paviment (no valorades) que podran ser gestionats amb codi LER 170107. També s�haurà d�avaluar la gestió de
possibles impropis (plàstics, vidres, teles, etc.) en el cas que estiguin presents en els reblerts en una proporció
significativa, això com la viabilitat d�un garbellat previ a la gestió.
- S'intentarà evitar acopis temporals de terres, proposant la càrrega d'aquestes directament a camions per el
seu transport fins el gestor autoritzat seleccionat en funció de la tipologia de sòl i el destí de les terres. En el cas
de que sigui necessari disposar d'abassegaments temporals, aquests es condicionaran amb base impermeable,
recollida de lixiviats i impermeabilització superior per minimitzar les emissions de vapors i partícules sòlides a
l'atmosfera i la generació i infiltració de lixiviats a terra
- Durant tot el procés de les obres i acordat amb la Direcció Facultativa, la Direcció Ambiental, s'establirà un pla
de mesures ambientals i correctores, per tal de disposar de mesures de control de la pols i generació de
partícules, així com de l'escombrat continuu del carrer i voltants de les obres i del correcte estat de manteniment
i neteja de tot el perímetre de voreres i calçades. Aquestes tasques es consideren incloses de manera
permanent i contínua durant tot el procés de les obres.
- Totes les partides de gestió inclouen part proporcional d'alta de productor de residus, tramitació de fitxa
d'acceptació i qualsevol altre documentació requerida per l'ARC per a la correcta gestió dels residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 NOTA2 u Nota2:
Queda inclòs dins del pressupost l'obligació de l'execució d'un estudi topogràfic del solar en la fase inicial, previ
a l'execució de qualsevol feina i en la fase final, i la posada a disposició pública per a l'Ajuntament, Direcció
Ambiental d'Obra, Direcció d'obra i altres agents intervinents del estudis realitzat en format digital.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA EXCAVACIÓ DE TERRES - ED.MARISTANY 248
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió.
Inclou totes les tasques prèvies de neteja del solar de runa i altres elements existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Superfície solar 7.284,000 7.284,000

TOTAL AMIDAMENT 7.284,000

2 P21R0-92HS u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel·la 3,000 3,000
2 Altres 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pastilla central del carrer 55,000 15,000 825,000
2 Altres 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 945,000

4 P214P-E7K4 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Riostra linial carrer 1,000 1,000 55,000 55,000
2 PC4 5,000 5,000 0,500 12,500
3 PC6 5,000 5,000 0,300 7,500
4 PC28 5,000 5,000 0,500 12,500
5 Altres 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 117,500

5 P214P-E248 u Enderroc de conjunt d'altres elements de fonament, paviment, rigoles i altres elements existents en el solar, de
materials de de formigó armat, en massa, estructures ceràmiques, pefabricats de pedra i/o formigó i d'altres
elements existents, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.
Tot, per deixar el solar completament net a l'excavació de terr que sigui necessària.
Aquesta partida es justificarà per volum, segons elements extres detectats, justificats sempre mitjançant
reportatge fotogràfic detallat i marcatge sobre plànols, a banda de les partides descrites anteriorment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Parcel·la 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA EXCAVACIÓ DE TERRES - ED.MARISTANY 248
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió.
Tot, segons notes prèvies al document

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona HAP 1,700 1.400,000 2.380,000
2 Zona PC16 i PC23 1,500 200,000 300,000
3 Sector est, inclou C4 1,000 2.050,000 2.050,000
4 Resta de l'emplaçament 1,000 3.555,000 3.555,000

TOTAL AMIDAMENT 8.285,000

2 P2257-PEMA m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb terra adequada d'aportació de cantera, en tongades de
més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 95 % del PM
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona HAP 1,200 1.400,000 1.680,000
2 Zona PC16 i PC23 1,000 200,000 200,000
3 Sector est, inclou C4 0,500 2.050,000 1.025,000
4 Resta de l'emplaçament 0,500 3.555,000 1.777,500

TOTAL AMIDAMENT 4.682,500

Obra 01 PRESSUPOST PLA EXCAVACIÓ DE TERRES - ED.MARISTANY 248
Capítol 03  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-2481 t Gestió com a residu dels reblerts d'aspecte net amb codi LER 170504 a planta de valorització autoritzada
(assimilable a Classe I). Inclou transport.
Preu per tona, considerant una densitat de 1,8 t/m3 per al volum de terres a gestionar, volum sense
esponjament.
Tot, segons el pla d'excavació en annex

AMIDAMENT DIRECTE 9.819,000

2 P2R6-2482 t Gestió com a residu dels reblerts amb trams de coloració fosca o aspecte alterat amb codi LER 170504 a planta
de valorització autoritzada (assimilable a Classe II). Inclou transport.
Preu per tona, considerant una densitat de 1,8 t/m3 per al volum de terres a gestionar, volum sense
esponjament
Tot, segons el pla d'excavació en annex

AMIDAMENT DIRECTE 5.094,000

3 P2R6-2483 t Gestió com a residu perillosos a dipòsit de residu de classe III. Inclou transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 P2R5-DTID m3 Transport i deposició controlada de residus de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
inclou:

1. Transport de residus de la construcció a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a 30 km

2. Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pastilla central del carrer 55,000 15,000 0,300 1,350 334,125
2 Altres 120,000 0,300 1,350 48,600
3 0,000
4 Riostra linial carrer 1,000 1,000 55,000 1,350 74,250
5 PC4 5,000 5,000 0,500 1,350 16,875
6 PC6 5,000 5,000 0,300 1,350 10,125
7 PC28 5,000 5,000 0,500 1,350 16,875
8 Altres 30,000 1,350 40,500
9 0,000

10 Altres partida unitària enderrocs 1,000 100,000 1,350 135,000
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TOTAL AMIDAMENT 676,350

Obra 01 PRESSUPOST PLA EXCAVACIÓ DE TERRES - ED.MARISTANY 248
Capítol 04  DIRECCIÓ AMBIENTAL I CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 01  ANÀLISI A LABORATORI

1 PETEM24801 u Anàlisi a laboratori acreditat de TPH i HAP a mostres de sòl romanent (+ 1blanc)

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

2 PETEM24802 u Anàlisi a laboratori acreditat de metalls a mostres de sòl romanent (+1 blanc)

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

3 PETEM24803 u Anàlisi a laboratori acreditat de tots els paràmetres del  RD9/2005 + Metalls Catalunya a mostres de sòl d'aport

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

4 PETEM24804 pa Analítiques complementàries a justificar, segons requeriments de la DAO en funció de necessitats de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA EXCAVACIÓ DE TERRES - ED.MARISTANY 248
Capítol 04  DIRECCIÓ AMBIENTAL I CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 02  CARACTERITZACIÓ PER EMPRESES EC-RES(NOMÉS SI NEC.)

1 PECRES4801 u Pla mostreig per empresa EC-RES per a la primera mostra, a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PECRES4802 u Pla mostreig per empresa EC-RES per a mostres addicionals, a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PECRES4803 u Mostreig per tècnic habilitat per EC-RES per a la primera mostra, a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PECRES4804 u Mostreig per tècnic habilitat per EC-RES per a mostres addicionals, a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 PECRES4805 u Caracterizació del residu Classe I/II/III (anàlisi dels paràmetres del Decret 69/2009), per EC-RES

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 PECRES4806 u Informe elaborat per empresa EC-RES per a la primera mostra, a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PECRES4807 u Informe elaborat per rempresa EC-RES per a mostres addicionals, a justificar
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA EXCAVACIÓ DE TERRES - ED.MARISTANY 248
Capítol 04  DIRECCIÓ AMBIENTAL I CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 03  TREBALLS DE CAMP

1 PTREC4801 d Jornada supervisió de les feines d'excavacio de terres per tècnic habilitat i realització de les feines de mostreig.
Inclou dietes i desplaçaments, així com lloguer d'equips de mesura en camp i consumibles de mostreig

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 PTREC4802 d Mitja jornada de supervisió de les feines d'excavacio de terres per tècnic habilitat i realització de les feines de
mostreig. Inclou dietes i desplaçaments, així com lloguer d'equips de mesura en camp i consumibles de mostreig

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 PTREC4803 u Mesures de metalls in-situ mitjançant detector portàtil de RX

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA EXCAVACIÓ DE TERRES - ED.MARISTANY 248
Capítol 04  DIRECCIÓ AMBIENTAL I CONTROL DE QUALITAT
Titol 3 04  ENGINYERIA

1 PENG4801 u Informe final de la Direcció Ambiental d'Obra per empresa habilitada com a EC-SOL en el camp que pertoqui.
L'informe haurà d'incloure, entre d'altres, la documentació acreditativa de gestió de terres, un complet reportage
fotogràgic de les feines i la valoració dels resultats del mostreig del sòl romanent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PENG4802 u Actualització anàlisi de risc a la salut humana segons l'establert al RD 9/2005, Circulars de l'ARC i documents
establerts per l'OAEC. Caldrà lliurar els executables.5, Circulars de l'ARC i documents establerts per l'OAEC.
Caldrà lliurar els executables.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PLA EXCAVACIÓ DE TERRES - ED.MARISTANY 248
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 PPAUE248 u Partida alçada d'abonament de la seguretat i salut, en base a l'estudi de seguretat i salut. inclou totes les
mesures de seguretat previstes segons l'estudi bàsic de seguretat i salut (equip de protecció individual, mesures
de protecció col.lectives, tancament obra...) així com l'el.laboració de pla de seguretat i salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost Pla excavació de terres - Ed.Maristany 248

Capítol 00 NOTES PRÈVIES

1 NOTA1 u Nota1:
Totes les especificacions tècniques i de procediment segons projecte
executiu, pla d'excavació i gestió de residus annex al projecte i
indicacions de la direcció ambiental en fase d'obra.
El present pressupost inclou en els preus unitaris de les partides les
adequacions prèvies del perímetre del solar i parcel·la segons
requeriments necessaris per adequar-lo a les necessitats d'execució
de les obres i exposades en l'Estudi de Seguretat i Salut annex en
aquest projecte.
Totes les tasques de desbrossada, repicats, enderrocs i excavacions
es realitzaran amb la màxima cura per a seguir els protocols de
seguretat i de contaminació del sòl.
- Tots els volums especificats en el següent document s�hauran de
prendre amb precaució ja que s�han valorat extrapolant les diferents
dades obtingudes en punts concrets de prospecció. A més, no es pot
assegurat que durant l�excavació s�identifiquin materials de diferent
naturalesa als observats fins al moment i que, en el cas que així sigui,
aquests s�hagin de valorar i gestionar de forma diferenciada.
- Els volums són sense esponjament i poden veure�s reduïts per la
presencia de formigó, incloses estructures enterrades de formigó
(detectades ja en alguns punts).
- S�haurà de valorar la viabilitat d�una segregació fina dels diferents
trams per a optimitzar la gestió (reducció del volum de terres alterades
a gestionar com a �assimilable a Classe II�). Aquesta segregació
només es pot fer amb maquinària i ritmes d�excavació adequats.
- Durant l�excavació es recomana segregar la runa i el formigó que
prové de les estructures enterrades o paviment (no valorades) que
podran ser gestionats amb codi LER 170107. També s�haurà d�avaluar
la gestió de possibles impropis (plàstics, vidres, teles, etc.) en el cas
que estiguin presents en els reblerts en una proporció significativa,
això com la viabilitat d�un garbellat previ a la gestió.
- S'intentarà evitar acopis temporals de terres, proposant la càrrega
d'aquestes directament a camions per el seu transport fins el gestor
autoritzat seleccionat en funció de la tipologia de sòl i el destí de les
terres. En el cas de que sigui necessari disposar d'abassegaments
temporals, aquests es condicionaran amb base impermeable, recollida
de lixiviats i impermeabilització superior per minimitzar les emissions
de vapors i partícules sòlides a l'atmosfera i la generació i infiltració de
lixiviats a terra
- Durant tot el procés de les obres i acordat amb la Direcció
Facultativa, la Direcció Ambiental, s'establirà un pla de mesures
ambientals i correctores, per tal de disposar de mesures de control de
la pols i generació de partícules, així com de l'escombrat continuu del
carrer i voltants de les obres i del correcte estat de manteniment i
neteja de tot el perímetre de voreres i calçades. Aquestes tasques es
consideren incloses de manera permanent i contínua durant tot el
procés de les obres.
- Totes les partides de gestió inclouen part proporcional d'alta de
productor de residus, tramitació de fitxa d'acceptació i qualsevol altre
documentació requerida per l'ARC per a la correcta gestió dels
residus.  (P - 1)

0,00 1,000 0,00

2 NOTA2 u Nota2:
Queda inclòs dins del pressupost l'obligació de l'execució d'un estudi
topogràfic del solar en la fase inicial, previ a l'execució de qualsevol
feina i en la fase final, i la posada a disposició pública per a
l'Ajuntament, Direcció Ambiental d'Obra, Direcció d'obra i altres agents
intervinents del estudis realitzat en format digital. (P - 2)

0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.00 0,00

EUR
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Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i
càrrega mecànica sobre camió.
Inclou totes les tasques prèvies de neteja del solar de runa i altres
elements existents. (P - 9)

0,52 7.284,000 3.787,68

2 P21R0-92HS u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) (P - 6)

153,21 8,000 1.225,68

3 P2146-DJ5K m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 30 cm de gruix, d'amplària
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)

4,96 945,000 4.687,20

4 P214P-E7K4 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 5)

53,19 117,500 6.249,83

5 P214P-E248 u Enderroc de conjunt d'altres elements de fonament, paviment, rigoles i
altres elements existents en el solar, de materials de de formigó armat,
en massa, estructures ceràmiques, pefabricats de pedra i/o formigó i
d'altres elements existents, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió.
Tot, per deixar el solar completament net a l'excavació de terr que
sigui necessària.
Aquesta partida es justificarà per volum, segons elements extres
detectats, justificats sempre mitjançant reportatge fotogràfic detallat i
marcatge sobre plànols, a banda de les partides descrites
anteriorment  (P - 4)

2.684,87 1,000 2.684,87

TOTAL Capítol 01.01 18.635,26

Obra 01 Pressupost Pla excavació de terres - Ed.Maristany 248

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P2217-55T8 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Tot, segons notes prèvies al document (P - 7)

3,07 8.285,000 25.434,95

2 P2257-PEMA m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb terra
adequada d'aportació de cantera, en tongades de més de 25 i fins a
50 cm, amb una compactació del 95 % del PM (P - 8)

13,74 4.682,500 64.337,55

TOTAL Capítol 01.02 89.772,50

Obra 01 Pressupost Pla excavació de terres - Ed.Maristany 248

Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R6-2481 t Gestió com a residu dels reblerts d'aspecte net amb codi LER 170504
a planta de valorització autoritzada (assimilable a Classe I). Inclou
transport.
Preu per tona, considerant una densitat de 1,8 t/m3 per al volum de
terres a gestionar, volum sense esponjament.
Tot, segons el pla d'excavació en annex (P - 11)

15,00 9.819,000 147.285,00

2 P2R6-2482 t Gestió com a residu dels reblerts amb trams de coloració fosca o
aspecte alterat amb codi LER 170504 a planta de valorització
autoritzada (assimilable a Classe II). Inclou transport.
Preu per tona, considerant una densitat de 1,8 t/m3 per al volum de
terres a gestionar, volum sense esponjament

37,89 5.094,000 193.011,66

EUR
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Tot, segons el pla d'excavació en annex (P - 12)

3 P2R6-2483 t Gestió com a residu perillosos a dipòsit de residu de classe III. Inclou
transport. (P - 13)

180,00 10,000 1.800,00

4 P2R5-DTID m3 Transport i deposició controlada de residus de la construcció a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, inclou:

1. Transport de residus de la construcció a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut fins a 30 km

2. Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 10)

23,26 676,350 15.731,90

TOTAL Capítol 01.03 357.828,56

Obra 01 Pressupost Pla excavació de terres - Ed.Maristany 248

Capítol 04 DIRECCIÓ AMBIENTAL I CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 01 Anàlisi a laboratori

1 PETEM24801 u Anàlisi a laboratori acreditat de TPH i HAP a mostres de sòl romanent
(+ 1blanc) (P - 23)

63,03 19,000 1.197,57

2 PETEM24802 u Anàlisi a laboratori acreditat de metalls a mostres de sòl romanent (+1
blanc) (P - 24)

54,62 22,000 1.201,64

3 PETEM24803 u Anàlisi a laboratori acreditat de tots els paràmetres del RD9/2005 +
Metalls Catalunya a mostres de sòl d'aport (P - 25)

235,29 8,000 1.882,32

4 PETEM24804 pa Analítiques complementàries a justificar, segons requeriments de la
DAO en funció de necessitats de l'obra (P - 0)

4.000,00 1,000 4.000,00

TOTAL Titol 3 01.04.01 8.281,53

Obra 01 Pressupost Pla excavació de terres - Ed.Maristany 248

Capítol 04 DIRECCIÓ AMBIENTAL I CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 02 Caracterització per empreses EC-RES(només si nec.)

1 PECRES4801 u Pla mostreig per empresa EC-RES per a la primera mostra, a justificar
(P - 14)

201,68 1,000 201,68

2 PECRES4802 u Pla mostreig per empresa EC-RES per a mostres addicionals, a
justificar (P - 15)

33,61 4,000 134,44

3 PECRES4803 u Mostreig per tècnic habilitat per EC-RES per a la primera mostra, a
justificar (P - 16)

243,70 1,000 243,70

4 PECRES4804 u Mostreig per tècnic habilitat per EC-RES per a mostres addicionals, a
justificar (P - 17)

176,47 4,000 705,88

5 PECRES4805 u Caracterizació del residu Classe I/II/III (anàlisi dels paràmetres del
Decret 69/2009), per EC-RES
(P - 18)

378,15 5,000 1.890,75

6 PECRES4806 u Informe elaborat per empresa EC-RES per a la primera mostra, a
justificar (P - 19)

365,55 1,000 365,55

7 PECRES4807 u Informe elaborat per rempresa EC-RES per a mostres addicionals, a
justificar (P - 20)

54,62 4,000 218,48

TOTAL Titol 3 01.04.02 3.760,48

EUR
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Capítol 04 DIRECCIÓ AMBIENTAL I CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 03 Treballs de camp

1 PTREC4801 d Jornada supervisió de les feines d'excavacio de terres per tècnic
habilitat i realització de les feines de mostreig. Inclou dietes i
desplaçaments, així com lloguer d'equips de mesura en camp i
consumibles de mostreig (P - 27)

336,13 5,000 1.680,65

2 PTREC4802 d Mitja jornada de supervisió de les feines d'excavacio de terres per
tècnic habilitat i realització de les feines de mostreig. Inclou dietes i
desplaçaments, així com lloguer d'equips de mesura en camp i
consumibles de mostreig (P - 28)

252,10 10,000 2.521,00

3 PTREC4803 u Mesures de metalls in-situ mitjançant detector portàtil de RX (P - 29) 16,81 40,000 672,40

TOTAL Titol 3 01.04.03 4.874,05

Obra 01 Pressupost Pla excavació de terres - Ed.Maristany 248

Capítol 04 DIRECCIÓ AMBIENTAL I CONTROL DE QUALITAT

Titol 3 04 Enginyeria

1 PENG4801 u Informe final de la Direcció Ambiental d'Obra per empresa habilitada
com a EC-SOL en el camp que pertoqui. L'informe haurà d'incloure,
entre d'altres, la documentació acreditativa de gestió de terres, un
complet reportage fotogràgic de les feines i la valoració dels resultats
del mostreig del sòl romanent. (P - 21)

3.193,28 1,000 3.193,28

2 PENG4802 u Actualització anàlisi de risc a la salut humana segons l'establert al RD
9/2005, Circulars de l'ARC i documents establerts per l'OAEC. Caldrà
lliurar els executables.5, Circulars de l'ARC i documents establerts per
l'OAEC. Caldrà lliurar els executables. (P - 22)

1.512,61 1,000 1.512,61

TOTAL Titol 3 01.04.04 4.705,89

Obra 01 Pressupost Pla excavació de terres - Ed.Maristany 248

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 PPAUE248 u Partida alçada d'abonament de la seguretat i salut, en base a l'estudi
de seguretat i salut. inclou totes les mesures de seguretat previstes
segons l'estudi bàsic de seguretat i salut (equip de protecció individual,
mesures de protecció col.lectives, tancament obra...) així com
l'el.laboració de pla de seguretat i salut. (P - 26)

19.819,08 1,000 19.819,08

TOTAL Capítol 01.05 19.819,08

EUR
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Capítol 01.00  NOTES PRÈVIES 0,00

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 18.635,26

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 89.772,50

Capítol 01.03  GESTIÓ DE RESIDUS 357.828,56

Capítol 01.04  DIRECCIÓ AMBIENTAL I CONTROL DE QUALITAT 21.621,95

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 19.819,08
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507.677,35
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