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1. PRELIMINARS

1.1. Objecte del projecte

El present projecte té per objecte la definició del conjunt de les obres a executar al carrer Latrilla entre
els carrers Baldomer Solà i Francesc Macià, i al carrer d’en Guixeres entre els carrers Font i Escolà i
Francesc Macià per tal de millorar el seu estat actual d’accessibilitat, paviments i serveis existents.

1.2. Àmbit d’actuació

L’àmbit  d’actuació  d’aquest  projecte  compren  els  terrenys  corresponents  al  vial  anomenat  carrer
carrer Latrilla entre els carrers Baldomer Solà i Francesc Macià, i  al carrer d’en Guixeres entre els
carrers Font i Escolà i Francesc Macià al barri del Raval d’aquesta ciutat.

1.3. Superfície de l’àmbit d’actuació

La superfície total de l’actuació és de 3.055 m² (C. Latrilla:1.125 m² / C.Guixeras: 1.920 m²) que es 
distribueixen en 3 àmbits:

Àmbit 1 (C. Latrilla entre Baldomer solà i Francesc Macià) 1.125 m²

Àmbit 2 (C. Guixeras entre Font i Escola i Baldomer Solà)       795 m²

Àmbit 3 (C. Guixeras entre Baldomer solà i Francesc Macià) 1.135 m²

El  projecte  contempla  la  renovació  de  paviments  i  la  millora  de  les  xarxes  de  clavegueram  i
d’enllumenat públic, amb ampliació dels espais de vianants i plantació d’arbrat. 

Les obres es descriuen detalladament en els diversos documents del projecte.

2. ANTECEDENTS

2.1. Estudis previs

No hi han estudis previs sobre aquest àmbit d’actuació.

2.2. Informació urbanística

2.2.1. Propietat del sòl

Els terrenys son de domini públic.

2.2.2. Planejament

El planejament vigent en l’àmbit d’actuació i en l’entorn proper del present projecte és el següent:

-  Pla  General  Metropolità  (PGM) aprovat  definitivament  per  la  CMB el  dia  14/07/1976,  text  refós
aprovat definitivament el 8/8/1988.

-Pla general  metropolità al barri  de Coll  i  Pujol i  les vores del barri  de Sant Crist aprovat en data
22/06/2004

- Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit del Barcelonès aprovat en
data 13/03/2009

- Modificació  puntual  del  Pla  director  urbanístic  de  les  àrees  residencials  estratègiques  del
Barcelonès, pel que fa a l’àrea residencial estratègica de l'Estrella aprovat en data 07/12/2016

Els terrenys estan classificats com Sòl urbà consolidat i qualificats com a Sistema viari (clau 5) 

En l’Annex 01. Informació urbanística, s’adjunten els plànols corresponents.
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2.3. Característiques de l’entorn

L’entorn immediat està destinat a edificis d’habitatges amb diferents antiguitats. La major part de les
edificacions  es  tracten  d’habitatges  unifamiliars  o  plurifamiliars  entre  mitgeres  sense  predominar
construcciones amb gran nombre d’habitatges. Les poques presents, es disposen majoritàriament als
inicis i finals dels carrers.

Algunes  parcel·les  o  baixos  estan destinats  a  comerç,  però  disposen  d’una  entrada  i  sortida  de
personal normal, i per tant, no afecten de forma significativa la correcta execució de les obres. 

2.4. Climatologia i Hidrologia

Climatologia:

Segons  informació  del  Servei  Meteorològic  de  Catalunya,  la  climatologia  de  la  comarca  del
Barcelonès pel període 1971-2000 és la següent:

El clima del Barcelonès és Mediterrani de tipus Litoral Central. La precipitació mitjana anual està al
voltant dels 600mm, essent els valors més elevats a prop de la Serralada Litoral. L’estació plujosa de
l’any  és  la  tardor,  seguida  de  la  primavera,  i  la  seca  l’estiu,  sobretot  el  juliol.  Pel  que  fa  a  les
temperatures, els hiverns són suaus, amb mitjanes de 9°C a 11ºC, les temperatures són més baixes a
la  zona  més  propera  al  Besòs  i  a  la  Zona  Franca  on les  mínimes  són més  fredes  i  els  estius
calorosos, entre els 23°C i 24ºC de mitjana, comportant una amplitud tèrmica anual moderada. Quasi
mai glaça al centre de Barcelona.

En l’Annex 02. Climatologia, hidrologia i drenatge, es detallen els valors concrets.

Hidrologia:

El  municipi  de Badalona es  caracteritza  per  l’existència  de múltiples  rieres que  travessen el  seu
territori  des  de  les  diverses  serralades  fins  al  mar;  a  part,  existeixen  diverses  fonts  en  la  part
muntanyosa que reguen les rieres. 

L’àmbit del projecte es situa al costat de les rieres, actualment canalitzades, de la Rambla de Sant
Joan i del Torrent de la Batllòria que conflueixen en la plaça de l’Alcalde Xifré per continuar, també
canalitzades, per l’avinguda de Sant Ignasi de Loiola fins al mar; i pertany a la conca de Sant Joan de
158,9 ha.

En l’Annex 02. Climatologia, hidrologia i drenatge, s’amplia i s’adjunten plànols de les conques.

2.5. Cartografia i Topografia

Cartografia:

La cartografia utilitzada correspon a la Base Cartogràfica de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, escala 1/1000.

Topografia:

La  informació  topogràfica  utilitzada  per  la  redacció  d’aquest  projecte  procedeix  de  l’aixecament
realitzat per l’empresa eTOP, Estudis Topografics d’Obres i Projectes S.L. per encàrrec del Servei
de Projectes i Control d’obres de l’Ajuntament de Badalona durant el setembre de 2019.

De forma general, les característiques i pendents dels carrers objecte d’aquest projecte són:

Carrer Latrilla

La seva longitud total és de 131,90m.

Pendent longitudinal mig: 3.53 %.

Pendent transversal: variable entre 3,05% i 0.50%.

Carrer d’en Guixeras

El carrer d’en Guixeras està format per dos trams, amb un únic sentit de circulació direcció muntanya.

Tram entre el carrer Font i Escolà i el carrer Baldomer Solà: 

La longitud d’aquest tram és de 92,86m.

Pendent longitudinal mig: 3.64 %.

Pendent transversal: variable entre 0,25% i 0,13%.

Tram entre el carrer Baldomer Solà i el carrer Francesc Macià: 

La longitud d’aquest tram és de 130,50m.

Pendent longitudinal mig: 2,39 %.

Pendent transversal: variable entre 1,28% i 0.13%.

En  l’Annex  03.  Cartografia  i  topografia  s’adjunta  el  dossier  de  l’empresa  respecte  l’aixecament
topogràfic
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2.6. Geologia i Geotècnia

Per a la redacció d’aquest projecte no s’ha fet cap estudi geotècnic.

En qualsevol cas, prèviament a l’execució de les obres es comprovarà l’estabilitat del terreny natural
per a la realització de rases i pous i davant de qualsevol dubte en relació a la consistència del terreny
es procedirà a estrebar les terres.

2.7. Característiques físiques i morfològiques

2.7.1. Vialitat

Per carrers:

Carrer Latrilla

El carrer Latrilla està format per un tram, amb un únic sentit de circulació direcció mar.

Aquest carrer té una amplada variable al llarg del seu desenvolupament que varia entre 7,80m la més
desfavorable i 8,00m la més ample, amb una calçada central d’un únic carril i sentit de 5.50m.  A més
compte en els dos costats amb voreres de 0,90m d’amplada.

El lateral costat Barcelona del carrer està ocupat per aparcaments de vehicles en línia. 

La vorera costat Mataró està ocupada amb fitons.

La seva longitud total és de 131,90m.

Carrer d’en Guixeras

El carrer d’en Guixeras està format per dos trams, amb un únic sentit de circulació direcció muntanya.

El lateral costat Mataró del carrer està ocupat per aparcaments de vehicles en línia.

Tram entre el carrer Font i Escolà i el carrer Baldomer Solà: la amplada del vial varia entre 7,80m i
7,90m. La vorera costat Barcelona té una amplada de 1,00m, la calçada 5.90m, i la vorera costat
Mataró 1,00m.

La longitud d’aquest tram és de 92,86m.

Tram entre el carrer Baldomer Solà i el carrer Francesc Macià: la amplada del vial varia entre 7,70m i
7,90m. La vorera costat Barcelona té una amplada de 0.95m, la calçada de 5,80m, i la vorera costat
Mataró 1,05m.

La longitud d’aquest tram és de 130,50m.

La vorera costat Mataró està ocupada amb fitons.

2.7.2. Paviments

El  paviment  de  la  calçades es  d’aglomerat  asfàltic  i  presenta  moltes  deficiències,  amb  defectes
superficials i enfonsaments. En una part important del  carrer la rigola està configurada pel mateix
asfalt que arriba fins a la vorada. 

Les vorades, en la major part del carrer, estan formades per peces prefabricades de formigó tipus T3 i
rigoles de 20x20 o inexistents; en altres trams, on s’ha actuat recentment, estan formades per peces
T5 i hi ha rigola de peces de 30x30 cm.

Les voreres estan pavimentades amb peces de panot de 4 pastilles. 

El  guals  son molt  diversos i,  o bé estan formats per la mateixa vorada deprimida,  o formats amb
peces prefabricades de formigó. 

Al Doc3-PLANOLS d’aquest projecte existeix un recull de fotografies dels diferents àmbits (1,2 i 3)
dels carrers on s’actua on es mostra l’estat i tipologia dels paviments existents.

2.7.3. Mobiliari urbà i senyalització

Actualment el carrer només trobem 11 senyals de trànsit i 64 pilones.

En el moment de la redacció d’aquest projecte no existeix cap altre tipus de mobiliari urbà col·locat. Si
en el moment de l’execució de l’obra es trobés cap altre mobiliari, es procediria a la seva retirada
valorant la possibilitat d’acopiar-lo i reutilitzar-lo a l’obra. 

Al Document 4. Pressupost, es detallen les unitats de cada tipus.

2.7.4. Jardineria

En l’àmbit de l’actuació no existeixen elements de jardineria.
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2.8. Serveis existents

2.8.1. Aigua potable

Segons  informació  orientativa  facilitada  per  la  companyia  subministradora,  la  xarxa  de
subministrament  d’aigua  potable  existent  transcorre  per  les  voreres,  i  existeixen  encreuaments
puntuals  a  les  cruïlles  dels  carrers  Latrilla  i  d’en  Guixeras  amb  Francesc  Macià,  al  carrer  d’en
Guixeras amb Baldomer Solà a ambdós costats, i al carrer d’en Guixeras amb Font i Escolà.

Tenint present que la informació és orientativa, no hi ha encreuaments de calçada als trams centrals
dels carrers objecte del projecte. 

Consultada  a la companyia de serveis d’AGBAR, s’ha traslladat als tècnics d’aquest servei que no
contemplen actuar a la xarxa existent aprofitant les obres d’urbanització a executar, per tant, no es
preveu cap actuació  a la xarxa d’aigües existent,  i  no es considera  cap afectació  del servei  amb
l’execució de les obres. 

En l’Annex 04. Serveis Existents, s’inclou la documentació facilitada per la companyia subministradora
amb la informació orientativa que, prèviament a l’inici de les obres, caldrà actualitzar.

També serà necessari notificar a la companyia d’Aigües de Barcelona l’actuació a desenvolupar per
tal que actui, si ho creu oportú en la seva xarxa durant l’execució de les obres tot i haver indicat que la
xarxa en aquest tram de ciutat és correcte i no necessita d’intervenció.

2.8.2. Gas natural

Segons  informació  orientativa  facilitada  per  la  companyia  subministradora,  la  xarxa  de
subministrament  de  gas  natural  existent  transcorre  per  les  voreres,  i  existeixen  encreuaments
puntuals transversals a les cruïlles dels carrers Latrilla i d’en Guixeras amb Francesc Macià, Baldomer
Solà a ambdós costats i Font i Escolà.

Tenint present que la informació és orientativa, no hi ha encreuaments de calçada als trams centrals
dels  carrers  objecte  del  projecte,  per  tant,  no es  preveu  cap  actuació  a  la  xarxa  de  gas natural
existent, i no es considera cap afectació del servei amb l’execució de les obres. 

En l’Annex 04. Serveis Existents, s’inclou la documentació facilitada per la companyia subministradora
amb la informació orientativa que, prèviament a l’inici de les obres, caldrà actualitzar.

2.8.3. Electricitat

Segons  informació  orientativa  facilitada  per  la  companyia  subministradora  ENDESA,  la  xarxa  de
subministrament  elèctric  existent  transcorre  soterrada  per  ambdós  costats,  existint  trams  aeris  i
encreuaments aeris a soterrar.  

Al modificar part de la secció, s’ha demanant a la companyia com a servei afectat les modificacions a
realitzar a les voreres. 

En l’Annex 04. Serveis Existents, s’inclou la documentació facilitada per la companyia subministradora
amb la informació orientativa que, prèviament a l’inici de les obres, caldrà actualitzar.

En l’Annex 05. Serveis Afectats, s’inclou l’oferta facilitada per la companyia pel soterrament de les
línies aèries existents als carrers objecte d’aquest projecte. Prèviament a l’inici de la licitació de les
obres es procedirà a actualitzar el pressupost pel límit de 6 mesos existent a les ofertes emeses per la
companyia. Els treballs de soterrament no es consideren dins del pressupost de les obres, sinó com a
serveis afectats inclosos dins del pressupost de coneixement per a l’administració. 

2.8.4. Telecomunicacions

Segons informació orientativa facilitada per les diverses companyies subministradores, les xarxes de
telecomunicacions existents són les següents:

• Telefonia

Després d’una inspecció ocular, sembla que hi ha diversos encreuaments amb traçat aeri de la xarxa
de Telefònica a la confluència dels carrers objecte d’aquest projecte i el carrer Baldomer Solà. 

Val a dir que el carrer Baldomer Solà va ser objecte de reurbanització durant el FEIL de 2009. Aquest
carrer va organitzar-se i prioritzar voreres passants. En aquella actuació es va incloure el soterrament
de  les  línies  aèries  de  telefònica.  En  visita  in  situ,  s’ha  pogut  comprovar  l’existència  dels
encreuaments soterrats per mitjà de corrugats als carrers de Latrilla  i Guixeras, però no s’ha realitzat
el  soterrament  de les  línies  aèries  de telefònica.  S’instarà  des del   Servei  de Projectes  i  Control
d’Obres al Servei de Via pública que reclami el soterrament previ inici de les obres.  
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Malgrat  això,  en  el  moment  de  l’execució  de  les  obres,  s’haurà  de  confirmar  amb companyia  la
instal·lació existent i instar al seu soterrament si escau, però el projecte no contempla cap tasca en
aquest sentit per haver estat inclosa i no realitzada en un projecte anterior. 

• Fibra òptica

Existeix una canalització d’ONO que discorre per les vorera costat mar del carrer Font i Escolà, a la
vorera costat muntanya del carrer Francesc Macià, a la vorera costat mar de Baldomer Solà i a la
calçada  a  tocar  de  la  vorera  costat  Barcelona  del  carrer  Latrilla  (al  final  d’aquesta  existeix  un
encreuament transversal a mantenir). En principi no s’afectarà cap tram ja que o ja es troben a vorera
o per l’ampliació de les voreres i les voreres passants, aquesta instal·lació quedarà inclosa dins del
pas per a vianants. Al ser una informació orientativa que no indica profunditats ni cotes exactes, no es
preveu afectar la instal·lació amb les obres que es descriuen a aquesta documentació. 

En  l’Annex  04.  Serveis  Existents,  s’inclou  la  documentació  facilitada  per  les  companyies
subministradores  amb  la  informació  orientativa  que,  prèviament  a  l’inici  de  les  obres,  caldrà
actualitzar.

2.8.5. Clavegueram

La xarxa de clavegueram existent es de tipus unitari i forma part de la infraestructura de sanejament
municipal. 

El Pla Director de Clavegueram de Badalona, redactat pels equips tècnics de CLABSA l’any 2010,
recull tota la informació relativa a la xarxa de clavegueram existent.

Carrer Latrilla (àmbit 1):

La xarxa existent al carrer Latrilla  està formada per un col·lector,  que recull únicament les aigües
pluvials i residuals del carrer i dels edificis del seu àmbit. S’inicia a la part alta del carrer, a l’alçada del
número 25, al pou 7125 (P21). Té un diàmetre de D400 de PVC des de l’inici fins a la connexió amb el
pou 7032 (P26), a l’alçada del número 5 del carrer. Des de aquest punt es desdobla en dos col·lectors
paral·lels de diàmetre D400 de formigó, fins arribar a la connexió amb el pou 7030 (P27). En aquest

Ajuntament de Badalona. Àrea d’Urbanisme. Servei de Projectes i Control d’obres



REURBANITZACIÓ DELS CARRERS LATRILLA I GUIXERAS Doc. 1. MEMÒRIA 7

pou es recullen les aigües provinents de la part alta del carrer Francesc Macià, que connecten al pou
amb un col.lector de diàmetre D600 (només a l’últim tram) de formigó.  

Segons el Pla Director les aigües recollides en el pou 7030 (P27) s’evacuen a través d’un conducte de
diàmetre D600 de formigó fins al pou 7029 (P28), travessen el carrer Francesc Macià i  continuen
connectant amb la xarxa del carrer de la Conquista.

Després  de realitzar  una  inspecció  visual  d’aquest  tram  del  clavegueram  es  detecta  que  les
instal·lacions actuals no es corresponen a les recollides al Pla Director de Clavegueram, segurament
per actuacions posteriors a la redacció del Pla o per no haver-se detectat les incongruències amb la
informació cedida per l’ajuntament en el seu moment. 

Es comprova que del pou P27 surten dos col·lectors de D400 de PVC que finalitzen al pou P28, d’on
surten  dos  col·lectors  de  diàmetre  D400,  en  diferent  angle  de  sortida,  que  travessen  el  carrer
Francesc Macià. (el Pla director només contempla un creuament)

El pou P28 té una profunditat de 0,95 m, i els dos col·lectors d’unió amb el pou P27 no tenen pendent.

Del pou P28 dos col·lectors de diàmetre D400 surten a diferent angle un principal per la vorera i que a
uns 4m del pou gira i travessa el carrer Francesc Macià, i un altre que des de el pou travessa el carrer
i actua com a sobreeixidor.

En aquest àmbit d’actuació hi han dos embornals situats a la part baixa del carrer, junt a la cruïlla amb
el carrer Francesc Macià.

Carrer d’en Guixeras (àmbit 2):

Al  carrer  d’en  Guixeras,  entre  els  carrers  Font  i  Escolà  i  Baldomer  Solà  (àmbit  2),  la  xarxa  de
clavegueram està formada per un conducte de diàmetre D400 de PVC. L’inici d’aquesta xarxa es situa
al carrer de Font i Escolà, al pou 7064 (P1). Tot i que aquest carrer no entra dins l’àmbit d’actuació
d’aquest  projecte,  si s’ha considerat  l’àrea d'influència  d’aquesta part  alta del  carrer a efectes  de
càlcul del dimensionament del col·lector, atès que recull les aigües pluvials i residuals de la zona que
es sumaran a les pròpies del carrer Guixeras.

Del pou 7063 (P2) surten dos col:lectors, un de D400 de PVC que baixa per el carrer Guixeras i que el
projecte es planteja substituir; i un altre de diàmetre D300 de formigó, que connecta amb el pou 7065
(P3) amb una cota de sortida  del pou per sobre de la del carrer Guixeras, i que actua de sobreeixidor
en cas de saturació de la xarxa del carrer Guixeras.

A partir del pou 7062 (P4), a l’alçada del número 65 del carrer, el conducte s’estreta i passa a ser de
diàmetre  D300 de PVC,  fins arribar  al  pou  7061  (P5)  d’on torna  a sortir  amb diàmetre  D300  de
formigó. En arribar al pou 7059 (P7) la xarxa suma part de les aigües del carrer Baldomer Solà. Des
d’aquest  pou,  un  conducte  D300  actuant  com  a  sobreeixidor,  arriba  fins  al  pou  35692  (P8)  on
s’uneixen la resta de les aigües de la part alta del carrer Baldomer Solà i continuen el seu recorregut
per aquest carrer.

Dins aquest tram de carrer es localitzen dos embornals situats a la part baixa del carrer.

Carrer d’en Guixeras (àmbit 3):

La xarxa de clavegueram en  aquest  tram del  carrer  Guixeres,  entre  els  carrers  Baldomer  Solà  i
Francesc Macià, està formada per un col·lector de diàmetre D300 de PVC que s’inicia en el pou 7058
(P9). En aquest punt la xarxa està unida al pou 35692 (P8) per un col:lector de diàmetre D300 de
PVC que actua de sobreeixidor que aboca les aigües cap a la xarxa del carrer Baldomer Solà en cas
de sobrecarrega de la xarxa al carrer Latrilla. 

El  col·lector continua  fins arribar  al  pou 7057 (P10), a l’alçada del  número 32 del carrer, a partir
d’aquest punt qual passa a tenir un diàmetre D400 de PVC, entre els pous 7057 (P10) i 7056 (P11), i
de formigó entre els pous 7056 (P11) i 7055 (P12), on finalitza el tram d’estudi i s’uneix a la xarxa de
clavegueram del carrer Francesc Macià. 

Dins aquest àmbit de carrer es localitzen dos embornals situats a la part baixa del carrer.

En l’Annex 11. Sanejament, s’adjunta l’ampliació de la  informació corresponent.
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2.8.6. Enllumenat públic

L’enllumenat existent en els trams de carrers objectes d’aquest projecte estan connectats als quadres
DO i DQ. 

DO:

Esquema en planta de distribució de línies i punts de llum

 El quadre DO disposa de 4 línies amb una potència instal·lada de 17,28 kw (9600Wx1.8 = 10.800w) i
una  potència  contractada  de  15kW amb tarifa  2.1 DHA segons  les  dades  municipals.  Atenent  a
aquestes dades, la potència contractada es troba infradimensionada respecte la potència instal·lada
(-2,28 Kw).

D  Q:  
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Esquema en planta de distribució de línies i punts de llum

El quadre DQ disposa de 2 línies (1 en servei) amb una potència instal·lada de 2,61 kw (1.450Wx1.8
= 2.610w – 1 punt de llum de 100w i 9 punt se llum de 150w) i una potencia contractada de 3 kW amb
tarifa 2.0 DHA.

En  l’Annex  08.  Enllumenat  públic,  s’adjunta  la  informació  facilitada  pel  Servei  de  Via  Pública  i
Mobilitat, referent als quadres, punts de llum existents i les seves línies.

2.9. Disponibilitat del terreny, ocupacions temporals, restitució de drets reals i servituds

Per tal d’executar les obres objecte del present projecte no cal procedir a cap expropiació.

Les casetes d’obra i zones d’aplec de materials es podran ubicar a les placetes existents entre els
carrers Latrilla i d’en Guixeras amb Rambla Sant Joan. No es preuveu ubicar casetes dins de l’àmbit
de les obres per ser l’espai limitat. 

2.10. Autoritzacions i concessions

Atès que tots els terrenys on s’actua són de propietat municipal, no cal cap autorització ni concessió
administrativa.

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

3.1.  Descripció i justificació de la solució adoptada

La solució adoptada  contempla  l’ampliació  dels  espais  de vianants  amb renovació  de paviments,
eliminació de barreres arquitectòniques, millora de la xarxa de clavegueram, plantació d’arbrat i de
l’enllumenat públic.

La superfície total de l’actuació és de 3.055 m² distribuits en 3 àmbits:

Àmbit 1 (C. Latrilla entre Baldomer solà i Francesc Macià) 1.125 m²

Àmbit 2 (C. Guixeras entre Font i Escola i Baldomer Solà)       795 m²

Àmbit 3 (C. Guixeras entre Baldomer solà i Francesc Macià) 1.135 m²

3.1.1. Disseny de la via

- Geometria

La proposta projectada planteja la  nova secció tipus dels vials en plataforma única, amb una amplària
mitjana de 7,80m. Està distribuïda en una calçada de circulació, amb un únic carril de circulació, i
voreres asimètriques a les bandes laterals. L’asimetria en l’amplada de les vores permet a més de
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garantir  l’accessibilitat  en ambdues  (1,8m mínim de  pas  lliure)  la  plantació  d’una  d’elles  i  poder
col·locar els contenidors en superfície que existeixen en ambdos carrers. 

La nova configuració del carrer en plataforma única permet que les voreres i els guals de vehicles i
vianants , així com les voreres passants  quedaran enrassats amb la calçada, fent desaparèixer les
barreres arquitectòniques a l’àmbit d’actuació. 

La secció tipus de la proposta per carrers és:

Secció Tipus carrer Latrilla:

Vorera costat Mataró: Amplada mínima 1,80m, fins a 2,00m. Estretaments puntuals a 1,65m.

Calçada: Amplada 3,00m ( 3,10m lliure entre fitons)

Vorera costat Barcelona: Amplada mínima 2,87m, i fins a 3,03m., amb integració d’arbrat, garantint en
aquest punts una amplada mínima lliure de pas de 1,87m en el seu punt més estret.. En aquesta
banda se situen els contenidors de recollida selectiva i altres elements de mobiliari urbà. També s’ha
situat l'enllumenat públic donat que és la de més gran amplada i l’excentricitat del disseny de la via.
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Secció Tipus carrer d’en Guixeras:

Vorera costat Mataró: Amplada mínima 2,82m, fins a 3,00m., amb integració d’arbrat, garantint en
aquest punts una amplada mínima lliure de pas de 1,81m en el seu punt  més estret. En aquesta
banda se situen els contenidors de recollida selectiva,  i altres elements de mobiliari urbà. També s’ha
situat l'enllumenat public donat que es la de més gran amplada i l’excentricitat del disseny de la via.

Calçada: Amplada 3,00m ( 3,10m lliure entre fitons)

Vorera costat Barcelona: Amplada mínima 1,80m. 

S’ha decidit plantar arbres d’alineació ja que creen un espai més natural i contribueixen a reforçar el
límit  amb la calçada, fent de protecció del trànsit rodat.

Amb aquesta configuració de plataforma única, es vol facilitar el flux de vianants, amb voreres més
amples que contribueixin a la  millora de la seguretat.  Tanmateix  es vol  potenciar la utilització del
carrer per part dels  veïns, pacificant  el  transit  de vehicles i  contribuït  a la continuïtat  dels carrers
perquè serveixin d’enllaç als carrers transversals principals més transitats i comercials.

Cal   remarcar  que  l’objectiu  principal  del  projecte  és  la  millora  de  les  condicions  d’accessibilitat
existents, fent el màxim esforç possible per aconseguir complir o aproximar-se als nivells exigits pel
marc legal d’aplicació.

La proposta elimina les places d’aparcaments per a vehicles privats, i trasllada les places reservades
a persones amb mobilitat reduïda als carrers transversals contigus, el més pròxim possible a la seva
ubicació actual, seguint les indicacions del Departament de Mobilitat en el moment de l’execució. 
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- Característiques del trànsit

En el cas d’aquest projecte s’ha considerat, segons dades confirmades pel Tècnic municipal Josep
Amador Iglesias del departament de mobilitat,  la categoria T41 (entre 25 i 50 vehicles pesants/dia) i
el tipus V3 (entre 15 i 50 vehicles pesants/dia).

3.1.2. Accessibilitat

En termes generals i en compliment de la legislació vigent en matèria d’accessibilitat, es defineix el
següent:

- Els itineraris de vianants quedaran lliures d’obstacles, inclòs qualsevol element de mobiliari urbà,
en una amplada no inferior a 1,5 m i si es possible superior a 1,80 m i en una alçada no inferior a
2,20 m.

- El pendent transversal dels itineraris de vianants no serà superior al 2%.

- El pendent longitudinal inferior al 6 %.

- El paviment serà no lliscant i s’indicaran els recorreguts adaptats en els creuaments mitjançant
paviment indicatiu estriat.

Es preveu realitzar voreres passants als carrer de Font i Escolà cantonada amb carrer Guixeras, i al
carrer Baldomer Solà amb el carrer Latrilla per tal de garantir  la prioritat del  vianant  a totes les
cruilles dins dels 3 àmbits que contempla el projecte. 

En l’Annex 07.  Accessibilitat, s’adjunten les fitxes de compliment de l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de
febrer,  pel  que es desenvolupa el document tècnic  de condicions  bàsiques d’accessibilitat  i  no-
discriminació per l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

3.1.3. Enderrocs i desmuntatges

- Elements d’obra

Es contempla l’arrencada de tot el paviment de les voreres afectades (panot, vorades i base) i la
demolició del paviment asfàltic de la calçada, inclosa la base, així com la demolició de la ET en desús
i part del mur perimetral del solar on es situa el dipòsit de retenció. 

La demolició dels diferents elements s’executarà segons les especificacions del Plec de Condicions
Tècniques Particulars.

Per a més informació consultar Annex 06. Moviment de terres i el Doc4_Pressupost

- Instal·lacions

Clavegueram:

Gran part  dels  elements  de la  xarxa de clavegueram existent  es demoliran  per  executar  la nova
claveguera i connectar les evacuacions residuals i pluvials dels particulars i els embornals segons
projecte. 

La definició  de la xarxa de Clavegueram es  poden consultar  al  Doc3 Plànols  i  a l’annex 11  de
Clavegueram

Enllumenat públic:

El projecte preveu l’adequació del quadre d'enllumenat existent DQ, amb la substitució de la part de
maniobra i  ampliació  a 4 línies d'enllumenat, modificació i/o substitució sobretensions, IGA i  tot  el
material elèctric necessari, així com l’arranjament de l’armari. 

El projecte preveu desconnectar els 12 punts de llum existents al carrer d’en Guixeras (els 6 punts de
la façana costat Mataró (202/203/204/205/206/207) de la línia 2,  i els 6 punts de la façana costat
Barcelona  (103/104/105/106/107/108)  de  la  línia  1).  Per  tant,  s'alliberaran  3,24  Kw
(1800kwx1,8=3.240 kw), fent que el quadre DO passi dels 17,28 de potència instal·lada a 14,04 Kw.
Tenint  present  que la potència contractada és de 15Kw, aquesta reducció de potència instal·lada
garanteix el bon funcionament futur d’aquest quadre. 

Un cop executada la nova instal·lació d’enllumenat connectada al quadre DO actualitzat, es retiraran
els elements de l’antiga instal·lació: llumeneres adossades a façana.

Línies eléctriques aèries:

Es retiraran les  línies elèctriques amb traçat  aeri  segons estudi  de la companyia subministradora
ENDESA. 

Altres   Companyies de serveis:  

No es preveu actuar ni afectar les altres companyies de serveis que es distribueixen al llarg del carrer.
Si  es  considera  necessari  instar  als  serveis  municipals  de  manteniment  reclamar  l’execució  del
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soterrament de les línies de traçat aeria existents al carrer Baldomer Solà per ser objecte d’un altre
projecete.

3.1.4. Moviment de terres

Es  contempla  el  moviment  de  terres  necessari  per  obtenir  els  nivells  definitius  de  la  base  dels
paviments.

Igualment  es  considera  l’excavació  corresponent  a  l’execució  de  les  rases  de  serveis,  que  es
realitzarà, preferentment, amb mitjans mecànics. 

En l’Annex  06.  Moviment de terres  i  al Doc4 Pressupost  es relacionen els  volums corresponents
d’excavació i replè.

3.1.5. Serveis de nova implantació

- Aigua potable

No hi haurà cap nova instal·lació de subministrament d’aigua potable.

- Gas natural

No hi haurà cap nova instal·lació de subministrament de gas. 

- Electricitat

Es preveu mantenir l’escomesa actual del quadre DQ :

El quadre DQ , que actualment disposa de 2 línies (1 en servei) amb una potència instal·lada de 2,61
kw, passarà, segons projecte, a una potència instal.lada de càlcul de 1,4736 KW (3 línies). Per tant,
es preveu mantenir la potència contractada actual de 3 kW amb tarifa 2.0 DHA.

La potència instal·lada de projecte (1,4736 Kw) respecte la potència instal·lada actualment  (2,61 kw),
suposa una reducció del 43 %. 

El número de CUPS del quadre DQ és ES0031405402753001XV0

- Telecomunicacions

No es preveu cap nova instal·lació de telecomunicacions.

3.1.6. Afectació dels serveis existents

Les  xarxes  de  serveis  existents  son:  aigua,  gas,  electricitat,  telefonia  i  telecomunicacions,
clavegueram i enllumenat públic.

Consultades  les  companyies  subministradores,  es  preveu  l’afectació  de  la  xarxa  d’enllumenat
existent.

- Xarxa d’abastament d’aigua

No es preveu l’afectació de la xarxa de subministrament d’aigua potable existent.

En cas d’afectacions durant l’execució de les obres, s’acordarà amb la companyia subministradora el
tipus d’intervenció a realitzar. 

- Xarxa de subministrament de gas

No es preveu l’afectació de la xarxa de distribució de gas existent.

En cas d’afectacions durant l’execució de les obres, s’acordarà amb la companyia subministradora el
tipus d’intervenció a realitzar. 

- Xarxa de subministrament elèctric

Consultar Annex 05. Serveis Afectats. 

- Xarxa de telecomunicacions.

No es preveu l’afectació de la xarxa de distribució de telecomunicacions. 

En cas d’afectacions durant l’execució de les obres, s’acordarà amb la companyia subministradora el
tipus d’intervenció a realitzar. 
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3.1.7. Clavegueram

Es  preveu  la  substitució  de  la  xarxa  de clavegueram existent  a  tots  els  àmbits  objecte  d’aquest
projecte, tenint en compte l’ actuació prevista en el Pla Director de Clavegueram: AS.027, i l’anàlisi de
les  dades  obtingudes  a la inspecció  visual  realitzada  a  la  cruïlla  del  carrer  Latrilla  amb el  carrer
Francesc Macià- 

El  projecte  inclou  la  construcció  de  nous  embornals,  la  connexió  de  les  escomeses  particulars
existents  i  la  connexió  soterrada de les  sortides  d’aigües  pluvials  de  les  finques  que  actualment
vessen les aigües directament a la vorera.

La nova xarxa es defineix gràficament als plànols del 5.0 al 5.11 del Document 3: PLÀNOLS, així com
al l’annex A11 de Sanejament d’aquesta memòria. 

3.1.8. Enllumenat públic

Es preveu la desconnexió de punts de llum de la instal·lació d’enllumenat públic existent, connectats
als quadres ES, EQ. Els punts a desconnectar són els situats al carrer Torrent de la Batllòria entre els
carrers  Ventura  Gassol  i  entronc  amb  Rambla  Sant  Joan.  El  projecte  planteja  un  nou  quadre
d’enllumenat situat a la cruïlla del carrer Torrent de la Batllòria amb el carrer Camèlies per a connectar
les dos línies d’enllumenat necessàries al carrer (L1 situada a la vorera costat Mataró i L2 a la vorera
costat Barcelona).

El  nou enllumenat  estarà format  per columnes troncocòniques de 6 m d’alçada amb llumeneres i
equips adaptats a la tecnologia LED, disposades al portell entre Coll i Pujol i Sant Gonçal i a un sol
costat (vorera Mataró) entre Sant Gonçal i Rambla Sant Joan.

En l’Annex 08. Enllumenat públic es defineixen les característiques i condicions de la nova instal·lació.

3.1.9. Ferms i paviments

Ateses la substitució parcial de la instal·lació de clavegueram i la modificació de la secció tipus, es
preveu la renovació del ferm i dels paviments.

S’han seguit les recomanacions indicades en “SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERM URBANS A
SECTORS DE NOVA CONSTRUCCIÓ” de Alabern i Guilemany. 

En l’Annex  09. Ferms i paviments es defineixen les característiques i condicions d’aquests.

Tot i així, i com a resum, la secció dels ferms de calçada i voreres respon a:

Una secció estructural de ferm tipus  3AF2 formada per les capes següents, començant per la més
profunda:

• 15 cm de subbase granular de tot-u natural/reciclat al 98% P.M.

• 16 cm de base de formigó HM-20/B/20/l

• Reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECI

• 5 cm. de MBC tipus AC22 base B50/70S

• Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

• 4 cm. de MBC tipus AC11 surf B45/80-65 Bm3c

Malgrat  que  el  quadre  de  seccions  estructurals  de ferms  estableix  en  6  cm la  capa  d’asfalt  de
rodadura,  seguint  el criteri  establert  pel  departement  de paviments  del  servei  de  via  pública  de
l’ajuntament de Badalona, es considera oportú la utilització de dues capes diferenciades per a la capa
de mescla bituminosa, éssent els gruix mínim de cada una de les tipologies d’asfalt l’establert com a
definitu. De l’aplicació d’aquests gruixos, s’estableix un gruix mínim de 9 cm, en comptes de 6 cm, per
a la capa de mescla bituminosa. 

Per tant, per tot l’anterior, la secció del ferm serà de 40cm (15+16+9) i no de 37cm (15+16+6). 

Aquest canvi va en benefici de la capacitat portant de la secció de projecte. 
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SECCIÓ ESTRUCTURAL DEL PAVIMENT DE CALÇADA  C/   Latrilla i C/ d’en Guixeres  

SECCIÓ DEL PAVIMENT DE    VORERES    C/ Latrilla i C/ d’en Guixeres  
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3.1.10. Senyalització viària

- Senyalització horitzontal.

Comprén la senyalització de les reserves de guals, places per a PMR, zones de càrrega i descàrrega i
contenidors de residus.

- Senyalització vertical.

Comprén la senyalització indicativa dels sentits de circulació, prohibicions i reserves d’aparcament, i
semaforització.

A l’Annex 10. Senyalització d’aquesta memòria es desenvolupa aquest apartat. 

3.1.11. Mobiliari urbà

- Papereres

El projecte contempla la col·locació de 6 papereres en la proximitat de les cruïlles. Les papereres
seran de reixeta metàl·lica en acer inoxidable de 60 litres de capacitat, tipus trabucable,  o similar. 

- Pilons

Per tal de delimitar la zona vianants, es disposaran pilons de 102 cm d’alçada i   10 cm de diàmetre,
model Badalona, segons plànols.

3.1.12. Enjardinament i reg

El projecte contempla la disposició de nou arbrat d’alineació, a la vorera costat Barcelona del carrer 
Latrilla i a la vorera costat Mataró del carrer d’en Guixeras. 

És ralitzarà la plantació de 19 arbres de l’esècies Fraxinus Ornus mecsek de port petit. (7 unitats a 
l’àmbit 1, 5 unitats a làmbit 2 i 7 unitats a làmbit 3)

A l’Annex 12. Jardineria i reg i al Doc3 Plànols es desenvolupen aquest apartat. ( del plànol 7.0 al 7.5)

3.1.13. Control de qualitat

En l’Annex 13. Pla de control de qualitat es proposen una sèrie d’inspeccions i controls a realitzar, tant
dels materials a utilitzar en l’obra (característiques químiques, físiques, geomètriques i/o mecàniques),
com durant el procés d’execució i dels elements acabats, amb l’objecte de verificar el compliment de
l’establert en el plec de condicions del projecte.

El Pressupost d’Execució Material (PEM) dels treballs de control de qualitat d’aquest projecte és de
7.348,07 €, el que suposa un 1,7 % respecte del pressupost d’execució material total.

D’acord  amb el Plec de condicions tècniques particulars és fixa un 1,5% addicional per aquest concepte
sense que això suposi un increment del pressupost de l’obra. 

3.1.14. Estudi de seguretat i salut

D’acord amb el  Reial  Decret  1627/97 de 24 d’octubre de 1997,  en el  present  projecte  s’inclou el
corresponent Estudi de seguretat i salut en les obres de construcció (Annex 14. Estudi de seguretat i
salut).

El  pressupost  de seguretat  i  salut  de  les  obres  puja  la  quantitat  de  8.168,87  €, preu  d’execució
material (PEM),i està inclòs, com a capítol independent, dins del Document 4 Pressupost del projecte.

3.1.15. Aspectes ambientals

Serà d’obligat compliment l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà, en especial allò indicat al seu
article 50, publicat al BOP Núm.143, i amb data d’entrada en vigor 17/06/1999.

3.1.16. Estudi de gestió de residus 

Per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel
qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i de demolició, en l’Annex 15. Estudi
de gestió de residus es desenvolupa l’estudi corresponent.

El pressupost d’execució material referent a la gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats
en l’obra ascendeix a: 36.251,43 € , preu d’execució material (PEM)

Aquest pressupost es detalla en l’estudi de gestió de residus, i s’inclou, com a capítol independent, en
el pressupost de l’obra.
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4. ASPECTES ECONÒMICS I DOCUMENTALS

4.1. Pla d’obra i termini d’execució

El termini previst per l’execució de les obres es de  6 mesos,  excepte que en el contracte d'obres
s’estableixi un altre. 

A l’Annex 16 d’aquesta memòria es pot consultar el pla d’execució d’obra estimat. Aquest serà validat
incloent variacions si es considera oportú, per part de l’empresa adjudicatària de les obres, atenent a
equips i disponibilitat del moment, sempre complint amb el termini establert de 6 mesos. 

4.2. Termini de garantia

El termini de garantia, que serà d’un any, començarà a comptar a partir de la data en què es formalitzi
la  recepció  de  les  obres  per  part  de  l’Ajuntament,  amb la  signatura  de  la  corresponent  Acta  de
Lliurament i Recepció.

4.3. Justificació de preus

Els  preus de  les  partides  i  unitats  d’obra s’han definit  en  base  als  preus de projecte  segons els
Quadres de preus de referència per a obres d’urbanització editats per l'Institut de Tecnologia de la
Construcció de Catalunya (ITEC).

Els preus contradictoris que es puguin generar amb inclusió de nous materials i unitats d’obra durant
l’execució dels treballs es trobaran subjectes als mateixos quadres de preus.

La justificació dels diferents preus que intervenen en l’obra es detallen al document 4. Pressupost.

4.4. Revisió de preus

En aplicació de la legislació vigent en matèria de contractació del Sector Públic i, atès que el termini
d’execució previst es inferior a un any, no procedeix la revisió de preus.

4.5. Pressupost de l’obra.

El pressupost de l’obra és el següent:

          Resum per capítols:

1.-TREBALLS PREVIS............................................................4.102,86 €

2.-EXTRACCIONS I ENDERROCS..........................................30.889,05 €

3.-SISTEMA VIARI.............................................................155.755,25 €

4.-SANEJAMENT..............................................................110.067,32 €

5.-ENLLUMENAT................................................................46.872,42 €

6.-EQUIPAMENT URBÀ........................................................12.403,72 €

7.-XARXA DE REG................................................................7.967,00 €

8.-ARBRAT..........................................................................6.664,39 €

9.-XARXES DE SERVEIS......................................................36.795,49 €

10.-GESTIÓ DE RESIDUS.....................................................36.251,43 €

11.-SEGURETAT I SALUT.......................................................8.175,00 €

12.-CONTROL QUALITAT.......................................................7.735,65 €

Pressupost total d’execució material ..........................463.679,58 €

Despeses generals (13% sobre el P.E.M.) ...................60.278,34 €

Benefici industrial (6% sobre el P.E.M.)......................  27.820,77 €

Subtotal:.......................................................................551.778,69 €

IVA (21%).....................................................................115.873,52 €

PEC, IVA inclòs .........................................................667.652,21 €

Aquest pressupost d’execució per contracta ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS 
SEIXANTA-SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS, IVA inclòs.
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

El pressupost total per a coneixement de l’administració corresponent al present projecte de 
”Projecte de reurbanització del carrer Latrilla entre els carrers Baldomer Solà i Francesc Macià,
i del carrer d’en Guixeres entre els carrers Font i Escolà i Francesc Macià.” inclou:

Obra civil i instal·lacions (IVA inclòs).................................................. 667.652,21 €

Honoraris de Coordinació de seguretat i salut (IVA inclòs)................     2.722,50 €

Total ...................................................................................................          670.374,71 €

Aquest pressupost per a coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de 
SIS-CENTS SETANTA MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN 
CÈNTIMS, IVA inclòs.

4.6. Classificació del contractista

Per  l’execució  de  les  obres  objecte  d’aquest  projecte  es  proposa  la  següent  classificació  del
contractista atenent al VEC del projecte de 508.459,35 €:

Grup: G (Vials i pistes)
Subgrup: G-6 (Obres viàries sense qualificació especifica.)
Categoria: 3

4.7. Declaració d’obra complerta

En compliment de la legislació vigent en matèria de contractació del Sector Públic, es manifesta que
l’obra a executar  segons el  present  projecte  es considera completa i  per tant,  susceptible de ser
entregada per a l’ús públic tal i  com s’ha projectat,  independentment de que pugui ser objecte de
futures ampliacions.

4.8. Documents de que consta aquest projecte

- Document 1: MEMÒRIA 

Annex 01. Informació urbanística

Annex 02. Climatologia, hidrologia i drenatge. 

Annex 03. Cartografia i topografia

Annex 04. Serveis existents

Annex 05. Serveis afectats

Annex 06. Moviment de terres

Annex 07. Accessibilitat

Annex 08. Enllumenat públic

Annex 09. Ferms i paviments

Annex 10. Senyalització

Annex 11. Clavegueram

Annex 12. Jardineria i Reg

Annex 13. Pla de Control de qualitat

Annex 14. Estudi de seguretat i salut

Annex 15. Estudi de gestió de residus

Annex 16. Pla d’execució de l’obra/ Planning d’obra

- Document 2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Document 3: PLÀNOLS:

- Document 4: PRESSUPOST

1. Amidaments

2. Justificació de preus

3. Pressupost detallat

4. Resum de pressupost
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

El pressupost total per a coneixement de l’administració corresponent al present projecte de 
”Projecte de reurbanització del carrer Latrilla entre els carrers Baldomer Solà i Francesc Macià,
i del carrer d’en Guixeres entre els carrers Font i Escolà i Francesc Macià.” inclou:

Obra civil i instal·lacions (IVA inclòs).................................................. 615.235,81 €

Honoraris de Coordinació de seguretat i salut (IVA inclòs)................     2.722,50 €

Serveis Afectats Endesa  (sense IVA)................................................   42.054,77 €

Total ...................................................................................................          660.013,08 €

Aquest pressupost per a coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS 
SEIXANTA MIL TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS.

4.6. Classificació del contractista

Per  l’execució  de  les  obres  objecte  d’aquest  projecte  es  proposa  la  següent  classificació  del
contractista atenent al VEC del projecte de 508.459,35 €:

Grup: G (Vials i pistes)
Subgrup: G-6 (Obres viàries sense qualificació especifica.)
Categoria: 3

4.7. Declaració d’obra complerta

En compliment de la legislació vigent en matèria de contractació del Sector Públic, es manifesta que
l’obra a executar  segons el  present  projecte es considera completa i  per  tant,  susceptible de ser
entregada per a l’ús públic tal i  com s’ha projectat,  independentment de que pugui ser objecte de
futures ampliacions.

4.8. Documents de que consta aquest projecte

- Document 1: MEMÒRIA 

Annex 01. Informació urbanística

Annex 02. Climatologia, hidrologia i drenatge. 

Annex 03. Cartografia i topografia

Annex 04. Serveis existents

Annex 05. Serveis afectats

Annex 06. Moviment de terres

Annex 07. Accessibilitat

Annex 08. Enllumenat públic

Annex 09. Ferms i paviments

Annex 10. Senyalització

Annex 11. Clavegueram

Annex 12. Jardineria i Reg

Annex 13. Pla de Control de qualitat

Annex 14. Estudi de seguretat i salut

Annex 15. Estudi de gestió de residus

Annex 16. Pla d’execució de l’obra/ Planning d’obra

- Document 2: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Document 3: PLÀNOLS:

- Document 4: PRESSUPOST

1. Amidaments

2. Justificació de preus

3. Pressupost detallat

4. Resum de pressupost

Ajuntament de Badalona. Àrea d’Urbanisme. Servei de Projectes i Control d’obres



REURBANITZACIÓ DELS CARRERS LATRILLA I GUIXERAS Doc. 1. MEMÒRIA 19

4.9. Normativa d’aplicació

Per a la redacció del present projecte s’ha treballat seguint les normatives vigents que es relacionen,
a títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, en l’apartat 1.7 del  Document 2. PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES PARTICULARS.

Regiran, en tot el que no s’oposi a la Llei de Contractes del Sector Públic,  els següents plecs de
condicions:

- Els plecs de condicions aprovats per l’Ajuntament de Badalona.

- El Plec de prescripcions tècniques particulars del present projecte. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les 
modificacions i ampliacions introduïdes per la O.M. de 21 de Gener de 1988.

- Els plecs de condicions tècniques particulars definides per l'Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC).

4.10. Equip redactor

El present Projecte de reurbanització dels carrers Latrilla i Guixeras ha estat redactat pel Servei
de Projectes i Control d’obres de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Badalona, amb la participació
dels següents tècnics municipals:

Autor del projecte:

Direcció i Supervisió : Pere Ll. Vegué González, cap del Servei, arquitecte

Redactors: Sergi Hernández Hernández, arquitecte

Gemma Lozano Muñoz, arquitecta tècnica
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