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1 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS
1.1 OBJECTE DEL PLEC | AMBIT D’APLICACIO.

El present Plec de Condicions Técniques Particulars té per objecte establir les especificacions,
prescripcions, criteris i normes que regiran I'execucié de les obres definides en aquest “Projecte
d’urbanitzacié del Parc de Nelson Mandela (Fase 2)” al barri de Montigala de Badalona.

1.2 DESCRIPCIO DE LES OBRES.

1.2.1 DADES GENERALS
La superficie total de I'actuacié és de 18,063 m?;

- AMBIT DACTUACKY 18063 n

—yr—

El projecte contempla la nova urbanitzacié dels terrenys amb la incorporacioé d’arees de joc infantil i
per adults i una nova zona de gossos, a més es renovara i eixamplaran les voreres perimetrals i
s’eliminara la illeta del carrer de Nelson Mandela.

Les obres es descriuen detalladament en els diversos documents del projecte.
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1.2.2 DOCUMENTS DEL PROJECTE
El projecte consta dels seguients documents:
e Document 1: Memoria i annexes
e Document 2: Planols
e Document 3: Plec de Condicions Técniques Particulars
e Document 4: Pressupost
El contingut d’aquests documents es detalla a la memodria.

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que sén d’obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents soén:

e Memoria

e Planols

e Plec de Condicions Técniques Particulars
e Amidaments

e Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte sén informatius i estan constituits pels annexos, els
estadets, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al coneixement de
I’Administracio.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de 'Administracié,
sense que aixd suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren.
Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informacié que el contractista ha
d’adquirir directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del contracte;
per tant, el contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del contracte en base a les
dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de ma d’obra, maquinaria i
materials, fixacié de lloseres, préstecs o abocadors, distancies de transport caracteristiques dels
materials d’esplanacio, justificacié de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun
document contractual.

Si hi hagués contradiccio entre els planols i les Condicions Técniques Particulars, preval el que s’ha
escrit en les Condicions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre
les Condicions Técniques Generals.

El que només s’ha esmentat al Plec de Condicions Técniques o només als planols, s’haura d’executar
com si s’hagués exposat a ambdds documents, sempre que a criteri de la DF quedin suficientment
definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

1.2.3 VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE.

El Contractista haura d'obtenir directament i amb els seus propis mitjans les dades subministrades en
els documents informatius del projecte.

El Contractista sera, doncs, responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informacio directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

A la signatura de I'Acta de Replanteig i abans de comencar les obres, el Contractista haura de
manifestar per escrit, que la documentacioé aportada |li resulta suficient per a la comprensié de la
totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara els aclariments pertinents. De no fer-ho
aixi es suposara que accepta com a complerta la documentacié que inclou el Projecte.

1.3 RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA

1.3.1 PLA DE SEGURETAT | SALUT.

El Contractista, a la vista de I'Estudi de Seguretat i Salut contingut en el Projecte, presentara el Pla de
Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en matéria de
seguretat i salut o per la direcci6 facultativa en cas que no fos necessaria la designacié de
coordinador.

Ajuntament de Badalona. Area d’Urbanisme. Servei de Projectes i Control d’Obres



6

DOC 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES Projecte d’urbanitzacié del Parc de Nelson Mandela (Fase 2)

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucio de I'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autdbnoms o diversos treballadors autdbnoms.

El contractista i subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut, relatives a les obligacions que els hi corresponguin
a ells directament o, en tot cas, als treballadors autonoms contractats per ells, i respondran
solidariament de les consequéncies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes.

1.3.2 OFICINA TECNICA DE L'OBRA.

El Contractista habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on s'hi
puguin estendre i consultar els planols. Hi haura un armari amb clau per a us exclusiu de la D.F. de
I'obra. Aquesta oficina haura de mantenir un nivell logic d'aillament i proteccié de I'exterior.

En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direccié Facultativa:

1. Un exemplar complert del Projecte d'Execucié Contractat, que no sera de consulta habitual i que
es conservara unicament per a casos excepcionals requerits per la D.F. com a element de
consulta o comprovacio.

2. Un altre joc de planols en el que s'acoloriran els treballs efectuats que estiguin referits a
determinades unitats certificades. Aquest ultim joc de planols sera utilitzat per la Contracta i la
D.F. de I'obra per a certificar mensualment les diferents unitats d'obra executades.

3. ElLlibre d'Ordres i Assisténcies.

4. EIlPla de Seguretati Salut i el Llibre d'Incidéncies.

5. La documentacié de les assegurances obligatories.

A les fases de replanteig, moviment de terres, fonamentacid, i estructures, hi haura d'haver a l'oficina

de l'obra tots els planols necessaris per I'execucidé dels esmentats capitols, penjats en suports rigids

per les oportunes comprovacions.

1.3.3 REPRESENTACIO DEL CONTRACTISTA.

El Contractista estara representat en I'obra pel Delegat o Cap d'Obra que tindra totes les facultats
d'aquell davant la Direccio Facultativa.

El Contractista comunicara per escrit, abans de l'inici de les obres, el nom d'aquest técnic a la
Direccié Facultativa per la seva acceptacid, que podra ser refusada per aquesta, en un principi i en
qualsevol moment si al seu judici resulten motius per a aixo.

La D.F. podra exigir que no es treballi si no hi ha anomenat, acceptat i present un técnic mig com a
Cap d'Obra i Delegat del Contractista, essent la responsabilitat de la tardanca i les seves
consequéncies a compte del Contractista.

El Cap d'Obra no podra ser substituit pel Contractista sense la conformitat de la D.F. o de
I'Ajuntament. En canvi aquests si podran, justificadament, exigir al contractista la seva substitucié.

El Cap d'Obra sera linterlocutor del Contractista de I'obra, amb l'obligacié de rebre totes les
comunicacions verbals i/o escrites, que doni la D.F. directament o per mitja d'altres persones; havent
d'assegurar-se en aquest cas, de que estiguin autoritzades per fer-ho i/o verificar el missatge i
confirmar-lo, segons la seva procedéncia, urgencia i importancia. Tot aix0 sense prejudici de que la
D.F. pugui comunicar directament amb la resta del personal oportunament, que haura d'informar
seguidament al seu Cap d'Obra.

El Cap d'Obra és responsable de que aquestes comunicacions arribin fidelment fins les persones que
han d'executar-les, i de que s'executin. Es responsable de que totes les comunicacions escrites de la
D.F. estiguin custodiades, ordenades cronoldgicament i disponibles a I'Obra per a la seva consulta en
qualsevol moment. S'inclou en aquest concepte els planols d'obra, assaigs, amidaments, etc.

El Cap d'Obra haura d'acompanyar a la D.F. en totes les seves visites d'inspeccié a |'Obra, i
transmetre immediatament al seu personal les instruccions que rebi d'aquesta, adhuc en la seva
preséncia, (per exemple, per aclarir dubtes), si aixi ho requereix.

El Cap d'Obra tindra I'obligacié d'estar assabentat de totes les circumstancies i marxa de I'obra i
informar a la D.F. al seu requeriment, o sense necessitat de requeriment si fos necessari o
convenient.

L'expressat serveix també per als treballs que efectuessin subcontractistes, en el cas de que fossin
autoritzats per la Direccio.
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S'entén que la comunicacié Direccié Facultativa / Contractista, es canalitza entre el Técnic Director i
el Cap de I'Obra, sense prejudici de que per simplificacié i eficacia especialment en casos urgents o
rutinaris, basats en la bona voluntat i sentit comu, pugui haver comunicacio entre el respectiu personal
en nom d'aquells i tenint-los informats puntualment, de manera que si sorgis algun problema
d'interpretacio o una decisié de major importancia, no valdra sense la ratificacié del Técnic Director i
el Cap de I'Obra.

El Contractista nomenara obligatdériament, una persona que tindra el carrec i categoria d'encarregat
de l'obra i que assumira la direccié directa dels treballs. Aquesta persona haura de residir prop de
I'obra i romandre-hi durant I'execucio de tots els treballs. Del seu nomenament en sera assabentada
laD.F.

1.3.4 PERSONAL D'OBRA.

El Contractista sera el responsable de la idoneitat i disciplina del personal assignat a l'obra.

La D.F. podra exigir al Contractista la separacié de I'obra de qualsevol persona, sense que tingui
I'obligacié de respondre de cap dels perjudicis que es poguessin originar.

El Contractista necessitara autoritzacié previa de la D.F. per a la contractacié dels industrials o
subcontractacido de qualsevol part de I'obra. Es valorara el fet que aquestes empreses estiguin
vinculades a Badalona, per tal de possibilitar, si es considera oportd, una bona assisténcia de
manteniment posterior.

El Contractista no podra subcontractar per unitat complerta cap partida d’obra del ram de paleta,
moviment de terres, estructura, paviments i revestiments sense l'autoritzacioé expressa de la D.F..

L'adjudicacié a industrials i subcontractistes es fara sempre seguint el Pla de treball i amb sancions
per incompliment del termini. El Contractista sera I'nic responsable de l'incompliment d'aquestes
condicions.

Qualsevol industrial o subcontractista que intervingui en l'obra queda sotmés al coneixement i
compliment d'aquest Plec de Condicions i del Plec de Condicions Técniques de les obres. Es
obligacié del Contractista el compliment d'aquest aspecte.

Qualsevol industrial o subcontractista que intervingui en I'obra garantitzara la seva instal-laci6 o treball
durant dotze mesos de total funcionament, a partir de la recepcio de les obres. Durant aquest temps
seran al seu carrec les reparacions, peces i elements canviats, neteja, conservacidé i ma d'obra, sense
que de cap manera el termini de garantia I'alliberi de les responsabilitats legals.

D'aquesta obligacié s'exclouen expressament la reparacidé dels desperfectes produits per actes
vandalics o Us inadequat de I'obra o instal-lacions.

Qualsevol industrial queda obligat a lliurar a la D.F. un certificat amb les caracteristiques técniques del
material col-locat, aixi com les instruccions de funcionament escrites, autoritzacions dels Organismes
Publics, certificats d'homologacié, garanties, etc. de les instal-lacions, equips i aparells per ells
instal-lats. La D.F. fara lliurament de tots aquests documents a la Propietat. El no lliurament dels
mateixos sera motiu de no recepcié de la instal-lacié realitzada, o dels equips i aparells col-locats.

1.3.5 FALTES DEL PERSONAL.

El Téecnic Director, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista
perqué aparti de I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

El Contractista podra subcontractar capitols u unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a alld estipulat en aquest Plec de Condicions Particulars i sense perjudici
de les seves obligacions com a Contractista general de I'obra.

1.3.6 LLIBRE D'ORDRES.

S'obrira el "Llibre d'Ordres" per la D.F. i romandra custodiat a I'obra pel Contractista, en lloc segur i de
facil disponibilitat per a la seva consulta i Us. El Cap d'Obra haura de portar-lo amb ell en cada visita
en acompanyar la Direccié Facultativa. S'acomplira respecte al "Llibre d'Ordres" el disposat en el
"Plec de Clausules Administratives Generals".

Constaran en ell totes aquelles circumstancies i detalls relatius al desenvolupament de les obres que
el Director consideri adients i, entre d'altres, amb caracter diari, els seguents:

o Relacio dels treballs realitzats, amb detall de la seva localitzacié dins de I'obra.
o Relacio dels assajos realitzats, amb resum dels resultats o documents corresponents.

Ajuntament de Badalona. Area d’Urbanisme. Servei de Projectes i Control d’Obres



8

DOC 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES Projecte d’urbanitzacié del Parc de Nelson Mandela (Fase 2)

e Relacié de maquinaria en obra, amb expressié de quina ha estat activa i quina merament
present, i quina avariada i en reparacio.
¢ Qualsevol altra circumstancia que pugui influir en la qualitat o el ritme d'execucio6 d'obra.

La Contracta esta obligada a estendre després de cada visita d'obra la corresponent Acta, que haura
de reflectir els diferents temes ftractats. Aquestes Actes s’hauran de numerar correlativament i
portaran la data de la visita d'obra a la que corresponguin.

Com a simplificacié la D.F. podra disposar que aquestes incidéncies figurin en comunicats d'obra
diaris, que es custodiaran ordenats com annex al "Llibre d'ordres".

Tant el Llibre d'Ordres com les Actes hauran d'ésser signades per la totalitat dels assistents a la visita
d'obra, facilitant una copia a cadascun d'ells, i quedant un altre convenientment arxivada a I'oficina
técnica de l'obra.

1.3.7 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT.

El Contractista realitzara totes les operacions i treballs previstos o no previstos en el Projecte, que
siguin necessaris pel bon aspecte de les obres i la correcta execucié de totes i cadascuna de les
unitats d'obra definides en la Documentacié Téecnica i Grafica del Projecte.

Ni la DF ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el
contracte, sense I'aprovacié prévia per ’Administracio de la modificacié i del pressupost que en resulti
com a conseqléncia, i se seguiran els tramits previstos a l'article 234 del text refés de la Llei de
contractes del sector public.

1.3.8 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS | MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PRO-
JECTE.

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Contractista que estara obligat a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura el
conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direccio
Facultativa.

El Contractista podra requerir de la D.F., les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta
interpretacié i execucio del projecte.

1.3.9 RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIO FACULTATIVA.

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direccio
Facultativa, solament podra presentar-les, a través del Técnic Director, davant la Propietat, si son
d'ordre economic i d'acord amb les condicions estipulades en el Plec de Condicions corresponent.

Contra disposicions d'ordre técnic de la D.F., no s'admetra cap reclamacid, i el Contractista podra
salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportu, mitjangant exposicié raonada dirigida, dins del
termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat, el qual podra limitar la seva resposta a I'acusament
de recepcid que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

1.3.10 DESPESES DE CARACTER GENERAL A CARREC DEL CONTRACTISTA.

A més de les Despeses i Taxes que es citen al Plec de Clausules Administratives Generals, aniran a
carrec del Contractista, si en el Plec de Clausules Administratives Particulars o en el Contracte no es
preveu explicitament el contrari, els seglents pagaments:

o Despeses de implantacié de l'oficina técnica de l'obra, serveis sanitaris pel personal,
magatzem d'eines i d'equips de seguretat, etc., considerant-se inclosos en les despeses
generals.

o Despeses de lloguers o adquisicio de terrenys per diposits de maquinaria i materials.
e Tancament de I'obra i totes les mesures de seguretat necessaries.

o Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de
I'obra.

o Despeses derivades del Replanteig general de les obres, comprovacions i replanteigs
parcials.
o Els treballs previs de preparacio i neteja dels terrenys.

e Construccio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal-lacions, equips de
maquinaria, eines, etc.

Ajuntament de Badalona. Area d’Urbanisme. Servei de Projectes i Control d’Obres
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e Escomeses i consums de les diferents fonts energétiques necessaries per portar a terme
I'obra (electricitat, aigua, etc.)

e Permisos i llicencies necessaries per l'execucio, excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis Afectats.

e Vigilancia de I'obra i les pérdues per robatori o falta de materials, eines i equips en I'obra,
inclos el cas de que siguin aportats per la Propietat.

o Despeses de liquidacio, aixi com les de retirada dels medis auxiliars utilitzats o no en
I'execucié de les obres, inclds en els casos de rescissio de contracte, qualsevol que sigui
la causa que ho motivi.

e Les correccions, reparacions, substitucions o nova construcci6 d'obra com a
consequeéncia de deficiencies assenyalades per la Direccié Facultativa.

e Penalitzacions que es puguin establir com a consequéncia de I'incompliment dels terminis
establerts o de les condicions del contracte, segons la nova Llei de Contractes de I'Estat.

o Despeses derivades del Pla de Control de Qualitat fins a 1.5% del PEM de projecte.

o Despeses derivades de les assegurances en matéria de:

- Accidents de treball de tot el personal al seu carrec.

- Responsabilitat civil per lesions corporals i danys materials a tercers.

- Incendis a I'obra.

- Tots aquells altres legalment vigents i d'obligatorietat.
Aniran a carrec dels industrials-instal-ladors les despeses corresponents als honoraris técnics, tan de
redaccié de projecte, com de direccié de l'execucié dels treballs d'obra, corresponents a totes les
instal-lacions previstes en el projecte, aixi com la seva aprovacié definitiva pels organismes oficials
corresponents. Aquestes despeses es consideren incloses en els imports que per a cada una de les
instal-lacions s'han previst en el Pressupost de Contracte.

1.3.11 INDEMNITZACIONS A CARREC DEL CONTRACTISTA.

Aquest apartat es regira pel que disposa el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques i el Plec de Clausules Administratives Generals.

Particularment el Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o privats afectats per
procediments d'execucio incorrectes que li siguin imputables, indemnitzant les persones o propietats
que resultin perjudicades.

El contractista adoptara les mesures necessaries per tal d’evitar afeccions perjudicials sobre el medi
ambient. Sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar per no haver aplicat les
mesures preventives corresponents.

1.3.12 PERMISOS | LLICENCIES.

El Contractista haura d'obtenir per compte seva tots els permisos i llicencies per a I'execucié de les
obres, amb excepcié dels corresponents a I'expropiacio de les zones definides en el Projecte.

1.3.13 ACTES NOTARIALS.

Abans de linici dels treballs, el Contractista efectuara un esmerat reconeixement de totes les
propietats particulars i serveis proxims a l'obra que es puguin veure afectats, per a tenir coneixement
del seu estat de conservacio previ a les obres.

En cas de detectar qualsevol anomalia, redactara la relacié corresponent i ho posara en coneixement
de la Direccié Facultativa, la qual ordenara les mesures a prendre i les precaucions que consideri
convenients, inclos la formulacié d'un Acta Notarial en la que s'hi reflecteixin aquestes circumstancies.

Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a carrec del Contractista.

1.4 INICI DE LES OBRES

1.4.1 SERVEIS AFECTATS.

Els planols i altra documentacio que el projecte incorpora relatius a I'existéncia i situacio de serveis,
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal-lacions i estructures d'obra
soterrades, tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i, per tant, no
seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions.

Ajuntament de Badalona. Area d’Urbanisme. Servei de Projectes i Control d’Obres



10

DOC 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES Projecte d’urbanitzacié del Parc de Nelson Mandela (Fase 2)

El Contractista esta obligat a la seva propia investigacio, per la qual cosa sol-licitara als titulars dels
serveis planols definitoris de la seva instal-lacié ¢ localitzara i descobrira les conduccions i obres
enterrades per mitja dels treballs d'excavacié manual necessaris. Les despeses ocasionades o la
disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d'abonament independent.

Abans de comencar les excavacions i basant-se en les dades disponibles, el Contractista haura
d'estudiar i replantejar sobre el terreny les instal-lacions i els serveis afectats, considerar la millor
manera d'executar els treballs per no perjudicar-los i assenyalar aquells que, en darrer terme,
consideri necessari modificar.

Si la D.F. déna la seva conformitat, sol-licitara de les Empreses i Organismes corresponents la
modificacié o trasllat d'aquestes instal-lacions.

L’empresa adjudicataria de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindra dret a cap
indemnitzacié pel retard o per dificultats en I'execucié de les dites obres, en cas que la DF consideri
necessaria I'adjudicacié a una altra empresa. En qualsevol cas, 'empresa contractista principal no
tindra dret a cap tipus d’'indemnitzacid.

Si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col-laboracié del
Contractista, aquest haura de donar I'ajut necessari.

Tot i aixi el Contractista tindra I'obligacié de realitzar els treballs necessaris per la localitzacio,
proteccié i desviacio, dels serveis afectats de poca importancia que es consideri convenient per al
millor desenvolupament de les obres. Aquests treballs seran abonats al Contractista per unitats
d'obra, amb aplicacio dels preus del Quadre de Preus. En el seu defecte, regira I'establert al Plec de
Clausules Administratives Generals.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds o serveis
existents que sigui necessari respectar, o bé quan sigui necessaria l'execucié de les obres
simultaniament a la substitucié o reposicié de serveis afectats, el Contractista estara obligat a utilitzar
els mitjans adequats per I'execucio dels treballs, de manera que aquests permetin evitar interferéncies
i riscs d'accidents.

1.4.2 REPLANTEIG DE LES OBRES.

El Contractista iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referencies
principals que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Es disposara en lloc
indestructible la cota de referéncia respecte la +/- 0,00 de projecte, que sera utilitzada per 'amidament
de perfils, buidats i cotes de nivell. També es tindran en compte els eixos de replanteig i punts de
referéncia establerts als planols.

Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per realitzar aquests treballs aniran a carrec del
Contractista i es consideraran inclosos en la seva oferta.

El Contractista sotmetra el replanteig a I'aprovacié del director d'execucié i una vegada aquest ultim
hagi donat la seva conformitat, s'anotaran les dades, cotes i punts fixats en un planol, que haura de
ser aprovat per la D.F.

El planol s'annexara a I’Acta de Comprovacié del Replanteig, on es faran constar les possibles , errors
i/lo omissions que s’hagin observat en els documents del Projecte.

1.4.3 ORDRE D'INICI DE LES OBRES.

La subscripcié de I'Acta de Comprovacié del Replanteig dona inici, excepte que en aquesta s'expressi
una altra cosa, al termini d'execucié de I'obra, que es comenga a comptar des I'endema de la data
d'aquella.

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direccié Facultativa, després de comprovar

els replanteigs parcials i de detall i els resultats dels assajos i les analisis prévies i/o d'acceptacié que
resultin necessaris.

1.5 DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES

1.5.1 PROGRAMA DELS TREBALLS
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El contractista ha de presentar, com a maxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de

I'acta de comprovacio del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execucié contractat,

en el qual ha de constar:

a) Ordenacié en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressié del
volum de cadascuna.

b) Determinaci6é dels mitjans necessaris com ara personal, instalslacions, equip i materials, amb
expressio dels seus rendiments mitjans.

c) Estimacio, en dies, dels terminis d'execucié de les diverses obres o operacions preparatories,
equip i instalslacions i dels d'execucio de les diverses parts o classes d'obra.

d) Valoracid6 mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de les obres o operacions
preparatories, equip i instalelacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.

e) Grafics de les diverses activitats o treballs.

El programa dels treballs ha de tenir en compte els periodes que la Direccioé d'obra necessita per als
replanteigs de detall i els preceptius assajos d'acceptacio.

El programa dels treballs, un cop aprovat per la Direccié Facultativa, té caracter contractual i és
exigible com a tal.

1.5.2 ORDRE DELS TREBALLS.

En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat del Contractista, excepte en aquells
casos qué, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccioé Facultativa estimi convenient modificar.

Les obres es desenvoluparan en la forma necessaria perque dins dels periodes parcials assenyalats
quedin executats els treballs corresponents i, en consequéncia, I'execucié total es dugui a terme dins
del termini exigit en el Contracte.

1.5.3 TANCAMENT DE L'OBRA.

Abans de procedir a l'inici de qualsevol treball, el Contractista tancara el recinte de I'obra amb una
tanca l'algada de la qual no sera inferior a 2 m de la rasant exterior en qualsevol punt i que estara
convenientment senyalitzada amb llums vermelles a les cantonades i en els punts del perimetre que
distin més de 10 m lineals entre si.

Les despeses d'execucio, lloguer, conservacio, reparacio, i/o substitucié d'aquest tancament mentre
durin les obres, aniran a carrec del Contractista i s'entenen inclosos en el percentatge de les
Despeses Generals del Contracte.

1.5.4 SENYALITZACIO D'OBRES | INSTAL-LACIONS.

El Contractista esta obligat al coneixement i compliment de totes les disposicions vigents sobre
senyalitzacié d'obres i instalslacions, i en particular del disposat en I'article 41 del Codi de Circulacio, i
O.C. 8.3-1.C referent a la senyalitzacié d'obres en carretera.

El Contractista senyalitzara reglamentariament les rases obertes, privara l'accés a elles a persones
alienes a l'obra i les omplira en la major brevetat possible i tancara tota la zona perillosa i establira la
vigilancia suficient principalment a la nit. Fixara suficientment les senyals en la seva posicio
apropiada, i per que no puguin ser sostretes o canviades, mantindra un servei continu de vigilancia
que s'ocupi de la seva reposicié immediata en el seu cas.

El Contractista esta obligat a instal-lar els senyals necessaris per a indicar l'accés a l'obra, la
circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut a la marxa dels
esmentats treballs, tan a la zona de treball en qliestié com en els seus limits i immediacions, aixi com
complir les ordres i sufragar les despeses resultants.

La D.F. podra exigir la seva modificacié o millora.

1.5.5 EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES.

L’existéncia de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant 'execucié de les obres, no
sera motiu de reclamacié economica per part del contractista.

El contractista programara I'execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin minimes i,
si s’escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los de la senyalitzacié
corresponent, sense que aixd sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin
necessaris desviaments provisionals, el contractista prendra totes les mesures necessaries per
garantir la seguretat de tots els que hi circulin.
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Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacido dels vials de servei
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de
reclamacié. En cas que I'anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per
fases, aquestes seran definides per la DF, i el possible cost addicional es considerara inclos als preus
unitaris.

1.5.6 OBRES PROVISIONALS.

El Contractista executara o condicionara les carreteres, camins i accessos provisionals per als
desviaments que imposin les obres en relacié amb el trafic general i amb els accessos dels veins,
sempre d'acord amb el que defineixi el Projecte o les Instruccions de la D.F..

Els materials i les unitats d'obra que comportin les mencionades obres provisionals, compliran totes
les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Técniques Particulars es
digui expressament el contrari, és a dir, amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin al
pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si a judici de la D.F., les obres provisionals no fossin estrictament necessaries per I'execucié normal
del Projecte, tractant-se només de la conveniéncia del Contractista per facilitar o accelerar I'execucio
de les obres, aquestes no seran abonades.

Tampoc s'abonaran els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris
per la circulacio interior de I'obra, o per accessos i circulacio del personal de I'Administracié i Visites
d'Obra. En canvi, es obligacié del Contractista mantenir els anomenats camins i accessos en bones
condicions de circulacio.

La conservacié d'aquestes obres provisionals, durant el periode d'utilitzacié, aniran a carrec del
Contractista.

1.5.7 CONSERVACIO DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha
d’adoptar les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin nul-les, o en tot cas,
les previstes en la documentacié ambiental pertinent. Per aquest darrer proposit, s’associarien les
mesures correctores o compensatories que ja haurien estat indicades en projecte.

El contractista és responsable de la guarda i custddia de l'arbrat de la zona objecte del projecte
d’'urbanitzacid, fins a I'extincié del contracte. Sense la prévia autoritzacié de la DF el contractista no
podra realitzar cap tala d’arbres i, sempre que aixi es consideri en projecte, es procedira a la proteccié
dels mateixos mitjangant els dispositius especificats.

El contractista sera responsable uUnic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i
qualssevol altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de
canviar els mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la DF o
dels Organismes Institucionals competents en la matéria.

1.5.8 CONTROL DE QUALITAT.

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descompondre I'obra, es realitzara
segons el Programa de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i aprovat per la
DF, d’acord amb les directrius del Pla de Control de Qualitat del projecte.

El control i els assaigs que hagin de practicar-se seran realitzats per un laboratori homologat escollit
per I'Ajuntament fins a un import maxim de I'1,5% del Pressupost d'Execucié Material de I'obra.

El laboratori encarregat del control d’obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sollicitud de
la DF de les obres, d’acord amb el segiient esquema de funcionament:

1. A criteri de la DF es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa de
control de qualitat.

2. El contractista avisara al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el control
corresponent; a tals efectes el contractista facilitara al laboratori la seva tasca.

3. Els resultats negatius de qualsevol unitat d’'obra es consignaran al Llibre d’Ordres.

4. El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament al contractista, al
marge del que s’especifica al segon paragraf.

Quan els resultats dels assaigs dels materials siguin inferiors a les qualitats, resisténcies,
caracteristiques, etc. dels exigits tan en el Plec de Condicions Técniques de I'obra com a les dades
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aportades per la D.F., s'aplicara al Contractista una baixa sobre el preu unitari de la partida
corresponent, en qualitat de penalitzacio entre el 10 i el 20% a criteri de la D.F. d'acord amb la
disminucié de les qualitats, i sempre que estiguin dins d'uns limits que aquesta Direccidé consideri
admissibles i no sigui necessaria la seva substitucié o enderroc.

1.5.9 PROCEDENCIA DELS MATERIALS | DELS APARELLS.
El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de qualsevol tipus en els punts que ell
cregui convenient, excepte en els casos en que aquest Plec preceptui una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Contractista haura de presentar a
la D.F. una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes
les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que resulti segura la conservaciéo de les seves
caracteristiques i l'aptitud d'Us, i de manera que puguin ser facilment inspeccionats.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéncia dels quals no hagi
estat aprovada per la DF.

S'utilitzaran a les obres el maxim de productes reciclats possible. S’entén per producte reciclat aquells
productes o materials que continguin en la seva composicié residus provinents de plantes de
reciclatge de residus.

La DF podra demanar justificacié de I'origen dels materials:
o DGQA (distintiu de garantia de qualitat ambiental)

o En el seu defecte, document acreditatiu que el material prové d’'un gestor de residus autoritzat
Els materials/productes reciclats utilitzats a les obres d’urbanitzacié poden ser:

e arids reciclats, provinents del reciclatge de residus de construccid i demolicié

e gransai pols de cautxu, provinent del reciclatge de pneumatics fora d’'us

o plastics reciclats de tots tipus (PE,PP,PET, PVC, mix...) provinent de recollida selectiva
urbana i industrial

e residus vegetals, provinents de podes i manteniments d’espais verds
e vidre reciclat, provinent de recollida selectiva de vidre (tant urba com industrial)
o fresat d’asfalts fora d’us

1.5.10 PRESENTACIO DE MOSTRES.

A petici6é de la D.F., el Contractista presentara mostres dels materials a utilitzar o executara mostres
d'unitat d'obra, amb I'anticipacié prevista en el Programa dels treballs.

S'entén que aquestes mostres no acreditaran cap tipus de cost addicional mentre no superin I'u (1%)
per cent del Pressupost d'Execucié Material. En aquest cas, es valoraran al mateix preu unitari que
s'indiqui en el Projecte, aplicant 'amidament que correspongui a la mostra.

1.5.11 CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO DELS TREBALLS.

Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions que préviament
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que la Direccié Facultativa lliuri per escrit al
Contractista, dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificat en el Plec de
Clausules Administratives Generals.

El Contractista vigilara especialment la qualitat dels materials i la seva posada en obra o col+locacio,
dosificacions, realitzacié de provetes, controls de rases, estrebats i estintolaments, qualitat dels
replens, excessos d'excavacions, temperatura i risc del formigonat, soldadures, proteccié de
canonades, etc.

Durant l'execucio de l'obra es tindran en compte els principis d'accio preventiva de conformitat amb la
Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

1.5.12 EXECUCIO D'OBRES SENSE PRESCRIPCIONS EN AQUEST PLEC.

En l'execucié de treballs que intervinguin en la construccié de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant del Projecte, el
Contractista s'atendra, en primer lloc, a les normes, instruccions i disposicions aplicables
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assenyalades en l'apartat 2. d'aquest Plec; en segon lloc, a les instruccions que dicti la Direccio
Facultativa de les obres i, per ultim, a les regles i practiques de la bona construccié.

1.5.13 OBRES OCULTES.

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de les obres, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s'estendran per friplicat i es lliuraran copies a la D.F. i al Contractista. Aquests documents aniran
firmats per tots dos. Els planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents
indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.

1.5.14 TREBALLS DEFECTUOSOS.

El Contractista realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat en
aquest Plec. Per tant, i fins a la recepcié de les obres, sera responsable de I'execucié dels treballs
contractats i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucio
o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és faci per part de la D.F., ni tampoc el fet que aquests treballs hagin
estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon
compte.

Com a consequéncia de I'expressat anteriorment, quan la D.F. detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les condicions
preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execucio dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser
verificada la recepcid definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat.

Per aquest concepte, no procedira indemnitzacié alguna, i I'Administracié podra penalitzar al
Contractista per retards i perjudicis que aquest fet pugui ocasionar.

Si alguna obra no estigués executada d'acord amb les condicions del contracte perd fos admissible a
judici de la D.F., podra ésser rebuda, en el seu cas, quedant el Contractista obligat a conformar-se,
sense dret a reclamacié, amb la rebaixa econdmica que la D.F. cregui, a menys que el Contractista
opti per I'enderrocament al seu carrec i les refaci d'acord amb les condicions del Contracte.

1.5.15 VICIS OCULTS.

Si la D.F. tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis ocults de construccié en les obres
executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva, els assaigs,
destructius o no, que cregui necessaris per reconéixer els treballs que suposi que sén defectuosos,
donant compte de la circumstancia al Contractista. Les despeses que ocasionin seran a compte del
Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

1.5.16 AUTOCONTROL DE LES OBRES PEL CONTRACTISTA.

El Contractista esta obligat a realitzar el seu autocontrol, tant amb Il'aspecte geométric (cotes,
tolerancies, etc.) com en el de qualitat (densitats, resisténcies, etc.).

S’entén que el Contractista no comunicara a la D.F., per a la seva comprovacio, que una unitat d'obra
esta acabada (en cada tram) segons el seu judici, fins que el mateix Contractista, mitjangant el seu
personal, hagi fet les seves propies comprovacions i assaigs i que s'hagi assegurat d'acomplir les
especificacions de projecte.

Els assaigs d'autocontrol seran a carrec del Contractista, per tant, després de que el Contractista
s'hagi assegurat amb el seus assaigs i amidaments d'autocontrol que en un tram una unitat d'obra
esta acabada i compleixi les especificacions, ho comunicara a la D.F. per que aquesta pugui procedir
als seus amidaments i assaigs de control, pels que prestara les maximes facilitats.

La D.F. podra prohibir l'execucié d'una unitat d'obra si no estan disponibles aquests elements
d'autocontrol per a la mateixa, essent responsabilitat absoluta del Contractista les eventuals
consequéncies de tardanga, costos, etc.

Amb independéncia de l'esmentat anteriorment, la D.F. podra, en qualsevol moment de I'execucid,

efectuar les comprovacions, amidaments i assaigs que cregui oportunes, i que anomenarem de
control.

1.5.17 CONTROL DE LES OBRES PER LA DIRECCIO FACULTATIVA.
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El control de les obres sera realitzat pels Técnics municipals nomenats per I'Ajuntament de Badalona,
amb la supervisio del Cap del Servei de Projectes i Construccions.

La D.F. establira els dies i hores de visita periddica de I'obra, a les quals hauran d'assistir-hi la
Direccié Técnica (Delegat del Contractista) i I'encarregat de I'obra.

La D.F. haura de ser avisada amb el suficient temps abans de la col+locacio a I'obra d'aquelles parts
que per la seva complexitat, recomanin la seva assisténcia i inspeccio. Aixi mateix se li notificara amb
el temps suficient, qualsevol altre inspeccié per part dels Organismes Oficials.

La D.F. efectuara les oportunes comprovacions i amidaments de les obres executades i encarregara
la realitzacio dels assaigs definits en el programa de control de qualitat del projecte.

L'import d'aquests assaigs aniran a carrec de la partida pressupostaria per control de qualitat de les
obres.

1.5.18 MATERIALS | APARELLS DEFECTUOSOS.

Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest
Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, quan per la manca de prescripcions formals del
Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, la D.F., donara ordre al
Contractista de substituir los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin I'objectiu al qual es
destinen.

El no rebuig d'un material no implica la seva acceptacio, i el no rebuig o l'acceptacié d'una
procedéncia no priva el posterior rebuig de qualsevol partida de material d'ella que no acompleixi les
prescripcions, inclos I'eventual prohibicio d'aquesta procedéncia.

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat refusat, sera retirat de I'obra
immediatament, llevat autoritzacié expressa i per escrit de la D.F.

Si els materials, elements d'instalslacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
la D.F., es rebran, perd0 amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Contractista
prefereixi substituir los per altres en condicions.

1.5.19 RECUSACIONS | PENALITZACIONS.

La D.F. mantindra el dret de refusar i fer substituir en el transcurs de les obres qualsevol tipus de
material, industrial contractat o subcontractat, unitat d'obra, encarregat, cap d'obra o qualsevol
personal vinculat amb I'obra, quan la seva actuacio perjudiqui de forma manifesta la bona marxa de
I'execucid de les obres, tant pel que fa a la qualitat i/o I'economia i/o el termini d'execucio.

El Contractista esta obligat a retirar de I'obra els materials, industrials i/o personal refusat i a la seva
reposicié immediata, sense que aixd sigui causa de deteriorament en la qualitat /o0 economia i/o
termini d'execucio de les obres.

A les clausules administratives del Contracte, s'hauran d'indicar, si fos el cas, les penalitzacions en
concepte de demores, canvis injustificats, etc. imputables al Contractista.

1.5.20 MATERIALS NO UTILITZABLES.
El Contractista, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat,
els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en I'obra.

Es retiraran de l'obra o es portaran a I'abocador, acordant préviament amb el Contractista la seva
justa taxacid, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

1.5.21 ABOCADORS.

La localitzacié d’abocadors, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacié, seran a carrec del
contractista, aixi com els canons i despeses per a la deposicié controlada al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat.

Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. La
documentacio relativa a la seva legalitzacid6 ha de ser entregada al Responsable de la Vigilancia
Ambiental d’'obra, per tal que aquest I'adjunti a lI'informe ambiental d’obra abans d’iniciar I'is de
I'abocador.

Sempre que sigui possible, s’intentara que el balang de terres dins de la propia obra (d’entrada i de
sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilitzacié de les terres sobrants (si aixi ho determina el resultat
de les analisis qualitatives d’aquestes per a I'is que es destina i quan la DF doni la seva conformitat).
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Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de complir la resta de normativa vigent en matéria de
medi ambient.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi
feta en la justificacid del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni 'omissié en
I'esmentada justificacid de I'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar
modificacié del preu unitari o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operacié de
transport a I'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si que la inclou.

Si als amidaments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de
I'excavacié de I'esplanacio, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraplé, replens, etc., i la DF
rebutja aquest material perqué no compleix les condicions del present plec, o bé existeixen residus o
material de possible toxicitat, el contractista haura de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret
a cap abonament complementari a la corresponent excavacio, ni a incrementar el preu del contracte
per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a I'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions
vigents que facin relacié al transport i abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i
canons, aixi com els canons i despeses per a la deposicioé controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat.

L’ajuntament de Badalona podra autoritzar abocaments de terres a linterior d’arees parcel-lades,
zones verdes i d’equipament (sempre que sigui propietari dels terrenys), amb la condicié que els
productes abocats siguin expressament autoritzats per la DF i estesos i compactats correctament. Les
despeses de 'esmentada extensio i compactacié dels materials seran a carrec del contractista, ja que
es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podra extreure cap tipus de material de
les arees esmentades al paragraf anterior, sense I'autoritzacié expressa de I'’Ajuntament de Badalona.

La destinacié i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra la determinara I'Ajuntament de
Badalona. En cas que es faci sense la seva autoritzacid, sera a carrec del contractista la reposicio del
material extret.

Una vegada acabades les obres, i abans de la seva recepcid, el contractista procedira, a carrec seu, a
la restauracio de les arees que hagin estat emprades per abocar o extreure terres i, sempre que
aquestes arees quedin fora de I'ambit d’actuacid, es restituira I'is original del sol.

1.5.22 NETEJA DE LES OBRES.

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué I'obra ofereixi
bon aspecte, aixi com fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries.

Una vegada acabades les obres, i abans de la seva recepcio, el contractista procedira, a carrec seu, a
la neteja general de l'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars,
instal-lacions, magatzems, edificis que segons la DF no s’hagin de conservar durant el termini de
garantia i, en general, s’haura de deixar I'obra executada en perfecte estat de policia.

1.5.23 CONSERVACIO DE LES OBRES.

El Contractista haura de protegir tots els materials i la propia obra, contra robatori, deteriorament i
dany durant el periode de construccié.

Particularment, protegira contra incendis totes les matéries inflamables, donant compliment als
reglaments vigents per I'emmagatzematge d'explosius i carburants.

Conservara en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions,
evacuant les deixalles i escombraries produides.

La conservaci6 de I'obra son els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacié i tots aquells
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L’'esmentada conservacio s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra
principal, abalisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat,
instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

El present article sera d’aplicacié des de I'ordre d’inici de les obres fins a la seva recepci6. Totes les
despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves previsions
econOmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin
convenients.

Ajuntament de Badalona. Area d’Urbanisme. Servei de Projectes i Control d’Obres



Projecte d’'urbanitzacié del Parc de Nelson Mandela (Fase 2) DOC 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

1.6 RECEPCIO DE LES OBRES | TERMINI DE GARANTIA

1.6.1 DOCUMENTACIO FINAL D'OBRA.

Abans de la recepcio, el contractista aportara tota la documentacié necessaria sobre les obres i els
serveis realment executats, corresponents al Projecte d’obra executada.

Aixi mateix i previ a la recepcid, el contractista aportara les actes de recepcié signades, per les
diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telefon, gas i mitjana i baixa tensié, i pel que fa a la
legalitzacié de la instal-lacié d’enllumenat, reg en baixa tensid i qualsevol altre tipus d’instal-lacié
eléctrica, haura d'aportar tota la documentacid necessaria (projectes, visats, butlletins, actes
d’inspeccio i control, certificat d’'instal-lacio, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensié i els
diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposara tot el necessari per fer totes
les proves de recepcié que demani la DF, encara que no estiguin expressament definides en aquest
plec, tant de dia com de nit, inclos aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent
electric a 'obra.

1.6.2 RECEPCIO | LLIURAMENT DE LES OBRES.

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcio, la DF practicara un
reconeixement exhaustiu en presencia del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser
admeses s’iniciaran els tramits per a la seva recepcid. Quan les obres no estiguin en estat de ser
rebudes es fara constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la DF efectuara un
nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els
tramits per a la seva recepcié.

Aquesta recepcio es fara amb la intervencié de la Propietat, del Contractista i dels tecnics Directors de
les obres. Es convocara també als técnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la
direccié amb funcioé propia en aspectes parcial o unitats especialitzades.

S'estendra la corresponent Acta de Lliurament i Recepcié de les obres, amb tants exemplars com
intervinents i signats per tots ells.

1.6.3 TERMINI DE GARANTIA.

El termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la data de I'Acta de Lliurament i
Recepcioé de les obres, llevat que en el contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini es fara extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
abalisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, obres
auxiliars, etc.).

En el cas de recepcions parcials estara a allo que disposa la legislacid vigent en matéria de
Contractacio.

En el cas de I'enllumenat sera imprescindible I'aportacié d’'un contracte de manteniment signat amb 3
originals (un per a I'EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal-lador).

En cas que I'obra s’arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construccid,
degut al incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis
durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepcio,

Si I'obra s’arruina amb posterioritat a I'expiracid del termini de garantia per vicis ocults de la
construccio, a causa d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre
dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepcio,
d’acord amb l'article 236 del text refds de la Llei de contractes del sector public.

1.7 DISPOSICIONS APLICABLES

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d’aplicacio
les disposicions de la llista que s’adjunta a continuacio.

També sera d’aplicacié la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions
esmentades i la nova legislacio aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat
a la data del contracte.

En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.
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Tindran caracter obligatori també les normes i costums particulars de les companyies
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, comunicacions i gas).

1.7.1 Disposicions generals

Els productes de construccio (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caracter permanent
a les construccions, en funcié de I'is previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de construccid, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel
RD 1329/1995.

e Condicions Técniques d’elements simples i compostos d’edificacio, urbanitzacié i enginyeria civil,
Institut de la Construccié de Catalunya.

e NTE, Normes Tecnologiques de I'Edificacio, en tot alld que no contradiguin les Exigéncies
Basiques (EB) contingudes al Codi Técnic de I'Edificacié (CTE), ni altres normes de caracter
obligatori d’ambit estatal o autonomic.

e Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i
d11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i,
complementariament, la resta de les Normes UNE vigents.

e Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”, Normes DIN,
ASTM i altres normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un document
contractual.

e REAL DECRETO 1406/1989, de 10 Noviembre, por el que se impone limitaciones a la
comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos

SE MODIFICA:

al anexo |, por ORDEN PRE/222/2009, de 6 de febrero (Ref. BOE-A-2009-2393).

el anexo |, por ORDEN PRE/374/2008, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2008-2986).

el anexo |, por ORDEN PRE/2772/2007, de 25 de septiembre (Ref. BOE-A-2007-16941).

el anexo |, por ORDEN PRE/985/2007, de 11 de abril (Ref. BOE-A-2007-7967).

el art. 3y el anexo |, por REAL DECRETO 1114/2006, de 29 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-
17096).

el anexo |, por ORDEN PRE/2744/2006, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15577).

el anexo |, por ORDEN PRE/2743/2006, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-15576).

el anexo |, por ORDEN PRE/1933/2005, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2005-10625).

el anexo |, por ORDEN PRE/3159/2004, de 28 de septiembre (Ref. BOE-A-2004-17096).

el anexo |, por ORDEN PRE/1954/2004, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2004-11719).

el anexo |, por ORDEN PRE/1895/2004, de 17 de junio (Ref. BOE-A-2004-11442).

el anexo |, por ORDEN PRE/0473/2004, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-2004-3636).

el anexo |, por ORDEN PRE/2277/2003, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2003-15967).

SE ANADE los puntos 42 y 43 al anexo |, por ORDEN PRE/0730/2003, de 25 de marzo (Ref.
BOE-A-2003-6597).

SE MODIFICA:

el anexo |, por ORDEN PRE/0375/2003, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-2003-3836).

el anexo |, por ORDEN PRE/2666/2002, de 25 de octubre (Ref. BOE-A-2002-21074).

el anexo |, por ORDEN PRE/1624/2002, de 25 de junio (Ref. BOE-A-2002-12895).

el anexo I, por ORDEN de 7 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23636).

el punto 23 del anexo I, por ORDEN de 25 de octubre de 2000 (Ref. BOE-A-2000-19275).

el anexo I, por ORDEN de 6 de julio de 2000 (Ref. BOE-A-2000-13060).

el anexo |, por ORDEN de 24 de marzo de 2000 (Ref. BOE-A-2000-6102).

el anexo I, por ORDEN de 11 de febrero de 2000 (Ref. BOE-A-2000-3089).

el anexo |, por ORDEN de 15 de diciembre de 1998 (Ref.1998/29500) (Ref. BOE-A-1998-
29500).

el punto 3 del anexo |, por ORDEN de 15 de julio de 1998 (Ref.1998/17347) (Ref. BOE-A-1998-
17347).

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 14 DE MAYO DE 1998 (Ref. BOE-A-1998-11791).

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 1 DE FEBRERO DE 1996 (Ref. BOE-A-1996-2543).

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 30 DE DICIEMBRE DE 1993 (Ref. BOE-A-1994-259).

SE ACTUALIZA:

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 31 DE AGOSTO DE 1992 (Ref. BOE-A-1992-20924).

EL ANEXO I, POR ORDEN DE 11 DE DICIEMBRE DE 1990 (Ref. BOE-A-1990-30204).
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CORRECCION de errores EN BOE NUM. 297, DE 12 DE DICIEMBRE DE 1989 (Ref. BOE-A-
1989-29133).

1.7.2 Contractes publics

1. Llei 30/07, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public (en vigor des de
30/04/2008)
Amb les afectacions posteriors:
SE DEROGA la disposicion adcional 5, con efectos desde el 1 de abril de 2011, por LEY
35/2010, de 17 de septiembre (Ref. BOE-A-2010-14301).

SE MODIFICAN determinados preceptos, SE SUPRIME el capitulo VI, titulo | del libro 1y SE
ANADEN las secciones 1y 2 al capitulo V, titulo | del libro 1, por LEY 34/2010, de 5 de agosto
(Ref. BOE-A-2010-12765).

SE MODIFICA:

el art. 200.4 y SE ANADE el art. 200 bis y la disposicion transitoria 8, por LEY 15/2010, de 5 de
julio (Ref. BOE-A-2010-10708).

el art. 83, por LEY 14/2010, de 5 de julio (Ref. BOE-A-2010-10707).

SE ANADE la disposicion adicional 34, por REAL DECRETO-LEY 8/2010, de 20 de mayo (Ref.
BOE-A-2010-8228).

SE MODIFICA:

los arts. 49.1.b), 208.5 y 209.2.b), por REAL DECRETO-LEY 6/2010, de 9 de abril (Ref. BOE-A-
2010-5879).

lo indicado, por ORDEN EHA/3497/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-21049).

los anexos | y I, por REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8053).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

sobre aplicacion de marcas comerciales en la definicion de las especificaciones técnicas en los
contratos cuyo objeto es la compra o el arrendamiento de ordenadores y demas equipos
informaticos: RESOLUCION de 10 de junio de 2008 (Ref. BOE-A-2008-10596).

con el art. 309, aprobando las instrucciones para operar en la Plataforma de Contratacion del
Estado: ORDEN EHA/1220/2008, de 30 de abril (Ref. BOE-A-2008-7708).

sobre declaracion de bienes y servicios de contratacion centralizada: ORDEN EHA/1049/2008,
de 10 de abril (Ref. BOE-A-2008-6804).

aprobando el plan de contratacion publica verde de la administracion general del estado y sus
organismos publicos, y las entidades gestoras de la seguridad social: ORDEN PRE/116/2008,
de 21 de enero (Ref. BOE-A-2008-1631).

SE MODIFICA lo indicado, por ORDEN EHA/3875/2007, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-
22532).

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refés de la Llei de
contractes del sector public.

Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificacié de les Lleis de contractes ... (BOE 192 de 9 d'agost de
2010)

Capitol IV del Titol V del Llibre Il, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdés inclosos del Text
Refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques , aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat per Reial
Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LICSP.
Amb les afectacions posteriors:
SE DEROGA los arts. 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIIl y IX y SE MODIFICA el art. 179.1,
por REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo (Ref. BOE-A-2009-8053).
SE MODIFICA el anexo VI, por ORDEN EHA/1307/2005, de 29 de abril (Ref. BOE-A-2005-
7774).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:
con el art. 115, sobre formatos de los medidos informaticos y telematicos para la remision de
datos: ORDEN EHA/1077/2005, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2005-6656).
la disposicién adicional 5.7, sobre composicién de los érganos colegiados de la Junta
Consultiva: ORDEN EHA/4314/2004, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-61).

Ajuntament de Badalona. Area d’Urbanisme. Servei de Projectes i Control d’Obres

19



20

DOC 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES Projecte d’urbanitzacié del Parc de Nelson Mandela (Fase 2)

creando el registro voluntario de licitadores del Ministerio de Economia: ORDEN
ECO/0204/2004, de 23 de enero (Ref. BOE-A-2004-2317).

con la disposicién adicional 5.7, sobre composicion de las comisiones: ORDEN
HAC/0914/2003, de 9 de abril (Ref. BOE-A-2003-7870).

con el art. 193, sobre declaraciéon de bienes y servicios de contratacion centralizada: ORDEN
HAC/0729/2002, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2002-6580).

CORRECCION de errores:
erratas en BOE num. 34, de 8 de febrero de 2002 (Ref. BOE-A-2002-2506).
en BOE num. 303,de 19 de diciembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-24076).

Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacio d’'Obres de I'Estat, aprovat per
Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot alld que no s’oposi al que estableix la LICSP.

Plec de Clausules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractacié d’aquestes
obres.

Normes per a la redaccié de Projectes d’Abastament d’Aigua i Sanejament de Poblacions,
Direccié General d’Obres Hidrauliques del MOPU

1.7.3 Residus

D’ambit comunitari

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu y del Consell, de 5 de abril de 2006, relativa als
residus

D’ambit estatal
LEY 10/1998, de 21 d’abril, de Residuos
Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 10, 13.1, 15 y SE ANADE el 6 bis, por LEY 25/2009, de 22 de diciembre
(Ref. BOE-A-2009-20725).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

con el art. 5.1, elaborando planes de gestion de residuos para el periodo 2008-2015:
RESOLUCION de 20 de enero de 2009 (Ref. BOE-A-2009-3243).

sobre la gestion de residuos de construcciéon y demolicion: REAL DECRETO 105/2008, de 1 de
febrero (Ref. BOE-A-2008-2486).

con la disposicion final 4, sobre la gestion de pilas y acumuladores, por REAL DECRETO
106/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2387).

SE MODIFICA el art. 11.1, por LEY 34/2007, de 15 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-19744).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:

regulando la gestién de los aceites industriales usados: REAL DECRETO 679/2006, de 2 de
junio (Ref. BOE-A-2006-9832).

sobre la gestién de neuméticos fuera de uso: REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre
(Ref. BOE-A-2006-41).

sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestion de sus residuos: REAL DECRETO
208/2005, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-2005-3242).

con los arts. 27 y 28, sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo y la declaracion
de suelos contaminados: REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero (Ref. BOE-A-2005-895).

SE MODIFICA arts. 8, 27, 34 y 35, por LEY 62/2003, de 30 de diciembre de 2003 (Ref. BOE-A-
2003-23936).

SE DICTA DE CONFORMIDAD con los arts. 18 y 19.4, sobre incineraciéon de residuos: REAL
DECRETO 653/2003, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2003-11946).

SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICA el art. 13.2, por LEY 16/2002, de 1 de julio (Ref.
BOE-A-2002-12995).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

con la disposicién final 3, sobre valorizacién, eliminacién vy lista europea de residuos: ORDEN
de 8 de febrero de 2002 (Ref. BOE-A-2002-3285).

regulando la eliminaciéon de residuos mediante depodsito en vertedero: REAL DECRETO
1481/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1697).
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SE ANADE la disposicién adicional 9, por la LEY 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-
2001-24965).

SE ACTUALIZA, sobre conversion a euros de las cuantias indicadas: RESOLUCION de 21 de
noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23479).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

publicando el Plan Nacional de Neumaticos Fuera de Uso 2001-2006: RESOLUCION de 8 de
octubre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-20185).

con el art. 1, publicando el Plan Nacional de Vehiculos al final de su vida util 2001-2006:
RESOLUCION de 25 de septiembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-19205).

publicando el Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2001-2006:
RESOLUCION de 14 de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13436).

publicando el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2008:
RESOLUCION de 14 de junio de 2001 (Ref. BOE-A-2001-13435).

SE ANADE la disposicién adicional 8, por REAL DECRETO-LEY 4/2001, de 16 de febrero (Ref.
BOE-A-2001-3319).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

aprobando el Plan Nacional de Residuos Urbanos: RESOLUCION de 13 de enero de 2000
(Ref. BOE-A-2000-2110).

con la disposicion final tercera, publicando el catalogo europeo de residuos (CER):
RESOLUCION de 17 de noviembre de 1998 (Ref.1999/00347) (Ref. BOE-A-1999-347).
e REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la LEY 20/1986, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos
Amb les afectacions posteriors:
SE MODIFICA los arts. 9.1y 2, 19, 23, 30, 42 y 44.5, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de
marzo (Ref. BOE-A-2010-5037).

SE DEROGA los arts. 50, 51 y 56 y se declara la vigencia, en cuanto no se opongan, del resto
de los arts., por la LEY 10/1998, de 21 de abril (Ref. BOE-A-1998-9478).

SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre incineracion de residuos peligrosos: REAL DECRETO
1217/1997, de 18 de julio (ref. boe-a-1997-17946).

SE MODIFICA:

Los art. 17, 37, 40 y el anexo |, y anade una disposiciéon adicional, por el REAL DECRETO
952/1997, de 20 de junio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-14934).

EL ART. 12, POR REAL DECRETO 1771/1994, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-1994-19135).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:

Con la disposicion final, estableciendo normas para la reduccion progresiva de la contaminacion
por residuos de Didxido de Titanio, por ORDEN de 18 de abril de 1991 (Ref. BOE-A-1991-
10355).

La DISPOSICION FINAL, regulando los traslados transfronterizos de residuos téxicos y
peligrosos: ORDEN de 12 de marzo de 1990 (Ref. BOE-A-1990-6643).

La DISPOSICION FINAL, determinando métodos de caracterizacién de residuos téxicos y
peligrosos: ORDEN de 13 de octubre de 1989 (Ref. BOE-A-1989-26488).

con la DISPOSICION FINAL, regulando la contaminacién por residuos de DIOXIDO DE
TITANIO: ORDEN de 28 de julio de 1989 (Ref. BOE-A-1989-19340).

REGULANDO gestion de los PCB Y PCT: ORDEN de 14 de abril de 1989 (Ref. BOE-A-1989-
9738).
e REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminacié de residus
mitjancant diposit a abocador
Amb les afectacions posteriors:
SE MODIFICA:
el art. 7, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037).
el art. 9.1, por REAL DECRETO 1304/2009, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2009-12754).
el art. 8.1.b).10, por REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2486).

Ajuntament de Badalona. Area d’Urbanisme. Servei de Projectes i Control d’Obres



22

DOC 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES Projecte d’urbanitzacié del Parc de Nelson Mandela (Fase 2)

Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos vy la lista europea de residuos. CORRECCION de errores en BOE num.
61, de 12 de marzo de 2002 (Ref. BOE-A-2002-4922).

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industrials usados.
Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 5.3, 12.1 y 14.3, por REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref.
BOE-A-2010-5037).

SE DEROGA los arts. 3.4 y 5.5, con efectos del 26 de septiembre de 2008, por REAL
DECRETO 106/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2387).

Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestio dels residus de
construccio i enderroc.

D’ambit autonémic

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti6 de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestié de residus.

Amb les afectacions posteriors:

1.- DESPLEGAT per I'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el

procediment de presentacio telematica de la declaracié anual de residus industrials.

2.- ANUL-LAT l'article 24.4 per la Resolucié MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es déna
publicitat a la part dispositiva de la Senténcia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de
14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contencidés num. 484/1999.

3.- DEROGADA la disposicié addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es
deroga la disposicié addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de
gestid de residus.

4- MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT I'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 29
de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus industrials de Catalunya
(PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestié de
residus.
DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus
DESPLEGAT pel Decret 16/2010, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
d'infraestructures de gestié de residus municipals.

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de inangament de les infraestructures de gestio dels residus i dels
canons sobre la disposicio del rebuig dels residus

DECRET 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.
Afectacions posteriors:
DESPLEGAT per I'Ordre de 15.2.1996, sobre valoritzacié d'escories

MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposicié transitoria i I'annex pel Decret 92/1999, de 6
d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de
residus de Catalunya.

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestidé de Residus

DESPLEGAT per I'Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual s'aprova el
procediment de presentacio telematica de la declaracié anual de residus industrials.

ANUL-LAT l'article 24.4 per la Resolucio MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es dona
publicitat a la part dispositiva de la Senténcia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de
14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciés num. 484/1999.

DEROGADA la disposicié addicional tercera pel Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es
deroga la disposicié addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de
gestio de residus. 4

MODIFICATS els articles 6.2, 7, 28.2 i 31 i AFEGIT l'article 31 bis pel Decret 88/2010, de 29 de
juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i
es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestié de residus.
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Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova
el Cataleg de Residus de Catalunya.
Amb les afectacions posteriors:
ANUL-LAT Tlarticle 5 per la Resoluci6 MAB/1218/2003, de 15 d'abril, per la qual es doéna
publicitat a la part dispositiva de la Senténcia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de
14 de febrer de 2002, dictada en el recurs contenciés num. 484/1999.
Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposicio del rebuig en diposits controlats.
Amb les afectacions posteriors:
MODIFICAT Il'annex 1 pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9
de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.
DEROGATS els articles 4, 7 i I'Annex | pel Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen
els criteris i els procediments d'admissio de residus en els diposits controlats.
ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié dels olis
usats. DOGC num. 1055, de 14 d’octubre de 1988.

DESPLEGADA per la Resolucié de 19 de febrer de 1998, per la qual s'estableixen els criteris
mediambientals per a I'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als olis base
regenerats i als productes que els incorporen

Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

1.7.4 Vialitat

1. Llei 6/2005, de 2 de juny, de modificacié de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de
carreteres.

2. Decret Legislatiu 2/2009, de 25 de agost, pel que s’aprova el Text refos de la Llei de
carreteres.

3. Norma 3.1-IC. Tragat, de la Instruccio de Carreteres, aprovada per I'Ordre Ministerial
de 27 de desembre de 1999 i modificada parcialment per I'Ordre Ministerial de 13 de
setembre de 2001.

4. Norma 6.1 i 2-IC. Seccions de Ferms, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per
I’'Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre.

5. “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construccié”, dels
enginyers E. Alabern i C. Guilemany (1990).

6. Plec de Condicions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la
Direccié General de Carreteres i Camins Veinals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de
febrer de 1976 i per I'Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la
seva publicacid, i les seves posteriors modificacions:

7. 0O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).

8. 0.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metal-lics per a formigd armat o pretesat” (6-
8-87).

9. O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per I'O.C. 293/86 T i per I'O.C.
295/87 T).

10. O.M. de 8-5-89. Madifica parcialment articles referits a lligams bituminosos.

11. O.M. de 28-9-89. Revisa I'article 104 (Desenvolupament i control de les obres).

12. O.C. 325/97 T Sobre senyalitzacio, abalisament i defensa de les carreteres referent als seus
materials constituents (30-12-97).

13. O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a lligants
bituminosos i hidraulics.

14. O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00).. Revisa, deroga i inclou diferents articles referits a materials
per a senyalitzacié horitzontal i vertical. Oficialitza les modificacions realitzades per 'O.C.
325/97 T.

15. O.C. 326/00 Sobre geotécnia vial en alld referent a materials per a la construccid
d'explanacions i drenatges.

16. O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigé (aquesta Ordre
es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la O.C. 10bis/02).
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17. Ordre FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plecde
Prescripcions Técnicas Generales per a Obres de Carreteres i Ponts relatives a formigons i
acers (BOE, de 6 de marg).

18. Ordre FOM/1382/2002, de 16 de maig. (Correccié d'errates BOE 26/11/02). Oficialitza les
modificacions realitzades per la O.C. 326/00).

19. O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per la O.C.
10bis/02).

20. Ordre FOM/891/2004, d'1 de marg. (Correccido d'errates BOE 25/5/04). Oficialitza les
modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02).

21. O.C. 21/2007 Sobre I'us i especificacions que han de complir els lligants i mescles
bituminoses que incorporin cautxu procedent de pneumatics fora d'is (NFU).

22. Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions complementaries
per a la utilitzacié de d’elements auxiliars d’obra en la construccié de ponts de carretera.
(BOE 27/12/07).

23. Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Técniques Generals per a
Obres de Conservacio de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms.

1.7.5 Estructures

Instruccié sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada per
I'Ordre de 12 de febrer de 1998
Amb les afectacions posteriors:
SE DEROGA los apartados 3.2.4.2 y 4.1.2.b), por REAL DECRETO 637/2007, de 18 de mayo
e REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucciéon de hormigén
estructural (EHE-08).
Amb les afectacions posteriors:
CORRECCION de errores en BOE num. 309, de 24 de diciembre de 2008 (Ref. BOE-A-2008-
20750).
e REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion para la recepcion
de cementos (RC-08).
Amb les afectacions posteriors:
CORRECCION de errores en BOE nim. 220 de 11 de septiembre de 2008 (Ref. BOE-A-2008-
14810).

e Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construccié
Sismorresistent: Part general i edificacié (NCSE-02).
e Norma de Construccié Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 637/2007, de
18 de maig.

Amb les afectacions posteriors:
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de hormigén
estructural (EHE-08)
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion para la
recepcion de cementos (RC-08).
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.
SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del documento SI, por SENTENCIA de 4
de mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
SE MODIFICA:
el art. 4.4 de la parte | , por REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-
6368).
Arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte |, las secciones SlI. 3, SI. 4, el Anejo SI. Ay SE ANADE el art. 9 de
la Parte Il, por REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).
por ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).
SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: ORDEN
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).
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CORRECCION de errores y erratas en BOE num. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-
2008-1337).

SE MODIFICA, por REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
SE DICTA EN RELACION:

aprobando el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: REAL DECRETO
1027/2007, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

sobre creacién del Consejo para la Sostenibilidad, Innovacién y Calidad de la Edificacion: REAL
DECRETO 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

e REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la

Edificacion

Amb les afectacions posteriors:
SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del documento Sl, por SENTENCIA de 4
de mayo de 2010 (Ref. BOE-A-2010-12213).
SE MODIFICA:
el art. 4.4 de la parte | , por REAL DECRETO 410/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-
6368).
Arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte |, las secciones SlI. 3, SI. 4, el Anejo SI. Ay SE ANADE el art. 9 de
la Parte Il, por REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-4056).

por ORDEN VI1V/984/2009, de 15 de abril (Ref. BOE-A-2009-6743).

SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 4.3, regulando el Registro General del CTE: ORDEN
VIV/1744/2008, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2008-10444).

CORRECCION de errores y erratas en BOE num. 22, de 25 de enero de 2008 (Ref. BOE-A-
2008-1337).

SE MODIFICA, por REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2007-18400).
SE DICTA EN RELACION:

aprobando el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios: REAL DECRETO
1027/2007, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2007-15820).

sobre creacién del Consejo para la Sostenibilidad, Innovacién y Calidad de la Edificacion: REAL
DECRETO 315/2006, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5516).

e ‘Instruccion H.A. 61 especial para estructuras de hormigén armado® Instituto Eduardo Torroja de
Ciencias de la Construccion, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions
Oficials.

1.7.6 Canonades abastament aiqua i drenatge

1. Plec de condicions per a la fabricacid, transport i muntatge de canonades de formigo
de I’'Associacié Técnica de Derivats del Ciment.

2. Instruccio de I'Institut de Ciéncies de la Construccié Eduardo Torraja per a tubs de
formigé armat o pretensat.(setembre de 2007).

3. Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de
poblacions, aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de
setembre) i correccioé d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987.

4. Instruccié 5.2-IC. Drenatge Superficial, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per
I'Ordre de 14 de maig de 1990.

5. Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d'abastament d’aigua,
aprovat per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975
i Ordre 23/12/1975.

6. Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aiglies, aprovat
per OM de 7 de gener de 1978.

7. Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l‘aigua de consum huma.

Amb les afectacions posteriors:

SE SUSTITUYE el anexo II, por ORDEN SAS/1915/2009, de 8 de julio (Ref. BOE-A-2009-
11876).
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SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre métodos alternativos para el analisis microbioldgico:
ORDEN SCO0/778/2009, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2009-5316).

SE SUSTITUYE el anexo Il, por ORDEN SCO0/3719/2005, de 21 de noviembre (Ref. BOE-A-
2005-19793).

SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre el sistema de informacion nacional de agua de
consumo: ORDEN SCO/1591/2005, de 30 de mayo (Ref. BOE-A-2005-9060).

CORRECCION de erratas en BOE num. 54, de 4 de marzo de 2003 (Ref. BOE-A-2003-4377).

1.7.7 Electricitat

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA Arts. 13.1, 16, 19, la ITC-LAT 03, SE SUSTITUYE lo indicado, y SE ANADEN
las disposiciones adicionales 1 a 4, por REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-
2010-8190).

CORRECCION de errores en BOE num. 174 de 19 de julio de 2008 (Ref. BOE-A-2008-12385).
CORRECCION de erratas en BOE num. 120 de 17 de mayo de 2008 (Ref. BOE-A-2008-8664).

e Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en centrals eléctriques,
subestacions i centres de transformacio, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre.

Amb les afectacions posteriors:
SE DICTA DE CONFORMIDAD, APROBANDO LAS INSTRUCCIONES TECNICAS
COMPLEMENTARIAS MIE-RAT: ORDEN DE 6 DE JULIO DE 1984 (Ref. BOE-A-1984-17224).

e Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio i les seves Instruccions Técniques complementaries
BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE de 18 de setembre de
2002).

Amb les afectacions posteriors:
SE MODIFICA el art. 22, la ITC BT03, SE SUSTITUYE lo indicado y SE ANADEN las

disposiciones adicionales 1 a 4, por REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-
2010-8190).

SE DECLARA la nulidad del inciso 4.2.c.2 de la ITC BT-03 anexa, por SENTENCIA del TS de
17 de febrero de 2004 (Ref. BOE-A-2004-6072).
e DECRET 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a I'aplicacié
del Reglament electrotécnic per a baixa tensio.
Amb les afectacions posteriors:
MODIFICATS els apartats b.6) i c.2) de l'article 13.1 pel Decret 74/2007, de 27 de marg, pel

qual es modifica l'article 13.1 del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el
procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio.

MODIFICAT l'article 13.1 pel Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminacié de
tramits i la simplificacié de procediments per facilitar I'activitat economica..

1.7.8 Enllumenat
1. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la
proteccié del medi nocturn (DOGC n. 3407).
2. 115-1995 Recommendations for the Lighting of Roads for Motor and Pedestrian
Traffic (CIE Commission Internationale de I'Eclairage)

3. Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment
les especificacions técniques dels canelobres metal-lics (baculs i columnes
d’enllumenat exterior i senyalitzacidé de transit) i la seva homologacié pel Ministeri
d’Industria i Energia

Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA parcialmente, por REAL DECRETO 846/2006, de 7 de julio (Ref. BOE-A-2006-
14312).

SE SUSTITUYE el anexo, por ORDEN de 16 de mayo de 1989 (Ref. BOE-A-1989-16881).
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SE MODIFICA los arts. 2, 4 Y 5, SE ANADEN dos nuevos arts. y SE REENUERA el art. 6 como
art. 8, POR REAL DECRETO 401/1989, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1989-9355).

SE DEROGA en la forma indicada, por REAL DECRETO 105/1988, de 12 de febrero (Ref.
BOE-A-1988-3988).

SE MODIFICA:

POR EL REAL DECRETO 2698/1986, DE 19 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1987-112).

EL ANEXO, POR ORDEN DE 11 DE JULIO DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-19512).
CORRECCION de errores EN BOE NUM. 67, DE 19 DE MARZO (Ref. BOE-A-1986-7330).

REGLAMENT de Verificacions Eléctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret
de 12 de maig de 1954).

1.7.9 Combustibles

4. Reglament técnic de distribucié i utilitzaci6 de combustibles gasosos i les seves
instruccions técniques complementaries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret
919/2006, de 28 de juliol.

Amb les afectacions posteriors:

SE MODIFICA los arts. 3, 8, las ITC ICG 08 y 09, SE SUSTITUYE lo indicado, SE
REENUMERA la disposiciéon adicional unica como 1 y SE ANADEN las disposiciones
adicionales 2 a 5, por REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8190).

Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre
Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot alld que no s’oposa al . Reglament técnic de
distribucié i utilitzaci6 de combustibles gasosos i les seves instruccions técniques
complementaries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol.

Amb les afectacions posteriors:

SE DEROGA en cuanto se oponga, por REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio (Ref. BOE-
A-2006-15345).

SE MODIFICA:

Lo indicado de las INSTRUCCIONES MIG-R.7.1 Y MIG-R.7.2, por ORDEN DE 29 de mayo de
1998 (Ref. BOE-A-1998-13740).

El apartado 3.2.1 de la INSTRUCCION ITC-MIG-S.1, por ORDEN de 9 de marzo de 1994 (Ref.
BOE-A-1994-6540).

SE DEROGA INSTRUCCIONES y SE MODIFICAN los puntos 5.1 Y 6.1, POR ORDEN de 26
de octubre de 1983 (Ref. BOE-A-1983-28962).

SE SUSPENDE por un afo la exigencia de la marca de calidad ANAIP, estblecida por: ORDEN
de 23 de abril de 1975 (Ref. BOE-A-1975-9254).

CORRECCION de errores EN BOE num. 39 de 14 de febrero DE 1975 (Ref. BOE-A-1975-
3219).

1.7.10 Circul-lacié i senyalitzacio vial

1. Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Transit,
Circulacié de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu
339/1990, de 2 de marg (BOE n. 304).

Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de
Circulacio per a l'aplicacio i desenvolupament del text articulat de la Llei Transit, Circulacié de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de marg.
(BOE n. 306).

Amb les afectacions posteriors:

SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el manual de sefializacién variable: RESOLUCION
de 1 de junio de 2009 (Ref. BOE-A-2009-9838).

SE MODIFICA los art. 9, 18, 48, 116 a 119, disposicién adicional 2 y ANADE las disposiciones
adicional 4 y final 3, por REAL DECRETO 965/2006, de 1 de septiembre (Ref. BOE-A-2006-
15406).

Norma 8.1-IC. Senyalitzacié vertical, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre de 28 de
desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000).
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Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instruccié de Carreteres, aprovada per I'Ordre de 16 de juliol
de 1987 (BOE n. 185), correccioé d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987.

Norma 8.3-IC. Senyalitzacid, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de poblat,
aprovada per I'Ordre de 31 d’agost de 1987.

1.7.11 Explosius

1. Reglament General de Normes Basiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial
Decret 863/1985, de 2 d’abril.

Amb les afectacions posteriors:
SE MODIFICA, por REAL DECRETO 249/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4514).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:

aprobando la Instruccién 02.1.02, Formacién preventiva para el desempefio del puesto de
trabajo: ORDEN ITC/1316/2008, de 7 de mayo (Ref. BOE-A-2008-8415).

aprobando la Instruccion 2.0.02, Proteccion de los trabajadores contra el polvo, en relacién con
la silicosis, en las industrias extractivas: ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto (Ref. BOE-A-
2007-16041).

con el art. 2, aprobando la instruccion técnica complementaria 02.1.01 -Documento sobre
seguridad y salud-: ORDEN ITC/101/2006, de 23 de enero (Ref. BOE-A-2006-1373).

sobre los libros registro de movimientos y consumos de explosivos: ORDEN PRE/2426/2004,
de 21 de julio (Ref. BOE-A-2004-13609).

aprobando la instruccién 08.02.01 del capitulo Xll: ORDEN de 26 de abril de 2000 (Ref. BOE-A-
2000-8528).

aprobando la instruccién 12.0.04 del capitulo XlI: ORDEN de 16 de julio de 1998 (Ref. BOE-A-
1998-18177).

Se dicta en relacion, sobre condiciones minimas para proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores: REAL DECRETO 1389/1997, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-1997-21178).

SE MODIFICA EL ART. 109, POR REAL DECRETO 150/1996, de 2 de febrero (Ref. BOE-A-
1996-5479).

SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobandose INstrucciones Tecnicas complementarias de los
capitulos IV'Y V: ORDEN de 19 de abril de 1994 (Ref. BOE-A-1994-10237).

SE DESARROLLA, APROBANDOSE Instruccién Técnica Complementaria del CAPITULO VII,
POR ORDEN DE 16 de octubre de 1991 (Ref. BOE-A-1991-26240).

SE COMPLETA:

EL CAPITULO VII, POR ORDEN DE 16 de abril DE 1990 (Ref. BOE-A-1990-9859).

EL CAPITULO IV, PUNTO 4.7, POR ORDEN de 27 de MARZO DE 1990 (Ref. BOE-A-1990-
8482).

LOS CAPITULOS II, IV Y XIII, POR ORDEN DE 22 de marzo de 1988 (Ref. BOE-A-1988-8750).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:

MODIFICANDO la Instruccion Tecnica Complementaria citada: ORDEN de 3 de junio de 1986

(Ref. BOE-A-1986-14538).

APROBADNO las Instrucciones Técnicas Complementarias del capitulo Xll: ORDEN de 3 de

febrero de 1986 (Ref. BOE-A-1986-3785).

CORRECCION de errores EN BOE NUM. 302 de 18 de diciembre de 1985 (Ref. BOE-A-1985-
26320).

SE DESARROLLA, POR ORDEN de 2 de octubre de 1985 (Ref. BOE-A-1985-20808).
REGLAMENT d’explosius i Instruccions Técniques Complementaries 1 a 25 incloses, aprovat per
Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61).

Amb les afectacions posteriors:

SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 68.1, sobre titulacién de los odirectores de fabricas

de explosivos: ORDEN PRE/2599/2010, de 4 de octubre (Ref. BOE-A-2010-15361).

SE DEROGA y SE DEJA SIN EFECTO lo indicado, por REAL DECRETO 563/2010, de 7 de
mayo (Ref. BOE-A-2010-7333).

SE MODIFICA:
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El art. 5.2, por REAL DECRETO 248/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2010-4513).

Las INSTRUCCIONES 2 y 15, por ORDEN PRE/1263/2009, de 21 de mayo (Ref. BOE-A-2009-
8481).

SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el modelo de guia de circulacién para explosivos y
cartucheria metalica: ORDEN INT/3543/2007, de 29 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-20983).
SE ANADE:

Apartado 3 a la instruccion técnica complementaria num. 19 y SE SUSTITUYE las ndms. 8, 15
y 23, por ORDEN PRE/174/2007, de 31 de enero (Ref. BOE-A-2007-2295).

Un apartado 5 a la instruccién técnica complementaria num. 25, por ORDEN PRE/848/2006, de
21 de marzo (Ref. BOE-A-2006-5377).
SE SUSTITUYE la instruccién técnica complementaria nim. 10, por ORDEN PRE/252/2006, de
6 de febrero (Ref. BOE-A-2006-2100).

SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 190, sobre condiciones técnicas minimas que deben
de cumplir los polvorines auxiliares de distribucion: RESOLUCION de 24 de agosto de 2005
(Ref. BOE-A-2005-15219).

SE MODIFICA determinados preceptos y las instrucciones 1, 18 y 20 y SE ANADEN los anexos
I'y Il, por REAL DECRETO 277/2005, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-2005-4113).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

Sobre los libros registro de movimientos y consumos de explosivos: ORDEN PRE/2426/2004,
de 21 de julio (Ref. BOE-A-2004-13609).

Creando el subregistro de fabricas de armas de guerra;. ORDEN DEF/0425/2004, de 11 de
febrero (Ref. BOE-A-2004-3408).

Sobre condiciones técnicas minimas que deben cumplir los polvorines de los depdsitos
transportables de consumo de explosivos: RESOLUCION de 4 de julio de 2003 (Ref. BOE-A-
2003-15217).

En lo relativo al reconocimiento de la aptitud en seguridad de las maquinas para la recarga de
cartuchos por particulares: RESOLUCION de 4 de julio de 2003 (Ref. BOE-A-2003-15216).

Sobre el desarrollo de pistones o cebos para cartucheria: RESOLUCION de 4 de julio de 2003
(Ref. BOE-A-2003-15108).

SE ACTUALIZA:

Sobre conversién a euros de las cuantias indicadas: RESOLUCION de 22 de octubre de 2001
(Ref. BOE-A-2001-21533).

Sobre conversién a euros de las cuantias indicadas: RESOLUCION de 22 de octubre de 2001
(Ref. 2001/20475 y 2001/21533) (Ref. BOE-A-2001-20475).

CORRECCION de errores en BOE num.157, de 2 de julio de 1998 (Ref.1998/15589) (Ref.
BOE-A-1998-15589).
REAL DECRETO 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de articulos
pirotécnicos y cartucheria.

REIAL DECRET 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions minimes
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres.

1.7.12 Accessibilitat i mobilitat

1. Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promocié de I'accessibilitat i de supressié de
barreres arquitectoniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclos l'article 18 bis per
Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.
Amb les afectacions posteriors:
DESPLEGADA per la Resolucié de 27 de maig de 1999, per la qual es fa public I'Acord del
Govern en materia de supressié de barreres arquitectoniques.
DESPLEGADA per la Resolucié de 20 de juliol de 2000, per la qual es fa public I'Acord del
Govern en materia de supressié de barreres arquitectoniques.
DESPLEGADA per Decret 135\1995, de 25 de marg.
DESPLEGADA pel Decret 97/2002, de 5 de marg, sobre la targeta d'aparcament per a persones
amb disminuci6 i altres mesures adrecades a facilitar el desplagament de les persones amb
mobilitat reduida.
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MODIFICATS els articles 18,19 i 22 i AFEGIT l'article 18 bis pel DECRET LEGISLATIU 6\1994,
de 13 de juliol

DESPLEGADA pel Decret 256\1992, de 13 d'octubre, de composicié del Consell per a la
Promocié de I'Accessibilitat i supressio de barreres arquitectoniques
e Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat.
e Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulacié dels estudis d’avaluacié de la mobilitat
generada.
e Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya.
e Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de

promocio de l'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi
d'accessibilitat.

1.7.13 Disposicions aplicables d’ambit mediambiental

Legislacié de disposicié general

D’ambit estatal

e LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Amb les afectacions posteriors:

SE DESARROLLA parcialmente, por REAL DECRETO 2090/2008, de 22 de diciembre (Ref.
BOE-A-2008-20680)

D’ambit autonomic

e LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevencid i control ambiental de les activitats. (Correcci6
d'errades en el DOGC num. 5560, pag. 6868, de 4.2.2010).

Amb les afectacions posteriors:
MODIFICATS els apartats 1 i 4 de la lletra a de I'annex IV per la Llei 26/2009, del 23 de
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

e DECRET 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de
la LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié integral de I'administracié ambiental, i s'adapten
els seus annexos

Amb les afectacions posteriors:

MODIFICATS l'article 4 i els annexos |, I, lll i IV pel Decret 143/2003, de 10 de juny, de
modificacié del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de
desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervencié integral de I'administracio
ambiental, i se n'adapten els annexos. (Correccié d'errada en el DOGC num. 3914, pag. 13039,
de 30.6.2003).

e LLEI 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequacié de les activitats d'incidéncia
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervencié integral de
I'Administracié ambiental.

Amb les afectacions posteriors:

MODIFICADA la lletra b de I'article 2 per la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matéria
de medi ambient i de modificacié de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccié dels
animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de I'accés motoritzat al medi
natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequacio de les activitats d'incidéncia ambiental
MODIFICATS l'article 2.1 i la disposicié addicional per la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de
mesures fiscals i financeres.

DESPLEGADA pel Decret 50/2005, de 29 de marg, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de
juliol, reguladora del procés d'adequacié de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, i de modificacié del Decret 220/2001, de gestié de les dejeccions ramaderes.

1.7.14 Legislacié d’urbanisme i construccié sostenible

D’ambit comunitari

e Directiva 2001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a I'avaluacié
dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient.

D’ambit autonomic
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e DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
d'urbanisme.

e DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’'Urbanisme.

1.7.15 Legislacioé de sols i geologia

D’ambit comunitari

e Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevencio i el control integrats de
la contaminacio.

D’ambit estatal
e REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el. que se establece la relacion de actividades.

potencialmente contaminantes del suelo y los estandares para la declaracion de suelos
contaminados.

D’ambit autonomic
e ORDRE de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de juliol,
sobre normes de proteccié del medi ambient d’aplicacio a les activitats extractives.

e DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment
de llicéncia urbanistica per a millora de finques rustiques que s’efectuin amb aportacié de terres
procedents d’obres de la construccio.

1.7.16 Legislacio del cicle de 'aiqua

D’ambit comunitari

e Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevencio i el control integrats de
la contaminacio.

e Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la
contaminacié causada per determinades substancies perilloses abocades en el medi aquatic de la
Comunitat.

e Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa
a la proteccio de les aigles subterranies contra la contaminacié i el deteriorament.
D’ambit estatal
e REAL DECRETO 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio
Pudblico Hidraulioc, que desarrolla los titulos preliminares, I, IV, V, VI | VII de la LEY 29/1985, de 2
de agosto, de aguas.
Amb les afectacions posteriors:
SE DEROGA los arts. 319 y 320 y SE MODIFICA los arts. 51 a 82, 314 a 317, 321 y 339, por
REAL DECRETO 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037).

SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 326, estableciendo criterios para la valoracién de dafios
al dominio publico hidraulico y analisis de vertidos de aguas residuales: ORDEN MAM/85/2008,
de 16 de enero (Ref. BOE-A-2008-1498).

SE MODIFICA el titulo, los arts. 4, 7, 9 y 14 , SE ANADE un titulo VIl y una disposicién
adicional unica, por REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero (Ref. BOE-A-2008-755).

SE DEROGA:

los arts. 272 y 273, por REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-
21092).

el art. 256, por REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2007-13182).

SE DECLARA la nulidad del art. 245.2, por SENTENCIA del TS de 18 de octubre de 2006 (Ref.
BOE-A-2006-21183).

SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 255, sobredesarrollo del régimen juridico de las
entidades colaboradoras de la administracion hidraulica: ORDEN MAM/985/2006, de 23 de
marzo (Ref. BOE-A-2006-6087).

SE DECLARA:

nulo el inciso indicado del parrafo 2 de los arts. 303 y 310, por SENTENCIA del TS de 26 de
enero de 2004 (Ref. BOE-A-2005-9204).

la nulidad del inciso indicado del parrafo 2 de los arts. 303 y 310, por SENTENCIA del TS de 25
de enero de 2005 (Ref. BOE-A-2005-5328).
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SE DICTA DE CONFORMIDAD,aprobando los modelos oficiales para la declaracion de vertido
y sobre la autorizacion y liquidacion del canon de control de vertidos: ORDEN MAM/1873/2004,
de 2 de junio (Ref. BOE-A-2004-11374).

SE MODIFICA los titulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII, por REAL DECRETO 606/2003, de 23 de
mayo (Ref. BOE-A-2003-11384).

SE ACTUALIZA, sobre conversién a euros de las cuantias indicadas: RESOLUCION de 21 de
noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-23479).

SE MODIFICA el art. 254, por REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio (Ref. BOE-A-2000-
11469).

SE DICTA DE CONFORMIDAD, SOBRE MEDIDAS DE REGULARIZACION Y CONTROL DE
VERTIDOS: REAL DECRETO 484/1995, DE 7 DE ABRIL (Ref. BOE-A-1995-9727).

SE MODIFICA:

LOS ARTS. 52, 116, 249, 327, 330, 331 Y 332, POR REAL DECRETO 1771/1994, DE 5 DE
AGOSTO (Ref. BOE-A-1994-19135).

LOS ARTS. 315 A 320, POR REAL DECRETO 419/1993, DE 26 DE MARZO (Ref. BOE-A-
1993-9579).

POR REAL DECRETO 1315/1992, DE 30 DE OCTUBRE (Ref. BOE-A-1992-26537).

SE DICTA DE CONFORMIDAD SOBRE TRAMITACION A QUE SE REFIERE EL ART. 132:
ORDEN DE 3 DE FEBRERO DE 1989 (Ref. BOE-A-1989-3314).

SE DECLARA en el CONFLICTO 995/1986 (Ref. 1986/25963), la invalidez y aplicacion
supletoria de los arts. e incisos que se indican, por SENTENCIA 227/1988, de 29 de noviembre
(Ref. BOE-T-1988-29199).

SE DESARROLLA:

POR ORDEN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1987 (Ref. BOE-A-1987-26156).

POR ORDEN DE 23 DE DICIEMBRE DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-33759).

CORRECCION de errores EN BOE NUM. 157, DE 2 DE JULIO DE 1986 (Ref. BOE-A-1986-
17435).

REAL DECRETO 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico aprobado por REAL DECRETO 849/1986, de 11 de
abril, con el fin de incorporar a la legislacion interna la Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de
diciembre de 1979, relativa a la proteccion de las aguas subterraneas contra la contaminacion
causada por determinadas sustancias peligrosas.

REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el REAL DECRETO
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, por
el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales.
CORRECCION de erratas en BOE num. 286, de 30 de noviembre de 1998

REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas substancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico aprovado por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril.

REAL DECRETO Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
LEY de Aguas.

LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion.

REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el REAL DECRETO
849/1986, de 11 de abiril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidradlico,
que desarrolla los Titulos preliminar, 1, IV, V, VI 'Y VII de la LEY 29/1985, de 2 de agosto, de
aguas.

REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de activitades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaracion de suelos
contaminados.

RESOLUCION de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la
Biodiversidad, por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrogréaficas
Intercomunitarias.

REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico de la
reutilizacién de aguas depuradas.
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e REAL DECRETO 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico, aprobado por el REAL DECRETO 849/1986, de 11 de abril.

D’ambit autonémic

o DECRET 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de proteccidé i addicionals en
matéria de procediment en relacié amb diversos aquifers de Catalunya.

e DECRET 83/1996, de 5 de marg, sobre mesures de regularitzacié d'abocaments d'aigies
residuals.

e RESOLUCIO MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es déna publicitat a la relacié de les
zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones sensibles per
eutrofitzacié potencial en les zones costaneres

e DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de
Sanejament

e DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refés de la legislacio
en matéria d'aiglies de Catalunya.

e ORDRE MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaracio
d'abocament.

e DECRET 47/2005, de 22 de marg, de modificacié del decret 103/2000, de 6 de marg, pel qual
s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per 'Agéncia Catalana de I'Aigua. DEIXAT SENSE
EFECTE parcialment per I'Ordre MAH/119/2006, de 9 de marg, per la qual s'aproven els models
d'autoliquidacié trimestral i de resum de facturacié del canon de l'aigua a presentar per les entitats
subministradores d'aigua.

1.7.17 Legislacié de contaminacié atmosferica

D’ambit comunitari

e Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a
la calidad del aire ambiente y a una atmosfera mas limpia en Europa
e REGLAMENTO (CE) n° 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007,
sobre la homologacion de tipo de los vehiculos de motor por lo que se refiere a las emisiones
procedentes de turismos y vehiculos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la
informacion relativa a la reparacion y el mantenimiento de los vehiculos.
Amb les afectacions posteriors:
SE MODIFICA los arts. 5.3 y SE SUPRIME el art. 14.6 , por REGLAMENTO 595/2009, de 18 de
junio (Ref. DOUE-L-2009-81279).
SE ANADE apdo. 6 al art. 10 y SUSTITUYE los cuadros 1y 2 del anexo |, por REGLAMENTO
692/2008, de 18 de julio (Ref. DOUE-L-2008-81486).
D’ambit estatal

e REAL DECRETO 2042/1994, de 14 d'octubre, por el que se regula la Inspeccion Técnica de
Vehiculos.

e REAL DECRETO 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el articulo 2 del REAL
DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspeccion técnica de vehiculos.

e LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion

e REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluacion y gestién de la calidad del aire
ambiente en relaciéon con el didxido de azufre, diéxido de nitrégeno, 6xidos de nitrégeno,
particulas, plomo, benzeno y monéxido de carbono

e RESOLUCION de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la
que se dispone la publicacion del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el
que se aprueba el Programa nacional de reduccién progresiva de emisiones nacionales de
diéxido de azufre (SO2), oxidos de nitrédgeno (NOx), compuestos organicos volatiles (COV) y
amoniaco (NH3).

e REAL DECRETO 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecucion de la LEY 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la
contaminacion.

e LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccidon de la atmdsfera.
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D’ambit autonomic
e LLEI 22/1983, de 21 de novembre, de proteccié de 'ambient atmosféric

e DECRET 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre,
de Proteccid de ’Ambient Atmosféric

e LLEI 7/1989, de 5 de juny, de modificacié parcial de la Llei de Proteccié de I'Ambient Atmosféric
Desplegada per DECRET 351\1989, de 19 de desembre

e LLEI 6/1996, de 18 de juny, de modificacié de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de proteccio
de I'Ambient Atmosfeéric.

e DECRET 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de reduccié
d'emissions a I'atmosfera

e DECRET 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovaci6 del Pla d'actuacié per a la millora de la qualitat de
I'aire als municipis declarats zones de proteccidé especial de I'ambient atmosféric mitjangant el
DECRET 226/2006, de 23 de maig

1.7.18 Legislacio de contaminacio acustica

D’ambit comunitari
e Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluacio i gestié del soroll ambiental.
D’ambit estatal

e REAL DECRETO 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspeccién Técnica de
Vehiculos.

e REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

e LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

e REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.

e REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LEY 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas.

e Mesures per a la coordinacio de la llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica amb
les previsions del REAL DECRETO 1367/2007 de desenvolupament de la LEY 37/2003 del ruido

D’ambit autonomic

e LLEI 16/2002, de 28 de juny, de proteccio contra la contaminacio acustica.

1.7.19 Legislacié de contaminacio lluminosa

D’ambit autonomic

e LLEI 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del
medi nocturn.

1.7.20 Legislacio de contaminacio electromagnética

D’ambit comunitari

Recomanacio del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a I'exposicié del public en general a camps
electromagnétics (0 Hz a 300 GHz)

D’ambit estatal

e REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

e REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electronicos y la
gestion de sus residuos.

1.7.21 Legislacioé de patrimoni cultural

D’ambit estatal

e LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espaiiol
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Amb les afectacions posteriors:

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

el art. 58, regulando la Comisidon Superior Calificadora de Documentos: REAL DECRETO
1401/2007, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2007-19248).

creando el Patronato del Archivo General de Indias: REAL DECRETO 760/2005, de 24 de junio
(Ref. BOE-A-2005-10825).

SE DEROGA el parrafo 2 del art. 73, por REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2004, de 5 de
marzo (Ref. BOE-A-2004-4347).

SE MODIFICA:

art. 32, por LEY 62/2003, de 30 de diciembre de 2003 (Ref. BOE-A-2003-23936).

la disposicion adicional 9.1, por LEY 46/2003, de 25 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-21539).
SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 55, sobre conservacién del patrimonio documental y
control de la eliminacion de otros documentos de la AGE: REAL DECRETO 1164/2002, de 8 de
noviembre (Ref. BOE-A-2002-22192).

SE MODIFICA el art. 73, por la LEY 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965).

SE ACTUALIZA, sobre conversion a euros de las cuantias indicadas: RESOLUCION de 20 de
noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-22447).

SE DICTA DE CONFORMIDAD regulando la Comision Superior Calificadora de Documentos:
REAL DECRETO 139/2000, de 4 de febrero (Ref. BOE-A-2000-2766).

SE MODIFICA el art. 32.2 , por LEY 50/1998, de 30 de diciembre (Ref.1998/30155) (Ref. BOE-
A-1998-30155).

SE DICTA DE CONFORMIDAD aprobando el reglamento de archivos militares: REAL
DECRETO 2598/1998, de 4 de diciembre (Ref.1998/29347) (Ref. BOE-A-1998-29347).

SE DEROGA EL ART. 71 Y LA DISPOSICION TRANSITORIA CUARTA, POR LA LEY 43/1995,
DE 27 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1995-27752).

SE DICTA DE CONFORMIDAD, APROBANDO EL REGLAMENTO DE VEHICULOS
HISTORICOS: REAL DECRETO 1247/1995, DE 14 DE JULIO (Ref. BOE-A-1995-19000).

SE MODIFICA:

LA DISPOSICION ADICIONAL NOVENA Y SE PRORROGA EL PLAZO DE LA DISPOSICION
TRANSITORIA QUINTA, POR LA LEY 42/1994, DE 30 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1994-
28968).

EL ART. 73, POR LEY 30/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE (Ref. BOE-A-1994-26004).

LA DISPOSICION ADICIONAL 9, POR LEY 21/1993, DE 29 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-
1993-31087).

SE DESARROLLA LA DISPOSICION ADICIONAL NOVENA, POR REAL DECRETO
1680/1991, DE 15 DE NOVIEMBRE (Ref. BOE-A-1991-28791).

SE DICTA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 57, REGULANDO EL ACCESO A LOS
ARCHIVOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES: ORDEN DE 2 DE ABRIL DE
1991 (Ref. BOE-A-1991-8746).

SE DECLARA en los RECURSOS acumulados 830, 847, 850 y 858/1985 (Refs. 1985/21389,
1985/21900, 1985/21901 y 1985/21902), la constitucionalidad de determinados preceptos,
interpretados segun los fundamentos juridicos indicados, por SENTENCIA 17/1991, de 31 de
enero (Ref. BOE-T-1991-5257).

SE DICTA DE CONFORMIDAD, APROBANDO EL REGLAMENTO DE BIBLIOTECAS
PUBLICAS DEL ESTADO, POR REAL DECRETO 582/1989, DE 19 DE MAYO (Ref. BOE-A-
1989-12304).

SE ANADE DISPOSICION ADICIONAL NOVENA, por LEY 37/1988, de 28 de diciembre (Ref.
BOE-A-1988-29563).

SE MODIFICA el art. 30.i), por LEY 33/1987, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1987-28404).

SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el reglamento y el sistema espafiol de museos: por
el REAL DECRETO 620/1987, de 10 de abril (Ref. BOE-A-1987-11621).

SE DESARROLLA POR REAL DECRETO 111/1986, DE 10 DE ENERO (Ref. BOE-A-1986-
2277).

CORRECCION de erratas en BOE num. 296, de 11 de diciembre de 1985 (Ref. BOE-A-1985-
25781).
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e LEY 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

SE MODIFICA los arts. 16.1, 17.2 y 21.3, por LEY 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-
2009-20725).

D’ambit autonomic

e Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural catala.
Amb les afectacions posteriors:

ADMESA A TRAMIT la Qestié en relacid amb l'article 59 per la Qiiestié d'inconstitucionalitat
namero 2622/99.

DESPLEGADA pel Decret 348/2006, de 19 de setembre, dels consells locals del patrimoni
cultural.

DESPLEGADA pel Decret 389/2006, de 17 d'octubre, del patrimoni festiu de Catalunya.
MODIFICATS els articles 19.2.e), 71.5.c), 75.1 i la disposicié addicional sisena per la Llei
10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

DESPLEGADA pel Decret 78/2002, de 5 de marg, del Reglament de proteccié del patrimoni
arqueologic i paleontologic.

DESPLEGADA pel Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre I'u per cent cultural.

DESPLEGADA per I'Ordre de 2 de maig de 1995, de creacié de dos programes de patrocini i
mecenatge. (Correccié d'errada en el DOGC num. 2142, pag. 9387, de 15.12.1995).
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2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1 PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

Sén d'aplicacié les condicions tecniques particulars definides per I'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITEC), aixi com els plecs de condicions técniques aprovats per
I'Ajuntament de Badalona, en tot el que no s'oposi al Text refés de la Llei de Contractes del Sector

Public.

B- MATERIALS

BO- MATERIALS BASICS

B9- MATERIALS PER A PAVIMENTS

BB- MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO
BD- MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BG- MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BH- MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT
BQ- MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BR- MATERIALS PER A JARDINERIA

D- ELEMENTS COMPOSTOS

DO- ELEMENTS COMPOSTOS BASICS

2.2 PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIO PER UNITATS D’OBRA

Sén d'aplicacié les condicions tecniques particulars definides per I'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITEC), aixi com els plecs de condicions técniques aprovats per
I'Ajuntament de Badalona, en tot el que no s'oposi al Text refés de la Llei de Contractes del Sector

Public.

F- URBANITZACIO

F2- DEMOLICIONS | MOVIMENTS DE TERRES

F9 - PAVIMENTS

FB - PROTECCIONS | SENYALITZACIO

FD- SANEJAMENT | CANALITZACIONS

FF - TUBSI|ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
FG - INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

FH- INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT

FQ- MOBILIARI URBA
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Badalona, octubre 2024.

L’autor del Projecte d’Urbanitzacié del Parc de Nelson Mandela (fase 2):

José Manuel Gonzalez Cubo

Arquitecte
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