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BASES TÈCNIQUES PER A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE SKATE

1. MEMÒRIA

1 - Dades generals

Adreça: Carretera de Mataró núm. 2-20 08911 Badalona (Barcelona).

Referència cadastral: 8701205DF3980B0001GZ

2.- Planejament vigent i qualificació urbanística del solar

- .Pla General Metropolità (PGM), aprovat definitivament per la CMB el dia 14/07/1976 (BOP 19/07/1976).

-.Pla Especial de la façana marítima, aprovat definitivament per la CMB el dia 06/11/1986 (BOP 29/06/1987).

- Modificació el PGM d’àmbit discontinu per ajust de les qualificacions als carrers d’Eduard Maristany, 103 i
de la Gran Bretanya, 3, a la carretera de Mataró 2 i a les places de la Plana, del Rector Rifé i del Gas, del
Municipi de Badalona, aprovat el text refós el 31/01/2017 (DOGC 6/11/17).

- Modificació PGM Pau Vila - Jacinto Benavente, Pompeu Fabra-Masia Can Canyadó i Ctra. Mataró, aprovat
definitivament per la CTiS el 02/12/2016 (DOGC 06/02/2017).

- Sistema d’equipament comunitari, clau 7b

3.- Motivació i objecte del contracte

L’equipament municipal  disposa d’una tanca metàl·lica al voltant de tot a la instal·lació.

L’equipament es troba al costat de les vies de la RENFE, i a primera línia de mar, fet pel qual s’ha produït un
deteriorament molt accentuat de tot el tancament metàl·lic d'aquesta instal·lació

Aquesta tanca es troba en un estat molt avançat de deteriorament per oxidació i corrosió, que fa del tot
necessari procedir a la seva substitució per tal de garantir tant la seguretat dels usuaris com per impedir
l’accés indegut en horari de tancament de la instal·lació.

4.- Descripció de l’obra a executar

Les actuacions a executar s’han separat en dos sectors d’actuació.

1. Tanca front marítim
2. Tanca costat Barcelona, costat muntanya i costat Mataró

• Tanca front marítim:  la intervenció a  la tanca que hi ha al costat de les vies del tren, és la mes
important, atès que s’ha de substituir tot el reixat metàl·lic actual ancorant-la sobre el lateral del mur
existent.

• Tanques costat Barcelona i costat muntanya i costat Mataró: es procedirà a substituir el reixat
metàl·lic i les portes la tanca. Una porta batent d’una fulla de 100 cm d’amplada i dos portes batents
de 200 d’amplada cada fulla, per un forat de 4,00 aproximadament. La tanca nova es col·locarà
damunt d’un mur de formigó armat de dimensions 25x25 centímetres sobre el fonament actual.
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BASES TÈCNIQUES PER A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE SKATE

4.1. Actuacions a realitzar

Retirada  en  la  seva  totalitat  de  la  tanca  provisional  existent  que  hi  ha  col·locada  per  evitar  l’accés  a
l’equipament que s'haurà de traslladar a un magatzem municipal.

Neteja i retirada de restes vegetals del terreny a tot el llarg de la tanca del front marítim, aproximadament un
115 a 120 metres.

Retirada dels trams de tanca o restes de la tanca metàl·lica existents i el seu trasllat a l’abocador autoritzat.

En el costat del front marítim es prestara especial atenció a les fixacions metàl·liques que hi ha ancorades
en el mur de formigó i que s’hauran de tallar amb radial.

Es procedirà  a  la  instal·lació  del  nou reixat   metàl·lic  en mòduls  d’acer  galvanitzat  de tipus relliga  de
dimensions 2000 mm d’alçada i distancia entre postes de 2000 a 2500 mm

Per  fixar  aquest  tram de tanca caldran  uns  suports  metàl·lics  tipus  cartel·la  fixats  amb cargols  d’acer
inoxidable al mur existent,  amb quatre punts de fixació. Les mides de la cartel·la seran de 150x150x10 mm
en forma de «L» en dos trams, un d’ells es fixarà al mur amb 4 cargols d’acer acer inoxidable.

En la tanca del costat Barcelona, costat muntanya i costat Mataró es deixaran les fixacions de la tanca
existent amb el paviment actual per millorar la unió entre el mur nou i el paviment de base.

La part de tanca opaca s’executarà mitjançant mur de formigó ancorat al paviment/fonament existents a
través d’uns forats cada 35 cm aproximadament, per col·locar una armadura que faci de connector entre la
base del mur i el paviment. Els forats es faran amb maquina taladradora, el forat serà de 15 mm de diàmetre
i s’omplira amb tac químic amb una varilla roscada de diàmetre 12 mm, una fondària de 15 centímetres.

Posteriorment, es col·locaran els taulells que formaran l’encofrat, fins a l’alçada de 25 cm aproximadament,
es col·locaran l’armat necessari format per 4 varilles del 12 mm i cèrcols de 6 mm cada 25 cm i també es
col·locaran a cada costat, els «berengenos» per tal que el cantell del mur de formigó no acabi en vèrtex.
posteriorment es formigonarà tot el conjunt.

Per  acabar  finalment  amb  la  instal·lació  de  la  tanca  de  mòduls  d’acer  galvanitzat  de  tipus  relliga  de
dimensions 2000 mm d’alçada i distancia entre postes de 2000 a 2500 mm.

En el costat muntanya i costat Mataró es substituiran les portes existents  per una porta batent d’una fulla de
100 cm d’amplada per a l'accés de vianants i dos portes batents de 200 d’amplada cada fulla, per un forat
de 4,00 aproximadament, per a l’accés de vehicles.

4.2.- Característiques tècniques de la tanca

La tanca correspon a un emparrillat electrofòs, format amb pletines de 25x3 mm i rodons de 5 mm de
diàmetre o equivalent

El poste de fixació serà una pletina de 80x8 mm i de l’alçada de la tanca, amb una profunditat de 300 mm de
ancoratge al terra o equivalent

La cargoleria de fixacions galvanitzada M10 x 25 mm o equivalent.
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5.-  Normativa d’obligat compliment

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y
dirección de obras de edificación",  estableix que en la memòria i  en el  plec de prescripcions tècniques
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el
Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal,
autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com
UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament,  per garantir  les exigències de qualitat  de l’edificació,  les característiques tècniques dels
productes,  equips  i  sistemes  que  s’incorporin  amb  caràcter  permanent  als  edificis,  hauran  de  dur  el
marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions harmonit-
zades per a la comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el complementen.

Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes general

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                          

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013).

Código Técnico de la Edificación, CTE                            

RD  314/2006,  de  17  de  març  de  2006  (BOE  28/03/2006),  modificat  per  RD  1371/2007  (BOE
23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i
25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD  173/2010  pel  qual  es  modifica  el  Codi  Tècnic  de  l’Edificació,  en  matèria  d’accessibilitat  i  no
discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE
08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE
27/12/2019).

Reglamento Europeo de Productos de Construcción  (marcatge CE dels  productes,  equips i
sistemes)

Reglamento (UE) 305/2011, modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020, i els Reglaments Delegats
que el complementen
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Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Salubritat

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011), modificat pel Reglamento (UE) 2019/1020 i  els
Reglaments Delegats que el complementen.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)
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Gestió de residus de construcció i enderrocs

  Text refós de la Llei reguladora dels residus                                       

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió   de residus de la  construcció i  demolició,  i  el  cànon sobre la  deposició controlada dels
residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados.

Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

6.- Durada de l’obra

El contractista haurà d’executar les obres en el termini de QUATRE MESOS a comptar des de l’endemà de
la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

7.- Classificació de l’obra
Es tracta d’una obra de conservació d’acord amb l’article 12.1.c) del Decret 170/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i Serveis dels Ens locals (ROAS) en concordança amb l’article
232 apartat 1c) i apartat 5) de la Llei 1/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), atès
que tenen per objecte  fer front al deteriorament que s’ha produït pel mer transcurs del temps i per l’ús
natural del bé.

Les obres a  executar no afecten a l’estabilitat, seguretat o estanquitat.
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8.- Classificació del contractista

Atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 €, no es obligatori que el contractista disposi de
classificació empresarial.  
En cas que l’empresa disposi, s’admetran les següents qualificacions:

Classificació del contractista

Grup: C. Edificacions
Subgrup: 9. Fusteria Metàl·lica

Categoria contracte d'obres (segons quantia del VEC)

Categoria: 1. Quantia inferior o igual a 150.000 € 

Badalona, a la data de la signatura digital
Vist i plau,

L’arquitecte tècnic redactor L’arquitecta, cap del servei
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2.-   PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE L’OBRA

1.- Clàusules específiques del pressupost

Les partides i els preus inclosos en aquest pressupost s'entenen complets (materials, mitjans auxiliars i mà
d'obra), el seu subministrament, completa execució i posada en servei. Els preus unitaris són d'EXECUCIÓ
MATERIAL,  entenent-se  que  l'empresa  contractista  contarà  independentment  el  benefici  industrial  i  les
despeses generals oficials vigents en el moment de la contractació.

Cadascun  d'aquests  preus  inclou  la  part  proporcional  d'ajuts,  suports,  bancades  i  qualsevol  element
complementari que calgui per al seu complet muntatge, així com els costos corresponents als controls de
qualitat que la Direcció Facultativa sol·liciti per a comprovar que s'ajusten a les indicacions de! projecte o al
compliment de reglaments i normatives que siguin d'aplicació.

EI contractista, haurà d'entregar cada un dels plànols de taller i muntatge que sol·liciti la D.F. en treballs
específics.  Es  presentaran  tres  còpies  de  cada  plànol,  acompanyades  de  totes  les  especificacions
corresponents per sotmetre'ls a l'aprovació de la D.F., a mesura que siguin realitzades, però sempre amb
antelació a l'inici dels esmentats treballs. L'aprovació per part de la D.F. implicarà l'aprovació del material i el
disseny, i encara que les figures i dimensions es comprovin, serà responsabilitat del contractista l'exactitud
de dimensions i cotes, així com el retard dels treballs per causa d'un lliurament endarrerit d'aquests plànols.

EI contractista realitzarà el projecte segons les especificacions tècniques i la normativa vigent. 

Els materials seran els determinats en el projecte. Si per motius de subministraments o termini de lliurament
calgués  col·locar materials  de marques similars,  aquests  hauran d'estar  homologats,  tenir  les mateixes
característiques tècniques i estètiques, i la seva proposta inclourà marca i tipus de cada material, sense
increment del cost, i tot això se sotmetrà a l'aprovació per escrit de la Direcció Facultativa.

Seran a càrrec del contractista la posada al dia dels plànols AS-BUlLT un cop acabat el treball, d'acord amb
el que realment s'hagi construït, modificat i/o afegit durant l’execució de les obres. EI contractista facilitarà a
la direcció d'obra un exemplar del projecte amb totes les modificacions introduïdes durant la execució. En el
cas d'importants modificacions o de parts de la  obra projectada pel contractista a sol·licitud de la direcció
d'obra,  el  contractista  lliurarà  els  corresponents  plànols  en  suport  informàtic  i  còpies  normals.  Aquests
plànols es realitzaran en formats normalitzats.

En particular, per als plànols fets pel contractista, les despeses derivades de les raonables
modificacions posteriors que calgués fer durant la seva realització, inclòs l'aprovació dels esmentats plànols
per la direcció d'obra, aniran al càrrec d'aquest. També aniran a càrrec seu les despeses per la preparació
dels llistats qualitatius i quantitatius dels materials a col·locar inclosos en els plànols esmentats.

Qualsevol partida que no quedi inclosa dins el present pressupost i que sigui necessària per a la correcta
execució  de  l'obra  (l'anomenat  contradictori),  el  Pressupost  d'Execució  Material  de  la  mateixa  serà  el
resultant d'aplicar el preu net (cost) del nou element, segons les indicacions del fabricant, tenint present el
descompte habitual i la baixa econòmica presentada per l’adjudicatari, incloent la ma d'obra i les despeses
indirectes que s'apliquen al preu descompost d'una partida similar, no superant mai el preu vigent de la base
lTeC per a dita partida o per a la més similar possible.

No es consideraran en cap cas obres accessòries els defectes o contradiccions d'amidament, ja que és
obligació del  contractista efectuar un recàlcul  dels amidaments del  projecte,  considerant  les que cregui
necessàries per a la total realització del projecte, tal i com s’indica en les prescripcions tècniques, sempre
abans de la contractació.

Donat  que tots  els  documents del  projecte tenen caràcter  contractual,  l'acceptació d'aquest  pressupost
implica  la  completa  execució  del  total  de  components  que  hagin  quedat  descrits  en  qualsevol  dels
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documents  del  projecte  (memòries,  plànols,  plecs  de  condicions...)  Per  tant,  la  Direcció  Facultativa  es
reserva el dret d'exigir la implantació de tots i cadascun dels elements inclosos.

2.- Clàusules específiques d’execució

L’execució  de  les  feines  s’ha  de  realitzar  d’acord  amb  al  CTE,  de  la  normativa  vigent  i  del  plec  de
prescripcions tècniques, que comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els materials que
s'utilitzin a la construcció de les obres i les tècniques per l 'execució de les diferents unitats d'obra i/o les
auxiliars i de preparació necessàries.
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3.-  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

MEMÒRIA

1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI

El  present  estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut,  annex  a  les  bases  tècniques,  desenvolupa  la  problemàtica
específica de seguretat dels treballs de:  CONSERVACIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE
SKATE i  es  redacta  d'acord amb les  característiques assenyalades en el  Reial  decret  1627/1997 de 24
d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret.

2. SITUACIÓ DE LES OBRES

Aquestes obres es realitzen a:

Emplaçament: PISTA DE SKATE 
Adreça: Carretera de Mataró núm. 2-20 08911 Badalona (Barcelona).

Referència cadastral: 8701205DF3980B0001GZ

3. PROPIETAT

Qui  realitza  la  redacció  del  present  Estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut,  com a  promotor  de  les  obres,  és
l’Ajuntament de Badalona, domiciliat al la pl. De la Vila, 1 CIF núm. P-0801500J, de la localitat de Badalona.

4. AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

L'estudi bàsic de seguretat i salut ha estat redactat per Albert Camarero Boté, arquitecte tècnic de l’Ajuntament
de Badalona.

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Retirada  en  la  seva  totalitat  de  la  tanca  provisional  existent  que  hi  ha  col·locada  per  evitar  l’accés  a
l’equipament que s'haurà de traslladar a un magatzem municipal.

Neteja i retirada de restes vegetals del terreny a tot el llarg de la tanca del front marítim, aproximadament un
115 a 120 metres.

Retirada dels trams de tanca o restes de la tanca metàl·lica existents i el seu trasllat a l’abocador autoritzat.

En el costat del front marítim es prestara especial atenció a les fixacions metàl·liques que hi ha ancorades
en el mur de formigó i que s’hauran de tallar amb radial.

Es procedirà a la instal·lació del  nou reixat   metàl·lic   en mòduls d’acer galvanitzat  de tipus relliga de
dimensions 2000 mm d’alçada i distancia entre postes de 2000 a 2500 mm

Per  fixar  aquest  tram de tanca caldran  uns  suports  metàl·lics  tipus  cartel·la  fixats  amb cargols  d’acer
inoxidable al mur existent,  amb quatre punts de fixació. Les mides de la cartel·la seran de 150x150x10 mm
en forma de «L» en dos trams, un d’ells es fixarà al mur amb 4 cargols d’acer acer inoxidable.

En la tanca del costat Barcelona, costat muntanya i  costat Mataró es deixaran les fixacions de la tanca
existent amb el paviment actual per millorar la unió entre el mur nou i el paviment de base.
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La part de tanca opaca s’executarà mitjançant  mur de formigó ancorat al paviment/fonament existents a
través d’uns forats cada 35 cm aproximadament, per col·locar una armadura que faci de connector entre la
base del mur i el paviment. Els forats es faran amb maquina taladradora, el forat serà de 15 mm de diàmetre
i s’omplira amb tac químic amb una varilla roscada de diàmetre 12 mm, una fondària de 15 centímetres.

Posteriorment, es col·locaran els taulells que formaran l’encofrat, fins a l’alçada de 25 cm aproximadament,
es col·locaran l’armat necessari format per 4 varilles del 12 mm i cèrcols de 6 mm cada 25 cm i també es
col·locaran a cada costat, els «berengenos» per tal que el cantell del mur de formigó no acabi en vèrtex.
posteriorment es formigonarà tot el conjunt.

Per  acabar  finalment  amb la  instal·lació   de  la  tanca de mòduls  d’acer  galvanitzat  de  tipus  relliga  de
dimensions 2000 mm d’alçada i distancia entre postes de 2000 a 2500 mm.

En el costat muntanya i costat Mataró es substituiran les portes existents  per una porta batent d’una fulla de
100 cm d’amplada per a l'accés de vianants i dos portes batents de 200 d’amplada cada fulla, per un forat
de 4,00 aproximadament, per a l’accés de vehicles.

6. CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS

L'execució dels treballs es durà a terme dintre del casc urbà.

7. PRESSUPOSTOS

7.1. PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL PROJECTE

El pressupost total és de cent quaranta-vuit dos-cents vuitanta-nou euros, amb un cèntim d'euro (148.289,01
€).

7.2. COST DE LES DESPESES DE SEGURETAT I SALUT
El pressupost estimat per a complir les prescripcions que indica aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de
Tres-Cents quaranta-set euros, amb seixanta cèntims (347,60 €).

8. ACCESSOS A LES OBRES

Atès que les obres es troben justament al casc urbà de la localitat de Badalona i que l’amplada dels carrers
limítrofs és suficient, no es considera problemàtic l’accés de la maquinària ni dels treballadors a l’obra.

9. TERMINI D'EXECUCIÓ
Quatre mesos.

10. NOMBRE DE TREBALLADORS

Es preveu una mitjana de 3 treballadors, amb un màxim de 5 treballadors.

12



BASES TÈCNIQUES PER A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE SKATE

11. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS

11.1. Serveis provisionals

A peu d'obra de l'edificació actual, hi ha el subministrament d’aigua, el subministrament elèctric i la connexió per
a telèfon.

11.2. Unitats constructives i els seus riscos

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

 Treballs indicats del punt 5

Riscos:
- Caiguda en altura
- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Caiguda d’objectes a diferent nivell
- Aixafaments
- Cops i talls
- Inhalació de pols
- Inhalació partícules sòlides
- Risc Biològic: transmissió del SARS CoV-2 (COVID-19)
- Projecció de partícules als ulls
- Contacte elèctric

Mesures preventives:
- Bastides de seguretat
- Escales auxiliars adequades
- Baranes
- Cables de seguretat
- Xarxa horitzontal

Proteccions personals:
- Cinturó de seguretat de subjecció
- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Ús de mascaretes antipols i higièniques
- Ulleres contra impactes i antipols
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BASES TÈCNIQUES PER A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE SKATE

12. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS

Els principals materials que componen l'execució de les obres són:

- Serra circular
- Radial
- Polidora
- Trepant
- Adhesiu de contacte
- Xapes metàl·liques

13. RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són:

- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Cops i talls
- Projecció de partícules als ulls

- Inhalació de pols.

14. PREVENCIÓ DEL RISC

14.1. Proteccions individuals

- Cinturó de seguretat de subjecció
- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
- Guants d'ús general
- Guants per ús elèctric
- Botes de seguretat
- Botes per ús elèctric
- Ulleres contra impactes i antipols
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols i higièniques
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva,

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones
treballadores amb formació i capacitació suficient.  
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14.2. Proteccions-mesures col·lectives i senyalització

- Senyals de trànsit.
- Senyals de seguretat.
- Tanques de limitació i protecció.
- Immobilització de camions i plataformes elevadores mitjançant falques i/o topalls durant  les  tasques

de càrrega , descàrrega i treballs en alçada.
- Protecció de  les bastides per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
- Col·locació de baranes de protecció a les bastides per perill de caiguda. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades.
- Instal·lació de serveis sanitaris.

14.3. Informació

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i de les
mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

14.4. Formació

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de treball i dels riscos
que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a
l’obra es disposi d'algun socorrista.

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.

14.5. Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.

S'haurà d'informar en un rètol  visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics
(serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible
accidentat, perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
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14.6. Reconeixement mèdic

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al cop
d'un any.

15. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer i a l’interior del recinte,
i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i  es prohibirà el  pas a tota persona aliena, col·locant els
tancaments necessaris.

Es tindrà en compte, principalment:
- La circulació de la maquinària prop de l’obra
- La interferència de feines i operacions

- La circulació dels vehicles prop de l’obra

16. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

17. PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, el contractista elaborarà un
pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut  en execució d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als serveis
territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la comunicació d'obertura de
centre de treball, com es preceptiu.
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PLEC DE CONDICIONS.

1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, de 16-03-71).
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71).
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08-70).
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 29-05-74),

(Successives normes MT., 1 a 29).
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i  perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de  07-12-61).

Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64).
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70), (BOE, de 25-08-

70). Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-
03-72).

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-71).
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. (Decret 2413/73 20-09-

73), (BOE, de 09-10-73).
- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68).
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-60).
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, abalisament, defensa, neteja

i terminació d'obres. (OM de 31-08-87).
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86).
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95).
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de

25-10-97).
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.
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2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència
mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica
de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on
s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

 Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia
següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures
complementàries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir
prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les
proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

L'accés  estarà  tancat,  amb avisadors  o  timbre,  o  vigilat  permanentment  quan  s'obri.  El  contractista  serà
responsable  del  manteniment  en  condicions  reglamentàries  i  de  l'eficàcia  preventiva  de  les  proteccions
col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball.

El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal
que intervé a l'obra.

En els  casos  que no hi  hagi  norma d'homologació  oficial,  seran de qualitat  adequada a  les  prestacions
respectives.

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i  les de manteniment correctiu
(avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

Tot  el  personal,  incloent-hi  les visites,  la  direcció facultativa,  etc.,  usarà per circular  per l'obra el  casc de
seguretat.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions
millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota  la  maquinària  elèctrica  que s'usi  a  l'obra  tindrà  connectades les  carcasses dels  motors  i  els  xassís
metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de
l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.
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3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de
vida útil.

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip,
aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel  seu ús hagin adquirit  més joc o toleràncies de les admeses pel  fabricant,  seran
reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Es descriu,  en aquest apartat,  la indumentària per a protecció personal  que es fa servir  més i  amb més
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan
exposats els treballadors d'aquest sector.

CASC:

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-
12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V. 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han
de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en
contacte amb el cap.

CALÇAT DE SEGURETAT:

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la
possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord
amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-
80.

Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser
de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de
22-12-81, classe E.
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GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer
servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir: manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària
MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma
tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

CINTURONS DE SEGURETAT:

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE
núm. 210 de 02-09-77.

Les característiques principals són:
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus

desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és
obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, Resolució de la
DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de líquids i radiacions
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les  ulleres  i  oculars  de  protecció  antiimpactes  han  d'estar  homologats  d'acord  amb  la  Norma  tècnica
reglamentària MT-16,  Resolució de la DG de Treball  de 14-06-78,  BOE núm. 196 de 17-08-78,  i  MT-17,
Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de
pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable
i no s'ha de poder moure ni tombar.

20



BASES TÈCNIQUES PER A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE SKATE

BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària
mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció
protectora.

ESCALES DE MÀ:
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La
longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

6. SERVEIS DE PREVENCIÓ

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.

SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.

Tot  el  personal  de nou ingrés a  la  contracta,  encara que sigui  eventual  o  autònom,  haurà de passar  el
reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja
contractats.

7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni
col·lectiu provincial del sector.

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i  coneixements acreditats de
primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que
preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i  higiene, i  335,336 i 337 de
l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

21



BASES TÈCNIQUES PER A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE SKATE

9. CONDICIONS ECONÒMIQUES

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut que siguin
abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

10. COORDINADOR DE SEGURETAT

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi
les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen.

11. AVÍS PREVI

El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de
Barcelona, abans de l’inici de les obres.

L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97.

12. PLA DE SEGURETAT I SALUT

El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin,  adaptant aquest Estudi bàsic de seguretat i salut als seus
mitjans i mètodes d'execució.

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la
finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al
compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent.

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i
incidències que puguin produir-se en el  decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el  projecte
d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del
tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase
d'execució d'obres.

13. LLIBRE D'INCIDÈNCIES

A l'obra hi  haurà un llibre d’incidències facilitat  per la direcció facultativa,  que haurà d'estar en poder del
contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció
facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que
considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció
de treball a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores.
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BASES TÈCNIQUES PER A LES OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE SKATE

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT.

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  DE  SALUD
QUE  DEBEN  APLICARSE  EN  LAS  OBRAS  DE
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES

Directiva  92/57/CEE  24  Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD  1627/1997.  24  octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

Ley  31/1995. 8  noviembre
(BOE: 10/11/95) 

Ley 54/2003. 12 diciembre

 (BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD  39/1997,  17  de  enero
(BOE:  31/01/97)  i  les  seves
modificacions

MODIFICACIÓN  RD  39/1997;  RD  1109/2007,  Y  EL  RD
1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS  Y  DATOS  QUE  DEBEN  REUNIR  LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden  TIN/1071/2010  (BOE
1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA  UTILIZACIÓN  POR  LOS  TRABAJADORES  DE  LOS
EQUIPOS  DE  TRABAJO  EN  MATERIA  DE  TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD   2177/2004,  de  12  de
novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN,
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD  485/1997.  14  abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN
LOS LUGARES DE TRABAJO

En el  capítol  1  exclou les obres de construcció,  però el  RD
1627/1997  l'esmenta  en  quant  a  escales  de  mà.  Modifica  i
deroga  alguns  capítols  de  la  “Ordenanza  de  Seguridad  e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

RD  486/1997,  14  de  abril
(BOE: 23/04/1997)

LEY  REGULADORA  DE  LA  SUBCONTRATACIÓN  EN  EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006 
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION  DEL  RD  39/1997,  POR  EL  QUE  SE
APRUEBA  EL  REGLAMENTO  DE  LOS  SERVICIOS  DE
PREVENCIÓN  Y  EL  RD  1627/97,  POR  EL  QUE  SE
ESTABLECEN  LAS  DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD  604  /  2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  I  SALUD
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD  396/2006
(BOE 11/04/2006)
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PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  Y  SEGURIDAD  DE  LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

RD  286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD
RELATIVAS  A  LA  MANIPULACIÓN  MANUAL  DE  CARGAS
QUE  ENTRAÑE  RIESGOS,  EN  PARTICULAR  DORSO
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD  487/1997                 
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN

RD  488/1997.   
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES  CONTRA  LOS
RIESGOS  RELACIONADOS  CON  LA  EXPOSICIÓN  A
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD  664/1997.  
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES  CONTRA  LOS
RIESGOS  RELACIONADOS  CON  LA  EXPOSICIÓN  A
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD  665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD  773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA  UTILIZACIÓN  POR  LOS  TRABAJADORES  DE  LOS
EQUIPOS DE TRABAJO 

RD  1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                             

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICA RD  614/2001  
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION  DE  LA  SALUD  Y  SEGURIDAD  DE  LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL
TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods 
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

O.  de  20  de  mayo  de  1952
(BOE:  15/06/52)  i  les  seves
modificacions posteriors

DISTÀNCIES  REGLAMENTÀRIES  D’OBRES  I
CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES

R.  04/11/1988  (DOGC  1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART.
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y
II   (BOE:  05/09/70;  09/09/70)
correcció  d'errades:    BOE:
17/10/70

SEÑALIZACIÓN,  BALIZAMIENTO,  LIMPIEZA  Y
TERMINACIÓN  DE  OBRAS  FIJAS  EN  VÍAS  FUERA  DE
POBLADO

O.  de  31  de  agosto  de  1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN  TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM  2
DEL  REGLAMENTO  DE  APARATOS  DE  ELEVACIÓN  Y
MANUTENCIÓN  REFERENTE   A  GRÚAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD  836/2003.  27   juny,
(BOE:  17/07/03).   vigent  a  partir
del 17 d’octubre de 2003. (deroga
la   O.  de  28  de  junio  de  1988
(BOE: 07/07/88) i   la modificació:
O. de 16 de abril  de 1990 (BOE:
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O.  de  9  de  marzo  DE  1971
(BOE:  16  I  17/03/71)
correcció  d'errades  (BOE:
06/04/71)             modificació:
(BOE:  02/11/89)  derogats  alguns
capítols  per: LEY  31/1995,  RD
485/1997,  RD  486/1997,  RD
664/1997,  RD  665/1997,  RD

S'APROVA  EL  MODEL  DE  LLIBRE  D'INCIDÈNCIES  EN
OBRES DE CONSTRUCCIÓ

O.  de  12  de  gener  de  1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS R.  de  14  de  diciembre  de  1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE:  02/09/75):  N.R.  MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE:  03/09/75):  N.R.  MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE:  05/09/75):  N.R.  MT-6
modificació: BOE: 28/10/75 

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL  DE  VIAS
RESPIRATORIAS.  NORMAS  COMUNES  Y  ADAPTADORES
FACIALES

(BOE:  06/09/75):  N.R.  MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL  DE  VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

(BOE:  08/09/75):  N.R.  MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL  DE  VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE:  09/09/75):  N.R.  MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL  DE  VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

(BOE:  10/09/75):  N.R.  MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

Badalona, a la data de la signatura digital
Vist i plau,

 

L’arquitecte tècnic redactor L’arquitecta, cap del servei
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4.-  AMIDAMENTS PRESSUPOST I RESUM DE PRESSUPOST

Badalona, a la data de la signatura digital
Vist i plau,

L’arquitecte tècnic redactor L’arquitecta, cap del servei
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AMIDAMENTS



Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista Skate

AMIDAMENTS Data: 11/04/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE SKATE
Capítol 01  ENDERROCS

1 P214S-73G5 ml Enderroc i retirada de tanca metàl·lica de fins a 2,5 m d'alçària, com a màxim, amb retirada d'ancoratges a mur
de formigó, o a paviment de formigó, a mà i amb radial i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca Front Marítim 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

2 P-0001 ml Enderroc i retirada de tanca metàl·lica de fins a 2,5 m d'alçària, com a màxim, caldrà tallar la tanca de forma que
es puguin deixar els ancoratges o fixacions de la tanca existent amb el paviment actual, de forma que es pugui
millorar, l'únió entre el nou mur de formigó, al paviment, tall amb radial i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca Costat Barcelona 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Tanca Costat Muntanya 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#
7 Tanca Costat Mataró 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

3 P24A-H9B2 m3 Transport de tanca d'obra metal·lica existent, amb camió de 5 t i temps d'espera per a la càrrega, amb un
recorregut de fins a 10 km. Fins a taller ubicat a l'edifici Muebles Rojas de Badalona.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana a Mar 120,000 0,750 90,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,750 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,500

4 P22D1-HZ2I m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 400 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 RESTES VEGETALS
2 Tanca Front Marítim 120,000 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Tanca Costat Barcelona 21,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#
5 13,000 1,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,000

5 P2R6-4I67 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat. Inclosa taxa d'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TANCA METAL·LICA
2 Tanca Front Marítim 120,000 2,000 0,200 0,500 24,000 C#*D#*E#*F#
3 10,000 2,000 0,200 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista Skate

AMIDAMENTS Data: 11/04/24 Pàg.: 2

4 Tanca Costat Barcelona 30,000 2,000 0,200 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 13,000 2,000 0,200 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#
6 4,000 2,000 0,200 1,000 1,600 C#*D#*E#*F#
8 Tanca Costat Muntanya 82,000 2,000 0,200 1,000 32,800 C#*D#*E#*F#

10 Tanca Costat Mataró 5,000 2,000 0,200 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 22,000 2,000 0,200 1,000 8,800 C#*D#*E#*F#
13 RESTES VEGETALS
14 Tanca Front Marítim 120,000 1,000 0,200 24,000 C#*D#*E#*F#
15 10,000 1,000 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#
16 Tanca Costat Barcelona 21,000 1,000 0,200 4,200 C#*D#*E#*F#
17 13,000 1,000 0,200 2,600 C#*D#*E#*F#
18 EXCAVACIO
19 Tanca Costat Barcelona
20 Tram inicial 6,000 0,300 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#
21 Jardi on hi ha el mòdul 10,000 0,300 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 124,640

6 P6A3-FAD6 m Subministrament i col·locació de tanca d'obra, de reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m
amb malla amb plecs horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats mecànicament a suports
verticals de tub de secció circular de diàmetre 50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat sobre daus de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca Front Marítim 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 Tanca Costat Barcelona 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 Tanca Costat Muntanya 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#
9 Tanca Costat Mataró 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
12 Altres 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE SKATE
Capítol 02  RAM PALETERIA

1 P221B-EL6X m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor de 30 x 30 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca Costat Barcelona
2 Tram inicial 6,000 0,300 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#
3 Jardi on hi ha el mòdul 10,000 0,300 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,440

2 P352-MKRZ m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.45 abocat manualment, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/m3. Mides fonament 30x30 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01.02/P221B-EL6X
Excav.rasa/pou,hfins a 2m,terreny
fluix(SPT

V 1,440 1,440 C#*D#*E#*F#

EUR



Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista Skate

AMIDAMENTS Data: 11/04/24 Pàg.: 3

<20),m.manuals,+càrr.man.s/cont.

TOTAL AMIDAMENT 1,440

3 P4524-VREE m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó per armar HA -
25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m3. Mides aproximades 25x25 cm.
Mur amb cantell rematat, amb berengeno a cada costat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca Costat Barcelona 30,000 0,250 0,250 1,875 C#*D#*E#*F#
2 13,000 0,250 0,250 0,813 C#*D#*E#*F#
3 4,000 0,250 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
5 Tanca Costat Muntanya 82,000 0,250 0,250 5,125 C#*D#*E#*F#
7 Tanca Costat Mataró 5,000 0,250 0,250 0,313 C#*D#*E#*F#
8 22,000 0,250 0,250 1,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,751

4 P4Z0-61TG u Formació de punt d'ancoratge entre fonament o paviment de formigo existent i nou mur. Es realitzà forat amb
broca sobre el suport de formigó, de 14 mm de diametre i 100 a 120 mm de fondaria. Es col·locara amb tac
quimic i posteriorment barra d'acer de 12 mm de diàmetre i 250 mm llargària aproximadament, sobre suport de
formigó. Es considera que caldrà col·locar un ancoratge cada 35 cm. Es a dir tres per cada metre lineal de tanca.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca Costat Barcelona 30,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 Tanca Costat Muntanya 82,000 3,000 246,000 C#*D#*E#*F#
7 Tanca Costat Mataró 5,000 3,000 15,000 C#*D#*E#*F#
8 22,000 3,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE SKATE
Capítol 03  RAM DE MANYA

1 P6A3-FA8Z m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 200 x 200 centimetres. Es col·locaran postes cada 200 cm
aproximadament.
Marc superior i inferior amb pletina de 25x4 mm. Entramat de platina/rodó de format per platines verticals de
25x2,5 mm2 i rodons horitzontals de 5 mm de diametre, fixats mecànicament a suports de pletina fixada al mur
de formigó de RENFE, amb 4 tancs. Inclou formació de platina d'acer 150x150x8 mm amb forma d'L amb
cartela, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport del mur
de formigó o equivalent. completament muntada i instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca Front Marítim 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

2 P640-423O u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de dos fulles, per a un pas de 4 m i 2 m d'alçària, bastiment de
tub d'acer galvanitzat. Fulla del mateix tipus que la tanca. Marc superior i inferior amb pletina de 25x4 mm.
Entramat de platina/rodó de format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals de 5 mm de
diametre, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer. O equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista Skate

AMIDAMENTS Data: 11/04/24 Pàg.: 4

1 Tanca Costat Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tanca Costat Muntanya 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Tanca Costat Mataro 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P640-423S u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de
tub d'acer galvanitzat. Fulla del mateix tipus que la tanca. Marc superior i inferior amb pletina de 25x4 mm.
Entramat de platina/rodó de format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals de 5 mm de
diametre, fixats mecànicament a suports verticals de platina d'acer, o equivalent. Completament muntada
instal·lada i en funcionament. Amb pany i clau. També portarà orelletes per col·locar cadenat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca Costat Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Tanca Costat Muntanya 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 Tanca Costat Mataro 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 P-0003 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 200 x 200 centimetres. Es col·locaran postes cada 200 cm
aproximadament.
Marc superior i inferior amb pletina de 25x4 mm. Entramat de platina/rodó de format per platines verticals de
25x2,5 mm2 i rodons horitzontals de 5 mm de diametre, fixats mecànicament a suports verticals de platina
d'acer, amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport del mur
de formigó o equivalent. completament muntada i instal·lada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tanca Costat Barcelona 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 Tanca Costat Muntanya 82,000 82,000 C#*D#*E#*F#
7 Tanca Costat Mataró 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

Obra 01 PRESSUPOST OBRES DE CONSERVACIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL DE LA PISTA DE SKATE
Capítol 04  VARIS SEGURETAT

1 P-0008 Pa Pla de seguretat. Redacció e implantació del corresponent Pla de seguretat redactat per l'empresa adjudicataria.
Inclourà tot el material necessari per a la correcta execució de les obres descrit en el Plà de seguretat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PRESSUPOST



Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista Skate

PRESSUPOST Data: 11/04/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista de Skate

Capítol 01 Enderrocs

1 P214S-73G5 ml Enderroc i retirada de tanca metàl·lica de fins a 2,5 m d'alçària, com a
màxim, amb retirada d'ancoratges a mur de formigó, o a paviment de
formigó, a mà i amb radial i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor (P - 4)

4,31 130,000 560,30

2 P-0001 ml Enderroc i retirada de tanca metàl·lica de fins a 2,5 m d'alçària, com a
màxim, caldrà tallar la tanca de forma que es puguin deixar els
ancoratges o fixacions de la tanca existent amb el paviment actual, de
forma que es pugui millorar, l'únió entre el nou mur de formigó, al
paviment, tall amb radial i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor. (P - 1)

8,34 156,000 1.301,04

3 P24A-H9B2 m3 Transport de tanca d'obra metal·lica existent, amb camió de 5 t i temps
d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de fins a 10 km. Fins a
taller ubicat a l'edifici Muebles Rojas de Badalona. (P - 7)

6,14 97,500 598,65

4 P22D1-HZ2I m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 400 m2
(P - 6)

16,50 164,000 2.706,00

5 P2R6-4I67 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat. Inclosa taxa d'abocador. (P - 8)

37,14 124,640 4.629,13

6 P6A3-FAD6 m Subministrament i col·locació de tanca d'obra, de reixat d'acer de 2 m
d'alçària format per panells de 2.5 x 2 m amb malla amb plecs
horitzontals electrosoldada de 50x100 mm i 4 mm de gruix,, fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de diàmetre
50 mm i 1,5 mm de gruix, situats cada 2,5 m als extrems de cada
panell, amb acabat galvanitzat i plastificat, col·locat sobre daus de
formigó (P - 15)

41,51 322,000 13.366,22

TOTAL Capítol 01.01 23.161,34

Obra 01 Pressupost Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista de Skate

Capítol 02 Ram Paleteria

1 P221B-EL6X m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor de 30 x 30 cm (P - 5)

97,48 1,440 140,37

2 P352-MKRZ m3 Fonament de formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 35 / F / 10 /
XC4 + XS3 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.45 abocat manualment, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/m3. Mides fonament 30x30 cm (P - 9)

372,19 1,440 535,95

3 P4524-VREE m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3, formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 20 kg/m3. Mides aproximades 25x25 cm. Mur amb
cantell rematat, amb berengeno a cada costat. (P - 10)

449,02 9,751 4.378,39

4 P4Z0-61TG u Formació de punt d'ancoratge entre fonament o paviment de formigo
existent i nou mur. Es realitzà forat amb broca sobre el suport de
formigó, de 14 mm de diametre i 100 a 120 mm de fondaria. Es
col·locara amb tac quimic i posteriorment barra d'acer de 12 mm de
diàmetre i 250 mm llargària aproximadament, sobre suport de formigó.
Es considera que caldrà col·locar un ancoratge cada 35 cm. Es a dir

10,92 468,000 5.110,56

EUR



Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista Skate

PRESSUPOST Data: 11/04/24 Pàg.: 2

tres per cada metre lineal de tanca. (P - 11)

TOTAL Capítol 01.02 10.165,27

Obra 01 Pressupost Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista de Skate

Capítol 03 Ram de Manya

1 P6A3-FA8Z m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 200 x 200
centimetres. Es col·locaran postes cada 200 cm aproximadament.
Marc superior i inferior amb pletina de 25x4 mm. Entramat de
platina/rodó de format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons
horitzontals de 5 mm de diametre, fixats mecànicament a suports de
pletina fixada al mur de formigó de RENFE, amb 4 tancs. Inclou
formació de platina d'acer 150x150x8 mm amb forma d'L amb cartela,
amb acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació,
col·locat mecànicament al suport del mur de formigó o equivalent.
completament muntada i instal·lada. (P - 14)

212,93 130,000 27.680,90

2 P640-423O u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de dos fulles, per a un
pas de 4 m i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat. Fulla
del mateix tipus que la tanca. Marc superior i inferior amb pletina de
25x4 mm. Entramat de platina/rodó de format per platines verticals de
25x2,5 mm2 i rodons horitzontals de 5 mm de diametre, fixats
mecànicament a suports verticals de platina d'acer. O equivalent (P -
12)

1.614,11 4,000 6.456,44

3 P640-423S u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 1 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat.
Fulla del mateix tipus que la tanca. Marc superior i inferior amb pletina
de 25x4 mm. Entramat de platina/rodó de format per platines verticals
de 25x2,5 mm2 i rodons horitzontals de 5 mm de diametre, fixats
mecànicament a suports verticals de platina d'acer, o equivalent.
Completament muntada instal·lada i en funcionament. Amb pany i
clau. També portarà orelletes per col·locar cadenat. (P - 13)

1.328,53 4,000 5.314,12

4 P-0003 m Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de 200 x 200
centimetres. Es col·locaran postes cada 200 cm aproximadament.
Marc superior i inferior amb pletina de 25x4 mm. Entramat de
platina/rodó de format per platines verticals de 25x2,5 mm2 i rodons
horitzontals de 5 mm de diametre, fixats mecànicament a suports
verticals de platina d'acer, amb acabat galvanitzat i amb platines per a
realitzar la fixació, col·locat mecànicament al suport del mur de formigó
o equivalent. completament muntada i instal·lada. (P - 2)

191,41 156,000 29.859,96

TOTAL Capítol 01.03 69.311,42

Obra 01 Pressupost Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista de Skate

Capítol 04 Varis Seguretat

1 P-0008 Pa Pla de seguretat. Redacció e implantació del corresponent Pla de
seguretat redactat per l'empresa adjudicataria. Inclourà tot el material
necessari per a la correcta execució de les obres descrit en el Plà de
seguretat. (P - 3)

347,60 1,000 347,60

TOTAL Capítol 01.04 347,60

EUR



Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista Skate

PRESSUPOST Data: 11/04/24 Pàg.: 3

EUR



FULL FINAL PRESSUPOST



Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista Skate

RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/04/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs 23.161,34

Capítol 01.02  Ram Paleteria 10.165,27

Capítol 01.03  Ram de Manya 69.311,42

Capítol 01.04  Varis Seguretat 347,60

Obra 01 Pressupost Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pis 102.985,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
102.985,63

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista 102.985,63

102.985,63

euros



Obres de conservació de la tanca perimetral de la Pista Skate

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 102.985,63

13 % Despeses Generals SOBRE 102.985,63................................................................... 13.388,13

6 % Benefici Industrial SOBRE 102.985,63........................................................................ 6.179,14

Subtotal 122.552,90

21 % IVA SOBRE 122.552,90............................................................................................. 25.736,11

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 148.289,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS )

Albert Camarero Boté

Arquitecte Tècnic
Cap Dep Projectes i obres de manteniment.
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